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1. ANTECEDENTS 

 

L’any 2.004 es redactà el “Text Refós del Pla Parcial SUR-42 Torres Salses, Lleida, Segrià”, aprovat 

definitivament en data 07/04/04 i publicat al núm. 4227 del DOGC, el dia 28/09/04. Així, l’octubre de 2.004, 

PROYECTEC redactà el ”Projecte Constructiu d’Urbanització del Pla Parcial Torre Salses (SUR-42) del 

Pla General de Lleida”. En data 14/02/06, per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar 

definitivament el Projecte d’Urbanització, publicat al BOP núm. 36 de data 16/03/2.006. 

 

Així l’octubre de 2.008 varen finalitzar les Obres d’Urbanització a càrrec de ROMERO POLO, i que van ser 

executades d’acord amb el Projecte. 

 

Per altra banda, des del 2.007 trobem el “Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General de Lleida 

per situar els aprofitaments urbanístics municipals afectats pel desviament de les línies elèctriques d’alta 

tensió de Magraners SUR-42 i SUR-31”. Posteriorment amb l’aprovació el 2.009, es va tramitar la 

“Modificació del Pla General de Lleida per l’establiment d’una densitat addicional per l’habitatge 

plurifamiliar de protecció pública al SUR-42”. 

 

Arrel de les 2 anteriors modificacions del Planejament General, que han introduït noves determinacions 

sobre els paràmetres fonamentals del Pla, el març de 2.006 es va redactar la “Modificació Puntual del Pla 

Parcial urbanístic Sector SUR-42 Torres Salses Lleida, Segrià”, que a banda de recollir les anteriors 

modificacions, modifica la qualificació de gran part de les illes centrals 3 i 4, amb la intenció de promoure la 

implantació de noves superfícies comercials i d’usos terciaris i logístics, enlloc dels sostre residencial 

inicialment previst, i a l’inversa, modificar la qualificació de l’illa 10 per tal de preveure usos residencials 

enlloc dels terciaris, logístics, i comercials, actualment vigents; així com la tipologia residencial de l’illa 5. 

 

Al mateix temps, el Document ajusta alguns paràmetres no fonamentals del Pla Parcial, i adapta la 

regulació dels usos a la Normativa del Pla General de Lleida. Finalment s’aprofita per introduir també la 

reserva del 30% del sostre total residencial del Sector a destinar a l’habitatge de protecció d’acord a la 

legislació vigent, atès que no va quedar establert en la modificació d’increment de densitat esmentada: 
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Quadre resum de Zonificació del Planejament vigent i Proposat 
 

Finalment, i per encàrrec dels Promotors de la Urbanització, INVALL, SA redacta aquest “Projecte 

Constructiu de millora viària del Sector urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)”, a partir de l'ordenació 

de l’àmbit desenvolupada a la Modificació Puntual del Pla Parcial. 
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2. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest Projecte Constructiu és definir i valorar les Obres que comprenen els treballs 

d’urbanització de vials i zones verdes incloses a la Modificació Puntual del Pla Parcial Torre Salses (SUR-

42), per tal de promoure la implantació de noves superfícies comercials i d’usos terciaris i logístics, enlloc 

dels sostre residencial inicialment previst, i amb una superfície total de 550.530,60 m2, dotant-los de les 

infraestructures i instal·lacions necessàries per la posada en servei de les parcel·les que comprenen 

l’àmbit modificat d’actuació. 
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3. SITUACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

La situació geogràfica del Pla Parcial Torre Salses (SUR-42) es troba al marge esquerre del Riu Segre, al 

sud-est del centre històric de la ciutat i entre els Barris de Magraners i Bordeta. Aquest es troba separat del 

centre de la ciutat per la línia de FFCC Barcelona-Lleida, l’Av del Pla d’Urgell, el Canal de Serós, la variant 

sud de Lleida (C-13), i el Riu Segre. 

 

L’àmbit del Pla Parcial limita al nord amb dos sectors de planejament: el SUR-25 i el SUR-31, al sud-est 

amb la variant sud de Lleida i el SUR 26, i a l’Oest amb la línia de FFCC. 

 

L’àmbit s’ajusta a la Modificació Puntual del Pla Parcial Torre Salses (SUR-42) de març de 2.016, i la 

definició de la Urbanització del SUR-42 executada l’any 2.008.  
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4. SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

La definició de los modificacions del sistema viari i de les seccions transversals dels carrers s’han basat en 

l'establert en la Modificació del Pla Parcial, segons l’Obra d’urbanització executada del SUR-42, i de les 

directrius del Servei d'Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida.  

 

Les noves infrastructures de serveis han estat dimensionades i dissenyades segons els paràmetres 

urbanístics i de traçat de vials, tenint en compte en tot moment les normatives, directrius i sol·licituds de les 

diferents Companyies i empreses concessionàries de serveis. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

 

L’Annex núm. 1 Topografia i Traçat del present Projecte conté la definició analítica del traçat en planta i 

alçat dels vials modificats del Pla Parcial Torre Salses (SUR-42). El sistema viari de l’actuació de millora 

afectarà a dos tipus de Vials: els Vials Públics i els Vials Privats. Les modificacions són: 

 

Vials Públics: 

 

Vial 

Situació 

respecte 

l’actualitat 

P.K. 

inici 

P.K. 

final 

Longitud 

 (m) 

Amplada  

total 
Carrils Aparcament 

Carril 

bici 
Voreres 

Rotonda 

Nova rotonda 

(a la cruïlla 

entre Vial-08 

i Vial-M1) 

0+000 
0+201,

06 
138 Radi 32 m 2x3,80 m - 2,00 m 2,00 m 

 

La definició de la rasant de la rotonda ha tingut en compte les rasants actuals de les calçades i voreres del  

Vial Int-08 i Vial Int-M1. 

 

Vials Privats: 

 

Vial 

Situació 

respecte 

l’actualitat 

P.K. 

inici 

P.K. 

final 

Longitud 

 (m) 

Amplada  

total 
Carrils Aparcament 

Carril 

bici 
Voreres 

Int-15 Eliminació 0+020 0+120 100 12 m 1x4 m - - 2x4 m 

Int-16 

(Vial A) 
Eixamplament  0+020 0+120 100 22 m 1x10,5 m - - 2x5,75 m 

Int-17 Eliminació 0+020 0+120 100 12 m 1x4 m - - 2x4 m 

          

          

 

La rasant del Vial que s’eixampla s’ajusta exactament a la rasant actual existent. 

 

Zona Verda lineal: 

 

Vial 

Situació 

respecte 

l’actualitat 

P.K. 

inici 

P.K. 

final 

Longitud 

 (m) 

Amplada  

total 
Carrils Aparcament 

Carril 

bici 
Voreres 

ZV lineal 

Nova ZV a 

l’illa B (entre 

el Vial-M1 i 

Vial-07) 

0+004 0+142 138 20 m 8 m - - 2x6 m 

 

La definició de la rasant de la Zona Verda lineal ha tingut en compte les rasants actuals de les calçades i 

voreres del  Vial Int-M1 i Vial Int-07, així com els que intersecta en el seu pas, com el Vial Int-10. 

 

 

6. REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
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L’Annex núm. 1 Topografia i Traçat del present Projecte inclou les dades per efectuar el replantejament i 

definició geomètrica dels vials i canalitzacions projectades en la urbanització objecte d’estudi. En concret 

s’inclouen els llistats analítics dels punts de replanteig i els perfils transversals del terreny. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

 

7.1 Treballs previs 

 

Els treballs previs consistiran en la neteja, esbrossada, enderroc de paviments de vials existents, i retirada 

de xarxes i equipaments, i dins l’àmbit del Projecte de millora.  

 

7.2 Moviment de terres 

 

El moviment de terres en el conjunt de la urbanització és realitzarà en primer lloc mitjançant l’excavació de 

terra vegetal, allà on calgui. Posteriorment s’executarà el desmunt i terraplè amb mitjans mecànics. 

 

D’acord amb les dades extretes de l’Informe geotècnic amb títol: “Estudi geotècnic Urbanització SUR-31 i 

SUR-42. PTDA TORRE SALSES “ realitzat pel CONSORCI LLEIDATÀ DE CONTROL, i inclòs en el 

Projecte original de 2.004, s’ha considerat la formació d’esplanades tipus E1 en els Vials públics i tipus E2 

en els Vials privats. 

 

 

7.3 Xarxa de sanejament 

 

La xarxa de sanejament del Pla Parcial Torre Salses (SUR-42) ja executada és del tipus unitari. El punt de 

desguàs del conjunt de la xarxa de sanejament del SUR-42 és la definida  al futur Col·lector del Pla de 

Magraners, el qual creuarà la línia de FFCC situada a l’Oest del Sector. El tram de connexió entre aquest 

encreuament i els col·lectors propis de la urbanització es realitza en la Zona Verda de l’AVE.  

 

 

L’Annex núm. 5 Càlculs Xarxa Sanejament del present Projecte adjunta un estudi dels cabals d’aigües 

pluvials per tot el Sector, i formula a partir d’unes bases de càlcul, una estimació del cabal màxim d’aigües 

pluvials en els vials de la urbanització per un període de retorn de 10 anys. Posteriorment es justifica la 

idoneïtat del dimensionament hidràulic dels actuals col·lectors instal·lats. Queda plenament justificat que la 

xarxa de sanejament actual ja seria suficient per absorbir les millores viàries que inclouen el present 

Projecte de millora: nova rotonda, nova Zona Verda lineal, ..., i, sobretot, pel canvi d’usos de les illes 3 i 4 

(comercial enlloc de residencial). 

 

Pel que respecta als canvi d’usos de les illes 3 i 4, dins el mateix Annex núm. 5, s’ha realitzat l’Estudi 

hidrològic i hidràulic, que determina el cabal punta d’aigua de pluja que recullen específicament aquestes 2 

Illes, i per la nova tipologia d’ús, i introduint mesures per reduir el cabal sobre la xarxa de pluvials, com el 

disseny de paviments porosos drenants d’infiltració cap al terreny, com per exemple a la zona 

d’aparcaments. 
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L’aigua de pluja recollida en aquestes 2 illes, es conduirà per gravetat, i mitjançant una canonada de 

formigó armat de FA DN 1200 mm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb junta elastomèrica, fins la 

Zona Verda ubicada a l’extrem nord-oest de l’àmbit, on dins l’abast del present Projecte s’inclou l’execució 

d’un Bassa de Reg que subministrà per impulsió el cabal d’aigua necessari pel reg específic d’arbrat i 

enjardinament de les Illes comercials 3 i 4. 

 

D’acord amb les converses realitzades, aquesta Bassa de Reg estarà interconnectada amb el Canal de la 

Comunitat General de Regants del Canals d’Urgell (CR), que ressegueix el límit nord del SUR-42, i entubat 

durant les Obres del SUR-42 de l’any 2.008, per tal de cedir pel reg de la CR una part de l’excedent 

d’aigua de pluja de les Illes 3 i 4, o bé per ser laminada aigües avall. A l’inversa, en èpoques de manca de 

recursos hídrics a les Illes 3 i 4, o bé per mantenir un resguard mínim a la pròpia Bassa, la Bassa de reg 

s’alimentarà del Canal. Es descriu en més profunditat aquesta Bassa a l’apartat 7.12. Bassa de Reg. 

 

Dins l’abast del present Projecte de millora, només es contemplen les següents actuacions a la xarxa de 

sanejament (pous, canonada, embornals, i escomeses): 

 

Eix Vial Actuació DN (mm) 
P.K. 

inici 
P.K. final 

Longitud 

 (m) 

i 

 (%) 

Rotonda 
Reconnexió 

d’embornals 
DN200 - - - - 

Int-15 
Eliminació de 

tot el tram 
DN400 0+020 0+120 100 - 

Int-17 
Eliminació de 

tot el tram 
DN400 0+020 0+120 100 - 

       

       

ZV lineal Nova xarxa DN400 0+000 0+206 206 0,35% 

Illes 

comercials 3 i 

4  a Bassa de 

Reg 

Nova xarxa DN1200 0+000 0+331,68 331,68 0,5% 

 

La xarxa de sanejament i els seus elements es troben grafiats a la col·lecció de plànols núm. 9. 

 

Les noves conduccions de la xarxa de sanejament es realitzaran mitjançant col·lectors de PEAD 

(diàmetres inferiors a 800 mm), o bé de FA (per diàmetres superiors). 

 

La xarxa projectada també inclourà els elements d'evacuació de l’aigua de pluja amb embornals sifònics de 

fosa dúctil, les respectives connexions al col·lector, i les escomeses de les parcel·les. Aquestes 

connexions es realitzaran mitjançant tub de PEAD de DN 200 mm. 

 

Per tal de procedir a la neteja i inspecció dels diferents trams de col·lector s’han, previst pous de registre 

amb elements prefabricats de formigó, graons d’acer i tapa de fosa dúctil. Els diàmetres d’aquest pous 

seran de 120 cm. 
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De forma addicional s’ha previst la connexió dels elements de drenatge de l’arbrat dels vials i les Zones 

Verdes mitjançant canonada de PVC de DN 110 mm. 

 

-Cas de necessitat, les canonades es protegiran amb un mínim de 30 cm de formigó HM-20/P/20/I armat amb 

malla electrosoldada d’acer B 500 T 10 15x15 cm. 

 

S’ha previst l’execució d’una cuneta triangular “tipus americana” de 1,10 m d'amplària, sense revestir, al 

límit de la vorera i el terreny existent en les parcel·les per drenar l’aigua de pluja de les mateixes. 

 

7.4 Ferms i paviments 

 

L’Annex núm. 3 Pavimentació del present Projecte de millora conté la definició de la secció tipus de ferm a 

construir en els diferents nous Vials de la urbanització d’acord amb la Instrucció 6.1-IC Secciones de 

Firmes. 

 

Tot seguit es detalla les característiques per la formació del ferm i els paviments emprats en els vials i 

voreres objecte d’estudi: 

 

7.4.1 Esplanada  

 

Segons el corresponent Projecte Constructiu de 2.004 el sòl existent és tolerable, i la explanada a construir 

tipus E1, especificant-ne els gruixos necessaris de sòl seleccionat i sòl estabilitzat. 

 

Segons el Projecte As Buit de 2.008 però, s'ha construït una explanada formada per 40 cm de sòl 

seleccionat. Aquesta secció no es correspon amb cap tipus d'esplanada segons normativa vigent. 

 

Considerarem per tant què l'esplanada desitjada no és una E1, si no una E2 (EV2 ≥ 120 MPa), segons la 

instrucció 6.1 IC, sobre un sòl existent tolerable (tipus 0) és necessària una capa de 75 cm de gruix de sòl 

seleccionat tipus 2 (art. 330 PG-3):   

 

 
2 

 
75 cm 

0  
Per tant, als vials existents s'incrementarà en mínim 35 cm la capa d'esplanada existent. 

 

En el cas que l'amplada transversal dels vials projectats superi la dels vials actuals, serà necessari eliminar 
la capa de material inadequat existent i posteriorment aplicar tota la secció de 75 cm de sòl seleccionat. 
 
Si fos necessari terraplenar en algun cas el material seria com a mínim tolerable. 
 

7.4.2 Ferms 
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Per a la determinació de la secció a utilitzar s’ha considerat també la instrucció 6.1-IC Secciones de 

Firmes. 

 

Ateses les característiques del Sector a urbanitzar, i tal com es va fer al Projecte original, es considera una 

categoria de trànsit T41 (entre 25 i 50 vehicles pesats diaris màxim) L’esplanada es considera tipus E2 

(realitzades les operacions detalles al punt anterior). I per un ferm de paviment asfàltic, la secció triada és 

la 4121: 

 

MB 10 cm 

ZA 30 cm 

 

La secció resultant és la següent: 

 

- asfalt de rodadura tipus AC-16 surf B50/70 S amb àrid granític ( 5 cm);  

- reg d’adherència amb emulsió bituminosa C60B4 TER; 

- base asfàltica tipus AC-22 base B50/70 G amb àrid calcari (5 cm); 

- reg d’emprimació amb emulsió bituminosa C50BF5 IMP; i 

- base tot-ú artificial compactat al 98% PM (30 cm).  

 

El pendent transversal de les calçades serà del 2% a dues aigües des de l’eix fins a la vorera. En el cas de 

la rotonda serà de l'1% cap a l'exterior. 

 

7.4.3 Voreres 

 

Les voreres es dediquen exclusivament al trànsit de vianants, i per tant no han de ser dimensionades sota 

cap criteri estructural que contempli el trànsit de vehicles. La secció de ferm serà l'actual: 

 

- panot gris 20x20x4 cm sobre 10 cm de formigó HM-20/P/20/I; 

- base de tot-u artificial compactat al 95% PM (20 cm). 

 

Les voreres s'encintaran amb vorada prefabricada de formigó doble capa tipus T3 14/17x28x100 cm, i 

rigola de morter de ciment banc 20x20x8 cm. 

 

Als vials de convivència, on el nivell de la vorera és el mateix què el de la calçada, la secció estructural 

serà la mateixa, però la separació entre elles es realitzarà amb una peça de rigola de formigó prefabricat 

gris de 20 cm d'amplada i 1 m de longitud, col·locada al mateix nivell. 

 

Els escossells dels arbres dels vials seran de 92x92 cm. i 20 cm. de fondària, i estaran formats amb 4 

peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntats amb morter de ciment i 

col·locats sobre una base de formigó. Finalment s’acabaran amb un paviment de llambordes ceràmiques 

de forma rectangular, de 10x20 cm. i 8 cm. de gruix, col·locades sobre una base de sorra. 
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Els guals guals de vehicles i vianants seran unes peces de formigó prefabricat vibrat i premsat, amb 

acabat de la cara exterior gravat i de forma rectangular de 60x40 cm. i 10 cm. de gruix, col·locades amb 

morter de ciment de 5 cm. de gruix.  

 

7.5 Xarxa d'aigua potable 

 

La infrastructura d’abastament d’aigua potable la formen canonades de PEAD i PN 10 bar de diàmetres 

nominals 125, 90 i 75 mm en disposició soterrada. La distribució és en forma de malla i els Vials Públics 

compten amb canonades de 125 i 90 mm. i els Privats de 75 mm., amb l’excepció del Vial Int-14 que serà 

de 90 mm. 

 

La connexió a la xarxa general d’abastament es realitza a través de la vorera de serveis destinada a tal 

efecte present fora de l’àmbit de la urbanització. El punt de connexió es a la xarxa existent als Magraners i 

es realitza amb dos tubs de diàmetre 125 mm. 

 

La xarxa existent també inclou elements singulars com: vàlvules de comporta manual de fosa, hidrants 

contra incendis i boques de reg.  

 

Dins l’abast del present Projecte de millora, i d’acord amb la ordenació fixada a la Modificació Puntual de 

Pla Parcial Urbanístic - Sector SUR 42 - Torres Salses de març de 2.015, només serà necessari retirar les 

xarxes d’abastament d’aigua que discorren sota els actuals Vials Privats a demolir: Int-15, Int-17,  entre les 

vàlvules de comporta ubicades a l’inici i final dels Vials, i de DN 75 mm. Pel que fa al Vial A (Int-15), caldrà 

demolir i refer sota la nova vorera, els 2 trams de canonada de PEAD i PN 10 bar DN 75 mm. 

 

També caldrà retirar els trams de canonada existents de DN 75 mm afectats per la nova Zona Verda lineal. 

Aquests trams formen part de les xarxes interiors de les illes 3 i 4, que caldrà també demolir quan es 

procedeixi a la reorganització de les esmentades illes en zones comercials, i que evidentment no forma 

part de l’abast del present Projecte. 

 

A l’Annex núm. 2 de Serveis afectats s’adjunta el Pressupost d’Aigües de Lleida-Aqualia per dur a terme 

els treballs de desconnexió i anulació propis de Companyia associats a la retirada de les xarxes indicades 

anteriorment, i de les Illes 3 i 4. 

 

Finalment, considerant que la màxima distància entre dos hidrants, mesurada en espai públic, ha de ser de 

200 m, es projecta un nou hidrant soterrat de diàmetre 100 mm i dos sortides de 70 mm al Vial 5, d’acord amb 

l’Annex núm. 5 de Càlculs Xarxa d’abastament d’aigua. 

 

 

7.6 Xarxa elèctrica 

 

7.6.1 Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 

 

Es veuran afectades, i per tant retirades, les línies elèctriques y/o entubacions de BT instal·lades sota els 

Vials Privats: Int-15, Int-17,  des de les sortides dels quadres de BT de les Estacions Transformadores 
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(ET), i fins les escomeses en parcel·les existents, en forma d’armaris de distribució per urbanitzacions 

(ADU). Els trams de línia de BT afectats per la Zona Verda lineal caldrà retirar-los (també s’haurien 

d’enretirar quan es reorganitzi internament les illes 3 i 4).  

 

També caldrà contemplar els treballs de desconnexió i anulació de les instal·lacions de BT relacionats amb 

l’abast del present Projecte. 

 

L’única actuació que es contempla és allargar el tub corrugat de DN 80 mm fins els armaris de FECSA 

ENDESA associat a la semaforització. 

 

Els conductors són unipolars d’Alumini de secció 1x240 mm2 del tipus UNE RV 0,6/1 kV per les fases i de 

secció 1x150 mm2 pel neutre.  

 

Sobre el terreny sembla que no existeix el cablejat de BT des dels Quadres de BT de les Estacions 

Transformadores i fins les escomeses en les parcel·les. D’acord amb l’As Built de l’any 2.008, redactat per 

ROMERO POLO, hi haurien de ser-hi. Aquests cablejat hauria de ser reposat pel Responsable. 

 

7.6.2 Xarxa elèctrica de Mitja Tensió 

 

El subministrament elèctric exterior en Mitja Tensió de la urbanització és una línia elèctrica soterrada que 

prové de la Subestació dels Magraners d’ELECTRA CALDENSE, i travessa el Sector per la vorera del Vial-

M1. Aquesta línia està constituïda per una prisma de formigó amb 1 tub de  DN200 mm més 4 de DN 160 

mm. En els creuaments de Vials aquest prisma és de 2 tubs de DN 160 mm. Aquesta línia es veurà 

afectada per la construcció de la nova rotonda, per la qual cosa els trams que quedin directament sota 

calçada caldrà protegir-los amb un dau de formigó HM-20/P/20/I, així com desplaçar les arquetes de 80x80 

cm fora de la calçada. 

 

La xarxa de distribució interior de MT per al subministrament elèctric al SUR-42 consta de diferents 

estacions transformadores en tipologia d’anella. La línia soterrada de MT està formada per un circuit amb 3 

cables d'aïllament 18/30 kV de 1x240 mm2 i d'alumini. 

 

Hi ha una altra afectació dins l’abast d’aquest Projecte de millora, i és el creuament entre la línia interior de 

MT i nova Zona Verda lineal. En aquest punt la línea de MT es protegirà, degudament entubada dins 

canalitzacions de PVC de DN 160 mm, amb un dau de formigó HM-20/P/20/I. En el Vial-05 també es 

protegirà amb un dau de formigó la línia de MT, el creuament (per sota) de la canonada de FA de DN1200 

mm que des de les illes 3 i 4 es dirigeixen a la nova Bassa de reg. 

 

Finalment, caldrà incloure els treballs de desconnexió i anulació de les instal·lacions de BT relacionats 

amb l’abast del present Projecte. 

 

Sobre el terreny sembla que no existeix ni el cablejat entre les Estacions Transformadores ni l’aparamenta 

interior d’aquetes Estacions (només hi ha el prefabricat). D’acord amb l’As Built de l’any 2.008, redactat per 

ROMERO POLO, hi hauria de ser-hi. Aquestes Estacions haurien de ser reposades pel Responsable. 
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7.7 Xarxa de telecomunicacions 

 

La infraestructura de la xarxa de telecomunicacions de TELEFONICA està executada amb a un prisma de 

formigó format per 6 tubs de PVC de 110 mm de diàmetre nominal com a xarxa principal en els Vials 

Públics i Privats. Addicionalment, en aquests darrers s’ha previst una canalització amb 2 ó 4 tubs de PVC 

per tal d’implantar la xarxa de telecomunicacions a totes les parcel·les. El punt de connexió de la xarxa de 

telecomunicacions es realitzarà a partir de la vorera de serveis fora de l’àmbit de la urbanització, i aquest 

serà als Magraners. 

 

Seran bàsicament aquests prismes de formigó de 2 ó 4 tubs els que caldrà demolir en els Vials Privats Int-

15, Int-17. Al igual que els trams de canalització amb 2 tubs afectats per la nova Zona Verda lineal. 

 

Durant l’execució de la nova rotonda, a la cruïlla entre Vial-08 i Vial-M1, caldrà desviar fins dins les noves 

voreres, els prismes de formigó de 4 tubs de PVC de 110 mm que discorren pel Vial-M1, així com els 

pericons de telecomunicacions tipus D. També caldrà desplaçar fins dins les noves voreres els prismes de 

formigó de 4 tubs de PVC de 110 mm, i pericons tipus D, del Vial Privat Int. 16. Anàlogament també caldrà 

desviar la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament de Lleida constituïda per un prisma de 2 tubs 

corrugats de doble capa de DN 125 mm, així com les arquetes de 60x60 cm. 

 

En el Vial -05 es protegirà (si cal) amb formigó el prisma de l’Ajuntament en el creuament (per sota) de la 

canonada de FA de DN1200 mm que des de les illes 3 i 4 es dirigeixen a la nova Bassa de reg. 

 

De forma anàloga a les anteriors instal·lacions, també serà necessari dur a terme els treballs de 

desconnexió i anulació de la xarxa de telecomunicacions associada a l’abast del present Projecte. 

 

7.8 Xarxa de gas 

 

La implantació del servei de gas està realitzat mitjançant canonades soterrades a la vorera amb tubs de 

PEMD, de diàmetres nominals 250, 200, 160, 110 i 90 mm per als Vials Públics i Privats segons es detalla 

als Plànols. 

 

La xarxa que caldrà demolir en els Vials Privats Int-15, Int-16, i Int-17 seran de DN 110 mm, al igual que 

els trams de canalització afectats per la nova Zona Verda lineal. La xarxa del Vial Int-16 es reposarà sota 

la nova vorera amb el mateix tipus de canonada de PEMD de DN 110 mm. 

 

Durant l’execució de la nova rotonda, a la cruïlla entre Vial-08 i Vial-M1, no es preveu afectar cap de les 

canonades que discorren per vorera (de DN 160 i 200 mm). Només caldrà tenir especial cura de no afectar 

en el creuament existent del Vial-M1 de DN 200 mm. 

 

Finalment, caldrà incloure els treballs de desconnexió i anulació de les instal·lacions de gas relacionats 

amb l’abast del present Projecte. 
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7.9 Enllumenat exterior 

 

L’Annex núm. 6 Càlculs xarxa d’enllumenat del present Projecte de millora conté el dimensionament de les 

noves instal·lacions necessàries fruït del present Projecte. En aquest Annex s’adjunta la normativa 

aplicada, els nivells d’il·luminació a aconseguir, els càlculs lumínics i elèctrics efectuats, així com els 

quadres de comandament previstos i els criteris d’estalvi energètic considerats.  

 

En els Vials Privats Int-15, Int-17, es preveu demolir i desmuntar les instal·lacions d’enllumenat afectades: 

daus de formigó, cablejat, bàculs, i llumeneres, fins el Quadre. Les columnes són de 7 metres d’alçada i la 

lluminària és una SON-TP100W (VSAP), amb les columnes al portell a una interdistància de 15/30 metres. 

Els conductors són de coure, cable tetrapolar tipus RV-0,6/1 KV, de 6 mm2. Per la posta a terra s’ha 

emprat un cable de coure nu de 35 mm2 de secció i piquetes d’acer cobrejat a cada punt de llum. 

 

A la Rotonda les lluminàries es desplaçaran les que actualment il·luminen la cruïlla, així com nous 

projectors. En el Vial A, es desplaçaran les llumeneres existents fins deixar-les a la nova vorera projectada. 

 

Forma part de l’abast del present Projecte la definició de les noves llumeneres que es corresponen a les 

dos seccions tipus corresponents als dos nous elements geomètrics:  

 

- La nova Rotonda, amb un illot de 22,380 m de radi i una corona de 8,20 m.  

- La nova Zona Verda lineal, amb una amplada constant de 20 m. 

 

En funció de les necessitats de cada secció s’utilitzaran dos tipus de punts de llum diferents: 

 

- A la Rotonda s’instal·larà un conjunt lumínic format per dos projectors Clear Flood Large BVP651 40K 

1xECAO/740 A60 293 w o similar, sobre columna de 12 m d'alçada.  

- A la Zona Verda s’instal·larà un conjunt lumínic format per una llumenera tipus TownGuide Performer 

BDP100 PCC DS amb làmpada ECO40/480 34,5 W o similar, sobre columna troncocònica de 3,80 m 

d’alçada. 

 

Els principals criteris de disseny considerats són els següents : 

 

 Per a les interseccions principals, projectors amb doble làmpada. 

 Per als vials públics de més amplada, columnes al portell de doble braç, per a il·luminar  calçada i 

vorera. Addicionalment, una columna de vianants entre columnes de doble braç. 

 Per als vials públics de menys amplada un sistema d’il·luminació amb bàculs al portell. 

 Per als vials privats i vials públics d’un únic carril, columnes amb projector tipus vianants. 

 

Les principals característiques dels punts de llum es resumeixen a continuació: 

 

Instal·lació elèctrica 

 

La distribució de l’energia elèctrica de la instal·lació d’enllumenat es projecten soterrades passant per la 

base de formigó de les voreres, protegides amb tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre, a 
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una fondària aproximada de 0’40 m i embeguts al formigó base de les vorades. Als creuaments dels 

carrers, i en general als llocs transitats per vehicles, les línies soterraran a 1 m de fondària. El nombre de 

tubs serà com a mínim igual al de línies més 2 i sempre en nombre parell, es formigonaran a tot el voltant, i 

es situaran registres a cada costat del creuament. A la Zona Verda les línies també es protegiran amb 

formigó i es soterraran a 1 m de fondària. 

 

Els conductors seran de coure, cable tetrapolar tipus UNE RV-0,6/1 KV, amb secció mínima pel conductor 

soterrat de 6 mm2. Segons els càlculs la totalitat de les línies seran de secció mínima (6 mm2). L’aïllament 

serà de polietilè reticulat, per una tensió de servei de 1.000 Volts. 

 

No es farà cap connexió ni derivació als trams de línies, havent-se de fer a les caixes de derivació, 

mitjançant regletes de borns, instal·lades en el registre de la columna. 

 

Es disposarà d’una posada a terra de tota la instal·lació: serà directa i sense fusibles, amb secció suficient 

entre les parts, a l’objecte d’aconseguir què en el conjunt de la instal·lació i superfície propera, no 

existeixin diferències de potencial perilloses. Al mateix temps permetrà el pas a terra dels corrents de falla 

o les descàrregues d’origen atmosfèric. 

 

En aquesta instal·lació d’enllumenat públic, el sistema de posada a terra emprat serà, amb cable nu de 

coure de secció 35 mm2 i picots d’acer cobrejat, a cada punt de llum i centre de comandament. 

 

Les noves línies penjaran dels mateixos armaris d’enllumenat exterior existents: 

 

- Quadre de comandament 1, línies 9 i 10 (substitució dels 4 fanals existents a la cruïlla per 4 projectors 

de la nova Rotonda). 

- Quadre de comandament 2, línies 5 i 6 (15 nous punts de llum per línia per il·luminar la nova Zona 

Verda). 

 

Els armaris actual (excepte els 7 i 8) ja disposen d’una caixa general de protecció i mesura per a 

subministrament trifàsic (400/230 V). Els quadres de protecció i control d’enllumenat exterior tenen 6 

sortides. A més, disposen de doble nivell d’alimentació dels circuits, tot això per efectuar un estalvi 

energètic quan les necessitats d’il·luminació disminueixin. 

 

Sobre el terreny no existeixen les llumeneres de la Urbanització, ni el cablejat, ni la instal·lació interior dels 

Quadres. D’acord amb l’As Built de l’any 2.008, redactat per ROMERO POLO, hi haurien de ser-hi. 

Aquestes llumeneres haurien de ser reposades pel Responsable. 

 

7.10 Enjardinament  

 

Així, es poden distingir tres àmbits d’estudi diferents: 

 

- Al vial A, on caldrà actuar sobre l’arbrat desplaçant l’existent (“Prunus Pisardi”)  a la nova vorera. 

- L’illot central de la rotonda projectada. 

- La Zona Verda paral·lela al carrer d’en Vilà entre l’avinguda de Torres Salses i la d’Aurèlia Pijoan. 
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La definició de zones verdes de l’Annex núm. 7 Enjardinament i Xarxa de reg, s’ha realitzat en 

consonància amb les espècies i definició actual, però és una proposta què haurà de ser corroborada pels 

Tècnics municipals. 

 

En els Vials Privats Int-15, Int-17, i l’actual cruïlla entre el Vial M1 i el Vial-8 (ubicació de la nova Rotonda), 

i l’arbrat afectat per la Zona Verda Lineal en els Vials Int-01 i Int-10, alhora d’demolir els paviments 

previstos, també s’extraurà l’arbrat actual (“Prunus Pisardi”, “Aesculus Hippocastanum”, “Melia 

Azederach”), i es valorarà, vist el seu estat, el seu transplantament a una nova ubicació.  

 

7.10.1 Plantacions en Rotonda 

 

Seguint amb el criteri de continuïtat amb la vegetació existent, les espècies escollides a la Rotonda són les 

següents: 

 

 

ROTONDA 

Melia Azederach 4 unitats 

Aesculus Hippocastanum 4 unitats 

Prunus Laucerasus 4 unitats/m2 

 

A l’Annex núm. 7 Enjardinament i Xarxa de reg, s’adjunten les fitxes amb les principals característiques. 

 

7.10.2 Plantacions a la Zona Verda Lineal  

 

Seguint amb el criteri de continuïtat amb la vegetació existent, les espècies escollides són les següents: 

 

ZONA VERDA 

Melia Azederach 16 unitats 

Acer Negundo 28 unitats 

 

 

A l’Annex núm. 7 Enjardinament i Xarxa de reg, s’adjunten les fitxes amb les principals característiques. 

 

Pel que fa a les superfícies de gespa es preveu la plantació d’una barreja formada per ray-grass anglès 

(Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis), festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis 

estolonifera). 

 

 

7.11 Regs i drenatges 

 

7.11.1 Regs 
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Caldrà desmuntar les xarxes de reg per goteig de DN 40 mm i DN 32 mm PN 10 en els Vials Privats Int-15, 

Int-17. Donat que tampoc es podrà reaprofitar també caldrà fer-ho amb la xarxa del Vial A, i la nova 

Rotonda, i la xarxa afectada per la Zona Verda Lineal en els Vials Int-01 i Int-10. 

 

També serà necessari dur a terme els treballs de desconnexió i anulació de la xarxa de de reg associada a 

l’abast del present Projecte. 

 

Es descriu la nova xarxa a l’Annex núm. 7 Enjardinament i Xarxa de reg. 

 

Actualment la urbanització disposa d’una xarxa d’aigua connectada a la xarxa d’abastament d’aigua 

potable amb 12 escomeses. 

 

Les noves zones verdes projectades no suposen cap nova connexió a la xarxa, si no què es derivarà de la 

xarxa existent. Concretament de la xarxa connectada a les escomeses 7 i 9 existents. 

 

La xarxa d’alimentació s’ha previst amb tub PEBD DN 63 mm PN 10 bar.  

 

Els arbres es regaran per sistema de degoteig. La xarxa estarà formada per un tub PEBD DN 32 mm PN 

10 bar, que alimentarà els tubs de degoteig i les anelles perimetrals de cada arbre. 

 

La instal·lació del tub de degoteig es realitzarà en disposició d’anella al voltant del tronc de l’arbre a una 

fondària aproximada de 20 cm. Aquest tub anirà col·locat dins d’un tub de drenatge de DN 110 mm. 

 

El tub de degoteig tindrà un diàmetre de 16 mm amb punts d’emissió cada 50 cm. El cabal nominal és de 

2,4 l/h en un rang de pressions d,1 a 5 atmosferes. 

 
Seguint criteri de continuïtat es preveu reg per aspersió com a sistema d’irrigació en les zones verdes amb 

gespa, què són tant la Rotonda con la Zona Verda. La pluviometria a aconseguir és d’aproximadament 7 

litres/hora/m2 en aquestes superfícies. Llavors, el sistema d’aspersió escollit en les zones verdes es detalla 

a continuació: 

 

 Rotonda: esquema d’instal·lació d’aspersors en triangle amb un solapament del 50% i un angle de 

cobertura de 180º a l’anella perimetral exterior i a l’interior de 270º. Cabal previst en esquema 

d’instal·lació: 1.024 litres/hora. 

 

 Zona verda: esquema d’instal·lació d’aspersors en quadrat amb un solapament del 50 % i un angle de 

cobertura de 180º. Cabal previst en esquema d’instal·lació: 1.183 litres/hora. 

 

La xarxa d’alimentació als aspersors tindrà la mateixa tipologia que la xarxa d’alimentació als tubs de 

goteig. El sistema d’instal·lació constarà també d’un tub PEBD de DN 32 mm i PN10 bar que tindrà l’origen 

al pericó de reg i enllaçarà els diferents aspersors. 

 

7.11.2 Drenatges 
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Per evitar l’hidromorfisme en arbres i arbusts s’ha previst dotar a aquests d’un sistema de drenatge. 
Aquest es farà tant en els escosells dels vials com en les plantacions de les zones verdes, i presentarà un 
drenatge longitudinal per tal d’unir els drenatges en els escosells. Finalment farà desguàs al col·lector 
mitjançant un clavegueró executat amb un tub de PVC de 160 mm de diàmetre.  
 
Addicionalment s’ha previst l’execució d’una rasa drenant de 40 cm. d’amplària per a recollir les aigües 
procedents de les zones verdes. Aquesta anirà ubicada a la Zona Verda lineal, al límit amb la vorera. 
 

7.12 Bassa de reg 

 
7.12.1 Introducció 
 
Les aigües de pluja generades a les dues Illes central 3 i 4, que fruït de la Modificació del Sector Urbanístic 

SUR-42 ara seran d’ús comercial, es reaprofitaran totalment com a reg de les pròpies Illes comercials. A 

més, per tal d’atenuar el cabal punta de pluvials (calculats per un període de retorn de 10 anys) en 

aquestes Illes, el disseny definitiu del Projecte executiu de les esmentades Illes implementarà mesures 

d’atenuació del cabal punta de pluvials, del tipus següent: 

 

- Paviments porosos drenants d’infiltració cap al terreny (a espais lliures, aparcaments, ...). 

- Construcció de pous o rases drenants. 

 

A banda d’altres mesures de reducció de l’escorriment superficial que el Promotor i el Projecte executiu 

puguin plantejar com: 

 

- Recollida a les teulades dels edificis (actuant com a bassa de laminació). 

- Construcció de dipòsits de laminació (anti-DSU). 

 

Especialment s'haurà de seguir l'establert a la Guia de l'Agència Catalana de l'Aigua denominada 

"Aprofitament d'aigua de pluja a Catalunya. Dimensionament de dipòsits d'emmagatzematge. Juny 2011". 

 

Així, la resta d’aigua de pluja es recollirà en els punts baixos de les esmentades dos superfícies, i es 

canalitzarà per gravetat fins la Zona Verda del SUR-42 ubicada al nord-oest del Sector (i per damunt l’Av 

del Pla d’Urgell), on es construirà una nova Bassa de Reg (coordenades sistema ETRS89: 

x=304278/y=4608900 aprox.). 

 

Les Illes 3 i 4 ocupen una superfície total de 141.412 m2. D’acord a l’Annex núm. 5, el càlcul hidrològic 

acurat d’aquesta àrea comercial amb grans zones verdes, i plantejant mesures d’atenuació del cabal punta 

de pluvials de l’estil com les anteriors, ens permet calcular el cabal d’aigües pluvials específic per aquesta 

zona (Qp) de  2.188 l/s (en contrapartida, el cabal punta d’aigües pluvials específic per aquesta zona (Qp) 

en la situació actual és de  1.060,6 l/s). 

 

Conegut el cabal de disseny es procedeix al dimensionament del nou col·lector per gravetat a instal·lar per tal 

de conduir aquestes aigües de pluja, recollides en els punts baixos de les esmentades dos superfícies, fins 

la Zona Verda del SUR-42 ubicada al nord-oest del Sector (i per damunt l’Av del Pla d’Urgell.  
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L’elecció del tipus de material ve condicionada per les habitualment utilitzada pels Servei Tècnics municipals i 

l’Empresa concessionària del Servei, i que en aquest cas, degut a les dimensions necessàries, segons es 

justifica a l’Annex núm. 5, és canonada de formigó armat FA de DN 1200 mm, classe III segons norma 

ASTM C-76M, amb junta elastomèrica. 

 

A l’inici del tram de canonada de DN 1200 mm, dins les Illes 3 i 4, es construirà una arqueta de formigó 

armat de recollida de les aigües de pluja interiors d’aquestes Illes, a l’interior de la qual hi haurà una reixa 

manual de desbast de gruixos, en platina d’acer inoxidable AISI-304, de pas normalitzat de 50 mm, rastell 

d’alumini, i cistella de recollida de residus de xapa perforada, de 2 m d’amplada, segons s’aprecia en els 

plànols.  

 

El pous seran circulars de formigó prefabricat i diàmetre 1,0 m per col·lectors de fins a 400 mm de diàmetre 

nominal, i de diàmetre 1,2 m  per a col·lectors de diàmetre superior. Es situaran als canvis de secció, pendent, 

alineació i, en general, en trams rectes a una distància d'entre 40 i 60 m. 

 

Els model per a les tapes i bastiments dels pous també serà el regulat pel Plec de Condicions de l’Ajuntament 

de Lleida. Les tapes estaran serigrafiades amb l’escut de l’Ajuntament i el nom del servei. 

 

7.12.2 Bases de disseny 
 

La Bassa tindrà quatre funcions: 

 

‐ Emmagatzemar suficient aigua per regar, de retorn per impulsió, les zones verdes de les Illes 

comercials 3 i 4 de la urbanització del SUR-42, des de l’1 de maig fins el 15 d’octubre,  

‐ Emmagatzemar, addicionalment, al voltant de 500 m3 que restin a disposició de la Comunitat de 

Regants dels Canals d’Urgell (CR), a través del pou existent (coordenades ETRS89: 

x=304282/y=4608965) i xarxa de reg de DN 400 mm a renovar (ramal de la xarxa principal de la CR 

de DN 500 mm), que rega les Finques adjacents (Polígon 19 Parcel·les 283, 296, i 366 de Lleida). 

‐ Laminar el cabal punta d’escorrentia de les Illes 3 i 4, de 2,188 m3/s, per tal que el cabal de sortida 

sigui inferior als 1,06 m3/s que actualment ja es produeixen. 

‐ Rebre aigua de la CR per poder regar les Illes 3 i 4, en el cas de què l’aportació d’aigua de pluja fos 

insuficient, o bé per mantenir un resguard mínim a la pròpia Bassa. 

 

Les funcions d’aquesta Bassa de reg ja han estat exposades amb els Síndics i el Guarda del la Comunitat 

de Regants del Canals d’Urgell (Sr. Ramon), segons reunió mantinguda amb INVALL el dia 02/06/16 al 

propi SUR-42, i que ha de ser oficialment informada pels SSTT de la CR del Canals d’Urgell (Sr. Manel 

Pàmpols). 

 

Així doncs, les bases de disseny són: 

 

‐ La bassa serà única i haurà de realitzar les quatre funcions esmentades. Els volums necessaris per 

a cada funció estaran situats en alçada de la següent forma: 
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o El volum d’aigua de reg estarà situat en la part inferior de la bassa, sortirà pel fons de la 

Bassa cap al pericó de bombament (a tocar a la Bassa) del reg de les Illes 3 i 4 del Sector 

SUR-42. 

o El volum de reg per la Comunitat de Regants (CR) estarà situat a sobre de l’anterior. La 

separació entre tots dos volums de reg la marcarà l’alçada a la que estarà col·locada la 

canonada de sortida de l’aigua cap a la CR. 

o El volum de laminació estarà situat per sobre del volum de reg de la CR, i la separació 

vindrà definida per l’alçada de les canonades de sortida de la laminació. El límit superior el 

marcarà el sobreeixidor d’emergència. Aquest volum habitualment estarà buit. 

‐ La Bassa rebrà aigua d’escorrentia de la urbanització de les Illes 3 i 4 pel col·lector de pluvial. 

Aquest col·lector d’arribada serà de formigó armat de DN de 1.200 amb un pendent del 0,5%. 

‐ Les canonades de sortida de la Bassa desguassaran en un pericó, en el camí perimetral de 

manteniment, del qual sortirà una canonada que connectarà amb el pericó de reg existent a la 

parcel·la veïna, i a adequar. 

‐ El sobreeixidor desguassarà a prop del peu de la Bassa. 

‐ Els talussos interiors de la Bassa tindran una relació 2,5H:1V, els exteriors 2H:1V. El desmunt 

tindrà una relació 1H:1V. 

‐ La Bassa està impermeabilitzada amb capa de geotèxtil de 320 g/m2, i una làmina de polietilè de 2 

mm, damunt d’un reblert de 15 cm de tot-ú artificial compactat al 95% PM. Aquesta Bassa es 

construirà seguint els estàndards dels SSTT de l’Ajuntament de Lleida. 

‐ El fons de la Bassa està a la cota 161,15 msnm 

‐ El volum de la bassa destinada al reg es calcularà suposant una pluviometria anual mitjana. En cas 

que l’any fos més sec de l’habitual el dèficit d’aigua de reg haurà de ser aportat per la CR. 

‐ Les necessitats de reg de les Illes 3 i 4 de la urbanització es correspondran a: 0,5 ha d’arbres, 0,55 

ha de gespa, i 0,5 ha d’arbustos. 

 

7.12.3 Necessitats mínimes d’aigua pel reg de les Zones Verdes de les Illes 3 i 4 
 

Els càlculs de les necessitats d’aigua corresponen a una superfície enjardinada estimada per les Illes 

comercials 3 i 4 d’uns 15.463 m2 = 1,5 h; on hi ha 0,5 ha d’arbres, 0,55 ha de gespa, i 0,5 ha d’arbustos. La 

temporada de reg anirà de l’1 de maig al 15 d’octubre. 

 

En el cas dels arbres i arbustos s’ha tingut en compte l’aplicació d’un reg deficitari als mesos d’estiu de fins 

a un 50%. Qualsevol canvi d’aquestes proporcions pot suposar un canvi en les necessitats i s’ha de 

comprovar que no ultrapassi el volum disponible d’aigua a la Bassa el mes de màxim consum. 

 

Els valors mensuals de pluviometria i evapotranspiració de referència s’han obtingut de la publicació 

“Caracterització agroclimàtica de la província de Lleida” del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, 

1989.  

 

Així, d’acord amb el càlcul realitzat a l’Annex núm. 5, tenim: 

 
Balanç de volum de reg a la bassa 
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VOLUM DE BASSA 

MÍNIM NECESSARI 

PER AL REG m3 

1.161 
           

 
(m3) GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCT. NOV. DEC. 

CONSUM MENSUAL 0 0 0 0 133 317 1.161 838 202 23 0 0 

APORT MENSUAL 

PER PLUJA SUR 42 1.732 1.298 2.021 2.973 3.147 3.173 1.312 2.130 2.506 2.252 1.870 1.815 

DISPONIBLE PER 

CR 1.732 1.298 2.021 2.973 3.014 2.855 151 1.292 2.304 2.229 1.870 1.815 

 

Les aportacions per pluja provenen del SUR 42. Com aportació es comptabilitza el 90% de la pluja caiguda 

a les zones edificades (51.287 m2), el 80% de la pluja caiguda als vials (23.263 m2) i el 20% de les 

caigudes als paviments porosos (51.399 m2).  

 

Per tant, el volum mínim de Bassa necessari per emmagatzemar el consum del mes de juliol és de 

1.161 m3. Triarem aquest volum que és el volum d’aigua per regar el mes de més demanda suposant un 

més de juliol sense pluges o amb pluges irregularment distribuïdes al llarg del mes de juliol. La resta de la 

aportació es destina a la CR. 

 

Aquest volum correspon a la part inferior de la Bassa, que és el comprés entre el fons de la Bassa i la 

canonada d’abastament a la xarxa de reg de les finques de la CR. 

 

La CR disposarà d’un volum de regulació a la Bassa de 540 m3 situats físicament per damunt de 

l’aigua de reg per les Illes 3 i 4. La sortida es realitzarà mitjançant una canonada de PEAD PE-100 PN 6 

DN 315 mm (Di 290,8), segons càlculs del punt 3.3.6, just per sobre del límit superior del volum d’aigua 

destinat al reg de les Illes comercials 3 i 4, cap al pericó a situar al camí perimetral de la Bassa. Aquest 

pericó es connectarà amb el pericó actual de reg de les finques de la CR mitjançant una canonada de 

PEAD DN 500 PE-100 PN-6. A la canonada de DN 315 mm, addicionalment caldrà col·locar una petita 

“tajadera” o comporta mural manual de DN 315 mm PN10, amb cos i comporta d’acer inoxidable 316. 

 

Per altra banda, en cas que l’aportació de pluja fos insuficient, i la Bassa requerís disposar d’aigua per 

regar les Illes comercials, o per mantenir un resguard mínim a la pròpia Bassa, també s’executarà en 

previsió, una escomesa des de l’arqueta de la canal principal de la CR dels Canals d’Urgell (coordenades 

ETRS89: x=304297/y=4608930), ubicada dins la pròpia Zona Verda, i fins la Bassa projectada, a través 

d’una arqueta de formigó armat i una petita “tajadera” o comporta mural manual de DN 315 mm PN10, amb 

cos i comporta d’acer inoxidable 316, i amb una canonada de PEAD PE-100 PN 6 DN 315 mm (Di 290,8). 

Les dades hidràuliques d’aquest tram de conducció seran: 

 

7.12.4 Volum d’aigua d’escorrentia a laminar 
 

A l’Annex núm. 5 s’aprecia el càlcul del volum d’escorrentia, que es basa en l’hidrograma d’arribada i en la 

corba de sortida del cabal a la Bassa. 
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Aquest hidrograma té el cabal punta de 2,188 m3/s, que correspon al cabal punta calculat a anteriorment, 

així com el cabal punta en les condicions actuals que és d’1,06 m3/s. El cabal de sortida de la bassa en 

laminació no ha de superar aquests 1,06 m3/s. 

 

El cabal màxim de sortida en laminació de la Bassa dependrà del les condicions existents al punt més baix 

de la línia d’aigua.  

 

Aquest punt està situat al pericó d’entrada (coordenades ETRS89: x=304119/y=4609171) cap el canal 

obert existent, de dimensions mínimes interiors 1x1 m, que discorre paral·lel a la línia de FFCC de l’AVE, i 

per on desguassarà la xarxa de reg de la CR i la conca de la zona. La cota inferior del pericó és 158 

msnm.  

 

Des del punt anterior, i aigües amunt, hi ha el pericó de la CR pel reg de les finques properes 

(coordenades ETRS89: x=304282/y=4608965), i situat a prop de la Bassa. La cota inferior d’aquest pericó 

és de 161,1 msnm. La distància entre ambdós els pericons és de 372 m.  

 

Per a una canonada PEAD corrugat SN8 DN 600 mm (Dext 630, Di 544), s’obté un cabal màxim en làmina 

lliure de Q= 0,49 m3/s que és el cabal màxim en làmina lliure que pot sortir de la Bassa en laminació. La 

xarxa privada de reg, actualment de DN 400 mm, es renovarà amb l’esmentada canonada de PEAD 

corrugat SN8 DN 600 mm. 

 

Aigües amunt es trobarà el pericó de sortida de la Bassa on vessen la canonada de sortida de l’aigua per 

la CR, les canonades de laminació, i el sobreeixidor. El fons del pericó estarà a la cota 161,95 msnm.  

 

Aquest pericó es connectarà amb l’anterior pericó de reg de les finques de la CR amb una canonada de 

PEAD PE-100 PN 6 DN 500 mm (Di 461,8) i un cabal màxim en làmina lliure de Q= 0,45 m3/s. 

 

El cabal de sortida de la Bassa mentre lamina depèn del diàmetre de la canonada de sortida, del pendent i 

de l’alçada de la làmina d’aigua per sobre de línia d’aigua. Així, mentre l’alçada de la làmina d’aigua no 

superi el diàmetre de la canonada el flux d’aigua serà en làmina lliure i quan el superi serà en càrrega. 

 

Per aconseguir un cabal de sortida que no superi els 0,58 m3/s s’han de col·locar dues canonades de 

PEAD PE-100 PN 6 DN 315 mm (Di 290,8), segons càlculs del punt 3.3.6. de l’Annex núm. 5. 

 

El cabal corresponent a cada tram d’alçada de la làmina d’aigua correspon a la mitjana dels cabals dels 

nivells mínim i màxim de cada tram. Amb l’hidrograma d’escorrentia i aquests cabals de sortida es 

determina el volum mínim necessari per laminar el cabal punta de l’escorrentia. 

 

El volum màxim acumulat serà de 1.167 m3. Aquest serà el volum mínim necessari de la zona de la 

Bassa dedicada a laminar. 

 

A la cota 163 msnm hi haurà un sobreeixidor d’emergència consistent en un canal de formigó armat de 

1,20 m de ample, 0,5 m alçada i un 5% de pendent que li permet, desguassar fins a 2,8 m3/s a secció 

plena. 
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7.12.5 Característiques de la bassa 
 
La Bassa tindrà les següents característiques bàsiques: 
 

Superfície del fons de la bassa 1.354 m2 

Cota del fons de la bassa 161,15 msnm 

Talús interior 2,5H:1V 

Talús exterior 2H:1V 

Desmunt 1H:1V 

Volum d’aigua pel reg de la urbanització 1.188 m3 

Alçada de la canonada de sortida de la C de R (des del fons de la 
bassa) 

0,95 m 

Volum d’aigua pel reg de la C de R 540 m3 

Alçada de les canonades de laminació (des del fons de la bassa) 1,25 m 

Volum d’aigua de laminació d’escorrentia 1.197 m3 

Alçada del sobreeixidor d’emergència (des del fons de la bassa) 1,85 m 

Volum total de la bassa  2.925 m3 

Cota màxima d’aigua en laminació 163 msnm 

Volum de laminació 1.197 m3 

Cota màxima d’aigua de reg per C de R  162,4 msnm 

Volum per la C de R 540 m3 

Cota màxima d’aigua de reg  162,1 msnm 

Volum de reg 1.118 m3 

Resguard 0,5 m 

Cota camí perimetral 163 msnm 

Amplada camí perimetral 3 m 

 
7.12.6 Pericó de bombament 
 

Donat que aquesta Bassa serà la que subministri l’aigua pel reg de les Illes comercials, es disposarà d’un 

sistema de captació, i d’impulsió. La captació es realitzarà a través d’una canonada d’aspiració de PEAD 

PE-100 PN 10 DN 50 mm (Di 44), i d’una reixa quadrada perforada de 20x20 cm, col·locada a l’extrem de 

la canonada, la qual finalitzarà amb un colze de 90º, i que conduirà el fluid fins a la bomba. 

 

A la sortida d’aquesta conducció es construirà un pericó de formigó armat, dins el qual s’instal·larà una 

bomba centrífuga ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, 2.900 min-1, de 2 kW. Donada la sectorització del 

servei, es dissenya per a un cabal de 0,001 m3/h i 89 mca. També s’instal·larà la caixa de connexions des 

d’on sortirà la canonada d’impulsió de reg de PEAD PE-100 PN 10 DN 40 mm (Di 37,6) de retorn cap a les 

Illes comercials. 

 

 

Al costat d’aquest pericó hi haurà un Quadre per subministrament a la instal·lació de la bomba i la xarxa de 

reg, realitzat mitjançant doble envolvent: una destinada a contenir l’equip de mesura tipus TMF1 de 

mesura directa, fins a 63 A IV, i l’altre capaç de contenir tot l’aparellatge de protecció i maniobra, tant els 

magnetotèrmics en capçalera de cada circuit de bomba i reg, com els contactors destinats a les 
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electrovàlvules, i rellotges destinats al control horari del reg. El Quadre es realitzarà mitjançant envolvent 

metàl·lica de dos mòduls recolzat sobre basament de formigó 

 

7.12.7 Enjardinament i reg 
 

Perimetralment a la Bassa, i per evitar l’accés, es protegirà amb una tanca d’1 m d’alçada mínima. També 

es contempla l’execució al voltant d’una superfície de gespa amb la plantació d’una barreja formada per 

ray-grass anglès (Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis), festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca 

(Agrostis estolonifera). També es preveu la plantació de la mateixa tipologia d’espècies que a la resta de la 

Urbanització: 
 

Espècies 

Melia Azederach 4 unitats 

Aesculus Hippocastanum 4 unitats 

Prunus Laucerasus 4 unitats/m2 

 

Els arbres es regaran per sistema de degoteig. La xarxa estarà formada per un tub PEBD DN 32 mm PN 

10 bar, que alimentarà els tubs de degoteig i les anelles perimetrals de cada arbre. 

 

La instal·lació del tub de degoteig es realitzarà en disposició d’anella al voltant del tronc de l’arbre a una 

fondària aproximada de 20 cm. Aquest tub anirà col·locat dins d’un tub de drenatge de DN 110 mm. 

 

El tub de degoteig tindrà un diàmetre de 16 mm amb punts d’emissió cada 50 cm. El cabal nominal és de 

2,4 l/h en un rang de pressions d,1 a 5 atmosferes. 

 

També es preveurà una petita xarxa de reg per aspersió com a sistema d’irrigació en la gespa, segons un 

esquema d’instal·lació d’aspersors en quadrat amb un solapament del 50% i un angle de cobertura de 

180º. Cabal previst en esquema d’instal·lació: 1.183 litres/hora. 

 

La xarxa d’alimentació als aspersors tindrà la mateixa tipologia que la xarxa d’alimentació als tubs de 

goteig. El sistema d’instal·lació constarà també d’un tub PEBD de DN 32 mm i PN10 bar, i enllaçarà els 

diferents aspersors. 

 

Aquesta petita xarxa de reg, no suposa cap nova connexió a la xarxa, si no què es derivarà de la xarxa 

existent. Concretament la xarxa connectarà de l’existent de PEBD DN 32 mm PN 10 bar que penja de 

l’escomesa núm. 1. 

 

7.13 Mobiliari urbà 

 

A l’àmbit dels Vials Privats a demolir: Int-15, Int-17,  no existeix mobiliari urbà afectat. En el Vial A tampoc 

hi ha mobiliari a desplaçar. A la Zona Verda Lineal es contempla la instal·lació d’una font model BARCINO 

de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de fundició, seguint la tipologia del sector. 
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Pel que fa a la cruïlla entre el Vial M1 i el Vial-8, ubicació de la nova Rotonda, sobre el terreny tampoc 

apareix cap tipus de mobiliari, però d’acord amb l’As Built de l’any 2.008, redactat per ROMERO POLO, hi 

haurien d’haver 8 bancs amb suports de fosa i taulons de fusta, 8 cadires amb suports de fosa i taulons de 

fosa dúctil, 4 papereres de 60 litres de capacitat, amb recipient basculant, i 1 font, que s’haurien de 

reubicar una vegada finalitzada la nova Rotonda. Aquest mobiliari urbà haurà de ser reposat pel 

Responsable. 

 

7.14 Senyalització i Seguretat Vial 

 

S’ha dissenyat la senyalització vertical i horitzontal en la urbanització objecte d’estudi d’acord a les 

Instruccions de carreteres : l.C-8.1 Senyalització vertical i I.C-8.2 Marques viàries. 

 

En els Plànols de Senyalització del present Projecte es detallen la situació i els detalls de les diferents 

marques horitzontals i senyals verticals, les quals podran ser reaprofitades, en part, de les que es 

desmuntin en els Vial Privats Int-15, Int-17. 

 

Existeix en les principals interseccions una xarxa per a previsió semafòrica que consta d’un prisma de 

formigó amb 4 tubs de PVC de DN 125 mm, i pericons de registre. A l’emplaçament previst per la nova 

Rotonda, caldrà desplaçar la ubicació dels pericons de registre fins la ubicació de la nova vorera 

 

8. SERVEIS AFECTATS 

 

Els serveis afectats presents dins la urbanització del Pla Parcial Torre Salses (SUR-42), són els reflectits a 

l’As Built del Projecte de ROMERO POLO de l’any 2.008. Els serveis que són afectats per les millores del 

present Projecte són les que es veuen reflectides en els Plànols.  

 

Addicionalment, en veurà afectat la xarxa de reg de PEAD de DN 500 mm que ressegueix el nord de 

l’actuació i limítrof a aquesta, per tal d’evacuar les aigües pluvials sobrants de la Bassa de reg, i que 

pertany a la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell. 

 

9. MATERIALS I SENYALITZACIÓ 

 

Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el Plec de Condicions i seran de 

primera qualitat. 

 

No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra podrà exigir la 

realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i l’execució 

de les obres que seran a càrrec del contractista fins a un màxim de l’1% del pressupost d’execució 

material. 

 

La senyalització de les obres serà d’acord amb les indicacions donades per la Direcció d’Obra. No obstant, 

el contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les obres, senyalitzant-se 

tant de dia com de nit al seu càrrec. La conservació i manteniment de la senyalització serà també a càrrec 

del contractista. 
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És obligatori abans del començament de les obres, instal·lar un cartell anunciador a càrrec del contractista, 

segons model a facilitar per l’Ajuntament. 

 

Pel que fa a la senyalització viària, es seguirà l’especificat en els plànols corresponents, essent les senyals 

verticals amb xapa d’alumini i de 60 cm de diàmetre. 

 

En el cas del pas de vianants elevat s’instal·larà senyalització vertical addicional segons els models 

establerts al municipi. 

 

10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

D’acord amb el que s’indica al Reial Decret 337/2010 de 23 de març, s’ha redactat el corresponent Estudi 

de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material com una partida de 

cobrament íntegre del pressupost general de l'obra. 

 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut es detallen els següents aspectes: 

 

 La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball durant l'execució de les diferents unitats 

d‘obra. 

 

 La metodologia a adoptar a l’obra per al correcte compliment de les normes de seguretat,  

 desenvolupament i organització òptima de les mateixes. 

 

 L’import del pressupost que resulta de l’Estudi i que es recull en el pressupost d’execució  

 material d‘obra. 

 

L’import de la partida alçada d’abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 

CATORZE MIL QUATRE CENTS TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS (14.403,10 € ), a preus d’execució 

material. 

 

L’Estudi de Seguretat i Salut s’ha redactat a l’Annex núm. 9 del present Projecte d’acord amb les 

disposicions legals vigents. 

 

11. CONTROL DE QUALITAT 

 

El Pla de control de Qualitat que es proposa queda detallat a l’Annex núm. 10. En aquest s’assenyalen les 

unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.  Els controls a realitzar 

són essencialment de control del material, control geomètric i control d’execució. 

 

Les freqüències de control utilitzades són les requerides per les diferents normatives aplicables i, en el cas 

d’unitats que no disposen d’un control de qualitat regulat s’han considerat les que formen part del criteri 

més adient de control dins l’àmbit específic. 
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La quantitat d'assaigs a realitzar s’obté de l’aplicació dels criteris de freqüència a cadascun dels 

amidaments de les unitats que integren el control de l'obra. 

 

L’import d'execució material dels treballs de Control de Qualitat és de NOU MIL CINC CENTS EUROS 

(9.500 €). 

 

12. RESIDUS SÒLIDS 

 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la “producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición”, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus 

de construcció i d’enderrocs.  

 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 

prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 

tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Al projecte s’inclou l’Annex núm. 8 de Gestió de Residus els objectius del qual consisteixen principalment 

en: 

 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 

es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

- Determinar els processos per a gestionar, valoritzar o tractar els residus generats en la present obra 

mitjançant el “Catàleg de Residus de Catalunya” 

 

La primera actuació prevista a realitzar en l’execució de les obres és una neteja i esbrossada del terreny i 

demolició de paviments. Aquests materials seran transportats en la seva totalitat a l’abocador autoritzat per 

considerar-se no aptes per la formació de terraplens.  

 

A continuació es realitzarà l’excavació necessària per construir la caixa de paviment. El volum resultant, es 

preveu què sigui utilitzat en part per a la formació de terraplens, la resta serà transportat a abocador per al 

seu reciclatge. 

 

En el cas de l’excavació de rases també es contempla la utilització en part per al reblert de les mateixes, 

sempre segons criteri del Director de l’obra. 

 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest Projecte Constructiu es detalla a l’Annex núm. 12. Al respecte cal 

esmentar que el percentatge de despeses indirectes considerat és del 5 %. 
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14. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

El termini d’execució de les obres s’ha estimat en CINC (5) mesos, tal com es detalla a l’Annex núm. 11 

Pla d’Obra. Aquest termini inclou només les actuacions d’urbanització definides en aquest Projecte 

Constructiu de millora. 

 

 

15. CRITERIS ECONÒMICS 

 

14.1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclou al Document núm. 3 del present Projecte.  

 

En ell es defineix la descripció de les Obres del Projecte. Apareixen les condicions que han de reunir els 

materials, dispositius i instal·lacions que s’han d’emprar, així com les característiques de cada un d’aquests, 

seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada un. Es defineixen també les 

característiques de cada unitat d’obra. Finalment s’especifica l'amidament, valoració i abonament de les obres 

de les partides i unitats. 

 

14.2. PREUS 

 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en l’annex núm. 15 de justificació 

de preus. En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

a) Mà d'obra 

 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i hem 

estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a 

la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. D’aquesta manera han 

estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

b) Maquinària 

 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost horari a partir del preu 

d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així com les despeses de 

conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, 

lubricants i personal conductor o mecànic.   

 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir 

qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cada una de les màquines. 

 

c) Preu dels materials a peu d’obra 
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Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de 

transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a 

més s’inclou en aquest preu els costos derivats de l’obligat control de qualitat, tant del material en si com del 

seu funcionament un cop instal·lat. 

 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d’amidaments, 

tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una 

part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots 

aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte un 

augment arrodonit del 5% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i 

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als 

corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 

 

14.3. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

  

En el capítol "Pressupost", el qual constitueix el Document núm. 4 del Projecte, figuren les cubicacions i 

amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen al 

plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a 

l’obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

 

 

14.4. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

 

Les obres a què es refereix el present Projecte compleixen el que s’especifica al Real Decret 1098/2001, 

articles 125 i 127 del Reglament General de la Llei de Contractes amb les Administracions Públiques. 

 

14.5. REGIM D’APORTACIONS 

 

S’establirà al Plec de condicions econòmic-administratives que serveix per a la contractació de les Obres. 

 

14.6. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

 

L’equip redactor del present Projecte, és el corresponent als serveis tècnics de l’empresa INVALL, SA 

Enginyeria i Consultoria, sota la direcció de Arqcoas, Arquitectura i Urbanisme. 

 

16. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

En la redacció del present Projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la Llei 20/1991 de 25 de 

novembre (DOGC núm. 1526 de 4-12-1991), de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 

Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matèria d’urbanisme, edificació, transport i 

comunicació que siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat pública o privada, així com persones 

individuals. 
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Els errors d’aquesta Llei són corregits al DOGC núm. 1527 de 09-12-1991. 

 

La Llei 20/1991 de 25 de novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol 

(DOGC núm. 1926 de 27-07-1994). 

 

També és de compliment el Decret 135/1995 de 24 de març (DOGC núm. 2043 de 28-04-1995), de 

promoció de l’accessibilitat  i supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicació a les actuacions que es realitzin a Catalunya en 

matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació, Així mateix tracta sobre les accions per fomentar 

l’accessibilitat d’aquestes persones i suprimir les barreres, mesures de control i règim sancionador. 

 

Es corregeixen els errors d’aquest Decret, en el DOGC núm. 2152 de 10-01-1996. 

 

Queda derogat el capítol 6 del present Decret mitjançant el Decret 204/1999, de 24 de març  (DOGC núm. 

2944 de 03-06-1999) i la seva corresponent correcció d’errors (DOGC núm. 3048 de 03-01-2000). 

 

A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 03-12-2003), 

d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Entre 

altres àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació. 

 

El Govern va aprovar un Pla Nacional d’accessibilitat 2004-2010, que es desenvolupa a través de fases 

d’actuació triennal, essent la el primer període el 2004-2006, Aquest instrument recull compromisos del 

Govern en matèria de promoció de l’accessibilitat,  que pretén garantir la igualtat d’oportunitats i sense 

limitacions, al nombre més gran de persones. 

 

Al Decret 362/2006 del 3 d’octubre (DOGC núm. 4734 de 05-10-2006) s’aproven les Directrius Nacionals 

de Mobilitat. Aquestes directrius constitueixen el marc per l’aplicació de la llei 9/2003, de 13-06-2003 de 

mobilitat, mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i 

indicadors de control. 

 

17. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

3. INFORMACIÓ DEL TERRENY 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

5. CONDICIONANTS DE PROJECTE 

6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

8. CRITERIS ECONÒMICS 

9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

10. RESIDUS SÒLIDS 

11. IMPACTE AMBIENTAL 

12. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

13. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

15. PRESSUPOST 

 

ANNEXES 

 

ANNEX 1. TOPOGRAFIA I TRAÇAT 

ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS 

ANNEX 3. PAVIMENTACIÓ 
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ANNEX 13. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

 

 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS  

 

1. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX 

2. TOPOGRAFIA I SERVEIS EXISTENTS 

3. DEMOLICIONS 

4. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

5. PERFILS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS 

 5.A. Rotonda 

 5.B. Zona Verda 

6. PAVIMENTACIÓ 

 6.A. Pavimentació General  

 6.B. Secció tipus i Planta  

 6.C. Detalls 

7. SENYALITZACIÓ  

 7.A. Planta  

 7.B. Semaforia 

 7.B. Detalls  
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8. XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 

 8.A. Planta  

 8.B. Detalls 

9. XARXA DE SANEJAMENT 

9.A. Planta  

9.B. Perfils 

9.C. Detalls 

10. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 10.A. Planta  

 10.B. Detalls 

11. BT I MT 

12. TELECOMUNICACIONS 

13. XARXA DE GAS 

14. ENJARDINAMENT I XARXA DE REG I DRENATGE 

15. BASSA DE REG 

      15.A. Planta i Perfils longitudinals. 

      15.B. Planta i seccions. 

      15.C. Detalls. 

  

 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST  

 

1. AMIDAMENTS 

2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

4. PRESSUPOST PARCIAL 

5. PRESSUPOST GENERAL 

 

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
En compliment del Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, BOE núm. 257, de 26 d’octubre i la Ley 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contratos del Sector Público, BOE núm. 261 de 31 d’octubre, es proposa a continuació la 

classificació que pot ser exigida als contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 

 

Grup G,  subgrup 6,  categoria 5 
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19. PRESSUPOST 

 

Aplicant els preus unitaris que figuren al quadre de preus s’ha obtingut el següent Pressupost:  

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .......................................  921.869,06 € 

 

 DESPESES GENERALS (13%) .............................................. 119.842,98 € 

 BENEFICI INDUSTRIAL (6%) ................................................... 55.312,14 € 

                                                                            ----------------------- 

 SUBTOTAL ........................................................................   1.097.024,18 € 

 IVA (21%) ..............................................................................   230.375,08 € 

                                                                             ------------------------ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   .....................   1.327.399,26 € 

 

Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a la quantitat de NOU-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-

CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS (921.869,06 €). 

 

Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE a la quantitat d’UN MILIÓ TRES-CENTS VINT-I-

SET MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (1.327.399,26 €). 
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Reus, juliol de 2.016 

La Direcció del Projecte, L' Empresa Consultora, 

     Albert Simó Bayona        Eugènia Rodríguez Segarra Jordi Bessa Panadés 

       Arquitecte Arquitecte ETSCCP 

(Col·legiat núm. 14.111) 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
La finalitat del present Annex és situar el sector objecte d’estudi dins del seu entorn, establir de manera 
clara l’estat actual dels terrenys i finalment definir l’estat futur, un cop es duguin a terme les obres de 
millora descrites. 
 
L’objecte d’estudi és un sector ja urbanitzat al qual s'introdueixen millores en la vialitat amb la implantació 
d'una nova rotonda a la intersecció de l'avinguda de Torres Salses i el carrer de Simeó Miquel, l'enderroc 
de quatre vials existents, i la modificació de la secció tranversal d'un tercer; així com el nou eix de 
pavimentació de la Zona Verda lineal. 
 
El terreny és ondulat, amb una inclinació propera al 4% en sentit oest a est. 
 
També s’inclouen els eixos de pluvials de la nova Zona Verda lineal, i de la canalització entre les Illes 
comercials 3 i 4 i la nova Bassa de reg. 
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2. TRAÇAT 
 

 
2.1. PLANTA 
 
Per a la definició d'alineacions dels eixos s'ha partit de les alineacions del POUM del municipi així com de 
les alineacions del vials d'entroncament i trams existents. 
 

Les edificacions existents són també un condicionant a tenir en compte. 
 
És d’obligat compliment el Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació d’estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, on es fixen amplades mínimes de vials; ja sigui a nivell de calçada, vorera o carrils 
bicicleta. 
 
 

2.2. ALÇAT. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la “Instrucción de Carreteras” del MOPU, Norma 3.1 I.C; 
així com també el Decret 344/2006, de regulació d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en casos 
excepcionals, degudament justificats pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el pendent de 8% no serà 
acceptable per a llargades superiors a 300 m. 

 
Els canvis de rasant longitudinal s’enllacen mitjançant acords parabòlics.  
 
 
2.3. LLEI DE PERALTS 
 
S’aplica el peralt habitual a la vialitat urbana 2% a partir de l'eix.  
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3. EIXOS DE PAVIMENTACIÓ 

 
3.1. EIX  ROTONDA 
  
Alineacions en planta  
 
Istram 12.03.03.31 05/08/16 12:20:07   2490                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: EIX ROTONDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     
Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    49.977        0.000   304729.159  4608707.555      -32.000                  226.9381   304758.337  
4608694.415 
    2 CIRC.    50.567       49.977   304744.934  4608665.357      -32.000                  127.5124   304758.337  
4608694.415 
    3 CIRC.    50.074      100.544   304787.520  4608681.287      -32.000                   26.9119   304758.337  
4608694.415 
    4 CIRC.    50.443      150.619   304771.639  4608723.519      -32.000                  327.2919   304758.337  
4608694.415 
                           201.062   304729.159  4608707.555                               226.9381 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          2 EIX ROTONDA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    304729.158990 4608707.555183    -32.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             304744.933911 4608665.357102 
FIJA-2P+R    304744.933911 4608665.357102    -32.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             304787.519784 4608681.286998 
FIJA-2P+R    304787.519784 4608681.286998    -32.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
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             304771.638729 4608723.519293 
FIJA-2P+R    304771.638729 4608723.519293    -32.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             304729.158990 4608707.555183 
 
 
 
 
 
Alineacions en alçat  
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: EIX ROTONDA 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL 
ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -48.472  179.090 
         -3.849766       73.062      948.914        1.794  177.155      -34.737  178.561       38.325  178.561   0.703   7.700 
          3.849766       73.062      948.913      102.325  181.025       65.794  179.619      138.856  179.619   0.703  -7.700 
         -3.849766       73.062      948.914      202.856  177.155      166.325  178.561      239.387  178.561   0.703   7.700 
          3.849766                                                                            253.121  179.090 
       
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV 949         177.860      -0.1890 %  
             1.794       Punto bajo     177.858       0.0000 %  
            20.000       KV 949         178.033       1.9186 %  
            38.325       tg. salida     178.561       3.8498 %  
            40.000       Rampa          178.626       3.8498 %  
            60.000       Rampa          179.396       3.8498 %  
            65.794       tg. entrada    179.619       3.8498 %  
            80.000       KV -949        180.059       2.3527 %  
           100.000       KV -949        180.319       0.2450 %  
           102.325       Punto alto     180.322       0.0000 %  
           120.000       KV -949        180.157      -1.8627 %  
           138.856       tg. salida     179.619      -3.8498 %  
           140.000       Pendiente      179.575      -3.8498 %  
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           160.000       Pendiente      178.805      -3.8498 %  
           166.325       tg. entrada    178.561      -3.8498 %  
           180.000       KV 949         178.133      -2.4086 %  
           200.000       KV 949         177.862      -0.3009 %  
           202.856       Punto bajo     177.858       0.0000 %  
           220.000       KV 949         178.013       1.8067 %  
           239.387       tg. salida     178.561       3.8498 %  
           240.000       Rampa          178.585       3.8498 %  
           253.121       Rampa          179.090       3.8498 % 
3.2. EIX  ZONA VERDA LINEAL 
            

Alineacions en planta  
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: EIX ZONA VERDA 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     
Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   215.808        0.000   304872.131  4608402.128                                54.7024    0.7573619    0.6529954 
    2 RECTA    14.424      215.808   305035.576  4608543.050 a=  0°00'00"                   54.7024    0.7573619    
0.6529954 
    3 RECTA     4.186      230.232   305046.500  4608552.468 a=  0°00'00"                   54.7024    0.7573618    
0.6529955 
                           234.418   305049.670  4608555.201                                54.7024 
 
   
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          3 EIX ZONA VERDA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    304872.130890 4608402.127762      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             305035.575887 4608543.049597 
FIJA-2P+R    305035.575887 4608543.049597      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             305046.499726 4608552.468101 
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FIJA-2P+R    305046.499726 4608552.468101      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             305049.669883 4608555.201403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineacions en alçat  
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: EIX ZONA VERDA 
     
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL 
ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  191.684 
         -0.283615        0.000        0.000      215.810  191.072      215.810  191.072      215.810  191.072   0.000   0.110 
         -0.173412        0.000        0.000      230.230  191.047      230.230  191.047      230.230  191.047   0.000-
999999899.827 
       Vertical           0.000        0.000      230.230  191.107      230.230  191.107      230.230  191.107   
0.000999999900.000 
          0.000000                                                                            234.418  191.107 
 
    
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      191.684      -0.2836 %  
            20.000       Pendiente      191.627      -0.2836 %  
            40.000       Pendiente      191.571      -0.2836 %  
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            60.000       Pendiente      191.514      -0.2836 %  
            80.000       Pendiente      191.457      -0.2836 %  
           100.000       Pendiente      191.400      -0.2836 %  
           120.000       Pendiente      191.344      -0.2836 %  
           140.000       Pendiente      191.287      -0.2836 %  
           160.000       Pendiente      191.230      -0.2836 %  
           180.000       Pendiente      191.173      -0.2836 %  
           200.000       Pendiente      191.117      -0.2836 %  
           215.810       tg. entrada    191.072      -0.2836 %  
           215.810       tg. salida     191.072      -0.1734 %  
           220.000       Pendiente      191.065      -0.1734 %  
           230.230       tg. entrada    191.047      -0.1734 %  
           230.230       tg. salida     191.047      Vertical   
           230.230       tg. entrada    191.047      Vertical   
           230.230       tg. salida     191.047       0.0000 %  
           234.418       Horizontal     191.107       0.0000 %
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4. EIXOS DE PLUVIALS 

 
4.1. EIX ZONA VERDA LINEAL 
 
Alineacions en planta  
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: EIX SANEJAMENT ZONA VERDA 
    
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     
Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   184.925        0.000   305019.198  4608528.930                               254.7019   -0.7573570   -0.6530010 
    2 RECTA    21.122      184.925   304879.143  4608408.174 a= 10°41'26"                  266.5804   -0.8653474   -
0.5011725 
                           206.047   304860.866  4608397.588                               266.5804 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          4 EIX SANEJAMENT ZONA VERDA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    305019.197837 4608528.930301      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             304879.143461 4608408.173981 
FIJA-2P+R    304879.143461 4608408.173981      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000    0     0 
             304860.865850 4608397.588366 
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Alineacions en alçat  
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: EIX SANEJAMENT ZONA VERDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL 
ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  190.221 
         -0.350000                                                                            206.047  189.500 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      190.221      -0.3500 %  
            20.000       Pendiente      190.151      -0.3500 %  
            40.000       Pendiente      190.081      -0.3500 %  
            60.000       Pendiente      190.011      -0.3500 %  
            80.000       Pendiente      189.941      -0.3500 %  
           100.000       Pendiente      189.871      -0.3500 %  
           120.000       Pendiente      189.801      -0.3500 %  
           140.000       Pendiente      189.731      -0.3500 %  
           160.000       Pendiente      189.661      -0.3500 %  
           180.000       Pendiente      189.591      -0.3500 %  
           200.000       Pendiente      189.521      -0.3500 %  
           206.047       Pendiente      189.500      -0.3500 % 
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4.2. EIX CANONADA PER REG 
 
Alineacions en planta  
 
Fecha: 10/08/2016 10:04:40  
 
Nombre de alineación: EIX CANONADA PER A REG 
 
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 37+256.00 
 
P.K. de PI Ordenada Abscisa Distancia Orientación 
0+000.00 4,608,965.9997m 304,283.2250m     
      20.375m N13.754415E (d) 
0+020.38 4,608,985.7907m 304,288.0694m     
      25.868m N3.757781E (d) 
0+046.24 4,609,011.6028m 304,289.7648m     
      42.928m N5.775768E (d) 
0+089.17 4,609,054.3124m 304,294.0848m     
      60.248m N0.073290E (d) 
0+149.42 4,609,114.5600m 304,294.1619m     
      156.625m S87.502807O (d) 
0+306.04 4,609,107.7357m 304,137.6855m     
      66.513m N15.823905O (d) 
0+372.56 4,609,171.7285m 304,119.5485m     
 
Nombre de alineación: EIX ABOCAMENT BASSA 
 
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 31+994.00 
 
P.K. de PI Ordenada Abscisa Distancia Orientación 
0+000.00 4,608,592.4479m 304,371.2672m     
      47.140m N81.563628O (d) 
0+047.14 4,608,599.3639m 304,324.6370m     
      32.393m N13.213744O (d) 
0+079.53 4,608,630.8994m 304,317.2324m     
      50.000m N13.213744O (d) 
0+129.53 4,608,679.5756m 304,305.8032m     
      55.000m N13.213744O (d) 
0+184.53 4,608,733.1195m 304,293.2311m     
      60.000m N13.213744O (d) 
0+244.53 4,608,791.5309m 304,279.5160m     
      50.000m N13.213744O (d) 
0+294.53 4,608,840.2071m 304,268.0868m     
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      25.402m N13.213744O (d) 
0+319.94 4,608,864.9364m 304,262.2803m    
 
 
Alineacions en alçat  
 
Fecha: 10/08/2016 10:04:40 
 
Alineación vertical: rasant EIX CANONADA PER A REG 
 
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 37+256.00 
 
VAV P.K. Inclinación de rasante T.S. Longitud de curva 
0.00 0+000.00 -0.83%   
1.00 0+372.56     
 
Alineación vertical: RASANT EIX ABOCAMENT BASSA 
 
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 31+994.00 
 
VAV P.K. Inclinación de rasante T.S. Longitud de curva 
0.00 0+000.00 -0.50%   
1.00 0+319.94 





PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.  

SERVEIS AFECTATS 

 

1571BP0-AN02-R0.doc  





PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS 

 
 

 

ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
2. GESTIONS REALITZADES 

 
 2.1. AIGÜES DE LLEIDA-AQUALIA 

 
2.2. SERVEI DE REG (COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL) 
 

3. INFORMACIÓ REBUDA 
 

3.1. AIGÜES DE LLEIDA-AQUALIA 
 
3.2. SERVEI DE REG (COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL) 

1571BP0-AN02-R0.doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A02-3 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 
Habitualment, per un correcte disseny i dimensionament de les xarxes de serveis cal contactar amb les 
Companyies subministradores o responsables de la gestió de cada Servei, i també amb els Tècnics 
municipals. En aquest cas, en tractar-se d'una urbanització de relativa recent construcció (any 2.008), i de 
què es disposa d’un Projecte As Built, permet conèixer amb exactitud els serveis existents, amb la qüestió 
afegida que en el present Projecte del SUR-42 només es realitzen actuacions de millora. 
 
En qualsevol cas, això no eximeixen al Contractista encarregat de l’execució de les Obres, de portar a 
terme les gestions que li corresponguin, i de posar-se en contacte amb cadascuna de les companyies 
abans del començament de les Obres. 
 
Els Serveis instal·lats, i les Companyies que els subministren, o entitats que les gestionen, són els 
següents: 
 

- Electricitat, Endesa; 
- Abastament d’aigua i sanejament, Aigües de Lleida-Aqualia; 
- Telecomunicacions, Telefonica; 
- Gas, Gas Natural;  
- Enllumenat, Emte; i 

 
Si s’afegeix tot seguit les gestions i informació rebuda amb Aigües de Lleida-Aqualia, i de la Comunitat de 
Regants dels Canals d’’Urgell en relació a la nova Bassa de Reg, i la interconnexió amb seva la xarxa de 
reg. 
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1. EXPLANACIÓ 

 

Els vials objecte de Projecte de millora es construiran sobre vialitat existent, per tant, l'esplanada existent 

(construïda l'any 2.008) hauria de ser correcte en el cas de demolir els paviments actuals per construir-ne 

els nous.  

 

Segons el corresponent Projecte Constructiu el sòl existent és tolerable, i la explanada a construir tipus E1, 

especificant-ne els gruixos necessaris de sòl seleccionat i sòl estabilitzat. 

 

Segons el projecte As Buit però, s'ha construït una explanada formada per 40 cm de sòl seleccionat. 

Aquesta secció no es correspon amb cap tipus d'esplanada segons normativa vigent. 

 

Considerarem per tant què l'esplanada desitjada no és una E1, si no una E2 (EV2 ≥ 120 MPa), segons la 

instrucció 6.1 IC, sobre un sòl existent tolerable (tipus 0) és necessària una capa de 75 cm de gruix de sòl 

seleccionat tipus 2 (art. 330 PG-3):   

 

 
2 

 
75 cm 

0  
Per tant, als vials existents s'incrementarà en mínim 35 cm la capa d'esplanada existent. 

 

En el cas que l'amplada transversal dels vials projectats superi la dels vials actuals, serà necessari eliminar 
la capa de material inadequat existent i posteriorment aplicar tota la secció de 75 cm de sòl seleccionat. 
 
Si fos necessari terraplenar en algun cas el material seria com a mínim tolerable. 
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2. SECCIÓ ESTRUCTURAL 

 

2.1. Calçada 

 

Per a la determinació de la secció a utilitzar s’ha considerat també la instrucció 6.1-IC Secciones de 

Firmes. 

 

Ateses les característiques del Sector a urbanitzar, i tal com es va fer al Projecte original, es considera una 

categoria de trànsit T41 (entre 25 i 50 vehicles pesats diaris màxim) L’esplanada es considera tipus E2 

(realitzades les operacions detalles al punt anterior). I per un ferm de paviment asfàltic, la secció triada és 

la 4121: 

 

MB 10 cm 

ZA 30 cm 

 

La secció resultant és la següent: 

 

- asfalt de rodadura tipus AC-16 surf B50/70 S amb àrid granític ( 5 cm);  

- reg d’adherència amb emulsió bituminosa C60B4 TER; 

- base asfàltica tipus AC-22 base B50/70 G amb àrid calcari (5 cm); 

- reg d’emprimació amb emulsió bituminosa C50BF5 IMP; i 

- base tot-ú artificial compactat al 98% PM (30 cm).  

 

El pendent transversal de les calçades serà del 2% a dues aigües des de l’eix fins a la vorera. En el cas de 

la rotonda serà de l'1% cap a l'exterior. 

 

2.2. Voreres 

 

Les voreres es dediquen exclusivament al trànsit de vianants, i per tant no han de ser dimensionades sota 

cap criteri estructural que contempli el trànsit de vehicles. La secció de ferm serà l'actual: 

 

- panot gris 20x20x4 cm sobre 10 cm de formigó HM-20/P/20/I; 

- base de tot-u artificial compactat al 95% PM (20 cm). 

 
Les voreres s'encintaran amb vorada prefabricada de formigó doble capa tipus T3 14/17x28x100 cm, i 

rigola de morter de ciment banc 20x20x8 cm. 

 

Als vials de convivència, on el nivell de la vorera és el mateix què el de la calçada, la secció estructural 

serà la mateixa, però la separació entre elles es realitzarà amb una peça de rigola de formigó prefabricat 

gris de 20 cm d'amplada i 1 m de longitud, col·locada al mateix nivell. 
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Els escossells dels arbres dels vials seran de 92x92 cm. i 20 cm. de fondària, i estaran formats amb 4 

peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntats amb morter de ciment i 

col·locats sobre una base de formigó. Finalment s’acabaran amb un paviment de llambordes ceràmiques 

de forma rectangular, de 10x20 cm. i 8 cm. de gruix, col·locades sobre una base de sorra. 

 

Els guals de vehicles i vianants seran unes peces de formigó prefabricat vibrat i premsat, amb acabat de la 

cara exterior gravat i de forma rectangular de 60x40 cm. i 10 cm. de gruix, col·locades amb morter de 

ciment de 5 cm. de gruix.  
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3. NORMATIVA 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El sector objecte de Projecte disposa d'una xarxa de subministrament d'aigua potable de recent 

construcció, i que s'ajusta tant a normativa vigent com als criteris municipals i de l'empresa concessionària 

del servei (Aigües de Lleida-Aqualia). 

 

Al present Annex es calcularan els necessitats hídriques del sector en funció dels usos establerts a la 

Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic Torre Salses - SUR 42. Lleida de data març de 2.015 i es 

realitzaran els càlculs necessaris per comprovar la idoneïtat de la xarxa instal·lada o, en cas contrari,  

modificar la xarxa en aquells punts on sigui necessari. 

 

La xarxa haurà de dimensionar-se tant per l’abastament de les parcel·les, com també per l’abastament 

dels elements contraincendis, i les zones verdes (l’abastament d’aigua pel reg de l'arbrat i zones 

enjardinades de les Illes comercials 3 i 4 es realitzarà des de la nova Bassa de Reg). 

 

Per al càlcul de la xarxa caldrà en primer lloc definir un esquema mitjançant trams i nusos què haurà 

d’ajustar-se esquemàticament a la realitat Després, conegut el cabal demanda i la pressió del punt de 

connexió a la xarxa existent s’aplica un model matemàtic que permet definir el diàmetre òptim per a cada 

ramal de la xarxa o, en aquest cas, comprovar què la xarxa existent és adient. 

 

Preferiblement la xarxa hauria de ser de tipus mallada seguint el traçat dels carrers, de manera que tingui 

el màxim nombre de circuits tancats. Cada intersecció entre carrers forma un nus.  

 

Pel disseny de la xarxa, també cal tenir en compte què es compleixin les següents condicions: 

 

 La pressió a cada punt ha d’estar entre 1 i 6 bar. 

 La velocitat màxima de l’aigua ha de ser de 2 m/s en funcionament normal, i 3,5 m/s en cas de 

funcionament dels elements contraincendis. 

 Les canonades de distribució seran de polietilè d’alta densitat PE100 PN10. 

 En la mesura que sigui possible, unificar els diàmetres. 

 Els hidrants s’han de col·locar en una canonada de diàmetre mínim 100 mm (segons “Norma Básica 

NBE-CPI-82, sobre condiciones de protección contra incendios”) i amb una pressió mínima d’1 bar. 

 

Per al càlcul de la xarxa caldrà aplicar els següents dos condicionants de disseny establerts per als 

Tècnics municipals, la Empresa concessionària o, en aquest cas, la bona pràctica, en no haver obtingut la 

informació sol·licitada: 

 

 Els punt de connexió a la xarxa existent amb pressió coneguda és únic, i es troba en continuïtat amb 

el sector SUR-31. 

 La pressió en aquest punt no és coneguda, pel què es treballarà amb la més desfavorable possible, 1 

bar. 
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Cal establir una xarxa d'hidrants en relació al servei d'extinció d'incendis, i cal tenir en compte que quan 

entrin en funcionament simultàniament dos de mateixa zona, la xarxa ha de seguir funcionant correctament 

(en aquest cas però la velocitat es considera correcta fins a 3,5 m/s). 

 

Els hidrants existents són soterrats, amb dos sortides de 70 mm, connexió de 100 mm de diàmetre i pericó 

de registre integrat o model municipal, i s’estima que cada hidrant consumeix 60 m3/h. 

 

Vàlvules de comporta seccionen el recorregut de les canonades. 

 

El traçat de la xarxa es mostra en el plànol núm. 7, en ell es grafia la planta d’aquesta xarxa d’abastament, 

també la ubicació dels hidrants, vàlvules i escomeses (orientatiu en no conèixer l'edificació futura). 

 

El disseny es realitza en dos etapes, a la primera es dimensiona per als cabals habituals, a la segona es 

considera també el cabal contra incendis. Aquest cabal s’aplica al nus o nusos amb menor pressió segons 

el càlcul de la primera etapa. 

 

S’adjunten a continuació els càlculs i resultats del procés descrit. 
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2. CÀLCUL DE CABALS 

 

2.1. INTRODUCCIÓ 

 

Per a la determinació de cabals es necessari establir les necessitats de consum del sector projectat, segons 

l’ús del mateix.  

 

El tipus de cabal es classifica segons el seu ús o procedència (domèstic, comercial, equipaments, 

enjardinament, ...). Cal tenir en compte aquests consums a l’hora de dissenyar la xarxa. En el cas del SUR-42 

només existeixen els següents consums: 

 

- destinat a consum domèstic i comercial, i equipaments. 

- destinat a la neteja viària. 

- destinat a l’extinció d’incendis. 

- destinat a consum de zones verdes (excepte Illes 3 i 4). 

 

de forma general, per al càlcul de cabals es tindran en compte les següents dotacions: 

 

TIPOLOGIA DE CONSUM DOTACIÓ 

habitatge plurifamiliar 190 l/hab·dia 

habitatge unifamiliar 350 l/hab·dia 

equipaments 50 hab/Ha 

terciari comercial 50 hab/Ha 

neteja  viària 75 hab/Ha 

zones verdes 100 hab/Ha 

extinció d’incendis 1000 l/(mn·ut) 

 

 

A més d’aquestes consideracions, se n’han de fer unes altres en relació amb l’horari de consum de les 

diferents zones: 

 

 El consum domèstic es realitza fonamentalment entre les 6 del matí i les 12 de la nit; es a dir, durant 18 

hores. 

 El consum dels equipaments es considera entre les 8 del matí i les 8 del vespre, és a dir, durant 12 h. 

 El consum per us terciari es considera concentrat també en 12 hores, de 10 del matí a 10 del vespre. 

 La neteja viària es considera que es realitza en el període de màxima demanda, entre les 9 h i les 17 h (8 

hores). 

 El reg es considera què es realitzarà en hores de mínima demanda però, existint la possibilitat, 

considerarem el cas més desfavorable, què és què el rega es porti a terme entre les 9 i les 17 hores, és a 

dir, durant 8 hores. 

 El consum dels hidrants serà com a màxim de dos al mateix temps durant 1 hora. 
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Les dades referents a la dotació de cabal per a ús domèstic es corresponen amb la màxima admissible 

pera consum humà pera una població d'entre 100.000 i 500.000 habitants (la població de Lleida segons 

dades 2.015 de l'Idescat és de 138.542 habitants) segons el Pla Hidrològic de la part espanyola de la 

Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre (2015-2021) aprovat pel RD 1/2016 de 8 de gener (BOE núm. 16 de 

data 19-01-2016). 

 

A part, cal considerar que la dotació diària per habitant és la mitja dels consums registrats durant un any, 

però la distribució d'aquests consums no és regular, variants d'uns mesos a uns a altres, així com els dies 

de la setmana i segons les hores del dia. A fi efecte de garantir el subministrament de la demanda màxima, 

s'aplica un coeficient punta (Kp) al consum domèstic que varia en funció del número d'habitants, en aquest 

cas, per tractar-se d'una zona amb un número d'habitatges entre 500 i 1.500, s'aplica un Kp de 2,5. 

 

Pel que fa a les equivalències de les zones no residencials, s'aplica el criteri de l'Agència Catalana de 

l'Aigua corresponent a una dotació de 220 l/habitant·dia. 

 

Finalment es considerarà un 2% de pèrdues a la xarxa. 

 

Les zones a les què es fa referència es poden identificar al plànol següent, corresponent a la Modificació 

puntual del Pla Parcial Urbanístic - Sector SUR 42 - Torres Salses. 
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2.2. CÀLCUL DE CABALS 

 

2.2.1 CABAL PER USOS 

 

● Consum domèstic: 

 

Segons la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic - Sector SUR 42 - Torres Salses de març de 

2.015, el nombre d'habitatges a construir al sector és de 1.433 a raó de 3 habitants per habitatges. 

 

Els habitatges es reparteixen a les Illes 1, 2, 5, 6, 7, 8, i 9. 

 

La dotació i la estimació temporal del consum s'ha definit anteriorment, resultant: 

 

ILLA TIPOLOGIA 
DOTACIÓ 
(l/hab·dia) 

NUM. 
HABITATGES

NUM. HABITANTS 
(3hav/viv) 

CABAL 
(l/dia) 

Kp 
CABAL 

(l/s) 

1 plurifamiliar 190 367 1101 209.190,00 2,5 8,07

2 plurifamiliar 190 317 951 180.690,00 2,5 6,97

4 plurifamiliar 190 78 234 44.460,00 2,5 1,72

5 plurifamiliar 190 217 651 123.690,00 2,5 4,77

10 plurifamiliar 190 199 597 113.430,00 2,5 4,38

6,7.8 unifamiliar 350 74 222 77.700,00 2,5 1,22
TOTAL 27,13

 

 

● Consum equipaments: 

 

La superfície total d'equipaments és de 44.143,72 m2. Els equipaments es troben a les illes 5, 12, 14, 15 i 

16. 

 

Amb les hipòtesis fetes al punt anterior, el cabal resultant és el següent:  

 

ILLA TIPOLOGIA 
DOTACIÓ 
(l/hab·dia) 

SUPERFICIE 
(m2) 

HABITANTS EQ. 
(50 hab/Ha) 

CABAL 
(l/dia) 

CABAL 
(l/s) 

- equipaments 220 44.143,72 220,72 48.558,09 1,12

 

 

● Consum terciari (zones comercials): 

 

El sostre de les zones comercials, situades a les Illes 3 i 4, és de 60.773,485 m2, i el cabal resultant és el 

següent: 
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ILLA TIPOLOGIA 
DOTACIÓ 
(l/hab·dia) 

SUPERFICIE ST 
(m2) 

HABITANTS EQ. 
(50 hab/Ha) 

CABAL 
(l/dia) 

CABAL 
(l/s) 

3 comercial 220 36.678,08 183,39 40.345,89 0,93 
4 comercial 220 19.886,70 99,43 21.875,37 0,51 

TOTAL 1,44 

 

 

● Consum neteja viària: 

 

Per a la neteja dels vial s’assigna una dotació de 75 habitants equivalents per hectàrea, amb una dotació 

de 220 litres per h i un temps de consum de 8 hores, per tant: 

 

TIPOLOGIA 
DOTACIÓ 
(l/hab·dia) 

SUPERFICIE 
(m2) 

HABITANTS EQ. 
(75 hab/Ha) 

CABAL 
(l/dia) 

CABAL (l/s) 

vialitat 220 117.405,38 880,54 193.718,88 6,73 

 

 

● Consum zones verdes (no s’inclouen les Illes comercials 3 i 4, ja es contempla en el present Projecte de 

millora una nova Bassa pel reg específic d’aquestes Illes): 

 

Les zones verdes es troben a les illes 9, 11, 12 i 16 i el cabal que poden arribar a consumir és el següent: 

 

TIPOLOGIA 
DOTACIÓ 
(l/hab·dia) 

SUPERFICIE 
(m2) 

HABITANTS EQ. 
(100 hab/Ha) 

CABAL 
(l/dia) 

CABAL (l/s) 

zones verdes 220 105.449,28 1054,49 231.988,42 3,58 

 

 

● Consum sistema contraincendis: 

 

El cabal consumit per cada hidrant és de 16,67 l/s. Del funcionament simultani de dos hidrants durant una 

hora resulta un cabal punta de 33,33 l/s. 

 

 

2.2.2. CABAL DE DISSENY 

 

Així doncs el cabal punta del sector, en funcionament normal, resulta ser (pèrdues inclòs): 

 

Q =  1,02 * (27,13+1,12+1,44+6,73+3,58) = 40,80 l/s 
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2.2.3. DISTRIBUCIÓ DE CABALS 

 

Conegut el cabal de disseny, ha de ser distribuït en un sistema de nusos i branques d’acord amb el 

següent esquema: la última  

 

 
On: 

 

NUS Q (l/s) 

N1 - 40,80 
N2 9,14 
N3 5,40 
N4 0,75 
N5 1,48 
N6 3,98 
N7 3,68 
N8 7,08 
N9 9,53 
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3. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA  

 

Per al dimensionament d'una xarxa d’abastament cal crear un model d’assignació de cabals a nusos i 

branques que representi la realitat de la xarxa i que s’ha definit al punt anterior. En aquest cas però, s'ha 

simplificat l'esquema en tractar-se de la comprovació de la xarxa existent. 

 

Val a dir què ja a la Modificació Puntual de Pla Parcial Urbanístic - Sector SUR 42 - Torres Salses de març 

de 2.015, el càlcul de cabal global demostra que les necessitats hídriques del sector amb la modificació 

son inferiors a les inicials, d'acord amb els quals es va dimensionar la xarxa d'abastament d'aigua. 

 

En qualsevol cas es farà la comprovació de la xarxa en funcionament normal i, si com és lògic, es 

compleixen els requeriments de pressió i velocitat, es considerarà que la xarxa contraincendis també està 

correctament dimensionada, en haver estat, a més a més, rebuda per l'Ajuntament i l'empresa 

concessionària. 

 

Val a dir que la pressió al punt de connexió inicial de la xarxa no és coneguda, pel que s'ha optat per fer la 

hipòtesi de que serà la necessària per a que es compleixi el condicionant de pressió. 

 

Amb aquestes dades de cabal calculades i les hipòtesis indicades, mitjançant un programa informàtic es 

realitza la comprovació de la xarxa.  

 

Les fórmules i dades utilitzades per l’esmentat programa són les següents: 

 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   

 

Sent: 

H = Alçada piezomètrica (mca) 

z = Cota (m). 

P/ = Alçada de pressió (mca) 

 = Pes específic fluid 

 = Densitat fluid (kg/m³). 

g = Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 

hf = Pèrdues d’alçada piezomètrica, energia (mca). 
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Canonades 

 

hf = [(8 x f x L) / (² x g x D5 )] x Q²  

f = 0.25 / [lg10( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   

 

Sent:  

f = Factor de fricció en canonades (adimensional). 

L = Longitud equivalent de canonada (m). 

D = Diàmetre de canonada o vàlvula (m). 

Q = Cabal (m³/s). 

 = Rugositat absoluta canonada (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 
k = Coeficient de pèrdues en vàlvula (adimensional). 

 
Dades Generals: 

 

Densitat fluid: 1000 kg/m³  

Viscositat cinemàtica del fluid: 0.0000011 m²/s  

Pèrdues secundàries: 20 %  

Coeficient simultaneïtat: 1  

Velocitat màxima: 2,0 m/s  

Pressió dinàmica mínima: 10 mca  

 

Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 1 2 559,06 PE100-10/0,1 0,019 41,04 200 176,2 10,358 1,68
2 2 3 373,23 PE100-10/0,1 0,023 6,5174 125 110,2 2,22 0,68
3 3 4 284,98 PE100-10/0,1 0,03 1,1174 90 79,2 0,337 0,23
4 4 5 272,22 PE100-10/0,1 0,042 0,3674 125 110,2 0,009 0,04
5 5 6 262,25 PE100-10/0,1 0,023 7,5766 90 79,2 11,029 1,54
6 6 7 264,2 PE100-10/0,1 0,025 3,7249 90 79,2 2,877 0,76
7 7 8 395,01 PE100-10/0,1 0,135 0,0449 125 110,2 0,001 0
8 8 9 419,19 PE100-10/0,1 0,023 -7,0351 125 110,2 2,879 0,74
9 9 2 380,7 PE100-10/0,1 0,021 -16,6934 125 110,2 13,594 1,75*

10 2 5 250,73 PE100-10/0,1 0,022 8,6892 125 110,2 2,566 0,91
11 6 9 232,89 PE100-10/0,1 0,047 -0,1283 125 110,2 0,001 0,01
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Caudal (l/s) 

1 201,21 30 231,209 30 -41,04
2 193,17 38,04 220,851 27,681 9,14
3 203,9 27,31 218,632 14,732* 5,4
4 202,14 29,07 218,294 16,154 0,75
5 191,17 40,03 218,285 27,111 1,48
6 179,83 51,38 207,256 27,426 3,98
7 169,53 61,68 204,379 34,852 3,68
8 166,48 64,73 204,379 37,899 7,08
9 178,95 52,26 207,257 28,307 9,53

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
 
 
Es compleixen en funcionament normal els condicionants de pressió i velocitat a la xarxa existent sota les 

hipòtesis indicades. 
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4. RESULTATS 

 

D'acord amb els càlculs dels punts anteriors es conclou que no és necessari modificar la xarxa d'abastament 

d'aigua existent. 

 

Dins l’abast del present Projecte de millora, i d’acord amb la ordenació fixada a la Modificació Puntual de 

Pla Parcial Urbanístic - Sector SUR 42 - Torres Salses de març de 2.015, només serà necessari retirar les 

xarxes d’abastament d’aigua que discorren sota els actuals Vials Privats a enderrocar: Int-15, Int-17, Int-

18, i Int-19, entre les vàlvules de comporta ubicades a l’inici i final dels Vials, i de DN 75 mm. 

 

També caldrà retirar els trams de canonada existents de DN 75 mm afectats per la nova Zona Verda lineal. 

Aquests trams formen part de les xarxes interiors de les illes 3 i 4, que caldrà també enderrocar quan es 

procedeixi a la reorganització de les esmentades illes en zones comercials, i que evidentment no forma 

part de l’abast del present Projecte. 

 

Finalment, considerant que la màxima distància entre dos hidrants, mesurada en espai públic, ha de ser de 

200 m, es projecta un nou hidrant soterrat de diàmetre 100 mm i dos sortides de 70 mm al vial 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLÀNOL ESQUEMA I PERFIL 
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ANNEX 5. CÀLCULS  

XARXA DE SANEJAMENT I BASSA 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present Annex és comprovar si la xarxa de sanejament existent al sector és adient per la nova 

ordenació. 

 

Pel que fa a l'abocament d'aigües negres, sent el consum d'aigua potable inferior amb la nova ordenació què 

amb la ordenació original per la qual va ser dissenyada la xarxa de sanejament (tal i com s'indica a la 

Modificació puntual del Pla parcial urbanístic Torre Salses - SUR 42 - Lleida i s'ha pogut comprovar a l'Annex 

núm. 4 del present Document), és lògic considerar que està suficientment dimensionada per recollir aquest 

cabal (independentment de que pugui haver una disminució de la velocitat en alguns trams). 

 

A mes a més cal considerar que la xarxa existent és unitària (i ha estat informada favorablement per l'ACA), 

pel que és en tot cas el cabal procedent de l'escorriment superficial per aigua de pluja el que pot haver variat 

amb el canvi d'usos, i en variar la permeabilitat de les zones urbanitzades. 

 

És per aquest motiu què en el present Annex es calcularan els cabals de pluvials generats per la nova 

ordenació, i permeabilitat, del SUR-42, i es veurà la suficiència de l’actual la xarxa de sanejament existent al 

sector; així com es determinarà específicament el cabal de pluja de les Illes comercials 3 i 4 (aplicant mesures 

per reduir aquest cabal), i, per un temps de concentració concret i unes necessitats hídriques de reg, es 

justificarà un volum de la Bassa de Reg per subministrar a les Illes 3 i 4 l’aigua necessària per l’arbrat i zones 

enjardinades. 
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2. XARXA DE PLUVIALS SUR-42 

 

2.1. INTRODUCCIÓ 

 
La xarxa existent és unitària i està formada per col·lectors de PEAD per sanejament de diàmetre 400 i 500 

mm, i per col·lectors de formigó armat de diàmetre 1.000 i 1.800 mm. 

 

El principal col·lector afectat pels canvis d'ordenació és el de l'avinguda de Torres Salses entre el carrer 

Vila i el vial 5, i el de l'avinguda d'Aurèlia Pijoan entre el carrer de Simeó Miquel i el vial 5, així com el tram 

final de connexió. 

 

 

2.2. CÀLCUL DE CABALS  

 

Per portar a terme el càlcul global de la xarxa és necessari definir l’escorriment què es provocarà com a 

conseqüència de la urbanització del terreny. 

 

Per al càlcul hidrològic es segueix el “Mètode Racional”, que transforma la pluja en escorriment mitjançant la 

fórmula següent: 

 

Qp  =  Cm  *  it , T  *  A 

 

essent: 

 

A Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal 

it, T Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea (l/s.Ha) que correspon al màxim 

xàfec per un període de retorn donat (T) i per una durada corresponent al temps de concentració 

(tc) 

 tc  :  te  +  tr, on 

 te  :  temps d’escorriment 

 Tr :  temps de recorregut 

Cm Coeficient d’escorriment mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la quantitat 

d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de concentració. 

Qp Cabal d’aigües pluvials (l/s). 

 

TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

 

Per a zones verdes o residencials amb pendents mitja-baixes, com és el cas, es considera que el temps 

d’escorriment  (te) és de deu minuts. 

 

te = 10 minuts 

Les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament apunten que xàfecs de durada iguals o 

major que el temps de contracció donen lloc a cabals constants en el punt de càlcul, extrapolant aquesta dada 

es dimensiona la conducció pel cabal produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració (tc). 
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Per tant tenim, 

tc = te + tr = 10 + 0 = 10 minuts 

 

 

Així doncs, el temps aproximat que tarda l’aigua de pluja en arribar als col·lectors a través de les baixants o 

elements superficials de drenatge es fixa en 10 minuts. 

 

INTENSITAT 

 

Amb la finalitat de determinar la intensitat horària de precipitació, s’aplica el mètode de Francisco Elías Castillo 

y Luis Ruiz Beltrán, corresponent a pluges de curta duració i període de retorn de 10 anys. 

 

El mapa de la figura 1, ens indica a quina de les dues zones en que es divideix Espanya (A o B), pertany la 

zona estudiada. 

 

 

Figura 1. Mapa de zones segons mètode de F. Elías. 

 

Es pot identificar que la zona estudia pertany a l’àrea denominada A. 

 

El mapa de la figura 2 permet, mitjançant la identificació de la isoieta corresponent al lloc d’estudi, obtenir 

la precipitació màxima en 1 hora (P60) en mm, o el que és el mateix, la Intensitat Màxima per un interval de  

referència de 1 hora (I60) en mm/h. 

 

D’aquesta manera s’obté que, 

 

I60 = 30 mm/h 
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Figura 2. Precipitacions màximes en 1 hora i període de retorn de 10 anys. 

 

 

Finalment, utilitzant la figura 3, específica per la zona A (definida anteriorment), es pot determinar la corba 

Intensitat Mitjana Màxima – Durada, seleccionant, en les famílies de corbes representades en l’esmentada 

figura, la corresponent Intensitat Mitjana Màxima per a un interval de referència. 

 
Utilitzant el gràfic per la corba corresponent a 30 mm/h i per a un xàfec de 10 minuts de durada, la 

intensitat de pluja resulta: 

 

IM = 90 mm/h 

 

per tant, tenim: 

 

90 mm/h x 1 h/3600 seg. x 1l/m2/1mm x 10.000 m2/1 ha = 250,00 l/seg. x ha 

 

O el que és el mateix,  IM = 250,00 l/(s·ha) 
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Figura 3. Estudi de les precipitacions registrades per xarxa d’estacions pluviomètriques. 
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COEFICIENTS D’ESCORRENTIA 

 

Pels coeficients d’escorriment en diferents superfícies es prenen els següents valors: 

 

C1  =  0,9 per als vials. 

C2  =  0,7 en superfícies parcel·lades; 0,6 en les parcel·les amb habitatge unifamiliar i zones comercials 

(amb grans zones verdes).  

C3  =  0,3 en zones verdes. 

 

Al quadre següent es calculen els coeficients d’escorriment mitjà (Cm), corresponents a les conques 

vessants internes definides al plànol adjunt a aquest Annex. El coeficient d’escorriment mitjà es determina 

com la suma de productes de les diferents superfícies pel seu coeficient, dividida per la superfície total de 

la conca. 

 

Conca C1 
Sup.Vial 

(m2) 
C2

Sup. Parcel·la 
(m2) 

C3
Sup. Verd 

(m2) 
Cm 

Sup. Total  
(m2) 

1 0,9 4.576,34 0,7 11.818,13 0,3 13.394,40 0,551 29.788,87

2 0,9 2.728,65 0,7 0,00 0,3 353,96 0,831 3.082,61

3 0,9 13.088,25 0,6 44.841,82 0,3 0,00 0,668 57.930,07

4 0,9 6.078,54 0,7 13.081,47 0,3 4.150,00 0,681 23.310,01

5 0,9 11.505,30 0,6 40.548,05 0,3 17.516,53 0,574 69.569,88

6 0,9 6.460,67 0,7 25.585,24 0,3 14.337,19 0,604 46.383,10

7 0,9 532,80 0,7 0,00 0,3 0,00 0,900 532,80

8 0,9 17.843,78 0,6 69.412,86 0,3 0,00 0,661 87.256,64

9 0,9 5.522,76 0,7 10.396,97 0,3 0,00 0,769 15.919,73

10 0,9 4.880,56 0,7 4.617,60 0,3 0,00 0,803 9.498,16

11 0,9 3.110,55 0,7 7.313,12 0,3 0,00 0,760 10.423,67

12 0,9 1.552,63 0,7 9.299,37 0,3 16.684,45 0,469 27.536,45

13 0,9 11.084,51 0,7 4.394,31 0,3 0,00 0,843 15.478,82

14 0,9 2.122,55 0,7 1.778,66 0,3 0,00 0,809 3.901,21

15 0,9 4.733,46 0,7 38.821,03 0,3 0,00 0,722 43.554,49

16 0,9 946,48 0,7 0,00 0,3 921,37 0,604 1.867,85

17 0,9 1.143,42 0,7 0,00 0,3 469,80 0,725 1.613,22

18 0,9 4.031,35 0,7 25.504,74 0,3 0,00 0,727 29.536,09
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CABAL 

 

El cabal resultant per la metodologia de càlcul descrita és el següent: 

 

Conca S (Ha) Cm  IM (l/s·Ha) Qp (l/s) 

1 2,98 0,551 250,00 410,24 

2 0,31 0,831 250,00 64,05 

3 5,79 0,668 250,00 967,11 

4 2,33 0,681 250,00 396,82 

5 6,96 0,574 250,00 998,46 

6 4,64 0,604 250,00 700,64 

7 0,05 0,900 250,00 11,99 

8 8,73 0,661 250,00 1.442,68 

9 1,59 0,769 250,00 306,21 

10 0,95 0,803 250,00 190,62 

11 1,04 0,760 250,00 197,97 

12 2,75 0,469 250,00 322,81 

13 1,55 0,843 250,00 326,30 

14 0,39 0,809 250,00 78,88 

15 4,36 0,722 250,00 785,87 

16 0,19 0,604 250,00 28,21 

17 0,16 0,725 250,00 29,25 

18 2,95 0,727 250,00 537,04 

1 2,98 0,551 250,00 410,24 

2 0,31 0,831 250,00 64,05 

3 5,79 0,668 250,00 967,11 
 

La suma de tots els cabals al punt d'abocament és de 7.795,14 l/s. 

 
2.3. COMPROVACIÓ DEL DIMENSIONAMENT 

 

La comprovació del dimensionament es realitzarà als trams de la xarxa afectats pel canvi notable d'activitat: 

 

- col·lector (1) de formigó Dn 1000 mm instal·lat a l'avinguda de Torre Salses des de la intersecció amb el 

carrer d'en Vila fins a la rotonda actual; 

- col·lector (2) de formigó armat Dn 1800 mm instal·lat des de la rotonda actual fins al punt de connexió al vial 

5; 

- col·lector (3) de formigó Dn 1000 mm instal·lat al l'avinguda de l'Aurèlia Pijoan des de la intersecció amb el 

carrer d'en Simeó Miquel fins al vial 5; 

- continuació del col·lector Dn 1000 mm pel vial 5 fins al punt de connexió (4).  
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Dels criteris habitualment seguits pel disseny de la xarxa, es considerà únicament el de capacitat, és a dir, és 

comprovarà què el cabal circulant sigui inferior al cabal màxim per la secció de canonada amb el pendent 

instal·lat. 

 

Tot i així es comprovarà també la velocitat de circulació del nou cabal, què haurà de ser superior a 0,5 m/s per 

evitar la sedimentació dels sòlids i inferior a 5 m/s per evitar fenòmens d'erosió. 

 

Pel càlcul s’ha emprat la fórmula de Manning-Strickler. 

 

Q  =  (A Rh  
2/3  *  I  1/2) / n 

on: 

 

Q : cabal 

A : secció d’aigua 

Rh : radi hidràulic; Rh  =  A/P, P: perímetre mullat 

I : pendent 

n : coeficient de rugositat: pel formigó n=1/75 

 

Els resultats obtinguts per a cada tram un cop aplicat el mètode de càlcul de Manning-Strikler són els 

següents: 

 

a) Col·lector 1. Qdissseny= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8 

 

Dn (mm) i (%) Qdissenu (l/s) 

1.000 3,83 4.991,99

  

Cabal màxim del col·lector existent: 
 

 

  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo Qmax (m³/s) = 5,04738143374721  
 Velocidad  V(Qmax) (m/s) = 6,59614652557168  
 Calado  y(Qmax) (m) = 0,938  
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Velocitat i percentatge de secció pel cabal de disseny: 

      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal  Q (m³/s) = 4,99198999975464  
 Velocidad  v (m/s) = 6,72557739141531  
 Diámetro  D (mm) = 1000  
 Nº Manning  n = 0,013  
 Calado  y (m) = 0,896225933811627  
 Pendiente  i (%) = 3,83  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 89,6225933811627  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 94,5048834474343  
 Nº Froude    F = 1,94654562577045  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada   A (m²) = 0,742239618917048  
 Area máxima   Amax (m²) = 0,785398163397448  
 Angulo   (º ) = 284,830472653449  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 2,48561477890717  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,298614099503939  
 Transporte   K (m³/s) = 25,5078773273483  
 Anchura lámina  T (m) = 0,609934453445955  
 Profundidad hidráulica  L (m) = 1,21691702235151  
 Altura de velocidad  hv (m) = 2,30547356003653  
 Energía específica  E (m) = 3,20169949384816  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 4,00682553288642  
 Calado crítico  y crit (m) = 0,990903780460939  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 6,36534825924686  
      
 ******************************     
      
      
 Comprobación fórmula de Manning     
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =   6,11896601096507E-18   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
 v*A - Q =   2,46572345874441E-10   
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b) Col·lector 2. Qdissseny= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11 

 

Dn (mm) i (%) Qdissenu (l/s) 

1.800 0,80 5.189.96

  

Cabal màxim del col·lector existent: 
 

  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo Qmax (m³/s) = 11,0595743518405  
 Velocidad  V(Qmax) (m/s) = 4,46084949714211  
 Calado  y(Qmax) (m) = 1,6884  
      

 

Velocitat i percentatge de secció pel cabal de disseny: 

 
 
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal  Q (m³/s) = 5,18996000060537  
 Velocidad  v (m/s) = 4,04991458086162  
 Diámetro  D (mm) = 1800  
 Nº Manning  n = 0,013  
 Calado  y (m) = 0,905085365113729  
 Pendiente  i (%) = 0,8  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 50,2825202840961  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 50,3597140837781  
 Nº Froude    F = 1,53244561952346  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 1,28149863320008  
 Area máxima  Amax (m²) = 2,54469004940773  
 Angulo   (º ) = 180,647492241676  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 2,83760417257934  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,451612894280184  
 Transporte   K (m³/s) = 58,0255168019792  
 Anchura lámina  T (m) = 1,79997126539471  
 Profundidad hidráulica  L (m) = 0,711955050526358  
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,835973909901916  
 Energía específica  E (m) = 1,74105927501565  
      
  ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 0,39282440828404  
 Calado crítico   y crit (m) = 1,13131654586177  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 3,08176998818735  
      
 ******************************     
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 Comprobación fórmula de Manning     
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =   4,24363506574404E-19   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
 v*A - Q =   -6,54106149019368E-10   
      

 

c) Col·lector 3. Qdissseny= Q12+Q13+Q14+Q15 

 

Dn (mm) i (%) Qdissenu (l/s) 

1.000 4,50 1.513,86

  

Cabal màxim del col·lector existent: 
 

      
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo Qmax (m³/s) = 5,47107912515297  
 Velocidad  V(Qmax) (m/s) = 7,14985384722817  
 Calado  y(Qmax) (m) = 0,938  
      

Velocitat i percentatge de secció pel cabal de disseny: 
      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal  Q (m³/s) = 1,51386000046145  
 Velocidad  v (m/s) = 5,64849572529383  
 Diámetro  D (mm) = 1000  
 Nº Manning  n = 0,013  
 Calado  y (m) = 0,373964362530676  
 Pendiente  i (%) = 4,5  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 37,3964362530676  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 34,1242431797337  
 Nº Froude    F = 3,4268426406205  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,268011179206907  
 Area máxima  Amax (m²) = 0,785398163397448  
 Angulo   (º ) = 150,79977303389  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,31597627535077  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,203659582795647  
 Transporte   K (m³/s) = 7,13640447882977  
 Anchura lámina  T (m) = 0,967708671218155  
 Profundidad hidráulica  L (m) = 0,276954404954886  
 Altura de velocidad  hv (m) = 1,62617247495732  
 Energía específica  E (m) = 2,000136837488  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
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 Pendiente crítica  i crit (%) = 0,548377270345127  
 Calado crítico   y crit (m) = 0,709940616507082  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 2,5387703530542  
      
 ******************************     
      
 Comprobación fórmula de Manning     
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =   6,58652819784944E-18   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
 v*A - Q =   -3,8027743898706E-10   
      

 

d) Col·lector 4. Qdissseny= Q12+Q13+Q14+Q15+Q16+Q17 +Q18 

 

Dn (mm) i (%) Qdissenu (l/s) 

1.000 2,00 2.050,90

  

Cabal màxim del col·lector existent: 
    
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
  Caudal máximo Qmax (m³/s) = 3,64738608343531  
 Velocidad  V(Qmax) (m/s) = 4,76656923148545  
 Calado  y(Qmax) (m) = 0,938  

      

Velocitat i percentatge de secció pel cabal de disseny: 

 
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal   Q (m³/s) = 2,05089999978609  
 Velocidad  v (m/s) = 4,52092202165304  
 Diámetro  D (mm) = 1000  
 Nº Manning  n = 0,013  
 Calado   y (m) = 0,561099724771221  
 Pendiente  i (%) = 2  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 56,1099724771221  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 57,760053580504  
 Nº Froude    F = 2,13501166988903  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,45364639999866  
 Area máxima   Amax (m²) = 0,785398163397448  
 Angulo    (º ) = 194,038112232815  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,69330196640845  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,267906379959422  
 Transporte   K (m³/s) = 14,5020529739235  
 Anchura lámina  T (m) = 0,992505563980134  
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 Profundidad hidráulica  L (m) = 0,457071896080313  
 Altura de velocidad  hv (m) = 1,04172965983014  
 Energía específica   E (m) = 1,60282938460137  
      
 ******************************     
 
 Comprobación fórmula de Manning     
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =   6,87790753170492E-19   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
 v*A - Q =   1,14796249763016E-11   
      
      

d) Col·lector de connexió. 

Com a comprovació final es revisa la capacitat de col·lector de connexió què ha de transportar la suma de 

cabals anteriors. 

 

Dn (mm) i (%) Qdissenu (l/s) 

1.800 0,8 7.795,14

  

Cabal màxim del col·lector existent: 
 
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo Qmax (m³/s) = 11,0595743518405  
 Velocidad  V(Qmax) (m/s) = 4,46084949714211  
 Calado  y(Qmax) (m) = 1,6884  

      

Velocitat i percentatge de secció pel cabal de disseny: 

 
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal  Q (m³/s) = 7,79514000031389  
 Velocidad  v (m/s) = 4,44352141317003  
 Diámetro  D (mm) = 1800  
 Nº Manning  n = 0,013  
 Calado  y (m) = 1,17193275068817  
 Pendiente  i (%) = 0,8  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 65,1073750382317  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 68,9384874564604  
 Nº Froude    F = 1,40309365322733  
 Tipo de régimen   Supercrítico  

 Seccion mojada  A (m²) = 1,75427083051674  
 Area máxima  Amax (m²) = 2,54469004940773  
 Angulo   (º ) = 215,173265503636  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 3,37993375077574  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,519025211696565  
 Transporte   K (m³/s) = 87,1523146695286  
 Anchura lámina  T (m) = 1,71587013390077  
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 Profundidad hidráulica  L (m) = 1,02237972201817  
 Altura de velocidad  hv (m) = 1,00636506367485  
 Energía específica  E (m) = 2,17829781436302  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 0,518552862035852  
 Calado crítico  y crit (m) = 1,38918080634903  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 3,69901472705281  
      
 ******************************     
      
 Comprobación fórmula de Manning     
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =   -2,91125223971303E-18   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
 v*A - Q =   -4,13161815957658E-10   
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2.4. RESULTATS 

 

La xarxa instal·lada és correcte, suposant que tota la superfície del sector s’imputés a la xarxa actual, i 

complint-ne el condicionants de capacitat desitjat.  

 

La velocitat  també és correcte excepte en dos trams on supera el màxim desitjable, al col·lectors 1 i 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BASSA DE REG 
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3.1. CÀLCUL DEL CABAL DE PLUJA 

 

Les aigües de pluja generades a les dues Illes central 3 i 4, que fruït de la Modificació del Sector Urbanístic 

SUR-42 ara seran d’ús comercial, es reaprofitaran totalment com a reg de les pròpies Illes comercials. A 

més, per tal d’atenuar el cabal punta de pluvials (calculats per un període de retorn de 10 anys) en 

aquestes Illes, el disseny definitiu del Projecte executiu de les esmentades Illes implementarà mesures 

d’atenuació del cabal punta de pluvials, del tipus següent: 

 

- Paviments porosos drenants d’infiltració cap al terreny (a espais lliures, aparcaments, ...). 

- Construcció de pous o rases drenants. 

 

A banda d’altres mesures de reducció de l’escorriment superficial que el Promotor i el Projecte executiu 

puguin plantejar com: 

 

- Recollida a les teulades dels edificis (actuant com a bassa de laminació). 

- Construcció de dipòsits de laminació (anti-DSU). 

 

Especialment s'haurà de seguir l'establert a la Guia de l'Agència Catalana de l'Aigua denominada 

"Aprofitament d'aigua de pluja a Catalunya. Dimensionament de dipòsits d'emmagatzematge. Juny 2011". 

 

Així, la resta d’aigua de pluja es recollirà en els punts baixos de les esmentades dos superfícies, i es 

canalitzarà per gravetat fins la Zona Verda del SUR-42 ubicada al nord-oest del Sector (i per damunt l’Av 

del Pla d’Urgell), on es construirà una nova Bassa de Reg (coordenades sistema ETRS89: 

x=304278/y=4608900 aprox.). 

 

Les Illes 3 i 4 ocupen una superfície total de 141.412 m2. El càlcul hidrològic acurat d’aquesta àrea 

comercial amb grans zones verdes, aplicant el mateix “Mètode Racional” que l’apartat anterior (període de 

retorn de 10 anys, temps de concentració de 10 min, intensitat de pluja de 250,00 l/s·ha, ...), i plantejant 

mesures d’atenuació del cabal punta de pluvials de l’estil com les anteriors, permet suposar un coeficient 

d’escorriment mitjà (Cm) com el que es mostra a la taula següent.  

 

Conca C1 

Sup.  
Cobertes 
 Edificis  

(m2) 

C2 

Sup. Vials  
(paviments 
de formigó 

i/o MBC) 
  (m2) 

C3

Sup. Paviments 
porosos drenants 

(aparcaments, 
espais lliures, ...)  

(m2) 

C4 

Sup. 
Zones 
Verdes 

(m2) 

Cm 
Sup.  
Total  
(m2) 

Illes 
3 i 4 

0,9 51.287 0,7 23.263 0,4 51.399 0,3 15.463 0,619 141.412

Això ens permet calcular el cabal d’aigües pluvials específic per aquesta zona (Qp), a partir del coeficient 

d’escorriment mitjà (Cm). Per tant, el cabal punta d’aigües pluvials per les Illes 3 i 4 serà de: 

 

Qp  =  2.188 l/s 

 

En contrapartida, el cabal punta d’aigües pluvials específic per aquesta zona (Qp) en la situació actual, es a 

dir amb Cm = 0,3, és: 
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Conca C1 

Sup.  
Cobertes 
 Edificis  

(m2) 

C2 

Sup. Vials  
(paviments 
de formigó 

i/o MBC) 
  (m2) 

C3

Sup. Paviments 
porosos drenants 

(aparcaments, 
espais lliures, ...)  

(m2) 

C4 

Sup. 
Zones 
Verdes 

(m2) 

Cm 
Sup.  
Total  
(m2) 

Illes 
3 i 4 

0,9 0 0,7 0 0,4 0 0,3 141.412 0,3 141.412

 

Seria de: 

 

Qp  =  1.060,6 l/s 

 

3.2. DIMENSIONAMENT CANONADA D’ARRIBADA A LA BASSA 

 

Conegut el cabal de disseny es procedeix al dimensionament del nou col·lector per gravetat a instal·lar per tal 

de conduir aquestes aigües de pluja, recollides en els punts baixos de les esmentades dos superfícies, fins 

la Zona Verda del SUR-42 ubicada al nord-oest del Sector (i per damunt l’Av del Pla d’Urgell), on es 

construirà una nova Bassa de Reg (coordenades sistema ETRS89: x=304278/y=4608900 aprox.).  

 

L’elecció del tipus de material ve condicionada per les habitualment utilitzada pels Servei Tècnics municipals i 

l’Empresa concessionària del Servei, i que en aquest cas, degut a les dimensions necessàries, segons es 

justifica tot seguit, és canonada de formigó armat FA de DN 1200 mm, classe III segons norma ASTM C-

76M, amb junta elastomèrica. 

 

A l’inici del tram de canonada de DN 1200 mm, dins les Illes 3 i 4, es construirà una arqueta de formigó 

armat de recollida de les aigües de pluja interiors d’aquestes Illes, a l’interior de la qual hi haurà una reixa 

manual de desbast de gruixos, en platina d’acer inoxidable AISI-304, de pas normalitzat de 50 mm, rastell 

d’alumini, i cistella de recollida de residus de xapa perforada, de 2 m d’amplada, segons s’aprecia en els 

plànols. Les dimensions interiors de l’arqueta, de formigó del tipus HA-25 i acer B 500 S, seran les 

següents: 

 

 Longitud:     3,50 m 

 Amplada:     2,00 m 

 Alçada:        2,40 m 

El pous seran circulars de formigó prefabricat i diàmetre 1,0 m per col·lectors de fins a 400 mm de diàmetre 

nominal, i de diàmetre 1,2 m  per a col·lectors de diàmetre superior. Es situaran als canvis de secció, pendent, 

alineació i, en general, en trams rectes a una distància d'entre 40 i 60 m. 

 

Els model per a les tapes i bastiments dels pous també serà el regulat pel Plec de Condicions de l’Ajuntament 

de Lleida. Les tapes estaran serigrafiades amb l’escut de l’Ajuntament i el nom del servei. 

 

Dels criteris habitualment seguits pel disseny de la xarxa, es considerà únicament el de capacitat, és a dir, és 

comprovarà què el cabal circulant sigui inferior al cabal màxim per la secció de canonada amb el pendent 

instal·lat, i: 
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- El diàmetre mínim del tub serà de 400 mm interior (per motius de manteniment). 

- La velocitat de circulació de l’aigua serà superior a 0,5 m/s per evitar la sedimentació i inferior a 5 m/s a 

secció plena per evitar fenòmens d’erosió (aquesta comprovació es realitzarà per al cabal de disseny 

calculat anteriorment). El pendent del col·lector haurà de ser tal que la velocitat es mantingui dins dels 

marges esmentats. 

 

Pel càlcul de la secció de col·lector necessària pel cabal circulant, s’ha emprat la fórmula de Manning-

Strickler. 

 

Q  =  (A Rh  
2/3  *  I  1/2) / n 

on: 

 

Q : cabal 

A : secció d’aigua 

Rh : radi hidràulic; Rh  =  A/P, P: perímetre mullat 

I : pendent 

n : coeficient de rugositat: pel formigó, n=1/75 

 

El resultat obtingut aplicant el mètode de càlcul de Manning-Strikler és el següent: 

 

- Cabal de disseny: 2.188 l/s 

- Diàmetre nominal: 1.200 mm (diàmetre interior) 

- Secció: 73,04% 

- Velocitat: 2,65 m/s 

- Pendent mitja: 0,5% 

- Material: formigó armat (FA), classe III segons norma ASTM C-76M 

- Longitud: 331,68 m 

 

 

3.3. DIMENSIONAMENT BASSA DE REG 

 

3.3.1. BASES DE DISSENY 

 

La Bassa tindrà quatre funcions: 

 

‐ Emmagatzemar suficient aigua per regar, de retorn per impulsió, les zones verdes de les Illes 

comercials 3 i 4 de la urbanització del SUR-42, des de l’1 de maig fins el 15 d’octubre,  

‐ Emmagatzemar, addicionalment, al voltant de 500 m3 que restin a disposició de la Comunitat de 

Regants dels Canals d’Urgell (CR), a través del pou existent (coordenades ETRS89: 

x=304282/y=4608965) i xarxa de reg de DN 400 mm a renovar (ramal de la xarxa principal de la CR 

de DN 500 mm), que rega les Finques adjacents (Polígon 19 Parcel·les 283, 296, i 366 de Lleida). 

‐ Laminar el cabal punta d’escorrentia de les Illes 3 i 4, de 2,188 m3/s, per tal que el cabal de sortida 

sigui inferior als 1,06 m3/s que actualment ja es produeixen. 
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‐ Rebre aigua de la CR per poder regar les Illes 3 i 4, en el cas de què l’aportació d’aigua de pluja fos 

insuficient, o bé per mantenir un resguard mínim a la pròpia Bassa. 

 

Les funcions d’aquesta Bassa de reg ja han estat exposades amb els Síndics i el Guarda del la Comunitat 

de Regants del Canals d’Urgell (Sr. Ramon), segons reunió mantinguda amb INVALL el dia 02/06/16 al 

propi SUR-42, i que ha de ser oficialment informada pels SSTT de la CR del Canals d’Urgell (Sr. Manel 

Pàmpols). 

 

Així doncs, les bases de disseny són: 

 

‐ La bassa serà única i haurà de realitzar les quatre funcions esmentades. Els volums necessaris per 

a cada funció estaran situats en alçada de la següent forma: 

o El volum d’aigua de reg estarà situat en la part inferior de la bassa, sortirà pel fons de la 

Bassa cap al pericó de bombament (a tocar a la Bassa) del reg de les Illes 3 i 4 del Sector 

SUR-42. 

o El volum de reg per la Comunitat de Regants (CR) estarà situat a sobre de l’anterior. La 

separació entre tots dos volums de reg la marcarà l’alçada a la que estarà col·locada la 

canonada de sortida de l’aigua cap a la CR. 

o El volum de laminació estarà situat per sobre del volum de reg de la CR, i la separació 

vindrà definida per l’alçada de les canonades de sortida de la laminació. El límit superior el 

marcarà el sobreeixidor d’emergència. Aquest volum habitualment estarà buit. 

‐ La Bassa rebrà aigua d’escorrentia de la urbanització de les Illes 3 i 4 pel col·lector de pluvial. 

Aquest col·lector d’arribada serà de formigó armat de DN de 1.200 amb un pendent del 0,5%. 

‐ Les canonades de sortida de la Bassa desguassaran en un pericó, en el camí perimetral de 

manteniment, del qual sortirà una canonada que connectarà amb el pericó de reg existent a la 

parcel·la veïna, i a adequar. 

‐ El sobreeixidor desguassarà a prop del peu de la Bassa. 

‐ Els talussos interiors de la Bassa tindran una relació 2,5H:1V, els exteriors 2H:1V. El desmunt 

tindrà una relació 1H:1V. 

‐ La Bassa està impermeabilitzada amb capa de geotèxtil de 320 g/m2, i una làmina de polietilè de 2 

mm, damunt d’un reblert de 15 cm de tot-ú artificial compactat al 95% PM. Aquesta Bassa es 

construirà seguint els estàndards dels SSTT de l’Ajuntament de Lleida. 

‐ El fons de la Bassa està a la cota 161,15 msnm. 

‐ El volum de la bassa destinada al reg es calcularà suposant una pluviometria anual mitjana. En cas 

que l’any fos més sec de l’habitual el dèficit d’aigua de reg haurà de ser aportat per la CR. 

‐ Les necessitats de reg de les Illes 3 i 4 de la urbanització es correspondran a: 0,5 ha d’arbres, 0,55 

ha de gespa, i 0,5 ha d’arbustos. 

 

3.3.2. CÀLCUL DE LES NECESSITATS D’AIGUA DE REG DE LES ZONES VERDES DE LES ILLES 3 I 4. 

VOLUM D’AIGUA DE REG MÍNIM 

 

Els càlculs de les necessitats d’aigua corresponen a una superfície enjardinada estimada per les Illes 

comercials 3 i 4 d’uns 15.463 m2 = 1,5 h; on hi ha 0,5 ha d’arbres, 0,55 ha de gespa, i 0,5 ha d’arbustos.  
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La temporada de reg anirà de l’1 de maig al 15 d’octubre. 

 

En el cas dels arbres i arbustos s’ha tingut en compte l’aplicació d’un reg deficitari als mesos d’estiu de fins 

a un 50%.  

 

Qualsevol canvi d’aquestes proporcions pot suposar un canvi en les necessitats i s’ha de comprovar que 

no ultrapassi el volum disponible d’aigua a la Bassa el mes de màxim consum. 

 

Els valors mensuals de pluviometria i evapotranspiració de referència s’han obtingut de la publicació 

“Caracterització agroclimàtica de la província de Lleida” del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, 

1989. 
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Taula1: Determinació de les necessitats de reg 
 

 
MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE 

(1) DIES PER MES 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 

(2) PRECIPITACIÓ MITJANA 28,20 42,50 45,20 45,60 18,00 29,80 35,40 31,60 

(3) EXCEDÈNCIA PRECIPITACIÓ 50% 26,93 39,61 41,93 42,27 17,48 28,38 33,39 30,00 

(4) ETP REFERÈNCIA MITJANA MENSUAL 34,80 53,20 89,30 123,40 154,70 140,30 99,60 56,10 

(5) ETP REFERÈNCIA MITJANA DIÀRIA 1,12 1,77 2,88 4,11 4,99 4,53 3,32 1,81 

ARBRES 

(6) Kc 0,55 0,65 0,65 0,65 0,80 0,80 0,65 0,65 

(7) CORRECCIÓ PER OCUPACIÓ 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

(8) CORRECCIÓ POR REG DEFICITARI 1,00 1,00 1,00 0,80 0,50 0,50 0,50 1,00 

(9)=(4).(6).(7).(8) Etc  14,55 26,28 44,11 48,77 47,03 42,65 24,60 27,71 

(10)=(9)-(2) Dn -12,38 -13,33 2,18 6,49 29,55 14,27 -8,79 -2,29 

(11) EFICIÈNCIA D’APLICACIÓ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

(12)=(10)/(11) Db (mm) -13,76 -14,81 2,43 7,22 32,83 15,86 -9,77 -2,54 

(13) REQUERIMENTS DE REG (mm) 0,00 0,00 2,43 7,22 32,83 15,86 0,00 0,00 

(14)=(0,0115.(13).10)/(1) Qf (l/ha.s) 0,00 0,00 0,01 0,03 0,12 0,06 0,00 0,00 

(15)=(13).10 m3/mes.ha 0,00 0,00 24,26 72,16 328,30 158,58 0,00 0,00 

GESPA         

(6) Kc 0,67 0,67 0,67 0,67 1,00 1,00 0,67 0,67 

(7) CORRECCIÓ PER OCUPACIÓ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

(9)=(4).(6).(7). Etc  23,32 35,64 59,83 82,68 154,70 140,30 66,73 37,59 

(10)=(9)-(2) Dn -3,61 -3,97 17,90 40,40 137,22 111,92 33,34 7,58 

(11) EFICIÈNCIA D’APLICACIÓ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

(12)=(10)/(11) Db (mm) -4,01 -4,41 19,89 44,89 152,46 124,36 37,04 8,43 

(13) REQUERIMENTS DE REG (mm) 0,00 0,00 19,89 44,89 152,46 124,36 37,04 8,43 

(14)=(0,0115.(13).10)/(1) Qf (l/ha.s) 0,00 0,00 0,07 0,17 0,57 0,46 0,14 0,03 

(15)=(13).10 m3/mes.ha 0,00 0,00 198,89 448,94 1524,65 1243,57 370,41 84,27 

 
ARBUSTOS         

(6) Kc 0,55 0,65 0,65 0,65 0,80 0,80 0,65 0,65 

(7) CORRECCIÓ PER OCUPACIÓ 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

(8) CORRECCIÓ POR REG DEFICITARI 1,00 1,00 1,00 0,80 0,50 0,50 0,50 1,00 

(9)=(4).(6).(7).(8) Etc  14,55 26,28 44,11 48,77 47,03 42,65 24,60 27,71 
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(10)=(9)-(2) Dn -12,38 -13,33 2,18 6,49 29,55 14,27 -8,79 -2,29 

(11) EFICIÈNCIA D’APLICACIÓ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

(12)=(10)/(11) Db (mm) -13,76 -14,81 2,43 7,22 32,83 15,86 -9,77 -2,54 

(13) REQUERIMENTS DE REG (mm) 0,00 0,00 2,43 7,22 32,83 15,86 0,00 0,00 

(14)=(0,0115.(13).10)/(1) Qf (l/ha.s) 0,00 0,00 0,01 0,03 0,12 0,06 0,00 0,00 

(15)=(13).10 m3/mes.ha 0,00 0,00 24,26 72,16 328,30 158,58 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2: Superfícies dècada tipus de vegetació 

 

CONSUM PERIODE 15 MARÇ-15 OCTUBRE m
3
/ha ha % 

ARBRES 0,5000 32 

GESPA 0,5463 35 

ARBUSTOS 0,5000 32 

TOTAL 1,55 100 

 

Taula 3: Consums mensuals i total 

 

MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE TOTAL 

CONSUM MENSUAL I TOTAL D’AIGUA DE REG m3 
0,00 0,00 132,91 317,42 1161,22 837,94 202,36 23,02 2.674,86 
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Taula 4: Balanç de volum de reg a la bassa 

 
VOLUM DE BASSA MÍNIM 

NECESSARI PER AL REG m3 1.161 
           

 
(m3) GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCT. NOV. DEC. 

CONSUM MENSUAL 0 0 0 0 133 317 1.161 838 202 23 0 0 

APORT MENSUAL PER PLUJA 

SUR 42 1.732 1.298 2.021 2.973 3.147 3.173 1.312 2.130 2.506 2.252 1.870 1.815 

DISPONIBLE PER CR 1.732 1.298 2.021 2.973 3.014 2.855 151 1.292 2.304 2.229 1.870 1.815 

 

Les aportacions per pluja provenen del SUR 42. Com aportació es comptabilitza el 90% de la pluja caiguda a les zones edificades (51.287 m2), el 80% de la 

pluja caiguda als vials (23.263 m2) i el 20% de les caigudes als paviments porosos (51.399 m2).  

 

Conca C1 

Sup.  
Cobertes 
 Edificis  

(m2) 

C2 

Sup. Vials  
(paviments 
de formigó 

i/o MBC) 
  (m2) 

C3

Sup. Paviments 
porosos drenants 

(aparcaments, 
espais lliures, ...)  

(m2) 

C4 

Sup. 
Zones 
Verdes

(m2) 

Cm 
Sup.  
Total  
(m2) 

Illes 
3 i 4 

0,9 51.287 0,7 23.263 0,4 51.399 0,3 15.463 0,619 141.412

 

El volum mínim de Bassa necessari per emmagatzemar el consum del mes de juliol és de 1.161 m3. Triarem aquest volum que és el volum d’aigua per 

regar el mes de més demanda suposant un més de juliol sense pluges o amb pluges irregularment distribuïdes al llarg del mes de juliol. La resta de la 

aportació es destina a la CR. 

 

Aquest volum correspon a la part inferior de la Bassa, que és el comprés entre el fons de la Bassa i la canonada d’abastament a la xarxa de reg de les 

finques de la CR. 

 

La sortida pel reg de les Illes 3 i 4 del SUR-42 estarà situada al fons de la Bassa. Hi haurà un filtre (“pinya”) connectat a una canonada que anirà cap al pericó 

de bombament d’impulsió pel reg. 
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La CR disposarà d’un volum de regulació a la Bassa de 540 m3 situats físicament per damunt de 

l’aigua de reg per les Illes 3 i 4. La sortida es realitzarà mitjançant una canonada de PEAD PE-100 PN 6 

DN 315 mm (Di 290,8), segons càlculs del punt 3.3.6, just per sobre del límit superior del volum d’aigua 

destinat al reg de les Illes comercials 3 i 4, cap al pericó a situar al camí perimetral de la Bassa. Aquest 

pericó es connectarà amb el pericó actual de reg de les finques de la CR mitjançant una canonada de 

PEAD DN 500 PE-100 PN-6. A la canonada de DN 315 mm, addicionalment caldrà col·locar una petita 

“tajadera” o comporta mural manual de DN 315 mm PN10, amb cos i comporta d’acer inoxidable 316. 

 

Per altra banda, en cas que l’aportació de pluja fos insuficient, i la Bassa requerís disposar d’aigua per 

regar les Illes comercials, o per mantenir un resguard mínim a la pròpia Bassa, també s’executarà en 

previsió, una escomesa des de l’arqueta de la canal principal de la CR dels Canals d’Urgell (coordenades 

ETRS89: x=304297/y=4608930), ubicada dins la pròpia Zona Verda, i fins la Bassa projectada, a través 

d’una arqueta de formigó armat i una petita “tajadera” o comporta mural manual de DN 315 mm PN10, 

amb cos i comporta d’acer inoxidable 316, i amb una canonada de PEAD PE-100 PN 6 DN 315 mm (Di 

290,8). Les dades hidràuliques d’aquest tram de conducció seran: 

 

- Cabal a secció plena: 63,85 l/s 

- Diàmetre nominal: 315 mm (265 mm diàmetre interior) 

- Secció: 100% 

- Velocitat: 1,16 m/s 

- Pendent mitja: 0,5% 

- Material: PEAD SN8 

- Longitud: 57 m 

 

Les dimensions interiors d’aquesta arqueta, de formigó del tipus HA-25 i acer B 500 S, seran les següents: 

 

 Longitud:      1,00 m 

 Amplada:     1,50 m 

 Alçada:        1,40 m 

 

 

 

 

3.3.3. CÀLCUL DEL VOLUM D’AIGUA D’ESCORRENTÍA A LAMINAR 

 

El càlcul del volum d’escorrentia es basa en l’hidrograma d’arribada i en la corba de sortida del cabal a la 

Bassa. 

 

Aquests són les principals característiques de l’hidrograma d’entrada a la Bassa de laminació: 

 
Taula 5: Paràmetres de l’hidrograma. 
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Paràmetre Valor 

Sup (Km2) 0,14 

T'c(h) 0,18 

D(h) 0,01000 

 
Figura 1: Hidrograma de l’escorrentia de la urbanització. 

 
 

Aquest hidrograma té el cabal punta de 2,188 m3/s, que correspon al cabal punta calculat a anteriorment, 

així com el cabal punta en les condicions actuals que és d’1,06 m3/s. El cabal de sortida de la bassa en 

laminació no ha de superar aquests 1,06 m3/s. 

 

El cabal màxim de sortida en laminació de la Bassa dependrà del les condicions existents al punt més baix 

de la línia d’aigua.  

 

Aquest punt està situat al pericó d’entrada (coordenades ETRS89: x=304119/y=4609171) cap el canal 

obert existent, de dimensions mínimes interiors 1x1 m, que discorre paral·lel a la línia de FFCC de l’AVE, i 

per on desguassarà la xarxa de reg de la CR i la conca de la zona. La cota inferior del pericó és 158 

msnm.  

 

Des del punt anterior, i aigües amunt, hi ha el pericó de la CR pel reg de les finques properes 

(coordenades ETRS89: x=304282/y=4608965), i situat a prop de la Bassa. La cota inferior d’aquest pericó 

és de 161,1 msnm. La distància entre ambdós els pericons és de 372 m. Aquest pericó de reg de les 

finques de la CR, que es refarà, serà de formigó del tipus HA-25 i acer B 500 S, i tindrà unes dimensions 

interiors següents: 

 

 Longitud:      1,00 m 

 Amplada:     1,50 m 

 Alçada:        1,00 m 

 

Per a una canonada PEAD corrugat SN8 DN 600 mm (Dext 630, Di 544), amb un coeficient de Manning de 

0,012, un calat de 0,523 m i un pendent del 0,8 % s’obté un cabal màxim en làmina lliure de Q= 0,49 m3/s 

amb una velocitat V=2,136 m/s. Aquest cabal, 0,49 m3/s, és el cabal màxim en làmina lliure que pot sortir 
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de la Bassa en laminació. La xarxa privada de reg, actualment de DN 400 mm, es renovarà amb 

l’esmentada canonada de PEAD corrugat SN8 DN 600 mm. 

 

Aigües amunt es trobarà el pericó de sortida de la Bassa on vessen la canonada de sortida de l’aigua per 

la CR, les canonades de laminació, i el sobreeixidor. El fons del pericó estarà a la cota 161,95 msnm. 

Aquest pericó també serà de formigó del tipus HA-25 i acer B 500 S, i tindrà unes dimensions interiors de: 

 

 Longitud:      1,00 m 

 Amplada:     1,50 m 

 Alçada:        1,75 m 

 

Aquest pericó es connectarà amb l’anterior pericó de reg de les finques de la CR amb una canonada de 

PEAD PE-100 PN 6 DN 500 mm (Di 461,8) de 57 m de longitud. Amb un coeficient de Manning de 0,012, 

un calat de 0,444 m i un pendent del 1,5 % s’obté un cabal màxim en làmina lliure de Q= 0,45 m3/s amb 

una velocitat V=2,7 m/s.  

 

El cabal de sortida de la Bassa mentre lamina depèn del diàmetre de la canonada de sortida, del pendent i 

de l’alçada de la làmina d’aigua per sobre de línia d’aigua. Així, mentre l’alçada de la làmina d’aigua no 

superi el diàmetre de la canonada el flux d’aigua serà en làmina lliure i quan el superi serà en càrrega. 

 

Per aconseguir un cabal de sortida que no superi els 0,58 m3/s s’han de col·locar dues canonades de 

PEAD PE-100 PN 6 DN 315 mm (Di 290,8), segons càlculs del punt 3.3.6. La tramificació dels cabals en 

funció de l’alçada de la làmina d’aigua és la següent: 

 

 

 

 

 
Taula 6: Cabals de laminació en funció de l’alçada de la làmina d’aigua. 

Alçada de la 

làmina d’aigua m 

Cabal de sortida  

en laminació m
3
/s 

0,0-0,1 0,034 

0,1-0,2 0,145 

0,2-0,3 0,256 

0,3-0,4* 0,385 

0,4-0,5* 0,415 

0,5-0,6* 0,445 
*càlcul segons Prantl-Colebrok 

 

El cabal corresponent a cada tram d’alçada de la làmina d’aigua correspon a la mitjana dels cabals dels 

nivells mínim i màxim de cada tram. 

 

Amb l’hidrograma d’escorrentia i aquests cabals de sortida es determina el volum mínim necessari per 

laminar el cabal punta de l’escorrentia. 
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En el següent gràfic es mostra la evolució de l’hidrograma d’escorrentia de la urbanització i del cabal de 

sortida de la bassa en laminació al llarg del temps. 

 
Figura 2: Comparació cabal d’entrada i sortida a la bassa. 

 
 

La diferència del dos cabals dóna com a resultat l’increment de volum de l’aigua acumulada a la Bassa al 

llarg del temps. 

 
Figura 3: Volum acumulat d’aigua d’escorrentia a la bassa al llarg del temps. 

 
 

El volum màxim acumulat serà de 1.167 m3. Aquest serà el volum mínim necessari de la zona de la 

Bassa dedicada a laminar. 
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A la cota 163 msnm hi haurà un sobreeixidor d’emergència consistent en un canal de formigó armat de 

1,20 m de ample, 0,5 m alçada i un 5% de pendent que li permet, amb un coeficient Manning de 0,02, 

desguassar fins a 2,8 m3/s a secció plena. 

 

El canal continuarà pel terraplè de la bassa fins a una distància prudencial del peu de la bassa. 

 

3.3.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA BASSA 

 
La Bassa tindrà les següents característiques bàsiques: 
 
Taula 7: Característiques de la bassa. 
 

Superfície del fons de la bassa 1.354 m2 

Cota del fons de la bassa 161,15 msnm 
Talús interior 2,5H:1V 
Talús exterior 2H:1V 
Desmunt 1H:1V 
Volum d’aigua pel reg de la urbanització 1.188 m3 

Alçada de la canonada de sortida de la C de R (des del fons de la 
bassa) 

0,95 m 

Volum d’aigua pel reg de la C de R 540 m3 

Alçada de les canonades de laminació (des del fons de la bassa) 1,25 m 
Volum d’aigua de laminació d’escorrentia 1.197 m3 
Alçada del sobreeixidor d’emergència (des del fons de la bassa) 1,85 m 
Volum total de la bassa  2.925 m3 
Cota màxima d’aigua en laminació 163 msnm 
Volum de laminació 1.197 m3 
Cota màxima d’aigua de reg per C de R  162,4 msnm 
Volum per la C de R 540 m3 
Cota màxima d’aigua de reg  162,1 msnm 
Volum de reg 1.118 m3 
Resguard 0,5 m 
Cota camí perimetral 163 msnm 
Amplada camí perimetral 3 m 

 
 

3.3.5. PERICÓ DE BOMBAMENT 

 

Donat que aquesta Bassa serà la que subministri l’aigua pel reg de les Illes comercials, es disposarà d’un 

sistema de captació, i d’impulsió. La captació es realitzarà a través d’una canonada d’aspiració de PEAD 

PE-100 PN 10 DN 50 mm (Di 44), i d’una reixa quadrada perforada de 20x20 cm, col·locada a l’extrem de 

la canonada, la qual finalitzarà amb un colze de 90º, i que conduirà el fluid fins a la bomba. 

 

A la sortida d’aquesta conducció es construirà un pericó de formigó armat, dins el qual s’instal·larà una 

bomba centrífuga ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, 2.900 min-1, de 2 kW. Donada la sectorització del 

servei, es dissenya per a un cabal de 0,001 m3/h i 89 mca. També s’instal·larà la caixa de connexions des 

d’on sortirà la canonada d’impulsió de reg de PEAD PN 10 DN 40 mm (Di 37,6) de retorn cap a les Illes 

comercials. 

 

Les dimensions interiors del pericó, de formigó del tipus HA-25 i acer B 500 S, seran les següents: 
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 Longitud:      1,50 m 

 Amplada:     1,50 m 

 Alçada:        3,55 m 

 

Al costat d’aquest pericó hi haurà un Quadre per subministrament a la instal·lació de la bomba i la xarxa de 

reg, realitzat mitjançant doble envolvent: una destinada a contenir l’equip de mesura tipus TMF1 de 

mesura directa, fins a 63 A IV, i l’altre capaç de contenir tot l’aparellatge de protecció i maniobra, tant els 

magnetotèrmics en capçalera de cada circuit de bomba i reg, com els contactors destinats a les 

electrovàlvules, i rellotges destinats al control horari del reg. El Quadre es realitzarà mitjançant envolvent 

metàl·lica de dos mòduls recolzat sobre basament de formigó.  

 

CÀLCULS JUSTIFICATIUS: 

 

Es tria com a cabal fictici (Qf) del mes amb mes consum (juliol) el de la gespa que és el més gran, 0,63 

l/s.ha. La superfície a regar és de (S) 0,55 ha. El cabal fictici d’arbres i arbustos és de 0,12 l/s.ha, per tant 

probablement aquest sector es podran regar conjuntament sense problemes. 

 

La parcel·la de gespa es rega en 8 h això suposa que el Grau de Llibertat és 3 (GL). La dotació (d) és: 

 

  d= Qf.S.GL= 0,57.0,55.3= 0,94 l/s ≈ 1 l/s 

 

Per calcular l’alçada manomètric a de la bomba es tenen en compte: 

 

‐ El desnivell geomètric és de 193-160,1= 32,9 m. 

‐ Les pèrdues de càrrega per una canonada de PEAD PN 10 DN 40 mm (Di 37,6) rugositat 0,1 mm 

de 1.000 m de longitud son de 31,850 m. 

 

Determinació de f Viscositat dinàmica  (Pa*s) 

Cabal (m3/s) Rugositat absoluta (mm) Diàmetre (mm) 

Viscositat 

dinàmica 

(Pa*s) 

Pes 

específic 

(Kg/m3) 

Centipoises Poises 

0,001 0,1 37,6 0,001 1000 1   

 

Paràmetres del circuit 

Viscositat cinemàtica (m2/s) 0,000001 

Secció (m2) 0,001110365 

Velocitat (m/s) 0,900605156 

Reynolds 33862,75385 

Rugositat relativa 0,002659574 

f càlcul 0,028968823 

 

Estudi de pèrdues per canonades 

Tram Longitud (m) f D (m) v2/2g (m) hf (mca) 
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1 1000 0,028968823 0,0376 0,041339941 31,850 

Totals 10,8       31,850 

 

‐ Es consideren unes pèrdues localitzades equivalents al 30% de la pèrdua de carrega a la 

canonada. Això son 31,85.0,3= 9,55 m 

‐ A més s’afegeixen 15 mca per que al punt més desfavorable hi hagi aquesta pressió a la sortida 

dels aspersors: 

 

Hm= 32,9+31,850+9,55+15 = 89,3 m 

Q= 0,001 m3/s 

 

La bomba estarà protegida amb una vàlvula antirretorn i un calderí. 

 

La canonada d’aspiració serà de PEAD PE-100 PN 10 DN 50 mm (Di 44). Les pèrdues de càrrega seran: 

 

Determinació de f Viscositat dinàmica  (Pa*s) 

Cabal(m3/s) Rugositat absoluta (mm) Diàmetre (mm) 

Viscositat 

dinàmica 

(Pa*s) 

Pes 

específic 

(Kg/m3) 

Centipoises Poises 

0,001 0,1 44 0,001 1000 1   

 

Paràmetres del circuit 

Viscositat cinemàtica (m2/s) 0,000001 

Secció (m2) 0,001520531 

Velocitat (m/s) 0,657665054 

Reynolds 28937,26238 

Rugositat relativa 0,002272727 

f càlcul 0,028755572 

 

Estudi de pèrdues per canonades 

Tram Longitud (m) f D (m) v2/2g (m) hf (mca) 

1 20 0,028755572 0,044 0,022045022 0,288 

Totals 10,8       0,288 

 

 

 

3.3.6. CÀLCULS HIDRÀULICS SORTIDA DE LA BASSA 

 

1.- CANONADA SORTIDA PER AL REG DE LES FINQUES DE LA CR: PEAD DN 315 (Di 290,8), PE-

100,PN6 (cabal màxim) 
 

Angle (radians) 5,5000 

Diàmetre (m) 0,291 
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Coficient de Mannig 0,012 

Pendent (tant per u) 0,033 

 

Secció (m
2
) 0,066 

Calat (m) 0,280 

% de calat ple 96,215 

Velocidad (m/s) 2,871 

Cabal (m
3
/s) 0,1883 
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2.- CANONADA SORTIDA (x2) PER LAMINAR. PEAD DN 315 (Di 290,8), PE-100,PN6. 

 

Veure Taula 6. 
 

ALÇADA 0,1 m 

Angle (radians) 2,5000 

Diàmetre (m) 0,291 

Coficient de Mannig 0,012 

Pendent (tant per u) 0,020 

Secció (m
2
) 0,020 

Calat (m) 0,100 

% de calat ple 34,234 

Velocidad (m/s) 1,711 

Cabal (m
3
/s) 0,0344 

 

ALÇADA 0,2 m 

Angle (radians) 3,9000 

Diàmetre (m) 0,291 

Coficient de 

Mannig 0,012 

Pendent (tant per 

u) 0,020 

Secció (m
2
) 0,048 

Calat (m) 0,199 

% de calat ple 68,509 

Velocidad (m/s) 2,288 

Cabal (m
3
/s) 0,1109 

 

ALÇADA 0,3 m 

Angle (radians) 5,5000 

Diàmetre (m) 0,291 

Coficient de Mannig 0,012 

Pendent (tant per u) 0,020 

Secció (m
2
) 0,066 

Calat (m) 0,280 

% de calat ple 96,215 

Velocidad (m/s) 2,225 

Cabal (m
3
/s) 0,1459 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 5. CÀLCULS XARXA DE SANEJAMENT I BASSA DE REG 

1571BP0-AN05-R0.doc 

 

ALÇADA 0,4 m 

 

Determinació de f Viscositat dinàmica  (Pa*s) 

Cabal (m3/s) Rugositat absoluta (mm) Diàmetre (mm)

Viscositat 

dinàmica 

(Pa*s) 

Pes 

específic  

(Kg/m3) 

Centipoises Poises

0,2 0,1 290,8 0,001 1000 1   

 

Paràmetres del circuit 

Viscositat cinemàtica (m2/s) 0,000001 

Secció (m2) 0,066416913 

Velocitat (m/s) 3,01128118 

Reynolds 875680,5672 

Rugositat relativa 0,000343879 

f càlcul 0,016126009 

 

Estudi de pèrdues per canonades 

Tram Longitud (m) f D (m) v2/2g (m) hf (mca) 

1 10,8 0,016126009 0,2908 0,462171985 0,277 

Totals 10,8       0,277 

 

Estudi de pèrdues locals 

Element Quantitat Le f D (m) K v2/2g (m) hl (mca) 

Estretament 1     0,2908 0,5000 0,462 0,231

Vàlvula comporta 1     0,2908 0,2000 0,462 0,092

Totals 2           0,324 

 

Pèrdues 

Canonada Elements  Total (mca) 

0,277 0,324 0,600 
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ALÇADA 0,5 m 

 

Determinació de f Viscositat dinàmica  (Pa*s) 

Cabal (m3/s) Rugositat absoluta (mm) Diàmetre (mm)

Viscositat 

dinàmica 

(Pa*s) 

Pes 

específic  

(Kg/m3) 

Centipoises Poises

0,215 0,1 290,8 0,001 1000 1   

 

Paràmetres del circuit 

Viscositat cinemàtica (m2/s) 0,000001 

Secció (m2) 0,066416913 

Velocitat (m/s) 3,237127269 

Reynolds 941356,6098 

Rugositat relativa 0,000343879 

f càlcul 0,016078256 

 

Estudi de pèrdues per canonades 

Tram Longitud (m) f D (m) v2/2g (m) hf (mca) 

1 10,8 0,016078256 0,2908 0,5340975 0,319 

Totals 10,8       0,319 

 

Estudi de pèrdues locals 

Element Quantitat Le f D (m) K v2/2g (m) hl (mca) 

Estretament 1     0,2908 0,5000 0,534 0,267

Vàlvula comporta 1     0,2908 0,2000 0,534 0,107

Totals 2           0,324 

 

Pèrdues 

Canonada Elements  Total (mca) 

0,319 0,374 0,693 
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ALÇADA 0,6 m 

 

 

Determinació de f Viscositat dinàmica  (Pa*s) 

Cabal (m3/s) Rugositat absoluta (mm) Diàmetre (mm)

Viscositat 

dinàmica 

(Pa*s) 

Pes 

específic  

(Kg/m3) 

Centipoises Poises

0,23 0,1 290,8 0,001 1000 1   

 

Paràmetres del circuit 

Viscositat cinemàtica (m2/s) 0,000001 

Secció (m2) 0,066416913 

Velocitat (m/s) 3,462973357 

Reynolds 1007032,652 

Rugositat relativa 0,000343879 

f càlcul 0,016036272 

 

Estudi de pèrdues per canonades 

Tram Longitud (m) f D (m) v2/2g (m) hf (mca) 

1 10,8 0,016036272 0,2908 0,61122245 0,364 

Totals 10,8       0,364 

 

Estudi de pèrdues locals 

Element Quantitat Le f D (m) K v2/2g (m) hl (mca) 

Estretament 1     0,2908 0,5000 0,611 0,306

Vàlvula comporta 1     0,2908 0,2000 0,611 0,122

Totals 2           0,428 

 

Pèrdues 

Canonada Elements  Total (mca) 

0,364 0,428 0,792 
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3.- CANAL DEL SOBREEXIDOR 

 

Primer tram sota camí perimetral d’obra: 

 

CAPACITAT HIDRÀULICA 

SECCIÓ IRREGULAR

FÓRMULA DE MANNING

PROJECTE NOM DEL PROJECTE
ELEMENT IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓ O L'ELEMENT

DADES DE LA SECCIÓ COORDENADES

X Y

Secció definida per punts 0,00 0,50

Número de punts 4 0,00 0,00
Pendent unitària i= 0,05 m/m 1,20 0,00

Coef. de Manning n= 0,02 1,20 0,50

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,00 0,50 1,00 1,50
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INTERVAL DE CALATS DE CÀLCUL

Calat inicial y1  = 0,00 m

Calat final y2  = 0,50 m

  

Calat Àrea Radi Velocitat Cabal Número

y A Hidràulico Froude

(m) (m2) m m/s m3/s
0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,03 0,032 0,025 0,961 0,030 1,892
0,05 0,063 0,048 1,485 0,094 2,066
0,08 0,095 0,070 1,895 0,180 2,153
0,11 0,126 0,090 2,238 0,283 2,202
0,13 0,158 0,108 2,534 0,400 2,231
0,16 0,189 0,125 2,795 0,530 2,246
0,18 0,221 0,141 3,028 0,669 2,252
0,21 0,253 0,156 3,238 0,818 2,253
0,24 0,284 0,170 3,428 0,974 2,249
0,26 0,316 0,183 3,603 1,138 2,242
0,29 0,347 0,195 3,763 1,307 2,233
0,32 0,379 0,207 3,911 1,482 2,222
0,34 0,411 0,218 4,048 1,662 2,210
0,37 0,442 0,228 4,176 1,846 2,197
0,39 0,474 0,238 4,295 2,034 2,183
0,42 0,505 0,247 4,406 2,226 2,168
0,45 0,537 0,256 4,511 2,422 2,153
0,47 0,568 0,265 4,609 2,620 2,138
0,50 0,600 0,273 4,702 2,821 2,123  
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Canal de formigó prefabricat al terraplè de la Bassa: 

 

CAPACITAT HIDRÀULICA 

SECCIÓ IRREGULAR

FÓRMULA DE MANNING

PROJECTE NOM DEL PROJECTE
ELEMENT IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓ O L'ELEMENT

DADES DE LA SECCIÓ COORDENADES

X Y

Secció definida per punts 0,00 0,50

Número de punts 4 0,00 0,00
Pendent unitària i= 0,5 m/m 1,20 0,00

Coef. de Manning n= 0,02 1,20 0,50

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,00 0,50 1,00 1,50
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PROJECTE NOM DEL PROJECTE

ELEMENT IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓ O L'ELEMENT

INTERVAL DE CALATS DE CÀLCUL

Calat inicial y1  = 0,00 m

Calat final y2  = 0,50 m

  

Calat Àrea Radi Velocitat Cabal Número

y A Hidràulico Froude

(m) (m2) m m/s m3/s
0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,03 0,032 0,025 3,040 0,096 5,983
0,05 0,063 0,048 4,695 0,297 6,534
0,08 0,095 0,070 5,992 0,568 6,809
0,11 0,126 0,090 7,077 0,894 6,964
0,13 0,158 0,108 8,014 1,265 7,054
0,16 0,189 0,125 8,839 1,675 7,102
0,18 0,221 0,141 9,575 2,117 7,123
0,21 0,253 0,156 10,239 2,587 7,125
0,24 0,284 0,170 10,842 3,081 7,113
0,26 0,316 0,183 11,393 3,598 7,091
0,29 0,347 0,195 11,900 4,134 7,062
0,32 0,379 0,207 12,368 4,687 7,027
0,34 0,411 0,218 12,802 5,255 6,988
0,37 0,442 0,228 13,205 5,838 6,946
0,39 0,474 0,238 13,582 6,433 6,902
0,42 0,505 0,247 13,934 7,040 6,856
0,45 0,537 0,256 14,265 7,658 6,809
0,47 0,568 0,265 14,576 8,285 6,762
0,50 0,600 0,273 14,869 8,921 6,714
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4.- CANONADA PEAD DN 500 DES DEl PERICÓ DE LA BASSA FINS EL PERICÓ DE LA COMUNITAT 

DE REGANTS 

 

 

Angle (radians) 5,5000 

Diàmetre (m) 0,462 

Coficient de Mannig 0,012 

Pendent (tant per u) 0,016 

 

 

Secció (m
2
) 0,165 

Calat (m) 0,444 

% de calat ple 96,215 

Velocidad (m/s) 2,709 

Cabal (m
3
/s) 0,4481 

 

5.- CANONADA PEAD DN 600 (DEXT 630, DI 544)  DES DEL PERICÓ DE LA COMUNITAT DE 

REGANTS FINS EL PERICÓ FINAL 

 

 

Angle (radians) 5,5000 

Diàmetre (m) 0,544 

Coficient de Mannig 0,012 

Pendent (tant per u) 0,008 

Secció (m
2
) 0,230 

Calat (m) 0,523 

% de calat ple 96,215 

Velocidad (m/s) 2,136 

Cabal (m
3
/s) 0,4904 
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4.- BALANÇ DE CABALS 

 

 

Temps (h) Cabal entrada (m3/s) Cabal sortida (m3/s) Volum Acumulat m3 Alçada (m) 

0 0,000 0,000 0,0 0 

0,01 0,000 0,000 0,0 0 

0,02 0,000 0,000 0,0 0 

0,03 0,000 0,000 0,0 0 

0,04 0,000 0,000 0,0 0 

0,05 0,000 0,000 0,0 0 

0,06 0,000 0,000 0,0 0 

0,07 0,000 0,000 0,0 0 

0,08 0,000 0,000 0,0 0 

0,09 0,000 0,000 0,0 0 

0,1 0,000 0,000 0,0 0 

0,11 0,000 0,000 0,0 0 

0,12 0,000 0,000 0,0 0 

0,13 0,000 0,000 0,0 0 

0,14 0,000 0,000 0,0 0 

0,15 0,000 0,000 0,0 0 

0,16 0,000 0,000 0,0 0 

0,17 0,000 0,000 0,0 0 

0,18 0,000 0,000 0,0 0 

0,19 0,000 0,000 0,0 0 

0,2 0,000 0,000 0,0 0 

0,21 0,000 0,000 0,0 0 

0,22 0,000 0,000 0,0 0 

0,23 0,000 0,000 0,0 0 

0,24 0,000 0,000 0,0 0 

0,25 0,000 0,000 0,0 0 

0,26 0,000 0,000 0,0 0 

0,27 0,000 0,000 0,0 0 

0,28 0,000 0,000 0,0 0 

0,29 0,000 0,000 0,0 0 

0,3 0,000 0,000 0,0 0 

0,31 0,000 0,000 0,0 0 

0,32 0,000 0,000 0,0 0 

0,33 0,000 0,000 0,0 0 

0,34 0,000 0,000 0,0 0 

0,35 0,000 0,000 0,0 0,1 

0,36 0,000 0,000 0,0 0,1 

0,37 0,001 0,001 0,0 0,1 

0,38 0,003 0,003 0,1 0,1 

0,39 0,008 0,008 0,3 0,1 

0,4 0,016 0,016 0,6 0,1 

0,41 0,028 0,028 1,0 0,1 

0,42 0,045 0,034 1,6 0,1 

0,43 0,067 0,034 2,8 0,1 

0,44 0,095 0,034 5,0 0,1 
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0,45 0,128 0,034 8,4 0,1 

0,46 0,169 0,034 13,2 0,1 

0,47 0,219 0,034 19,9 0,1 

0,48 0,280 0,034 28,7 0,1 

0,49 0,359 0,034 40,4 0,1 

0,5 0,469 0,034 56,1 0,1 

0,51 0,653 0,034 78,3 0,1 

0,52 0,918 0,034 110,2 0,1 

0,53 1,260 0,034 154,3 0,1 

0,54 1,632 0,145 211,8 0,2 

0,55 1,933 0,145 276,1 0,2 

0,56 2,117 0,145 347,1 0,2 

0,57 2,189 0,257 420,7 0,3 

0,58 2,164 0,257 489,4 0,3 

0,59 2,068 0,257 554,6 0,3 

0,6 1,922 0,385 614,5 0,4 

0,61 1,781 0,385 664,8 0,4 

0,62 1,654 0,385 710,5 0,4 

0,63 1,542 0,385 752,1 0,4 

0,64 1,438 0,415 790,0 0,5 

0,65 1,345 0,415 823,5 0,5 

0,66 1,262 0,415 854,0 0,5 

0,67 1,188 0,415 881,8 0,5 

0,68 1,123 0,415 907,3 0,5 

0,69 1,064 0,415 930,7 0,5 

0,7 1,013 0,415 952,2 0,5 

0,71 0,966 0,445 972,0 0,6 

0,72 0,924 0,445 989,3 0,6 

0,73 0,886 0,445 1.005,2 0,6 

0,74 0,852 0,445 1.019,8 0,6 

0,75 0,822 0,445 1.033,4 0,6 

0,76 0,793 0,445 1.045,9 0,6 

0,77 0,767 0,445 1.057,5 0,6 

0,78 0,742 0,445 1.068,2 0,6 

0,79 0,720 0,445 1.078,1 0,6 

0,8 0,698 0,445 1.087,2 0,6 

0,81 0,679 0,445 1.095,7 0,6 

0,82 0,661 0,445 1.103,4 0,6 

0,83 0,645 0,445 1.110,6 0,6 

0,84 0,629 0,445 1.117,3 0,6 

0,85 0,615 0,445 1.123,4 0,6 

0,86 0,601 0,445 1.129,0 0,6 

0,87 0,588 0,445 1.134,2 0,6 

0,88 0,576 0,445 1.138,9 0,6 

0,89 0,564 0,445 1.143,2 0,6 

0,9 0,553 0,445 1.147,1 0,6 

0,91 0,543 0,445 1.150,6 0,6 

0,92 0,533 0,445 1.153,7 0,6 

0,93 0,523 0,445 1.156,6 0,6 

0,94 0,514 0,445 1.159,0 0,6 

0,95 0,505 0,445 1.161,2 0,6 

0,96 0,496 0,445 1.163,0 0,6 
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0,97 0,488 0,445 1.164,6 0,6 

0,98 0,480 0,445 1.165,8 0,6 

0,99 0,473 0,445 1.166,8 0,6 

1 0,465 0,445 1.167,6 0,6 

1,01 0,454 0,445 1.167,9 0,6 

1,02 0,436 0,445 1.167,9 0,6 

1,03 0,406 0,445 1.167,9 0,6 

1,04 0,362 0,445 1.167,9 0,6 

1,05 0,309 0,445 1.167,9 0,6 

1,06 0,254 0,445 1.161,0 0,6 

1,07 0,201 0,445 1.152,3 0,6 

1,08 0,155 0,445 1.141,8 0,6 

1,09 0,117 0,445 1.130,0 0,6 

1,1 0,089 0,445 1.117,2 0,6 

1,11 0,068 0,445 1.103,6 0,6 

1,12 0,052 0,445 1.089,5 0,6 

1,13 0,040 0,445 1.074,9 0,6 

1,14 0,030 0,445 1.060,0 0,6 

1,15 0,023 0,445 1.044,8 0,6 

1,16 0,017 0,445 1.029,4 0,6 

1,17 0,013 0,445 1.013,9 0,6 

1,18 0,010 0,445 998,2 0,6 

1,19 0,008 0,445 982,5 0,6 

1,2 0,006 0,415 966,6 0,5 

1,21 0,004 0,415 951,9 0,5 

1,22 0,003 0,415 937,0 0,5 

1,23 0,002 0,415 922,2 0,5 

1,24 0,002 0,415 907,3 0,5 

1,25 0,001 0,415 892,4 0,5 

1,26 0,001 0,415 877,5 0,5 

1,27 0,000 0,415 862,5 0,5 

1,28 0,000 0,415 847,6 0,5 

1,29 0,000 0,415 832,7 0,5 

1,3 0,000 0,415 817,7 0,5 

1,31 0,000 0,415 802,8 0,5 

1,32 0,000 0,415 787,9 0,5 

1,33 0,000 0,415 772,9 0,5 

1,34 0,000 0,385 758,0 0,4 

1,35 0,000 0,385 744,1 0,4 

1,36 0,000 0,385 730,3 0,4 

1,37 0,000 0,385 716,4 0,4 

1,38 0,000 0,385 702,5 0,4 

1,39 0,000 0,385 688,7 0,4 

1,4 0,000 0,385 674,8 0,4 

1,41 0,000 0,385 661,0 0,4 

1,42 0,000 0,385 647,1 0,4 

1,43 0,000 0,385 633,2 0,4 

1,44 0,000 0,385 619,4 0,4 

1,45 0,000 0,385 605,5 0,4 

1,46 0,000 0,385 591,7 0,4 

1,47 0,000 0,385 577,8 0,4 

1,48 0,000 0,257 563,9 0,3 

1,49 0,000 0,257 554,7 0,3 
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1,5 0,000 0,257 545,4 0,3 

1,51 0,000 0,257 536,2 0,3 

1,52 0,000 0,257 527,0 0,3 

1,53 0,000 0,257 517,7 0,3 

1,54 0,000 0,257 508,5 0,3 

1,55 0,000 0,257 499,2 0,3 

1,56 0,000 0,257 490,0 0,3 

1,57 0,000 0,257 480,7 0,3 

1,58 0,000 0,257 471,5 0,3 

1,59 0,000 0,257 462,2 0,3 

1,6 0,000 0,257 453,0 0,3 

1,61 0,000 0,257 443,8 0,3 

1,62 0,000 0,257 434,5 0,3 

1,63 0,000 0,257 425,3 0,3 

1,64 0,000 0,257 416,0 0,3 

1,65 0,000 0,257 406,8 0,3 

1,66 0,000 0,257 397,5 0,3 

1,67 0,000 0,145 388,3 0,3 

1,68 0,000 0,145 383,1 0,3 

1,69 0,000 0,145 377,8 0,3 

1,7 0,000 0,145 372,6 0,2 

1,71 0,000 0,145 367,4 0,2 

1,72 0,000 0,145 362,1 0,2 

1,73 0,000 0,145 356,9 0,2 

1,74 0,000 0,145 351,7 0,2 

1,75 0,000 0,145 346,4 0,2 

1,76 0,000 0,145 341,2 0,2 

1,77 0,000 0,145 336,0 0,2 

1,78 0,000 0,145 330,7 0,2 

1,79 0,000 0,145 325,5 0,2 

1,8 0,000 0,145 320,3 0,2 

1,81 0,000 0,145 315,1 0,2 

1,82 0,000 0,145 309,8 0,2 

1,83 0,000 0,145 304,6 0,2 

1,84 0,000 0,145 299,4 0,2 

1,85 0,000 0,145 294,1 0,2 

1,86 0,000 0,145 288,9 0,2 

1,87 0,000 0,145 283,7 0,2 

1,88 0,000 0,145 278,4 0,2 

1,89 0,000 0,145 273,2 0,2 

1,9 0,000 0,145 268,0 0,2 

1,91 0,000 0,145 262,7 0,2 

1,92 0,000 0,145 257,5 0,2 

1,93 0,000 0,145 252,3 0,2 

1,94 0,000 0,145 247,1 0,2 

1,95 0,000 0,145 241,8 0,2 

1,96 0,000 0,145 236,6 0,2 

1,97 0,000 0,145 231,4 0,2 

1,98 0,000 0,034 226,1 0,2 

1,99 0,000 0,034 224,9 0,2 

2 0,000 0,034 223,7 0,2 

2,01 0,000 0,034 222,4 0,2 
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2,02 0,000 0,034 221,2 0,2 

2,03 0,000 0,034 219,9 0,2 

2,04 0,000 0,034 218,7 0,2 

2,05 0,000 0,034 217,5 0,2 

2,06 0,000 0,034 216,2 0,2 

2,07 0,000 0,034 215,0 0,2 

2,08 0,000 0,034 213,7 0,2 

2,09 0,000 0,034 212,5 0,2 

2,1 0,000 0,034 211,3 0,2 

2,11 0,000 0,034 210,0 0,2 

2,12 0,000 0,034 208,8 0,2 

2,13 0,000 0,034 207,6 0,2 

2,14 0,000 0,034 206,3 0,2 

2,15 0,000 0,034 205,1 0,2 

2,16 0,000 0,034 203,8 0,2 

2,17 0,000 0,034 202,6 0,2 

2,18 0,000 0,034 201,4 0,2 

2,19 0,000 0,034 200,1 0,2 

2,2 0,000 0,034 198,9 0,2 

2,21 0,000 0,034 197,6 0,2 

2,22 0,000 0,034 196,4 0,2 

2,23 0,000 0,034 195,2 0,2 

2,24 0,000 0,034 193,9 0,2 

2,25 0,000 0,034 192,7 0,2 

2,26 0,000 0,034 191,5 0,2 

2,27 0,000 0,034 190,2 0,2 

2,28 0,000 0,034 189,0 0,2 

2,29 0,000 0,034 187,7 0,2 

2,3 0,000 0,034 186,5 0,2 

2,31 0,000 0,034 185,3 0,1 

2,32 0,000 0,034 184,0 0,1 

2,33 0,000 0,034 182,8 0,1 

2,34 0,000 0,034 181,5 0,1 

2,35 0,000 0,034 180,3 0,1 

2,36 0,000 0,034 179,1 0,1 

2,37 0,000 0,034 177,8 0,1 

2,38 0,000 0,034 176,6 0,1 

2,39 0,000 0,034 175,4 0,1 

2,4 0,000 0,034 174,1 0,1 

2,41 0,000 0,034 172,9 0,1 

2,42 0,000 0,034 171,6 0,1 

2,43 0,000 0,034 170,4 0,1 

2,44 0,000 0,034 169,2 0,1 

2,45 0,000 0,034 167,9 0,1 

2,46 0,000 0,034 166,7 0,1 

2,47 0,000 0,034 165,4 0,1 

2,48 0,000 0,034 164,2 0,1 

2,49 0,000 0,034 163,0 0,1 

2,5 0,000 0,034 161,7 0,1 

2,51 0,000 0,034 160,5 0,1 

2,52 0,000 0,034 159,3 0,1 

2,53 0,000 0,034 158,0 0,1 

2,54 0,000 0,034 156,8 0,1 
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2,55 0,000 0,034 155,5 0,1 

2,56 0,000 0,034 154,3 0,1 

2,57 0,000 0,034 153,1 0,1 

2,58 0,000 0,034 151,8 0,1 

2,59 0,000 0,034 150,6 0,1 

2,6 0,000 0,034 149,3 0,1 

2,61 0,000 0,034 148,1 0,1 

2,62 0,000 0,034 146,9 0,1 

2,63 0,000 0,034 145,6 0,1 

2,64 0,000 0,034 144,4 0,1 

2,65 0,000 0,034 143,2 0,1 

2,66 0,000 0,034 141,9 0,1 

2,67 0,000 0,034 140,7 0,1 

2,68 0,000 0,034 139,4 0,1 

2,69 0,000 0,034 138,2 0,1 

2,7 0,000 0,034 137,0 0,1 

2,71 0,000 0,034 135,7 0,1 

2,72 0,000 0,034 134,5 0,1 

2,73 0,000 0,034 133,2 0,1 

2,74 0,000 0,034 132,0 0,1 

2,75 0,000 0,034 130,8 0,1 

2,76 0,000 0,034 129,5 0,1 

2,77 0,000 0,034 128,3 0,1 

2,78 0,000 0,034 127,1 0,1 

2,79 0,000 0,034 125,8 0,1 

2,8 0,000 0,034 124,6 0,1 

2,81 0,000 0,034 123,3 0,1 

2,82 0,000 0,034 122,1 0,1 

2,83 0,000 0,034 120,9 0,1 

2,84 0,000 0,034 119,6 0,1 

2,85 0,000 0,034 118,4 0,1 

2,86 0,000 0,034 117,1 0,1 

2,87 0,000 0,034 115,9 0,1 

2,88 0,000 0,034 114,7 0,1 

2,89 0,000 0,034 113,4 0,1 

2,9 0,000 0,034 112,2 0,1 

2,91 0,000 0,034 111,0 0,1 

2,92 0,000 0,034 109,7 0,1 

2,93 0,000 0,034 108,5 0,1 

2,94 0,000 0,034 107,2 0,1 

2,95 0,000 0,034 106,0 0,1 

2,96 0,000 0,034 104,8 0,1 

2,97 0,000 0,034 103,5 0,1 

2,98 0,000 0,034 102,3 0,1 

2,99 0,000 0,034 101,0 0,1 

3 0,000 0,034 99,8 0,1 

3,01 0,000 0,034 98,6 0,1 

3,02 0,000 0,034 97,3 0,1 

3,03 0,000 0,034 96,1 0,1 

3,04 0,000 0,034 94,9 0,1 

3,05 0,000 0,034 93,6 0,1 

3,06 0,000 0,034 92,4 0,1 
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3,07 0,000 0,034 91,1 0,1 

3,08 0,000 0,034 89,9 0,1 

3,09 0,000 0,034 88,7 0,1 

3,1 0,000 0,034 87,4 0,1 

3,11 0,000 0,034 86,2 0,1 

3,12 0,000 0,034 84,9 0,1 

3,13 0,000 0,034 83,7 0,1 

3,14 0,000 0,034 82,5 0,1 

3,15 0,000 0,034 81,2 0,1 

3,16 0,000 0,034 80,0 0,1 

3,17 0,000 0,034 78,8 0,1 

3,18 0,000 0,034 77,5 0,1 

3,19 0,000 0,034 76,3 0,1 

3,2 0,000 0,034 75,0 0,1 

3,21 0,000 0,034 73,8 0,1 

3,22 0,000 0,034 72,6 0,1 

3,23 0,000 0,034 71,3 0,1 

3,24 0,000 0,034 70,1 0,1 

3,25 0,000 0,034 68,9 0,1 

3,26 0,000 0,034 67,6 0,1 

3,27 0,000 0,034 66,4 0,1 

3,28 0,000 0,034 65,1 0,1 

3,29 0,000 0,034 63,9 0,1 

3,3 0,000 0,034 62,7 0,1 

3,31 0,000 0,034 61,4 0,1 

3,32 0,000 0,034 60,2 0,1 

3,33 0,000 0,034 58,9 0,1 

3,34 0,000 0,034 57,7 0,1 

3,35 0,000 0,034 56,5 0,1 

3,36 0,000 0,034 55,2 0,1 

3,37 0,000 0,034 54,0 0,1 

3,38 0,000 0,034 52,8 0,1 

3,39 0,000 0,034 51,5 0,1 

3,4 0,000 0,034 50,3 0,1 

3,41 0,000 0,034 49,0 0,1 

3,42 0,000 0,034 47,8 0,1 

3,43 0,000 0,034 46,6 0,1 

3,44 0,000 0,034 45,3 0,1 

3,45 0,000 0,034 44,1 0,1 

3,46 0,000 0,034 42,8 0,1 

3,47 0,000 0,034 41,6 0,1 

3,48 0,000 0,034 40,4 0,1 

3,49 0,000 0,034 39,1 0,1 

3,5 0,000 0,034 37,9 0,1 

3,51 0,000 0,034 36,7 0,1 

3,52 0,000 0,034 35,4 0,1 

3,53 0,000 0,034 34,2 0,1 

3,54 0,000 0,034 32,9 0,1 

3,55 0,000 0,034 31,7 0,1 

3,56 0,000 0,034 30,5 0,1 

3,57 0,000 0,034 29,2 0,1 

3,58 0,000 0,034 28,0 0,1 

3,59 0,000 0,034 26,7 0,1 
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3,6 0,000 0,034 25,5 0,1 

3,61 0,000 0,034 24,3 0,1 

3,62 0,000 0,034 23,0 0,1 

3,63 0,000 0,034 21,8 0,1 

3,64 0,000 0,034 20,6 0,1 

3,65 0,000 0,034 19,3 0,1 

3,66 0,000 0,034 18,1 0,1 

3,67 0,000 0,034 16,8 0,1 

3,68 0,000 0,034 15,6 0,1 

3,69 0,000 0,034 14,4 0,1 

3,7 0,000 0,034 13,1 0,1 

3,71 0,000 0,034 11,9 0,1 

3,72 0,000 0,034 10,6 0,1 

3,73 0,000 0,034 9,4 0,1 

3,74 0,000 0,034 8,2 0,1 

3,75 0,000 0,034 6,9 0,1 

3,76 0,000 0,034 5,7 0,1 

3,77 0,000 0,034 4,5 0,1 

3,78 0,000 0,034 3,2 0,1 

3,79 0,000 0,034 2,0 0,1 

3,8 0,000 0,034 0,7 0,1 

3,81 0,000 0,000 0,0 0 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLÀNOL 

 

 



18

17

16

15

14

13

4

3

12

1

5

6

8

11

9

10

2

7

Conca

1

2

3

4

5

6

7

8

4576,34

2728,65

13088,25

6078,54

11505,30

6460,67

532,80

17843,78

11818,13

0,00

44841,82

13081,47

40548,05

25585,24

0,00

69412,86

Superfície Conques SUR-42

9 5522,76 10396,97

10 4880,56 4617,60

Vial (m²) Parcel.la/Edifici (m²) Zona Verda (m²)

13394,40

353,96

0,00

4150,00

17516,53

14337,19

0,00

0,00

0,00

0,00

11

12

13

14

15

16

17

18

3110,55

1552,63

11084,51

2122,55

4733,46

946,48

1143,42

4031,35

7313,12

9299,37

4394,31

1778,66

38821,03

0,00

0,00

25504,74

0,00

16684,45

0,00

0,00

0,00

921,37

459,80

0,00

Total (m²)

29788,87

3082,61

57930,07

23310,01

69569,88

46383,10

532,80

87256,64

15919,73

9498,16

10423,67

27536,45

15478,82

3901,21

43554,49

1867,85

1613,22

29536,09

de

N.  PLÀNOL:

FULL:

DATA:

NOM ARXIU:

JULIOL 2016

ESCALA EN DIN A1: TÍTOL DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA

DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR 42 AL TERME

MUNICIPAL DE LLEIDA (SEGRIÀ)

TÍTOL PROJECTE:

INVALL

DIRECTOR DEL PROJECTE:

arQcoas
ARQUITECTURA I URBANISME

ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Arquitecte

ALBERT SIMÓ BAYONA

Arquitecta

EUGÈNIA RODRÍGUEZ SEGARRA

JORDI BESSA PANADÉS

1571BP0-R0-AN05-01_CONQUE.dwg

1/2.000

CÀLCULS XARXA DE SANEJAMENT

ANNEX-5

11

C

.

 

d

'
e

n

 

S

i

m

e

o

 

M

i

q

u

e

l

C

.

 

d

e

 

C

e

l

e

s

t

í

 

P

o

l

C

.

 

d

e

 

J

o

s

e

p

 

B

e

t

r

i

u

C

.

 

d

e

 

J

o

s

e

p

 

M

.

 

M

i

n

g

u

e

l

l

a

A

v

.

 

d

e

 

T

o

r

r

e

s

 

S

a

l

s

e

s

A

v

.

 

d

e

 

T

o

r

r

e

s

 

S

a

l

s

e

s

A

v

.

 

d

e

 

T

o

r

r

e

s

 

S

a

l

s

e

s

A

v

.

 

d

'

A

u

r

e

l

i

a

 

P

i

j

u

a

n

Av. d
'A

ure
lia

 P
iju

an

A

v

.

 

d

e

l

s

 

Q

u

a

t

r

e

 

P

i

l

a

n

s

C
.
 
d
'
e
n
 
S

i
m

e
o
 
M

i
q
u
e
l

V

i

a

l

 

5

V

i

a

l

 

5

V

i

a

l

 

A

A

v

.
 
d

e

l
 
P

l
a

 
d

'
U

r
g

e

l
l

Rotonda

Z

o

n

a

 

V

e

r

d

a

LLEGENDA

LÍMIT SUR-42

DESGUÀS EN PARCEL.LA (PEAD Ø250)

POU DE REGISTRE TIPUS A (Ø120)

TUB FORMIGÓ Ø1500 EXISTENT

TUB PEAD Ø500 EXISTENT

TUB PEAD Ø400 EXISTENT

TUB DE FORMIGÓ ARMAT Ø1800 EXISTENT

POU "IN SITU" TIPUS D (3.30x3.30m)

CLAVEGUERÓ (PEAD Ø250)

POU DE REGISTRE TIPUS B (Ø100)

POU DE REGISTRE TIPUS C (Ø80)

EMBORNAL

TUB FORMIGÓ Ø1000 EXISTENT

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
200,20

AutoCAD SHX Text
195,35

AutoCAD SHX Text
194,40

AutoCAD SHX Text
193,22

AutoCAD SHX Text
197,62

AutoCAD SHX Text
196,71

AutoCAD SHX Text
196,23

AutoCAD SHX Text
196,43

AutoCAD SHX Text
192,97

AutoCAD SHX Text
192,14

AutoCAD SHX Text
191,14

AutoCAD SHX Text
193,08

AutoCAD SHX Text
193,15

AutoCAD SHX Text
192,37

AutoCAD SHX Text
191,53

AutoCAD SHX Text
192,60

AutoCAD SHX Text
191,25

AutoCAD SHX Text
190,75

AutoCAD SHX Text
190,38

AutoCAD SHX Text
189,71

AutoCAD SHX Text
188,80

AutoCAD SHX Text
187,44

AutoCAD SHX Text
188,04

AutoCAD SHX Text
188,52

AutoCAD SHX Text
186,64

AutoCAD SHX Text
186,78

AutoCAD SHX Text
181,53

AutoCAD SHX Text
195,68

AutoCAD SHX Text
199,14

AutoCAD SHX Text
198,13

AutoCAD SHX Text
201,93

AutoCAD SHX Text
191,06

AutoCAD SHX Text
190,54

AutoCAD SHX Text
190,47

AutoCAD SHX Text
190,21

AutoCAD SHX Text
191,31

AutoCAD SHX Text
191,54

AutoCAD SHX Text
193,39

AutoCAD SHX Text
192,34

AutoCAD SHX Text
196,53

AutoCAD SHX Text
196,55

AutoCAD SHX Text
197,14

AutoCAD SHX Text
196,71

AutoCAD SHX Text
196,30

AutoCAD SHX Text
196,65

AutoCAD SHX Text
195,44

AutoCAD SHX Text
197,44

AutoCAD SHX Text
196,59

AutoCAD SHX Text
195,55

AutoCAD SHX Text
195,71

AutoCAD SHX Text
195,85

AutoCAD SHX Text
196,65

AutoCAD SHX Text
194,40

AutoCAD SHX Text
195,71

AutoCAD SHX Text
196,33

AutoCAD SHX Text
197,26

AutoCAD SHX Text
201,54

AutoCAD SHX Text
201,44

AutoCAD SHX Text
201,52

AutoCAD SHX Text
200,86

AutoCAD SHX Text
201,43

AutoCAD SHX Text
201,32

AutoCAD SHX Text
201,98

AutoCAD SHX Text
200,50

AutoCAD SHX Text
200,48

AutoCAD SHX Text
200,57

AutoCAD SHX Text
199,31

AutoCAD SHX Text
198,33

AutoCAD SHX Text
199,47

AutoCAD SHX Text
197,44

AutoCAD SHX Text
197,47

AutoCAD SHX Text
196,50

AutoCAD SHX Text
196,62

AutoCAD SHX Text
197,28

AutoCAD SHX Text
197,82

AutoCAD SHX Text
197,53

AutoCAD SHX Text
198,27

AutoCAD SHX Text
199,38

AutoCAD SHX Text
199,30

AutoCAD SHX Text
202,54

AutoCAD SHX Text
199,40

AutoCAD SHX Text
199,29

AutoCAD SHX Text
199,42

AutoCAD SHX Text
198,80

AutoCAD SHX Text
198,59

AutoCAD SHX Text
198,60

AutoCAD SHX Text
198,35

AutoCAD SHX Text
197,79

AutoCAD SHX Text
198,63

AutoCAD SHX Text
200,48

AutoCAD SHX Text
200,53

AutoCAD SHX Text
198,66

AutoCAD SHX Text
196,71

AutoCAD SHX Text
197,55

AutoCAD SHX Text
194,39

AutoCAD SHX Text
196,56

AutoCAD SHX Text
195,68

AutoCAD SHX Text
196,05

AutoCAD SHX Text
195,28

AutoCAD SHX Text
195,57

AutoCAD SHX Text
196,34

AutoCAD SHX Text
196,67

AutoCAD SHX Text
198,88

AutoCAD SHX Text
198,75

AutoCAD SHX Text
198,93

AutoCAD SHX Text
198,98

AutoCAD SHX Text
199,40

AutoCAD SHX Text
198,94

AutoCAD SHX Text
196,70

AutoCAD SHX Text
192,60

AutoCAD SHX Text
194,68

AutoCAD SHX Text
192,60

AutoCAD SHX Text
190,17

AutoCAD SHX Text
191,61

AutoCAD SHX Text
191,51

AutoCAD SHX Text
191,41

AutoCAD SHX Text
192,20

AutoCAD SHX Text
189,81

AutoCAD SHX Text
193,60

AutoCAD SHX Text
192,50

AutoCAD SHX Text
191,62

AutoCAD SHX Text
191,69

AutoCAD SHX Text
191,56

AutoCAD SHX Text
189,33

AutoCAD SHX Text
189,76

AutoCAD SHX Text
190,62

AutoCAD SHX Text
194,16

AutoCAD SHX Text
194,59

AutoCAD SHX Text
193,79

AutoCAD SHX Text
187,09

AutoCAD SHX Text
191,50

AutoCAD SHX Text
189,34

AutoCAD SHX Text
186,97

AutoCAD SHX Text
186,79

AutoCAD SHX Text
184,64

AutoCAD SHX Text
189,55

AutoCAD SHX Text
190,03

AutoCAD SHX Text
189,73

AutoCAD SHX Text
190,10

AutoCAD SHX Text
189,75

AutoCAD SHX Text
188,82

AutoCAD SHX Text
187,61

AutoCAD SHX Text
185,27

AutoCAD SHX Text
186,12

AutoCAD SHX Text
185,67

AutoCAD SHX Text
185,38

AutoCAD SHX Text
188,22

AutoCAD SHX Text
187,86

AutoCAD SHX Text
188,67

AutoCAD SHX Text
189,41

AutoCAD SHX Text
189,84

AutoCAD SHX Text
190,38

AutoCAD SHX Text
188,16

AutoCAD SHX Text
187,51

AutoCAD SHX Text
187,67

AutoCAD SHX Text
186,23

AutoCAD SHX Text
185,38

AutoCAD SHX Text
186,40

AutoCAD SHX Text
184,92

AutoCAD SHX Text
183,73

AutoCAD SHX Text
182,50

AutoCAD SHX Text
181,02

AutoCAD SHX Text
181,77

AutoCAD SHX Text
188,38

AutoCAD SHX Text
186,54

AutoCAD SHX Text
184,74

AutoCAD SHX Text
183,14

AutoCAD SHX Text
182,09

AutoCAD SHX Text
182,46

AutoCAD SHX Text
182,78

AutoCAD SHX Text
183,30

AutoCAD SHX Text
183,49

AutoCAD SHX Text
184,48

AutoCAD SHX Text
184,50

AutoCAD SHX Text
185,45

AutoCAD SHX Text
181,61

AutoCAD SHX Text
190,88

AutoCAD SHX Text
190,87

AutoCAD SHX Text
190,94

AutoCAD SHX Text
195,34

AutoCAD SHX Text
194,42

AutoCAD SHX Text
193,56

AutoCAD SHX Text
190,32

AutoCAD SHX Text
188,67

AutoCAD SHX Text
187,51

AutoCAD SHX Text
186,35

AutoCAD SHX Text
184,47

AutoCAD SHX Text
182,59

AutoCAD SHX Text
181,57

AutoCAD SHX Text
182,48

AutoCAD SHX Text
181,54

AutoCAD SHX Text
181,79

AutoCAD SHX Text
182,71

AutoCAD SHX Text
186,80

AutoCAD SHX Text
186,86

AutoCAD SHX Text
180,15

AutoCAD SHX Text
180,17

AutoCAD SHX Text
180,69

AutoCAD SHX Text
180,48

AutoCAD SHX Text
179,93

AutoCAD SHX Text
179,16

AutoCAD SHX Text
179,82

AutoCAD SHX Text
179,37

AutoCAD SHX Text
179,53

AutoCAD SHX Text
179,76

AutoCAD SHX Text
179,92

AutoCAD SHX Text
177,50

AutoCAD SHX Text
175,93

AutoCAD SHX Text
177,37

AutoCAD SHX Text
177,60

AutoCAD SHX Text
178,51

AutoCAD SHX Text
176,52

AutoCAD SHX Text
176,36

AutoCAD SHX Text
175,68

AutoCAD SHX Text
175,76

AutoCAD SHX Text
174,92

AutoCAD SHX Text
182,20

AutoCAD SHX Text
181,44

AutoCAD SHX Text
181,27

AutoCAD SHX Text
187,20

AutoCAD SHX Text
173,19

AutoCAD SHX Text
174,92

AutoCAD SHX Text
174,26

AutoCAD SHX Text
174,18

AutoCAD SHX Text
173,21

AutoCAD SHX Text
172,16

AutoCAD SHX Text
172,33

AutoCAD SHX Text
171,40

AutoCAD SHX Text
171,41

AutoCAD SHX Text
170,54

AutoCAD SHX Text
170,41

AutoCAD SHX Text
186,12

AutoCAD SHX Text
185,48

AutoCAD SHX Text
186,79

AutoCAD SHX Text
185,47

AutoCAD SHX Text
183,93

AutoCAD SHX Text
183,11

AutoCAD SHX Text
181,43

AutoCAD SHX Text
184,36

AutoCAD SHX Text
181,33

AutoCAD SHX Text
183,41

AutoCAD SHX Text
182,49

AutoCAD SHX Text
180,48

AutoCAD SHX Text
180,84

AutoCAD SHX Text
181,40

AutoCAD SHX Text
182,63

AutoCAD SHX Text
186,13

AutoCAD SHX Text
183,84

AutoCAD SHX Text
183,36

AutoCAD SHX Text
181,64

AutoCAD SHX Text
182,91

AutoCAD SHX Text
179,76

AutoCAD SHX Text
179,66

AutoCAD SHX Text
179,45

AutoCAD SHX Text
179,35

AutoCAD SHX Text
180,24

AutoCAD SHX Text
179,24

AutoCAD SHX Text
179,11

AutoCAD SHX Text
179,02

AutoCAD SHX Text
179,13

AutoCAD SHX Text
180,21

AutoCAD SHX Text
179,09

AutoCAD SHX Text
177,83

AutoCAD SHX Text
177,17

AutoCAD SHX Text
177,34

AutoCAD SHX Text
177,43

AutoCAD SHX Text
177,66

AutoCAD SHX Text
177,82

AutoCAD SHX Text
177,84

AutoCAD SHX Text
177,78

AutoCAD SHX Text
177,86

AutoCAD SHX Text
177,93

AutoCAD SHX Text
179,19

AutoCAD SHX Text
179,41

AutoCAD SHX Text
179,39

AutoCAD SHX Text
178,71

AutoCAD SHX Text
178,66

AutoCAD SHX Text
178,49

AutoCAD SHX Text
177,98

AutoCAD SHX Text
176,87

AutoCAD SHX Text
177,50

AutoCAD SHX Text
177,65

AutoCAD SHX Text
177,20

AutoCAD SHX Text
175,76

AutoCAD SHX Text
175,82

AutoCAD SHX Text
176,41

AutoCAD SHX Text
176,54

AutoCAD SHX Text
175,83

AutoCAD SHX Text
175,81

AutoCAD SHX Text
174,73

AutoCAD SHX Text
173,65

AutoCAD SHX Text
172,50

AutoCAD SHX Text
172,14

AutoCAD SHX Text
173,18

AutoCAD SHX Text
173,42

AutoCAD SHX Text
173,33

AutoCAD SHX Text
173,66

AutoCAD SHX Text
174,37

AutoCAD SHX Text
174,38

AutoCAD SHX Text
174,45

AutoCAD SHX Text
172,33

AutoCAD SHX Text
172,13

AutoCAD SHX Text
172,33

AutoCAD SHX Text
172,10

AutoCAD SHX Text
171,95

AutoCAD SHX Text
171,92

AutoCAD SHX Text
171,36

AutoCAD SHX Text
171,51

AutoCAD SHX Text
171,54

AutoCAD SHX Text
170,59

AutoCAD SHX Text
170,30

AutoCAD SHX Text
172,78

AutoCAD SHX Text
173,15

AutoCAD SHX Text
172,73

AutoCAD SHX Text
173,71

AutoCAD SHX Text
173,88

AutoCAD SHX Text
173,76

AutoCAD SHX Text
174,47

AutoCAD SHX Text
174,42

AutoCAD SHX Text
174,48

AutoCAD SHX Text
173,41

AutoCAD SHX Text
173,09

AutoCAD SHX Text
172,69

AutoCAD SHX Text
170,79

AutoCAD SHX Text
169,67

AutoCAD SHX Text
169,18

AutoCAD SHX Text
170,55

AutoCAD SHX Text
172,23

AutoCAD SHX Text
173,91

AutoCAD SHX Text
175,60

AutoCAD SHX Text
176,38

AutoCAD SHX Text
176,41

AutoCAD SHX Text
176,78

AutoCAD SHX Text
175,79

AutoCAD SHX Text
175,64

AutoCAD SHX Text
175,47

AutoCAD SHX Text
176,55

AutoCAD SHX Text
176,87

AutoCAD SHX Text
177,07

AutoCAD SHX Text
177,34

AutoCAD SHX Text
178,83

AutoCAD SHX Text
179,21

AutoCAD SHX Text
178,63

AutoCAD SHX Text
177,76

AutoCAD SHX Text
178,14

AutoCAD SHX Text
177,90

AutoCAD SHX Text
178,56

AutoCAD SHX Text
178,66

AutoCAD SHX Text
176,51

AutoCAD SHX Text
176,79

AutoCAD SHX Text
176,23

AutoCAD SHX Text
175,64

AutoCAD SHX Text
175,25

AutoCAD SHX Text
172,53

AutoCAD SHX Text
173,54

AutoCAD SHX Text
174,67

AutoCAD SHX Text
175,76

AutoCAD SHX Text
176,66

AutoCAD SHX Text
174,46

AutoCAD SHX Text
174,33

AutoCAD SHX Text
173,52

AutoCAD SHX Text
172,93

AutoCAD SHX Text
173,45

AutoCAD SHX Text
173,21

AutoCAD SHX Text
172,08

AutoCAD SHX Text
172,27

AutoCAD SHX Text
172,54

AutoCAD SHX Text
171,80

AutoCAD SHX Text
170,77

AutoCAD SHX Text
169,89

AutoCAD SHX Text
168,90

AutoCAD SHX Text
168,75

AutoCAD SHX Text
169,57

AutoCAD SHX Text
169,59

AutoCAD SHX Text
171,24

AutoCAD SHX Text
169,68

AutoCAD SHX Text
172,87

AutoCAD SHX Text
172,33

AutoCAD SHX Text
171,30

AutoCAD SHX Text
171,84

AutoCAD SHX Text
170,38

AutoCAD SHX Text
169,81

AutoCAD SHX Text
170,53

AutoCAD SHX Text
170,40

AutoCAD SHX Text
174,65

AutoCAD SHX Text
199,13

AutoCAD SHX Text
199,13

AutoCAD SHX Text
192,46

AutoCAD SHX Text
177,45

AutoCAD SHX Text
174,65

AutoCAD SHX Text
172,41

AutoCAD SHX Text
168,96

AutoCAD SHX Text
169,34

AutoCAD SHX Text
168,51

AutoCAD SHX Text
201,97

AutoCAD SHX Text
los Quatre Pilans

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Font Nova

AutoCAD SHX Text
Carrer Reial

AutoCAD SHX Text
C. del Pla de Santa Maria

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
dip%%42sit

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
184,22

AutoCAD SHX Text
184,32

AutoCAD SHX Text
184,32

AutoCAD SHX Text
184,32

AutoCAD SHX Text
183,38

AutoCAD SHX Text
184,25

AutoCAD SHX Text
183,78

AutoCAD SHX Text
184,04

AutoCAD SHX Text
185,54

AutoCAD SHX Text
180,44

AutoCAD SHX Text
182,82

AutoCAD SHX Text
187,33

AutoCAD SHX Text
190,06

AutoCAD SHX Text
190,58

AutoCAD SHX Text
193,71

AutoCAD SHX Text
193,14

AutoCAD SHX Text
194,22

AutoCAD SHX Text
192,98

AutoCAD SHX Text
194,38

AutoCAD SHX Text
184,44

AutoCAD SHX Text
182,38

AutoCAD SHX Text
177,92

AutoCAD SHX Text
178,45

AutoCAD SHX Text
178,45

AutoCAD SHX Text
180,56

AutoCAD SHX Text
179,36

AutoCAD SHX Text
180,66

AutoCAD SHX Text
187,66

AutoCAD SHX Text
183,29

AutoCAD SHX Text
181,71

AutoCAD SHX Text
181,23

AutoCAD SHX Text
182,38

AutoCAD SHX Text
179,44

AutoCAD SHX Text
179,37

AutoCAD SHX Text
179,27

AutoCAD SHX Text
178,82

AutoCAD SHX Text
179,11

AutoCAD SHX Text
179,75

AutoCAD SHX Text
184,41

AutoCAD SHX Text
179,62

AutoCAD SHX Text
179,61

AutoCAD SHX Text
179,57

AutoCAD SHX Text
179,60

AutoCAD SHX Text
179,59

AutoCAD SHX Text
179,56

AutoCAD SHX Text
179,58

AutoCAD SHX Text
179,56

AutoCAD SHX Text
179,57

AutoCAD SHX Text
179,56

AutoCAD SHX Text
176,42

AutoCAD SHX Text
178,28

AutoCAD SHX Text
179,44

AutoCAD SHX Text
181,15

AutoCAD SHX Text
181,21

AutoCAD SHX Text
181,05

AutoCAD SHX Text
181,15

AutoCAD SHX Text
181,15

AutoCAD SHX Text
188,35

AutoCAD SHX Text
188,57

AutoCAD SHX Text
183,75

AutoCAD SHX Text
185,05

AutoCAD SHX Text
185,04

AutoCAD SHX Text
192,36

AutoCAD SHX Text
177,74

AutoCAD SHX Text
200,39

AutoCAD SHX Text
195,82

AutoCAD SHX Text
195,53

AutoCAD SHX Text
195,44

AutoCAD SHX Text
195,51

AutoCAD SHX Text
195,62

AutoCAD SHX Text
196,64

AutoCAD SHX Text
199,18

AutoCAD SHX Text
198,16

AutoCAD SHX Text
197,17

AutoCAD SHX Text
196,29

AutoCAD SHX Text
196,52

AutoCAD SHX Text
196,68

AutoCAD SHX Text
197,67

AutoCAD SHX Text
199,76

AutoCAD SHX Text
199,78

AutoCAD SHX Text
200,02

AutoCAD SHX Text
200,11

AutoCAD SHX Text
202,64

AutoCAD SHX Text
202,55

AutoCAD SHX Text
202,43

AutoCAD SHX Text
202,26

AutoCAD SHX Text
197,57

AutoCAD SHX Text
198,42

AutoCAD SHX Text
200,47

AutoCAD SHX Text
201,66

AutoCAD SHX Text
203,46

AutoCAD SHX Text
202,34

AutoCAD SHX Text
202,53

AutoCAD SHX Text
202,42

AutoCAD SHX Text
200,41

AutoCAD SHX Text
202,34

AutoCAD SHX Text
201,26

AutoCAD SHX Text
200,46

AutoCAD SHX Text
194,30

AutoCAD SHX Text
194,34

AutoCAD SHX Text
200,48

AutoCAD SHX Text
200,27

AutoCAD SHX Text
200,42

AutoCAD SHX Text
202,38

AutoCAD SHX Text
200,31

AutoCAD SHX Text
200,14

AutoCAD SHX Text
199,94

AutoCAD SHX Text
200,40

AutoCAD SHX Text
201,30

AutoCAD SHX Text
198,19

AutoCAD SHX Text
197,71

AutoCAD SHX Text
197,72

AutoCAD SHX Text
199,14

AutoCAD SHX Text
194,17

AutoCAD SHX Text
194,45

AutoCAD SHX Text
194,64

AutoCAD SHX Text
195,09

AutoCAD SHX Text
195,21

AutoCAD SHX Text
202,85

AutoCAD SHX Text
202,49

AutoCAD SHX Text
202,20

AutoCAD SHX Text
201,77

AutoCAD SHX Text
200,74

AutoCAD SHX Text
200,94

AutoCAD SHX Text
200,54

AutoCAD SHX Text
201,16

AutoCAD SHX Text
201,08

AutoCAD SHX Text
201,35

AutoCAD SHX Text
200,72

AutoCAD SHX Text
198,83

AutoCAD SHX Text
199,24

AutoCAD SHX Text
196,45

AutoCAD SHX Text
192,73

AutoCAD SHX Text
193,70

AutoCAD SHX Text
190,37

AutoCAD SHX Text
200,16

AutoCAD SHX Text
201,46

AutoCAD SHX Text
202,05

AutoCAD SHX Text
202,65

AutoCAD SHX Text
202,78

AutoCAD SHX Text
202,21

AutoCAD SHX Text
202,13

AutoCAD SHX Text
202,29

AutoCAD SHX Text
201,34

AutoCAD SHX Text
200,69

AutoCAD SHX Text
200,30

AutoCAD SHX Text
200,16

AutoCAD SHX Text
199,45

AutoCAD SHX Text
198,50

AutoCAD SHX Text
199,44

AutoCAD SHX Text
199,07

AutoCAD SHX Text
197,84

AutoCAD SHX Text
196,75

AutoCAD SHX Text
195,60

AutoCAD SHX Text
193,93

AutoCAD SHX Text
197,42

AutoCAD SHX Text
197,76

AutoCAD SHX Text
197,76

AutoCAD SHX Text
197,44

AutoCAD SHX Text
197,40

AutoCAD SHX Text
197,24

AutoCAD SHX Text
197,11

AutoCAD SHX Text
196,94

AutoCAD SHX Text
193,24

AutoCAD SHX Text
193,43

AutoCAD SHX Text
193,57

AutoCAD SHX Text
193,78

AutoCAD SHX Text
198,18

AutoCAD SHX Text
197,31

AutoCAD SHX Text
197,83

AutoCAD SHX Text
197,71

AutoCAD SHX Text
198,62

AutoCAD SHX Text
199,71

AutoCAD SHX Text
198,41

AutoCAD SHX Text
198,91

AutoCAD SHX Text
197,75

AutoCAD SHX Text
196,79

AutoCAD SHX Text
196,89

AutoCAD SHX Text
197,48

AutoCAD SHX Text
197,60

AutoCAD SHX Text
198,46

AutoCAD SHX Text
198,98

AutoCAD SHX Text
197,49

AutoCAD SHX Text
198,78

AutoCAD SHX Text
198,64

AutoCAD SHX Text
197,31

AutoCAD SHX Text
198,91

AutoCAD SHX Text
191,61

AutoCAD SHX Text
190,72

AutoCAD SHX Text
189,35

AutoCAD SHX Text
190,10

AutoCAD SHX Text
190,69

AutoCAD SHX Text
190,52

AutoCAD SHX Text
191,69

AutoCAD SHX Text
192,47

AutoCAD SHX Text
193,36

AutoCAD SHX Text
195,45

AutoCAD SHX Text
200,93

AutoCAD SHX Text
201,05

AutoCAD SHX Text
198,95

AutoCAD SHX Text
198,80

AutoCAD SHX Text
198,79

AutoCAD SHX Text
198,85

AutoCAD SHX Text
198,89

AutoCAD SHX Text
198,94

AutoCAD SHX Text
199,07

AutoCAD SHX Text
197,46

AutoCAD SHX Text
198,77

AutoCAD SHX Text
198,86

AutoCAD SHX Text
199,40

AutoCAD SHX Text
198,26

AutoCAD SHX Text
194,96

AutoCAD SHX Text
194,79

AutoCAD SHX Text
194,86

AutoCAD SHX Text
192,09

AutoCAD SHX Text
192,87

AutoCAD SHX Text
193,45

AutoCAD SHX Text
193,78

AutoCAD SHX Text
197,23

AutoCAD SHX Text
196,84

AutoCAD SHX Text
197,07

AutoCAD SHX Text
191,34

AutoCAD SHX Text
190,91

AutoCAD SHX Text
195,25

AutoCAD SHX Text
191,53

AutoCAD SHX Text
190,85

AutoCAD SHX Text
191,86

AutoCAD SHX Text
195,60

AutoCAD SHX Text
193,80

AutoCAD SHX Text
193,79

AutoCAD SHX Text
194,40

AutoCAD SHX Text
196,50

AutoCAD SHX Text
198,95

AutoCAD SHX Text
195,76

AutoCAD SHX Text
195,88

AutoCAD SHX Text
196,40

AutoCAD SHX Text
197,19

AutoCAD SHX Text
196,19

AutoCAD SHX Text
195,49

AutoCAD SHX Text
193,58

AutoCAD SHX Text
191,40

AutoCAD SHX Text
191,66

AutoCAD SHX Text
190,37

AutoCAD SHX Text
190,44

AutoCAD SHX Text
193,73

AutoCAD SHX Text
188,68

AutoCAD SHX Text
190,30

AutoCAD SHX Text
190,38

AutoCAD SHX Text
190,90

AutoCAD SHX Text
191,76

AutoCAD SHX Text
193,18

AutoCAD SHX Text
194,75

AutoCAD SHX Text
196,58

AutoCAD SHX Text
196,81

AutoCAD SHX Text
197,09

AutoCAD SHX Text
195,86

AutoCAD SHX Text
193,22

AutoCAD SHX Text
192,98

AutoCAD SHX Text
195,60

AutoCAD SHX Text
195,96

AutoCAD SHX Text
194,26

AutoCAD SHX Text
191,48

AutoCAD SHX Text
192,86

AutoCAD SHX Text
188,49

AutoCAD SHX Text
182,29

AutoCAD SHX Text
181,52

AutoCAD SHX Text
183,27

AutoCAD SHX Text
183,76

AutoCAD SHX Text
184,69

AutoCAD SHX Text
185,77

AutoCAD SHX Text
187,57

AutoCAD SHX Text
188,51

AutoCAD SHX Text
187,29

AutoCAD SHX Text
188,41

AutoCAD SHX Text
188,98

AutoCAD SHX Text
192,67

AutoCAD SHX Text
189,40

AutoCAD SHX Text
191,15

AutoCAD SHX Text
192,68

AutoCAD SHX Text
193,78

AutoCAD SHX Text
195,53

AutoCAD SHX Text
195,74

AutoCAD SHX Text
201,07

AutoCAD SHX Text
194,57

AutoCAD SHX Text
194,57

AutoCAD SHX Text
194,54

AutoCAD SHX Text
194,40

AutoCAD SHX Text
194,51

AutoCAD SHX Text
194,41

AutoCAD SHX Text
194,22

AutoCAD SHX Text
194,61

AutoCAD SHX Text
194,57

AutoCAD SHX Text
190,10

AutoCAD SHX Text
188,73

AutoCAD SHX Text
186,79

AutoCAD SHX Text
192,42

AutoCAD SHX Text
185,22

AutoCAD SHX Text
200,91

AutoCAD SHX Text
200,95

AutoCAD SHX Text
200,92

AutoCAD SHX Text
200,95

AutoCAD SHX Text
198,85

AutoCAD SHX Text
200,90

AutoCAD SHX Text
200,85

AutoCAD SHX Text
200,77

AutoCAD SHX Text
198,79

AutoCAD SHX Text
198,82

AutoCAD SHX Text
198,81

AutoCAD SHX Text
198,92

AutoCAD SHX Text
198,89

AutoCAD SHX Text
199,06

AutoCAD SHX Text
198,77

AutoCAD SHX Text
198,75

AutoCAD SHX Text
198,87

AutoCAD SHX Text
198,84

AutoCAD SHX Text
198,94

AutoCAD SHX Text
195,54

AutoCAD SHX Text
185,71

AutoCAD SHX Text
185,60

AutoCAD SHX Text
188,29

AutoCAD SHX Text
188,25

AutoCAD SHX Text
188,33

AutoCAD SHX Text
188,20

AutoCAD SHX Text
188,32

AutoCAD SHX Text
200,69

AutoCAD SHX Text
200,69

AutoCAD SHX Text
200,61

AutoCAD SHX Text
200,83

AutoCAD SHX Text
200,82

AutoCAD SHX Text
201,37

AutoCAD SHX Text
201,18

AutoCAD SHX Text
195,52

AutoCAD SHX Text
194,16

AutoCAD SHX Text
192,63

AutoCAD SHX Text
192,84

AutoCAD SHX Text
192,95

AutoCAD SHX Text
192,93

AutoCAD SHX Text
192,98

AutoCAD SHX Text
186,50

AutoCAD SHX Text
183,91

AutoCAD SHX Text
187,74

AutoCAD SHX Text
185,93

AutoCAD SHX Text
184,13

AutoCAD SHX Text
182,17

AutoCAD SHX Text
179,95

AutoCAD SHX Text
178,35

AutoCAD SHX Text
176,81

AutoCAD SHX Text
173,71

AutoCAD SHX Text
174,21

AutoCAD SHX Text
174,85

AutoCAD SHX Text
175,63

AutoCAD SHX Text
177,51

AutoCAD SHX Text
177,16

AutoCAD SHX Text
176,78

AutoCAD SHX Text
175,80

AutoCAD SHX Text
174,70

AutoCAD SHX Text
173,72

AutoCAD SHX Text
177,23

AutoCAD SHX Text
178,53

AutoCAD SHX Text
180,41

AutoCAD SHX Text
180,90

AutoCAD SHX Text
182,51

AutoCAD SHX Text
183,27

AutoCAD SHX Text
179,44

AutoCAD SHX Text
C-13

AutoCAD SHX Text
Cam%%42 de la Bordeta a la Torre del Ribera

AutoCAD SHX Text
los Quatre Pilans

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
ru%%42nes

AutoCAD SHX Text
ru%%42nes

AutoCAD SHX Text
ru%%42nes

AutoCAD SHX Text
ru%%42nes

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,48

AutoCAD SHX Text
165,47

AutoCAD SHX Text
165,39

AutoCAD SHX Text
165,42

AutoCAD SHX Text
165,28

AutoCAD SHX Text
165,60

AutoCAD SHX Text
165,86

AutoCAD SHX Text
166,27

AutoCAD SHX Text
166,04

AutoCAD SHX Text
166,39

AutoCAD SHX Text
166,59

AutoCAD SHX Text
167,02

AutoCAD SHX Text
167,45

AutoCAD SHX Text
167,51

AutoCAD SHX Text
167,04

AutoCAD SHX Text
166,63

AutoCAD SHX Text
165,82

AutoCAD SHX Text
164,53

AutoCAD SHX Text
165,85

AutoCAD SHX Text
164,50

AutoCAD SHX Text
166,35

AutoCAD SHX Text
166,30

AutoCAD SHX Text
166,14

AutoCAD SHX Text
165,86

AutoCAD SHX Text
165,94

AutoCAD SHX Text
166,10

AutoCAD SHX Text
166,10

AutoCAD SHX Text
166,38

AutoCAD SHX Text
167,09

AutoCAD SHX Text
166,74

AutoCAD SHX Text
166,46

AutoCAD SHX Text
166,33

AutoCAD SHX Text
166,14

AutoCAD SHX Text
167,49

AutoCAD SHX Text
167,75

AutoCAD SHX Text
168,44

AutoCAD SHX Text
169,03

AutoCAD SHX Text
169,64

AutoCAD SHX Text
170,10

AutoCAD SHX Text
170,70

AutoCAD SHX Text
171,02

AutoCAD SHX Text
170,85

AutoCAD SHX Text
170,75

AutoCAD SHX Text
170,42

AutoCAD SHX Text
170,35

AutoCAD SHX Text
169,98

AutoCAD SHX Text
169,99

AutoCAD SHX Text
169,89

AutoCAD SHX Text
169,85

AutoCAD SHX Text
169,80

AutoCAD SHX Text
169,71

AutoCAD SHX Text
169,51

AutoCAD SHX Text
169,27

AutoCAD SHX Text
169,09

AutoCAD SHX Text
168,90

AutoCAD SHX Text
168,65

AutoCAD SHX Text
168,36

AutoCAD SHX Text
170,31

AutoCAD SHX Text
172,39

AutoCAD SHX Text
172,07

AutoCAD SHX Text
171,41

AutoCAD SHX Text
171,06

AutoCAD SHX Text
170,71

AutoCAD SHX Text
170,33

AutoCAD SHX Text
169,98

AutoCAD SHX Text
169,62

AutoCAD SHX Text
169,29

AutoCAD SHX Text
168,82

AutoCAD SHX Text
168,49

AutoCAD SHX Text
171,72

AutoCAD SHX Text
173,72

AutoCAD SHX Text
172,70

AutoCAD SHX Text
172,56

AutoCAD SHX Text
172,56

AutoCAD SHX Text
172,62

AutoCAD SHX Text
172,70

AutoCAD SHX Text
172,85

AutoCAD SHX Text
172,93

AutoCAD SHX Text
174,89

AutoCAD SHX Text
174,97

AutoCAD SHX Text
170,23

AutoCAD SHX Text
169,11

AutoCAD SHX Text
169,25

AutoCAD SHX Text
169,26

AutoCAD SHX Text
169,00

AutoCAD SHX Text
169,12

AutoCAD SHX Text
167,48

AutoCAD SHX Text
167,25

AutoCAD SHX Text
167,64

AutoCAD SHX Text
167,42

AutoCAD SHX Text
168,29

AutoCAD SHX Text
169,85

AutoCAD SHX Text
168,94

AutoCAD SHX Text
169,92

AutoCAD SHX Text
169,45

AutoCAD SHX Text
169,32

AutoCAD SHX Text
169,23

AutoCAD SHX Text
166,41

AutoCAD SHX Text
166,50

AutoCAD SHX Text
166,68

AutoCAD SHX Text
166,87

AutoCAD SHX Text
167,33

AutoCAD SHX Text
167,83

AutoCAD SHX Text
168,50

AutoCAD SHX Text
168,99

AutoCAD SHX Text
169,53

AutoCAD SHX Text
169,83

AutoCAD SHX Text
169,82

AutoCAD SHX Text
168,97

AutoCAD SHX Text
169,52

AutoCAD SHX Text
169,99

AutoCAD SHX Text
169,91

AutoCAD SHX Text
166,99

AutoCAD SHX Text
167,29

AutoCAD SHX Text
167,12

AutoCAD SHX Text
166,13

AutoCAD SHX Text
166,36

AutoCAD SHX Text
164,97

AutoCAD SHX Text
165,09

AutoCAD SHX Text
166,68

AutoCAD SHX Text
165,38

AutoCAD SHX Text
165,63

AutoCAD SHX Text
165,45

AutoCAD SHX Text
164,98

AutoCAD SHX Text
166,54

AutoCAD SHX Text
167,30

AutoCAD SHX Text
165,02

AutoCAD SHX Text
165,58

AutoCAD SHX Text
164,28

AutoCAD SHX Text
165,50

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
165,34

AutoCAD SHX Text
165,58

AutoCAD SHX Text
164,62

AutoCAD SHX Text
165,33

AutoCAD SHX Text
166,90

AutoCAD SHX Text
166,90

AutoCAD SHX Text
166,94

AutoCAD SHX Text
167,43

AutoCAD SHX Text
167,22

AutoCAD SHX Text
166,58

AutoCAD SHX Text
166,58

AutoCAD SHX Text
168,31

AutoCAD SHX Text
168,30

AutoCAD SHX Text
167,85

AutoCAD SHX Text
167,45

AutoCAD SHX Text
168,46

AutoCAD SHX Text
167,71

AutoCAD SHX Text
168,54

AutoCAD SHX Text
169,50

AutoCAD SHX Text
169,08

AutoCAD SHX Text
168,68

AutoCAD SHX Text
168,68

AutoCAD SHX Text
169,00

AutoCAD SHX Text
168,79

AutoCAD SHX Text
168,55

AutoCAD SHX Text
168,71

AutoCAD SHX Text
169,60

AutoCAD SHX Text
169,83

AutoCAD SHX Text
169,89

AutoCAD SHX Text
169,82

AutoCAD SHX Text
169,50

AutoCAD SHX Text
168,84

AutoCAD SHX Text
168,58

AutoCAD SHX Text
169,06

AutoCAD SHX Text
167,53

AutoCAD SHX Text
167,48

AutoCAD SHX Text
167,40

AutoCAD SHX Text
168,84

AutoCAD SHX Text
169,38

AutoCAD SHX Text
170,12

AutoCAD SHX Text
170,25

AutoCAD SHX Text
171,02

AutoCAD SHX Text
170,16

AutoCAD SHX Text
169,40

AutoCAD SHX Text
168,81

AutoCAD SHX Text
168,84

AutoCAD SHX Text
169,45

AutoCAD SHX Text
170,04

AutoCAD SHX Text
168,82

AutoCAD SHX Text
168,26

AutoCAD SHX Text
167,97

AutoCAD SHX Text
167,22

AutoCAD SHX Text
166,47

AutoCAD SHX Text
166,40

AutoCAD SHX Text
166,35

AutoCAD SHX Text
166,27

AutoCAD SHX Text
166,21

AutoCAD SHX Text
166,24

AutoCAD SHX Text
166,71

AutoCAD SHX Text
166,72

AutoCAD SHX Text
167,24

AutoCAD SHX Text
166,71

AutoCAD SHX Text
166,65

AutoCAD SHX Text
167,43

AutoCAD SHX Text
167,24

AutoCAD SHX Text
167,28

AutoCAD SHX Text
167,25

AutoCAD SHX Text
167,27

AutoCAD SHX Text
167,48

AutoCAD SHX Text
168,34

AutoCAD SHX Text
169,32

AutoCAD SHX Text
169,28

AutoCAD SHX Text
169,12

AutoCAD SHX Text
168,25

AutoCAD SHX Text
167,44

AutoCAD SHX Text
166,92

AutoCAD SHX Text
168,26

AutoCAD SHX Text
167,11

AutoCAD SHX Text
167,55

AutoCAD SHX Text
167,21

AutoCAD SHX Text
166,36

AutoCAD SHX Text
164,60

AutoCAD SHX Text
164,60

AutoCAD SHX Text
166,32

AutoCAD SHX Text
171,56

AutoCAD SHX Text
171,46

AutoCAD SHX Text
171,59

AutoCAD SHX Text
171,43

AutoCAD SHX Text
171,53

AutoCAD SHX Text
171,49

AutoCAD SHX Text
172,30

AutoCAD SHX Text
171,84

AutoCAD SHX Text
171,10

AutoCAD SHX Text
170,70

AutoCAD SHX Text
170,28

AutoCAD SHX Text
169,69

AutoCAD SHX Text
169,20

AutoCAD SHX Text
168,55

AutoCAD SHX Text
168,52

AutoCAD SHX Text
168,43

AutoCAD SHX Text
168,37

AutoCAD SHX Text
168,44

AutoCAD SHX Text
169,37

AutoCAD SHX Text
169,36

AutoCAD SHX Text
169,29

AutoCAD SHX Text
169,85

AutoCAD SHX Text
169,83

AutoCAD SHX Text
169,96

AutoCAD SHX Text
170,55

AutoCAD SHX Text
170,58

AutoCAD SHX Text
170,52

AutoCAD SHX Text
170,53

AutoCAD SHX Text
170,56

AutoCAD SHX Text
175,19

AutoCAD SHX Text
175,27

AutoCAD SHX Text
175,59

AutoCAD SHX Text
174,88

AutoCAD SHX Text
174,92

AutoCAD SHX Text
175,25

AutoCAD SHX Text
175,04

AutoCAD SHX Text
174,91

AutoCAD SHX Text
175,23

AutoCAD SHX Text
175,27

AutoCAD SHX Text
176,33

AutoCAD SHX Text
176,15

AutoCAD SHX Text
176,11

AutoCAD SHX Text
176,09

AutoCAD SHX Text
175,99

AutoCAD SHX Text
174,87

AutoCAD SHX Text
174,12

AutoCAD SHX Text
174,06

AutoCAD SHX Text
174,20

AutoCAD SHX Text
174,20

AutoCAD SHX Text
174,34

AutoCAD SHX Text
174,95

AutoCAD SHX Text
174,79

AutoCAD SHX Text
174,77

AutoCAD SHX Text
174,77

AutoCAD SHX Text
174,67

AutoCAD SHX Text
175,37

AutoCAD SHX Text
175,44

AutoCAD SHX Text
175,51

AutoCAD SHX Text
175,51

AutoCAD SHX Text
175,58

AutoCAD SHX Text
173,18

AutoCAD SHX Text
173,14

AutoCAD SHX Text
173,23

AutoCAD SHX Text
173,30

AutoCAD SHX Text
173,23

AutoCAD SHX Text
173,43

AutoCAD SHX Text
173,56

AutoCAD SHX Text
173,61

AutoCAD SHX Text
173,58

AutoCAD SHX Text
173,58

AutoCAD SHX Text
172,91

AutoCAD SHX Text
172,87

AutoCAD SHX Text
172,94

AutoCAD SHX Text
172,95

AutoCAD SHX Text
173,39

AutoCAD SHX Text
172,35

AutoCAD SHX Text
173,26

AutoCAD SHX Text
171,49

AutoCAD SHX Text
168,90

AutoCAD SHX Text
171,64

AutoCAD SHX Text
171,60

AutoCAD SHX Text
171,58

AutoCAD SHX Text
171,59

AutoCAD SHX Text
171,72

AutoCAD SHX Text
171,55

AutoCAD SHX Text
171,51

AutoCAD SHX Text
171,51

AutoCAD SHX Text
171,49

AutoCAD SHX Text
171,47

AutoCAD SHX Text
171,55

AutoCAD SHX Text
171,50

AutoCAD SHX Text
171,50

AutoCAD SHX Text
171,44

AutoCAD SHX Text
172,93

AutoCAD SHX Text
172,96

AutoCAD SHX Text
172,91

AutoCAD SHX Text
172,91

AutoCAD SHX Text
172,97

AutoCAD SHX Text
172,96

AutoCAD SHX Text
179,42

AutoCAD SHX Text
178,85

AutoCAD SHX Text
178,43

AutoCAD SHX Text
177,56

AutoCAD SHX Text
177,51

AutoCAD SHX Text
176,84

AutoCAD SHX Text
177,33

AutoCAD SHX Text
177,38

AutoCAD SHX Text
177,37

AutoCAD SHX Text
176,78

AutoCAD SHX Text
176,89

AutoCAD SHX Text
177,08

AutoCAD SHX Text
176,52

AutoCAD SHX Text
176,80

AutoCAD SHX Text
174,41

AutoCAD SHX Text
174,40

AutoCAD SHX Text
174,57

AutoCAD SHX Text
174,49

AutoCAD SHX Text
174,51

AutoCAD SHX Text
174,66

AutoCAD SHX Text
174,59

AutoCAD SHX Text
174,37

AutoCAD SHX Text
174,33

AutoCAD SHX Text
174,41

AutoCAD SHX Text
174,36

AutoCAD SHX Text
174,42

AutoCAD SHX Text
174,47

AutoCAD SHX Text
174,45

AutoCAD SHX Text
179,31

AutoCAD SHX Text
162,85

AutoCAD SHX Text
163,06

AutoCAD SHX Text
162,94

AutoCAD SHX Text
162,93

AutoCAD SHX Text
164,38

AutoCAD SHX Text
164,75

AutoCAD SHX Text
164,69

AutoCAD SHX Text
164,65

AutoCAD SHX Text
164,62

AutoCAD SHX Text
164,61

AutoCAD SHX Text
164,62

AutoCAD SHX Text
164,59

AutoCAD SHX Text
164,62

AutoCAD SHX Text
164,65

AutoCAD SHX Text
164,61

AutoCAD SHX Text
164,59

AutoCAD SHX Text
166,47

AutoCAD SHX Text
165,85

AutoCAD SHX Text
164,47

AutoCAD SHX Text
163,40

AutoCAD SHX Text
163,22

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
163,80

AutoCAD SHX Text
165,49

AutoCAD SHX Text
165,37

AutoCAD SHX Text
165,46

AutoCAD SHX Text
165,61

AutoCAD SHX Text
165,44

AutoCAD SHX Text
164,51

AutoCAD SHX Text
164,66

AutoCAD SHX Text
164,73

AutoCAD SHX Text
165,05

AutoCAD SHX Text
165,03

AutoCAD SHX Text
164,97

AutoCAD SHX Text
165,16

AutoCAD SHX Text
165,81

AutoCAD SHX Text
165,68

AutoCAD SHX Text
166,47

AutoCAD SHX Text
166,54

AutoCAD SHX Text
166,87

AutoCAD SHX Text
166,69

AutoCAD SHX Text
166,41

AutoCAD SHX Text
166,39

AutoCAD SHX Text
166,43

AutoCAD SHX Text
166,43

AutoCAD SHX Text
166,29

AutoCAD SHX Text
166,82

AutoCAD SHX Text
166,72

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
164,13

AutoCAD SHX Text
164,39

AutoCAD SHX Text
164,51

AutoCAD SHX Text
163,18

AutoCAD SHX Text
163,07

AutoCAD SHX Text
163,11

AutoCAD SHX Text
163,03

AutoCAD SHX Text
163,07

AutoCAD SHX Text
163,76

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
163,70

AutoCAD SHX Text
163,39

AutoCAD SHX Text
164,35

AutoCAD SHX Text
163,98

AutoCAD SHX Text
163,87

AutoCAD SHX Text
164,10

AutoCAD SHX Text
164,35

AutoCAD SHX Text
163,51

AutoCAD SHX Text
163,30

AutoCAD SHX Text
166,31

AutoCAD SHX Text
166,26

AutoCAD SHX Text
166,58

AutoCAD SHX Text
166,97

AutoCAD SHX Text
166,23

AutoCAD SHX Text
165,97

AutoCAD SHX Text
165,87

AutoCAD SHX Text
167,03

AutoCAD SHX Text
166,52

AutoCAD SHX Text
166,27

AutoCAD SHX Text
164,32

AutoCAD SHX Text
164,34

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
163,97

AutoCAD SHX Text
164,32

AutoCAD SHX Text
164,13

AutoCAD SHX Text
164,12

AutoCAD SHX Text
168,58

AutoCAD SHX Text
168,42

AutoCAD SHX Text
168,37

AutoCAD SHX Text
168,45

AutoCAD SHX Text
168,67

AutoCAD SHX Text
171,61

AutoCAD SHX Text
169,61

AutoCAD SHX Text
169,70

AutoCAD SHX Text
169,82

AutoCAD SHX Text
170,28

AutoCAD SHX Text
170,09

AutoCAD SHX Text
169,61

AutoCAD SHX Text
169,98

AutoCAD SHX Text
170,66

AutoCAD SHX Text
168,98

AutoCAD SHX Text
168,74

AutoCAD SHX Text
168,09

AutoCAD SHX Text
168,16

AutoCAD SHX Text
167,94

AutoCAD SHX Text
167,68

AutoCAD SHX Text
167,34

AutoCAD SHX Text
167,66

AutoCAD SHX Text
167,92

AutoCAD SHX Text
168,12

AutoCAD SHX Text
167,36

AutoCAD SHX Text
167,16

AutoCAD SHX Text
166,88

AutoCAD SHX Text
166,68

AutoCAD SHX Text
169,11

AutoCAD SHX Text
169,50

AutoCAD SHX Text
167,46

AutoCAD SHX Text
167,54

AutoCAD SHX Text
167,42

AutoCAD SHX Text
166,30

AutoCAD SHX Text
166,26

AutoCAD SHX Text
166,26

AutoCAD SHX Text
166,30

AutoCAD SHX Text
164,58

AutoCAD SHX Text
164,59

AutoCAD SHX Text
164,59

AutoCAD SHX Text
164,60

AutoCAD SHX Text
164,56

AutoCAD SHX Text
164,49

AutoCAD SHX Text
164,49

AutoCAD SHX Text
164,14

AutoCAD SHX Text
164,20

AutoCAD SHX Text
168,80

AutoCAD SHX Text
168,98

AutoCAD SHX Text
169,25

AutoCAD SHX Text
174,45

AutoCAD SHX Text
174,47

AutoCAD SHX Text
172,78

AutoCAD SHX Text
172,92

AutoCAD SHX Text
172,95

AutoCAD SHX Text
172,95

AutoCAD SHX Text
171,15

AutoCAD SHX Text
170,73

AutoCAD SHX Text
170,50

AutoCAD SHX Text
170,62

AutoCAD SHX Text
170,96

AutoCAD SHX Text
170,72

AutoCAD SHX Text
171,52

AutoCAD SHX Text
172,33

AutoCAD SHX Text
172,31

AutoCAD SHX Text
172,18

AutoCAD SHX Text
172,27

AutoCAD SHX Text
171,44

AutoCAD SHX Text
171,81

AutoCAD SHX Text
171,98

AutoCAD SHX Text
172,20

AutoCAD SHX Text
170,96

AutoCAD SHX Text
170,19

AutoCAD SHX Text
169,52

AutoCAD SHX Text
169,42

AutoCAD SHX Text
169,87

AutoCAD SHX Text
170,36

AutoCAD SHX Text
169,44

AutoCAD SHX Text
169,96

AutoCAD SHX Text
169,62

AutoCAD SHX Text
173,52

AutoCAD SHX Text
173,82

AutoCAD SHX Text
173,73

AutoCAD SHX Text
173,40

AutoCAD SHX Text
173,06

AutoCAD SHX Text
177,87

AutoCAD SHX Text
178,92

AutoCAD SHX Text
180,25

AutoCAD SHX Text
Cam%%42 de la Bordeta a la Torre del Ribera

AutoCAD SHX Text
Cam%%42 del Pla de Magraners

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Barcelona a Lleida

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Hostal de la Bordeta

AutoCAD SHX Text
constr.

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
ru%%42nes

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
207,44

AutoCAD SHX Text
206,48

AutoCAD SHX Text
206,53

AutoCAD SHX Text
205,63

AutoCAD SHX Text
208,29

AutoCAD SHX Text
206,51

AutoCAD SHX Text
206,54

AutoCAD SHX Text
205,70

AutoCAD SHX Text
205,65

AutoCAD SHX Text
205,46

AutoCAD SHX Text
203,57

AutoCAD SHX Text
204,20

AutoCAD SHX Text
204,59

AutoCAD SHX Text
203,95

AutoCAD SHX Text
203,37

AutoCAD SHX Text
202,60

AutoCAD SHX Text
203,56

AutoCAD SHX Text
203,84

AutoCAD SHX Text
202,48

AutoCAD SHX Text
201,76

AutoCAD SHX Text
202,70

AutoCAD SHX Text
203,98

AutoCAD SHX Text
204,48

AutoCAD SHX Text
204,89

AutoCAD SHX Text
204,92

AutoCAD SHX Text
205,15

AutoCAD SHX Text
205,20

AutoCAD SHX Text
204,67

AutoCAD SHX Text
204,56

AutoCAD SHX Text
205,55

AutoCAD SHX Text
205,90

AutoCAD SHX Text
206,41

AutoCAD SHX Text
206,19

AutoCAD SHX Text
205,40

AutoCAD SHX Text
206,03

AutoCAD SHX Text
206,03

AutoCAD SHX Text
206,04

AutoCAD SHX Text
205,50

AutoCAD SHX Text
205,32

AutoCAD SHX Text
205,40

AutoCAD SHX Text
204,57

AutoCAD SHX Text
206,62

AutoCAD SHX Text
206,17

AutoCAD SHX Text
203,93

AutoCAD SHX Text
203,92

AutoCAD SHX Text
206,35

AutoCAD SHX Text
206,09

AutoCAD SHX Text
204,41

AutoCAD SHX Text
204,51

AutoCAD SHX Text
205,05

AutoCAD SHX Text
205,63

AutoCAD SHX Text
204,59

AutoCAD SHX Text
205,45

AutoCAD SHX Text
205,71

AutoCAD SHX Text
206,43

AutoCAD SHX Text
207,32

AutoCAD SHX Text
207,23

AutoCAD SHX Text
205,93

AutoCAD SHX Text
206,36

AutoCAD SHX Text
207,77

AutoCAD SHX Text
206,22

AutoCAD SHX Text
205,42

AutoCAD SHX Text
205,28

AutoCAD SHX Text
205,20

AutoCAD SHX Text
205,23

AutoCAD SHX Text
205,72

AutoCAD SHX Text
204,76

AutoCAD SHX Text
204,40

AutoCAD SHX Text
204,01

AutoCAD SHX Text
203,07

AutoCAD SHX Text
201,95

AutoCAD SHX Text
201,45

AutoCAD SHX Text
201,36

AutoCAD SHX Text
202,04

AutoCAD SHX Text
203,05

AutoCAD SHX Text
203,52

AutoCAD SHX Text
203,64

AutoCAD SHX Text
202,30

AutoCAD SHX Text
202,44

AutoCAD SHX Text
202,14

AutoCAD SHX Text
202,14

AutoCAD SHX Text
202,14

AutoCAD SHX Text
202,27

AutoCAD SHX Text
201,90

AutoCAD SHX Text
201,84

AutoCAD SHX Text
201,71

AutoCAD SHX Text
202,32

AutoCAD SHX Text
201,58

AutoCAD SHX Text
201,44

AutoCAD SHX Text
204,43

AutoCAD SHX Text
205,05

AutoCAD SHX Text
205,24

AutoCAD SHX Text
205,34

AutoCAD SHX Text
205,45

AutoCAD SHX Text
205,45

AutoCAD SHX Text
205,47

AutoCAD SHX Text
205,50

AutoCAD SHX Text
205,50

AutoCAD SHX Text
205,45

AutoCAD SHX Text
205,47

AutoCAD SHX Text
205,44

AutoCAD SHX Text
205,53

AutoCAD SHX Text
205,63

AutoCAD SHX Text
205,53

AutoCAD SHX Text
205,53

AutoCAD SHX Text
205,55

AutoCAD SHX Text
205,56

AutoCAD SHX Text
205,61

AutoCAD SHX Text
204,25

AutoCAD SHX Text
204,49

AutoCAD SHX Text
205,29

AutoCAD SHX Text
206,04

AutoCAD SHX Text
206,11

AutoCAD SHX Text
206,14

AutoCAD SHX Text
207,44

AutoCAD SHX Text
206,04

AutoCAD SHX Text
206,65

AutoCAD SHX Text
206,46

AutoCAD SHX Text
206,52

AutoCAD SHX Text
206,56

AutoCAD SHX Text
208,51

AutoCAD SHX Text
206,30

AutoCAD SHX Text
206,68

AutoCAD SHX Text
207,12

AutoCAD SHX Text
206,89

AutoCAD SHX Text
206,19

AutoCAD SHX Text
207,45

AutoCAD SHX Text
206,97

AutoCAD SHX Text
206,80

AutoCAD SHX Text
206,17

AutoCAD SHX Text
205,63

AutoCAD SHX Text
205,16

AutoCAD SHX Text
205,08

AutoCAD SHX Text
205,12

AutoCAD SHX Text
205,28

AutoCAD SHX Text
205,16

AutoCAD SHX Text
205,60

AutoCAD SHX Text
205,68

AutoCAD SHX Text
205,58

AutoCAD SHX Text
205,52

AutoCAD SHX Text
204,96

AutoCAD SHX Text
204,65

AutoCAD SHX Text
204,70

AutoCAD SHX Text
204,88

AutoCAD SHX Text
204,89

AutoCAD SHX Text
205,40

AutoCAD SHX Text
206,73

AutoCAD SHX Text
206,92

AutoCAD SHX Text
205,20

AutoCAD SHX Text
207,26

AutoCAD SHX Text
207,16

AutoCAD SHX Text
207,79

AutoCAD SHX Text
207,69

AutoCAD SHX Text
209,28

AutoCAD SHX Text
209,29

AutoCAD SHX Text
209,23

AutoCAD SHX Text
207,58

AutoCAD SHX Text
208,48

AutoCAD SHX Text
208,41

AutoCAD SHX Text
208,48

AutoCAD SHX Text
208,68

AutoCAD SHX Text
208,68

AutoCAD SHX Text
208,73

AutoCAD SHX Text
208,73

AutoCAD SHX Text
208,43

AutoCAD SHX Text
208,65

AutoCAD SHX Text
208,72

AutoCAD SHX Text
208,59

AutoCAD SHX Text
208,51

AutoCAD SHX Text
209,26

AutoCAD SHX Text
209,26

AutoCAD SHX Text
206,48

AutoCAD SHX Text
206,45

AutoCAD SHX Text
206,38

AutoCAD SHX Text
206,22

AutoCAD SHX Text
206,42

AutoCAD SHX Text
206,19

AutoCAD SHX Text
206,35

AutoCAD SHX Text
206,35

AutoCAD SHX Text
206,32

AutoCAD SHX Text
206,32

AutoCAD SHX Text
204,94

AutoCAD SHX Text
205,25

AutoCAD SHX Text
205,36

AutoCAD SHX Text
205,22

AutoCAD SHX Text
205,26

AutoCAD SHX Text
205,26

AutoCAD SHX Text
201,90

AutoCAD SHX Text
192,23

AutoCAD SHX Text
192,04

AutoCAD SHX Text
195,34

AutoCAD SHX Text
193,21

AutoCAD SHX Text
195,76

AutoCAD SHX Text
198,64

AutoCAD SHX Text
198,84

AutoCAD SHX Text
198,37

AutoCAD SHX Text
200,22

AutoCAD SHX Text
200,46

AutoCAD SHX Text
196,54

AutoCAD SHX Text
198,63

AutoCAD SHX Text
201,41

AutoCAD SHX Text
198,89

AutoCAD SHX Text
195,86

AutoCAD SHX Text
199,13

AutoCAD SHX Text
201,05

AutoCAD SHX Text
200,58

AutoCAD SHX Text
201,64

AutoCAD SHX Text
202,58

AutoCAD SHX Text
203,24

AutoCAD SHX Text
198,22

AutoCAD SHX Text
198,24

AutoCAD SHX Text
198,11

AutoCAD SHX Text
197,60

AutoCAD SHX Text
198,58

AutoCAD SHX Text
198,06

AutoCAD SHX Text
198,38

AutoCAD SHX Text
196,75

AutoCAD SHX Text
196,56

AutoCAD SHX Text
197,18

AutoCAD SHX Text
198,45

AutoCAD SHX Text
198,46

AutoCAD SHX Text
198,64

AutoCAD SHX Text
199,47

AutoCAD SHX Text
199,50

AutoCAD SHX Text
200,51

AutoCAD SHX Text
198,38

AutoCAD SHX Text
199,42

AutoCAD SHX Text
200,43

AutoCAD SHX Text
202,11

AutoCAD SHX Text
201,54

AutoCAD SHX Text
200,37

AutoCAD SHX Text
201,68

AutoCAD SHX Text
200,37

AutoCAD SHX Text
201,70

AutoCAD SHX Text
202,29

AutoCAD SHX Text
202,54

AutoCAD SHX Text
202,21

AutoCAD SHX Text
202,50

AutoCAD SHX Text
202,40

AutoCAD SHX Text
201,47

AutoCAD SHX Text
201,50

AutoCAD SHX Text
201,54

AutoCAD SHX Text
200,56

AutoCAD SHX Text
200,61

AutoCAD SHX Text
200,40

AutoCAD SHX Text
199,58

AutoCAD SHX Text
199,50

AutoCAD SHX Text
199,63

AutoCAD SHX Text
199,12

AutoCAD SHX Text
200,67

AutoCAD SHX Text
201,60

AutoCAD SHX Text
202,48

AutoCAD SHX Text
202,69

AutoCAD SHX Text
203,39

AutoCAD SHX Text
204,45

AutoCAD SHX Text
205,79

AutoCAD SHX Text
205,34

AutoCAD SHX Text
204,45

AutoCAD SHX Text
204,62

AutoCAD SHX Text
203,57

AutoCAD SHX Text
203,22

AutoCAD SHX Text
203,26

AutoCAD SHX Text
203,79

AutoCAD SHX Text
204,40

AutoCAD SHX Text
205,15

AutoCAD SHX Text
204,66

AutoCAD SHX Text
204,93

AutoCAD SHX Text
204,38

AutoCAD SHX Text
204,45

AutoCAD SHX Text
205,14

AutoCAD SHX Text
204,96

AutoCAD SHX Text
205,09

AutoCAD SHX Text
203,20

AutoCAD SHX Text
204,67

AutoCAD SHX Text
205,41

AutoCAD SHX Text
205,82

AutoCAD SHX Text
205,76

AutoCAD SHX Text
203,33

AutoCAD SHX Text
204,21

AutoCAD SHX Text
204,54

AutoCAD SHX Text
204,64

AutoCAD SHX Text
204,77

AutoCAD SHX Text
205,26

AutoCAD SHX Text
204,53

AutoCAD SHX Text
203,81

AutoCAD SHX Text
202,93

AutoCAD SHX Text
203,98

AutoCAD SHX Text
202,51

AutoCAD SHX Text
201,78

AutoCAD SHX Text
201,98

AutoCAD SHX Text
202,93

AutoCAD SHX Text
202,96

AutoCAD SHX Text
202,64

AutoCAD SHX Text
201,62

AutoCAD SHX Text
201,70

AutoCAD SHX Text
201,82

AutoCAD SHX Text
201,84

AutoCAD SHX Text
201,71

AutoCAD SHX Text
201,54

AutoCAD SHX Text
201,38

AutoCAD SHX Text
202,02

AutoCAD SHX Text
202,54

AutoCAD SHX Text
202,82

AutoCAD SHX Text
202,69

AutoCAD SHX Text
202,18

AutoCAD SHX Text
200,90

AutoCAD SHX Text
201,06

AutoCAD SHX Text
201,54

AutoCAD SHX Text
200,48

AutoCAD SHX Text
201,57

AutoCAD SHX Text
200,86

AutoCAD SHX Text
200,06

AutoCAD SHX Text
201,17

AutoCAD SHX Text
201,14

AutoCAD SHX Text
200,78

AutoCAD SHX Text
201,22

AutoCAD SHX Text
200,81

AutoCAD SHX Text
199,43

AutoCAD SHX Text
199,38

AutoCAD SHX Text
197,74

AutoCAD SHX Text
196,78

AutoCAD SHX Text
200,26

AutoCAD SHX Text
200,22

AutoCAD SHX Text
198,62

AutoCAD SHX Text
198,36

AutoCAD SHX Text
196,65

AutoCAD SHX Text
197,19

AutoCAD SHX Text
200,84

AutoCAD SHX Text
198,95

AutoCAD SHX Text
201,13

AutoCAD SHX Text
202,20

AutoCAD SHX Text
202,25

AutoCAD SHX Text
201,22

AutoCAD SHX Text
200,58

AutoCAD SHX Text
200,58

AutoCAD SHX Text
199,58

AutoCAD SHX Text
199,59

AutoCAD SHX Text
199,70

AutoCAD SHX Text
199,24

AutoCAD SHX Text
195,02

AutoCAD SHX Text
195,35

AutoCAD SHX Text
194,33

AutoCAD SHX Text
194,36

AutoCAD SHX Text
194,47

AutoCAD SHX Text
197,85

AutoCAD SHX Text
193,35

AutoCAD SHX Text
193,50

AutoCAD SHX Text
194,25

AutoCAD SHX Text
192,36

AutoCAD SHX Text
191,42

AutoCAD SHX Text
191,74

AutoCAD SHX Text
195,50

AutoCAD SHX Text
198,39

AutoCAD SHX Text
200,74

AutoCAD SHX Text
201,03

AutoCAD SHX Text
201,91

AutoCAD SHX Text
202,57

AutoCAD SHX Text
202,95

AutoCAD SHX Text
202,28

AutoCAD SHX Text
203,02

AutoCAD SHX Text
202,82

AutoCAD SHX Text
201,82

AutoCAD SHX Text
202,47

AutoCAD SHX Text
201,93

AutoCAD SHX Text
202,14

AutoCAD SHX Text
199,58

AutoCAD SHX Text
197,78

AutoCAD SHX Text
197,16

AutoCAD SHX Text
197,18

AutoCAD SHX Text
196,86

AutoCAD SHX Text
201,37

AutoCAD SHX Text
202,42

AutoCAD SHX Text
201,90

AutoCAD SHX Text
202,14

AutoCAD SHX Text
202,17

AutoCAD SHX Text
208,70

AutoCAD SHX Text
208,98

AutoCAD SHX Text
207,28

AutoCAD SHX Text
206,56

AutoCAD SHX Text
196,84

AutoCAD SHX Text
Cam%%42 dels Mangraners

AutoCAD SHX Text
Pavell%%42 poliesportiu dels Mangraners

AutoCAD SHX Text
CEIP Mangraners

AutoCAD SHX Text
Club de Petanca els Mangraners

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Francesc Xavier

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Vila-Rodona

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Ignasi de Loiola

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Roc

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Arbol%%42

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Florida

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Pere Nolasc

AutoCAD SHX Text
Pla%%42a del Pere Nadal

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Benvinguda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Triana

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Santa Fe

AutoCAD SHX Text
Carrer del Escultor Gualter

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Martos

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Costa dels Mangraners

AutoCAD SHX Text
Carrer del Sant Pere Nosalc

AutoCAD SHX Text
C. de C%%42rdova

AutoCAD SHX Text
Ptge. de Sant Roc

AutoCAD SHX Text
C. Berenguer de Prenafeta

AutoCAD SHX Text
C. de Bovera

AutoCAD SHX Text
C. de les Bobatilles Altes

AutoCAD SHX Text
C. de la Font Nova

AutoCAD SHX Text
C. Serrania de Ronda

AutoCAD SHX Text
C. Bon Pastor

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Font Nova

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Campinya

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
204,42

AutoCAD SHX Text
203,62

AutoCAD SHX Text
197,42

AutoCAD SHX Text
198,62

AutoCAD SHX Text
198,50

AutoCAD SHX Text
198,38

AutoCAD SHX Text
198,25

AutoCAD SHX Text
199,42

AutoCAD SHX Text
199,41

AutoCAD SHX Text
199,38

AutoCAD SHX Text
199,34

AutoCAD SHX Text
198,57

AutoCAD SHX Text
197,98

AutoCAD SHX Text
194,89

AutoCAD SHX Text
196,15

AutoCAD SHX Text
206,74

AutoCAD SHX Text
206,79

AutoCAD SHX Text
206,78

AutoCAD SHX Text
207,19

AutoCAD SHX Text
207,20

AutoCAD SHX Text
207,28

AutoCAD SHX Text
206,62

AutoCAD SHX Text
208,73

AutoCAD SHX Text
207,26

AutoCAD SHX Text
207,15

AutoCAD SHX Text
207,13

AutoCAD SHX Text
207,15

AutoCAD SHX Text
213,59

AutoCAD SHX Text
202,54

AutoCAD SHX Text
203,35

AutoCAD SHX Text
203,50

AutoCAD SHX Text
198,60

AutoCAD SHX Text
199,29

AutoCAD SHX Text
198,84

AutoCAD SHX Text
199,50

AutoCAD SHX Text
199,37

AutoCAD SHX Text
199,30

AutoCAD SHX Text
199,26

AutoCAD SHX Text
198,64

AutoCAD SHX Text
198,78

AutoCAD SHX Text
204,62

AutoCAD SHX Text
205,14

AutoCAD SHX Text
204,63

AutoCAD SHX Text
204,74

AutoCAD SHX Text
202,43

AutoCAD SHX Text
199,48

AutoCAD SHX Text
197,74

AutoCAD SHX Text
197,92

AutoCAD SHX Text
197,85

AutoCAD SHX Text
197,51

AutoCAD SHX Text
196,91

AutoCAD SHX Text
197,24

AutoCAD SHX Text
205,40

AutoCAD SHX Text
207,12

AutoCAD SHX Text
207,22

AutoCAD SHX Text
207,10

AutoCAD SHX Text
206,49

AutoCAD SHX Text
205,62

AutoCAD SHX Text
206,34

AutoCAD SHX Text
209,58

AutoCAD SHX Text
207,22

AutoCAD SHX Text
207,05

AutoCAD SHX Text
206,93

AutoCAD SHX Text
206,63

AutoCAD SHX Text
205,42

AutoCAD SHX Text
203,57

AutoCAD SHX Text
202,17

AutoCAD SHX Text
202,34

AutoCAD SHX Text
205,58

AutoCAD SHX Text
206,55

AutoCAD SHX Text
205,12

AutoCAD SHX Text
201,18

AutoCAD SHX Text
196,72

AutoCAD SHX Text
196,28

AutoCAD SHX Text
196,12

AutoCAD SHX Text
198,58

AutoCAD SHX Text
200,43

AutoCAD SHX Text
202,48

AutoCAD SHX Text
203,83

AutoCAD SHX Text
204,40

AutoCAD SHX Text
204,15

AutoCAD SHX Text
203,11

AutoCAD SHX Text
202,12

AutoCAD SHX Text
201,12

AutoCAD SHX Text
200,16

AutoCAD SHX Text
202,76

AutoCAD SHX Text
204,82

AutoCAD SHX Text
201,53

AutoCAD SHX Text
200,58

AutoCAD SHX Text
199,88

AutoCAD SHX Text
199,11

AutoCAD SHX Text
201,66

AutoCAD SHX Text
199,52

AutoCAD SHX Text
201,57

AutoCAD SHX Text
203,73

AutoCAD SHX Text
205,74

AutoCAD SHX Text
203,56

AutoCAD SHX Text
203,34

AutoCAD SHX Text
203,46

AutoCAD SHX Text
203,55

AutoCAD SHX Text
203,17

AutoCAD SHX Text
203,26

AutoCAD SHX Text
202,52

AutoCAD SHX Text
202,46

AutoCAD SHX Text
202,71

AutoCAD SHX Text
203,14

AutoCAD SHX Text
202,50

AutoCAD SHX Text
C-13

AutoCAD SHX Text
Cam%%42 de la Bordeta a la Torre del Ribera

AutoCAD SHX Text
Cam%%42 dels Quatre Pilans

AutoCAD SHX Text
los Quatre Pilans

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
164,20

AutoCAD SHX Text
165,35

AutoCAD SHX Text
165,44

AutoCAD SHX Text
166,14

AutoCAD SHX Text
166,18

AutoCAD SHX Text
166,02

AutoCAD SHX Text
163,68

AutoCAD SHX Text
167,43

AutoCAD SHX Text
167,75

AutoCAD SHX Text
167,28

AutoCAD SHX Text
167,28

AutoCAD SHX Text
167,72

AutoCAD SHX Text
168,82

AutoCAD SHX Text
168,89

AutoCAD SHX Text
167,78

AutoCAD SHX Text
167,82

AutoCAD SHX Text
167,38

AutoCAD SHX Text
167,39

AutoCAD SHX Text
166,70

AutoCAD SHX Text
166,53

AutoCAD SHX Text
165,10

AutoCAD SHX Text
164,84

AutoCAD SHX Text
164,84

AutoCAD SHX Text
165,26

AutoCAD SHX Text
166,17

AutoCAD SHX Text
166,64

AutoCAD SHX Text
167,33

AutoCAD SHX Text
168,11

AutoCAD SHX Text
168,70

AutoCAD SHX Text
168,72

AutoCAD SHX Text
169,07

AutoCAD SHX Text
169,30

AutoCAD SHX Text
169,50

AutoCAD SHX Text
169,58

AutoCAD SHX Text
170,82

AutoCAD SHX Text
168,46

AutoCAD SHX Text
167,34

AutoCAD SHX Text
166,14

AutoCAD SHX Text
165,54

AutoCAD SHX Text
166,87

AutoCAD SHX Text
166,79

AutoCAD SHX Text
166,69

AutoCAD SHX Text
166,93

AutoCAD SHX Text
166,89

AutoCAD SHX Text
166,85

AutoCAD SHX Text
169,30

AutoCAD SHX Text
169,35

AutoCAD SHX Text
169,47

AutoCAD SHX Text
169,62

AutoCAD SHX Text
170,27

AutoCAD SHX Text
170,54

AutoCAD SHX Text
170,09

AutoCAD SHX Text
171,26

AutoCAD SHX Text
168,36

AutoCAD SHX Text
167,51

AutoCAD SHX Text
168,34

AutoCAD SHX Text
168,43

AutoCAD SHX Text
167,54

AutoCAD SHX Text
166,43

AutoCAD SHX Text
166,49

AutoCAD SHX Text
165,57

AutoCAD SHX Text
165,55

AutoCAD SHX Text
165,65

AutoCAD SHX Text
166,39

AutoCAD SHX Text
166,41

AutoCAD SHX Text
166,44

AutoCAD SHX Text
167,45

AutoCAD SHX Text
167,34

AutoCAD SHX Text
167,40

AutoCAD SHX Text
168,33

AutoCAD SHX Text
168,44

AutoCAD SHX Text
168,44

AutoCAD SHX Text
168,50

AutoCAD SHX Text
170,34

AutoCAD SHX Text
171,43

AutoCAD SHX Text
170,53

AutoCAD SHX Text
169,68

AutoCAD SHX Text
169,52

AutoCAD SHX Text
170,39

AutoCAD SHX Text
171,93

AutoCAD SHX Text
171,66

AutoCAD SHX Text
171,52

AutoCAD SHX Text
172,33

AutoCAD SHX Text
172,78

AutoCAD SHX Text
166,46

AutoCAD SHX Text
166,34

AutoCAD SHX Text
170,53

AutoCAD SHX Text
171,22

AutoCAD SHX Text
168,59

AutoCAD SHX Text
171,83

AutoCAD SHX Text
168,78

AutoCAD SHX Text
169,36

AutoCAD SHX Text
161,90

AutoCAD SHX Text
162,09

AutoCAD SHX Text
162,42

AutoCAD SHX Text
163,62

AutoCAD SHX Text
162,82

AutoCAD SHX Text
164,50

AutoCAD SHX Text
163,44

AutoCAD SHX Text
162,58

AutoCAD SHX Text
162,37

AutoCAD SHX Text
162,80

AutoCAD SHX Text
165,08

AutoCAD SHX Text
165,19

AutoCAD SHX Text
163,19

AutoCAD SHX Text
162,76

AutoCAD SHX Text
162,40

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
164,82

AutoCAD SHX Text
163,33

AutoCAD SHX Text
162,58

AutoCAD SHX Text
162,72

AutoCAD SHX Text
162,69

AutoCAD SHX Text
162,70

AutoCAD SHX Text
163,53

AutoCAD SHX Text
162,45

AutoCAD SHX Text
169,49

AutoCAD SHX Text
165,54

AutoCAD SHX Text
165,67

AutoCAD SHX Text
166,12

AutoCAD SHX Text
166,11

AutoCAD SHX Text
166,46

AutoCAD SHX Text
166,44

AutoCAD SHX Text
165,50

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,50

AutoCAD SHX Text
165,38

AutoCAD SHX Text
165,34

AutoCAD SHX Text
165,54

AutoCAD SHX Text
165,51

AutoCAD SHX Text
165,47

AutoCAD SHX Text
165,39

AutoCAD SHX Text
165,34

AutoCAD SHX Text
165,33

AutoCAD SHX Text
165,44

AutoCAD SHX Text
169,46

AutoCAD SHX Text
165,46

AutoCAD SHX Text
165,26

AutoCAD SHX Text
164,55

AutoCAD SHX Text
167,86

AutoCAD SHX Text
168,13

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
163,98

AutoCAD SHX Text
164,05

AutoCAD SHX Text
164,03

AutoCAD SHX Text
165,53

AutoCAD SHX Text
165,57

AutoCAD SHX Text
166,85

AutoCAD SHX Text
166,79

AutoCAD SHX Text
167,26

AutoCAD SHX Text
167,32

AutoCAD SHX Text
169,46

AutoCAD SHX Text
166,60

AutoCAD SHX Text
168,27

AutoCAD SHX Text
167,88

AutoCAD SHX Text
167,19

AutoCAD SHX Text
166,34

AutoCAD SHX Text
166,25

AutoCAD SHX Text
166,86

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,35

AutoCAD SHX Text
164,73

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
165,26

AutoCAD SHX Text
165,22

AutoCAD SHX Text
164,71

AutoCAD SHX Text
165,30

AutoCAD SHX Text
164,74

AutoCAD SHX Text
164,54

AutoCAD SHX Text
164,53

AutoCAD SHX Text
164,38

AutoCAD SHX Text
164,07

AutoCAD SHX Text
164,03

AutoCAD SHX Text
163,85

AutoCAD SHX Text
163,57

AutoCAD SHX Text
167,27

AutoCAD SHX Text
165,35

AutoCAD SHX Text
165,41

AutoCAD SHX Text
166,28

AutoCAD SHX Text
164,33

AutoCAD SHX Text
163,49

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
164,41

AutoCAD SHX Text
164,88

AutoCAD SHX Text
165,55

AutoCAD SHX Text
162,73

AutoCAD SHX Text
162,75

AutoCAD SHX Text
163,27

AutoCAD SHX Text
163,47

AutoCAD SHX Text
162,73

AutoCAD SHX Text
162,73

AutoCAD SHX Text
162,89

AutoCAD SHX Text
162,51

AutoCAD SHX Text
162,38

AutoCAD SHX Text
164,16

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
canviador de Lleida

AutoCAD SHX Text
Torre del Figueres

AutoCAD SHX Text
la Bordeta

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
174,95

AutoCAD SHX Text
174,91

AutoCAD SHX Text
167,07

AutoCAD SHX Text
164,94

AutoCAD SHX Text
165,53

AutoCAD SHX Text
165,92

AutoCAD SHX Text
164,78

AutoCAD SHX Text
164,79

AutoCAD SHX Text
165,38

AutoCAD SHX Text
166,19

AutoCAD SHX Text
164,75

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
167,14

AutoCAD SHX Text
166,54

AutoCAD SHX Text
165,22

AutoCAD SHX Text
164,56

AutoCAD SHX Text
164,61

AutoCAD SHX Text
165,16

AutoCAD SHX Text
166,84

AutoCAD SHX Text
166,35

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,76

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
163,82

AutoCAD SHX Text
164,22

AutoCAD SHX Text
163,24

AutoCAD SHX Text
163,69

AutoCAD SHX Text
164,49

AutoCAD SHX Text
164,81

AutoCAD SHX Text
164,43

AutoCAD SHX Text
163,93

AutoCAD SHX Text
163,54

AutoCAD SHX Text
165,40

AutoCAD SHX Text
166,54

AutoCAD SHX Text
166,68

AutoCAD SHX Text
166,50

AutoCAD SHX Text
164,92

AutoCAD SHX Text
163,84

AutoCAD SHX Text
164,38

AutoCAD SHX Text
164,60

AutoCAD SHX Text
165,33

AutoCAD SHX Text
165,43

AutoCAD SHX Text
164,22

AutoCAD SHX Text
163,56

AutoCAD SHX Text
163,52

AutoCAD SHX Text
163,50

AutoCAD SHX Text
163,44

AutoCAD SHX Text
164,27

AutoCAD SHX Text
168,60

AutoCAD SHX Text
168,12

AutoCAD SHX Text
164,59

AutoCAD SHX Text
166,23

AutoCAD SHX Text
170,62

AutoCAD SHX Text
173,50

AutoCAD SHX Text
167,35

AutoCAD SHX Text
165,24

AutoCAD SHX Text
166,49

AutoCAD SHX Text
168,62

AutoCAD SHX Text
170,65

AutoCAD SHX Text
172,63

AutoCAD SHX Text
174,23

AutoCAD SHX Text
165,10

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Barcelona a Lleida

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
dip%%42sit

AutoCAD SHX Text
dip%%42sit

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
DC

AutoCAD SHX Text
DC

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
201,08

AutoCAD SHX Text
200,45

AutoCAD SHX Text
200,39

AutoCAD SHX Text
200,57

AutoCAD SHX Text
201,77

AutoCAD SHX Text
202,39

AutoCAD SHX Text
204,97

AutoCAD SHX Text
204,79

AutoCAD SHX Text
204,21

AutoCAD SHX Text
202,87

AutoCAD SHX Text
202,55

AutoCAD SHX Text
202,53

AutoCAD SHX Text
200,65

AutoCAD SHX Text
200,45

AutoCAD SHX Text
203,78

AutoCAD SHX Text
205,49

AutoCAD SHX Text
204,93

AutoCAD SHX Text
205,94

AutoCAD SHX Text
205,71

AutoCAD SHX Text
205,86

AutoCAD SHX Text
206,26

AutoCAD SHX Text
206,13

AutoCAD SHX Text
205,66

AutoCAD SHX Text
205,78

AutoCAD SHX Text
205,70

AutoCAD SHX Text
205,69

AutoCAD SHX Text
205,48

AutoCAD SHX Text
204,91

AutoCAD SHX Text
205,15

AutoCAD SHX Text
205,36

AutoCAD SHX Text
205,65

AutoCAD SHX Text
205,66

AutoCAD SHX Text
204,22

AutoCAD SHX Text
199,78

AutoCAD SHX Text
200,54

AutoCAD SHX Text
201,07

AutoCAD SHX Text
202,35

AutoCAD SHX Text
202,35

AutoCAD SHX Text
200,98

AutoCAD SHX Text
199,50

AutoCAD SHX Text
199,55

AutoCAD SHX Text
199,81

AutoCAD SHX Text
199,81

AutoCAD SHX Text
199,09

AutoCAD SHX Text
197,52

AutoCAD SHX Text
199,41

AutoCAD SHX Text
198,77

AutoCAD SHX Text
199,15

AutoCAD SHX Text
198,19

AutoCAD SHX Text
199,60

AutoCAD SHX Text
200,54

AutoCAD SHX Text
201,07

AutoCAD SHX Text
202,11

AutoCAD SHX Text
201,76

AutoCAD SHX Text
202,05

AutoCAD SHX Text
201,15

AutoCAD SHX Text
205,31

AutoCAD SHX Text
205,60

AutoCAD SHX Text
205,50

AutoCAD SHX Text
205,60

AutoCAD SHX Text
205,49

AutoCAD SHX Text
205,47

AutoCAD SHX Text
205,58

AutoCAD SHX Text
205,44

AutoCAD SHX Text
205,07

AutoCAD SHX Text
204,96

AutoCAD SHX Text
205,39

AutoCAD SHX Text
205,22

AutoCAD SHX Text
205,20

AutoCAD SHX Text
204,77

AutoCAD SHX Text
205,20

AutoCAD SHX Text
204,78

AutoCAD SHX Text
204,77

AutoCAD SHX Text
204,58

AutoCAD SHX Text
205,47

AutoCAD SHX Text
205,60

AutoCAD SHX Text
206,19

AutoCAD SHX Text
205,66

AutoCAD SHX Text
206,62

AutoCAD SHX Text
207,54

AutoCAD SHX Text
206,81

AutoCAD SHX Text
202,57

AutoCAD SHX Text
202,66

AutoCAD SHX Text
205,83

AutoCAD SHX Text
205,14

AutoCAD SHX Text
205,21

AutoCAD SHX Text
205,08

AutoCAD SHX Text
205,10

AutoCAD SHX Text
204,41

AutoCAD SHX Text
203,54

AutoCAD SHX Text
204,81

AutoCAD SHX Text
205,24

AutoCAD SHX Text
204,22

AutoCAD SHX Text
204,81

AutoCAD SHX Text
205,08

AutoCAD SHX Text
205,30

AutoCAD SHX Text
205,13

AutoCAD SHX Text
199,05

AutoCAD SHX Text
199,54

AutoCAD SHX Text
198,68

AutoCAD SHX Text
198,89

AutoCAD SHX Text
198,74

AutoCAD SHX Text
197,50

AutoCAD SHX Text
199,61

AutoCAD SHX Text
199,18

AutoCAD SHX Text
199,66

AutoCAD SHX Text
199,58

AutoCAD SHX Text
199,58

AutoCAD SHX Text
199,66

AutoCAD SHX Text
199,80

AutoCAD SHX Text
197,66

AutoCAD SHX Text
198,08

AutoCAD SHX Text
202,54

AutoCAD SHX Text
196,56

AutoCAD SHX Text
204,72

AutoCAD SHX Text
204,82

AutoCAD SHX Text
200,86

AutoCAD SHX Text
197,82

AutoCAD SHX Text
198,47

AutoCAD SHX Text
199,91

AutoCAD SHX Text
201,08

AutoCAD SHX Text
202,06

AutoCAD SHX Text
201,66

AutoCAD SHX Text
200,57

AutoCAD SHX Text
199,26

AutoCAD SHX Text
198,52

AutoCAD SHX Text
201,64

AutoCAD SHX Text
202,42

AutoCAD SHX Text
203,96

AutoCAD SHX Text
203,45

AutoCAD SHX Text
202,50

AutoCAD SHX Text
201,06

AutoCAD SHX Text
204,33

AutoCAD SHX Text
204,98

AutoCAD SHX Text
204,54

AutoCAD SHX Text
201,61

AutoCAD SHX Text
198,39

AutoCAD SHX Text
196,66

AutoCAD SHX Text
199,35

AutoCAD SHX Text
198,47

AutoCAD SHX Text
196,71

AutoCAD SHX Text
199,10

AutoCAD SHX Text
199,10

AutoCAD SHX Text
202,22

AutoCAD SHX Text
202,23

AutoCAD SHX Text
195,90

AutoCAD SHX Text
198,49

AutoCAD SHX Text
199,54

AutoCAD SHX Text
196,44

AutoCAD SHX Text
194,09

AutoCAD SHX Text
194,47

AutoCAD SHX Text
194,54

AutoCAD SHX Text
196,74

AutoCAD SHX Text
194,31

AutoCAD SHX Text
194,30

AutoCAD SHX Text
194,25

AutoCAD SHX Text
194,06

AutoCAD SHX Text
193,51

AutoCAD SHX Text
199,37

AutoCAD SHX Text
201,74

AutoCAD SHX Text
196,36

AutoCAD SHX Text
194,43

AutoCAD SHX Text
190,41

AutoCAD SHX Text
203,06

AutoCAD SHX Text
Sant Josep

AutoCAD SHX Text
els Mangraners

AutoCAD SHX Text
ER Mangraners

AutoCAD SHX Text
Mimsa

AutoCAD SHX Text
Telecentre

AutoCAD SHX Text
CIJCA Mangraners

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Albi

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sevilla

AutoCAD SHX Text
Passeig de Joan XXIII

AutoCAD SHX Text
Carrer del Transformador

AutoCAD SHX Text
Carrer de Moss%%42n Salvador

AutoCAD SHX Text
Carrer de Nostra Senyora dels %%42ngels

AutoCAD SHX Text
Carrer del Bon Pastor

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Odon Fonoll

AutoCAD SHX Text
Carrer de Vinaixa

AutoCAD SHX Text
Carrer de Granada

AutoCAD SHX Text
Carrer de Vimbod%%42

AutoCAD SHX Text
Carrer de Torregrossa

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Ll%%42cia

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Llorers

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Germans Pignatelli

AutoCAD SHX Text
Pla%%42a d'Encarna L%%42pez

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Josep Obrer

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joan Gavarra

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Alpujarras

AutoCAD SHX Text
Carrer del Comte de Rueda

AutoCAD SHX Text
Pla%%42a de Joan XXIII

AutoCAD SHX Text
Carrer de Soldevila

AutoCAD SHX Text
C. Sierra Nevada

AutoCAD SHX Text
Carrer del Mestre Joan d'%%42vila

AutoCAD SHX Text
constr.

AutoCAD SHX Text
constr.

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
EC

AutoCAD SHX Text
EC

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
188,15

AutoCAD SHX Text
188,27

AutoCAD SHX Text
187,90

AutoCAD SHX Text
185,48

AutoCAD SHX Text
181,83

AutoCAD SHX Text
184,76

AutoCAD SHX Text
186,63

AutoCAD SHX Text
184,43

AutoCAD SHX Text
183,60

AutoCAD SHX Text
178,62

AutoCAD SHX Text
179,50

AutoCAD SHX Text
172,69

AutoCAD SHX Text
170,64

AutoCAD SHX Text
169,61

AutoCAD SHX Text
168,20

AutoCAD SHX Text
164,23

AutoCAD SHX Text
164,76

AutoCAD SHX Text
164,81

AutoCAD SHX Text
164,83

AutoCAD SHX Text
166,30

AutoCAD SHX Text
166,32

AutoCAD SHX Text
165,94

AutoCAD SHX Text
166,42

AutoCAD SHX Text
166,74

AutoCAD SHX Text
167,18

AutoCAD SHX Text
167,26

AutoCAD SHX Text
166,52

AutoCAD SHX Text
165,97

AutoCAD SHX Text
165,56

AutoCAD SHX Text
165,46

AutoCAD SHX Text
165,44

AutoCAD SHX Text
171,38

AutoCAD SHX Text
171,38

AutoCAD SHX Text
172,20

AutoCAD SHX Text
171,42

AutoCAD SHX Text
170,44

AutoCAD SHX Text
169,56

AutoCAD SHX Text
169,02

AutoCAD SHX Text
171,30

AutoCAD SHX Text
171,31

AutoCAD SHX Text
170,21

AutoCAD SHX Text
170,24

AutoCAD SHX Text
170,24

AutoCAD SHX Text
169,62

AutoCAD SHX Text
169,58

AutoCAD SHX Text
169,58

AutoCAD SHX Text
169,60

AutoCAD SHX Text
169,59

AutoCAD SHX Text
169,56

AutoCAD SHX Text
169,60

AutoCAD SHX Text
169,57

AutoCAD SHX Text
169,58

AutoCAD SHX Text
169,59

AutoCAD SHX Text
169,24

AutoCAD SHX Text
169,68

AutoCAD SHX Text
168,79

AutoCAD SHX Text
168,78

AutoCAD SHX Text
168,78

AutoCAD SHX Text
168,82

AutoCAD SHX Text
168,83

AutoCAD SHX Text
169,13

AutoCAD SHX Text
168,84

AutoCAD SHX Text
168,84

AutoCAD SHX Text
168,13

AutoCAD SHX Text
168,17

AutoCAD SHX Text
168,21

AutoCAD SHX Text
168,21

AutoCAD SHX Text
168,19

AutoCAD SHX Text
168,19

AutoCAD SHX Text
168,18

AutoCAD SHX Text
167,45

AutoCAD SHX Text
167,43

AutoCAD SHX Text
167,44

AutoCAD SHX Text
167,54

AutoCAD SHX Text
168,36

AutoCAD SHX Text
170,03

AutoCAD SHX Text
170,48

AutoCAD SHX Text
169,62

AutoCAD SHX Text
168,85

AutoCAD SHX Text
167,77

AutoCAD SHX Text
167,85

AutoCAD SHX Text
168,14

AutoCAD SHX Text
167,57

AutoCAD SHX Text
167,54

AutoCAD SHX Text
167,57

AutoCAD SHX Text
168,26

AutoCAD SHX Text
168,27

AutoCAD SHX Text
169,16

AutoCAD SHX Text
170,43

AutoCAD SHX Text
165,75

AutoCAD SHX Text
170,40

AutoCAD SHX Text
170,92

AutoCAD SHX Text
171,04

AutoCAD SHX Text
175,80

AutoCAD SHX Text
175,79

AutoCAD SHX Text
175,78

AutoCAD SHX Text
174,44

AutoCAD SHX Text
174,54

AutoCAD SHX Text
174,68

AutoCAD SHX Text
173,40

AutoCAD SHX Text
173,37

AutoCAD SHX Text
173,31

AutoCAD SHX Text
172,06

AutoCAD SHX Text
172,16

AutoCAD SHX Text
172,15

AutoCAD SHX Text
171,22

AutoCAD SHX Text
171,27

AutoCAD SHX Text
171,74

AutoCAD SHX Text
172,93

AutoCAD SHX Text
174,53

AutoCAD SHX Text
176,26

AutoCAD SHX Text
177,53

AutoCAD SHX Text
177,54

AutoCAD SHX Text
177,48

AutoCAD SHX Text
177,42

AutoCAD SHX Text
179,97

AutoCAD SHX Text
179,15

AutoCAD SHX Text
179,48

AutoCAD SHX Text
177,78

AutoCAD SHX Text
177,91

AutoCAD SHX Text
177,97

AutoCAD SHX Text
175,97

AutoCAD SHX Text
175,98

AutoCAD SHX Text
175,86

AutoCAD SHX Text
174,80

AutoCAD SHX Text
174,78

AutoCAD SHX Text
174,74

AutoCAD SHX Text
173,88

AutoCAD SHX Text
173,86

AutoCAD SHX Text
173,18

AutoCAD SHX Text
173,22

AutoCAD SHX Text
172,50

AutoCAD SHX Text
171,69

AutoCAD SHX Text
170,27

AutoCAD SHX Text
170,29

AutoCAD SHX Text
170,26

AutoCAD SHX Text
180,20

AutoCAD SHX Text
180,36

AutoCAD SHX Text
182,62

AutoCAD SHX Text
182,23

AutoCAD SHX Text
182,12

AutoCAD SHX Text
182,32

AutoCAD SHX Text
181,59

AutoCAD SHX Text
183,14

AutoCAD SHX Text
183,44

AutoCAD SHX Text
182,86

AutoCAD SHX Text
182,71

AutoCAD SHX Text
185,12

AutoCAD SHX Text
183,46

AutoCAD SHX Text
183,46

AutoCAD SHX Text
184,14

AutoCAD SHX Text
184,34

AutoCAD SHX Text
183,45

AutoCAD SHX Text
183,03

AutoCAD SHX Text
182,71

AutoCAD SHX Text
182,98

AutoCAD SHX Text
180,30

AutoCAD SHX Text
184,66

AutoCAD SHX Text
184,71

AutoCAD SHX Text
184,26

AutoCAD SHX Text
184,28

AutoCAD SHX Text
183,64

AutoCAD SHX Text
183,60

AutoCAD SHX Text
183,51

AutoCAD SHX Text
181,30

AutoCAD SHX Text
181,10

AutoCAD SHX Text
181,44

AutoCAD SHX Text
183,94

AutoCAD SHX Text
183,40

AutoCAD SHX Text
183,33

AutoCAD SHX Text
184,86

AutoCAD SHX Text
182,85

AutoCAD SHX Text
186,30

AutoCAD SHX Text
186,24

AutoCAD SHX Text
186,38

AutoCAD SHX Text
186,39

AutoCAD SHX Text
189,38

AutoCAD SHX Text
183,51

AutoCAD SHX Text
183,53

AutoCAD SHX Text
179,55

AutoCAD SHX Text
177,29

AutoCAD SHX Text
175,70

AutoCAD SHX Text
184,54

AutoCAD SHX Text
183,64

AutoCAD SHX Text
184,87

AutoCAD SHX Text
189,09

AutoCAD SHX Text
189,06

AutoCAD SHX Text
189,07

AutoCAD SHX Text
190,34

AutoCAD SHX Text
191,25

AutoCAD SHX Text
191,67

AutoCAD SHX Text
189,88

AutoCAD SHX Text
189,89

AutoCAD SHX Text
190,57

AutoCAD SHX Text
190,33

AutoCAD SHX Text
189,67

AutoCAD SHX Text
188,22

AutoCAD SHX Text
186,82

AutoCAD SHX Text
185,47

AutoCAD SHX Text
185,54

AutoCAD SHX Text
184,37

AutoCAD SHX Text
184,39

AutoCAD SHX Text
184,52

AutoCAD SHX Text
184,52

AutoCAD SHX Text
184,54

AutoCAD SHX Text
184,67

AutoCAD SHX Text
183,65

AutoCAD SHX Text
183,35

AutoCAD SHX Text
183,18

AutoCAD SHX Text
182,78

AutoCAD SHX Text
183,18

AutoCAD SHX Text
183,26

AutoCAD SHX Text
184,56

AutoCAD SHX Text
183,84

AutoCAD SHX Text
184,43

AutoCAD SHX Text
185,36

AutoCAD SHX Text
185,41

AutoCAD SHX Text
185,74

AutoCAD SHX Text
186,86

AutoCAD SHX Text
187,64

AutoCAD SHX Text
188,81

AutoCAD SHX Text
189,60

AutoCAD SHX Text
190,39

AutoCAD SHX Text
190,80

AutoCAD SHX Text
190,24

AutoCAD SHX Text
189,82

AutoCAD SHX Text
189,69

AutoCAD SHX Text
185,50

AutoCAD SHX Text
181,05

AutoCAD SHX Text
182,54

AutoCAD SHX Text
183,28

AutoCAD SHX Text
184,27

AutoCAD SHX Text
184,46

AutoCAD SHX Text
183,57

AutoCAD SHX Text
183,03

AutoCAD SHX Text
182,18

AutoCAD SHX Text
182,69

AutoCAD SHX Text
184,73

AutoCAD SHX Text
184,95

AutoCAD SHX Text
185,22

AutoCAD SHX Text
185,30

AutoCAD SHX Text
185,33

AutoCAD SHX Text
184,98

AutoCAD SHX Text
184,61

AutoCAD SHX Text
185,11

AutoCAD SHX Text
186,51

AutoCAD SHX Text
187,14

AutoCAD SHX Text
185,76

AutoCAD SHX Text
185,41

AutoCAD SHX Text
186,27

AutoCAD SHX Text
185,32

AutoCAD SHX Text
185,07

AutoCAD SHX Text
185,20

AutoCAD SHX Text
185,86

AutoCAD SHX Text
187,14

AutoCAD SHX Text
178,18

AutoCAD SHX Text
178,10

AutoCAD SHX Text
178,17

AutoCAD SHX Text
185,49

AutoCAD SHX Text
185,60

AutoCAD SHX Text
185,86

AutoCAD SHX Text
186,52

AutoCAD SHX Text
188,48

AutoCAD SHX Text
185,28

AutoCAD SHX Text
185,68

AutoCAD SHX Text
196,25

AutoCAD SHX Text
196,31

AutoCAD SHX Text
196,18

AutoCAD SHX Text
195,83

AutoCAD SHX Text
195,16

AutoCAD SHX Text
193,70

AutoCAD SHX Text
190,09

AutoCAD SHX Text
189,04

AutoCAD SHX Text
196,87

AutoCAD SHX Text
195,22

AutoCAD SHX Text
197,57

AutoCAD SHX Text
198,25

AutoCAD SHX Text
192,04

AutoCAD SHX Text
189,64

AutoCAD SHX Text
189,52

AutoCAD SHX Text
186,96

AutoCAD SHX Text
187,32

AutoCAD SHX Text
188,88

AutoCAD SHX Text
190,32

AutoCAD SHX Text
190,29

AutoCAD SHX Text
189,33

AutoCAD SHX Text
193,89

AutoCAD SHX Text
191,23

AutoCAD SHX Text
191,77

AutoCAD SHX Text
192,57

AutoCAD SHX Text
191,73

AutoCAD SHX Text
196,32

AutoCAD SHX Text
192,71

AutoCAD SHX Text
193,06

AutoCAD SHX Text
189,53

AutoCAD SHX Text
189,40

AutoCAD SHX Text
189,71

AutoCAD SHX Text
191,38

AutoCAD SHX Text
190,47

AutoCAD SHX Text
190,17

AutoCAD SHX Text
184,07

AutoCAD SHX Text
185,69

AutoCAD SHX Text
185,64

AutoCAD SHX Text
184,10

AutoCAD SHX Text
184,10

AutoCAD SHX Text
189,94

AutoCAD SHX Text
Cristalsegre

AutoCAD SHX Text
Batlle-cervera, SA

AutoCAD SHX Text
Autoelfi

AutoCAD SHX Text
Copyvall

AutoCAD SHX Text
Muebles %%42guila

AutoCAD SHX Text
Satac

AutoCAD SHX Text
M. Obiols s.c.P.

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Carrer de Garcia Lorca

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Font Nova

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Costa dels Mangraners

AutoCAD SHX Text
Carrer de Soldevila

AutoCAD SHX Text
C. de Cervi%%42

AutoCAD SHX Text
Carrer de Josep Sarrate i Forga

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
160,24

AutoCAD SHX Text
160,28

AutoCAD SHX Text
160,26

AutoCAD SHX Text
159,35

AutoCAD SHX Text
159,36

AutoCAD SHX Text
159,30

AutoCAD SHX Text
159,36

AutoCAD SHX Text
159,37

AutoCAD SHX Text
159,38

AutoCAD SHX Text
161,26

AutoCAD SHX Text
160,76

AutoCAD SHX Text
160,37

AutoCAD SHX Text
160,33

AutoCAD SHX Text
160,28

AutoCAD SHX Text
160,28

AutoCAD SHX Text
160,24

AutoCAD SHX Text
161,67

AutoCAD SHX Text
160,89

AutoCAD SHX Text
160,42

AutoCAD SHX Text
160,20

AutoCAD SHX Text
160,25

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
163,92

AutoCAD SHX Text
163,90

AutoCAD SHX Text
163,85

AutoCAD SHX Text
165,18

AutoCAD SHX Text
162,63

AutoCAD SHX Text
162,68

AutoCAD SHX Text
162,79

AutoCAD SHX Text
165,15

AutoCAD SHX Text
165,43

AutoCAD SHX Text
165,48

AutoCAD SHX Text
165,38

AutoCAD SHX Text
164,84

AutoCAD SHX Text
164,72

AutoCAD SHX Text
164,82

AutoCAD SHX Text
164,88

AutoCAD SHX Text
165,38

AutoCAD SHX Text
165,68

AutoCAD SHX Text
166,30

AutoCAD SHX Text
165,72

AutoCAD SHX Text
165,42

AutoCAD SHX Text
160,80

AutoCAD SHX Text
161,82

AutoCAD SHX Text
161,63

AutoCAD SHX Text
161,14

AutoCAD SHX Text
160,79

AutoCAD SHX Text
160,79

AutoCAD SHX Text
160,78

AutoCAD SHX Text
160,29

AutoCAD SHX Text
161,28

AutoCAD SHX Text
161,26

AutoCAD SHX Text
161,30

AutoCAD SHX Text
161,64

AutoCAD SHX Text
161,78

AutoCAD SHX Text
161,76

AutoCAD SHX Text
161,75

AutoCAD SHX Text
161,26

AutoCAD SHX Text
161,31

AutoCAD SHX Text
161,44

AutoCAD SHX Text
161,58

AutoCAD SHX Text
161,82

AutoCAD SHX Text
161,78

AutoCAD SHX Text
161,78

AutoCAD SHX Text
162,09

AutoCAD SHX Text
162,61

AutoCAD SHX Text
162,53

AutoCAD SHX Text
162,82

AutoCAD SHX Text
162,77

AutoCAD SHX Text
162,80

AutoCAD SHX Text
162,81

AutoCAD SHX Text
162,74

AutoCAD SHX Text
162,58

AutoCAD SHX Text
163,19

AutoCAD SHX Text
163,26

AutoCAD SHX Text
163,33

AutoCAD SHX Text
163,69

AutoCAD SHX Text
163,84

AutoCAD SHX Text
162,45

AutoCAD SHX Text
162,45

AutoCAD SHX Text
162,38

AutoCAD SHX Text
162,38

AutoCAD SHX Text
162,33

AutoCAD SHX Text
162,36

AutoCAD SHX Text
163,03

AutoCAD SHX Text
163,10

AutoCAD SHX Text
163,18

AutoCAD SHX Text
163,67

AutoCAD SHX Text
163,65

AutoCAD SHX Text
164,67

AutoCAD SHX Text
164,67

AutoCAD SHX Text
164,59

AutoCAD SHX Text
165,58

AutoCAD SHX Text
165,55

AutoCAD SHX Text
164,34

AutoCAD SHX Text
166,45

AutoCAD SHX Text
166,38

AutoCAD SHX Text
167,34

AutoCAD SHX Text
166,74

AutoCAD SHX Text
161,81

AutoCAD SHX Text
161,03

AutoCAD SHX Text
160,40

AutoCAD SHX Text
162,62

AutoCAD SHX Text
163,42

AutoCAD SHX Text
161,61

AutoCAD SHX Text
161,59

AutoCAD SHX Text
161,79

AutoCAD SHX Text
162,16

AutoCAD SHX Text
163,28

AutoCAD SHX Text
162,55

AutoCAD SHX Text
162,42

AutoCAD SHX Text
162,46

AutoCAD SHX Text
160,51

AutoCAD SHX Text
161,42

AutoCAD SHX Text
163,42

AutoCAD SHX Text
161,90

AutoCAD SHX Text
162,26

AutoCAD SHX Text
162,64

AutoCAD SHX Text
161,52

AutoCAD SHX Text
161,66

AutoCAD SHX Text
161,87

AutoCAD SHX Text
162,27

AutoCAD SHX Text
162,52

AutoCAD SHX Text
161,67

AutoCAD SHX Text
161,46

AutoCAD SHX Text
161,31

AutoCAD SHX Text
161,30

AutoCAD SHX Text
161,21

AutoCAD SHX Text
160,62

AutoCAD SHX Text
160,66

AutoCAD SHX Text
160,75

AutoCAD SHX Text
160,78

AutoCAD SHX Text
160,76

AutoCAD SHX Text
160,97

AutoCAD SHX Text
160,70

AutoCAD SHX Text
160,71

AutoCAD SHX Text
160,83

AutoCAD SHX Text
160,82

AutoCAD SHX Text
161,35

AutoCAD SHX Text
162,54

AutoCAD SHX Text
162,78

AutoCAD SHX Text
162,30

AutoCAD SHX Text
162,59

AutoCAD SHX Text
159,95

AutoCAD SHX Text
159,92

AutoCAD SHX Text
159,96

AutoCAD SHX Text
160,26

AutoCAD SHX Text
160,23

AutoCAD SHX Text
160,28

AutoCAD SHX Text
161,32

AutoCAD SHX Text
161,65

AutoCAD SHX Text
161,77

AutoCAD SHX Text
160,94

AutoCAD SHX Text
160,86

AutoCAD SHX Text
Tren de Gran Velocitat

AutoCAD SHX Text
Torre del Melit%%42

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
198,9

AutoCAD SHX Text
194,2

AutoCAD SHX Text
192,3

AutoCAD SHX Text
190,1

AutoCAD SHX Text
191,6

AutoCAD SHX Text
194,2

AutoCAD SHX Text
194,0

AutoCAD SHX Text
FA Ø1800

AutoCAD SHX Text
FA Ø1800

AutoCAD SHX Text
FA Ø1000

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS A ( 120)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
FA Ø1000

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS A ( 120)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS C ( 80)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS C ( 80)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS B ( 100)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø250

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
FA Ø1000

AutoCAD SHX Text
POU "IN SITU" TIPUS D (3.30x3.30m)

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS C ( 80)

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS A ( 120)

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS B ( 100)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ  1500

AutoCAD SHX Text
FA Ø1500

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS B ( 100)

AutoCAD SHX Text
POU "IN SITU" TIPUS D (3.30x3.30m)

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS B ( 100)

AutoCAD SHX Text
PEAD 400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS C ( 80)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
FA Ø1000

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
FA Ø1800

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø500

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS B ( 100)

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS A ( 120)

AutoCAD SHX Text
POU DE REGISTRE TIPUS C ( 80)

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400 PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400 PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
EMBORNAL PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
EMBORNAL PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
EMBORNAL PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
EMBORNAL PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
EMBORNALS PROJECTATS CONNECTAT A TUB EXISTENT

AutoCAD SHX Text
EMBORNAL PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400 PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
PEAD Ø400 PROJECTAT

AutoCAD SHX Text
CONNEXIÓ A POU EXISTENT

AutoCAD SHX Text
NOU POU DE REGISTRE  80

AutoCAD SHX Text
NOU POU DE REGISTRE  80





PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6. CÀLCULS  

XARXA D'ENLLUMENAT



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

A06-4 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 

ÍNDEX 

 

1. DESCRIPCIÓ 

 

2. CÀLCUL LUMINOTÈCNIC 

 2.1. GENERALITATS 

 2.2. PUNTS D’AMIDAMENTS 

 2.3. LLUMINÀRIES 

 2.4. LUMINÀNCIES I UNIFORMITATS PER DIFERENTS VIALS 

 2.5. ESTUDI LUMINOTÈCNIC 

 

3. CÀLCUL ELECTROTÈCNIC 

 3.1. GENERALITATS 

 3.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 3.3. XARXES DE TERRA 

 3.4. QUADRES D’ENLLUMENAT 

 3.5. POTÈNCIA INSTAL·LADA 

 3.6. CÀLCUL DE LÍNIES 

 3.7. ESQUEMES UNIFILARS 

 

 

  

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 

1. DESCRIPCIÓ 

 

El sector objecte de projecte ja disposa de xarxa d’enllumenat, per tant, el present annex només te per 

objecte la definició de les característiques de la il·luminació de la nova rotonda i de la nova zona verda a 

construir. 

 

Seccions tipus. 

 

Definim dos seccions tipus corresponents als dos nous elements geomètrics:  

 

- La rotonda, amb un illot de 22,380 m de radi i una corona de 8,20 m.  

- La zona verda, amb una amplada constant de 20 m. 

 

Materials. 

 

En funció de les necessitats de cada secció s’utilitzaran dos tipus de punts de llum diferents: 

 

- A la Rotonda s’instal·larà un conjunt lumínic format per dos projectors Clear Flood Large BVP651 40K 

1xECAO/740 A60 293 w o similar, sobre columna de 12 m d'alçada.  

- A la Zona Verda s’instal·larà un conjunt lumínic format per una llumenera tipus TownGuide Performer 

BDP100 PCC DS amb làmpada ECO40/480 34,5 W o similar, sobre columna troncocònica de 3,80 m 

d’alçada. 

 

A la rotonda les lluminàries es col·locaran en substitució de les que actualment il·luminen la cruïlla. 

 

Pel que fa al Vial A es desplaçaran les lluminàries existents fins a la noves voreres. 

 

Els conductors seran de coure, cable tetrapolar tipus RV-0,6/1 kV. La secció mínima per un conductor 

soterrat és de 6 mm2.  

 

Per la posta a terra s’emprarà un cable de coure nu de 35 mm2 de secció i piquetes d’acer cobrejat a cada 

punt de llum i quadre de comandament. 

 

També es projecta una arqueta a cada gir i al peu de cada fanal. 
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2. CÀLCUL LUMINOTÈCNIC 

 

2.1. GENERALITATS 

 

El càlcul luminotècnic es realitza mitjançant un programa informàtic que es basa en la fórmula fonamental 

de Luminotècnia: 

 

2

3cos
H

I
E


  

 

En aquest cas, es parteix de matrius d’intensitats, en coordenades C-.  A diferència de les matrius 

d’intensitats dels projectors (sistema V-H), a l’Enllumenat Públic les matrius fan referència, normalment, a 

apartats amb una certa orientació (0°-20°), pel que la seva situació en un pla haurà d’anar unida a la seva 

orientació azimutal (), no precisant-se el punt d’enfocament en el pla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Coordenades de situació de la superfície d’estudi (U,V) i dimensions de la mateixa (A,B). 

 

Per al càlcul de la intensitat dirigida a un punt, el programa determina el semiplà C que conté aquest punt, 

trobant-se a continuació l’angle .  A la figura 2 s’indica els semiplans C.  El pla C=0-180 es paral·lel, 

normalment, a l’eix de la calçada. 
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Fig. 2 Semiplans C. 

 

 

2.2. PUNTS D’AMIDAMENT 

 

El programa, en el seu aspecte bàsic, calcula il.luminàncies en una sèrie de punts distribuïts en una 

superfície (generalment serà la calçada). El programa permet que la distribució de punts d’amidament 

sigui: 

 

Punts a escollir pel projectista: centres de quadrícula o nusos de retícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fig. 3. Punts d’amidament en centres de quadrícula (a) i en nusos de retícula (b). 

 

En aquest últim cas, es procedeix a situar la zona a estudiar (calçada, vorera, mitjana) amb respecte a uns 

eixos cartesians, que serveixen de referència per als diferents punts de llum (Fig. 1).  L’orientació azimutal 

dels mateixos s’indicarà a partir de l’eix de les X, i en sentit contrari a les agulles del rellotge. 
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2.3. LLUMINÀRIES 

 

Així mateix, a més de calcular les lluminàries, el programa calcula les luminàncies a les calçades, així com 

els aspectes qualitatius de la instal·lació, en quant a enlluernaments, luminància de vel i increment llindar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fig. 4: Angles  i , en funció dels que es construeixen les matrius R1, R2, R3 i R4. 

 

La luminància, prèviament definida en el capítol “Generalitats”, s’expressa, en funció de la il.luminància: 

L = E · q 

essent q el coeficient de luminància.  Substituint a l’esmentada fórmula el concepte de luminància E, 

22

3cos
H

rI
q

H

I
L








 

 

essent R = q · cos3  o coeficient de luminància reduït. L’esmenat coeficient es funció dels angles   i , 

segons la Figura 4.  Cada paviment, en funció de la seva textura, composició, desgast, posseeix unes 

propietats reflectants concretes.  a efectes de càlcul, s’han definit quatre matrius (R1, R2, R3 i R4), que 

ens proporcionen els valors del coeficient de luminància reduïda per a quatre tipus de paviment.  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 

Segons la publicació CIE-30, el camp de càlcul de la luminància avarca, en sentit longitudinal, la superfície 

complexa entre dos punts de llum d’un mateix costat.  Si la distribució és bilateral a portell, es prendran 

com a referència les lluminàries del costat esquerre, de del punt de vista de l’observador (en països amb 

circulació per la dreta). 

 

En el relatiu al número de punts d’amidament i la seva situació, en el sentit longitudinal del vial, es 

prendran 10 punts per a separacions de punts de llum de fins a 50 metres; per a distàncies més grans, les 

separacions entre dos punts d’amidament no excedirà els 5 metres.  En quan al sentit transversal,  

s’agafaran tres o cinc punts per cada carril, essent aconsellable agafar-ne cinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Situació dels punts d’amidament de luminància (CIE-30). 

 

En quan als punts d’observació, aquests es situaran a 60 m de la zona d’estudi, i a una alçada de 1.5 m 

sobre el terra.  Transversalment, i per al càlcul de la luminància mitja i uniformitat general, l’observador es 

situarà a ¼ de l’amplada de la calçada; per al càlcul de la uniformitat longitudinal, serà en el centre del 

carril. 

 

Luminància de vel 

 

Com a luminància de vel, Lv, s’entén una luminància resultant de la difusió de la llum a l’ull. 

 

La fórmula de Holladay per al seu càlcul és: 

 

)/( 2
2 mcdK

E
Lv G 
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A la que: 

E = il·luminància (lux) a l’alçada de l’ull. 

G = en un pla perpendicular a la direcció d’observació, produïda per una font de llum. 

 = Angle (graus) format per la direcció d’observació i la de la font de llum. 

K = Constant = 10 

 

En una instal·lació, la luminància de vel total, s’obté per la suma de les luminàncies individuals.  Es 

considera un angle de visió  des de l’interior del vehicle de 20°, no avaluant-ne els punts de llum exteriors a 

aquest camp de visió. 

 

Increment ombratge 

 

TI, és l’augment de contrast necessari per a que un objecte pugui ésser vist sota les condicions de 

d’enlluernament.  Es calcula a partir de la luminància de vel total i la luminància mitja de la calçada: 

(%)
8.0

65

Lmed

L
TI V  

 

L’enlluernament inconfortable 

 

De caràcter psicològic, és aquell que redueix el confort en la conducció, la seva avaluació és l’índex G, que 

consta d’una part relativa a la lluminària (índex especificat de la lluminària, SLI) i de la relativa a la 

instal·lació.  Es calcula: 

 

G=SLI + 0.97 Long Lmed + 4.41 Log h’ –1.46 Log P 

 

SLI=13.84 – 3.31 Log I88 + 1.3 (Log I80/I88) – 0.08 Log I80/I88 + 1.29 Log F + C 

 

Essent: 

 

I80 i I88 = Intensitats lluminoses per a angles  = 80° i  = 88°, en el semiplà C=0, paral·lel a l’eix de la 

calçada. (cd). 

F = Superfície lluminosa aparent de la lluminària, vista des d’un angle de 70° des del semiplà C=0 (m2). 

Lmed = Luminància mitja de la calçada (cd/m2) 

h’ = alçada relativa de la lluminària respecte als ulls (m). 

P = Número de punts de llum per Km. 

C = Factor cromàtic  (C = 0.4 per a làmpades V.Sodi B.P. 

   C = 0 per a les demés làmpades) 

Els valors de G resultants adquireixen la següent qualificació 

 

  G = 1  Intolerable 

  G = 3  Molest 
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  G = 5  Just admissible 

  G = 7  Límit satisfactori 

  G = 9  Imperceptible 

 

 

2.4. LUMINÀNCIES I UNIFORMITATS PER DIFERENTS VIALS 

 

Els valors de luminància mitja en servei, uniformitats, índex d’enlluernament i d’augment ombratge 

recomanat per a les diferents  classes de vies, s’indica a la següent taula: 

 

Classes de 

vies 

Naturalesa 

del contorn 

Nivell de 

luminància 

mitja en servei 

Coeficients de uniformitat de 

luminància 

Limitació de 

l’enlluernament 

Luminància 

mitja de la 

calçada 

L(cd/m2) 

Uniformitat 

general 

 

Uo 

Uniformitat 

Longitudinal 

 

U1 

Índex 

de 

confort 

 

G 

Augment de 

l’ombratge 

de contrast 

TI% 

A  qualsevol 2 0,4 0,7 6 10 

B 
1 clar 2 

0,4 0,7 
5 10 

2 fosc 1 6 10 

C 
1 clar 2 

0,4 0,5 
5 20 

2 fosc 1 6 10 

D  clar 2 0,4 0,5 4 20 

E 
1 clar 2 

0,4 0,5 
4 20 

2 fosc 0,5 5 20 
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CLASSIFICACIÓ DE VIALS 

 

Classes Tipus i densitats de circulació Tipus de vies Exemple 

Circulació 

exclusiva 

automòbil 

A 

Circulació automòbil important i 

ràpida 

Vies amb calçades separades, sense 

creuament o nivell i amb accessos 

totalment controlats 

Autopistes 

Autovies 

B 

Vies importants, reservades, a la 

circulació automòbil, podent tenir vies 

separades per a vehicles lents i de 

vianants 

Carreteres 

nacional 

Carreteres 

importants 

C 

Circulació automòbil important 

amb velocitat moderada o tràfic 

mixt amb velocitat moderada 

Vies rurals o urbanes importants. 
Carreteres 

radials 

Circulació 

mixta 

D 

Circulació mixta important podent 

comprendre una gran proporció 

de vehicles lents o de vianants 

Vies urbanes 

Vies de centres comercials 

Carreteres 

importants 

Vies 

comercials 

E 
Circulació mixta amb velocitat i 

volum limitats 

Vies d’accés a zones residencials o 

confluents amb vies de superior 

categoria 

Vies d’accés 

local 
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Il·luminàncies i uniformitats per a diferents vials 

 

En quant a il·luminàncies i uniformitats d'il·luminació, els valors aconsellats per a vials  d’àmbit municipal (a 

Espanya) s’indiquen a la publicació sobre “Alumbrado Público del Ministerio de la Vivienda (1965)”, i que 

figuren en la següent taula: 

 

 

NIVELL I FACTOR D’UNIFORMITAT D'IL·LUMINACIÓ, SOBRE LA CALÇADA I EN 

SERVEI, EN ABSÈNCIA DE DADES NUMÈRIQUES SOBRE EL TRÀNSIT 

TIPUS DE VIES 

VALORS MÍNIMS VALORS NORMALS 

Il.luminació 

mitja lx 

Factor de 

uniformitat 

Il.luminació 

mitja lx 

Factor 

d’uniformitat 

Carreteres de les xarxes 

bàsica o afluent 
15 0.25 22 0.30 

Vies principals o de 

penetració continuació de 

carreteres de les xarxes 

bàsica o afluent 

15 0.25 22 0.30 

Vies principals o de 

penetració continuació de 

la xarxa comarcal 

10 0.25 15 0.25 

Vies principals  o de 

penetració continuació de 

carreteres de les xarxes 

local o veïnal 

7 0.20 10 0.25 

Vies industrials 4 0.15 7 0.20 

Vies comercial de luxe amb 

trànsit rodat 
15 0.25 22 0.30 

Vies comercials amb trànsit 

rodat, en general 
7 0.20 15 0.25 

Vies comercials sense 

trànsit rodat 
4 0.15 10 0.25 

Vies residencials amb 

trànsit rodat 
7 0.15 10 0.25 

Vies residencials amb poc 

trànsit rodat 
4 0.15 7 0.20 

Grans places 15 0.25 20 0.30 

Places, en general 7 0.20 10 0.25 

Passeigs 10 0.25 15 0.25 
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En quant a vials interurbans, de competència del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, s’aconsellen els 

següents valors: 

 

VIES 

IL·LUMINACIONS 

LUX 

FACTORS MÍNIMS 

D’UNIFORMITAT 

Paviment 

clar 

Paviment 

fosc 
Mig ME Extrem ME 

Autopistes, autovies i 

carreteres amb IMD 

superior a 4.000 

12 20 0.65 0.35 

Carreteres amb IMD 

inferior a 4.000 
9 16 0.50 0.25 

Interseccions en 

autopistes, autovies i 

carreteres amb IMD 

superior a 4.000 

16 14 - - 

Interseccions en carreteres 

amb IMD inferior a 4.000 
12 20 - - 

Interseccions en carreteres 

no il·luminades 
10 15 0.35 0.20 
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2.5. ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
 

La finalitat de l’estudi és definir la ubicació dels fanals a les zones estudiades mitjançant la determinació 

d’una interdistància òptima que compleixi amb els paràmetre lumínics requerits pels tipus de sector.  

 

D’acord amb el Reglament de data 3 de maig de 2005 què desenvolupa la Llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat, es pot classificar la zona com E3 (protecció moderada) i, per tant, els 

condicionants a la il·luminació, considerant un trànsit moderat, són els següents: 

 

- percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat 15%; i 

- il·luminació mitja normal 10 lux. 

 

Altres paràmetres no reflectits al reglament però de compliment aconsellat són una uniformitat mitja 

propera o superior al 40% i un enlluernament viari màxim del 15%. 

 

Pel que fa al vial A i al carrer d’en Simeó Miquel modificats, es mantindran les interdistàncies actuals, 

desplaçant els fanals existents. 

 

Respecte la rotonda i la zona verda, s’adjunten a continuació els estudis lumínics que permeten establir les 

interdistàncies òptimes: 

 

Vial Alçada (m) Potència (W) 

Interdistància òptima 

(m) 
Distribució 

Rotonda 12,00 2x293,0 50,0 quadrícula 

Zona Verda Lineal 3,80 34,5 14,0 bilateral 
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ESTUDI LUMÍNIC ROTONDA 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

A06-18 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

A06-20 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

A06-22 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

1571BP0-AN06-R0.doc 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

A06-24 

ESTUDI LUMÍNIC ZONA VERDA 
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3. CÀLCUL ELECTROTÈCNIC 

 

3.1. GENERALITATS 

 

El càlcul de les línies elèctriques d’enllumenat es realitza mitjançant un programa específic per aquest fi 

què calcula la secció dels conductors a emprar i comprova què la caiguda de tensió a cada línia no superi 

el 3% autoritzat. 

 

Es portarà a terme el càlcul de les branques de línies afectades per la instal·lació de nous punts de llums:  

 

- Quadre de comandament 1, línies 9 i 10 (substitució dels 4 fanals existents a la cruïlla per 4 projectors 

de la nova rotonda). 

- Quadre de comandament 2, línies 5 i 6 (15 nous punts de llum per línia per il·luminar la nova zona 

verda). 

 

Fonamentalment s’aplicaran les normes i prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa  Tensió – 

REBT,  Decret  842/2002 ITC.MIE.BT. 

 

Altres condicionants imposats al càlcul habitual són: 

 

- Conductors de coure secció mínima 6 mm2. 

- Tensió de servei 400/230 V. 

- Potència de càlcul igual a la potència nominal multiplicada per 1,8. 

- Factor de potencia cos  : 0,9.  

 

Les línies son trifàsiques amb neutre, connectant-ne els equips en estrella per al seu funcionament a 400 

V. Per a no introduir desequilibris entre fases, la connexió s’efectuarà seguint el mateix ordre de rotació. 

 

La situació dels punts de llum ha estat obtinguda a partir dels càlculs de l’apartat anterior i serà la indicada 

al plànol de planta corresponent. 

 

3.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 

Les línies elèctriques es projecten soterrades passant per la base de formigó de les voreres, protegides 

amb tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre, a una fondària aproximada de 0’40 m i 

embeguts al formigó base de les vorades. Als creuaments dels carrers, i en general als llocs transitats per 

vehicles, les línies soterraran a 1’00 m de fondària, el nombre de tubs serà com a mínim igual al de línies 

més 2 i sempre en nombre parell, es formigonaran a tot el voltant, i es situaran registres a cada costat del 

creuament. A les zones verdes les línies també es protegiran amb formigó i es soterraran a 1 m de 

fondària. 
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Els conductors seran de coure, cable tetrapolar tipus RV-0’6/1 KV, amb secció mínima pel conductor 

soterrat de 6 mm2. Segons els càlculs la totalitat de les línies seran de secció mínima (6 mm2). L’aïllament 

serà de polietilè reticulat, per una tensió de servei de 1.000 Volts. 

 

No es farà cap connexió ni derivació als trams de línies, havent-se de fer a les caixes de derivació, 

mitjançant regletes de borns, instal·lades en el registre de la columna. 

 

3.3. XARXES DE TERRA 

 

Es disposarà d’una posada a terra de tota la instal·lació: serà directa i sense fusibles, amb secció suficient 

entre les parts, a l’objecte d’aconseguir què en el conjunt de la instal·lació i superfície propera, no 

existeixin diferències de potencial perilloses. Al mateix temps permetrà el pas a terra dels corrents de falla 

o les descàrregues d’origen atmosfèric. 

 

En aquesta instal·lació d’enllumenat públic, el sistema de posada a terra emprat serà, amb cable nu de 

coure de secció 35 mm2 i picots d’acer cobrejat, a cada punt de llum i centre de comandament. 

 

3.4. QUADRES D’ENLLUMENAT 

 

No es preveu la instal·lació de cap nou quadre de comandament, les llumeneres a instal·lar es 

connectaran a línies existents del quadres de comandament 1 i 2 existents.  

 

 

3.5. POTÈNCIA INSTAL·LADA 

 

Amb la potència nominal absorbida per les làmpades s’obté la potència unitària per equip de llum i la 

variació de potència per línia: 

 

Quadre 1 Línia 9: P = 1,8x(2x(2x293,0) = 2.109,60 W 

Quadre 1 Línia 10: P = 1,8x(2x(2x293,0) = 2.109,60 W 

 

L’increment de potència però que suposa per cada línia és inferior, doncs els nous punts de llum 

substitueixen fanals de 250 W de potència. L’increment real per línia és doncs de 1.209,60 W. 
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Quadre 2 Línia 5: P = 1,8x(15x34,5) = 931,50 w 

Quadre 2 Línia 6: P = 1,8x(15x34,5) = 931,50 w 

 

En aquest cas la potència calculada es correspon amb l’increment real per línia. 

 

3.6. CÀLCUL DE LÍNIES 
 

Les formules emprades en els càlculs són: 
 

Sistema Trifàsic 
 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen/ 1000 x n)] = volts (V) 
 

On: 

Pc = potència de Càlcul en Watts. 

L = longitud de Càlcul en metres. 

e = caiguda de tensió en Volts. 

K = conductivitat. Coure 56. 

I = intensitat en Ampers. 

U = tensió de Servei en Volts (Trifàsic). 

S = secció del conductor en mm². 

Cos  = cosinus de fi. Factor de potència. 

n = nº de conductors per fase. 

Xu = reactància per unitat de longitud en m�/m. 
 

Conductivitat elèctrica 
 

K = 1/ 

 = 201+(T-20) 

T = T0+(Tmax-T0)(I/Imax)
2 

 

On: 

 K = conductivitat del conductor a temperatura T 

  = resistivitat d el conductor a temperatura T 

 20 = resistivitat del conductor a 20ºC (Cu=0,018/ Al=0,029) 

  = coeficient de temperatura (Cu=0,00392/ Al=0,00403) 

 T = temperatura del conductor (ºC) 

 T0 =temperatura ambient (cables soterrats 25ºC) 

 Tmax =temperatura màxima admissible del conductor (ºC) (XLPE,EPR=90ºC/ PVC=70ºC) 

 I = intensitat prevista pel conductor (A) 

 Imax =intensitat màxima admissible del conductor (A) 
 

Fórmules sobrecàrregues 
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Ib  In Iz 

I2  1,45 Iz 

 

On: 

 Ib: intensitat utilitzada al circuit 

 Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523 

 In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In es la 

intensitat de regulació escollida 

 I2: intensitat què assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica 

I2 es pren com: 

 - la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als interruptors automàtics 

(1,45 In com a màxim) 

  - la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In) 

 

Característiques generals de la xarxa 

 

Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  

C.d.t. màx.(%): 3  

Cos  : 0,85  

 

A continuació s’adjunten els càlculs què relacionen els valors de llargària, potència, intensitat, secció del 

conductor, caiguda de tensió parcial i total, i a l’apartat següent els esquemes unifilars corresponents. El 

càlcul s’ha realitzat exclusivament per les branques de línies afectades per la incorporació o canvi de nous 

punts de llum. 

 

QUADRE 1 LÍNIA 9 

 

Resultats obtinguts per les diferents branques i nusos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 110 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 10 4x6 52,8/0,8 90 
2 2 3 91 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 52,8/0,8 90 
3 3 4 42 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 52,8/0,8 90 
4 4 5 44 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,38 4x6 52,8/0,8 90 
5 5 6 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,69 4x6 52,8/0,8 90 
6 6 7 13 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,69 4x6 52,8/0,8 90 
7 7 8 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,69 4x6 52,8/0,8 90 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D'ENLLUMENAT 

 
 

A06-40 

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (2.559,6 W)
2 -2,095 397,905 0,524 (0 W)
3 -3,828 396,172 0,957 (0 W)
4 -4,628 395,372 1,157 (-450 W)
5 -5,318 394,682 1,33 (-1.054,8 W)
6 -5,53 394,47 1,383 (0 W)
7 -5,632 394,368 1,408 (0 W)
8 -5,986 394,014 1,496* (-1.054,8 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 1.5 % 
 
Resultats curt-circuit: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 226,07 14,4 10; B
2 2 3 0,45  125,69 46,6
3 3 4 0,25  104,32 67,65
4 4 5 0,21  88,54 93,9
5 5 6 0,18  81,02 112,14
6 6 7 0,16  77,84 121,5
7 7 8 0,16  68,52 156,79

 
 
QUADRE 1 LÍNIA 10 

 

Resultats obtinguts per les diferents branques i nusos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálcul

o (A) 
In/Ireg 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 110 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 10 4x6 52,8/0,8 90 
2 2 3 91 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 52,8/0,8 90 
3 3 4 40 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 52,8/0,8 90 
4 4 5 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 52,8/0,8 90 
5 5 6 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 52,8/0,8 90 
6 6 7 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,38 4x6 52,8/0,8 90 
7 7 8 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,69 4x6 52,8/0,8 90 
8 8 9 16 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,69 4x6 52,8/0,8 90 
9 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,69 4x6 52,8/0,8 90 

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (2.559,6 W)
2 -2,095 397,905 0,524 (0 W)
3 -3,828 396,172 0,957 (0 W)
4 -4,59 395,41 1,147 (0 W)
5 -5,066 394,934 1,266 (0 W)
6 -5,409 394,591 1,352 (-450 W)
7 -5,566 394,434 1,391 (-1.054,8 W)
8 -5,801 394,199 1,45 (0 W)
9 -5,927 394,073 1,482 (0 W)

10 -6,131 393,869 1,533* (-1.054,8 W)
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 1.53 % 
 
Resultats curt-circuit: 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 226,07 14,4 10; B
2 2 3 0,45  125,69 46,6
3 3 4 0,25  105,17 66,56
4 4 5 0,21  95,43 80,84
5 5 6 0,19  89,46 91,98
6 6 7 0,18  86,46 98,48
7 7 8 0,17  78,55 119,31
8 8 9 0,16  74,9 131,23
9 9 10 0,15  69,63 151,82

 
QUADRE 2 LÍNIA 5 

Resultats obtinguts per les diferents branques i nusos: 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálcul

o (A) 
In/Ireg 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,94 10 4x6 52,8/0,8 90 
2 2 3 17 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,22 4x6 52,8/0,8 90 
3 3 4 39 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,22 4x6 52,8/0,8 90 
4 4 5 21 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,22 4x6 52,8/0,8 90 
5 5 6 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,22 4x6 52,8/0,8 90 
6 6 7 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,22 4x6 52,8/0,8 90 
7 7 8 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,49 4x6 52,8/0,8 90 
8 8 9 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,39 4x6 52,8/0,8 90 
9 9 10 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,29 4x6 52,8/0,8 90 

10 10 11 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,2 4x6 52,8/0,8 90 
11 11 12 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,1 4x6 52,8/0,8 90 
12 12 13 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1 4x6 52,8/0,8 90 
13 13 14 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,9 4x6 52,8/0,8 90 
14 14 15 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,8 4x6 52,8/0,8 90 
15 15 16 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,7 4x6 52,8/0,8 90 
16 16 17 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,6 4x6 52,8/0,8 90 
17 17 18 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,5 4x6 52,8/0,8 90 
18 18 19 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,4 4x6 52,8/0,8 90 
19 19 20 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,3 4x6 52,8/0,8 90 
20 20 21 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,2 4x6 52,8/0,8 90 
21 21 22 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,1 4x6 52,8/0,8 90 

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (1.831,5 W)
2 -0,409 399,591 0,102 (-450 W)
3 -0,584 399,416 0,146 (0 W)
4 -0,984 399,016 0,246 (0 W)
5 -1,2 398,8 0,3 (0 W)
6 -1,509 398,491 0,377 (0 W)
7 -1,632 398,368 0,408 (-450 W)
8 -1,687 398,313 0,422 (-62,1 W)
9 -1,778 398,222 0,445 (-62,1 W)

10 -1,862 398,138 0,466 (-62,1 W)
11 -1,94 398,06 0,485 (-62,1 W)
12 -2,011 397,989 0,503 (-62,1 W)
13 -2,076 397,924 0,519 (-62,1 W)
14 -2,134 397,866 0,533 (-62,1 W)
15 -2,186 397,814 0,546 (-62,1 W)
16 -2,244 397,756 0,561 (-62,1 W)
17 -2,283 397,717 0,571 (-62,1 W)
18 -2,315 397,685 0,579 (-62,1 W)
19 -2,341 397,659 0,585 (-62,1 W)
20 -2,36 397,64 0,59 (-62,1 W)
21 -2,373 397,627 0,593 (-62,1 W)
22 -2,38 397,62 0,595* (-62,1 W)
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NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 = 0.59 % 
 
Resultats curt-circuit: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 758,09 1,28 10; B
2 2 3 1,52  505,45 2,88
3 3 4 1,02  286,38 8,98
4 4 5 0,58  232,18 13,66
5 5 6 0,47  182,77 22,04
6 6 7 0,37  168,43 25,95
7 7 8 0,34  160,06 28,74
8 8 9 0,32  147,25 33,95
9 9 10 0,3  136,34 39,6

10 10 11 0,27  126,93 45,69
11 11 12 0,25  118,74 52,21
12 12 13 0,24  111,54 59,17
13 13 14 0,22  105,17 66,56
14 14 15 0,21  99,48 74,38
15 15 16 0,2  93,02 85,09
16 16 17 0,19  88,54 93,9
17 17 18 0,18  84,48 103,16
18 18 19 0,17  80,77 112,85
19 19 20 0,16  77,37 122,97
20 20 21 0,16  74,25 133,53
21 21 22 0,15  71,37 144,53

 
 

QUADRE 2 LÍNIA 6 

 

Resultats obtinguts per les diferents branques i nusos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálcul

o (A) 
In/Ire
g (A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 15 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,1 10 4x6 52,8/0,8 90 
2 2 3 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,1 4x6 52,8/0,8 90 
3 3 4 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,1 4x6 52,8/0,8 90 
4 4 5 16 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,9 4x6 52,8/0,8 90 
5 5 6 20 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,7 4x6 52,8/0,8 90 
6 6 7 6 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,49 4x6 52,8/0,8 90 
7 7 8 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,39 4x6 52,8/0,8 90 
8 8 9 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,29 4x6 52,8/0,8 90 
9 9 10 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,2 4x6 52,8/0,8 90 

10 10 11 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,1 4x6 52,8/0,8 90 
11 11 12 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1 4x6 52,8/0,8 90 
12 12 13 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,9 4x6 52,8/0,8 90 
13 13 14 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,8 4x6 52,8/0,8 90 
14 14 15 23 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,7 4x6 52,8/0,8 90 
15 15 16 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,6 4x6 52,8/0,8 90 
16 16 17 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,5 4x6 52,8/0,8 90 
17 17 18 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,4 4x6 52,8/0,8 90 
18 18 19 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,3 4x6 52,8/0,8 90 
19 19 20 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,2 4x6 52,8/0,8 90 
20 20 21 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,1 4x6 52,8/0,8 90 
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Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (1.309,5 W)
2 -0,146 399,854 0,037 (0 W)
3 -0,39 399,61 0,097 (0 W)
4 -0,633 399,367 0,158 (-126 W)
5 -0,774 399,226 0,194 (-126 W)
6 -0,932 399,068 0,233 (-126 W)
7 -0,973 399,027 0,243 (-62,1 W)
8 -1,064 398,936 0,266 (-62,1 W)
9 -1,148 398,852 0,287 (-62,1 W)

10 -1,225 398,775 0,306 (-62,1 W)
11 -1,297 398,703 0,324 (-62,1 W)
12 -1,361 398,639 0,34 (-62,1 W)
13 -1,42 398,581 0,355 (-62,1 W)
14 -1,471 398,529 0,368 (-62,1 W)
15 -1,546 398,454 0,386 (-62,1 W)
16 -1,584 398,416 0,396 (-62,1 W)
17 -1,617 398,383 0,404 (-62,1 W)
18 -1,643 398,357 0,411 (-62,1 W)
19 -1,662 398,338 0,416 (-62,1 W)
20 -1,675 398,325 0,419 (-62,1 W)
21 -1,681 398,319 0,42* (-62,1 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 = 0.42 % 
 
Resultats curt-circuit: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 1.354,64 0,4 10; B
2 2 3 2,72  585,86 2,14
3 3 4 1,18  373,57 5,28
4 4 5 0,75  303,23 8,01
5 5 6 0,61  245,45 12,22
6 6 7 0,49  232,18 13,66
7 7 8 0,47  206,17 17,32
8 8 9 0,41  185,4 21,42
9 9 10 0,37  168,43 25,95

10 10 11 0,34  154,3 30,92
11 11 12 0,31  142,37 36,32
12 12 13 0,29  132,14 42,16
13 13 14 0,27  123,29 48,43
14 14 15 0,25  111,06 59,68
15 15 16 0,22  104,74 67,1
16 16 17 0,21  99,1 74,96
17 17 18 0,2  94,04 83,25
18 18 19 0,19  89,46 91,98
19 19 20 0,18  85,32 101,14
20 20 21 0,17  81,53 110,74
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 3.7. ESQUEMES UNIFILARS 
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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

 

Dins del sector podem distingir tres àmbits d’estudi diferents: 
 

- Al vial A cal actuar sobre l’arbrat desplaçant l’existent. 
- L’illot central de la rotonda projectada. 
- La Zona Verda paral·lela al carrer d’en Vilà entre l’avinguda de Torres Salses i la d’Aurèlia Pijoan. 

 

La definició de zones verdes s’ha realitzat en consonància amb les espècies i definició actual, però és una 
proposta què haurà de ser corroborada pels Tècnics municipals. 
 
Pel que fa al reg, també es segura el criteri de càlcul de la xarxa actual, i en tractar-se d’àrees relativament 
petites, s’ampliarà la xarxa existent sense necessitat de construir una nova escomesa.   
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2. ESPÈCIES 

 

Seguint amb el criteri de continuïtat amb la vegetació existent, les espècies escollides són les següents: 
 

ZONA VERDA 

Melia Azederach 16 unitats 
Acer Negundo 28 unitats 
ROTONDA 

Melia Azederach 4 unitats 
Aesculus Hippocastanum 4 unitats 
Prunus Laucerasus 4 unitats/m2 

 
 

S’adjunten a continuació les fitxes amb les principals característiques de cada exemplar. 
 

Pel que fa a les superfícies de gespa es preveu la plantació d’una barreja formada per ray-grass anglès 
(Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis), festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis 
estolonifera). 
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MELIA AZEDERACH L. 

Família Meliaceae  
Nom comú Cinamomo, Mèlia, Amèlia. 
Origen Sud i est d’Àsia. 
Etimologia Melia és el nom grec del freixe.  
Descripció Arbre de port mitjà. Alçada: 8-15 m. Diàmetre: 4-8 m. Forma arrodonida. 

Fulla caduca, alterna, composta, de 25 a 80 cm de llarg, color verd i serrada. A la 
tardor les fulles es tonen daurades. 
Flor de color lila, de 2 dm d’amplada, en raïms. Floració a la primavera avançada. 
Fruit verinós per les persones i alguns animals. Baies de color groc, de 1-1,5 cm de 
diàmetre. Es manté tot l’hivern a l’arbre, quan ja no te fulles. 
Aguanta bé la sequera, les temperatures altes i els terrenys argilosos. 
Requereix temperatures càlides sense excessives gelades (fins -10ºC). 
Requereix sol. 
Creix en tot tipus de terrenys. Suporta sòls amb baixa humitat, amb pH de fins 8,5, 
també la calç i la sal. 
Es multiplica per llavors a la primavera. 

Altres dades Molt cultivat en parcs, passeigs i avingudes de zones de clima temperat. 
Principalment com arbre d’alineació, però també es fa servir a jardins. 
Les branques són una mica fràgils, pel que no convé planta’l en zones ventoses. 
Resistent al trasplantament. 
Zona climàtica 7-10. 

Fotografia  
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ACER NEGUNDO L. 

Família Aceraceae 
Nom comú Auró americà, Auró de fulles de freixe. 
Origen Estats Units (centre i est). 
Etimologia Del llatí acer, aceris, què el nom clàssic alguns aurons. Negundo procedeix del 

sànscrit nirgundi o nurgundi, nom d’un arbust o arbre petit amb les fulles molt 
semblants a les d’aquest auró. 

Descripció Arbre de port gran. Alçada: 12-15 m. Diàmetre: 6-8 m. Forma arrodonida. 
Fulles compostes i dentades, brillants al fes i mats al revés. Caducifoli. 
Floració a la primavera. Flors femenines llargues, calze amb quatre sèpals soldats 
a la base, gineceu bicarpel·lar amb dos estils. Flors masculines llargues, calze  
amb quatre sèpals soldats a la base, androceu de quatre estams. 
Fruits agrupats. 
Fusta jove llisa, verd, coberta amb un vel blanc. Fusta molt lleugera. 
Molt utilitzat per la seva gran resistència a la sequera. 
Poda cada dos anys, en primavera. 
Normalment es multiplica per llavors, tot i què també és possible per estaques. 

Altres dades Utilitzat com a arbre aïllat, en grup i en alineació de passeigs. 
Zona climàtica 7-10. 

Fotografia  
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AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 

Família Hippocastanaceae 
Nom comú Fals castanyer, Castanyer d’Índies. 

Origen Nadiu de Bulgària, Albània i Grècia. Introduït a l’Europa occidental als anys 
seixanta. 

Etimologia Aesculus és el nom llatí de l’alzina. Hippocastanum significa castanya per a 
cavalls.   

Descripció Arbre de port gran. Diàmetre: 12-15 m. Alçada: 15-20 m. Forma arrodonida.  
Fulles compostes molt grans. Espectacular floració molt avançada la primavera. 
Les flors són blanques i erectes, de forma cònica o piramidal, i van seguides 
d’un fruit marró brillant, encapsulat, globós i eriçat d’espines. 
Castanyes de 2-4 cm no aptes pel consum humà. Si s’utilitzen per l’alimentació 
animal. 
Arbre molt resistent al fred. Necessita sòls frescos, solts, profunds, una mica 
fèrtils i humits, ja que pateix dessecació a l’estació càlida. Li perjudica l’aridesa 
del sòl. Tolera els sòls calcari sempre que tinguin von drenatge. Creix molt 
ràpidament en sòl humit i ben drenat. 
La fusta és suau i poc resistent, pel que te poques utilitats. 
Es multiplica per llavors plantades a finals de l’hivern. 

Altres dades Molt utilitzat com a arbre d’ombra en alineacions o en jardins, plantats com a 
mínim a 6 m entre exemplars. Us aïllat i en passeigs. 
La coloració de tardor i la floració són espectaculars. És un dels arbres 
ornamentals més coneguts i utilitzats. En zones infantils o parcs urbans convé 
fer servir varietats de flor doble que no produeixen fruits. 
L’escorça i les llavors tenen algunes propietats medicinals. 
Resistent a la contaminació.  
Zona climàtica 7-9. 

Fotografia  
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PRUNUS LAURACERASUS 

Família Rosaceae  
Nom comú Llorer cirerer, Llorer reial. 
Origen Sud-oest d’Àsia (nord de Persia) i sud-est d’Europa. 
Etimologia Prunus, nom llatí del pruner silvestre. Laurocerasus, de laurus=llorer i 

cerasus=cirerer, per les seves fulles i fruits que recorden als d’aquestes plantes.
Descripció Arbust gran o arbre petit sempre verd. Pot arribar als 8 m d’alçada. 

El tronc es caracteritza per tenir una escorça fosca i llisa. 
Perennifoli. Fulles oblongues de fins a 20 cm, amb dents marginals espaiats, de 
colors verdinegre per davant i més pàl·lides pel revés. 
Floreix en primavera i, en ocasions, també a la tardor. Grups florals aixecats, 
tan llargs com les fulles. 
Els fruits s’assemblen a les cireres, però més petits. Quan maduren agafen un 
to negre. 
Admet qualsevol tipus de sòl, excepte els entollats, pel que cal vigilar un excés 
de reg i què el terreny estigui ben drenat. 
Es multiplica per llavors i per esqueixos. 

Altres dades El seu us fonamental és la tanca de jardí, ja que suporta molt bé la poda. 
El seu principal atractiu són les seves fulles, grans i d’un verd fosc i brillant, 
perenne. 
També es fa servir en perfumeria i medicina casolana.  
Zona climàtica 7. 

Fotografia 
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fig.1. ZONES CLIMÀTIQUES D’ESPANYA I PORTUGAL 
 
 

TEMPERATURES MITGES MÍNIMES 
 Zona 7 Des de –18 ºC  fins a –12  ºC. 
 Zona 8 Des de –12 ºC  fins a –6  ºC. 
 Zona 9 Des de –6 ºC  fins a 0  ºC. 
 Zona 10 Des de 0 ºC  fins a +6  ºC. 
 Zona 11 Des de +6 ºC  fins a +9  ºC. 

 
 
D’acord amb la figura de temperatures mínimes, el municipi de Lleida es troba dins de la zona climàtica 8, 
es a dir, que les temperatures mínimes oscil·len entre -12 i –6 graus centígrads. Totes les espècies 
proposades poden suportar aquestes temperatures, i inclús inferiors. 
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3. XARXA DE REG 

 
Actualment la urbanització disposa d’una xarxa d’aigua connectada a la xarxa d’abastament d’aigua 
potable amb 12 escomeses. 
 
La distribució de la xarxa de reg contempla 21 pericons. 
 
Les noves zones verdes projectades no suposen cap nova connexió a la xarxa, si no què es derivarà de la 
xarxa existent. Concretament de la xarxa connectada a les escomeses 7 i 9 existents. 
 
La xarxa d’alimentació s’ha previst amb tub PEBD DN 63 mm PN 10 bar.  
 
Els arbres es regaran per sistema de degoteig. La xarxa estarà formada per un tub PEBD DN 32 mm PN 
10 bar, que alimentarà els tubs de degoteig i les anelles perimetrals de cada arbre. 
 
La instal·lació del tub de degoteig es realitzarà en disposició d’anella al voltant del tronc de l’arbre a una 
fondària aproximada de 20 cm. Aquest tub anirà col·locat dins d’un tub de drenatge de DN 110 mm. 
 
El tub de degoteig tindrà un diàmetre de 16 mm amb punts d’emissió cada 50 cm. El cabal nominal és de 
2,4 l/h en un rang de pressions d,1 a 5 atmosferes. 
 
Seguint criteri de continuïtat es preveu reg per aspersió com a sistema d’irrigació en les zones verdes amb 
gespa, què són tant la Rotonda con la Zona Verda. La pluviometria a aconseguir és d’aproximadament 7 
litres/hora/m2 en aquestes superfícies. Llavors, el sistema d’aspersió escollit en les zones verdes es detalla 
a continuació: 
 
 Rotonda : esquema d’instal·lació d’aspersors en triangle amb un solapament del 50% i un angle de 

cobertura de 180º a l’anella perimetral exterior i a l’interior de 270º. Cabal previst en esquema 
d’instal·lació: 1.024 litres/hora. 

 
 Zona verda: esquema d’instal·lació d’aspersors en quadrat amb un solapament del 50 % i un angle de 

cobertura de 180º. Cabal previst en esquema d’instal·lació: 1.183 litres/hora. 
 
La xarxa d’alimentació als aspersors tindrà la mateixa tipologia que la xarxa d’alimentació als tubs de 
goteig. El sistema d’instal·lació constarà també d’un tub PEBD de DN 32 mm i PN10 bar que tindrà l’origen 
al pericó de reg i enllaçarà els diferents aspersors. 
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3. XARXA DE DRENATGE 

 
Per tal d’evitar l’hidromorfisme, segons el Projecte as-built, les plantacions d’arbrat i arbusts s'han dotat 
d'un sistema de drenatge tant als vials com a les zones verdes. 
 
Aquesta xarxa es mantindrà en no modificar l'arbrat ni les zones verdes. Únicament serà necessari 
desplaçar les línies d'arbrat als dos vials què és modifica la seva secció transversal (vial A i carrer d'en 
Simeó Miquel). 
 
El drenatge dels escossells es realitzarà a una profunditat d’1,20 metres per sota del nivell del voral 
mitjançant una base de formigó de la mateixa superfície que l’escossell i d’un gruix de 5 cms. sobre la qual 
es dipositarà el tub de PVC tipus drenatge de DN=110 mm. i a sobre una capa de material filtrant de 15 
cms. de gruix. I tot això embolcallat amb una làmina separadora de feltre de polipropilè.  
 
Per a recollir les aigües procedents de cada escossell s’ha previst l’execució d’una rasa de drenatge de 40 
cms. d’amplària amb una base de formigó de 5 cms. de gruix, tub dren d’igual diàmetre que en l’escossell, 
un gruix de material filtrant de 25 cms. i finalment l’embolcall amb geotèxtil.  
 
Finalment, el drenatge de l’arbrat situat a la nova zona verda es farà de la mateixa manera què als vials. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de 
construccions i demolició estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i 
d’enderrocs.  
 
Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu 
inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 
un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no 
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha 
de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu poder 
els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms.  
 
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte 
aliè. 
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3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons 
el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, 
mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 
(especials). 
 
Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
 
El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o 
disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus 
(CER), com és el cas de la seva classificació. 
 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 
 Terres 
 Roca 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Mescles bituminoses 
 Cablejat elèctric 
 Restes vegetals 
 Metalls 
 Maons 
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

(17) Residus  de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 
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PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 
 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

 3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER 

 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, 
aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 

 3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 
17 DEL CER 

 
Durant les obres es poden generar residus: 
 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 

 3.4. VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 
demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderrocs que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupos. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada 

subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
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- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia 
de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 

Pressupost Total de l’obra. 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 
poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA 1: TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ i ENDERROCS GENERATS EN 

L’OBRA 

 

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 37.880,00 € 0,0006 23 0,0001 4 0,0028 106 0,0002 8 0,00004 2 0,0015 57
Subcapítol DEMOLICIONS 123.207,00 € 0,0001 12 0,0028 345 0,0002 25 0,0015 185
Subtotal 161.087,00 € 23 16 451 32 2 242

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PAVIMENTACIÓ 377.435,00 € _ _ _ _ 0,0003 113 _ _ 0,00004 15 _ _
Subtotal 377.435,00 € 113 15

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SANEJAMENT 57.702,00 € 0,0002 12 _ _ 0,0002 12 _ _ 0,00004 2 _ _
Subtotal 57.702,00 € 12 12 2

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol BAIXA/MITJA TENSIÓ 0,00 € _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 _ _
Subtotal 0,00 € 0

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 52.949,00 € _ _ _ _ 0,0001 5 _ _ 0,00004 2 _ _
Subtotal 52.949,00 € 5 2

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ABASTAMENT D'AIGUA 75.091,00 € 0,0002 15 _ _ 0,0002 15 _ _ 0,00004 3 _ _
Subtotal 75.091,00 € 15 15 3

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol REG 337.458,00 € 0,0002 67 _ _ 0,0002 67 _ _ 0,00004 13 _ _
Subtotal 337.458,00 € 67 67 13

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENJARDINAMENT 42.568,00 € 0,0005 21 0,0002 9 0,0003 13 0,0001 4 0,00004 2 0,0007 30
Subtotal 42.568,00 € 21 9 13 4 2 30

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SENYALITZACIÓ 8.581,00 € _ _ _ _ 0,0001 1 _ _ 0,00004 0 _ _
Subtotal 8.581,00 € 0 1 0

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 31.500,00 € _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 1 _ _
Subtotal 31.500,00 € 1

PAPER I CARTRÓ

Capítol SEGURETAT I SALUT

RESTES VEGETALSPLÀSTIC

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
SENYALITZACIÓ I

ABALISAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

FERRALLA

RESTES VEGETALS

PLÀSTIC

Capítol

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA

RESTES VEGETALS

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol XARXA ELÈCTRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC RUNA

Capítol XARXA DE SANEJAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC RESTES VEGETALSFUSTA

RESTES VEGETALS

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA RUNA

Capítol PAVIMENTACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol

ENDERROCS I MOVIMENTS DE

TERRES

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

Capítol XARXA D'AGUA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE REG

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA TELECOMUNICACIONS

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA
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Fc
Volum 
(m³)

TOTALS 1.144.371,00 € 0,000005 6

TOTALS Vol. (m³)
PLÀSTIC 138

FUSTA 25

RUNA 677

FERRALLA 36

PAPER I CARTRÓ 41

RESTES VEGETALS 271

RESIDUS ESPECIALS 6

TOTALS

PRESSUPOST TOTAL DEL 

PROJECTE

RESIDUS ESPECIALS

 
 

3.5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

3.5.1 MARC LEGAL 

 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 
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 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

3.5.2 PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

 
Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials 
perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements, i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu, es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons 
la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 
Les accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents: 
 
 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 8. GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 

1571BP0-AN08-R0.doc 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits 

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zonad’acopi de terres 

Contenidor per a plàstic per a 
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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3.5.3 GESTIÓ DELS RESIDUS 

 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 

gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 
V 12- Reciclatge de plàstics 

 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 

V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 
 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
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 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 
 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 
aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 
 

3.5.4 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 

contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de 
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Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 
a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per 
a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

3.5.5 GESTORS DE RESIDUS 

 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent.  
 
 
Residus inerts 

Nom del gestor:  GESTORA DE RESIDUS DE LA VAL D'ARAN, SL 

Codi de gestor E-768.02 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física PART. CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA  

25550  BOSSÒST. 
Direcció correspondència PART. CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA  

25550  BOSSÒST. 
Telèfon 973641403 
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Plàstics 

Nom del gestor:   UTE RECICLATGE SEGRIÀ. 

Codi de gestor E-1000.07 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física POL. 3, PARC. 10-16;  25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Direcció correspondència POL. 3, PARC. 10-16;  25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Telèfon 973100702 
 
Fustes 

Nom del gestor: GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA. 

Codi de gestor E-450.97 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física CTRA. N-230, PARATGE LO SECÀ  

25123 TORREFARRERA 
Direcció correspondència CTRA. N-230, PARATGE LO SECÀ  

25123 TORREFARRERA 
Telèfon 934147488 
 
Runes 

Nom del gestor: GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA. 

Codi de gestor E-450.97 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física CTRA. N-230, PARATGE LO SECÀ  

25123 TORREFARRERA 
Direcció correspondència CTRA. N-230, PARATGE LO SECÀ  

25123 TORREFARRERA 
Telèfon 934147488 
 
Ferralla 

Nom del gestor: EXCAVACIONS CASANOVAS, SL 

Codi de gestor E-1109.09 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física CAMÍ DEL CALVARI (PLA DE LES 3 FITES), S/N  

25124 ROSSELLÓ 
Direcció correspondència C/ RAMON BERENGUER IV, 1, ROSSELLÓ (25124) 
Telèfon 973730160 
 
Paper i cartró. 

Nom del gestor:   UTE RECICLATGE SEGRIÀ. 

Codi de gestor E-1000.07 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física POL. 3, PARC. 10-16;  25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Direcció correspondència POL. 3, PARC. 10-16;  25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Telèfon 973100702 
 
Restes vegetals 

Nom del gestor : NORDVERT, SL  

Codi de gestor E-1213.10 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física PARTIDA RUFEA, S/N  

25194 LLEIDA 
Direcció correspondència CTRA. NACIONAL-340, KM. 1149,5;  VILA-SECA (43480) 
Telèfon 973265522 
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Residus especials. 
Nom del gestor:  GESTORA DE RESIDUS DE LA VAL D'ARAN, SL 

Codi de gestor E-768.02 
Operacions autoritzades Gestión de Residuos. 
Direcció  física PART. CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA  

25550  BOSSÒST. 
Direcció correspondència PART. CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA  

25550  BOSSÒST. 
Telèfon 973641403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 8. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

A08-20 

4. VALORACIÓ 

 
El Pressupost estimat d’Execució Material per la gestió de residus és de 14.423,68 €. 
 

 
 





PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 9.  

ESTUDI DE SEGURETAT 

I SALUT 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-4 

 

ANNEX 09. ESTUDI DE SEGURETAT  I SALUT 

 

ÍNDEX 

 

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

MEMÒRIA 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 

6. DESCRIPCIÓ DE: 

 6.1  Oficis a intervenir 

 6.2  Maquinària prevista 

7. ANÀLISIS DE RISCOS 

 7.1. MOVIMENT DE TERRES 

  7.1.1.EXCAVACIÓ DE RASES 

   7.1.1.1. Riscos detectables més comuns 

   7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

  7.1.2 EXCAVACIÓ DE POUS DE SERVEIS 

   7.1.2.1.  Riscos detectables més comuns 

   7.1.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

 7.2. REBLIMENTS DE TERRES 

  7.2.1. Riscos detectables més comuns 

  7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

 7.3. ENCOFRATS. TREBALLS D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA 

  7.3.1. Riscos detectables més comuns 

  7.3.2  Peces de protecció personal recomanables 

 7.4. TREBALLS AMB FERRO 

  7.4.1.TREBALLS AMB FERRALLA 

   7.4.1.1. Riscos detectables més comuns 

   7.4.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

 7.5. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

  7.5.1. Riscos detectables més comuns 

 7.6 OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 

  7.6.1.MUNTATGE DE POUS 

   7.6.1.1. Riscos detectables més comuns 

   7.6.1.2. Mesures de protecció personal recomanables 
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  7.6.2.MAÇONERIA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

 

L’objecte del present Projecte és portar a terme l’estudi tècnic necessari per executar les obres 

d’urbanització de l’àmbit del present Projecte constructiu de millora viària del sector urbanístic SUR-42 al 

Terme Municipal de Lleida (Segrià), així com la valoració de la solució adoptada. 

 

Les Obres què contempla aquest Projecte són les següents: 

 

- Demolició d’elements de vialitat. 

- Moviments de terres. 

- Instal·lació de les xarxes de serveis: 

. Sanejament. 

. Enllumenat públic. 

. Xarxa de reg i drenatge. 

- Pavimentació. 

- Bassa de reg. 

- Enjardinament. 

- Senyalització horitzontal i vertical. 

 

Es considera la realització de la totalitat de les Obres en una única fase. 

 

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Els Tècnics de l’empresa INVALL, SA i ARQCOAS com a autors del “Projecte constructiu de millora viària 

del sector urbanístic SUR-42 al Terme Municipal de Lleida (Segrià)", han redactat el  present Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

 

3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d'aquesta obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions 

en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 

Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'implanta 

l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres 

públiques. 
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4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

El termini d’execució de l’obra s’estableix en 5 mesos, en funció dels condicionants externs en el moment de 

dur-se a terme les obres. 

 

5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 

 

El nombre de treballadors punta s’estima en 15 operaris. 

 

6. DESCRIPCIÓ DE TREBALLS I MAQUINÀRIA 

  

6.1  Oficis a intervenir 

- Oficial 1a. 

- Oficial 1a. paleta 

- Oficial 1a. encofrador 

- Oficial 1a. ferrallista 

- Oficial 1a. electricista 

- Oficial 1a. muntador 

- Oficial 1a. d'obra pública 

- Ajudant encofrador 

- Ajudant ferrallista 

- Ajudant d'electricista 

- Ajudant de muntador 

- Manobre 

- Manobre especialitzat 

- Peó jardiner 

 

6.2 Maquinària prevista 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Pala carregadora sobre pneumàtics de mida mitjana 

- Retroexcavadora de mida petita 

- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Motoanivelladora de mida petita 

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 

- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

- Camió de 7 T 

- Camió cisterna de 8 m3 

- Camió grua 

- Dumper, amb mecanisme hidràulic de descàrrega d’1,5 T de càrrega útil 

- Camió cisterna per a reg asfàltic 

- Formigonera de 165 L 

- Formigonera de 250 L 

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
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- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

- Remolinador mecànic 

- Regle vibratori 

- Talladora de disc 

 

 

7. ANÀLISIS DE RISCOS 

 

7.1. MOVIMENT DE TERRES.   

7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

7.1.1.1.  Riscos detectables més comuns: 

- Despreniments de terres. El contractista estudiarà amb especial atenció el tram d’excavació entre els 

PKs 0+080 i 0+110 de l’eix 2, on la preexistència d’una edificació obliga a aplicar mesures de 

contenció especials. 

- Caiguda de persones al mateix  nivell 

- Caigudes de persones a l'interior de la rasa 

- Atrapaments de persones mitjançant maquinària 

- Els derivats per interferècies amb conduccions enterrades 

- Inundació 

- Cops per objectes 

 

7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 

- Ulleres antipols 

- Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)  

- Guants de cuiro 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma 

- Roba de treball 

- Vestit per a ambients humits o plujosos 

- Protectors auditius 

 

7.1.2  EXCAVACIÓ DE POUS DE SERVEIS 

7.1.2.1.  Riscos detectables més comuns 

- Caigudes d'objectes (pedres, etc.) 

- Cop per objectes 

- Caigudes de persones a l'entrar i sortir 

- Caigudes de persones al caminar per les proximitats d'un pou 

- Ensorrament de les parets del pou 

- Interferències per conduccions subterrànies 

- Inundacions 

- Electrocucions 
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- Asfixia 

- Altres 

 

7.1.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Casc de polietilè amb protectors auditius 

- Casc de polietilè amb il·luminació autònoma 

- Protectors auditius 

- Careta antipols de filtre mecànic recanviable 

- Roba de treball 

- Ulleres antipartícules 

- Cinturó de seguretat 

- Guants de cuir 

- Guants de goma o PVC 

- Botes de seguretat (puntera reforçada i soles  antilliscants) 

- Botes de goma de seguretat 

-  Vestits per a ambients humits 

 

 

7.2. REBLIMENTS DE TERRES 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en 

aquesta obra, estaran homologades. 

 

 

7.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal  manteniment 

- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 

- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres 

-  Atropellament de persones 

- Volcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 

- Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 

- Vibracions sobre les persones 

- Soroll ambiental 

 

7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat 

- Màscares antipols amb  filtre mecànic recanviable 

- Guants de cuiro 

- Cinturó antivibratori 

- Roba de treball 

 

7.3. ENCOFRATS. TREBALLS D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA 
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7.3.1. Riscos detectables més comuns 

 

- Cops a les mans durant la clavada 

- Caiguda dels encofradors al buit 

- Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat 

- Caiguda de persones al caminar o treballar sobre el fons de les bigues (o jàsseres) 

- Caiguda de persones pel costat o buit del forjat 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Trepitjades sobre objectes punxants 

- Electrocució per anul·lació de connexions a terra de maquinària elèctrica 

- Cops en general per objectes 

- Dermatosis per contactes amb el ciment 

 

7.3.2  Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en 

aquesta obra, estaran homologades. 

 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat 

- Cinturons de seguretat classe C 

- Guants de goma 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions 

- Roba de treball 

- Botes de goma o PVC de seguretat 

- Vestits per a temps plujós 

- Cinturó per portar eines. 

 

 

7.4. TREBALLS AMB FERRO 

7.4.1. TREBALLS AMB FERRALLA 

7.4.1.1. Riscos detectables més comuns: 

- Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons d'acer. 

- Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

- Aplastaments durant les operacions de muntatge i armadures. 

- Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 

- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d'acer durant l'estirat o doblegat. 

- Sobreesforços. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes des d'altura. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 

7.4.1.2  peces de protecció personal recomanables 
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Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de protecció personal a 

utilitzar a aquesta obra, estaran homologades. 

 

- Casc de polietilè  

- Guants de cuiro 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma o de PVC de seguretat 

- Roba de treball 

- Cinturó per portar eines 

- Cinturó de seguretat (classes A o C) 

- Vestits per a temps plujós 

 

 

7.5. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

7.5.1. Riscos detectables més comuns: 

- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

- Enfonsament d'encofrats. 

- Ruptura o rebentada d'encofrats. 

- Caiguda d'encofrats trepadors. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

- Fallida d'estrebades. 

- Corriment de terres. 

- Els derivats de l'execució de treballs sota circunstàncies meteorològiques adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

- Electrocució.  Contactes elèctrics. 

 

 

7.6 OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 

7.6.1. MUNTATGE DE POUS 

7.6.1.1 Riscos detectables més comuns 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Enfonsament de la volta (excavacions a mina) 

- Desplom i volcament dels paraments del pou 

- Cops i talls per l'ús d'eines manuals 

- Sobreesforços per postures obligades, (caminar acotxat...). 
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- Desplom de viseres o talussos. 

- Desplom dels talussos d'una rasa. 

- Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats. 

- Electrocució. 

- Intoxicació per gassos. 

- Explosió per gassos o líquids. 

- Atac de rates, (embrancaments amb clavegueres) 

- Ruptura del torn. 

- Dermatitis per contactes amb el ciment. 

- Infeccions, (treballs en la proximitat a l'interior o propers a claveguerons, o clavegueres en servei). 

 

7.6.1.2. Mesures de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè  

- Casc de polietilè amb equip d'il·luminació autònoma (tipus mineria). 

- Guants de cuiro 

- Guants de goma (o de PVC) de seguretat 

- Roba de treball 

- Equip d'il·luminació autònoma 

- Equip de respiració autònoma ( o semiautònoma) 

- Cinturó de seguretat, classe A, B o C 

- Maneguets i polaines de cuiro 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

7.6.2.  MAÇONERIA 

7.6.2.1.  Riscos detectables més comuns 

- Caiguda de persones al buit 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Caiguda d'objectes sobre les persones 

- Cops contra objectes 

- Talls pel maneig d'objectes i eines manuals 

- Dermatitis per contactes amb el ciment 

- Partícules als ulls 

- Talls per utilització de màquines-eines 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients  pulverulents, (tallant maons, per exemple) 

- Sobreesforços 

- Electrocució 

- Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport 

- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc.) 

- Altres 

7.6.2.2.  Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Guants de PVC o de goma  
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- Guants de cuir 

- Botes de seguretat 

- Cinturó de seguretat, classe A, B, o C 

- Botes de goma amb puntera reforçada 

- Roba de treball 

 

7.6.3. MUNTATGE DE PREFABRICATS 

7.6.3.1. Riscos detectables més comuns 

- Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 

- Atrapaments durant maniobres d'ubicació. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Volcament de  peces prefabricades. 

- Desplome de peces prefabricades. 

- Talls per maneig d'eines manuals. 

- Talls o cops per maneig de màquines-eina. 

- Aplastament de mans o peus al rebre les peces. 

 

7.6.3.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Guants de cuiro 

- Guants de goma o PVC 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma amb puntera reforçada 

- Cinturó de seguretat classes A o C 

- Roba de treball 

- Vestits per a temps plujós 

 

7.6.4.  SUBBASES, BASES I AGLOMERAT 

7.6.4.1. Riscos detectables més comuns 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Col·lisions i bolcaments. 

- Interferències amb línies d'alta tensió. 

- Intoxicació per utilització de productes bituminosos. 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Sorolls. 

 

7.6.5.  ACABAMENTS 

7.6.5.1.  Riscos detectables més comuns 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 
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- Col·lisions i bolcaments. 

- Caigudes d'altura. 

- Caiguda d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

 

7.7 INSTAL·LACIONS 

7.7.1. MUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

7.7.1.1. Riscos detectables durant la instal·lació 

 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Talls per maneig d'eines manuals 

- Talls per maneig de les guies i conductors 

- Punxades a les mans per maneig de guies i conductors 

- Cops per eines manuals 

- Sobreesforços per postures forçades 

- Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del "macarró  protector" 

 

7.7.1.2. Riscos detectables durant les proves de connexionat i posada en servei de  la instal·lació més 

comuns 

 

- Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics. 

- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 

- Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 

- Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de  protecció (disjuntors diferencials, etc.) 

- Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascles-femelles. 

- Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 

- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

 

7.7.1.3 Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de caiguda d'objectes o 

de cops. 

- Botes aïllants de l'electricitat (connexions). 

- Botes de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Roba de treball. 

- Cinturó de seguretat. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 

- Banqueta de maniobra. 

- Estora aïllant. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 
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7.7.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L'OBRA 

7.7.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte càlcul de la  

instal·lació). 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

 

 

7.7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en 

aquesta obra, estaran homologades. 

 

- Casc de polietilè per a riscos elèctrics 

- Roba de treball 

- Botes aïllants de l'electricitat 

- Guants aïllants de l'electricitat 

- Plantilles anticlaus 

- Cinturó de seguretat de la classe C 

- Vestits impermeables per a ambients plujosos 

- Banqueta aïllant de l'electricitat 

- Estora aïllant de l'electricitat 

- Comprovadors de tensió 

- Rètols de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA". 

 

 

7.8. RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 

- Caiguda de maquinària d’elevació. 

- Caiguda de màquines. 

 

7.9.  RISCOS ELÈCTRICS 

- Cremades físiques i químiques. 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Exposició a fonts lluminoses perilloses. 

- Incendis. 

 

7.10. RISCOS D'INCENDIS 

- Propagació d’incendis deguts a petits focs fets a l’obra. 

- Risc d’incendis per espurnes produides per la maquinària. 
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7.11. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació 

de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

Els vials actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació de persones 

alienes, una vegada iniciats els treballs. 

7.11.1. Riscos detectables més comuns 

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 

- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra. 

Reus, juliol de 2.016 

 La Direcció del Projecte,   L' Empresa Consultora, 

     Albert Simó Bayona        Eugènia Rodríguez Segarra Jordi Bessa Panadés 

  Arquitecte  Arquitecte          ETSCCP 

   (Col·legiat núm. 14.111) 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. Identificació de les obres 

 

Aquest Plec de Condicions específic de Seguretat i Salut es correspon al “Projecte Constructiu de millora viària del Sector 

Urbanístic SUR-42 al terme municipal de Lleida (Segrià)". 

 

1.2. Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir 

tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva, Sistemes de Protecció Col•lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 

Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en 

aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

Tots aquells continguts al: 

 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 

aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres 

per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 

f) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 

publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 

g) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de 

serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 

d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 

mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 

documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 

utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 

tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
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anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 

riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 

especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 

amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 

preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 

cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 

caràcter pal•liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 

en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, 

que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 

Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 

Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han 

de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 

introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes 

als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, 

que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 

document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 

Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 

exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment 

definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 

decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 

repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col•lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 

construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o 

es cregui convenient. 

 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració 

del projecte i de preparació de l'obra. 

 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat 

pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de 

les mateixes. 

 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 

 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 

administratives. 
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16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 

equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 

legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 

Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra 

intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, 

són les següents: 

 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 

‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

 

h) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents feines o 

fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

i) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 

diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les 

previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 

treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 

intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són 

les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 

� En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

� En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
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• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 

treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en 

les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal•lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 

si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 

treballs o fases de treball. 

• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 

lloc de l'obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 

seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col•laboració estricta amb els 

diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com 

a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la 

seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 

d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 

autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 

corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 

l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 

assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els 

Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

  

2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 

que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 

d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la 

seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 

col•laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 

realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 

realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal•lacions i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 

instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de 

Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 

del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 

Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 

força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 

finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col•lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 

compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 

compromís de realitzar determinades parts o instal•lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 

Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

19. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 

amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

20. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 

compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 

Seguretat i Salut.  

21. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu 

cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

22. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

23. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal•lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 

Contracte. 

24. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

25. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 

Coordinador de Seguretat. 

26. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

27. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 

fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 

d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
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• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 

fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 

escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de 

les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 

que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 

obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre 

ells els medis necessaris de coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i 

Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 

conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de 

construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 

incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 

l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 

l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 

elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col•lectives i en 

especial, les baranes i passarel•les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 

treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 

d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la 

normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 

instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 

designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 

del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, 

les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 

podrà al•legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
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• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que 

puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 

pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 

càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 

força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 

situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili 

particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 

mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, 

pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal•lacions 

de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 

posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 

sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada 

títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 

Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 

formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de 

gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que 

s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 

professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 

Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal•lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 

durant l'execució de l'obra. 
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• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 

treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 

l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 

salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 

treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de 

protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col•lectiva instal•lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa 

una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 

contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria 

i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 

• Té responsabilitat dels actes personals. 

• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en 

especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys 

o tercers aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal•lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel 

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
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Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 

manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

• Bases del Concurs. 

• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en 

fases de Projecte i/o d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats 

durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 

• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, 

d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 

explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 

aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva 

facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 

immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 

ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 

Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, 

eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, 

això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 

de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 

Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 

document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en 

tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 

document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament 

dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 

del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla 

de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut 

amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs 

a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 

1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que 

en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
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- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d’execució real. 

Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, 

cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal•lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal•lació d’il•luminació provisional. 

- Esquema d’instal•lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal•lació de Sistemes de Protecció Col•lectiva. 
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(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament 

simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col•lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl•liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col•lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, 

buits d’instal•lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col•lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts 

d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal•lacions, arquetes i registres 

provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

• Passarel•les (ubicació i elements constitutius). 

• Escales provisionals. 

• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

• Abalisament i senyalització de zones de pas. 

• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes 

d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col•lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
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- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col•legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder 

del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 

de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 

adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 

seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 

contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 

Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 

Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 

terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i 

no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 

respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 

en què incorri o assumeixi el Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 

documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 

degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser 

presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant 

en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els 

que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant 

l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 

de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà 

al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 

relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 

de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

• Convenis Col•lectius 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor 

capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 

de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 

216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 

15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 

1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 

1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en 

vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de 

desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. 

D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de 

juliol de 1983. Anul•lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de 

desembre de 1987. 
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• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 

Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 

298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per 

R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, 

en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 

488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 

Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 

664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 

1998. 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant 

el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc 

de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció 

Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 

1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. 

R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 

25 d’octubre de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, 

en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el 

que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 

treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als 

riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

  

4.2. Condicions ambientals 

 

• Il•luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 

27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als 

riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

  

4.3. Incendis 
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• DB-SI del Codi Tècnic de la Edificació 

 

• Ordenances Municipals  

 

• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la 

qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4. Instal•lacions elèctriques 

 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. 

Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

  

4.5. Equips i maquinària 

 

• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre 

de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: 

BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

� Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 

de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

� Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

� Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. 

Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal•lació d'ascensors amb 

màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal•lació 

d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 

juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 

837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. 

BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

 

• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 

novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció 

Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

� Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE 

núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
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febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

� Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la 

Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la 

Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  

4.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 

d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

  

4.8. Diversos 

 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 

de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

• Convenis Col•lectius 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  

5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació 

de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 

previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 

preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 

previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 

substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 

l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general 

de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal 

quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la 

correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 

generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat 

relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, 

de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
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El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 

mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 

adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 

fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 

Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 

unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada + 

Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els 

riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 

Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 

Seguretat: 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 

causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

• Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

• Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-64 

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 

mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 

d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col•lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 

desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com 

els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció 

de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al 

Control Administratiu de la Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 

almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 

específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 

depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al 

R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 

Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 

reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits 

de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 

tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 

reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 

aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 

d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 

centre de treball. 

 

Respecte a les instal•lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 

assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 

competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 

particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb 

les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 

Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic 

anual. 

 

Paral•lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 

haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col•laboradors Prevencionistes a l'obra 
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D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 

Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General 

de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 

a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures 

i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 

constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 

mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 

d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de 

treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 

millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

• Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 

circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 

una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per 

a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, 

en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal•lació i utilització, així con les normes de seguretat i 

qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, 

estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

• Nom del fabricant. 

• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

• Tipus i número de fabricació. 

• Potència en Kw. 

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

 

• Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 

Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 

la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

• Emmagatzematge i manteniment 

 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 

en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col•locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 

� S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

� L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 

amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

 7.3. Normativa aplicable 

 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
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(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 

(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 

20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. 

ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 

modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de 

febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. 

de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 

de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 

23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 

93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, 

de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de 

desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 

29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, 

de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: 

el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 

Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. 

Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 

utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 

26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 

utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 

Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 

5/12/98. 

 

• Normativa d’aplicació restringida 

 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 

s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 

màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 

modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 

20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-

2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 

17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 

usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
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• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul•lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 

21 de juny de 2001. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

   

ÍNDEX 

 

B - MATERIALS 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL•LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ1 - PENJADORS 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL•LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

HQ - EQUIPAMENTS 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

B - MATERIALS 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL•LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1411111,B1421110,B1423230,B1424340,B142BA00,B1431101,B1432012,B1433115,B1445003,B1455710,B1459630,

B145C002,B145K153,B1461110,B1463253,B1465275,B146J364,B1474600,B147D405,B147K602,B147N000,B1481242

,B1481343,B1481442,B1482422,B1483443,B1485800,B1486241. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la 

seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 
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- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física 

del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 

reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos 

protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al 

seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de 

garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 

mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera 

damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual 

constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 

diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 

paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador 

de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en 

cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de ser 

incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 

17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  exteriorment cap 

deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de 

la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 

trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 

substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
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- Les armadures metàl•liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i 

de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb 

visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus 

normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" 

amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl•lica (tipus picapedrer) per 

impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 

deformacions. Podran ser de xarxa metàl•lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb 

material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics 

estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester 

reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl•lica a l’exterior, a fi d'evitar els 

contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 

òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 

menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 

polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl•lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 

l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres 

correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, 

i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per 

prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, 

lona, pell flor, serratge, malla metàl•lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a 

realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin 

marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços metàl•lics a la 

puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 

poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl•lica de 

protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 

desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 

cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 

disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 

costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior 

als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  

serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari, tenint en 

compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. 

Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que 

puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col•locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc 

durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 

l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ 

ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La 

altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 

l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 

magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 

EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 

maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de 

riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi 

amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions 

significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i 

en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ 

encofrat i desencofrat, muntatge i instal•lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl•lics, edificis i estructures metàl•liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl•lics, 

de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal•lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
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- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl•lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de seguretat, 

adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
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- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl•lica 

- Treballs de muntatge i instal•lacions metàl•lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 
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- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col•locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 

fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 

delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que 

vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment 

estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 

se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV 

de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de 

la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAF004,BBBAD004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa 

a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una 

comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la 

seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el 

medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers 

auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o 

pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il•luminació de 

suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el 

treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un 

senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
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- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres 

de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari 

entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del RD 

485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 

     - Riscos, prohibicions i obligacions. 

     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 

     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

     - Equips de protecció contra incendis. 

     - Mitjans i equips de salvament i socors. 

     - Situacions d’emergència. 

     - Maniobres perilloses. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col•locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 

delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de 

vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 

Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU15214,BQU1521A,BQU15314,BQU1531A,BQU15Q0A,BQU1A204,BQU1A20A,BQU1A504,BQU1A50A,BQU1H234,

BQU1H23A,BQU1H534,BQU1H53A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal•lació elèctrica i de lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal•lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal•lació elèctrica i de lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les instal•lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als articles 15 i ss del 

RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a 

permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  

necessari 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel•les d'acer galvanitzat 

- Instal•lació de lampisteria amb lavabo col•lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany 

- Instal•lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel•les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal•lació elèctrica 
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Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel•les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal•lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

- Instal•lació elèctrica 

La instal•lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

 Gruix aïllament:  >= 35 mm 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. 

AGUA FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria 

de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU25500,BQU25700,BQU27500,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl•lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL•LIC: 

Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

 NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ1 - PENJADORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQZ1P000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 

La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la 

roba. 

Càrrega admissible: 25 kg 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 

contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL•LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411111,H1421110,H1423230,H1424340,H142BA00,H1431101,H1432012,H1433115,H1445003,H1455710,H1459630

,H145C002,H145K153,H1461110,H1463253,H1465275,H146J364,H1474600,H147D405,H147K602,H147N000,H14812

42,H1481343,H1481442,H1482422,H1483443,H1485800,H1486241. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la 

seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica 

del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 

mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre 

si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació del 

treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 

d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i salut 

dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer 

un tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col•locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació  que 

al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o decoracions 

que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul•lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de 

casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 

d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal•lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl•lics, edificis i estructures metàl•liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl•lics, 

de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d’obres i instal•lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o enginys en 

moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 

cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 

passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 
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 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb 

visor amb tractament anti -entelat  

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 

ventilació indirecta o tamís antiestàtic  

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 

millor ventilació.  

 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, 

amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl•lica (tipus picapedrer) per 

impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. 

Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb 

material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics 

estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de 

vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment 

recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl•lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de 

cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir una 

absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 

polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl•lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
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Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui 

superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de 

les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, 

orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera 

mal•leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents 

elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl•lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per 

gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal•lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen 

respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de 

saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a 

fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de llet o 

qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per 

prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, 

lona, pell flor, serratge, malla metàl•lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a 

realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin 

marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 

adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
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- Calçat de protecció i de seguretat: 

    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

    -  Treballs en bastides 

    - Obres de demolició d’obra grossa 

    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

    - Construcció de sostres 

    - Treballs d’estructura metàl•lica 

    - Treballs de muntatge i instal•lacions metàl•lics 

    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

    - Treballs de transformació de materials lítics 

    - Manipulació i tractament de vidre 

    - Revestiment de materials termoaïllants 

    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

    - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en fusió: 

    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl•lics a la 

puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 

poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl•lica de 

protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl•lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant 

l'eventual introducció de partícules incandescents. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de 

possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible 

sobre el bloc del pis de la sola, simplement col•locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit 

ignífug. 

 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 

anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior 

als 4 anys  

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl•lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor 

elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 

Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda salvacaigudes 

haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de 

caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  

 - Peces i equips de protecció: 

      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  

      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  

      - Manipulació de vidre pla  

      - Treballs de rajat de sorra  

      - Treballs en cambres frigorífiques  

 - Roba de protecció anti-inflamable:  

      - Treballs de soldadura en locals exigus  

 - Davantals antiperforants:  

      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  

 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

      - Treballs de soldadura. 

      - Treballs de forja. 

      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la utilització de 

pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 

accessoris metàl•lics. 
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Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 

dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col•locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 

fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 

delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que 

vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment 

estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du rant tot el 

temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no 

es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 

se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV 

de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de 

la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o una obligació 

relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 

preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 14 

d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col•locar-se els senyals 

de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal•laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte 

possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en 

l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il•luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 

seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col•locat la corresponent senyalització, abalisament i, en 

el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la 

Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i 

“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col•locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col•locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 

anul•lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, com a mínim, 

dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat 

del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col•locar entre senyal i 

barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 

elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 

detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill 

“OBRES” 
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- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 

d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 

amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 

mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 

mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie 

de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb 

el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col•locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 

delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de 

vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal•lada a la obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 

Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

HQ - EQUIPAMENTS 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU15214,HQU1521A,HQU15312,HQU1531A,HQU15Q0A,HQU1A204,HQU1A20A,HQU1A502,HQU1A50A,HQU1H23

4,HQU1H23A,HQU1H532,HQU1H53A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal•lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps 

de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la 

seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal•lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + 

autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal• lacions del personal, s’ha 

d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de 

manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost 

de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en 

detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al 

personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les 

restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  

oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de 

l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
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El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal• lacions provisionals de salubritat i 

confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 

mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal•lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats 

serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les 

condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, 

així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn 

d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions 

produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col•locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el 

„Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització  temporal, en 

forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de 

necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors 

simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col•locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria 

de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU22301,HQU25201,HQU25701,HQU27502,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta, pany i clau. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col•locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col•locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col•locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-100 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENT NÚM. 4 

PRESSUPOST



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-106 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-108 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- QUADRE DE PREUS NÚM. 1



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-112 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

A09-114 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-118 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

A09-120 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PRESSUPOST PARCIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-124 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PRESSUPOST GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1571BP0-AN09-R0.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

A09-132 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
  
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

A09-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR 

URBANÍSTIC SUR-42 AL 

TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 

(SEGRIÀ) 

Volum 2 de 4 Juliol 2016 





PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
 
ÍNDEX 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX

IND-2  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ÍNDEX 

 
 
 

1571BP0-IN01-R0.doc   



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
 
ÍNDEX 
 
 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 

AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA (SEGRIÀ) 

 

 

ÍNDEX 

 
 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA  

 
MEMÒRIA 

 
1. ANTECEDENTS 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
3. INFORMACIÓ DEL TERRENY 
4. SITUACIÓ ACTUAL 
5. CONDICIONANTS DE PROJECTE 
6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
8. CRITERIS ECONÒMICS 
9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
10. RESIDUS SÒLIDS 
11. IMPACTE AMBIENTAL 
12. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
13. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
15. PRESSUPOST 
 

ANNEXES 

 
ANNEX 1. TOPOGRAFIA I TRAÇAT 
ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS 
ANNEX 3. PAVIMENTACIÓ 
ANNEX 4. CÀLCULS XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 
ANNEX 5. CÀLCULS XARXA DE SANEJAMENT I BASSA DE REG 
ANNEX 6. CÀLCULS XARXA D’ENLLUMENAT  
ANNEX 7. ENJARDINAMENT I XARXA DE REG 
ANNEX 8. GESTIÓ DE RESIDUS 
ANNEX 9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 10. CONTROL DE QUALITAT  
ANNEX 11. PLA D’OBRA 
ANNEX 12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS   
ANNEX 13. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

IND-2  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ÍNDEX 

 
 
 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS  

 
1. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX 
2. TOPOGRAFIA I SERVEIS EXISTENTS 
3. DEMOLICIONS 
4. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
5. PERFILS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS 

 5.A. Rotonda 
 5.B. Zona Verda 

6. PAVIMENTACIÓ 
 6.A. Pavimentació General  
 6.B. Secció tipus i Planta  
 6.C. Detalls 

7. SENYALITZACIÓ  
 7.A. Planta  
 7.B. Semaforia 
 7.C. Detalls  

8. XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 
 8.A. Planta  
 8.B. Detalls 

9. XARXA DE SANEJAMENT 
9.A. Planta  
9.B. Perfils 
9.C. Detalls 

10. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 10.A. Planta  
 10.B. Detalls 

11. BT I MT 
12. TELECOMUNICACIONS 
13. XARXA DE GAS 
14. ENJARDINAMENT I XARXA DE REG I DRENATGE 
15. BASSA DE REG 

      15.A. Planta i Perfils longitudinals. 
      15.B. Planta i seccions. 
      15.C. Detalls. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1571BP0-IN01-R0.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  
 
ÍNDEX 
 
 
 
DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 

 
 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST  
 
1. AMIDAMENTS 
2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
4. PRESSUPOST PARCIAL 
5. PRESSUPOST GENERAL 

IND-4  



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ)  

 
ÍNDEX 

 
 
 

1571BP0-IN01-R0.doc   



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1471BP0-AN10-R0.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 10. 

CONTROL DE QUALITAT



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-2 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

 

ANNEX 10. CONTROL DE QUALITAT 

 

ÍNDEX 

 
1. MEMÒRIA 

1.1. INTRODUCCIÓ 
1.2. PROCÉS 
1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTÍA 
1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

 
2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
2.2. MOVIMENTS DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE CALÇADA 
2.4. SUBBASE GRANULAR 
2.5. VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES 
2.6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
2.7. PAVIMENTACIÓ 
 

3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT 
 

ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 
ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT I LOCALITZAT 
ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 
ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES 
ÀMBIT: CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES 
ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG I REBLERTS 
ÀMBIT: FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES D’ELEMENTS A FLEXIÓ 
ÀMBIT: FORMIGÓ MAGRE EN CAPES DE BASE 
ÀMBIT: FORMIGÓ COMPACTAT EN CAPES DE BASE O SUBBASE 
ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 
ÀMBIT: FORMIGÓ CEL·LULAR EN FORMACIÓ DE PENDENTS 
ÀMBIT: REGS BITUMINOSOS 
ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D, S, G 
ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 
ÀMBIT: PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-4 

 
ÀMBIT: SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ 
ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 
ÀMBIT: GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 
ÀMBIT: MAONS CERÀMICS PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS 
ÀMBIT: SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT 
ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS 
ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ 
ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER 
ÀMBIT: PANOT PER A VORERES 
ÀMBIT: PAVIMENTS I ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 
ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE I ALUMINI 
ÀMBIT: ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 
ÀMBIT: SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 

4. ANNEX 1: TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 
 
5. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

1. MEMÒRIA 

 
1.1. INTRODUCCIÓ 
 

Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a càrrec del 
contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de topografia, fins a un 1% 
del pressupost d’execució material del Projecte. 
 
Aquestes despeses han estat repercutides sobre cada partida dins del 5% de despeses indirectes.  
 
Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) 
tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i 
que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 
 
 
1.2. PROCÉS 
 
Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama 
Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de 
l’obra, i esperar conformitat.  
 
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de 
Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 
 
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 
- els resultats dels assaigs realitzats; 
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 
 
D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les 
seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en 
qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control  què estimi convenient. 
 
1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 
 
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un 
certificat de qualitat i garantia. 
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No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia 
explícit del fabricant. 
 
1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
 
El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en 
obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 
d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP.  
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el 
concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és 
la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del 
control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 
 
 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que 

s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 
 
 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra 
(correspon al control de les partides d’obra). 

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 
1. Operacions de Control a realitzar 
 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
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2. Criteris de presa de mostra 
 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - 
TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les 
especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, 
ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista 
d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat 
de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris 
segons les especificacions exigides. 
 
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han 
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, 
són vàlids estrictament els criteris generals. 
 
1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista 
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.  

 
 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 

per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a 
cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista. 
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 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 

producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  
 
 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de 

qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi 
d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si 
algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment 
de formigó d’aquesta planta. 

 
 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 

atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que 
hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas 
i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 
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2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

 
2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig *Disponibilitat dels terrenys. 
Enllaç amb la vialitat 
existent. 
*Comprovació en planta de 
les dimensions dels espais 
públics i parcel·lats. 
*Comprovació de les rasants 
d’espais parcel·lats. 
*Possible existència de 
serveis afectats. 
*Comprovació dels punts de 
desguàs del clavegueram i 
dels punts d’escomesa dels 
diferents serveis. 
*Compatibilitat amb els 
*Sistemes Generals. 
*Elements existents a 
demolir o conservar. 

 

Confirmació Signatura “ACTA DE 
REPLANTEIG” (Ordre 
d’iniciar les obres) 

  

 
2.2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’EXPLANADA 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.2.1. 
Previ 

*Definició cotes 
d’esbrossada. 
*Definició equips de 
moviments de terres. 
*Definició cotes d’excavació 
segons qualitat dels sòls. 
*Definició préstecs i 
abocadors. 

*Extensió i compactació. 
-Contingut de grava i 
sorra. 
-Contingut de pedra. 
-Contingut de matèria 
orgànica. 
-Esquerdes o fissures al 
terreny natural. 
-Existència d’argiles 
plàstiques. 
-Materials plàstics 
perillosos. 

*Qualitat dels terrenys 
existents. 
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2.2.2.  
Execució 

Signatura “ACTA DE 
REPLANTEIG” (Ordre 
d’iniciar les obres) 

*Extensió i compactació. 
-Gruix. 
-Refinament. 
-Localització tous. 

. *Extensió i compactació. 
-Pendent de l’explanda. 
-Drenatge natural  
cunetes. 

*Qualitat de sòls per a 
formació de terraplens. 
*Compactació. 
 

2.2.3. 
Confirmació 

*Fase prèvia capa subbase.   

 
2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE CALÇADA 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.3.1. 
Previ 

*Replanteig en planta i alçat 
dels conductes. 
*Replanteig de la correcta 
distribució dels 
encreuaments de vial, 
arquetes, embornals, pous 
de registre, escomeses i 
altres elements singulars. 

*Protecció dels materials *Acceptació de la 
procedència dels materials . 

2.3.2.  
Execució 

* Acceptació equips de 
maquinària. 

*Comprovació geomètrica i 
condicions de seguretat de 
les rases. 
*Anivellament fons rasa. 
*Col·locació seient formigó. 
*Resistència canonades. 
*Col·locació canonades. 
*Execució formigó de 
protecció i argollada. 
*Comprovació de cota de les 
canonades respecte a les 
rasants dels vials. 
*Execució pous de registre, 
embornals, escomeses i 
elements singulars. 
*Compactació de rases. 
*Execució encreuaments de 
vials. 
*Proves estanquitat 
canonades. 

*Formigó d’assentament i 
protecció. 
*Qualitat de sòls pera a 
reblert de rases. 
*Resistència d’elements 
prefabricats. 
*Compactació de rases. 
*Proves d’estanquitat 
canonades. 
 

2.3.3. 
Confirmació 

*Fase prèvia capa subbase.   
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2.4. SUBBASE GRANULAR 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.4.1. 
Previ 

*Acceptació de l’explanació. 
*Acceptació de la 
procedència del material de 
subbase. 

*Repàs i compactació de 
l’explanada 
*Comprovació geomètrica 
dels perfils transversals 
(bombament) de l’explanada 
. 
*Comprovació encreuaments 
de calçades. 
*De la procedència (préstec, 
gravera o cantera) 

*Acceptació de l’explanada. 
*Acceptació de la 
procedència del material de 
subbase. 

2.4.2.  
Execució 

 *Extensió de la capa de 
subbase. 
*Humitació i compactació de 
la capa de subbase 

*Comprovació de la qualitat 
del material. 
*Compactació. 
 

2.4.3. 
Confirmació 

*Fase prèvia capa base.   

 
2.5. VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES. 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.5.1. 
Previ 

*Replanteig. 
*Acceptació de la 
procedència del material per 
a vorades. 

*Geometria i acabats *Acceptació de la 
procedència del material per 
a vorades. 

2.5.2.  
Execució 

*Control topogràfic de 
l’execució. 

*Refús d’elements per a 
vorades defectuosos. 
*Control visual d’alimentació i 
anivellació. 
*Execució de formigó de 
base i protecció 

*Execució de vorades. 
*Formigó base i protecció. 
 

2.5.3. 
Confirmació 

*Fase prèvia de 
pavimentació. 

 *Les mateixes inspeccions 
que en els punts 2.5.1. i 
2.5.2. 
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2.6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS. 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.6.1. 
Previ 

 *Comprovació en planta i 
alçat de la situació de cada 
servei a la zona de vorera. 
*Coordinació i ordre 
d’implantació dels diferents 
serveis. 
*Connexions exteriors dels 
diferents serveis. 
*Replanteig d’elements 
urbans. 
*Procedència dels materials. 

*Acceptació de la 
procedència dels materials 
específics de cada servei. 

2.6.2.  
Execució 

 *Control geomètric. 
*Disposició en planta i alçat 
de cada servei. 
*Col·locació de canonades 
d’aigua, electricitat i gas. 
*Col·locació del formigó, tubs 
i separadores de la xarxa. 
*Execució d’arquetes i 
elements singulars. 
*Abastament d’aigua en fase 
prèvia. 
*Execució, reblert i 
compactació de rases. 
*Col·locació conductes 
d’enllumenat. 
*Col·locació punts de llum. 
*Terraplè coronació voreres. 
*Instal·lació línies 
elèctriques. 

*Control geomètric. 
*Normalitzats de recepció en 
obra. 
*Formigó per a canalització 
telefònica. 
*Formigó armat per a 
arquetes i elements 
singulars. 
2.3.2 (Resistència elements 
prefabricats) 
*Proves abastament d’aigua. 
*2.3.2. (Qualitat dels 
materials de reblert i rases 
de clavegueram) 
2.3.2. (Compactació rases 
clavegueram) 
 
*2.2.2. (Moviments de terres 
i formació de l’explanada 
 

2.6.3. 
Confirmació 

*Acceptació de les xarxes 
d’abastament d’aigua, gas, 
telefonia i elèctriques. 
*Certificat d’instal·lacions 
elèctriques 

 *Proves definitives aigua. 
*Proves mandrinada 
telefònica. 
*Normalitzats de recepció 
xarxes de gas i instal·lacions 
elèctriques. 
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2.7. PAVIMENTACIÓ 
 
2.7.1. Base de calçada 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.7.1.1. 
Previ 

*Acceptació de la subbase 
granular. 
*Acceptació de la 
procedència de materials de 
base de grava-ciment. 
*Acceptació del projecte de 
mescla o fórmula de treball 
grava-ciment. 

*Repàs de la capa de 
subbase. 
*Procedència (cantera o 
instal·lació de 
matxucadora). 
*Procedència (instal·lació de 
producció àrids i de la planta 
o central de fabricació. 

*Acceptació de la capa de 
subbase. 
*Acceptació de la 
procedència. 
*Acceptació del projecte de 
mescla. 

2.7.1.2.  
Execució 

 *Extenció de la capa de 
base. 
*Humitació i compactació de 
la capa base. 
*Cura de la capa base de 
grava-ciment (màxim 2 a 5 
H. d’acabat). 

*Comprovació de la qualitat 
del material. 
*Compactació de la capa 
base. 
*Resistència a compressió 
de bases de grava-ciment.  

2.7.1.3. 
Confirmació 

*Acceptació definitiva de 
vorades i rigoles abans del 
paviment definitiu. 
*Acceptació de l’acabat de 
coronació de pous, 
embornals i elements 
singulars. 

*Repàs definitiu de base. 
*Comprovació pendents 
transversals. 

*Acceptació de la capa base 
(no necessària si el 
paviment definitiu es 
col·loca immediatament 
després de la base). 
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2.7.2. Formigó en base de voreres 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.7.2.1. 
Previ 

*Acceptació de la coronació 
del terraplè de la vorera. 
*Acceptació de la disposició 
final de les arquetes i 
elements singulars de 
vorera. (Control de cotes 
superiors). 
*Definició situació dels 
escossells. 
*Definició de les condicions 
d’execució. 
   -Dosificació formigó. 
   -Consistència. 
   -Juntes 

*2.4.1. Acceptació de 
l’explanada. 

*2.4.1. Acceptació de 
l’explanada. 

2.7.2.2.  
Execució 

 *Anivellació i acabat del 
formigó. 
 

*Control geomètric. 
*Execució del formigó de les 
voreres.  

2.7.2.3. 
Confirmació 

  *2.7.2.2. Control geomètric.

 
2.7.3. Paviments asfàltics - 2.7.4. Paviments de formigó 
 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.7.3.1. 
27.4.1. 
Previ 

*Acceptació de la capa de 
base. 
*Acceptació de la 
procedència de materials de 
mescla asfàltica. 
*Acceptació del projecte de 
mescla asfàltica o fórmula 
de treball. 
*Acceptació de la dosificació 
del formigó (Acceptació dels 
àrids). 

*2.7.1.3.  
*Instal·lació de procedència 

*2.7.1.3. 
*Acceptació de la 
procedència del material de 
mescles asfàltiques. 
*Tram de prova de paviment 
de formigó. 
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2.7.3.2. 
2.7.4.2 
Execució 

*Acceptació regs 
d’emprimació en paviments 
de mescles asfàltiques. 
*Acceptació de la 
maquinària d’estesa i 
compactació de mescles 
asfàltiques. 

*Execució dels paviments 
de mescles asfàltiques. 
   -Cura reg d’emprimació 
   -Comprovació temperatura
   de la mescla 
   -Control de cotes. 
   -Acabat superficial. 
   -Execució de juntes. 
   -Comprovació punts 
baixos 
   (situació embornals). 
   -Regs d’adherència. 

*Execució dels paviments 
de mescles asfàltiques. 
*Execució dels paviments 
de formigó. 

2.7.3.3. 
2.7.4.3 
Confirmació 

  *Confirmació paviment 
d’aglomerat asfàltic. 
*Confirmació paviment de 
formigó. 
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3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT 
 
ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES  
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

2500 m3 o cada 2 dies. 
 
 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és 

menor. 
 
 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat 

és menor. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 
 Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat 

(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del terraplè. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
 
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 
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Terres adequades: 

 
Elements de mida superior a 10 cm  ............................................................. Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  ........................................................................ < 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) .......................................  1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) 
 - Esplanada E1 / coronació de terraplè ..................................................... > 5 
  - Esplanada E2  ....................................................................................... > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ......................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................. < 1% 
 

Terres seleccionades: 

 
Elements de mida superior a 8 cm  ............................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72)  ................................................................... < 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ..................................................... < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): 
 - Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè .......................................... > 10 
  - Esplanada E3  ....................................................................................... > 20 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ............................. Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ..................................................... Nul 
 
En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques: 
 
Equivalent de sorra (NLT-113) .................................................................... > 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .......................................................... 0 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 
fracció que passa pel tamís 0,4  UNE. 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 
 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000 m2 
(500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. En la 

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la 

tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 
 
3. Especificacions 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim. 
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El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l'esplanada. 
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot 
el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els 
fixats per la DF 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. 
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que 
es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l’obra. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Compactació de la coronació / esplanada ..................................  100% del PM 
Gruix de les tongades .......................................................................... <= 25 cm 
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 
 Trànsit T0 i T1 ............................................................................  60 MPa 
 Trànsit T2 i T3 ............................................................................  40 MPa 
 Trànsit T4 i vorals .......................................................................  24 MPa 
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Toleràncies d'execució: 
- Densitat seca (Próctor Modificat): ...................................................... - 0,0% 
- Variació en l'angle del talús  .................................................................. ± 2° 
- Gruix de cada tongada  .................................................................. ± 50 mm 
- Planor ..................................................................................... ± 15 mm/3 m 
- Nivells: 

- Zones de vials  .......................................................................... ± 30 mm 
- Resta de zones  ........................................................................ ± 50 mm 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat.  
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 
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ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

2500 m3. 
 
 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 
 
 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions 
específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 

 
 Resistivitat elèctrica 
 Contingut de ió clor (Cl-) 
 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
 Determinació del Ph d’un sòl 

 
 Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 

103-501) com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
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3. Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
 
Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
 
Terres tolerables: 

 
Contingut de pedres de D > 15 cm  ............................................ <= 25% en pes 
S'han de complir una de les següents condicions: 
     a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ............................................................... < 40 
     b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ............................................................... < 65 
         Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) ................. > (0,6 x L.L. - 9) 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) .......................................  1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) .......................................... > 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................. < 2% 
 

Terres adequades: 

 
Elements de mida superior a 10 cm  ............................................................. Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  ........................................................................ < 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) .......................................  1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) .......................................... > 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ......................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................. < 1% 
 
Terres seleccionades: 

 
Elements de mida superior a 8 cm  ............................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ................................. < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  ........................................................................ < 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ..................................................... < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) ................................... > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ............................. Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ..................................................... Nul 
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Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
 

Característiques addicionals: 

 
Estreps: 

 
Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 
 
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

 
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de 
granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si 
estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives 
en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
 
Diàmetre màxim  ............................................................................... <= 250 mm 
Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)  5000 m x Ohms 
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x 
Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si es compleixen les 
condicions següents: 
- Contingut ió clor (Cl-)  ............................. < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
                                         ..................................< 500 p.p.m. (obres inundables) 
- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)  ...... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
                                                               ............< 500 p.p.m. (obres inundables) 
Ph  .................................................................................................... entre 5 i 10 
 
Reblerts de falsos túnels: 

 
Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb material 
seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila. 
Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació prèvia. 
Cal que el material tingui característiques uniformes. 
   
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 
 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 

control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 
la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

 
3. Especificacions 
 
Condicions generals: 

 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de 
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal 
disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació 
requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 
una superfície contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
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En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al 
segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de 
terraplè adjacents. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Gruix de les tongades  ......................................................................... <= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Planor ..................................................................................... ± 20 mm/3 m 
- Nivells  ........................................................................................... ± 30 mm 

 
Estreps i murs: 

 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del 
terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós  d'obres de fàbrica ha de complir les condicions 
exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 
 - En estreps  .................................................................................  100% PM 
 - en la resta de casos  ....................................................................  95% PM 
 

 Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de 
la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol 
moviment. 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
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El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La 
compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 

 
Fals túnel: 

 

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les estructures i 
no hagin passat 28 dies des del formigonament. 
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a 
omplir. 
 
Gruix del rebliment <= 1 m: 

- Compactació  .........................................................................  95% del PM 
- Pes a cada eix de la maquinària  .......................................................... < 6 t 

Gruix del rebliment > 1 m: 
- Pes a cada eix de la maquinària  ........................................................ < 20 t 

 
Rases i Fonaments: 

 
Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica  .........................................................  98%  del PM 
Altres casos .................................................................................  95 % del PM 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat.  
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 
 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

 
 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada setmana si 

el volum executat és menor. 
 
 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / 

UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria 
continua, procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de 
construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 
tamís 0.40 (UNE 7-050). 
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Coeficient de neteja (NLT-172)  ..................................................................... > 2 
 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin 
dues o més cares de fractura. 
 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins 
d'un dels fusos següents: 
 

             Tamisatge ponderal acumulat (%) 
Tamís UNE    
 (7-050)        ZN(50)    ZN(40)    ZN(25)    ZN(20)    ZNA 
  
    50             100         ---          ---           ---         100 
    40          80-95       100         ---           ---           --- 
    25          50-90     75-95        100           ---      60-100 
    20              ---      60-85     80-100       100          --- 
    10          40-70     45-75     50-80     70-100    40-85 
     5          25-50     30-55     35-65     50-85     30-70 
     2          15-35     20-40     25-50     30-60     15-50 
400 micres        6-22        6-25        8-30     10-35        8-35 
 80 micres        0-10        0-12        0-12        0-15        0-18 

 
El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
 
 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
 - Fus ZNA  ............................................................................................... < 50 
 - Resta de fusos  ..................................................................................... < 40 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Fus ZNA  ............................................................................................... > 25 
 - Resta de fusos  ..................................................................................... > 30 
 
CBR (NLT-111) (97% PM) ........................................................................... > 20 
 
 
Plasticitat: 
- Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge 
 d’enderrocs  ........................................................................................ No plàstic 

- Resta de trànsits: 
 - Límit líquid (NLT-105)  ...................................................................... < 25 
 - Índex de plasticitat (NLT-106)  ........................................................... < 6 
 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
 - Inflamen (NLT-111) .............................................................................. < 2% 
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 - Contingut de materials petris ........................................................... >= 95% 
 - Contingut de restes d'asfalt ..................................................... < 1% en pes 
 - Contingut de fusta ................................................................. < 0,5% en pes 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al 
llarg de la zona de treball. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.  
 
 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 

capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 

d’execució i control de la temperatura ambient. 
 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma 

cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 
peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
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3. Especificacions 
 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de 
fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació 
més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a 
part integrant de l’obra. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 25 cm 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha 
d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els 
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el 
que indiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
 
Compactació ................................................................................... >= 100% PM 
 
 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
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 Esplanada (trànsit T0-T1) ......................................................... >= 60 MPa 
 Esplanada (trànsit T2-T3) ......................................................... >= 40 MPa 
 Esplanada (trànsit T4-vorals) ................................................... >= 25 MPa 
 Subbase (trànsit T0-T1).......................................................... >= 100 MPa 
 Subbase (trànsit T2-T3)............................................................ >= 80 MPa 
 Subbase (trànsit T4-vorals) ...................................................... >= 40 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants  ............................................................................ + 0 
                                              ................................................ - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
 Trànsit T0, T1 i T2 .............................................................. ± 20 mm 
 Trànsit T3 i T4 .................................................................... ± 30 mm 
- Planor ..................................................................................... ± 10 mm/3 m 

 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar 
i allisar. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF 
 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita 
superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si 
s’observen defectes a judici de la DF 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat.  
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa 
de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
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ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 
 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

 
 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada setmana si 

el volum executat és menor. 
 
 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE amb 

dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és 
menor. 

 
 Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat 

és menor. 
 
 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / 

UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb granulometria 
continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals. 
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El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries extranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 
tamís 0.40 (UNE 7-050). 
 
Coeficient de neteja (NLT-172/86)  ................................................................ > 2 
 
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i 
un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura. 
 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins 
d'un dels fusos següents: 
 

              Tamisatge ponderal acumulat (%) 
Tamís UNE     

      ZA (40)          ZA (25) 
     40                  100                   --- 
    25              75-100               100 

    20              60-90             75-100 
    10              45-70             50-80 

     5             30-50             35-60 
     2              16-32             20-40 
400 micres            6-20                8-22 

 80 micres            0-10                0-10 

 
Índex de llenques (NLT-354)  .................................................................... <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
 - Trànsit T0 i T1  ...................................................................................... < 30 
 - Resta de trànsits  .................................................................................. < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Trànsit T0 i T1  ...................................................................................... > 35 
 - Resta de trànsits  .................................................................................. > 30 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al 
llarg de la zona de treball. 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.  
 
 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 

capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 

d’execució i control de la temperatura ambient. 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma 

cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 
peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 

 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
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2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
 
3. Especificacions 
 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de 
fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació 
més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a 
part integrant de l’obra. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha 
d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els 
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el 
que indiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
 
Compactació ................................................................................... >= 100% PM 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
 Subbase (trànsit T0-T1).......................................................... >= 100 MPa 
 Subbase (trànsit T2-T3)............................................................ >= 80 MPa 
 Subbase (trànsit T4-vorals) ...................................................... >= 40 MPa 
 Base (trànsit T0-T1)................................................................ >= 120 MPa 
 Base (trànsit T2-T3)................................................................ >= 100 MPa 
 Base (trànsit T4-vorals) ............................................................ >= 60 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants  ............................................................................ + 0 
                                              ................................................ - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
 Trànsit T0, T1 i T2 .............................................................. ± 15 mm 
 Trànsit T3 i T4 .................................................................... ± 20 mm 
- Planor ..................................................................................... ± 10 mm/3 m 

 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar 
i allisar. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF. 
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No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita 
superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si 
s’observen defectes a judici de la DF. 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa 
de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
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ÀMBIT: CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES  
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

2500 m3 o fracció diària. 
 
 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 
 
 Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 

 
 Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat 

és menor. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, 
dipòsits naturals o sòls granulars. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 
tamís 0,04 (UNE 7-050). 
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Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries extranyes. 
 
Coeficient de neteja (NLT-172) .................................................................... >= 2 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149) < 40 
Equivalent de sorra (NLT-113) .................................................................... > 30 
CBR (NLT-111) ............................................................................................ > 20 
Plasticitat: 
       - Límit líquid (NLT-105) ......................................................................... < 25 
       - Index de plasticitat (NLT-106) .............................................................. < 6 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al 
llarg de la zona de treball. 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 
 Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 
 
 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la 

tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF  
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3. Especificacions 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
El gruix mínim de la capa és de 30 cm. El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paral·leles a la superfície final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigi0des. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Gruix de les tongades .......................................................................... <= 30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de cada tongada  .................................................................. ± 50 mm 
- Planor ..................................................................................... ± 15 mm/3 m 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: .......... ± 15 mm 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
 Control de les condicions de subministrament. 
 Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra (màxim 

4 assaigs per dia). 
 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 
0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
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          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF indiqui el contrari. 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
 
Tipus de ciment CEM I 
Classe del ciment >= 32,5 
Contingut de ciment: 
  >= 150 kg/m3 
  <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 - Consistència seca ........................................................................... 0 - 2 cm 
 - Consistència plàstica ...................................................................... 3 - 5 cm 
 - Consistència tova ............................................................................ 6 - 9 cm 
 - Consistència fluida  ..................................................................... 10 - 15 cm 
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Toleràncies: 
 - Assentament en el con d'Abrams: 
  - Consistència seca .......................................................................... Nul·la 
  - Consistència plàstica o tova .......................................................... ± 1 cm 
  - Consistència fluida ........................................................................ ± 2 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
 - Contingut de ciment, en pes  ............................................................... ± 1% 
 - Contingut de granulats, en pes  ........................................................... ± 1% 
 - Contingut d'aigua  ................................................................................ ± 1% 
 - Contingut d'additius  ............................................................................ ± 3% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
 
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 
L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades queda 
dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància 
inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja. 
 Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
 Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor). 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 
hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
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L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
 
Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE): 

Gruix de la capa  ............................................................................... - 30 mm 
Nivells 
 
- Cara superior ................................................................................. + 20 mm 

                                  .............................................................................  - 50 mm 
Planor  ....................................................................................... ± 16 mm/2 m 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons 
UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

 
 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 
83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es 
disposa de suficient experiència en el seu ús. 

 
 Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es 

realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 
 
 Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el 
contingut de ciment (control de durabilitat). 

 
 En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de formigó 

del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries 
de 3 provetes que s’assajaran a compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 
83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 
83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar 
el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó 
estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot 
poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades. 

 
 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 
0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
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Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
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La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................... >= 0,65 x resistència a 28 dies 
 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa .......................................... Ciments comuns (UNE 80-301) 
  ..................................................... Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
 
Classe del ciment ................................................................................... >= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa .................................................. >= 200 kg/m3 

- A totes les obres .................................................................... <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a 
formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca .......................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ...................................................................... 3 - 5 cm 
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     - Consistència tova ........................................................................... 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ....................................................................... 10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- En massa amb armadura de fissuració .................. <= 0,4% pes del ciment 
- En massa sense armadura de fissuració: ........................ No hi ha restricció 
 

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ............................................................................. Nul 
          - Consistència plàstica o tova ......................................................... ± 1 cm 

     - Consistència fluida ........................................................................ ± 2 cm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
  
 La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de 

superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb 
la dispersió que introdueix l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de 
projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la 
EHE, es pot suposar que: 

 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 
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 Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada 

una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que 
 
     x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 
 

verifiquen:    x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés 
d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables. 

 
 No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda 

dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància 
inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

 
 El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 

88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es 
resumeixen a continuació: 

 
 fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
 
 fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

 
 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
 
 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 

norma EHE). 
 
 Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

 
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó 
estructural. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 
 
 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
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 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 
 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals. 
 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
 Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de 
l'obra, que ha de ser aprovat per la DF 
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de 
seguir per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada 
unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat hi ha de constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 
 Característiques dels mitjans mecànics. 
 Personal. 
 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
 Seqüència d'ompliment dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres).
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 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 Sistema de curat del formigó. 

 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i 
costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
 
Abocament amb bomba: 

 
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al 
formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar 
el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a 
percebre cap abonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 
Abocament des de camió o amb cubilot: 

 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 

 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant 
humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil 
permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-
los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
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S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre 
que la DF no determini altres més restrictives. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES D’ELEMENTS A FLEXIÓ 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons 
UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

 
 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies (2 provetes per a cada 
edat), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

 
 Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es 

realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 
 
 Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el 
contingut de ciment (control de durabilitat). 

 
 Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada dues setmanes 

si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes que s’assajaran a compressió, (2 
provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant la cinquena en reserva), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 
Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. . Aquest 
criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de 
sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en 
central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al 
doble, amb les condicions allà indicades. 

 
 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 
 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
3. Especificacions 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 
0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
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Subministrament: En camions formigonera. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
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     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................... >= 0,65 x resistència a 28 dies 
 
Tipus de ciment: 

- Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat     Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a      
l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment ................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó armat ......................................................... >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat ................................................... >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres .................................................................... <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 

- Formigó armat ....................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca .......................................................................... 0 - 2 cm 
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     - Consistència plàstica ...................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ........................................................................... 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ....................................................................... 10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ...................................................................... <= 0,4% pes del ciment 

 
- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ............................................................................. Nul 
          - Consistència plàstica o tova ......................................................... ± 1 cm 

     - Consistència fluida ........................................................................ ± 2 cm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
  
 La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de 

superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb 
la dispersió que introdueix l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de 
projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la 
EHE, es pot suposar que: 

 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 
 

 Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada 
una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que 

 
    x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 
 

verifiquen:   x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés 
d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables. 

 
 No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 
 L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda 

dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància 
inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
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 El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 
88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es 
resumeixen a continuació: 

 
 fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
 
 fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

 
 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 

norma EHE). 
 Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 
 
 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 

 Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments 
de la ferralla durant el formigonat. 

 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
 Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 
 Prova de càrrega de l’element acabat, en estructures on sigui preceptiu. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de 
l'obra, que ha de ser aprovat per la DF 
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El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir 
per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada 
unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat hi ha de constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 
 Característiques dels mitjans mecànics. 
 Personal. 
 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
 Seqüència d'ompliment dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres). 
 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 Sistema de curat del formigó. 

 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les armadures i 
demés elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra del formigó. 
 
Abocament amb bomba 

 
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al 
formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar 
el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a 
percebre cap abonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 
Abocament des de camió o cubilot 

 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 

 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant 
humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil 
permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-
los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació Tècnica. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
 
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre 
que la DF no determini altres més restrictives. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs informatius 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides. 
 
Els resultats de la prova de càrrega (en cas de realitzar-se), s’han d’ajustar estrictament al previst en el 
seu projecte. 
 
REFERÈNCIES: 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: FORMIGÓ MAGRE EN CAPES DE BASE 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control. 
 
Determinació de la fórmula de treball. 
 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
 
 Confecció de 4 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà el 

contingut d’aire ocluit (UNE 7-141) i la resistència a compressió a 7 dies (UNE 83-304). 
 
Control de fabricació i recepció. 
 
 Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó magre. 
 
 Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents 

assaigs: 
 Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
 Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
 Terrossos d’argila (UNE 83-130) 

 
 Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
 
 Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
 
 Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
 
 Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
 
 Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada 

sèrie es determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141), la consistència (UNE 83-313) i  la resistència 
a compressió a 7 dies (UNE 83-304). 

 
 Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons la 

norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141), la 
consistència (UNE 83-313) i  la resistència a compressió a 7 dies (UNE 83-304 ). 
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2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades 
diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 
 
3. Especificacions 
 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
 
 La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
 La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 

mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m; i 80 m. 
 La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
 La resistència a compressió a 7 dies. 
 La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
 Els temps de mescla i amassat. 
 La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els 
criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
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          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 
 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
La consistència ha de ser l'especificada en el projecte o fixada per la DF. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Ha de tenir un additiu airejant, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Si el formigó conté cendres volants, la central que el subministri realitzarà un control sobre la producció o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre 
de la CEE. 
 
Resistència a la compressió simple (UNE 83-304): 
 - Al cap de 7 dies  .................................................................................... >= 8 N/mm2 
 - Al cap de 90 dies  ................................................................................ >= 12 N/mm2 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313)  .................................. 2 - 6 cm 
Contingut de ciment  ..................................................................... >= 140 kg/m3 
Relació aigua/ciment  ........................................................................ 0,75 - 1,50 
Partícules que passen pel tamís 160 micres UNE  ........................ < 250 kg/m3 
(Aquesta quantitat inclou el ciment i les addicions). 
Contingut d'aire ocluït en el formigó (en volum)  ...................................... 4 - 6% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no 
compleixi les especificacions indicades. En cas de no complir la condició de resistència a compressió a 7 
dies, la DF podrà considerar suficient el compliment de la condició a 90 dies. 
Els assaigs de resistència a compressió (recepció d’obra) es podran considerar satisfactoris si la mitjana 
de les sèries resulta per sobre de la resistència a la mateixa edat definida a la fórmula de treball. En cas 
contrari no s’acceptarà la partida de formigó rebuda. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
 Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó magre. 
 Inspecció del procés d’execució. 
 Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 
 Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb 

precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en  els 
perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 
S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es sospiti que hagin problemes de regularitat superficial. 

 Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó magre executada que no supera els límits 
de: 

Superfície màxima = 3500 m2 
Longitud màxima = 500 m 
Temps d’execució <= 1 dia 

  
Per a cada lot s’extrauran  2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
La regularitat superficial de cada lot de formigó magre es controlarà dins de les 24 hores següents a la 
seva execució. 
3. Especificacions 
 
La capa de formigó no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 
aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la base de formigó magre. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i forats han de quedar 
reblerts. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor 
que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF 
 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
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El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les 
mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre capes acabades, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2.000 m 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior 
a 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les orugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i 
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç 
de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com 
a mínim dos carrils al mateix temps. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç 
fins a un màxim de 2 h. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 
capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no  
s'evapori l'aigua. 
Amb temps calorós s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, 
segons les indicacions de la DF 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de rebassar en cap moment els 30°C. 
 
Es prohibeix el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 
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On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
La superfície de la capa no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 
mm de radi. 
El formigó s'ha de curar obligatòriament amb productes filmògens. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la capa, incloses les seves vores. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé 
durant el període de cura. 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una 
membrana de plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa 
construïda. 
Es prohibeix tot tipus de circulació sobre la capa de formigó durant els 3 dies següents al formigonament 
de la mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa. 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó 
fresc. 
 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la 
secció-tipus dels plànols. 
La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
 
Toleràncies d'acabat: 

- Nivells  ............................................................................................ - 30 mm 
- Planor de l'esplanada  ............................................................ ± 15 mm/3 m 
- Desviacions en planta  ................................................................... ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada  ........................................................ + 0 mm 

        .............................................................. - 30 mm 
- Regularitat superficial  ............................................................. ± 5 mm/ 3 m 
 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de 
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
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Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per 
fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF 
podrà adoptar una de les següents solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o 
refer la zona afectada. 
 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer 
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. 
 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb 
formigó de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat 
correctament. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

ÀMBIT: FORMIGÓ COMPACTAT EN CAPES DE BASE o SUBBASE 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de Control. 
 
Determinació de la fórmula de treball. 
 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
 
 Assaig Próctor Modificat (NLT-108), determinant-se la densitat màxima i humitat òptima de la mescla. 
 
 Confecció de 4 sèries de 6 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, compactades amb la 

humitat òptima corresponent a l’assaig PM. Per a cada sèrie es determinarà l’índex CBR (NLT-111) i la 
resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat). 

 
Un cop escollida la dosificació, i si no es disposa d’experiència suficient en la utilització de mescles 
similars, segons criteri de la DF, es comprovarà la sensibilitat de la capacitat de suport inicial en front a les 
variacions d’humitat i densitat de compactació. Es determinarà l’índex CBR (NLT-111) en, al menys, els 
següents 4 casos: 
 
 Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM menys mig punt. 
 Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM més mig punt. 
 Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 95 % PM 
 Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 97 % PM 
 
Control de fabricació i recepció. 
 
 Inspecció permanent a la planta de fabricació. 
 Es comprovarà la humitat de la mescla (NLT-102) un mínim de 5 cops al dia. 
 Dos cops al dia es comprovarà la granulometria (UNE 7-139), especialment el contingut de fins, i el 

contingut de ciment. S’haurà de dur un control del consum mig de conglomerant. 
 Comprovació dos cops per setmana, de l’exactitud de les bàscules i dosificadors d’aigua. 
 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
 
 Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada lliurament. 
 Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, 

amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la humitat de la mescla (NLT-102), la 
consistència (UNE 83-313) i  la resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies. 

 Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons les 
normes NLT-310 i UNE 83-301, amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la 
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humitat de la mescla (NLT-102), la consistència (UNE 83-313) i  la resistència a tracció indirecta (UNE 
83-306) a 7 dies. 

 Cada 2500 m3 i com a mínim un cop a la setmana, comprovació de la dosificació amb un assaig de 
desdoblament de formigó (separació i rentat de la mescla fabricada). 

 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades 
diferents. 
 
3. Especificacions 
 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
 
 La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
 La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 

mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m; i 80 m. 
 La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
 La resistència a tracció indirecta a 7 i 28 dies. 
 La consistència del formigó fresc. 
 Els temps de mescla i amassat. 
 La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els 
criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents: 
 - Nom de la central que fabrica el formigó 
 - Número de sèrie del full de subministrament 
 - Data d'entrega 
 - Adreça del subministrament i nom de l’usuari. 
 - Especificacions del formigó: 
 - Resistència característica 
 - Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
 - Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
 - Consistència i relació màxima aigua/ciment 
 - Mida màxima del granulat 
 - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 - Designació específica del lloc de subministrament 
 - Quantitat de formigó de la càrrega 
 - Hora de càrrega del camió 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

 - Identificació del camió 
 - Hora límit per a utilitzar el formigó 
 
La granulometria de la mescla d’àrids haurà de ser continua, i junt al ciment, haurà de quedar inclosa en 
un dels fusos següents: 
 

Tamís UNE      % Acumulatiu de granulats que hi passen 
 
    HC (16)   HC (20) 
 
     25                     100 
     20                  100          85 - 100 
     16             88 - 100         75 - 100 
     10                   70 - 87        60 - 83 
      5                   50 - 70        42 - 63 
      2                   35 - 50        30 - 47 
    0,4                   18 - 30        16 - 27 
    0,08                  10 - 20         9 - 19 

 
El fus H(20)  només s’utilitzarà quan es prenguin mesures per a evitar problemes de segregació. 
 
La consistència ha de ser seca. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Índex CBR (NLT-111)  ............................................................................... >= 65 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 - Consistència  .................................................................................. 0 - 2 cm 
Resistència a la tracció indirecta (Assaig brasiler UNE 83-306) al cap de 28 dies amb compactació del 97% 
PM (NLT-108): 
 - Formigó RTB-33  .................................................................... >= 33 kp/cm2 
Contingut de ciment  ..................................................................... >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  ............................................................................. <= 0,55 
 
Toleràncies: 
 - Assentament en el con d’Abrams:  ..................................................... Nul·la 
 
Toleràncies respecte de la dosificació de la fórmula de treball: 
 - Contingut de ciment, en pes  ............................................................... ± 1% 
 - Contingut de granulats, en pes  ........................................................... ± 1% 
 - Humitat ................................................................................................ ± 1% 
 - Contingut d'additius  ............................................................................ ± 3% 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
A l’hora de determinar la fórmula de treball es recomana escollir les dosificacions de major densitat i menor 
sensibilitat a les variacions d’humitat. També es recomana no escollir granulometries riques en fins. No 
s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi 
les especificacions indicades. 
 
Els resultats d’humitat hauran d’estar inclosos a l’interval definit per la humitat òptima de la fórmula de 
treball + % d’humitat afegida per a compensar les pèrdues de transport i estesa  % de tolerància fixada al 
plec. 
 
Si la resistència obtinguda als assaigs característics supera el 90 % de la definida a la fórmula de treball, 
es podrà acceptar l’inici del tram de prova (veure control d’execució). 
 
Les resistències a tracció indirecta a 7 dies hauran de ser iguals o superiors a les especificades, per a 
cada una de les provetes assajades. No obstant, la DF podrà acceptar el lot sempre que la mitjana de les 
resistències de les provetes de la sèrie estigui d’acord a l’especificat, i l’incompliment individual no superi 
els 4 Kp/cm2. 
 
La quantitat de ciment utilitzada haurà de estar dins dels marges previstos. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
Tram de prova 
 
 Confecció, al menys, de 5 provetes d’amassades diferents, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, 

amb compactació del 97% PM. Determinació de la consistència de la mescla (UNE 83-313) i  de la 
resistència de les provetes a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies. 

 Control i establiment dels procediments de compactació. Determinació del gruix de la capa abans de 
compactar. 

 20 determinacions de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada. 
 Control i establiment del procés de curat del formigó. 
 
Control de compactació i de l’element acabat. 
 
 Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó compactat. 
 Inspecció del processos de compactació i curat. Control del gruix de la capa abans de compactar cada 

10 m lineals. 
 Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb 

precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en  els 
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perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 
S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es sospiti que hagin problemes de regularitat superficial. 

 Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó compactat que no supera els següents límits: 
     Superfície = 1000 m2 
     Temps d’execució <= 1 dia 
 
 Per a cada lot es realitzarà: 
 Determinació de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada amb una 

freqüència mínima de una mesura per cada 100 m2 (mínim 5 determinacions). 
 Extracció de 2 testimonis per a control del gruix final de la capa. 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18134) cada 3000 m2.  
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
En el tram de prova, els punts de determinació de la densitat i humitat in-situ s’escolliran de forma aleatòria 
repartits en tota la superfície de la capa. 
 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà dins de les 24 hores següents a la 
seva execució. 
 
3. Especificacions 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
 
Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor 
que després s'utilitzin a l'obra. 
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Els procediment de compactació i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova.  
 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix 
previst a la D.T., amb les toleràncies establertes. 
Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per amples sencers; en cas contrari, s'haurà d'obtenir 
l'ample total dins del plaç de treballabilitat del primer material col·locat. 
Els junts de treball transversals han de ser verticals i disposats allí on el procés constructiu s'ha aturat en 
temps superior al de treballabilitat de la mescla. 
 
En cas de pluja o previsió de gelades, s'ha de suspendre l'execució. 
S'ha d'assegurar un plaç mínim de treballabilitat del formigó de: 

- 5 hores, si s’estén a l'ample sencer, a la temperatura prevista en el moment de l'execució. 
- 7 hores, si s’estén per franges, a la temperatura prevista en el moment de l'execució. 

 
El grau de compactació de la capa, referit a la densitat màxima Próctor Modificat, no serà inferior al 100%. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt. 
Quan es treballi per franges, s'ha de deixar entre dues contigües un cordó longitudinal de 50 cm sense 
compactar, el qual es compactarà en executar la segona franja. 
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se dins del plaç de treballabilitat de la 
mescla. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge. 
La superfície s'ha de mantenir constantment humida. 
Un cop acabada la capa de formigó compactat s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions 
generals establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer en un plaç màxim de 12 h 
des de la finalització del piconatge. 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la 
secció-tipus dels plànols. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
No es permetrà la circulació de vehicles pesats sobre la capa durant un període mínim de tres dies. 
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Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega) 
 Subbase (trànsit T0-T1).......................................................... >= 100 MPa 
 Subbase (trànsit T2-T3)............................................................ >= 80 MPa 
 Subbase (trànsit T4-vorals) ...................................................... >= 40 MPa 
 Base (trànsit T0-T1)................................................................ >= 120 MPa 
 Base (trànsit T2-T3)................................................................ >= 100 MPa 
 Base (trànsit T4-vorals) ............................................................ >= 60 MPa 
 
Toleràncies d'acabat: 
 
     - Gruix de la capa (mesurat en testimonis extrets de la  
      capa compactada) .......................................................................... ± 15 mm 

- Desviacions en planta de l'alineació  ............................................. ± 50 mm 
 
Els forats dels sondeigs han de ser reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que la resta de la capa, 
la qual ha de ser correctament compactada i allisada. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de 
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
 
Es definirà com a lot d’acceptació o rebuig el material corresponent a 1000 m2 o fracció diària compactada 
si aquesta és menor. No s’acceptarà la compactació d’un lot on la mitjana dels valors de densitat obtinguts 
estigui per sota del valor especificat. En els punts individuals es permet una tolerància de fins a 2 punts 
percentuals per sota del valor especificat. En cas d’incompliment caldrà continuar la compactació (si és 
possible) repetint-se els assaigs a càrrec del Contractista. Si finalment no s’arriba al grau de qualitat exigit, 
no s’acceptarà el lot i es repetirà total o parcialment, l’execució del tram. En cas d’una repetició parcial, es 
podran realitzar assaigs pròxims a la zona d’incompliment per tal de delimitar-la. 
 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per 
abrasió amb discs de diamant. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les 
següents solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. En 
cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge. 
 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer 
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-80 

 
La reparació de zones que superin les toleràncies s'ha de fer dins del plaç màxim fixat per a la 
treballabilitat de la mescla.  Si aquest plaç és superat, s'ha de reconstruir la zona. 
 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb 
material de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat 
correctament. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firme 
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ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control. 
 
Determinació de la fórmula de treball. 
 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
 
 Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la 

consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el 
contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 
Control de fabricació i recepció. 
 
 Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 
 Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents 

assaigs: 
 Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
 Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
 Terrossos d’argila (UNE 83-130) 

 
 Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
 Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
 Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
 
 Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
 Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada 

sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes 
per a cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, 
segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la 
resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el 
contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades 
diferents. 
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Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 
 
3. Especificacions 
 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
 

 La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
 La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 

mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m; i 80 m. 
 La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
 La resistència característica a flexotracció. 
 La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
 Els temps de mescla i amassat. 
 La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 

 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els 
criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb 
cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
 - Nom de la central que fabrica el formigó 
 - Número de sèrie del full de subministrament 
 - Data d'entrega 
 - Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
 - Especificacions del formigó: 
 - Resistència característica 
 - Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
 - Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
 - Consistència i relació màxima aigua/ciment 
 - Mida màxima del granulat 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 - Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 
 - Designació específica del lloc de subministrament 
 - Quantitat de formigó de la càrrega 
 - Hora de càrrega del camió 
 - Identificació del camió 
 - Hora límit per a utilitzar el formigó 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les 
addicions. 
 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
 - Per a formigó HP-35  .............................................................. >= 35 kg/cm2 
 - Per a formigó HP-40  .............................................................. >= 40 kg/cm2 
 - Per a formigó HP-45  .............................................................. >= 45 kg/cm2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment ........................................................................................ CEM I 
Classe del ciment ................................................................................... >= 32,5 
Contingut de ciment .............................................. >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 
Relació aigua/ciment dels formigons ...................................................... <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 - Consistència seca ........................................................................... 0 - 2 cm 
 - Consistència plàstica ...................................................................... 3 - 5 cm 
 - Consistència tova ............................................................................ 6 - 9 cm 
 - Consistència fluida  ..................................................................... 10 - 15 cm 
 
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) 
no serà superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització 
d’un inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en volum. 
 
La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del 
pes del ciment. 
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Toleràncies: 
 - Assentament en el con d'Abrams: 
  - Consistència seca .......................................................................... Nul·la 
  - Consistència plàstica o tova .......................................................... ± 1 cm 
  - Consistència fluida ........................................................................ ± 2 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
 - Contingut de ciment, en pes  ............................................................... ± 1% 
 - Contingut de granulats, en pes  ........................................................... ± 1% 
 - Contingut d'aigua  ................................................................................ ± 1% 
 - Contingut d'additius  ............................................................................ ± 3% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no 
compleixi les especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies 
ha de superar l’especificada a projecte. 
 
En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb 
control normal. Per tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels 
resultats obtinguts per a cada una de les provetes corresponents. La resistència característica del lot a una 
certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per 
un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 
 

Nombre de sèries         Coeficient 
que formen el lot 
 2   0,88 (*) 
 3   0,91 
 4   0,93 
 5   0,95 
 6   0,96 

 
(*)  Cas no considerat a la norma EH-91 
Taula corresponent a la EH, planta sense segell de qualitat. 

 
Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el 
con d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 
d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics. 
 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies 
és superior a la exigida. En altre cas: 
 

 Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es 
preveuen en el Plec, les sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la 
realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les sancions previstes. 

 
 Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d’informació. 
 
Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent 
al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal 
distingir tres casos: 
 

 Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden 
aplicar les sancions previstes al Plec, si és el cas. 

 
 Resistència del lot entre un 70 % i un  90 % de la corresponent al tram de prova. La DF 

decidirà en funció de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es 
podran aplicar les sancions previstes. 

 
 Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot 

repicant la capa col·locada i substituint-la per una de nova. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de 

prova es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, 
s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat 
de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons 
la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs d’informació a 
realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 

 Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 
 Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
 Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 
 Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb 

precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en  els 
perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 

 Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 
 

Superfície màxima = 3500 m2 
Longitud màxima = 500 m 
Temps d’execució <= 1 dia 

  
 Per a cada lot es controlarà: 

 Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334) 
 S’extrauran  2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 

 
 Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents 
restriccions: 
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 Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
 Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 

 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a 
la seva execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 
3. Especificacions 
 
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que 
després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços 
de compactar de manera adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les 
prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i 
que els junts es realitzen correctament. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
 
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova.  
 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç 
fins a un màxim de 2 h. 
 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com 
a mínim dos carrils al mateix temps. 
 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó 
fresc. 
 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment 
construït. 
 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
 
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
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El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les 
mateixes. 
 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2.000 m 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior 
a 1 mm. 
 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de 
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç 
de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
 
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un 
plaç mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de 
fabricació. 
 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 
mm de radi. 
 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç 
fins a un màxim de 2 h. 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de rebasar en cap moment els 30°C. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
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En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. 
 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF 
 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 
capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més 
proper. 
 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats 
al formigó fresc. 
 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part 
superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
 
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La 
desviació màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, 
serà de 20 mm. La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, 
mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm 
mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament. 
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S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i 
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. 
 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin 
lliures. 
 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet malbé 
durant el període de cura. 
 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una 
membrana de plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
 
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, 
segons les instruccions de la DF. 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. La superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 
 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
Toleràncies d'acabat: 
 - Desviacions en planta  ................................................................... ± 30 mm 
 - Cota de la superfície acabada  ...................................................... ± 10 mm 

- Planor de la superfície (NLT-334)  ........................................... ± 3 mm/ 3 m 
- Regularitat superficial (índex IRI) .............................................. <= 2 dm/hm 

 
 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la 
secció-tipus dels plànols. 
 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc. 
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Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres 
dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 
 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la 
mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de 
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del 
paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la DF. 
 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per 
fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: 
augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer 
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs 
de comprovació s’incrementarà a 5.  
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Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb 
formigó de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat 
correctament. 
 
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització 
d’assaigs d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció 
indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud 
curta i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà 
acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions: 
 
 Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, 

amb disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels 
seus llavis. 

 
 Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de 

mantenir la continuïtat de la llosa. 
 
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total 
o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, 
amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap 
element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, 
les esquerdes no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà 
l’enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: FORMIGÓ CEL·LULAR EN FORMACIÓ DE PENDENTS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de qualitat del 

subministrador, d’acord a les condicions del plec. 
 Control del consum de ciment. 
 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovaran les 

característiques següents del formigó cel·lular: 
 Densitat (UNE 83-317) 
 Resistència a compressió (sèrie de 3 provetes) UNE 83-300, UNE 83-301, UNE 83-303, 

UNE 83-304 i UNE 83-313 
 Abans de l’inici de l’obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF  
 
3. Especificacions 
 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. El control de components es realitzarà segons l’àmbit 
corresponent. 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel.lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 
 
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment. 
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les 
condicions següents: 
Densitat ..................................................................................... 300 - 400 kg/m3 
Resistència a la compressió ....................................... >= 4 kg/cm2 (0,4 N/mm2) 
Conductivitat tèrmica ........................................................... <= 0,08 kcal/m h °C 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular cumpliran les condicions exigides en els àmbits de 
control específics. En particular, no s’acceptaran ciments que no estiguin certificats segons la RC-97 o 
additius sense certificat de qualitat del subministrador. 
 
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
 
 Neteja i preparació de la superfície de suport. 
 Replanteig dels pendents. 
 Abocat del material i reglejat de la superfície. 
 Execució de l’acabat, en el seu cas. 
 Curat i protecció del material. 
 Inspecció visual de l’unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
 
3. Especificacions 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta amb formigó o morter de granulats lleugers de 10 
a 20 cm de gruix mitjà. 
 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 
l'adormiment. 
 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
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Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a 
mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant 
els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF 
 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, 
buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
 
Gruix màxim ......................................................................................... <= 30 cm 
Gruix mínim ........................................................................................... >= 5 cm 
Distància entre mestres ........................................................................... <= 2 m 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ............................................................................................ ± 10 mm 
     - Pendents .......................................................................................... ± 0,5% 
     - Planor ..................................................................................... ± 10 mm/2 m 
  - Alineació del junt de dilatació ......................................................... ± 5 mm/m 
  ................................................................................................... <= 20 mm/total 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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ÀMBIT: REGS BITUMINOSOS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1 Operacions de control 
 
 El control de cada fracció d’àrid i de l’emulsió bituminosa es realitzarà segons l’indicat en els àmbits 

0525, 0535, 0511 i 1073. 
 
 L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova. 
 
 Inspecció visual dels materials a la seva recepció. 
 
 Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 
 
 El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins del control d’execució. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT-148. 
 
3. Especificacions 
 
La fabricació de la beurada no es podrà iniciar fins que la DF hagi aprovat la corresponent fórmula de 
treball, que indicarà: 
 
 La granulometria dels àrids combinats, segons els tamisos UNE 12,5 mm; 10 mm; 6,3 mm; 5 mm; 3,2 

mm; 2,5 mm; 1,25 mm; 0,63 mm; 0,32 mm; 0,16 mm i 0,08 mm. 
 La dosificació d’emulsió bituminosa, referida a la massa total d’àrids. 
 La dosificació d’aigua d’amassat, referida a la massa total d’àrids. 
 En cas d’utilitzar addicions, la seva dosificació. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

 
El fus granulomètric de l’àrid s’haurà d’ajustar al següent: 
 

FUS % PASSA TAMISSOS UNE (mm) 
GRANUL. 12,5 10 6,3 5 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 
LB-1 100 85-95 70-90 60-85 40-60 28-45 18-33 11-25 6-15 4-8 
LB-2  100 80-95 70-90 45-70 28-50 18-33 12-25 7-17 5-10 
LB-3   100 85-95 65-90 45-70 30-50 18-35 10-25 7-15 
LB-4    100 85-95 60-85 40-60 25-45 15-30 12-20 

 
El contingut d’emulsió bituminosa, d’aigua i, en el seu cas, d’addicions, haurà de fixar-se segons els 
materials a emprar, basant-se fonamentalment en l’experiència obtinguda en casos similars, per tal 
d’obtenir els següents paràmetres de qualitat: 
 
Consistència (NLT-317) .............................................................................. entre 2 i 3 cm 
Pèrdua assaig de desgast per via humida (NLT-320) .................................. <= 800 g/m2 
 
El contingut d’emulsió, en qualsevol cas, estarà comprés entre els valors indicats a la taula següent: 
 

TIPUS BEURADA % LLIGANT EN PES SOBRE ÀRID SEC 
LB-1 8 -10 
LB-2 9-11 
LB-3 10-12 
LB-4 11-13 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Només s’aprovarà la fórmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec 
de condicions 
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedència algun dels components. 
Es repetiran els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmbits corresponents) en el cas 
d’observar deficiències en el subministrament. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
 
 Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la beurada. 
 Inspecció permanent dels processos de estesa. 
 
 El lot de control es defineix com la porció de beurada que resulta limitada per: 
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Longitud màxima   500 m  
Superfície màxima  3500 m2 
Execució   1 dia 

 
Sobre el lot de control es realitzaran els següents assaigs: 

 
 5 determinacions de les dotacions de beurada mitjançant el pesat de safates o xapes metàl·liques, 

fulls de paper o altre material, col·locades sobre la superfície que s’ha de tractar. 
 
 5 determinacions de la textura superficial (cercle de sorra) (NLT-335).  

 
 5 assaigs de resistència al lliscament (NLT-175). 

 
 Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas determini la DF. 
 
Els punts de determinació de les dotacions i condicions d’acabat es repartiran de forma que hi hagi, com a 
mínim, 1 punt cada 100 m. 
 
Els assaigs de comprovació d’acabats es realitzaran 2 mesos desprès d’acabar l’execució del lot. 
 
3. Especificacions 
 
Abans de començar l’execució d’aquest unitat d’obra, serà obligatòria la realització d’un tram de prova, per 
tal de comprovar la forma d’actuació de l’equip previst. La DF determinarà si es pot acceptar la realització 
d’aquest tram de prova com a part integrant de la pròpia obra en construcció. 
 
Just abans de procedir a l’aplicació de la beurada, es netejarà la superfície a tractar de pols, brutícia, fang, 
materials solts o perjudicials. Es tindrà especial cura en els extrems de la superfície a tractar. Si la 
superfície és un paviment bituminos, s’hauran d’eliminar els excessos de lligant que pugui haver, i es 
repararan els defectes que puguin afectar a l’adherència de la beurada. 
Sempre que la DF així ho determini, s’haurà d’humitejar la superfície a tractar just abans de l’aplicació de 
la beurada, amb la dotació d’aigua fixada, repartida de manera uniforme. 
 
L’aplicació de la beurada es realitzarà quan la temperatura ambient sigui superior a 5ºC i no hi hagin indicis 
de pluges. Es cas d’emulsions catióniques, el límit es podrà rebaixar a 2ºC. 
La dotació mitjana de beurada serà de 8 kg/m2. La DF establirà l’amplada d’estesa en cada passada. 
L’avanç dels equips d’estesa es farà paral·lelament a l’eix de la via, amb una velocitat convenient per a 
obtenir la dotació prevista i una textura uniforme. 
El solapament entre dues franjes contínues en una estesa longitudinal serà de 10 cm com a mínim.  
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S’evitarà tot tipus de circulació sobre la beurada fins que no s’arribi a la resistència suficient. Si s’ha previst 
més d’una capa, la segona s’aplicarà desprès de que la primera hagi suportat l’acció del trànsit durant al 
menys 1 dia, i desprès d’escombrar el material solt. 
 
Acabats: 
 
Textura superficial (NLT-335) .............................................................. > 0,7 mm 
Resistència al lliscament (NLT-175) ......................................................... > 0,60 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Només s’acceptarà el tram de prova si es compleixen totes les condicions establertes en el Plec. 
 
La dotació mitja no haurà de variar de la prevista en més d’un 15 %. Només s’acceptarà 1 punt de la 
mostra que quedi fora d’aquest límit. 
 
El resultat mig dels assaig de resistència al lliscament i textura superficial no serà inferior al valor previst al 
Plec. Es podrà admetre únicament 1 punt de la mostra amb resultats inferiors a dit valor en més de d’un 10 
%. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D, S, G (TANCADES) 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Fórmula de treball. 
 
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 dosificacions 
diferents de betum: 
 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 
1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 
1  Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 

percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 
1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 
1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i intermitja). 

 
Control de fabricació. 
 
 Inspecció a la planta de fabricació. 
 
 Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es realitzaran els 

següents assaigs: 
 
  Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 
 

1   Assaig Granulomètric (UNE 7-139)    
1   Equivalent de sorra (NLT-113)   

  
 Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla. 
 
Control de recepció. 
 
 Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 
 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 
1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 
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1  Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 
 percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 

 
 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 
 

Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 
  
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i abans 
d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la 
descarrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per la 
tarda. 
 
3. Especificacions 
 
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles 
calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra 
sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
 
La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball, que 
inclourà: 

 Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la classificació 
en calent. 

 Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 
mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m i 80 m. 

 Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids. 
 Densitat màxima a aconseguir. 
 En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps a 

exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
 La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 

 
En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric (UNE 7-
139) i (NLT-165)): 
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   FUS                         TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) 
 GRANULO-                          (TAMISOS UNE 7-050) 
 METRIC     
             40    25     20    12,5    10      5     2,5   0,630  0,320  0,160  0,080 
  
Dens  D12                100   80-95  72-87  50-65  35-50  18-30  13-23  7-15    5-8 
          D20       100   80-95  65-80  60-75  47-62  35-50  18-30  13-23  7-15    5-8 
Semi- S12                100   80-95  71-86  47-62  30-45  15-25  10-18  6-13    4-8 
dens  S20        100   80-95  65-80  60-75  43-58  30-45  15-25  10-18  6-13    4-8 
         S25   100  80-95 75-88  60-75  55-70  40-55  30-45  15-25  10-18 6-13    4-8 
Gros  G20         100   75-95  55-75  47-67  28-46  20-35   8-20   5-14  3-9     2-4 
         G25   100  75-95  65-85  47-67  40-60  26-44  20-35   8-20   5-14  3-9     2-4 

 
El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control 0511, 0524, 
0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 

 
Toleràncies (mescla fabricada): 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

  - Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ± 3% del pes total dels granulats 
  - Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ± 2% del pes total dels granulats 
  - Tamís 0,08 (UNE 7-050)  .................... ± 1% del pes total dels granulats 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Sorres artificials  ................................................................................... > 65 
 - Sorres naturals  ..................................................................................... > 75 
 
La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a referència 
els criteris següents: 
 

CONCEPTE     INTERM.     BASE     REGULARITZ. / TRÀNSIT 
  
Relació ponderal filler-betum        1,2        1,0          1,2 
No. de cops per cara                   75         75           75 
Estabilitat (kgf)     >=1000      >=1000          >=1000 
Deformació (mm)     2-3,5            2-3,5            2-3,5 
% de buits en mescla                4-8              4-9            4-6 
% de buits en granulats D,S   12             >15          -           >15 
% de buits en granulats D,S,G 20             >14       >14               >14 
% de buits en granulats S,G   25             >13       >13             - 
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Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 
 
Capa de base ............................................................................................ 3,5 % 
Capa intermitja .............................................................................................. 4 % 
Capa de trànsit .......................................................................................... 4,5 % 
 
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de 
pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de deformació en 
l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents valors (m/min): 
 

CATEGORIA DE 
TRÀNSIT 

ZONA TÈRMICA ESTIVAL 

 CÀLIDA MITJANA TEMPERAT
T0 i T1 15 20 
T2 15 20 
T3 20 - 
T4 20 - 

Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 
 - Lligant hidrocarbonat  .................. ± 0,3% de la massa total de granulats 

 
Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)  ................. <= 25% 
 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de 
forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, 
s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves comportes 
de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les 
seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant. 
En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, 
aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament 
dels indicadors de temperatura d’àrids i betum. 
 
Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o 
sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es 
retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les que 
l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. 
 
La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de 
validesa definit juntament amb la fórmula de treball. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant 
calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades 
respecte a la fórmula de treball. 
 
Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum 
hauran de complir les condicions especificades. 
 
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions 
fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de 
temperatura establerts. 
 
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. En 
cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o substitució. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
 
 Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 
 
 Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 
 
 Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
 
 Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de 

compactació. 
 
 Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 
 

 Extracció de 8 testimonis de la capa compactada, i determinació del gruix, densitat i % de buits (NLT-
168). 
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 Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 
 

 Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i banda 
de la plataforma.  

 Comprovació de l’amplada de la plataforma. 
 
 En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada mitjançant el 

mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.  
 
 Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 
 

 Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la capa. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas determini la DF Els testimonis de la capa de mescla bituminosa 
s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a la secció 
transversal. 
 
Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en 
que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de 
transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient. 
 
3. Especificacions 
 
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en 
calent que s’hagi d’utilitzar. La DF determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l’obra en construcció. 
 
La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el moment 
de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat 
d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 
treball. 
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L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible. 
 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb reguladors de gruix 
aprovats per la DF 
 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
 
La DF podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 
 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia 
d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
 
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 
 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de 
l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, 
abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 
 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la DF, d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de la 
maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 
superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF 
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No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 
densitat i acabat que la resta de la capa. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ..................................... ± 10 mm 
 - Nivell de la capa de base  .............................................................. ± 15 mm 
 - Amplària de la capa  ......................................................................... - 0 mm 
 - Planor de la superfície .............................................................. ± 4 mm/3 m 
 - Regularitat superficial (IRI): 
 - 50% de la capa de trànsit  ................................................. <= 1,5 dm/hm 
 - 80% de la capa de trànsit  .................................................... <= 2 dm/hm 
 - 100% de la capa de trànsit  ............................................... <= 2,5 dm/hm 
 - 50% de la 1ª capa sota trànsit  .......................................... <= 2,5 dm/hm 
 - 80% de la 1ª capa sota trànsit  .......................................... <= 3,5 dm/hm 
 - 100% de la 1ª capa sota trànsit  ........................................ <= 4,5 dm/hm 
 - 50% de la 2ª capa sota trànsit  .......................................... <= 3,5 dm/hm 
 - 80% de la 2ª capa sota trànsit  .......................................... <= 5,0 dm/hm 
 - 100% de la 2ª capa sota trànsit  ........................................ <= 6,5 dm/hm 
 
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 
 
 - Gruix de cada capa: 
 - En capa de trànsit  ............................................ >= 100% del gruix teòric 
 - En la resta de capes ........................................... >= 80% del gruix teòric 
 - Gruix del conjunt  ................................................... >= 100% del gruix teòric 
La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall 
(NLT-159): 
 
 - Capes de gruix superior a 6 cm  .......................................................... 98 % 
 - Capes de gruix <= 6 cm  ...................................................................... 97 % 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan es 
compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa 
acabada. En altre cas, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les 
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modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de 
qualitat exigit. 
 
El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar 
globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 
 
 El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les condicions 

especificades. 
 
 El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per aquests 

valors es defineix a continuació: 
 

Propietat    Nombre màxim  Tolerància addicional 
de punts d’incompliment         en el resultat 

 
Densitat    3    2% 
Gruix    3    10% 
Resistència al lliscament  1    0,05 

 
La DF podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, sempre 
que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de testimonis. En 
tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà inferior a 3. 
 
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

 
FAMÍLIES BANC DE PLECS GISA:  B0B2, G4B0 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
 
 Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la 

norma EHE. 
 Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
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 Assaigs de control (control normal de la EHE): 
 
 Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana 

entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer 
del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es 
realitzaran els assaigs següents: 

 
 Comprovació de la secció equivalent. 
 Comprovació de les característiques geomètriques de les barres 
 Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068). 

 
 Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i 

subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i 
allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474. 

 
 En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra (segons 

EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068). 
 
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la 
EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de 
material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada 
marca de qualitat de producte. 
 
3. Especificacions 
 
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats. 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides 

als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          - El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 

corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
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          - Resultat de l'assaig de composició química  
          - Certificat específic d'adherència  
 
Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2) 
 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb 
les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes. 
 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la 
norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal. 
Mides nominals: 

+-----------------------------------------+ 

¦Diàmetre  ¦ Area de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 

¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 

¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 

¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 

¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 

¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
+-----------------------------------------+ 

 
Característiques mecàniques de les barres: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 

¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
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¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 

¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 

 

Composició química: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 

¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ........................................ Nul.la 
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Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm ........................................................................ >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ...................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ...................................................................... >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm ...................................................................... >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm .................................... >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ...................................................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm ............................................. >= 95% secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ............................................... >= 96% secció nominal 
- Massa ........................................................................... ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal e ¦  Diferència màxima  ¦ 
¦     (mm)          ¦        (mm)         ¦ 

¦      6            ¦         1           ¦ 
¦      8            ¦         1           ¦ 

¦     10            ¦       1,50          ¦ 
¦     12            ¦       1,50          ¦ 
¦     14            ¦       1,50          ¦ 

¦     16            ¦       2,00          ¦ 
¦     20            ¦       2,00          ¦ 

¦     25            ¦       2,00          ¦ 
¦     32            ¦       2,50          ¦ 
¦     40            ¦       2,50          ¦ 

+-----------------------------------------+ 

 
4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit 
en l’article 90.1 de la EHE. 
 
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 
 
Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues 
surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la 
comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves 
determinacions resultin correctes. 
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Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic 
d’adherència. 
 
Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions 
corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes. 
 
Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les 
barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 
20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i 
es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes 
d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i 
tots ells superen el 95% d’aquest valor. 
 
Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions de 
soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 
 Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents 

punts: 
 

 Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 
 Rectitud. 
 Lligams entre les barres. 
 Rigidesa del conjunt. 
 Netedat de les barres. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell 
de qualitat previst. 
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3. Especificacions 
 
Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la 
norma EHE, article 66. 
 
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta 
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T. 
Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests. 
 
Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars. 
Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb 
la D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura. 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. 
 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formigó. Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a 
disposició. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 

¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦ B 400 S    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦ B 500 S    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
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     - Diàmetre de doblegament ................................................................. >= 3 D 
      .......................................................................................................... >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres 
que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial 
fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb les condicions establertes a l’article 66.6.5 
de la EHE. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE. 
 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 
hagin de quedar soterrats. 
 
La DF ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 
Distància lliure armadura - parament ............................................... >= D màxim 
  ...................................................................................... >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny ...................... >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament ............................................. >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD ...................................................................... >= Fyk x D / 20 
           ................................................................................................... >= 15 cm 
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Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD ............................................................... >= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

+------------------------------+ 
¦ Formigó ¦ B 400 S ¦ B 500 S  ¦ 

¦---------¦---------¦----------¦ 
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦ 
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦ 

¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦ 
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦ 

¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦ 
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦ 
+------------------------------+ 

 

largària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
      ........................................................................................................... >= 10 D 
      ......................................................................................................... >= 15cm 
     - Barres traccionades ..................................................................... >= 1/3xLb 
     - Barres comprimides ..................................................................... >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
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Valors de B: 
+---------------------------------------------------+ 
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦ 

¦---------------------------¦---------¦-------------¦ 
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦ 

¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦ 
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦ 
+---------------------------------------------------+ 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament ............................................................ Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 

+----------------------------------------------------------+ 
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦ 

¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦ 
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦ 

¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦ 

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦ 

¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa................. -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
      ........................................................................................ + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-
831. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.”  i 1ª 
modificació: UNE 36-068-96 1M 
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ÀMBIT: PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents comprovacions: 
 
 Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat 

on es garanteixen les condicions del plec. 
 
 Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF  
 
2. Especificacions 
 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca 
de qualitat, si és el cas. 
 
Característiques generals 

 

Les senyals i cartells que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment tindran les dimensions, colors i 
composició indicades en el capítol VI / Secció 4ª del Reglament General de Circulació, així com a la Norma 
de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical”. Les toleràncies admeses per les seves dimensions, 
pictogrames i lletres, seran les indicades a l’esmentada norma. 
Tots els elements de senyalització vertical (senyals, pòrtics i banderoles), s’identificaran de forma indeleble 
en la part posterior, on apareixerà com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació (mes i els dos 
darrers dígits de l’any). 
La cara vista de les senyals pot ser plana, estampada o embutida. La superfície metàl·lica ha de ser neta, 
llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.  
No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidació, ni d'altres defectes superficials. 
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Les peces d’acer han d’estar galvanitzades per immersió en calent. 
El recobriment del galvanitzat de les peces d’acer ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
El galvanitzat no ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Les plaques i les lamel.les que formen els cartells, han d'estar recobertes amb una pel.lícula de pintura no 
reflectora i/o amb una làmina reflectora d'intensitat nivell I, II o III, adherida. El nivell de retrorreflexió es 
determina en funció del tipus de senyal o cartell i la localització final. 
L'acabat ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra imperfecció superficial. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
 
 Material de suport 
 
Plaques d’acer galvanitzat 

 
Característiques segons UNE 135-310 o UNE 135-313. 
Ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió galvanitzada, recoberta 
amb una làmina reflectora d'intensitat alta. 
Ha de tenir un reforç perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°. 
La orla exterior i els símbols de la placa es conformaran amb un relleu de 2,5 mm a 4 mm d’espessor, 
mitjançant estampació i/o embutició en premsa 
Gruix de la xapa  ................................................................................ >= 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral  ................................................................. 25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (dues cares) (UNE 135-310) >= 256 g/m2 
Adherència del recobriment (UNE 135-310)  .............................. sense defectes 
Puresa del galvanitzat ................................................................................ 99 %    
 
Toleràncies: 

- Gruix  ............................................................................................ ± 0,2 mm 
- Amplària del reforç perimetral  ...................................................... ± 2,5 mm 

 

Lamel·les d’acer galvanitzat 

 
Característiques segons UNE 135-320. 
Lamel.les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats 
longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i al element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
 
Gruix de les lamel.les  ............................................................................ 1,2 mm 
Resistència a la tracció (UNE 36-130)  ...................................... >= 2700 kp/cm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel.les (UNE 135-310)  ............. >= 256 g/m2 
Adherència del recobriment (UNE 135-310)  .............................. sense defectes 
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Toleràncies de les lamel.les: 
 - Gruix  .......................................................................................... ± 0,15 mm 
 - Curvatura longitudinal (efecte sabre)  .......................................... ± 0,15% L 
   (L = llargària lamel.la) 
 - Planor ........................................................................................... ± 1,5 mm 
 
Lamel·les d’alumini extruït 

 
Característiques segons UNE 135-321. Toleràncies geomètriques a UNE 38-066. 
Lamel.les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i 
al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
 
Gruix de les lamel.les  ............................................................................ 2,5 mm 
Resistència a la tracció (UNE 7-256)  .......................................... >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-256)  ............................................................ >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-256)  ........................................................................ >= 7%  
Duresa Brinell (UNE 7-422)  ...................................................................... >= 60 
 
Toleràncies de les lamel.les: 
 - Gruix  .......................................................................................... ± 0,15 mm 
 - Amplària  ..................................................................................... ± 1,10 mm 
 - Amplària del reforç perimetral  .................................................... ± 0,75 mm 
 - Planor ........................................................................................... ± 0,7 mm 
 - Angles  ................................................................................................... ± 2° 
 - Rectitud  ............................................................................................ ± 0,2% 
 Zona retrorreflectant 
 
Làmina reflectora 

 
Característiques segons UNE 135-330 i UNE 135-334. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
 
Els colors i el factor de luminància, determinats segons normes UNE 48-073 i 48-060, han d'estar dins dels 
límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 
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NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I i II (UNE 135-330) 
 

Colors Coordenades cromàtiques Factor de 
luminància min, ß 

  1 2 3 4 Nivell I Nivell II 
Blanc x 0,350 0,300 0,285 0,335 0,35 0,27 
 y 0,360 0,310 0,325 0,375   
Groc x 0,545 0,487 0,427 0,465 0,27 0,16 
 y 0,454 0,423 0,483 0,534   
Vermell x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,05 0,03 
 y 0,310 0,315 0,341 0,345   
Verd x 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 0,03 
 y 0,703 0,409 0,362 0,399   
Blau x 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 0,01 
 y 0,171 0,220 0,160 0,038   
Taronja x 0,610 0,535 0,506 0,570 0,15 0,14 
 y 0,390 0,375 0,404 0,429   
Marró x 0,445 0,445 0,602 0,558 0,04 0,03 
 y 0,352 0,386 0,396 0,442   

 
 

Angles Colors 
Divergència 
a 

Incidència 
ß1 (ß2 = 0) 

Blanc Groc Vermell Verd Blau Taronja Mar
ró 

 5 º 70 50 14,5 9 4,0 25 1,0
0,2 º 30 º 30 22 6 3,5 1,7 7 0,3

 40 º 10 7 2 1,5 0,5 2,2 0,1
 5 º 50 35 10 7 2 20 0,6

0,33 º 30 º 24 16 4 3 1 4,5 0,2
 40 º 9 6 1,8 1,2 0,4 2,2 - 
 5 º 5 3 0,8 0,6 0,2 1,2 - 

2,0 º 30 º 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,6 - 
 40 º 1,5 1,0 0,3 0,2 - 0,4 - 
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NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ III (O.C. 325/97T) 
 
Colors Coordenades cromàtiques Factor de 

luminància min, ß 
  1 2 3 4 Nivell III 
Blanc x 0,355 0,305 0,285 0,335 0,40 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375  
Groc x 0,545 0,487 0,427 0,465 0,24 
 y 0,454 0,423 0,483 0,534  
Vermell x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,03 
 y 0,310 0,315 0,341 0,345  
Verd x 0,030 0,166 0,286 0,201 0,03 
 y 0,398 0,364 0,446 0,794  
Blau x 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 
 y 0,171 0,220 0,160 0,038  
 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135-330 per a làmines tipus I i II. 
 
NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I (UNE 135-330) 
 
Valors mínims del coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) 
 
NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ II (UNE 135-330) 
 
Valors mínims del coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) 
 

Angles Colors 
Diver
gènci
a a 

Incidència  
ß1 (ß2 = 0) 

Blanc Groc Vermell Verd Blau Taronja Marró 

 5 º 250 170 45 45 20 100 12,0 
0,2 º 30 º 150 100 25 25 11 60 8,5 
 40 º 110 70 15 12 8 29 5,0 
 5 º 180 122 25 21 14 65 8,5 
0,33 
º 

30 º 100 67 14 12 8 40 5,0 

 40 º 95 64 13 11 7 20 3,0 
 5 º 5 3 0,8 0,6 0,2 1,5 0,2 
2,0 º 30 º 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,9 0,1 
 40 º 1,5 1,0 0,3 0,2 - 0,8 - 
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Les característiques a complir per les senyals i cartells amb nivell de retrorreflexió III seran les 
especificades en cada cas pel plec de condicions tècniques particulars o, en el seu defecte, per la DF, 
d’acord a la O.C. 325/97T. 
 
En senyals i cartells serigrafiats, el valor del coeficient de retrorreflexió serà, al menys, el 80 % de 
l’especificat anteriorment. 
 
Altres característiques: 
 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184)  ......... Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330)  ........................................ Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330)  ......................................... Ha de complir  
Resistència al fred (UNE 135-330)  .............................................. Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330)  ..................................... Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330)  ................................. Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330)  ............................... Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330)  ......................................... Ha de complir 
 

Pintura no reflectora 

 
Característiques segons UNE 135-331 i UNE 135-332. 
La pintura presentarà un aspecte uniforme, exempta de grans o qualsevol imperfecció superficial.  
 
Els colors i factor de luminància s’han d'ajustar al que assenyala la norma UNE 135-331: 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-124 

 

Colors Coordenades cromàtiques Factor de 
luminància min, ß 

  1 2 3 4 mín. max. 
Blau x 0,225 0,137 0,078 0,196 0,05 - 
 y 0,184 0,038 0,171 0,250   
Blau 
fosc 

x 0,295 0,220 0,200 0,265 0,01 0,04 

 y 0,274 0,200 0,240 0,304   
Verd x 0,250 0,209 0,162 0,240 0,10 - 
 y 0,410 0,383 0,408 0,460   
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340 0,75 - 
 y 0,360 0,310 0,320 0,370   
Gris x 0,350 0,300 0,290 0,340 0,16 0,24 
 y 0,360 0,310 0,320 0,370   
Negre x 0,385 0,300 0,260 0,345 - 0,03 
 y 0,355 0,270 0,310 0,395   
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465 0,45 - 
 y 0,477 0,440 0,483 0,534   
Marró x 0,510 0,427 0,407 0,475 0,04 0,15 
 y 0,370 0,353 0,373 0,405   
Taronja x 0,610 0,535 0,506 0,570 0,20 - 
 y 0,390 0,375 0,404 0,429   
Vermell x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,07 - 
 y 0,310 0,315 0,341 0,345   
Púrpura x 0,457 0,302 0,307 0,374 0,05 - 
 y 0,136 0,064 0,203 0,247   

 

L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
 
Brillantor especular (UNE 135-331)  ....................................................... >= 60% 
Resistència a l’impacte (UNE 135-331) ................................. Sense trencament 
Adherència (UNE 135-331)  ........................................................................ <= 1 
                                              ............................................. Sense dents de serra 
Resistència a la immersió dins l'aigua (UNE 135-331)  ................ Ha de complir 
Resistència a la intempèrie (UNE 135-331)  ................................ Ha de complir 
Resistència a l'envelliment artificial (UNE 135-331)  .................... Ha de complir 
 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions de l’àmbit 5061 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del 
fabricant. 
 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de mostreig 
establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, 
segons la norma UNE 66-020: 
 

Nombre d’elements  
de la mostra 

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

 Nº màxim d’unitats 
defectuoses per a  
acceptació del lot 

Nº mínim d’unitats 
defectuoses per a 
rebuig del lot 

2 a 5 0 1 
8 a 13 1 2 
20 2 3 
32 3 4 
50 5 6 
80 7 8 
125 10 11 

 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
 
 Inspecció visual de l’estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
 
 Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
 

 Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant. 

 
 Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
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2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF 
El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de 
control de materials (S). 
 
3. Especificacions 
 
No s’instal·laran senyals i cartells en els que el temps compres entre la fabricació i instal·lació superi els 6 
mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
 
El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat i una pressió de vent de 200 kp/m2, 
sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
La distància al pla del paviment ha de ser  1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Distància a la calçada  ......................................................................... >= 50 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat  ............................................................................................. ± 1° 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que, al menys, figuraran els 
següents conceptes: 
 
 Data d’instal·lació. 
 Localització de l’obra. 
 Clau de l’obra 
 Nombre de senyals i cartells instal·lats, per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anti-condensació, etc) 
 Ubicació de senyals i cartells sobre plànols convenientment referenciats.  
 Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les característiques i/o durabilitat dels 

senyals instal·lats. 
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La garantia mínima de les senyals i cartells, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats 
regularment segons instruccions del fabricant, serà de 5 anys contats des de la data de fabricació, i de 4 
anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 
 
Les característiques colorimètriques de les senyals i cartells (zones retrorreflectants i no retrorreflectants) 
dins del periode de garantia s’han de mantenir d’acord a les especificacions indicades al control de 
materials d’aquest àmbit. 
 
Els valors mínims del coeficient de retrorreflexió durant aquest periode de garantia seran els següents 
(O.C. 325/97T): 
 

Color Coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) 
Angle d’observació (a): 0,2 º 
Angle d’entrada (ß1, ß2 = 0): 5 º 

 NIVELL I NIVELL II 
Blanc 35 200 
Groc 25 136 
Vermell 7 36 
Verd 4 36 
Blau 2 16 

 
En el cas de senyals i cartells de nivell III, els valors mínims correspondran al 50 % dels definits inicialment 
per aquests tipus, mesurats per a 0,2º , 0,33º, 1,0º d’angle d’observació, i 5º d’angle d’entrada (sempre 
amb un angle de gir de 0º). 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
 
Correcció a càrrec del contractista dels defectes observats. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras (Ministerio de 
Fomento). 
"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras" 
MOPU 
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UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
UNE 135-320-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa de acero 
galvanizada. Características y métodos de ensayo". 
UNE 135-321-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido 
por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo". 
UNE 135-330-93 EXPERIMENTAL "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes mediante 
láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo". 
UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retrorreflectante, pinturas. 
Características y métodos de ensayo". 
UNE 38-337-82 “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja.” 
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ÀMBIT: SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ  

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 

recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. 
Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 

 
 Cada 20 T, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 

següents assaigs: 
 

 Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE 7-474-
1). 

 
 Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
 

 Determinació en obra del gruix de galvanitzat (mètode magnètic) (UNE 37-501). 
 
 Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i atenent als criteris de les normes d’assaig 
especificades en cada cas. 
3. Especificacions 
 
El contractista presentarà el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les 
condicions especificades al plec. 
 
 
 
Suports: 

 
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE 37-501 
i UNE 37-508. 
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Han d'estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135-312 i UNE 135-314. 
No han de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
 
Tipus d'acer (UNE 36-093)  ....................................................................... AP 11 
 
Toleràncies dels perfils de tub d’acer: 

- Dimensions de la secció: 
- Amplària  ................................................................................      0,8 mm 
- Alçària  ................................................................................      ± 0,5 mm 
- Gruix  .......................................................................................      ±  0,25 

- Fletxa  ......................................................................................... <= 0,002 L 
 
Elements de fixació: 

 
En el cas de senyals de circulació, els ancoratges per a plaques i lamel·les, així com els cargols de 
sustentació, compliran les característiques de les normes UNE 135-312 i UNE 135-314. Els ancoratges, 
cargols i accessoris per a pòrtics i banderoles compliran les condicions de la norma UNE 135-315 en el 
cas d’elements d’acer galvanitzat, i UNE 135-316 en el cas d’elements d’alumini. 
 
Compliran les condicions de la norma UNE 135-125. S’utilitzarà acer de grau AP-11, segons UNE 36-093. 
En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques similars als 
normalitzats.  
 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
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Diàmetre dels cargols: 
     - Canya  .............................................................................................. 16 mm 
     - Cap  .................................................................................................. 34 mm 
Pas dels cargols  ................................................................................ pas mètric 
Femelles  ............................................................................ hexagonal tipus DIN 
Volandera a la unió entre bandes  ......................................................... circulars 
Volanderes a la unió banda-separador  ........................... rectangular 85x85 mm 
 
Galvanitzat 

 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat 
en calent,  conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la 
UNE 37-501 i 37-508 en el cas de pals i altres elements. 
 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
 
Massa de recobriment (UNE 37-501)  ............................................ >= 500 g/m2  
Puresa del zenc  ....................................................................................... 98,5% 
Adherència del recobriment (UNE 37-501)  .................................. Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE 7-183)  .................................... Ha de complir 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran els materials que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del 
fabricant. 
 
Els resultats dels assaigs han d’estar d’acord a les especificacions indicades. En cas d’incompliment 
d’alguna característica, es prendran dues mostres més del mateix lot per tal de realitzar l’assaig amb 
disconformitat. S’acceptarà el lot quan els resultats de les dues determinacions resultin conformes a les 
especificacions del plec. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
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Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10 % dels suports. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Criteris generals 

 
S’han de col·locar clavats o formigonats. 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades 
per la DF 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a 
una alçada mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que 
l’alçada mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la D.T. o, en el seu defecte, la que indiqui la DF 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat 
de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 200 kp/m2. 
 
Les perforacions en el suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició 
correcta. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig  ............................................................................................. ± 5 cm 
- Alçària  ................................................................................................... + 5 cm 
               .................................................................................................... - 0 cm 
- Verticalitat  .................................................................................................. ± 1° 
 
Suports clavats 

 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T. 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 
Una vegada clavat el suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar. 
Suports formigonats 

 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 
30 kp/cm2. 
No s’ha de col·locar l’element a suportar fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
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Resistència estimada a la compressió 
del formigó als 28 dies (Fest)  ............................................ >= 0,9 x Fck kp/cm2 
Grandària mínima del dau de formigó  ...................................... 40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport  ....................................................................... >= 10 cm 
 

Suports soldats 

 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zenc. 
La platina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb electrodes fusibles de qualitat estructural 
bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que 
quedin ben seques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall. 
Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14-010 o la UNE 
EN 287 (1). 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes a l’article 
5.2 de la NBE EA-95. 
 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d’arrancada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i 
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de 
fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del Contractista dels defectes observats. 
 
REFERÈNCIES: 
 
Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras (Ministerio de 
Fomento) 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.” 
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ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del 

fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les 
condicions exigides al plec. 

 
 Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 
 
 A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació 

de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els 
productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han 
de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions: 
 
 - EN 124. 
 - UNE 41-301 
 - La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 
 - El nom o sigles del fabricant. 
 - Referència, marca o certificació, si la té. 
 
La fosa ha de ser dúctil. 
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, 
etc. 
 
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els 
assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de 
tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 
 
Pas útil (CP) ......................................................................................... >= 60 cm 
Profunditat d’encastament (UNE 41-300)  .......................................... >= 50 mm 
Franquícia total entre tapa i bastiment  ................................................ >= 2 mm 
                                                               ................................................ <= 5 mm 
Pes  ............................................................................................... >= 200 kg/m2 
Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica  
(UNE 36-111)  .............................................................................. >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE 7-422)  .............................................................. >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments  .................................................... <= 10% 
Contingut de fòsfor  ............................................................................. <= 0,15% 
Contingut de sofre  .............................................................................. <= 0,14% 
 
Toleràncies : 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)  ................ ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament  .......... Nul 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 
 
 Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
 
3. Especificacions 
 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de 
tenir una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament 
amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
El procés de Col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa  .................................................. ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment  ............................................................. ± 5 mm 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones” 
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ÀMBIT: GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del 

fabricant, d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen 
les condicions exigides al plec. 

 
 Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX 
 
 En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb determinació del 

gruix i la massa del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics. 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
El subministra de graons anirà acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixen les condicions exigides al plec i a la norma UNE 127-011 EX 
 
Han de tenir forma de U. 
Han de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu. 
Han de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament. 
A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
 
Llargària entre extrems de la travessa de recolzament  ............... 300 - 400 mm 
Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó  ..... 120 - 160 mm 
Llargària mínima de la zona d’empotrament  ................................... 75 - 85 mm 
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Graons d’acer: 

 
L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
 
Diàmetre del rodó  .............................................................................. >= 20 mm 
Resistència a la tracció (UNE 7-474) .................................... de 34 a 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474)  ............................................................ >= 22 kg/mm2 
Allargament a ruptura (UNE 7-474) ........................................................ >= 23% 
 
Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat  ................................................. >= 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501)  .................................... >= 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501)  ..................................................................... 85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302)  .................................................... >= 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501)  .................. sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501)  ................ sense despreniments 

Toleràncies: 
- Dimensions  ..................................................................................... ± 2 mm 
- Diàmetre del rodó  ................................................................................ - 5% 
- Guerxament  .................................................................................... ± 1 mm 

 
Graó de polipropilé armat: 

 
Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de polipropilè a un 
rodó de ferro acerat. 
El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer. 
Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó. 
El recobriment de polipropilè ha de formar resalts i entalladures per millorar l’antilliscament. 
Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics. 
 
Diàmetre del rodó d’acer .................................................................... >= 12 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la peça assajada i 
s’ampliarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins 
al 100% del subministrament. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
 Inspecció visual de totes les peces col·locades 
 
 Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats. 
 
 A criteri de la DF, i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous prefabricats), es 

realitzaran les comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals, segons 
UNE 127-011. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
 
4. Especificacions 
 
Els graons han de quedar anivellats i paral·lels a la paret del pou. 
Han d’estar alineats verticalment. 
Han d'estar sòlidament fixats a les parets del pou. 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
Separació a la paret del pou en el punt mig del graó  .................. 120 - 160 mm 
Llargària mínima de l'encastament del graó  .................................... 75 - 85 mm 
Distància vertical entre graons  .................................................... 250 - 350 mm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó  ................... 400 - 500 mm 
 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó: 
 - Deformació sota càrrega  ............................................................. <= 10 mm 
 - Deformació remanent  .................................................................. < = 2 mm 
Resistència a la tracció horitzontal  ..................................................... >= 3,5 kN 
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Toleràncies d’execució: 
 - Separació entre graons  ................................................................. ± 10 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 
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ÀMBIT: MAONS CERÀMICS PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques. 
 
 Abans de començar l'obra , si varia el subministrament, i  cada 45000 unitats  que arribin a l'obra es  

faran  els seguents assaigs de qualitat: 
 

 Massa (6 peces) (RL-88) 
 Resistència  a  compressió   (6 peces)  (UNE 67-026) 
 Eflorescència (5 peces) (UNE 67-029) 
 Succió (3 peces) (UNE 67-031) 
 Absorció d’aigua (3 peces) (UNE 67-027) 
 Gelabilitat (10 peces)  (UNE 67-028) 

 
Sobre  6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030: 

                                           
 Tolerància dimensional 
 Planeïtat 
 Gruix mínim de paret 

 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
S'han de subministrar empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 

        - Distintiu de qualitat, si el té 
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó 
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 
 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
     - Maó massís .......................................................................... >= 100 kp/cm2 
     - Maó calat .............................................................................. >= 100 kp/cm2 
     - Maó foradat ............................................................................ >= 50 kp/cm2 
 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

--------------------------------------------------------- 

|Dimensió nominal       |        Fletxa màxima          | 
|                       |-------------------------------| 
|Aresta o diagonal (A)  | Cara vista  | Per a revestir  | 

|        (cm)           |    (mm)     |    (mm)         | 
|-----------------------|-------------|-----------------| 

|        A > 30         |     4       |     6           | 
|-----------------------|-------------|-----------------| 
|   25 < A <= 30        |     3       |     5           | 

|-----------------------|-------------|-----------------| 
| 12,5 < A <= 25        |     2       |     3           | 

--------------------------------------------------------- 

 
Gruix de les parets del maó: 

-------------------------------------------------------------------------- 
|                              | Maó de cara vista | Maó per a revestir  | 

|                              |      (mm)         |       (mm)          | 
|------------------------------|-------------------|---------------------| 

|Paret exterior cara vista     |     >= 15         |         -           | 
|------------------------------|-------------------|---------------------| 
|Paret exterior per a revestir |     >= 10         |      >= 6           | 

|------------------------------|-------------------|---------------------| 
|Paret interior                |     >= 5          |      >= 5           | 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Succió d'aigua (UNE 67-031) ............................................. <= 0,45 g/cm2 x min 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
     - Maó per a revestir ............................................................................ <= 22% 
     - Maó de cara vista ............................................................................ <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça ...................................... 1 
     - Dimensió ...................................................................................... <= 15 mm 
     - Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats ....................................................... 1 
 
Toleràncies: 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
 

------------------------------------------------------ 
|                  |         Tolerància              | 
|   Arestes (A)    |---------------------------------| 

|                  |  Cara vista  |  Per a revestir  | 
|      (cm)        |    (mm)      |     (mm)         | 

|------------------|--------------|------------------| 
|   10 < A < 30    |    ± 3       |     ± 6          | 
|------------------|--------------|------------------| 

|   A <= 10        |    ± 2       |     ± 4          | 
------------------------------------------------------ 

 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 

-------------------------------------------------------- 
|                    |         Tolerància              | 

|   Aresta (A)       |---------------------------------| 
|      (cm)          |  Cara vista  |  Per a revestir  | 
|                    |     (mm)     |      (mm)        | 

|--------------------|--------------|------------------| 
|   10 < A <= 30     |       5      |       6          | 

|--------------------|--------------|------------------| 
|   A <= 10          |      3       |       4          | 
-------------------------------------------------------- 

 

- Angles díedres: 
          - Maó de cara vista ............................................................................. ± 2° 
          - Maó per a revestir ............................................................................. ± 3° 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028) .................................................................... No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029) ......... "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAO MASSIS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions .................................... <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació ................................................................ <= 2,5 cm2 
MAO CALAT: 
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Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions .......................................... > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 

 

------------------------------------------------------------------ 
|Llarg    |  Gruix  |  Maó per a revestir  |  Maó de cara vista  | 

|---------|---------|----------------------|---------------------| 
|         | 3,5 cm  |        1000 g        |          -          | 
|         |---------|----------------------|---------------------| 

|<= 26 cm | 5,2 cm  |        1500 g        |       1450 g        | 
|         |---------|----------------------|---------------------| 

|         | 7,0 cm  |        2000 g        |       1850 g        | 
|---------|---------|----------------------|---------------------| 
|         | 5,2 cm  |        2200 g        |       2000 g        | 

|         |---------|----------------------|---------------------| 
|>= 26 cm | 6,0 cm  |        2550 g        |       2350 g        | 

|         |---------|----------------------|---------------------| 
|         | 7,5 cm  |        3200 g        |       2900 g        | 
------------------------------------------------------------------ 

 

MAO FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació ................................................................. <= 16 cm2 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Si  en els terminis establerts al començar l'obra no es fa  l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, 
es realitzarà una sèrie completa d'assaigs als maons acopiats  a càrrec del Contractista. 
 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: 
 
     Rck = Rc - 1,64 s 
 
essent: 
  s : desviació típica (n-1)   s² = (Rci - Rc)² / (n-1) 
  Rc : valor mig de les resistències de les provetes 
  Rci : valor de resistència de cada proveta 
  n : nombre de provetes assajades 
En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el  doble numero  de  
mostres  del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
 
 Comprovació del replanteig de la planta i l’alçat dels murs.  
 Inspecció  abans, durant  i després de l'execució de las parets de càrrega dels seguents punts: 
 
               Clima 
               Humitat dels maons 
               Col·locació 
               Obertures 
               Travat 
               Regates 
 
 Presa  de coordenades i cotes de totes las parets abans d'entrar en càrrega. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF  
 
3. Especificacions 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
No es poden moure les peces una vegada col.locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el 
morter i tornar-la a col.locar. 
Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 
La paret ha d'estar aplomada. 
Ha de ser estable i resistent. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No hi ha d'haver fissures. 
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un 
junt. 
No hi poden haver elements més petits que mitja peça. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
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Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres condicions. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt. 
El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida 
per distribuir uniformement les càrregues. 
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. 
Regates: 
     - Pendent ............................................................................................. >= 70° 
     - Fondària ..................................................... <= 1/6 de l'amplària de la paret 
Distància entre junts de dilatació: 

 - Clima marítim: 
          - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ......................................... 40 m 
          - Dosificacions 1:6, 1:1:7 .................................................................. 50 m 

 - Clima continental: 
          - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ......................................... 30 m 
          - Dodificacions 1:6, 1:1:7 .................................................................. 40 m 
Toleràncies d'execució: 
     - Amplària de la paret ....................................................................... - 10 mm 
      ......................................................................................................... + 15 mm 
     - Alçària parcial ................................................................................ ± 15 mm 
     - Alçària total .................................................................................... ± 25 mm 
     - Replanteig d'eixos parcials ............................................................ ± 10 mm 
     - Replanteig d'eixos extrems............................................................ ± 20 mm 
     - Aplomat en una planta ................................................................... ± 10 mm 
     - Aplomat total .................................................................................. ± 30 mm 
     - Horitzontalitat de les filades ......................................................... ± 2 mm/m 
      .................................................................................................. ± 15 mm/total 
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  - Planor dels paraments (regle 2 m): 

          - Per a revestir ............................................................................ ± 10 mm 
          - Per a quedar vist ........................................................................ ± 5 mm 
     - Gruix dels junts ................................................................................ ± 2 mm 
 
PARETS DE TOTXANA: 
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior. 
Les cantonades, els brancals, les traves, etc.. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa 
modulació. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret. 
No es permetrà la continuitat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió  dels treballs i correció de les  desviacions observades a carrec del Contractista. 
 
REFERÈNCIES: 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción." 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
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ÀMBIT: SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament de semibiguetes que arribi a l'obra es demanaran al contractista els 

documents que permetin garantir el compliment del plec de condicions, i en particular, es comprovaran 
els següents punts: 

 
 Les semibiguetes estan legalment fabricades i comercialitzades 
 El sistema disposa de l'autorització d'us. 
 Porten gravades una marca que identifica al fabricant i el tipus d'element. 
 Les característiques geomètriques i de l'armat de l'element resistent i les característiques 

geomètriques de la peça d'entrebigat compleixen les condicions reflexades a l'autorització d'us. 
 Compatibilitat entre semibiguetes i les peces d'entrebigat. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
3. Especificacions 
 
Subministrament: La semibigueta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 
10 i 20 cm dels extrems i en el centre, en piles d'1,5 m com a màxim, de manera que no tinguin contacte 
directe amb el terra. 
 
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament que calgui, els esforços originats durant la seva posada 
a l'obra. 
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'autorització d'ús d’acord amb la normativa vigent. 
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització 
administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 
s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes,les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les semibiguetes han de complir les condicions fixades a la 
Instrucció EHE. 
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En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 
que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus 
pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic. 
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o 
que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment, ni que afectin a les propietats del 
formigó o a la protecció de les armadures front a la corrosió. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre per 
l'acció dels agents exteriors a què han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin 
compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Les peces ceràmiques han d'estar tallades a biaix de cartabó en els seus extrems per facilitar l'entrada de 
formigó en els junts. 
Els paraments de les peces ceràmiques col·laborants que han d'estar en contacte amb el formigó han de 
tenir estries o ratlles. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 
L'amplària dels junts entre les peces ha de ser constant. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la semibigueta ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb 
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 
66 de l'EHE. 
Als elements prefabricats en instal·lacions industrials fixes, es permès reduir les distàncies entre les barres 
de l'armadura i els paraments a 15 mm. 
 
Nombre de barres armadura bàsica inferior ................................................ >= 2 
Contrafletxa ........................................................................................ <= 0,2% L 
Fletxa lateral ...................................................................................... <= 1/300 L 
Planor: 
     - Superfícies vistes ................................................................... <= 5 mm/2 m 
     - Superfícies ocultes ............................................................... <= 20 mm/2 m 
Gruix de les peces ceràmiques: 
     - Col.laborants ............................................................................... >= 10 mm 
     - De motlle ....................................................................................... >= 7 mm 
Fondària de les estries ......................................................................... >= 2 mm 
Separació entre els junts (h: alçària de la peça) ................................. >= 10 mm 
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                                                   ............................................................. >= 1/8 h 
Resistència característica a la compressió 
de les peces ceràmiques ............................................................. >= 250 kg/cm2 
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027) ......................................... <= 22% 
Resistència característica estimada 
del formigó (Fest) al cap de 28 dies .............................................. >= 25 N/mm2 
Diàmetre dels buits del formigó ............................................................ <= 2 mm 
Fissuració ....................................................................... Sense fissures visibles 
Toleràncies: 
     - Dimensions nominals de la secció ...................................................... + 5% 
      ................................................................................................................ - 2% 
     - Llargària ......................................................................................... ± 30 mm 
     - Pas de gelosia ..................................................................................... ± 5% 
     - Alineació lateral de les peces ceràmiques ± 3 mm 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Control estructural i físic: 
Es rebutjaran les semibiguetes que no vagin identificades o no disposin d'autorització d'us. 
 
Control geomètric: 
Es rebutjaran les semibiguetes quan s'observin irregularitats dimensionals. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
 
 Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin danys 

deguts al transport. 
 Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre 

el tauler dels sotapons, i el replanteig i la alineació longitudinal entre elles. 
 Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons. 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Per a començar el muntatge del sostre la DF ha d'aprovar els plànols de muntatge. 
 
La disposició dels nervis, la separació entre eixos i les zones sense revoltons per a massissar, han de ser 
els indicats a la D.T. amb les modificacions acceptades per la DF 
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Les semibiguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
S'han de recolzar pels extrems i en llargàries inferiors a 1,5 m sobre els sotaponts. 
Les semibiguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
La separació entre les semibiguetes s'ha de regular tot presentant revoltons als extrems. 
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar-se sobre l'ala inferior de la semibigueta. 
La superfície de contacte entre la semibigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos 
estranys per tal d'assegurar l'adherència. 
L’estintolament del sostre per a formigonar s’ha de fer d’acord amb les indicacions dels plànols de 
muntatge. 
Els puntals s’han de recolzar sobre taulons, si estan directament en contacte amb el terreny. Han d’estar 
prou travats per a resistir les empentes horitzontals originades durant el muntatge. 
El sostre, un cop executada la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu 
pla, i ha d’estar sòlidament unit als elements de suport on s’han d’ancorar les armadures superiors, les 
inferiors i les de repartiment. 
Els enllaços de les semibiguetes amb els suports poden ser: 

- Per penetració de la semibigueta al suport 
- Per perllongació de l’armadura inferior de la semibigueta dins del suport 
- Per solapament d’una armadura adossada a la semibigueta i que penetri dins del suport 

Enllaç per penetració: 
Les semibiguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció dels mateixos. 
La llargària de penetració de la semibigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 
7.1.1 a) de la EF-96, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 

 
 
 
 
Enllaç per perllongació: 

La llargària de penetració de l'armadura inferior de la semibigueta ha de ser la determinada pel 
càlcul, segons l'apartat 7.1.1 b) de la EF-96, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 
Si la semibigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim 
fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte. 

Enllaç per solapament: 
La llargària del solapament de l'armadura amb la semibigueta ha de ser la llargària equivalent a la 
llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, 
segons l'apartat 7.1.1 b) de la EF-96, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 

 
No ha d’haver peces d’entrebigat a les zones de trobada del sostre amb els elements de suport, per tal de 
permetre el massissat en aquests trams. 
La llargària mínima del massissat ha de ser la indicada als plànols de muntatge, d’acord amb el càlcul, i 
sempre més gran de 10 cm. 
En cas de recolzaments indirectes per solapament, aquesta llargària serà el valor més gran de la llargària 
de penetració de l’armadura solapada i de la llargària de solapament d’aquesta armadura amb la bigueta. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-152 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió 
entre aquest i la semibigueta. 
Si el sostre te més d’un tram i els nervis s’han calculat amb continuitat, els nervis s’han de disposar 
enfrentats. 
Si els trams tenen els nervis en direccions perpendiculars, no ha d’haver peces d’entrebigat entre les 
primeres semibiguetes parel·leles al suport, en el tram corresponent, per tal de permetre el massissat 
d’aquest espai, amb la finalitat d’absorbir l’esforç de compressió de la part inferior del sostre. 
Als extrems de les semibiguetes s’ha de col·locar una armadura superior per tal d’absorbir el moment 
negatiu. Aquesta armadura ha d’estar formada com a mínim, per una barra per nervi. La llargària i el 
diàmetre han de ser els indicats a la documentació de muntatge del sostre. 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre els eixos de les semibiguetes ................................. ± 5 mm 
     - Desviació d’eixos de nervis enfrentats  < distància entre testes de semibiguetes 
 ............................................................................................  < 5 cm, en voladius 
 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 8.2.2 de la EHE: 
     - En classe d'exposició I ............................................................... <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H .................................................. <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F ........................................... <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qa, Qb, Qc ....................................... <= 0,1 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les 
semibiguetes i dels revoltons. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
REFERÈNCIES: 
 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 
Pretensado" 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
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ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 

com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
 
Controls de fabricació 
 
La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la 
campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà 
accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics 
de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, es 
realitzaran els controls següents: 
 
 Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 

d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
 Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 

documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada 
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les 
disconformitats. 

 Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 

 Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta 
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces 
del lot. 

 Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 
 Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 
 
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
 
Controls de recepció a obra 
 
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
 
 Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, 

incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres 
que justifiquin a’adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 

 Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 
 Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
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2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
3. Especificacions 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 
han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 
Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització 
s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents. 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents 
a la designació segons l'autorització d'ús. 
 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i 
no s'admet la presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives 
(si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les 
prescripcions tècniques particulars del projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la intrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 
que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus 
pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres 
tipus requereix una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i 
durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a 
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.  
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
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Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 
     - Superfícies vistes ................................................................... <= 5 mm/2 m 
     - Superfícies ocultes ............................................................... <= 20 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions 
corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de 
les obres. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 
 Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys 

deguts al transport. 
 Replanteig de la situació de les peces. 
 Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
 Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
 Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
 Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 
mitjans auxiliars previstos. 
 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes 
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a 
les prescripcions del projecte i/o fabricant. 
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Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda 
antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. 
 
Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 
 
Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 
     - Replanteig en planta ...................................................................... ± 20 mm 
     - Nivell ............................................................................................... ± 10mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
REFERÈNCIES: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
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ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant. 
 
 Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents: 
 

 Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original): 
 

 Consistència (UNE 48-076). 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202). 
 Matèria fixa (UNE 48-087). 
 Contingut en lligant (UNE 48-238). 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució). 
 Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84) 
 Aspecte. 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2). 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Poder de cubrició (UNE 48-081). 
 Flexibilitat (MELC 12.93) 
 Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94) 

 
 Termoplàstics, (mostra: un sac original): 

 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Punt de reblaniment (UNE 135-222). 
 Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Estabilitat al calor (UNE 135-221). 
 Envelliment artificial (UNE 48-251) 
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 Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818) 
 Resistència al flux (UNE 135-223) 

 
 Plàstics, (mostra: un envàs original): 

 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Aspecte. 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144) 
 Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 
 Microesferes, (mostra: un sac original): 

 
 Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282). 
 Índex de refracció (UNE 135-283). 
 Resistència a agents químics (UNE 135-284) 
 Granulometria (UNE 135-285). 

 
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis 
(UNE 48-144). 
 

 Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà d’acord a les 
indicacions de la norma UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els criteris correspondran a la UNE-
EN-1423. 
En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà amb els 
següents criteris: 
 

 Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire. 
 

 Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.  
 

 Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 
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 Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat 

i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
 

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig. 
 
3. Especificacions 
 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca 
de qualitat, si és el cas. 
 
Els materials a utilitzar en marques vials compliran les característiques de la norma UNE 135-200.  
Els requeriments essencials que han de tenir les marques vials, respecte a visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna i resistència al lliscament, han d’estar garantides pel fabricant segons UNE 135-200, especificant el 
tipus, classe i nivell de la marca vial. 
 
Les marques vials es poden executar amb pintures convencionals, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred (UNE 135-200 /2) 
 
-   Pintures convencionals 
 
Característiques de la pintura líquida: 
 
El color de la pintura líquida serà blanc, propi dels pigments utilitzats a la seva composició. 
El contingut de pigment i lligant (UNE 48-178 i UNE 48-238) no ha de ser inferior al 12 i 16 % en pes 
respectivament. Si el lligant és exclusivament acrílic, aquests percentatges podran baixar fins al 10 i 14 % 
respectivament, sempre expressats respecte al pes total de la pintura. El pigment estarà constituït per 
diòxid de titani. 
 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeneïtzat, sense que apareguin pigments flotant sobre la superfície 
Ha de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
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Consistència (UNE 48-076)  ......................................................................... 80 -100 K.U. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ................................................... <= 15 min 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Matèria fixa (UNE 48-087)  ........................................................................ ± 2 %  
Densitat relativa (UNE 48-098) .................................................................. ± 2 % 
Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................. ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ................................. ± 2 % 
 
Estabilitat dins l'envàs (UNE 48-083) (augment de consistència)  ...... <= 5 K.U. 
Estabilitat a la dilució .............................................................................. >= 15% 
Resistència al sagnat (UNE 135-201)  ................................................... >= 0,95 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el 
to del color ni en la brillantor. 
 
Aspecte  .................................................. Uniforme, sense grans ni desigualtats 
Color (UNE 48-073 /2) . Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor ) .................................. >= 0,85 
Poder de cubrició (UNE 48-081)  ............................................................ >= 0,95 
Flexibilitat (MELC 12.93)  ........................................................................... bona 
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91)  .................................... bona 
Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,05 
 - Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,03 
 
Valoració global de la pintura: 
 
Valor del coeficient W1 (PG 3/75 Art.278.5.3)  ......................................... >= 8,5 
Cap assaig del grup b) de l'article 278.5.1.2, del PG 3/75, podrà tenir qualificació nul·la. 
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-   Termoplàstics d’aplicació en calent 
 
El material fos no presentarà despreniment de fums tòxics o perillosos. 
Estarà constituït per: 
 

 Substàncies minerals naturals de color blanc i granulometria adequada per aconseguir la 
màxima compactació, com ara sorra sil·lícica, quars o calcita. 

 Pigment de diòxid de titani, amb incorporació, si és el cas, d’un estenedor. 
 Aglomerant format per una o més resines termoplàstiques, naturals o sintètiques. 
 Microesferes de vidre 

 
La proporció de cada component estarà especificada en el certificat del fabricant. 
 
Característiques generals del material: 
 
Es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada.  
 
Densitat relativa (UNE 48-098) ...................................................... 2 ± 0,2 g/cm3 
Punt de reblaniment (UNE 135-222) .................................................... >= 95 ºC 
Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) ................................ >= 235 ºC 
Temps d’assecatge .............................................................................. Instantani 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................. ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ................................. ± 2 % 
 
Característiques del material aplicat: 
 
Color (UNE 48-073 /2) . Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor ) .................................. >= 0,80 
Estabilitat al calor (UNE 135-221) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,05 
Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,05 
 - Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència a l’abrasió (pèrdua en pes)(MELC 12.130) .... <= 500 mg (100 rev.) 
Resistència al flux (UNE 135-223) ......................................................... <= 20 % 
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Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,03 
 
-   Plàstics d’aplicació en fred 
 
El material és el resultat de la barreja de dos components, que com a conjunt, han de complir les següents 
característiques: 
 
Components: 
 
La pintura, un cop preparada, es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. El color 
ha de ser blanc, propi dels components que la formen. 
 
Conservació dins l’envàs (6 mesos) Sense alteracions apreciables 
Temps d’assecatge (UNE 135-202) <= 45 minuts 
                                                         <= 30 minuts (paviments rígids) 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Densitat relativa (UNE 48-098) .................................................................. ± 2 % 
Contingut en lligant (UNE 48-238) ............................................................. ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ................................. ± 2 % 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
Aspecte  .................................................. Uniforme, sense grans ni desigualtats 
Color (UNE 48-073 /2) . Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor ) .................................. >= 0,80 
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91)  .................................... bona 
Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,05 
 - Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
 - Variació del factor de lluminància ........................................................ <= 0,03 
 
-   Microesferes de vidre 
 
Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, normalment 
pintura, per mitja d'un sistema de premescla, postmescla o combinació d’ambdós sistemes. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
 
Microesferes defectuoses (UNE 135-282)  ............................................. <= 10% 
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Índex de refracció (UNE 135-283)  ........................................................... >= 1,5 
Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) (UNE 135-284) ..... < 4,5 cm3  
Resistència als àcids (UNE 135-284) ................................................. Inalterable 
Resistència a una solució 1N de 
clorur càlcic (UNE 135-284)  ..................................... Sense alteració superficial 
Granulometria (UNE 135-285): 
 

Tamís UNE     % en pes que passa 
 0,80               100 
 0,63               90-100 
 0,50               75-95 
 0,32               20-50 
 0,250                0-25 
 0,125                0-2 

 

4. Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment 
 
No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec. 
 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es 
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-se el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, 

compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
 
 Aprovació del sistema d’aplicació per part de la DF 
 
 Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
 
 Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
 
 Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de 

pintura i microesferes (UNE 135-274), sobre, com a mínim: 
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-  2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de 

passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-
les. 

 
 Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema 

d’avaluació dinàmic “in situ”: 
 

 Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 180 i 730 
dies de la seva aplicació. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les respectives normes 
de procediment de cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
La DF podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps compres entre la fabricació i la posta en 
obra superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge 
no siguin adients. 
 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la DF Quan no 
existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), continua o discontinua o bé 
mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats entre sí per una distància no superior a 50 
cm. 
No es pot començar a pintar fins que la DF disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de les 
microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les especificacions del plec de 
condicions. 
No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la 
temperatura de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura ambient no 
estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les 
senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de disposar  de 
comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient. 
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Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la màquina de 
neteja. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
S’hauran d’eliminar en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el factor de luminància 
del paviment supera el valor 0,15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la marca vial a aplicar amb un material de 
color negre a ambdós costats i amb una amplada aproximadament igual a la meitat de la corresponent a la 
marca vial. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
 
Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF Aquestes mostres 
seran com a mínim: 
 

-   2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar 

a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés d’assecat. 
Es tindrà especial cura de que les marques vials aplicades no siguin, en cap circumstància, la causa de 
formació d’una pel·lícula d’aigua sobre el paviment. 
Característiques esencials: 

 

Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 
- Dins dels primers 30 dies ................................................. >= 300 mcd/lx m2 
- Als 6 mesos de l'aplicació ................................................ >= 200 mcd/lx m2 
- Als 2 anys de l’aplicació ................................................... >= 100 mcd/lx m2 

Factor de lluminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 
- Sobre paviment bituminos ............................................................... >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó .............................................................. >= 0,40 

Valor SRT (UNE-EN-1436) ............................................................................. 45 
 

Altres característiques: 

 
 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 

- Dins dels primers 30 dies ................................................................... >= 2,3 
- Als 12 mesos de l'aplicació ................................................................ >= 1,9 
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- Als 18 mesos de l’aplicació ................................................................ >= 1,7 
- Condició general ................................................................................ >= 1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ............................................ >= 0,45 
Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271): 

- Línies d'eix  ..................................................................................... <= 20 %  
- Separació de carrils  ....................................................................... <= 20 %  
- Vora calçada  .................................................................................. <= 15 %  
Al llarg de la vida útil ......................................................................... <= 30 % 

 
Dosificació: 
 
El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a criteri general, 
en el cas de pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 ( 10%) en pintura, i 480 g/m2 ( 
15%) en microesferes de vidre per a ferms flexibles. En ferms rígids, la dosificació de pintura s’augmentarà 
fins a 1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la dosificació per tal d’aconseguir un gruix mínim de 1,5 mm, 
serà entre 2,8 i 3,2 kg/m2, amb un contingut mínim de microesferes d’un 25 %. Finalment, en el cas de 
materials plàstics d’aplicació en fred, la dosificació serà tal que permeti obtenir marques de gruix mínim 
igual a 1,5 mm, si l’aplicació és manual, i de 0,35 mm si és mecànica, amb una proporció de microesferes 
que permeti obtenir el valor de retrorreflexió exigit.  
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig  ......................................................................................... ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes  ................................................... - 0% 
                                                              ................................................ + 12% 

 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que hauran de figurar, com 
a mínim, els següents conceptes: 
 
 Marca o referència, i dosificació dels materials consumits. 
 Tipus i dimensions de la marca vial. 
 Localització i referenciació sobre el paviment de las marques vials aplicades. 
 Data d’aplicació. 
 Temperatura i humitat relativa al començament i a la meitat de la jornada. 
 Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en la durabilitat i/o característiques de la 

marca vial aplicada. 
La garantia mínima de les marques vials executades amb els materials i dosificacions especificades en el 
projecte, serà de 2 anys contats des de la data d’aplicació. 
 
4. Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment 
 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir 
els defectes observats. 
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Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies 
indicades a la norma UNE 135-200 (2). 
 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de 
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels 
valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en 
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 135-200-94 (2) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas viales. 
Características y métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e identificación." 
UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de 
vídrio. Características y métodos de ensayo". 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales" 
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ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 
 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 

 
 Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 

realitzar els següents assaigs: 
 

 Resistència a flexió (UNE 127-028) 
 Absorció d’aigua (UNE 127-027) 
 Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83-302, 83-

303 i 83-304) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-025. 
 
3. Especificacions 
 
Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al plec de 
condicions i a la norma UNE 127-025. 
 
Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per un 
procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de grandària 
màxima, aigua, i eventualment additius. 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.
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Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
 
Llargària  ........................................................................... segons UNE 127-025 
Pes específic  ............................................................................. >= 2300 kg/m3 
 
Resistència a flexió (UNE 127-028) 
 Classe R 5,5  
  Valor mitjà .................................................................. >= 55 Kp/cm2 
  Valor unitari ................................................................ >= 44 Kp/cm2 
 Classe R 7 
  Valor mitjà .................................................................. >= 70 Kp/cm2 
  Valor unitari ................................................................ >= 56 Kp/cm2 
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 
 - Valor mitjà  ...................................................................................... <= 9,0% 
 - Valor unitari  .................................................................................... < 11,0% 
 
Resistència a la compressió  ....................................................... >= 400 kg/cm2 
Gelabilitat  ............................................................................... Inherent a ± 20°C 
 
Toleràncies: 
 - Llargària  .......................................................................................... ± 5 mm 
 - Amplària  .......................................................................................... ± 3 mm 
 - Alçària  ............................................................................................. ± 5 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, 
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres,  
les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-170 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada. 
 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó: 

 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Amplada de la base de formigó  ................................. gruix de la vorada + 5 cm 
Gruix de la base de formigó  ........................................................................ 4 cm 
 
Vorada 

 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes, i 
s’ha d’ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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Pendent transversal  ................................................................................. >= 2% 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig  .......................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
 - Nivell  ............................................................................................. ± 10 mm 
 - Planor ....................................................................................... ± 3 mm/3 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, características, 
designación, marcado y control de recepción.” 
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ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER  

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 
 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-

001 
 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs: 

 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 

 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 

 Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-001. 
 
3. Especificacions 
 
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a les 
especificacions del plec de condicions. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la 
cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................... <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció .......................................................................... >= 50 kg/cm2 
 - Dors a tracció .......................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
 - Dimensions ...................................................................................... ± 1 mm 
 - Gruix ................................................................................................ ± 3 mm 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................ ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes ......................................................................... ± 0,4 mm 
 - Balcaments ................................................................................... ± 0,5 mm 
 - Planor............................................................................................ ± 0,4 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, 
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de rigola. 
 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
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 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó: 

 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la DF. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
Rigola 

 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a tocar i 
correctament alineades. 
S'han d'ajustar al traçat previst. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 
 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig ........................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
 - Nivell .............................................................................................. ± 10 mm 
 - Planor........................................................................................ ± 4 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF 
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REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
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ÀMBIT: PANOT PER A VORERES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 
 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 

 
 Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per 

tal de realitzar els següents assaigs: 
 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 

 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 

 Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 
 Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-001. 
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3. Especificacions 
 
Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats. 
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes 
a la cara plana. 
No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix. 
 
Gruix de la capa fina  ............................................................................ >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)  .......................................................... <= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 127-005)  ................................................ <= 3 mm 
Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció  ......................................................................... >= 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció  ......................................................................... >= 35 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-003) Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
 - Dimensions  ...................................................................................... ± 0,2% 
 - Gruix  ................................................................................................... ± 8% 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi  ........................... ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes  ............................................................................ ± 0,1% 
 - Balcaments  .................................................................................. ± 0,5 mm 
 - Planor .............................................................................................. ± 2 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, 
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l’especificat. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó 

 
El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la DF. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies. 
 
Col·locació del panot 

 

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48h a l'hivern. 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 
han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
Pendent transversal  ................................................................................. >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha)  ............................................................ 3 cm. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig  ..................................................................................... ± 10 mm 
 - Nivell  ............................................................................................. ± 10 mm 
 - Planor ....................................................................................... ± 4 mm/2 m 
 - Alineació de la filada  ................................................................ ± 3 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
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ÀMBIT: PAVIMENTS I ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material en cada subministrament.  
 
 Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat: 

 
 Pes específic (UNE 7-067) 
 Coeficient de saturació 
 Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002) 
 Coeficient de dilatació tèrmica 
 Mòdul d'elasticitat 
 Porositat aparent 
 Duresa al ratllat (Mohs): 
 Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) 
 Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
 Gelabilitat (UNE 7-062) 
 Resistència a la flexió 

 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista 
 
 Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament: 

 Gruix  
 Angles 
 Planor 
 Rectitud d'arestes 

 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
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2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
3. Especificacions 
 
Llosa de pedra natural per a col.locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.), de gruixos 
compresos entre 15 i 80 mm. 
Les pedres considerades són: 

- Gres 
- Calcària 
- Granítica 

Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 

 
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport. 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 
que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 
provinents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Pes específic (UNE 7-067): 
     - Pedra de gres ...................................................................... >= 2400 kg/m3 
     - Pedra calcària ...................................................................... >= 2000 kg/m3 
     - Pedra granítica .................................................................... >= 2500 kg/m3 
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Coeficient de saturació ........................................................................... >= 47% 
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002): 
     - Pedra de gres ................................................................................. <= 4,5% 
     - Pedra calcària .................................................................................... <= 2% 
     - Pedra granítica ............................................................................... <= 1,4% 
Absorció d'aigua, en pes: 
     - Pedra de gres ................................................................................. <= 0,5% 
     - Pedra calcària .................................................................................... <= 2% 
     - Pedra granítica ............................................................................... <= 0,2% 
Coeficient de dilatació tèrmica ....................... 6 x 10 E - 6 - 12 x 10 E - 6 mm°C 
Mòdul d'elasticitat ........................................................ 100000 - 500000 kg/cm2 
Porositat aparent ................................................................................... <= 0,4% 
Duresa al ratllat (Mohs): 
     - Pedra de gres o Pedra calcària ............................................................ >= 3 
     - Pedra granítica .................................................................................. >= 6,5 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) ............................................................ < 1,2% 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta): 
     - Pedra de gres ....................................................................... >= 250 kg/cm2 
     - Pedra calcària ....................................................................... >= 400 kg/cm2 
     - Pedra granítica ..................................................................... >= 800 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 7-062) ................................................................. Ha de complir 
Resistència a la flexió: 
     - Pedra de gres ......................................................................... >= 50 kg/cm2 
     - Pedra calcària ......................................................................... >= 70 kg/cm2 
     - Pedra granítica ....................................................................... >= 80 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Gruix ................................................................................................ ± 2 mm 
     - Diferència de llargària entre les arestes .......................................... ± 2 mm 
     - Angles .................................................................................................... ± 1° 
     - Rectitud d'arestes ............................................................................. ± 0,1% 
     - Planor ............................................................................................... ± 0,3% 
 
PEDRA DE GRES: 
 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i 
materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
 
PEDRA CALCARIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal.lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament 
per carbonat càlcic. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 

 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1571BP0-AN10-R0.doc 

La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
 
PEDRA GRANITICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal.lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per 
quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat de 
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
 
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-se el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
 
 
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats 
obtinguts sobre las 10 peces resultin satisfactoris.   
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
 Replanteig inicial. 
 Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
 Humectació de la solera. 
 Col·locació de les peces, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 
 Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts. 
 Neteja de l'excés de beurada. 
 Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
 Control de planeïtat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF 
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3. Especificacions 
 
Formació de paviment amb peces de pedra natural. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 

- Sobre llit de sorra i rejuntats amb morter 
- Amb morter 

 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 
 
PAVIMENTS COL·LOCATS SOBRE LLIT DE SORRA I REJUNTATS AMB MORTER: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les peces s'han de col.locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
El paviment no ha de presentar peces trencades, escantonades, tacades ni d'altres defectes superficials. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. Han de quedar 
col.locades a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
En paviments col·locats amb morter, s'han de respectar els junts propis del suport. 
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Junts entre les peces: 
     - Peces rejuntades amb morter ....................................................... >= 5 mm 
     - Peces rejuntades amb beurada .................................................. <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell .............................................................................................. ± 10 mm 
     - Planor ....................................................................................... ± 4 mm/2 m 
     - Planor de les celles ......................................................................... ± 2 mm 
     - Rectitud dels junts .................................................................... ± 3 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
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ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 

 
CONTROL DE  MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents: 
 
 Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 
 Control de la documentació tècnica subministrada 
 Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
 Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 

(Verificar identificació a tubs i accessoris). 
 Realització  i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 
 
3. Especificacions 
 
Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 
 

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions 
subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos. 
UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i 
calenta. 
UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a conducció 
d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 
UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de 
distribució de combustibles gasosos. 

  
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 
Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents: 
 
 Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 
 Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

 Soportació 
 Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
 Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 
 Distància a altres elements i conduccions. 

 Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a 
instal·lacions d’aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas. 

 Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es comprovarà globalment la instal·lació. 
 
3. Especificacions 
 
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 
 Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 
 Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 
 Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials. 
 
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà 
a fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra. 
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ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 
 
 Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina 

exigits a totes les partides. 
 Control de la documentació tècnica subministrada 
 Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
 Control final d’identificació 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la 

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 Assaigs: 
 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i 
les normes aplicables en cada cas: 

 
ASSAIG NORMA 
Rigidesa dielètrica Documentació fabricant 
Resistència d’aïllament Documentació fabricant 
Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 

UNE 21022 
Control dimensional Documentació fabricant 
Extinció de flama UNE 20432 
Densitat de fums UNE 21172 
Despreniment d'halògens UNE 21147 
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A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 
corresponguin a l’assaig especificat. 
 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIÓ 
Rigidesa dielèctrica 100%  
Resistència d’aïllament 100%  
Resistència elèctrica 
dels conductors 

100%  

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 
Extinció de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 
Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 
Despreniment 
d'halògens 

1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió 
per part de la DF o empresa especialitzada. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
 
3. Especificacions 
 
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents. 
 

UNE 20003 Coure tipus recuit i  industrial per aplicacions elèctriques 
UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. 
UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 
UNE 21022 Conductors de cables aïllats 
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec 
UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT 
UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 
UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió 
UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics 
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4.  Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 
 
 Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors 
 Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 
 Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
 Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
 Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que 

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 Assaigs: 
 

ASSAIG NORMA 
Resistència d’aïllament REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ 
Rigidesa dielèctrica REBT 
Caiguda de tensió REBT < 3% Enllumenat, 5% Força 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 
 
3. Especificacions 
 
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el 
REBT. 
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4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció 
d’Obra. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR URBANÍSTIC SUR-42 AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA 
(SEGRIÀ) 
 
ANNEX 10.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 

A10-192 

ÀMBIT: ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de Control 
 
 Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 
 
 Inspecció visual del material a la seva recepció. 
 
 Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
 
 Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
3. Especificacions 
 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de 
les característiques exigides a la documentació tècnica. 
 
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que puguin 
influir a les característiques mecàniques 
 
Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la seva correcta 
col·locació, funcionament i/o utilització. 
 
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser uniforme 
per tota la superfície. Les fonts estaran pintades amb  pintura metàl·lica resistent a la oxidació 
 
L’operació de desmuntage d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb l’ajuda d’eines 
ordinàries. 
 
Les parts amb contacte amb l’aigua, en el cas de les fonts, han de ser de materials que no puguin 
contaminar·la. La connexió amb l’aigua s’ha de poder fer amb facilitat i un cop situada la font en el seu lloc 
definitiu. 
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El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa portarà 
de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal·lació i muntatge. 
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i en 
llocs protegits d’impactes. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que 
arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 
 Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 
 
 Replanteig de la ubicació. 
 
 Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
 Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
2. Criteris de presa de mostra: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
 
El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i  ben situats, a la posició 
prevista en el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al seu suport. 
Un cop col·locats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
 
Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran de 
formigonar a una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h després 
de la seva col·locació. 
Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
 
Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats. 
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REFERÈNCIES: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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ÀMBIT: SUBMINISTRE DE PLANTES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de Control 
 
 Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
 
 Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
 
 Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DF. 
 
3. Especificacions 
 
Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat. 
 
L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes 
a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. 
 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i 
mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
 
Les arrels hauràn de donar com a mínim una volta a la seva base. 
 
Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació: 
 
- Guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. 
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Quan el subministrament és sense contenidor,  les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple 
d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta 
protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta 
protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients a 
l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta no ha 
de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s’ha de col.locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores. 
 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la part 
aèria de la planta. 
 
Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. S’ha 
d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint·la amb palla, sauló o algu material porós que 
s’ha d’humitejar degudament. S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
 
Les plantes han d’emmagatzermar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuat de les existències. 
Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu 
transport i la seva manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. Si 
no es pot plantar immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat adequades 
 
El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes. 
Aquestes hauran de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 
 - Génere, espècie i varietat 
 - Qualitat i poder germinatiu 
 - Nom del subministrador 
 - Data de caducitat 
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Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden portar 
a peu d’obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en una jornada. 
Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada. Quan és 
subministrat en rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de col·locar creuats per capes. 
Les barrejes de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les 
inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de condicions 
corresponent. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de 
garantia corresponents. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 
 Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
 
 Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
 Inspecció visual de l’unitat acabada. 
 
2. Criteris de presa de mostra: 
 
Es seguràn els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitàri, aspecte i presentació. 
 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha 
d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
Previament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superficie que ha de rebre la 
planta. 
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En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4. ANNEX 1:  Temps de Realització dels Assaigs 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV115104 DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 

BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS UNE 7-235-71 1 2 

BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 

BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 

BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2 

BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 

BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 

BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 

BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3 

BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2 

BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 

BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2 

BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 EXP 3 4 

BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4 

BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. POTAS.)  UNE 80-215-88 3 4 

BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC) UNE 80-215-88 1 2 

BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 

BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2 

BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 

BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3 

BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 

BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2 

BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91 1 2 

BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA) NLT 109-87 1 1 

BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR) ASTM D 3017-78 1 1 

BV1DS10Q PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (NLT) NLT 357-86 1 1 

BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV) SNV 70317 1 1 

BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 

BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2 

BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2 

BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2 

BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 mm UNE 83-821-92 EXP 1+EDAT 1+EDAT 

BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 

BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 (1) 1R 1 2 

BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 1R 10 15 

BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA UNE 36-092-81 (1) 2 3 

BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS)  1 2 

BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER  1 2 

BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX14 TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-1-95 1 2 

BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 

BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 EXP 1 2 

BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 

BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2 

BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ) UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOPRÈ/JUNT) UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 (6-4) 1 2 

BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-90(6-3)1R 2 3 

BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ) 
UNE 53-165-87 1R 
ERR 

1 6 

BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-220-85 (1) 1R 1 2 

BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 
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BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 

BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 

BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2

BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL 1 2

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57) 3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 16.02.32A(7.61) 2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57) 3 5 

BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 16.02.31A(10.7) 2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10 

BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 1R 2 3 

BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 EXP 1 2 

BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 EXP 3 4 

BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 EXP 1 2 

BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6 

BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3 

BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4 

BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 EXP 7 10 

BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 EXP 2 3 

BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 EXP 2 3 

BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 EXP 2 4 

BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 EXP 2 3 
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BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 EXP 1 2 

BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3 

BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1 

BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3 

BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C09 RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 

BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MARSHALL) NLT 159-86 2 3 

BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) NLT 162-84 5 6 

BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS) 1 1

BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI 1 3

BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI 1 3

BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC  321/95 1 2 

BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM) NLT 332-87 1 1 
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BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 

BVZ10001 TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ESTIMAT.................... ... 9.500,00 € 

Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ESTIMAT a la quantitat de QUATRE MIL CINC CENTS 
EUROS (4.500,00 €). 

Reus, juliol de 2.016 

 La Direcció del Projecte,   L' Empresa Consultora, 

     Albert Simó Bayona        Eugènia Rodríguez Segarra Jordi Bessa Panadés 
  Arquitecte  Arquitecte          ETSCCP 

   (Col·legiat núm. 14.111) 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Per a l'execució global de les obres d’urbanització què descriu el present projecte es preveu una durada de 
5 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig. 
 
El contractista de les obres està obligat a posar tots els mitjans tècnics i personals per al compliment 
d’aquest termini. 
 
S’adjunta a continuació l’estudi que ha permès determinar el termini d’execució de l’obra. 
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3. ESTRUCTURA DEL PLA 
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5. RESULTATS DE L'ANÀLISI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/09/16 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 12,36900 €

A0121000 h Oficial 1a 11,67600 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 11,67600 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 11,67600 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 12,06100 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 12,06100 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,06100 €

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 11,67600 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 11,67600 €

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 11,67600 €

A0137000 h Ajudant col.locador 10,36700 €

A013H000 h Ajudant electricista 10,35300 €

A013J000 h Ajudant lampista 10,35300 €

A013M000 h Ajudant muntador 10,36700 €

A013P000 h Ajudant jardiner 10,36700 €

A013U001 h Ajudant 10,36700 €

A0140000 h Manobre 9,77900 €

A0150000 h Manobre especialista 10,12200 €

A016P000 h Peó jardiner 10,02400 €
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MAQUINÀRIA

BG21X011 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

1,05000 €

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 11,31200 €

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 38,86400 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 64,67300 €

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,60300 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 27,60100 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 35,69300 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 8,82000 €

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 29,97400 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 35,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 21,89600 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 31,28300 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària 25,72500 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 33,95700 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 20,18100 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 23,06500 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 30,97500 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 36,03600 €

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 33,99900 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 28,17500 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 36,98100 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 7,56700 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,00500 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 4,87200 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 30,45000 €

C133U080 h Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 4,85100 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 20,34200 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 18,80130 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 20,37700 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 25,63400 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 23,19800 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 27,38400 €

C1503000 h Camió grua 25,22100 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 32,87900 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 21,34300 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 24,92700 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim 21,21700 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 28,25200 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 28,75600 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 71,30900 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 4,01100 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,04300 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 109,72500 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/09/16 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 54,06800 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 19,89400 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,01500 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 54,89400 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 30,41500 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 42,36400 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 29,13400 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 19,47400 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d´accionament manual 16,52000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 3,71000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,41600 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 2,07900 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,38600 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,20400 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 1,29500 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 2,57600 €

CF11U010 h Màquina d'enpenta per a hinca 182,35000 €

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 178,80800 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 3,75200 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 9,42200 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 2,68100 €



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/09/16 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,59500 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 9,64600 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 9,43600 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 13,80400 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 9,05100 €

B033U030 m3 Grava de pedrera granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 11,72500 €

B0371000 m3 Tot-u natural 10,85000 €

B0372000 m3 Tot-ú artificial 8,70800 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 5,88000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia
obra

0,23100 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 72,31000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 52,15000 €

B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 88,16500 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,07000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,30100 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,31500 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

31,85000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 34,51000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 37,27500 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 39,61300 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 51,78600 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

33,40400 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

32,73200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

40,87300 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

39,83700 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

50,40000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

38,23400 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

20,65700 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 59,26200 €

B071UC01 m3 Morter M-80 57,50500 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,56000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,28000 €

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de diàmetre 0,62300 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d´enllumenat de 40x40x60 cm, per a 150 usos 0,57400 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 0,82600 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,12600 €

B21YB220 u Junta estanca per tubs de revestiment de fins a 200 mm de diàmetre 123,90000 €

B21YB221 u Tub de revestiment per tubs de fins a 125 mm de diàmetre 60,20000 €

B7B11M00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 0,89600 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 3,51400 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,06400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,44100 €

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 2,21900 €

B9651780 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 17x28 cm 3,89900 €

B9651781 m Peça recta de formigó, per a vorada, de19x37x38x50 cm 35,00000 €

B9651783 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm. 7,74900 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,50400 €

B9DLU001 m2 Llambordins ceramics de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 9,35900 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 2,52000 €

B9F1X002 u Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb
textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix.

4,91400 €

B9F1X003 u Peça lateral per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat,
amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix.

18,03200 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 360,93400 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

37,41500 €

B9H11352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

35,65100 €

BBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, inclosos
elements de fixació

2,42200 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

30,55500 €

BBM1U130 u Placa de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

21,33600 €

BBM1U140 u Placa de 40x60 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

29,41400 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

145,56500 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

114,13500 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 4,31900 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

19,06800 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,44100 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

15,58900 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

33,85200 €

BCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat segons especificacions dels plànols, inclòs tubs, accessoirs (tes,
colzes, reduccions, ...), brides i valones

665,00000 €

BD5AU110 m Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 110 mm 2,17000 €

BD78L38X m Tub de formigó armat HINCA-1200x2400 C-IV UNE EN-1916/2003 320,60000 €

BD78UB50 m Tub de campana de formigó de 1200 mm de diàmetre classe III ASTM-C76 M 109,90000 €
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BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,98600 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17,74500 €

BD7JQ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

27,43300 €

BDD1R016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 1,20 cm d'alçària, per a pou de registre 102,88600 €

BDD1R026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

102,85100 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 80,80800 €

BDD1U042 u Arqueta quadrada prefabricada de formigó per serveis de 42x42x40 cm (exteriors). 42,00000 €

BDDUZ048 u Tapa prefabricada de formigó armat de 40x40x3,5 cm. 39,20000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

78,92500 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

92,86200 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 3,45800 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 8,40000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 20,30000 €

BDKZX002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions 115,50000 €

BDKZX006 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de telecomunicacions tipus D 248,50000 €

BFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

0,65800 €

BFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

0,63000 €

BFB1X004 m Tub de polietilè corrugat de densitat alta de 400 mm de diàmetre nominal 7,11200 €

BFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de diàmetre nominal i PN 10 PE 100 1,75000 €

BFB1X012 m Tub de polietilè de densitat alta de 125 mm de diàmetre nominal i PN 10 PE 100 4,57800 €

BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,11900 €

BFB26400 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

0,59500 €

BFB2REG3 u Bomba centrífuga per aigües residuals, capaç d'elevar un cabal de 0,001 m3/h a 89 mca. Marca
ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor de 2 kW a l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i 50
Hz. La bomba disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat,
protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i sistema de refrigeració per
lliure circulació del medi. Els materials de la bomba són: allotjament del motor de fosa gris GG 25,
l'eix d'acer inox. AISI 316 i impulsor tipus contrabloqueig monocanal obert de fosa gris GG 25.
Inclou junta mecànica de carbur de silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial sumergible.
Totalment instal·lada i funcionant. Inclòs proves.

7.140,00000 €

BFRG0030 u Programador de rentat de filtres REG-8 429,66000 €

BFRG0301 u Filtres automàtic ARKAL 2 SKS 2'' victaulic amb anelles 120 mesh i conjunt de col·lectors i
accessoris per capçal de filtres SKS 3'' amb neteja estàndard, format per col·lectors d'entrada i
sortida de 3'', col·lectors de drenatge, vàlvules de contrarentat Flushgal 3'', suports, manòmetre,
filtre de presa i accessoris de muntatge. Muntat en fàbrica, totalment instal·lat i funcionant

2.074,03000 €

BFRG00113 u Pressostat diferencial amb suport 1/4'' 132,52400 €

BFRG0191 u Solenoide de 24 V AC, de 2 mm N.C. 25,78800 €
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BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,79800 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

1,93900 €

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, 10 bar de pressió nominal, per a soldar 21,47600 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,01400 €

BFYB2605 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02800 €

BFYBX002 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, 10 bar de pressió
nominal, soldat

0,18200 €

BG1A0940 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

213,14300 €

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

1,22500 €

BG21X002 m Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

1,50500 €

BG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa
la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C,
subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària

0,93100 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,88200 €

BG22RG14 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 90 mm. 23,10000 €

BG22RG15 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 40 mm. 7,00000 €

BG22RG19 u Tap cec de PEAD de DN 75 mm 17,50000 €

BG22RG20 u Tap cec de PEAD de DN 400 mm 52,50000 €

BG22RGG16 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 110 mm. 27,30000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

1,25300 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 0,44100 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm
de diàmetre, de 300 µm

6,30000 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 3,47200 €

BGW38000 u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,18900 €

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 2,27500 €

BHM1X010 u Columna BACOLSA AZ o similar de 3,5 m d'alçada. 55,88100 €

BHM1X012 u Columna BACOLSA AV o similar de 12 m d'alçada. 308,81900 €

BHN8X022 u Lluminària TownGuide Performer BDP100 PCC DS amb làmpada ECO40/480 34,5 W o similar. 213,50000 €

BHQ3X022 u Projectors tipus Clear Flood Large BVP651 40K 1xECAO/740 A60 293 w o similar. 472,50000 €

BHWM1000 u Part proporcional d´accessoris per a columnes 22,40000 €

BHWQ3000 u Part proporcional d´accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 205,45000 €

BJ65U030 u Filtre roscat DN 65 117,06800 €

BJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

258,34200 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

121,55500 €

BJM35BF0 u Reixa manual de desbast de gruixos, en platina d'acer inoxidable AISI-304, de normalitzat de 50
mm, rastell d'alumini, i cistella de recollida de residus de xapa perforada, de 2 m d'amplada,
segons s'aprecia en els plànols.

1.225,00000 €
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BJS2X001 u Subministrament d'aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 8.5 m. a 3,5 bars tipus
rain-bird o similar equivalent.

15,75000 €

BJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb
pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa. Accessoris inclosos.

86,18400 €

BJSBX001 u Electrovalvula per a reg , amb cos de PVC, pressio des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar
equivalent.

17,78000 €

BK25B230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 10,75200 €

BM21X002 u Hidrant contra incendis de 100 mm de sortida amb registre incorporat, protecció amb pintura epoxi. 560,17500 €

BMY2X001 u Elements especials per a hidrants 258,47500 €

BN11AS80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal,
cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa

31,88500 €

BN12B080 u Vàlvula de retenció de bola PN 16 embridada, segons DIN 3202/1 F6S i DN 40 mm. De fosa dúctil 144,90000 €

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

107,30300 €

BN12CD10 u Carret de desmuntatge de DN 50 i PN 16 viroles i brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster

145,60000 €

BN12CD80 u Carret de desmuntatge de DN 40 i PN 16 viroles i brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster

133,70000 €

BN12E4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 125 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

178,21300 €

BN12Z080 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic de cos curt, unió amb brides, DIN 3202/1, de
diàmetre nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa nodular
GGG-50, eix no ascendent d'acer inoxidable, revestiment interior i exterior d'epoxy i junta de
EPDM-NBR

95,20000 €

BN12Z100 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic de cos curt, unió amb brides, DIN 3202/1, de
diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa nodular
GGG-50, eix no ascendent d'acer inoxidable, revestiment interior i exterior d'epoxy i junta de
EPDM-NBR

103,60000 €

BNZ1X001 u Eix telescòpi per a vàlvules, inclós acoblament a vàlvula, tub protector de PVC, tub telescòpìc
d'acer galvanitzat i tapa per instal·lació en superfície.

47,83100 €

BNZ1X002 u Derivació en T de diàmetres adequats. Brides incloses. 82,49500 €

BQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25 m. i
amplada 0,395 m., base de 840x600x500 mm. Materials per a connexió a xarxa d'abastament,
aixeta amb regulador de pressió, maniguet flexible i sifó d'evacuació inclosos.

358,82000 €

BR3PX001 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel de la pròpia obra. 0,21000 €

BR47X003 u Arbre tipus Ligustrum Japonica, de calibre 18 a 20 cm, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica.

69,35600 €

BR48X002 u Subministrament d'arbre tipus Platanus Orientalis, de calibre 18 a 20 cm, amb pa de terra protegit
amb malla metàl.lica.

49,54600 €

BR4BX002 u Arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o similar en contenidor. 2,06500 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment portland i sorra de pedrera de pedra granitica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 36,48127 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 10,12200 = 10,62810

Subtotal: 10,62810 10,62810

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,01500 = 0,76125

Subtotal: 0,76125 0,76125

Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,200      x 52,15000 = 10,43000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 9,64600 = 14,66192

Subtotal: 25,09192 25,09192

COST DIRECTE 36,48127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,48127

D0701821 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 45,43042 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 10,12200

Subtotal: 10,12200 10,12200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,01500 = 0,71050

Subtotal: 0,71050 0,71050

Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,380      x 52,15000 = 19,81700

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 9,64600 = 14,66192

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,59500 = 0,11900

Subtotal: 34,59792 34,59792

COST DIRECTE 45,43042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43042

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 64,67136 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 10,12200 = 10,62810
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Subtotal: 10,62810 10,62810

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,01500 = 0,73588

Subtotal: 0,73588 0,73588

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,59500 = 0,11900

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,200      x 52,15000 = 10,43000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,07000 = 28,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 9,64600 = 14,75838

Subtotal: 53,30738 53,30738

COST DIRECTE 64,67136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,67136

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 57,62166 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 10,12200 = 10,62810

Subtotal: 10,62810 10,62810

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,01500 = 0,73588

Subtotal: 0,73588 0,73588

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,07000 = 13,30000

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,380      x 52,15000 = 19,81700

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 1,380      x 9,43600 = 13,02168

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,59500 = 0,11900

Subtotal: 46,25768 46,25768

COST DIRECTE 57,62166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,62166

F111111 u Formació de connexió. Rend.: 1,000 13,00000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 E219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 20,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,12369

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,58380

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 0,50610

Subtotal: 1,21359 1,21359

Maquinària

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 1,60300 = 0,08015

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 8,82000 = 0,44100

Subtotal: 0,52115 0,52115

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01214

COST DIRECTE 1,74688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83422

P-2 E21F0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
calcinal, càrrega i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

Rend.: 3,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 1,000 /R x 11,67600 = 3,89200

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 3,25967

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 3,37400

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 12,36900 = 1,03075

Subtotal: 11,55642 11,55642

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,400 /R x 23,06500 = 3,07533

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 24,92700 = 8,30900

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 1,38600 = 0,46200

Subtotal: 11,84633 11,84633

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11556

COST DIRECTE 23,51831
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,69423

P-3 E221X001 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 50,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 11,67600 = 0,11676

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 0,19558
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Subtotal: 0,31234 0,31234

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 1,000 /R x 29,97400 = 0,59948

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 20,34200 = 0,40684

Subtotal: 1,00632 1,00632

COST DIRECTE 1,31866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38459

P-4 E221X002 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 55,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 11,67600 = 0,15922

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 0,17780

Subtotal: 0,33702 0,33702

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 20,34200 = 0,36985

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 1,000 /R x 29,97400 = 0,54498

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 31,28300 = 0,56878

Subtotal: 1,48361 1,48361

COST DIRECTE 1,82063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91166

P-5 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 9,77900 = 0,29337

Subtotal: 0,29337 0,29337

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,140 /R x 21,89600 = 3,06544

Subtotal: 3,06544 3,06544

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00293

COST DIRECTE 3,36174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52983
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P-6 E226X001 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 85,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 9,77900 = 0,01150

Subtotal: 0,01150 0,01150

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 1,000 /R x 29,97400 = 0,35264

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 1,000 /R x 28,17500 = 0,33147

Subtotal: 0,68411 0,68411

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00012

COST DIRECTE 0,69573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73051

P-7 E228X001 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 10,12200 = 0,25305

Subtotal: 0,25305 0,25305

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 31,28300 = 1,56415

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 4,87200 = 0,12180

Subtotal: 1,68595 1,68595

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,23100 = 0,27720

Subtotal: 0,27720 0,27720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00253

COST DIRECTE 2,21873
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32967

P-8 E229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 12,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 0,84350

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 12,36900 = 0,25769

Subtotal: 1,10119 1,10119
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Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 20,18100 = 1,68175

Subtotal: 1,68175 1,68175

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

1,000      x 11,72500 = 11,72500

Subtotal: 11,72500 11,72500

COST DIRECTE 14,50794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23334

P-9 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 9,77900 = 1,46685

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 11,67600 = 0,87570

Subtotal: 2,34255 2,34255

Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,105      x 32,73200 = 3,43686

Subtotal: 3,43686 3,43686

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02343

COST DIRECTE 5,80284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09298

E450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 43,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 9,77900 = 0,83581

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 10,36700 = 0,88607

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 11,67600 = 0,99795

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 12,36900 = 0,52859

Subtotal: 3,24842 3,24842

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 9,42200 = 0,48318

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 54,06800 = 1,38636

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,04300 = 0,10697

Subtotal: 1,97651 1,97651

Materials
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 34,51000 = 36,23550

Subtotal: 36,23550 36,23550

COST DIRECTE 41,46043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,53345

P-10 E4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 10,36700 = 0,10263

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 11,67600 = 0,11559

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 12,36900 = 0,01113

Subtotal: 0,22935 0,22935

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 21,34300 = 0,01494

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,20400 = 0,00301

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,29500 = 0,00324

Subtotal: 0,02119 0,02119

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 0,56000 = 0,00560

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,28000 = 0,29400

Subtotal: 0,29960 0,29960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00229

COST DIRECTE 0,55243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58006

P-11 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 10,36700 = 0,20734

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 11,67600 = 0,46704

Subtotal: 0,67438 0,67438

Materials

B7B11M00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,89600 = 0,98560

Subtotal: 0,98560 0,98560

COST DIRECTE 1,65998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74298
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P-12 E932X010 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 9,77900 = 0,48895

Subtotal: 0,48895 0,48895

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 33,99900 = 1,18997

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 23,19800 = 0,57995

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 36,98100 = 1,84905

Subtotal: 3,61897 3,61897

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,59500 = 0,02975

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 9,05100 = 10,40865

Subtotal: 10,43840 10,43840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00489

COST DIRECTE 14,55121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27877

P-13 E9655356 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de
8x20 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l

Rend.: 2,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,230 /R x 11,67600 = 1,34274

A0140000 h Manobre 0,466 /R x 9,77900 = 2,27851

Subtotal: 3,62125 3,62125

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 64,67136 = 0,06467

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,044      x 32,73200 = 1,44021

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 1,050      x 2,21900 = 2,32995

Subtotal: 3,83483 3,83483

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03621

COST DIRECTE 7,49229
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86691
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P-14 E9655789 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de
17x28 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l

Rend.: 50,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 9,77900 = 0,07823

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,250 /R x 11,67600 = 0,05838

Subtotal: 0,13661 0,13661

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 64,67136 = 0,06467

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,079      x 32,73200 = 2,58583

B9651780 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 17x28 cm 1,050      x 3,89900 = 4,09395

Subtotal: 6,74445 6,74445

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00137

COST DIRECTE 6,88243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22655

P-15 E9655790 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de
19x37x38x50 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l

Rend.: 50,000 39,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,250 /R x 11,67600 = 0,05838

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 9,77900 = 0,07823

Subtotal: 0,13661 0,13661

Materials

B9651781 m Peça recta de formigó, per a vorada, de19x37x38x50
cm

1,000      x 35,00000 = 35,00000

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,079      x 32,73200 = 2,58583

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 64,67136 = 0,06467

Subtotal: 37,65050 37,65050
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00137

COST DIRECTE 37,78848
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,88942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,67790

P-16 E9655792 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana
ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l´obra amb formigonera 165 l

Rend.: 50,000 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 9,77900 = 0,07823

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,250 /R x 11,67600 = 0,05838

Subtotal: 0,13661 0,13661

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 64,67136 = 0,06467

B9651783 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana
ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm.

1,000      x 7,74900 = 7,74900

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,079      x 32,73200 = 2,58583

Subtotal: 10,39950 10,39950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00137

COST DIRECTE 10,53748
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,06435

P-17 E97422EE m Rigola de 20 cm d´amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 9,77900 = 0,68453

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,220 /R x 11,67600 = 2,56872

Subtotal: 3,25325 3,25325

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006      x 64,67136 = 0,38803

B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 0,001      x 88,16500 = 0,08817

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,000      x 0,50400 = 2,52000

Subtotal: 2,99620 2,99620
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03253

COST DIRECTE 6,28198
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59608

P-18 E9DLU001 m2 Paviment de llambordins ceramics de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col.locat
sobre base de sorra i beurada de ciment

Rend.: 1,000 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 11,67600 = 1,16760

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 9,77900 = 1,76022

Subtotal: 2,92782 2,92782

Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,003      x 52,15000 = 0,15645

B9DLU001 m2 Llambordins ceramics de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix

1,050      x 9,35900 = 9,82695

Subtotal: 9,98340 9,98340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02928

COST DIRECTE 12,94050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,58752

P-19 E9DLX001 m2 Subministrament i col·locació de llambordins
ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, col.locats a l'interior d'un escosell de
100x100 cm. sobre base de sorra.

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 9,77900 = 1,76022

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 11,67600 = 1,16760

Subtotal: 2,92782 2,92782

Materials

B9DLU001 m2 Llambordins ceramics de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix

0,640      x 9,35900 = 5,98976

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,003      x 9,43600 = 0,02831

Subtotal: 6,01807 6,01807

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02928

COST DIRECTE 8,97517
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42393

P-20 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a tipus 2, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 12,96 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 9,77900 = 3,42265

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 11,67600 = 4,67040

Subtotal: 8,09305 8,09305

Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,003      x 52,15000 = 0,15645

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 0,59500 = 0,00595

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment portland i sorra de pedrera de pedra granitica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 36,48127 = 1,09444

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,045      x 9,43600 = 0,42462

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,020      x 2,52000 = 2,57040

Subtotal: 4,25186 4,25186

COST DIRECTE 12,34491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,96216

P-21 E9F5X002 u Peça de formigó vibrat i premsat,per a gual de
vehicles o minusvàlids amb acabat de la cara exterior
grabat, amb textura petria, de forma rectangular de
60x40 cm i 10 cm de gruix, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 11,67600 = 1,75140

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 9,77900 = 1,46685

Subtotal: 3,21825 3,21825

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,012      x 45,43042 = 0,54517

B9F1X002 u Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat,
amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura
petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de
gruix.

1,000      x 4,91400 = 4,91400

Subtotal: 5,45917 5,45917

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03218

COST DIRECTE 8,70960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,14508

P-22 E9F5X003 u Peça lateral de formigó vibrat i premsat,per a gual de
vehicles o minusvàlids amb acabat de la cara exterior
grabat, amb textura petria, de forma rectangular de
60x40 cm i 10 cm de gruix, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 22,92 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 9,77900 = 1,46685

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 11,67600 = 1,75140

Subtotal: 3,21825 3,21825

Materials

B9F1X003 u Peça lateral per a paviment, de formigó vibrat i
premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb
textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10
cm de gruix.

1,000      x 18,03200 = 18,03200

D0701821 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,012      x 45,43042 = 0,54517

Subtotal: 18,57717 18,57717

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03218

COST DIRECTE 21,82760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,91898

P-23 EBA1X002 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 40,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 0,24448

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 11,67600 = 0,14595

Subtotal: 0,39043 0,39043

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,44100 = 0,10584

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,560      x 1,06400 = 0,59584

Subtotal: 0,70168 0,70168

COST DIRECTE 1,09211
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14672

P-24 EBA1X004 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 510,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 11,67600 = 0,06868

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 10,12200 = 0,03969

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 12,36900 = 0,02425

Subtotal: 0,13262 0,13262

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 19,47400 = 0,03818
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C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 4,01100 = 0,00786

Subtotal: 0,04604 0,04604

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 1,06400 = 0,14896

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,44100 = 0,02646

Subtotal: 0,17542 0,17542

COST DIRECTE 0,35408
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37178

P-25 EBA3X001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

Rend.: 30,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 9,77900 = 0,00326

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 11,67600 = 0,00389

Subtotal: 0,00715 0,00715

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d´accionament
manual

0,050 /R x 16,52000 = 0,02753

Subtotal: 0,02753 0,02753

Materials

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,750      x 3,51400 = 9,66350

Subtotal: 9,66350 9,66350

COST DIRECTE 9,69818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18309

P-26 EBB1X001 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·loca

Rend.: 1,000 60,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 11,67600

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 9,77900

Subtotal: 21,45500 21,45500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 5,33575

Subtotal: 5,33575 5,33575

Materials
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BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 30,55500 = 30,55500

Subtotal: 30,55500 30,55500

COST DIRECTE 57,34575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,86729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,21304

P-27 EBB1X003 u Placa de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 2,91900

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 2,44475

Subtotal: 5,36375 5,36375

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 1,33394

Subtotal: 1,33394 1,33394

Materials

BBM1U130 u Placa de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000      x 21,33600 = 21,33600

Subtotal: 21,33600 21,33600

COST DIRECTE 28,03369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43537

P-28 EBB1X004 u Placa de 40x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 37,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 2,59467

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 2,30378

Subtotal: 4,89845 4,89845

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 1,18572

Subtotal: 1,18572 1,18572

Materials

BBM1U140 u Placa de 40x60 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 29,41400 = 29,41400
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Subtotal: 29,41400 29,41400

COST DIRECTE 35,49817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,27308

P-29 EBB5X010 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 5,000 142,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 2,07340

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 2,33520

Subtotal: 4,40860 4,40860

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 1,06715

Subtotal: 1,06715 1,06715

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

35,880      x 0,44100 = 15,82308

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 114,13500 = 114,13500

Subtotal: 129,95808 129,95808

COST DIRECTE 135,43383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,20552

P-30 EBB5X011 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 3,650 176,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 3,19890

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 2,84027

Subtotal: 6,03917 6,03917

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 1,46185

Subtotal: 1,46185 1,46185

Materials
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BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 145,56500 = 145,56500

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

33,860      x 0,44100 = 14,93226

Subtotal: 160,49726 160,49726

COST DIRECTE 167,99828
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,39991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,39819

P-31 EBBVX011 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 102,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 12,36900 = 2,96856

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 9,34080

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 8,09760

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 7,82320

Subtotal: 28,23016 28,23016

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 30,97500 = 7,43400

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 35,69300 = 2,85544

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 9,42200 = 7,53760

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,04300 = 1,66880

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 25,63400 = 8,20288

Subtotal: 27,69872 27,69872

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 34,51000 = 41,41200

Subtotal: 41,41200 41,41200

COST DIRECTE 97,34088
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,86704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,20792

P-32 EBBVX012 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 24,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 0,43196

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,48650
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Subtotal: 0,91846 0,91846

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 0,22232

Subtotal: 0,22232 0,22232

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 15,58900 = 15,58900

Subtotal: 15,58900 15,58900

COST DIRECTE 16,72978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56627

P-33 EBBVX013 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 62,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 2,91900

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 2,59175

Subtotal: 5,51075 5,51075

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 1,33394

Subtotal: 1,33394 1,33394

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,000      x 19,06800 = 19,06800

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 33,85200 = 33,85200

Subtotal: 52,92000 52,92000

COST DIRECTE 59,76469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,98823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,75292

P-34 EBBZU110 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 3,25967

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 3,89200

Subtotal: 7,15167 7,15167



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/09/16 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 23,06500 = 1,92208

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 21,34300 = 1,42287

Subtotal: 3,34495 3,34495

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 31,85000 = 3,82200

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 4,31900 = 13,82080

Subtotal: 17,64280 17,64280

COST DIRECTE 28,13942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54639

P-35 EBC1X010 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment col·locat

Rend.: 13,500 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 0,76793

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,86489

Subtotal: 1,63282 1,63282

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 0,39524

Subtotal: 0,39524 0,39524

Materials

BBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a una cara, inclosos elements de
fixació

1,000      x 2,42200 = 2,42200

Subtotal: 2,42200 2,42200

COST DIRECTE 4,45006
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67256

P-36 ED56X001 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 32,400 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 10,12200 = 0,31272

A0112000 h Cap de colla 0,202 /R x 12,36900 = 0,07712

Subtotal: 0,38984 0,38984

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,248 /R x 30,45000 = 0,23307
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C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,202 /R x 27,60100 = 0,17208

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 20,37700 = 0,31446

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,799 /R x 23,06500 = 0,56879

Subtotal: 1,28840 1,28840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00390

COST DIRECTE 1,68214
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76625

P-37 ED5AU011 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110
mm, inclòs col·locació

Rend.: 35,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,07068

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 0,28920

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,33360

Subtotal: 0,69348 0,69348

Materials

BD5AU110 m Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 110 mm 1,030      x 2,17000 = 2,23510

Subtotal: 2,23510 2,23510

COST DIRECTE 2,92858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07501

P-38 ED7GX004 m Tub de PEAD corrugat de 400 mm de diàmetre sèrie
SN 4 segons CEN TC 0155, inclosos maniguets de
connexió de junts de PE amb pericons i pous, damunt
llit de sorra de pedrera, totalment col·locat

Rend.: 5,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 10,36700 = 4,14680

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 12,06100 = 2,41220

Subtotal: 6,55900 6,55900

Materials

BFB1X004 m Tub de polietilè corrugat de densitat alta de 400 mm
de diàmetre nominal

1,050      x 7,11200 = 7,46760

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,120      x 13,80400 = 1,65648

Subtotal: 9,12408 9,12408

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06559

COST DIRECTE 15,74867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,53610
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P-39 EDG3X008 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 2
tubs rígids de PVC de 125 mm de diàmetre, amb
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de
senyalització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 12,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 11,67600 = 0,72975

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 9,77900 = 1,22238

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,20615

Subtotal: 2,15828 2,15828

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,300 /R x 4,85100 = 0,12128

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 20,18100 = 0,33635

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,300 /R x 9,42200 = 0,23555

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,600 /R x 1,04300 = 0,05215

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 25,63400 = 0,42723

Subtotal: 1,17256 1,17256

Materials

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

1,000      x 0,07700 = 0,07700

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,010      x 31,85000 = 0,31850

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

2,000      x 1,22500 = 2,45000

Subtotal: 2,84550 2,84550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02158

COST DIRECTE 6,19792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50782

P-40 EDG3X009 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4
tubs rígids de PVC de 125 mm de diàmetre, amb
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de
senyalització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 12,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,20615

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 11,67600 = 0,72975

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 9,77900 = 1,22238

Subtotal: 2,15828 2,15828

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,300 /R x 9,42200 = 0,23555

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,600 /R x 1,04300 = 0,05215

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 25,63400 = 0,42723
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C133U080 h Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,300 /R x 4,85100 = 0,12128

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 20,18100 = 0,33635

Subtotal: 1,17256 1,17256

Materials

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

4,000      x 1,22500 = 4,90000

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

1,000      x 0,07700 = 0,07700

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,124      x 31,85000 = 3,94940

Subtotal: 8,92640 8,92640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02158

COST DIRECTE 12,27882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89276

P-41 EDG3X010 m Canalització de serveis executada en vorera o
calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 125 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, banda
senyalització inclosa, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 11,67600 = 1,45950

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 9,77900 = 1,22238

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 12,36900 = 0,23192

Subtotal: 2,91380 2,91380

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 25,63400 = 0,48064

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,04300 = 0,06519

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 9,42200 = 0,29444

C133U080 h Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 4,85100 = 0,15159

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 20,18100 = 0,63066

Subtotal: 1,62252 1,62252

Materials

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

2,000      x 1,22500 = 2,45000

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

1,000      x 0,07700 = 0,07700

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 31,85000 = 3,18500

Subtotal: 5,71200 5,71200
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COST DIRECTE 10,24832
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76074

P-42 EDG3X019 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4
tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, amb
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de
senyalització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 12,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 9,77900 = 1,22238

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 11,67600 = 0,72975

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,20615

Subtotal: 2,15828 2,15828

Maquinària

BG21X011 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

4,000 /R x 1,05000 = 0,35000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 20,18100 = 0,33635

C133U080 h Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,300 /R x 4,85100 = 0,12128

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 25,63400 = 0,42723

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,300 /R x 9,42200 = 0,23555

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,600 /R x 1,04300 = 0,05215

Subtotal: 1,52256 1,52256

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,124      x 31,85000 = 3,94940

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

1,000      x 0,07700 = 0,07700

Subtotal: 4,02640 4,02640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02158

COST DIRECTE 7,72882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11526

P-43 EDG3X020 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4
tubs rígids de PVC de 160 mm de diàmetre, amb
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, banda
senyalitzadora inclosa, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 20,000 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 12,36900 = 0,18554

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,58380

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 9,77900 = 0,97790
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Subtotal: 1,74724 1,74724

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,300 /R x 20,18100 = 0,30272

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,450 /R x 9,42200 = 0,21200

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,900 /R x 1,04300 = 0,04694

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 25,63400 = 0,38451

C133U080 h Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 4,85100 = 0,10915

Subtotal: 1,05532 1,05532

Materials

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

1,000      x 0,07700 = 0,07700

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,169      x 31,85000 = 5,38265

BG21X002 m Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

4,000      x 1,50500 = 6,02000

Subtotal: 11,47965 11,47965

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01747

COST DIRECTE 14,29968
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01467

P-44 EDK256F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 37,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 9,77900 = 11,73480

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 1,200 /R x 11,67600 = 14,01120

Subtotal: 25,74600 25,74600

Materials

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d´enllumenat
de 40x40x60 cm, per a 150 usos

1,000      x 0,57400 = 0,57400

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,260      x 33,40400 = 8,68504

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000      x 0,12600 = 0,75600

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,013      x 9,43600 = 0,12267

Subtotal: 10,13771 10,13771

COST DIRECTE 35,88371
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,79419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,67790

P-45 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 54,04 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 1,400 /R x 11,67600 = 16,34640

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 9,77900 = 13,69060

Subtotal: 30,03700 30,03700

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027      x 9,43600 = 0,25477

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,570      x 33,40400 = 19,04028

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,000      x 0,82600 = 0,82600

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,12600 = 1,00800

Subtotal: 21,12905 21,12905

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30037

COST DIRECTE 51,46642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,57332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,03974

P-46 EDK2X002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions,
totalment col·locat

Rend.: 1,000 152,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 9,77900

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 1,000 /R x 11,67600 = 11,67600

Subtotal: 21,45500 21,45500

Materials

BDKZX002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions 1,000      x 115,50000 = 115,50000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,250      x 33,40400 = 8,35100

Subtotal: 123,85100 123,85100

COST DIRECTE 145,30600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,26530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,57130

P-47 EDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 18,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,350 /R x 11,67600 = 4,08660

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 9,77900 = 3,42265

Subtotal: 7,50925 7,50925

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 64,67136 = 1,29343
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BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 8,40000 = 8,40000

Subtotal: 9,69343 9,69343

COST DIRECTE 17,20268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,06281

P-48 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 33,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 9,77900 = 4,40055

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,450 /R x 11,67600 = 5,25420

Subtotal: 9,65475 9,65475

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 64,67136 = 1,94014

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 20,30000 = 20,30000

Subtotal: 22,24014 22,24014

COST DIRECTE 31,89489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,48963

P-49 EDKZX002 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de
telecomunicacions tipus D, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 270,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 9,77900 = 3,42265

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,350 /R x 11,67600 = 4,08660

Subtotal: 7,50925 7,50925

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 64,67136 = 1,29343

BDKZX006 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de
telecomunicacions tipus D

1,000      x 248,50000 = 248,50000

Subtotal: 249,79343 249,79343
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COST DIRECTE 257,30268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,86513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,16781

P-50 EFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de
diàmetre nominal i PN 10 PE 100, col·locat al fons de
la rasa, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, instal·lada i provada.

Rend.: 15,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 12,06100 = 0,80407

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 10,36700 = 0,69113

Subtotal: 1,49520 1,49520

Materials

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,010      x 21,47600 = 0,21476

BFYBX002 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, 10 bar de pressió
nominal, soldat

1,000      x 0,18200 = 0,18200

BFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de
diàmetre nominal i PN 10 PE 100

1,050      x 1,75000 = 1,83750

Subtotal: 2,23426 2,23426

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01495

COST DIRECTE 3,74441
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93163

EFB1X012 m Tub de polietilè de densitat alta de 125 mm de
diàmetre nominal i PN 10 PE 100, col·locat al fons de
la rasa, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, instal·lada i provada.

Rend.: 15,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 10,36700 = 0,69113

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 12,06100 = 0,80407

Subtotal: 1,49520 1,49520

Materials

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,020      x 21,47600 = 0,42952

BFB1X012 m Tub de polietilè de densitat alta de 125 mm de
diàmetre nominal i PN 10 PE 100

1,500      x 4,57800 = 6,86700

BFYBX002 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, 10 bar de pressió
nominal, soldat

1,000      x 0,18200 = 0,18200

Subtotal: 7,47852 7,47852
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COST DIRECTE 8,97372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42241

P-51 EFB26455 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa,
totalment col·locat

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 12,06100 = 0,84427

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 10,36700 = 0,72569

Subtotal: 1,56996 1,56996

Materials

BFB26400 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

1,020      x 0,59500 = 0,60690

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 1,93900 = 0,58170

BFYB2605 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02800 = 0,02800

Subtotal: 1,21660 1,21660

COST DIRECTE 2,78656
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92589

P-52 EFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

Rend.: 1.000,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 10,36700 = 0,01037

Subtotal: 0,01037 0,01037

Materials

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada per a malla de senyalització

1,000      x 0,07700 = 0,07700

Subtotal: 0,07700 0,07700

COST DIRECTE 0,08737
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09174

P-53 EFWXX003 m3 Protecció de tub de servei amb recobriment de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica

Rend.: 1,000 46,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 11,67600 = 2,33520
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 9,77900 = 9,77900

Subtotal: 12,11420 12,11420

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,020      x 31,85000 = 32,48700

Subtotal: 32,48700 32,48700

COST DIRECTE 44,60120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83126

P-54 EG22PB10 m Tub de PEAD de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior,
d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte
per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en
rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de
6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 10,35300 = 0,20706

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 12,06100 = 0,39801

Subtotal: 0,60507 0,60507

Materials

BG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la
interior, d'alta resistència als impactes i al
punxonament, apte per a temperatures de fins a
90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i
amb guia o en barres de 6 m de llargària

1,000      x 0,93100 = 0,93100

Subtotal: 0,93100 0,93100

COST DIRECTE 1,53607
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61287

P-55 EG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

Rend.: 20,830 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 12,36900 = 0,06176

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 0,49770

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,56054

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i

1,000      x 1,25300 = 1,25300
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material auxiliar necessari

Subtotal: 1,25300 1,25300

COST DIRECTE 2,37300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49165

P-56 EG31450Z m Desmuntatge de conductor de coure, incloent part
proporcional de tub corrugat, banda de senyalització,
i pericons, ambi transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,100 /R x 10,36700 = 1,03670

Subtotal: 1,03670 1,03670

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,100 /R x 35,00000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01037

COST DIRECTE 4,54707
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77442

P-57 EG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 6,670 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 12,36900 = 0,12425

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 10,36700 = 1,55427

A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 11,67600 = 1,16760

Subtotal: 2,84612 2,84612

Materials

BGW38000 u Part proporcional d´accessoris per a conductors de
coure nus

0,448      x 0,18900 = 0,08467

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 0,44100 = 0,44100

Subtotal: 0,52567 0,52567

COST DIRECTE 3,37179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54038

P-58 EGD1X003 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 14,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 12,06100 = 2,81021

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 10,35300 = 2,41225

Subtotal: 5,22246 5,22246

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 2,27500 = 2,27500

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 6,30000 = 6,30000

Subtotal: 8,57500 8,57500

COST DIRECTE 13,79746
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,48733

P-59 EHM1X010 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA
AZ o similar de 3,5 m d'alçada, inclòs fonament,
totalment col·locada.

Rend.: 1,000 139,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 10,35300 = 20,70600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 12,06100 = 0,12061

Subtotal: 20,82661 20,82661

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim 1,000 /R x 21,21700 = 21,21700

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 25,22100 = 5,04420

Subtotal: 26,26120 26,26120

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d´accessoris per a columnes 1,000      x 22,40000 = 22,40000

BHM1X010 u Columna BACOLSA AZ o similar de 3,5 m d'alçada. 1,000      x 55,88100 = 55,88100

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 37,27500 = 7,45500

Subtotal: 85,73600 85,73600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20827

COST DIRECTE 133,03208
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,65160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,68368

P-60 EHM1X012 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA
AV o similar de 12 m d'alçada, inclòs fonament,
totalment col·locada.

Rend.: 1,000 435,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 12,06100 = 0,12061

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 10,35300 = 20,70600

Subtotal: 20,82661 20,82661

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 25,22100 = 5,04420

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim 1,000 /R x 21,21700 = 21,21700

Subtotal: 26,26120 26,26120

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d´accessoris per a columnes 1,000      x 22,40000 = 22,40000

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,972      x 37,27500 = 36,23130

BHM1X012 u Columna BACOLSA AV o similar de 12 m d'alçada. 1,000      x 308,81900 = 308,81900

Subtotal: 367,45030 367,45030

COST DIRECTE 414,53811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,72691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,26502

P-61 EHN8X022 u Subministrament i col·locació de lluminària
TownGuide Performer BDP100 PCC DS amb
làmpada ECO40/480 34,5 W o similar, sobre columna
troncocònica de 3,80 m d'alçada, amb equip
d'encesa, muntada i en servei.

Rend.: 1,000 269,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 10,35300 = 31,05900

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 12,06100 = 12,06100

Subtotal: 43,12000 43,12000

Materials

BHN8X022 u Lluminària TownGuide Performer BDP100 PCC DS
amb làmpada ECO40/480 34,5 W o similar.

1,000      x 213,50000 = 213,50000

Subtotal: 213,50000 213,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43120

COST DIRECTE 257,05120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,85256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,90376

P-62 EHQ3X022 u Subministrament i col.locació de dos projectors tipus
Clear Flood Large BVP651 40K 1xECAO/740 A60
293 w o similar, sobre columna de 12 m d'alçada,
inclòs material elèctric auxiliar, muntat i en servei.

Rend.: 1,738 1.220,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 12,06100 = 0,34698

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 10,35300 = 11,91369

Subtotal: 12,26067 12,26067

Materials

BHWQ3000 u Part proporcional d´accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta

1,000      x 205,45000 = 205,45000

BHQ3X022 u Projectors tipus Clear Flood Large BVP651 40K
1xECAO/740 A60 293 w o similar.

2,000      x 472,50000 = 945,00000
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Subtotal: 1.150,45000 1.150,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12261

COST DIRECTE 1.162,83328
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 58,14166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.220,97494

P-63 EJ65U030 u Filtre roscat DN 65 Rend.: 1,000 129,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 12,06100 = 3,37708

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 10,36700 = 2,90276

Subtotal: 6,27984 6,27984

Materials

BJ65U030 u Filtre roscat DN 65 1,000      x 117,06800 = 117,06800

Subtotal: 117,06800 117,06800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06280

COST DIRECTE 123,41064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,17053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,58117

P-64 EJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 274,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 10,35300 = 0,51765

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 12,06100 = 3,01525

Subtotal: 3,53290 3,53290

Materials

BJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 258,34200 = 258,34200

Subtotal: 258,34200 258,34200

COST DIRECTE 261,87490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,09375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,96865

P-65 EJS2X001 u Subministrament i col·locació d'aspersor per a
instal.lacions de reg per a un abast de 8.5 m. a 3,5
bars tipus rain-bird o similar equivalent, instal.lat amb
tobera.

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 10,36700 = 1,03670

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 11,67600 = 1,16760
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Subtotal: 2,20430 2,20430

Materials

BJS2X001 u Subministrament d'aspersor per a instal.lacions de
reg per a un abast de 8.5 m. a 3,5 bars tipus rain-bird
o similar equivalent.

1,000      x 15,75000 = 15,75000

Subtotal: 15,75000 15,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02204

COST DIRECTE 17,97634
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87516

P-66 EJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de
RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb
pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa.
Accessoris inclosos i instal.lat

Rend.: 1,000 113,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 11,67600 = 11,67600

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 10,36700 = 10,36700

Subtotal: 22,04300 22,04300

Materials

BJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de
RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb
pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa.
Accessoris inclosos.

1,000      x 86,18400 = 86,18400

Subtotal: 86,18400 86,18400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22043

COST DIRECTE 108,44743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,42237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,86980

P-67 EJSBX001 u Electrovalvula per a reg, amb cos de PVC, pressio
des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar equivalent,
instal.lada

Rend.: 1,000 23,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 11,67600 = 2,33520

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 10,36700 = 2,07340

Subtotal: 4,40860 4,40860

Materials

BJSBX001 u Electrovalvula per a reg , amb cos de PVC, pressio
des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar equivalent.

1,000      x 17,78000 = 17,78000

Subtotal: 17,78000 17,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04409

COST DIRECTE 22,23269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,34432

P-68 EM21X002 u Hidrant contra incendis de diàmetre 100 mm, incloent
derivació en Te, vàlvula de comandament, colze,
subministrat i provat en rasa.

Rend.: 1,000 904,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 10,36700 = 31,10100

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 12,06100 = 12,06100

Subtotal: 43,16200 43,16200

Materials

BMY2X001 u Elements especials per a hidrants 1,000      x 258,47500 = 258,47500

BM21X002 u Hidrant contra incendis de 100 mm de sortida amb
registre incorporat, protecció amb pintura epoxi.

1,000      x 560,17500 = 560,17500

Subtotal: 818,65000 818,65000

COST DIRECTE 861,81200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,09060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 904,90260

P-69 EN12X001 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 125 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa. En instal.lació soterrada, connexió en T de
diàmetres adequats inclosa, eix telescopi per a
vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i
provada.

Rend.: 1,000 358,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 12,06100 = 12,06100

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 10,36700 = 20,73400

Subtotal: 32,79500 32,79500

Materials

BNZ1X001 u Eix telescòpi per a vàlvules, inclós acoblament a
vàlvula, tub protector de PVC, tub telescòpìc d'acer
galvanitzat i tapa per instal·lació en superfície.

1,000      x 47,83100 = 47,83100

BNZ1X002 u Derivació en T de diàmetres adequats. Brides
incloses.

1,000      x 82,49500 = 82,49500

BN12E4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 125 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

1,000      x 178,21300 = 178,21300

Subtotal: 308,53900 308,53900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32795

COST DIRECTE 341,66195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,08310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,74505
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P-70 EN12X002 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa. En instal.lació soterrada, connexió en T de
diàmetres adequats inclosa, eix telescopi per a
vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i
provada.

Rend.: 1,000 284,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 12,06100 = 12,06100

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 10,36700 = 20,73400

Subtotal: 32,79500 32,79500

Materials

BNZ1X001 u Eix telescòpi per a vàlvules, inclós acoblament a
vàlvula, tub protector de PVC, tub telescòpìc d'acer
galvanitzat i tapa per instal·lació en superfície.

1,000      x 47,83100 = 47,83100

BNZ1X002 u Derivació en T de diàmetres adequats. Brides
incloses.

1,000      x 82,49500 = 82,49500

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

1,000      x 107,30300 = 107,30300

Subtotal: 237,62900 237,62900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32795

COST DIRECTE 270,75195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,53760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,28955

P-71 EQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25 m. i
amplada 0,395 m. Instal·lada sobre una base de
840x600x500 mm. Connexions a xarxa d'abastament,
aixeta amb regulador de pressió, maniguet flexible i
sifó d'evacuació inclosos.

Rend.: 1,000 421,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 9,77900 = 19,55800

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 11,67600 = 23,35200

Subtotal: 42,91000 42,91000

Materials

BQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25 m. i
amplada 0,395 m., base de 840x600x500 mm.
Materials per a connexió a xarxa d'abastament, aixeta
amb regulador de pressió, maniguet flexible i sifó
d'evacuació inclosos.

1,000      x 358,82000 = 358,82000

Subtotal: 358,82000 358,82000

COST DIRECTE 401,73000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,08650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,81650
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P-72 ER2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària
de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària

0,250 /R x 25,72500 = 6,43125

Subtotal: 6,43125 6,43125

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,43125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75281

P-73 ER3PX001 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

Rend.: 100,000 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 2,000 /R x 10,02400 = 0,20048

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 11,67600 = 0,00584

Subtotal: 0,20632 0,20632

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,200 /R x 23,19800 = 0,04640

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,400 /R x 33,99900 = 0,13600

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,500 /R x 21,89600 = 0,10948

Subtotal: 0,29188 0,29188

Materials

BR3PX001 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel de la
pròpia obra.

1,100      x 0,21000 = 0,23100

Subtotal: 0,23100 0,23100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00206

COST DIRECTE 0,73126
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76783

P-74 ER47X003 u Subministrament d'arbre de port petit, tipus Ligustrum
Japonica o similar, de perímetre 18 a 20 cm, amb pa
de terra protegit amb malla metàl.lica.

Rend.: 1,000 72,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR47X003 u Arbre tipus Ligustrum Japonica, de calibre 18 a 20
cm, amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica.

1,000      x 69,35600 = 69,35600

Subtotal: 69,35600 69,35600
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 69,35600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,46780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,82380

P-75 ER48X002 u Subministrament d'arbre de port gran, tipus Platanus
Orientalis o similar, de perímetre 18 a 20 cm, amb pa
de terra protegit amb malla metàl.lica.

Rend.: 1,000 52,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR48X002 u Subministrament d'arbre tipus Platanus Orientalis, de
calibre 18 a 20 cm, amb pa de terra protegit amb
malla metàl.lica.

1,000      x 49,54600 = 49,54600

Subtotal: 49,54600 49,54600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 49,54600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,47730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,02330

P-76 ER63X002 u Plantació d´arbre amb grua autopropulsada de 5 t, en
qualsevol tipus de terreny.

Rend.: 2,000 14,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 11,67600 = 5,83800

A016P000 h Peó jardiner 1,000 /R x 10,02400 = 5,01200

Subtotal: 10,85000 10,85000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 21,34300 = 2,66788

Subtotal: 2,66788 2,66788

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10850

COST DIRECTE 13,62638
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,30770

P-77 ER661311 u Plantació d´arbust d´alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 5,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 11,67600 = 0,02335

A013P000 h Ajudant jardiner 0,020 /R x 10,36700 = 0,04147

A016P000 h Peó jardiner 0,250 /R x 10,02400 = 0,50120

Subtotal: 0,56602 0,56602
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00566

COST DIRECTE 0,57168
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60026

P-78 ER6BX002 u Subministrament d'arbust de calibre 60/70 tipus
Nerium Oleander o similar en contenidor.

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BX002 u Arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o
similar en contenidor.

1,000      x 2,06500 = 2,06500

Subtotal: 2,06500 2,06500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,06500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16825

P-79 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 10,12200 = 1,35635

Subtotal: 1,35635 1,35635

Maquinària

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,067 /R x 11,31200 = 0,75790

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,024 /R x 35,00000 = 0,84000

Subtotal: 1,59790 1,59790

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01356

COST DIRECTE 2,96781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11620

P-80 F2192C0X m Demolició de cuneta de formigó col·locada als
latererals dels carers, demolició amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor, i transport a abocador autoritzat o centre
de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 10,12200 = 1,01220

Subtotal: 1,01220 1,01220

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,024 /R x 35,00000 = 0,84000

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,040 /R x 11,31200 = 0,45248
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Subtotal: 1,29248 1,29248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01518

COST DIRECTE 2,31986
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43586

P-81 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar
amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs
i restitucio fins a acabat existent.

Rend.: 1,000 64,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

F111111 u Formació de connexió. 1,000      x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Partides d'obra

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,250      x 39,74475 = 9,93619

E219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

2,000      x 1,74688 = 3,49376

F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

1,000      x 2,96781 = 2,96781

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1,000      x 1,23469 = 1,23469

G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1,000      x 2,98711 = 2,98711

E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,000      x 3,36174 = 6,72348

F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa
de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95%
PM

1,000      x 0,42455 = 0,42455

G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

0,800      x 16,57143 = 13,25714

F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material
seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la
pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs
carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona
d'estesa.

0,900      x 5,52698 = 4,97428

F931201J m3 Subministre i col·locació de base de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Inclòs el transport des del punt de subministre o

0,300      x 9,55235 = 2,86571
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pedrera autoritzada per la DO.

Subtotal: 48,86472 48,86472

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 61,86472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,09324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,95796

P-82 F21D2102 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre
de PE, i la part proporcional de tub de connexió
d'embornal, boques de reg, i pericons, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,024 /R x 35,00000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88200

P-83 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat
o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 10,12200 = 1,82196

Subtotal: 1,82196 1,82196

Maquinària

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,090 /R x 11,31200 = 1,01808

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,047 /R x 35,00000 = 1,64500

Subtotal: 2,66308 2,66308

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01822

COST DIRECTE 4,50326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72842

P-84 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre de fins a 100 cm, de
parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat
o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,133 /R x 35,00000 = 4,65500

Subtotal: 4,65500 4,65500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,65500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88775

P-85 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, i tub de connexió de DN 200 mm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,145 /R x 35,00000 = 5,07500

Subtotal: 5,07500 5,07500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,07500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32875

P-86 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa
de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 9,77900 = 0,19558

Subtotal: 0,19558 0,19558

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,030 /R x 7,56700 = 0,22701

Subtotal: 0,22701 0,22701

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00196

COST DIRECTE 0,42455
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44577

P-87 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material
seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la
pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs
carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona
d'estesa.

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 10,12200 = 1,72074

Subtotal: 1,72074 1,72074
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Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,170 /R x 7,56700 = 1,28639

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 31,28300 = 2,50264

Subtotal: 3,78903 3,78903

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01721

COST DIRECTE 5,52698
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80333

P-88 F2A11000 m3 Subministrament i estesa de terra seleccionada
d'aportació

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 5,88000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17400

P-89 F921201F m3 Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú
artificial per a paviment,amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 9,77900 = 0,44006

Subtotal: 0,44006 0,44006

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,025 /R x 33,99900 = 0,84998

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 23,19800 = 0,57995

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,025 /R x 36,98100 = 0,92453

Subtotal: 2,35446 2,35446

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,59500 = 0,02975

B0372000 m3 Tot-ú artificial 1,150      x 8,70800 = 10,01420

Subtotal: 10,04395 10,04395

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00440

COST DIRECTE 12,84287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48501

P-90 F931101J m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 15,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 9,77900 = 0,48895

Subtotal: 0,48895 0,48895

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 23,19800 = 0,57995

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 36,98100 = 1,66415

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 33,99900 = 1,18997

Subtotal: 3,43407 3,43407

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,000      x 10,85000 = 10,85000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,59500 = 0,02975

Subtotal: 10,87975 10,87975

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00489

COST DIRECTE 14,80766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,54804

F931201J m3 Subministre i col·locació de base de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Inclòs el transport des del punt de subministre o
pedrera autoritzada per la DO.

Rend.: 2,676 10,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 9,77900 = 0,10963

Subtotal: 0,10963 0,10963

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 23,19800 = 0,17338

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 36,98100 = 0,27639

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,020 /R x 33,99900 = 0,25410

Subtotal: 0,70387 0,70387

Materials

B0372000 m3 Tot-ú artificial 1,000      x 8,70800 = 8,70800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,59500 = 0,02975

Subtotal: 8,73775 8,73775

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00110

COST DIRECTE 9,55235
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,02996

P-91 F971RG11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió,
abocat des de camió i acabat reglejat

Rend.: 1,000 52,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,200 /R x 11,67600 = 2,33520

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 9,77900 = 5,57403
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Subtotal: 7,90923 7,90923

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 3,41600 = 0,20496

Subtotal: 0,20496 0,20496

Materials

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

1,100      x 38,23400 = 42,05740

Subtotal: 42,05740 42,05740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07909

COST DIRECTE 50,25068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,51253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76322

P-92 F9G22588 m3 Paviment de formigó per a carril bici HM-30/B/20/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars vermell

Rend.: 1,000 77,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,140 /R x 11,67600 = 1,63464

A0140000 h Manobre 0,215 /R x 9,77900 = 2,10249

Subtotal: 3,73713 3,73713

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,067 /R x 109,72500 = 7,35158

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 54,89400 = 1,81150

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 3,71000 = 0,27825

Subtotal: 9,44133 9,44133

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 50,40000 = 52,92000

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,020      x 360,93400 = 7,21868

Subtotal: 60,13868 60,13868

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03737

COST DIRECTE 73,35451
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,66773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,02224

P-93 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 41,73 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,019 /R x 11,67600 = 0,22184

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 9,77900 = 0,84099

Subtotal: 1,06283 1,06283

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 36,98100 = 0,44377

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 30,41500 = 0,30415

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 42,36400 = 0,50837

Subtotal: 1,25629 1,25629

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 37,41500 = 37,41500

Subtotal: 37,41500 37,41500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01063

COST DIRECTE 39,74475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,73199

P-94 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,019 /R x 11,67600 = 0,22184

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 9,77900 = 0,84099

Subtotal: 1,06283 1,06283

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 36,98100 = 0,44377

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 30,41500 = 0,30415

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 42,36400 = 0,50837

Subtotal: 1,25629 1,25629

Materials

B9H11352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 35,65100 = 35,65100

Subtotal: 35,65100 35,65100
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01063

COST DIRECTE 37,98075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,87979

P-95 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 10,12200 = 0,04049

Subtotal: 0,04049 0,04049

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 19,89400 = 0,07958

Subtotal: 0,07958 0,07958

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,31500 = 0,47250

Subtotal: 0,47250 0,47250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00040

COST DIRECTE 0,59297
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62262

P-96 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B4 , amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 10,12200 = 0,03037

Subtotal: 0,03037 0,03037

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 19,89400 = 0,05968

Subtotal: 0,05968 0,05968

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,30100 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00030

COST DIRECTE 0,39135
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41092
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P-97 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 10,36700 = 2,17707

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 12,06100 = 2,53281

Subtotal: 4,70988 4,70988

Materials

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,98600 = 7,12572

Subtotal: 7,12572 7,12572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07065

COST DIRECTE 11,90625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50156

P-98 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 28,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 10,36700 = 4,04313

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 12,06100 = 4,70379

Subtotal: 8,74692 8,74692

Materials

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 17,74500 = 18,09990

Subtotal: 18,09990 18,09990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13120

COST DIRECTE 26,97802
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,32692
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P-99 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 41,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,490 /R x 10,36700 = 5,07983

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 12,06100 = 5,90989

Subtotal: 10,98972 10,98972

Materials

BD7JQ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 27,43300 = 27,98166

Subtotal: 27,98166 27,98166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16485

COST DIRECTE 39,13623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,95681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,09304

P-100 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1,4x1,4 m

Rend.: 1,000 23,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,300 /R x 11,67600 = 3,50280

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 9,77900 = 2,93370

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,392      x 40,87300 = 16,02222

Subtotal: 16,02222 16,02222

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06437

COST DIRECTE 22,52309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,64924

P-101 FDD15529 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 109,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 3,793 /R x 11,67600 = 44,28707

A0140000 h Manobre 3,793 /R x 9,77900 = 37,09175

Subtotal: 81,37882 81,37882
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Materials

D070A8B1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,143      x 57,62166 = 8,23990

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 0,59500 = 0,00298

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,013      x 72,31000 = 0,94003

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 99,042      x 0,12600 = 12,47929

Subtotal: 21,66220 21,66220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,81379

COST DIRECTE 103,85481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,19274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,04755

P-102 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 92,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,410 /R x 11,67600 = 4,78716

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 9,77900 = 4,00939

Subtotal: 8,79655 8,79655

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,036      x 20,65700 = 0,74365

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 78,92500 = 78,92500

Subtotal: 79,66865 79,66865

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08797

COST DIRECTE 88,55317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,42766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,98082

P-103 FDG31311 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb un
tub de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre, amb
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de
senyalització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 10,12200 = 0,84013

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 9,77900 = 0,09779

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,010 /R x 11,67600 = 0,11676

Subtotal: 1,05468 1,05468
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Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,00500 = 0,41542

Subtotal: 0,41542 0,41542

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 0,88200 = 0,92610

Subtotal: 0,92610 0,92610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01055

COST DIRECTE 2,40675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52708

P-104 FDG5447X m Demolició de canalització amb quatre tubs corbables
corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou part
proporcional de terres, pericons, escomeses, i
càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat
o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,110 /R x 35,00000 = 3,85000

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,110 /R x 11,31200 = 1,24432

Subtotal: 5,09432 5,09432

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,09432
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34904

P-105 FFB20159 u Subministrament i col·locació de carret de
desmuntatge telescòpic de DN 40 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 152,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 12,06100 = 6,03050

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 10,36700 = 5,18350

Subtotal: 11,21400 11,21400

Materials

BN12CD80 u Carret de desmuntatge de DN 40 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster

1,000      x 133,70000 = 133,70000

Subtotal: 133,70000 133,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11214

COST DIRECTE 145,02614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,25131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,27745

P-106 FFB20250 u Subministrament i col·locació de carret de
desmuntatge telescòpic de DN 50 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 164,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 12,06100 = 6,03050

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 10,36700 = 5,18350

Subtotal: 11,21400 11,21400

Materials

BN12CD10 u Carret de desmuntatge de DN 50 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster

1,000      x 145,60000 = 145,60000

Subtotal: 145,60000 145,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11214

COST DIRECTE 156,92614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,84631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,77245

P-107 FFB20A27 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola PN 16 embridada, segons DIN 3202/1 F6S i
DN 40 mm. De fosa dúctil i totalment instal·lada en
pericó de canalització soterrada.

Rend.: 1,000 164,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 12,06100 = 6,03050

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 10,36700 = 5,18350

Subtotal: 11,21400 11,21400

Materials

BN12B080 u Vàlvula de retenció de bola PN 16 embridada, segons
DIN 3202/1 F6S i DN 40 mm. De fosa dúctil

1,000      x 144,90000 = 144,90000

Subtotal: 144,90000 144,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11214

COST DIRECTE 156,22614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,81131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,03745

P-108 FFB23455 m Tub de polietilè de densitat baixa designació PE 40,
de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 12,06100 = 0,60305

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 10,36700 = 0,51835

Subtotal: 1,12140 1,12140

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,01400 = 0,01400

BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 0,79800 = 0,23940

BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,11900 = 0,12138

Subtotal: 0,37478 0,37478

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01121

COST DIRECTE 1,50739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58276

P-109 FFB2QE54 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric tipus
TLG, per fins a dues bombes de fins a 2 kW a
400/230 V amb arrancada estrella - triangle amb
armari metàl·lic dotat de: interruptor general tetrapolar
(categoria AC21), contactor tripolar (categoria AC3),
relés auxiliars a 24V, per activació de contactors, relé
tèrmic contra sobrecàrrega (F3), mòdul
magnetotèrmic contra curtcircuit i sobrecàrrega +
diferencial III/300 mA, comandament optimitzat per
biestable, sistema manual, sitema semi-automàtic
(averia a PLC's), limentació trifàsica III + N 380 V,
pilot de funcionament (V1), pilot de fallada tèrmica
(R1), pilots d'humitat de l'oli (A1), pilots d'estat i
fallada en sondes tèrmciques (FIX-PAR), voltímetre
general i commutador de fases, amperímetres i
commutadors horaris per grup, comandament segons
ITC-BT-17 (transformador 24 V), sistema de reset per
sonda tèrmica i proteccions independents per
comandament i força (F5/F6). Tot muntat inclòs
proves.

Rend.: 1,000 5.210,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-110 FFB2REG3 u Subministrament i col·locació de bomba centrífuga
per aigües residuals, capaç d'elevar un cabal de
0,001 m3/h a 89 mca. Marca ITUR (o similar) model
IN-32/250B/5.5, amb motor de 2 kW a l'eix a 2900
rpm, a 400/695 V i 50 Hz. La bomba disposa de
protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a
cada fase del bobinat, protecció d'estanqueïtat per
sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i sistema de
refrigeració per lliure circulació del medi. Els materials
de la bomba són: allotjament del motor de fosa gris
GG 25, l'eix d'acer inox. AISI 316 i impulsor tipus
contrabloqueig monocanal obert de fosa gris GG 25.
Inclou junta mecànica de carbur de silici i 10 m de
cable per bomba, tipus especial sumergible.
Totalment instal·lada i funcionant. Inclòs proves.

Rend.: 1,000 7.592,14 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 12,06100 = 48,24400

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 10,36700 = 41,46800

Subtotal: 89,71200 89,71200

Materials

BFB2REG3 u Bomba centrífuga per aigües residuals, capaç
d'elevar un cabal de 0,001 m3/h a 89 mca. Marca
ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor
de 2 kW a l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz. La
bomba disposa de protecció tèrmica per TCS amb
sensors tèrmics a cada fase del bobinat, protecció
d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la
cambra d'oli i sistema de refrigeració per lliure
circulació del medi. Els materials de la bomba són:
allotjament del motor de fosa gris GG 25, l'eix d'acer
inox. AISI 316 i impulsor tipus contrabloqueig
monocanal obert de fosa gris GG 25. Inclou junta
mecànica de carbur de silici i 10 m de cable per
bomba, tipus especial sumergible. Totalment
instal·lada i funcionant. Inclòs proves.

1,000      x 7.140,00000 = 7.140,00000

Subtotal: 7.140,00000 7.140,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,89712

COST DIRECTE 7.230,60912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 361,53046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.592,13958

P-111 FFRG0301 u Subministrament i col·locació de batería de dos filtres
automàtics ARKAL SKS 2'' victaulic amb anelles 120
mesh i conjunt de col·lectors i accessoris per capçal
de filtres SKS 3'' amb neteja estàndard, format per
col·lectors d'entrada i sortida de 3'', col·lectors de
drenatge, vàlvules de contrarentat Flushgal 3'',
suports, manòmetre, filtre de presa i accessoris de
muntatge. Inclou programador de rentat, pressostat
diferenciat amb suport 1/4'' i solenoide 24V. Muntat
en fàbrica, totalment instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 2.822,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFRG0191 u Solenoide de 24 V AC, de 2 mm N.C. 2,000      x 25,78800 = 51,57600

BFRG00113 u Pressostat diferencial amb suport 1/4'' 1,000      x 132,52400 = 132,52400

BFRG0301 u Filtres automàtic  ARKAL 2 SKS 2'' victaulic amb
anelles 120 mesh i conjunt de col·lectors i accessoris
per capçal de filtres SKS 3'' amb neteja estàndard,
format per col·lectors d'entrada i sortida de 3'',
col·lectors de drenatge, vàlvules de contrarentat
Flushgal 3'', suports, manòmetre, filtre de presa i
accessoris de muntatge. Muntat en fàbrica, totalment
instal·lat i funcionant

1,000      x 2.074,03000 = 2.074,03000

BFRG0030 u Programador de rentat de filtres REG-8 1,000      x 429,66000 = 429,66000

Subtotal: 2.687,79000 2.687,79000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.687,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 134,38950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.822,17950

P-112 FG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

Rend.: 1,000 236,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 12,06100 = 4,58318

A013H000 h Ajudant electricista 0,420 /R x 10,35300 = 4,34826

Subtotal: 8,93144 8,93144

Materials

BG1A0940 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

1,000      x 213,14300 = 213,14300

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 3,47200 = 3,47200

Subtotal: 216,61500 216,61500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08931

COST DIRECTE 225,63575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,28179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,91754

P-113 FJM35BE4 u Subministrament i instal·lació de ventosa embridada
de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 140,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 12,06100 = 6,51294

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 10,36700 = 5,59818

Subtotal: 12,11112 12,11112

Materials

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000      x 121,55500 = 121,55500

Subtotal: 121,55500 121,55500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12111

COST DIRECTE 133,78723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,68936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,47659

P-114 FJM35BF1 u Subministrament i instal·lació de reixa manual de
desbast de gruixos, en platina d'acer inoxidable
AISI-304, de pas normalitzat de 50 mm, rastell
d'alumini, i cistella de recollida de residus de xapa
perforada, de 2 m d'amplada, segons s'aprecia en els
plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.387,80 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 10,36700 = 31,10100

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 12,06100 = 36,18300

Subtotal: 67,28400 67,28400

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 28,75600 = 28,75600

Subtotal: 28,75600 28,75600

Materials

BJM35BF0 u Reixa manual de desbast de gruixos, en platina
d'acer inoxidable AISI-304, de  normalitzat de 50 mm,
rastell d'alumini, i cistella de recollida de residus de
xapa perforada, de 2 m d'amplada, segons s'aprecia
en els plànols.

1,000      x 1.225,00000 = 1.225,00000

Subtotal: 1.225,00000 1.225,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,67284

COST DIRECTE 1.321,71284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,08564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.387,79848

P-115 FK25B230 u Subministrament i instal·lació de manòmetre per a
una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm, rosca
de connexió de 1/2´´ G, instal·lat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 16,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 12,06100 = 2,41220

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 10,36700 = 2,07340

Subtotal: 4,48560 4,48560

Materials

BK25B230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1,000      x 10,75200 = 10,75200

Subtotal: 10,75200 10,75200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04486

COST DIRECTE 15,28246
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04658

P-116 FN11AS84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 42,40 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 12,06100 = 4,52288

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 10,36700 = 3,88763

Subtotal: 8,41051 8,41051

Materials

BN11AS80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa

1,000      x 31,88500 = 31,88500

Subtotal: 31,88500 31,88500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08411

COST DIRECTE 40,37962
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39860

P-117 FN1216E5 u Desmuntatge de vàlvula de comporta manual, amb
brides i de cos curt, de qualsevol diàmetre i material, i
la part proporcional de pericó i accessoris, muntada
en pericó de canalització soterrada, amb mitjans
manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió, i
transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge
a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Rend.: 1,000 11,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 10,36700 = 2,59175

Subtotal: 2,59175 2,59175

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,250 /R x 35,00000 = 8,75000

Subtotal: 8,75000 8,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02592

COST DIRECTE 11,36767
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93605

P-118 FN1216E7 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de
DN 75 mm per a xarxa de sanejament existent. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 39,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 11,67600 = 5,83800

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 10,12200 = 5,06100

Subtotal: 10,89900 10,89900

Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,250 /R x 35,00000 = 8,75000

Subtotal: 8,75000 8,75000

Materials

BG22RG19 u Tap cec de PEAD de DN 75 mm 1,000      x 17,50000 = 17,50000

Subtotal: 17,50000 17,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10899

COST DIRECTE 37,25799
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,12089

P-119 FN1216E8 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de
DN 400 mm per a xarxa de sanejament existent. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 96,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 10,12200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 11,67600

Subtotal: 21,79800 21,79800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,500 /R x 35,00000 = 17,50000

Subtotal: 17,50000 17,50000

Materials

BG22RG20 u Tap cec de PEAD de DN 400 mm 1,000      x 52,50000 = 52,50000

Subtotal: 52,50000 52,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21798

COST DIRECTE 92,01598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,61678

P-120 FN1216F5 u Subministrament i muntatge de tap cec
electrosoldable de fins a PEAD de DN 90 mm per a
xarxa de gas existent. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 11,67600 = 5,83800

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 10,12200 = 5,06100

Subtotal: 10,89900 10,89900

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,250 /R x 35,00000 = 8,75000

Subtotal: 8,75000 8,75000

Materials

BG22RG14 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 90
mm.

1,000      x 23,10000 = 23,10000
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Subtotal: 23,10000 23,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10899

COST DIRECTE 42,85799
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,14290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00089

P-121 FN1216F6 u Subministrament i muntatge de tap cec
electrosoldable de fins a PEAD de DN 40 mm per a
xarxa de reg existent. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 11,67600 = 1,16760

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 10,12200 = 1,01220

Subtotal: 2,17980 2,17980

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,050 /R x 35,00000 = 1,75000

Subtotal: 1,75000 1,75000

Materials

BG22RG15 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 40
mm.

1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02180

COST DIRECTE 10,95160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49918

P-122 FN1216F9 u Subministrament i muntatge de tap cec
electrosoldable de fins a PEAD de DN 110 mm per a
xarxa de gas existent. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 49,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 10,12200 = 5,06100

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 11,67600 = 5,83800

Subtotal: 10,89900 10,89900

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,250 /R x 35,00000 = 8,75000

Subtotal: 8,75000 8,75000

Materials

BG22RGG1 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 110
mm.

1,000      x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10899

COST DIRECTE 47,05799
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,35290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,41089

P-123 FN12B530 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament
elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, de
16 bar de PN. Totalment instal·lada en pericó de
canalització soterrada.

Rend.: 1,000 114,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 10,36700 = 6,22020

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 12,06100 = 7,23660

Subtotal: 13,45680 13,45680

Materials

BN12Z080 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic de
cos curt, unió amb brides, DIN 3202/1, de diàmetre
nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Amb obturador de
goma, tancament de fosa nodular GGG-50, eix no
ascendent d'acer inoxidable, revestiment interior i
exterior d'epoxy i junta de EPDM-NBR

1,000      x 95,20000 = 95,20000

Subtotal: 95,20000 95,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13457

COST DIRECTE 108,79137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,43957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,23094

P-124 FN12B690 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament
elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de
16 bar de PN. Totalment instal·lada en pericó de
canalització soterrada.

Rend.: 1,000 124,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,650 /R x 12,06100 = 7,83965

A013M000 h Ajudant muntador 0,650 /R x 10,36700 = 6,73855

Subtotal: 14,57820 14,57820

Materials

BN12Z100 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic de
cos curt, unió amb brides, DIN 3202/1, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Amb obturador de
goma, tancament de fosa nodular GGG-50, eix no
ascendent d'acer inoxidable, revestiment interior i
exterior d'epoxy i junta de EPDM-NBR

1,000      x 103,60000 = 103,60000

Subtotal: 103,60000 103,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14578

COST DIRECTE 118,32398
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,91620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,24018

P-125 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 0,63263

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,15461

Subtotal: 0,78724 0,78724

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 20,37700 = 0,25471

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 33,95700 = 0,21223

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 27,60100 = 1,72506

Subtotal: 2,19200 2,19200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00787

COST DIRECTE 2,98711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13647

P-126 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 38,709 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 0,26149

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,06391

Subtotal: 0,32540 0,32540

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 33,95700 = 0,08772

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 20,37700 = 0,10528

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 27,60100 = 0,71304

Subtotal: 0,90604 0,90604

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00325

COST DIRECTE 1,23469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29643
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P-127 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 2,000 38,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 10,12200 = 10,12200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 5,83800

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 1,23690

Subtotal: 17,19690 17,19690

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 2,07900 = 1,03950

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 21,34300 = 10,67150

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 18,80130 = 2,35016

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 1,000 /R x 11,31200 = 5,65600

Subtotal: 19,71716 19,71716

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17197

COST DIRECTE 37,08603
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94033

P-128 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 315 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable. Inclòs tub de revestiment i
junta estanca. Totalment finalitzat

Rend.: 1,000 232,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 10,12200

Subtotal: 10,12200 10,12200

Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

0,150 /R x 178,80800 = 26,82120

Subtotal: 26,82120 26,82120

Materials

B21YB221 u Tub de revestiment per tubs de fins a 125 mm de
diàmetre

1,000      x 60,20000 = 60,20000

B21YB220 u Junta estanca per tubs de revestiment de fins a 200
mm de diàmetre

1,000      x 123,90000 = 123,90000

Subtotal: 184,10000 184,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10122

COST DIRECTE 221,14442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,05722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,20164
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P-129 G221R013 m3 Excavació en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'us, el pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, acondicionat,
manteniment i la seva adequació final del abocador.
incloent compactacio de l'explanada d'assentament
de subbase o d'altre element, al 100 % pn a 15 cm de
fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui
aflorar amb quansevol mitja i l'extraccio dels fangs i
llots.

Rend.: 1,000 3,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-130 G226R016 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació al 100% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 1,000 4,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-131 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 0,500 0,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 10,12200 = 0,08098

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 12,36900 = 0,02474

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 0,004 /R x 11,67600 = 0,09341

Subtotal: 0,19913 0,19913

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,001 /R x 20,37700 = 0,04075

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,000 /R x 36,03600 = 0,00000

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,000 /R x 30,97500 = 0,00000

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,004 /R x 1,38600 = 0,01109

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,000 /R x 33,95700 = 0,00000

Subtotal: 0,05184 0,05184

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00199

COST DIRECTE 0,25296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26561

P-132 G22DU050 m2 Neteja i esbrossada del terreny, en una fondaria no
menor de 30 cm. , incloent tala d'arbres i extració de
soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de
la fusta caiguda, plantes, brossa, deixalles, runa i
qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de
terreny, mesurat sobre perfil, incloses càrrega i
transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o
indemnitzacions, condicionament, manteniment i
adequació final de l'abocador.

Rend.: 1,180 0,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-133 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 17,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-134 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 48,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 9,77900 = 0,78232

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 12,36900 = 0,49476

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 11,67600 = 0,93408

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 10,36700 = 0,82936

Subtotal: 3,04052 3,04052

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,04300 = 0,10013

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 54,06800 = 1,29763

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 9,42200 = 0,45226

Subtotal: 1,85002 1,85002

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 39,61300 = 41,59365

Subtotal: 41,59365 41,59365

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03041

COST DIRECTE 46,51460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,32573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,84032

P-135 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 65,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 12,36900 = 0,33430

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 11,67600 = 1,26227

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 10,36700 = 0,56038

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 9,77900 = 1,58578

Subtotal: 3,74273 3,74273

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,04300 = 0,22551

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 54,06800 = 3,50711

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 3,75200 = 0,12169

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 9,42200 = 0,61116

Subtotal: 4,46547 4,46547

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 51,78600 = 54,37530
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Subtotal: 54,37530 54,37530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03743

COST DIRECTE 62,62093
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,13105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,75197

P-136 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe
d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 71,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-137 G4D0R010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist,
superfícies petites o grans,

Rend.: 1,000 22,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-138 G6A1R010 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla
d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat,
de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavacio de pous per als daus de
fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus
de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

Rend.: 1,000 26,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-139 G6AZR030 u Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió
de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5
mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó
ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de
30x30 cm amb formigó ha-25

Rend.: 1,000 613,58 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-140 GCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat per a sistema de
captació de la Bassa i per instal·lació de bombes i
sistema de filtració, segons detalls del plànol.
Totalment col·locada. Inclòs proves.

Rend.: 1,000 870,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 12,06100 = 60,30500

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 10,36700 = 51,83500

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 10,12200 = 50,61000

Subtotal: 162,75000 162,75000

Materials

BCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat segons especificacions
dels plànols, inclòs tubs, accessoirs (tes, colzes,
reduccions, ...), brides i valones

1,000      x 665,00000 = 665,00000

Subtotal: 665,00000 665,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,62750

COST DIRECTE 829,37750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 41,46888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 870,84638
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P-141 GD78UB50 m Subministrament i col·locació de tub de formigó armat
d'endoll i campana, de 1200mm de diàmetre, clase III
(ASTM-C76) inclòs part proporcional de junta
d'estanqueïtat

Rend.: 1,000 123,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,160 /R x 11,67600 = 1,86816

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 9,77900 = 1,56464

Subtotal: 3,43280 3,43280

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,160 /R x 28,25200 = 4,52032

Subtotal: 4,52032 4,52032

Materials

BD78UB50 m Tub de campana de formigó de 1200 mm de diàmetre
classe III ASTM-C76 M

1,000      x 109,90000 = 109,90000

Subtotal: 109,90000 109,90000

COST DIRECTE 117,85312
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,89266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,74578

P-142 GD78UB5X m Subministrament de tub de FA DN1200 ASTM C-76 i
execució de hinca.

Rend.: 1,000 591,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 11,67600 = 12,25980

A0150000 h Manobre especialista 2,100 /R x 10,12200 = 21,25620

Subtotal: 33,51600 33,51600

Maquinària

CF11U010 h Màquina d'enpenta per a hinca 1,050 /R x 182,35000 = 191,46750

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,250 /R x 71,30900 = 17,82725

Subtotal: 209,29475 209,29475

Materials

BD78L38X m Tub de formigó armat HINCA-1200x2400 C-IV UNE
EN-1916/2003

1,000      x 320,60000 = 320,60000

Subtotal: 320,60000 320,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33516

COST DIRECTE 563,74591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,18730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 591,93321

P-143 GD78UB5Y u Creuament  Av. Pla d'Urgell amb canonada d'impulsió Rend.: 1,000 2.690,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 12,36900 = 24,73800

A0150000 h Manobre especialista 10,000 /R x 10,12200 = 101,22000

A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 11,67600 = 116,76000
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Subtotal: 242,71800 242,71800

Partides d'obra

E219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

42,000      x 1,74688 = 73,36896

E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,000      x 3,36174 = 168,08700

E450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

10,500      x 41,46043 = 435,33452

EFB1X012 m Tub de polietilè de densitat alta de 125 mm de
diàmetre nominal i PN 10 PE 100, col·locat al fons de
la rasa, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, instal·lada i provada.

21,000      x 8,97372 = 188,44812

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1,000      x 952,38095 = 952,38095

Subtotal: 1.817,61955 1.817,61955

Altres

PPA0U00X pa Restitució del paviment original un cop acabades les
obres.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,42718

COST DIRECTE 2.562,76473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 128,13824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.690,90297

P-144 GDD1R024 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i qualsevol
alçària fins a 4m, prefabricat de formigó armat,
segons norma ASTM, incloent solera de 1,50x1,50 m
i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada
amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de
15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb
tubs principals i secundaris, con de reducció de 120
cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons
plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

Rend.: 0,400 511,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 12,36900 = 7,73063

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 11,67600 = 58,38000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 10,12200 = 50,61000

Subtotal: 116,72063 116,72063

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 9,42200 = 11,77750

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,04300 = 2,60750

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 21,34300 = 18,67513

Subtotal: 33,06013 33,06013

Materials

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a
10 mm de diàmetre

12,380      x 0,62300 = 7,71274
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BDD1R016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 1,20 cm d'alçària, per a pou de registre

2,000      x 102,88600 = 205,77200

B071UC01 m3 Morter M-80 0,105      x 57,50500 = 6,03803

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,372      x 37,27500 = 13,86630

BDD1R026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000      x 102,85100 = 102,85100

Subtotal: 336,24007 336,24007

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,16721

COST DIRECTE 487,18804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,35940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,54744

P-145 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de
registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

Rend.: 1,100 228,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 10,12200 = 18,40364

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 12,36900 = 2,81114

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 11,67600 = 21,22909

Subtotal: 42,44387 42,44387

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 21,34300 = 14,55205

Subtotal: 14,55205 14,55205

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

3,000      x 3,45800 = 10,37400

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,140      x 59,26200 = 8,29668

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre

1,750      x 80,80800 = 141,41400

Subtotal: 160,08468 160,08468

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42444

COST DIRECTE 217,50504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,87525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,38029

P-146 GDD26538 u Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó
armat per serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa
també armada de 40x40x3,5 cm. Inclou
subministrament i col·locació sobre conducció.

Rend.: 1,000 107,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,500 /R x 11,67600 = 5,83800

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 9,77900 = 14,66850
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Subtotal: 20,50650 20,50650

Materials

BDDUZ048 u Tapa prefabricada de formigó armat de 40x40x3,5
cm.

1,000      x 39,20000 = 39,20000

BDD1U042 u Arqueta quadrada prefabricada de formigó per
serveis de 42x42x40 cm (exteriors).

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 81,20000 81,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20507

COST DIRECTE 101,91157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,09558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,00714

P-147 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 113,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 12,36900 = 0,92768

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 10,12200 = 5,06100

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 5,83800

Subtotal: 11,82668 11,82668

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 21,34300 = 2,13430

Subtotal: 2,13430 2,13430

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 59,26200 = 1,18524

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

1,000      x 92,86200 = 92,86200

Subtotal: 94,04724 94,04724

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11827

COST DIRECTE 108,12649
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,40632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,53281

P-148 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 12,36900 = 0,12369

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 11,67600 = 0,77918

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 10,12200 = 0,67547

Subtotal: 1,57834 1,57834

Materials
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,003      x 59,26200 = 0,17779

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

1,000      x 3,45800 = 3,45800

Subtotal: 3,63579 3,63579

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01578

COST DIRECTE 5,22991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49141

P-149 GDQ1R020 u Pous de registre per a canonada per canonada de
formigó DN1200. Segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3.181,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-150 GFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 63,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,03927

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,18533

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 10,36700 = 0,32911

Subtotal: 0,55371 0,55371

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 21,34300 = 0,16939

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 27,38400 = 0,21733

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 2,57600 = 0,02044

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 2,68100 = 0,04256

Subtotal: 0,44972 0,44972

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,59500 = 0,00119

BFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 0,65800 = 0,67116

Subtotal: 0,67235 0,67235

Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 0,67120 = 0,03356

Subtotal: 0,03356 0,03356

COST DIRECTE 1,70934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79481
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P-151 GFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 63,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 12,36900 = 0,03927

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 11,67600 = 0,18533

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 10,36700 = 0,32911

Subtotal: 0,55371 0,55371

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 2,68100 = 0,04256

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 2,57600 = 0,02044

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 21,34300 = 0,16939

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 27,38400 = 0,21733

Subtotal: 0,44972 0,44972

Materials

BFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 0,63000 = 0,64260

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,59500 = 0,00119

Subtotal: 0,64379 0,64379

Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 0,64260 = 0,03213

Subtotal: 0,03213 0,03213

COST DIRECTE 1,67935
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76332

P-152 GJSAX012 u Subministrament i col.locació de comporta de reg de
0,50x0,50 m, amb tanca a quatre costats, càrrega
d'aigua de 3 m, accionada per cargol sense fi,
arenada i amb una capa de pintura bituminosa de 300
micres

Rend.: 1,000 2.028,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-153 GPZ00016 m2 Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb
mitjans mecànics per a posterior col·locació de
geotextil i làmina.

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 9,77900 = 0,29337

Subtotal: 0,29337 0,29337

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,015 /R x 31,28300 = 0,46925
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Subtotal: 0,46925 0,46925

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00293

COST DIRECTE 0,76555
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80383

P-154 GPZ00019 m2 Subministrament i col·locació de làmina
impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2 mm
de gruix, incloent solapaments i minvaments en la
instal·lació, zona d'ancoratges perimetral, part
proporcional de junts soldat, proves mecàniques i
d'estanquietat.

Rend.: 1,000 6,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-155 GPZ00020 m2 Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb
un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments.

Rend.: 1,000 2,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-156 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada, i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 9,77900 = 0,11735

A012N000 h Oficial 1a d´obra pública 0,006 /R x 11,67600 = 0,07006

Subtotal: 0,18741 0,18741

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 29,13400 = 0,17480

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 64,67300 = 0,38804

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,006 /R x 11,31200 = 0,06787

Subtotal: 0,63071 0,63071

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00187

COST DIRECTE 0,81999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86099

P-157 M21H000X u Desmuntatge de llum exterior, per a posterior
recolocació o no, inclòs el suport, accesoris i
elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc
de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido i
transport a abocador (si cal). Tot inclòs.

Rend.: 1,000 29,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,280 /R x 12,06100 = 3,37708

A013H000 h Ajudant electricista 0,280 /R x 10,35300 = 2,89884
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 9,77900 = 0,48895

Subtotal: 6,76487 6,76487

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària

0,085 /R x 25,72500 = 2,18663

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim 0,280 /R x 21,21700 = 5,94076

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

0,350 /R x 38,86400 = 13,60240

Subtotal: 21,72979 21,72979

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06765

COST DIRECTE 28,56231
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,99042

P-158 MHMY0012 u Reubicació de llum exterior existents, suport,
accesoris i elements de subjecció provinents d'us
anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim,
col·locats amb fixacions mecàniques. Inclou
desmuntatge i muntatge.

Rend.: 1,000 118,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 10,35300 = 10,35300

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 12,06100 = 12,06100

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 9,77900 = 4,88950

Subtotal: 27,30350 27,30350

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,200 /R x 32,87900 = 39,45480

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim 1,500 /R x 21,21700 = 31,82550

Subtotal: 71,28030 71,28030

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,360      x 39,83700 = 14,34132

Subtotal: 14,34132 14,34132

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27304

COST DIRECTE 113,19816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,65991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,85806

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-159 PPA80001 pa Partida alçada cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament, desviaments
provisionals dels camins de servei i afectats durant
l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-160 PPA80002 pa Partida alçada cobrament íntegre per a l'anul·lació de
les conexions d'aigua existents, degut a la retirada de
les xarxes del Vials privats (Int-15, Int-17, Int-18, i
Int-19): obra civil, i formació de carrets per anul·lació
de connexions, amb abraçaderes autoblocants amb
anell dentat per PE, i canonada de PE, segons
Pressupost d'Aigües de Lleida/Aqualia adjuntat a
l'Annex núm. Serveis afectats.

Rend.: 1,000 66.762,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-161 PPA900BA u Partida alçada cobrament íntegre per al
subministrament i col·locació de tràmex i
subestructura de perfils d'acer per a tapes d'arquetes,
segons dimensions definides en els plànols.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-162 PPA900SS pa Partida alçada cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, i Gestió de residus, segons Annexes
núms. 9 i 8, respectivament.

Rend.: 1,000 28.826,78 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-163 XPA1X002 pa Partida alçada a justificar per a la redacció d'un
projecte de Baixa Tensió per a una instal·lació
d'enllumenat exterior. Inclou taxes i tramitació dels
permisos necessaris per la legalització de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-164 XPA1X011 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de
les aigües des del Canal d'Urgell a la bassa de reg,
segons indicacions dels seus SSTT, per tal de
garantir un volum mínim d'acumulació a la Bassa,
durant el periode sense plujes. Subministrament,
col·locació i proves del material inclosos.

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-165 XPA1X015 pa Partida alçada a justificar pels treballs de
subministrament elèctric en BT a l'estació de
bombament de la bassa de reg. Subministrament, i
instal·lació d'equips i materials inclosos.

Rend.: 1,000 5.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/09/16 Pàg.: 83

PARTIDES ALÇADES

XPA1X001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos associats
a les xarxes soterrades.

Rend.: 1,000 20.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

PPA0U00X pa Restitució del paviment original un cop acabades les obres. 500,00000 €
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F1. Zona verda existent al carrer d'en Vila (a replicar). 

 
F3. Carrer d'en Vila, connexió amb el barri de Magraners. 

  
F2. Avinguda del Quatre Pilans. F4. Intersecció del carrer d'en Vial amb l'avinguda de Torres Salses. 
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F5. Vial A (canvi de secció transversal). 

 
F6. Materials del vial A. 

 
F7. Vista dels terrenys de la zona comercial oest. 
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F8. Extrem oest de l'avinguda d'Aurelia Pijoan. 
 

F9. Extrem sud del carrer d'en Simeó Miquel (canvi de secció transversal). 

 
F10. Zona on es projecta la nova zona verda. 
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F11. Parcel·la amb futur habitatge unifamiliar aïllat. 

 

 
F12. Vista general de la parcel·la comercial oest. 

 

 
F13. Vista general de la parcel·la comercial est.  
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F14 i F15. Cruïlla entre l'avinguda de Torres Salses i el carrer d'en Simeó Miquel des de diferents punts de vista. Futura ubicació de la rotonda. 
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F16. Intersecció entre el carrer d'en Josep M. Minguella  i accessos a la carretera C-13. 
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Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

AMIDAMENTS Data: 16/09/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 01  DEMOLICIONS
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  DEMOLICIONS

1 E219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial int 16 Illa D 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda

5 Tot el perímetre afectat per
demolicions, excavació y fresat

438,500 438,500 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 18 Illa H (només un extrem) 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 19 Illa H (només un extrem) 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Zona Verda lineal C#*D#*E#*F#

9 Vial int 9 Illa B 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 Vial int 1 Illa B 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

11 Vial int 10 Illa B 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

12 Desguàs pluvials fins Bassa de reg

13 Vial 5 (encreuament canonada
impulsió i gravetat)

2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

14 Guals Vial M 5,000 13,400 67,000 C#*D#*E#*F#

15 5,000 4,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 788,500

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 12,000

5 Vial int 18 Illa H 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 19 Illa H 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Rotonda (zona afectada per excavació) 4,000 110,500 442,000 C#*D#*E#*F#

10 Zona Verda lineal

EUR



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

AMIDAMENTS Data: 16/09/16 Pàg.: 2

11 Vial int 9 Illa B 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

12 Vial int 1 Illa B 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

13 Vial int 10 Illa B 2,000 48,000 96,000 C#*D#*E#*F#

14 Escocells 4,000 59,000 236,000 C#*D#*E#*F#

15 Guals Vial M 5,000 13,400 67,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.721,000

3 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de
reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT

2 Vial int 15 Illa D 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 16 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 17 Illa D 1,000 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

7 Escomeses 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 18 Illa D 1,000 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

9 Escomeses 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#

10 Vial int 19 Illa D 1,000 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

11 Escomeses 7,000 7,000 49,000 C#*D#*E#*F#

12 Vial int 1 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Vial int 10 Illa B 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

4 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre de fins a 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT

2 Vial int 15 Illa D 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000
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AMIDAMENTS Data: 16/09/16 Pàg.: 3

5 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, i tub de connexió de DN 200 mm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT

2 Vial int 15 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Av de Torres Salses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 C/Simeó Miquel 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 F21D2102 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de PE, i la part proporcional de tub de connexió d'embornal,
boques de reg, i pericons, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE

2 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 5,000 98,000 490,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

11 XARXA DE REG C#*D#*E#*F#

12 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

13 Vial int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

14 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

15 Vial int 18 Illa B 1,000 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

17 Vial int 19 Illa B 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

18 1,000 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

19 Vial int 1 Illa B 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

20 Vial int 9 Illa B 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

21 Vial int 10 Illa B 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/09/16 Pàg.: 4

23 GAS C#*D#*E#*F#

24 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

25 Vial int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

26 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

27 Vial int 18 Illa B 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#

28 Vial int 19 Illa B 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

29 Vial int 1 Illa B 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

30 Vial int 9 Illa B 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

31 Vial int 10 Illa B 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.609,000

7 EG31450Z m Desmuntatge de conductor de coure, incloent part proporcional de tub corrugat, banda de senyalització, i
pericons, ambi transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLLUMENAT PÚBLIC

2 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

11 XARXA BT

12 Vial int 15 Illa D 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#

13 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 Vial int 16 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Vial int 17 Illa D 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

18 Vial int 18 Illa B 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#

19 Vial int 19 Illa B 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#

20 Vial int 1 Illa B 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

21 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

22 Vial int 10 Illa B 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.956,000

8 E21F0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a abocador autoritzat o centre
de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/09/16 Pàg.: 5

2 Vial int 16 Illa D 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1, 9 i 10 Illa B 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 Rotonda 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

9 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial int 16 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 1,000 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1 Illa B 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 9 Illa B 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 10 Illa B 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

9 Rotonda 1,000 1.220,000 1.220,000 C#*D#*E#*F#

10 Av de Torres Salses 2,000 107,000 214,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

12 C d'en Simeó Miquel 4,000 50,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.434,000

10 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial int 16 Illa D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1, 9 i 10 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Rotonda 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 2,000 392,000 784,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial int 16 Illa D 2,000 392,000 784,000 C#*D#*E#*F#
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3 Vial int 17 Illa D 2,000 392,000 784,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 2,000 238,000 476,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 2,000 300,000 600,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1 Illa B 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 9 Illa B 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 10 Illa B 2,000 115,000 230,000 C#*D#*E#*F#

9 Rotonda 1,000 3.000,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.800,000

12 F2192C0X m Demolició de cuneta de formigó col·locada als latererals dels carers, demolició amb compressor i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 12,000

5 Vial int 18 Illa H 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 19 Illa H 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Zona Verda lineal

10 Vial int 9 Illa B 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Vial int 1 Illa B 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

12 Vial int 10 Illa B 2,000 48,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 946,000

13 FN1216E5 u Desmuntatge de vàlvula de comporta manual, amb brides i de cos curt, de qualsevol diàmetre i material, i la part
proporcional de pericó i accessoris, muntada en pericó de canalització soterrada, amb mitjans manuals i/o
mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància,
inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE

2 Vial int 15 Illa D (DN75 mm) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D (DN 75 mm) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B (DN 75 mm) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B (DN 75 mm) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B (DN 75 mm) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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14 FDG5447X m Demolició de canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou part proporcional de terres,
pericons, escomeses, i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

2 Vial int 15 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 19 Illa B 1,000 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 1 Illa B 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

10 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Vial int 10 Illa B 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 972,000

15 FN1216E8 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 400 mm per a xarxa de sanejament existent. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT

2 Vial int 15 Illa D 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 FN1216E7 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 75 mm per a xarxa de sanejament existent. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA

2 Vial int 15 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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8 Vial int 9 Illa B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 FN1216F6 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 40 mm per a xarxa de reg
existent. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA DE REG

2 Vial int 15 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 16 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 17 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 18 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 19 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 1 Illa B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial int 10 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

18 FN1216F5 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 90 mm per a xarxa de gas
existent. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA DE GAS

2 Vial int 15 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 9 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 10 Illa B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19 M21H000X u Desmuntatge de llum exterior, per a posterior recolocació o no, inclòs el suport, accesoris i elements de
subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenido i transport a abocador (si cal). Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial int 16 Illa D 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1, 9 i 10 Illa B 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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7 Rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

20 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial int 15 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial int 16 Illa D 4,000 400,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial int 17 Illa D 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial int 18 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial int 19 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Vial int 1 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial int 9 Illa B 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vial int 10 Illa B

9 Rotonda 4,000 565,000 2.260,000 C#*D#*E#*F#

10 4,000 540,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

11 4,000 275,000 2,000 2.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.220,000

21 FN1216F9 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 110 mm per a xarxa de gas
existent. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA DE GAS

2 Vial int 16 Illa D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 02  MOVIMENT DE TERRES
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  DESMUNT

1 E221X001 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 1,000 2.150,000 0,300 645,000 C#*D#*E#*F#

2 (amb un sobreample d'1 m)

3 Vial Int. 16 Illa D (ampliació) 2,000 600,000 0,300 360,000 C#*D#*E#*F#

4 (sobreample d'1 m, futura vorera)

EUR



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

AMIDAMENTS Data: 16/09/16 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1.005,000

2 E221X002 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Llistats de Topografia

2 Rotonda 1,000 2.932,600 2.932,600 C#*D#*E#*F#

3 Zona Verda Lineal 1,000 3.043,300 3.043,300 C#*D#*E#*F#

4 Vial Int. 16 Illa D (ampliació)

5 (sobreample d'1 m, vorera actual) 2,000 600,000 1,150 1.380,000 C#*D#*E#*F#

6 (sobreample d'1 m, vorera actual) 2,000 600,000 1,150 1.380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.735,900

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 02  MOVIMENT DE TERRES
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 02  TERRAPLÉ

1 E226X001 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Llistats de Topografia

2 Rotonda 1,000 1.975,000 1.975,000 C#*D#*E#*F#

3 (a reutilitzar els 40 cm existents)

TOTAL AMIDAMENT 1.975,000

2 F2A11000 m3 Subministrament i estesa de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Llistats de Topografia

2 Rotonda 1,000 1.682,000 1.682,000 C#*D#*E#*F#

3 (a aportar els 35 cm restants)

4 Vial Int. 16 Illa D (ampliació)

5 (sobreample d'1 m, vorera actual) 2,000 600,000 0,750 900,000 C#*D#*E#*F#

6 (sobreample d'1 m, vorera actual) 2,000 600,000 0,750 900,000 C#*D#*E#*F#

7 Zona Verda Lineal 1,000 3.194,300 3.194,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.676,300

3 F931101J m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons Llistats de Topografia

2 Rotonda 1,000 1.171,100 1.171,100 C#*D#*E#*F#

3 (Vial més voreres)

4 Zona Verda Lineal

5 Vial Int. 16 Illa D (ampliació) 1,000 607,500 607,500 C#*D#*E#*F#

6 (sobreample d'1 m, vorera actual) 2,000 600,000 0,300 360,000 C#*D#*E#*F#

7 (sobreample d'1 m, vorera actual) 2,000 600,000 0,300 360,000 C#*D#*E#*F#

8 Guals Carrer M 5,000 12,400 0,300 3,000 55,800 C#*D#*E#*F#

9 5,000 30,000 0,300 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.599,400

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 03  XARXA DE SANEJAMENT
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector DN 400 Zona Verda 207,000 1,700 0,800 281,520 C#*D#*E#*F#

2 Sobreexcavació per pous 2,000 1,700 2,000 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#

3 Embornals+connexió 15,000 0,400 0,700 14,000 58,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,720

2 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector DN 400 Zona Verda 207,000 0,800 165,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,600

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector DN 400 Zona Verda 207,000 0,800 0,800 132,480 C#*D#*E#*F#

2 A deduir canonada 207,000 -,13 -26,91 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,570

4 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la pròpia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i compactació del
95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector DN 400 Zona Verda 207,000 0,500 0,800 82,800 C#*D#*E#*F#

2 (sense tot-ú i paviment)

TOTAL AMIDAMENT 82,800

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions embornals 15,000 0,400 0,700 14,000 58,800 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 15,000 0,400 0,700 4,000 16,800 C#*D#*E#*F#

3 Av de Torres Salses 15,000 0,400 0,700 6,000 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

6 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió Aurelia Pijoan 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial Nord 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial Nord 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 Av de Torres de Salse 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 03  XARXA DE SANEJAMENT
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 02  OBRA CIVIL

1 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDD15529 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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3 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 ED7GX004 m Tub de PEAD corrugat de 400 mm de diàmetre sèrie SN 4 segons CEN TC 0155, inclosos maniguets de
connexió de junts de PE amb pericons i pous, damunt llit de sorra de pedrera, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda 207,000 207,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial Nord 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial Nord 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,000

5 ED56X001 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda 2,000 207,000 414,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 4,000 82,000 328,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 938,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 04  FERMS I PAVIMENTS
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  VORERES I VIALS

1 E9655790 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 19x37x38x50 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera
165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Interior Rotonda 1,000 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

2 E9655792 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Interior Rotonda 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 E9655789 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Exterior Rotonda 4,000 102,000 408,000 C#*D#*E#*F#

3 Guals 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 5,000 16,500 82,500 C#*D#*E#*F#

5 2,000 38,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,500

4 E9655356 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 8x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada jardinera

2 Zona Verda Lineal 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 82,000 164,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,000

5 E97422EE m Rigola de 20 cm d´amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Exterior Rotonda 4,000 102,000 408,000 C#*D#*E#*F#

4 Guals 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

5 5,000 16,500 82,500 C#*D#*E#*F#

6 2,000 38,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,500

6 F971RG11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 0,300 0,300 17,640 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,000 0,300 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#

3 Exterior Rotonda 4,000 102,000 0,300 0,300 36,720 C#*D#*E#*F#

4 Guals 1,000 34,000 0,300 0,300 3,060 C#*D#*E#*F#

5 5,000 16,500 0,300 0,300 7,425 C#*D#*E#*F#

6 2,000 38,000 0,300 0,300 6,840 C#*D#*E#*F#

7 Vorada recta
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8 Exterior Rotonda 4,000 102,000 0,300 0,400 48,960 C#*D#*E#*F#

9 Guals 1,000 34,000 0,300 0,400 4,080 C#*D#*E#*F#

10 5,000 16,500 0,300 0,400 9,900 C#*D#*E#*F#

11 2,000 38,000 0,300 0,400 9,120 C#*D#*E#*F#

12 Vorada jardinera

13 Zona Verda 2,000 100,000 0,300 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#

14 2,000 82,000 0,300 0,300 14,760 C#*D#*E#*F#

15 Vorera Rotonda 1,000 144,000 0,300 0,400 17,280 C#*D#*E#*F#

16 Interior Rotonda 1,000 150,000 0,300 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,945

7 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 1,000 535,000 535,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 590,000 590,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 554,000 1.108,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 132,000 528,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 46,000 92,000 C#*D#*E#*F#

6 Sota pav. llambordins 1,000 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#

7 Guals 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

8 5,000 18,000 90,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 72,000 144,000 C#*D#*E#*F#

10 Vial Int 16 Illa D 2,000 392,500 785,000 C#*D#*E#*F#

11 Zona Verda 1,000 2.951,000 2.951,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.016,000

8 F9G22588 m3 Paviment de formigó per a carril bici HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars vermell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 1,000 636,000 0,170 108,120 C#*D#*E#*F#

2 Guals 1,000 51,500 0,170 8,755 C#*D#*E#*F#

3 5,000 19,500 0,170 16,575 C#*D#*E#*F#

4 2,000 68,750 0,170 23,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,825

9 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat
a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 1,000 535,000 535,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 590,000 590,000 C#*D#*E#*F#
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3 2,000 554,000 1.108,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 132,000 528,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 46,000 92,000 C#*D#*E#*F#

6 Guals 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

7 5,000 18,000 90,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 72,000 144,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial Int 16 Illa D 2,000 392,500 785,000 C#*D#*E#*F#

10 Zona Verda 1,000 2.951,000 2.951,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.869,000

10 E9DLU001 m2 Paviment de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col.locat sobre base de
sorra i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior Rotonda 1,000 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,000

11 E9DLX001 m2 Subministrament i col·locació de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
col.locats a l'interior d'un escosell de 100x100 cm. sobre base de sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre carril bici

2 Rotonda 4,000 170,000 680,000 C#*D#*E#*F#

3 Guals 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 5,000 26,000 130,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 74,000 148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.016,000

12 E9F5X002 u Peça de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids amb acabat de la cara exterior grabat,
amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual vianants 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Guals vehicles 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Guals carrils bici 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Rotonda 4,000 3,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,000

13 E9F5X003 u Peça lateral de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids amb acabat de la cara exterior
grabat, amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Guals vianants 6,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Guals vehicles 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Guals carrils bici 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 5,000 2,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 Rotonda carril bici 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

14 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 0,050 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

2 (zona fresada) 1,000 98,000 0,040 2,400 9,408 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 1,000 1.217,000 0,050 2,400 146,040 C#*D#*E#*F#

4 2,000 109,000 0,050 2,400 26,160 C#*D#*E#*F#

5 1,000 49,000 0,050 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#

6 4,000 49,000 0,050 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

7 (zona fresada) 1,000 565,000 0,040 2,400 54,240 C#*D#*E#*F#

8 1,000 540,000 0,040 2,400 51,840 C#*D#*E#*F#

9 2,000 276,000 0,040 2,400 52,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,600

15 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 0,050 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1,000 1.217,000 0,050 2,400 146,040 C#*D#*E#*F#

3 2,000 109,000 0,050 2,400 26,160 C#*D#*E#*F#

4 1,000 49,000 0,050 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#

5 4,000 49,000 0,050 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,120

16 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1,000 1.217,000 1.217,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 109,000 218,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

5 4,000 49,000 196,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.876,000

17 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 , amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 (zona fresada) 1,000 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 1,000 1.217,000 1.217,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 109,000 218,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 49,000 196,000 C#*D#*E#*F#

7 (zona fresada) 1,000 565,000 565,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 540,000 540,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 276,000 552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.631,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 05  XARXA D'AIGUA POTABLE
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 1,000 0,400 78,400 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 1,000 0,400 40,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,200

2 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 1,000 0,400 78,400 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 1,000 0,400 40,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,200

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 0,400 0,400 31,360 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 0,400 0,400 16,320 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 47,680

4 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la pròpia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i compactació del
95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 0,600 0,400 47,040 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 0,600 0,400 24,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,520

5 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexiió Av de Torres de Salse 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Vial Nord 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 05  XARXA D'AIGUA POTABLE
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 02  OBRA CIVIL

1 EM21X002 u Hidrant contra incendis de diàmetre 100 mm, incloent derivació en Te, vàlvula de comandament, colze,
subministrat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EN12X001 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 125 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa.
En instal.lació soterrada, connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix telescopi per a vàlvules i acessoris
inclosos. Totalment col.locada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN12X002 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa. En
instal.lació soterrada, connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix telescopi per a vàlvules i acessoris
inclosos. Totalment col.locada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Av de Torres Salses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial Nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona Verda Lineal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de diàmetre nominal i PN 10 PE 100, col·locat al fons de la rasa,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials, instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,000

5 GDD26538 u Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa
també armada de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre conducció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av de Torres Salses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial Nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona Verda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FN1216E7 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 75 mm per a xarxa de sanejament existent. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PPA80002 pa Partida alçada cobrament íntegre per a l'anul·lació de les conexions d'aigua existents, degut a la retirada de les
xarxes del Vials privats (Int-15, Int-17, Int-18, i Int-19): obra civil, i formació de carrets per anul·lació de
connexions, amb abraçaderes autoblocants amb anell dentat per PE, i canonada de PE, segons Pressupost
d'Aigües de Lleida/Aqualia adjuntat a l'Annex núm. Serveis afectats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 06  XARXA DE BT I MT
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS

1 FDG31311 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb un tub de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre, amb
excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Vial Int. 16 Illa D

2 Zones semafòriques 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 EFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D

2 Zones semafòriques 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 FG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones semafòriques

2 Vial Int. 16 Illa D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Av. de Torres Salses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C/ d'en Simeó Miquel 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EDG3X020 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 160 mm de diàmetre, amb excavació,
reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda senyalitzadora inclosa, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció LMT amb Vial nova Zona
Verda Lineal

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Protecció LMT amb Vial 5 i FA DN
1200 mm

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 07  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS

1 EDK2X002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EDKZX002 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de telecomunicacions tipus D, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l´obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EDG3X019 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, amb excavació,
reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 102,000 204,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,000

4 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuntament de Lleida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuntament de Lleida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EDG3X008 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 2 tubs rígids de PVC de 125 mm de diàmetre, amb excavació,
reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuntament de Lleida 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

7 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió amb Vial Nord 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexió amb Av Torres Salses 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió amb C/Simeó Miquel 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió amb Av Torres Salses
(Ajuntament)

2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 08  XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  CANALITZACIONS I CONDUCCIONS

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 98,000 0,400 0,400 31,360 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 2,000 210,000 0,400 1,000 168,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2,000 308,000 0,400 0,400 98,560 C#*D#*E#*F#

4 2,000 14,000 0,400 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,500 0,400 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,320

2 EG22PB10 m Tub de PEAD de 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50
m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 2,000 210,000 420,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2,000 308,000 616,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.273,000

3 EFWXX003 m3 Protecció de tub de servei amb recobriment de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 98,000 0,200 0,400 15,680 C#*D#*E#*F#

2 -2 98,000 0,006 -1,176 C#*D#*E#*F#

3 Zona Verda Lineal 2,000 210,000 0,200 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#

4 -2 210,000 0,006 -2,52 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 2,000 308,000 0,200 0,400 49,280 C#*D#*E#*F#

6 -2 308,000 0,006 -3,696 C#*D#*E#*F#

7 2,000 14,000 0,200 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#

8 -2 14,000 0,006 -,168 C#*D#*E#*F#

9 2,000 6,500 0,200 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#

10 -2 6,500 0,006 -,078 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 149,522

4 EFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 2,000 210,000 420,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2,000 308,000 616,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.273,000

5 EDK256F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda (punts de llum a desplaçar) 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 EDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda (punts de llum a desplaçar) 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió amb Vial Nord 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexió amb Av Torres Salses 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió de ZV a Av de Torres Salses 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 08  XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 02  CONDUCTORS

1 EG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 IIla D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda 2,000 210,000 420,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2,000 308,000 616,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.273,000

2 EG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int 16 IIla D 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda 2,000 210,000 420,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2,000 308,000 616,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.273,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 08  XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 03  PUNTS DE LLUM

1 EHM1X010 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AZ o similar de 3,5 m d'alçada, inclòs fonament, totalment
col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 EGD1X003 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda lineal 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda (punts de llum a desplaçar) 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 MHMY0012 u Reubicació de llum exterior existents, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre
5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda (punts de llum a desplaçar) 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 (desmuntatge 15 i muntatge 11)
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EHN8X022 u Subministrament i col·locació de lluminària TownGuide Performer BDP100 PCC DS amb làmpada ECO40/480
34,5 W o similar, sobre columna troncocònica de 3,80 m d'alçada, amb equip d'encesa, muntada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 EHQ3X022 u Subministrament i col.locació de dos projectors tipus Clear Flood Large BVP651 40K 1xECAO/740 A60 293 w o
similar, sobre columna de 12 m d'alçada,  inclòs material elèctric auxiliar, muntat i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projectors Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EHM1X012 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AV o similar de 12 m d'alçada, inclòs fonament, totalment
col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes Rotonda 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 (punts de llum a desplaçar) C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 09  ZONES VERDES
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIONS

1 E932X010 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 2,000 264,000 0,100 52,800 C#*D#*E#*F#

2 2,000 336,000 0,100 67,200 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 1,000 1.633,000 0,100 163,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,300

2 ER47X003 u Subministrament d'arbre de port petit, tipus Ligustrum Japonica o similar, de perímetre 18 a 20 cm, amb pa de
terra protegit amb malla metàl.lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 ER48X002 u Subministrament d'arbre de port gran, tipus Platanus Orientalis o similar, de perímetre 18 a 20 cm, amb pa de
terra protegit amb malla metàl.lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 ER63X002 u Plantació d´arbre amb grua autopropulsada de 5 t, en qualsevol tipus de terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 ER6BX002 u Subministrament d'arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o similar en contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 ER661311 u Plantació d´arbust d´alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 2,000 100,000 0,300 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#

2 (dins Zona Verda Lineal) 2,000 82,000 0,300 0,300 14,760 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa reg 1,000 36,000 0,300 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#

4 (sota paviment) 1,000 8,000 0,300 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,000 0,300 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 1,000 136,000 0,300 0,300 12,240 C#*D#*E#*F#

7 (dins Zona Verda Lineal) 1,000 90,000 0,300 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#

8 (sota paviment) 1,000 13,000 0,300 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#

10 Rasa drenant 2,000 100,000 0,400 0,800 64,000 C#*D#*E#*F#

11 Xarxa reg 2,000 82,000 0,400 0,800 52,480 C#*D#*E#*F#

12 (dins Zona Verda Lineal) 1,000 136,000 0,400 0,800 43,520 C#*D#*E#*F#

13 Rotonda 1,000 90,000 0,400 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
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14 (dins Zona Verda Lineal)

TOTAL AMIDAMENT 249,280

8 E228X001 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 2,000 100,000 0,300 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#

2 (dins Zona Verda Lineal) 2,000 82,000 0,300 0,300 14,760 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 1,000 136,000 0,300 0,300 12,240 C#*D#*E#*F#

4 (dins Zona Verda Lineal) 1,000 90,000 0,300 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,100

9 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 1,000 36,000 0,300 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#

2 (sota paviment) 1,000 8,000 0,300 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

3 2,000 6,000 0,300 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 1,000 13,000 0,300 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,380

10 ER2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió Zona Verda 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vila Int. 16 Illa D 2,000 98,000 1,000 0,400 78,400 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 1,000 0,400 40,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 119,200

13 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vila Int. 16 Illa D 2,000 98,000 0,400 0,400 31,360 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 0,400 0,400 16,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,680

14 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la pròpia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i compactació del
95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vila Int. 16 Illa D 2,000 98,000 0,600 0,400 47,040 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 102,000 0,600 0,400 24,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,520

15 E229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa drenant

2 Xarxa reg 2,000 100,000 0,400 0,800 64,000 C#*D#*E#*F#

3 (dins Zona Verda) 2,000 82,000 0,400 0,800 52,480 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 1,000 136,000 0,400 0,800 43,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

16 ER3PX001 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda Lineal 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Verda Lineal 2,000 264,000 0,300 158,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 336,000 0,300 201,600 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 1,000 1.633,000 0,300 489,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 909,900

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 09  ZONES VERDES
Capítol 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Obra elemental 01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS
Activitat 02  OBRA CIVIL

1 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb pantalla lcd , i 8
arrancs diaris i per programa. Accessoris inclosos i instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EJSBX001 u Electrovalvula per a reg, amb cos de PVC, pressio des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar equivalent, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJ65U030 u Filtre roscat DN 65

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EFB26455 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubs alimentació goters T

2 Anell interior Rotonda 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 FFB23455 m Tub de polietilè de densitat baixa designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#

2 (dins Zona Verda Lineal) 2,000 82,000 164,000 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa de reg 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 (sota paviment) 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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6 Rotonda 1,000 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

7 (sota paviment) 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 569,000

7 FN11AS84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EJS2X001 u Subministrament i col·locació d'aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 8.5 m. a 3,5 bars tipus
rain-bird o similar equivalent, instal.lat amb tobera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 ED5AU011 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa drenant

2 Xarxa reg 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 (dins Zona Verda) 2,000 82,000 164,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 1,000 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

10 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa drenant

2 Xarxa reg 2,000 100,000 0,800 0,800 128,000 C#*D#*E#*F#

3 (dins Zona Verda) 2,000 82,000 0,800 0,800 104,960 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 1,000 136,000 0,800 0,800 87,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

11 EJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Int. 16 Illa D 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Verda Lineal 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda amb xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 10  BASSA DE LAMINACIÓ PER REG
Capítol 01  BASSA
Obra elemental 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada DN1200 (sense hinca) 443,000 2,500 1.107,500 C#*D#*E#*F#

2 73,000 2,500 182,500 C#*D#*E#*F#

3 Pous hinca 9,000 4,000 2,500 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

4 Canonada de Reg 320,400 1,200 384,480 C#*D#*E#*F#

5 Canonada Pressa D'aigua 32,000 0,600 1,350 25,920 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Arquetes desbast gruixos 4,600 6,000 2,500 69,000 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta Impulsió 4,600 4,100 2,500 47,150 C#*D#*E#*F#

9 Arqueta Reg 3,600 4,100 2,250 33,210 C#*D#*E#*F#

10 Canal Sobreeixidor 6,500 1,600 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

12 Sobreeamples per pous registre 1.107,500 0,100 110,750 C#*D#*E#*F#

13 182,500 0,100 18,250 C#*D#*E#*F#

14 384,481 0,100 38,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.204,488

2 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canonada DN1200 (sense hinca) 275,000 2,500 687,500 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de Reg 375,000 1,200 450,000 C#*D#*E#*F#

4 Canonada Pressa D'aigua 32,000 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Arquetes 4,600 6,000 27,600 C#*D#*E#*F#

7 4,600 4,100 18,860 C#*D#*E#*F#

8 3,600 4,100 14,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.217,920

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada DN1200 (sense hinca) 275,000 2,000 2,500 1.375,000 C#*D#*E#*F#

2 A deduir -1,77 275,000 -486,75 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de Reg 373,000 1,200 0,900 402,840 C#*D#*E#*F#

4 A deduir -,32 373,000 -119,36 C#*D#*E#*F#

5 Canonada Pressa D'aigua 32,000 0,600 0,560 10,752 C#*D#*E#*F#

6 A deduir -,08 32,000 -2,56 C#*D#*E#*F#

8 Altres 1.179,920 0,100 117,992 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,914

4 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la pròpia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i compactació del
95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament excavació 2.204,880 2.204,880 C#*D#*E#*F#

2 Amidament de sorra -1297,91 -1297,91 C#*D#*E#*F#

3 A deduir: C#*D#*E#*F#

4 Arquetes desbast gruixos -2,6 4,100 2,500 -26,65 C#*D#*E#*F#

5 Arqueta Impulsió -2,1 2,600 2,500 -13,65 C#*D#*E#*F#

6 Arqueta Reg -1,6 2,100 2,250 -7,56 C#*D#*E#*F#

7 Canal Sobreeixidor 6,500 1,600 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 866,390

5 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa de reg 1.431,450 1.431,450 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.431,450

6 G22DU050 m2 Neteja i esbrossada del terreny, en una fondaria no menor de 30 cm. , incloent tala d'arbres i extració de soques
i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, deixalles, runa i qualsevol
material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil, incloses càrrega i transport a l'abocador
o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa (interior tanca perimetral) 3.935,000 3.935,000 C#*D#*E#*F#

2 Canonada d'impulsió i de gravetat 275,000 2,500 687,500 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de reg 373,000 1,200 447,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.070,100

7 G221R013 m3 Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'us, el pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions, acondicionat, manteniment i la
seva adequació final del abocador. incloent compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre
element, al 100 % pn a 15 cm de fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui aflorar amb quansevol
mitja i l'extraccio dels fangs i llots.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa 8.281,050 8.281,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.281,050

8 G226R016 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa 76,670 76,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,670

9 GPZ00016 m2 Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a posterior col·locació de geotextil i làmina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fons bassa 1.354,400 1.354,400 C#*D#*E#*F#

2 Talús 6,500 174,000 1.131,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.485,400

10 F921201F m3 Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a paviment,amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fons bassa 1.354,400 0,150 203,160 C#*D#*E#*F#

2 Talús 6,500 174,000 0,150 169,650 C#*D#*E#*F#

3 Cami perimetral 202,000 0,150 30,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,110

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 10  BASSA DE LAMINACIÓ PER REG
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Capítol 01  BASSA
Obra elemental 02  OBRA CIVIL

1 GPZ00019 m2 Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix, incloent
solapaments i minvaments en la instal·lació, zona d'ancoratges perimetral, part proporcional de junts soldat,
proves mecàniques i d'estanquietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fons bassa 1.354,400 1.354,400 C#*D#*E#*F#

2 Talús 6,500 174,000 1.131,000 C#*D#*E#*F#

3 Coronació 193,000 1,500 289,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.774,900

2 GPZ00020 m2 Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fons bassa 1.354,400 1.354,400 C#*D#*E#*F#

2 Talús 6,500 174,000 1.131,000 C#*D#*E#*F#

3 Coronació 193,000 1,500 289,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.774,900

3 G6A1R010 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40
cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre tancament, segons plànols 264,000 264,000 C#*D#*E#*F#

2 A deduir porta -3 -3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

4 G6AZR030 u Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de
pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent
excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i
formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó de neteja

2 Arqueta desbast de gruixos 4,300 2,800 12,040 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta d'impulsió 2,800 2,300 6,440 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta de reg 2,300 1,800 4,140 C#*D#*E#*F#

5 Canal sobreeixidor 6,700 1,800 12,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,680
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6 G4D0R010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, superfícies petites o grans,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta Desbast Gruixos 2,600 2,400 2,000 2,000 24,960 C#*D#*E#*F#

2 4,100 2,400 2,000 2,000 39,360 C#*D#*E#*F#

3 4,100 0,300 2,000 2,460 C#*D#*E#*F#

4 2,600 0,300 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#

5 Arqueta impuslió 2,100 2,400 2,000 2,000 20,160 C#*D#*E#*F#

6 2,600 2,400 2,000 2,000 24,960 C#*D#*E#*F#

7 2,600 0,300 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#

8 2,100 0,300 2,000 1,260 C#*D#*E#*F#

9 2,600 0,300 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#

10 2,100 0,300 2,000 1,260 C#*D#*E#*F#

11 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 Arqueta de reg 1,600 2,250 2,000 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#

13 2,100 2,250 2,000 2,000 18,900 C#*D#*E#*F#

14 2,100 0,300 2,000 1,260 C#*D#*E#*F#

15 1,600 0,300 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

16 Canal sobreeixidor 6,500 0,200 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

17 1,600 0,200 2,000 0,640 C#*D#*E#*F#

18 6,500 0,500 4,000 13,000 C#*D#*E#*F#

19 Estructura hinca 4,000 0,300 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

20 9,000 0,300 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#

21 3,200 4,000 2,000 25,600 C#*D#*E#*F#

22 3,200 0,500 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,460

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta desbast de gruixos 4,100 2,600 0,300 3,198 C#*D#*E#*F#

2 2,600 2,400 0,300 2,000 3,744 C#*D#*E#*F#

3 4,100 2,400 0,300 2,000 5,904 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta d'impulsió 2,100 2,400 0,300 2,000 3,024 C#*D#*E#*F#

5 2,600 2,400 0,300 2,000 3,744 C#*D#*E#*F#

6 2,600 2,100 0,300 1,638 C#*D#*E#*F#

7 2,600 2,100 0,400 2,184 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta de reg 2,100 2,250 0,300 2,000 2,835 C#*D#*E#*F#

9 1,600 2,250 0,300 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#

10 1,600 2,100 0,300 1,008 C#*D#*E#*F#

11 Canal sobreeixidor 6,500 1,600 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

12 6,500 0,500 0,200 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,819

8 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura per a hinca 0,500 4,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

2 0,300 4,000 9,000 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

9 E4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.5 kg/m2

2 Estructura per a hinca 4,000 3,200 2,000 12,500 320,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 9,000 2,000 12,500 900,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta desbast de gruixos 4,100 2,600 2,000 12,500 266,500 C#*D#*E#*F#

5 2,600 2,400 4,000 12,500 312,000 C#*D#*E#*F#

6 4,100 2,400 4,000 12,500 492,000 C#*D#*E#*F#

7 Arqueta d'impulsió 2,100 2,400 4,000 12,500 252,000 C#*D#*E#*F#

8 2,600 2,400 4,000 12,500 312,000 C#*D#*E#*F#

9 2,600 2,100 2,000 12,500 136,500 C#*D#*E#*F#

10 2,600 2,100 2,000 12,500 136,500 C#*D#*E#*F#

11 Arqueta de reg 2,100 2,250 4,000 12,500 236,250 C#*D#*E#*F#

12 1,600 2,250 4,000 12,500 180,000 C#*D#*E#*F#

13 1,600 2,100 2,000 12,500 84,000 C#*D#*E#*F#

14 Canal sobreeixidor 6,500 1,600 2,000 12,500 260,000 C#*D#*E#*F#

15 6,500 0,500 4,000 12,500 162,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.050,250

10 GDQ1R020 u Pous de registre per a canonada per canonada de formigó DN1200. Segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous canonada de DN1200 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 GDD1R024 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i qualsevol alçària fins a 4m, prefabricat de formigó armat, segons norma
ASTM, incloent solera de 1,50x1,50 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla
electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i
secundaris, con de reducció de 120 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment,
tapa, ni graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada de reg 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Pou de derivació de xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada de reg 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Pou de derivació de xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta d'impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada de reg 10,000 4,000 13,000 520,000 C#*D#*E#*F#

2 Pou de derivació de xarxa existent 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 524,000

14 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta d'impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 XPA1X011 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de les aigües des del Canal d'Urgell a la bassa de reg,
segons indicacions dels seus SSTT, per tal de garantir un volum mínim d'acumulació a la Bassa, durant el
periode sense plujes. Subministrament, col·locació i proves del material inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 GD78UB5Y u Creuament  Av. Pla d'Urgell amb canonada d'impulsió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventosa creuament Av. Pla d'Urgell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventosa creuament Av. Pla d'Urgell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 E9655789 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Morts per a làmina de PEAD

2 Perímetre inferior Bassa 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

3 Perímetre superior Bassa 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

20 PPA900BA u Partida alçada cobrament íntegre per al subministrament i col·locació de tràmex i subestructura de perfils d'acer
per a tapes d'arquetes, segons dimensions definides en els plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta desbast de gruixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Arqueta d'impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Sobreeixidor de formigó Bassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 10  BASSA DE LAMINACIÓ PER REG
Capítol 01  BASSA
Obra elemental 03  EQUIPAMENTS

1 GCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat per a sistema de captació de la Bassa i per instal·lació de bombes i sistema de
filtració, segons detalls del plànol. Totalment col·locada. Inclòs proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FFRG0301 u Subministrament i col·locació de batería de dos filtres automàtics ARKAL SKS 2'' victaulic amb anelles 120
mesh i conjunt de col·lectors i accessoris per capçal de filtres SKS 3'' amb neteja estàndard, format per
col·lectors d'entrada i sortida de 3'', col·lectors de drenatge, vàlvules de contrarentat Flushgal 3'', suports,
manòmetre, filtre de presa i accessoris de muntatge. Inclou programador de rentat, pressostat diferenciat amb
suport 1/4'' i solenoide 24V. Muntat en fàbrica, totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFB2REG3 u Subministrament i col·locació de bomba centrífuga per aigües residuals, capaç d'elevar un cabal de 0,001 m3/h
a 89 mca. Marca ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor de 2 kW a l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i
50 Hz. La bomba disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat, protecció
d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i sistema de refrigeració per lliure circulació del medi.
Els materials de la bomba són: allotjament del motor de fosa gris GG 25, l'eix d'acer inox. AISI 316 i impulsor
tipus contrabloqueig monocanal obert de fosa gris GG 25. Inclou junta mecànica de carbur de silici i 10 m de
cable per bomba, tipus especial sumergible. Totalment instal·lada i funcionant. Inclòs proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4 FFB2QE54 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric tipus TLG, per fins a dues bombes de fins a 2 kW a 400/230 V
amb arrancada estrella - triangle amb armari metàl·lic dotat de: interruptor general tetrapolar (categoria AC21),
contactor tripolar (categoria AC3), relés auxiliars a 24V, per activació de contactors, relé tèrmic contra
sobrecàrrega (F3), mòdul magnetotèrmic contra curtcircuit i sobrecàrrega + diferencial III/300 mA,
comandament optimitzat per biestable, sistema manual, sitema semi-automàtic (averia a PLC's), limentació
trifàsica III + N 380 V, pilot de funcionament (V1), pilot de fallada tèrmica (R1), pilots d'humitat de l'oli (A1), pilots
d'estat i fallada en sondes tèrmciques (FIX-PAR), voltímetre general i commutador de fases, amperímetres i
commutadors horaris per grup, comandament segons ITC-BT-17 (transformador 24 V), sistema de reset per
sonda tèrmica  i proteccions independents per comandament i força (F5/F6). Tot muntat inclòs proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FFB20159 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de DN 40 i PN 16 viroles i brides d'acer al
carboni amb junta piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FFB20250 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de DN 50 i PN 16 viroles i brides d'acer al
carboni amb junta piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FFB20A27 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola PN 16 embridada, segons DIN 3202/1 F6S i DN 40
mm. De fosa dúctil i totalment instal·lada en pericó de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FN12B530 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament
elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Totalment instal·lada en pericó de
canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 FN12B690 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb assentament
elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Totalment instal·lada en pericó de
canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 315 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable. Inclòs tub de revestiment i junta estanca.
Totalment finalitzat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 GJSAX012 u Subministrament i col.locació de comporta de reg de 0,50x0,50 m, amb tanca a quatre costats, càrrega d'aigua
de 3 m, accionada per cargol sense fi, arenada i amb una capa de pintura bituminosa de 300 micres

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 GD78UB5X m Subministrament de tub de FA DN1200 ASTM C-76 i execució de hinca.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

13 GD78UB50 m Subministrament i col·locació de tub de formigó armat d'endoll i campana, de 1200mm de diàmetre, clase III
(ASTM-C76) inclòs part proporcional de junta d'estanqueïtat

AMIDAMENT DIRECTE 286,000

14 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada pressa d'aigua 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 Canonada entrada a arqueta de reg 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

15 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canonada de reg 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

16 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canonada de reg 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,000

17 GFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canonada de captació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 GFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canonada d'impulsió 331,000 331,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,000

19 XPA1X015 pa Partida alçada a justificar pels treballs de subministrament elèctric en BT a l'estació de bombament de la bassa
de reg. Subministrament, i instal·lació d'equips i materials inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FJM35BE4 u Subministrament i instal·lació de ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FK25B230 u Subministrament i instal·lació de manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de
connexió de 1/2´´ G, instal·lat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FJM35BF1 u Subministrament i instal·lació de reixa manual de desbast de gruixos, en platina d'acer inoxidable AISI-304, de
pas normalitzat de 50 mm, rastell d'alumini, i cistella de recollida de residus de xapa perforada, de 2 m
d'amplada, segons s'aprecia en els plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de recollida de gruixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 11  MOBILIARI URBÀ
Capítol 01  ZONA VERDA LINEAL
Obra elemental 01  ZONA VERDA LINEAL
Activitat 01  FONTS

1 EQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25 m. i amplada 0,395
m. Instal·lada sobre una base de 840x600x500 mm. Connexions a xarxa d'abastament, aixeta amb regulador de
pressió, maniguet flexible i sifó d'evacuació inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda lineal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 12  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Capítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL
Activitat 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 EBA1X004 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000
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2 EBA1X002 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 EBA3X001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-6.5 (cediu el pas) 4,000 1,434 5,736 C#*D#*E#*F#

3 M-7.2 (cebrejats) 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

5 M-4.3 (pas vianants) 10,000 10,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 M-5.2 (fletxes) 9,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#

8 3,000 2,175 6,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,061

4 EBC1X010 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 12  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Capítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL
Activitat 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 EBB1X001 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·loca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EBB1X003 u Placa de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EBB1X004 u Placa de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EBBZU110 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 EBB5X010 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,848 1,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,848

6 EBB5X011 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,785 0,785 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,785

7 EBBVX011 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,200 1,200 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,240

8 EBBVX012 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,125 3,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,565

9 EBBVX013 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 12  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Capítol 02  PREVISIÓ SEMAFÒRICA
Obra elemental 01  PREVISIÓ SEMAFÒRICA
Activitat 01  CANALITZACIONS I CONDUCCIONS

1 EDK256F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Av. de Torres Salses 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Av. de Torres Salses 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 EDG3X009 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 125 mm de diàmetre, amb excavació,
reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 4,000 93,000 372,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Av. de Torres Salses 2,000 14,500 3,000 87,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 10,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Canalitzacions fins armaris de FECSA
ENDESA

4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,000

4 EDG3X010 m Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 125 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, banda senyalització inclosa, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Av. de Torres Salses 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 C/ d'en Simeó Miquel 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de connexió. Tot inclòs i
restitucio fins a acabat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició de C/ existents

2 Av. de Torres Salses 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C/ d'en Simeó Miquel 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 13  PARTIDES ALÇADES
Capítol 01  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE
Obra elemental 01  PARTIDES ALÇADES VÀRIES

1 PPA80001 pa Partida alçada cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals
dels camins de servei i afectats durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPA900SS pa Partida alçada cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, i Gestió de residus, segons Annexes núms. 9 i
8, respectivament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Sub-Obra 13  PARTIDES ALÇADES
Capítol 02  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT A JUSTIFICAR
Obra elemental 01  PARTIDES ALÇADES VÀRIES

1 XPA1X001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos associats a les xarxes soterrades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA1X002 pa Partida alçada a justificar per a la redacció d'un projecte de Baixa Tensió per a una instal·lació d'enllumenat
exterior. Inclou taxes i tramitació dels permisos necessaris per la legalització de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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Data: 16/09/16 Pàg.: 1

E219U105P-1 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E21F0002P-2 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

E221X001P-3 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

E221X002P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

E222X001P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E226X001P-6 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E228X001P-7 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E229U010P-8 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, mesurat
sobre perfil teòric

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E3Z112Q1P-9 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E4B0U020P-10 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E7B11M0LP-11 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E932X010P-12 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E9655356P-13 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 8x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera 165 l

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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E9655789P-14 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera 165 l

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E9655790P-15 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 19x37x38x50 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

39,68 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E9655792P-16 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

E97422EEP-17 m Rigola de 20 cm d´amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E9DLU001P-18 m2 Paviment de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
col.locat sobre base de sorra i beurada de ciment

13,59 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E9DLX001P-19 m2 Subministrament i col·locació de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8
cm de gruix, col.locats a l'interior d'un escosell de 100x100 cm. sobre base de sorra.

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E9E13214P-20 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, sobre suport de 3 cm
de sorra, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

12,96 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E9F5X002P-21 u Peça de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids amb acabat de la cara
exterior grabat, amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E9F5X003P-22 u Peça lateral de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids amb acabat de
la cara exterior grabat, amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de
gruix, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

22,92 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EBA1X002P-23 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EBA1X004P-24 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EBA3X001P-25 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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EBB1X001P-26 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·loca

60,21 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EBB1X003P-27 u Placa de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

29,44 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EBB1X004P-28 u Placa de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

37,27 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EBB5X010P-29 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

142,21 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EBB5X011P-30 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

176,40 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EBBVX011P-31 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

102,21 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EBBVX012P-32 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EBBVX013P-33 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

62,75 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EBBZU110P-34 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EBC1X010P-35 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara,
totalment col·locat

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

ED56X001P-36 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

ED5AU011P-37 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm, inclòs col·locació 3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

ED7GX004P-38 m Tub de PEAD corrugat de 400 mm de diàmetre sèrie SN 4 segons CEN TC 0155, inclosos
maniguets de connexió de junts de PE amb pericons i pous, damunt llit de sorra de pedrera,
totalment col·locat

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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EDG3X008P-39 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 2 tubs rígids de PVC de 125 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EDG3X009P-40 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 125 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EDG3X010P-41 m Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 125 mm
de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, banda senyalització inclosa, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EDG3X019P-42 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EDG3X020P-43 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 160 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda senyalitzadora inclosa, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EDK256F3P-44 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

37,68 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EDK2A6F3P-45 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

54,04 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EDK2X002P-46 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions, totalment col·locat 152,57 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EDKZ3155P-47 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

18,06 €

(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EDKZ3175P-48 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

33,49 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EDKZX002P-49 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de telecomunicacions tipus D, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

270,17 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EFB1X010P-50 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de diàmetre nominal i PN 10 PE 100, col·locat al
fons de la rasa, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, instal·lada i provada.

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EFB26455P-51 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
al fons de la rasa, totalment col·locat

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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EFWXX001P-52 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EFWXX003P-53 m3 Protecció de tub de servei amb recobriment de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica

46,83 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EG22PB10P-54 m Tub de PEAD de 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la
interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a
90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària,
muntat com a canalització soterrada

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EG31450VP-55 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EG31450ZP-56 m Desmuntatge de conductor de coure, incloent part proporcional de tub corrugat, banda de
senyalització, i pericons, ambi transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us.

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EG3809U2P-57 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EGD1X003P-58 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

14,49 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EHM1X010P-59 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AZ o similar de 3,5 m d'alçada, inclòs
fonament, totalment col·locada.

139,68 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EHM1X012P-60 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AV o similar de 12 m d'alçada, inclòs
fonament, totalment col·locada.

435,27 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EHN8X022P-61 u Subministrament i col·locació de lluminària TownGuide Performer BDP100 PCC DS amb
làmpada ECO40/480 34,5 W o similar, sobre columna troncocònica de 3,80 m d'alçada, amb
equip d'encesa, muntada i en servei.

269,90 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EHQ3X022P-62 u Subministrament i col.locació de dos projectors tipus Clear Flood Large BVP651 40K
1xECAO/740 A60 293 w o similar, sobre columna de 12 m d'alçada, inclòs material elèctric
auxiliar, muntat i en servei.

1.220,97 €

(MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EJ65U030P-63 u Filtre roscat DN 65 129,58 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJM1240BP-64 u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

274,97 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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EJS2X001P-65 u Subministrament i col·locació d'aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 8.5 m.
a 3,5 bars tipus rain-bird o similar equivalent, instal.lat amb tobera.

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJSAX002P-66 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb
pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa. Accessoris inclosos i instal.lat

113,87 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EJSBX001P-67 u Electrovalvula per a reg, amb cos de PVC, pressio des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar
equivalent, instal.lada

23,34 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EM21X002P-68 u Hidrant contra incendis de diàmetre 100 mm, incloent derivació en Te, vàlvula de
comandament, colze, subministrat i provat en rasa.

904,90 €

(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EN12X001P-69 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 125 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa. En instal.lació soterrada, connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix
telescopi per a vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i provada.

358,75 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EN12X002P-70 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa. En instal.lació soterrada, connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix
telescopi per a vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i provada.

284,29 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EQ32X002P-71 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25
m. i amplada 0,395 m. Instal·lada sobre una base de 840x600x500 mm. Connexions a xarxa
d'abastament, aixeta amb regulador de pressió, maniguet flexible i sifó d'evacuació inclosos.

421,82 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

ER2G8B31P-72 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

ER3PX001P-73 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb
mitjans manuals

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

ER47X003P-74 u Subministrament d'arbre de port petit, tipus Ligustrum Japonica o similar, de perímetre 18 a
20 cm, amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica.

72,82 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

ER48X002P-75 u Subministrament d'arbre de port gran, tipus Platanus Orientalis o similar, de perímetre 18 a
20 cm, amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica.

52,02 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

ER63X002P-76 u Plantació d´arbre amb grua autopropulsada de 5 t, en qualsevol tipus de terreny. 14,31 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

ER661311P-77 u Plantació d´arbust d´alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

ER6BX002P-78 u Subministrament d'arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o similar en contenidor. 2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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F2192C05P-79 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F2192C0XP-80 m Demolició de cuneta de formigó col·locada als latererals dels carers, demolició amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, i transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2192C15P-81 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de
connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat existent.

64,96 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F21D2102P-82 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de PE, i la part proporcional de tub de
connexió d'embornal, boques de reg, i pericons, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21D41A2P-83 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon
d'us.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F21DGG02P-84 m Demolició de pou de diàmetre de fins a 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us.

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

F21DQU02P-85 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, i tub de connexió de DN
200 mm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F227A00FP-86 m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb
compactació del 95% PM

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F228FB0FP-87 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat
de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec
fins la zona d'estesa.

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F2A11000P-88 m3 Subministrament i estesa de terra seleccionada d'aportació 6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F921201FP-89 m3 Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a paviment,amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM.

13,49 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F931101JP-90 m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 15,55 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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F971RG11P-91 m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

52,76 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9G22588P-92 m3 Paviment de formigó per a carril bici HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars vermell

77,02 €

(SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F9H11251P-93 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

41,73 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F9H11352P-94 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

39,88 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9J12E70P-95 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F9J13J40P-96 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 , amb dotació 1 kg/m2 0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FD7JJ146P-97 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FD7JN146P-98 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

28,33 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FD7JQ146P-99 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

41,09 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FDB17680P-100 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m 23,65 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FDD15529P-101 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4

109,05 €

(CENT NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FDDZ6DD4P-102 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

92,98 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDG31311P-103 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb un tub de PVC corrugat de 80 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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FDG5447XP-104 m Demolició de canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclou part proporcional de terres, pericons, escomeses, i càrrega sobre
camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FFB20159P-105 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de DN 40 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment
instal·lat

152,28 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FFB20250P-106 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de DN 50 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment
instal·lat

164,77 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FFB20A27P-107 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola PN 16 embridada, segons DIN
3202/1 F6S i DN 40 mm. De fosa dúctil i totalment instal·lada en pericó de canalització
soterrada.

164,04 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FFB23455P-108 m Tub de polietilè de densitat baixa designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FFB2QE54P-109 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric tipus TLG, per fins a dues bombes de fins a
2 kW a 400/230 V amb arrancada estrella - triangle amb armari metàl·lic dotat de: interruptor
general tetrapolar (categoria AC21), contactor tripolar (categoria AC3), relés auxiliars a 24V,
per activació de contactors, relé tèrmic contra sobrecàrrega (F3), mòdul magnetotèrmic
contra curtcircuit i sobrecàrrega + diferencial III/300 mA, comandament optimitzat per
biestable, sistema manual, sitema semi-automàtic (averia a PLC's), limentació trifàsica III + N
380 V, pilot de funcionament (V1), pilot de fallada tèrmica (R1), pilots d'humitat de l'oli (A1),
pilots d'estat i fallada en sondes tèrmciques (FIX-PAR), voltímetre general i commutador de
fases, amperímetres i commutadors horaris per grup, comandament segons ITC-BT-17
(transformador 24 V), sistema de reset per sonda tèrmica i proteccions independents per
comandament i força (F5/F6). Tot muntat inclòs proves.

5.210,00 €

(CINC MIL DOS-CENTS DEU EUROS)

FFB2REG3P-110 u Subministrament i col·locació de bomba centrífuga per aigües residuals, capaç d'elevar un
cabal de 0,001 m3/h a 89 mca. Marca ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor de
2 kW a l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz. La bomba disposa de protecció tèrmica per
TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI,
amb sonda a la cambra d'oli i sistema de refrigeració per lliure circulació del medi. Els
materials de la bomba són: allotjament del motor de fosa gris GG 25, l'eix d'acer inox. AISI
316 i impulsor tipus contrabloqueig monocanal obert de fosa gris GG 25. Inclou junta
mecànica de carbur de silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial sumergible. Totalment
instal·lada i funcionant. Inclòs proves.

7.592,14 €

(SET MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FFRG0301P-111 u Subministrament i col·locació de batería de dos filtres automàtics ARKAL SKS 2'' victaulic
amb anelles 120 mesh i conjunt de col·lectors i accessoris per capçal de filtres SKS 3'' amb
neteja estàndard, format per col·lectors d'entrada i sortida de 3'', col·lectors de drenatge,
vàlvules de contrarentat Flushgal 3'', suports, manòmetre, filtre de presa i accessoris de
muntatge. Inclou programador de rentat, pressostat diferenciat amb suport 1/4'' i solenoide
24V. Muntat en fàbrica, totalment instal·lat i funcionant.

2.822,18 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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FG1A0949P-112 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

236,92 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FJM35BE4P-113 u Subministrament i instal·lació de ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot
inclòs.

140,48 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJM35BF1P-114 u Subministrament i instal·lació de reixa manual de desbast de gruixos, en platina d'acer
inoxidable AISI-304, de pas normalitzat de 50 mm, rastell d'alumini, i cistella de recollida de
residus de xapa perforada, de 2 m d'amplada, segons s'aprecia en els plànols. Tot inclòs.

1.387,80 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FK25B230P-115 u Subministrament i instal·lació de manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100
mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat. Tot inclòs.

16,05 €

(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FN11AS84P-116 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

42,40 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FN1216E5P-117 u Desmuntatge de vàlvula de comporta manual, amb brides i de cos curt, de qualsevol
diàmetre i material, i la part proporcional de pericó i accessoris, muntada en pericó de
canalització soterrada, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

11,94 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FN1216E7P-118 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 75 mm per a xarxa de sanejament
existent. Tot inclòs.

39,12 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FN1216E8P-119 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 400 mm per a xarxa de sanejament
existent. Tot inclòs.

96,62 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FN1216F5P-120 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 90 mm per a
xarxa de gas existent. Tot inclòs.

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

FN1216F6P-121 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 40 mm per a
xarxa de reg existent. Tot inclòs.

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FN1216F9P-122 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 110 mm per a
xarxa de gas existent. Tot inclòs.

49,41 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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FN12B530P-123 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb
assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Totalment
instal·lada en pericó de canalització soterrada.

114,23 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FN12B690P-124 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb
assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Totalment
instal·lada en pericó de canalització soterrada.

124,24 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G219U030P-125 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,14 €

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G219U040P-126 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G21B3002P-127 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

38,94 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G21YB220P-128 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 315 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable. Inclòs tub de revestiment i junta estanca. Totalment finalitzat

232,20 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G221R013P-129 m3 Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'us, el pagament de cànon d'abocament o
indemnitzacions, acondicionat, manteniment i la seva adequació final del abocador. incloent
compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre element, al 100 % pn a 15
cm de fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i
l'extraccio dels fangs i llots.

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G226R016P-130 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G22DU020P-131 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G22DU050P-132 m2 Neteja i esbrossada del terreny, en una fondaria no menor de 30 cm. , incloent tala d'arbres i
extració de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes,
brossa, deixalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny,
mesurat sobre perfil, incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o
indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador.

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G22MR050P-133 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

17,40 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/09/16 Pàg.: 12

G450U050P-134 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 48,84 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G450U070P-135 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 65,75 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G45LR2A1P-136 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

71,00 €

(SETANTA-UN EUROS)

G4D0R010P-137 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, superfícies petites o grans, 22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G6A1R010P-138 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

26,60 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G6AZR030P-139 u Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25

613,58 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GCALEST1P-140 u Caldereria d'acer galvanitzat per a sistema de captació de la Bassa i per instal·lació de
bombes i sistema de filtració, segons detalls del plànol. Totalment col·locada. Inclòs proves.

870,85 €

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GD78UB50P-141 m Subministrament i col·locació de tub de formigó armat d'endoll i campana, de 1200mm de
diàmetre, clase III (ASTM-C76) inclòs part proporcional de junta d'estanqueïtat

123,75 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

GD78UB5XP-142 m Subministrament de tub de FA DN1200 ASTM C-76 i execució de hinca. 591,93 €

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GD78UB5YP-143 u Creuament  Av. Pla d'Urgell amb canonada d'impulsió 2.690,90 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GDD1R024P-144 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i qualsevol alçària fins a 4m, prefabricat de formigó
armat, segons norma ASTM, incloent solera de 1,50x1,50 m i 15 cm de gruix de formigó
HA-25/P/20/IIa, armada amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8
mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció de 120
cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

511,55 €

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GDD1U114P-145 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

228,38 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

GDD26538P-146 u Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm
(exteriors), i tapa també armada de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre
conducció.

107,01 €

(CENT SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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GDDZU012P-147 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

113,53 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GDDZU100P-148 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GDQ1R020P-149 u Pous de registre per a canonada per canonada de formigó DN1200. Segons plànols. Tot
inclòs.

3.181,24 €

(TRES MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GFB1R605P-150 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GFB1R60XP-151 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GJSAX012P-152 u Subministrament i col.locació de comporta de reg de 0,50x0,50 m, amb tanca a quatre
costats, càrrega d'aigua de 3 m, accionada per cargol sense fi, arenada i amb una capa de
pintura bituminosa de 300 micres

2.028,00 €

(DOS MIL VINT-I-VUIT EUROS)

GPZ00016P-153 m2 Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a posterior col·locació
de geotextil i làmina.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GPZ00019P-154 m2 Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2
mm de gruix, incloent solapaments i minvaments en la instal·lació, zona d'ancoratges
perimetral, part proporcional de junts soldat, proves mecàniques i d'estanquietat.

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GPZ00020P-155 m2 Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls
i cavalcaments.

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

M219UF63P-156 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada, i
transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

M21H000XP-157 u Desmuntatge de llum exterior, per a posterior recolocació o no, inclòs el suport, accesoris i
elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido i transport a abocador
(si cal). Tot inclòs.

29,99 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

MHMY0012P-158 u Reubicació de llum exterior existents, suport, accesoris i elements de subjecció provinents
d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques.
Inclou desmuntatge i muntatge.

118,86 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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PPA80001P-159 pa Partida alçada cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament,
desviaments provisionals dels camins de servei i afectats durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra.

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

PPA80002P-160 pa Partida alçada cobrament íntegre per a l'anul·lació de les conexions d'aigua existents, degut
a la retirada de les xarxes del Vials privats (Int-15, Int-17, Int-18, i Int-19): obra civil, i formació
de carrets per anul·lació de connexions, amb abraçaderes autoblocants amb anell dentat per
PE, i canonada de PE, segons Pressupost d'Aigües de Lleida/Aqualia adjuntat a l'Annex
núm. Serveis afectats.

66.762,98 €

(SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS)

PPA900BAP-161 u Partida alçada cobrament íntegre per al subministrament i col·locació de tràmex i
subestructura de perfils d'acer per a tapes d'arquetes, segons dimensions definides en els
plànols.

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

PPA900SSP-162 pa Partida alçada cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, i Gestió de residus, segons
Annexes núms. 9 i 8, respectivament.

28.826,78 €

(VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

XPA1X002P-163 pa Partida alçada a justificar per a la redacció d'un projecte de Baixa Tensió per a una
instal·lació d'enllumenat exterior. Inclou taxes i tramitació dels permisos necessaris per la
legalització de la instal·lació.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

XPA1X011P-164 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de les aigües des del Canal d'Urgell a la
bassa de reg, segons indicacions dels seus SSTT, per tal de garantir un volum mínim
d'acumulació a la Bassa, durant el periode sense plujes. Subministrament, col·locació i
proves del material inclosos.

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

XPA1X015P-165 pa Partida alçada a justificar pels treballs de subministrament elèctric en BT a l'estació de
bombament de la bassa de reg. Subministrament, i instal·lació d'equips i materials inclosos.

5.500,00 €

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

Reus, juliol de 2.016

Per l´empresa consultora
INVALL, SA

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals, i Ports

Col. Núm.: 14.111
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P-1 E219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,83 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-2 E21F0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

24,69 €

Altres conceptes 24,69000 €

P-3 E221X001 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-4 E221X002 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

1,91 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-5 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,53 €

Altres conceptes 3,53000 €

P-6 E226X001 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

0,73 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-7 E228X001 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

2,33 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra

0,27720 €

Altres conceptes 2,05280 €

P-8 E229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, mesurat
sobre perfil teòric

15,23 €

B033U030 m3 Grava de pedrera granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 11,72500 €

Altres conceptes 3,50500 €

P-9 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

6,09 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

3,43686 €

Altres conceptes 2,65314 €

P-10 E4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,58 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00560 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,29400 €

Altres conceptes 0,28040 €

P-11 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

1,74 €

B7B11M00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 0,98560 €

Altres conceptes 0,75440 €

P-12 E932X010 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 15,28 €
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B0111000 m3 Aigua 0,02975 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 10,40865 €

Altres conceptes 4,84160 €

P-13 E9655356 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 8x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera 165 l

7,87 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

1,44021 €

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 2,32995 €

Altres conceptes 4,09984 €

P-14 E9655789 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera 165 l

7,23 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

2,58583 €

B9651780 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 17x28 cm 4,09395 €

Altres conceptes 0,55022 €

P-15 E9655790 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 19x37x38x50 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

39,68 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

2,58583 €

B9651781 m Peça recta de formigó, per a vorada, de19x37x38x50 cm 35,00000 €

Altres conceptes 2,09417 €

P-16 E9655792 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

11,06 €

B9651783 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana ratllada per a vorada, de 7x25x13x50 cm. 7,74900 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

2,58583 €

Altres conceptes 0,72517 €

P-17 E97422EE m Rigola de 20 cm d´amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

6,60 €

B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 0,08817 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 2,52000 €

Altres conceptes 3,99183 €

P-18 E9DLU001 m2 Paviment de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
col.locat sobre base de sorra i beurada de ciment

13,59 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,15645 €

B9DLU001 m2 Llambordins ceramics de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 9,82695 €

Altres conceptes 3,60660 €

P-19 E9DLX001 m2 Subministrament i col·locació de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8
cm de gruix, col.locats a l'interior d'un escosell de 100x100 cm. sobre base de sorra.

9,42 €

B9DLU001 m2 Llambordins ceramics de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 5,98976 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,02831 €
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Altres conceptes 3,40193 €

P-20 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, sobre suport de 3 cm
de sorra, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

12,96 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,42462 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,15645 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 2,57040 €

B0111000 m3 Aigua 0,00595 €

Altres conceptes 9,80258 €

P-21 E9F5X002 u Peça de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids amb acabat de la cara
exterior grabat, amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

9,15 €

B9F1X002 u Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb
textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix.

4,91400 €

Altres conceptes 4,23600 €

P-22 E9F5X003 u Peça lateral de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids amb acabat de
la cara exterior grabat, amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de
gruix, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

22,92 €

B9F1X003 u Peça lateral per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior
grabat, amb textura petria, de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix.

18,03200 €

Altres conceptes 4,88800 €

P-23 EBA1X002 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,15 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,10584 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,59584 €

Altres conceptes 0,44832 €

P-24 EBA1X004 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,37 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,02646 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,14896 €

Altres conceptes 0,19458 €

P-25 EBA3X001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

10,18 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 9,66350 €

Altres conceptes 0,51650 €

P-26 EBB1X001 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·loca

60,21 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

30,55500 €

Altres conceptes 29,65500 €

P-27 EBB1X003 u Placa de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

29,44 €
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BBM1U130 u Placa de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

21,33600 €

Altres conceptes 8,10400 €

P-28 EBB1X004 u Placa de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

37,27 €

BBM1U140 u Placa de 40x60 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

29,41400 €

Altres conceptes 7,85600 €

P-29 EBB5X010 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

142,21 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 15,82308 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

114,13500 €

Altres conceptes 12,25192 €

P-30 EBB5X011 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

176,40 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 14,93226 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

145,56500 €

Altres conceptes 15,90274 €

P-31 EBBVX011 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

102,21 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 41,41200 €

Altres conceptes 60,79800 €

P-32 EBBVX012 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

17,57 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

15,58900 €

Altres conceptes 1,98100 €

P-33 EBBVX013 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

62,75 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

33,85200 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

19,06800 €

Altres conceptes 9,83000 €

P-34 EBBZU110 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

29,55 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 13,82080 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,82200 €
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Altres conceptes 11,90720 €

P-35 EBC1X010 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara,
totalment col·locat

4,67 €

BBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara,
inclosos elements de fixació

2,42200 €

Altres conceptes 2,24800 €

P-36 ED56X001 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1,77 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-37 ED5AU011 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm, inclòs col·locació 3,08 €

BD5AU110 m Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 110 mm 2,23510 €

Altres conceptes 0,84490 €

P-38 ED7GX004 m Tub de PEAD corrugat de 400 mm de diàmetre sèrie SN 4 segons CEN TC 0155, inclosos
maniguets de connexió de junts de PE amb pericons i pous, damunt llit de sorra de pedrera,
totalment col·locat

16,54 €

BFB1X004 m Tub de polietilè corrugat de densitat alta de 400 mm de diàmetre nominal 7,46760 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,65648 €

Altres conceptes 7,41592 €

P-39 EDG3X008 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 2 tubs rígids de PVC de 125 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,51 €

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7

2,45000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,31850 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

Altres conceptes 3,66450 €

P-40 EDG3X009 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 125 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

12,89 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,94940 €

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7

4,90000 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

Altres conceptes 3,96360 €

P-41 EDG3X010 m Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 125 mm
de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, banda senyalització inclosa, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

10,76 €

BG21X001 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7

2,45000 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,18500 €

Altres conceptes 5,04800 €
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P-42 EDG3X019 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,12 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,94940 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

Altres conceptes 4,09360 €

P-43 EDG3X020 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC de 160 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda senyalitzadora inclosa, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

15,01 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,38265 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

BG21X002 m Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7

6,02000 €

Altres conceptes 3,53035 €

P-44 EDK256F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

37,68 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,12267 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,75600 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d´enllumenat de 40x40x60 cm, per a 150 usos 0,57400 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

8,68504 €

Altres conceptes 27,54229 €

P-45 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

54,04 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,00800 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 0,82600 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,25477 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

19,04028 €

Altres conceptes 32,91095 €

P-46 EDK2X002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions, totalment col·locat 152,57 €

BDKZX002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions 115,50000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

8,35100 €

Altres conceptes 28,71900 €

P-47 EDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

18,06 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 8,40000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-48 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

33,49 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 20,30000 €

Altres conceptes 13,19000 €
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P-49 EDKZX002 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de telecomunicacions tipus D, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

270,17 €

BDKZX006 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de telecomunicacions tipus D 248,50000 €

Altres conceptes 21,67000 €

P-50 EFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de diàmetre nominal i PN 10 PE 100, col·locat al
fons de la rasa, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, instal·lada i provada.

3,93 €

BFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de diàmetre nominal i PN 10 PE 100 1,83750 €

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, 10 bar de pressió nominal, per a soldar 0,21476 €

BFYBX002 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, 10 bar de
pressió nominal, soldat

0,18200 €

Altres conceptes 1,69574 €

P-51 EFB26455 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
al fons de la rasa, totalment col·locat

2,93 €

BFYB2605 u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02800 €

BFB26400 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90

0,60690 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
per a connectar a pressió

0,58170 €

Altres conceptes 1,71340 €

P-52 EFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,09 €

BFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de senyalització 0,07700 €

Altres conceptes 0,01300 €

P-53 EFWXX003 m3 Protecció de tub de servei amb recobriment de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica

46,83 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

32,48700 €

Altres conceptes 14,34300 €

P-54 EG22PB10 m Tub de PEAD de 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la
interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a
90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària,
muntat com a canalització soterrada

1,61 €

BG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i
llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de
fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de
llargària

0,93100 €

Altres conceptes 0,67900 €

P-55 EG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,49 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1,25300 €

Altres conceptes 1,23700 €

P-56 EG31450Z m Desmuntatge de conductor de coure, incloent part proporcional de tub corrugat, banda de
senyalització, i pericons, ambi transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us.

4,77 €
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Altres conceptes 4,77000 €

P-57 EG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

3,54 €

BGW38000 u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,08467 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 0,44100 €

Altres conceptes 3,01433 €

P-58 EGD1X003 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

14,49 €

BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 2,27500 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

6,30000 €

Altres conceptes 5,91500 €

P-59 EHM1X010 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AZ o similar de 3,5 m d'alçada, inclòs
fonament, totalment col·locada.

139,68 €

BHWM1000 u Part proporcional d´accessoris per a columnes 22,40000 €

BHM1X010 u Columna BACOLSA AZ o similar de 3,5 m d'alçada. 55,88100 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,45500 €

Altres conceptes 53,94400 €

P-60 EHM1X012 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AV o similar de 12 m d'alçada, inclòs
fonament, totalment col·locada.

435,27 €

BHWM1000 u Part proporcional d´accessoris per a columnes 22,40000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 36,23130 €

BHM1X012 u Columna BACOLSA AV o similar de 12 m d'alçada. 308,81900 €

Altres conceptes 67,81970 €

P-61 EHN8X022 u Subministrament i col·locació de lluminària TownGuide Performer BDP100 PCC DS amb
làmpada ECO40/480 34,5 W o similar, sobre columna troncocònica de 3,80 m d'alçada, amb
equip d'encesa, muntada i en servei.

269,90 €

BHN8X022 u Lluminària TownGuide Performer BDP100 PCC DS amb làmpada ECO40/480 34,5 W o
similar.

213,50000 €

Altres conceptes 56,40000 €

P-62 EHQ3X022 u Subministrament i col.locació de dos projectors tipus Clear Flood Large BVP651 40K
1xECAO/740 A60 293 w o similar, sobre columna de 12 m d'alçada, inclòs material elèctric
auxiliar, muntat i en servei.

1.220,97 €

BHQ3X022 u Projectors tipus Clear Flood Large BVP651 40K 1xECAO/740 A60 293 w o similar. 945,00000 €

BHWQ3000 u Part proporcional d´accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 205,45000 €

Altres conceptes 70,52000 €

P-63 EJ65U030 u Filtre roscat DN 65 129,58 €

BJ65U030 u Filtre roscat DN 65 117,06800 €

Altres conceptes 12,51200 €

P-64 EJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

274,97 €

BJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
per a connectar a la bateria o al ramal

258,34200 €
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Altres conceptes 16,62800 €

P-65 EJS2X001 u Subministrament i col·locació d'aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 8.5 m.
a 3,5 bars tipus rain-bird o similar equivalent, instal.lat amb tobera.

18,88 €

BJS2X001 u Subministrament d'aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 8.5 m. a 3,5 bars
tipus rain-bird o similar equivalent.

15,75000 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-66 EJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb
pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa. Accessoris inclosos i instal.lat

113,87 €

BJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de RAIN-BIRD o similar per a 2 zones de reg, amb
pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa. Accessoris inclosos.

86,18400 €

Altres conceptes 27,68600 €

P-67 EJSBX001 u Electrovalvula per a reg, amb cos de PVC, pressio des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar
equivalent, instal.lada

23,34 €

BJSBX001 u Electrovalvula per a reg , amb cos de PVC, pressio des d'1 a 10 bars, de rain-bird o similar
equivalent.

17,78000 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-68 EM21X002 u Hidrant contra incendis de diàmetre 100 mm, incloent derivació en Te, vàlvula de
comandament, colze, subministrat i provat en rasa.

904,90 €

BMY2X001 u Elements especials per a hidrants 258,47500 €

BM21X002 u Hidrant contra incendis de 100 mm de sortida amb registre incorporat, protecció amb pintura
epoxi.

560,17500 €

Altres conceptes 86,25000 €

P-69 EN12X001 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 125 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa. En instal.lació soterrada, connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix
telescopi per a vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i provada.

358,75 €

BN12E4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 125 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

178,21300 €

BNZ1X001 u Eix telescòpi per a vàlvules, inclós acoblament a vàlvula, tub protector de PVC, tub telescòpìc
d'acer galvanitzat i tapa per instal·lació en superfície.

47,83100 €

BNZ1X002 u Derivació en T de diàmetres adequats. Brides incloses. 82,49500 €

Altres conceptes 50,21100 €

P-70 EN12X002 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa. En instal.lació soterrada, connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix
telescopi per a vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i provada.

284,29 €

BNZ1X001 u Eix telescòpi per a vàlvules, inclós acoblament a vàlvula, tub protector de PVC, tub telescòpìc
d'acer galvanitzat i tapa per instal·lació en superfície.

47,83100 €

BNZ1X002 u Derivació en T de diàmetres adequats. Brides incloses. 82,49500 €

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

107,30300 €

Altres conceptes 46,66100 €

P-71 EQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25
m. i amplada 0,395 m. Instal·lada sobre una base de 840x600x500 mm. Connexions a xarxa
d'abastament, aixeta amb regulador de pressió, maniguet flexible i sifó d'evacuació inclosos.

421,82 €

BQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de fundició. d'alçada 1,25
m. i amplada 0,395 m., base de 840x600x500 mm. Materials per a connexió a xarxa
d'abastament, aixeta amb regulador de pressió, maniguet flexible i sifó d'evacuació inclosos.

358,82000 €

Altres conceptes 63,00000 €
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P-72 ER2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

6,75 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-73 ER3PX001 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb
mitjans manuals

0,77 €

BR3PX001 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel de la pròpia obra. 0,23100 €

Altres conceptes 0,53900 €

P-74 ER47X003 u Subministrament d'arbre de port petit, tipus Ligustrum Japonica o similar, de perímetre 18 a
20 cm, amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica.

72,82 €

BR47X003 u Arbre tipus Ligustrum Japonica, de calibre 18 a 20 cm, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica.

69,35600 €

Altres conceptes 3,46400 €

P-75 ER48X002 u Subministrament d'arbre de port gran, tipus Platanus Orientalis o similar, de perímetre 18 a
20 cm, amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica.

52,02 €

BR48X002 u Subministrament d'arbre tipus Platanus Orientalis, de calibre 18 a 20 cm, amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica.

49,54600 €

Altres conceptes 2,47400 €

P-76 ER63X002 u Plantació d´arbre amb grua autopropulsada de 5 t, en qualsevol tipus de terreny. 14,31 €

Altres conceptes 14,31000 €

P-77 ER661311 u Plantació d´arbust d´alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 0,60 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-78 ER6BX002 u Subministrament d'arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o similar en contenidor. 2,17 €

BR4BX002 u Arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o similar en contenidor. 2,06500 €

Altres conceptes 0,10500 €

P-79 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

3,12 €

Altres conceptes 3,12000 €

P-80 F2192C0X m Demolició de cuneta de formigó col·locada als latererals dels carers, demolició amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, i transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-81 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa existent, i formació de
connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat existent.

64,96 €

Altres conceptes 64,96000 €

P-82 F21D2102 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de PE, i la part proporcional de tub de
connexió d'embornal, boques de reg, i pericons, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

0,88 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-83 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon
d'us.

4,73 €
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Altres conceptes 4,73000 €

P-84 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre de fins a 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us.

4,89 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-85 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, i tub de connexió de DN
200 mm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

5,33 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-86 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb
compactació del 95% PM

0,45 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-87 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat
de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec
fins la zona d'estesa.

5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-88 F2A11000 m3 Subministrament i estesa de terra seleccionada d'aportació 6,17 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 5,88000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-89 F921201F m3 Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a paviment,amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM.

13,49 €

B0372000 m3 Tot-ú artificial 10,01420 €

B0111000 m3 Aigua 0,02975 €

Altres conceptes 3,44605 €

P-90 F931101J m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 15,55 €

B0371000 m3 Tot-u natural 10,85000 €

B0111000 m3 Aigua 0,02975 €

Altres conceptes 4,67025 €

P-91 F971RG11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

52,76 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

42,05740 €

Altres conceptes 10,70260 €

P-92 F9G22588 m3 Paviment de formigó per a carril bici HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars vermell

77,02 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

52,92000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 7,21868 €

Altres conceptes 16,88132 €

P-93 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

41,73 €
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B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

37,41500 €

Altres conceptes 4,31500 €

P-94 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

39,88 €

B9H11352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

35,65100 €

Altres conceptes 4,22900 €

P-95 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,62 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,47250 €

Altres conceptes 0,14750 €

P-96 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 , amb dotació 1 kg/m2 0,41 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,30100 €

Altres conceptes 0,10900 €

P-97 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,50 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

7,12572 €

Altres conceptes 5,37428 €

P-98 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

28,33 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

18,09990 €

Altres conceptes 10,23010 €

P-99 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

41,09 €

BD7JQ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

27,98166 €

Altres conceptes 13,10834 €

P-100 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m 23,65 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

16,02222 €

Altres conceptes 7,62778 €

P-101 FDD15529 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4

109,05 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00298 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,94003 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 12,47929 €

Altres conceptes 95,62770 €

P-102 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

92,98 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,74365 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

78,92500 €

Altres conceptes 13,31135 €

P-103 FDG31311 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb un tub de PVC corrugat de 80 mm de
diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, banda de senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

2,53 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,92610 €

Altres conceptes 1,60390 €

P-104 FDG5447X m Demolició de canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclou part proporcional de terres, pericons, escomeses, i càrrega sobre
camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us.

5,35 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-105 FFB20159 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de DN 40 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment
instal·lat

152,28 €

BN12CD80 u Carret de desmuntatge de DN 40 i PN 16 viroles i brides d'acer al carboni amb junta
piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster

133,70000 €

Altres conceptes 18,58000 €

P-106 FFB20250 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de DN 50 i PN 16 viroles i
brides d'acer al carboni amb junta piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment
instal·lat

164,77 €

BN12CD10 u Carret de desmuntatge de DN 50 i PN 16 viroles i brides d'acer al carboni amb junta
piramidal. Revestiment de espoxi-poliéster

145,60000 €

Altres conceptes 19,17000 €

P-107 FFB20A27 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola PN 16 embridada, segons DIN
3202/1 F6S i DN 40 mm. De fosa dúctil i totalment instal·lada en pericó de canalització
soterrada.

164,04 €

BN12B080 u Vàlvula de retenció de bola PN 16 embridada, segons DIN 3202/1 F6S i DN 40 mm. De fosa
dúctil

144,90000 €

Altres conceptes 19,14000 €

P-108 FFB23455 m Tub de polietilè de densitat baixa designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

1,58 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,01400 €

BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,23940 €
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BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,12138 €

Altres conceptes 1,20522 €

P-109 FFB2QE54 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric tipus TLG, per fins a dues bombes de fins a
2 kW a 400/230 V amb arrancada estrella - triangle amb armari metàl·lic dotat de: interruptor
general tetrapolar (categoria AC21), contactor tripolar (categoria AC3), relés auxiliars a 24V,
per activació de contactors, relé tèrmic contra sobrecàrrega (F3), mòdul magnetotèrmic
contra curtcircuit i sobrecàrrega + diferencial III/300 mA, comandament optimitzat per
biestable, sistema manual, sitema semi-automàtic (averia a PLC's), limentació trifàsica III + N
380 V, pilot de funcionament (V1), pilot de fallada tèrmica (R1), pilots d'humitat de l'oli (A1),
pilots d'estat i fallada en sondes tèrmciques (FIX-PAR), voltímetre general i commutador de
fases, amperímetres i commutadors horaris per grup, comandament segons ITC-BT-17
(transformador 24 V), sistema de reset per sonda tèrmica i proteccions independents per
comandament i força (F5/F6). Tot muntat inclòs proves.

5.210,00 €

Sense descomposició 5.210,00000 €

P-110 FFB2REG3 u Subministrament i col·locació de bomba centrífuga per aigües residuals, capaç d'elevar un
cabal de 0,001 m3/h a 89 mca. Marca ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor de
2 kW a l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz. La bomba disposa de protecció tèrmica per
TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI,
amb sonda a la cambra d'oli i sistema de refrigeració per lliure circulació del medi. Els
materials de la bomba són: allotjament del motor de fosa gris GG 25, l'eix d'acer inox. AISI
316 i impulsor tipus contrabloqueig monocanal obert de fosa gris GG 25. Inclou junta
mecànica de carbur de silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial sumergible. Totalment
instal·lada i funcionant. Inclòs proves.

7.592,14 €

BFB2REG3 u Bomba centrífuga per aigües residuals, capaç d'elevar un cabal de 0,001 m3/h a 89 mca.
Marca ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor de 2 kW a l'eix a 2900 rpm, a
400/695 V i 50 Hz. La bomba disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a
cada fase del bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i
sistema de refrigeració per lliure circulació del medi. Els materials de la bomba són:
allotjament del motor de fosa gris GG 25, l'eix d'acer inox. AISI 316 i impulsor tipus
contrabloqueig monocanal obert de fosa gris GG 25. Inclou junta mecànica de carbur de silici
i 10 m de cable per bomba, tipus especial sumergible. Totalment instal·lada i funcionant.
Inclòs proves.

7.140,00000 €

Altres conceptes 452,14000 €

P-111 FFRG0301 u Subministrament i col·locació de batería de dos filtres automàtics ARKAL SKS 2'' victaulic
amb anelles 120 mesh i conjunt de col·lectors i accessoris per capçal de filtres SKS 3'' amb
neteja estàndard, format per col·lectors d'entrada i sortida de 3'', col·lectors de drenatge,
vàlvules de contrarentat Flushgal 3'', suports, manòmetre, filtre de presa i accessoris de
muntatge. Inclou programador de rentat, pressostat diferenciat amb suport 1/4'' i solenoide
24V. Muntat en fàbrica, totalment instal·lat i funcionant.

2.822,18 €

BFRG0191 u Solenoide de 24 V AC, de 2 mm N.C. 51,57600 €

BFRG00113 u Pressostat diferencial amb suport 1/4'' 132,52400 €

BFRG0301 u Filtres automàtic ARKAL 2 SKS 2'' victaulic amb anelles 120 mesh i conjunt de col·lectors i
accessoris per capçal de filtres SKS 3'' amb neteja estàndard, format per col·lectors d'entrada
i sortida de 3'', col·lectors de drenatge, vàlvules de contrarentat Flushgal 3'', suports,
manòmetre, filtre de presa i accessoris de muntatge. Muntat en fàbrica, totalment instal·lat i
funcionant

2.074,03000 €

BFRG0030 u Programador de rentat de filtres REG-8 429,66000 €

Altres conceptes 134,39000 €

P-112 FG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

236,92 €

BG1A0940 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta
amb finestreta

213,14300 €
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BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 3,47200 €

Altres conceptes 20,30500 €

P-113 FJM35BE4 u Subministrament i instal·lació de ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot
inclòs.

140,48 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt

121,55500 €

Altres conceptes 18,92500 €

P-114 FJM35BF1 u Subministrament i instal·lació de reixa manual de desbast de gruixos, en platina d'acer
inoxidable AISI-304, de pas normalitzat de 50 mm, rastell d'alumini, i cistella de recollida de
residus de xapa perforada, de 2 m d'amplada, segons s'aprecia en els plànols. Tot inclòs.

1.387,80 €

BJM35BF0 u Reixa manual de desbast de gruixos, en platina d'acer inoxidable AISI-304, de normalitzat de
50 mm, rastell d'alumini, i cistella de recollida de residus de xapa perforada, de 2 m
d'amplada, segons s'aprecia en els plànols.

1.225,00000 €

Altres conceptes 162,80000 €

P-115 FK25B230 u Subministrament i instal·lació de manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100
mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat. Tot inclòs.

16,05 €

BK25B230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´
G

10,75200 €

Altres conceptes 5,29800 €

P-116 FN11AS84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

42,40 €

BN11AS80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa

31,88500 €

Altres conceptes 10,51500 €

P-117 FN1216E5 u Desmuntatge de vàlvula de comporta manual, amb brides i de cos curt, de qualsevol
diàmetre i material, i la part proporcional de pericó i accessoris, muntada en pericó de
canalització soterrada, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

11,94 €

Altres conceptes 11,94000 €

P-118 FN1216E7 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 75 mm per a xarxa de sanejament
existent. Tot inclòs.

39,12 €

BG22RG19 u Tap cec de PEAD de DN 75 mm 17,50000 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-119 FN1216E8 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 400 mm per a xarxa de sanejament
existent. Tot inclòs.

96,62 €

BG22RG20 u Tap cec de PEAD de DN 400 mm 52,50000 €

Altres conceptes 44,12000 €

P-120 FN1216F5 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 90 mm per a
xarxa de gas existent. Tot inclòs.

45,00 €
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BG22RG14 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 90 mm. 23,10000 €

Altres conceptes 21,90000 €

P-121 FN1216F6 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 40 mm per a
xarxa de reg existent. Tot inclòs.

11,50 €

BG22RG15 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 40 mm. 7,00000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-122 FN1216F9 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 110 mm per a
xarxa de gas existent. Tot inclòs.

49,41 €

BG22RGG16 u Tap cec electrosoldable de fins a PEAD de DN 110 mm. 27,30000 €

Altres conceptes 22,11000 €

P-123 FN12B530 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb
assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Totalment
instal·lada en pericó de canalització soterrada.

114,23 €

BN12Z080 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic de cos curt, unió amb brides, DIN 3202/1,
de diàmetre nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa
nodular GGG-50, eix no ascendent d'acer inoxidable, revestiment interior i exterior d'epoxy i
junta de EPDM-NBR

95,20000 €

Altres conceptes 19,03000 €

P-124 FN12B690 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil de cos curt i amb
assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Totalment
instal·lada en pericó de canalització soterrada.

124,24 €

BN12Z100 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic de cos curt, unió amb brides, DIN 3202/1,
de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa
nodular GGG-50, eix no ascendent d'acer inoxidable, revestiment interior i exterior d'epoxy i
junta de EPDM-NBR

103,60000 €

Altres conceptes 20,64000 €

P-125 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,14 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-126 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,30 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-127 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

38,94 €

Altres conceptes 38,94000 €

P-128 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 315 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable. Inclòs tub de revestiment i junta estanca. Totalment finalitzat

232,20 €

B21YB221 u Tub de revestiment per tubs de fins a 125 mm de diàmetre 60,20000 €

B21YB220 u Junta estanca per tubs de revestiment de fins a 200 mm de diàmetre 123,90000 €

Altres conceptes 48,10000 €

P-129 G221R013 m3 Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'us, el pagament de cànon d'abocament o
indemnitzacions, acondicionat, manteniment i la seva adequació final del abocador. incloent
compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre element, al 100 % pn a 15
cm de fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i
l'extraccio dels fangs i llots.

3,24 €
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Sense descomposició 3,24000 €

P-130 G226R016 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,30 €

Sense descomposició 4,30000 €

P-131 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,27 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-132 G22DU050 m2 Neteja i esbrossada del terreny, en una fondaria no menor de 30 cm. , incloent tala d'arbres i
extració de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes,
brossa, deixalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny,
mesurat sobre perfil, incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o
indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador.

0,40 €

Sense descomposició 0,40000 €

P-133 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

17,40 €

Sense descomposició 17,40000 €

P-134 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 48,84 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 41,59365 €

Altres conceptes 7,24635 €

P-135 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 65,75 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 54,37530 €

Altres conceptes 11,37470 €

P-136 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

71,00 €

Sense descomposició 71,00000 €

P-137 G4D0R010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, superfícies petites o grans, 22,38 €

Sense descomposició 22,38000 €

P-138 G6A1R010 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

26,60 €

Sense descomposició 26,60000 €

P-139 G6AZR030 u Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25

613,58 €

Sense descomposició 613,58000 €

P-140 GCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat per a sistema de captació de la Bassa i per instal·lació de
bombes i sistema de filtració, segons detalls del plànol. Totalment col·locada. Inclòs proves.

870,85 €

BCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat segons especificacions dels plànols, inclòs tubs, accessoirs
(tes, colzes, reduccions, ...), brides i valones

665,00000 €

Altres conceptes 205,85000 €

P-141 GD78UB50 m Subministrament i col·locació de tub de formigó armat d'endoll i campana, de 1200mm de
diàmetre, clase III (ASTM-C76) inclòs part proporcional de junta d'estanqueïtat

123,75 €
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BD78UB50 m Tub de campana de formigó de 1200 mm de diàmetre classe III ASTM-C76 M 109,90000 €

Altres conceptes 13,85000 €

P-142 GD78UB5X m Subministrament de tub de FA DN1200 ASTM C-76 i execució de hinca. 591,93 €

BD78L38X m Tub de formigó armat HINCA-1200x2400 C-IV UNE EN-1916/2003 320,60000 €

Altres conceptes 271,33000 €

P-143 GD78UB5Y u Creuament  Av. Pla d'Urgell amb canonada d'impulsió 2.690,90 €

Altres conceptes 2.690,90000 €

P-144 GDD1R024 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i qualsevol alçària fins a 4m, prefabricat de formigó
armat, segons norma ASTM, incloent solera de 1,50x1,50 m i 15 cm de gruix de formigó
HA-25/P/20/IIa, armada amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8
mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció de 120
cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

511,55 €

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de diàmetre 7,71274 €

BDD1R016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 1,20 cm d'alçària, per a pou de
registre

205,77200 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 13,86630 €

BDD1R026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

102,85100 €

B071UC01 m3 Morter M-80 6,03803 €

Altres conceptes 175,30993 €

P-145 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

228,38 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 8,29668 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de
registre

141,41400 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 10,37400 €

Altres conceptes 68,29532 €

P-146 GDD26538 u Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm
(exteriors), i tapa també armada de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre
conducció.

107,01 €

BDD1U042 u Arqueta quadrada prefabricada de formigó per serveis de 42x42x40 cm (exteriors). 42,00000 €

BDDUZ048 u Tapa prefabricada de formigó armat de 40x40x3,5 cm. 39,20000 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-147 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

113,53 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,18524 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb
tancador de seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

92,86200 €

Altres conceptes 19,48276 €

P-148 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 5,49 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,17779 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 3,45800 €

Altres conceptes 1,85421 €

P-149 GDQ1R020 u Pous de registre per a canonada per canonada de formigó DN1200. Segons plànols. Tot
inclòs.

3.181,24 €
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Sense descomposició 3.181,24000 €

P-150 GFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

1,79 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €

BFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè

0,67116 €

Altres conceptes 1,11765 €

P-151 GFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

1,76 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €

BFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè

0,64260 €

Altres conceptes 1,11621 €

P-152 GJSAX012 u Subministrament i col.locació de comporta de reg de 0,50x0,50 m, amb tanca a quatre
costats, càrrega d'aigua de 3 m, accionada per cargol sense fi, arenada i amb una capa de
pintura bituminosa de 300 micres

2.028,00 €

Sense descomposició 2.028,00000 €

P-153 GPZ00016 m2 Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a posterior col·locació
de geotextil i làmina.

0,80 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-154 GPZ00019 m2 Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2
mm de gruix, incloent solapaments i minvaments en la instal·lació, zona d'ancoratges
perimetral, part proporcional de junts soldat, proves mecàniques i d'estanquietat.

6,45 €

Sense descomposició 6,45000 €

P-155 GPZ00020 m2 Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls
i cavalcaments.

2,32 €

Sense descomposició 2,32000 €

P-156 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada, i
transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us.

0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-157 M21H000X u Desmuntatge de llum exterior, per a posterior recolocació o no, inclòs el suport, accesoris i
elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido i transport a abocador
(si cal). Tot inclòs.

29,99 €

Altres conceptes 29,99000 €

P-158 MHMY0012 u Reubicació de llum exterior existents, suport, accesoris i elements de subjecció provinents
d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques.
Inclou desmuntatge i muntatge.

118,86 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,34132 €

Altres conceptes 104,51868 €

P-159 PPA80001 pa Partida alçada cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament,
desviaments provisionals dels camins de servei i afectats durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra.

3.500,00 €
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Sense descomposició 3.500,00000 €

P-160 PPA80002 pa Partida alçada cobrament íntegre per a l'anul·lació de les conexions d'aigua existents, degut
a la retirada de les xarxes del Vials privats (Int-15, Int-17, Int-18, i Int-19): obra civil, i formació
de carrets per anul·lació de connexions, amb abraçaderes autoblocants amb anell dentat per
PE, i canonada de PE, segons Pressupost d'Aigües de Lleida/Aqualia adjuntat a l'Annex
núm. Serveis afectats.

66.762,98 €

Sense descomposició 66.762,98000 €

P-161 PPA900BA u Partida alçada cobrament íntegre per al subministrament i col·locació de tràmex i
subestructura de perfils d'acer per a tapes d'arquetes, segons dimensions definides en els
plànols.

2.200,00 €

Sense descomposició 2.200,00000 €

P-162 PPA900SS pa Partida alçada cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, i Gestió de residus, segons
Annexes núms. 9 i 8, respectivament.

28.826,78 €

Sense descomposició 28.826,78000 €

P-163 XPA1X002 pa Partida alçada a justificar per a la redacció d'un projecte de Baixa Tensió per a una
instal·lació d'enllumenat exterior. Inclou taxes i tramitació dels permisos necessaris per la
legalització de la instal·lació.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-164 XPA1X011 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de les aigües des del Canal d'Urgell a la
bassa de reg, segons indicacions dels seus SSTT, per tal de garantir un volum mínim
d'acumulació a la Bassa, durant el periode sense plujes. Subministrament, col·locació i
proves del material inclosos.

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-165 XPA1X015 pa Partida alçada a justificar pels treballs de subministrament elèctric en BT a l'estació de
bombament de la bassa de reg. Subministrament, i instal·lació d'equips i materials inclosos.

5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €

Reus, juliol de 2.016

Per l´empresa consultora
INVALL, SA

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals, i Ports

Col. Núm.: 14.111
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Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 01 DEMOLICIONS

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Demolicions

1 E219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 1)

1,83 788,500 1.442,96

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us. (P - 79)

3,12 1.721,000 5.369,52

3 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon
d'us. (P - 83)

4,73 620,000 2.932,60

4 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre de fins a 100 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us. (P - 84)

4,89 12,000 58,68

5 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, i
tub de connexió de DN 200 mm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a
qualsevol distància, inclòs canon d'us. (P - 85)

5,33 35,000 186,55

6 F21D2102 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de PE, i la part
proporcional de tub de connexió d'embornal, boques de reg, i
pericons, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i transport a
abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs
canon d'us. (P - 82)

0,88 3.609,000 3.175,92

7 EG31450Z m Desmuntatge de conductor de coure, incloent part proporcional de tub
corrugat, banda de senyalització, i pericons, ambi transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon
d'us.
(P - 56)

4,77 1.956,000 9.330,12

8 E21F0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i
transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us. (P - 2)

24,69 59,000 1.456,71

9 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 126)

1,30 3.434,000 4.464,20

10 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 127)

38,94 15,000 584,10

11 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 125)

3,14 6.800,000 21.352,00

12 F2192C0X m Demolició de cuneta de formigó col·locada als latererals dels carers,
demolició amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor, i transport a abocador autoritzat o centre de
reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us. (P - 80)

2,44 946,000 2.308,24

13 FN1216E5 u Desmuntatge de vàlvula de comporta manual, amb brides i de cos
curt, de qualsevol diàmetre i material, i la part proporcional de pericó i
accessoris, muntada en pericó de canalització soterrada, amb mitjans
manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió, i transport a abocador
autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon
d'us. (P - 117)

11,94 18,000 214,92

EUR
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14 FDG5447X m Demolició de canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou part
proporcional de terres, pericons, escomeses, i càrrega sobre camió, i
transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us. (P - 104)

5,35 972,000 5.200,20

15 FN1216E8 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 400 mm per a
xarxa de sanejament existent. Tot inclòs.
(P - 119)

96,62 9,000 869,58

16 FN1216E7 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 75 mm per a
xarxa de sanejament existent. Tot inclòs.
(P - 118)

39,12 28,000 1.095,36

17 FN1216F6 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD
de DN 40 mm per a xarxa de reg existent. Tot inclòs.
(P - 121)

11,50 22,000 253,00

18 FN1216F5 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD
de DN 90 mm per a xarxa de gas existent. Tot inclòs.
(P - 120)

45,00 15,000 675,00

19 M21H000X u Desmuntatge de llum exterior, per a posterior recolocació o no, inclòs
el suport, accesoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada,
enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido i transport a
abocador (si cal). Tot inclòs. (P - 157)

29,99 40,000 1.199,60

20 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada, i
transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclòs canon d'us. (P - 156)

0,86 8.220,000 7.069,20

21 FN1216F9 u Subministrament i muntatge de tap cec electrosoldable de fins a PEAD
de DN 110 mm per a xarxa de gas existent. Tot inclòs.
(P - 122)

49,41 4,000 197,64

TOTAL Activitat 01.01.01.01.01 69.436,10

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Desmunt

1 E221X001 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

1,38 1.005,000 1.386,90

2 E221X002 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P - 4)

1,91 8.735,900 16.685,57

TOTAL Activitat 01.02.01.01.01 18.072,47

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 02 Terraplé

EUR
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1 E226X001 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

0,73 1.975,000 1.441,75

2 F2A11000 m3 Subministrament i estesa de terra seleccionada d'aportació (P - 88) 6,17 6.676,300 41.192,77

3 F931101J m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 90)

15,55 2.599,400 40.420,67

TOTAL Activitat 01.02.01.01.02 83.055,19

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 03 XARXA DE SANEJAMENT

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Moviments de terres

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

3,53 360,720 1.273,34

2 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM (P - 86)

0,45 165,600 74,52

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 133)

17,40 105,570 1.836,92

4 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de
prèctec o seleccionat de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i
compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc
d'aplec fins la zona d'estesa. (P - 87)

5,80 82,800 480,24

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 136)

71,00 100,800 7.156,80

6 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 82,000 5.326,72

TOTAL Activitat 01.03.01.01.01 16.148,54

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 03 XARXA DE SANEJAMENT

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 02 Obra Civil

1 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4
m (P - 100)

23,65 3,000 70,95

2 FDD15529 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 101)

109,05 6,000 654,30

EUR
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3 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 102)

92,98 3,000 278,94

4 ED7GX004 m Tub de PEAD corrugat de 400 mm de diàmetre sèrie SN 4 segons
CEN TC 0155, inclosos maniguets de connexió de junts de PE amb
pericons i pous, damunt llit de sorra de pedrera, totalment col·locat (P -
38)

16,54 263,000 4.350,02

5 ED56X001 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 36)

1,77 938,000 1.660,26

TOTAL Activitat 01.03.01.01.02 7.014,47

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 04 FERMS I PAVIMENTS

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Voreres i vials

1 E9655790 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 19x37x38x50 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l (P - 15)

39,68 144,000 5.713,92

2 E9655792 m Vorada recta de peces de formigó tipus americana ratllada per a
vorada, de 7x25x13x50 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l (P - 16)

11,06 150,000 1.659,00

3 E9655789 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l (P - 14)

7,23 600,500 4.341,62

4 E9655356 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 8x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l (P - 13)

7,87 364,000 2.864,68

5 E97422EE m Rigola de 20 cm d´amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 17)

6,60 820,500 5.415,30

6 F971RG11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 91)

52,76 213,945 11.287,74

7 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 9)

6,09 7.016,000 42.727,44

8 F9G22588 m3 Paviment de formigó per a carril bici HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars vermell (P - 92)

77,02 156,825 12.078,66

9 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2,
sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 20)

12,96 6.869,000 89.022,24

10 E9DLU001 m2 Paviment de llambordins ceramics de forma rectangular, de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, col.locat sobre base de sorra i beurada de ciment (P -
18)

13,59 147,000 1.997,73

11 E9DLX001 m2 Subministrament i col·locació de llambordins ceramics de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col.locats a l'interior d'un
escosell de 100x100 cm. sobre base de sorra. (P - 19)

9,42 1.016,000 9.570,72

12 E9F5X002 u Peça de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o minusvàlids
amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura petria, de forma

9,15 221,000 2.022,15

EUR



Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

PRESSUPOST Data: 16/09/16 Pàg.: 5

rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. (P - 21)

13 E9F5X003 u Peça lateral de formigó vibrat i premsat,per a gual de vehicles o
minusvàlids amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura petria,
de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. (P - 22)

22,92 76,000 1.741,92

14 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 93)

41,73 393,600 16.424,93

15 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 94)

39,88 225,120 8.977,79

16 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 95)

0,62 1.876,000 1.163,12

17 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 ,
amb dotació 1 kg/m2 (P - 96)

0,41 3.631,000 1.488,71

TOTAL Activitat 01.04.01.01.01 218.497,67

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Moviments de terres

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

3,53 119,200 420,78

2 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM (P - 86)

0,45 119,200 53,64

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 133)

17,40 47,680 829,63

4 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de
prèctec o seleccionat de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i
compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc
d'aplec fins la zona d'estesa. (P - 87)

5,80 71,520 414,82

5 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 13,000 844,48

TOTAL Activitat 01.05.01.01.01 2.563,35

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 02 Obra Civil
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1 EM21X002 u Hidrant contra incendis de diàmetre 100 mm, incloent derivació en Te,
vàlvula de comandament, colze, subministrat i provat en rasa. (P - 68)

904,90 1,000 904,90

2 EN12X001 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 125 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa. En instal.lació soterrada,
connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix telescopi per a
vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i provada. (P - 69)

358,75 1,000 358,75

3 EN12X002 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa. En instal.lació soterrada,
connexió en T de diàmetres adequats inclosa, eix telescopi per a
vàlvules i acessoris inclosos. Totalment col.locada i provada. (P - 70)

284,29 5,000 1.421,45

4 EFB1X010 m Tub de polietilè de densitat alta de 75 mm de diàmetre nominal i PN 10
PE 100, col·locat al fons de la rasa, inclosa part proporcional d'unions i
peces especials, instal·lada i provada. (P - 50)

3,93 298,000 1.171,14

5 GDD26538 u Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per
serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa també armada de
40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre conducció.
(P - 146)

107,01 5,000 535,05

6 FN1216E7 u Subministrament i muntatge de tap cec de PEAD de DN 75 mm per a
xarxa de sanejament existent. Tot inclòs.
(P - 118)

39,12 1,000 39,12

7 PPA80002 pa Partida alçada cobrament íntegre per a l'anul·lació de les conexions
d'aigua existents, degut a la retirada de les xarxes del Vials privats
(Int-15, Int-17, Int-18, i Int-19): obra civil, i formació de carrets per
anul·lació de connexions, amb abraçaderes autoblocants amb anell
dentat per PE, i canonada de PE, segons Pressupost d'Aigües de
Lleida/Aqualia adjuntat a l'Annex núm. Serveis afectats.

(P - 160)

66.762,98 1,000 66.762,98

TOTAL Activitat 01.05.01.01.02 71.193,39

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 06 XARXA DE BT i MT

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

1 FDG31311 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb un tub de PVC
corrugat de 80 mm de diàmetre, amb excavació, reblert i compactació
de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de
senyalització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 103)

2,53 36,000 91,08

2 EFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de
senyalització (P - 52)

0,09 36,000 3,24

3 FG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 112)

236,92 4,000 947,68

4 EDG3X020 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC
de 160 mm de diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda senyalitzadora
inclosa, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 43)

15,01 25,000 375,25

TOTAL Obra elemental 01.06.01.01 1.417,25

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

EUR
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Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

1 EDK2X002 u Pericó prefabricat tipus D per a telecomunicacions, totalment col·locat
(P - 46)

152,57 7,000 1.067,99

2 EDKZX002 u Bastiment i tapa per a pericó de servei de telecomunicacions tipus D,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de
165 l (P - 49)

270,17 7,000 1.891,19

3 EDG3X019 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC
de 110 mm de diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 42)

8,12 284,000 2.306,08

4 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 45)

54,04 4,000 216,16

5 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 48)

33,49 4,000 133,96

6 EDG3X008 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 2 tubs rígids de PVC
de 125 mm de diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

6,51 145,000 943,95

7 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 27,000 1.753,92

TOTAL Obra elemental 01.07.01.01 8.313,25

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 08 XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Canalitzacions i conduccions

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

3,53 314,320 1.109,55

2 EG22PB10 m Tub de PEAD de 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret,
corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al
punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en
rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària,
muntat com a canalització soterrada (P - 54)

1,61 1.273,000 2.049,53

3 EFWXX003 m3 Protecció de tub de servei amb recobriment de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica (P - 53)

46,83 149,522 7.002,12

4 EFWXX001 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada per a malla de
senyalització (P - 52)

0,09 1.273,000 114,57

5 EDK256F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 44)

37,68 45,000 1.695,60

6 EDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 47)

18,06 45,000 812,70

7 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 42,000 2.728,32
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TOTAL Activitat 01.08.01.01.01 15.512,39

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 08 XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 02 Conductors

1 EG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 55)

2,49 1.273,000 3.169,77

2 EG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 57)

3,54 1.273,000 4.506,42

TOTAL Activitat 01.08.01.01.02 7.676,19

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 08 XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 03 Punts de llum

1 EHM1X010 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AZ o similar de
3,5 m d'alçada, inclòs fonament, totalment col·locada. (P - 59)

139,68 30,000 4.190,40

2 EGD1X003 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 58)

14,49 45,000 652,05

3 MHMY0012 u Reubicació de llum exterior existents, suport, accesoris i elements de
subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a
màxim, col·locats amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge i
muntatge. (P - 158)

118,86 15,000 1.782,90

4 EHN8X022 u Subministrament i col·locació de lluminària TownGuide Performer
BDP100 PCC DS amb làmpada ECO40/480 34,5 W o similar, sobre
columna troncocònica de 3,80 m d'alçada, amb equip d'encesa,
muntada i en servei.
(P - 61)

269,90 30,000 8.097,00

5 EHQ3X022 u Subministrament i col.locació de dos projectors tipus Clear Flood
Large BVP651 40K 1xECAO/740 A60 293 w o similar, sobre columna
de 12 m d'alçada, inclòs material elèctric auxiliar, muntat i en servei.
(P - 62)

1.220,97 4,000 4.883,88

6 EHM1X012 u Subministrament i col·locació de columna BACOLSA AV o similar de
12 m d'alçada, inclòs fonament, totalment col·locada. (P - 60)

435,27 15,000 6.529,05

TOTAL Activitat 01.08.01.01.03 26.135,28

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 09 ZONES VERDES

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 01 Moviments de terres i Plantacions

EUR
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1 E932X010 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P -
12)

15,28 283,300 4.328,82

2 ER47X003 u Subministrament d'arbre de port petit, tipus Ligustrum Japonica o
similar, de perímetre 18 a 20 cm, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica. (P - 74)

72,82 28,000 2.038,96

3 ER48X002 u Subministrament d'arbre de port gran, tipus Platanus Orientalis o
similar, de perímetre 18 a 20 cm, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica. (P - 75)

52,02 28,000 1.456,56

4 ER63X002 u Plantació d´arbre amb grua autopropulsada de 5 t, en qualsevol tipus
de terreny. (P - 76)

14,31 60,000 858,60

5 ER6BX002 u Subministrament d'arbust de calibre 60/70 tipus Nerium Oleander o
similar en contenidor. (P - 78)

2,17 4,000 8,68

6 ER661311 u Plantació d´arbust d´alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 77)

0,60 4,000 2,40

7 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

3,53 249,280 879,96

8 E228X001 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

2,33 53,100 123,72

9 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 136)

71,00 7,380 523,98

10 ER2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d´amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 72)

6,75 60,000 405,00

11 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 4,000 259,84

12 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM (P - 86)

0,45 119,200 53,64

13 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 133)

17,40 47,680 829,63

14 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de
prèctec o seleccionat de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i
compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc
d'aplec fins la zona d'estesa. (P - 87)

5,80 71,520 414,82

15 E229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

15,23 160,000 2.436,80

16 ER3PX001 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i
garbellada, a granel, amb mitjans manuals (P - 73)

0,77 909,900 700,62

TOTAL Activitat 01.09.01.01.01 15.322,03

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 09 ZONES VERDES

Capítol 01 VIALS PÚBLICS I PRIVATS

Obra elemental 01 Vials Públics i Privats

Activitat 02 Obra Civil
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1 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 48)

33,49 2,000 66,98

2 EJSAX002 u Programador electrònic a piles tipus WP2 de RAIN-BIRD o similar per
a 2 zones de reg, amb pantalla lcd , i 8 arrancs diaris i per programa.
Accessoris inclosos i instal.lat (P - 66)

113,87 2,000 227,74

3 EJSBX001 u Electrovalvula per a reg, amb cos de PVC, pressio des d'1 a 10 bars,
de rain-bird o similar equivalent, instal.lada (P - 67)

23,34 2,000 46,68

4 EJ65U030 u Filtre roscat DN 65 (P - 63) 129,58 2,000 259,16

5 EFB26455 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa,
totalment col·locat (P - 51)

2,93 90,000 263,70

6 FFB23455 m Tub de polietilè de densitat baixa designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 108)

1,58 569,000 899,02

7 FN11AS84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
amb volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
116)

42,40 2,000 84,80

8 EJS2X001 u Subministrament i col·locació d'aspersor per a instal.lacions de reg per
a un abast de 8.5 m. a 3,5 bars tipus rain-bird o similar equivalent,
instal.lat amb tobera. (P - 65)

18,88 48,000 906,24

9 ED5AU011 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm, inclòs
col·locació (P - 37)

3,08 500,000 1.540,00

10 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250
g/m2, col.locada no adherida (P - 11)

1,74 320,000 556,80

11 EJM1240B u Comptador d´aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 2´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 64)

274,97 2,000 549,94

12 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 20,000 1.299,20

13 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 45)

54,04 2,000 108,08

TOTAL Activitat 01.09.01.01.02 6.808,34

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 10 BASSA DE LAMINACIÓ PER REG

Capítol 01 BASSA

Obra elemental 01 Moviments de terres

1 E222X001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

3,53 2.204,488 7.781,84

2 F227A00F m2 Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM (P - 86)

0,45 1.217,920 548,06
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3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 133)

17,40 1.297,914 22.583,70

4 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de
prèctec o seleccionat de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i
compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc
d'aplec fins la zona d'estesa. (P - 87)

5,80 866,390 5.025,06

5 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 131)

0,27 1.431,450 386,49

6 G22DU050 m2 Neteja i esbrossada del terreny, en una fondaria no menor de 30 cm. ,
incloent tala d'arbres i extració de soques i arrels, la seva retirada
juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, deixalles, runa i
qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat
sobre perfil, incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i
adequació final de l'abocador. (P - 132)

0,40 5.070,100 2.028,04

7 G221R013 m3 Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de
terreny, inclòs roca, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'us, el
pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions, acondicionat,
manteniment i la seva adequació final del abocador. incloent
compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre
element, al 100 % pn a 15 cm de fondaria, aixi com l'esgotament de
l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i l'extraccio dels fangs i
llots. (P - 129)

3,24 8.281,050 26.830,60

8 G226R016 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al
100% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 130)

4,30 76,670 329,68

9 GPZ00016 m2 Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a
posterior col·locació de geotextil i làmina. (P - 153)

0,80 2.485,400 1.988,32

10 F921201F m3 Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a
paviment,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. (P - 89)

13,49 403,110 5.437,95

TOTAL Obra elemental 01.10.01.01 72.939,74

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 10 BASSA DE LAMINACIÓ PER REG

Capítol 01 BASSA

Obra elemental 02 Obra civil

1 GPZ00019 m2 Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé
d'alta densitat de 2 mm de gruix, incloent solapaments i minvaments
en la instal·lació, zona d'ancoratges perimetral, part proporcional de
junts soldat, proves mecàniques i d'estanquietat. (P - 154)

6,45 2.774,900 17.898,11

2 GPZ00020 m2 Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de
320 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments. (P - 155)

2,32 2.774,900 6.437,77

3 G6A1R010 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat
de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors,
tornapuntes i material auxiliar (P - 138)

26,60 261,000 6.942,60

4 G6AZR030 u Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer
galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels

613,58 1,000 613,58
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pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25 (P - 139)

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 136)

71,00 34,680 2.462,28

6 G4D0R010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, superfícies petites o
grans, (P - 137)

22,38 210,460 4.710,09

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 135)

65,75 32,819 2.157,85

8 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 134)

48,84 17,200 840,05

9 E4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 10)

0,58 4.050,250 2.349,15

10 GDQ1R020 u Pous de registre per a canonada per canonada de formigó DN1200.
Segons plànols. Tot inclòs. (P - 149)

3.181,24 7,000 22.268,68

11 GDD1R024 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i qualsevol alçària fins a 4m,
prefabricat de formigó armat, segons norma ASTM, incloent solera de
1,50x1,50 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb
malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de
gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de
reducció de 120 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons
plànols, sense bastiment, tapa, ni graons (P - 144)

511,55 11,000 5.627,05

12 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 147)

113,53 12,000 1.362,36

13 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 148)

5,49 524,000 2.876,76

14 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 145)

228,38 1,000 228,38

15 XPA1X011 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de les aigües des
del Canal d'Urgell a la bassa de reg, segons indicacions dels seus
SSTT, per tal de garantir un volum mínim d'acumulació a la Bassa,
durant el periode sense plujes. Subministrament, col·locació i proves
del material inclosos.  (P - 164)

4.500,00 1,000 4.500,00

16 GD78UB5Y u Creuament  Av. Pla d'Urgell amb canonada d'impulsió (P - 143) 2.690,90 1,000 2.690,90

17 EDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 48)

33,49 1,000 33,49

18 EDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 45)

54,04 1,000 54,04

19 E9655789 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l (P - 14)

7,23 170,000 1.229,10

20 PPA900BA u Partida alçada cobrament íntegre per al subministrament i col·locació
de tràmex i subestructura de perfils d'acer per a tapes d'arquetes,
segons dimensions definides en els plànols.

(P - 161)

2.200,00 4,000 8.800,00

TOTAL Obra elemental 01.10.01.02 94.082,24

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 10 BASSA DE LAMINACIÓ PER REG

Capítol 01 BASSA

Obra elemental 03 Equipaments
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1 GCALEST1 u Caldereria d'acer galvanitzat per a sistema de captació de la Bassa i
per instal·lació de bombes i sistema de filtració, segons detalls del
plànol. Totalment col·locada. Inclòs proves. (P - 140)

870,85 1,000 870,85

2 FFRG0301 u Subministrament i col·locació de batería de dos filtres automàtics
ARKAL SKS 2'' victaulic amb anelles 120 mesh i conjunt de col·lectors
i accessoris per capçal de filtres SKS 3'' amb neteja estàndard, format
per col·lectors d'entrada i sortida de 3'', col·lectors de drenatge,
vàlvules de contrarentat Flushgal 3'', suports, manòmetre, filtre de
presa i accessoris de muntatge. Inclou programador de rentat,
pressostat diferenciat amb suport 1/4'' i solenoide 24V. Muntat en
fàbrica, totalment instal·lat i funcionant. (P - 111)

2.822,18 1,000 2.822,18

3 FFB2REG3 u Subministrament i col·locació de bomba centrífuga per aigües
residuals, capaç d'elevar un cabal de 0,001 m3/h a 89 mca. Marca
ITUR (o similar) model IN-32/250B/5.5, amb motor de 2 kW a l'eix a
2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz. La bomba disposa de protecció
tèrmica per TCS amb sensors tèrmics a cada fase del bobinat,
protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i
sistema de refrigeració per lliure circulació del medi. Els materials de la
bomba són: allotjament del motor de fosa gris GG 25, l'eix d'acer inox.
AISI 316 i impulsor tipus contrabloqueig monocanal obert de fosa gris
GG 25. Inclou junta mecànica de carbur de silici i 10 m de cable per
bomba, tipus especial sumergible. Totalment instal·lada i funcionant.
Inclòs proves.

(P - 110)

7.592,14 1,000 7.592,14

4 FFB2QE54 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric tipus TLG, per fins a
dues bombes de fins a 2 kW a 400/230 V amb arrancada estrella -
triangle amb armari metàl·lic dotat de: interruptor general tetrapolar
(categoria AC21), contactor tripolar (categoria AC3), relés auxiliars a
24V, per activació de contactors, relé tèrmic contra sobrecàrrega (F3),
mòdul magnetotèrmic contra curtcircuit i sobrecàrrega + diferencial
III/300 mA, comandament optimitzat per biestable, sistema manual,
sitema semi-automàtic (averia a PLC's), limentació trifàsica III + N 380
V, pilot de funcionament (V1), pilot de fallada tèrmica (R1), pilots
d'humitat de l'oli (A1), pilots d'estat i fallada en sondes tèrmciques
(FIX-PAR), voltímetre general i commutador de fases, amperímetres i
commutadors horaris per grup, comandament segons ITC-BT-17
(transformador 24 V), sistema de reset per sonda tèrmica i
proteccions independents per comandament i força (F5/F6). Tot
muntat inclòs proves. (P - 109)

5.210,00 1,000 5.210,00

5 FFB20159 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de
DN 40 i PN 16 viroles i brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment instal·lat (P - 105)

152,28 3,000 456,84

6 FFB20250 u Subministrament i col·locació de carret de desmuntatge telescòpic de
DN 50 i PN 16 viroles i brides d'acer al carboni amb junta piramidal.
Revestiment de espoxi-poliéster. Totalment instal·lat (P - 106)

164,77 2,000 329,54

7 FFB20A27 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola PN 16
embridada, segons DIN 3202/1 F6S i DN 40 mm. De fosa dúctil i
totalment instal·lada en pericó de canalització soterrada. (P - 107)

164,04 2,000 328,08

8 FN12B530 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa
dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre
nomimal 40 mm, de 16 bar de PN. Totalment instal·lada en pericó de
canalització soterrada. (P - 123)

114,23 5,000 571,15

9 FN12B690 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa
dúctil de cos curt i amb assentament elàstic, amb brides, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN. Totalment instal·lada en pericó de
canalització soterrada. (P - 124)

124,24 3,000 372,72

10 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 315 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable. Inclòs tub de revestiment i
junta estanca. Totalment finalitzat (P - 128)

232,20 4,000 928,80
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11 GJSAX012 u Subministrament i col.locació de comporta de reg de 0,50x0,50 m,
amb tanca a quatre costats, càrrega d'aigua de 3 m, accionada per
cargol sense fi, arenada i amb una capa de pintura bituminosa de 300
micres (P - 152)

2.028,00 2,000 4.056,00

12 GD78UB5X m Subministrament de tub de FA DN1200 ASTM C-76 i execució de
hinca. (P - 142)

591,93 45,000 26.636,85

13 GD78UB50 m Subministrament i col·locació de tub de formigó armat d'endoll i
campana, de 1200mm de diàmetre, clase III (ASTM-C76) inclòs part
proporcional de junta d'estanqueïtat (P - 141)

123,75 286,000 35.392,50

14 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

12,50 47,000 587,50

15 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 98)

28,33 90,000 2.549,70

16 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 99)

41,09 283,000 11.628,47

17 GFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 150)

1,79 15,000 26,85

18 GFB1R60X m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 40 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 151)

1,76 331,000 582,56

19 XPA1X015 pa Partida alçada a justificar pels treballs de subministrament elèctric en
BT a l'estació de bombament de la bassa de reg. Subministrament, i
instal·lació d'equips i materials inclosos.  (P - 165)

5.500,00 1,000 5.500,00

20 FJM35BE4 u Subministrament i instal·lació de ventosa embridada de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs. (P - 113)

140,48 1,000 140,48

21 FK25B230 u Subministrament i instal·lació de manòmetre per a una pressió de 0 a
16 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.
Tot inclòs. (P - 115)

16,05 1,000 16,05

22 FJM35BF1 u Subministrament i instal·lació de reixa manual de desbast de gruixos,
en platina d'acer inoxidable AISI-304, de pas normalitzat de 50 mm,
rastell d'alumini, i cistella de recollida de residus de xapa perforada, de
2 m d'amplada, segons s'aprecia en els plànols. Tot inclòs.

(P - 114)

1.387,80 1,000 1.387,80

TOTAL Obra elemental 01.10.01.03 107.987,06

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 11 MOBILIARI URBÀ

Capítol 01 ZONA VERDA LINEAL

Obra elemental 01 Zona Verda Lineal

Activitat 01 Fonts

1 EQ32X002 u Font model BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, de
fundició. d'alçada 1,25 m. i amplada 0,395 m. Instal·lada sobre una
base de 840x600x500 mm. Connexions a xarxa d'abastament, aixeta
amb regulador de pressió, maniguet flexible i sifó d'evacuació inclosos.

421,82 1,000 421,82

EUR
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(P - 71)

TOTAL Activitat 01.11.01.01.01 421,82

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 12 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

Obra elemental 01 Senyalització horitzontal i vertical

Activitat 01 Senyalització horitzontal

1 EBA1X004 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)

0,37 500,000 185,00

2 EBA1X002 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)

1,15 100,000 115,00

3 EBA3X001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 25)

10,18 169,061 1.721,04

4 EBC1X010 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, a una cara, totalment col·locat (P - 35)

4,67 75,000 350,25

TOTAL Activitat 01.12.01.01.01 2.371,29

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 12 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

Obra elemental 01 Senyalització horitzontal i vertical

Activitat 02 Senyalització vertical

1 EBB1X001 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·loca (P - 26)

60,21 5,000 301,05

2 EBB1X003 u Placa de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 27)

29,44 2,000 58,88

3 EBB1X004 u Placa de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 28)

37,27 2,000 74,54

4 EBBZU110 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 34)

29,55 9,000 265,95

5 EBB5X010 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 29)

142,21 1,848 262,80

6 EBB5X011 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 30)

176,40 0,785 138,47

EUR
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7 EBBVX011 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
31)

102,21 2,240 228,95

8 EBBVX012 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 32)

17,57 6,565 115,35

9 EBBVX013 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
33)

62,75 2,000 125,50

TOTAL Activitat 01.12.01.01.02 1.571,49

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 12 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Capítol 02 PREVISIÓ SEMAFÒRICA

Obra elemental 01 Previsió semafòrica

Activitat 01 Canalitzacions i conduccions

1 EDK256F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 44)

37,68 20,000 753,60

2 EDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 47)

18,06 20,000 361,20

3 EDG3X009 m Canalització de serveis en vorera o calçada amb 4 tubs rígids de PVC
de 125 mm de diàmetre, amb excavació, reblert i compactació de rasa,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, banda de senyalització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 40)

12,89 625,000 8.056,25

4 EDG3X010 m Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 125 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, banda senyalització inclosa, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

10,76 44,000 473,44

5 F2192C15 m Demolició i restitució de vial existent fins a connectar amb xarxa
existent, i formació de connexió. Tot inclòs i restitucio fins a acabat
existent.

(P - 81)

64,96 44,000 2.858,24

TOTAL Activitat 01.12.02.01.01 12.502,73

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 13 PARTIDES ALÇADES

Capítol 01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE

Obra elemental 01 Partides Alçades Vàries

1 PPA80001 pa Partida alçada cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament, desviaments provisionals dels camins de servei i afectats
durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra. (P - 159)

3.500,00 1,000 3.500,00

2 PPA900SS pa Partida alçada cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, i
Gestió de residus, segons Annexes núms. 9 i 8, respectivament. (P -
162)

28.826,78 1,000 28.826,78

EUR
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TOTAL Obra elemental 01.13.01.01 32.326,78

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Sub-Obra 13 PARTIDES ALÇADES

Capítol 02 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT A JUSTIFICAR

Obra elemental 01 Partides Alçades Vàries

1 XPA1X001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos associats a les xarxes
soterrades. (P - 0)

20.000,00 1,000 20.000,00

2 XPA1X002 pa Partida alçada a justificar per a la redacció d'un projecte de Baixa
Tensió per a una instal·lació d'enllumenat exterior. Inclou taxes i
tramitació dels permisos necessaris per la legalització de la
instal·lació. (P - 163)

1.500,00 7,000 10.500,00

TOTAL Obra elemental 01.13.02.01 30.500,00

EUR
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NIVELL 5: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01.01  Demolicions 69.436,10

Obra elemental 01.01.01.01  Vials Públics i Privats 69.436,10

Activitat 01.02.01.01.01  Desmunt 18.072,47

Activitat 01.02.01.01.02  Terraplé 83.055,19

Obra elemental 01.02.01.01  Vials Públics i Privats 101.127,66

Activitat 01.03.01.01.01  Moviments de terres 16.148,54

Activitat 01.03.01.01.02  Obra Civil 7.014,47

Obra elemental 01.03.01.01  Vials Públics i Privats 23.163,01

Activitat 01.04.01.01.01  Voreres i vials 218.497,67

Obra elemental 01.04.01.01  Vials Públics i Privats 218.497,67

Activitat 01.05.01.01.01  Moviments de terres 2.563,35

Activitat 01.05.01.01.02  Obra Civil 71.193,39

Obra elemental 01.05.01.01  Vials Públics i Privats 73.756,74

Activitat 01.08.01.01.01  Canalitzacions i conduccions 15.512,39

Activitat 01.08.01.01.02  Conductors 7.676,19

Activitat 01.08.01.01.03  Punts de llum 26.135,28

Obra elemental 01.08.01.01  Vials Públics i Privats 49.323,86

Activitat 01.09.01.01.01  Moviments de terres i Plantacions 15.322,03

Activitat 01.09.01.01.02  Obra Civil 6.808,34

Obra elemental 01.09.01.01  Vials Públics i Privats 22.130,37

Activitat 01.11.01.01.01  Fonts 421,82

Obra elemental 01.11.01.01  Zona Verda Lineal 421,82

Activitat 01.12.01.01.01  Senyalització horitzontal 2.371,29

Activitat 01.12.01.01.02  Senyalització vertical 1.571,49

Obra elemental 01.12.01.01  Senyalització horitzontal i vertical 3.942,78

Activitat 01.12.02.01.01  Canalitzacions i conduccions 12.502,73

Obra elemental 01.12.02.01  Previsió semafòrica 12.502,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
574.302,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Obra elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01  Vials Públics i Privats 69.436,10

Capítol 01.01.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 69.436,10

Obra elemental 01.02.01.01  Vials Públics i Privats 101.127,66

Capítol 01.02.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 101.127,66

Obra elemental 01.03.01.01  Vials Públics i Privats 23.163,01

Capítol 01.03.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 23.163,01

Obra elemental 01.04.01.01  Vials Públics i Privats 218.497,67

Capítol 01.04.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 218.497,67

Obra elemental 01.05.01.01  Vials Públics i Privats 73.756,74

Capítol 01.05.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 73.756,74

Obra elemental 01.06.01.01  Vials Públics i Privats 1.417,25

Capítol 01.06.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 1.417,25

EUR
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Obra elemental 01.07.01.01  Vials Públics i Privats 8.313,25

Capítol 01.07.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 8.313,25

Obra elemental 01.08.01.01  Vials Públics i Privats 49.323,86

Capítol 01.08.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 49.323,86

Obra elemental 01.09.01.01  Vials Públics i Privats 22.130,37

Capítol 01.09.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 22.130,37

Obra elemental 01.10.01.01  Moviments de terres 72.939,74

Obra elemental 01.10.01.02  Obra civil 94.082,24

Obra elemental 01.10.01.03  Equipaments 107.987,06

Capítol 01.10.01  BASSA 275.009,04

Obra elemental 01.11.01.01  Zona Verda Lineal 421,82

Capítol 01.11.01  ZONA VERDA LINEAL 421,82

Obra elemental 01.12.01.01  Senyalització horitzontal i vertical 3.942,78

Capítol 01.12.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 3.942,78

Obra elemental 01.12.02.01  Previsió semafòrica 12.502,73

Capítol 01.12.02  PREVISIÓ SEMAFÒRICA 12.502,73

Obra elemental 01.13.01.01  Partides Alçades Vàries 32.326,78

Capítol 01.13.01  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE 32.326,78

Obra elemental 01.13.02.01  Partides Alçades Vàries 30.500,00

Capítol 01.13.02  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT A JUSTIFICAR 30.500,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
921.869,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 69.436,10

Sub-Obra 01.01  DEMOLICIONS 69.436,10

Capítol 01.02.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 101.127,66

Sub-Obra 01.02  MOVIMENT DE TERRES 101.127,66

Capítol 01.03.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 23.163,01

Sub-Obra 01.03  XARXA DE SANEJAMENT 23.163,01

Capítol 01.04.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 218.497,67

Sub-Obra 01.04  FERMS I PAVIMENTS 218.497,67

Capítol 01.05.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 73.756,74

Sub-Obra 01.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 73.756,74

Capítol 01.06.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 1.417,25

Sub-Obra 01.06  XARXA DE BT i MT 1.417,25

Capítol 01.07.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 8.313,25

Sub-Obra 01.07  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 8.313,25

Capítol 01.08.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 49.323,86

Sub-Obra 01.08  XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR 49.323,86

Capítol 01.09.01  VIALS PÚBLICS I PRIVATS 22.130,37

Sub-Obra 01.09  ZONES VERDES 22.130,37

Capítol 01.10.01  BASSA 275.009,04

Sub-Obra 01.10  BASSA DE LAMINACIÓ PER REG 275.009,04

Capítol 01.11.01  ZONA VERDA LINEAL 421,82

EUR
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Sub-Obra 01.11  MOBILIARI URBÀ 421,82

Capítol 01.12.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 3.942,78

Capítol 01.12.02  PREVISIÓ SEMAFÒRICA 12.502,73

Sub-Obra 01.12  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 16.445,51

Capítol 01.13.01  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE 32.326,78

Capítol 01.13.02  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT A JUSTIFICAR 30.500,00

Sub-Obra 01.13  PARTIDES ALÇADES 62.826,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
921.869,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Sub-Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub-Obra 01.01  DEMOLICIONS 69.436,10

Sub-Obra 01.02  MOVIMENT DE TERRES 101.127,66

Sub-Obra 01.03  XARXA DE SANEJAMENT 23.163,01

Sub-Obra 01.04  FERMS I PAVIMENTS 218.497,67

Sub-Obra 01.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 73.756,74

Sub-Obra 01.06  XARXA DE BT i MT 1.417,25

Sub-Obra 01.07  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 8.313,25

Sub-Obra 01.08  XARXA ENLLUMENAT EXTERIOR 49.323,86

Sub-Obra 01.09  ZONES VERDES 22.130,37

Sub-Obra 01.10  BASSA DE LAMINACIÓ PER REG 275.009,04

Sub-Obra 01.11  MOBILIARI URBÀ 421,82

Sub-Obra 01.12  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 16.445,51

Sub-Obra 01.13  PARTIDES ALÇADES 62.826,78

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ 921.869,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
921.869,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ 921.869,06

921.869,06

EUR
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5. PRESSUPOST  GENERAL 
 





Projecte Constructiu de Millora Viària d´Urbanització
del Sector Urbanístic SUR-42 al TM de Lleida (Segrià)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 921.869,06

13 % Despeses Generals SOBRE 921.869,06.................................................................... 119.842,98

6 % Benefici Industrial SOBRE 921.869,06.......................................................................... 55.312,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.097.024,18

21 % IVA SOBRE 1.097.024,18............................................................................................ 230.375,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.327.399,26

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió tres-cents vint-i-set mil tres-cents noranta-nou euros amb vint-i-sis cèntims

Reus, juliol de 2.016

Per l´empresa consultora
INVALL, SA

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals, i Ports

Col. Núm.: 14.111
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