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1 EQUIP DE TREBALL 

Autors: 

Jesús Almarza Temprano -  Tècnic de Medi Ambient 

Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat 

Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes 

 

Col·laboradors: 

Xavier Achig Ojeda – Gestor de projectes  

Francesc De Dios Sans - Tècnic de comunicació i educació ambiental 

Eduard Esteve Masip – Cap Grup Parcs i Jardins 

Sergi Gimeno Aribau – Cap Servei Obra Pública i Mobilitat 

Ruben Manuel Ruiz – Enginyer Tècnic Espais Verds 

Victor Montilla Prieto - Enginyer Tècnic Espais Verds 

Joel Piulats Cau – Tècnic Departament d’Obres 

Pietat Pizarro Gonzàlez – Tècnica Medi Ambient 

Xavier Vallmanya Subirada- Cap UO Delineació Projectes 

 

Direcció: 

Esther Fanlo Grasa – Cap de Secció d’Ecologia i Sostenibilitat 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’Ajuntament de Lleida va presentar la sol·licitud a la convocatòria de subvencions per 

fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, convocada per la 

Fundación Biodiversidad, F.S.P., finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

segons la Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, de la qual va ser beneficiari segons 

Resolució de la Direcció de la Fundació Biodiversitat F.S.P. de 30 de juny de 2022. 

Les actuacions descrites en aquesta memòria pretenen donar compliment a una de les 

actuacions programades en l’esmentada subvenció concedida. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

4 

 

L’objecte del present projecte contempla la definició, anàlisi i valoració  de les obres 

necessàries per a la renaturalització del Parc de les Basses a Lleida per a que 

esdevingui un node de biodiversitat i refugi climàtic per a l’ús públic. 

Les actuacions previstes van adreçades a assolir diversos objectius, com ara, restaurar 

àrees degradades aconseguint una millora del sòl, augmentar i diversificar la cobertura 

arbòria, millorar la biodiversitat de l’entorn mitjançant la implantació de zones arbustives 

de refugi i alimentació per a la fauna, i per últim, promoure l’ús social de l’espai. Tot això 

en un àmbit d’actuació corresponent a 5,7ha.  

3 ANTECEDENTS 

L’origen del Parc es remunta a la construcció d’un sistema de basses. Dos grans dipòsits 

de 8.400 m2 i 2.000m2 de superfície aproximada,  que s’abastien del canal de Pinyana, 

amb origen all pantà de Santa Anna, per tal de garantir les reserves d’aigua de la ciutat. 

L’any 1958, el consistori dirigit per l’alcalde Francisco Pons va construir l’actual Parc de 

les Basses, també conegut com a Parc Territorial Alcalde Pons - les Basses, amb 

diferents usos lúdics i zones d’esbarjo, inclosa una zona de càmping. L’actuació va 

suposar mantenir el dipòsit de més capacitat i la transformació de la resta de l’espai en 

cinc piscines de bany molt freqüentades els anys 60 i 70. 

Durant els anys 90, el Parc va patir un declivi progressiu que va dur al tancament de les 

piscines i el càmping el 2003. Es va mantenir actiu, i ho segueix en l’actualitat, la Pista 

Municipal d’Atletisme i l’espai de pràctiques de l’Escola Municipal de Jardineria Les 

Basses, de l’Ajuntament de Lleida. 

A partir del 2006 es va iniciar un procés de participació ciutadana en format de taller de 

projectes i sessions, on es va debatre sobre diversos aspectes relacionats amb una 

possible transformació del parc.  

L’any 2009, l’Ajuntament de Lleida va adjudicar la redacció del “Pla Parcial Urbanístic 

del Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses (SUR43)” conjuntament amb la 

modificació del planejament general “Modificació Puntual del PGO per a la creació d’un 

nou sector d’esport, lleure i salut al parc territorial alcalde Pons - les Basses” amb la 

voluntat d’iniciar la recuperació i millora del Parc, però es va aturar la iniciativa  i es va 

replantejar el procés. 
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L’any 2018 es va presentar el Pla Especial Urbanístic (PEU) on s’ordenen els usos del 

parc. L’àmbit del PEU preveu l’ordenació de tot el parc territorial amb la implantació de 

l’ús de càmping en una part d’aquest. 

Posteriorment a la tramitació iniciada, redactada en base al Pla General de Lleida 

(PGLL), es va produir l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Lleida per acord de Ple en data 25 d’abril de 2018. 

Així , el Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses, representa un espai carregat de 

simbolisme per a la ciutat de Lleida.  

Des de l’any 1988 es fa càrrec del manteniment de l’enjardinament l’Escola Municipal 

de Jardineria Les Basses i a partir de l’any 2012 també hi participa el CET Salvador 

Seguí.  

4 JUSTIFICACIÓ 

El parc territorial periurbà de les Basses de Lleida, a causa de la proximitat a la ciutat i 

l’escassetat de boscos en un entorn eminentment agrícola, es considera un espai que 

té un elevat valor i gran potencial com a refugi de biodiversitat forestal (pineda, alzinar i 

bosc de ribera majoritàriament) i per a l'ús públic de la població. Les restriccions de 

mobilitat a causa de la pandèmia COVID-19, han provocat el redescobriment del parc i 

que augmenti el seu ús per a activitats de lleure. Aquests espais són molt concorreguts 

per fer esport, passeig, visites escolars i també els caps de setmana per celebracions a 

l'aire lliure de famílies i grups d'amics. 

La renaturalització en l’espai públic del parc pot multiplicar els efectes ambientals i 

generar sinèrgies amb l’entorn, si la vegetació es distribueix reproduint o simulant els 

estrats i comunitats que es troben en els espais naturals propers, per tal de crear un 

sistema verd equilibrat i connectat, amb la creació d’hàbitats que afavoreixen els 

processos naturals i la presència de fauna d’interès.  

5 ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’entorn del parc està envoltat de l’Horta de Lleida,  a uns 7 km del centre de la ciutat i 

limitat a la banda sud-oest per la  prolongació de la carretera N-240 direcció Osca.  A la 

part nord circula l’autovia A-2. En l’àmbit del parc, en la part nord estan ubicades les 

Pistes Municipals d’Atletisme a més dels antics equipaments de l’empresa que gestiona 

l’aigua potable, AQUALIA. 
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La zona d’actuació prevista en aquest projecte, dins el parc, limita al nord-oest amb dues 

finques de fruiters, envoltades per la sèquia Tercera o del Cap de Pinyana, de titularitat 

privada amb referències cadastrals 25900A00900325 i 25900A00900326; al nord pels 

antics equipaments d’AQUALIA, al nord-est i est pels vials i zones ja enjardinades del 

parc i pel sud-oest per la prolongació de la carretera N-240 direcció Osca. Veure plànol 

A.1 i A.2. 

L’espai d’actuació abasta 5,7ha (57.263 m2) i es manté dins la zona no afectada per 

usos futurs del parc. Així, queda preservada de qualsevol actuació no contemplada en 

el PEU (veure plànol A.4). 

El Pla General de Lleida pel Parc Territorial de les Basses, planteja la promoció 

ordenada d’usos d’esbarjo i lleure, s’admet l’ús esportiu i residencial mòbil amb una 

limitació del 50 % de la superfície total. 

En tot l’àmbit del projecte es col·locarà senyalització interpretativa i indicativa de les 

actuacions dutes a terme, amb la flora i fauna del Parc. 

6 CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 

El parc territorial està sotmès a les condicions climàtiques característiques del bioclima 

de tipus mediterrani continental subàrid de la Depressió Central de la conca de l’Ebre. 

L’àmbit d’actuació correspon a l’espai ocupat per l’antic dipòsit d’aigua de la planta 

potabilitzadora d’Aigües Lleida, les piscines,  els vials  i restes dels antics serveis de 

l’equipament municipal del Parc alcalde Pons - Les Basses. 

Des de la inauguració l’any 1958, els espais enjardinats han sofert modificacions, les 

zones de gespa han estat substituïdes per prats i l’inventari d’espècies llenyoses ha 

canviat. Actualment, la presència de massa d’arbrat de gran port està composada 

principalment per pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyoner (Pinus pinea), àlbers (Populus 

alba), pollancres (Populus nigra),  xiprers (Cupressus sempervirens). En altres espais, 

hi ha peus dispersos de  cedre de l’Himàlaia (Cedrus deodara), desmai (Salix 

babylonica), auró americà (Acer negundo), ginkgo (Ginkgo biloba), el castanyer d’indies 

(Aesculus hippocastanum), el plàntan (Platanus hispanica), entre d’altres. Es manté 

l’estructura de tanques vegetals però amb una cobertura escassa. Gramínies de gran 

port i arbusts de diferent mida, es van trobant dispersos per tot l’àmbit amb diferent 

abundància.  Amb el temps, a l’anar desapareixent exemplars d’arbres i arbusts de gran 

port, s’han anat obrint clarianes, on a l’inici, es va sembrar gespa. Actualment, en 
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aquests prats arbrats, les espècies de gespa han estat desplaçades per herbàcies més 

rústiques. L’estat sanitari de la vegetació és molt divers i depèn de l’espècie, de l’encert 

de la ubicació i de les tasques de manteniment que s’ha dut a terme des de la 

implantació. 

El punt més elevat, a la zona nord-est de l’àmbit d’actuació, té una altura de 215m, el 

punt més baix queda al sud, amb una alçada de 206m. Aquesta diferència de cota de 9 

m representa un desnivell mitjà en l’àmbit d’actuació de l’1,9%. 

Les cubetes de les piscines van ser reblertes entre els anys 2003 i 2009 amb runa 

trinxada de l’enderroc de les edificacions que hi havia i terres d’altres obres municipals, 

afegint per sobre una capa de terra vegetal. Presenten un aspecte empobrit,  amb poca 

vegetació espontània, que contrasten amb les zones enjardinades conservades, amb 

gespa al voltant i amb presència d’arbres, alguns de gran port, així com altres espècies 

llenyoses i herbàcies de mides diverses. Aquesta tipologia de jardí requereix 

manteniment d’intensitat alta, amb regs i segues regulars. 

7 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

Les actuacions previstes en el present projecte se centren en la renaturalització, 

condicionament i recuperació del parc periurbà de Les Basses, als afores de Lleida i, 

van adreçades a l’adequació ambiental i recuperació d’aquest espai per la ciutat per a 

que esdevingui un node de biodiversitat i refugi climàtic per a l’ús públic.   

Es planteja restaurar les àrees degradades per aconseguir una millora del sòl amb la 

demolició de vials existents, eliminació i permeabilització de paviments i aportant terres 

de qualitat que permetin la renaturalització mitjançant la sembra i la plantació d’espècies 

vegetals seleccionades. 

L’estructura vegetativa es distribuirà en tres estrats vegetatius diferents: l’estrat arbori, 

format específicament per arbres; l’estat arbustiu, constituït per arbustos i grup de 

plantes vivaces que inclouen les enfiladisses, entapissat i herbaci. 

Per augmentar i diversificar la cobertura arbòria s’han seleccionat espècies autòctones 

per la seva idoneïtat a l’adaptació del clima i l’entorn, la sostenibilitat i la major interacció 

amb la fauna local. S’han seleccionat espècies productores de fruits com alzines, roures, 

lledoners o fruiters, per beneficiar la fauna ornitològica i petits mamífers, i augmentar la 

complexitat dels hàbitats.  
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Els punts blaus com les dues basses naturalitzades tindran un valor ecològic i estètic 

que aportarà importants serveis ecosistèmics, com són la sensació de naturalitat, frescor 

i qualitat de l’espai verd.  Aquests ecosistema aquàtics poden ser nuclis de biodiversitat 

en proporcionar hàbitat i recursos a un gran nombre de grups faunístics,  com amfibis, 

ocells, libèl·lules i altres invertebrats. 

La presència de petites zones d’escullera generarà oportunitats perquè principalment 

sargantanes, dragons, invertebrats, i micromamífers colonitzin aquestes estructures 

millorant, així, la biodiversitat de l’espai.  

Es destinarà una zona del parc a plantes aromàtiques i pol·linitzadores representatives 

de la màquia continental,  amb altres espècies, com ametllers, oliveres i freixes, amb 

contingut nectarífer que afavoriran la presència de fauna pol·linitzadora. A més, es 

plantaran espècies llenyoses mediterrànies per accelerar la successió, recreant la 

composició i la funció de l’ecosistema que representa. Totes aquestes accions ajudaran 

a millorar la biodiversitat de la zona. 

Amb les zones arbustives es pretén oferir racons de nidificació per als ocells de sotabosc 

i cobertura vegetal pel desplaçament de fauna. A més l’acumulació de fullaraca, proveirà 

d’aliment a nombrosos invertebrats i millorarà l’estructura del sòl. Algunes de les 

espècies triades fructifiquen a la tardor i l’hivern, com ara l’arboç, el llentiscle, el marfull 

o la rosa canina, entre d’altres, coincidint la maduració dels seus fruits amb l’arribada 

d’ocells migratoriss i hivernals, que disposaran d’aliment en un període de l’any amb 

pocs recursos tròfics. 

Les àrees de plantació hauran d’estar protegides de la circulació de persones i animals, 

per evitar el trepig i la compactació del terreny. També hauran d’estar protegides 

perimetralment en funció de l’ús previst. Les zones de plantació seran accessibles per 

permetre el manteniment i la retirada d’escombraries i brutícia que es pugui acumular. 

També es tracta d’un tancament permeable per la fauna que es preveu arribi a la zona. 

Malgrat que les espècies vegetals triades són autòctones, adaptades al clima i amb gran 

rusticitat, s’ha dissenyat un sistema de reg de suport per garantir la implantació de la 

vegetació. Els regs s’aniran espaiant fins a assolir una comunitat funcional que 

requereixi una intervenció posterior mínima. 

La distribució dels nous camins en l’àmbit d’actuació, conformen diferents zones dins el 

parc, segons la vegetació proposada o l’ús previst. Faciliten el passeig i l’observació de 
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l’entorn, pensats per generar recorreguts al llarg de tota la zona intervinguda i connectats 

amb la resta de camins existents. Apareixen algunes zones d’eixamplament dels 

camins, donant lloc a espais més oberts que facilitin el descans, propiciant llocs de 

trobada, on es puguin dur a terme activitats esportives o altres tipus d’activitats d’oci. La 

intenció és que el Parc de les Basses sigui un espai natural de referència a la ciutat de 

Lleida, retornat a la ciutadania, perquè pugui fer-ne ús i gaudir-ne.  

7.1 Resum de les actuacions 

Les actuacions generals previstes dins de l’àmbit del present projecte són: 

- Demolició de paviments existents no drenants 

- Demolició d’elements existents en mal estat de conservació 

- Condicionament i restauració d’elements a conservar 

- Condicionament de topografia i nova xarxa de camins amb moviment de terres  

- Creació de bassa de reg i bassa naturalitzada 

- Subministrament i col·locació de tubs de polietilè per nova xarxa de reg 

- Subministrament i col·locació de tubs de polietilè per nous drenatges 

- Estesa de triturat de propi material de demolició per base de nous camins 

- Subministrament i estesa a tot-u per acabat de nous camins 

- Subministrament i col·locació de senyals informatius de flora i fauna 

- Subministrament i col·locació de bancs 

- Construcció d’estructura lleugera d’ombreig  

- Integració ambiental de l’espai 

- Plantació de vegetació ripària i de ribera 

- Plantació de bosc dens mediterrani 

- Plantació de bosc caducifoli  

- Plantació tanca mixta 

- Creació espai sensorial 

 

7.2 Condicionament del terreny 

7.2.1 Actuacions prèvies 

Abans de començar les obres caldrà protegir els arbres existents amb taulons de fusta 

lligats als respectius troncs, com a mínim a una altura de 1,80m.  
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Es delimitarà i marcarà l’espai reservat per accés i desplaçaments de maquinària per 

evitar afectar a zones en les quals no s’actua directament i conservar les condicions 

existents. 

Es desconnectarà el reg existent en l’àmbit d’actuació de manera que la resta de sectors 

de les zones no afectades per les intervencions puguin seguir-se regant. 

Es realitzarà una neteja i reparació de la canalització soterrada de pluvials existent, amb 

prèvia inspecció amb càmera per determinar l’abast dels danys. 

7.2.2 Demolicions 

Per tal de millorar la permeabilitat del sòl, es duran a terme diverses actuacions al 

respecte. Es procedirà a fer un picat i perforació d’aquelles superfícies de formigó armat 

que es mantenen de les anteriors instal·lacions existents al parc, corresponents a la 

solera del dipòsit d’aigua potable i les restes de paviment i fonaments d’edificis de 

vestuaris que donaven serveis a les antigues piscines. Es realitzarà de l’ordre de 1-2 

forats per m2 per garantir la infiltració de les aigües cap a capes inferiors del terreny, 

depenent de si es tracta d’una zona de sembra o de plantació més densa. En les zones 

on hi ha plantació d’arbres caldrà preveure major densitat de forats per m2, seguint les 

indicacions de la D.F. 

Es retiraran els paviments existents. En l’àmbit d’actuació trobem zones pavimentades 

amb mescla bituminosa de fins a 10cm de gruix, paviments de formigó en massa que 

oscil·len entre els 8 i els 20cm de gruix i vores i delimitació de zones pavimentades amb 

rajola ceràmica i morter de com a màxim 5cm de gruix.  També es procedirà a la 

demolició i enderroc de diversos graons que delimitaven les terrasses de les piscines, i 

vorades i escocells d’alguns dels camins, que actualment són de peces prefabricades 

de formigó. 

A l’Accés Est, en l’actualitat hi ha un mur de contenció de maons que es preveu 

enderrocar, juntament amb el reblert de formigó en massa per igualar la superfície 

superior, així es donarà continuïtat al talús natural que salven les escales amb les quals 

llinda el mur. 

Tot aquest material petri extret dels elements existents a retirar es reutilitzarà en la 

mateixa obra. Una bona part es triturarà in situ amb una matxucadora, en un espai 

escollit estratègicament per evitar desplaçaments innecessaris i amb capacitat d’aplec 

del material resultant fins que s’utilitzi en el transcurs de l’obra. I, per una altra banda, 

es conservaran talls de paviment de formigó en massa que durant la demolició i 
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extracció hagin quedat en format gran, mínim de 30x30cm, per reaprofitar-les com a 

paviment discontinu de peces soltes. 

Es desmuntarà el reixat metàl·lic de simple torsió del perímetre del mur de contenció del 

dipòsit completament dins l’àmbit d’actuació. Les portes que hi ha es desmuntaran per 

reaprofitar-les en la nova tanca límit de l’espai públic. 

Finalment, es foradarà el mur de contenció de formigó armat per al pas d’instal·lacions, 

segons plànols d’enderroc. 

7.2.3 Moviment de terres  

Es realitzarà el moviment de terres necessari per generar la topografia reflectida als 

plànols (veure plànols B.3 i B.4.01).  

Es retirarà la terra vegetal de zones seleccionades (plànol B.4.02) per al seu posterior 

aprofitament en el moment de les plantacions. 

Es retiraran les terres de la projecció horitzontal de la bassa de reg i de la plana de la 

bassa fins a deixar a la vista la solera de formigó de l’antic dipòsit, i s’acumularan per 

generar el talús de contenció de la bassa de reg. S’excavarà la bassa naturalitzada i la 

canalització inundable en superfície. 

Per generar el relleu s’aprofitaran el material reciclat matxucat de les demolicions, en 

els nuclis de talussos, totes les terres de les excavacions i, a més, s’aportaran terres 

adequades a tal efecte, s’estendran i es compactaran. La superfície de l’esplanada 

circular s’anivellarà, es perfilarà i s’allisarà.  

La bassa de reg tindrà en els extrems una estesa de rocs d’escullera per assegurar la 

contenció d’aigua, així com un mur de contenció gairebé en tot el seu perímetre que 

salvarà un desnivell de 70cm. El talús del pla de la bassa tindrà dos trams més de murs 

de contenció generant un aterrassament del terreny a l’extrem sud-oest, el superior amb 

un desnivell de 70cm, i l’inferior amb un desnivell de 50cm, aprofitable com a espai per 

seure. L’arribada d’aigua a la bassa naturalitzada estarà també envoltada de rocs 

d’escullera, més petita, amb una mida màxima de 50x50x50cm, i s’estendrà per tot el 

costat oest de la bassa. A l’espai sensorial es recobrirà una part del mur de contenció 

perimetral existent amb rocs d’escullera donant continuïtat al talús de terra que envoltarà 

els pins existents. 
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El traçat de la nova xarxa de camins es compactarà, com a mínim al 95%PM, i com a 

sub-base s’aprofitarà el material reciclat matxucat de les demolicions, amb un gruix de 

10cm i compactació del 100%PM. 

El material extret de les excavacions s’aprofitarà en la seva totalitat en la mateixa obra 

a excepció de residus que no es puguin transformar en la mateixa obra o aprofitar i que 

hagin de dipositar-se en una instal·lació de gestió de residus. 

Abans de començar amb les plantacions, es portarà terra vegetal de préstec amb un 2% 

mínim de matèria orgànica, i juntament amb la terra vegetal recuperada de la mateixa 

obra, s’estendrà per tota la superfície a plantar indicada als plànols, amb un gruix de 20 

o 40cm segons el tipus de plantació de cada zona (plànol B.4.02). 

7.2.4 Condicionament i restauració d’elements existents 

De les anteriors instal·lacions del Parc s’aprofiten alguns elements que cal arranjar i 

condicionar: 

- Arranjament d'escala existent i formació de nou límit. Reposició de peces 

ceràmiques malmeses de les petges amb peces recuperades de l'obra i el nou 

límit de marge esquerre, com l’existent del marge dret, seguint el pendent del 

talús contigu que salva el mateix desnivell que les escales. 

- Arranjament d’escala existent i reparació d’esquerdes als murs de contenció 

laterals. Substitució de peces de petja malmeses, neteja de fulles i restes de 

terra. Rebliment d’esquerdes existents, amb acabat llis preparat per pintar. 

- Reparació i condicionament de rampa de formigó existent d’accés a l’esplanada 

circular. Modificar el pendent segons nova topografia, si s’escau. 

- Reparació del coronament del mur de contenció de l’àrea de l’espai de repòs 

central amb rajola ceràmica recuperada de paviments existents i reparació de 

l’últim tram de mur amb pedra el més semblant possible a l’existent i rejuntat amb 

morter de calç.  

- Pintat de paraments verticals exteriors amb pintura base silicats, color a decidir 

per la D.F., amb 1 capa de fons i 2 capes d’acabat. El mur de l’espai de 

sensacions i el mur de contenció de l’antic dipòsit al pla de la bassa.  
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- Modificació del traçat de tanca de simple torsió de 2m altura que delimita 

instal·lacions AQUALIA i col·locació de porta metàl·lica recuperada de l’anterior 

tanca. 

7.3 Basses 

El projecte planteja la creació de dues basses a cota diferent i connectades entre elles 

en sentit descendent. Una d’elles serà d’on s’agafarà l’aigua per regar l’àmbit d’actuació, 

i l’altra serà una bassa naturalitzada, que no estarà plena permanentment, i que servirà 

per buidar la bassa de reg en cas de manteniment. 

Hi haurà un espai de mirador, en el punt més elevat del Parc, per damunt la cota d’aigua 

de la bassa de reg. Per evitar que els usuaris caiguin a l’aigua es col·locarà una barana 

tipus talanquera per a camins, de fusta tractada en autoclau, amb muntants verticals 

fixats al perímetre del mur de contenció de l’antic dipòsit, dos travessers horitzontals i 

una diagonal per tram. 

Una barana de les mateixes característiques, però amb els muntats ancorats sobre daus 

de formigó de 30x30x30cm, delimitarà el pas de les persones a la bassa naturalitzada 

pel costat oest. 

7.3.1 Bassa de reg 

Mentre s’estigui realitzant el moviment de terres, es donarà forma a la bassa de reg, 

indicada als plànols. La superfície de la làmina d’aigua serà de 1.200m2 i el volum 

d’aigua que contindrà totalment plena, 1.500m3. S’aprofitarà el mur de contenció existent 

i la bassa limitarà amb el mateix en un dels costats, la resta de marges seran irregulars. 

Les pendents seran variables, amb una profunditat  màxima de 2,50m descentrada, 

garantint més quantitat d’aigua a l’extrem des d’on es farà l’aspiració pel reg.  

Una vegada finalitzat el moviment de terres es procedirà a compactar tota la superfície 

de la bassa i assegurar que no queden elements punxants en la superfície. Si n’hi 

hagués caldria preveure una estesa de sorra de 5cm de gruix. Es col·locarà una làmina 

geotèxtil de protecció i una làmina de polietilè de 2mm de gruix amb juntes 

termosoldades amb doble soldadura i ancoratge mecànic puntual al mur existent i al 

terreny. A la part baixa de la bassa hi haurà la sortida del sistema d’evacuació de l’aigua, 

amb una reixa de protecció i filtratge, i un sifó connectat a tub de polietilè DN 125mm. 

Posteriorment es procedirà a l’estesa d’una capa de 50cm de terra vegetal de préstec 

amb un 2% mínim de matèria orgànica homogèniament a l’anella que envolta la meitat 
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est de la bassa. Aquesta terra quedarà inundada i serà on es plantarà la vegetació ripària 

i on es col·locarà el sobreeixidor per tal que l’aigua no superi els nivell previst. El 

sobreeixidor serà una canal prefabricada de formigó en forma de U de secció 30x30cm 

amb reixa de 2,5mL, sobre pericó sifònic de 60x60x60cm connectat a tub de sortida de 

polietilè DN 125mm.  

El tub de sortida d’evacuació i el tub del sobreeixidor s’uneixen amb una derivació en Y 

de polietilè al Pla de la Bassa, allà hi haurà una arqueta de registre, i la clau de pas 

manual que reguli l’obertura i tancament del sistema d’evacuació. Situació indicada als 

plànols de reg.  Aquest tub de polietilè DN 125mm anirà soterrat, a una cota inferior que 

el traçat de reg, fins a la bassa naturalitzada i serà el sistema d’omplerta d’aquesta 

segona. 

Es col·locarà una xarxa de salvament per a possibles caigudes de fauna a la bassa quan 

no estigui plena, en tota la seva altura amb xarxa de poliamida nuada, fixada 

mecànicament per la part alta. 

7.3.2 Bassa naturalitzada 

La superfície de la làmina d’aigua serà de 670m2 i el volum d’aigua que contindrà 

totalment plena, 990m3. Els marges seran irregulars i la pendent variable, el punt més 

baix central i amb una profunditat mitja de 1,50m.  

Una vegada finalitzat el moviment de terres es procedirà a compactar tota la superfície 

de la bassa i assegurar que no queden elements punxants en la superfície. Si n’hi 

hagués caldria preveure una estesa de sorra de 5cm de gruix. Es col·locarà una làmina 

geotèxtil de protecció i una làmina de polietilè de 2mm de gruix amb juntes 

termosoldades amb doble soldadura.  

Posteriorment es procedirà a l’estesa i compactació d’una capa de 20cm de terra vegetal 

de préstec amb un 2% mínim de matèria orgànica homogèniament a tota la superfície 

de la bassa.  

Per al buidat d’aquesta bassa en cas que l’aigua superi el nivell desitjat s’ha previst una 

canalització en superfície sobre el terreny natural, de 1m d’amplada i 30cm de 

profunditat en el punt més baix, amb pendent constant fins al punt altimètric més baix 

de l’actuació, on es farà la connexió amb el sistema actual de canalització de pluvials. 

Hi haurà una reixa per filtrar els elements no desitjats, i després passarà a ser un tub 

soterrat de 250 mm de diàmetre de PE  que condueixi les aigües fins a una arqueta de 

registre i unió a la xarxa existent. 
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7.4 Xarxa de reg 

El sistema de reg triat és una instal·lació fixa enterrada amb boques de reg on es 

muntarà un canó de reg aeri i, ramals on s’instal·laran diferents tipus d’aspersors i 

difusors segons la tipologia de la vegetació de la zona a regar (veure plànol de reg). 

L’aigua de reg prové de la bassa de reg. Aquesta bassa s’omplirà per la derivació feta 

amb una canonada des de la bassa que actualment és el dipòsit de reg de la instal·lació 

de les Pistes Municipals d’Atletisme. El sistema d’obertura serà mitjançant una pala 

manual.  

El material de la instal·lació de reg serà de PE d’alta densitat presentada en canonades, 

de diferent diàmetre segons la funcionalitat en la xarxa.  

canonada diàmetre material 

dipòsit Pistes – bassa reg 250 mm PE alta densitat 

aspiració bassa reg 90 mm PE alta densitat 

principals 90 mm PE alta densitat 

ramals boca de reg 63 mm PE alta densitat 

ramals aspersors-difussors 40 mm  PE alta densitat 

 

La instal·lació de reg consta d’una bomba, un capçal de reg, les canonades principals i 

els ramals on es connecten les  boques de reg DN65 mm, els ramals secundaris amb 

els aspersors i difusors segons el cas.  

El capçal de reg estarà protegit en una caseta de reg prefabricada de 2x2x2,5m situada 

a la part alta del talús del pla de la bassa, dissimulada per l’escullera que ressegueix el 

mur de contenció existent. Es farà arribar electricitat a la caseta de reg, des de 

l’escomesa del parc situada a la construcció contigua a l’estació transformadora (ET), 

aprofitant les rases dels tubs per omplir la bassa de reg. S’instal·laran dos subquadres, 

a entrada i sortida, 50A protegides amb magnetotèrmic i diferencial, i línia de coure 

5x25mm2 protegida en tub corrugat de 110mm de diàmetre. 

Els emissors d’aigua seran un canó de reg de cobertura de 30 a 50 m circular o parcial 

i amb broquetes intercanviables, per connectar a la boca de reg (16), aspersors i difusors 

de diferents tipus segons la zona a regar (veure plànol de reg) 

espai emissor reg aèri P (bar) Q(m3/h) r (m) ut 

Bosc dens perennifoli 
aspersor impacte 

sectorial 
3.0 1.04 14 4 

Bosc caducifoli 
aspersor impacte 

sectorial 
3.0 1.04 14 3 
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Tanca allunyament 
difusor patró 

franja 
2.1 0.39 2.7 x 5.5 51 

Espai sensorial 

aspersor tipus 
rotator 

2.8 0.18 3 28 

aspersor impacte 
sectorial 

3.0 1.04 14 3 

Prats arbrats canó 4.0 23.90 34 1 

 

El disseny del sistema de reg proporcionarà aigua a tots els punts revegetats, ja sigui 

mitjançant els aspersors i difusors automatitzats o bé de forma manual amb la 

col·locació del canó de reg o la connexió d’una mànega per regar. La mànega serà el 

sistema de reg dels joves arbres plantats. Amb aquestes opcions de reg s’aconseguirà 

adaptar el reg als diferents requisits dels vegetals. 

7.5 Paviments 

La nova xarxa de camins preveu dues tipologies diferenciades. Veure plànols B.5. 

- Camins accessibles, de 2,5m d’amplada, amb un acabat sobre la sub-base de 

tot-u natural procedent d’àrids naturals i amb compactació mínima del 98%. 

- Camins singulars, de peces reciclades de la pròpia obra de formigó en massa, 

de 20cm màxim de gruix, de 900 a 2500 cm2, col·locada a trencadís sobre terreny 

natural i reomplert de juntes amb material d'excavació de la pròpia obra. 

A l’espai sensorial es delimitaran els parterres plantats i els seus voltants amb una 

vorada de troncs de fusta conífera sense escorça de diàmetre entre 12 i 15cm. Les parts 

dels parterres que no estiguin plantades estaran recobertes per escorça de pi. 

7.6 Restauració ambiental 

La plantació ha de treballar simultàniament amb una perspectiva immediata, que 

garanteixi la supervivència de prou plantes i la presència de prou espècies i, una visió a 

llarg termini, representada per un sistema sostenible.  

La introducció d’arbres d’espècies diferents de les existents al parc augmentarà la 

diversificació amb l’objectiu que cap espècie arbòria superi el 15%  i així poder disminuir 

la vulnerabilitat associada a espècies dominants. 

S’ha plantejat densitats de plantació altes per aconseguir en el mínim temps un resultat 

satisfactori. 
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La proposta de zonificació ha estat condicionada per la situació inicial i l’estat final 

desitjat.  

7.6.1 R Vegetació Ripària  

Al voltant de la bassa de reg, es plantarà un anell de vegetació ripària per accelerar la 

naturalització de l’espai i que el mateix sistema s’autoreguli. 

 
VEGETACIÓ RIPÀRIA 212 m2   

nom c nom v ut mida (cm) presentació 

iris groc Iris pseudacorus 42 20-30 AF200cc 

salicària Lytrum salicaria 16 20-30 AF200cc 

monilia Monilia caerulea  13 30-40 CT 2L 

canyis Phragmites australis 7 20-30 AF200cc 

jonc Scirpus holoschoenus 10 20-30 AF200cc 

boga fulla estreta Typha angustifolia  18 20-30 AF200cc 
  

106 
  

 

7.6.2 T1 Terrassa 

El disseny vol afavorir un espai de continuïtat entre l’aigua i la terra, que propicien la 

interacció de l’ecosistema. Dominen les espècies aromàtiques.  

 TERRASSA 1 + TALÚS 1411 m2   

nom vulgar nom científic ut mida(cm) presentació 

vern Alnus glutinosa 3 p 16-18 AN 

roure de fulla petita Quercus faginea 3 a >150  CT 10 L 

tamariu Tamarix gallica 8 p 16-18 PT 

cebollí Asphodelus fistulosus 129 10-15 AF200 cc 

estepa blanca Cistus albidus 140 20-30 AF400cc 

heura Hedera helix 101 15-20 AF200 cc 

lavanda Lavandula latifolia L. 141 15-20 CT 3 L 

ginesta vimenera Retama sphaerocarpa 27 40-60 CT 3 L 

romani tapissant Rosmarinus officinalis postrata 40 20-30 CT 3 L 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia 45 10-15 AF200 cc 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia 78 15-20 CT 3 L 

espernallac Santolina chamaecyparissus 129 15-20 CT 3 L   
844 
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7.6.3 T2 Terrassa 

La vegetació de ribera es combina amb espècies xeròfites d’espartar i aromàtiques. 

Dominen les espècies xeròfites. 

 TERRASSA 2 + TALÚS 1245 m2  

nom comú nom científic ut mida(cm) presentació 

freixe Fraxinus angustifolia 3 16-18 PT 

tamariu Tamarix gallica 7 p 16-18 PT 

alber Populus alba 5 p 16-18 AN 

gatell Salix atrocinerea 1 80-100 CT 3 l 

cebollí Asphodelus fistulosus 85 10-15 AF200cc 

botja groga Bupleurum fruticescens 29 15-20 AF200cc 

bruc  d'hivern Erica multiflora 11 20-30 AF200cc 

sempreviva Helycrisum stoechas 58 15-20 CT 3 L 

lavanda Lavandula latifolia 69 15-20 CT 3 L 

arç de tanques Lycium europaeum 42 40-60 CT 3 L 

espart Lygeum spartum  57 20-30 AF400cc 

espart Lygeum spartum  63 40-60 CT 3 L 

ginesta blanca Retama monosperma 34 40-60 CT 3 L 

arçot Rhamnus lycioides ssp lycioides 21 40-60 CT 3 L 

romani tapissant Rosmarinus officinalis postrata 12 20-30 CT 3 L 

siscall Salsola vermiculata 28 10-15 AF200cc 

ginesta Spartium junceum 22 40-60 CT 3 L 

estipa barbuda Stipa barbata 71 20-30 AF400cc 

espart t. Stipa tenacissima 71 40-60 CT 3 L 

timó Thymus vulgaris 65 15-20 CT 3 L 

  
754 

  

 

7.6.4 E Esculleres 

En l’espai situat al voltant de les basses es crearà esculleres per afavorir la colonització 

de fauna associada a aquest hàbitat. Es preveu la plantació de plantes rupícoles 

esparses. 

  ESCULLERES BASSA DE REG 252 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

crespinell Sedum album 45 creep/tap AH40cc 

matafoc comú Sempervivum tectorum 31 creep/tap AH40cc 
  

76 
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 ESCULLERA BASSA INUNDACIÓ 125 m2  

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

crespinell Sedum album 30 creep/tap AH40cc 

matafoc comú Sempervivum tectorum 20 creep/tap AH40cc 
  

50 
  

 

7.6.5 A1 Bosc dens perennifoli 

Es busca una coberta vegetal amb espècies llenyoses en una matriu arbustiva de 

diferents dimensions amb espais de connexió amb prat. 

 BOSC DENS PERENNIFOLI 1287 m2  

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

pi blanc Pinus halepensis 10 80-100 CT 3-5 L 

pi blanc Pinus halepensis 5 175-200 CT 15-40 L 

pi pinyer Pinus pinea 3 175-200 CT 15-40 L 

carrasca Quercus ilex ssp rotundifolia 5 125-150 CT 7 L 

cebollí Asphodelus fistulosus 65 10-15 AF200cc 

romani bord Cistus clusii 38 30-40 CT 3 L 

argelagueta Genista hispanica spp occidentalis 52 20-30 CT 3 L 

foixarda Globularia alypum 38 15-20 CT 3 L 

heliantem Helianthemum apenninum 63 15-20 CT 3 L 

sempreviva Helichrysum stoechas 54 15-20 CT 3 L 

gessami silvestre Jasminum fruticans 62 40-60 CT 3 L 

càdec Juniperus oxycedrus  var macrocarpa 24 30-40 CT 3 L 

aladern fals Phillyrea latifolia 8 40-60 CT 3 L 

ventolera Phlomis  herba-venti 65 15-20 CT 3 L 

llentiscle Pistacia lentiscus 26 40-60 CT 3 L 

llentiscle Pistacia lentiscus 26 80-100 CT 30 L 

garric Quercus coccifera 31 40-60 CT 7 L 

romaní Rosmarinus officinalis 28 20-30 CT 3 L 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia 50 15-20 CT 3 L 
  

653 
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7.6.6 Espai sensorial 

Es plantaran espècies de flors atractives per als insectes pol·linitzadors com  til·lers, 

oliveres, lledoners, entre d’altres, amb floracions amb un contingut de nèctar o pol·len 

elevat, que queda a disposició dels insectes pol·linitzadors. S’ha reservat un espai per 

sembrar espècies pol·linitzadores recomanades pel CREAF en la formació de màquia 

continental. 

7.6.6.1 I1 Aromàtiques 

 AROMÀTIQUES 259 m2  

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

olivera Olea europaea 1 p 60-70 CT>80 l 

til·ler de fulla gran Tilia platyphyllos 7 p 16-18 PT 

parra Vitis vinifera "Moscatel" 3 
 

CT 14 x 14 

lavanda Lavandula latifolia 20 20-30 CT 3 L 

orelluda Lavandula stoechas ssp stoechas 14 20-30 CT 3 L 

orenga Origanum vulgare 12 15-20 CT 3 L 

romaní Rosmarinum officinalis 10 20-30 CT 3 L 

salvia Salvia officinalis 12 20-30 CT 3 L 

espernallac Santolina chamaecyparissus 18 15-20 CT 3 L 

sajolida de bosc Satureja montana subsp. montana 15 10-15 AF200cc 

timó Thymus vulgaris 12 15-20 CT 3 L 

majorana Vitex agnus-castus 17 60-80 CT 3 L 

  
141 

  

7.6.6.2 I2 Bulboses 
 

BULBOSES 41 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

porro Allium ampeloprasum 15 
 

qualsevol 

cibulet Allium schoenoprasum 18 
 

CT 14 x 14 
  

33 
  

 

7.6.6.3 O1-O2 Pol·linitzadores 
 

POL·LINITZADORES 63 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

lledoner Celtis australis 4 p 16-18 PT 

ametller Prunus dulcis= amygdalus 3 p 16-19 PT 

botja blanca Dorycnium pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum 

16 15-20 AF200cc 
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romer blanc Helianthemum syriacum 10 10-15 AF200cc 

lavanda Lavandula latifolia 8 20-30 CT 3 L 

romaní Rosmarinus officinalis 9 20-30 CT 3 L 

timó Thymus vulgaris subsp. vulgaris 8 15-20 CT 3 L 
  

58 
  

 

superfície sembra     89 m2          
 

nom comú nom científic llavors / g dosi (g/m2) llavors/m2 % 

cebollí Asphodelus fistulosus 180 3 54 10% 

borratja Borrago officinalis 50 3 18 12% 

xicoira Cichorium intybus 1250 3 188 5% 

ravenissa blanca Diplotaxis erucoides 4000 3 240 2% 

botja peluda Dorycnium hirsutum 500 3 90 6% 

viborera Echium vulgare subsp. argentae 200 3 60 10% 

card panical Eryngium campestre 300 3 108 12% 

fonoll Foeniculum vulgare 150 3 68 15% 

lot corniculat Lotus corniculatus subsp. 
corniculatus 

1000 3 210 7% 

salvia de prat Salvia pratensis 150 3 50 11% 

card marià Silybum marianum 50 3 15 10%   
7830 

 
1100 100% 

 

7.6.7 A2 Bosc caducifoli i prat inundable 

La presència del prat inundable incrementarà la possibilitat de la colonització espontània 

de vegetació ripària i de ribera. Les plantes llenyoses del bosc de ribera introduïdes 

acceleraran la successió natural.  

  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE  938 m2 

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

vern Alnus glutinosa 3 p 16-18 AN 

lledoner Celtis autralis 3 p 14-16 PT 

freixe Fraxinus angustifolia 4 p 16-18  PT 

alber Populus alba (mascle) 4 p 16-18  AN 

xop Populus nigra ssp nigra (mascle) 2 p 16-18  AN 

salze blanc Salix alba 3 p 14-16  AN 

romani bord Cistus clusii 50 20-30 CT 3 L 

bruc 
d'hivern 

Erica multiflora 55 20-30 CT 3 L 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

22 

 

argelagueta Genista hispanica spp occidentalis 92 20-30 CT 3 L 

ginesto Osyris alba 52 20-30 CT 3 L 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia 123 15-20 CT 3 L 

camedri Teucrium chamaedrys 80 15-20 CT 3 L 

  
471 

  

 

7.6.8 Sx Separacions vegetals 

La creació de tanques mixtes estableix un estrat arbustiu de qualitat amb cicles de 

floració i fructificació, d’alt valor ecològic, que aconsegueix la separació entre alguns 

espais  i modifica la direccionalitat de pas.  

S1 SEPARACIONS VEGETALS 150 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

aquilea Aquilea odorata subp odorata 14 15-20 CT 3 L 

espigol Lavandula dentata 70 20-30 CT 3 L 

candelera Phlomis lychnitis 30 20-30 CT 3 L 

vinca Vinca major 12 creep./tap. CT 11 x 11 
  

126 
  

 

S2 SEPARACIONS VEGETALS 179 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

arboç Arbutus unedo 44 40-60 CT 5 L 

lavanda Lavanda stoechas ssp stoechas 14 20-25 CT 3 L 

murta Mirtus comunis 18 30-60 CT 3 L 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia 30 20-30 CT 3 L 

vinca Vinca major 9 creep./tap. CT 11 x 11 
  

115 
  

 

S3 SEPARACIONS VEGETALS 237 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

lavanda Lavanda stoechas ssp stoechas 60 20-25 CT 3 L 

aladern fals Phillyrea latifolia 40 30-60 CT 3 L 

saüc Sambucus nigra 21 60-80 CT 3 L 

marfull Viburnum tinus 44 60-80 CT 10 L 

vinca Vinca major 22 creep./tap. CT 11 x 11 
  

187 
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S4 SEPARACIONS VEGETALS 271 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

arboç Arbutus unedo 21 40-60 CT 5 L 

sanguinyol Cornus sanguinea 25 80-120 CT 17 L 

murta Mirtus comunis 25 30-60 CT 3 L 

llentiscle Pistacia lentiscus 27 80-100 CT 30 L 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia 30 20-30 CT 3 L 

vinca Vinca major 22 creep./tap. CT 11 x 11 
  

150 
  

 

S5 SEPARACIONS VEGETALS 197 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

carolina Coronilla juncea 50 20-30 CT 3 L 

murta Mirtus comunis 20 30-60 CT 3 L 

aladern fals Phillyrea latifolia 6 30-60 CT 3 L 

llentiscle Pistacia lentiscus 38 80-100 CT 30 L 

marfull Viburnum tinus 14 60-80 CT 10 L 

vinca Vinca major 16 creep./tap. CT 11 x 11 
  

144 
  

 

S6 SEPARACIONS VEGETALS 105 m2   

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

arboç Arbutus unedo 20 40-60 CT 5 L 

carolina Coronilla juncea 42 20-30 CT 3 L 

llentiscle Pistacia lentiscus 21 80-100 CT 30 L 

vinca Vinca major 9 creep./tap. CT 11 x 11   
92 
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La distribució proposada és: 

 

7.6.9 TA Tanca allunyament 

La distribució vegetal amb espècies amb fruits en diferents estacions de l’any 

proporcionaran refugi i aliment a fauna associada. La tria d’espècies espinoses i amb 

punxes, a més, allunyaran als usuaris i ocultaran la carretera N-240. 

  TANCA ALLUNYAMENT   414 m2 

nom comú nom científic ut mida (cm) presentació 

coronilla Coronilla valentina sp.glauca 48 30-40 CT 3  L 

argelaga Genista scorpius 30 30-40 CT 3 L 

lligabosc Lonicera implexa 48 30-40 CT 3 L 

arç de tanques Lycium europaeum 12 40-60 CT 3  L 

aladern fals Phillyrea latifolia 13 40-60 CT 3  L 

llentiscle Pistacia lentiscus 13 a: 80-100 CT 30 L 

aranyoner Prunus spinosa 13 a: 60-80 CT 3 L 

magraner Punica granatum 13 p 6-8 PT 

garric Quercus coccifera 12 40-60 CT 7 L 

ginesta blanca Retama monosperma 13 40-60 CT 3 L 

aladern Rhamnus alaternus 13 60-80 CT 10 L 

roser bord Rosa canina 12 30-40 CT 3 L 

galzeran Ruscus aculeatus 18 30-40 CT 3 L 

marfull Viburnum tinus 24 60-80 CT 10 L 

  282   

La distribució de les espècies es farà seguint les indicacions de la DF. 
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7.6.10 P Prat 

Espais amb vegetació herbàcia formats per espècies autòctones rústiques i resistents 

al trepig. Fan de connectors entre les diferents zones revegetades.  

PRAT-SEMBRA 20977 m2      

nom comú nom científic  llavors/g dosi (g/m2) llavors/m2 % 

grama Cynodon dactylon 2900 15 2175 5% 

fenàs Festuca arundinacea  650 15 2438 25% 

pèl de guilla Festuca rubra sp rubra 900 15 3375 25% 

margall Lolium perenne 750 15 1688 15% 

trepadella Onobrychis sativa 50 15 150 20% 

trèvol blanc Trifolium repens 2000 15 3000 10% 

  7250  12825 100% 

 

7.6.11 Arbres de reposició i de zones de sembra 

Per donar continuïtat i connectar les diverses zones d’actuació del parc, s’ha proposat 

la plantació d’alguns exemplars de port alt en zones actualment enjardinades i en zones 

de prat.  

ARBRES DE REPOSICIÓ I DE ZONES DE SEMBRA      

nom comú nom científic ut mida presentació 

Pi blanc Pinus halepensis 5 175-200 CT 15-40 L 

Freixe Fraxinus angustifolia 3 p 16-18 cm PT 

auro negre Acer monspesulanus 4 p 10-12 cm PT 

om Ulmus minor 4 p 16-18 cm AN 

alber Populus alba 2 p 16-18 cm AN 

salze blanc Salix alba 3 p 14-16 cm AN 

lledoner Celtis autralis 5 p 14-16 cm PT 

  26   
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7.6.12 Proteccions implantació 

Tots els arbres joves plantats tindran un doble aspratge amb rolls de fusta de pi tractada 

en autoclau, de secció circular de 10cm de diàmetre i 2,5m de llarg, clavats al fons del 

forat de plantació 30cm com a mínim, i amb dues abraçaderes regulables.  

Es col·locarà una tanca cinegètica provisional al voltant de les noves plantacions per tal 

de protegir-les dels animals i el trepig de les persones i així afavorir una correcta 

implantació. Tindrà una alçada de 1,5m i serà de malla metàl·lica nuada suportada per 

pals de fusta de pi tractats en autoclau, separats 4m i encastats directament al terreny 

un mínim de 25cm. Quan es consideri que les plantes han arrelat i estan creixent 

correctament es podrà retirar. 

Per tal de protegir del trepitg inicial en zones de pradera o de plantació, es col·locarà 

provisionalment una delimitació consistent en pals separats 4 metres i corda. L’altura 

dels pals serà de 1,5 metres i es clavaran 50 cm, de manera que quedarà 1 metre per 

sobre.  

7.7 Equipaments 

7.7.1 Mobiliari 

Per promoure l’ús social del parc i garantir la comoditat dels usuaris es preveu la 

col·locació d’alguns elements de mobiliari: (veure plànol B.7) 

- Bancs de 3mL sense respatller, de taulons de fusta fixats mecànicament sobre 

rocs d’escullera als extrems 

- Taules amb bancs sense respatller, de taulons de fusta  

- Aparcabicicletes de fusta de pi tractada en autoclau 

- Font d’aigua potable a l’accés nord 

També es construirà una estructura lleugera d’ombreig a l’espai sensorial. Estructura 

lleugera i modular, de pilars i bigues de fusta de secció rectangular, amb biguetes de 

fusta i cablejat d’acer com a suport d’enfiladisses. Veure plànols de detall. 

7.7.2 Senyalitzacions 

S’instal·laran als accessos de l’àmbit d’actuació cartells explicatius amb informació 

interessant del Parc i de les actuacions realitzades, d’alumini de 1350x900mm, pintat a 

dues cares i retolat a una. Els suports seran de fusta tractats en autoclau, clavats en 

daus de formigó de 30x30x30cm. 
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També s’instal·laran faristols i panells informatius en punts d’interès del parc, com el 

mirador de la bassa de reg, l’entorn de la bassa naturalitzada i l’espai sensorial amb el 

recull de fauna i flora que s’hi pot trobar. 

8 SERVEIS AFECTATS I/O EXISTENTS 

En l’àmbit d’actuació hi ha bona part de la xarxa de serveis de les antigues piscines 

municipals, però estan completament en desús i no causaran problemes durant 

l’execució de les obres. 

Per altra banda, existeix la instal·lació de reg automatitzat amb que es rega el parc en 

l’actualitat i el sistema de canalització de pluvials existent que arriba al dipòsit de reg 

actual. Es desconnectarà el reg existent tal com s’indica en el punt 6.2.1 d’aquesta 

memòria i es repararà l’afectació de la infraestructura de pluvials. Serà responsabilitat 

del contractista prendre les mesures preventives adequades per no afectar cap altre 

servei, ja que amb el decurs de les obres no es preveu cap afectació.  

9 PLA DE TREBALLS 

La durada de les obres prevista és de 9 mesos.  

10 GESTIÓ DE RESIDUS 

El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord 

amb les obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 

105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

la construcción y demolición, L’esmentat estudi es presenta a l’Annex 7 del present 

projecte. 

L'Adjudicatari haurà de justificar les entrades a l’abocador per tenir dret a l’abonament 

del concepte de gestió de residus previst en el pressupost. 

11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex 5 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de l’obra 

previstes en el mateix. 

12 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 
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l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un termini d’obra 

en què el termini d’execució no excedeix els dotze mesos, no té revisió de preus. 

13 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, per a l’execució de les 

obres definides en el present projecte, es proposa la següent classificació del 

Contractista: 

Grup K, Subgrup 6, categoria 3 

14 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, es 

manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 

del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements 

que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús 

general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 

de juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  

15 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquesta partida es troba detallada a l'estudi de seguretat i salut (Annex 6) del present 

projecte. En el mateix, s'estudien i defineixen les previsions respecte a prevenció de 

riscos d'accidents i malalties professionals derivats dels treballs necessaris per a portar 

a terme les obres definides en aquest projecte, així com les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar del treballadors. També inclou les prescripcions a seguir en relació 

a la senyalització provisional de l’obra. Cal que la realització dels tots els treballs descrits 

contemplin les prescripcions de seguretat i salut recollides a l’Annex 6. Estudi de 

Seguretat i Salut. 
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El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’ha inclòs al pressupost general de l’obra 

mitjançant un capítol específic. Aquest puja la quantitat de 5.983,02 € (CINC MIL NOU-

CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS). 

16 PRESSUPOST 

El resum del pressupost es: 

ACTUACIONS PRÈVIES     8.291,25€ 

DEMOLICIONS 29.067,80 € 

MOVIMENT DE TERRES I CONDICIONAMENT DEL TERRENY 104.472,11 € 

CONDICIONAMENT I RESTAURACIÓ D’ELEMENTS 4.640,31 € 

BASSA DE REG 53.050,90 € 

BASSA D’INUNDACIÓ 22.166,15 € 

REG 66.672,23 € 

                RASES    13.976,51 € 

                BOMBA DE REG    8.706,56 € 

                 XARXA 43.989,16 € 

PAVIMENTS 13.276,62 € 

PLANTACIONS 89.379,57 € 

BASSA REG    13.018,10 € 

BOSC DENS PERENNIFOLI    11.255,17 € 

ESPAI SENSORIAL 4.899,28 € 

BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE 5.937,12 € 

SEPARACIONS VEGETALS 14.990,07 € 

TANCA ALLUNYAMENT 10.703,42 € 

REPOSICIÓ ARBRAT 2.809,38 € 

PRATS 2.503,06 € 

PROTECCIONS IMPLANTACIÓ 23.263,97 € 

MOBILIARI 14.920,87 € 

SENYALITZACIONS 3.041,78 € 

SEGURETAT I SALUT    5983,02 € 

GESTIÓ DE RESIDUS  3.375,77 € 

IMPORT D’EXECUCIÓ MATERIAL 418.338,38 € 

 

El pressupost d’execució material és de QUATRE-CENTS DIVUIT MIL TRES-CENTS 

TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (418.338,38 €). 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

Pressupost d’execució material 418.338,38 € 

6 % Benefici industrial  25.100,30 € 

13 % Despeses generals  54.383,99 € 

Subtotal 497.822,67€ 

21 % IVA  104.542,76 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 602.365,43 € 

 

El pressupost d’execució per contracte és de SIS-CENTS DOS MIL TRES-CENTS 

SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (602.365,43€). 

 

17 CONCLUSIÓ 

Justificats els criteris exposats, en la nostra opinió, i constant, el Projecte, dels 

Documents necessaris, el sotmetem a l’aprovació de l’Ajuntament per a la tramitació 

corresponent a la seva execució. 

Lleida, gener de 2023 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
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Es pren com a referència, en quant a serveis existents, els descrits en el Pla Especial 

Urbanistic del Parc Territorial Alcalde Pons -Les Basses per l’ordenació del parc i la 

implantació d’un càmping, redactat a l’octubre de 2021. 

S’adjunta el plànol corresponent d’aquest PEU. 
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INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EXISTENTS
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LLEGENDA - SERVEIS EXISTENTS

XARXA ELÈCTRICA EXISTENT (25Kv)

XARXA DE TELEFONIA AÈRIA EXISTENT

XARXA RECOLLIDA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT

LÍMIT DE TERME MUNICIPAL

R BOCA DE REG EXISTENT

F

FONT EXISTENT

H

HIDRANT EXISTENT

I.07

Escala (DIN A1):1 / 2.000
Escala (DIN A3):1 / 4.000

BASSA DE REG EXISTENT (815m³)

DIPÒSIT DE REG SOTERRAT EXISTENT

EL TRAÇAT DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS SON

APROXIMATS, DONAT L'ANTIGUETAT D'ALGUNES D'ELLES NO ES

DISPOSA D'INFORMACIÓ DETALLADA DEL SEU TRAÇAT.  CALDRÀ

VERIFICAR ELS TRAÇAT I L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES

MATEIXES DURANT EL PROCÉS CONSTRUCTIU.

NOTA:

XARXA DE REG EXISTENT

XARXA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

PALA DE REG EXISTENT
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DIMENSIONAMENT  DE LA XARXA DE REG 
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1 DADES BÀSIQUES 

1.1 Procedència de l’aigua de reg 

Es construirà una bassa de reg de 1200 m de superfície, un volum de 1500 m3 i una 

profunditat màxima de 2,5 m. Aquesta bassa s’omplirà de l’aigua no potable del dipòsit 

existent, antiga bassa de decantació de la potabilitzadora de Aqualia, de 813 m3 de 

capacitat, que actualment s’empra  per regar les Pistes Municipals d’Atletisme.  

La comunicació entre el dipòsit existent i la bassa nova de reg es farà amb una canonada 

de PE d’alta densitat de 250 mm de diàmetre. L’obertura serà mitjançant una pala. De 

la bassa es connectarà una canonada d’aspiració de PE d’alta densitat de 90 mm de 

diàmetre a la bomba instal·lada en la caseta de reg situada a 15 metres del punt 

d’aspiració. 

La superfície total a regar és de 46.830 m2. La cota més alta és 215.10 m i la més baixa 

de 210.70 m, amb una pendent de 1.9% 

1.2 Consideracions al disseny del reg 

Es dissenya una instal·lació centralitzada on l’aigua impulsada per la bomba,  es 

reparteix en 3 canonades primàries de PE d’alta densitat de 90 mm de diàmetre.  

S’ha pensat en una bomba centrífuga monobloc amb brides de 11 kW i 15 H, muntada 

sobre bancada.  

Els emissors de reg triats són de diversos tipus: 

- Aspersor tipus canó, amb radi de cobertura de 30 a 50 m, cabal entre 13 i 39 

m3/h,  circular total i parcial,  amb broquetes intercanviables i per connectar a 

boca de reg. 

- Aspersor plàstic d’impacte sectorial, amb radi de cobertura de 14 m,  cabal de 

1,04 m3·/h, pressió de 2,1 bar 

- Difusor amb broquets amb patró de franja, amb superfície de cobertura de 2,7 x 

5,5 m, cabal de 0,39 m3/h, pressió de 2,1 bar. 

Les boques de reg seran amb cos de fosa, DN 65mm i ràcord de connexió tipus 

Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament.  

La presència d’arbres i arbustos, pot imposar un ajust en la ubicació que haurà de ser 

aprovat per la DF. 
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S’ha tingut en compte l’acció del vent i la direcció augmentant 10% el diàmetre de 

cobertura de l’emissor, per respectar les vores. 

No s’instal·larà programador en el capçal de reg sinó que els ramals on van instal·lats 

els aspersor i difusors s’obriran i tancaran per l’acció d’una electrovàlvula a piles i un 

programador. En la resta de la instal·lació, l’elecció de la zona a regar i el temps, es 

decidirà muntant  l’emissor en la boca de reg triada o be una mànega per regar els 

arbres de nova implantació. 
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2 DISSENY AGRONÒMIC 

 

L’aspersor de canó triat amb un broquet estandart (18x8 mm)  demana un cabal Q=23.90 

m3/h a una pressió de 4.0 bar. Superficie mullada : 3632 m2

La bomba té Q mín= 24.00 m3/h i Q màx= 69.00 m3/h i, pel  Q que necessita l’aspersor 

subministra una pressió de 5,5 bar, superior a la requerida per l’aspersor. 

 

Al consultar en la taula de Q màxims el diàmetre que es pot posar per aquest Q es valida 

la canonada de PE d’alta densitat de diàmetre 90 mm. 
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L’aspersor més allunyat de la instal·lació està a  303  m. Les pèrdues de càrrega un cop 

consultat el nomograma de Tison són de 0.06 amb el que la pressió que arribarà a 

l’aspersor serà de 5,44 bar, superior a la requerida pel canó de reg. 

En el cas dels diferents ramals d’aspersors i difusors, cal assegurar la uniformitat del reg 

pel que les unitats per ramal seran: 

emissor reg aèri P (bar) Q(m3/h) r (m) ut/ramal 
aspersor impacte 

sectorial 3.0 1.04 14 4 

difusor patró 
franja 2.1 0.39 2.7 x 5.5 10 

aspersor tipus 
rotator 2.8 0.18 3 25 

Es considera a cada canó aspersor com un sector així: 

emissor reg aèri P (bar) Q(m3/h) r (m) ut/ramal 
Canó aspersor 

impacte sectorial 4.0 23.90 34 1 

 

2.1 Necessitats diàries d’aigua de reg 

La quantitat d’aigua que cal aportar a un cultiu és el resultat de la diferència entre la de 

les precipitacions (en aquest cas l’aigua de reg) i la del consum de la pròpia planta i del 

sòl que l’alberga. Aquest resultat és el balanç hídric. 

· L’evapotranspiració potencial (ETp). És la quantitat d’aigua evaporada per unitat de 

superfície, en un temps donat, per una vegetació que cobreixi totalment el terreny i que 

tingui les seves necessitats hídriques satisfetes. Aquest concepte va ser introduït per 

Thornwaite (1948) i per al seu càlcul només cal dades de temperatures mitjanes 

mensuals de l’indret concret; el mes és la unitat temporal habitualment utilitzada  

. · L’evapotranspiració de referència (ETo). Es tracta de la quantitat d’aigua evaporada 

per unitat de superfície, en un temps donat, en un conreu considerat de referència i que 

concretament és un prat cobert de gespa o de raigràs amb una alçada compresa entre 

10 i 15 cm i amb les necessitats satisfetes. Segons les diferents fórmules emprades, la 

dada es pot donar en hores, dies o totals mensuals  

· L’evapotranspiració real (ETc). Cal multiplicar la dada d’ETo pels coeficients de conreu 

(Kc), que són propis de cada espècie i varietat i depenen també de l’estat fenològic de 
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la planta; queda, així, palesa la dependència de l’ETc respecte del creixement i del 

desenvolupament de la planta. Inclou l’aigua transpirada (T) i l’aigua que s’evapora des 

del sòl (E). 

ETc = ETo * Kc  

ETo: 5.88 mm/dia (promig més juliol estació metereològica Lleida-La Femosa)  

Eficiència de reg aspersor: 85% 

ETo= 6.9 l / m2 / dia 

Kc : 0,2-0,3  Coeficient de cultiu arbustos i plantes autòctones de zones àrides 

Necessitats netes de reg al dia  ETc= 2.07 l / m2 / dia  

2.2 Càlcul del cabal específic i del temps de reg 

Es considera una pluja efectiva al mes de juliol de 0. 

El cabal específic són els litres d’aigua que es capaç d’aportar el reg en una hora en un 

m2. 

Taula resum dels cabals específics pels diferents emissor de la instal·lacions: 

espai sectors emissor reg aèri
S  regar 

(m2)
Q unit     
(l/h)

S emisor     
(m2)

Ut 
emissor/

sector

Q sector      
(l/h)

Q específic       
(l/h/m2)

hores / reg diari min/reg diari

Bosc dens 
perennifoli

1 aspersor impacte sectorial 2162 1040 615,7 4 4160 1,92 1,08 65

Bosc 
caducifoli

1 aspersor impacte sectorial 1752 1040 615,7 3 3120 1,78 1,16 70

1 aspersor impacte sectorial 1682 1040 615,7 3 3120 1,85 1,12 67
1 aspersor tipus rotator 162,98 180 28,2 11 1980 12,15 0,17 10
1 aspersor tipus rotator 294,81 180 28,2 17 3060 10,38 0,20 12
1 DF1 difusor patró de franja 89,1 390 14,8 6 2340 26,26 0,08 5
1 DF2 difusor patró de franja 74,25 390 14,8 5 1950 26,26 0,08 5
1 DF3 difusor patró de franja 148,5 390 14,8 10 3900 26,26 0,08 5
1 DF4 difusor patró de franja 148,5 390 14,8 10 3900 26,26 0,08 5
1 DF5 difusor patró de franja 148,5 390 14,8 10 3900 26,26 0,08 5
1 DF6 difusor patró de franja 148,5 390 14,8 10 3900 26,26 0,08 5

Prat 1 Canó 3632 23900 3632 1 23900 6,58 0,31 19

Espai 
Sensorial

Tanca 
allunyame
nt

 

Amb els cabals específics s’estableix el temps de reg de cada sector en la situació de 

més demanda hídrica (mes de juliol), indicats en la columna de la dreta de la taula. Al 

conèixer les necessitats diàries es pot programar els reg setmanals. 
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ANNEX 3 
RECULL FOTOGRÀFIC ESPÈCIES VEGETALS 
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1 ESPÈCIES VEGETALS DE LES PLANTACIONS I SEMBRES 

1.1 R: Vegetació ripària 

 

1.2 T1 – T2 : Terrassa 1 i talús – Terrassa 2 i talús 
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1.3 E Escullera 
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1.4 Bosc dens perennifoli 

 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
7 

1.5 Espai sensorial 

1.5.1 I1 Aromàtiques 

 

 

1.5.2 I2 Bulboses 
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1.5.3 O1-O2 Pol·linitzadores 
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1.6 Bosc caducifoli i prat inundable 
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1.7 Sx Separacions vegetals 

 

  



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
11 

1.8 TA Tanca vegetal 

 

  



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
12 

1.9 P Pradera 

 

1.10 Arbres de reposició i de zones de sembra 
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Les indicacions referents a la plantació recollides de les normes de la secció de Parc i 

Jardins per realitzar tasques de jardineria a la ciutat de Lleida, estableixen: 

 Les plantacions a realitzar suposa la utilització d’arbres rectes sense 

desviacions, de bona qualitat vegetal i estètica. 

 Els arbres és plantaran en les èpoques d’aturada vegetativa de cada espècie, en 

general, a partir de novembre i fins a febrer o març en funció de les temperatures 

i l’estat dels arbres. Qualsevol variació ha de ser consultada a la Secció de Parcs 

i Jardins. 

 En els treballs de jardineria s’han de tenir en compte les Normes Tecnològiques 

de Jardineria i Paisatgisme. (NTJ) 

 En el moment de la recepció s’haurà d’aportar a la Secció de Parcs i Jardins un 

AS-BUILT en suport digital, arxiu DWG o DXF.  

 

Recomanacions específiques projecte: 

PLANTACIONS 

En la tanca d’allunyament,  se seleccionarà de la vegetació existent,  els individus que 

presentin un bon estat i s’inclouran a l’estructura de tanca mixta. La heura  es respectarà 

i se seleccionarà els rebrots d’àlber que consideri la DF. 

S’eliminaran periòdicament les espècies invasores i exòtiques que puguin comprometre 

l’evolució de la vegetació autòctona fins que no s’observi cap individu o presentin un 

recobriment inferior al 10% al final del període de garantia. Per identificar les espècies 

exòtiques cal consultar les normatives i legislacions existents. En cas d’espècies 

rizomatoses (com les canyes) cal eliminar els rizomes del substrat. 

La plantació del romaní bord (Cistus clusii) i la botja blanca (Dorycnium pentaphyllum), 

presents en la Terrassa i talús 1, el Bosc dens Perennifoli, el paterre de Pol·linitzadores 

i en el Bosc Caducifoli, haurà d’ésser en grup mono espècie per facilitar la suspensió 

total del reg un cop establertes. 

 

REG 

En l’àmbit d’actuació, s’ha zonificat l’espai segons les diferents necessitats de reg. En 

les praderes i zones de sembra es classifica com zona de reg baix i baixa pluviometria i 

s’estableix com a norma 1 reg a la setmana. En les  zones enjardinades anteriors i zones 

renaturalitzades menys rústiques es classifiquen com zones de reg mig amb 3 dies de 
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reg a la setmana. La zona de reg ple correspondrà a les zones que es reguen amb 

aspersor i difusors amb reg 6-7 dies a la setmana fins l’establiment de la vegetació. 

Les zones amb reg més intensiu són: Bosc dens perennifoli, talussos del Pla de la 

Bassa, separacions vegetals i bosc caducifoli. L’espai sensorial també entra dins 

d’aquesta categoria però aquest a més requereix una major intensitat de manteniment. 

Si la zona que cal regar amb canó, pot mullar un camí, cal instal·lar el canó sobre una 

espiga de al menys 40 cm per minimitzar l’àrea de camí mullada. 

Cal anar allargant la bobina a mida que la vegetació va creixent per tal que el reg sigui 

el més uniforme possible. 

El reg dels arbres de nova plantació ha de ser amb mànega per assegurar que cada 

exemplar rep la dosi d’aigua que requereix.  

En les zones on en la trajectòria de reg del canó hi hagi arbres de nova plantació,  es 

col·locaran els aspres de l’arbre, de forma que el raig de l’emisor interfereixi en primer 

lloc amb l’aspre i no amb el tronc de l’arbre. 

El temps de reg  de les diferents zones en la situació més desfavorable (més de juny) 

s’ha dimensionat en l’Annex1: dimensionament de la xarxa de reg.  
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RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/01/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,09000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,30000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,09000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 26,05000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,09000 €

A01-FEPI h Ajudant obra pública 24,14000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,23000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 17,65000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 15,04000 €

A08-0004 h Encarregat d'obra 30,40000 €

A0D-0007 h Manobre 24,44000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,44000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,39000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,39000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,39000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,92000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,20000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,38000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,38000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,39000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,39000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,39000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,88000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,39000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 31,40000 €

A0K-UNB201 h Expert dissenyador gràfic 50,33000 €

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,57000 €

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,73000 €



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/01/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42000 €

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 46,43000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 59,99000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 51,51000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 71,13000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 78,64000 €

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 148,72000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 135,31000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,45000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 46,45000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 50,78000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 55,82000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 50,24000 €

C152-003B h Camió grua 53,03000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 36,67000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 58,21000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1R0-00J6 h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat

114,74000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 54,81000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,05000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,83000 €

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 14,44000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 41,41000 €

CR74-00JW h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora 43,89000 €

CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 23,87000 €



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/01/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 12,43000 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 10,19000 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 4,40000 €

B03F-UNB201 m3 Tot-u natural procedent d'àrids naturals 10,15000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,82000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,30000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 20,82000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,03000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,38000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 43,90000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,99000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B040-064M t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 13,08000 €

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 0,34000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,37000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

107,01000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

72,14000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,02000 €

B0A2T047 m Malla cinegètica 150 4,47000 €

B0A4-07OB m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 2 mm de diàmetre i de composició 1x19+0 0,36000 €

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas
de malla

3,06000 €

B0AJ-06WF u Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/2'' 3,05000 €

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 18,26000 €

B0AM-078J kg Filferro acer 1,24000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,26000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,06000 €

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 0,13000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,46000 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,23000 €

B0FG3-0EB0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm 0,22000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19000 €

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

7,77000 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,17000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94000 €
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B1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00000 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 26,28000 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10000 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23000 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03000 €

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15000 €

B1484-0XLK u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48000 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38000 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73000 €

B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

11,99000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,15000 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

22,78000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

26,20000 €

B430-12XO m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1)

939,03000 €

B431-1BTZ m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
NP 3 (UNE-EN 351-1)

959,25000 €

B438-1BZP m3 Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1)

971,61000 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,82000 €

B4L1-0LLA m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 22,0 a 32,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim

34,49000 €

B4P7-1AXD u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 35x35 cm, de 3 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, amb dues
mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base

180,24000 €
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B4R0-0LRP kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

3,50000 €

B6A0-0KNJ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 15,70000 €

B6A0-0KNL u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

61,35000 €

B6A3-UNB203 m Tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals
s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos.
Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals
encastats en daus de formigó 30x30x30cm.

19,56000 €

B776-0KRD m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no resistent a la intempèrie 2,81000 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,87000 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 14,23000 €

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 11,01000 €

BAF5-1345 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt

271,94000 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 13,87000 €

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 0,14000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,18000 €

BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,83000 €

BBM4-UNB201 u Cartell d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió digital amb laminat 410,00000 €

BBM4-UNB202 u Faristol d'alumini de 900x600mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió digital amb laminat 330,00000 €

BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

110,36000 €

BD56-2OBQ u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat
d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant
soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa
protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130
mm de diàmetre d'alumini lacat

190,38000 €

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 25,96000 €

BD5J-0M4Z u Reixa entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe C250

52,12000 €

BDD1-1KH2 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

69,29000 €

BDK2-1KNA u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 49,43000 €

BDK2-1KNG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis 21,79000 €

BFB0-0AB5 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

36,08000 €

BFB0-0ABV u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

47,41000 €

BFB0-UNB201 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 65 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

37,82000 €

BFB0-UNB202 u Tap final de polietilè, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

15,04000 €

BFB2-0A7N u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

20,06000 €

BFB2-0A82 u Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar

16,63000 €

BFB3-095J m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

6,60000 €
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BFB3-096U m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

26,25000 €

BFB3-097A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,73000 €

BFB3-0999 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,05000 €

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

4,17000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,79000 €

BFWF-09VH u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

16,64000 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYH-0A6I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,26000 €

BJM3-UNB201 u Comptador d'aigua d'esfera seca per a DN65, pressió màxima de treball 10 ATM, transmissió
magnètica protegida, cos de fundició GG25, per connectar al ramal

204,75000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 34,17000 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2 4,63000 €

BJS4-UNB201 u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca femella de
diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables

630,48000 €

BJS4-UNB202 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8 a 14 m, amb cos de plàstic, amb connexió de
diàmetre 3/4'' ' mascle, amb vàlvula antidrenatge i amb indicació d'aigua no potable, i amb memòria
de sector

4,50000 €

BJS6-H5IQ u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

209,69000 €

BJS9-28M5 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4'' 0,34000 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 0,30000 €

BJSD-2DOS u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de
diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua
no potable

14,75000 €

BJSD-UNB201 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,31000 €

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

65,57000 €

BJSL-H6DT u Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada 33,35000 €

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

42,44000 €

BJSO-26IH u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions

87,46000 €

BJSO-26IK u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

148,78000 €

BN33-2JZP u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2
vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

87,53000 €

BN45-2J26 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor

110,38000 €
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manual

BN45-2J2J u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

95,37000 €

BNE3-28L9 u Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

76,18000 €

BNE3-UNB201 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió d'acer inoxidable amb bola flotant, broquet de
mànega i vàlvula de retenció de llautó per connectar a tub d'aspiració de PE DN90.

41,56000 €

BNH3-331Q u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada
65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre
nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba
(MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 2900 rpm,
amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25)

4.109,51000 €

BQ11-UNB201 u Banc de taulons de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 2m de
llargària.

214,15000 €

BQ11-UNB202 u Aparcabicicletes de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m de
llargària. Capacitat 5 bicicletes

170,00000 €

BQ30-H5ZP u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera

300,00000 €

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,54000 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

63,08000 €

BQU1CORD m Soga de cànem de 30 mm de diam. 7,00000 €

BQU1PALF u Pal de fusta tractada de 2 m i 10 cm de diàmetre amb punxa en un extrem i forat de 5 cm a l'altre 5,00000 €

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 61,14000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,59000 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61000 €

BQUC-2RBF mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

62,13000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

81,15000 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,15000 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 49,19000 €

BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 55,03000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 60,63000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 44,18000 €

BR35-21GP m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 43,77000 €

BR3D-UNB201 m3 Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A

4,06000 €
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BR411-21UQ u Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

91,09000 €

BR415-224H u Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,65000 €

BR416-225J u Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 5 l 8,29000 €

BR420-22BT u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

87,17000 €

BR420-22BU u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

128,02000 €

BR433-22L4 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

83,69000 €

BR445-235Z u Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 511,40000 €

BR44D-23CJ u Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 26,54000 €

BR44D-23CK u Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,09000 €

BR44E-23HV u Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

159,50000 €

BR44G-23JN u Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 21 cm i profunditat
mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

48,11000 €

BR450-23OO u Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26000 €

BR450-23OR u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l 28,77000 €

BR451-23S2 u Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l 13,27000 €

BR454-23WO u Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,00000 €

BR454-23XB u Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 28,63000 €

BR459-2432 u Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

108,32000 €

BR45A-245H u Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

105,51000 €

BR45C-248J u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 51,35000 €

BR471-24X4 u Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 5,75000 €

BR471-24X5 u Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08000 €

BR471-24YC u Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 76,18000 €

BR498-25EK u Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,50000 €

BR4A1-25G4 u Atriplex halimus d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,60000 €

BR4BQ-25TO u Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l 13,41000 €

BR4BR-25TZ u Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,85000 €

BR4EP-25ZT u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,76000 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03000 €

BR4H2-2696 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,72000 €

BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 2,89000 €

BR4HG-26C2 u Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 0,60000 €

BR4JC-26FH u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

BR4JG-26FY u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 11,07000 €

BR4JH-26HL u Vinca major Variegata en test 11 cm 0,82000 €

BR4JJ-26HW u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70000 €

BR4JK-26HX u Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 5,50000 €

BR4U0-21GU kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens),
segons NTJ 07N

26,09000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,86000 €
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BRIR-H6V6 m3 Troncs de fusta de conífera sense escorça 93,22000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,47000 €

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

9,23000 €

MT52MUG215A U Taula rectangular de 80x180x55 cm de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi tractada en
autoclau i cargolam d'acer zincat.

421,67000 €

MT52MUG217A U Banc sense respatller de 46x180x46 cm, de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi tractada
en autoclau i cargolam d'acer zincat.

336,36000 €
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B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 85,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 25,39000 = 22,85100

Subtotal: 22,85100 22,85100

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 125,98000 = 18,89700

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,30000 = 29,91500

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,38000 = 11,94700

Subtotal: 61,07940 61,07940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22851

COST DIRECTE 85,45491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,45491

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 96,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 25,39000 = 27,92900

Subtotal: 27,92900 27,92900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,03000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,98000 = 25,19600

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,03000 = 12,36950

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,82000 = 29,17100
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Subtotal: 67,05690 67,05690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27929

COST DIRECTE 96,48319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,48319

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 99,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 25,39000 = 27,92900

Subtotal: 27,92900 27,92900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,03000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 125,98000 = 28,34550

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,82000 = 29,17100

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,03000 = 12,36950

Subtotal: 70,20640 70,20640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27929

COST DIRECTE 99,63269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,63269

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

Rend.: 1,000 185,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100
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Materials

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 380,000      x 0,34000 = 129,20000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,700      x 19,03000 = 13,32100

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

0,820      x 18,82000 = 15,43240

Subtotal: 158,30940 158,30940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25390

COST DIRECTE 185,37430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,37430

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 106,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 125,98000 = 47,87240

Subtotal: 79,26680 79,26680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25390

COST DIRECTE 106,33170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,33170

D311I002 u Cimentació formigó (dau de 30*30*30 cm) Rend.: 1,000 12,00000 €

COST DIRECTE 12,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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H15Z1001P-1 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 33,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,65000 = 17,65000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 15,04000 = 15,04000

Subtotal: 32,69000 32,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32690

COST DIRECTE 33,01690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,01690

H16F1004P-2 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 15,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 15,04000 = 15,04000

Subtotal: 15,04000 15,04000

COST DIRECTE 15,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,04000

I2R540C0P-3 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 54,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 54,81000 = 54,81000

Subtotal: 54,81000 54,81000

COST DIRECTE 54,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,81000

I2R642E0P-4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 89,10000 = 0,89100
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C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,40000 = 26,40000

Subtotal: 27,29100 27,29100

COST DIRECTE 27,29100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29100

P1473-EPWWP-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 21,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 21,19000 = 21,19000

Subtotal: 21,19000 21,19000

COST DIRECTE 21,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19000

P1474-65MRP-6 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 7,77000 = 7,77000

Subtotal: 7,77000 7,77000

COST DIRECTE 7,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77000

P1474-65MYP-7 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 19,17000 = 19,17000

Subtotal: 19,17000 19,17000

COST DIRECTE 19,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17000

P1477-65LGP-8 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,94000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

COST DIRECTE 6,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94000

P1477-UNB201P-9 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer
ombra a la cara

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-UNB u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer
ombra a la cara

1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 5,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00000

P1478-65NBP-10 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 18,29000 = 18,29000

Subtotal: 18,29000 18,29000
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COST DIRECTE 18,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29000

P147H-65NOP-11 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 26,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 26,28000 = 26,28000

Subtotal: 26,28000 26,28000

COST DIRECTE 26,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,28000

P147L-EQDIP-12 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 9,10000 9,10000

COST DIRECTE 9,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,10000

P147L-EQDKP-13 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23000
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P147N-EPX1P-14 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

P147Y-EPWXP-15 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

P147Z-FITHP-16 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 8,13000 = 8,13000

Subtotal: 8,13000 8,13000

COST DIRECTE 8,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13000
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P1480-FK75P-17 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,03000 = 18,03000

Subtotal: 18,03000 18,03000

COST DIRECTE 18,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03000

P1483-EQEFP-18 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 7,15000 = 7,15000

Subtotal: 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15000

P1484-EQERP-19 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 35,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484-0XLK u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 35,48000 = 35,48000

Subtotal: 35,48000 35,48000

COST DIRECTE 35,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,48000

P1488-EQEYP-20 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 7,38000 = 7,38000
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Subtotal: 7,38000 7,38000

COST DIRECTE 7,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38000

P1489-FIGNP-21 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,73000 = 15,73000

Subtotal: 15,73000 15,73000

COST DIRECTE 15,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73000

P148B-EQEMP-22 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 11,99000 = 11,99000

Subtotal: 11,99000 11,99000

COST DIRECTE 11,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99000

P151N-UNB201P-23 m Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer
encastats al terreny

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 29,39000 = 1,46950

Subtotal: 1,46950 1,46950

Materials

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550
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B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01470

COST DIRECTE 2,62470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62470

P151N-UNB203P-24 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de
diàmetre, recolzada sobre pals de fusta tractada de
1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de
5cm de diàmetre per passar la soga. Pals de fusta
cada 4m i encastats 0,5m al terreny. Excavació per
mitjans manuals o mecànics. Inclou subministrament,
transport i col·locació.

Rend.: 1,000 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,020 /R x 31,23000 = 0,62460

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 35,20000 = 0,70400

Subtotal: 1,32860 1,32860

Materials

BQU1PALF u Pal de fusta tractada de 2 m i 10 cm de diàmetre amb
punxa en un extrem i forat de 5 cm a l'altre

0,200      x 5,00000 = 1,00000

BQU1CORD m Soga de cànem de 30 mm de diam. 0,900      x 7,00000 = 6,30000

Subtotal: 7,30000 7,30000

COST DIRECTE 8,62860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62860

P151Q-UNB202P-25 m2 Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou
muntatge i impermeabilització de les unions.

Rend.: 1,000 19,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 29,39000 = 10,28650

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,44000 = 8,55400

Subtotal: 18,84050 18,84050

Materials

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a

1,200      x 0,19000 = 0,22800
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seguretat i salut

B0DZ3-0F6 m Fleix, per a seguretat i salut 0,100      x 0,23000 = 0,02300

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,500      x 0,15000 = 0,07500

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,020      x 18,26000 = 0,36520

Subtotal: 0,69120 0,69120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18841

COST DIRECTE 19,72011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,72011

P151V-35FDP-26 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 29,39000 = 4,40850

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,44000 = 3,66600

Subtotal: 8,07450 8,07450

Materials

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,82000 = 22,75000

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,46000 = 5,52000

Subtotal: 28,27000 28,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08075

COST DIRECTE 36,42525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,42525

P1A3-UNB201P-27 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent.
Inclou inspecció amb càmera, neteja amb aigua a
pressió i fresat de les canonades amb robot, retirada
de les restes.

Rend.: 1,000 40,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,008 /R x 30,40000 = 0,24320

Subtotal: 0,24320 0,24320

Partides d'obra

P1A3-UNB2 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent.
Inclou inspecció amb càmera, neteja amb aigua a

1,000      x 40,00000 = 40,00000
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pressió i fresat de les canonades amb robot, retirada
de les restes.

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00608

COST DIRECTE 40,24928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,24928

P1A3-UNB202P-28 u Desconnexió del reg existent en àmbit d'actuació, en
un punt. Tall i segellat de tub existent per interrompre
el pas de l'aigua.

Rend.: 1,000 64,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,44000 = 48,88000

Subtotal: 48,88000 48,88000

Materials

BFB0-UNB2 u Tap final de polietilè, de densitat alta, de 90 mm de
DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

1,000      x 15,04000 = 15,04000

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73320

COST DIRECTE 64,65320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,65320

P1A3-UNB203 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent.
Inclou inspecció amb càmera, neteja amb aigua a
pressió i fresat de les canonades amb robot, retirada
de les restes.

Rend.: 1,000 40,00 €

COST DIRECTE 40,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2140-UNB201P-29 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de reixat metàl·lic, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
utilització o restauració i càrrega de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 24,44000 = 19,55200

Subtotal: 19,55200 19,55200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29328

COST DIRECTE 19,84528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,84528

P2143-UNB201P-30 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 24,44000 = 0,48880

Subtotal: 0,48880 0,48880

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 59,51000 = 1,19020

Subtotal: 1,19020 1,19020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00733

COST DIRECTE 1,68633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68633

P2146-DJ2UP-31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 74,42000 = 2,97680

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,002 /R x 108,08000 = 0,21616

Subtotal: 3,19296 3,19296

COST DIRECTE 3,19296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19296

P2146-UNB201P-32 m2 Demolició de paviment de formigó en massa i peces
ceràmiques tipus rasilla de fins a 5 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,003 /R x 108,08000 = 0,32424

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,028 /R x 74,42000 = 2,08376

Subtotal: 2,40800 2,40800
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COST DIRECTE 2,40800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40800

P2146-UNB202P-33 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,035 /R x 74,42000 = 2,60470

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,003 /R x 108,08000 = 0,32424

Subtotal: 2,92894 2,92894

COST DIRECTE 2,92894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92894

P2146-UNB204P-34 m2 Demolició de paviment de formigó en massa de fins a
20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,038 /R x 74,42000 = 2,82796

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,003 /R x 108,08000 = 0,32424

Subtotal: 3,15220 3,15220

COST DIRECTE 3,15220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15220

P2148-49L9P-35 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 74,42000 = 2,97680

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 4,40504 4,40504
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COST DIRECTE 4,40504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40504

P214N-52TSP-36 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 31,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,440 /R x 25,39000 = 11,17160

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,44000 = 9,77600

Subtotal: 20,94760 20,94760

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 89,10000 = 6,49539

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 18,06000 = 3,97320

Subtotal: 10,46859 10,46859

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31421

COST DIRECTE 31,73040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,73040

P214N-52TTP-37 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 56,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 29,88000 = 11,95200

A0E-000A h Manobre especialista 0,720 /R x 25,39000 = 18,28080

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,44000 = 9,77600

Subtotal: 40,00880 40,00880

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 89,10000 = 6,49539

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 18,06000 = 6,50160

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 8,05000 = 3,22000

Subtotal: 16,21699 16,21699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60013

COST DIRECTE 56,82592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,82592
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P214R-8GX0P-38 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 24,44000 = 0,48880

Subtotal: 0,48880 0,48880

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0241 /R x 59,51000 = 1,43419

Subtotal: 1,43419 1,43419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00733

COST DIRECTE 1,93032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93032

P214S-UNB201P-39 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 24,44000 = 0,73320

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 25,39000 = 2,03120

Subtotal: 2,76440 2,76440

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 18,06000 = 0,36120

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 108,08000 = 0,54040

Subtotal: 0,90160 0,90160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04147

COST DIRECTE 3,70747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70747

P214X-UNB201P-40 m2 Picat i perforació puntual de solera de formigó armat,
de fins a 30 cm de gruix, amb retroexcavadora amb
martell trencador. Un forat per m2.

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 /R x 74,42000 = 0,74420

Subtotal: 0,74420 0,74420
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COST DIRECTE 0,74420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74420

P214X-UNB202P-41 m2 Picat i perforació puntual de restes de fonamentació i
solera d'edificació, amb retroexcavadora amb martell
trencador. A raó de 2 forats per m2.

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 /R x 74,42000 = 0,66978

Subtotal: 0,66978 0,66978

COST DIRECTE 0,66978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66978

P21Z0-52UUP-42 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 100,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 25,39000 = 38,08500

Subtotal: 38,08500 38,08500

Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 /R x 41,41000 = 62,11500

Subtotal: 62,11500 62,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57128

COST DIRECTE 100,77128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,77128

P2217-UNB201P-43 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb
mitjans mecànis, càrrega i transport interior de l'obra
màxim 250m, estesa i compactat del material. Terres
de reblert inclouen terra vegetal, terra solta i runa.

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 100,45000 = 3,51575

Subtotal: 3,51575 3,51575
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COST DIRECTE 3,51575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51575

P2217-UNB202P-44 m3 Excavació en capa de terra vegetal realitzada amb
mitjans mecànics, càrrega i transport per l'interior de
l'obra, màxim 250m, i estesa del material.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,020 /R x 100,45000 = 2,00900

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,020 /R x 108,08000 = 2,16160

Subtotal: 4,17060 4,17060

COST DIRECTE 4,17060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17060

P221D-DZ2PP-45 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 59,51000 = 8,50993

Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50993

P2242-53C6P-46 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 71,13000 = 1,13808

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 78,73000 = 1,57460

Subtotal: 2,71268 2,71268

COST DIRECTE 2,71268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71268
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P2242-UNB201P-47 m2 Acabat, perfilada i allisada de talussos amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,924 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 24,44000 = 0,27946

Subtotal: 0,27946 0,27946

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 135,31000 = 0,76657

Subtotal: 0,76657 0,76657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00419

COST DIRECTE 1,05022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05022

P2251-UNB201P-48 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 24,44000 = 0,24440

Subtotal: 0,24440 0,24440

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 108,08000 = 0,64848

Subtotal: 0,64848 0,64848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 0,89655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89655

P2255-DPILP-49 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 28,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 10,15600 10,15600

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 6,25000 = 1,87500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 59,51000 = 5,95100

Subtotal: 7,82600 7,82600
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Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,500      x 19,99000 = 9,99500

Subtotal: 9,99500 9,99500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15234

COST DIRECTE 28,12934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,12934

P2257-UNB201P-50 m3 Subbase material matxucat de la pròpia obra,amb
càrrega, transport intern obra màxim 250m,estesa i
piconatge del material al 100 % del PM.

Rend.: 1,000 4,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,020 /R x 108,08000 = 2,16160

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,026 /R x 78,73000 = 2,04698

Subtotal: 4,20858 4,20858

COST DIRECTE 4,20858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20858

P2257-UNB202P-51 m3 Càrrega, transport intern obra màxim 250m, estesa i
compactat de material matxucat reciclat de la pròpia
demolició de l'obra.

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,022 /R x 78,73000 = 1,73206

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,020 /R x 108,08000 = 2,16160

Subtotal: 3,89366 3,89366

COST DIRECTE 3,89366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89366

P2258-UNB201P-52 m3 Subministrament, estesa i compactació de terres
adequades, en tongades fins a 50cm.

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,008 /R x 24,44000 = 0,19552

Subtotal: 0,19552 0,19552

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,010 /R x 51,51000 = 0,51510

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,010 /R x 46,43000 = 0,46430
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Subtotal: 0,97940 0,97940

Materials

B03E-05OH m3 Terra tolerable 1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 5,57785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57785

P2259-548KP-53 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 24,44000 = 0,48880

Subtotal: 0,48880 0,48880

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 59,99000 = 1,19980

Subtotal: 1,19980 1,19980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00733

COST DIRECTE 1,69593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69593

P2A0-UNB201P-54 m3 Subministrament de sorra de reciclat mixt de formigó i
ceràmica de 0 a 5mm

Rend.: 1,000 16,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

1,600      x 10,19000 = 16,30400

Subtotal: 16,30400 16,30400

COST DIRECTE 16,30400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,30400

P2R2-EU9UP-55 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,44000 = 24,44000
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Subtotal: 24,44000 24,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36660

COST DIRECTE 24,80660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80660

P2R6-4I5LP-56 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 108,08000 = 2,59392

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,162 /R x 36,67000 = 5,94054

Subtotal: 8,53446 8,53446

COST DIRECTE 8,53446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,53446

P2RA-EU2OP-57 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

P2RA-EU4JP-58 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 22,78000 = 22,78000

Subtotal: 22,78000 22,78000

COST DIRECTE 22,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78000

P2RA-EU7WP-59 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

P2RM-UNB201P-60 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora
de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a
tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta
transportadora per a carregar material triturat sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,010 /R x 25,39000 = 0,25390

Subtotal: 0,25390 0,25390

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,012 /R x 89,10000 = 1,06920

C1R0-00J6 h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat

0,050 /R x 114,74000 = 5,73700

Subtotal: 6,80620 6,80620
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00254

COST DIRECTE 7,06264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06264

P3J3-3C3LP-61 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 50,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 29,39000 = 3,67375

Subtotal: 3,67375 3,67375

Maquinària

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,177 /R x 148,72000 = 26,32344

Subtotal: 26,32344 26,32344

Materials

B040-064M t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 100 a 400 kg de pes

1,540      x 13,08000 = 20,14320

Subtotal: 20,14320 20,14320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05511

COST DIRECTE 50,19550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,19550

P431-4SQX m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada

Rend.: 1,000 1.157,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 29,92000 = 149,60000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 2,500 /R x 26,30000 = 65,75000

Subtotal: 215,35000 215,35000

Materials

B430-12XO m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 939,03000 = 939,03000

Subtotal: 939,03000 939,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,23025

COST DIRECTE 1.157,61025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.157,61025

P433-6UF3 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o
acer

Rend.: 1,000 1.243,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,250 /R x 26,30000 = 85,47500

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 29,92000 = 194,48000

Subtotal: 279,95500 279,95500

Materials

B431-1BTZ m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 959,25000 = 959,25000

Subtotal: 959,25000 959,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,19933

COST DIRECTE 1.243,40433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.243,40433

P437-4S9W kg Elements d'unió i recolzament per estructures de
fusta, d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller i col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,050 /R x 26,30000 = 1,31500

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,050 /R x 29,92000 = 1,49600

Subtotal: 2,81100 2,81100

Materials

B4R0-0LRP kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04217

COST DIRECTE 6,35317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35317

P43D-6UDH m3 Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a
20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1),
muntat sobre suports

Rend.: 1,000 1.321,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 4,000 /R x 26,30000 = 105,20000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 8,000 /R x 29,92000 = 239,36000

Subtotal: 344,56000 344,56000

Materials

B438-1BZP m3 Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a
20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1)

1,000      x 971,61000 = 971,61000

Subtotal: 971,61000 971,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,16840

COST DIRECTE 1.321,33840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.321,33840

P4P3-UNB201P-62 u Caseta per a reg, prefabricada de formigó armat per
anar vist,2x2x2.5m, col·locada amb grua

Rend.: 1,000 1.323,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 24,44000 = 17,10800

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 29,39000 = 10,28650

Subtotal: 27,39450 27,39450

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 58,21000 = 20,37350

Subtotal: 20,37350 20,37350

Materials

B4P7-1AXD u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 35x35 cm, de 3 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, amb dues
mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la
base

4,000      x 180,24000 = 720,96000

B4L1-0LLA m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 22,0 a 32,9 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim

8,200      x 34,49000 = 282,81800
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BAF5-1345 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

1,000      x 271,94000 = 271,94000

Subtotal: 1.275,71800 1.275,71800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41092

COST DIRECTE 1.323,89692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.323,89692

P4T3-UNB201P-63 m Reparació i restauració de coronament de mur de
contenció existent, de pedra, amb coronament de
peça ceràmica recuperada de la pròpia obra

Rend.: 1,000 69,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 29,39000 = 14,69500

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,44000 = 48,88000

Subtotal: 63,57500 63,57500

Materials

B0FG3-0EB u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm

2,000      x 0,22000 = 0,44000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 106,33170 = 5,31659

Subtotal: 5,75659 5,75659

COST DIRECTE 69,33159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,33159

P4T3-UNB202P-64 m2 Arranjament d'escala existent i formació de nou límit.
Reposició de peces ceràmiques amb peces
recuperades de l'obra i el nou límit com l'existent.

Rend.: 1,000 49,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 29,39000 = 7,34750

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,44000 = 36,66000

Subtotal: 44,00750 44,00750

Materials

B0FG3-0EB u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm

2,000      x 0,22000 = 0,44000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una

0,050      x 106,33170 = 5,31659
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proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 5,75659 5,75659

COST DIRECTE 49,76409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76409

P4T3-UNB203P-65 m2
Arranjament d'escala existent i reparació d'esquerdes
als murs de contenció laterals. Substitució de peces
de petja malmeses, neteja de fulles i restes de terra i
rebliment d'esquerdes existents, amb acabat llis,
deixant mur preparat per pintar.

Rend.: 1,000 49,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,300 /R x 24,44000 = 31,77200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 29,39000 = 8,81700

Subtotal: 40,58900 40,58900

Materials

B0FG3-0EB u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm

1,000      x 0,22000 = 0,22000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,080      x 106,33170 = 8,50654

Subtotal: 8,72654 8,72654

COST DIRECTE 49,31554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,31554

P6A2-UNB201P-66 u Col·locació de porta existent de reixat metàl·lic,
passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom

Rend.: 1,000 75,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,38000 = 15,19000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,750 /R x 26,09000 = 45,65750

Subtotal: 60,84750 60,84750

Materials

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,1355      x 99,63269 = 13,50023

Subtotal: 13,50023 13,50023



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/01/23 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,52119

COST DIRECTE 75,86892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,86892

P6A5-DRMMP-67 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 25,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 29,39000 = 2,93900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 30,38000 = 3,03800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,09000 = 2,60900

Subtotal: 8,58600 8,58600

Materials

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat,
de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla

2,000      x 3,06000 = 6,12000

B6A0-0KNJ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 15,70000 = 5,33800

B6A0-0KNL u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

0,067      x 61,35000 = 4,11045

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 96,48319 = 1,48584

Subtotal: 17,05429 17,05429

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12879

COST DIRECTE 25,76908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,76908

P6A7-UNB201P-68 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera
d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els
travessers horitzontals s'uneixen als muntants
verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals
amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell
IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants
verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.

Rend.: 1,000 39,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPI h Ajudant obra pública 0,380 /R x 24,14000 = 9,17320

A0F-000B h Oficial 1a 0,380 /R x 29,39000 = 11,16820
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Subtotal: 20,34140 20,34140

Materials

B6A3-UNB2 m Tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a
camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen
als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i
els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en
autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats.
Muntants verticals encastats en daus de formigó
30x30x30cm.

1,000      x 19,56000 = 19,56000

Subtotal: 19,56000 19,56000

COST DIRECTE 39,90140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,90140

P771-5RIOP-69 m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent
a la intempèrie

Rend.: 1,000 17,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 29,39000 = 4,70240

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 24,44000 = 7,82080

Subtotal: 12,52320 12,52320

Maquinària

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 14,44000 = 2,31040

Subtotal: 2,31040 2,31040

Materials

B776-0KRD m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no
resistent a la intempèrie

1,005      x 2,81000 = 2,82405

Subtotal: 2,82405 2,82405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18785

COST DIRECTE 17,84550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84550

P7B1-6Q5PP-70 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,39000 = 1,17560

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,09000 = 0,52180

Subtotal: 1,69740 1,69740

Materials
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B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 0,87000 = 0,95700

Subtotal: 0,95700 0,95700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02546

COST DIRECTE 2,67986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67986

P89H-4V77P-71 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 29,39000 = 2,93900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 26,09000 = 0,26090

Subtotal: 3,19990 3,19990

Materials

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,200      x 11,01000 = 2,20200

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 14,23000 = 5,08011

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 12,43000 = 1,24300

Subtotal: 8,52511 8,52511

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04800

COST DIRECTE 11,77301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,77301

P9A2-UNB201P-72 m3 Paviment de tot-ú natural prodecent d'àrids naturals
amb estesa amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,44000 = 1,22200

Subtotal: 1,22200 1,22200

Maquinària

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 78,64000 = 1,33688

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,78000 = 1,26950

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 78,73000 = 3,14920

Subtotal: 5,75558 5,75558

Materials

B03F-UNB2 m3 Tot-u natural procedent d'àrids naturals 1,100      x 10,15000 = 11,16500

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900
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Subtotal: 11,25400 11,25400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01833

COST DIRECTE 18,24991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24991

P9BA-UNB202P-73 m2 Paviment de peces reciclades de la pròpia obra de
formigó en massa, de 20cm màxim de gruix, de 900 a
2500 cm2, col·locada a trencadís a truc de maceta
sobre terreny natural i reomplert de juntes amb
material d'excavació de caixa de paviment de la
pròpia obra.

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,44000 = 7,33200

Subtotal: 7,33200 7,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10998

COST DIRECTE 7,44198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44198

P9G5-UNB201P-74 m2 Reparació i condicionament de rampa de formigó
existent

Rend.: 1,000 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

1,000      x 29,54966 = 29,54966

Subtotal: 29,54966 29,54966

COST DIRECTE 29,54966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54966

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 29,39000 = 4,40850
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A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 24,44000 = 5,37680

Subtotal: 9,78530 9,78530

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,83000 = 0,29150

Subtotal: 0,29150 0,29150

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,06000 = 2,47200

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 107,01000 = 16,85408

Subtotal: 19,32608 19,32608

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14678

COST DIRECTE 29,54966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54966

P9Z1-UNB201P-75 m Vorada de parterre, amb troncs de fusta conífera
sense escorça, diàmetre de 12 a 15cm. Fixació al
terreny amb varilla corrugada de diàmetre 10mm.

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,44000 = 8,55400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,39000 = 4,40850

Subtotal: 12,96250 12,96250

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 1,42824 1,42824

Materials

BRIR-H6V6 m3 Troncs de fusta de conífera sense escorça 0,018      x 93,22000 = 1,67796

Subtotal: 1,67796 1,67796

COST DIRECTE 16,06870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06870

PB91-UNB200P-76 h Assessorament expert en disseny gràfic per
cartelleria i senyals interpretatives

Rend.: 1,000 50,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-UNB20 h Expert dissenyador gràfic 1,000 /R x 50,33000 = 50,33000
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Subtotal: 50,33000 50,33000

COST DIRECTE 50,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,33000

PB91-UNB201P-77 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell
d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues cares i
retolat a una. Impressió digital amb laminat antigrafitti.
Doble suport de fusta tractada en autoclau classe 4,
180x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó
30x30x30.

Rend.: 1,000 451,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,2075 /R x 24,44000 = 5,07130

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,39000 = 11,75600

Subtotal: 16,82730 16,82730

Materials

BBM4-UNB2 u Cartell d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues cares
i retolat a una. Impressió digital amb laminat

1,000      x 410,00000 = 410,00000

D311I002 u Cimentació formigó (dau de 30*30*30 cm) 2,000      x 12,00000 = 24,00000

Subtotal: 434,00000 434,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25241

COST DIRECTE 451,07971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,07971

PB91-UNB202P-78 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol
d'alumini de 900x600mm, pintat a dues cares i retolat
a una. Impressió digital amb laminat antigrafitti.
Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe
4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau
de formigó 30x30x30.

Rend.: 1,000 395,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,39000 = 11,75600

A0D-0007 h Manobre 0,2075 /R x 24,44000 = 5,07130

Subtotal: 16,82730 16,82730

Materials

BBM4-UNB2 u Faristol d'alumini de 900x600mm, pintat a dues cares
i retolat a una. Impressió digital amb laminat

1,000      x 330,00000 = 330,00000

D311I002 u Cimentació formigó (dau de 30*30*30 cm) 4,000      x 12,00000 = 48,00000

Subtotal: 378,00000 378,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25241

COST DIRECTE 395,07971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,07971

PBBC-65LCP-79 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 13,87000 = 13,87000

Subtotal: 13,87000 13,87000

COST DIRECTE 13,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,87000

PBC4-56GYP-80 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 24,44000 = 1,58860

Subtotal: 1,58860 1,58860

Materials

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,18000 = 5,18000

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 1,26000 = 0,15120

Subtotal: 5,33120 5,33120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01589

COST DIRECTE 6,93569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93569

PBC5-56GNP-81 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 24,44000 = 0,48880

Subtotal: 0,48880 0,48880

Materials

BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 11,83000 = 11,83000

Subtotal: 11,83000 11,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00489

COST DIRECTE 12,32369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32369

PD53-B6EIP-82 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació
de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar
l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura,
connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre
en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm
de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i
placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini
lacat, col·locada

Rend.: 1,000 212,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,38000 = 15,19000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,09000 = 6,52250

Subtotal: 21,71250 21,71250

Materials

BD56-2OBQ u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació
de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar
l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura,
connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre
en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm
de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i
placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini
lacat

1,000      x 190,38000 = 190,38000

Subtotal: 190,38000 190,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32569

COST DIRECTE 212,41819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,41819

PD59-UNB201P-83 u Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en
forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm amplada
interior, sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a
tub PE de sortida 125mm diàmetre. Inclou
subministrament, col·locació i unió de totes les peces
i accessoris. Segons plànols de detall

Rend.: 1,000 150,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 29,39000 = 2,93900

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,44000 = 4,88800

Subtotal: 7,82700 7,82700
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Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 50,24000 = 0,50240

Subtotal: 0,50240 0,50240

Materials

BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 110,36000 = 110,36000

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

1,100      x 25,96000 = 28,55600

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0396      x 76,37000 = 3,02425

Subtotal: 141,94025 141,94025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11741

COST DIRECTE 150,38706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,38706

PD5T-UNB201P-84 u Connexió a arqueta existent de canalització inundable
de bassa naturalitzada, amb reixa tipus entramada
fixa d'acer galvanitzat i tub PE 250mm per a connexió
amb pou existent. Instal·lada, connectada i en
funcionament, tot inclòs.

Rend.: 0,006 497,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,048 /R x 29,39000 = 235,12000

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,44000 = 203,66667

Subtotal: 438,78667 438,78667

Materials

BD5J-0M4Z u Reixa entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per
a canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe C250

1,000      x 52,12000 = 52,12000

Subtotal: 52,12000 52,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,58180

COST DIRECTE 497,48847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,48847

PDK1-DXAZP-85 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 89,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 24,44000 = 8,79840

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 29,39000 = 10,58040

Subtotal: 19,37880 19,37880

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 44,02000 = 0,23331

BDD1-1KH2 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 69,29000 = 69,29000

Subtotal: 69,52331 69,52331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29068

COST DIRECTE 89,19279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19279

PDK4-AJS9P-86 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 117,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 24,44000 = 26,88400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 29,39000 = 16,16450

Subtotal: 43,04850 43,04850

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,400 /R x 53,03000 = 21,21200

Subtotal: 21,21200 21,21200

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,173      x 20,82000 = 3,60186

BDK2-1KNA u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 49,43000 = 49,43000

Subtotal: 53,03186 53,03186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64573

COST DIRECTE 117,93809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,93809

PDK4-AJSFP-87 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 84,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 24,44000 = 26,88400



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/01/23 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 29,39000 = 16,16450

Subtotal: 43,04850 43,04850

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,300 /R x 53,03000 = 15,90900

Subtotal: 15,90900 15,90900

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,1321      x 20,82000 = 2,75032

BDK2-1KNG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 21,79000 = 21,79000

Subtotal: 24,54032 24,54032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64573

COST DIRECTE 84,14355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,14355

PFB0-3Y3AP-88 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 52,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,291 /R x 26,09000 = 7,59219

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,291 /R x 30,38000 = 8,84058

Subtotal: 16,43277 16,43277

Materials

BFB0-0AB5 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 36,08000 = 36,08000

Subtotal: 36,08000 36,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24649

COST DIRECTE 52,75926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,75926

PFB0-3Y40P-89 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 64,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,291 /R x 26,09000 = 7,59219

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,291 /R x 30,38000 = 8,84058

Subtotal: 16,43277 16,43277
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Materials

BFB0-0ABV u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 47,41000 = 47,41000

Subtotal: 47,41000 47,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24649

COST DIRECTE 64,08926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,08926

PFB0-UNB201P-90 u Tap per a tub de polietilè, manipulat, de densitat alta,
de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,38000 = 4,55700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,09000 = 3,91350

Subtotal: 8,47050 8,47050

Materials

BFB0-UNB2 u Tap final de polietilè, de densitat alta, de 90 mm de
DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

1,000      x 15,04000 = 15,04000

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12706

COST DIRECTE 23,63756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63756

PFB0-UNB202P-91 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 65 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 46,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,38000 = 4,55700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,09000 = 3,91350

Subtotal: 8,47050 8,47050

Materials

BFB0-UNB2 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 65 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 37,82000 = 37,82000

Subtotal: 37,82000 37,82000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12706

COST DIRECTE 46,41756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,41756

PFB2-3XNHP-92 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 38,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,323 /R x 26,09000 = 8,42707

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,323 /R x 30,38000 = 9,81274

Subtotal: 18,23981 18,23981

Materials

BFB2-0A7N u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN,
per a soldar

1,000      x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27360

COST DIRECTE 38,57341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,57341

PFB2-UNB201P-93 u Derivació en creu de polietilè injectada, de densitat
mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 48,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,318 /R x 30,38000 = 9,66084

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,318 /R x 26,09000 = 8,29662

Subtotal: 17,95746 17,95746

Materials

BFB2-0A82 u Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de
90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3
amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar

1,800      x 16,63000 = 29,93400

Subtotal: 29,93400 29,93400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26936

COST DIRECTE 48,16082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,16082
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PFB3-DVVZP-94 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 30,38000 = 8,81020

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 26,09000 = 7,56610

Subtotal: 16,37630 16,37630

Materials

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 4,17000 = 4,25340

Subtotal: 4,25340 4,25340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24564

COST DIRECTE 20,87534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,87534

PFB3-DVXEP-95 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 27,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 26,09000 = 9,39240

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 30,38000 = 10,93680

Subtotal: 20,32920 20,32920

Materials

BFB3-095J m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 6,60000 = 6,73200

Subtotal: 6,73200 6,73200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30494

COST DIRECTE 27,36614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,36614
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PFB3-DVXWP-96 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 66,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 30,38000 = 21,26600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,700 /R x 26,09000 = 18,26300

Subtotal: 39,52900 39,52900

Materials

BFB3-096U m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 26,25000 = 26,77500

Subtotal: 26,77500 26,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59294

COST DIRECTE 66,89694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,89694

PFB3-DVZ4P-97 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 26,09000 = 4,69620

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 30,38000 = 5,46840

Subtotal: 10,16460 10,16460

Materials

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFB3-097A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,73000 = 0,74460

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,79000 = 2,03700

Subtotal: 2,83160 2,83160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15247

COST DIRECTE 13,14867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14867
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PFB3-DVZKP-98 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 26,09000 = 5,73980

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 30,38000 = 6,68360

Subtotal: 12,42340 12,42340

Materials

BFWF-09VH u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 16,64000 = 4,99200

BFYH-0A6I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BFB3-0999 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,05000 = 2,09100

Subtotal: 7,34300 7,34300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18635

COST DIRECTE 19,95275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95275

PG04-UNB201P-99 u Subministrament i instal·lació de subquadre amb
sortida de 50A protegida amb magnetotèrmic i
diferencial, línia de coure 5x25 mm2 tipus XLPE o
EPR col·locada soterrada en tub protegida per
corrugat de 110mm de diàmetre, subquadre en
l'arribada de línia també protegit a 50A amb
magnetotèrmic i diferencial. Inclou tota la instal·lació i
comprovació. Inclou doble corrugat de 110mm de
diàmetre.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJM4-UNB201P-100 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2''1/2, connectat a
una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 213,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 26,05000 = 1,30250

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 30,38000 = 7,59500

Subtotal: 8,89750 8,89750
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Materials

BJM3-UNB2 u Comptador d'aigua d'esfera seca per a DN65, pressió
màxima de treball 10 ATM, transmissió magnètica
protegida, cos de fundició GG25, per connectar al
ramal

1,000      x 204,75000 = 204,75000

Subtotal: 204,75000 204,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13346

COST DIRECTE 213,78096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,78096

PJS1-6U6OP-101 u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m,
circular o parcial, amb connexió rosca femella de
diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM, broquets
intercanviables, per connectar a boca de reg

Rend.: 1,000 699,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 26,09000 = 31,30800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 30,38000 = 36,45600

Subtotal: 67,76400 67,76400

Materials

BJS4-UNB2 u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m,
circular o parcial, amb connexió rosca femella de
diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM, broquets
intercanviables

1,000      x 630,48000 = 630,48000

Subtotal: 630,48000 630,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01646

COST DIRECTE 699,26046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 699,26046

PJS1-UNB201P-102 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8
a 14 m, amb cos de plàstic, amb connexió de
diàmetre 3/4'' 'mascle, amb vàlvula antidrenatge, i
amb indicació d'aigua no potable, i amb memòria de
sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,09000 = 13,04500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,38000 = 15,19000

Subtotal: 28,23500 28,23500

Materials

BJS4-UNB2 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8
a 14 m, amb cos de plàstic, amb connexió de
diàmetre 3/4'' ' mascle, amb vàlvula antidrenatge i
amb indicació d'aigua no potable, i amb memòria de

1,000      x 4,50000 = 4,50000
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sector

BJS9-28M5 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4'' 1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 4,84000 4,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42353

COST DIRECTE 33,49853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49853

PJS5-HA2UP-103 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 287,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,09000 = 13,04500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,38000 = 30,38000

Subtotal: 43,42500 43,42500

Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 34,17000 = 34,17000

BJS6-H5IQ u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 209,69000 = 209,69000

Subtotal: 243,86000 243,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65138

COST DIRECTE 287,93638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,93638

PJSC-A7SZP-104 u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg
de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de
diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador
de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, connectat a la xarxa amb bobina

Rend.: 1,000 29,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,38000 = 7,59500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,09000 = 6,52250

Subtotal: 14,11750 14,11750

Materials

BJSD-2DOS u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg
de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de
diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador

1,000      x 14,75000 = 14,75000
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de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 15,05000 15,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21176

COST DIRECTE 29,37926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,37926

PJSC-UNB201P-105 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una
àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense
regulador de pressió, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

Rend.: 1,000 20,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 26,09000 = 7,82700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 30,38000 = 9,11400

Subtotal: 16,94100 16,94100

Materials

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BJSD-UNB2 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una
àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense
regulador de pressió, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable

1,000      x 3,31000 = 3,31000

Subtotal: 3,61000 3,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25412

COST DIRECTE 20,80512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,80512

PJSE-6UC0P-106 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs.

Rend.: 1,000 101,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,38000 = 30,38000

Subtotal: 30,38000 30,38000

Materials

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 65,57000 = 65,57000
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BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1''1/2

1,000      x 4,63000 = 4,63000

Subtotal: 70,20000 70,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45570

COST DIRECTE 101,03570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,03570

PJSL-H9A7P-107 u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc,
instal·lada i provada

Rend.: 1,000 48,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,38000 = 6,07600

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,44000 = 4,88800

Subtotal: 10,96400 10,96400

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,080      x 44,02000 = 3,52160

BJSL-H6DT u Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm
d'amplada

1,000      x 33,35000 = 33,35000

Subtotal: 36,87160 36,87160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27410

COST DIRECTE 48,10970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,10970

PJSM-HBBGP-108 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 59,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,44000 = 7,33200

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 29,39000 = 8,81700

Subtotal: 16,14900 16,14900

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 20,82000 = 1,04100

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 42,44000 = 42,44000

Subtotal: 43,48100 43,48100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24224

COST DIRECTE 59,87224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,87224

PJSO-92LSP-109 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 112,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 30,38000 = 24,30400

Subtotal: 24,30400 24,30400

Materials

BJSO-26IH u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim d'1 estacions

1,000      x 87,46000 = 87,46000

Subtotal: 87,46000 87,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60760

COST DIRECTE 112,37160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,37160

PJSO-92LVP-110 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 173,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 30,38000 = 24,30400

Subtotal: 24,30400 24,30400

Materials

BJSO-26IK u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 4 estacions

1,000      x 148,78000 = 148,78000

Subtotal: 148,78000 148,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60760

COST DIRECTE 173,69160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,69160
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PN33-ANQ7P-111 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 151,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 26,09000 = 29,22080

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 30,38000 = 34,02560

Subtotal: 63,24640 63,24640

Materials

BN33-2JZP u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

1,000      x 87,53000 = 87,53000

Subtotal: 87,53000 87,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94870

COST DIRECTE 151,72510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,72510

PN44-FAM8P-112 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 148,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,660 /R x 26,09000 = 17,21940

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 30,38000 = 20,05080

Subtotal: 37,27020 37,27020

Materials

BN45-2J26 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

1,000      x 110,38000 = 110,38000

Subtotal: 110,38000 110,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55905

COST DIRECTE 148,20925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,20925

PN44-FAOLP-113 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 118,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 30,38000 = 12,15200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 26,09000 = 10,43600

Subtotal: 22,58800 22,58800

Materials

BN45-2J2J u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

1,000      x 95,37000 = 95,37000

Subtotal: 95,37000 95,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33882

COST DIRECTE 118,29682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,29682

PNE3-UNB202P-114 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió
d'acer inoxidable amb bola flotant, broquet de
mànega i vàlvula de retenció de llautó per connectar a
tub d'aspiració de PE DN90, col·locat

Rend.: 1,000 73,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 26,09000 = 14,34950

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 30,38000 = 16,70900

Subtotal: 31,05850 31,05850

Materials

BNE3-UNB2 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió
d'acer inoxidable amb bola flotant, broquet de
mànega i vàlvula de retenció de llautó per connectar a
tub d'aspiració de PE DN90.

1,000      x 41,56000 = 41,56000
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Subtotal: 41,56000 41,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77646

COST DIRECTE 73,39496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,39496

PNH4-CJR0P-115 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada,
normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada
65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm,
diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal
de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex
d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons
REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400
V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25),
muntada superficialment. Inclou filtre per a instal·lació
de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula
de purga, muntat roscat. Inclou accessoris i peces
auxiliars fins a connexió a aspiració i impulsió,
maneguets antivibratoris i pressostat amb
manòmetre, variador elèctric.

Rend.: 1,000 4.328,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 30,38000 = 75,95000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 26,09000 = 65,22500

Subtotal: 141,17500 141,17500

Materials

BNH3-331Q u Bomba centrífuga muntada sobre bancada,
normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada
65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm,
diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal
de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex
d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons
REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400
V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

1,000      x 4.109,51000 = 4.109,51000

BNE3-28L9 u Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

1,000      x 76,18000 = 76,18000

Subtotal: 4.185,69000 4.185,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,11763

COST DIRECTE 4.328,98263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.328,98263
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PQ19-UNB201P-116 u Subministrament i col·locació de banc de taulons de
fusta de pi roig amb certificació forestal, polida,
tractada en autoclau, de 3m de llargària, sense
respatller, fixaxt mecànicament sobre dos rocs
d'escullera, un a cada extrem.

Rend.: 1,000 264,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,44000 = 12,22000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,38000 = 15,19000

Subtotal: 27,41000 27,41000

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,443 /R x 50,24000 = 22,25632

Subtotal: 22,25632 22,25632

Materials

BQ11-UNB2 u Banc de taulons de fusta de pi roig amb certificat
forestal, polida, tractada en autoclau, de 2m de
llargària.

1,000      x 214,15000 = 214,15000

Subtotal: 214,15000 214,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68525

COST DIRECTE 264,50157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,50157

PQ19-UNB202P-117 U Conjunt de taula per a exterior, compost per taula
rectangular de 80x180x55 cm de taulons, de 4,5 cm
d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en
autoclau amb bancs sense respatller de 46x180x46
cm, de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi
polida i tractada en autoclau i cargolam d'acer zincat.
Inclús anivellació dels components. Fusta amb
certificació forestal.

Rend.: 1,000 770,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,250 /R x 22,73000 = 5,68250

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,250 /R x 25,57000 = 6,39250

Subtotal: 12,07500 12,07500

Materials

MT52MUG2 U Banc sense respatller de 46x180x46 cm, de taulons,
de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi tractada en
autoclau i cargolam d'acer zincat.

1,000      x 336,36000 = 336,36000

MT52MUG2 U Taula rectangular de 80x180x55 cm de taulons, de
4,5 cm d'espessor, de fusta de pi tractada en autoclau
i cargolam d'acer zincat.

1,000      x 421,67000 = 421,67000

Subtotal: 758,03000 758,03000
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COST DIRECTE 770,10500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 770,10500

PQ19-UNB203P-118 u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes de
fusta de pi roig amb certificació forestal, tractada en
autoclau, de 3m de llargària, fixada mecànicament
amb cargols d'acer inoxidables, col·locat sobre rases
de formigó de calç. Capacitat 5 bibicletes.

Rend.: 1,000 234,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,44000 = 9,77600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 30,38000 = 12,15200

Subtotal: 21,92800 21,92800

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,302 /R x 50,24000 = 15,17248

Subtotal: 15,17248 15,17248

Materials

BQ11-UNB2 u Aparcabicicletes de fusta de pi roig amb certificat
forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m de
llargària. Capacitat 5 bicicletes

1,000      x 170,00000 = 170,00000

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

0,144      x 185,37430 = 26,69390

Subtotal: 196,69390 196,69390

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54820

COST DIRECTE 234,34258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,34258

PQ30-HA6WP-119 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 554,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 29,39000 = 117,56000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 24,44000 = 97,76000

Subtotal: 215,32000 215,32000

Materials

BQ30-H5ZP u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides

1,000      x 300,00000 = 300,00000
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aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,54000 = 25,54000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 85,45491 = 8,54549

Subtotal: 334,08549 334,08549

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,38300

COST DIRECTE 554,78849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 554,78849

PQB6-UNB201P-120 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m
d'altura. Separació de taulons en funció del diàmetre
del tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de
balisament.

Rend.: 1,000 10,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,250 /R x 31,23000 = 7,80750

Subtotal: 7,80750 7,80750

Materials

B0AM-078J kg Filferro acer 0,050      x 1,24000 = 0,06200

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 15,000      x 0,13000 = 1,95000

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i
salut

2,000      x 0,14000 = 0,28000

Subtotal: 2,29200 2,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11711

COST DIRECTE 10,21661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21661

PQT1-UNB202P-121 u Pèrgola de fusta a base de mòduls de 2,5x2,5m, de
3m d'altura. Superfície total de cobertura 25m2.
Estructura principal de fusta massissa amb
certificació forestal, C24 acabat ribotat, treballada a
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb nivell de penetració NP3 (UNE-EN- 351-1), amb
umbracle de cables tensats de 2mm d'acer inoxidable
com a suport de planta enfiladissa, muntada i
col·locada sobre daus de formigó i platines d'acer
inoxidable.

Rend.: 0,109 5.044,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 30,38000 = 696,78899

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 26,09000 = 598,39450

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,44000 = 134,53211

Subtotal: 1.429,71560 1.429,71560

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 2,750 /R x 46,45000 = 1.171,90367

Subtotal: 1.171,90367 1.171,90367

Materials

B0A4-07OB m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 2 mm de
diàmetre i de composició 1x19+0

125,000      x 0,36000 = 45,00000

B0AJ-06WF u Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb
baga i forqueta de diàmetre 1/2''

36,000      x 3,05000 = 109,80000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

4,120      x 72,14000 = 297,21680

Subtotal: 452,01680 452,01680

Partides d'obra

P43D-6UDH m3 Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a
20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1),
muntat sobre suports

0,770      x 1.321,33840 = 1.017,43057

P433-6UF3 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o
acer

0,342      x 1.243,40433 = 425,24428

P431-4SQX m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada

0,388      x 1.157,61025 = 449,15278

P437-4S9W kg Elements d'unió i recolzament per estructures de
fusta, d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller i col·locat a l'obra

10,000      x 6,35317 = 63,53170

Subtotal: 1.955,35933 1.955,35933

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 35,74289

COST DIRECTE 5.044,73829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.044,73829
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PQU0-566VP-122 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,44000 = 6,11000

Subtotal: 6,11000 6,11000

Materials

BQU0-0TH u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 63,08000 = 63,08000

Subtotal: 63,08000 63,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15275

COST DIRECTE 69,34275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,34275

PQU1-49TIP-123 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,44000 = 3,66600

Subtotal: 3,66600 3,66600

Materials

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250      x 61,14000 = 15,28500

Subtotal: 15,28500 15,28500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09165

COST DIRECTE 19,04265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,04265

PQU4-65LWP-124 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 80,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,44000 = 1,22200

Subtotal: 1,22200 1,22200

Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 79,59000 = 79,59000

Subtotal: 79,59000 79,59000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03055

COST DIRECTE 80,84255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,84255

PQUC-BIQLP-125 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 72,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,61000

PQUD-BIQYP-126 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 62,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUC-2RBF mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 62,13000 = 62,13000
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Subtotal: 62,13000 62,13000

COST DIRECTE 62,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,13000

PQUE-BIQTP-127 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 81,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,15000

PQUI-566WP-128 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 123,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,44000 = 8,55400

Subtotal: 8,55400 8,55400

Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 115,15000 = 115,15000

Subtotal: 115,15000 115,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21385

COST DIRECTE 123,91785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,91785
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PQUM-566YP-129 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,44000 = 2,44400

Subtotal: 2,44400 2,44400

Materials

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 49,19000 = 49,19000

Subtotal: 49,19000 49,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06110

COST DIRECTE 51,69510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,69510

PQUO-5672P-130 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,44000 = 8,55400

Subtotal: 8,55400 8,55400

Materials

BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 55,03000 = 13,75750

Subtotal: 13,75750 13,75750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21385

COST DIRECTE 22,52535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,52535

PR30-8RVVP-131 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 1,000 62,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,23000 = 8,11980

Subtotal: 8,11980 8,11980

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1099 /R x 59,51000 = 6,54015

Subtotal: 6,54015 6,54015

Materials
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BR35-21GP m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 1,100      x 43,77000 = 48,14700

Subtotal: 48,14700 48,14700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12180

COST DIRECTE 62,92875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,92875

PR36-UNB202P-132 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat
amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%,
amb una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m,
segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics.

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,040 /R x 31,23000 = 1,24920

Subtotal: 1,24920 1,24920

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 59,51000 = 2,97550

Subtotal: 2,97550 2,97550

Materials

BR3D-UNB2 m3 Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut
mínim de matèria orgànica del 2%, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A

1,000      x 4,06000 = 4,06000

Subtotal: 4,06000 4,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01874

COST DIRECTE 8,30344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30344

PR411-8T1WP-133 u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 91,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21U u Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 91,09000 = 91,09000

Subtotal: 91,09000 91,09000

COST DIRECTE 91,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,09000
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PR415-8TNWP-134 u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16
a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 44,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR415-224H u Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua

1,000      x 44,65000 = 44,65000

Subtotal: 44,65000 44,65000

COST DIRECTE 44,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,65000

PR416-8TQEP-135 u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR416-225J u Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 5 l

1,000      x 8,29000 = 8,29000

Subtotal: 8,29000 8,29000

COST DIRECTE 8,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29000

PR420-8U2RP-136 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 87,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22BT u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 87,17000 = 87,17000

Subtotal: 87,17000 87,17000

COST DIRECTE 87,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,17000

PR420-8U2SP-137 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 128,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22B u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 128,02000 = 128,02000
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Subtotal: 128,02000 128,02000

COST DIRECTE 128,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,02000

PR434-8UN6P-138 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 83,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22L4 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 83,69000 = 83,69000

Subtotal: 83,69000 83,69000

COST DIRECTE 83,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,69000

PR445-8VSIP-139 u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60
a 70 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 511,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR445-235Z u Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 511,40000 = 511,40000

Subtotal: 511,40000 511,40000

COST DIRECTE 511,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,40000

PR44D-8W3RP-140 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16
a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 44,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23C u Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel
nua

1,000      x 44,09000 = 44,09000

Subtotal: 44,09000 44,09000
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COST DIRECTE 44,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,09000

PR44D-8W3VP-141 u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 16
a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23C u Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel
nua

1,000      x 26,54000 = 26,54000

Subtotal: 26,54000 26,54000

COST DIRECTE 26,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54000

PR44E-8WB2P-142 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 16
a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 159,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44E-23H u Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 159,50000 = 159,50000

Subtotal: 159,50000 159,50000

COST DIRECTE 159,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,50000

PR44G-8WHUP-143 u Subministrament de Punica granatum de perímetre
de 6 a 8 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 21
cm i profunditat mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 48,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44G-23J u Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 21 cm i profunditat
mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 48,11000 = 48,11000

Subtotal: 48,11000 48,11000

COST DIRECTE 48,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,11000
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PR450-8WO7P-144 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23O u Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 16,26000 = 16,26000

Subtotal: 16,26000 16,26000

COST DIRECTE 16,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26000

PR450-8WOAP-145 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia
d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 28,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23O u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150
cm, en contenidor de 7 l

1,000      x 28,77000 = 28,77000

Subtotal: 28,77000 28,77000

COST DIRECTE 28,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77000

PR450-8WV9P-146 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23O u Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 16,26000 = 16,26000

Subtotal: 16,26000 16,26000

COST DIRECTE 16,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26000

PR450-UNB201P-147 u Subministrament de Quercus faginea d'alçària de >
150 cm, en contenidor de 10 l.

Rend.: 1,000 28,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23O u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150
cm, en contenidor de 7 l

1,000      x 28,77000 = 28,77000

Subtotal: 28,77000 28,77000
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COST DIRECTE 28,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77000

PR451-8WYNP-148 u Subministrament de Rhamnus alaternus en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 13,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR451-23S2 u Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l 1,000      x 13,27000 = 13,27000

Subtotal: 13,27000 13,27000

COST DIRECTE 13,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27000

PR454-8X6ZP-149 u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a
16 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 28,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23XB u Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 1,000      x 28,63000 = 28,63000

Subtotal: 28,63000 28,63000

COST DIRECTE 28,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,63000

PR454-8X7RP-150 u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23W u Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 3 l

1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00000
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PR459-8XJYP-151 u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 108,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR459-2432 u Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 108,32000 = 108,32000

Subtotal: 108,32000 108,32000

COST DIRECTE 108,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,32000

PR45A-8XNDP-152 u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 105,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45A-245 u Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 105,51000 = 105,51000

Subtotal: 105,51000 105,51000

COST DIRECTE 105,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,51000

PR45C-8XU9P-153 u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 51,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45C-248J u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18
cm, amb l'arrel nua

1,000      x 51,35000 = 51,35000

Subtotal: 51,35000 51,35000

COST DIRECTE 51,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,35000
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PR472-91IRP-154 u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR471-24X4 u Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 a 5 l

1,000      x 5,75000 = 5,75000

Subtotal: 5,75000 5,75000

COST DIRECTE 5,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75000

PR472-91ISP-155 u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175
a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

Rend.: 1,000 54,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR471-24X5 u Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 15 a 40 l

1,000      x 54,08000 = 54,08000

Subtotal: 54,08000 54,08000

COST DIRECTE 54,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,08000

PR472-91JNP-156 u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 175 a
200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

Rend.: 1,000 76,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR471-24Y u Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor
de 15 a 40 l

1,000      x 76,18000 = 76,18000

Subtotal: 76,18000 76,18000

COST DIRECTE 76,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,18000

PR498-92RFP-157 u Subministrament d'Allium schoenoprasum en test
11x11 cm

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR498-25EK u Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50000

PR498-UNB201P-158 u Subministrament d'Allium ampeloprasum en qualsevol
presentació

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR498-25EK u Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50000

PR4A1-UNB201P-159 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm
d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4A1-25G u Atriplex halimus d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol
forestal de 300 cm3

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

COST DIRECTE 0,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60000

PR4BQ-94DLP-160 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80
a 120 cm, en contenidor de 17 l

Rend.: 1,000 13,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en
contenidor de 17 l

1,000      x 13,41000 = 13,41000

Subtotal: 13,41000 13,41000

COST DIRECTE 13,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,41000
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PR4BR-UNB20P-161 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm
d'alçària, en contenidor de 3 l, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BR-25T u Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,85000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

COST DIRECTE 3,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85000

PR4EP-UNB201P-162 u Subministrament de planta arbustiva de 20 a 30 cm
d'alçària en alvèol forestal de 400 cm3, segons llistat
d'espècies descrits en la memòira i el PPT.

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EP-25Z u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 0,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76000

PR4GH-93Y3P-163 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 30 l

Rend.: 1,000 43,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l

1,000      x 43,03000 = 43,03000

Subtotal: 43,03000 43,03000

COST DIRECTE 43,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,03000

PR4GH-93Y9P-164 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 30 l

Rend.: 1,000 43,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l

1,000      x 43,03000 = 43,03000
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Subtotal: 43,03000 43,03000

COST DIRECTE 43,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,03000

PR4H2-UNB201P-165 u Subministrament de planta ripària d''alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 2 l, segons llistat d'espècies
adscrites en la memòria i el PPT.

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-2696 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,72000 = 3,72000

Subtotal: 3,72000 3,72000

COST DIRECTE 3,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72000

PR4HA-UNB20P-166 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm
d'alçaria en contenidor de 3 l, segons llistat
d'espècies descrit en la memòria i el PPT.

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HA-26B u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 1,330      x 2,89000 = 3,84370

Subtotal: 3,84370 3,84370

COST DIRECTE 3,84370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84370

PR4HG-UNB20P-167 u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol
hortícola de 40 cm3

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HG-26C u Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

COST DIRECTE 0,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60000
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PR4JC-UNB201P-168 u Subministrament de planta ripària d'alcària de 20 a 30
cm, en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i PPT.

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JC-26F u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COST DIRECTE 0,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78000

PR4JG-9518P-169 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 11,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-26F u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 10 l

1,000      x 11,07000 = 11,07000

Subtotal: 11,07000 11,07000

COST DIRECTE 11,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,07000

PR4JH-UNB201P-170 u Subministrament de Vinca major  en test 11 cm Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JH-26H u Vinca major Variegata en test 11 cm 1,000      x 0,82000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000

COST DIRECTE 0,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82000

PR4JJ-955QP-171 u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JJ-26H u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000
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COST DIRECTE 3,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70000

PR4JK-955WP-172 u Subministrament de Vitis vinifera 'Moscatel' en test
14x14 cm

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JK-26H u Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 1,000      x 5,50000 = 5,50000

Subtotal: 5,50000 5,50000

COST DIRECTE 5,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50000

PR60-8Y0LP-173 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 37,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 31,40000 = 1,57000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,210 /R x 31,23000 = 6,55830

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 35,20000 = 0,88000

Subtotal: 9,00830 9,00830

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 59,51000 = 15,09174

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 50,78000 = 5,58580

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 36,67000 = 7,70070

Subtotal: 28,37824 28,37824

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,120      x 1,78000 = 0,21360

Subtotal: 0,21360 0,21360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13512

COST DIRECTE 37,73526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,73526
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PR60-8Y0WP-174 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 33,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,210 /R x 31,23000 = 6,55830

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 35,20000 = 2,11200

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 31,40000 = 3,76800

Subtotal: 12,43830 12,43830

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 50,78000 = 5,58580

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 59,51000 = 15,09174

Subtotal: 20,67754 20,67754

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,120      x 1,78000 = 0,21360

Subtotal: 0,21360 0,21360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18657

COST DIRECTE 33,51601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,51601

PR60-8Y4ZP-175 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 49,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 31,40000 = 3,14000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,23000 = 8,11980

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 35,20000 = 1,76000

Subtotal: 13,01980 13,01980

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 50,24000 = 2,51200

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 36,67000 = 8,80080

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 50,78000 = 7,61700

Subtotal: 36,17580 36,17580

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 1,78000 = 0,28480
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Subtotal: 0,28480 0,28480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19530

COST DIRECTE 49,67570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,67570

PR60-8YG6P-176 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 169,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 35,20000 = 17,60000

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 1,000 /R x 31,40000 = 31,40000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,630 /R x 31,23000 = 19,67490

Subtotal: 68,67490 68,67490

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,460 /R x 36,67000 = 16,86820

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 55,82000 = 27,91000

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,410 /R x 50,78000 = 20,81980

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5555 /R x 59,51000 = 33,05781

Subtotal: 98,65581 98,65581

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,450      x 1,78000 = 0,80100

Subtotal: 0,80100 0,80100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03012

COST DIRECTE 169,16183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,16183

PR60-8YPYP-177 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 43,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 35,20000 = 0,88000

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 31,40000 = 1,57000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,190 /R x 31,23000 = 5,93370
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Subtotal: 8,38370 8,38370

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 50,78000 = 4,57020

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,190 /R x 36,67000 = 6,96730

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 59,51000 = 13,65159

Subtotal: 25,18909 25,18909

Materials

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0461      x 44,18000 = 2,03670

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,1613      x 43,90000 = 7,08107

B011-05ME m3 Aigua 0,1024      x 1,78000 = 0,18227

Subtotal: 9,30004 9,30004

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12576

COST DIRECTE 42,99859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,99859

PR60-8YQGP-178 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 30,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,190 /R x 31,23000 = 5,93370

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 35,20000 = 2,11200

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 31,40000 = 3,76800

Subtotal: 11,81370 11,81370

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 59,51000 = 13,65159

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 50,78000 = 4,57020

Subtotal: 18,22179 18,22179

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,1024      x 1,78000 = 0,18227

Subtotal: 0,18227 0,18227

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17721

COST DIRECTE 30,39497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39497
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PR61-8ZI9P-179 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 31,23000 = 4,05990

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 35,20000 = 0,31680

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 31,40000 = 0,56520

Subtotal: 4,94190 4,94190

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,78000 = 0,00890

Subtotal: 0,00890 0,00890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 5,02493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02493

PR61-8ZIEP-180 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 10,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 31,40000 = 1,25600

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 35,20000 = 0,70400

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,280 /R x 31,23000 = 8,74440

Subtotal: 10,70440 10,70440

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,012      x 1,78000 = 0,02136

Subtotal: 0,02136 0,02136

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16057

COST DIRECTE 10,88633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88633
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PR61-8ZIGP-181 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 21,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,460 /R x 31,23000 = 14,36580

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 31,40000 = 1,88400

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 35,20000 = 1,05600

Subtotal: 17,30580 17,30580

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 36,67000 = 3,66700

Subtotal: 3,66700 3,66700

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,020      x 1,78000 = 0,03560

Subtotal: 0,03560 0,03560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25959

COST DIRECTE 21,26799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,26799

PR61-8ZIIP-182 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5
l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,065 /R x 31,23000 = 2,02995

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 35,20000 = 0,28160

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,016 /R x 31,40000 = 0,50240

Subtotal: 2,81395 2,81395

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 1,78000 = 0,00534

Subtotal: 0,00534 0,00534

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04221

COST DIRECTE 2,86150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86150
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PR61-8ZJBP-183 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 26,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 31,40000 = 2,51200

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 35,20000 = 1,40800

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,23000 = 8,11980

Subtotal: 12,03980 12,03980

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 59,51000 = 10,77726

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 36,67000 = 3,66700

Subtotal: 14,44426 14,44426

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,029      x 1,78000 = 0,05162

Subtotal: 0,05162 0,05162

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18060

COST DIRECTE 26,71628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,71628

PR61-8ZJFP-184 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 31,23000 = 7,49520

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 31,40000 = 0,62800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 35,20000 = 0,35200

Subtotal: 8,47520 8,47520

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,78000 = 0,01780

Subtotal: 0,01780 0,01780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12713

COST DIRECTE 8,62013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62013
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PR61-8ZJUP-185 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 11,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,280 /R x 31,23000 = 8,74440

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 35,20000 = 0,70400

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 31,40000 = 1,25600

Subtotal: 10,70440 10,70440

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,012      x 1,78000 = 0,02136

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0061      x 60,63000 = 0,36984

Subtotal: 0,39120 0,39120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16057

COST DIRECTE 11,25617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25617

PR61-8ZK0P-186 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 31,23000 = 4,05990

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 35,20000 = 0,31680

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 31,40000 = 0,56520

Subtotal: 4,94190 4,94190

Materials

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 60,63000 = 0,16370

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,78000 = 0,00890

Subtotal: 0,17260 0,17260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 5,18863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18863
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PARTIDES D'OBRA

PR61-8ZK8P-187 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 34,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 31,40000 = 2,51200

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,760 /R x 31,23000 = 23,73480

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 35,20000 = 1,40800

Subtotal: 27,65480 27,65480

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 36,67000 = 5,50050

Subtotal: 5,50050 5,50050

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,029      x 1,78000 = 0,05162

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0144      x 60,63000 = 0,87307

Subtotal: 0,92469 0,92469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41482

COST DIRECTE 34,49481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,49481

PR61-8ZLUP-188 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 33,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 31,23000 = 13,74120

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 35,20000 = 1,40800

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 31,40000 = 2,51200

Subtotal: 17,66120 17,66120

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1932 /R x 59,51000 = 11,49733

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 36,67000 = 3,66700

Subtotal: 15,16433 15,16433

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 0,08900 0,08900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26492

COST DIRECTE 33,17945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,17945

PR62-8YU3P-189 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 51,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 35,20000 = 3,52000

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 31,40000 = 6,28000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,23000 = 8,11980

Subtotal: 17,91980 17,91980

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 36,67000 = 8,80080

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,140 /R x 50,78000 = 7,10920

Subtotal: 33,15600 33,15600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 1,78000 = 0,28480

Subtotal: 0,28480 0,28480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26880

COST DIRECTE 51,62940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,62940

PR64-F15TP-190 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 35,20000 = 0,14080

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,012 /R x 31,23000 = 0,37476

Subtotal: 0,51556 0,51556

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 50,78000 = 0,10156

Subtotal: 0,10156 0,10156

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,78000 = 0,00890
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Subtotal: 0,00890 0,00890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00773

COST DIRECTE 0,63375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63375

PR64-F15XP-191 u Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,024 /R x 31,23000 = 0,74952

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 35,20000 = 0,28160

Subtotal: 1,03112 1,03112

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 50,78000 = 0,10156

Subtotal: 0,10156 0,10156

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,78000 = 0,00890

Subtotal: 0,00890 0,00890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01547

COST DIRECTE 1,15705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15705

PR64-F15ZP-192 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,028 /R x 35,20000 = 0,98560

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,084 /R x 31,23000 = 2,62332

Subtotal: 3,60892 3,60892

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 50,78000 = 0,10156

Subtotal: 0,10156 0,10156

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,78000 = 0,00890

Subtotal: 0,00890 0,00890
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05413

COST DIRECTE 3,77351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77351

PR64-F160P-193 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,028 /R x 35,20000 = 0,98560

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,084 /R x 31,23000 = 2,62332

Subtotal: 3,60892 3,60892

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 50,78000 = 0,10156

Subtotal: 0,10156 0,10156

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,78000 = 0,00890

Subtotal: 0,00890 0,00890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05413

COST DIRECTE 3,77351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77351

PRA2-4H3BP-194 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora
acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000
a 5000 m2, i la primera sega

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0016 /R x 31,23000 = 0,04997

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 31,40000 = 0,06280

Subtotal: 0,11277 0,11277

Maquinària

CR74-00JW h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb sembradora

0,0016 /R x 43,89000 = 0,07022

CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 23,87000 = 0,04774

Subtotal: 0,11796 0,11796

Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,86000 = 0,14580
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Subtotal: 0,14580 0,14580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00169

COST DIRECTE 0,37822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37822

PRA2-UNB201P-195 m2 Sembra de barreja de llavors pol·linitazadores, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra
de riu rentada i el corronat posterior, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,055 /R x 35,20000 = 1,93600

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,053 /R x 31,23000 = 1,65519

Subtotal: 3,59119 3,59119

Materials

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,010      x 43,90000 = 0,43900

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent
a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons
NTJ 07N

0,010      x 26,09000 = 0,26090

Subtotal: 0,69990 0,69990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05387

COST DIRECTE 4,34496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34496

PRZ0-905EP-196 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

Rend.: 1,000 37,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,266 /R x 31,23000 = 8,30718

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,266 /R x 35,20000 = 9,36320

Subtotal: 17,67038 17,67038

Materials

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 9,23000 = 18,46000

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,47000 = 0,94000

Subtotal: 19,40000 19,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26506

COST DIRECTE 37,33544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,33544

RAETT047P-197 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de
1.5m d'alçada formades per malla metàl·lica nuada,
normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada
4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en autoclau
nivell IV, encastats directament al terreny mínim
25cm.

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPI h Ajudant obra pública 0,370 /R x 24,14000 = 8,93180

A0F-000B h Oficial 1a 0,370 /R x 29,39000 = 10,87430

Subtotal: 19,80610 19,80610

Materials

B0A2T047 m Malla cinegètica 150 1,000      x 4,47000 = 4,47000

Subtotal: 4,47000 4,47000

COST DIRECTE 24,27610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27610
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1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 

les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que 

es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3h. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte “Renaturalització del Parc de les Basses”, 

les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n 

preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de 

les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 

de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, 

per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 

present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució 

de l’obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb 

la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació 

si n’és el cas. 
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2 DADES DEL PROJECTE 

2.1 PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor :   Ajuntament de Lleida 
NIF :    P2515100B 
Adreça :   Plaça de la Paeria 1 
Població :   Lleida 25007 
 

2.2 AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactors E.S.S. Jesús Almarza Temprano – Tècnic de Mediambient Aj. Lleida 
   Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida 
   Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 
Adreça :   Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 
Població :   Lleida 25007 
 

2.3 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autores del Projecte: Jesús Almarza Temprano – Tècnic de Mediambient Aj. Lleida 
   Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida 
   Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 
Adreça :   Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 
Població :   Lleida 25007 

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present Projecte de renaturalització del Parc de les Basses té per objecte bàsic definir 

els criteris tècnics a adoptar en el desenvolupament de les actuacions de renaturalització 

i plantació per recuperar el Parc de les Basses a les afores de Lleida. Els treballs 

inclouen: 

- Demolició de paviments existents no drenants 

- Demolició d’elements existents en mal estat de conservació 

- Condicionament i restauració d’elements a conservar 

- Condicionament de topografia i nova xarxa de camins amb moviment de terres  

- Creació de bassa de reg i bassa d’inundació 

- Subministrament i col·locació de tubs de polietilè per nova xarxa de reg 

- Subministrament i col·locació de tubs de polietilè per nous drenatges 

- Estesa de triturat de propi material de demolició per base de nous camins 

- Subministrament i estesa a tot-u per acabat de nous camins 

- Subministrament i col·locació de senyals 
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- Subministrament i col·locació de bancs 

- Construcció de pèrgola lleugera com a suport d’enfiladisses  

- Plantacions arbòries i arbustives 

4 SITUACIÓ DE LES OBRES 

L’àmbit d’actuació del present projecte és una zona limitada del Parc Territorial Alcalde 

Pons – Les Basses de Lleida, inclosa en la zona de parc i zones verdes definida pel Pla 

Especial Urbanístic del Parc Territorial. 

5 COMUNICACIONS I ACCESSOS 

L’accés a l’obra es realitzarà a través de diferents entrades existents al Parc de les 

Basses, l’entrada principal directament des de la N-240 per a camions i maquinària de 

grans dimensions, i per l’accés a les pistes municipals d’atletisme.  

6 SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

Els treballs a realitzar en aquest Projecte de renaturalització del Parc de les Basses, no 

es preveu que afecten ni subministraments ni serveis públics actius destacats (com 

serien: aigua, gas, electricitat o sanejament).  

7 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 

Els serveis assistencials més pròxims a la zona de les obres són: 

Hospital Universitari Santa Maria de Lleida 
Av. Alcalde Rovira Roure 44 
25198 Lleida 
973 72 72 22 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Avda Alcalde Rovira Roure 80 
25198 Lleida 
973 24 81 00 
Bombers Lleida 
Carrer Victòria Klent, s/n 
25199 Lleida 
973 03 01 00 
Comissaria de Mossos d’Esquadra de Lleida 
Carrer Sant Hilari, 38 
25008 Lleida 
973.70.00.50 
Emergències:  
112 i 061 
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8 PRESSUPOST  

8.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

inclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 

de 418.338,38 € (QUATRE-CENTS DIVUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 

AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS). 

8.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d'execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de CINC-MIL 

NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS  AMB DOS CÈNTIMS (5.983,02 €). 

9 PROJECTE 

9.1 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 mesos. 

9.2 MA D’OBRA PREVISTA 

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 

9.3 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

Tècnic de Jardineria 
Oficial 1a especialista 
Oficial 2a 
Ajudant 
Manobre especialista 
Manobre 
 

9.4 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
BARRERES 
BOMBA CENTRÍFUGA 
CLAUS 
ESCORÇA DE PI 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
FUSTA ASSERRADA 
GRAVES  
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
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PINTURA AL SILICAT 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PUNTALS 
SORRA 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ 
TERRES 
TOT-U 
TRONCS DE FUSTA CONÍFERA SENSE ESCORÇA 
TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 
 
 
 

9.5 MAQUINARIA PER EXECUTAR L’OBRA 

Excavadora – carregadora de 250 hp 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Trituradora de pedres sense equip tractor 
Desbrossadora de capçal de serra 
Desbrossadora de capçal de fil 
Compressor amb martell pneumàtic 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10t 
Minicarregadora sobre pneumàtics 
Motoanivelladora 
Pala carregadora sobre pneumàtics 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics 
Picó vibrant amb placa de 30x30cm 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10t 
Camió cistella 10m 
Camió cisterna 8m3 
Camió grua de 5t 
Camió transport de 7t i 12 t 
Grua autopropulsada de 12t 
Formigonera de 165L 
Mesclador continu per a morter 
Matxucadora de residus petris, sobre erugues, capacitat tractament 100 a450t/h, 
autopropulsada, amb cintra transportadora per a carregar material triturat 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Remolinador mecànic 
Equip de soldadura per a làmines de PVC 
Equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable entre 100 i 400mm de diàmetre 
Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora 
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90cm d’amplària de treball 
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10 ANÀLISIS DE LES UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

10.1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

  
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

10.2 MOVIMENT DE TERRES  

  
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES ANIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
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ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 

10.3 FONAMENTS 

  
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN 
MALLA METÀL·LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 

10.4 ESTRUCTURES 

  
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL·LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORITZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condemna de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
20 

10.5 JARDINERIA 

 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D’ESCOCELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITÀRIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G02 ROCALLES 
COL·LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL·LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCULLERA 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL·LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G03 PODA 
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
23 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

FQ1 MOBILIARI URBÀ 
FQ1.FQ1 COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ DE FUSTA I DE FUSTA 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ DE FUSTA  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA EN VIES DE 
CIRCULACIÓ, ZONES URBANITZADES I ALTRES ZONES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

11  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

11.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

En cas de ser necessari disposar d’una instal·lació elèctrica provisional, es faran els 

tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran 

a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
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conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 

normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

11.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

En cas de ser necessari disposar d’una instal·lació d’aigua provisional, per part del 

Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al 

punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 

canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit 

en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

11.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

11.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
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als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona 

i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

12 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Es tracta d’una obra en un entorn urbà  

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

12.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

- Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de 

placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de 

dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra 

antilliscant. 

12.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

12.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 

per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 

aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 

a dipositar les escombraries. 
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12.4 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una 

farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 

31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

· desinfectants i antisèptics autoritzats, 
· gases estèrils, 
· cotó hidròfil, 
· benes, 
· esparadrap, 
· apòsits adhesius, 
· estisores, 
· pinces, 
· guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

13 ÀREES AUXILIARS 

13.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
30 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

13.2 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador 

dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció 

de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 

procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 

l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

13.3 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 

i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 

la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 

d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
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sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

14 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ja sigui durant tota l’obra o durant 

alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 

previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es definiran en el pla d’ocupacions a elaborar per al contractista, previ a l’inici dels 

treballs. 

Risc d’incendis 

Abans d’executar les actuacions s’haurà de preveure tot allò que regulen les 

disposicions normatives vigents en matèria de prevenció d’incendis forestals a 

Catalunya. 

Característiques meteorològiques 

El clima general de la zona d’estudi és un clima mediterrani continental de tendència 

subàrida, de pluviositat dèbil amb temperatures contrastades, tot i que no extremes, i 

poca precipitació (en general, entre 300 mm i 500 mm anuals). 

Les temperatures a l’hivern són de 6-11ºC de mitja i les de l’estiu d’entre 20 i 25ºC,  Les 

temperatures es mantenen més baixes a l’hivern, pugen a la primavera fins assolir el 
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seu màxim els mesos de juliol i agost, amb una temperatura màxima mitjana de 32ºC i 

baixen de forma gradual a la tardor. 

Les precipitacions de la zona d’estudi són irregulars al llarg de tot l’any, produint-se dos 

pics màxims els mesos de d’abril i octubre, i tres pics mínims als mesos de desembre, 

febrer i juliol-agost. 

15 MEDI AMBIENT LABORAL 

15.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra, són els següents: 

a. Efecte del vent 
b. Fortes pluges 
c. Insolació 
d. Boires 
 
D'aquests se’n deriven els següents riscs: 

1. Caigudes per efecte del vent 
2. Afeccions per la pols 
3. Descàrrega elèctrica 
4. Avingudes sobtades en rieres 
5. Despreniments 
6. Insolacions 
7. Risc d'incendi 
8. Pertorbació de la visibilitat 
Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors riscos: 

 mesures de protecció individual: casc homologat, botes d'aigua, impermeable, 

cinturó de seguretat amb arnesos de protecció, ulleres de protecció i protecció 

facial. 

 mesures de protecció col·lectiva: regs periòdics per evitar la pols, protecció solar 

a la zona de treball, pantalla de protecció pels treballs exposats al vent i 

disponibilitat d’aigua. 

15.2 IL·LUMINACIÓ 

Donades les característiques de l’obra, els treballs es realitzaran amb llum natural 

(període diürn). 
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15.3 SOROLL 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 

i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 

d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

16 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 

Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat de fàbrica en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de 

tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 

eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
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La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en a l’apartat 10 d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES. 

18 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 

derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 

al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
35 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 

produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en a l’apartat 10 d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES. 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. 

Les funcions del recurs preventiu seran: 

 Vigilar el compliment de les activitats preventives en relació als riscos derivats 

de la situació que determini la seva necessitat per aconseguir un adequat control 

de dits riscos. 

Aquesta vigilància inclourà: 

 Comprovar l’eficàcia de les activitats preventives previstes en la planificació. 

 L’adequació de tals activitats als riscos que pretenen prevenir-se o l’aparició de 

riscos no previstos i derivats de la situació que determini la seva necessitat per 

aconseguir un adequat control de dits riscos. 

20 CONDICIONS D'ACCÉS 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants (si és el cas), els circuits i trams de senyalització, 

la senyalització, les mesures de protecció i detecció, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases 

d’execució. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres (si és el cas), a la Guàrdia 

Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. No es podrà començar 

l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 

de protecció implantats. 

21 PERSONAL D’OBRA 

21.1 INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de 

les seves tasques. 

21.2 FORMACIÓ 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria 

de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista 

a l'obra. 

21.3 RECONEIXEMENT MÈDIC 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement 

mèdic, que es repetirà cada any. 

22 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell 

- Caiguda a diferent nivell 

- Impacte d’objectes projectats 

- Caiguda d'objectes 
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- Exposició a temperatures extremes (congelacions, cops de calor, estrès tèrmic, 

etc.) 

- Exposició al sol (insolacions ,deshidratacions, cremades, etc.) 

No s’ha detectat cap risc que no es consideri disminuït fins a un nivell tolerable un cop 

adoptades les mesures de protecció a tercers, assenyalades al punt següent. 

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

- Senyalització a tercers (vehicles i vianants) de la proximitat a una zona d'obres 

- Reg de les pistes, per evitar la generació de pols 

- Si fos necessari ocupar part de la calçada durant l’execució dels treballs, mentre 

duri l’actuació, es canalitzarà el trànsit de vehicles fora de les zones d’afectació 

de la maniobra, amb la col·locació de senyals de trànsit que avisin als vehicles 

de la situació de perill 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents 

mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 
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24 PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi de seguretat 

i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 

que els semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 

contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la 

comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució 

de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 

aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

25 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 

d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant 

dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb 

la finalitat de control de compliment. 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al 

contractista afectat i als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació 

es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament 

anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i 

salut, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 

de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració 

d'una advertència o observació anterior, o si, per contra, es tracta d'una observació 

nova. 
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26 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

26.1 TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius. 

• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 

febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 

per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de feb de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de nov de 2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 

9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 

31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 

31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de dic de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 

de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 

664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 

12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 

2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de dici de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 

1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de sept (BOE 

26 de sept de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE 

de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
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• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 

23  de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 

de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 

de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 

11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 

(BOE 29 mayo 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre 

de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 

1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 

de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 

“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 

2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de feb de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
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• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 

MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per 

“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 

de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 

designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 

de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

nov de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 

127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 

de 19 de octubre)”.  
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• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 

por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 

2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su 

anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 

organoestánnicos).'' 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
43 

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 

24 de abril de 2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación 

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 

utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 

279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

• “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público.”  

26.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol 

de 1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de feb de 1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 

de abril de 2003)”. 
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• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 

per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  

de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 

(BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 

26.3 INCENDIS 

• Ordenances municipals. 

• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat 

per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 

5 de agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 

MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 

12 de febrero”. 

26.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de set de 2010, 

per “R.D. 223/2008 (BOE 19 marzo de 2008)”. 
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• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de ag 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 

2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

26.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores 

(BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 

marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 

de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 

Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre 

de 1990)”. 
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• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 

de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE 

de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 

(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 

la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre 

de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre 

de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica 

el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 

mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 

el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales (BOE de 2 de dic de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 
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• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 

presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 

84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 

1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 

noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 

noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de 

abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 

1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de 

instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 

septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 

3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 

de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 

1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 mayo de 2003 (BOE 17 jul 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril 

de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones 

de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

26.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 

1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo 

de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 

mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 

abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 

de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
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• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden 

de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 

la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 

marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 

[notificada con el número C(2006) 777]”. 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 

26.7 SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Ins 8.3. IC del MOPU”. 

26.8 DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 

13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 

(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 

“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 

24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 

de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 

febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 

actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 
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(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 

1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 

(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 

el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 

de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 

268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de 

marzo de 2010).'' 

Lleida, gener de 2023 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 



 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANNEX 7 

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 ANTECEDENTS 

Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions 

establertes per la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, 

i la normativa general de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar de la 

documentació de la correcta gestió dels residus generats en la seva obra. En el cas 

d'obres sotmeses a llicència urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança o 

garantia financera que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada 

llicència en relació amb els RCD de l'obra. 

En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 

5 del RD 105/2008 estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona 

física o jurídica que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un Pla que 

reflecteixi com durà a terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El 

Posseïdor dels RCD estarà obligat a pagar els costos de la gestió dels residus, així com 

a presentar al Productor la documentació de seguiment de la correcta gestió dels RCD 

generats durant les obres. 

En aquest annex, en primer lloc s s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat 

que es poden generar en l’execució del Projecte, i es descriuen les possibles vies de 

gestió dels mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i 

prevenir la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de 

construcció. Posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes 

previstes destinades a la gestió dels residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta 

gestió. 

2 OBJECTE 

El present Estudi de Gestió de Residus del Projecte d’Obres “Projecte de renaturalització 

del Parc de les Basses”, té com a objectiu fer una previsió dels residus que es generaran 

durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus d’acord 

amb les exigències de la normativa més recent.  
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3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 

de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s’estableix quins residus han d’ésser considerats perillosos (especials). 

Aquesta classificació i tractament es va actualitzar amb el Decret 152/2017 de 7 

d’octubre sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya, que va entrar en vigor el 19 de febrer de 2019. Es una actualització del Decret 

34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. També 

s’adapta a la llista europea de residus establerta a la decisió 2000/532/CE de la 

Comissió de 3 de maig de 2000. 

En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de 

la codificació del mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot hi que 

aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valoració, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la 

seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus estan relacionades amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Es valoren els residus que es generaran per la pròpia activitat de l’obra i els generats 

dels envasos o embalatges dels elements aportats o envasos de les plantes. 

L’estimació dels residus que es generaran és: 

“Projecte de renaturalització del Parc de les Basses” 
Materials Tipologia1 Pes Densitat Volum 
 Inert, No Especial, Especial. 

Perillós (P), No Perillós (NP) 
Tones T/m3 m3 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*) 

Inert, NP 12 1,5 18 

150101 envasos de paper i cartró No Especial 1 0,5 0,5 
170203 (plàstic) No Especial, NP 2 0,90 1,80 
170201 (fusta) No Especial (2), NP 1 0,6 0,6 
020107 Residus de la silvicultura No Especial. NP 4.500 0.6 2.700 
170101 Formigó Inert, NP 0,5 1,5 0,75 
160504 Gasos en recipients a pressió 
(inclosos halons) que contenen subst. Per. 

Especial, P 0,06 0,5 0,03 

 Total (4)  4.516,56  2.721,68 
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1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
2 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
 

Els residus de la construcció són específicament inclosos dins del grup 17 del CER 

(Catàleg Europeu de Residus); Es preveu que durant l’execució de les obres es generin 

residus inclosos en altres capítols del CER, els quals es valoren en la partida 

corresponent (per exemple, eliminació de residus existents) i per tant no es valoren en 

el present annex. 

Per tant es valoren els residus 170201 (fusta), 160504 (Aerosols), 150101 envasos de 

paper i cartró i 170203 (plàstic), la resta inclouen la seva gestió dins el preu de la partida 

que els genera o estan contemplats al pressupost com a partida. 

4 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la construcció 

i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per a una millor 

gestió dels residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN FASE DE DISSENY Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   
 
5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
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5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 

que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 

impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, 

de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de Juny, 

així com la Llei 3/1998, de Febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

La seva classificació està definida al Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova el 

catàleg de residus de Catalunya. 

A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998, de 21 d’Abril de residus, 

desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998, de 20 de Juliol i el Real 

Decret 952/1997 de 20 de Juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre 

els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de 

gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de Juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 

de Juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

El Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya és una actualització del Decret 34/1996, que adapta a 

la codificació i la classificació a la llista europea de residus establerta a la decisió 

2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000. 

Pel que a la les vies de gestió, el nou catàleg de residus de Catalunya adopta la 

classificació de les operacions de valorització i d’eliminació establerta a nivell europeu 

per assignar a cada codi les opcions de tractament que es considerin vàlides. 

5.2 GESTIÓ DE RESIDUS 

5.2.1 Mesures per a la minimització i prevenció de residus a l’obra 

A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una 

estratègia per part del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la 

generació de residus durant la fase d'execució de l'obra. 
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Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 

És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de 

l'obra; un excés de material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un 

major volum de residus sobrants en l'execució dels treballs. 

També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de 

l'obra, amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació 

de residus. 

Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització i/o deposició 

controlada 

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com 

per millorar la seva gestió a abocador. Així doncs, una bona segregació dels residus 

facilitarà que siguin traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, 

evitant transports innecessaris a causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per 

la presència de materials no admesos pel gestor de residus. 

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de 

residus 

És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per 

a la seva gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, 

abans de l'inici dels treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de 

l’obra, les quals hauran de ser complertes per tots els treballadors durant la fase 

d'execució dels treballs. 

Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva 

minimització i/o reutilització 

Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i 

les quantitats dels residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més 

adequats pe a la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per a la 

seva deposició. 

Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en 

relació amb la gestió dels residus 
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El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi 

ambient de l'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta 

manera, qualsevol treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de 

segregar a peu d'obra, la localització de les instal·lacions de recollida i separació de 

residus, així com qualsevol altra informació d’interès per a una correcta gestió dels 

residus de l'obra. 

Compromís contractual dels proveïdors de materials 

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat 

en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra 

es farà càrrec dels embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu 

d'obra. D'aquesta manera, es tracta de fer responsable del residu a la persona física, 

empresa o entitat que ho genera. 

Correcta identificació dels residus generats en obra 

Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la 

resta dels treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar 

correctament identificats, amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les 

etiquetes tindran la mida i disposició adequades de manera que siguin visibles, 

intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la deterioració dels agents atmosfèrics i 

el pas del temps. 

Es recomana que es realitzi una separació en origen, ja que un contenidor que surt de 

l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net 

homogeni carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament capa a 

una central de reciclatge o fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, reutilitzat (en el cas de runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials ) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 

la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els 

quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 

senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 
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5.2.2 Mesures per a la separació de residus en obra 

Segons l’article 5.5. del RD 105/2008, s’ha de preveure una separació en obra de les 

següents fraccions de residus quan, de manera individualitzada per a cadascuna d’elles, 

la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats:  

 Formigó: 80 t 

 Maons, teules, ceràmics: 40 t 

 Metall: 2 t 

 Fusta: 1 t 

 Vidre: 1 t 

 Plàstic: 0,5 t 

 Paper i cartró: 0,5 t 

Ja que se supera aquesta quantitat només en varies de les fraccions esmentades, cal 

realitzar una separació en obra i, per extensió, a totes les fraccions existents i 

generades. 

La separació dels residus es durà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per 

problemes d'espai físic no fos tècnicament viable efectuar la separació en origen, el 

posseïdor podrà fer la separació de fraccions a través d'una planta de Tractament de 

RCD, autoritzada per l’ARC. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà d'obtenir la 

documentació que acrediti que el gestor de residus, en nom seu, ha complert les 

obligacions recollides en aquest apartat. 

Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es 

descriuen les següents: 

― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació 

de zones per a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones 

estaran correctament identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per 

a la recollida segregada de les diferents tipologies de residus. Tots els contenidors 

instal·lats en aquestes zones estaran correctament identificats amb el tipus de fracció 

de residus destinat a cadascun d'ells: restes de formigó, metalls, fusta, plàstic, vidre, 

paper i cartró i residus banals. 

― Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establiran al llarg de 

l'obra punts de recollida dels residus perillosos que es generin en obra, previsiblement 

aerosols de topografia i envasos que han contingut substància perilloses. 
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L'emmagatzematge d'aquests residus es farà en una caseta d'obra habilitada a tal efecte 

i correctament identificada.  

― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es 

procedirà a informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de 

recollida segregada de residus i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels 

mateixos. En el moment de determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en 

compte es situïn en zones de fàcil accés per a tots els treballadors de l'obra. 

A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model 

proposat en la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció 

i Demolició, on s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió de 

contenidors d'acord amb la segregació contemplada per a les diferents fraccions. 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  
 
 Formigó: 160 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 80 T           
 Metall: 4 T                               
 Fusta: 2 T          
 Vidre: 2 T         
 Plàstic: 1 T                              
 Paper i Cartró: 1 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la 
meitat). 

Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 
la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  
contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No 
Especials 

 contenidor per metall        contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 
 contenidor per barreges bituminoses 170302  
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 
un tractament previ.             

Reciclatge 
de residus 
petris inerts 
en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):  (m3): 710,40 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):   (m3): 568,32 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
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 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 

elèctrics 
  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

 

5.3 GESTORS EXTERNS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà l’abocador 

controlat o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus 

propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus al llarg de l’obra. 

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Montoliu de Lleida 
Codi de gestor E-1000.07 
Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
Adreça física POL. 3, PARC 10-16 
25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Adreça correspondència OL. 3, PARC 10-16 
25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Telèfon 973 100702 
E-mail --- 
 
Felipe Vilella E Hijos, S.L. 
Codi de gestor E-172.96 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 
Adreça física POL. IND. CAMÍ FRARES CTRA. TARRAGONA KM 89 25191 LLEIDA 
Adreça correspondència POL. IND. CAMI FRARES C/F, S/N 25190 
Telèfon 973 201578 
E-mail vilella@felipevilellaehijossl.es 
 
Excavacions Casanovas, S.L. 
Codi de gestor E-1109.09 
Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 
Adreça física CAMÍ DEL CALVARI (PLA DE LES 3 FITES), S/N 
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25124 ROSSELLÓ 
Adreça correspondència C/ RAMON BERENGER IV, 1 
25124 ROSELLÓ 
Telèfon 973 730160 
E-mail comercial@ecasanovas.com 
 
Agrosca, S.L. 
Codi de gestor E-871.04 
Operacions autoritzades V83 Compostatge 
Adreça física POL. IND. 3 PARTIDA DE LES CANYES, PARC 33 
25125 ALGUAIRE 
Telèfon 618 325092 
E-mail agrosca@agrosca.com 
 
Gestió de residus especials de Catalunya, S.A. 
Codi de gestor E-466.97 
Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 
T22 Incineració de residus halogenats 
T23 Incineració de residus sanitaris 
V61 Utilització com a combustible 
Adreça física POL. IND. CONSTANTÍ AV. D’EUROPA, S/N 
43120 CONSTANTÍ 
Telèfon 977 296561 

6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS EN RELACIÓ AMB 

L’EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I ALTRES 

OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RDC 

Les determinacions particulars en relació amb l'emmagatzematge, manipulació, 

segregació i altres operacions de gestió dels RCD es descriuen a continuació: 

 L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, residus 

metàl·lics, etc.) que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'haurà de 

senyalitzar is segregar de la resta de residus d'una forma adequada. 

 Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat 

almenys a 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre. 

 El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit 

de residus impropis. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora 

de l'horari de treball per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 

 L'equip d'obra haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels 

procediments adequats que es destinaran a la manipulació, segregació i 

emmagatzematge de cada tipus de RCD. 
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 S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, 

requeriments de les llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la 

separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. 

En aquest últim cas, s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització 

d'una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta 

operació. Així mateix, s'haurà de valorar les possibilitats reals de dur-les a terme: 

que l'obra o construcció ho accepti i que es disposi de gestors de residus 

adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable última de la decisió 

escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 

pertinents. 

 En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar que la 

destinació final dels residus generats en obra (planta de reciclatge, abocador, 

pedrera, incineradora, etc.) són centres autoritzats per l'Agència de Residus de 

Catalunya, així com que també ho siguin els transportistes que realitzaran la 

recollida dels residus. Així mateix, durant tot el funcionament de l'obra es durà a 

terme un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 

de RCD hauran d'aportar la documentació corresponent al seguiment de la 

correcta gestió dels residus generats, d‘acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, 

sobre procediments de gestió de residus. Para aquells RCD (terres, residus 

petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, 

s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

 La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es 

generin en l’obra nova es regiran conforme a la legislació nacional vigent (Llei 

10/1998, Reial decret 833/88, RD 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació 

autonòmica i els requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de 

caràcter urbà generats a l’obra (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 

d'acord amb els criteris marcats per la legislació i els organismes municipals.  

 Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com 

RCD. 

 S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 

plàstics i restes de fusta que impedeixen la seva adequada segregació i 

valorització, així com la contaminació dels aplecs o contenidors de RC amb 

substàncies tòxiques i/o perilloses. 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
15 

7 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El pressupost d’execució material de la gestió de residus generats per l’obra segons 

consta al pressupost general de l’obra puja la quantitat de 3.375,77 € (TRES MIL TRES-

CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS D’EURO) 

 

Lleida,  
Les autores del projecte 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
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    ANNEX 8 
PLA DE TREBALLS 
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1 PLA DE TREBALLS 

A continuació es presenta el pla de treballs previst per l’execució de les obres de renaturalització del Parc de les Basses, per quinzenes: 
 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2   

DEMOLICIONS                     
- Proteccions implantació                     
- Enderrocs petits elements                     
- Desmuntatges elements existents                     
- Picat i perforació soleres                     
- Demolició paviments                     
- Matxucat mat. petri per reciclar                     

MOVIMENT DE TERRES                     
- Excavacions                      
- Aportació terres                     
- Terraplenats i config. topografia                     
- Esculleres i contencions                     
- Estesa terra vegetal                     

CONDICIONAMENT i RESTAURACIÓ                      
- Reparació i arranjament elements                     
- Pintura elements verticals                     
- Reposició reixats metàl·lics                     

BASSA DE REG                     
- Repàs i compactació superfície                     
- Estesa sorra                     
- Impermeabilització amb PVC                     
- Terres per vegetació ripària                     
- Drenatges i sobreeixidors                     
- Tancament amb barana                     

BASSA D’INUNDACIÓ                     
- Repàs i compactació superfície                     
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2   

- Estesa sorra                     
- Impermeabilització amb PVC                     
- Estesa argiles                     
- Canal evacuació                     
- Tancament amb barana                     

NOVA XARXA DE REG                     
- Rases                     
- Bomba de reg i complements                     
- Xarxa tub polietilè                      

PAVIMENTS                     
- Repàs i compactació traçat camins                     
- Adequació del ferm (reciclats obra)                     
- Adequació del ferm (tot-ú)                     
- Paviments d’elements reciclats                     
- Estesa escorça de pi                     
- Vorades parterres (troncs f.conífera)                     

PLANTACIONS (per zones)                     
- Bassa reg                     
- Bosc dens perennifoli                     
- Espai sensorial                     
- Bosc caducifoli i prat inundable                     
- Separacions vegetals                     
- Tanca allunyament                     
- Reposició arbrat                     
- Prats                     

MOBILIARI                     
- Col·locació i fixació bancs                     
- Col·locació i fixació taules                     
- Col·locació i fixació aparcabicicletes                     
- Construcció pèrgola modular fusta                     
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2   

ALTRES INFRAESTRUCTURES                     
- Senyalització                     
- Tancaments cinegètics implantació                     
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Foto 1: Estat actual de la futura Esplanada Circular des de l’Accès Nord 

 

 

Foto 2: Imatge panoràmica de l’estat actual on es mostra el Plà de la Bassa 
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Foto 3: Estat actual del lateral de l’Esplanada de la Bassa on anirà la bassa de reg

 
Foto 4: Imatge de l’estat actual de la futura zona de repòs de l’Espai Central 
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Foto 5: Estat actual de la zona futura de l’Espai Central al davant i, al fons el futur Bosc dens 
Perennifoli  

Foto 6: Estat actual del futur Pla del Mig, direcció  N 
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Foto 7: Estat actual del futur Pla del Mig, direcció O 

 

  

  

 

Foto 8: Imatge panoràmica de l’estat actual des de la zona del futur bosc dens perennifoli 
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Foto 9: Estat actual de l’espai on anirà el bosc dens perennifoli 

 

Foto 10: Estat actual de l’espai on anirà l’Espai Sensoial 
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Foto 11: Imatge de l’estat actual de la futura 
ubicació de la Bassa Naturalitzada i del Pla 
Inundable 

Foto 12: Imatge de l’estat actual de la zona 
en direcció a la Bassa Naturalitzada des del 
Plà de Baix 
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Foto 13: Estat actual de la part 
central l’espai on anirà la tanca 
d’allunyament  

 

Foto 14: Estat actual de la part final 
de l’espai on anirà la tanca 
d’allunyament  
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Foto 15: Estat actual del futur espai central 

 

Foto 16: Dipòsit actual d’on es 
connectarà la canonada que omplirà 
la bassa de reg  
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ANNEX 10 

PROTOCOL TÈCNIC DE PROTECCIÓ  
D’ARBRAT EN OBRES 
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1 Metodologia 

 

1.1 Introducció 

Els danys que pot sofrir l'arbrat durant l'execució d'obres poden produir-se sobre la copa 

o sobre el sistema radicular. 

L'aparcament de vehicles, el pas d'autobusos o camions, el buidatge de contenidors de 

residus o el moviment de vehicles en les zones de càrrega i descàrrega són els principals 

factors que generen danys en el tronc i copa dels arbres. Els danys sobre la part aèria 

afecten tronc o branques, la seva gravetat depèn de les dimensions del dany produït i de 

la seva posició, encara que per la seva fàcil detecció no solen derivar generalment en 

situacions de risc importants. Els danys que originen generalment són ferides, 

aixecament de l’escorça, fractura de branques, pèrdues de copes, però poden arribar a 

provocar la mort de l'exemplar o la seva caiguda per inestabilitat. Aquests danys són 

fàcilment quantificables segons la Norma Granada. 

Els danys en el sistema radicular són molt més freqüents, i són provocats per obres en 

la via pública, per treballs de construcció o remodelació, associats a l'obertura de rases 

i tall d'arrels, compactació del terreny, pavimentació o impermeabilització del sòl. Els 

danys que es generen poden passar fàcilment desapercebuts i les seves 

conseqüències poden aparèixer bastant temps després de produir-se el mal. La seva 

gravetat depèn del grau d'afectació al sistema d'ancoratge. El tall de les arrels 

d'ancoratge, incrementa el risc de bolcada o fractura de coll, bé per la pèrdua d'estabilitat 

associada a la pèrdua d'ancoratge o per la degradació gradual de les arrels a causa del 

desenvolupament de processos de descomposició de la fusta. La velocitat dels 

processos de descomposició associats a la presència de fongs dependrà de diferents 

factors 

1.1.1 Definicions 

Es defineixen els criteris utilitzats per a la valoració de danys i estudi de possibles 

solucions segons l'estabilitat de l'arbrat: 

Àrea de protecció d'arbrat (CRZ): És l'àrea que s'estableix per a delimitar la superfície 

dins de la qual s'ha d'evitar qualsevol tipus d'alteració i actuació. Aquest Àrea de 

Protecció és l'àrea mínima de     terreny que conté la quantitat suficient de sistema 

radicular com perquè l'arbre no es vegi seriosament danyat durant les obres. La pèrdua 

d'arrels localitzades fora d'aquesta superfície es considera tolerable, però dins es 

recomana que el seu terreny es mantingui intacte. Moltes fonts determinen l'àrea de 

protecció com l'àrea delimitada per la projecció de copa, encara que unes altres utilitzen 

un factor multiplicador del diàmetre del tronc. 
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Àrea d'ancoratge: volum de sòl que conté la major part de les arrels llenyoses i 

constitueixen l'àrea d'ancoratge de les arrels mecàniques. La seva alteració suposa 

posar en risc de caiguda a l'exemplar. 

Per a la determinació de la “àrea d'ancoratge o base d'arrels” la referència l'aporta Claus 

Mattheck. La fórmula mecànica que es derivada dels estudis de caiguda d'arbres i la 

relació entre el diàmetre de tronc i el diàmetre d'àrea d'ancoratge és Rw= 64 x 

R0,42, on R és el radi del tronc mesurat a l'altura estàndard de 1,3 m i Rw és el radi de 

l'àrea que conté la quantitat necessària de les arrels estructurals per a mantenir en peus 

l'arbre. 

Distància crítica d'ancoratge: radi de la circumferència que delimita el la Base d'arrels 

o Àrea Crítica d'Ancoratge. Qualsevol cort en el terreny a una distància del centre de 

l'arbre inferior a la Distància Crítica d'Ancoratge suposa un seriós risc per a l'estabilitat 

de l'arbre 

La fórmula de Mattheck ens aporta les dades de referències següents: 

PERÍMETRE DEL 
TRONC (cm) 

RADI DEL TRONC (cm) 
DISTANCIA CRÍTICA 
D’ANCORATGE (m) 

10,0 3,18 1,04 
20,0 6,37 1,39 
30,0 9,55 1,65 
40,0 12,73 1,86 
50,0 15,92 2,05 
60,0 19,10 2,21 
70,0 22,28 2,36 
80,0 25,46 2,49 
90,0 28,65 2,62 
100,0 31,83 2,74 
110,0 35,01 2,85 
120,0 38,20 2,96 
130,0 41,38 3,06 
140,0 44,56 3,15 
150,0 47,75 3,25 
160,0 50,93 3,34 
170,0 54,11 3,42 
180,0 57,30 3,50 
190,0 60,48 3,58 
200,0 63,66 3,66 

 

Àrea d'afecció: extensió del sòl que conté la major part del sistema radicular 

fisiològicament actiu d'un arbre. Qualsevol mal sofert en aquest espai implica l'alteració 

de les seves funcions fisiològiques i pot traduir-se en una deterioració de l'estat de l'arbre. 

Moltes fonts determinen l'àrea de protecció com l'àrea delimitada per la projecció de 

copa, encara que unes altres utilitzen un factor multiplicador del diàmetre del tronc. 
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Distància d'afecció: radio de la circumferència que delimita l'Àrea d'Afecció el centre 

de la qual és l'arbre. 

Donat la variabilitat de les referències consultades es proposa considerar la distància 

d'afecció com: 

• En cas d'arbres i arbusts correspondria a la projecció de copa més 2 metres. En 

arbres de port columnar correspondria a la projecció de copa més 4 metres. 

• 12 vegades el diàmetre del tronc de l'arbre (en metres) mesurat a 1,3 m sobre el 

sòl. 

• I en el cas d'arbres singulars o d'especial interès, al diàmetre del tronc en 

metres mesurat a 1,3 m sobre el sòl per un factor de 18. 

Àrea de protecció front obres: espai de protecció del sòl delimitat físicament en l'obra 

que quedarà lliure de qualsevol alteració. S'intentarà, sempre que sigui possible, que 

coincideixi amb l'Àrea d'Afecció, especialment quan es tracta d'exemplars singulars o 

d'especial interès. Quan no sigui possible, serà la necessària per a minimitzar els danys 

i deterioracions que poguessin ocasionar les obres. 

Distància de protecció: radio de la circumferència que delimita l'Àrea de Protecció 

enfront d'Obres. 

Sempre que sigui possible la Distància de Protecció ha de coincidir amb la Distància 

d'Afecció. En els casos que no sigui possible, especialment en el mitjà urbà, s'estableix 

una Distància de protecció mínima al voltant del tronc, en la qual no es permetrà cap 

mena d'afecció i que estarà físicament delimitada. Per a augmentar el grau de protecció 

i evitar danys crítics a l'estabilitat de l'arbre es proposa que aquesta Distància de 

Protecció mínima sigui superior a la Distància Crítica d'Ancoratge. Per tant, es proposa 

la següent Distància de Protecció mínima: 

• Per a arbres amb perímetre de tronc <200 cm mesurat a l'altura de 1,3 m: 

Distància Crítica d'Ancoratge + 0,5 m 

• Per a arbres amb perímetre de tronc >200 cm mesurat a l'altura de 1,3 m: 1,5 

vegades el perímetre de tronc mesurat a l'altura de 1,3 m. 
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1.1.1 Valoració de la compatibilitat entre l’arbrat i l’obra 

Davant la projecció d'una obra ha de valorar-se si és compatible l'execució de la mateixa 

amb la permanència de l'arbrat afectat. 

1.1.1.1 Alteracions a l’àrea d’ancoratge 

Si l'obra envairà l'àrea d'ancoratge, no és compatible amb la permanència de l'arbre. 

1. 1La primera opció ha de ser replantejar l'obra incloent una alternativa 

tècnicament viable que permeti la permanència de l'arbrat afectat el cost del qual sigui 

inferior al valor obtingut d'aplicar a l'arbre el Mètode de Valoració d'Arbrat Ornamental 

Norma Granada vigent en el moment. 

2. Si no és possible replantejar l'obra amb una alternativa viable o el seu valor és 

superior al valor de l'arbre s'ha de substituir a l'exemplar. 

 

 



 
 
MAH-2022-2591 
 

 
Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 
Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

7 

3. Com a norma general es considerarà incompatible amb la permanència de 

l'arbrat qualsevol afecció dins d'ella, quedant a criteri dels tècnics municipals la 

possibilitat de permetre intervencions excepcionals i degudament justificades en l'espai 

existent entre la Distància de Protecció Mínima i la Distància Crítica d'Ancoratge. La 

Distància de Protecció Mínima a respectar, és sempre superior a la Distància Crítica 

d'Ancoratge. 

1.1.1.2 Alteracions a l’àrea d’afecció 

Es recomana no actuar en aquest espai i que l'Àrea d'Afecció coincideixi amb l'Àrea de 

Protecció enfront d'Obres delimitada en la pràctica. Com a norma general, dins 

d'aquesta àrea de protecció no es realitzarà cap mena d'activitat constructiva, rases, 

corts o compactació en el substrat, no s'extraurà ni s'aportarà terra. En cas que sigui 

necessari intervenir a l'interior de l'Àrea d'Afecció, sempre a una distància de l'arbre 

superior a la Distància de Protecció Mínima, s'actuarà amb summa cura, atenent totes 

les especificacions indicades per la DF. 

 

1.2 Protocol per la protecció del arbrat urbà en obres 

Es presenta la metodologia a desenvolupar davant una obra que afecti l'arbrat urbà: 

1.2.1 Informe Tècnic 

1.2.1.1 Estudi previ 

Tots aquells projectes que, en la seva fase d'execució, afectin l'arbrat existent, hauran 

de presentar un informe redactat per un tècnic qualificat. Aquest informe, que hauria de 

formar part de la documentació del projecte, serà visat per Parcs i Jardins, que es 

pronunciarà sobre la concessió de la llicència d'obres corresponent. 

L'Informe haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: 

� Identificació dels arbres afectats per l'obra. 

� Càlcul i senyalització de l'Àrea Crítica d'Ancoratge de cada arbre. 

� Càlcul i senyalització de l'Àrea d'Afecció de cada arbre. 

� Senyalització de l'Àrea de Protecció enfront d'Obres. 

� Delimitació del tancament. 

� Senyalització de les vies de pas de maquinària, vehicles i persones. 

� Mesures de protecció dels exemplars aïllats. 

� Necessitat de poda, lligat o senyalització de branques baixes. 

� Definició d'altres mesures de protecció. 

� Especificació de la retirada i l'apilament del sòl vegetal per a aprofitament 

posterior. 
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� Elaboració del calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i 

senyalitzacions. 

� Zones d'apilament de materials i residus. 

Si   el   Servei   Tècnic   Municipal   el   considera   convenient   solꞏlicitarà   a l'empresa 

encarregada de l'execució de l'obra un Estudi Previ de l'Arbrat afectat que inclogui una 

diagnosi del seu estat fisiològic, biomecànic i fitopatològic per a estimar les seves 

perspectives de futur. En aquest estudi es realitzarà una categorització prèvia de l'arbrat, 

per un tècnic arborista, el propòsit del qual és identificar la qualitat, el valor, en un sentit 

funcional, i la viabilitat dels arbres existents per a classificar-los com: 

� Arbres destinats a romandre, per la qual cosa han de protegir-se durant les 

obres. 

� Arbres sense viabilitat futura, que poden ser substituïts o eliminats. Dins d'aquest 

grup s'inclouen les següents categories d'exemplars: 

• Amb alteracions estructurals, la degradació de les quals determina la pèrdua de 

l'exemplar. 

• Exemplars el manteniment dels quals es convertirà en inviable després d'eliminar 

altres arbres pròxims, per exemple, a causa de la desadaptació provocada per 

l'augment de l'exposició al vent. 

• Arbres morts o amb afebliments crònics i irreversibles. 

• Arbres infectats amb patògens d'importància per a la salut i/o seguretat d'altres 

arbres pròxims. 

• També s'inclouen en aquest grup els grups d'arbres que no formen part del 

model de arbolamiento futur. 

� Arbres trasplantables: no són compatibles amb l'obra, però el seu estat i 

característiques els fa susceptibles de ser trasplantats. 

No es permet el trasplantament de l'arbrat per a conservar-lo, a causa de la baixa 

supervivència de l'arbrat en aquestes operacions. Solament podrà ser efectuada 

aquesta operació sota l'aprovació per part dels tècnics del Servei de Parcs i Jardins en 

anterioritat a l'inici de les obres. 

1.2.1.2 Pla de protecció de l’arbrat 

El Pla de protecció ha de contemplar: 

� Especificació dels exemplars a protegir, trasplantar o eliminar, amb la seva 

corresponent senyalització. En cas necessari, s'establiran les condicions de 

trasplantament i reposició de l'arbrat. 
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� Delimitació de les zones de protecció de l'arbrat i senyalització de les vies de pas 

de maquinària. 

� Establiment de mesures de protecció d'exemplars aïllats. 

� Definició de la necessitat de poda de branques baixes, lligat de branques o 

senyalització d'aquestes. 

� Definició d'altres mesures de protecció. Especificació de la retirada i apilament 

del sòl vegetal per al seu aprofitament posterior. 

� Calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i senyalitzacions. 

1.2.2 Qualificació professional 

La documentació ha de ser dirigida per un tècnic qualificat en arboricultura, amb les 

funcions principals de: analitzar la informació, revisar el projecte, si és necessari 

proposar les modificacions necessàries i redactar i pressupostar un Pla de Protecció. 

  

1.2.3 Direcció d’obra i Auditoria municipal 

Tota la documentació serà supervisada pel responsable municipal de Parcs i Jardins, 

que emetrà informe vinculant a l'efecte de concessió de la llicència d'obres. 

1.2.4 Mesures de protecció 

1.2.4.1 Mesures de protecció durant i després de l'obra 

1.2.4.1.1 Directrius de protecció 

Per a qualsevol altre aspecte tècnic no regulat en el present Pla Director en matèria de 

protecció d'arbrat, serà d'aplicació supletòria les Normes Tecnològiques  de  Jardineria  

i  Paisatgisme  (NTJ)  publicades  pel  Colꞏlegi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Perits Agrícoles de Catalunya. S'atendrà en concret a les especificacions incloses en la 

NTJ 03E: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció, algunes de 

les recomanacions de les quals s'han seguit per a la definició de directrius del Pla 

Director sobre aquest tema. 

1.2.4.1.2 Mesures generals 

L'arbrat no podrà ser utilitzat com a suport dels treballs de l'obra, quedant prohibit fer ús 

de l'arbrat com a suport de senyalitzacions, subjecció de cables, maquines, etc. Excepte 

autorització expressa del Servei de Parcs i Jardins, un espai arbrat no podrà ser usat 

com a magatzem de materials, eines, maquinària o vehicles. 

En l'àrea d'afecció no es permet: 

� Instalꞏlació de casetes d'obra. 
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� Llançar material residual procedent de la construcció, combustibles, aigües 

residuals, aigües de construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, 

ciments o altres aglomerants. 

� Dipòsit de residus de construcció. 

� Fer foc. 

� Transitar amb maquinària. 

� Modificar el nivell del sòl. 

� Lligar als arbres elements aliens als de protecció i entutorat. A més, en l'àrea 

d'afecció, han de prendre's les següents mesures: 

� Evitar l’embassament de l'Àrea d'Afecció, contemplant mesures de desguàs si 

és necessari. 

 � No regar amb aigües residuals procedents de l'obra 

� Disposar de mesures d'extinció de foc quan sigui necessari encendre-ho. 

1.2.4.1.3 Informació als operaris de l’obra 

En obra s'haurà d'informar a tots els operaris de la importància de la conservació dels 

exemplars, del protocol a aplicar, de la senyalització i si escau, de les sancions per 

danys produïts. 

1.2.4.2 Mesures de protecció prèvies a les obres 

En el replanteig de l'obra s'hauran de marcar de manera clara i diferència els arbres a 

protegir i aquells a eliminar. La protecció de l'arbrat haurà de realitzar-se abans de l'inici 

de les obres i especialment, abans de l'entrada de qualsevol vehicle o maquinària. Les 

tales i trasplantaments hauran de realitzar-se abans de l'inici de les obres. La protecció 

dels arbres serà preferible realitzar-la per grups o àrees de protecció de l'arbrat, abans 

que individual, ja que és més efectiva. En qualsevol cas, les mesures de protecció del 

terreny poden ampliar-se, sempre sota aprovació dels tècnics municipals. 

1.2.4.2.1 Protecció dels arbres individuals 

En  els  arbres  individuals  s'instalꞏlessin  proteccions  físiques  constituïdes per panells 

de fusta d'una altura mínima de 2 m, fixats amb muntants ancorats al sòl. Aquesta 

protecció tindrà les mateixes dimensions de base que l'escocell. En l'àrea d'afecció 

s'evitarà l'ús de vehicles o maquinària pesant o el magatzem de material. 

Els exemplars hauran de protegir-se amb material embuatat: el tronc en contacte amb 

el tancat, les zones de l'escorça en contacte amb els lligams i en cas necessari la zona 

del coll d'arrel i les branques baixes (<3,5 m) situades en zones de pas. Es protegirà 

una àrea de sòl individualment al voltant de cada arbre. Les àrees de protecció es 

delimitaran segons els criteris fixats en l'apartat “Metodologia”. 
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1.2.4.2.2 Protecció d'àrea d'influència d'àrees arbrades 

En les agrupacions d'arbrat si fos possible, es protegirà una àrea de sòl que comprengui 

les àrees de protecció enfront d'obres de tots els exemplars. L'ideal és que aquestes 

àrees coincidissin amb les àrees d'afecció. 

 

Per a evitar danys, abans d'iniciar les obres, s'instalꞏlarà un tancament de fusta que 

limiti l'accés de maquinària de 1,5 m d'altura. Si això no és possible, abans d'iniciar les 

obres, es realitzarà la senyalització d'una via de pas restringit a maquinària, mitjançant 

balises de senyalització de 3 m davant de cada arbre i cintes de senyalització per a 

indicar el gàlib. En cas que la maquinària requereixi transitar per una zona externa a la 

via de pas serà necessari procedir a senyalitzar una nova via sota la direcció dels tècnics 

de Parcs i Jardins. 

Durant l'execució dels treballs d'obertura de rases, s'haurà de comptar amb personal 

qualificat en l'obra per a actuar correctament en el tractament de les arrels. 

1.2.4.3 Mesures de protecció durant l’obra 

1.2.4.3.1 Apertura de rases i canvis de paviment 

No es permet realitzar rases dins de la Distància de protecció  mínima. 
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• Els treballs d'excavació a una distància mínima de 50 cm. de la Distància de 

protecció mínima i fins a 150 cm de profunditat, es realitzaran de manera manual. 

Compactar únicament la base aportada i no el fons de la caixa excavada. 

• Si es requereix excavar una rasa per a canalitzacions pròxima a l'arbre, el millor 

és obrir una rasa fins a l'Àrea d'afecció i realitzar un túnel manual o amb equip 

mecànic per sota de tota la zona d'arrels. 

• En la base d'arrels o zones de més concentració per estar prop del tronc, 

l'excavació ha de ser manual. 

• En qualsevol altra zona on en excavar amb maquinària apareguin arrels de més 

de 3 cm de diàmetre, es continuaran els treballs manualment. 

• Si apareixen arrels inferiors a 3 cms s'han de tallar amb tisores. Per a diàmetres 

superiors, només s'han de tallar “si és estrictament necessari”, i sota supervisió 

dels tècnics municipals, amb tisora o xerrac per personal qualificat. 

• Les arrels de 10 cms o més, dins de la distància de protecció mínima, s'han de 

mantenir. I si la densitat d'arrels és elevada, (per estar prop del tronc), s'han de 

passar els serveis en forma de túnel (per a això haurà d'utilitzar-se una espasa 

d'aire). Es protegiran contra la dessecació amb un embenatge de jute o amb una 

manta orgànica, fins que tornin a ser cobertes per substrat, moment en què 

aquestes proteccions enfront de la dessecació es llevaran. 

• Les arrels de fixació (+ de 10 cms diàm.) s'han d'englobar en la base del 

paviment. 

• En l'exterior a l'Àrea d'Afecció quan en el procés d'excavació, apareguin arrels 

de més de 3 cm. de diàmetre, es procedirà a la seva correcta poda. En cas de 

tractar-se d'arrels de més de 10 cm. de diàmetre, aquestes es respectaran 

sempre que sigui possible i es protegiran contra la dessecació amb un 

embenatge de jute o amb una manta orgànica, fins que tornin a ser cobertes 

per substrat, moment en què aquestes proteccions enfront de la dessecació es 

llevaran. 

• Com a mesures addicionals, els Serveis Tècnics Municipals estudiaran la 

possibilitat de realitzar una poda de reducció de la copa per a contrarestar la 

pèrdua d'arrels o bé la fitació de l'exemplar si s'estima que pot existir risc 

d'enfonsament o bolcada de l'arbre. 

• En finalitzar l'excavació de la rasa, es protegirà la paret de sòl més pròxima a 

l'arbre amb una manta orgànica que es mantindrà humida fins a la reobertura 

de la rasa. 

• Les arrels no han d'estar descobertes més de dos dies i serà necessari garantir 

el manteniment de les condicions d'humitat necessàries. 
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• Es realitzarà un manteniment de la zona d'arrelament durant la durada de l'obra. 

1.2.4.3.2 Instalꞏlació de paviments 

• Evitar que el paviment envolti la totalitat de l'àrea d'influència de l'arbre. S'haurà 

d'aplicar el màxim rigor en la detecció d'arrels. 

• Realitzar una cata prèvia, a prop les zones d'influència per a determinar la 

presència o no d'arrels. La profunditat haver de ser la mateixa que necessitarà el 

nou paviment per a la seva colꞏlocació. 

• En cas de l'existència superficial d'arrels: 

o El nou paviment hauria d'anar sobreposat a l'actual. 

o L'excavació serà manual si la densitat d'arrels és elevada. 

o Es tallaran amb xerrac o tisora les arrels que creuin la caixa del camí. 

o Com més pròxim sigui el camí al tronc de l'arbre més estricta haurà de 

ser la preservació d'arrels. 

o Les arrels de fixació (+ de 10 cms diàm.) s'haurien d'englobar en la 

base del paviment. 

1.2.4.3.3 Pavimentacions 

• S'adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellament del terreny. En 

l'àrea d'afecció es realitzarà de manera manual. 

• En totes les zones on es detecti la presència significativa d'arrels es conservarà 

el perfil original del sòl. No obstant això, sota autorització expressa per part dels 

serveis municipals, en aquestes 

• zones se substituiran els primers 10 cm de terra per sorra rentada de riu, abans 

de compactar i recobrir. 

• La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim que garanteixi 

l'estabilitat del nou paviment. 

• No ha de cobrir-se l'Àrea d'Afecció amb paviments 

impermeabilitzants 

• S'ha de seleccionar els materials menys perjudicials per a l'arbre. 

• No recobrir més del 30% de l'Àrea d'Afecció de les arrels amb materials aïllants 

(granit, ciment, formigó, paviments plàstics, etc.) 

• Recobrir, com a mínim, el 50% de l'Àrea d'Afecció de les arrels amb materials 

arenosos (rajoles de vorera, terra, graveta, etc.) 

• Aplicar, sota supervisió tècnica, possibles mesures suplementàries com a reg 

localitzat, embuatats, tubs de ventilació, i cobertes en l'escocell. 
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1.2.4.3.4 Cimentacions i murs 

Com a norma general no es realitzaran cimentacions dins de l'Àrea d'Afecció. Si fos 

imprescindible realitzar-ho, per a reduir l'impacte sobre aquesta zona, ha de construir-

se una fonamentació no contínua de fonaments pivotants amb una distància mínima de 

l'arbre als pivots de fonamentació de 1,5 m. 

Es  recomana  instalꞏlar  un  encofrat  permanent  als  costats  de  la  rasa  del futur fonament, 

permeable a l'aire. L'encofrat ha de fer-se amb materials degradables (estaques, filferro 

d'acer no galvanitzat, etc.). 

1.2.4.3.5 Compactació 

Si en el transcurs de l'obra es produeix compactació en l'Àrea d'Afecció de l'arbre es 

procedirà a reduir els seus efectes mitjançant les següents operacions, consensuades 

prèviament amb els Serveis Tècnics Municipals. 

• Colꞏlocar drenatges. 

• Injectar aigua o aire a pressió. 

• Substitució parcial de sòl. 

• Aireació vertical. 

 
1.2.4.3.6 Terraplenament 

• Incrementar el nivell del sòl al voltant de l'arbre pot generar asfíxia radicular. En 

els casos en els quals és imprescindible realitzar aquesta actuació cal buscar 

solucions alternatives per a minimitzar el seu impacte: 

• Aixecar murs de contenció en l'exterior de l'Àrea d'Afecció. 

• Instalꞏlar al voltant del tronc de l'arbre una àrea amb materials que permetin el 

pas d'aire i aigua, com graves o gravetes. 

• Mantenir l'arbre a l'interior d'un pou sec la cota del qual sigui inferior a la del 

terreny que l'envolta 

 Elevar la cota mitjançant la construcció d'una plataforma elevada i no amb 
aportació de terra 

 
1.2.4.3.7 Rebaix del terreny 

Eliminar terreny al voltant de l'arbre implica la destrucció d'arrels. Com a solució 

alternativa s'estudiarà la possibilitat de mantenir la cota del terreny de l'Àrea d'Afecció 

construint una jardinera de gran grandària en la qual quedi inclòs l'arbre. 
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1.2.4.3.8 Descens del nivell d’aigües freàtiques 

Si baixa el nivell de les aigües freàtiques durant un interval de temps significatiu s'ha 

d'atacar la situació perquè el mal sigui el menor possible: regar  abundantment  evitant  

embassades  o  instalꞏlar  un  reg  localitzat  en cas que la situació es mantingui de manera 

permanent. 

 

1.2.4.3.9 Tall d’arrels 

Si es produeixen tall d'arrels és recomanable realitzar regs de suport, evitant 

embassades. 

1.2.4.3.10 Retirada de vorades o cunetes 

Es retiraran els elements existents de manera manual. 

Si l'arbre té el tronc o arrels desenvolupats o recolzats sobre aquests, no es retiraran 

les peces. 

Es protegiran les arrels que puguin aparèixer de la dessecació amb mantes de jute 

humides sobre llit de sorra. 

S'evitarà  danyar  arrels  en  fer  la  base  de  colꞏlocació  dels  nous elements. 

Són aplicables els criteris de l'excavació de rases. 

Si la presència d'arrels és abundant, s'han de colꞏlocar les peces de manera flotant. 

1.2.4.3.11 Protecció durant la restauració de fatxades 

En la restauració de façanes dels edificis s'instalꞏlen bastides durant llargs períodes de 

temps que en moltes ocasions afecten les copes dels arbres. Es recomana que abans 

de la seva instalꞏlació es realitzi una inspecció de l'estat actual abans d'iniciar l'obra i es 

realitzi una poda selectiva en cas de necessitat (sense alterar la seva estructura) per a 

evitar punts de conflicte. Una vegada finalitzades les obres es recomana realitzar 

una inspecció dels danys causats i la seva valoració, així com la valoració de la 

necessitat d'una nova poda. També és convenient protegir la part radicular i el tronc de 

possibles danys, mitjançant la instalꞏlació de panells de fusta d'una altura mínima de 2 

m, fixats amb muntants ancorats al sòl. 

1.2.4.4 Mesures de protecció després de l’obra 

S'exigirà als responsables de l'obra que, una vegada finalitzada i en el termini de temps 

que s'hagi acordat prèviament, restitueixin l'estat en què es trobava l'espai abans de 

l'inici de les obres, reposant en el seu cas, els elements temporalment suprimits i 

reparant els danys que hagin pogut originar-se. S'inclou: 

• Rentada de la cobertura foliar si la pols acumulada pogués afectar negativament. 

• Eliminar branques seques o fractures per efecte de les obres. Labor a realitzar 

per personal qualificat per a aquesta tasca. 
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• Alguns danys infligits als arbres durant l'execució de les obres són perceptibles 

molt de temps després. Si la seva vinculació amb males pràctiques realitzades 

durant les obres és demostrable, podrà exigir-se al responsable dels danys el 

pagament de la restauració, sense perjudici de les corresponents 

responsabilitats legals i sancions al fet que poguessin donar origen. 

• Quan l'arbre resulti mort o lesionat pels danys ocasionats, els Tècnics Municipals 

valoraran l'arbre segons la Norma Granada, a l'efecte d'indemnització i sense 

perjudici de les sancions que corresponguin. En el cas d'execució d'obres, la 

indemnització es descomptarà de la fiança aportada per l'empresa constructora. 

•  A fi de poder analitzar possibles efectes de les obres amb el pas dels anys, es 

considera adequat registrar en el programa informàtic que gestiona l'inventari 

d'arbrat urbà la localització. 

1.2.4.5 Restauració de danys 

S'exigirà als responsables de l'obra, que una vegada finalitzada i en el període 

prèviament establert, que es restitueixi l'estat inicial previ a les obres, reposant si convé, 

els elements temporalment suprimits i reparant els danys que s'hagin pogut originar. En 

determinades circumstàncies podrà obligar-se a realitzar restauracions parcials durant el 

transcurs de l'obra. 

1.2.4.6 Seguiment i control 

1.2.4.6.1 Interlocutor amb el Servei de Parcs i Jardins 

L'empresa responsable de l'execució de l'obra comunicarà als Serveis Tècnics 

Municipals la persona designada com a responsable del compliment de totes les 

especificacions definides en l'Informe per a la Protecció de l'Arbrat i del bon estat de 

l'arbrat durant les obres. Serà l'interlocutor amb Parcs i Jardins. 

1.2.4.6.2 Qualificació professional 

L'execució de qualsevol obra que comporti un impacte sobre l'arbrat haurà de ser 

supervisada per un tècnic qualificat en arboricultura. 

1.2.4.6.3 Inspeccions dels Serveis Tècnics Municipals 

Els Serveis Tècnics Municipals realitzaran les visites d'inspecció a l'obra que considerin 

adequades per a vetllar que s'actua d'acord amb el que s'estableix per a conservar el 

bon estat de l'arbrat. Si detectessin deficiències o incompliments, es podrà adoptar les 

mesures cautelars oportunes, inclosa la paralització de les obres, sense menyscapte de 

la possible incoació d'expedients sancionadors. 
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1.2.4.7 Valor del arbre 

1.2.4.7.1 Valor patrimonial 

Amb el temps, el valor de l'arbre fruit de les atencions requerides i la seva integració en 

el paisatge i colꞏlectiu urbà, augmenta i es converteix en un element amb valor 

patrimonial. 

 
1.2.4.7.2 Norma Granada 

 
S'adopta la Norma Granada com a mètode de valoració econòmica de l'arbrat urbà. 

Quan pels danys ocasionats a un arbre, aquest resulti mort o lesionat, el servei de Parcs 

i Jardins valorarà l'arbre segons Norma 

Granada, a l'efecte d'indemnització i sense perjudici de les sancions que corresponguin. 

Quan sigui estrictament necessària l'eliminació d'un arbre per l'execució de les obres, 

existirà una compensació per part de l'interessat. Aquest valor, a l'efecte d'indemnització 

serà el determinat pel servei de Parcs i Jardins mitjançant l'aplicació del barem de la 

Norma Granada. Sempre que sigui possible el servei de Parcs i Jardins podrà solꞏlicitar 

la compensació per la pèrdua, amb noves plantacions. 

1.3 Arbres i arbredes catalogades 

1.3.1 Arbres i arbredes catalogades 

Els arbres i arbredes catalogades com a singulars, catalogades per l'Ajuntament i 

declarades d'Interès local, i les catalogades a nivell provincial, en àmbit públic o privat, 

es deuran beneficiessin de mesures de protecció addicionals. 

1.3.2 Protecció especial 

En cap cas es podrà afectar els Arbres i arbredes catalogades. Qualsevol projecte 

previst, tant públic com privat, en una zona pròxima a Arbres i arbredes catalogades, 

haurà de ser modificat. 

1.3.3 Gestió i actuacions 

Qualsevol actuació sobre els Arbres i arbredes catalogades, requerirà autorització 

expressa dels Serveis Tècnics Municipals. 

1.4 Llicència d’obra 

Qualsevol obra que afecti l'arbrat municipal i a l'arbrat catalogat estarà subjecta a 

llicència municipal. En qualsevol cas serà el Servei Tècnic Municipal, el que després de 

revisar els plans de protecció proposats, autoritzi aquesta llicència. Aquesta podrà ser 
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solꞏlicitada per persona física o jurídica i serà l'única responsable davant l'Administració 

del compliment dels seus deures. Tots els òrgans municipals que realitzin obres o 

concedeixin permisos i llicències d'obres que afectin elements vegetals, hauran de 

solꞏlicitar un informe preceptiu al Servei de Parcs i Jardins, així com els comprovants de 

pagament d'imports d'afectació o els dipòsits exigits com a garantia. Una vegada 

obtinguda la llicència d'obra, haurà de ser comunicat al Servei de Parcs i Jardins el nom 

de la persona i l'empresa responsable de l'execució del projecte, així com els canvis i 

substitucions que puguin haver-hi. Durant l'execució de les obres serà obligatori 

disposar en el lloc de treball, de la llicència municipal corresponent. 

 



 
 
MAH-2022-2591 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOCUMENT 2 
PLÀNOLS 

 

 

 



 
 
MAH-2022-2591 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
 

 

 

ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 
A ESTAT ACTUAL 

  01 Situació i localització 

  02 Emplaçament 

  03 Planejament vigent 

  04 Pla Especial Les Basses 

05 Ortofoto 

06 Topogràfic 

07 Seccions actuals 

B ACTUACIONS 

01 Planta General 

02 Seccions longitudinals 

03 Replanteig 

 01-02 Altimetria 

 03-04 Definició geomètrica camins 

 05-06 Definició geomètrica espais 

04 Enderrocs i moviment de terres 

 01 Enderrocs 

 02 Desmunt de terres 

 03 Aportació de terres 

05 Xarxa camins – detalls paviments 

06 Jardineria  

 01-02 Arbrat 

 03 Arbusts i prats 

 04 Detall plantacions i jardins 

 05 Detall proteccions 

07 Xarxa de reg  

 01-02 Xarxa de reg 

 03 Detalls rases 

08 Basses de reg i naturalitzada 

09 Mobiliari 

 

 



SITUACIÓ                                                                    escala 1:10.000

LOCALITZACIÓ                                                         escala 1:50.000

Índex de plànols
A   Actual
01  Localització i Situació
02  Emplaçament
03  Planejament vigent
04  Pla Especial Les Basses
05  Ortofoto
06  Topogràfic
07  Seccions actuals

B   Actuacions
01  Planta General
02  Seccions longitudinals
03  Replanteig
04  Enderrocs
05  Xarxa camins - detalls paviments
06  Jardineria - detalls plantacions i proteccions
07  Xarxa de reg - detalls rases i canal d'inundació
08  Basses de reg i d'inundació
09  Mobiliàri urbà

1651

Tìtol del Plànol

Gràfica

Escala

Expedient

ACTUACIÓN B2: CREACIÓN DE
PARQUES TERRITORIALES
PERIURBANOS QUE SEAN NODOS
DE BIODIVERSIDAD Y REFUGIOS
CLIMÁTICOS PARA EL USO
PÚBLICO.

RENATURALIZACIÓN Y
RESILENCIA DE CIUDADES

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA
AMBIENTAL DEL PARC TERRITORIAL
ALCALDE PONS / LES BASSES.

Colaboradors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera
Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

Fulla

Núm. plànol

la data serà la signatura digital del document

PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS / LES BASSES - LLEIDA

ESTAT ACTUAL
Localització, situació i índex plànols

A1
01/01

INDICADASA3

T.M. D'ALPICAT

T.M. DE LLEIDA

1:1



0 30 402010 12050

1651

Tìtol del Plànol

Gràfica

Escala

Expedient

ACTUACIÓN B2: CREACIÓN DE
PARQUES TERRITORIALES
PERIURBANOS QUE SEAN NODOS
DE BIODIVERSIDAD Y REFUGIOS
CLIMÁTICOS PARA EL USO
PÚBLICO.

RENATURALIZACIÓN Y
RESILENCIA DE CIUDADES

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA
AMBIENTAL DEL PARC TERRITORIAL
ALCALDE PONS / LES BASSES.

Colaboradors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera
Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

Fulla

Núm. plànol

la data serà la signatura digital del document

PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS / LES BASSES - LLEIDA

ESTAT ACTUAL

Límit d'intervenció proposta
Emplaçament cartogràfic

A2
01/01

1:3000A3

Límit Parc Territorial Les Basses

Llegenda

Àmbit d'intervenció

Límit Terme Municipal

T.M.D'ALPICAT

T.M.DE LLEIDA

Pista municipal
d'atletisme

Dipòsits d'aigua
Aqualia

Antigues piscines
municipals "Les Basses"

Camping

Escola municipal
de Jardineria

1:1

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
CARRETERA DE TARRAGONA N-240



LÍM
.  SUP.  APROX. FRUS. VOR/DM

E 13 - PTE. 2,5%

PE BENZINERA

1651

Tìtol del Plànol

Gràfica

Escala

Expedient

ACTUACIÓN B2: CREACIÓN DE
PARQUES TERRITORIALES
PERIURBANOS QUE SEAN NODOS
DE BIODIVERSIDAD Y REFUGIOS
CLIMÁTICOS PARA EL USO
PÚBLICO.

RENATURALIZACIÓN Y
RESILENCIA DE CIUDADES

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA
AMBIENTAL DEL PARC TERRITORIAL
ALCALDE PONS / LES BASSES.

Colaboradors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera
Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

Fulla

Núm. plànol

la data serà la signatura digital del document

PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS / LES BASSES - LLEIDA

0 40 1006020 80 160

Sistemes

Qualificació Urbanística

ESTAT ACTUAL
PLANEJAMENT VIGENT

A3
01/01

1:4.000A3

Llegenda

PT Parcs territorials

Zones

R1

R2

R3

R4

Protecció agrícola

Agrícola de regs antics

Agrícola dels regs nous

Agrícola de secans

Protecciones Urbanísticas

Servitudes aeronáuticas

Servitud radioeléctrica y aeródromos

Aproximación DME/VOR 13

Aproximación DME/VOR 31

Aproximación DME/ILS 31

Planeamiento y Gestión

PP

PE

UA

Sector de plan parcial

Sector de plan especial

Polígono de actuación

DA10a Disposició addicional 10a

1:1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Bm

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R2



VOR/DME 31.- ALTITUD 411 m
INTERMITJA AMB MANIOBRA
SUPERFÍCIE D'APROXIMACIÓ

1651
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Gràfica

Escala

Expedient

ACTUACIÓN B2: CREACIÓN DE
PARQUES TERRITORIALES
PERIURBANOS QUE SEAN NODOS
DE BIODIVERSIDAD Y REFUGIOS
CLIMÁTICOS PARA EL USO
PÚBLICO.

RENATURALIZACIÓN Y
RESILENCIA DE CIUDADES

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA
AMBIENTAL DEL PARC TERRITORIAL
ALCALDE PONS / LES BASSES.

Colaboradors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera
Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

Fulla
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la data serà la signatura digital del document

PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS / LES BASSES - LLEIDA
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Pla Especial Les Basses
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01/01

1:4.000A3

LES BASSES

Llegenda

Límit Terme Municipal

Zona Parc i Zones Verdes

Zona Verda esportiva

Zona Aparcamient

Zona Vialidat i Accessos

Zona Serveis Tècnics

Zona Camping

Zona d'Usos Transitóris i Rotonda

Zona d'Usos Transitoris Depòsit

Proteccions Viàries

Límit Zona Domini Públic

Límit Zona de Servitud

Límit Zona Edificació

Límit Zona d'Afecció

Aresta Exterior de Explanació

Aresta Exterior de Calzada

Afeccions Riscos Químics en el
Transport (TRANSCAT)

Límit Zona Dominio Público

Aresta Exterior de esplanación

Aresta Exterior de Calzada

Elements i Edificacions a mantindre

Elements i edificacions a mantindre

Edificio existente a mantener

Marquesina existente a mantenir

(Antigua caseta del guarda)
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PÚBLICO.
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10 cm de gruix compactat al 98%
PM, damunt subbase de material
procedent de l'obra compactat al
98% PM

Paviment amb lloses de formigó,
reciclades de la pròpia obra.

P1

P2

Encoixinament amb escorça de pi
de 10 a 35 mm, en capa uniforme
de gruix fins a 8 cm

P3

Delimitació parterres amb pals de fusta de pi,
tractats per a exterior, de 12 cm de diàmetre.

V1

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Gespa

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Tc

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
CARRETERA DE TARRAGONA N-240



Prat amb sembra

Terreny existent

0.10

0.10

Tot-ú artificial ZA-25 compactat
al 98% P.M.

Subbase amb material procedent
de la pròpia obra

Amplada vials 3.00 - 2.50

4-6 cm

Amplada vials 1.60

Lloses de formigó reciclades
de la demolició

Terreny existent

Reblert amb terra procedent de
la pròpia excavació de la caixa

SECCIÓ TIPÚS CAMINS I EIXAMPLAMENTS
ESCALA 1/15

SECCIÓ TIPÚS CAMINS SINGULARS
ESCALA 1/15

Prat amb sembra

Prat amb sembra

Prat amb sembra
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NN

Llegenda vegetació

Pi pi blanc (Pinus halepensis)
Qf  roure de fulla petita (Quercus Faginea)
Qcc garric (Quercus coccifera)
Tg  tamariu (Tamarix gallica)
Ppi  pi pinyer (Pinus pinea)
Qir  carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia)

Arbrat forestal

Arbrat de ribera

Arbres fruiters

Fa freixe (fraxinus angustifolia)
Ag vern (Alnus glutinosa)
Sa gatell (salix atrocinera)
Au  auro negre (Acer monspesulanus)
Um  om (Ulmus mirror)
Pa  alber (Populus alba)
Saa salze blanc (Salix alba)
Ca  lledoner (Celtis australis)
Pn xop (Populus nigra ssp nigra) mascle
Tp  til·ler de fulla gran (Tilia platyphyllos)

Pd  ametller (Prunus dulcis= amygdalus)
Oe olivera (Olea europaea)
Vv  parra (Vitis vinifera "Moscatel")

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran a
obra segons indicacions de la direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls
de fusta de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú.
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Llegenda vegetació

Pi pi blanc (Pinus halepensis)
Qf  roure de fulla petita (Quercus Faginea)
Qcc garric (Quercus coccifera)
Tg  tamariu (Tamarix gallica)
Ppi  pi pinyer (Pinus pinea)
Qir  carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia)

Arbrat forestal

Arbrat de ribera

Arbres fruiters

Fa freixe (fraxinus angustifolia)
Ag vern (Alnus glutinosa)
Sa gatell (salix atrocinera)
Au  auro negre (Acer monspesulanus)
Um  om (Ulmus mirror)
Pa  alber (Populus alba)
Saa salze blanc (Salix alba)
Ca  lledoner (Celtis australis)
Pn xop (Populus nigra ssp nigra) mascle
Tp  til·ler de fulla gran (Tilia platyphyllos)

Pd  ametller (Prunus dulcis= amygdalus)
Oe olivera (Olea europaea)
Vv  parra (Vitis vinifera "Moscatel")

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran a
obra segons indicacions de la direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls
de fusta de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú.
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Plantació arbustiva

Entorn bassa reg

Llegenda vegetació

Separacions vegetals

sembra d'espècies herbàcies i lleguminoses (dosi 15g/m2)
de Cynodon dactylon 5%, Festuca arundinacea 25%,
Festuca rubra sp rubra 25%, Lolium perenne 15%,
Onobrychis sativa 15%, Trifolium repens 15%

T1
Af  cebollí (Asphodelus fistulosus)
Cia  estepa blanca (Cistus albidus)
Hh  heura (Hedera helix)
Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)
Rs  ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa)
Rop  romani tapissant (Rosmarinus officialis postrata)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Sc  espernallac (Santolina chamaecyparissus)

Plantació arbustivaT2
Af  cebollí (Asphodelus fistulosus)
Bg  botja groga (Bupleurum fruticenses)
Em bruc d'hivern (Erica multiflora)
Hs  sempreviva (Helicrisum stoechas)
Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)
Le  arç de tanques (Lycium europaeum)
Ls  espart (Lygeum spartum)
Rm  ginesta blanca (Retama monosperma)
Rll  arçot (Rhamnus lycioides ssp lycioides)
Rop  romani tapissant (Rosmarinus officialis postrata)
Sv  siscall (salsona vermiculata)
Sj  ginesta (Spartium junceum)
Sb  estipa barbuda (Stipa barbata)
St  espart t. (Stipa tenacissima)
Tv  timó (Thymus vulgaris)

Prat arbrat existent

Sembra per a prat

R
Ip  iris groc (Iris psudacorus)
Ls  salicària (Lytrum salicaria)
Mc  monilia (Monilia caerulea)
Pa  canyis (Phragmites australis)
Sh  jonc (Scirpus holoschoenus)
Ta  boga fulla estreta (Typha angustifolia)

Zones escollera bassesE
Sal  crespinell (Sedum album)
Ste  matafoc comú (Sempervivum tectorum)

S1-6
Aos  aquilea (Aquilea odorata subp odorata)
Ld  espigol (Lavandula dentata)
Phl  candelera (Phlomis lychnitis)
Vm  vinca (Vinca major)

Au  arboç (Arbutus unedo)
Lss  orelluda (Lavanda stoechas ssp stoechas)
Mc  murta (Mirtus comunis)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Vm  vinca (Vinca major)

Lss orelluda (Lavanda stoechas ssp stoechas)
Pla aladern fals (Phillyrea latifolia)
Sn  saüc (Sambucus nigra)
Vt marfull (Viburnum tinus)
Vm  vinca (Vinca major)

Au  arboç (Arbutus unedo)
Cs  sanguinyol (Cornus sanguinea)
Mc  murta (Mirtus comunis)
Pl  llentiscle (Pistacia lentiscus)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Vm  vinca (Vinca major)

Cj  carolina (Coronilla juncea)
Mc  murta (Mirtus comunis)
Pla aladern fals (Phillyrea latifolia)
Pl  llentiscle (Pistacia lentiscus)
Vt marfull (Viburnum tinus)
Vm  vinca (Vinca major)

Au  arboç (Arbutus unedo)
Cj  carolina (Coronilla juncea)
Pl  llentiscle (Pistacia lentiscus)
Vm  vinca (Vinca major)

1

2

3

4

5

6

Plantació arbustivaA1
Af  cebollí (Asphodelus fistulosus)
Cc  romaní bord (Cistus clusii)
Gho  argelagueta (Genista hispanica spp occidentalis)
Ga  foixarda (Globularia alypum)
Ha  heliantem (Helianthemum apenninum)
Hs  sempreviva (Helicrisum stoechas)
Jf  gessami silvestre (Jasminum fruticans)
Jom  càdec (Juniperus oxycedrus  var macrocarpa)
Pla aladern fals (Phillyrea latifolia)
Phv  ventolera (Phlomis  herba-venti)
Pl  llentiscle (Pistacia lentiscus)
Rof  romaní (Rosmarinus officialis)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)

Plantació arbustivaA2
Cc  romaní bord (Cistus clusii)
Em bruc d'hivern (Erica multiflora)
Gho  argelagueta (Genista hispanica spp occidentalis)
Oa ginestó (Osyris alba)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Tc  camedrí (teucrium chamaedrys)

Plantació arbustivaI1-2
Vv  parra (Vitis vinifera "Moscatel")
Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)
Lss  orelluda (Lavanda stoechas ssp stoechas)
Ov  orenga (Origanum vulgare)
Rof  romaní (Rosmarinus officialis)
Saf  salvia (Salvia officialis)
Sc  espernallac (Santolina chamaecyparissus)
Smm  sajolida de bosc (Satureja montana subsp. montana)
Tv  timó (Thymus vulgaris)
Vac  majorama (Vitex agnus-castus)

Aa  porro (Allium ampeloprasum)
As  cibulet (Allium schoenoprasum)

1

2

Plantació arbustivaO1-2
Dpp  botja blanca (Dorycnium pentaphyllum subsp.
pentaphyllum)
Hs  romer blanc (Helianthemum syriacum)
Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)
Rof  romaní (Rosmarinus officialis)
Tv  timó (Thymus vulgaris)

1 i 2

zona
sembra

sembra llavors (dosi 3g/m2) de Asphodelus
fistulosus 10%, Borrago officinalis 12%, Cichorium
intybus 5%, Diplotaxis erucoides 2%, Dorycnium
hirsutum 6%, Echium vulgare subsp. argentae 10%,
Eryngium campestre 12%, Foeniculum vulgare 15%,
Lotus corniculatus subsp. corniculatus 7%, Salvia
pratensis 11%, Silybum marianum 10%

Plantació tanca allunyamentTA
Cvg  coronilla (Coronilla valentina subsp.glauca)
Ges  argelagueta (Genista scorpius)
Li  lligabosc (Lonicera implexa)
Le  arç de tanques (Lycium europaeum)
Pla aladern fals (Phillyrea latifolia)
Pl  llentiscle (Pistacia lentiscus)
Pug  aranyoner (Prunus spinosa)
Pgr  magraner (Punica granatum)
Qcc garric (Quercus coccifera)
Rm  ginesta blanca (Retama monosperma)
Rha  aladern (Rhamnus alaternus)
Rsc  roser bord (Rosa canina)
Rua  galzeran (Ruscus aculeatus)
Vt marfull (Viburnum tinus)
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DETALL  PLANTACIÓ ARBRES I ARBUSTS
ESCALA 1/20

Reblert del clot amb terra
procedent de la pròpia excavació

Arbre de perímetre a definir per la D.F.

0.
80

1.00

0.40 - 0.60

2.
50

Arbust o planta de port petit a definir per la D.F.

Ø.010

Pa de terra o contenidor de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de
fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

0.30 minim

0.
30

 m
in

im Reblert del clot amb terra procedent de la
pròpia excavació o reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de
compost  segons especie i zona

0.
30

 m
ín

im

Encoixinament amb escorça de pi
de 30 a 50 mm

0.40
Terra vegetal adobada i
gravellada

DETALL  DELIMITACIÓ JARDINS
SENSORIALS
ESCALA 1/15

Delimitació amb troncs de fusta
conífera sense escorça, diàmetre de
12 a 15cm fixada al terreny amb
varilla corrugada de diàmetre 10mm.

0.20
0.40

0.08

Prat amb sembra

Terra vegetal adobada i
gravellada

DETALL ELEVACIONS

Nucli de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació o
d'aportació

ESCALA 1/15

Terreny existent

Terreny existent

0.20
Terra vegetal adobada i
gravellada

Prat amb sembra

Terreny existent Terreny existent

0.20 / 040
segons plantació

Plantacions Plantacions
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DETALL  TANCA DE FUSTA
ESCALA 1/20

2.00

1.
00

0.5
0

1.5
0

Ø0.10
Ø80 cm

Ø80 cm

0.0
3

0.1
6

0.40

Daus de formigó HM-20

Reblert amb terres de la
pròpia excavació

Ø0.10

1.
50

1.
48

0.
20

-0
.3

0
0.

40

0.30

Malla metàl.lica nuada normal, triple galvanitzada
148/18/15 amb filferros de 2.5 i 1.9 mm de diàmetre

4.00

DETALL  TANCA CINEGÈTICA
ESCALA 1/20
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 PE Ø 90 mm

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 125 mm

 PE Ø 125 mm

 PE Ø 125 mm
 PE Ø 125 mm

 PE Ø 90 mm

PE
 Ø

 25
0 m

m

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 90 mm

 BR 1

 BR 2

 BR 3

 BR 4

 BR 5

 BR 6

 BR 7

 BR 8
 BR 9

 BR 11

 BR 12

 BR 13

 BR 14

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 125 mm

captació aigua

caseta bombeig per
a reg de 2x2x2.5m

sobreeixidorbunera buitat

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

Arqueta amb clau de
pas pel buidat

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

Arqueta 5050 3 v
bola

línia de coure 5x25 mm2dins tub PEC de Ø 110mm
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Àmbit d'intervenció

Llegenda

Boca de reg DN 65 mm tipus Barcelona
de Ø 70 mm

Aspersor d'impacte sectorial, radi de 8 a 14 m

Difusor aeri giratori, radi de 2 a 5 m

Difusor aeri patró de franja, àrea de reg
de 2,7x5,5m

Canonada  de PE de Ø 250 mm, de 10 atm,
d'alta densitat

Portada d'aigua bassa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 90 mm, de
10 atm, d'alta densitat

Xarxa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 63 mm, de
10 atm, d'alta densitat

Xarxa secundària de PE de Ø 40 mm,
de 10 atm, d'alta densitat

Pericó de registre de formigó
prefabricat 60x60x60 cm

Pericó per a reg de Polipropilè de
67x48x32 cm amb electrovàlvula
d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies

 BR 5

Enllumenat

Nota: La posició dels diferents elements, pericons i tubs
es orientativa i es replantejaran a obra segons D.F.

Línia de coure 5x25 mm2 tipus XLPE o
EPR col·locada soterrada en tub PEC de
Ø 110mm
Pericó de registre de formigó
prefabricat 50x50x50 cm

AutoCAD SHX Text
CARRETERA DE TARRAGONA N-240
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 PE Ø 90 mm

 PE Ø 125 mm

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 90 mm

 BR 6

 BR 7

 BR 8
 BR 9

 BR 10

 BR 11

 BR 13

 BR 14

 BR 15

 BR 16

 PE Ø 90 mm

 PE Ø 125 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

 PE Ø 63 mm

canal inundació

 P
E 

Ø 
63

 m
m

connexió a
clavegueram existent
amb tub PEC 250 mm
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Àmbit d'intervenció

Llegenda

Boca de reg DN 65 mm tipus Barcelona
de Ø 70 mm

Aspersor d'impacte sectorial, radi de 8 a 14 m

Difusor aeri giratori, radi de 2 a 5 m

Difusor aeri patró de franja, àrea de reg
de 2,7x5,5m

Canonada  de PE de Ø 250 mm, de 10 atm,
d'alta densitat

Portada d'aigua bassa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 90 mm, de
10 atm, d'alta densitat

Xarxa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 63 mm, de
10 atm, d'alta densitat

Xarxa secundària de PE de Ø 40 mm,
de 10 atm, d'alta densitat

Pericó de registre de formigó
prefabricat 60x60x60 cm

Pericó per a reg de Polipropilè de
67x48x32 cm amb electrovàlvula
d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies

 BR 5

Enllumenat

Nota: La posició dels diferents elements, pericons i tubs
es orientativa i es replantejaran a obra segons D.F.

Línia de coure 5x25 mm2 tipus XLPE o
EPR col·locada soterrada en tub PEC de
Ø 110mm
Pericó de registre de formigó
prefabricat 50x50x50 cm
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Reblert amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, compactat al
95% PM

Reblert amb sorra o
grava

Tub PEAD Ø 40 mm,
Ø 63 mm o Ø 90 mm 0.

50
 - 

0.
60

0.
50

 - 
0.

60

0.
30

0.
30

Reblert amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, compactat al
95% PM

Reblert amb sorra o
grava

Tub PEAD Ø 63 mm
0.40 0.60

DETALL  TIPUS RASA DE REG
ESCALA 1/15

DETALL BOCA DE REG
ESCALA 1/15

Boca de reg DN 65 mm tipus
Barcelona de Ø 70 mm

Reblert amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, compactat al
95% PM

Reblert amb sorra o
grava

Tub PEAD Ø 40 mm,
Ø 63 mm o Ø 90 mm

0.
90

0.40

DETALL  TIPUS RASA DE REG +
SOBREIXIDOR BASSA
ESCALA 1/15

0.
600.
15

Tub PEAD Ø 125 mm

0.
30

 - 
0.

40

1.20 - 1.50

DETALL  CANAL INUNDACIÓ
ESCALA 1/15

500x300

19
0

20
0

DN 70 o DN 100

Connexió DN 70 o DN 100
Sortida racord model Barcelona (d'alumini o
bronze de 100 m/m.)
UNE-23400 amb arqueta de fosa
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1% pte

Membrana PEAD de 2 mm20 cm de terres/argila

capa de sorra de 5 a 8 cm
capa de sorra de 5 a 8 cmcanonada buidat PEC Ø125

mm protegida amb 10 cm de
formigó HM-20

rocalla escollera
petita

llosa de pedrera plana
presa amb morter damunt
capa de 10 cm de graves

1.50

0.25

SECCIÓ CONSTRUCTIVA  BASSA D'INUNDACIÓ
ESCALA 1/75

1% pte

canonada buidat PEC Ø125 mm
protegida amb 10 cm de formigó HM-20
i col.locada damunt capa de grava

rocalla escollera petita

llosa de pedrera plana presa amb
morter damunt capa de 10 cm de
graves Membrana PEAD de 2 mm

DETALL ENTRADA AIGUA
ESCALA 1/30
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Lamina d'aigua cota 215.66

escollera

murets d'escollera

canonada buidat PEC
Ø125 mm

sobreixidor format per
arqueta/imbornal amb
reixa abatible

arqueta sifònica de
60x60x60 cm

capa de sorra de 5 a 8 cm

Membrana PEAD de 2 mm

1% pte

peça prefabricada coronació
mur antic dipòsit

Tanca talanquera de fusta
encastats en daus de formigó
30x30x30cm.

reblert amb material excavat de la
pròpia excavacio o d'aportació

40 cm de terres/argila

0.20

0.40

2.50

0.10

SECCIÓ CONSTRUCTIVA  BASSA DE REG
ESCALA 1/75

canonada buidat PEC Ø125 mm

1% pte

carxofa/reixa protecció i
filtre

20
 a

 3
0 

cm

Membrana PEAD de 2 mm

capa de sorra de 5 a 8 cm

reblert amb material
excavat de la pròpia
excavacio o d'aportació

DETALL BUIDAT BASSA DE REG
ESCALA 1/30
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1.85

0.4
5

0.43

0.4
3

Banc format per taulons de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, buit-pressió classe 4 contra el
corc, tèrmits i insectes, de secció 210 x 50 mm, fixada mecànicament sobre suports de pedra.

BANC TIPUS
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1 PREÀMBUL 

1.1 Objecte del present plec 

El present plec de prescripcions tècniques per al disseny i  l’execució d’obra nova de 

renaturalització i millora de la  biodiversitat té per objecte establir, a través de preceptes, 

normes i consells, les condicions, els processos i les qualitats mínimes a complir en el 

disseny, així com els subministraments, les obres, les plantacions i qualsevol altre treball 

necessari per a la redacció, l’execució i el manteniment durant l’any de garantia, d’un 

projecte d’obra nova de renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida. 

En concret, el present Plec de Prescripcions Tècniques fa referència al Projecte de 

renaturalització del Parc de les Basses que comprèn les següents actuacions: 

➢ Restauració i permeabilització del sòl: 

- Demolició de paviments existents no drenants 

- Demolició d’elements existents en mal estat de conservació 

- Condicionament de topografia i nova xarxa de camins   

- Estesa de triturat de propi material de demolició per base de nous camins 

- Subministrament i estesa a tot-u per acabat de nous camins 

➢ Creació de punts blaus 

- Creació de bassa de reg i bassa naturalitzada 

- Canalització soterrada de connexió entre basses i drenatge 

➢ Integració ambiental de l’espai 

- Condicionament i restauració d’elements a conservar  

- Instal·lació reg d’implantació 

- Plantació de vegetació ripària i de ribera 

- Plantació de bosc dens mediterrani 

- Plantació de bosc caducifoli  

- Plantació tanca mixta 

- Creació espai sensorial 

➢ Promoció de l’ús social 

- Col·locació de bancs 

- Construcció de pèrgola lleugera d’ombreig   

- Subministrament i col·locació de senyals informatives de flora i fauna 
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1.2 Normatives d’aplicació 

En general, són d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter 

superior al PPT, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el 

futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del PPT en funció del lloc del territori 

on s’hagi de desenvolupar el projecte. En particular, les que es relacionen tot seguit:  

• UNE.  

• Plec general d’obra i urbanització de l’Ajuntament de Lleida.  

• Normes tecnològiques de l’edificació.  

• Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de 

l’Enginyeria Agrícola Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el 

Paisatge.  

• Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i higiene en el treball.  

• Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin 

de compliment obligat per a l’execució d’un projecte d’obra nova de jardineria.  

• Ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida del 25 de 

setembre de 2009 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 

de juliol de 1976 i d’11 de maig de 1971. Normes UNE esmentades en els 

documents contractuals, i complementàriament la resta de les Normes UNE. 

S’hi inclou el plec de condicions particulars i/o específiques d’aquest projecte. 

1.3 Sostenibilitat 

Els conceptes expressats en l’objecte del PPT han de complir les disposicions legals, 

les normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental 

vigents en el moment present.  

Caldrà tenir en compte totes les disposicions, normatives i consells que puguin aparèixer 

en el futur que afectin els territoris objecte de cada projecte d’obra nova de jardineria i 

renaturalització que depengui d’aquest PPT, així com les específiques que es puguin 

assenyalar en cada apartat del present PPT, i també aquelles que es tinguin en compte 

al plec de condicions tècniques específiques de cada projecte d’obra nova de 

renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida.  
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Els criteris generals de sostenibilitat es basen en la política ambiental de l’Ajuntament 

de Lleida, i en el cas de la renaturalització del Parc de les Basses es resumeixen en:  

• Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics.  

• Protecció del patrimoni vegetal existent.  

• Tractament adequat dels residus generats en l’obra.  

• Utilització de plantes autòctones rústiques, de baix consum hídric i baixes 

necessitats de manteniment.  

• Ús d’aigua no potable per al reg d’implantació de la vegetació.  

• Ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient: control integrat 

de plagues, control biològics i mesures culturals. 

2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS 

2.1 Àmbit d’actuació 

S’entenen com a àmbit d’actuació d’aquest PPT tots aquells espais, accions i materials 

definits en un projecte de renaturalització i millora de la biodiversitat.  

2.2 Competències  

La creació de nous espais verds públics, així com la reforma o remodelació dels 

existents, correspon a l’Ajuntament de Lleida (altres empreses municipals). En qualsevol 

cas, la redacció de projectes i l’execució de les obres per a la creació o remodelació 

d’espais verds requereix l’informe i el seguiment per part de l’Ecologia i Sostenibilitat.  

Així mateix, tots els projectes han de complir amb els diferents protocols per a la 

tramitació de projectes de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU i 

recepció de les obres vigents en cada moment, subscrits per la Regidoria de Cultura, 

Ciutat i Transició Ecològica a través de l’informe tècnic d’Ecologia i Sostenibilitat. 

2.3 Serveis del present plec  

El present plec inclou les normatives, l’àmbit d’aplicació i les competències (recollides 

en els capítols 1 i 2), i ofereix criteris de disseny d’obra nova de renaturalització i millora 

de la biodiversitat a la ciutat de Lleida tenir en compte en la redacció del projecte (capítol 

3).  
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Ens els capítols 5 i 6 es descriuen tots els elements necessaris per a aquest tipus d’obres 

i la manera com executar-les adequadament.  

En el moment de la recepció, els elements vegetals ha de complir les condicions 

indicades a l’apartat 5.2.9.6. En el capítol 7 s’indica com s’ha de mantenir durant l’any 

de garantia abans que l’Ajuntament rebi l’obra definitivament.  

3 CRITERIS DE DISSENY DE LES ZONES RENATURALITZADES 

3.1 Criteris generals 

Un dels objectius principals de les zones naturalitzades és la contribució a la millora de 

la qualitat de vida dels ciutadans. L’augment de la biodiversitat, la restauració d’àrees 

degradades, l’augment de la cobertura arbòria.. han de complir una sèrie de condicions 

referents a accessibilitat, funcionalitat, qualitat ambiental, paisatge urbà i sostenibilitat.   

La proposta de vegetació va dirigida a accelerar la successió recreant la composició, 

estructura, i la funció de l’ecosistema que es representa. Les formacions vegetals en 

l’ambient mediterrani inclouen espècies llenyoses, arbres i arbustos, que poden ser 

l’estrat dominant en la coberta vegetal o bé que aquesta vegetació llenyosa constitueixi 

taques en una matriu d’herbàcies o, establir-se llenyoses de dimensions reduïdes en un 

sòl pràcticament nu.  

Amb les zones arbustives es pretén oferir racons de nidificació per als ocells de sotabosc 

i cobertura vegetal pel desplaçament de fauna, a més d’aliment a invertebrats amb 

l’acumulació de fullaraca. Algunes de les espècies triades fructifiquen a la tardor i 

l’hivern,  coincidint la maduració dels seus fruits amb l’arribada d’ocells migrats i 

hivernals, que disposaran d’aliment en un període de l’any amb pocs recursos tròfics 

En la tanca propera a la carretera N-240 s’ha planteja la plantació d’una tanca mixta 

arbustiva. Les espècies vegetals triades en aquest espai, han de complir  a més la 

finalitat d’allunyar els usuaris de la carretera, ocultació i, aconseguir  d’intentar garantir, 

en la mesura que sigui possible, la privacitat dels usuaris respecte del tràfic rodat amb 

l’ús convenient de vegetació. 

Cal projectar els espais verds pensant en cóm seran les espècies vegetals en el futur, i 

en el desenvolupament que tindran al cap de 25 o 30 anys.  
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Un factor clau en l’èxit de la implantació vegetal rau en la idoneïtat de l’època de 

plantació, d’octubre a març i en triar els períodes adients per fer-la, sense gelades, vent 

o dies amb temperatura anormalment càlida. 

3.2 Vegetació existent 

Cal respectar la vegetació existent en la seva totalitat i seguir les indicacions establertes 

en el “Decàleg de protecció del l’Arbrat” i en l’Annex de la memòria: “Protocol Tècnic de 

Protecció d’Arbrat en Obres”. Només es podrà intervenir sota criteri i justificació de la 

direcció facultativa 

S’ha de protegir físicament la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o 

individualment, preservant tant el tronc o la tija, com la copa i la zona radicular. El no-

compliment de les mesures de protecció serà objecte de sanció, segons es recull a 

l’Ordenança de d’espais verds de Lleida. 

Quan resulti inevitable afectar vegetació existent, serà obligatori l’informe preceptiu. En 

aquest cas, a fi que el transplantament sigui procedent, caldrà planificar els treballs per 

tal que es duguin a terme dins l’època apropiada.  

S’eliminaran periòdicament les espècies invasores i exòtiques que puguin comprometre 

l’evolució de la vegetació autòctona fins que no s’observi cap individu o presentin un 

recobriment inferior al 10% al final del període de garantia. Per identificar les espècies 

exòtiques cal consultar les normatives i legislacions existents. En cas d’espècies 

rizomatoses (com les canyes) cal eliminar els rizomes del substrat. 

 

3.3 Aigua 

En el projecte de renaturalització s’han de destacar dos aspectes bàsics en relació amb 

l’aigua: un es refereix al disseny i l’altre, a la gestió.  

A nivell de disseny, s’han plantejat moviments de terra per tal de modificar la topografia 

de les àrees revegetades com dels camins,  per tal d’aconseguir canalitzar l’aigua i evitar 

l’entollament que pot provocar asfixia radicular a les plantes. També s’ha col·locat un 

dren que conduirà l’excedent d’aigua cap a la bassa inundable. Aquesta solució 

funcional aportarà beneficis mediambientals, i s’aconseguirà una millora estètica de 

l’espai per la presència d’un punt blau.  

Una primera consideració per abordar el tractament de l’aigua en general en el disseny 

de l’espai verd és la definició de les zones de plantació i de les espècies vegetals. Al 
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tractar-se d’espècies autòctones, la majoria molt rústiques, l’aportació d’aigua a través 

del de la xarxa de reg es preveu durant la implantació i establiment de la vegetació. Els 

regs s’aniran espaiant fins que els sistema sigui sostenible i, es pugui suspendre el reg. 

Aquest sistema de reg es projecta com a recolzament hídric durant la fase inicial lligada 

a la revegetació, i com a suport intermitent lligat a situacions estacionals severes de 

sequera acumulada o adveccions de sud estivals més freqüents i severes. 

En els talussos, s’ha d’evitar la filtració de l’aigua abans que arribi a utilitzar-se. Per això, 

és plantaran majoritàriament arbusts, en aquests relleus.  

L’origen de l’aigua  de reg és de la Sèquia Tercera del Cap de Pinyana, caldrà aportar 

una analítica abans d’instal·lar la xarxa de reg.  

L’aigua de pluja és un recurs natural que no es pot malbaratar, en aquest sentit, en el 

projecte s’ha proposat augmentar la permeabilitat dels sòls recuperats i incrementar la 

superfície revegetada que pugui interceptar la pluja. L’escorrentiu es conduirà cap a la 

bassa inundable. La bassa de reg també serà un punt de recollida i magatzematge 

d’aigua per la posterior utilització.  

El disseny de la instal·lació de reg a d’estar d’acord amb el Plec de prescripcions 

tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg. 

L’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions ha de complir les característiques 

descrites a l’apartat 4.2.1 d’aquest plec. 

3.4 Topografia 

En el disseny de l’espai, exceptuant el Pla de la Bassa, s’ha buscat una lleu variació de 

la topografia amb dos objectius: solucionar problemes d’entollaments i augmentar la 

qualitat paisatgística del conjunt.  

Per construir el terraplè on anirà la Bassa de Reg, en el Pla de la Bassa, s’ha pogut 

aprofitar la major part del reblert de terra de l’antic dipòsit d’aigua, però ha estat 

necessària l’aportació de terres per aconseguir el relleu final. De la mateixa manera, que 

per aconseguir el relleu proposat de la resta de l’àmbit d’actuació s’aprofiten les terres 

d’excavació de la bassa naturalitzada, però cal aportar terres de fora l’obra. 

3.5 Sòl 

La vida dels vegetals està condicionada per la qualitat del sòl. És important conèixer les 

característiques de les terres existents, així com de les que s’hi incorporaran: el pH, la 
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composició orgànica, els elements químics, l’estructura i la textura. Aquestes dades 

permeten determinar amb precisió les millores que cal dur a terme en el sòl mitjançant 

l’aplicació de mesures correctores que evitaran disfuncions posteriors i afavoriran tant 

el manteniment com el pressupost de la zona verda.  

En les zones on no s’actuï es prohibirà el pas de maquinària per evitar la compactació i 

el dany a arrels de la vegetació existent.  

Prèviament a la implantació de la vegetació, s’ha realitzat una prospecció per conèixer 

la composició del reblert de les antigues piscines, vials, accessos, etc. Es reutilitzaran 

els materials de reblert de les antigues piscines com a materials formadors de sòl, 

sempre que sigui possible així com el rebuig d’àrids de trituració que continguin materials 

terrígens per fer el nucli estructural de les terrasses de la Bassa de Reg. 

Es restauraran les zones degradades amb presència de restes de formigó i altres 

paviments impermeables, retirant aquests materials. En els casos que no sigui possible 

es farà un piconat de la superfície per facilitar el drenatge i possibilitar l’expansió de les 

arrels de la nova plantació.  

Per tal de millorar la fertilitat química i biològica dels substrats pot ser convenient afegir 

adobs orgànics (compost, fems madurs) així, es prendrà una mostra representativa 

abans d’iniciar la revegetació i abans de la finalització del període de garantia. Quan es 

disposi dels resultats analítics, es faran les correccions necessàries. 

3.6 Selecció de les espècies 

S’ha triat espècies pertanyents a diferents hàbitats (CORINE): vegetació arbustiva i 

herbàcia de bosquines i matollars mediterranis i submediterranis, boscos mixtes i boscos 

i bosquines de ribera, herbassars, joncs i prats humits. 

La vegetació mediterrània es caracteritza pel seu creixement lent i de pauta estacional. 

La colonització espontània de les espècies llenyoses també és lenta, per manca de 

llavors, absència d’agents dispersants (com algunes aus) o per la duresa de l’ambient, 

amb sòls de poca qualitat i condicions metereològiques desfavorables. Amb la plantació 

es pretén resoldre aquest coll d’ampolla que representa la colonització introduint plantes 

seleccionades i creant millors condicions pel seu establiment. 

Malgrat el seu origen clarament artificial, es distribuiran reproduint els estrats que es 

troben a la natura per tal que compleixi amb la seva funció primordial: crear un sistema 
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verd equilibrat. La vegetació es distribueix en 3 estrats vegetatius diferents: l’estrat 

arbori, format específicament per arbres i palmeres; l’estrat arbustiu, constituït per 

arbusts i grups de plantes vivaces que inclouen les trepadores i, finalment, l’estrat format 

per les plantes entapissants i herbàcies de prat.  

Caldrà presentar un certificat del viver proveïdor de la planta en el que consti que es 

tracta de planta autòctona i la procedència del material vegetal aportat. La procedència 

del mateix ha de ser d’àrees amb característiques climàtiques semblants a les de la 

zona d’actuació. L’incompliment d’aquest requisit pot ser causa de rebuig de la planta a 

utilitzar en la restauració. 

3.6.1 Arbres 

Els arbres són els principals protagonistes dels beneficis mediambientals del verd urbà, 

i alhora tenen una funció estructural, ja que actuen com a organitzadors de l’espai. Cal 

tenir en compte la forma de l’arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o 

caducitat, la textura, la velocitat de creixement, etc. La seva distribució —en masses o 

aïllats— és també molt important. Segons la seva disposició, poden ajudar a crear 

espais especialment protegits del vent, del soroll o de la contaminació atmosfèrica.  

3.6.2 Arbusts 

Les masses arbustives poden usar-se per separar espais per mitjà de tanques o bardes, 

per variar la tonalitat d’un paisatge amb els colors de les fulles o de les flors, o per marcar 

les estacions de l’any a través de la persistència o la caducitat de la fulla, sense 

desestimar altres possibilitats ambientals, com la fragància o la textura. 

Els espais amb arbusts són una oportunitat per la fauna: nidificació, alimentació, refugi. 

Segons l’època de fructificació els visitaran unes espècies o d’altres.   

3.6.3 Plantes vivaces 

Les plantes vivaces poden ser de fulla perenne o caduca. És important el coneixement 

del seu cicle anual, la seva floració i els efectes cromàtics i volumètrics, per afavorir la 

qualitat estètica del conjunt de la vegetació. Poden arribar a ser molt longeves com l’Iris 

sp. que pot arribar a viure 20 anys.  
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4 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES  

4.1 Prescripcions generals  

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES  

S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la 

consecució de l’obra de renaturalització objecte del present plec de condicions. Les 

característiques tècniques generals dels elements simples són les definides i descrites 

en el document del projecte de jardineria i, si escau, en el plec de condicions particulars. 

La direcció facultativa les haurà d’examinar, comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no 

compleixen les condicions exigides.  

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les 

quals han de trobar-se subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és 

natural, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament en els 

subsegüents apartats del present plec de prescripcions o en el plec de condicions 

particulars de determinades obres que així ho requereixin.  

PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

El Contractista notificarà al Director d’Obra amb la suficient antelació la procedència dels 

materials que es proposi utilitzar amb els corresponents assaigs d’identificació, aportant 

quan ho sol·liciti el Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva 

acceptació.  

En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials, la procedència dels 

quals no hagi estat aprovada plenament pel Director. 

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de 

les especificacions prescrites. 

TRANSPORT  

El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la 

naturalesa, la dimensió i altres característiques de l’element simple, vetllant per la 

seguretat i la integritat de l’element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni 

alteració durant el procés. A aquest efecte, cal prendre’n les mesures i accions 

adequades.  
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El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de 

l’element simple, però també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la 

promptitud i la diligència adequades a aquests dos factors.  

EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE L’ELEMENT SIMPLE  

Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no 

pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la 

manipulació anterior i posterior al transport, que també haurà de ser l’adequada a la 

naturalesa de l’element per tal que aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.  

Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no 

perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i 

preferentment reciclables.  

DOCUMENTACIÓ  

Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació 

prescrita o adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les 

dades identificatives, descriptives, convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada 

element simple.  

INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN  

Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a 

l’acceptació o el rebuig dels elements simples.  

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:  

• Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de prescripcions en les parts 

generals i en aquelles que particularment els siguin afectes.  

• Ésser examinats per la direcció facultativa de l’obra.  

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a 

l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o 

a l’existència de defecte o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.  

L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa 

de l’obra, que estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.  
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Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin 

de l’autorització expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les 

proves que cregui necessàries.  

Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a 

les dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars 

i el plec de prescripcions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en 

cadascun d’aquests documents referents als elements simples.  

El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin 

els materials a la direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves 

que consideri necessàries.  

Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris 

especialitzats en la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció 

facultativa de l’obra. En cas de resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del 

contractista.  

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten 

aquests elements, que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins 

que no quedin integrats en el conjunt de l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.  

REPOSICIÓ  

Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el 

moment de la recepció o de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser 

substituïts per altres, a càrrec del contractista, que sí puguin ser acceptats després de 

sotmetre’s al mateix procés de valoracions per part de la direcció facultativa de l’obra 

que l’element simple al qual substitueixen.  

EMMAGATZEMATGE  

Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se 

n’asseguri la idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.  

Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que 

per les seves característiques necessitin atencions especials de conservació o 

manteniment, sobretot pel que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als 

productes fitosanitaris, químics o amb alt grau d’inflamabilitat. 
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4.2 Materials  

4.2.1 Aigua de reg  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament d’aigua per a reg en jardineria i obres de restauració ambiental.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

➢ Condicions generals  

L’aigua destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques 

de qualitat que no siguin limitants del desenvolupament dels vegetals que s’hagin 

d’implantar, que no provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no 

siguin perjudicials per a la salut del personal laboral ni dels usuaris dels espais verds.  

L’aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics apropiats.  

Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han 

de ser similars al llarg del temps (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 

➢ Origen de l’aigua de reg  

L’origen de l’aigua  de reg és de la Sèquia Tercera del Cap de Pinyana i per tant al 

tractar-se d’un origen diferent a la xarxa d’aigua potable, està regulada pel Reial decret 

1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està regulat pel Pla hidrològic de les conques 

internes de Catalunya en les determinacions del Pla de sanejament de Catalunya.  

➢ Qualitat de l’aigua per a reg  

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una 

aigua no es redueixen només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en 

compte factors com el tipus de cultiu i de sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura 

de la zona i les dosis i les freqüències de reg.  

Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit 

de paràmetres bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa, 

cal tenir en compte altres aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme 

competent.  

Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de 

conductivitat elèctrica superen els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 
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Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha 

de considerar que comporta perill de salinització del sòl i que la seva utilització en reg 

per aspersió no és recomanable.  

Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un 

augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de 

ser superior a 15.  

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més 

alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa 

cal basar-se en el diagrama de les normes Riverside.  

És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable 

en la qualitat de l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de 

salinitat i de sodi. S’ha de considerar l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua 

de reg, que serà determinant per a la nutrició de la planta.  

PARÀMETRE  VALOR  

pH  Entre 6,5 i 8,4  

NIVELL DE 

CARBONATS  

<30%  

CONTINGUT TOTAL 

EN SALS  

< 2500 mg/l > 1000 mg/l  

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)  

CONDUCTIVITAT 

ELÈCTRICA*  

< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm  

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)  

SAR*  <15  

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que 

com més alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR 

admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama de les normes 

Riverside.*  

SODI  < 0,2-0,3 g/l  

ELEMENTS 

GROSSOS (> 2 mm)  

< 30% en volum  

CLORURS  < 0,5 g/l  

SULFATS  < 300-400 mg/l  

Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan se superen 

aquests valors.  

Taula 1. Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua 
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PARÀMETRE CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG 

BOR Els nivells admesos de bor estan en funció de la 
sensibilitat dels conreus a aquest element: 
    Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B 
    Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B 
    Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B 
No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 
mg/l. 

DURESA Expressada en graus higromètrics francesos. 
- Molt tova: menys de 7  
- Tova: de 7 a 14  
- Mitjanament tova: de 14 a 22  
- Mitjanament dura: de 22 a 32  
- Dura: de 32 a 54  
- Molt dura: més de 54  
 

Les aigües molt dures són poc recomanables per a 
sòls forts i compactats. 

Índex de CARBONAT SODI RESIDUAL Expressat en meq/l. 
Les aigües es classifiquen en: 

- Bones: de 0 a 1,25 meq/l  
- Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l 

- No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l  
 

Taula 2. Classificació de l’aigua de reg 

 

Idoneïtat de l’aigua per al reg segons la concentració de sals 

NOM  
CONCENTRACIÓ DE 

SALS 
REG  OBSERVACIONS  

C1  Salinitat baixa  APTA  Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat.  

C2  Salinitat mitjana  APTA  En certs casos, pot ser necessari emprar volums 

d’aigua copiosos i utilitzar cultius tolerants a la 

salinitat.  

C3  Salinitat alta  APTA  Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge, 

emprant volums d’aigua copiosos per rentar el sòl i 

utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.  

C4  Salinitat molt alta  NO 

APTA  

Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon 

drenatge, emprant-ne volums copiosos per rentar les 

sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la 

salinitat.  

C5  Salinitat excessiva  NO 

APTA  

Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals, 

extremant totes les precaucions apuntades 

anteriorment.  
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C6  Salinitat excessiva  NO 

APTA  

No és aconsellable per al reg.  

S1  Contingut baix en sodi  APTA  Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al 

sodi.  

S2  Contingut mitjà en sodi  APTA  Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment 

en sòls de textura fina (argilencs i franc argilencs) i 

de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les condicions 

físiques del sòl i especialment el nivell de sodi 

variable del sòl, i corregir-lo en cas necessari.  

S3  Contingut alt en sodi  NO 

APTA  

Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són 

aconsellables aportacions de matèria orgànica i l’ús 

de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl. 

També cal un bon drenatge i volums copiosos de reg.  

S4  Contingut molt alt en 

sodi  

NO 

APTA  

No és aconsellable per al reg en general, excepte en 

cas de baixa salinitat i prenent totes les precaucions 

apuntades  

Taula 3. Classificació de les aigües segons les normes Riverside  

  

 

Figura.-  1. Normes de Riverside per avaluar la qualitat de les aigües de reg 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Totes les actuacions d’obra nova de jardineria i renaturalització han de tenir 

obligatòriament sistema de reg automatitzat i, preferentment telegestionat.  

El reg mitjançant cisternes o tones s’utilitza excepcionalment en obres on el 

subministrament no estigui operatiu. El vehicle ha de complir els requisits legals 

pertinents per al transport d’aigua.  

L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a 

l’aire lliure, etc., tots ells degudament homologats  

L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els 

mitjans de transport amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els 

punts de consum no hagin sofert alteracions respecte a les d’origen.  

En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal desestimar les aigües de les primeres 

vegades que s’omple el dipòsit per evitar una possible contaminació.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

La unitat de mesurament són el litre (l) o el metre cúbic (m³).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua per a consum humà.  

Reial decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 

4.2.2 Àrids per a jardineria  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Sorres: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa 

silícia, integrat per materials de diferent granulometria, grossos i fins. Són elements 

exempts de partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i les 2000 micres. 

Es consideren els tipus següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o 

volcàniques.  

Graves: Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o de l’esmicolament de roques 

naturals. Diàmetre mínim: 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050).  
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Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, 

procedents de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars.  

Rebuig de pedra: Mescla d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de 

pedrera, de més de 150 mm per a reblert de gabions.  

Blocs de pedra: Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, 

procedents de la pedrera.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

SORRES  

CLASSES:  

- Sorra fina: de 0,05 a 0,1 mm  

- Sorra mitjana: de 0,1 a 0,5 mm  

- Sorra grossa: de 0,5 a 1 mm  

- Sorra molt grossa: d’1 a 2 mm  

 

Les sorres volcàniques són de granulometria grossa i amb una porositat elevada.  

 

 

GRAVES  

GRANDÀRIA DEL GRA  

- Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 

a 60 mm  

- Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 

a 70 mm  

GRAVA PER A DRENATGES  

- La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat 

ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.  

- El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de 

sorra, > 30.  

- El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.  

- El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%.  

- La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser 

igual o inferior a l’1%.  

- Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%.  

- El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%.  
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TOT-U  

La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 400 micres UNE.  

REBUIG DE PEDRA  

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les 

condicions addicionals que constin a la partida d’obra en què intervingui.  

La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie.  

Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes.  

BLOCS DE PEDRA  

Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en 

la construcció d’una rocalla. Una altra característica és la presència de forats i esquerdes 

en aquests blocs.  
 

Taula 4.- Característiques dels àrids per a jardineria 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Sorres: S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o 

contaminants.  

Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants.  

Tot-u: El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries 

estranyes.  

Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat 

raonable, sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.  

Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva 

procedència.  

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT  

Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

4.2.3 Terres i substrats per a jardineria  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

La terra de jardineria, tal com defineix la NTJ 05T, és aquella que presenta unes 

característiques adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la 
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majoria de plantes de jardí, obtinguda generalment de la mescla de dos o més 

components, com ara sorra, terra natural provinent de jardins i conreus o materials 

orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que s’utilitza en plantacions diverses 

en espais verds o com a millora del sòl. 

Les de jardineria poden ser: terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques.  

La terra vegetal de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per 

restes vegetals descompostes i estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació 

de vegetals.  

D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a 

col·locar en la base dels perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a 

conseqüència de la realització d’obres d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els 

moviments de terres necessaris, i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl, o 

únicament del subsòl, amb una profunditat de com a màxim un metre. En cas 

d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de la direcció facultativa després 

de la inspecció in situ o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 h 

d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no 

estiguin afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.  

Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor, 

s’anomenen substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, 

natural o artificial, simple o barrejat, que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una 

planta en el cultiu en recipient.  

Per conèixer els components simples de substrats i terres de jardineria, 

consulteu la NTJ 05T.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

TERRA VEGETAL DE JARDÍ  

✓ Textura: franca o franca arenosa.  

✓ Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm.  

✓ pH entre 6,5 i 7,5.  

✓ Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).  

✓ Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.  

✓ Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.  

✓ Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. El 

percentatge total d’impureses superiors a 10 mm ha de ser de < 3% del pes sobre matèria 

seca.  

✓ Exempta de patògens, contaminants i males herbes.  
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Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit.  

TERRES PER A ARBRAT  

✓ Textura: franca o franca arenosa.  

✓ Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm.  

✓ pH entre 6 i 8.  

✓ Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).  

✓ Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.  

✓ Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.  

✓ Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec.  

✓ Exempta de patògens, contaminants i males herbes.  

✓ Composició terra: sorra (40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra de coco 

en volum, 10% argila en volum, silicat col·loïdal (1 kg/m3), fertilitzant d’alliberament lent 

6M (1 kg/m3) i hidrogel tipus fi (amb consulta prèvia a Parcs i Jardins 

 

 

 

TERRA DE REBAIX  

✓ Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa.  

✓ Exempta de residus d’obra.  

✓ Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% 

del pes total.  

✓ pH entre 5,5 i 8,5.  

✓ Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m.  

✓ Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el 

desenvolupament dels vegetals.  

 

 

Taula 5. Tipus de terres i característiques 

• Textura i composició granulomètrica  

La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les 

proporcions relatives de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), 

agrupades per classes de grandàries en fraccions granulomètriques, després de la 

destrucció dels agregats. És una de les propietats edàfiques més estables i és, per tant, 

una determinació bàsica.  

Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States 

Department of Agriculture) són les següents:  

Sorra (o arena): grossa, amb diàmetre d’entre 500 i 2000 µm, o fina, amb diàmetre 

d’entre 50 i 500 µm  
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Llim: amb diàmetre d’entre 2 i 50 µm  

Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm  

Les combinacions possibles en els percentatges d’aquestes tres fraccions es poden 

agrupar en un grup reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que 

es poden representar en triangles de textures o diagrames de textures, com ara el 

següent, adoptat per l’USDA:  

 

Figura.-  2.- Triangle de textures  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

• Envasat  

Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El 

volum tant dels productes envasats com dels subministrats a granel ha d’estar mesurat 

d’acord amb el mètode descrit a la norma UNE-EN 12580. Perquè un producte tingui la 

consideració d’envasat, l’envàs ha d’anar tancat de tal manera —o mitjançant un 

dispositiu tal— que, en obrir-se, se’n deteriori irremeiablement el tancament, el precinte 

del tancament o el mateix envàs. S’admet l’ús de sacs de vàlvula.  

Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions 

normals de manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per 

matèries estranyes, per exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no 

es dispersi inintencionadament. El subministrament en contenidor flexible (en anglès big 

bag) es considera subministrament a granel. Els contenidors flexibles han de tenir una 

perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data de caducitat del producte.  

• Etiquetatge  
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Hi ha tres nivells d’informació de l’etiquetatge dels productes, segons si la informació és 

obligatòria, opcional o addicional i segons si aquesta informació ha d’estar situada dins 

o fora del requadre de l’etiqueta:  

 

• Etiquetatge obligatori: Informació que s’ha de mostrar de manera obligatòria 

en l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del 

requadre de la mateixa etiqueta.  

• Etiquetatge opcional: Informació que s’ha de mostrar de manera opcional en 

l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del 

requadre de la mateixa etiqueta.  

• Informació addicional: Indicacions voluntàries que es poden mostrar en 

l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situades fora del requadre 

de la mateixa etiqueta.  

 

• Declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs  

Les declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs que 

s’han de mostrar en l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya són les que 

s’indiquen per a cada cas en el quadre següent: 

 

DENOMINACIÓ DEL TIPUS DE 

PRODUCTE  

DECLARACIONS 

OBLIGATÒRIES  

DECLARACIONS OPCIONALS  

Terra simple de jardí   

- Quantitat en volum  

- Principals components (més del 

10% v/v), ordenats en proporció 

decreixent  

- % elements grossos  

- Distribució de la mida de les 

partícules (argila, llim, sorra i 

gravetes)  

- Matèria orgànica sobre matèria 

seca  

- Contingut en carbonats  

- Conductivitat elèctrica, CE  

- pH  

 

 

- Matèria seca  

- % partícules  20 mm, % 

partícules  60 mm i % partícules 

 100 mm  

- Contingut en N  

- Contingut en P  

- Contingut en K  

- Relació C/N  
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Terra vegetal de jardí / terra 

orgànica de jardí / terra àcida / 

terra per a àrees de gespa  

 

- Quantitat en volum  

- Principals components (més del 

10% v/v), ordenats en proporció 

decreixent  

- % elements grossos  

- Distribució de la mida de les 

partícules (argila, llim, sorra i 

gravetes)  

- Matèria orgànica sobre matèria 

seca  

- Contingut en carbonats  

- Conductivitat elèctrica, CE  

- pH  

 

 

- Matèria seca  

- % partícules  20 mm, % 

partícules  60 mm  

- Densitat aparent seca  

 

 

Taula 6. Documentació exigible per a les terres de plantació  

En aquells productes en què s’indiquin riqueses en elements nutrients, es pot distingir 

opcionalment entre les de la mateixa terra de jardineria o enceball sense fertilitzar i les 

dels fertilitzants incorporats, si escau.  

• Presentació de l’etiquetatge  

El conjunt de les indicacions de l’etiquetatge obligatori ha d’estar agrupat a la mateixa 

cara de l’envàs, en el mateix camp visual, dins d’un requadre i amb l’ordre següent:  

• Menció «TERRA DE JARDINERIA» o «ENCEBALL»  

• Denominació del tipus  

• Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum  

• Característiques fisicoquímiques  

• Quantitat (volum)  

• Elements d’identificació  

Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del requadre. Convé 

col·locar-les en ordre lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge obligatòries. Per 

exemple: el volum d’aire a continuació de la densitat aparent seca.  

La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu 

emplaçament.  

Qualsevol altra informació ha d’estar situada fora del requadre de l’etiqueta, d’acord amb 

el següent:  
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• No ha de confondre l’usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no 

té o suggerir que té característiques úniques que de fet altres productes similars 

també tenen.  

• Ha d’indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.  

• Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat.  

 

• Etiqueta ecològica  

Seria desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds 

disposessin d’etiqueta ecològica homologada.  

L’etiqueta ecològica indica que el material compleix uns criteris ambientals selectius, 

transparents i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes 

ambientals adversos i contribuir a l’ús eficaç dels recursos. Hi ha 3 tipus d’etiquetes 

ecològiques:  

• Etiquetes ecològiques de tipus I: Són sistemes voluntaris de qualificació 

ambiental que identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes tenen 

una menor afecció sobre el medi ambient i que tenen per objecte promoure el 

consum de productes més respectuosos amb el medi ambient.  

Són les etiquetes ecològiques, també conegudes com a ecoetiquetes, que compleixen 

els criteris definits per la norma ISO 14024:1999.  

Per exemple, l’etiqueta ecològica europea (Eco-Label, la «margarida europea»), creada 

el 1992 pel Reglament del Consell núm. 880/92, engloba una classe de productes 

corresponent a la jardineria que tracta les esmenes de sòls i els substrats de cultiu i que 

comporta una sèrie de millores ambientals, sintetitzades en els punts següents:  

El producte utilitza matèria orgànica reciclada.  

El producte no conté torba.  

El producte no contamina el sòl amb metalls pesants.  

• Etiquetes ecològiques de tipus II: Són etiquetes ecològiques no reglamentades, 

també conegudes com a autodeclaracions ambientals, regulades per la ISO 

14021:1999 i que no estan sotmeses a la verificació per una tercera part o un 

organisme reconegut. Es tracta de declaracions informatives d’aspectes 

ambientals de productes perquè siguin considerats productes ecològics i que 

depenen exclusivament dels beneficiaris d’aquestes declaracions (fabricant, 

distribuïdor, importador, etc.)  
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• Etiquetes ecològiques de tipus III: Són aquelles etiquetes ecològiques, també 

conegudes com a declaracions ambientals de producte (DAP), regulades per la 

ISO 14025: 2006. Aquest tipus d’etiquetes ecològiques té la finalitat d’aportar 

informació quantitativa dels diferents impactes ambientals que pot ocasionar un 

producte al llarg del seu cicle de vida.  

És, sens dubte, el distintiu ambiental més interessant, perquè aporta una gran informació 

sobre la incidència que té un producte en l’entorn.  

• Transport i recepció  

El transport de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que 

se’n produeixi la pèrdua, el deteriorament o la contaminació.  

L’operació del transport de les terres de jardineria i els enceballs fins a la destinació final 

inclou la preparació, la càrrega, el trajecte i la descàrrega.  

Les terres de jardineria i els enceballs subministrats a granel s’han de protegir, durant el 

recorregut i el trànsit, amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions i 

contaminacions.  

El transport de les terres de jardineria i els enceballs ha de complir la normativa vigent 

relativa al transport de mercaderies.  

La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que 

se’n produeixi la pèrdua o el deteriorament.  

El responsable del transport ha de comunicar amb antelació suficient el dia i l’hora 

prevista d’arribada del producte a l’obra per tal que pugui ser recepcionat correctament.  

S’han de dur a terme les verificacions de control requerides per la direcció facultativa i 

especialment s’ha de comprovar que l’enviament del producte vingui acompanyat per la 

documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat 

anterior, i que aquests siguin correctes.  

Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o 

aplegat de manera que se’n mantingui la qualitat.  

VERIFICACIONS DE CONTROL  

El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant 

una avaluació representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de 

tenir concordança amb la declaració del fabricant, tenint en compte els marges de 

tolerància, i amb les especificacions i els requisits de la NTJ 05T.  
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La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que 

estableixen l’article 24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 

12579.  

Les anàlisis de terres les han de dur a terme laboratoris homologats per un organisme 

oficial, amb experiència acreditada en agronomia, per tal d’assegurar que els resultats 

siguin precisos i reproduïbles.  

Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una 

anàlisi de les terres existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat.  

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT  

Metres cúbics (m3), tones mètriques (t) i quilos (kg)  

El volum dels productes envasats es mesura en litres.  

El volum dels productes a granel es mesura en m3.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de 

cultiu.  

NTJ 05T: novembre de 2010. Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i 

enceballs.  

4.2.4 Adobs  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’adob és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos 

elements químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, 

addicionat a un sòl, una terra de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. 

L’adob inorgànic o mineral s’obté mitjançant procediments industrials de caràcter físic o 

químic. L’origen de l’adob orgànic són els materials carbonats d’origen animal o vegetal, 

amb un contingut mínim d’un 2% de nitrogen.  

L’adob també pot ser classificat en funció del temps d’alliberament dels nutrients; els 

adobs d’alliberament lent són els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són 

alliberats de manera gradual, de manera que s’eviten les pèrdues de nitrogen.  

L’adob foliar està indicat per a l’aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest 

cas l’absorció del nutrient té lloc per via foliar.  

Els adobs s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d’executar 

la plantació.  
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ADOBS ORGÀNICS  

CLASSE SEGONS LA SEVA PROCEDÈNCIA  Procedència animal: orina, sang, dejeccions, 

banyes, ossaments, residus de pesca, etc.  

Procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc.  

Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), humus i adobs orgànics comercials.  

CARACTERÍSTIQUES  Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. 

Poden contenir altres nutrients i àcids húmics.  

- N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec.  

- La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim 

el 6% del pes total.  

- Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total.  

- Humitat: 35% com a màxim del pes total.  

- Relació C/N: entre 15 i 25.  

 

ADOBS ORGANOMINERALS  

CARACTERÍSTIQUES  Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma 

del N total, P2O5 i K2O ha de ser superior al 13%.  

ADOBS MINERALS  

CLASSIFICACIÓ DEPENENT DEL CONTINGUT EN  

N, P, K  

- Simples: Contenen un sol element principal en 

la seva composició. Segons l’element que 

contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o 

potàssics.  

- Compostos: Compostos per una barreja 

d’adobs simples, sense que en la seva 

composició intervingui cap mena d’interacció 

química.  

- Complexos: En la seva composició, per mitjà 

de la combinació o la reacció, hi intervé més 

d’un element químic  

✓ Binaris: de dos elements  

✓ Terciaris: de tres elements  

 

S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar problemes de pèrdues per lixiviació de l’ió 

NO3- i per volatilització.  
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TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT  

1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT  

1.1.- Ureaformaldehid  1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU)  1.3.- Crotonilidendiurea 

(CDU)  

L’alliberament del nitrogen es 

produeix per l’acció de 

microorganismes.  

El ritme d’obtenció del NO3- 

depèn de les condicions 

mediambientals. Les condicions 

òptimes per a la nitrificació són:  

- Humitat: 55-60% de la 

capacitat de camp.  

- Temperatura: 20-30 °C.  

- pH: 6,1-6,5.  

 

S’obté per reacció entre la urea i 

l’aldehid isobutíric.  

L’alliberament de l’IBDU al sòl es 

produeix mitjançant un mecanisme 

d’hidròlisi química. La velocitat 

d’alliberament depèn de:  

- Mida del gra: En disminuir, 

augmenta la velocitat 

d’alliberament.  

- Humitat: Màxim 

alliberament en medis 

entollats.  

- Temperatura: Augmenta el 

ritme d’alliberament.  

- pH: S’obté més N en medi 

àcid.  

És un condensat d’urea i 

aldehid crotònic.  

La solubilització del nitrogen 

es produeix a través d’un 

mecanisme combinat 

d’hidròlisi química i hidròlisi 

microbiana. La velocitat 

d’alliberament depèn de:  

- Mida del gra.  

- Temperatura.  

- Humitat: Màxim 

alliberament en 

substrats amb un 

80% d’humitat 

respecte a la 

capacitat de camp.  

- pH.  

 

2.- ADOBS RECOBERTS  

El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta 

insolubilitat controla la velocitat d’alliberament, que depèn de:  

- Tipus i gruix del recobriment.  

- Grandària del gra.  

- Grandària i nombre de porus i 

escletxes que es produeixen en la 

fabricació.  

 

- Temperatura. La velocitat de difusió 

augmenta en fer-ho la temperatura.  

- pH del substrat, si la coberta es veu alterada 

per la seva composició.  

 

Forma d’aplicació. La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament.  

3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ  

Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants 

amònics o ureics, amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l’ió NH4+. 

D’aquesta manera es redueixen considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació.  

Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació.  
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Taula 7. Tipus d’adobs 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els 

productes han de dur la següent informació:  

• Pes sec o volum.  

• Tipus de presentació física.  

• Composició química.  

• Riquesa en cada nutrient.  

• Equilibri entre nutrients.  

• Data d’envasament i temps recomanat d’ús.  

Els adobs s’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. 

S’han de mantenir en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. 

Excepcionalment, si un envàs es trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser 

visible l’etiqueta de l’envàs original (o una fotocopia); no es permet cap altra mena 

d’etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel que fa a la identitat del contingut i les 

seves característiques.  

Els vessaments líquids s’han de recollir segons la normativa vigent.  

Els adobs o les esmenes que s’adquireixin a granel s’han d’emmagatzemar segons el 

que estableixen els documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. 

L’esmena orgànica subministrada s’ha d’emmagatzemar als centres de treball. En cas 

que no s’utilitzi el mateix dia del subministrament, cal guardar-la a la zona d’abocador 

en pila o saca.  

Els envasos buits que hagin contingut adobs han de ser considerats residus especials i 

s’han de tractar segons la normativa vigent.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Les unitats de mesura poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 

5 de febrer, sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció 

d’errors BOE núm. 189, de 8 d’agost de 1991).  

En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims 

establerts, expressats en mg/kg de matèria seca:  

Cd..................3  

Zn......... 1.100  

Pb...............150  

Cu...............450  

Hg...............5  

Ni................1 20  

Cr................270  
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A més, han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació i a qualsevol altra que es dicti posteriorment.  

Reglament (CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre 

(DOUE de 21 de novembre de 2003), relatiu als adobs.  

 

4.2.5 Esmenes i enceballs  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’esmena és un material orgànic o inorgànic que, barrejat amb les terres, en provoca 

una modificació de les propietats físiques, químiques o biològiques que millora les 

condicions de fertilitat del sòl o de les terres.  

L’esmena orgànica prové de materials carbonats d’origen vegetal o animal i s’utilitza 

fonamentalment per mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i 

millorar-ne les propietats/activitats físiques i químiques o biològiques.  

Les esmenes inorgàniques són aquelles que s’utilitzen per canviar la textura del sòl 

(incorporació de sorres en sòls argilosos o d’argiles en sòls arenosos) o bé per canviar 

el pH del sòl (quelats de ferro per acidificar el substrat, carbonat de calci per a alcalinitzar 

el substrat...).  

Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost 

vegetal, en funció principalment del seu contingut en matèria orgànica (vegeu NTJ 05C).  

L’enceball és el material format per sorra silícia i esmena orgànica que s’utilitza 

majoritàriament a les gespes en el moment de la ressembra per augmentar-ne la 

densitat i millorar la fertilitat del sòl, i també després de les tasques d’escarificació.  

S’anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball 

mixt quan està format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria 

orgànica, adobs i sovint llavors.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 

ESMENA ORGÀNICA COMPOST  
 

✓ Humitat: 20-30%.  

✓ Conductivitat elèctrica < 2 dS/m.  

✓ Relació C/N: 10-20.  

✓ Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%.  

✓ Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms.  

✓ pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.  
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✓ El 90% de les partícules han de ser de diàmetre < 25 mm.  

✓ Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B.  

✓ Exempta d’impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm.  

✓ Exempta de microorganismes patògens.  

✓ Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient.  

✓ Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.).  

✓ Absència de males olors.  

 

Aquest compost ha de ser de classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C.  

 

ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS  

Esmena d’origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot 

presentar en pols o granulat.  

L’esmena requerida ha d’estar composta, com a mínim, per:  

✓ 85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals).  

✓ Índex de matèria orgànica del 55%.  

✓ Composició mineral d’1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO.  

 

ENCEBALL  

 

✓ Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia, 

amb un màxim d’un 5% de carbonat de calci.  

✓ El contingut d’argila i llim no pot superar el 4% del total.  

✓ Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.  

✓ La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos.  

 

 

Taula 8: Característiques de les esmenes i els enceballs 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE.  

Les mateixes que les descrites a l’apartat 4.2.3. (Terres i substrats per a jardineria).  

Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s’han de mostrar a 

l’envàs, l’etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a 

cada cas en el quadre següent.  

 

DENOMINACIÓ DEL TIPUS 

DE PRODUCTE 

DECLARACIONS 

OBLIGATÒRIES 

DECLARACIONS 

OPCIONALS 

Enceball de sorra  ✓ Quantitat en volum.  

✓ Principals components (més 

del 10% v/v), ordenats en 

proporció decreixent  

✓ Distribució de mida de les 

partícules (argila, llim, sorra i 

gravetes).  

✓ Matèria seca en %.  

✓ Matèria orgànica sobre 

matèria seca.  

✓ pH.  

✓ Contingut en carbonats.  

✓ Altres declaracions opcionals 

que s’especifiquen al quadre 
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✓ % partícules ≥ 0,05 mm, % 

partícules ≥ 0,25 mm, % 

partícules ≥ 1 mm, % 

partícules ≥ 5 mm.  

✓ % sílice.  

✓ Conductivitat elèctrica, CE.  

12 per als principals 

components.  

 

Enceball mixt  ✓ Les mateixes declaracions 

obligatòries que 

s’especifiquen per a la terra 

vegetal de jardí.  

✓ % partícules minerals ≥ 8 

mm.  

✓ % partícules orgàniques ≥ 12 

mm.  

✓ Les mateixes declaracions 

opcionals que s’especifiquen 

per a la terra vegetal de jardí.  

 

Taula 9.- Declaracions dels productes 

 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

La unitat de mesurament pot ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.  

4.2.6 Encoixinament  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’encoixinament aporta beneficis relacionats amb l’optimització de l’ús de l’aigua, el 

control de les males adventícies, la protecció de la capa superficial d’arrels i sòl, la 

millora de les característiques del sòl, la millora d’aspectes estètics, el control de l’erosió 

del sòl i la millora d’aspectes relacionats amb el medi ambient.  

Els encoixinaments formen part dels productes afins a les terres i substrats que 

s’estenen sobre la superfície del sòl. Poden ser d’origen orgànic o inorgànic.  

L’encoixinament que es considera més adequat per a la jardineria és l’orgànic natural, 

ja que estès sobre la superfície en millora les condicions físiques, químiques o 

biològiques.  

L’àmbit d’aplicació fa referència al subministrament d’encoixinaments per a ús en 

jardineria i paisatgisme. L’encoixinament s’ha d’aplicar individualment o en la totalitat de 

les superfícies de plantacions d’arbusts, plantes vivaces, excepte en talussos de 

pendent superior a 1:3.  
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L’escorça és un material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres, generalment pi que es 

tritura i es composta, i que s’utilitza barrejat amb altres materials per plantar i com a 

element decoratiu en forma d’encoixinament. 

El compost és un material ric en humus obtingut a partir del compostatge de restes 

vegetals de fulles, troncs i altres restes d’origen vegetal, i que es pot utilitzar per a la 

preparació de substrat barrejat amb altres materials.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Els encoixinaments en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el 

procés de producció o la presentació.  

Segons el tipus de material, els encoixinaments es poden classificar en:  

➢ Encoixinaments orgànics d’origen natural, generalment materials higienitzats o 

composats.  

➢ Encoixinaments inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o 

argiles.  

 

ESCORCES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

✓ Humitat: màxim 45% (respecte del pes total).  
✓ Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula.  
✓ Espai porós total: 65-85% volum  
✓ Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum.  
✓ pH entre 6 i 7.  
✓ Conductivitat: menor d’1 dS/m.  

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS  

✓ Acícules de pi  
✓ Closques fruits secs i fruits tropicals  
✓ Composts  
✓ Encenalls de fusta  
✓ Escorça de pi  
✓ Fems compostats  
✓ Fullaraca o virosta  
✓ Geomalla de fibres naturals  

✓ Malla orgànica  
✓ Manta orgànica amb fibres naturals  
✓ Palla de cereals  
✓ Restes de poda triturades  
✓ Restes de sega o desbrossament  
✓ Serradures  
✓ Torbes rosses fibroses  
✓ Humus vegetal o terra de bosc  

 

CLASSIFICACIÓ DELS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS  

Segons el procés de formació  Producte 

higienitzat  

 

- S’ha de sotmetre a un volteig 

apropiat del material extern a 

l’interior de la filera per sotmetre la 

massa sencera a un mínim de 3 

voltes, amb una temperatura interna 

que assoleixi un mínim de 55 °C 

durant 3 dies consecutius abans de 

cada volta.  
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- S’ha de sotmetre a un procés 

alternatiu que garanteixi el mateix 

nivell de reducció de patògens i 

l’eliminació dels propàguls.  

 

Producte compostat o compost   

- Ha de ser conforme a les condicions d’higienització 

anteriors.  

- Ha d’haver experimentat, a més, un període de 

compostatge superior a 6 setmanes.  

 

 

 

Segons la presentació  Productes no agregats   
- Presenten els seus components en 
una barreja homogènia, però solts i 
sense lligams forts.  
 

Productes prefabricats de materials orgànics o de 
síntesi  

 
- Amb lligams forts entre els seus components que 
formen unes estructures planes o tridimensionals.  
 

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS INORGÀNICS  

 
- Arena  
- Argila expandida  
- Ceràmica triturada  
- Còdols de riu  
 

 
- Grava  
- Grava en marbre  
- Graveta  
- Terra i putzolana volcànica  
 

 

Taula 10: Característiques dels encoixinaments 

 

Per a l’encoixinament, es recomanen materials fàcilment disponibles i molt valorats 

estètica  i ambientalment, com l’escorça de pi o les restes de poda triturades.  

A més, l’origen dels components dels encoixinaments és un aspecte important que cal 

tenir en compte per a una correcta traçabilitat del producte final obtingut.  

• Exigències sanitàries  

Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics higienitzats o 

compostats han de complir la legislació vigent municipal, autonòmica o estatal referent 

als contaminants químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l’ésser humà i 

els animals —la més restrictiva— per a l’ús com a encoixinament en la superfície del 

sòl.  
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Els productes en la fabricació dels quals s’utilitzin matèries primeres d’origen animal, 

llevat dels que hagin sofert processos de hidròlisi, han d’acreditar que no superen els 

nivells màxims de patògens següents:  

• Salmonel·la: absent en 25 g de producte elaborat.  

• Escherichia coli: < 1.000 nombre més probable (NMP) per gram de producte 

elaborat.  

• Control de qualitat  

Per al control de qualitat de l’estabilitat i de la qualitat de la fermentació dels 

encoixinaments orgànics naturals higienitzats o compostats, s’ha de comprovar que la 

temperatura interna del producte sigui com a màxim 10 °C superior a la temperatura 

ambient.  

En tots els casos l’encoixinament ha de ser de primera generació (no reutilitzat), amb un 

gruix d’entre 7 i 10 cm.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
 
➢ Envasat  

 
Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions 

normals de manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per 

matèries estranyes, per exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut 

dels envasos no es dispersi inintencionadament. L’envasat ha de contenir perforacions 

per permetre la igualació de pressió i per facilitar i assegurar-ne la manipulació. 

Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel s’han 

d’ajustar a l’acord entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes 

especificat.  

• Etiquetatge i documentació  

Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’etiquetatge dels 

productes utilitzats com a encoixinaments en els espais verds, a fi d’assegurar una 

informació suficient, són les següents:  

• Nom o denominació usual o comercial del producte.  

• Tipus de material i procés de producció, si escau.  

• Contingut net del producte, expressat en unitats de volum.  

• Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o 

condicions de seguretat.  
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• Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables.  

• Identificació de l’empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant 

o l’envasadora o la transformadora o d’un venedor i, en tot cas, el seu domicili.  

Totes les inscripcions han d’aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, 

i fàcilment llegibles per la direcció facultativa de l’obra.  

Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s’han de situar sobre el mateix 

producte o en el seu envàs, en una posició prominent.  

Els productes que se subministrin a granel han d’incorporar la informació obligatòria 

referida a l’etiqueta, d’acord amb les especificacions anteriors o en un document que els 

acompanyi, albarà o fitxa tècnica, i que s’ha de lliurar a la direcció facultativa. En 

qualsevol cas, el venedor n’ha de conservar un original per permetre una correcta 

identificació del producte i subministrar la informació corresponent que se sol·liciti.  

És desitjable que els productes utilitzats en l’encoixinament dels espais verds 

disposessin d’etiqueta ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat 

ambiental.  

• Transport i recepció  

El transport i la recepció de l’encoixinament s’ha de dur a terme tot evitant que se’n 

produeixi la pèrdua o el deteriorament.  

L’operació del transport de l’encoixinament fins a la destinació final inclou la preparació, 

la càrrega, el trajecte i la descàrrega.  

Durant el recorregut i el trànsit, l’encoixinament subministrat a granel s’ha de protegir 

amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions.  

El transport d’encoixinament ha de complir la normativa vigent relativa al transport de 

mercaderies.  

S’ha de comprovar que l’enviament d’encoixinament vagi acompanyat de la 

documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat 

anterior, i que aquests siguin correctes.  

Un cop descarregat el material, s’ha d’aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se’n 

mantingui la qualitat. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones 

(t).  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 05 A: abril de 2004. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments.  

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de 

cultiu. 

4.2.7 Materials complementaris  

Actualment, les accions vandàliques han trencat i, fins i tot fet desaparèixer, les barreres 

4.2.7.1  TUTORS 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Materials destinats a la protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània de les 

espècies vegetals durant els anys següents a les operacions de plantació i/o 

trasplantament que es considerin necessaris per a l’arrelament de l’arbre. També s’usen 

en afectacions per obres.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Els tutors han de ser rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del 

tronc de l’arbre. Han de tenir una alçada mínima de 2 m. Han d’estar constituïts per 

materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El material de fusta ha de posseir 

la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que l’empresa contractada ha 

d’acreditar. Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de ser d’un material 

elàstic (com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

S’han de subministrar empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes 

inferior a 500 kg. S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres paquets, 

en un local cobert i a temperatura ambient.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 1999. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.  

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.  
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4.2.7.2 GEOTÈXTILS  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i polimèric (sintètic o natural) que pot ser 

no teixit, teixit o tricotat, i que s’utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en 

enginyeria per a aplicacions geotècniques.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Ha de permetre el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 

mm. Ha de tenir una densitat d’entre 90 i 450 g/m2 i uns gruixos variables d’entre 0,5 i 

4 mm. Des del punt de vista hidràulic ha de poder:  

• Drenar: Ha de tenir la capacitat de circulació de l’aigua a través del teixit, sense 

reblir-lo.  

• Filtrar: Ha de tenir la facilitat per deixar passar l’aigua.  

I des del punt de vista mecànic:  

Separar: Ha d’impedir la barreja de diferents tipus de terreny, ja que reté els sòls fins. 

• Reforçar: Ha d’oferir la possibilitat d’estabilitzar un terreny augmentant-ne la 

resistència per disminució del contingut en aigua.  

• Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la 

impermeabilització (PVC, PE...) contra el possible punxonament o estrip. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El subministrament té lloc en rotllos d’amplades diverses, per tant, com més gran sigui 

la superfície a cobrir, més gran haurà de ser l’amplada del rotllo per tal de reduir el 

nombre d’encavalcaments, que com a mínim han de ser de 10 cm. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

La unitat de mesurament és el m2, del qual es consideren exclosos els encavalcaments 

propis de la col·locació del material.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de 

les característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense 

càrrega.  
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4.2.8 Material vegetal  

Les plantes que constituiran el futur espai verd projectat han de complir una sèrie de 

condicions que garanteixin la seva implantació i el seu desenvolupament.  

Per al subministrament del material vegetal, s’han de seguir les normes descrites en el 

present plec, i en tots els casos són d’aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de 

jardineria i paisatgisme) següents, editades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge. (Vegeu 

«Normativa de compliment obligatori»).  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant-ne les gespes i 

els prats.  

 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

• Classificació del material vegetal  

a  plantes monocàrpiques o anuals  

AC  arbres de fulla caduca  

ac  arbusts de fulla caduca  

AP  arbres de fulla persistent  

ap  arbusts de fulla persistent  

asp  arbusts sarmentosos de fulla persistent  

asc  arbusts sarmentosos de fulla caduca  

C  coníferes o resinoses  

P  palmeres i plantes palmiformes  

pa  plantes aquàtiques  

pc  plantes cactàcies, crasses o suculentes  

ppc  plantes policàrpiques (vivaces) de fulla caduca  

ppp  plantes policàrpiques (vivaces) de fulla persistent  

var  varietat  

X  plantes provinents de creuament  

‘  cultivar  

• Condicions generals  

Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions 

de qualitat generals i les condicions de qualitat particulars segons el tipus de material 
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vegetal a què pertanyin. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden 

ser subministrades.  

Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie, varietat i categoria.  

• Autenticitat específica i varietal  

Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir 

la identitat i la puresa adequades amb relació al gènere o espècie al qual pertanyen i, 

quan es comercialitzin amb una referència a la cultivar, han de tenir també la identitat i 

la puresa adequades respecte a la cultivar.  

• Condicions de conreu  

Les plantes subministrades s’han de cultivar d’acord amb les necessitats de l’espècie, 

la varietat, l’edat i la localització.  

Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al 

sistema radical.  

El marc de plantació entre plantes ha de ser proporcional a les necessitats dels individus 

segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització emprat.  

• Dimensions i proporcions  

La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons 

l’espècie o varietat.  

L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge 

han de correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o la varietat en proporcions 

ben equilibrades. Si escau, també ha de presentar proporcions ben equilibrades entre 

portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada.  

Les arrels han d’estar ben desenvolupades i han de ser proporcionades d’acord amb 

l’espècie o la varietat, l’edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de 

terra ha de ser proporcional a l’espècie o la varietat, a la mida de la planta i a les 

condicions del sòl.  

A les condicions particulars s’expressen les toleràncies admeses en cada cas quant a 

dimensions segons el tipus de planta.  

• Empelts  

Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de 

capçada, a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben 

desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la cultivar.  
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• Sanitat vegetal  

Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perilli 

la represa i el desenvolupament futur.  

No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en els rovells, 

trencament de guies o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre’n la 

viabilitat. Les plantes no poden presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l’arrel, 

ni dessecacions totals o parcials.  

No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com 

per excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenir-

la o per la presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per 

malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han 

d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, d’organismes nocius i 

malalties, o de signes o símptomes d’organismes nocius i malalties, que n’afectin la 

qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a 

plantes ornamentals. 

 No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les 

arrels principals.  

Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d’arrels secundàries, la tija ha 

de presentar un rovell terminal sa i el coll de l’arrel ha d’estar en perfecte estat.  

No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre 

superior a 1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm. 

 Els substrats de les plantes, subministrades tant en contenidor com en pa de terra, han 

d’estar lliures de males herbes i especialment de plantes vivaces. 

Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 

especialment la referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de 

manera significativa, als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents 

en cap viver, i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta 

comercial.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT  

• Subministrament  

Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats.  

 Pa de terra: El pa de terra ha d’anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé 

amb xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d’anar protegit amb malla 

metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica 
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degradable. Com a material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten 

materials que es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no 

afectin el creixement posterior de la planta i del seu sistema radical.  

 Contenidor: Tots els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de 

vista ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en què la fabricació 

no sigui danyosa mediambientalment. No s’acceptaran recipients de PVC. Es valorarà 

que els recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser 

raonablement proporcional a la mida de la planta, que s’ha de canviar a un contenidor 

més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. Una planta cultivada en 

contenidor ha d’haver estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient 

perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels mantingui 

la forma del contenidor i s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta. El 

contenidor ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir 

la massa d’arrels durant el transport. 

• Transport  

Cal prendre les precaucions oportunes per tal que les plantes arribin en condicions 

òptimes al seu lloc de plantació, per això s’ha de garantir un transport que protegeixi les 

plantes del vent, els cops o les vibracions.  

En cas que hi hagi un espai per aplegar material vegetal a l’obra, s’ha de complir amb 

allò que estableix l’apartat corresponent del present plec. 

En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel 

transport (ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l’obra, ja que 

això pot condicionar la recepció final de l’obra. Cal determinar:  

• Les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió).  

• El tipus de subministrament.  

• El tipus d’embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el 

sistema de càrrega i descàrrega. 

 DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE  

• Documentació  

El material vegetal destinat a la comercialització ha d’anar acompanyat d’un document 

expedit pel proveïdor en el qual s’indiqui la informació administrativa següent: 

 

 

 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

48 

DOCUMENTACIÓ  

✓ Indicació de les normes i regles CE.1, 2, 3  

✓ Indicació del codi de l’Estat membre de la Unió Europea.1, 2, 3  

✓ Indicació de l’organisme oficial responsable o del seu codi.1, 2, 3  

✓ Identificació del viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització).2, 3  

✓ Data d’expedició del document.  

✓ Número de sèrie individual, setmanal o de lot de partida, segons el cas i si escau. 

✓ Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.2  

✓ Quan es tracti d’importacions provinents de països tercers, nom del país 

d’origen.2 

✓ I la informació tècnica següent:  

✓ Nom botànic precís.4  

✓ Denominació de la cultivar, si escau.5  

✓ Denominació del grup de cultivar, si escau.5  

✓ Denominació del portaempelt, si escau.  

✓ Quantitat de plantes del lot o partida, si escau.  

✓ Forma de presentació del sistema radical. 

✓ Mida o classificació de la planta.  

✓ En plantes en recipient, tipus de recipient.6  

✓ Dimensió del recipient, segons el cas.  

✓ Volum del contenidor.7  

✓ Diàmetre o amplada del test.8  

✓ Nombre d’alvèols i volum individual de l’alvèol forestal o de l’alvèol hortícola.9 

✓ La indicació TC (Tissue culture), en el cas de plantes provinents de cultiu de 

teixits in vitro.  

✓ També pot ser recomanable ressenyar-hi:  

✓ Nom comú, si en té.  

✓ Sexe, en el cas de plantes dioiques de fruit interessant o molest, o de pol·len 

al·lergogen. 

✓ Diàmetre del pa d’arrels, en el cas de plantes subministrades amb arrel nua o 

rizomes.  

✓ Nombre mínim de tiges, fulles o gemmes, segons el cas i si escau.  

 

✓ Constància de retall o de pinçament, si escau.  

✓ Nombre de repicades, si escau.  

✓ Pes aproximat de la planta, comptant el del pa de terra i del contenidor, si escau.  

✓ Certificat de l’origen del material vegetal.  
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✓ Constància dels tractaments fitosanitaris duts a terme en el darrer mes anterior 

a la data de subministrament (matèria activa i data).  

1. Si es tracta d’espècies o cultivars regulades específicament, les quals han de complir 

la normativa legal vigent (Reglament tècnic de control i de la producció i 

comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals).  

2. Si es tracta d’un vegetal inclòs a la llista de vegetals que han d’anar acompanyats 

de passaport fitosanitari CE, amb indicació del tipus de passaport, els organismes 

nocius previstos i les zones protegides.  

Vegeu aquesta llista a http://www.gencat.net/darp/c/camp/passafit/cpassa00.htm.  

3. Si es vol, aquesta informació pot estar impresa a l’albarà de lliurament. 

 4. D’acord amb el codi internacional de nomenclatura botànica.  

5. D’acord amb el codi internacional de nomenclatura per a plantes cultivades.  

6. Les abreviatures que cal usar són les següents:  

✓ Contenidor: C  

✓ Test: P  

✓ Alvèol forestal: AF  

✓ Alvèol hortícola: AH  

7. Darrere la lletra C (que indica contenidor), s’ha de consignar un número que n’indica 

el volum en litres.  

8. Darrera la lletra P (que indica test), s’ha de consignar un número que indica l’amplada 

superior i exterior d’un test quadrat o el diàmetre superior i exterior d’un test rodó. En 

aquest segon cas, darrere el número s’ha d’indicar la lletra r (de rodó). Si se n’indica el 

volum, s’ha de posar darrere el número la unitat corresponent (litres o cm3).  

9. Darrere les lletres AF o AH s’ha de consignar un número que indica el volum en cm3.  

Taula 11. Documentació del material vegetal 

 

• Etiquetatge 

A la sortida del viver, és recomanable subministrar cada una de les plantes 

comercialitzades individualment, així com almenys un 10% de les plantes de cada lot en 

el cas de les plantes comercialitzades en lots, amb una etiqueta identificativa, duradora, 

correctament i sòlidament fixada a la planta o al substrat, amb els caràcters ben visibles 

i clars, indelebles i en la qual s’especifiqui com a mínim:  

ETIQUETATGE  

✓ Nom botànic precís. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del 

portaempelt, si escau.  

✓ Número de lot i quantitat de plantes del lot, si escau. 
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✓ Mida o classificació de la planta.  

✓ Tipus i dimensió del recipient, si escau.  

✓ Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.  

Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat 

Taula 12. Especificacions de l’etiquetatge 

VERIFICACIONS DE CONTROL 

L’aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de 

forma visual segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible 

exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén que la 

inspecció i el testatge fan referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al 

sistema radical netejat, sense terra, i al substrat. Un lot acceptable ha d’estar constituït 

almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial. Totes les plantes 

han d’estar sanes, segons està expressat en l’apartat de sanitat vegetal, i han de ser 

autèntiques, segons està expressat en l’apartat d’autenticitat específica i varietat.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats de plantes.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).  

NTJ 07C: 1995. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  

NTJ 07F: 1998. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  

NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.  

NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes. 

NTJ 07I: 1995. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  

NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants.  

NTJ 07N: 2001. Subministrament del material vegetal. Gespes i prats.  

NTJ 07P: 1997. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  

NTJ 07R: 1994. Subministrament del material vegetal. Rosers.  

NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a 

revegetació. 
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 NTJ 07Z: 2000. Subministrament del material vegetal. Transport, recepció i aplegada 

en viver d’obra.  

4.2.8.1 ARBRES  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca o persistent.  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

• Classificació dels arbres  

o Arbres ramificats des de la base  

o Arbres estàndard o de capçada 

  Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu  

  Amb guia central (arbres de capçada fletxats)  

o Arbres de port arbustiu  

  De troncs múltiples  

  d’un sol tronc  

o Grups d’arbres 

 

• Forma de presentació del sistema radical  

  

  

ARREL NUA  PA DE TERRA  CONTENIDOR  

Arbres de fulla 

caduca  

No  Sí  Sí  

Arbres de fulla 

perenne  

No  Sí  Sí  

Taula 13.- Forma de presentació del sistema radical del material vegetal 

• Perímetre del tronc  

Els arbres s’han de mesurar segons el perímetre del tronc, a un metre per sobre el nivell 

del sòl o del coll de l’arrel. La classe perimetral es determina segons els següents grups 

en cm: 

6-8  12-14  18-20  30-35  45-50  

 8-10  14-16 20-25  35-40  50-60  

10-12  16-18  25-30  40-45  60-70  

Per als arbres de tronc múltiple El perímetre total és la suma dels perímetres individuals.  

Taula 14. Classes perimetrals 
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Una classificació és correcta si tots els arbres d’una mateixa classe tenen una grandària 

igual o superior a la mínima de la classe perimetral considerada. Cada arbre ha d’anar 

marcat mitjançant una cinta de color, segons s’especifica a les NTJ 07D i 07E. 

Alçària de capçada. Els arbres de capçada es poden classificar en capçada alta, mitjana 

baixa. 

 

Figura.-  3.- Font: NTJ 07D: 1996. Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca. Alçàries 

de capçada 

• Dimensions de la part subterrània  

Als arbres subministrats amb pa de terra, la mida del pa de terra ha de ser proporcional 

al tipus de creixement i estructura de l’espècie o la varietat, al desenvolupament de la 

planta i a les condicions del sòl. 

 

ARBRE 

FULLA 

CADUCA 
Pa de terra 

Diàmetre del pa de terra 

(en cm) 

Mitja de la classe perimetral del tronc (en cm) 

x 3 

Profunditat del pa de 

terra en (cm) 

Diàmetre del pa de terra (en cm) x0,7 

Contenidor Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta 

ARBRE 

FULLA 

PERENNE 

Pa de terra 

Diàmetre del pa de terra 

(en cm) 

Mitja de la classe perimetral del tronc (en cm) x 

2 

Profunditat del pa de 

terra en (cm) 

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

Contenidor Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta 

Taula 15. Dimensions de la part subterrània de l’arbrat 
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El volum mínim del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el quadre 

següent:  

 

 FULLA CADUCA FULLA PERENNE 

Classe perimetral (cm) Volum mínim contenidor (l) Volum mínim contenidor(l) Diàmetre mínim contenidor 

16-18 

18-20 

20-25 

35 

50 

50 

35 

50 

50 

40 

45 

50 

Taula 16. Volum mínim aconsellable del contenidor amb relació al perímetre per a arbres de fulla caduca i 
perenne cultivats en contenidor 

• Condicions de conreu i repicament  

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les 

necessitats dels individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització.  

Els arbres cultivats han d’estar satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de 

capçada, a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben 

desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la cultivar.  

Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, 

l’edat i la localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al 

sistema aeri com al sistema radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de 

repicar periòdicament.  

La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant 

el cultiu abans de ser arrencat per a la seva comercialització.  

El primer repicament que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbre 

del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre 

per a la seva comercialització.  

Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està 

descrit en el quadre següent: 

 

PERÍMETRE DEL TRONC FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT 

< 20 cm 3-5 anys 

> 20 cm 5-6 anys 

                  Taula 17. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat 

per a arbres ramificats o de capçada:  
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PERÍMETRE EN CM                            NOMBRE DE REPICADES  

           FULLA CADUCA                    FULLA PERENNE 

         MÍNIM   RECOMANAT               MÍNIM  

16-18    2    2                  2  

18-20    2    3                  2  

20-25    2    3                  2  

25-30    2/3    3                 3  

30-35    3   4                  3  

35-40    3/4    4                  3  

40-45    4    4                  4  

45-50 o més  4   4              o més 4  

Taula 18. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc  

 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar 

a un contenidor més gran amb una freqüència mínima de dos anys. En tots els casos, 

els arbres cultivats en pa de terra s’han de lliurar amb pa de terra amb malla metàl·lica 

no galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 

• Formació de la part aèria  

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants 

(branques amb forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales.  

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment 

vestits de dalt a baix i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg 

del tronc.  

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o 

varietat. La capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional 

al perímetre del tronc. Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada 

proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre 

elles i sense podar.  

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta (i sense podar).  

Les cultivars fastigiades han de tenir un tronc únic recte.  

En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda 

addicional de branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, 

excepte pel que fa als empelts que mantenen formes globoses o pendulars.  
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En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser 

desitjables formes especials, amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests 

casos, els lots no tenen l’obligació de ser homogenis.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

• Subministrament  

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets dels 

vivers subministradors com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, 

des de l’arrencada al viver fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles 

danys mecànics i de l’exposició a la insolació, al vent o a temperatures extremes (fred i 

calor). Al viver, les plantes han d’haver estat preparades correctament per al viatge.  

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o 

teles amples de manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però 

sense que es trenquin o malmetin.  

Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si 

s’apilen l’un sobre l’altre, s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden 

situats a la part de sota. El material vegetal carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui 

possible i, si cal, s’han de fer servir falques i material de farciment.  

• Transport  

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport 

del viver al punt de lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per 

qualsevol altre material per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de 

la part aèria a causa del vent.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats d’arbres.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
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4.2.8.2  CONÍFERES  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament de coníferes ornamentals.  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

• Classificació de les coníferes  

o Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques  

Abies pinsapo  

  Abies x masjoanis  

  Cedrus deodara  

  Picea abies 

  Pseudotsuga menziesii 

o  Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament  

  Pinus canariensis  

  Pinus halepensis 

   Pinus pinea  

o Coníferes columnars de gran desenvolupament  

  Calocedrus decurrens 

  Chamaecyparis lawsoniana 

   X Cupressocyparis leylandii  

  Cupressus macrocarpa 

   Cupressus sempervirens  

o Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit  

  Juniperus x media «Pfitzeriana Aurea»  

  Taxus baccata «Summergold»  

  Thuja occidentalis «Golden Clobe»  

  Thuja occidentalis «Little Champion»  

o Coníferes de port petit/mitjà de creixement columnar  

  Chamaecyparis lawsoniana «Ellwoodii»  

  Juniperus communis «Hibernica» 

  Platycladus orientalis «Pyramidalis Aureus»  

  Taxus baccata «Fastigiata»  

o Coníferes de port petit  

  Juniperus communis «Compressa»  

  Pinus mugo «Mops»  

  Thuja occidentalis «Tiny Tim»  
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• Forma de presentació del sistema radical  

Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.  

• Dimensions de la part aèria  

Les coníferes s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem 

superior. Les mesures per a la seva classificació en alçària i en cm són les següents: 

 

ALÇÀRIA 

12/15  

15/20  

20/25  

25/30  

30/40  

40/50  

50/60  

60/80  

80/100  

100/125  

125/150  

150/175  

175/200  

200/250  

 

Taula 19. Classificació de coníferes en alçàries (cm)  

A partir de 200 i fins a 600 cm d’alçària es mesura de 50 cm en 50 cm i a partir de 600 

cm es mesura de 100 cm en 100 cm.  

 

• Dimensions de la part subterrània  

Les coníferes subministrades amb pa de terra i en contenidor han de disposar d’unes 

dimensions mínimes de pa de terra o de contenidor segons es recomana a la NTJ 07 C: 

1995. Coníferes i resinoses.  

• Repicament  

Les coníferes han de ser repicades d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, 

l’edat i la localització.  

Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin 

desenvolupat arrel nova. Les conreades en viver han de ser repicades com a mínim un 

mes i mig abans de la seva comercialització per tal d’assegurar la creació d’arrel nova.  

Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un 

contenidor més gran abans que s’excedeixi el temps establert a la NTJ 07: 1995. 

Coníferes i resinoses.  

• Formació de la part aèria  
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Les coníferes han d’estar totalment ramificades des de la base d’acord amb l’hàbit de 

creixement de l’espècie-varietat.  

Les coníferes de fort creixement han d’estar totalment ramificades fins a l’última branca 

anual. Tant la llargària de l’última branca anual com el conjunt de les fulles han de ser 

harmònicament proporcionats a l’hàbit de creixement de l’espècie-varietat. 

Les espècies que presenten formes de creixement vertical s’han de lliurar amb la branca 

central intacta, a excepció de les següents: Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc.  

Les plantes per a tanques vegetals han d’estar totalment ramificades des de la base, 

amb el fullatge complet i, si és necessari, s’han de retallar durant el període de conreu. 

Les coníferes de més de 3 m s’han de retallar anualment, per tal de compensar el seu 

creixement.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats d’arbres. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

 NTJ 07C: 1995. Coníferes i resinoses.  

 

4.2.8.3 ARBUSTS  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Classificació dels arbusts  

Segons la ramificació i el port:  

- Arbusts d’un sol tronc  

- Arbusts de troncs múltiples  

- Arbusts ajaguts  

- Arbusts sarmentosos  

 

Segons l’alçària i la llenyositat:  

- Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària)  

- Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m)  

- Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària)  
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- Subarbusts (subllenyosos)  

Forma de presentació del sistema radical  

Els arbusts poden comercialitzar-se en contenidor o amb pa de terra. En cap cas 

s’acceptaran arbusts subministrats amb arrel nua.  

Dimensions de la part aèria  

 

Els arbusts s’han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. 

A més, s’ha d’especificar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques 

laterals situades en el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el 

perímetre de la tija principal.  

L’alçària mínima, l’amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç 

inferior exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la 

categoria de grandària de l’arbust.  

 

Repicament  

La qualitat dels arbusts, especialment dels grans o mitjans, subministrats amb pa de 

terra o en contenidor està relacionada amb el nombre de vegades que han estat repicats 

durant el cultiu abans de ser arrencats per a ser comercialitzats. El primer repicament 

que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp. 

No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva 

comercialització.  

Els arbusts cultivats al camp s’han de repicar periòdicament, tot i que la freqüència 

temporal depèn de l’espècie i la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han 

de ser repicats almenys cada tres anys.  

Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar 

a un contenidor més gran cada dos anys com a mínim.  

 

Formació de la part aèria  

Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions 

depèn de l’espècie o varietat i del tipus de formació 

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats d’arbusts.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).  

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

60 

NTJ 07F: 1998. Arbusts.  

4.2.8.4 PLANTES ENFILADISSES  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Classificació de les plantes enfiladisses  

Plantes enfiladisses pròpiament dites  

- Amb circells  

- Amb ungles  

- Amb arrels aèries  

- Amb pecíol voluble  

- Amb ventoses  

- Amb espines o amb agullons  

- Amb estípules espinoses  

Plantes volubles  

Plantes sarmentoses  

 
Les plantes enfiladisses han d’estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu.  

Forma de presentació del sistema radical  

 

Les plantes enfiladisses han de ser comercialitzades en contenidor.  

Dimensions i proporcions  

 

Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl 

fins a l’extrem superior, d’acord amb el quadre següent. 

ALÇÀRIA EN cm 

30/40 

40/60 

60/90 

90/120 

120/150 

i de 50 en 50 per sobre de 150 cm 

Taula 20 Mesures per a la classificació de plantes enfiladisses 

Formació de la part aèria  
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Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l’alçària i espècie o varietat, un 

nombre mínim de tiges o ramificacions.  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L’aspre ha de tenir, com a 

mínim, la mateixa mida que l’alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 38. 

Les fixacions no han de provocar ni ferides ni estrangulacions.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats de plantes enfiladisses.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: 1993. Subministrament del material vegetal. Qualitat general.  

NTJ 07I: 1995. Enfiladisses.  

 

4.2.8.5 PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament de plantes vivaces i entapissants.  

 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Plantes vivaces: Plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, que poden arribar a ser 

de base sufruticosa o sufruticulosa, amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. 

Poden mantenir la vegetació al llarg de l’any (p. ex. Agapanthus umbellatus) o perdre-la 

pràcticament durant el període desfavorable del seu cicle vegetatiu (p. ex. Lobelia 

laxiflora).  

Plantes entapissants: Plantes de tipus vivaç (p. ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís (p. ex. 

Hedera helix), arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bianual o anual (p. ex. 

Viola tricolor), que atesa la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s’usen per 

cobrir superfícies o per entapissar-les. Queden incloses en aquest grup plantes que 

poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple algunes arbustives. En queden 

excloses, en canvi, aquelles vivaces com les gespes que, per les seves especials 

característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi.  

Condicions de conreu  

Les plantes vivaces i entapissants s’han de cultivar de manera adequada a la finalitat 

que han de complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves 

parts en relació amb el conjunt i l’edat de la planta.  
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Dimensions i proporcions  
 
Les dimensions i proporcions han de les adequades per a aquest tipus de plantes, en 

qualsevol cas, suficients per ser plantades al lloc al qual es destinin. Com que ha d’existir 

una relació entre la mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser 

subministrada, la categoria de la planta pot ser expressada a través del tipus i la 

dimensió del recipient on ha estat cultivada i on se subministra.  

Forma de presentació  

S’ha de rebutjar la presentació amb arrel nua (excepte en el cas de plantes amb gran 

resistència, com els bambús).  

El sistema que presenta més garanties, tant per al transport com per a la represa de les 

plantes, és la presentació en recipient. Depenent de l’espècie, pot ser d’una tipologia o 

una altra, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, han de ser de materials poc o 

gens danyosos des del punt de vista mediambiental.  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Períodes de subministrament  

Els períodes de subministrament són variables, en funció de:  

Les característiques de cada espècie o cultivar.  

El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural.  

El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals 

adequades per avançar o endarrerir —alterar en general— el cicle vegetatiu natural de 

la planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats 

ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc on és previst de plantar-la 

i l’època en què es faci.  

Garantia  

La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants comprèn des del subministrament 

fins a la represa al seu lloc de plantació en condicions normals.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats de plantes.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).  

 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

63 

4.2.8.6  PLANTES BULBOSES I SIMILARS  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Producció i comercialització de bulbs, rizomes i similars.  

Bulb: Òrgan generalment subterrani format per una tija discoïdal, amb una gemma 

destinada a originar la tija florífera, recoberta per fulles o bases foliars carnoses que 

tenen la funció de reserva.  

Corm (o bulb sòlid o bulb massís): Tija subterrània curta, més o menys globosa, amb 

funció de reserva, semblant a un bulb però sense fulles carnoses o amb fulles carnoses 

molt poc desenvolupades.  

Rizoma: Tija subterrània que presenten alguns vegetals, de llargada i de gruix variables, 

disposada de manera horitzontal o obliqua.  

Tubercle: Tija o porció caulinar subterrània gruixuda i rica en substàncies de reserva. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Els bulbs i rizomes s’han de comercialitzar amb la quantitat i la qualitat d’arrels adients, 

secs i sense ferides ni cops ni malalties.  

En el corm haurà d’existir l’antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, sense 

ferides ni cops o malalties.  

Els tubercles s’han de presentar sense malalties, sense cops i secs.  

CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT  

Tots s’han de subministrar envoltats de palla o material similar sec, i en envasos airejats.  

S’han de subministrar indicant-hi data, calibre, així com error de calibratge, grau de 

germinació, certificat fitosanitari, varietat, origen o provinença.  

A més, han d’estar nets, sense cap porció de terra adherida a les arrels.  

Es tolerarà una derivació de les característiques definidores del 5%.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitat de bulbs i similars.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 
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4.2.9 Beurades, morters i formigons 

4.2.9.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran 

a allò prescrit a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) La presa de mostres i 

assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 

Es rebutjaran les aigües que no compleixin algun dels requisits indicats a l'Article 27 de 

la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, 

excepte si hi ha una justificació especial que la seva utilització no altera de forma 

apreciable les propietats exigibles als morters i formigons amb elles fabricats. 

El control de qualitat de recepció s'efectuarà d'acord amb l'apartat 85.5 de la “Instrucció 

de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La Direcció 

d’Obra exigirà l'acreditació documental del compliment dels criteris d'acceptació i, si 

s’escau, la justificació especial d'inalterabilitat esmentada a l’apartat 280.3 d’aquest 

Article. 

4.2.9.2 Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en 

massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 

per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 

elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 

aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 

4.2.9.3 Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 

1913/1988 de 28 d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions 

per a la Recepció de Ciments (RC-08). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PGI-10 i amb les de l'EHE-

08 i les de la Norma UNE-80.301.85. 
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El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses serà del tipus I/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 

4.2.9.4 Formigons 

Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades en la 

"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així 

com les especificacions addicionals contingudes en l’article 610 del PGI-10. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 

resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 

s'estableixen els següents tipus de formigons: 

- Formigó tipus A. Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als cent quilograms per 

centímetre quadrat (100 kg/cm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà 

l'II-Z/35. 

- Formigó tipus B. Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre 

quadrat (200 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

- Formigó tipus C. Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta 

quilograms per centímetre quadrat (250 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'IIZ/ 

35. 

També es tindrà present el següent: 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 

superior a la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc que s'emprin 

hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 

estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 

l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 
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que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 

emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de 

control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

Formigons tipus B i C     Nivell normal 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora:  

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 

de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 

mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 

producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre 

i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 

en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: Pesos de cada fracció de granulats, 

ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb ciment, consistència 

i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions de l'article 610 del PGI-10. En referència al període de curat, el període 

mínim serà de 7 dies. 
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4.2.10 Tot-U 

 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 

on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas 

de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 

d'espai en la proximitat d'on s’executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en 

les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la DF. 

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin 

aigua sobre la seva superfície. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 

Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, 

en la resta de casos. 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 

de la capa. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 

de la DF. 

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà 

a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 

segregacions i les variacions d'humitat. 

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 

tongades de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari 

per a aconseguir la densitat exigida. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, 

com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 

de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 

de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats 

pel contractista segons les indicacions de la DF. 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent. 
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No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Només hi ha normativa referent a l’ús en Carreteras y Puentes 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ.  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti 

restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el 

DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA  

Les condicions d'acceptació són les següents: 
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- Densitat: 

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 

individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 

prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 

tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat: 

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport: 

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 

inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a 

compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 

- Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera: 

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional 

a la capa superior, per compte del Contractista. 

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 

de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 

i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 

2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 

- Rasant: 

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 

existiran zones que retinguin aigua: 
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- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 

compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial: 

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera: 

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 

del Contractista. 

 

4.2.11 Elements de fusta  

4.2.11.1 Definició 

Dins d’aquest material s’inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la 

conformació de postes sustentadors d’elements senyalitzadors, elements de delimitació, 

estructurals de mobiliari, observatoris i baranes, en l’àmbit del Projecte. 

4.2.11.2 Característiques generals 

La fusta a utilitzar serà pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i 

amb la certificació forestal donada pel Consell d’Administració Forestal FSC (Forest 

Sterwardship Council). 

La certificació forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la 

fusta (des de la fusta massissa fins paper passant pels taulers i els mobles) pel seu 

origen sostenible, d’acord a uns estàndards internacionalment reconeguts. 

Descripció de la fusta: 

El color de la fusta d’albura és groc i el del duramen de color vermellós. La diferència 

entre ambdues zones es més acusada en la secció transversal on s’aprecien les 

diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats a la fusta d’estiu i tenen 

un gruix de 1,5-3 mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya. 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir 

al·lèrgies a les mucoses. 
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Propietats físiques: 

- Densitat:     500-520-540 kg/m3 

- Contracció:     Poc nerviosa 

- Coeficients de contracció:   total (unitari) 

 * volumètrica:    12,9 % (3,34) 

 * tangencial:    6,8 % (0,21) 

 * radial:     3,8 % (0,12) 

- Duresa:      2,0 Semidura 

 

Propietats mecàniques: 

- Flexió estàtica:    90-110 N/mm2  

- Mòdul d’elasticitat:   8.600-10.000 N/mm2   

- Compressió axial:    9,2 N/mm2 

- Tallant:     10-11 N/mm2  

- Flexió dinàmica:    2.25 J/cm2 

 

Propietats tecnològiques:  

L’asserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bones 

aptituds per l’obtenció de xapes per desenvolupament i mitjançant cost la planta. Per 

facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament es recomana realitzar un vaporitzat 

moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball 

depèn de la mida i nombre de nusos i de la quantitat de resina que tingui. En el raspatllat 

i en el moldurat ha d’utilitzar-se els útils ben afilats, ja que és freqüent l’aparició d’una 

superfície ondulada amb forma irregular originada per la variació de densitat dels 

creixements. 

Presenta bones aptituds per l’encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta 

és molt resinosa i no ha estat sotmesa a un secat artificial amb temperatures per damunt 

dels 70º C, és preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les coles 

fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que endureixen en mitjà àcid 

com les coles d’urea-formol. En tot cas se recomana encolar les superfícies fresques 

(acabades de raspatllar). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenten altes resistències a l’arrencada. 

L’acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La 

presència de resina pot desmillorar l’aspecte de l’acabat, ja que poden produir-se 
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exudacions per la seva exposició al sol o per fonts de calor. Si la fusta ha estat secada 

amb temperatures superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

Durabilitat natural i impregnabilitat:     

La fusta està classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, 

enfront a l’acció dels fongs xilòfags, anòbics, cerambícids i termites. 

La fusta d’albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdós casos 

presenten una gran diversitat de comportament. 

Característiques geomètriques:  

La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no admetent-

se desviacions dels elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 

 

Normativa i assajos de referència: 

EUROCODI núm.5 “Estructures de fusta” 

DIN 1052 

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543. 

Amb el propòsit de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d’humitat i tenint 

en compte l’ambient costaner en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de 

fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau d’humitat entre el 25 i el 30 %. 

En qualsevol cas, aquesta dada haurà d’estar inclosa entre la documentació relativa a 

la fusta utilitzada que el Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’obra. 

TRACTAMENT 

La fusta es tractarà per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) 

mitjançant exposició mínima de vint (20) hores en autoclau, amb alternança de règims 

de buit i de pressió. 

El tractament haurà d’estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat 

per tractar fusta per ús exterior. S’haurà de curar i protegir la fusta amb resines. El 

producte específic i el procediment de realització hauran de ser aprovats per la Direcció 

d’obra abans de dur a terme qualsevol construcció utilitzant la fusta escollida. 

Es realitzarà a més un acabat mitjançant vernís per exteriors ILVA o similar amb una 

primera mà del vernís referència TN23, una segona mà de TN73, es procedirà llavors a 

un raspatllat de la peça per acabar amb una tercera mà de vernís referència TN33. 

Cargoleria i elements metàl·lics 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

75 

Tots els elements de cargoleria, perns, arandel·les, pletines, femelles i plaques d’acer 

laminat que formen part de les diferents estructures de fusta serà d’acer inoxidable de 

designació tipus AISI 316. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i 

cadascun dels elements. Els mateixos no tindran defectes interns o externs que 

perjudiquin la seva correcta utilització. 

Es d’obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els 

acers hauran de garantir les següents característiques: 

- Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

- Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

- Allargament: >50 % 

- Acer inoxidable 

No s’admetran cargols que no presentin certificat de  materials. En cas de realitzar algun 

assaig de contrast, aquestes característiques se determinaran d’acord con la Norma 

UNE 36-401-81. 

Abans de començar les soldadures dels cargols s’homologarà el procediment de 

soldadura. En aquest sentit se soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i 

màxim gruix dels elements reals. Es realitzarà un control amb líquids penetrants que 

asseguri que la soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de 

soldadura haurà de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se conjunts de tres perns 

realitzant-se un nou assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es 

realitzaran assajos a tracció fins el trencament: el procediment es considerarà 

homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el valor de càrrega de 

trencament és igual o superior a la nominal. Es realitzarà una inspecció visual al 100 % 

de la soldadura dels cargols: aquells en que el cordó de soldadura hagi resultat 

incomplet (>360º) hauran de de ser arreglats reomplint la part sense soldadura amb un 

cordó que tingui com a mínim una alçada igual al diàmetre del cargol. 

El reompliment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb 

electrodes de baix contingut en hidrogen. 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran 

convenientment raspatllades i lliures d’òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en sotmetre-

ls a un assaig de doblat a 15º de la vertical, bé amb mall o fent palanca amb un tub, una 

vegada freda la soldadura; si falla la unió o la soldadura queda trencada o esquerdada, 

la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol serà substituït. Aquesta 
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inspecció es realitzarà preferentment en aquells cargols el cordó dels quals presenti un 

aspecte rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol, que 

no tingui la unió correcta, se n’inspeccionaran tres nous. 

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint 

prèviament les mossegades amb electrode de baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l’estructura s’executi després de soldar tots els 

cargols. 

5 EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS VERDS  

5.1 Operadors implicats  

Les obres públiques que es fan a la ciutat de Lleida poden ser promogudes per diferents 

entitats. La direcció facultativa d’aquestes obres pot recaure directament en el promotor 

o bé es pot adjudicar a una empresa privada.  

 

•  Promotor  

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment 

i/o col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o 

aliens, les obres per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol.  

•  Inspecció facultativa  

La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o 

als tècnics contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l’execució del projecte 

segons els diferents plecs de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la 

construcció de nous espais verd.  

•  Direcció facultativa  

La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics 

que actuen com a representants, defensors i administradors de l’obra en representació 

de la propietat, de manera que han de tenir cura de l’exacta execució del projecte, tant 

tècnicament com econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups: 

direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut.  

 

•  Contractista  

És l’adjudicatari encarregat de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la 

direcció tècnica de la direcció facultativa i d’acord amb la propietat.  
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Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona 

que assumeixi la direcció dels treballs que s'executen i que actuï com a representant 

seu davant de l'Administració a tots els efectes que es requereixin durant l'execució de 

les obres. 

L'Ajuntament podrà exigir que el Contractista designi, per estar al front de les obres, un 

tècnic superior de formació apropiada, amb autoritat suficient per a executar les ordres 

del Director Facultatiu relatives al compliment del contracte. 

5.2 Replanteig general de l’obra  

Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop 

realitzades les instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la 

caseta d’obra, i les feines fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig 

general de l’obra per tal de verificar les dades fixades en el projecte executiu.  

Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de 

la documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, 

els reblerts i altres dades precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.  

La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als 

serveis que afecten la zona d’obra.  

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència 

altimètric, els quals han de servir de base per a l’execució de l’obra.  

Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar 

dels mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de 

l’obra el punt de referència altimètric i les línies de referència planimètriques.  

El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per 

la Direcció Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.  

5.3 Comunicats i informes 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. Aquest informes faran referència tant als treballs de revegetació 

pròpiament dits com als de manteniment durant el termini de garantia. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
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Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 

que hagin de quedar ocultes. Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat 

per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

5.4 Instruccions al contractista 

Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i, numerades 

correlativament. Aquest quedarà obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'Ordre. 

5.5 Protecció dels elements vegetals  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant l’execució 

de l’obra, amb la finalitat de garantir la protecció d’arbres, arbusts, gespitoses, àrees 

amb coberta de sòl vegetal i fins i tot boscos, a partir d’ara anomenats «àrees de 

vegetació».  

Sempre que hi hagi vegetació, cal protegir tots els elements vegetals afectats pels 

treballs de construcció que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable 

expectativa de vida, mesurada en dècades. Els que per raons imponderables no es 

puguin protegir, s’han de trasplantar.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

• Possibles danys als elements vegetals  

CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS  

 

✓ Impactes als troncs i/o branques.  

✓ Contaminació química.  

✓ Foc.  

✓ Excés o embassament d’aigua.  

✓ Compactació del sòl provocada per 

l’excés de trepig i la circulació de 

maquinària, així com per 

l’emmagatzematge de deixalles o de 

materials de construcció.  

✓ Moviments de terres (buidades o 

terraplenades).  

✓ Obertura de rases i altres excavacions.  

 

 

✓ Deterioració mecànica de les zones 

profundes o superficials on viuen les 

arrels.  

✓ Aïllament d’arbres en zones de difícil 

accés.  

✓ Descens del nivell freàtic.  

✓ Elevació del nivell freàtic salí.  

✓ Impermeabilització del sòl, ocasionada 

per exemple per recobriments estancs.  

✓ Ús inadequat de les eines.  

✓ Errors en l’aplegada de material.  

 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

79 

Taula 21.- Causes de danys a elements vegetals 

Fases de la protecció  

➢ Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’inici 

de l’obra i n’afecten el desenvolupament.  

➢ Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves 

condicions.  

➢ Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del 

projecte constructiu (freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una 

rasa pot tenir influència significativa sobre la supervivència d’un arbre important)  

 
➢ Planificació de les tasques de protecció dels vegetals.  

➢ Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de 

protecció dels elements vegetals estan correctament col·locats.  

➢ Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar 

el compliment de totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als 

elements vegetals.  

➢ Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació 

de l’estat de tots els elements vegetals.  

➢ Mesures de protecció  

En tos els casos, cal complir el Decàleg de protecció de l’arbrat i els elements vegetals 

en les obres. 

DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT  

 

✓ És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres.  

✓ Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments, la superfície del sòl que 

es troba al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un 

mínim de 20 centímetres de gruix, sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un 

altre material semblant.*1  

✓ S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.  

✓ Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s’ha d’obrir manualment, i en cas 

d’haver de tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals.*2  

✓ Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de 

l’arbre o el lligat de palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra.  

✓ Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 

2 metres d’alçada com a mínim, o anellar-la amb pneumàtics.*3  
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✓ Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 

metres d’alçada a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars).  

✓ No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres.  

✓ No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres.  

✓ No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o 

similars, excepte en el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si.  

*1Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció 

ja no sigui necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.  

*2 La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres 

o arbres palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de 

les gelades, i deixar sempre el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es 

requerirà una autorització especial abans de començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures 

correctores.  

*3 La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han 

de lligar cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.  

Taula 22. Decàleg de protecció de l’arbrat 

 

ALTRES CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LES ÀREES DE 

VEGETACIÓ  

 

✓ No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la 

construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres 

aglomerats.  

✓ Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la 

construcció.  

✓ No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que 

el gruix de les capes abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la 

vitalitat i la formació del sistema radical de cada espècie, i també amb les 

característiques del sòl.  

✓ No s’ha d’extreure terra de la zona radical.  

✓ No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en 

la zona radical dels arbres i de les àrees de vegetació.  

✓ No és permès fer foc dins les àrees de vegetació.  

✓ No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, 

s’han de construir fonaments puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a 

mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i amb el peu del tronc. S’ha d’establir la 

base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les arrels que més clarament 

compleixin una funció estàtica.  
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Taula 23. Altres consideracions per a la protecció de l’arbrat 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la 

protecció d’àrea de vegetació.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  

5.6 Trasplantament d’elements vegetals existents  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Aquest capítol té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques de 

trasplantació dels arbres i arbusts exemplars, i garantir el reeiximent i la salvaguarda 

dels exemplars que, pel fet de no poder ser mantinguts on són, hagin de ser trasplantats 

per preservar-los de ser eliminats. Un altre objectiu és assenyalar les hipòtesis i les 

condicions en les quals el trasplantament presenta un alt risc i, per tant, cal desestimar 

l’operació.  

El trasplantament d’un arbre o d’un arbust exemplar ha de ser sempre l’última opció. Els 

arbres catalogats d’interès local a la ciutat de Lleida no es poden trasplantar.  

Es reconeixen dos grups diferents d’exemplars:  

• Exemplars que han estat preparats per al trasplantament.  

• Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament.  

Les tècniques i les opcions que s’han de tenir en compte en les operacions de 

trasplantament varien per a cada grup. Cal parar una atenció especial a aquells 

exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l’ús de maquinària 

especial per dur a terme l’operació. 

En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el 

seguiment de les ordenances municipals.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

• Consideracions prèvies  

FACTORS PER AVALUAR LA CAPACITAT DE TRASPLANTAMENT D’UN EXEMPLAR  

 

✓ Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria.  

✓ Gènere, espècie, tipus i varietat d’arbre/arbust.  

✓ Època de trasplantament.  
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✓ Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura.  

✓ Danys soferts a la part aèria i a les arrels.  

✓ Condicions agroclimàtiques i mediambientals de la zona d’extracció i tolerància a les 

condicions del nou emplaçament.  

✓ Condicions edafològiques de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou 

emplaçament.  

✓ Termini d’execució de les operacions del transplantament.  

 

Taula 24. Factors per avaluar la capacitat de trasplantament d’un exemplar 

VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT  

FAVORABLE  DESFAVORABLE  

 
✓ Arrels somes.  
✓ Arrels fibroses.  
✓ Arrels a prop del tronc.  
✓ Arbusts.  
✓ Arbres caducifolis.  
✓ Arbres joves.  
✓ Palmeres.  
✓ Arbres conreats en viver.  
✓ Terreny argilós.  

 

 
✓ Arrels en profunditat.  
✓ Arrels grans i insuficients.  
✓ Coníferes.  
✓ Arbres madurs.  
✓ Sòls pobres.  
✓ Terreny sorrenc.  
✓ Arbres de generació espontània  

 

Taula 25. Viabilitat dels transplantaments 

En tots dos casos, si la grandària de l’arbre ho requereix, cal estudiar l’ús de tècniques 

i maquinària específiques.  

• Època de trasplantament  

Es diferencien tres tipologies generals d’arbres i arbusts per determinar l’època de més 

idoneïtat per al trasplantament:  

• Caducifolis  

• Perennifolis (de fulla ample i de fulla estreta)  

• Espècies originàries de climes càlids  

Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el 

procés, sobretot en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. 

ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT  

Caducifolis de clima fred  *Hivern  • Durant el període de repòs 

vegetatiu i especialment al 

final, abans de la brotada 

primaveral.  

• Després de la caiguda de les 

fulles.  
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Perennifolis  Perennifolis de 

fulla ample  

*Final d’hivern  • Referentment al final 

del període del repòs 

vegetatiu i abans de 

la brotada 

primaveral.  

*Final d’estiu  • Preferentment al final del període de repòs 

vegetatiu d’estiu i abans de la brotada de tardor.  

Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses)  • Arbres no trasplantables (atesa la dificultat que 

comporta, el trasplantament s’ha de fer de forma 

específica; cal consultar amb els tècnics de 

PiJBIM).  

Espècies de climes càlids, 

palmeres i afins  

*Primavera  • Necessiten temperatures 

suaus i càlides. Preferentment 

espècies subtropicals.  

*Començament d’estiu  • Preferentment palmeres i similars  

Taula 266. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament 

 

* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les 

arrels, per la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica.  

5.7 Protecció dels serveis existents  

Abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, l’adjudicatari ha de 

sol·licitar a les institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, 

telèfon, aigües, clavegueram...) la informació corresponent als serveis instal·lats a 

l’àmbit d’actuació i els permisos necessaris per a l’actuació. També ha d’esbrinar els 

cursos d’aigua (rius, rierols, riberes i fonts) que hi ha a la zona.  

Se n’han de descriure les característiques i la localització en un plànol, i si cal, 

replantejar-ho en el terreny.  

Si estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, els 

serveis d’infraestructures han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. 

Els treballs s’han de dur a terme sota la supervisió de les empreses afectades.  

• Conceptes bàsics d’un trasplantament executat correctament  

• Extracció a partir del pa de terra.  

• Realització de talls correctes.  

• Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça.  

• Operacions de trasplantament  

Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents 

de la NTJ 08E: Trasplantació de grans exemplars, d’acord amb el sistema emprat. 
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PRETRASPLANTAMENT  - Treballs previs de planificació.  

- Protecció de l’exemplar en 

treballs de construcció.  

- Tractaments fitosanitaris i 

sanejament.  

- Equilibri hídric.  

EXTRACCIÓ I TRANSPORT  - Dimensionament del pa de 

terra.  

- Repicaments previs.  

- Formació del pa de terra 

definitiu.  

- Extracció.  

- Transport.  

- Dipòsit temporal.  

PLANTACIÓ  - Obertura del clot de plantació.  

- Drenatge i aeració.  

- Plantació.  

- Reg.  

- Aspratges i ancoratges.  

- Encoixinament.  

- Protecció de l’exemplar 

trasplantat.  

POSTTRASPLANTAMENT  - Manteniment de les condicions 

del sòl.  

- Reg.  

- Aportació d’adobs.  

- Sanejament.  

- Control i seguiment  

 

Taula 27. Fases i operacions del trasplantament 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’arbre trasplantat.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08E: 1994. Trasplantament de grans exemplars.  

 

5.8 Moviment de terres  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Totes aquelles terres que s’utilitzen per reomplir el nivell original a fi d’arribar a la cota 

de perfil projectada, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, han de complir uns 

requisits mínims per ser acceptades com a base de les plantacions.  

S’entén com a sòl base aquell al qual es modifica la topografia original per assolir el 

perfil del projecte, de manera que quedin 25-30 cm de distància per a la cota definitiva 

a fi de fer-hi després les aportacions de terres preparades que s’indiquin en la partida 

de jardineria.  

En el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, en casos de terrenys naturals o de 

conreu, en els moviments de terres cal respectar al màxim la configuració dels perfils 

modificats, ja que la primera capa, d’uns 20-30 cm, és la de sòl fèrtil.  

Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal o superficial pel fet d’estar destinada 

a edificacions, a modificació de la cota del terreny, a camins o a altres superfícies dures, 

s’ha de separar la coberta de sòl i s’ha d’emmagatzemar en piles no superiors a 1,25 m 
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d’alçària. Se n’ha d’assegurar una bona aeració i evitar-hi el creixement de les males 

herbes.  

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents:  

- Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo.  

- Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior 

aportació de terres preparades.  

- Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau.  

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Condicionants de la capa de sòl base:  

• Quan la partida d’obra prevegi l’aportació de terres, cal conèixer-ne l’origen.  

• Si procedeix de perfils profunds, cal un procés de meteorització.  

• No ha de contenir agents contaminants, restes d’obra ni elements estranys.  

• Si el sòl existent no compleix les característiques de les terres de rebaix 

indicades al quadre 10 de l’apartat 5.2.3, cal substituir-lo per terres adequades.  

• Si el sòl existent té unes característiques similars a les de les terres de rebaix, 

cal aplicar-hi una esmena.  

Si en el mateix procés apareguessin materials d’obres o contaminants al sòl, seria de 

compliment obligat fer-hi el rebaix oportú, retirar-ne la totalitat de les runes per dur-les a 

l’abocador i substituir-ne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de 

la direcció facultativa.  

Per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent:  

• Cal marcar un itinerari d’entrada i sortida per tal de no interrompre altres 

processos dins la mateixa obra.  

• Les fites d’acotació han de ser de fusta, no es poden utilitzar vares d’obra i han 

d’anar marcades amb color per tal de poder-les identificar amb facilitat.  

• La relació superfície-mitjans de treball ha de ser directament proporcional, per 

tal de no endarrerir el procés d’execució.  

• S’ha d’evitar treballar en temps de pluges abundants, de manera que cal esperar 

que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre 

l’estructura del sòl.  
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• En cas que en el procés d’excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les 

consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de 

reconduir-les o emmagatzemar-les per a la posterior utilització per a reg.  

• Descompactació del terreny  

Cal subsolar el terreny a una profunditat mínima d’1 m.  

Si la direcció facultativa ho creu necessari, pot fer la comprovació de camp següent: fer 

un forat de 40 x 40 x 70 cm, omplir-lo d’aigua i, si en 30 min no s’ha buidat, s’entendrà 

que el terreny no drena prou i, per tant, no està ben descompactat o té un alt contingut 

d’argiles, la qual cosa ha de fer pensar en la necessitat d’un sistema de drenatge. 

• Modelatge  

Cal fer un control exhaustiu del replanteig de fites, que han d’estar col·locades a una 

distància suficient entre elles per tal que l’error de perfilat no superi els 2-5 cm.  

Tanmateix, el calibratge màxim que ha de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí 

no ha de superar mai els 2 cm de diàmetre, i el terreny ha de quedar perfectament 

modelat. 

En cas de restauració de talussos, cal subjectar la base o el llit del substrat de manera 

artificial amb algun dels materials especificats a l’apartat 5.2.9.5, amb consulta prèvia 

als serveis tècnics de Parcs i Jardins.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Moviment de terres: m3, mesurat sobre perfil.  

Retirada de materials grossos: m3.  

Terreny subsolat en m2 i profunditat en cada cas.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.8.1 Subministrament de terra d’aportació 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 

seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 

criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.8.2 Terraplenat i piconatge per nucli de terraplè 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 

dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una 

plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% 

PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del 

terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, 

amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 

inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 

Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 

terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
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L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 

qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 

0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 

exigit amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

- Sòls seleccionats : >= 50 MPa 

- Resta de sòls : >= 30 MPa 

- Coronament: 

- Sòls seleccionats : >= 100 MPa 

- Resta de sòls : >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
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Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús: ± 2° 

- Espessor de cada tongada: ± 50 mm 

- Nivells: 

- Zones de vials: ± 30 mm 

- Resta de zones: ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor): 

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% 

- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Planor: ± 20 mm/m 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original 

del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional 

degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 

siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació 

de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
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En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 

un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi 

especial aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex 

CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 

3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 

problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 

aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 

l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es 

realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 

construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de 

permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima 

de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 

d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 

espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de 

mesures de drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
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En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins 

a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària 

de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat 

de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 

condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 

materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 

suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més 

del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta 

de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 

matèria orgànica. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 

de referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 

òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 

s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb 

el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips 

de moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 

rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 

la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 

treball de la maquinària. 
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El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar 

al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 

l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un 

mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, 

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 

funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 

sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 

turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons 

el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
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Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 

existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 

la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 

per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 

procedir a la seva eliminació. 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució 

i control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 

la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 

exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
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S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 

densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual 

té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials 

com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 

el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 

inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 

les limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 

superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 

mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 

30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les 

establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 

recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la 

tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 

localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble 

sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
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5.9 Retirada de residus i abocaments 

Retirada i neteja d’abocaments incontrolats localitzats dins l’àmbit d’actuació tals com 

brossa, abocaments sòlids, tubs, acers, terres, plàstics, fustes,... En general tot tipus 

d’abocaments que puguin aparèixer enmig de la vegetació existent, mentre es duguin a 

terme els treballs de gestió de la vegetació. 

Inclou la càrrega amb contenidor, els mitjans mecànics i el transport a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

autoritzat i el cànon d’abocament i manteniment d’abocador. 

La retirada d’abocaments incontrolats s’aplicarà de forma general a la totalitat de l’àmbit 

d’actuació. 

Cal tenir en compte, quant a l’accés de maquinària, les condicions físiques del substrat 

i l’obligació de no trepitjar la vegetació natural dins l’àmbit d’actuació 

5.10 Xarxa de reg 

La xarxa de reg consta dels components del capçal de reg, els elements de la xarxa de 

boques de reg i els emissors aeris.  

5.10.1 Components del capçal de reg 

5.10.1.1 Grup de pressió constant i cabal variable, bomba centrífuga 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Grup de pressió d’aigua, de pressió constant independent de la demanda, amb variador 

de freqüència i amb alternància de funcionament del motors. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions: preparació de la zona de treball, 

replanteig de la unitat d’obra, muntatge del grup motobomba i connexió a la xarxa de 

servei, connexió a la xarxa elèctrica, prova d’estanquitat, prova de servei, retirada de 

l’obra de restes d’embalatges, restes de material, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

La posició ha de ser la reflectida per la DF. 

El muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els motors elèctrics constituiran unitats completament estanques. 
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Els col·lectors d'aspiració i d'impulsió han d'estar connectats a les xarxes de servei 

corresponents. 

Les reduccions de diàmetre han de fer-se amb peces còniques, de conicitat <= 30º. 

Les reduccions horitzontals han de ser excèntriques i han de quedar enrasades per la 

generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 

El quadre elèctric ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica. Les connexions internes del 

grup, així com les del quadre de maniobra han d'estar fetes. Les connexions elèctriques 

han d'estar fetes a dintre de caixes de connexió. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de 

connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió 

elèctrica. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

No es convenient fer girar la bomba en sec. Per tant, serà suficient observar el sentit de 

gir, per a veure si el moviment és el correcte, i en conseqüència procedir a la seva 

correcció. 

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir mitjançant els junts adequats, tant pel que 

fa al sistema d'unió (rosca, brides, etc.) com pel que fa al fluid que i circula. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 

subministraments. 
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Les proves sobre el grup un cop acabats els treballs de muntatge i instal·lació han de 

ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 

els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
 
 Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 

(vàlvules, filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, filtres, etc.). 

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, 

consum, cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell 

sonor). 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):     - Cabal < cabal nominal     

- Cabal nominal     - Cabal > cabal nominal 

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de 

tancament per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el 

cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que 

limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. 

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a 

impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua. 

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia: 
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- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la 

suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a 

l'edifici. 

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir 

la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades. 

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de 

manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua. 

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia: 

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima 

de servei, fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i 

control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que 

disminueixi la pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort 

de corrent, i per tant la desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la 

pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. 

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció 

atendrà en qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la 

qual figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data 

de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum. 

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la 

pressió màxima prevista a la instal·lació. 

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió 

d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de 

timbrat del dipòsit. 

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la 

consegüent despesa d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió 

màxima i la pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts 

corresponents al seu càlcul. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb 

cabal variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 

30 (segons ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà 

la intensitat de la presa de mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 

afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

5.10.1.2 Vàlvula de papallona 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, 

muntades entre brides o embridades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: neteja del interior i extrems 

del tub i de les vàlvules, preparació de les unions amb elements d'estanquitat, connexió 

de la vàlvula a la xarxa, en el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica 

i prova de servei 

CONDICIONS GENERALS 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
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Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 

manteniment de les diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques 

a la pressió de treball. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 

pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, 

un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 

girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de 

ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 

fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 

estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la 

unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006 

5.10.1.3 Comptador d’aigua volumètric 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a 

un ramal amb elements per a la lectura centralitzada. 

Es consideren incloses, per a la col·locació de comptadors i del punt de lectura, dins 

d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: replanteig de la unitat d'obra, 

preparació de les unions, col·locació del comptador del punt de lectura centralitzada, 

connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents, execució de les 

connexions elèctriques,  prova de servei i retirada de l’obra dels embalatges, restes de 

materials, etc. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 
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Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula 

de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu 

plec de condicions. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 

seva unió. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.10.1.4 Pala per a reg 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Instal·lació de pala de reg en pericó de sortida de canal. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: preparació de la zona de 

treball, replanteig de la unitat d'obra, fixació de la pala de reg a les parets del pericó, 

segellat de les unions, comprovació de la unitat d'obra, retirada de l'obra dels 

embalatges, restes de material, etc. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre l'element. 

Els perfils metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. Si es produeixen 

desperfectes en el galvanitzat, s'han de corregir amb els mitjans i productes adequats. 

Els desperfectes que es produeixin en les parts no galvanitzades, s'han de protegir amb 

dues mans d'imprimació antioxidant. 
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La pala ha de maniobrar correctament, al llarg de tot el recorregut, sense entrar en 

contacte amb elements de la construcció o altres parts de la instal·lació. 

El tancament ha de ser estanc. 

El junt entre el bastidor i la pala i els elements de l'obra, ha de ser estanc. 

Els elements mecànics que necessitin manteniment, han de ser fàcilment accessibles. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

 

La pala ha de quedar fixada a l'obra per les potes d'ancoratge unides al bastidor, sense 

deformar-les ni manipular-les. 

L'aparell s'ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva dimensió 

i pes. 

Un cop acabats els treballs de muntatge, s'ha de retirar de l'obra les restes de material 

sobrant (embalatges, etc.). 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.10.2 Elements de la xarxa d’emissors i boques de reg 

5.10.2.1 Tub de polietilè de alta densitat 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada 

en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Comprovació i preparació 

del pla de suport (en canalitzacions per soterrar), replanteig de la conducció, col·locació 

de l'element en la seva posició definitiva, execució de totes les unions necessàries, 

neteja de la canonada, retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a juntes, etc. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 

i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la 

cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 

s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 

parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
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Tª Polietilè densitat alta Polietilè densitat baixa i mitjana 

A 0ºC <= 50 x Dn <= 40 x Dn 

A 20ºC <= 20 x Dn <= 15 x Dn 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis 

de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 

Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. 

Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
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Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 

punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 

formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 

i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 

fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 

pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 

rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 

tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 

de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
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Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 

de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la 

seva reparació. 

 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de 

les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 

brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIO I DE L’OBRA ACABADA  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst,  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat 

i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels 

accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements 

i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

5.10.2.2 Elements de muntatge per a tubs de polietilè 

5.10.2.2.1 Colze, Con de reducció de polietilè, derivació, tap, altres 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
S’ha considerat l’accessori de polietilè d’alta densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució d’aigua amb una  temperatura fins a 40ºC. 

CARACTERÍSTIQUES GENERAL 

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 

o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 

estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

L’accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
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No ha de tenir bombolles, esquerdes ni altres defectes 

Els accessoris manipulats han d’estar fets per la unió soldada de diverses posicions de 

tubs. 

Els accessoris injectats han d’estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han 

d’existir soldadures intermitges. 

Els accessoris per a instal·lacions de subministrament d’aigua a pressió ha de complir 

els requisits de la norma UNE-EN- 12201-3 

El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser negre. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMANTGE 

Subministrament: Per unitats 

A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. 

L’embalatge, si s’escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, 

tipus i dimensions de l’article, nombre d’unitats per caixa, i qualsevol condició especial 

d’emmagatzematge i límits de temps d’emmagatzematge. 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 

S’ha d’evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 

comprimit que no fan malbé el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius 

i dissolvents. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: unitat 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1: 2003 Sistema de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:Generalidades. 

UNE-EN 12201-1: 2004 ERRATUM Sistema de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:Generalidades. 
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UNE-EN 12201-3: 2003 Sistema de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accessorios. 

CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN 

ACCESSORIS PER A IINSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A 

PRESSIÓ: 

Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a 

pressió hi ha de constar la següent informació com a mínim: número de l’EN 12201, 

material i designació normalitzada, interval de pressió en bar, tolerància -només per als 

accessoris amb extrem mascle-  dn=>280 mm, interval de SDR de fusió. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: sol·licitar al fabricant els certificats 

de les característiques tècniques dels materials, control de la documentació tècnica 

subministrada, control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament, contrastar la 

documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte, realització d’informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES 

S’ha de comprovar per mostreig en cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

5.10.2.3 Vàlvula de bola sintètica, manual, roscada o encolada 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vàlvules manuals roscades 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

Vàlvula de bola per encolar o embridar: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 

manteniment de les diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques 

a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 

pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, 

un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
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MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 

girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

 Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 

fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 

estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la 

unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 

en el moment d'executar les unions. 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.10.2.4 Boques de reg 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues 

de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: col·locació i anivellament 

de la boca, neteja de rosques i d'interior de tubs, preparació de les unions, connexionat 

a la xarxa, prova de servei, col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS  

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al terra. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 

Pressió de prova: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques 

a la pressió de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ  
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Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.10.2.5 Electrovàlvula 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:neteja de les rosques i de 

l'interior dels tubs, preparació de les unions, connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula, 

connexió a la xarxa elèctrica del solenoide, prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de 

pas i accessoris corresponents. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 

l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 

en el moment d'executar les unions. 

Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.10.2.6 Programador de reg amb alimentació de 9 v 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors 

i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, 

etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:fixació del element a la 

seva base o suport, connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, 

si es el cas, programació de les operacions de reg, verificació del funcionament. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la 

DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 

El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de 

protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament.  

Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 
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El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les 

instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir 

que son compatibles entre ells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.10.3 Emissor reg aeri 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Element de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb 

un o varis broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que 

transmet la pressió de l'aigua.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Aspersor emergent tipus” rotator” amb vàlvula anti-drenatge 

- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge 

- Difusor de patró de franja  

- Canó aspersor de llarg abast de cercle total i parcial 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: neteja del tub de connexió 

a la xarxa, preparació de les unions, connexionat a la xarxa amb bobina, amb colze 
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articulat o el que faci falta per connectar a la boca de reg, fixació al terreny i prova de 

servei. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

La fixació a la boca de reg, al terreny o a l’espiga,  ha de quedar sòlidament  executada 

de manera que no es pugui moure. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 

l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 

Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.11 Sistema de drenatge  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  
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En aquells casos en què el sòl no pugui eliminar de forma natural l’excés d’aigua, i una 

vegada fetes les esmenes estructurals pertinents per garantir una bona capacitat 

d’emmagatzematge i infiltració de l’aigua, així com una correcta aeració, cal dissenyar 

un sistema de drenatge.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

En l’execució d’obres d’espais verds, els sistemes de drenatge sempre s’han d’executar 

per sota del perfil de la terra apta per al conreu. S’han de construir mitjançant canonades 

soterrades de PEAD corrugat i perforat, col·locades sobre un llit de graves i sorra i 

cobertes del mateix material. Aquests tubs de drenatge han d’anar embolicats amb un 

teixit que eviti el rebliment futur dels forats del dren i són els encarregats de recollir 

l’aigua i conduir-la a canonades de diàmetre més gran denominades col·lectors, que al 

seu torn evacuen l’aigua cap a d’altres de més entitat, del tipus embornals, pous... És 

de compliment obligat que sempre hi hagi un punt de recollida de l’aigua per treure-la 

de la zona d’actuació.  

El disseny de la instal·lació de drenatge ve determinat per la disposició dels drens 

respecte dels col·lectors (graella, pinta o espina de peix) i per les corbes de nivell del 

terreny (drens longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga). S’han de considerar 

les pautes següents:  

• Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les canonades de drenatge 

tenint en compte la fondària de les arrels dels elements vegetals a implantar.  

• Determinar l’espai entre els tubs de drenatge depenent de la fondària de la 

instal·lació, de la tolerància a l’entollament de l’espècie seleccionada i del tipus 

de sòl.  

• Determinació del pendent i la longitud de les canonades de drenatge tenint en 

compte que s’han de projectar amb el major grau de pendent possible per 

desaiguar el màxim cabal amb la mínima secció. El pendent mínim ha de ser del 

0,1% al 0,3%. En terrenys amb un cert pendent es pot traçar el dren de manera 

paral·lela a la superfície del terreny. D’altra banda, en terrenys plans la longitud 

no ha de superar els 250-300 m i en terrenys amb pendent, segons el pendent, 

pot arribar als 1.000 m.  

• El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i 

del pendent amb què s’han instal·lat (hi ha taules per obtenir-ne les mides).  

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2591 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

122 

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions 

tècniques següents:  

• Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge.  

• Cal instal·lar un llit de gravetes d’aproximadament 10 cm per al tub de drenatge 

(3-5 mm Ø).  

• S’ha d’omplir la rasa amb graveta (3-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau 

del tub.  

• Cal reomplir la rasa fins a anivellar-la amb material de l’enderroc o terra de 

jardineria.  

 

Taula 28.- Secció transversal rasa de drenatge 

 

5.12 Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Treballs d’aportació i estesa de terres, fertilitzants i esmenes, i de preparació del terreny 

per a la plantació dels diferents vegetals.  

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
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En tots els casos, independentment del tipus de plantació, el terreny ha d’estar 

perfectament condicionat, tant físicament com químicament, fet que implica un procés 

concret en cada cas.  

En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal 

que la vegetació trobi un sòl on pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció 

adequada per al seu desenvolupament. Químicament ha de quedar homogeni, esmenat 

i amb tots els elements minerals necessaris incorporats, per tal que tots els materials 

s’han de manejar en un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es compactin 

excessivament.  

El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme, com ara el 

llaurat, la incorporació d’esmenes i adobs o les excavacions, han d’evitar la compactació 

excessiva del suport o sòl base i de la capa de substrat.  

• Aportació de terres  

Abans de l’aportació de terres, cal fer una comprovació sobre terreny:  

• Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques (indicades dins el 

subapartat 5.2.3. Terres i substrats per a jardineria), es poden encarregar treballs 

fertilitzants i d’esmenes, tant per a la composició química, amb adobs minerals 

o orgànics, com per a la física, amb aportacions o garbellats (per a tipus i 

característiques, vegeu els subapartats 5.2.4. Adobs i 5.2.5. Fertilitzants i 

esmenes).  

• Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot 

procedir directament a condicionar-lo.  

• Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar un sistema de 

drenatge (vegeu el capítol 6.6.).  

 

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present 

l’assentament del terreny. L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no més 

grans de 20 m³ per poder barrejar-les amb les quantitats adients d’esmenes. En tot cas, 

s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia.  

 

➢ Condicionament del terreny  

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació 

a executar:  
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• Subministrament i estesa de terres preparades.  

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat.  

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbust.  

• Preparació del terreny per a la plantació de vivaç.  

• Preparació del sòl per a prats.  

Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. En el moment de fer el 

condicionament del terreny, la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials 

grossos i d’obra, i elements estranys. En cas contrari, cal dur a terme una esbrossada 

manual mitjançant falç, masclet, aixada, etc. Les possibles soques existents s’han 

d’eliminar, preferiblement amb la utilització d’una «barrina mecànica».  

Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 

15 dies abans de la plantació i s’han de barrejar amb la terra a una profunditat de 20-25 

cm per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixi. Les esmenes s’han d’aplicar en 

el moment de la preparació del terreny, tret de l’encoixinament i enceball, que són 

d’aplicació superficial.  

S’han de tenir en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents 

materials de reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular:  

• Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús 

directe.  

• Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, 

s’ha de barrejar amb terra fèrtil o similars i adobar-lo.  

• Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de 

substituir amb terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador o ser 

emprada pel nucli estructural de la Bassa de Reg, a criteri de la DF. 

• Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el 

futur desenvolupament radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar-lo en 

llocs diversos, de manera que pugui ser recollit per separat i redirigit al fons o a 

la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més desfavorable, 

conduït a l’abocador.  
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• El reblert s’ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a 

l’abocador o  ser emprada pel nucli estructural de la Bassa de Reg, a criteri de 

la DF 

• L’aplicació de l’esmena orgànica dependrà de l’ús que se’n faci. En el quadre 

següent s’especifiquen les dosis d’esmena orgànica calculades per a unes 

condicions estàndard de sòl i esmena:  

 

ESMENA  DOSI D’APLICACIÓ  PROFUNDITAT D’APORTACIÓ  

Esmena orgànica general del 

sòl  

Capa de 25-75 mm de gruix.  Incorporació a una profunditat 

mínima de 300 mm en 

plantacions i 200 mm en 

sembres.  

Esmena orgànica en plantació 

de clots i rases  

Proporció substrat/esmena: v/v 

3:1 en arbusts i 4:1 en arbres.  

Aportació en clot o rasa de 

plantació.  

Esmena orgànica en 

implantació de grups de flor i 

rosers  

Capa de 25-50 mm de gruix.  Incorporació a una profunditat 

mínima de 150 mm.  

Esmena orgànica 

d’implantació de gespes  

Capa de 25-50 mm de gruix.  Incorporació a una profunditat 

mínima de 200 mm.  

Aportació en jardineres o 

contenidors  

Proporció substrat/esmena: v/v 

4:1-3:2.  

Aportació a jardinera o 

contenidor.  

 

L’acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de 

l’obra.  

En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació de 

parterres, arbres viaris, arbusts, vivaces i gespes.  

En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més 

restrictives, és a dir, la de més substrat. 
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Figura.-  4.- Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 05T: 2010. Terres de jardineria i enceballs. 

5.13 Arreplegadissa del material vegetal a peu d’obra  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Emmagatzemament d’espècies vegetals subministrades en contenidor o pa de terra 

protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia.  

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: la 

preparació i la comprovació del terreny a peu d’obra.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver 

d’obra i fins al moment de la plantació.  

➢ Preparació de la zona destinada al viver d’obra  

S’ha d’escollir una zona dins l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del material vegetal, 

garantint-ne la qualitat. Se seguiran les indicacions següents:  

• L’espai d’estacionament ha d’estar resguardat del vent.  

• L’estacionament dins del viver d’obra només pot tenir lloc durant un període no 

superior a una setmana.  

• El viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. 

En cas que se’n produeixi un, és responsabilitat de l’empresa reposar les plantes 

sense cap càrrec dins del projecte i obra.  

• Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles 

d’ombra de petita estructura metàl·lica i malla del 70%.  

• Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant 

dels contenidors, pa de terra o guix.  

• En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en 

tot cas, s’han de tenir al túnel de plàstic.  

• El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de 

mullar fins a l’interior. El pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. 

Les plantes subministrades en contenidor s’han de regar diàriament.  

• S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, cal fer 

el tractament fitosanitari oportú  
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➢ Condicions d’arreplegadissa dels elements vegetals en obra:  

• És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació.  

• El material vegetal no es pot deixar apilat.  

• El temps màxim d’estacionament d’arbres i arbusts al viver d’obra és de 7 dies.  

• No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, la gespa, les 

gespitoses ni els pans d’herba.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 

5.14 Implantació del material vegetal  

A més, cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un 

sistema de reg que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el 

componen, conforme al Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de 

les instal·lacions de reg de Parcs i Jardins. 

  

5.14.1 Plantació d’arbrat i coníferes  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra protegit 

amb malla metàl·lica o guix.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà durant el període comprès entre els mesos d’octubre a març. 

No es plantarà els dies més freds, amb vent o amb temperatures més càlides de 

l’habitual per l’època.   

 

➢ Plantació  

De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme 

per a la plantació d’arbrat en entorn urbà:  
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• Obrir el forat de l’escocell un dia abans de la plantació, per permetre’n l’aeració. 

El sòl ha d’estar treballat (airejat i esmenat) i s’han de seguir les especificacions 

de la taula següent:  

 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ  

Arbrat i conífera  1,00 Tres vegades el diàmetre del pa de terra.  

 

Taula 29. Clot de plantació d’arbres i coníferes 

 

• Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure’n tota la terra existent fins a 

un mínim d’1 metre de profunditat.  

• Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat 
apropiada del clot de plantació.  

 

 
Figura.-  5. Plantació d’arbre 

 

 

• Treure l’arbre del recipient —en el cas dels subministrats en contenidor— sense 

fer malbé el pa de terra.  

• Col·locar l’arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al 

nivell de plantació escaient on s’ha d’assentar el pa de terra.  

• Una vegada dintre del forat, s’ha de trencar el guix i tallar la malla metàl·lica en 

el cas que vingui subministrat en pa de terra. S’ha de fer sense malmetre 

l’estructura interna del pa de terra. Els únics embolcalls que no cal treure són els 

constituïts per materials biodegradables, capaços de descompondre’s abans 

d’un any i mig i que no afectin el creixement posterior ni de l’arbre ni del seu 

sistema radical.  
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• Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de 

terra quedi ben assentat i en posició estable.  

• Col·locar els aspres tan a prop de l’arbre com sigui possible, a una distància 

mínima de 20 centímetres, vigilant de no malmetre’n les arrels.  

• Abocar progressivament la terra restant al clot de l’escocell.  

• Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint l’escocell, amb capes 

de 30 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i 

assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació 

cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins que el clot 

s’ha omplert i l’arbre queda fermament plantat.  

• Omplir l’escocell fins a una fondària de 15 centímetres respecte al nivell de la 

vorera, a fi que reculli el màxim d’aigua quan plogui o es regui, sense descalçar 

les arrels. En cas d’instal·lació de reg per degoteig, la fondària de la terra de 

l’escocell respecte a la vorera pot ser menor, sempre que respecti un mínim de 

5 centímetres.  

• Abans del primer reg cal confeccionar una clota amb una fondària d’uns 25 cm, 

al centre en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies 

inclinades, que permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.  

• Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 

hores, cal regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal 

suficient per mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el 

fons del forat de plantació. Això és essencial per assentar les terres abocades al 

clot de plantació i apropar-les a les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i 

reduir l’estrès de post plantació de l’arbre.  

 
Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es fa 

sempre amb mànega.  

• En cas que l’arbre sigui subministrat en contenidor, posteriorment s’ha de 

recuperar el contenidor o emmagatzemar l’envàs per a una posterior reutilització 

o reciclatge.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’arbre o conífera.  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

5.14.2 Plantació d’arbusts  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà durant el període comprès entre els mesos d’octubre a març. 

No es plantarà els dies més freds, amb vent o amb temperatures més càlides de 

l’habitual per l’època.   

➢ plantació  

 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Arbusts 040 Mínim el doble d’ample del contenidor 

 

Taula 30.- Mides de la plantació 

 

- Comprovar l’estat de les arrels.  

- El procés de plantació inclou centrar i orientar l’arbust dins del clot de plantació 

o rasa, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb 

mitjans manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar 

la formació cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins 

que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat.  

- Abans del primer reg, cal confeccionar una clota de fondària suficient, al centre 

en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que 

permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.  

- Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar 

abundantment fins a arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per 

mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat 

de plantació. En termes generals i depenent de l’època i el lloc de plantació, s’ha 

de subministrar la quantitat especificada al manual de reg.  
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- S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs per una posterior reutilització o 

reciclatge. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’arbusts o marc de plantació (u/m2 o u/ml).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

5.14.3 Plantació d’enfiladisses  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Època de plantació  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà durant el període comprès entre els mesos d’octubre a març. 

No es plantarà els dies més freds, amb vent o amb temperatures més càlides de 

l’habitual per l’època.   

 

➢ Plantació  

- El clot de plantació cal que estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret. Les mides s’han 

de correspondre amb les especificades a la taula següent:  

 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ  

Enfiladisses 0,40 Mínim el doble d’ample del contenidor  

 

Taula 311.- Mides de la plantació 

 

- S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° 

cap a la paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una 

excepció a la norma les clemàtides, el pa de terra de les quals ha de situar-se 

uns 10 cm sota el sòl).  

- Una vegada que la planta estigui ben orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i 

compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.  
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- Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l’enfiladissa 

per facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat (vegeu apartat 5.16.1).  

- S’han de tallar els plançons secundaris just on neixen. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que els plançons principals puguin disposar de més energia per 

créixer cap a la paret.  

- Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros 

de la paret. Així doncs, cal orientar els plançons centrals segons els filferros 

verticals, mentre que els laterals s’han de dirigir horitzontalment.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de 

la documentació tècnica.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

 

5.14.4 Plantació de plantes vivaces, entapissants i anuals  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació de plantes vivaces, bulbs, rizomes, anuals, de temporada i entapissants.  

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà durant el període comprès entre els mesos d’octubre a març. 

No es plantarà els dies més freds, amb vent o amb temperatures més càlides de 

l’habitual per l’època.   

 

- Plantació  

- Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i 

herbes.  

- La fondària de plantació varia d’acord amb l’espècie i/o varietat i els 

condicionants agroclimàtics. En condicions normals, la fondària ha de complir 

amb les especificacions de la taula següent:  
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 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ  

Vivaç, entapissant i 

anuals 

0,20-0,25 Mínim el doble d’ample del contenidor  

 

Taula 322.- Mides de la plantació 

 

- S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres perquè no hi 

quedin bosses d’aire.  

- Els bulbs i tubercles s’han de plantar en la situació correcta d’acord amb l’espècie 

i/o varietat. En cap cas no poden quedar bosses d’aire sota la base del bulb o 

tubercle.  

- Cal regar abundantment a tesa, però sense mullar les flors o els capolls.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada 

segons les especificacions de la documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació 

5.15 Neteja 

Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies 

compreses dins de l’àmbit d’obra.  

Aquesta tasca consisteix en l’eliminació tant de la vegetació amb creixement espontani 

com dels residus propis de l’execució de l’obra.  

L’obligació de l’adjudicatari no es limita a escombrar, recollir i apilonar les matèries 

indicades dins de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la 

retirada immediata de totes aquestes matèries del recinte d’actuació.  

5.16 Col·locació dels materials complementaris 

5.16.1 Tutors 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Tutors o aspres  

El nombre d’aspres que cal col·locar varia en funció del port de l’arbre: dos aspres en 

arbres de fins a 30 cm de perímetre de tronc i quatre en els de perímetre superior. Els 
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aspres s’han d’unir entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta tractada que els 

aspres.  

Se n’ha d’enterrar aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com 

a mínim a 20 cm.  

Els aspres s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. Després 

d’aquest període, s’extreuen. No poden contenir cap tipus d’aglomerat.  

Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la 

posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera 

que no estiguin ni massa tibants —perquè no escanyin el tronc de l’arbre— ni massa 

fluixos —perquè conservin la funcionalitat.  

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat 

i, quan sigui necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que de 

vegades es pot produir un descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar. 

 

Figura.-  6.- Detall de l’element de subjecció tutor o aspre 

 

Figura.-  7.- Detall dels vents 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  
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NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.  

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

NTJ 08E: 1994. Transplantació de grans exemplars. 

5.16.2 Geotèxtil 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

La làmina de geotèxtil s’ha de col·locar embolicant els elements i les canalitzacions que 

es vulguin preservar de l’exploració del sistema radicular dels arbres.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Per a geotèxtil, la unitat de mesurament és el m2 i se’n consideren exclosos els 

encavalcaments propis de la col·locació de les làmines.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de 

les característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense 

càrrega. 

5.16.3 Tanca cinegètica 

DEFINICIO I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reixat amb malla cinegètica  

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  

- Amb pals de fusta col·locats sobre daus de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt  

- Replanteig 
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- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre 

platines 

- Col·locació dels elements que formen el reixat  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 

nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes 

bases que no han de quedar visibles.  

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 

- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REIXAT  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 

auxiliars.  

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 

fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el 

que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i 

accessoris).  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la 

tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 

% dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control 

sobre el 100 % de les unitats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 

en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

5.17 Construcció d’elements de fusta 

5.17.1 Definició  

Es defineix com a estructures de fusta totes les construccions, passarel·les i elements 

construïts per taulons i ristrells de fusta i units mitjançant cargols mecànics. 
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5.17.2 Condicions i comprovacions 

Apart del ja especificat sobre les condicions de la fusta per aquest projecte, en tots els 

usos de fusta serrada en estructures per a l’edificació, es tindrà en compte allò 

especificat al respecte en l’Eurocodi 5 i més concretament en la seva part 1. 

En el càlcul s’ha de considerar una classe de servei 3, segons la qual la fusta pot estar 

exposada a situacions d’humitat perllongada. Aquesta classe de servei es correspon 

amb unes condicions ambientals en les que la fusta  pot superar un contingut d’humitat 

del 20 % durant algunes setmanes a l’any, com és el cas d’estructures situades a la 

intempèrie o en contacte directe amb el sòl o amb l’aigua. 

Les propietats resistents i d’elasticitat de la fusta són les corresponents a una Classe 

Resistent C18, segons la norma UNE EN 338 “Madera aserrada. Clases Resistentes”. 

Per això, la qualitat de fusta requerida seria la ME-2, segons la norma UNE 56544 

“Classificació visual de la fusta serrada per a ús estructural”, en el cas d’utilitzar fusta de 

procedència espanyola. . 

Les dimensions de les peces són les que figuren als plànols.  Han de complir-se les 

toleràncies acceptades per la norma UNE EN 336 “Madera estructural. Coníferas y 

Chopo. Dimensiones y tolerancias” per a la classe de tolerància 2.  

La humitat d’equilibri de la fusta se situa entre 10 i 15 %, amb un valor mig del 12 %, pel 

que es recomana que el contingut d’humitat de la fusta en el moment de la seva posta 

en obra ha de trobar-se entre 12 i el 15 %. Per a mesurar el contingut d’humitat 

s’utilitzarà la norma UNE 56.530-77 “Características físico-mecánicas de la madera. 

Determinación del contenido de humedad higrómetro de resistencia”. 

La fusta va exposada a una Classe de Risc 5, segons la norma UNE EN 335 “Durabilidad 

de la madera  y de sus productos derivados, definición de las clases de riesgo de ataque 

biológico”. El tractament protector preventiu haurà de realitzar-se en funció de la classe 

de risc en la que es trobi la fusta. Aquesta classe correspon a una situació en la qual 

l’element està en contacte amb aigua. En aquests circumstàncies el contingut d’humitat 

de la fusta pot ser superior al 20 %. 

El risc d’atac serà corresponent a la Classe 5 més l’addicional per xilòfags.  

Els tipus de protecció es classifiquen en tres graus: superficial, mitja i profunda. La seva 

definició és la següent: 
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Protecció superficial: és aquella en la que la penetració mitja assolida pel protector és 

de 3 mm., essent com a mínim de 1 mm. En qualsevol part de la superfície tractada. Els 

mètodes de tractament més adients per a l’aplicació d’una protecció superficial són el 

pinzellat, la pulverització i la immersió breu. Els tipus de protecció utilitzats són els 

hidrodispersables i els que porten dissolvents orgànics. 

Protecció mitja: és aquella en la que la penetració mitja assolida pel protector és superior 

a 3 mm. En qualsevol zona tractada, sense arribar al 75 % del volum impregnable. En 

aquest cas els sistemes de tractament més adients són la immersió prolongada, la 

immersió calenta i freda i els sistemes d’impregnació per autoclau: buit-buit i buit-

pressió. Els protectors utilitzats en aquests sistemes d’impregnació són les sals 

hidrosolubles i els protectors en dissolvents orgànics. 

Protecció profunda: és aquella en que la penetració mitja assolida pel protector és igual 

o superior al 75 % del volum impregnable. Els mètodes de tractament més adequats per 

aconseguir la protecció en profunditat són els ja referits d’autoclau i els productes 

protectors utilitzats, les sals hidrosolubles i els protectors en dissolvents orgànics. 

L’elecció del tipus de protecció en funció de la classe de risc es recull a la taula següent: 

CLASSE DE RISC TIPUS DE PROTECCIÓ 

1 no necessària, recomanable superficial 

2 necessària superficial, recomanable mitja 

3 necessària mitja, recomanable profunda 

4 necessària profunda 

5 necessària profunda 

Taula 33.- Tipus de protecció en funció de la classe de risc 

El tractament protector adequat ha de seguir les prescripcions de la norma UNE EN 351 

“Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera, madera maciza 

tratada con productos protectores”. 
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El tractament ha de ser realitzat per una empresa acreditada convenientment pels 

diferents organismes competents, la qual ha de trobar-se en disposició de facilitar 

informació necessària relativa a l’eficàcia del tractament i del producte. 

L’amidament de dimensions en la fusta de coníferes amb aplicacions estructurals haurà 

de realitzar-se d’acord amb la norma UNE EN 336 “Madera estructural”. 

En aquesta norma la humitat de referència per a definir las mesures nominals és del 20 

%; per a compensar les variacions de dimensions de gruix i amplada d’una peça de fusta 

amb humitat diferent a la de referència es poden fer les següents correccions de les 

dimensions. 

- increment del 0,25 % per cada 1 % de contingut d’humitat, superior al 20 %, 

inferior a 30 %. 

- Disminució del 0,25 % per cada 1 % de contingut de humitat inferior al 20 %. 

Les toleràncies en les dimensions nominals, es donen per a dos classes: 

En les dimensions de la secció transversal: 

Classe 1:  

a) Per a gruixos i amplades menors o iguals a 100 mm: -1 mm, + 3 mm 

b) Per a gruixos i amplades menors que 100 mm.: - 2 mm, + 4 mm 

Classe 2:  

a) Per a gruixos i amplades majors o iguals a 100 mm.: - 1 mm, + 1 mm 

b) Per a gruixos i amplades menors que 100 mm: - 1,5 mm, + 1,5 mm 

En la longitud: no s’admeten toleràncies negatives. 

Si la fusta es destina a usos no estructurals, les dimensions i toleràncies s’especificaran 

d’acord amb la normativa del CEN TC/175.  

Es recomana que totes les peces vagin, a més de raspallades, bisellades en les arestes, 

especialment les més exposades al contacte amb els usuaris de la passarel·la i en zones 

d’entrada dels ferratges. 

En la recepció de la fusta serrada s’hauran de comprovar els aspectes següents: 

- Comprovació visual, en el possible, de l’espècie. 
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- Qualitat de la fusta, mitjançant el marcat, si existeix o la medició dels defectes 

d’acord amb la norma de classificació. 

- Contingut d’humitat, mitjançant medició amb xilohigròmetre en un número 

representatiu de les peces. 

- Dimensions i toleràncies d’acord con la norma. 

Durant l’emmagatzematge, transport i muntatge s’evitarà sotmetre a les peces a 

tensions superiors a les previstes. 

Ferros, acers i elements metàl·lics  

Els acers laminats hauran de ser de grano fi i homogeni, sense presentar esquerdes ni 

senyals que puguin comprometre la seva resistència, estar ben calibrats qualsevol que 

sigui el  seu perfil i els extrems esquadrats i sense rebabes.  

Els assaigs a tracció hauran d’assolir càrregues de trencament mínim de 3.700 kg/cm2 

amb un allargament mínim en trencament del 23 % en barretes de 200 mm. 

Tots els elements metàl·lics que intervenen (ferratges, perns, arandeles, tirafons i claus)  

estaran sotmesos a una Classe de Servei 3, en un ambient corrosiu. El grau de protecció 

dels ferratges, d’acord a la norma UNE ENV 1995-1-1 ha de ser el Fe/Zn 40 (ISO 2081), 

o preferiblement un galvanitzat en calent amb major gramatge. 

A la taula següent es donen exemples de la protecció mínima contra la corrosió o les 

especificacions pel material en les diferents classes de servei: 

Exemples d’especificacions mínimes para el material o per a la protecció contra la 

corrosió dels ferratges (relatius a la norma ISO 2081) 

Ferratge Classe de servei 1 Classe de servei 2 Classe de servei 3 

Claus, espigues, tirafons Cap Cap Fe/Zn 25c** 

Perns Cap Fe/Zn 12c Fe/Zn 25c** 

Grapes Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c Acer inoxidable 

Plaques dentades i 
plaques d’acer amb gruix 

<= 3mm 
Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c Acer inoxidable 
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Plaques dentades i 
plaques d’acer amb gruix 

de 3 a 5 mm 
cap Fe/Zn 12c Fe/Zn 25c** 

Plaques dentades i 
plaques d’acer amb gruix 

major de 5 mm 
cap Cap Fe/Zn 25c** 

Taula 34.- Especificacions mínimes pel material i protecció contra la corrosió dels ferratges 

• Si s’utilitzés galvanitzat en calent, la protecció Fe/Zn 12c hauria de ser 

substituïda per Z 275, i Fe/Zn 25 c hauria de substituir-se per Z350, ambdues d’acord 

amb la norma EN 10147.  

• En condicions especialment corrosives hauria de considerar-se la utilització de 

Fe/Zn 40, un galvanitzat en calent més gruix o acer inoxidable. 

En qualsevol cas s’ha d’evitar sempre la realització de soldadures en obra per no destruir 

el galvanitzat de les peces. 

El paviment no serà lliscant ni en sec ni en mullat i no tindrà ressalts ni afonaments 

majors de 0,5 cm. 

Les peces per a les unions de la fusta seran cargols metàl·lics de AISI-316. 

5.18 Mobiliari urbà 

5.18.1 DEFINICIÓ 

Abarca tots els elements col·locats com a mobiliari en la zona de les obres. Poden ser 

bancs, taules, papereres, etc. 

En principi es tracta d’elements de fusta  

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
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- Ancoratge del banc, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els elements han de quedar horitzontals independentment del pendent del terreny.  

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits 

de la corrosió.  

Un cop col·locat l’element no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

5.18.2 Condicions del procés d'execució 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C,  

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

5.19 Senyalització  

5.19.1 DEFINICIÓ 

El projecte necessita de diversos i variats elements de senyalització informatius (sobre 

prohibicions i recomanacions d’ús públic) i interpretatius (proporcionant informació als 

usuaris dels elements del medi natural i les característiques del projecte). Aquests 

elements han de donar informació respecte l’espai, tot afavorint un comportament més 

cívic i respectuós dels usuaris de l’espai. 

En aquest sentit, s’ha considerat convenient incorporar també una partida de 

dissenyador gràfic expert, que serà l’encarregat d’elaborar els dissenys gràfics. El 

Director Facultatiu haurà d’aprovar els dissenys gràfics dels diferents elements de 

senyalització, que li seran presentats en format paper i amb la mateixa mida d’impressió 

que el material definitiu. Tanmateix, exigirà certificat de l’empresa de senyalística sobre 
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les característiques de la impressió realitzada, podent rebutjar els materials que no 

s’ajustin a allò explicitat anteriorment. 

Els elements que se situaran són diferents perquè responen a conjuntures diferents, per 

la qual cosa es preveu la fabricació i instal·lació dels següents elements de 

senyalització: 

Cartells  informatius-interpretatius, de 900*900 mm, d’informació general 

- Són cartells de 900 x 900 mm. 

- Fabricació amb base de tauler d’alumini de 900 x 900 mm, pintat a dues cares i 

retolat a una 

- Doble poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb 

sals CBK de 10 cm de diàmetre i 3,00 m d’alçada 

- Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

- Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió 

de les agressions exteriors i els raigs ultraviolats. 

- Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, 

en dau no menor a 30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

- Platina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de 

gruix. 

- Platina de subjecció del rètol fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm 

de gruix. 

Banderoles informatives de indicacions 

- Són senyals de 450x200 mm destinades a facilitar informació concisa i bàsica 

sobre els itineraris a seguir en la zona 

- Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

- Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió 

de les agressions exteriors i els raigs ultraviolats. 

- Poden situar-se de tres maneres: 

- Sobre poste de subjecció de fusta de secció rodona i tractada a l’autoclau i amb 

sals CBK, de 10 cm de diàmetre i 300 cm de longitud, clavat al terra a 1 metre 

de profunditat i amb dau de formigó HM-20/P/20, de dau no menor a 30*30*30 

cm 

Panells informatius d’indicació 
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- Són senyals de 450 x 900 mm destinades a facilitar informació bàsica sobre ús i 

restriccions 

- Poste de subjecció de rotllo de fusta tractada a l’autoclau i amb sals CBK de 9 

cm de costat i 3,00 m d’alçada. 

- Impressió de text i simbologia amb serigrafia a dos tintes, impressió tèrmica 

sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

- Sistema d’ancoratge amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, 

en dau no menor a 30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

- Platina de subjecció del rètol fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm 

de gruix. 

 

MATERIALS D’INSTAL·LACIÓ 

Els forats per fixar en el terreny podran ser oberts a mà o mitjançant retroexcavadora, i 

el formigó necessari fabricat en qualsevol tipus de formigonera.  

La Direcció d’obra indicarà amb precisió la seva ubicació sobre la situació prevista en 

els plànols. 

Esta unitat contempla el subministrament i la instal·lació de tots els elements de 

senyalització contemplats en el Projecte. 

 

5.20 Impermeabilització de la bassa amb membra de polietilè d’alta densitat 

Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de 

polietilè d’alta densitat de 2mm de gruix, amb juntes termosoldades amb doble 

soldadura, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie.  

S'han considerat els tipus de làmines següents:  

- Làmina resistent a la intempèrie  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Membrana no adherida:  
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- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador (geotèxtil) 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 

arrugues, etc.).  

Ha de ser estanca.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en 

el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la 

membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels 

paraments verticals del perímetre.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o 

corbats.  

Els cavalcaments han d'anar soldat, amb doble soldadura en tota la seva llargària.  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 20 mm  

5.20.1 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir 

més de 3 làmines en el mateix punt.  

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les 

no protegides s'han de protegir, també, del sol.  
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MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:  

Les làmines s'han d'unir entre elles per:  

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 

- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió 

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de 

quedar bosses d'aire  

5.20.2 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb 

els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  

 

5.20.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 

membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) 

plastificado.  

 

5.20.4 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  
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- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 

peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos 

i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

6 DISPOSICIONS GENERALS 

6.1 Condicions generals 

6.1.1 Preus unitaris 

En les normes d'amidament i abonament contingudes en els apartats anteriors 

s'entendrà sempre que els preus unitaris es refereixen a unitat d'obra acabada d'acord 

amb les indicacions dels Documents del Projecte. Per tant, aquests inclouran totes les 

despeses que el subministrament i l'ús de materials i la realització d'unitats d'obra puguin 

ocasionar per qualsevol concepte, en especial els impostos de tota mena que graven 

els conceptes en el mercat. 

Les excepcions que poguessin donar-se a aquesta norma general constaran 

expressament en el Pressupost. 
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La descripció de materials i unitats d'Obra que figuren en els apartats anteriors d'aquest 

Plec no és exhaustiva; per tant, és només enunciativa i dirigida simplement a la millor 

comprensió de les característiques del treball a realitzar. En conseqüència, els materials 

no ressenyats i les operacions no descrites que siguin manifestament necessàries per 

executar una unitat d'Obra es consideren inclosos en els preus d'abonament. 

6.1.2 Materials substituïts 

En les substitucions degudament justificades i autoritzades, els nous materials seran 

valorats segons els preus que regeixin en el mercat en el moment de redactar el 

document que autoritzi la substitució. 

Si a judici de la Direcció d'Obra la substitució estigués justificada i, per tant, s'hagués 

dut a terme, el Contractista no podrà reclamar cap pagament pels treballs realitzats i no 

acabats en les unitats d'obra afectades per la manca de material la substitució del qual 

s'hagi proposat. Aquestes unitats d'obra podran ser contractades de nou lliurement. 

6.1.3 Unitats d’obra no previstes 

Si fos necessari realitzar una unitat d'obra no prevista, el nou preu es determinarà 

contradictòriament conforme a les condicions generals i considerant els preus de 

materials i de les operacions que figuren en altres unitats del Projecte. 

La fixació del preu haurà de fer-se prèviament a l'execució de la nova unitat, mitjançant 

acord de la Direcció d’Obra i del Contractista. 

6.1.4 Obra acceptable i incomplerta 

Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però 

incompleta o defectuosa, la Direcció d’Obra determinarà el preu d'abonament desprès 

d'atendre al Contractista. Aquesta podrà optar entre acceptar el preu i acabar, o refer 

l'obra segons condicions proposades, sempre que estigui feta dintre del termini 

d'execució. 

6.1.5 Materials que no reuneixen les condicions necessàries 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o, a falta de 

prescripcions formals en aquest, es reconegués o demostrés que no eren apropiats per 

a la seva finalitat, la Direcció d’Obra donarà ordre al Contractista, per què a càrrec seu, 

els substitueixi per uns altres que sí reuneixin les condicions o serveixin per la finalitat a 

la que s'han de destinar. 
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6.1.6 Mesures de protecció i neteja 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures necessàries per proporcionar 

seguretat al trànsit pels accessos a la zona mentre durin les obres, havent de mantenir 

al seu càrrec les senyals o instal·lacions auxiliars que es necessitin. 

Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions degudes a perjudicis ocasionats a 

tercers, com a conseqüència d'accidents deguts a una senyalització insuficient o 

defectuosa. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a retirar tots aquells materials sobrants i 

escombraries que hagi utilitzat o generat, directa o indirectament, durant el 

desenvolupament de les feines contemplades al present projecte. 

6.1.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les despeses de qualsevol classe originades amb motiu 

del replantejament general o de la seva comprovació i dels replantejos parcials; les de 

protecció de materials de les construccions auxiliars; les de protecció de materials i la 

pròpia obra contra qualsevol deteriorament, dany o incendi; les de neteja i evacuació de 

brosses; les de construcció, conservació i retirada de camins provisionals; de 

clavegueram; senyals de tràfic i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat 

en el trànsit: eines, materials i neteja general de les obres; i les de retirada de material 

refusats, com també les despeses derivades de la col·locació de cartells. 

En el cas de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, seran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per la liquidació de les obres, així com 

les de retirada dels mitjans auxiliars i materials. 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i 

mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

6.1.8 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es faran per unitats d'obra de les que figuren en el Pressupost 

i amb la periodicitat que per a cada obra s'assenyala en les Condicions Particulars. 
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6.1.9 Abonament de partides alçades 

Les partides d'alçada a justificar s'abonaran d'acord amb els preus que figuren al 

pressupost. Aquestes partides es lliuraran a mesura que es justifiquin els treballs 

realitzats i segons l'amidament resultant. 

6.1.10 Canvi d'espècies o varietats 

La Direcció d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el 

Projecte per altres de semblants quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra 

circumstància així ho aconselli. 

En el seu cas, la nova unitat es valorarà d'acord amb els preus del pressupost, si no s'hi 

troba inclosa, la Direcció d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l'article referent a 

preus contradictoris. 

7 RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

DURANT L’ANY DE GARANTIA  

7.1 Acceptació i recepció  

➢ Promotor municipal  

Un cop finalitzada l’obra, cal que els tècnics municipals n’informin preceptivament 

segons les disposicions dels protocols de tramitació de projectes d’obres 

d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització.  

➢ Promotor no municipal, públic o privat  

Un cop finalitzada l’obra, els tècnics de Parcs i Jardins n’han d’informar abans de tres 

mesos a comptar des de la data de comunicació de la finalització de l’obra.  

No es pot procedir a l’acceptació de l’obra fins a la constatació que s’ha executat 

correctament, d’acord amb el document tècnic aprovat o informat per l’Ajuntament.  

El promotor, ja sigui públic o privat, ha de lliurar un exemplar complet dels plànols 

corresponents a l’execució final de l’obra realitzada en l’espai verd. 

7.2 Documentació necessària per a la recepció  

En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de l’Ajuntament de Lleida la 

documentació següent:  

• Plànols as built de jardineria, mobiliari i reg.  

• Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA,...).  

• Fitxes tècniques de les àrees de joc infantil.  
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• Certificació de les àrees de joc infantil.  

• Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el 
cas) de les instal·lacions de reg.  

• Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.  

• En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d’accés.  
 

7.3 Situació apta de lliurament/recepció  

En el moment de la recepció, tots els vegetals han d’estar vius i en perfecte estat. En 

cas contrari, els elements morts s’han de renovar immediatament. Els vegetals que en 

el moment de la recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’informe 

i, en cas de fallar, s’han de reposar en el seu moment de plantació i abans de finalitzar 

l’any de garantia.  

Per tal de garantir una correcta implantació dels prats, es protegiran amb una tanca tipus 

RIVISA o similar com a mínim fins a la primera sega, podent-se perllongar aquest 

període d’acord amb el promotor per tal que la praderia presenti un estat òptim en el 

moment del seu lliurament.  

En el cas del prat, es considera condició acceptable de lliurament/recepció si han   assolit 

una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució i que, un cop segades, 

només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura 

uniforme mínima del 80% (prats).  

En cap cas no serà apta per a la recepció el prat abans de la primera sega.  

7.4 Reposició de material vegetal  

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin 

amb vegetals de les mateixes característiques.  

Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, 

complint les clàusules del present plec de prescripcions.  

En el cas del prat, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la 

germinació no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de 

prescripcions.  

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:  

• Retirada i gestió del material vegetal mort  

• Subministrament i implantació del material vegetal de reposició  

• Substitució del substrat necessari  
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7.5 Conservació i manteniment durant l’any de garantia  

El contractista és el responsable de la bona conservació i el manteniment de l’espai verd 

durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de 

l’obra.  

El contractista ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència que pugui 

produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics. 

Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les operacions de manteniment 

necessàries perquè la zona renaturatlitzada es mantingui en perfecte estat. 

Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació 

les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el 

Paisatge.  

A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han 

d’executar durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir 

l’espai enjardinat en bon estat de conservació. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT  
 

• NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment.  

• NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives.  
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RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 01  ACTUACIONS PRÈVIES

1 PQB6-UNB201 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura. Separació de taulons en funció del diàmetre del
tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de balisament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 P151N-UNB201 m Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer
encastats al terreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 660,000 660,000

TOTAL AMIDAMENT 660,000

3 P1A3-UNB201 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent. Inclou inspecció amb càmera, neteja amb aigua a pressió i
fresat de les canonades amb robot, retirada de les restes.

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 P1A3-UNB202 u Desconnexió del reg existent en àmbit d'actuació, en un punt. Tall i segellat de tub existent per interrompre el
pas de l'aigua.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 02  DEMOLICIONS

1 P214X-UNB201 m2 Picat i perforació puntual de solera de formigó armat, de fins a 30 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador. Un forat per m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SOLERA EXISTENT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Pla de la bassa 2.995,000 2.995,000

3 Arbrat talús de la bassa 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 3.025,000

2 P214X-UNB202 m2 Picat i perforació puntual de restes de fonamentació i solera d'edificació, amb retroexcavadora amb martell
trencador. A raó de 2 forats per m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RESTES EDIFICACIONS C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Restes Espai Central 329,240 329,240

3 Restes Espai Central- Jardí Sensorial 210,910 210,910

4 Restes Bosc Dens Perennifoli 1.285,000 1.285,000

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.825,150

3 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PAVIMENTACIÓ EXISTENT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Nou accés àmbit actuació (accès est) 506,760 506,760

TOTAL AMIDAMENT 506,760

4 P2146-UNB204 m2 Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PAVIMENTACIÓ EXISTENT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Baixada accès nord 244,560 244,560

3 Camins Prat inundació 98,850 98,850

4 Replans 84,790 84,790

5 Antics vestuaris Bosc Dens Perennifoli 247,500 247,500

6 Restes mur Bosc Dens Perennifoli 10,330 0,150 1,550

TOTAL AMIDAMENT 677,250

5 P2146-UNB202 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PAVIMENT EXISTENT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Camins i terrasses 5.805,000 5.805,000

3 % paviment existent consolidat P -60,000 -3.483,000

TOTAL AMIDAMENT 2.322,000

6 P2146-UNB201 m2 Demolició de paviment de formigó en massa i peces ceràmiques tipus rasilla de fins a 5 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PAVIMENT EXISTENT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Camins i terrasses 5.805,000 5.805,000

3 % paviment existent deteriorat P -40,000 -2.322,000

TOTAL AMIDAMENT 3.483,000

7 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Mur escales Accés est 22,600 22,600

3 Arquetes registre anul·lades Espai Central 9,450 9,450

4 Restes de mur Bosc Dens Perennifoli 2,260 0,250 0,565

5 Boca de reg Esplanada Circular 6,280 1,000 6,280

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 38,895

8 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 DEMOLICIÓ ELEMENTS LINEALS C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Escocells arbres Accès est 6,450 6,450

3 3,000 6,280 18,840

TOTAL AMIDAMENT 25,290

9 P2143-UNB201 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Graó Jardí Sensorial 27,750 27,750

3 Graó Esplanada Circular 42,160 42,160

TOTAL AMIDAMENT 69,910

10 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Superfície Ample Alçada

2 Trasdós mur escales Accès 2 16,700 16,700

3 Pilones antigues dutxes 2,000 0,080 1,100 0,176

TOTAL AMIDAMENT 16,876

11 P214S-UNB201 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 VALLA SIMPLE TORSIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Tanca Mirador 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

12 P2140-UNB201 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de reixat metàl·lic, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva utilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Porta reixat metàl·lic a conservar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 4

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Muret formigó entrada mirador 2,970 0,300 0,550 0,490

3 Rebaix per pas d'instal·lacions reg i aigua 0,600 0,300 0,400 0,072

TOTAL AMIDAMENT 0,562

14 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Passamur canonada plenat bassa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P2RM-UNB201 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar
de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 01.02/P2146-DJ2U Demol.pavim. mescla
bituminosa gfins a 10cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

V 506,760 0,100 50,676

3 01.02/P2146-UNB204 Demol.pavim. form. gfins a
20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

V 677,250 0,200 135,450

4 01.02/P2146-UNB202 Demol.pavim. form. gfins a
10cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

V 2.322,000 0,100 232,200

5 01.02/P2146-UNB201 Demol.pavim. form. i
rasilla, gfins a 5cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

V 3.483,000 0,080 278,640

6 01.02/P214R-8GX0 Enderroc paret
totxana,g=15cm,retro.mitj.,càrr.mec.+man.runa
s/camió

V 38,895 0,150 5,834

7 01.02/P2148-49L9 Demolic.vorada
sob/form.,martell trenc. + càrrega man/mec.

V 25,290 0,100 0,150 0,379

8 01.02/P2143-UNB201 Enderroc esglaó
obra,compres.,càrrega manual

V 69,910 0,300 0,150 3,146

9 01.02/P214N-52TS Enderroc
estruc.form.massa,m.mec.,càrrega man/mec.

V 16,876 16,876

10 01.02/P214N-52TT Enderroc
estruc.form.arm.,m.mec.,càrrega man/mec.

V 0,562 0,562

TOTAL AMIDAMENT 723,763

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES I CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 P2217-UNB202 m3 Excavació en capa de terra vegetal realitzada amb mitjans mecànics, càrrega i transport per l'interior de l'obra,
màxim 250m, i estesa del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 5

1 25cm TERRA VEGETAL APROFITAR C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Superfície segons plànols 6.277,820 0,250 1.569,455

TOTAL AMIDAMENT 1.569,455

2 P2217-UNB201 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis, càrrega i transport interior de l'obra màxim
250m, estesa i compactat del material. Terres de reblert inclouen terra vegetal, terra solta i runa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 DESPLAÇAMENT TERRES REBLERT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Pla de la bassa 2.995,000 0,250 748,750

3 Bassa de reg 1.200,000 0,500 600,000

4 Bosc dens perennifoli 1.250,000 0,500 625,000

5 C Unitats Longitud Àrea Alçada

6 Bassa naturalitzada 825,000 825,000

7 Drenatge bassa naturalitzada 50,000 0,300 15,000

8 Caixa paviment camí lateral 886,230 0,200 177,246

TOTAL AMIDAMENT 2.990,996

3 P2R6-4I5L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 DESPLAÇAMENT TERRES REBLERT C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Restes runa pla de la bassa 50,000 50,000

7 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.03/P2R6-4I5L Càrr.mec. residus inerts o no
especials instal.gestió residus,camió
transp.,7t,rec.més de 5 i fins a

V 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 P2257-UNB202 m3 Càrrega, transport intern obra màxim 250m, estesa i compactat de material matxucat reciclat de la pròpia
demolició de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 MATERIAL RECICLAT PER NUCLI TALÚS
BASSA REG

C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 01.02/P2RM-UNB201 Matxuqueig mat.petri
matxucadora de residus petris, sobre erugues
amb capacitat per a tractar de 100

V 723,763 723,763

3 - MATERIAL RECICLAT PER SUBBASE CAMINS C Unitats Longitud Ample Alçada Total

4 01.03/P2257-UNB201 Subbase material matxucat
pròpia obra, càrrega,trans.int.obra màx 250m,
estesa i piconatge 100%PM

V 399,546 399,546

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1.123,309

6 P2258-UNB201 m3 Subministrament, estesa i compactació de terres adequades, en tongades fins a 50cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APORTACIÓ TERRES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Pla de la bassa i talús 6.987,900 6.987,900

3 Espai central 146,180 146,180

4 Bosc perennifoli 411,330 411,330

5 320,350 320,350

6 Bosc caducifoli 28,200 28,200

7 TERRES APROFITADES OBRA C Unitats Unitats Ample Alçada

8 01.03/P2217-UNB201 Excavació p/esplanació,
terres,mitjans mecànics,trans.lloc int.obra màx
250m, estesa i compactat

V 2.990,996 -1,000 -2.990,996

9 Bosc dens perennifoli 1.250,000 0,500 625,000

10 MATERIAL RECICLAT MATXUCAT NUCLI
TALÚS

C Unitats Longitud Ample Alçada Total

11 01.03/P2257-UNB202 Càrrega,trans.int.obra màx
250m, estesa i compactat material matxucat
reciclat pròpia obra

V 1.123,309 -1,000 -1.123,309

TOTAL AMIDAMENT 4.404,655

7 P2242-UNB201 m2 Acabat, perfilada i allisada de talussos amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Esplanada circular 7.765,000 7.765,000

TOTAL AMIDAMENT 7.765,000

8 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ZONES ROCALLA GRAN C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Bassa de reg 154,210 0,700 107,947

3 129,200 0,700 90,440

4 Espai sensorial 1,800 31,500 56,700

5 Bassa naturalitzada 11,800 0,500 5,900

6 ZONES ROCALLA PETITA C Superfície Longitud Ample Alçada

7 Bassa naturalitzada 25,480 0,600 0,500 7,644

8 17,150 0,600 0,500 5,145

9 7,750 0,400 3,100

10 5,650 0,400 2,260

11 MURS CONTENCIÓ C Superfície Longitud Ample Alçada

12 Anell bassa reg 64,800 0,500 0,700 22,680

13 Talús T1 41,000 0,500 0,700 14,350

14 Talús T2 24,000 0,500 0,400 4,800

16 0,000 0,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 320,966

9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 NOVA XARXA CAMINS C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Camins adaptats i practicables 2.695,860 2.695,860

3 Àrees repòs 1.299,600 1.299,600

TOTAL AMIDAMENT 3.995,460

10 P2257-UNB201 m3 Subbase material matxucat de la pròpia obra,amb càrrega, transport intern obra màxim 250m,estesa i piconatge
del material al 100 % del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUB-BASE NOVA XARXA CAMINS C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Camins adaptats i practicables 2.695,860 0,100 269,586

3 Àrees repòs 1.299,600 0,100 129,960

TOTAL AMIDAMENT 399,546

11 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APORTACIÓ TERRA PER PLANTAR C m3 Longitud Ample Alçada

2 Prats 9.350,000 0,200 1.870,000

3 Plantacions 6.470,000 0,400 2.588,000

4 APROFITAMENT PRÒPIA OBRA C m3 Unitats Ample Alçada

5 01.03/P2217-UNB202 Excavació capa terra
veg.,mitjans mecànics,carrega+trans.int.obra màx
250m, estesa

V 1.569,455 -1,000 -1.569,455

TOTAL AMIDAMENT 2.888,545

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 04  CONDICIONAMENT I RESTAURACIÓ D'ELEMENTS

1 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 MURS EXISTENTS A PINTAR C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Antic dipòsit 81,000 2,500 202,500

3 Muret escales jardí sensorial 9,700 1,000 9,700

TOTAL AMIDAMENT 212,200

2 P6A5-DRMM m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 VALLA SIMPLE TORSIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Tanca final mirador 10,000 10,000

3 Porta accés -1,000 4,000 -4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P6A2-UNB201 u Col·locació de porta existent de reixat metàl·lic, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop
i clau i pom

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Porta reixat metàl·lic a conservar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P4T3-UNB201 m Reparació i restauració de coronament de mur de contenció existent, de pedra, amb coronament de peça
ceràmica recuperada de la pròpia obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 MUR EXISTENT A CONSERVAR C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Zona de repòs bosc perennifoli 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 P4T3-UNB202 m2 Arranjament d'escala existent i formació de nou límit. Reposició de peces ceràmiques amb peces recuperades
de l'obra i el nou límit com l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCALES EXISTENTS C Superfície Longitud Ample Alçada Total

2 Accés explanada circular 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

6 P9G5-UNB201 m2 Reparació i condicionament de rampa de formigó existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RAMPA EXISTENT C Unitats Superfície Ample Alçada

2 Accés explanada circular 0,500 42,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 P4T3-UNB203 m2
Arranjament d'escala existent i reparació d'esquerdes als murs de contenció laterals. Substitució de peces de
petja malmeses, neteja de fulles i restes de terra i rebliment d'esquerdes existents, amb acabat llis, deixant mur
preparat per pintar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCALES EXISTENTS C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Espai sensorial 13,000 13,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 05  BASSA DE REG

1 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Bassa de reg 1.200,000 1,200 1.440,000

TOTAL AMIDAMENT 1.440,000

2 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Bassa reg 1.200,000 1,500 1.800,000

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

3 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la
intempèrie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Unitats Ample Alçada

2 01.05/P7B1-6Q5P Geotèxtil feltre polièst. no teix.
lligat mecàn.,140 a 190g/m2,s/adh.

V 1.800,000 1.800,000

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

4 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TERRES INUNDADES VEGETACIÓ C Superfície Longitud Ample Alçada Total

2 Zona vegetació ripària 105,230 0,450 47,354

TOTAL AMIDAMENT 47,354

5 PD59-UNB201 u Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm amplada interior,
sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm diàmetre. Inclou subministrament,
col·locació i unió de totes les peces i accessoris. Segons plànols de detall

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PD53-B6EI u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25
l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub
de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PJSL-H9A7 u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CIRCUIT ENTRE BASSES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Plenat bassa reg 28,500 28,500

TOTAL AMIDAMENT 28,500

9 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CIRCUIT ENTRE BASSES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Sobreeixidor bassa reg - arqueta 32,000 32,000

3 Buidat bassa reg - arqueta 42,600 42,600

4 Arqueta - bassa inundació 177,200 177,200

TOTAL AMIDAMENT 251,800

10 P6A7-UNB201 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers
horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta
de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de
formigó 30x30x30cm.

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

11 P151Q-UNB202 m2 Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de
fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització
de les unions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Xarxa salvament sobre paret bassa 3,000 2,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 06  BASSA NATURALITZADA

1 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Cubeta bassa d'inundació 670,000 670,000

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES
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TOTAL AMIDAMENT 670,000

2 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Bassa inundació 670,000 1,200 804,000

TOTAL AMIDAMENT 804,000

3 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la
intempèrie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Unitats Ample Alçada

2 01.06/P7B1-6Q5P Geotèxtil feltre polièst. no teix.
lligat mecàn.,140 a 190g/m2,s/adh.

V 804,000 804,000

TOTAL AMIDAMENT 804,000

4 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 01.06/P7B1-6Q5P Geotèxtil feltre polièst. no teix.
lligat mecàn.,140 a 190g/m2,s/adh.

V 804,000 0,200 160,800

TOTAL AMIDAMENT 160,800

5 P6A7-UNB201 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers
horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta
de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de
formigó 30x30x30cm.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 PD5T-UNB201 u Connexió a arqueta existent de canalització inundable de bassa naturalitzada, amb reixa tipus entramada fixa
d'acer galvanitzat i tub PE 250mm per a connexió amb pou existent. Instal·lada, connectada i en funcionament,
tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P2A0-UNB201 m3 Subministrament de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a 5mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P2251-UNB201 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 07  REG
Subcapítol 01  RASES

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 12

1 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REG/BASSES CIRCUIT PRINCIPAL C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ET- plenat 33,450 0,400 0,500 6,690

3 Plenat bassa - caseta bomba 15,500 0,040 0,700 0,434

4 Plenat /aspiració- caseta bomba 13,700 0,400 0,700 3,836

5 Buidat bassa - arqueta 42,000 0,400 0,500 8,400

6 Sobreeixidor bassa - arqueta 32,000 0,400 0,500 6,400

7 Bomba- arqueta 59,100 0,400 0,500 11,820

8 Ramal R1 151,500 0,400 0,500 30,300

9 Ramal R2 compartit 125,750 0,400 0,700 35,210

10 Ramal R2 ultim tram 70,900 0,400 0,500 14,180

11 Ramal R3 277,200 0,400 0,500 55,440

12 R2 - bassa inundació 52,500 0,400 0,700 14,700

13 canal inundació 7,250 0,400 0,700 2,030

14 REG DERIVACIONS C Unitats Longitud Ample Alçada

15 BR1 14,230 0,400 0,500 2,846

16 BR2 27,220 0,400 0,500 5,444

17 BR3 5,480 0,400 0,500 1,096

18 BR4 16,540 0,400 0,500 3,308

19 BR5 14,840 0,400 0,500 2,968

20 BR6 15,160 0,400 0,500 3,032

21 BR7 5,740 0,400 0,500 1,148

22 BR8 47,440 0,400 0,500 9,488

23 BR9 11,370 0,400 0,500 2,274

24 BR10 6,490 0,400 0,500 1,298

25 BR11 3,550 0,400 0,500 0,710

26 BR12 52,200 0,400 0,500 10,440

27 BR13 27,170 0,400 0,500 5,434

28 BR14 1,390 0,400 0,500 0,278

29 BR15 2,000 0,400 0,500 0,400

30 BR16 22,650 0,400 0,500 4,530

31 BR8 - impacte 1 73,130 0,400 0,400 11,701

32 BR8 - rotators 1 87,700 0,400 0,400 14,032

33 BR8 - rotators 1 111,710 0,400 0,400 17,874

34 BR10 - impacte 2 97,990 0,400 0,400 15,678

35 BR11 - impacte 3 95,150 0,400 0,400 15,224

36 BR13 - DF1 52,110 0,400 0,400 8,338

37 BR13 -DF2 40,300 0,400 0,400 6,448

38 BR14 -DF3 74,000 0,400 0,400 11,840

39 BR15 -DF4 64,680 0,400 0,400 10,349

40 BR15 -DF5 59,780 0,400 0,400 9,565

41 BR16 -DF6 101,700 0,400 0,400 16,272

TOTAL AMIDAMENT 381,455

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 13

2 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.07.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a
1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres
deix.vora

V 381,455 381,455

TOTAL AMIDAMENT 381,455

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 07  REG
Subcapítol 02  BOMBA DE REG

1 PNE3-UNB202 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió d'acer inoxidable amb bola flotant, broquet de mànega i
vàlvula de retenció de llautó per connectar a tub d'aspiració de PE DN90, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P4P3-UNB201 u Caseta per a reg, prefabricada de formigó armat per anar vist,2x2x2.5m, col·locada amb grua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Reciente bomba de reg 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN44-FAM8 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PNH4-CJR0 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200,
diàmetre nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80
mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE)
547/2012, motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment. Inclou filtre per
a instal·lació de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense
vàlvula de purga, muntat roscat. Inclou accessoris i peces auxiliars fins a connexió a aspiració i impulsió,
maneguets antivibratoris i pressostat amb manòmetre, variador elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PN44-FAOL u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PJM4-UNB201 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2''1/2, connectat a una
bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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7 PG04-UNB201 u Subministrament i instal·lació de subquadre amb sortida de 50A protegida amb magnetotèrmic i diferencial, línia
de coure 5x25 mm2 tipus XLPE o EPR col·locada soterrada en tub protegida per corrugat de 110mm de
diàmetre, subquadre en l'arribada de línia també protegit a 50A amb magnetotèrmic i diferencial. Inclou tota la
instal·lació i comprovació. Inclou doble corrugat de 110mm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 07  REG
Subcapítol 03  XARXA

1 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=90mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Bassa - bomba 19,500 19,500

3 Bomba- arqueta 59,100 59,100

4 Ramal R1 151,500 151,500

5 Ramal R2 196,650 196,650

6 Ramal R3 280,860 280,860

TOTAL AMIDAMENT 707,610

4 PDK1-DXAZ u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PFB2-UNB201 u Derivació en creu de polietilè injectada, de densitat mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PFB0-3Y40 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PFB0-3Y3A u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PFB0-UNB201 u Tap per a tub de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 80
(per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 PFB2-3XNH u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=63mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 BR1 14,230 14,230

3 BR2 27,220 27,220

4 BR3 5,480 5,480

5 BR4 16,500 16,500

6 BR5 14,900 14,900

7 BR6 15,200 15,200

8 BR7 5,750 5,750

9 BR8 47,450 47,450

10 BR9 11,400 11,400

11 BR10 6,500 6,500

12 BR11 3,550 3,550

13 BR12 52,200 52,200

14 BR13 27,170 27,170

15 BR14 1,390 1,390

16 BR15 2,000 2,000

17 BR16 22,650 22,650

18 Trams verticals 16,000 0,300 4,800

TOTAL AMIDAMENT 278,390

12 PFB0-UNB202 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 65 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

13 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

14 PJS1-6U6O u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca femella de diàmetre 2´´,
pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables, per connectar a boca de reg
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=40mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 BR8 - impacte 1 73,130 73,130

3 BR8 - rotators 1 87,700 87,700

4 BR8 - rotators 1 111,710 111,710

5 BR10 - impacte 2 97,990 97,990

6 BR11 - impacte 3 95,150 95,150

7 BR13 - DF1 52,110 52,110

8 BR13 -DF2 40,300 40,300

9 BR14 -DF3 74,000 74,000

10 BR15 -DF4 64,680 64,680

11 BR15 -DF5 59,780 59,780

12 BR16 -DF6 101,700 101,700

TOTAL AMIDAMENT 858,250

16 PJS1-UNB201 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8 a 14 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre
3/4'' 'mascle, amb vàlvula antidrenatge, i amb indicació d'aigua no potable, i amb memòria de sector, connectat
amb bobina a la canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 EMISSORS REG AERI PER ZONES C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 A1 bosc perennifoli 4,000 4,000

3 A2 bosc caducifoli 3,000 3,000

4 Espai sensorial 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de
connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la
xarxa amb bobina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 EMISSORS REG AERI PER ZONES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Espai sensorial 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

18 PJSC-UNB201 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2'' de
diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
connectat a la xarxa amb bobina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 EMISSORS REG AERI PER ZONES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 TA tanca allunyament 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000
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19 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

20 PJSO-92LV u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 PJSO-92LS u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 08  PAVIMENTS

1 P9A2-UNB201 m3 Paviment de tot-ú natural prodecent d'àrids naturals amb estesa amb motoanivelladora i piconatge del material
al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ACABAT CAMINS C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Camins adaptats i practicables 2.695,860 0,100 269,586

3 Àrees repòs 1.299,600 0,100 129,960

TOTAL AMIDAMENT 399,546

2 P9BA-UNB202 m2 Paviment de peces reciclades de la pròpia obra de formigó en massa, de 20cm màxim de gruix, de 900 a 2500
cm2, col·locada a trencadís a truc de maceta sobre terreny natural i reomplert de juntes amb material
d'excavació de caixa de paviment de la pròpia obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CAMINS SINGULARS C Superfície Longitud Ample Alçada

2 Camí Prat 45,900 45,900

3 Camí Bosc 97,400 97,400

4 Drecera 53,800 53,800

TOTAL AMIDAMENT 197,100

3 PR30-8RVV m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 LIMITS ZONA PLANTACIÓ C Superfície Longitud Ample Alçada

2 I2 149,100 0,060 8,946

3 O 110,410 0,060 6,625
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TOTAL AMIDAMENT 15,571

4 P9Z1-UNB201 m Vorada de parterre, amb troncs de fusta conífera sense escorça, diàmetre de 12 a 15cm. Fixació al terreny amb
varilla corrugada de diàmetre 10mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PARTERRES JARDÍ SENSORIAL C Unitats Longitud Ample Alçada

2 I2 39,500 39,500

3 I1 63,700 63,700

4 O 117,000 117,000

TOTAL AMIDAMENT 220,200

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 01  VEGETACIO RIPARIA
Títol (1) 01  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4JC-UNB201 u Subministrament de planta ripària d'alcària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Iris pseudacorus 42,000 42,000

2 Lytrum salicaria 16,000 16,000

3 Phragmites australis 7,000 7,000

4 Scirpus holoschoenus 10,000 10,000

5 Typha angustifolia 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 PR4H2-UNB201 u Subministrament de planta ripària d''alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l, segons llistat d'espècies
adscrites en la memòria i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Monilia caerulea 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 01  VEGETACIO RIPARIA
Títol (1) 02  PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg
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AMIDAMENT DIRECTE 93,000

2 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 02  TERRASSES I TALUS
Títol (1) 01  SUBMINISTRAMENT ARBRES

1 PR415-8TNW u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PR454-8X7R u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PR459-8XJY u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

2 TERRASSA1 8,000 8,000

3 TERRASSA2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PR450-UNB201 u Subministrament de Quercus faginea d'alçària de > 150 cm, en contenidor de 10 l.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 02  TERRASSES I TALUS
Títol (1) 02  PLANTACIÓ ARBRES

1 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
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AMIDAMENT DIRECTE 22,000

2 PR60-8Y0W u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 02  TERRASSES I TALUS
Títol (1) 03  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10-15 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Asphodelus fistulosus 214,000 214,000

3 Salvia officinalis var lavandulifolia 45,000 45,000

4 Salsola vermiculata 28,000 28,000

5 15-20 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

6 Hedera helix 101,000 101,000

7 Buplerum fruticescens 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 417,000

2 PR4EP-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 20 a 30 cm d'alçària en alvèol forestal de 400 cm3, segons llistat
d'espècies descrits en la memòira i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Cistus albidus 140,000 140,000

2 Lygeum spartum 57,000 57,000

3 Stipa barbata 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 268,000

3 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies
descrit en la memòria i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15-20cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Lavandula latifolia 210,000 210,000

3 Salvia officinalis var lavandulifolia 78,000 78,000

4 Helycrisum stoechas 58,000 58,000

5 Santolina chamaecyparissus 129,000 129,000

6 Thymus vulgaris 65,000 65,000

7 20-30cm C Unitats Longitud Ample Alçada

8 Rosmarinus officinalis prostata 52,000 52,000

9 Erica multiflora 11,000 11,000
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10 40-60 C Unitats Longitud Ample Alçada

11 Retama sphaerocarpa 27,000 27,000

12 Lycium europaeum 42,000 42,000

13 Lygeum spartum 63,000 63,000

14 Retama monosperma 34,000 34,000

15 Rhamnus lycioides subs lycioides 21,000 21,000

16 Spartium junceum 22,000 22,000

17 Stipa tenacissima 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 883,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 02  TERRASSES I TALUS
Títol (1) 04  PLANTACIO ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 685,000

2 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 883,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 01  BASSA REG
Títol 03  ESCULLERA

1 PR4HG-UNB20 u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol hortícola de 40 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCULLERA BASSA REG C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Sedum album 45,000 45,000

3 Sempervivum tectorum 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 02  BOSC DENS PERENNIFOLI
Títol 01  SUBMINISTRAMENT ARBRES
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1 PR472-91IR u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 PR472-91JN u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PR450-8WOA u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 02  BOSC DENS PERENNIFOLI
Títol 02  PLANTACIÓ ARBRES

1 PR62-8YU3 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 PR60-8Y0L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 02  BOSC DENS PERENNIFOLI
Títol 03  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Asphodelus fistulosus 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

3 PR450-8WV9 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l
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AMIDAMENT DIRECTE 31,000

4 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies
descrit en la memòria i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15-20cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Globularia alypum 38,000 38,000

3 Helichrysum stoechas 54,000 54,000

4 Helianthemum apenninum 63,000 63,000

5 Phlomis herba venti 65,000 65,000

6 Salvia officinalis var lavandulifolia 50,000 50,000

7 20-30cm C Unitats Longitud Ample Alçada

8 Genista hispanica sp occidentalis 52,000 52,000

9 Rosmarinus officinalis 28,000 28,000

10 30-40cm C Unitats Longitud Ample Alçada

11 Cistus clusii 38,000 38,000

12 Juniperus oxycedrus var. macrocarpa 24,000 24,000

13 40-60cm C Unitats Longitud Ample Alçada

14 Jasminum fruticans 62,000 62,000

15 Phillyrea latifolia 8,000 8,000

16 Pistacia lentiscus 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 508,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 02  BOSC DENS PERENNIFOLI
Títol 04  PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR61-8ZIE u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

2 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 508,000

3 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

4 PR61-8ZLU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
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Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 03  ESPAI SENSORIAL
Títol 01  SUBMINISTRAMENT ARBRES

1 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PR44E-8WB2 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PR45A-8XND u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 PR445-8VSI u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 03  ESPAI SENSORIAL
Títol 02  PLANTACIÓ ARBRES

1 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 PR60-8YG6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 03  ESPAI SENSORIAL
Títol 03  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR498-UNB201 u Subministrament d'Allium ampeloprasum en qualsevol presentació

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 PR498-92RF u Subministrament d'Allium schoenoprasum en test 11x11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 PR4JK-955W u Subministrament de Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PR4JJ-955Q u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10-15 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Satureja montana 15,000 15,000

3 Helianthemum syriacum 10,000 10,000

4 15-20 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

5 Dorycnium pentaphyllum subsp. pentap 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

6 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies
descrit en la memòria i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15-20cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Santolina chamaecyparissus 18,000 18,000

3 Origanum vulgare 12,000 12,000

4 Thymus vulgaris 20,000 20,000

5 20-30cm C Unitats Longitud Ample Alçada

6 Rosmarinus officinalis 19,000 19,000

7 Salvia officinalis 12,000 12,000

8 Lavandula latifolia 28,000 28,000

9 Lavandula stoechas subsp stoechas 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 03  ESPAI SENSORIAL
Títol 04  PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

2 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 143,000

3 PR64-F15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 33,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 03  ESPAI SENSORIAL
Títol 05  SEMBRA

1 PRA2-UNB201 m2 Sembra de barreja de llavors pol·linitazadores, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500
m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, segons llistat d'espècies
descrites en la memòria i en el PPT.

AMIDAMENT DIRECTE 89,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 04  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE
Títol 01  BOSC
Títol (1) 01  SUBMNISTRAMENT ARBRES

1 PR415-8TNW u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PR44D-8W3V u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PR454-8X6Z u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 04  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE
Títol 01  BOSC
Títol (1) 02  PLANTACIÓ ARBRES

EUR
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1 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 PR60-8YQG u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 04  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE
Títol 01  BOSC
Títol (1) 03  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies
descrit en la memòria i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15-20cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Teucrium chamaedrys 80,000 80,000

3 Salvia officinalis var lavandulifolia 123,000 123,000

4 20-30cm C Unitats Longitud Ample Alçada

5 Osyris alba 52,000 52,000

6 Genista hispanica subsp occidentalis 92,000 92,000

7 Erica multiflora 55,000 55,000

8 Cistus clusii 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 452,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 04  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE
Títol 01  BOSC
Títol (1) 04  PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 452,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 04  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE
Títol 02  ESCULLERA

1 PR4HG-UNB20 u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol hortícola de 40 cm3

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ESCULLERA BASSA INUNDACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Sedum album 30,000 30,000

3 Sempervivum tectorum 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 05  SEPARACIONS VEGETALS
Títol 01  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR416-8TQE u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

2 PR4BQ-94DL u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

4 PR4GH-93Y9 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

AMIDAMENT DIRECTE 86,000

5 PR4JH-UNB201 u Subministrament de Vinca major  en test 11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

6 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies
descrit en la memòria i el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15-20 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Aquilea odorata subsp odorata 14,000 14,000

3 20-30 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

4 Phlomis lychnitis 30,000 30,000

5 Salvia officinalis subsp lavandufolia 60,000 60,000

6 Coronilla juncea 92,000 92,000

7 Lavandula dentata 70,000 70,000

8 20-25 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

9 Lavandula stoechas subsp stoechas 74,000 74,000

10 30-60 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

11 Myrtus communis 63,000 63,000

EUR
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12 Phillyrea latifolia 46,000 46,000

13 60-80 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

14 Sambucus nigra 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 05  SEPARACIONS VEGETALS
Títol 02  PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

2 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 PR61-8ZJB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

4 PR61-8ZIG u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 15-20 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Aquilea odorata subp odorata 14,000 14,000

3 20-30 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

4 Coronilla juncea 92,000 92,000

5 Lavanda stoechas subs stoechas 74,000 74,000

6 Lavandula dentata 70,000 70,000

7 Phlomis lychnitis 30,000 30,000

8 Salvia officinalis var lavandulifolia 60,000 60,000

9 30-60 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

10 Mirtus comunis 63,000 63,000

11 Phillyrea latifolia 46,000 46,000

12 60-80 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

13 Sambucus nigra 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
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Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 06  TANCA ALLUNYAMENT
Títol 01  SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR450-8WO7 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 PR451-8WYN u Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 PR4GH-93Y9 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

5 PR44G-8WHU u Subministrament de Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 21 cm i
profunditat mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

6 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Genista scorpius 38,000 38,000

2 Lonicera implexa 64,000 64,000

3 Rosa canina 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

7 PR4BR-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies
descrites en la memòria i en el PPT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 30-40 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Coronilla valentina 57,000 57,000

3 Ruscus aculeatus 19,000 19,000

4 40-60 cm C Unitats Longitud Ample Alçada

5 Lycium europaeum 12,000 12,000

6 Phillyrea latifolia 24,000 24,000

7 Retama monosperma 36,000 36,000

8 60-80 cm C Unitats Longitud Ample Alçada Total

9 Prunus spinosa 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 06  TANCA ALLUNYAMENT

EUR
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Títol 02  PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 114,000

2 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

3 PR61-8ZJU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

4 PR61-8ZK8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

5 PR60-8YPY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 07  REPOSICIÓ ARBRAT
Títol 01  SUBMINISTRAMENT ARBRAT

1 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PR45C-8XU9 u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PR411-8T1W u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33
cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PR454-8X6Z u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 07  REPOSICIÓ ARBRAT
Títol 02  PLANTACIÓ ARBRAT

1 PR62-8YU3 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 PR60-8Y0L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PR60-8Y0W u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 08  PRATS

1 PRA2-4H3B m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2,
i la primera sega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 esplanada terrasses 2.917,000 2.917,000

2 esplanada circular 4.517,000 0,000 0,000

3 espai sensorial 428,000 428,000

4 espai central U2 2.257,000 2.257,000

5 espai central U5 985,000 985,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6.587,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 09  PLANTACIONS
Subcapítol 09  PROTECCIONS  IMPLANTACIÓ

1 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

2 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla metàl·lica nuada, normal
o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV,
encastats directament al terreny mínim 25cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PROTECCIÓ DURANT IMPLANTACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 A1 170,390 170,390

3 A2 121,820 121,820

4 TA 283,550 283,550

5 Espai sensorial 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 725,760

3 P151N-UNB203 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada sobre pals de fusta tractada de 1,5m
d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de 5cm de diàmetre per passar la soga. Pals de fusta cada 4m i
encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o mecànics. Inclou subministrament, transport i
col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 10  MOBILIARI

1 PQ19-UNB201 u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig amb certificació forestal, polida, tractada en
autoclau, de 3m de llargària, sense respatller, fixaxt mecànicament sobre dos rocs d'escullera, un a cada extrem.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 PQ19-UNB202 U Conjunt de taula per a exterior, compost per taula rectangular de 80x180x55 cm de taulons, de 4,5 cm
d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en autoclau amb bancs sense respatller de 46x180x46 cm, de
taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en autoclau i cargolam d'acer zincat. Inclús
anivellació dels components. Fusta amb certificació forestal.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PQ19-UNB203 u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes de fusta de pi roig amb certificació forestal, tractada en
autoclau, de 3m de llargària, fixada mecànicament amb cargols d'acer inoxidables, col·locat sobre rases de
formigó de calç. Capacitat 5 bibicletes.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PQT1-UNB202 u Pèrgola de fusta a base de mòduls de 2,5x2,5m, de 3m d'altura. Superfície total de cobertura 25m2. Estructura
principal de fusta massissa amb certificació forestal, C24 acabat ribotat, treballada a taller i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb nivell de penetració NP3 (UNE-EN- 351-1), amb umbracle de cables tensats de
2mm d'acer inoxidable com a suport de planta enfiladissa, muntada i col·locada sobre daus de formigó i platines
d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PQ30-HA6W u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de
16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 11  SENYALITZACIONS

1 PB91-UNB200 h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Hores de dissenyador gràfic 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PB91-UNB201 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues cares i retolat a una.
Impressió digital amb laminat antigrafitti. Doble suport de fusta tractada en autoclau classe 4, 180x10cm, secció
circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CARTELL INFORMATIU PARC C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Accessos i entrades 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PB91-UNB202 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'alumini de 900x600mm, pintat a dues cares i retolat a una.
Impressió digital amb laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i
80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 INFORMACIÓ FAUNA I VEGETACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Mirador bassa de reg 1,000 1,000

3 Entorn bassa naturalitzada 1,000 1,000

4 Espai sensorial 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 10,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 3,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 1,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 2,000 16,000
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 P1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000
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3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA

1 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.03/PQUD-BIQY Llog.mòd.pref.sanitaris
2,4x2,6m

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.12.03/PQUD-BIQY Llog.mòd.pref.sanitaris
2,4x2,6m

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 170504 18,000 18,000

2 150101 0,500 0,500

3 170203 1,800 1,800

4 170201 0,600 0,600

5 170101 0,750 0,750

6 160504 0,030 0,030

TOTAL AMIDAMENT 21,680

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 170504 18,000 18,000

2 150101 0,500 0,500

3 170203 1,800 1,800

4 170201 0,600 0,600

EUR



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

AMIDAMENTS Data: 27/01/23 Pàg.: 40

5 170101 0,750 0,750

TOTAL AMIDAMENT 21,650

2 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 170504 18,000 18,000

2 150101 0,500 0,500

3 170203 1,800 1,800

4 170201 0,600 0,600

5 170101 0,750 0,750

TOTAL AMIDAMENT 21,650

Obra 01 PRESSUPOST RENATURALITZACIÓ LES BASSES
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 170504 18,000 18,000

2 150101 0,500 0,500

3 170203 1,800 1,800

4 170201 0,600 0,600

5 170101 0,750 0,750

TOTAL AMIDAMENT 21,650

2 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 170504 18,000 18,000

2 150101 0,500 0,500

3 170203 1,800 1,800

4 170201 0,600 0,600

5 170101 0,750 0,750

TOTAL AMIDAMENT 21,650
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/01/23 Pàg.: 1

P-1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,02 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,04 €

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

54,81 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-6 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,17 €

(DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00 €

(CINC EUROS)

P-10 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-11 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 26,28 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-13 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-14 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-15 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-16 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13 €

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-17 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03 €

(DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-18 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 P151N-UNB201 m Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb
suports d'acer encastats al terreny

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 P151N-UNB203 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada sobre pals de fusta
tractada de 1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de 5cm de diàmetre per passar la
soga. Pals de fusta cada 4m i encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o
mecànics. Inclou subministrament, transport i col·locació.

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P151Q-UNB202 m2 Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de
cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització de les unions.

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-26 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

36,43 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 P1A3-UNB201 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent. Inclou inspecció amb càmera, neteja
amb aigua a pressió i fresat de les canonades amb robot, retirada de les restes.

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-28 P1A3-UNB202 u Desconnexió del reg existent en àmbit d'actuació, en un punt. Tall i segellat de tub existent
per interrompre el pas de l'aigua.

64,65 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 P2140-UNB201 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de reixat metàl·lic, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva utilització o restauració i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 P2143-UNB201 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-32 P2146-UNB201 m2 Demolició de paviment de formigó en massa i peces ceràmiques tipus rasilla de fins a 5 cm
de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 P2146-UNB202 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P2146-UNB204 m2 Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-35 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

31,73 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

56,83 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 P214S-UNB201 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 P214X-UNB201 m2 Picat i perforació puntual de solera de formigó armat, de fins a 30 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador. Un forat per m2.

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 P214X-UNB202 m2 Picat i perforació puntual de restes de fonamentació i solera d'edificació, amb
retroexcavadora amb martell trencador. A raó de 2 forats per m2.

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-42 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

100,77 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P2217-UNB201 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis, càrrega i transport
interior de l'obra màxim 250m, estesa i compactat del material. Terres de reblert inclouen
terra vegetal, terra solta i runa.

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 P2217-UNB202 m3 Excavació en capa de terra vegetal realitzada amb mitjans mecànics, càrrega i transport per
l'interior de l'obra, màxim 250m, i estesa del material.

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-45 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 P2242-UNB201 m2 Acabat, perfilada i allisada de talussos amb mitjans mecànics 1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-48 P2251-UNB201 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim 0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-49 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

28,13 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-50 P2257-UNB201 m3 Subbase material matxucat de la pròpia obra,amb càrrega, transport intern obra màxim
250m,estesa i piconatge del material al 100 % del PM.

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-51 P2257-UNB202 m3 Càrrega, transport intern obra màxim 250m, estesa i compactat de material matxucat reciclat
de la pròpia demolició de l'obra.

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 P2258-UNB201 m3 Subministrament, estesa i compactació de terres adequades, en tongades fins a 50cm. 5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-54 P2A0-UNB201 m3 Subministrament de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a 5mm 16,30 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-55 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,81 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 P2R6-4I5L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

8,53 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-57 P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-58 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-60 P2RM-UNB201 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat sobre camió o contenidor

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-61 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

50,20 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-62 P4P3-UNB201 u Caseta per a reg, prefabricada de formigó armat per anar vist,2x2x2.5m, col·locada amb grua 1.323,90 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-63 P4T3-UNB201 m Reparació i restauració de coronament de mur de contenció existent, de pedra, amb
coronament de peça ceràmica recuperada de la pròpia obra

69,33 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 P4T3-UNB202 m2 Arranjament d'escala existent i formació de nou límit. Reposició de peces ceràmiques amb
peces recuperades de l'obra i el nou límit com l'existent.

49,76 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 P4T3-UNB203 m2
Arranjament d'escala existent i reparació d'esquerdes als murs de contenció laterals.
Substitució de peces de petja malmeses, neteja de fulles i restes de terra i rebliment
d'esquerdes existents, amb acabat llis, deixant mur preparat per pintar.

49,32 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-66 P6A2-UNB201 u Col·locació de porta existent de reixat metàl·lic, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom

75,87 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 P6A5-DRMM m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

25,77 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-68 P6A7-UNB201 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins
naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de
doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements
metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.

39,90 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-69 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
no resistent a la intempèrie

17,85 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 P9A2-UNB201 m3 Paviment de tot-ú natural prodecent d'àrids naturals amb estesa amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-73 P9BA-UNB202 m2 Paviment de peces reciclades de la pròpia obra de formigó en massa, de 20cm màxim de
gruix, de 900 a 2500 cm2, col·locada a trencadís a truc de maceta sobre terreny natural i
reomplert de juntes amb material d'excavació de caixa de paviment de la pròpia obra.

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 P9G5-UNB201 m2 Reparació i condicionament de rampa de formigó existent 29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 P9Z1-UNB201 m Vorada de parterre, amb troncs de fusta conífera sense escorça, diàmetre de 12 a 15cm.
Fixació al terreny amb varilla corrugada de diàmetre 10mm.

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-76 PB91-UNB200 h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives 50,33 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 PB91-UNB201 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues
cares i retolat a una. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Doble suport de fusta tractada
en autoclau classe 4, 180x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

451,08 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-78 PB91-UNB202 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'alumini de 900x600mm, pintat a dues
cares i retolat a una. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta
tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó
30x30x30.

395,08 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-79 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 13,87 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-80 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-81 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 PD53-B6EI u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat
d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta
mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta
densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

212,42 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-83 PD59-UNB201 u Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm
amplada interior, sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm
diàmetre. Inclou subministrament, col·locació i unió de totes les peces i accessoris. Segons
plànols de detall

150,39 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-84 PD5T-UNB201 u Connexió a arqueta existent de canalització inundable de bassa naturalitzada, amb reixa tipus
entramada fixa d'acer galvanitzat i tub PE 250mm per a connexió amb pou existent.
Instal·lada, connectada i en funcionament, tot inclòs.

497,49 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 PDK1-DXAZ u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

89,19 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-86 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

117,94 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-87 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

84,14 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-88 PFB0-3Y3A u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

52,76 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-89 PFB0-3Y40 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

64,09 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-90 PFB0-UNB201 u Tap per a tub de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

23,64 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-91 PFB0-UNB202 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 65 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

46,42 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-92 PFB2-3XNH u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

38,57 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-93 PFB2-UNB201 u Derivació en creu de polietilè injectada, de densitat mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada
al fons de la rasa

48,16 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-94 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

20,88 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-95 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

27,37 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-96 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

66,90 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-97 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13,15 €

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-98 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,95 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-99 PG04-UNB201 u Subministrament i instal·lació de subquadre amb sortida de 50A protegida amb
magnetotèrmic i diferencial, línia de coure 5x25 mm2 tipus XLPE o EPR col·locada soterrada
en tub protegida per corrugat de 110mm de diàmetre, subquadre en l'arribada de línia també
protegit a 50A amb magnetotèrmic i diferencial. Inclou tota la instal·lació i comprovació. Inclou
doble corrugat de 110mm de diàmetre.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-100 PJM4-UNB201 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2''1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

213,78 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-101 PJS1-6U6O u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca
femella de diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables, per connectar a
boca de reg

699,26 €

(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-102 PJS1-UNB201 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8 a 14 m, amb cos de plàstic, amb
connexió de diàmetre 3/4'' 'mascle, amb vàlvula antidrenatge, i amb indicació d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-103 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

287,94 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

29,38 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-105 PJSC-UNB201 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

20,81 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.

101,04 €

(CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-107 PJSL-H9A7 u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada 48,11 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-108 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

59,87 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-109 PJSO-92LS u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

112,37 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-110 PJSO-92LV u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

173,69 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-111 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

151,73 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-112 PN44-FAM8 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

148,21 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-113 PN44-FAOL u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

118,30 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-114 PNE3-UNB202 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió d'acer inoxidable amb bola flotant,
broquet de mànega i vàlvula de retenció de llautó per connectar a tub d'aspiració de PE
DN90, col·locat

73,39 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-115 PNH4-CJR0 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida
normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200
mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència
mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400
V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment. Inclou filtre
per a instal·lació de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat. Inclou accessoris i peces auxiliars fins a

4.328,98 €
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connexió a aspiració i impulsió, maneguets antivibratoris i pressostat amb manòmetre,
variador elèctric.
(QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-116 PQ19-UNB201 u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig amb certificació forestal,
polida, tractada en autoclau, de 3m de llargària, sense respatller, fixaxt mecànicament sobre
dos rocs d'escullera, un a cada extrem.

264,50 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-117 PQ19-UNB202 U Conjunt de taula per a exterior, compost per taula rectangular de 80x180x55 cm de taulons,
de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en autoclau amb bancs sense respatller
de 46x180x46 cm, de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en
autoclau i cargolam d'acer zincat. Inclús anivellació dels components. Fusta amb certificació
forestal.

770,11 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-118 PQ19-UNB203 u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes de fusta de pi roig amb certificació forestal,
tractada en autoclau, de 3m de llargària, fixada mecànicament amb cargols d'acer
inoxidables, col·locat sobre rases de formigó de calç. Capacitat 5 bibicletes.

234,34 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-119 PQ30-HA6W u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

554,79 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-120 PQB6-UNB201 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura. Separació de taulons en funció
del diàmetre del tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de balisament.

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-121 PQT1-UNB202 u Pèrgola de fusta a base de mòduls de 2,5x2,5m, de 3m d'altura. Superfície total de cobertura
25m2. Estructura principal de fusta massissa amb certificació forestal, C24 acabat ribotat,
treballada a taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb nivell de penetració
NP3 (UNE-EN- 351-1), amb umbracle de cables tensats de 2mm d'acer inoxidable com a
suport de planta enfiladissa, muntada i col·locada sobre daus de formigó i platines d'acer
inoxidable.

5.044,74 €

(CINC MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-122 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,34 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-123 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 19,04 €

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-124 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 80,84 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-125 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-126 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

62,13 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-127 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

81,15 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-128 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 123,92 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-129 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,70 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-130 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,53 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-131 PR30-8RVV m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

62,93 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-132 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria
orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou
estesa amb mitjans mecànics.

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-133 PR411-8T1W u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

91,09 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-134 PR415-8TNW u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,65 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-135 PR416-8TQE u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 5 l 8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-136 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

87,17 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-137 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

128,02 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-138 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

83,69 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-139 PR445-8VSI u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 511,40 €

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-140 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,09 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-141 PR44D-8W3V u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 26,54 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-142 PR44E-8WB2 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

159,50 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-143 PR44G-8WHU u Subministrament de Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 21 cm i profunditat mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

48,11 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-144 PR450-8WO7 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-145 PR450-8WOA u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 7 l

28,77 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-146 PR450-8WV9 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-147 PR450-UNB201 u Subministrament de Quercus faginea d'alçària de > 150 cm, en contenidor de 10 l. 28,77 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-148 PR451-8WYN u Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l 13,27 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-149 PR454-8X6Z u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 28,63 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-150 PR454-8X7R u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-151 PR459-8XJY u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

108,32 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-152 PR45A-8XND u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

105,51 €

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-153 PR45C-8XU9 u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 51,35 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-154 PR472-91IR u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-155 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-156 PR472-91JN u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 76,18 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-157 PR498-92RF u Subministrament d'Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-158 PR498-UNB201 u Subministrament d'Allium ampeloprasum en qualsevol presentació 1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-159 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3,
segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-160 PR4BQ-94DL u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l 13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-161 PR4BR-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en contenidor de 3 l, segons
llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-162 PR4EP-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 20 a 30 cm d'alçària en alvèol forestal de 400 cm3,
segons llistat d'espècies descrits en la memòira i el PPT.

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-163 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-164 PR4GH-93Y9 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-165 PR4H2-UNB201 u Subministrament de planta ripària d''alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l, segons llistat
d'espècies adscrites en la memòria i el PPT.

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons
llistat d'espècies descrit en la memòria i el PPT.

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-167 PR4HG-UNB201 u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol hortícola de 40 cm3 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-168 PR4JC-UNB201 u Subministrament de planta ripària d'alcària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 200 cm3,
segons llistat d'espècies descrites en la memòria i PPT.

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-169 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 11,07 €

(ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-170 PR4JH-UNB201 u Subministrament de Vinca major  en test 11 cm 0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-171 PR4JJ-955Q u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-172 PR4JK-955W u Subministrament de Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-173 PR60-8Y0L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

37,74 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-174 PR60-8Y0W u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

33,52 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-175 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

49,68 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-176 PR60-8YG6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

169,16 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-177 PR60-8YPY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del
30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

P-178 PR60-8YQG u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

30,39 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-179 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-180 PR61-8ZIE u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-181 PR61-8ZIG u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

21,27 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-182 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de
25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-183 PR61-8ZJB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

26,72 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-184 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

8,62 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-185 PR61-8ZJU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

11,26 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-186 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-187 PR61-8ZK8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

34,49 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-188 PR61-8ZLU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

33,18 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-189 PR62-8YU3 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

51,63 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-190 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-191 PR64-F15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-192 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-193 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-194 PRA2-4H3B m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25
% i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-195 PRA2-UNB201 m2 Sembra de barreja de llavors pol·linitazadores, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-196 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

37,34 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-197 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla
metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de
pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm.

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



 
 
MAH-2022-2591 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUADRE DE PREUS II 

 



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/01/23 Pàg.: 1

P-1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,02 €

Altres conceptes 33,02000 €

P-2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,04 €

Altres conceptes 15,04000 €

P-3 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

54,81 €

Altres conceptes 54,81000 €

P-4 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

27,29 €

Altres conceptes 27,29000 €

P-5 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P1474-65M u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,77 €

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,17 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P1477-UNB u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00 €

B1477-UNB20 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 26,28 €
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B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 26,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P147L-EQD u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 P1483-EQE u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15 €

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 P1484-EQE u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48 €

B1484-0XLK u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-22 P148B-EQE u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,99 €

B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 P151N-UNB m Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb
suports d'acer encastats al terreny

2,62 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,60500 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,53550 €

Altres conceptes 1,47950 €

P-24 P151N-UNB m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada sobre pals de fusta
tractada de 1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de 5cm de diàmetre per passar la
soga. Pals de fusta cada 4m i encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o
mecànics. Inclou subministrament, transport i col·locació.

8,63 €

BQU1PALF u Pal de fusta tractada de 2 m i 10 cm de diàmetre amb punxa en un extrem i forat de 5 cm a
l'altre

1,00000 €

BQU1CORD m Soga de cànem de 30 mm de diam. 6,30000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-25 P151Q-UNB m2 Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de
cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització de les unions.

19,72 €

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,36520 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,22800 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,02300 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,07500 €

Altres conceptes 19,02880 €

P-26 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

36,43 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

22,75000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,52000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-27 P1A3-UNB2 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent. Inclou inspecció amb càmera, neteja
amb aigua a pressió i fresat de les canonades amb robot, retirada de les restes.

40,25 €

Altres conceptes 40,25000 €

P-28 P1A3-UNB2 u Desconnexió del reg existent en àmbit d'actuació, en un punt. Tall i segellat de tub existent
per interrompre el pas de l'aigua.

64,65 €
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BFB0-UNB202 u Tap final de polietilè, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

15,04000 €

Altres conceptes 49,61000 €

P-29 P2140-UNB u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de reixat metàl·lic, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva utilització o restauració i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

19,85 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-30 P2143-UNB m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 1,69 €

Altres conceptes 1,69000 €

P-31 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,19 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-32 P2146-UNB m2 Demolició de paviment de formigó en massa i peces ceràmiques tipus rasilla de fins a 5 cm
de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-33 P2146-UNB m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

2,93 €

Altres conceptes 2,93000 €

P-34 P2146-UNB m2 Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,15 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-35 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,41 €

Altres conceptes 4,41000 €

P-36 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

31,73 €

Altres conceptes 31,73000 €

P-37 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

56,83 €

Altres conceptes 56,83000 €

P-38 P214R-8GX m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1,93 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-39 P214S-UNB m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,71 €

Altres conceptes 3,71000 €

P-40 P214X-UNB m2 Picat i perforació puntual de solera de formigó armat, de fins a 30 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador. Un forat per m2.

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-41 P214X-UNB m2 Picat i perforació puntual de restes de fonamentació i solera d'edificació, amb
retroexcavadora amb martell trencador. A raó de 2 forats per m2.

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-42 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

100,77 €
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Altres conceptes 100,77000 €

P-43 P2217-UNB m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis, càrrega i transport
interior de l'obra màxim 250m, estesa i compactat del material. Terres de reblert inclouen
terra vegetal, terra solta i runa.

3,52 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-44 P2217-UNB m3 Excavació en capa de terra vegetal realitzada amb mitjans mecànics, càrrega i transport per
l'interior de l'obra, màxim 250m, i estesa del material.

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-45 P221D-DZ2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,51 €

Altres conceptes 8,51000 €

P-46 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,71 €

Altres conceptes 2,71000 €

P-47 P2242-UNB m2 Acabat, perfilada i allisada de talussos amb mitjans mecànics 1,05 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-48 P2251-UNB m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim 0,90 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-49 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

28,13 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,99500 €

Altres conceptes 18,13500 €

P-50 P2257-UNB m3 Subbase material matxucat de la pròpia obra,amb càrrega, transport intern obra màxim
250m,estesa i piconatge del material al 100 % del PM.

4,21 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-51 P2257-UNB m3 Càrrega, transport intern obra màxim 250m, estesa i compactat de material matxucat reciclat
de la pròpia demolició de l'obra.

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-52 P2258-UNB m3 Subministrament, estesa i compactació de terres adequades, en tongades fins a 50cm. 5,58 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 4,40000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-53 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €

P-54 P2A0-UNB2 m3 Subministrament de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a 5mm 16,30 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 16,30400 €

Altres conceptes -0,00400 €

P-55 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,81 €

Altres conceptes 24,81000 €

P-56 P2R6-4I5L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

8,53 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-57 P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

26,20 €
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1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 P2RM-UNB2 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat sobre camió o contenidor

7,06 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-61 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

50,20 €

B040-064M t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 20,14320 €

Altres conceptes 30,05680 €

P-62 P4P3-UNB2 u Caseta per a reg, prefabricada de formigó armat per anar vist,2x2x2.5m, col·locada amb grua 1.323,90 €

B4P7-1AXD u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 35x35 cm, de 3 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900
kN/m, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base

720,96000 €

B4L1-0LLA m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 22,0 a 32,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim

282,81800 €

BAF5-1345 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt

271,94000 €

Altres conceptes 48,18200 €

P-63 P4T3-UNB2 m Reparació i restauració de coronament de mur de contenció existent, de pedra, amb
coronament de peça ceràmica recuperada de la pròpia obra

69,33 €

B0FG3-0EB0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm 0,44000 €

Altres conceptes 68,89000 €

P-64 P4T3-UNB2 m2 Arranjament d'escala existent i formació de nou límit. Reposició de peces ceràmiques amb
peces recuperades de l'obra i el nou límit com l'existent.

49,76 €
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B0FG3-0EB0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm 0,44000 €

Altres conceptes 49,32000 €

P-65 P4T3-UNB2 m2
Arranjament d'escala existent i reparació d'esquerdes als murs de contenció laterals.
Substitució de peces de petja malmeses, neteja de fulles i restes de terra i rebliment
d'esquerdes existents, amb acabat llis, deixant mur preparat per pintar.

49,32 €

B0FG3-0EB0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1,6 cm 0,22000 €

Altres conceptes 49,10000 €

P-66 P6A2-UNB2 u Col·locació de porta existent de reixat metàl·lic, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom

75,87 €

Altres conceptes 75,87000 €

P-67 P6A5-DRM m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

25,77 €

B6A0-0KNJ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 5,33800 €

B6A0-0KNL u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

4,11045 €

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

6,12000 €

Altres conceptes 10,20155 €

P-68 P6A7-UNB2 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins
naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de
doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements
metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.

39,90 €

B6A3-UNB203 m Tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals
s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos.
Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals
encastats en daus de formigó 30x30x30cm.

19,56000 €

Altres conceptes 20,34000 €

P-69 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
no resistent a la intempèrie

17,85 €

B776-0KRD m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no resistent a la intempèrie 2,82405 €

Altres conceptes 15,02595 €

P-70 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,68 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,95700 €

Altres conceptes 1,72300 €

P-71 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

11,77 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 5,08011 €

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 2,20200 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 1,24300 €

Altres conceptes 3,24489 €

P-72 P9A2-UNB2 m3 Paviment de tot-ú natural prodecent d'àrids naturals amb estesa amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM

18,25 €

B03F-UNB201 m3 Tot-u natural procedent d'àrids naturals 11,16500 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €

Altres conceptes 6,99600 €

P-73 P9BA-UNB2 m2 Paviment de peces reciclades de la pròpia obra de formigó en massa, de 20cm màxim de
gruix, de 900 a 2500 cm2, col·locada a trencadís a truc de maceta sobre terreny natural i
reomplert de juntes amb material d'excavació de caixa de paviment de la pròpia obra.

7,44 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-74 P9G5-UNB2 m2 Reparació i condicionament de rampa de formigó existent 29,55 €

Altres conceptes 29,55000 €

P-75 P9Z1-UNB2 m Vorada de parterre, amb troncs de fusta conífera sense escorça, diàmetre de 12 a 15cm.
Fixació al terreny amb varilla corrugada de diàmetre 10mm.

16,07 €

BRIR-H6V6 m3 Troncs de fusta de conífera sense escorça 1,67796 €

Altres conceptes 14,39204 €

P-76 PB91-UNB2 h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives 50,33 €

Altres conceptes 50,33000 €

P-77 PB91-UNB2 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues
cares i retolat a una. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Doble suport de fusta tractada
en autoclau classe 4, 180x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

451,08 €

BBM4-UNB20 u Cartell d'alumini de 1350x900mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió digital amb
laminat

410,00000 €

Altres conceptes 41,08000 €

P-78 PB91-UNB2 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'alumini de 900x600mm, pintat a dues
cares i retolat a una. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta
tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó
30x30x30.

395,08 €

BBM4-UNB20 u Faristol d'alumini de 900x600mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió digital amb
laminat

330,00000 €

Altres conceptes 65,08000 €

P-79 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 13,87 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 13,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,94 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,18000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,15120 €

Altres conceptes 1,60880 €

P-81 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,32 €

BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,83000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-82 PD53-B6EI u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat
d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta
mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta
densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

212,42 €
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BD56-2OBQ u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat
d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta
mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta
densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat

190,38000 €

Altres conceptes 22,04000 €

P-83 PD59-UNB2 u Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm
amplada interior, sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm
diàmetre. Inclou subministrament, col·locació i unió de totes les peces i accessoris. Segons
plànols de detall

150,39 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,02425 €

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 28,55600 €

BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

110,36000 €

Altres conceptes 8,44975 €

P-84 PD5T-UNB2 u Connexió a arqueta existent de canalització inundable de bassa naturalitzada, amb reixa tipus
entramada fixa d'acer galvanitzat i tub PE 250mm per a connexió amb pou existent.
Instal·lada, connectada i en funcionament, tot inclòs.

497,49 €

BD5J-0M4Z u Reixa entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe C250

52,12000 €

Altres conceptes 445,37000 €

P-85 PDK1-DXAZ u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

89,19 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,23331 €

BDD1-1KH2 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

69,29000 €

Altres conceptes 19,66669 €

P-86 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

117,94 €

BDK2-1KNA u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

49,43000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 3,60186 €

Altres conceptes 64,90814 €

P-87 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

84,14 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 2,75032 €

BDK2-1KNG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

21,79000 €

Altres conceptes 59,59968 €

P-88 PFB0-3Y3A u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

52,76 €
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BFB0-0AB5 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

36,08000 €

Altres conceptes 16,68000 €

P-89 PFB0-3Y40 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

64,09 €

BFB0-0ABV u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

47,41000 €

Altres conceptes 16,68000 €

P-90 PFB0-UNB2 u Tap per a tub de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

23,64 €

BFB0-UNB202 u Tap final de polietilè, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

15,04000 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-91 PFB0-UNB2 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 65 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

46,42 €

BFB0-UNB201 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 65 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

37,82000 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-92 PFB2-3XNH u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

38,57 €

BFB2-0A7N u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

20,06000 €

Altres conceptes 18,51000 €

P-93 PFB2-UNB2 u Derivació en creu de polietilè injectada, de densitat mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada
al fons de la rasa

48,16 €

BFB2-0A82 u Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar

29,93400 €

Altres conceptes 18,22600 €

P-94 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

20,88 €

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

4,25340 €

Altres conceptes 16,62660 €

P-95 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

27,37 €

BFB3-095J m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

6,73200 €

Altres conceptes 20,63800 €

P-96 PFB3-DVX m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

66,90 €

BFB3-096U m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

26,77500 €

Altres conceptes 40,12500 €

P-97 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13,15 €
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BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,03700 €

BFB3-097A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,74460 €

Altres conceptes 10,31840 €

P-98 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,95 €

BFB3-0999 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,09100 €

BFYH-0A6I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,26000 €

BFWF-09VH u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

4,99200 €

Altres conceptes 12,60700 €

P-99 PG04-UNB2 u Subministrament i instal·lació de subquadre amb sortida de 50A protegida amb
magnetotèrmic i diferencial, línia de coure 5x25 mm2 tipus XLPE o EPR col·locada soterrada
en tub protegida per corrugat de 110mm de diàmetre, subquadre en l'arribada de línia també
protegit a 50A amb magnetotèrmic i diferencial. Inclou tota la instal·lació i comprovació. Inclou
doble corrugat de 110mm de diàmetre.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-100 PJM4-UNB2 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2''1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

213,78 €

BJM3-UNB201 u Comptador d'aigua d'esfera seca per a DN65, pressió màxima de treball 10 ATM, transmissió
magnètica protegida, cos de fundició GG25, per connectar al ramal

204,75000 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-101 PJS1-6U6O u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca
femella de diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables, per connectar a
boca de reg

699,26 €

BJS4-UNB201 u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca
femella de diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables

630,48000 €

Altres conceptes 68,78000 €

P-102 PJS1-UNB2 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8 a 14 m, amb cos de plàstic, amb
connexió de diàmetre 3/4'' 'mascle, amb vàlvula antidrenatge, i amb indicació d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

33,50 €

BJS9-28M5 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4'' 0,34000 €

BJS4-UNB202 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8 a 14 m, amb cos de plàstic, amb
connexió de diàmetre 3/4'' ' mascle, amb vàlvula antidrenatge i amb indicació d'aigua no
potable, i amb memòria de sector

4,50000 €

Altres conceptes 28,66000 €

P-103 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

287,94 €

BJS6-H5IQ u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

209,69000 €
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BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 34,17000 €

Altres conceptes 44,08000 €

P-104 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

29,38 €

BJSD-2DOS u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable

14,75000 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 0,30000 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-105 PJSC-UNB2 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

20,81 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 0,30000 €

BJSD-UNB201 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una àrea de reg de 2,7x5,5m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,31000 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-106 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.

101,04 €

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

65,57000 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2 4,63000 €

Altres conceptes 30,84000 €

P-107 PJSL-H9A7 u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada 48,11 €

BJSL-H6DT u Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada 33,35000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

3,52160 €

Altres conceptes 11,23840 €

P-108 PJSM-HBB u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

59,87 €

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

42,44000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,04100 €

Altres conceptes 16,38900 €

P-109 PJSO-92LS u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

112,37 €

BJSO-26IH u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions

87,46000 €

Altres conceptes 24,91000 €

P-110 PJSO-92LV u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

173,69 €

BJSO-26IK u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

148,78000 €
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Altres conceptes 24,91000 €

P-111 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

151,73 €

BN33-2JZP u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta

87,53000 €

Altres conceptes 64,20000 €

P-112 PN44-FAM8 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

148,21 €

BN45-2J26 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

110,38000 €

Altres conceptes 37,83000 €

P-113 PN44-FAOL u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

118,30 €

BN45-2J2J u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

95,37000 €

Altres conceptes 22,93000 €

P-114 PNE3-UNB2 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió d'acer inoxidable amb bola flotant,
broquet de mànega i vàlvula de retenció de llautó per connectar a tub d'aspiració de PE
DN90, col·locat

73,39 €

BNE3-UNB20 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió d'acer inoxidable amb bola flotant,
broquet de mànega i vàlvula de retenció de llautó per connectar a tub d'aspiració de PE DN90.

41,56000 €

Altres conceptes 31,83000 €

P-115 PNH4-CJR0 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida
normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200
mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència
mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400
V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment. Inclou filtre
per a instal·lació de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat. Inclou accessoris i peces auxiliars fins a
connexió a aspiració i impulsió, maneguets antivibratoris i pressostat amb manòmetre,
variador elèctric.

4.328,98 €

BNE3-28L9 u Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

76,18000 €

BNH3-331Q u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida
normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200
mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència
mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400
V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

4.109,51000 €
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Altres conceptes 143,29000 €

P-116 PQ19-UNB2 u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig amb certificació forestal,
polida, tractada en autoclau, de 3m de llargària, sense respatller, fixaxt mecànicament sobre
dos rocs d'escullera, un a cada extrem.

264,50 €

BQ11-UNB201 u Banc de taulons de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 2m
de llargària.

214,15000 €

Altres conceptes 50,35000 €

P-117 PQ19-UNB2 U Conjunt de taula per a exterior, compost per taula rectangular de 80x180x55 cm de taulons,
de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en autoclau amb bancs sense respatller
de 46x180x46 cm, de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en
autoclau i cargolam d'acer zincat. Inclús anivellació dels components. Fusta amb certificació
forestal.

770,11 €

MT52MUG215 U Taula rectangular de 80x180x55 cm de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi tractada
en autoclau i cargolam d'acer zincat.

421,67000 €

MT52MUG217 U Banc sense respatller de 46x180x46 cm, de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi
tractada en autoclau i cargolam d'acer zincat.

336,36000 €

Altres conceptes 12,08000 €

P-118 PQ19-UNB2 u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes de fusta de pi roig amb certificació forestal,
tractada en autoclau, de 3m de llargària, fixada mecànicament amb cargols d'acer
inoxidables, col·locat sobre rases de formigó de calç. Capacitat 5 bibicletes.

234,34 €

BQ11-UNB202 u Aparcabicicletes de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m
de llargària. Capacitat 5 bicicletes

170,00000 €

Altres conceptes 64,34000 €

P-119 PQ30-HA6W u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

554,79 €

BQ30-H5ZP u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera

300,00000 €

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,54000 €

Altres conceptes 229,25000 €

P-120 PQB6-UNB2 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura. Separació de taulons en funció
del diàmetre del tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de balisament.

10,22 €

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 0,28000 €

B0AM-078J kg Filferro acer 0,06200 €

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 1,95000 €

Altres conceptes 7,92800 €

P-121 PQT1-UNB2 u Pèrgola de fusta a base de mòduls de 2,5x2,5m, de 3m d'altura. Superfície total de cobertura
25m2. Estructura principal de fusta massissa amb certificació forestal, C24 acabat ribotat,
treballada a taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb nivell de penetració
NP3 (UNE-EN- 351-1), amb umbracle de cables tensats de 2mm d'acer inoxidable com a
suport de planta enfiladissa, muntada i col·locada sobre daus de formigó i platines d'acer
inoxidable.

5.044,74 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

297,21680 €
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B0A4-07OB m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 2 mm de diàmetre i de composició 1x19+0 45,00000 €

B0AJ-06WF u Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/2'' 109,80000 €

P431-4SQX m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada

449,15278 €

P433-6UF3 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer

425,24428 €

P437-4S9W kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer inoxidable austenític de
designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra

63,53170 €

P43D-6UDH m3 Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
NP 3 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports

1.017,43057 €

Altres conceptes 2.637,36387 €

P-122 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,34 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut

63,08000 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-123 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 19,04 €

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 15,28500 €

Altres conceptes 3,75500 €

P-124 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 80,84 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,59000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-125 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-126 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

62,13 €

BQUC-2RBF mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

62,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-127 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

81,15 €
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paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

81,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-128 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 123,92 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,15000 €

Altres conceptes 8,77000 €

P-129 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,70 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 49,19000 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-130 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,53 €

BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,75750 €

Altres conceptes 8,77250 €

P-131 PR30-8RVV m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

62,93 €

BR35-21GP m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 48,14700 €

Altres conceptes 14,78300 €

P-132 PR36-UNB2 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria
orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou
estesa amb mitjans mecànics.

8,30 €

BR3D-UNB20 m3 Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A

4,06000 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-133 PR411-8T1 u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

91,09 €

BR411-21UQ u Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33
cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

91,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-134 PR415-8TN u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,65 €

BR415-224H u Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-135 PR416-8TQ u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 5 l 8,29 €

BR416-225J u Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 5 l 8,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-136 PR420-8U2 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

87,17 €

BR420-22BT u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

87,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-137 PR420-8U2 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

128,02 €
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BR420-22BU u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

128,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-138 PR434-8UN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

83,69 €

BR433-22L4 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

83,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-139 PR445-8VSI u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 511,40 €

BR445-235Z u Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 511,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-140 PR44D-8W3 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,09 €

BR44D-23CK u Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 44,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-141 PR44D-8W3 u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 26,54 €

BR44D-23CJ u Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 26,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-142 PR44E-8WB u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

159,50 €

BR44E-23HV u Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

159,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-143 PR44G-8WH u Subministrament de Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 21 cm i profunditat mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

48,11 €

BR44G-23JN u Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 21 cm i
profunditat mínima 14,7 cm segons fórmules NTJ

48,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-144 PR450-8WO u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26 €

BR450-23OO u Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-145 PR450-8WO u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 7 l

28,77 €

BR450-23OR u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l 28,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-146 PR450-8WV u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26 €

BR450-23OO u Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 7 l 16,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-147 PR450-UNB u Subministrament de Quercus faginea d'alçària de > 150 cm, en contenidor de 10 l. 28,77 €

BR450-23OR u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l 28,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-148 PR451-8WY u Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l 13,27 €

BR451-23S2 u Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l 13,27000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-149 PR454-8X6Z u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 28,63 €

BR454-23XB u Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 28,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-150 PR454-8X7 u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,00 €

BR454-23WO u Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-151 PR459-8XJY u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

108,32 €

BR459-2432 u Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

108,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-152 PR45A-8XN u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

105,51 €

BR45A-245H u Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

105,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-153 PR45C-8XU u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 51,35 €

BR45C-248J u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 51,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-154 PR472-91IR u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 5,75 €

BR471-24X4 u Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 5,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-155 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08 €

BR471-24X5 u Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-156 PR472-91JN u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 76,18 €

BR471-24YC u Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 76,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-157 PR498-92RF u Subministrament d'Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,50 €

BR498-25EK u Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-158 PR498-UNB u Subministrament d'Allium ampeloprasum en qualsevol presentació 1,50 €

BR498-25EK u Allium schoenoprasum en test 11x11 cm 1,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-159 PR4A1-UNB u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3,
segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

0,60 €

BR4A1-25G4 u Atriplex halimus d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-160 PR4BQ-94D u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l 13,41 €
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BR4BQ-25TO u Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l 13,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-161 PR4BR-UNB u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en contenidor de 3 l, segons
llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

3,85 €

BR4BR-25TZ u Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-162 PR4EP-UNB u Subministrament de planta arbustiva de 20 a 30 cm d'alçària en alvèol forestal de 400 cm3,
segons llistat d'espècies descrits en la memòira i el PPT.

0,76 €

BR4EP-25ZT u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-163 PR4GH-93Y u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-164 PR4GH-93Y u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-165 PR4H2-UNB u Subministrament de planta ripària d''alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l, segons llistat
d'espècies adscrites en la memòria i el PPT.

3,72 €

BR4H2-2696 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-166 PR4HA-UNB u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en contenidor de 3 l, segons
llistat d'espècies descrit en la memòria i el PPT.

3,84 €

BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,84370 €

Altres conceptes -0,00370 €

P-167 PR4HG-UN u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol hortícola de 40 cm3 0,60 €

BR4HG-26C2 u Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 0,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-168 PR4JC-UNB u Subministrament de planta ripària d'alcària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 200 cm3,
segons llistat d'espècies descrites en la memòria i PPT.

0,78 €

BR4JC-26FH u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-169 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 11,07 €

BR4JG-26FY u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 11,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-170 PR4JH-UNB u Subministrament de Vinca major  en test 11 cm 0,82 €

BR4JH-26HL u Vinca major Variegata en test 11 cm 0,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-171 PR4JJ-955Q u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70 €

BR4JJ-26HW u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 PR4JK-955 u Subministrament de Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 5,50 €
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BR4JK-26HX u Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 5,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 PR60-8Y0L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

37,74 €

B011-05ME m3 Aigua 0,21360 €

Altres conceptes 37,52640 €

P-174 PR60-8Y0W u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

33,52 €

B011-05ME m3 Aigua 0,21360 €

Altres conceptes 33,30640 €

P-175 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

49,68 €

B011-05ME m3 Aigua 0,28480 €

Altres conceptes 49,39520 €

P-176 PR60-8YG6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

169,16 €

B011-05ME m3 Aigua 0,80100 €

Altres conceptes 168,35900 €

P-177 PR60-8YPY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del
30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

43,00 €

B011-05ME m3 Aigua 0,18227 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,03670 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 7,08107 €

Altres conceptes 33,69996 €

P-178 PR60-8YQG u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

30,39 €

B011-05ME m3 Aigua 0,18227 €

Altres conceptes 30,20773 €

P-179 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,02 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00890 €

Altres conceptes 5,01110 €

P-180 PR61-8ZIE u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

10,89 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,02136 €

Altres conceptes 10,86864 €

P-181 PR61-8ZIG u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

21,27 €

B011-05ME m3 Aigua 0,03560 €

Altres conceptes 21,23440 €

P-182 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de
25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

2,86 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00534 €

Altres conceptes 2,85466 €

P-183 PR61-8ZJB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

26,72 €

B011-05ME m3 Aigua 0,05162 €

Altres conceptes 26,66838 €

P-184 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

8,62 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01780 €

Altres conceptes 8,60220 €

P-185 PR61-8ZJU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

11,26 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,36984 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02136 €

Altres conceptes 10,86880 €

P-186 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,19 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00890 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,16370 €

Altres conceptes 5,01740 €

P-187 PR61-8ZK8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

34,49 €

B011-05ME m3 Aigua 0,05162 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,87307 €

Altres conceptes 33,56531 €

P-188 PR61-8ZLU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

33,18 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €

Altres conceptes 33,09100 €

P-189 PR62-8YU3 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un

51,63 €



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/01/23 Pàg.: 22

pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

B011-05ME m3 Aigua 0,28480 €

Altres conceptes 51,34520 €

P-190 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,63 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00890 €

Altres conceptes 0,62110 €

P-191 PR64-F15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

1,16 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00890 €

Altres conceptes 1,15110 €

P-192 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,77 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00890 €

Altres conceptes 3,76110 €

P-193 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,77 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00890 €

Altres conceptes 3,76110 €

P-194 PRA2-4H3B m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25
% i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

0,38 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

0,14580 €

Altres conceptes 0,23420 €

P-195 PRA2-UNB2 m2 Sembra de barreja de llavors pol·linitazadores, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.

4,34 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,43900 €

BR4U0-21GU kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria
Repens), segons NTJ 07N

0,26090 €

Altres conceptes 3,64010 €

P-196 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

37,34 €

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària

18,46000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,94000 €

Altres conceptes 17,94000 €

P-197 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla
metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de
pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm.

24,28 €

B0A2T047 m Malla cinegètica 150 4,47000 €

Altres conceptes 19,81000 €
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Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

1 PQB6-UNB201 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura.
Separació de taulons en funció del diàmetre del tronc, fixats amb
filferro i marcats amb cinta de balisament.
(P - 120)

10,22 45,000 459,90

2 P151N-UNB201 m Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada amb suports d'acer encastats al terreny (P - 23)

2,62 660,000 1.729,20

3 P1A3-UNB201 m Neteja i reparació de canalització de pluvials existent. Inclou inspecció
amb càmera, neteja amb aigua a pressió i fresat de les canonades
amb robot, retirada de les restes.

(P - 27)

40,25 150,000 6.037,50

4 P1A3-UNB202 u Desconnexió del reg existent en àmbit d'actuació, en un punt. Tall i
segellat de tub existent per interrompre el pas de l'aigua. (P - 28)

64,65 1,000 64,65

TOTAL Capítol 01.01 8.291,25

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 02 DEMOLICIONS

1 P214X-UNB201 m2 Picat i perforació puntual de solera de formigó armat, de fins a 30 cm
de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador. Un forat per m2.
(P - 40)

0,74 3.025,000 2.238,50

2 P214X-UNB202 m2 Picat i perforació puntual de restes de fonamentació i solera
d'edificació, amb retroexcavadora amb martell trencador. A raó de 2
forats per m2. (P - 41)

0,67 1.825,150 1.222,85

3 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 31)

3,19 506,760 1.616,56

4 P2146-UNB204 m2 Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 34)

3,15 677,250 2.133,34

5 P2146-UNB202 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 33)

2,93 2.322,000 6.803,46

6 P2146-UNB201 m2 Demolició de paviment de formigó en massa i peces ceràmiques tipus
rasilla de fins a 5 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 32)

2,41 3.483,000 8.394,03

7 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 38)

1,93 38,895 75,07

8 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 35)

4,41 25,290 111,53

9 P2143-UNB201 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 30)

1,69 69,910 118,15

10 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 36)

31,73 16,876 535,48

11 P214S-UNB201 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a mà
i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 39)

3,71 150,000 556,50

12 P2140-UNB201 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de reixat
metàl·lic, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,

19,85 1,000 19,85

EUR
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aplec de material per a la seva utilització o restauració i càrrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 29)

13 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 37)

56,83 0,562 31,94

14 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 42)

100,77 1,000 100,77

15 P2RM-UNB201 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material
triturat sobre camió o contenidor (P - 60)

7,06 723,763 5.109,77

TOTAL Capítol 01.02 29.067,80

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES I CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 P2217-UNB202 m3 Excavació en capa de terra vegetal realitzada amb mitjans mecànics,
càrrega i transport per l'interior de l'obra, màxim 250m, i estesa del
material. (P - 44)

4,17 1.569,455 6.544,63

2 P2217-UNB201 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis,
càrrega i transport interior de l'obra màxim 250m, estesa i compactat
del material. Terres de reblert inclouen terra vegetal, terra solta i runa.
(P - 43)

3,52 2.990,996 10.528,31

3 P2R6-4I5L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 56)

8,53 50,000 426,50

4 P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 57)

26,20 50,000 1.310,00

5 P2257-UNB202 m3 Càrrega, transport intern obra màxim 250m, estesa i compactat de
material matxucat reciclat de la pròpia demolició de l'obra. (P - 51)

3,89 1.123,309 4.369,67

6 P2258-UNB201 m3 Subministrament, estesa i compactació de terres adequades, en
tongades fins a 50cm. (P - 52)

5,58 4.404,655 24.577,97

7 P2242-UNB201 m2 Acabat, perfilada i allisada de talussos amb mitjans mecànics (P - 47) 1,05 7.765,000 8.153,25

8 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 61)

50,20 320,966 16.112,49

9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 53)

1,70 3.995,460 6.792,28

10 P2257-UNB201 m3 Subbase material matxucat de la pròpia obra,amb càrrega, transport
intern obra màxim 250m,estesa i piconatge del material al 100 % del
PM. (P - 50)

4,21 399,546 1.682,09

11 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut
mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans
mecànics. (P - 132)

8,30 2.888,545 23.974,92

TOTAL Capítol 01.03 104.472,11

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 04 CONDICIONAMENT I RESTAURACIÓ D'ELEMENTS

EUR
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1 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 71)

11,77 212,200 2.497,59

2 P6A5-DRMM m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
67)

25,77 6,000 154,62

3 P6A2-UNB201 u Col·locació de porta existent de reixat metàl·lic, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom (P - 66)

75,87 1,000 75,87

4 P4T3-UNB201 m Reparació i restauració de coronament de mur de contenció existent,
de pedra, amb coronament de peça ceràmica recuperada de la pròpia
obra

(P - 63)

69,33 4,000 277,32

5 P4T3-UNB202 m2 Arranjament d'escala existent i formació de nou límit. Reposició de
peces ceràmiques amb peces recuperades de l'obra i el nou límit com
l'existent.

(P - 64)

49,76 7,500 373,20

6 P9G5-UNB201 m2 Reparació i condicionament de rampa de formigó existent
(P - 74)

29,55 21,000 620,55

7 P4T3-UNB203 m2
Arranjament d'escala existent i reparació d'esquerdes als murs de
contenció laterals. Substitució de peces de petja malmeses, neteja de
fulles i restes de terra i rebliment d'esquerdes existents, amb acabat
llis, deixant mur preparat per pintar. (P - 65)

49,32 13,000 641,16

TOTAL Capítol 01.04 4.640,31

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 05 BASSA DE REG

1 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 46)

2,71 1.440,000 3.902,40

2 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 70)

2,68 1.800,000 4.824,00

3 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie (P - 69)

17,85 1.800,000 32.130,00

4 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut
mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans
mecànics. (P - 132)

8,30 47,354 393,04

5 PD59-UNB201 u Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb
reixa de 2,50mL, 30cm amplada interior, sobre pericó sifònic de
60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm diàmetre. Inclou
subministrament, col·locació i unió de totes les peces i accessoris.
Segons plànols de detall

(P - 83)

150,39 1,000 150,39

6 PD53-B6EI u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana
de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de
PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura,
connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta
densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària
d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini
lacat, col·locada (P - 82)

212,42 1,000 212,42

EUR
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7 PJSL-H9A7 u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada (P -
107)

48,11 1,000 48,11

8 PFB3-DVXW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

66,90 28,500 1.906,65

9 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

27,37 251,800 6.891,77

10 P6A7-UNB201 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de
fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als
muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb
tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements
metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de
formigó 30x30x30cm. (P - 68)

39,90 62,000 2.473,80

11 P151Q-UNB202 m2 Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de
cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització de les
unions. (P - 25)

19,72 6,000 118,32

TOTAL Capítol 01.05 53.050,90

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 06 BASSA NATURALITZADA

1 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 46)

2,71 670,000 1.815,70

2 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 70)

2,68 804,000 2.154,72

3 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie (P - 69)

17,85 804,000 14.351,40

4 PR36-UNB202 m3 Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut
mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans
mecànics. (P - 132)

8,30 160,800 1.334,64

5 P6A7-UNB201 m Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de
fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als
muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb
tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements
metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de
formigó 30x30x30cm. (P - 68)

39,90 50,000 1.995,00

6 PD5T-UNB201 u Connexió a arqueta existent de canalització inundable de bassa
naturalitzada, amb reixa tipus entramada fixa d'acer galvanitzat i tub
PE 250mm per a connexió amb pou existent. Instal·lada, connectada i
en funcionament, tot inclòs.
(P - 84)

497,49 1,000 497,49

7 P2A0-UNB201 m3 Subministrament de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a
5mm (P - 54)

16,30 1,000 16,30

8 P2251-UNB201 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm,
com a màxim (P - 48)

0,90 1,000 0,90

TOTAL Capítol 01.06 22.166,15

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 07 REG

Subcapítol 01 RASES

EUR
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1 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 45)

8,51 381,455 3.246,18

2 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
49)

28,13 381,455 10.730,33

TOTAL Subcapítol 01.07.01 13.976,51

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 07 REG

Subcapítol 02 BOMBA DE REG

1 PNE3-UNB202 u Joc d'aspiració per a bomba. Inclou cistella de succió d'acer inoxidable
amb bola flotant, broquet de mànega i vàlvula de retenció de llautó per
connectar a tub d'aspiració de PE DN90, col·locat (P - 114)

73,39 1,000 73,39

2 P4P3-UNB201 u Caseta per a reg, prefabricada de formigó armat per anar
vist,2x2x2.5m, col·locada amb grua (P - 62)

1.323,90 1,000 1.323,90

3 PN44-FAM8 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment (P - 112)

148,21 1,000 148,21

4 PNH4-CJR0 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons
UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la
impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal
de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima
de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor
trifàsic de 400 V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment. Inclou filtre per a
instal·lació de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb element
filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat.
Inclou accessoris i peces auxiliars fins a connexió a aspiració i
impulsió, maneguets antivibratoris i pressostat amb manòmetre,
variador elèctric.  (P - 115)

4.328,98 1,000 4.328,98

5 PN44-FAOL u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment (P - 113)

118,30 1,000 118,30

6 PJM4-UNB201 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 2''1/2, connectat a una bateria o a un ramal (P - 100)

213,78 1,000 213,78

7 PG04-UNB201 u Subministrament i instal·lació de subquadre amb sortida de 50A
protegida amb magnetotèrmic i diferencial, línia de coure 5x25 mm2
tipus XLPE o EPR col·locada soterrada en tub protegida per corrugat
de 110mm de diàmetre, subquadre en l'arribada de línia també protegit
a 50A amb magnetotèrmic i diferencial. Inclou tota la instal·lació i
comprovació. Inclou doble corrugat de 110mm de diàmetre. (P - 99)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Subcapítol 01.07.02 8.706,56

EUR
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Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 07 REG

Subcapítol 03 XARXA

1 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 86)

117,94 2,000 235,88

2 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 87)

84,14 3,000 252,42

3 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

20,88 707,610 14.774,90

4 PDK1-DXAZ u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 85)

89,19 1,000 89,19

5 PFB2-UNB201 u Derivació en creu de polietilè injectada, de densitat mitjana de 90 mm
de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 90
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa (P - 93)

48,16 1,000 48,16

6 PFB0-3Y40 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

64,09 2,000 128,18

7 PFB0-3Y3A u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 88)

52,76 1,000 52,76

8 PFB0-UNB201 u Tap per a tub de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

23,64 3,000 70,92

9 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 111)

151,73 3,000 455,19

10 PFB2-3XNH u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa
(P - 92)

38,57 16,000 617,12

11 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 98)

19,95 278,390 5.553,88

12 PFB0-UNB202 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 65 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

46,42 16,000 742,72

13 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 103)

287,94 16,000 4.607,04

14 PJS1-6U6O u Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial,
amb connexió rosca femella de diàmetre 2´´, pressió treball 1,5-6ATM,
broquets intercanviables, per connectar a boca de reg  (P - 101)

699,26 1,000 699,26

15 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

13,15 858,250 11.285,99

16 PJS1-UNB201 u Aspersor d'impacte sectorial, amb radi de cobertura 8 a 14 m, amb cos
de plàstic, amb connexió de diàmetre 3/4'' 'mascle, amb vàlvula
antidrenatge, i amb indicació d'aigua no potable, i amb memòria de

33,50 10,000 335,00

EUR
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sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 102)

17 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb
regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
connectat a la xarxa amb bobina (P - 104)

29,38 28,000 822,64

18 PJSC-UNB201 u Difusor aeri amb broquet patró de franja, amb una àrea de reg de
2,7x5,5m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a
la canonada, sense regulador de pressió, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina (P - 105)

20,81 51,000 1.061,31

19 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs. (P - 106)

101,04 11,000 1.111,44

20 PJSO-92LV u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 110)

173,69 3,000 521,07

21 PJSO-92LS u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 109)

112,37 2,000 224,74

22 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 108)

59,87 5,000 299,35

TOTAL Subcapítol 01.07.03 43.989,16

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 08 PAVIMENTS

1 P9A2-UNB201 m3 Paviment de tot-ú natural prodecent d'àrids naturals amb estesa amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 72)

18,25 399,546 7.291,71

2 P9BA-UNB202 m2 Paviment de peces reciclades de la pròpia obra de formigó en massa,
de 20cm màxim de gruix, de 900 a 2500 cm2, col·locada a trencadís a
truc de maceta sobre terreny natural i reomplert de juntes amb material
d'excavació de caixa de paviment de la pròpia obra. (P - 73)

7,44 197,100 1.466,42

3 PR30-8RVV m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 131)

62,93 15,571 979,88

4 P9Z1-UNB201 m Vorada de parterre, amb troncs de fusta conífera sense escorça,
diàmetre de 12 a 15cm. Fixació al terreny amb varilla corrugada de
diàmetre 10mm.

(P - 75)

16,07 220,200 3.538,61

TOTAL Capítol 01.08 13.276,62

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 01 VEGETACIO RIPARIA

Títol (1) 01 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4JC-UNB201 u Subministrament de planta ripària d'alcària de 20 a 30 cm, en alvèol
forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i
PPT. (P - 168)

0,78 92,000 71,76

EUR
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2 PR4H2-UNB201 u Subministrament de planta ripària d''alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 2 l, segons llistat d'espècies adscrites en la memòria i el
PPT. (P - 165)

3,72 13,000 48,36

TOTAL Títol (1) 01.09.01.01.01 120,12

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 01 VEGETACIO RIPARIA

Títol (1) 02 PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 191)

1,16 93,000 107,88

2 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 186)

5,19 13,000 67,47

TOTAL Títol (1) 01.09.01.01.02 175,35

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 02 TERRASSES I TALUS

Títol (1) 01 SUBMINISTRAMENT ARBRES

1 PR415-8TNW u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua (P - 134)

44,65 3,000 133,95

2 PR454-8X7R u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l (P - 150)

4,00 1,000 4,00

3 PR459-8XJY u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 151)

108,32 15,000 1.624,80

4 PR450-UNB201 u Subministrament de Quercus faginea d'alçària de > 150 cm, en
contenidor de 10 l. (P - 147)

28,77 3,000 86,31

5 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 138)

83,69 3,000 251,07

6 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua (P - 140)

44,09 5,000 220,45

TOTAL Títol (1) 01.09.01.02.01 2.320,58

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 02 TERRASSES I TALUS

Títol (1) 02 PLANTACIÓ ARBRES

EUR
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1 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 175)

49,68 22,000 1.092,96

2 PR60-8Y0W u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 174)

33,52 8,000 268,16

TOTAL Títol (1) 01.09.01.02.02 1.361,12

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 02 TERRASSES I TALUS

Títol (1) 03 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol
forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i
en el PPT. (P - 159)

0,60 417,000 250,20

2 PR4EP-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 20 a 30 cm d'alçària en alvèol
forestal de 400 cm3, segons llistat d'espècies descrits en la memòira i
el PPT. (P - 162)

0,76 268,000 203,68

3 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en
contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrit en la memòria i el
PPT. (P - 166)

3,84 883,000 3.390,72

TOTAL Títol (1) 01.09.01.02.03 3.844,60

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 02 TERRASSES I TALUS

Títol (1) 04 PLANTACIO ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(P - 190)

0,63 685,000 431,55

2 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 179)

5,02 883,000 4.432,66

TOTAL Títol (1) 01.09.01.02.04 4.864,21

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 01 BASSA REG

Títol 03 ESCULLERA

EUR
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1 PR4HG-UNB201 u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol hortícola de 40
cm3 (P - 167)

0,60 76,000 45,60

2 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 192)

3,77 76,000 286,52

TOTAL Títol 01.09.01.03 332,12

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 02 BOSC DENS PERENNIFOLI

Títol 01 SUBMINISTRAMENT ARBRES

1 PR472-91IR u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 a 5 l (P - 154)

5,75 10,000 57,50

2 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 15 a 40 l (P - 155)

54,08 5,000 270,40

3 PR472-91JN u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 15 a 40 l (P - 156)

76,18 3,000 228,54

4 PR450-8WOA u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a
150 cm, en contenidor de 7 l (P - 145)

28,77 5,000 143,85

TOTAL Títol 01.09.02.01 700,29

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 02 BOSC DENS PERENNIFOLI

Títol 02 PLANTACIÓ ARBRES

1 PR62-8YU3 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 189)

51,63 18,000 929,34

2 PR60-8Y0L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 173)

37,74 5,000 188,70

TOTAL Títol 01.09.02.02 1.118,04

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 02 BOSC DENS PERENNIFOLI

Títol 03 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol
forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i
en el PPT. (P - 159)

0,60 65,000 39,00

2 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l (P - 163)

43,03 26,000 1.118,78

3 PR450-8WV9 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 7 l (P - 146)

16,26 31,000 504,06

EUR
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4 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en
contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrit en la memòria i el
PPT. (P - 166)

3,84 508,000 1.950,72

TOTAL Títol 01.09.02.03 3.612,56

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 02 BOSC DENS PERENNIFOLI

Títol 04 PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR61-8ZIE u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 180)

10,89 31,000 337,59

2 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 184)

8,62 508,000 4.378,96

3 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 193)

3,77 65,000 245,05

4 PR61-8ZLU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 188)

33,18 26,000 862,68

TOTAL Títol 01.09.02.04 5.824,28

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 03 ESPAI SENSORIAL

Títol 01 SUBMINISTRAMENT ARBRES

1 PR420-8U2S u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 137)

128,02 4,000 512,08

2 PR44E-8WB2 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 142)

159,50 3,000 478,50

3 PR45A-8XND u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 152)

105,51 7,000 738,57

4 PR445-8VSI u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 139)

511,40 1,000 511,40

TOTAL Títol 01.09.03.01 2.240,55

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 03 ESPAI SENSORIAL

Títol 02 PLANTACIÓ ARBRES

EUR
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1 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 175)

49,68 14,000 695,52

2 PR60-8YG6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 176)

169,16 1,000 169,16

TOTAL Títol 01.09.03.02 864,68

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 03 ESPAI SENSORIAL

Títol 03 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR498-UNB201 u Subministrament d'Allium ampeloprasum en qualsevol presentació (P -
158)

1,50 15,000 22,50

2 PR498-92RF u Subministrament d'Allium schoenoprasum en test 11x11 cm (P - 157) 1,50 18,000 27,00

3 PR4JK-955W u Subministrament de Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm (P - 172) 5,50 3,000 16,50

4 PR4JJ-955Q u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 171)

3,70 17,000 62,90

5 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol
forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i
en el PPT. (P - 159)

0,60 41,000 24,60

6 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en
contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrit en la memòria i el
PPT. (P - 166)

3,84 123,000 472,32

TOTAL Títol 01.09.03.03 625,82

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 03 ESPAI SENSORIAL

Títol 04 PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(P - 190)

0,63 41,000 25,83

2 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 179)

5,02 143,000 717,86

3 PR64-F15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 191)

1,16 33,000 38,28

TOTAL Títol 01.09.03.04 781,97

EUR
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Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 03 ESPAI SENSORIAL

Títol 05 SEMBRA

1 PRA2-UNB201 m2 Sembra de barreja de llavors pol·linitazadores, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la
llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, segons llistat
d'espècies descrites en la memòria i en el PPT. (P - 195)

4,34 89,000 386,26

TOTAL Títol 01.09.03.05 386,26

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 04 BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE

Títol 01 BOSC

Títol (1) 01 SUBMNISTRAMENT ARBRES

1 PR415-8TNW u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua (P - 134)

44,65 3,000 133,95

2 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 136)

87,17 3,000 261,51

3 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 138)

83,69 4,000 334,76

4 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua (P - 140)

44,09 3,000 132,27

5 PR44D-8W3V u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua (P - 141)

26,54 2,000 53,08

6 PR454-8X6Z u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel
nua (P - 149)

28,63 3,000 85,89

TOTAL Títol (1) 01.09.04.01.01 1.001,46

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 04 BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE

Títol 01 BOSC

Títol (1) 02 PLANTACIÓ ARBRES

1 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 175)

49,68 7,000 347,76

2 PR60-8YQG u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 178)

30,39 12,000 364,68

EUR
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TOTAL Títol (1) 01.09.04.01.02 712,44

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 04 BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE

Títol 01 BOSC

Títol (1) 03 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en
contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrit en la memòria i el
PPT. (P - 166)

3,84 452,000 1.735,68

TOTAL Títol (1) 01.09.04.01.03 1.735,68

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 04 BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE

Títol 01 BOSC

Títol (1) 04 PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 179)

5,02 452,000 2.269,04

TOTAL Títol (1) 01.09.04.01.04 2.269,04

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 04 BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE

Títol 02 ESCULLERA

1 PR4HG-UNB201 u Subministrament de Sempervivum tectorum en alvèol hortícola de 40
cm3 (P - 167)

0,60 50,000 30,00

2 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 192)

3,77 50,000 188,50

TOTAL Títol 01.09.04.02 218,50

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 05 SEPARACIONS VEGETALS

Títol 01 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR416-8TQE u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 5 l (P - 135)

8,29 85,000 704,65

2 PR4BQ-94DL u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en
contenidor de 17 l (P - 160)

13,41 25,000 335,25

EUR
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3 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l (P - 169)

11,07 58,000 642,06

4 PR4GH-93Y9 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l (P - 164)

43,03 86,000 3.700,58

5 PR4JH-UNB201 u Subministrament de Vinca major  en test 11 cm (P - 170) 0,82 90,000 73,80

6 PR4HA-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva, entre 15-80 cm d'alçaria en
contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrit en la memòria i el
PPT. (P - 166)

3,84 470,000 1.804,80

TOTAL Títol 01.09.05.01 7.261,14

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 05 SEPARACIONS VEGETALS

Títol 02 PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 184)

8,62 85,000 732,70

2 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de
clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 182)

2,86 90,000 257,40

3 PR61-8ZJB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 183)

26,72 144,000 3.847,68

4 PR61-8ZIG u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 181)

21,27 25,000 531,75

5 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 179)

5,02 470,000 2.359,40

TOTAL Títol 01.09.05.02 7.728,93

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 06 TANCA ALLUNYAMENT

Títol 01 SUBMINISTRAMENT ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR450-8WO7 u Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 7 l (P - 144)

16,26 24,000 390,24

2 PR451-8WYN u Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l (P - 148) 13,27 24,000 318,48

3 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l (P - 169)

11,07 24,000 265,68

4 PR4GH-93Y9 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l (P - 164)

43,03 48,000 2.065,44

5 PR44G-8WHU u Subministrament de Punica granatum de perímetre de 6 a 8 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 21 cm i profunditat mínima 14,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 143)

48,11 36,000 1.731,96

EUR
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6 PR4A1-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol
forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i
en el PPT. (P - 159)

0,60 114,000 68,40

7 PR4BR-UNB201 u Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en
contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en
el PPT. (P - 161)

3,85 160,000 616,00

TOTAL Títol 01.09.06.01 5.456,20

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 06 TANCA ALLUNYAMENT

Títol 02 PLANTACIÓ ARBUSTIVES I PLANTES DE PETIT PORT

1 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 192)

3,77 114,000 429,78

2 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 179)

5,02 160,000 803,20

3 PR61-8ZJU u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 185)

11,26 72,000 810,72

4 PR61-8ZK8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 187)

34,49 48,000 1.655,52

5 PR60-8YPY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P -
177)

43,00 36,000 1.548,00

TOTAL Títol 01.09.06.02 5.247,22

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 07 REPOSICIÓ ARBRAT

Títol 01 SUBMINISTRAMENT ARBRAT

1 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 136)

87,17 5,000 435,85

2 PR434-8UN6 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 138)

83,69 3,000 251,07

3 PR45C-8XU9 u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a
18 cm, amb l'arrel nua (P - 153)

51,35 4,000 205,40

4 PR411-8T1W u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 10 a 12 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm
segons fórmules NTJ (P - 133)

91,09 4,000 364,36

5 PR44D-8W3R u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua (P - 140)

44,09 2,000 88,18

EUR
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6 PR454-8X6Z u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel
nua (P - 149)

28,63 3,000 85,89

7 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 15 a 40 l (P - 155)

54,08 5,000 270,40

TOTAL Títol 01.09.07.01 1.701,15

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 07 REPOSICIÓ ARBRAT

Títol 02 PLANTACIÓ ARBRAT

1 PR62-8YU3 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 189)

51,63 5,000 258,15

2 PR60-8Y4Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 175)

49,68 8,000 397,44

3 PR60-8Y0L u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 173)

37,74 4,000 150,96

4 PR60-8Y0W u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 174)

33,52 9,000 301,68

TOTAL Títol 01.09.07.02 1.108,23

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 08 PRATS

1 PRA2-4H3B m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície
de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 194)

0,38 6.587,000 2.503,06

TOTAL Subcapítol 01.09.08 2.503,06

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 09 PLANTACIONS

Subcapítol 09 PROTECCIONS  IMPLANTACIÓ

1 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 196)

37,34 128,000 4.779,52

EUR
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2 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada
formades per malla metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada
per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en
autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm. (P -
197)

24,28 725,760 17.621,45

3 P151N-UNB203 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada
sobre pals de fusta tractada de 1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb
un forat de 5cm de diàmetre per passar la soga. Pals de fusta cada 4m
i encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o
mecànics. Inclou subministrament, transport i col·locació. (P - 24)

8,63 100,000 863,00

TOTAL Subcapítol 01.09.09 23.263,97

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 10 MOBILIARI

1 PQ19-UNB201 u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig
amb certificació forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m de
llargària, sense respatller, fixaxt mecànicament sobre dos rocs
d'escullera, un a cada extrem. (P - 116)

264,50 16,000 4.232,00

2 PQ19-UNB202 U Conjunt de taula per a exterior, compost per taula rectangular de
80x180x55 cm de taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i
tractada en autoclau amb bancs sense respatller de 46x180x46 cm, de
taulons, de 4,5 cm d'espessor, de fusta de pi polida i tractada en
autoclau i cargolam d'acer zincat. Inclús anivellació dels components.
Fusta amb certificació forestal.
(P - 117)

770,11 6,000 4.620,66

3 PQ19-UNB203 u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes de fusta de pi roig
amb certificació forestal, tractada en autoclau, de 3m de llargària,
fixada mecànicament amb cargols d'acer inoxidables, col·locat sobre
rases de formigó de calç. Capacitat 5 bibicletes.
(P - 118)

234,34 2,000 468,68

4 PQT1-UNB202 u Pèrgola de fusta a base de mòduls de 2,5x2,5m, de 3m d'altura.
Superfície total de cobertura 25m2. Estructura principal de fusta
massissa amb certificació forestal, C24 acabat ribotat, treballada a
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb nivell de
penetració NP3 (UNE-EN- 351-1), amb umbracle de cables tensats de
2mm d'acer inoxidable com a suport de planta enfiladissa, muntada i
col·locada sobre daus de formigó i platines d'acer inoxidable.
(P - 121)

5.044,74 1,000 5.044,74

5 PQ30-HA6W u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 119)

554,79 1,000 554,79

TOTAL Capítol 01.10 14.920,87

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 11 SENYALITZACIONS

1 PB91-UNB200 h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals
interpretatives (P - 76)

50,33 10,000 503,30

2 PB91-UNB201 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell d'alumini de
1350x900mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió digital amb
laminat antigrafitti. Doble suport de fusta tractada en autoclau classe 4,
180x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30. (P - 77)

451,08 3,000 1.353,24

3 PB91-UNB202 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'alumini de
900x600mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió digital amb

395,08 3,000 1.185,24

EUR
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laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau
classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de
formigó 30x30x30. (P - 78)

TOTAL Capítol 01.11 3.041,78

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 8)

6,94 8,000 55,52

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 16)

8,13 8,000 65,04

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 15)

0,26 80,000 20,80

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

21,19 8,000 169,52

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 14)

1,66 24,000 39,84

6 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 12)

9,10 12,000 109,20

7 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 13)

3,23 16,000 51,68

8 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

19,17 8,000 153,36

9 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 18,29 8,000 146,32

10 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 26,28 8,000 210,24

11 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 18)

7,15 16,000 114,40

12 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 22)

11,99 8,000 95,92

13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 17)

18,03 16,000 288,48

14 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 19)

35,48 8,000 283,84

15 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 20)

7,38 8,000 59,04

16 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 21)

15,73 8,000 125,84

17 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

7,77 8,000 62,16

18 P1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara
(P - 9)

5,00 8,000 40,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.12.01 2.091,20

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

36,43 1,000 36,43

2 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

6,94 100,000 694,00

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 79) 13,87 2,000 27,74

4 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 81) 12,32 25,000 308,00

TOTAL Subcapítol 01.12.02 1.066,17

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA

1 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 126)

62,13 8,000 497,04

2 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 127)

81,15 8,000 649,20

3 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 125)

72,61 8,000 580,88

4 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 122)

69,34 3,000 208,02

5 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 123)

19,04 2,000 38,08

6 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 130)

22,53 1,000 22,53

7 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 128)

123,92 1,000 123,92

8 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 124)

80,84 1,000 80,84

9 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 129)

51,70 1,000 51,70

10 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 1)

33,02 16,000 528,32

EUR
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11 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 2) 15,04 3,000 45,12

TOTAL Subcapítol 01.12.03 2.825,65

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 55)

24,81 21,680 537,88

TOTAL Subcapítol 01.13.01 537,88

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)

27,29 21,650 590,83

2 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)

54,81 21,650 1.186,64

TOTAL Subcapítol 01.13.02 1.777,47

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 59)

26,20 21,650 567,23

2 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 58)

22,78 21,650 493,19

TOTAL Subcapítol 01.13.03 1.060,42

EUR
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NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.07.01  RASES 13.976,51

Subcapítol 01.07.02  BOMBA DE REG 8.706,56

Subcapítol 01.07.03  XARXA 43.989,16

Capítol 01.07  REG 66.672,23

Subcapítol 01.09.01  BASSA REG 13.018,10

Subcapítol 01.09.02  BOSC DENS PERENNIFOLI 11.255,17

Subcapítol 01.09.03  ESPAI SENSORIAL 4.899,28

Subcapítol 01.09.04  BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE 5.937,12

Subcapítol 01.09.05  SEPARACIONS VEGETALS 14.990,07

Subcapítol 01.09.06  TANCA ALLUNYAMENT 10.703,42

Subcapítol 01.09.07  REPOSICIÓ ARBRAT 2.809,38

Subcapítol 01.09.08  PRATS 2.503,06

Subcapítol 01.09.09  PROTECCIONS  IMPLANTACIÓ 23.263,97

Capítol 01.09  PLANTACIONS 89.379,57

Subcapítol 01.12.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.091,20

Subcapítol 01.12.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.066,17

Subcapítol 01.12.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA 2.825,65

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 5.983,02

Subcapítol 01.13.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 537,88

Subcapítol 01.13.02  TRANSPORT DE RESIDUS 1.777,47

Subcapítol 01.13.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS 1.060,42

Capítol 01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 3.375,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
165.410,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS PRÈVIES 8.291,25

Capítol 01.02  DEMOLICIONS 29.067,80

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES I CONDICIONAMENT DEL TERRENY 104.472,11

Capítol 01.04  CONDICIONAMENT I RESTAURACIÓ D'ELEMENTS 4.640,31

Capítol 01.05  BASSA DE REG 53.050,90

Capítol 01.06  BASSA NATURALITZADA 22.166,15

Capítol 01.07  REG 66.672,23

Capítol 01.08  PAVIMENTS 13.276,62

Capítol 01.09  PLANTACIONS 89.379,57

Capítol 01.10  MOBILIARI 14.920,87

Capítol 01.11  SENYALITZACIONS 3.041,78

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 5.983,02

Capítol 01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 3.375,77

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES 418.338,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
418.338,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RENATURALITZACIÓ LES BASSES 418.338,38

418.338,38

euros
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 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

  

 
 
 



RENATURALITZACIÓ PARC ALCALDE PONS - LES BASSES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 418.338,38

6 % Benefici Industrial SOBRE 418.338,38........................................................................ 25.100,30

13 % Despeses Generals SOBRE 418.338,38................................................................... 54.383,99

Subtotal 497.822,67

21 % IVA SOBRE 497.822,67............................................................................................. 104.542,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 602.365,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )
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