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1. DADES GENERALS 

1.1. Antecedents 

Atenent a l’article 25.2-d de la LBRL l’Ajuntament de Lleida té la competència en 
infraestructura viària. 

Per tal de poder tenir el paviment asfàltic en unes condicions adequades de seguretat i 
comoditat de l’ús tant per vehicles com per vianants a la ciutat de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida promou l’execució de millores i tasques de conservació d’aquests tipus de paviments 
en el marc del Pla de Manteniment dels Espais Públics. 

Des de la Secció de Manteniment de l’Espai Públic es fa la valoració i localització de les 
necessitats de reposició dels paviments asfàltics de la ciutat, tenint en compte el grau de 
degradació i patologies que es reflecteixen en cada vial, i s’estableixen prioritats en funció 
dels recursos disponibles i el nivell de degradació i la seva afectació a la seguretat del 
trànsit. 

Amb el present projecte de millora de ferms a diferents carrers de la ciutat es pretén donar 
continuïtat a aquesta tasca de millora de paviments.   

1.2. Àmbit de les actuacions programades 

L’àmbit objecte del present Projecte són diferents carrers  de la ciutat de Lleida, 
corresponents a vies amb especial intensitat de circulació, connectivitat, sotmeses a un 
especial desgast per les càrregues del trànsit.  

Les principals actuacions es centren en: 

1. Carrer del Príncep de Viana, tram Plaça Europa / Av. Prat de la Riba. 
2. Avinguda del Passeig de l’Onze de Setembre, tram Eugeni d’Ors / Plaça Europa. 
3. Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, tram Eugeni d’Ors / Av. de Pinyana i c. de 

l’Olivera. 
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1.3. Objecte del Projecte 

L’objectiu del present Projecte és definir i valorar les obres que comprenen les actuacions 
per reposar els paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat, segons prioritats i 
recursos disponibles. 

El promotor de l’actual Projecte executiu per la reparació del ferms a diferents carrers de la 
ciutat és l’Ajuntament de Lleida. 

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

2.1. Situació actual i condicionaments 

El conjunt de les intervencions proposades es realitzen en l’àmbit estricte dels diferents 
carrers situats de forma intermitent dins del conjunt de la trama urbana. La seqüència dels 
carrers sobre les quals cal intervenir no es contínua sinó que es va repartint per diferents 
punts disposats en trams diferents. 

En aquests carrers, el paviment es troba molt deteriorat. L’envelliment degut al transcurs 
del temps, la fatiga de ferm i l'acció de diversos factors (trànsit, climatologia, etc.) han 
provocat l’envelliment del ferm , la qual cosa suposa que  va perdent progressivament les 
seves característiques estructurals i funcionals inicials.  
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Quan es presenta la fatiga de les capes granulars inferiors del ferm o de l'esplanada, es 
produeix en aquestes capes una deformació vertical permanent que es manifesta 
superficialment per l'aparició de fissures estructurals en forma de malla, sent la grandària 
dels blocs que constitueixen la malla la mostra de l'estat d'evolució de la deterioració 
(Figura 1 i 2). Aquesta malla d'esquerdes també es coneix com a “pell de cocodril”. 

Figura 1                                                                                 Figura 2          

Donat que es tracta d’obres que impliquen una important afectació sobre la circulació 
rodada, i que obliguen per tant a un procés d’execució especialment curós amb el 
manteniment dels recorreguts dels carrers, abans d’iniciar les obres, tots els treballs 
s’hauran de programar amb antelació i d’acord amb els serveis pertinents de l’Ajuntament 
de Lleida, així com els cartells a col·locar (d’obra i de desviament de trànsit) i la informació 
a donar als veïns i usuaris dels trams afectats. 

Un cop feta la programació, totes les afectacions a la via pública, tant si afecta vianants 
com vehicles, l’empresa adjudicatària les confirmarà i comunicarà amb mínim una setmana 
d'antelació al departament de Manteniment de l’Espai Públic de l’Ajuntament. 

L’Administració podrà establir si interessa l’execució de les obres en horari nocturn o en 
caps de setmana atenent a l’interès públic per afectacions del trànsit i dels serveis públics, 
en funció de l’època de l’any en què s’executin els treballs i les necessitats de trànsit i 
ordenació de la ciutat. 

2.2. Actuacions prèvies  

Abans de l’execució dels treballs es realitzaran totes les actuacions prèvies preceptives, 
com ara tasques de senyalització, tanques de l’àmbit de l’obra i desviaments de trànsit.  

Primerament caldrà que la direcció d’obra presenti un pla d’obres prèviament consensuat 
amb el contractista que haurà de validar l’Ajuntament per a coordinar-lo amb les actuacions 
previstes a l’espai públic i reduir lo màxim possible les interferències de les obres amb 
l’activitat de la ciutat. 
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2.3. Ferms en calçada 

Els treballs a realitzar consisteixen en la reposició i reforç del paviment existent. Aquests 
treballs consistiran, d’una banda, en el reforç del paviment existent mitjançant el fressat i 
l’estesa de diferents capes d’aglomerat asfàltic en calent, o també en la reposició de les 
capes del ferm existent en calçada. 

Per a la construcció de les obres de millora de calçada construïda amb mescla bituminosa 
en calent s’empraran capes d’aglomerat preferentment seguint l’ordre de grosses (G), 
capes d’alt mòdul tipus MAM,  semidenses (S), denses (D), i en el sentit ascendent fins 
arribar a la capa de trànsit. 

En funció de l’estat actual del ferm, del trànsit de vehicles pesats (IMDp) i del número de 
línies d’autobús que passen pel carrer, es defineixen diferents seccions tipus en les 
diferents intervencions. 

- Carrer del Príncep de Viana: 

En aquest carrer es defineixen dos tipus de seccions segons: 

La secció principal consisteix en la reposició de la capa de trànsit del ferm de 
calçada, amb 5 cm del tipus AC16 surf PMB 45/80-65 (BM-3c) D, prèvia estesa d’un 
reg  d’adherència amb dotació 0.5 kg/m2. La capa de trànsit s’encaixarà sobre el 
ferm actual mitjançant el fresat i encaix de cotes i rasants. 

Per les parades de BUS i el carril més exterior en sentit Prat de la Riba-Plaça Europa 
es projecta la renovació de calçada amb una secció consistent en: 

o Fresat mecànic de 15 cm de gruix del paviment existent. 
o la compactació del fons de caixa de l’esplanada de terreny natural al 98 % 

PM i l 
o la col·locació d’una capa base de mescla bituminosa en calent de gruix 10 

cm tipus AC 22 PMB 10/40-70 (BM-1) S MAM damunt un reg d’imprimació 
o una capa de de trànsit de 5 cm tipus AC16 surf PMB 45/80-65 (BM-3c) D, 

prèvia estesa d’un reg  d’adherència amb dotació 0.5 kg/m2. 

Aquesta mateixa secció s’utilitzarà en totes les parades d’autobús que es troben en 
aquest tram de carrer. 

- Avinguda de l’Onze de setembre: 

Donat que el ferm d’aquest vial està molt deteriorat per una manca de gruix i 
capacitat portant de la capa de base existent, es projecta l’estabilització de la capa 
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base del ferm actual en el carril de circulació, mitjançant el reciclat de 30 cm de ferm 
i estabilització in situ amb ciment amb una dotació mínima del 4%. 

L’Ordre Circular OC8/2001 i Ordre circular 40/2017 sobre reciclats de ferms, en el 
que fa referència al reciclat de ferms amb ciment estableix una resistència mínima 
a compressió a 7 dies del material reciclat de 2,5 Mpa. 

Un cop anivellada i compactada la base estabilitzada amb ciment, s’aplicarà un reg 
de curat amb dotació 1,1 kg/m2, i una protecció superficial d’àrid de cobertura, 
prèviament a l’asfaltatge d’acabat final. El material estabilitzat es mantindrà lliure 
del pas del trànsit durant 7 dies per assegurar el correcte curat del material 
estabilitzat amb ciment. 

Un cop aconseguida las resistència de 2,5 MPa de la capa base es procedirà a la 
col·locació d’una capa intermitja de mescla bituminosa en calent de gruix 10 cm 
tipus AC 22 bin B 50/70 S, i una capa de trànsit de 5 cm tipus AC16 surf PMB 45/80-
65 (BM-3c) D, prèvia estesa d’un reg  d’adherència amb dotació 0.5 kg/m2. 

En la zona d’aparcament, la secció principal consisteix en la reposició de la capa de 
trànsit del ferm de calçada, amb 5 cm del tipus AC16 surf PMB 45/80-65 (BM-3c) 
D, prèvia estesa d’un reg  d’adherència amb dotació 0.5 kg/m2. 

- Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure: 

En aquest tram de vial, entra el carrer Eugeni d’Ors i l’Avinguda de Pinyana, inclosa 
la rotonda, la secció consisteix en la reposició de la capa de trànsit del ferm de 
calçada, amb 5 cm del tipus AC16 surf PMB 45/80-65 (BM-3c) D, prèvia estesa d’un 
reg  d’adherència amb dotació 0.5 kg/m2. 

En les parades d’autobús, la secció consisteix en la compactació del fons de caixa 
de l’esplanada de terreny natural al 98 % PM i la col·locació d’una capa base de 
mescla bituminosa en calent de gruix 10 cm tipus AC 22 PMB 10/40-70 (BM-1) S 
MAM damunt un reg d’imprimació i una capa de de trànsit de 5 cm tipus AC16 surf 
PMB 45/80-65 (BM-3c) D, prèvia estesa d’un reg  d’adherència amb dotació 0.5 
kg/m2. 

A més, es preveu el segellat d’esquerdes o fissures que es troben el la capa de trànsit amb 
massilla asfàltica, així com l’execució d’un segellat perimetral de les zones d’actuació. Tant 
els solapaments com els segellats perimetrals, es consideren repercutits en totes les 
partides de projecte. 

Prèviament a la redacció del present Projecte, s’han realitzat diverses cales per poder 
definir les seccions previstes. 
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Els treballs també inclouen la reparació de pous o embornals enfonsats i/o trencats en 
l’àmbit de treball, així com la reposició de la pintura vial afectada. 

Totes les partides es considera que inclouen els desplaçaments de maquinària necessaris 
per executar tots els treballs i la senyalització necessària, tant d’obres com de desviament 
del trànsit. 

2.4. Senyalització 

S’ha previst la reposició de la senyalització viària horitzontal afectada per les actuacions a 
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, o de dos components segons 
tipus de marca vial, color blanc amb microesferes de vidre. 

Quan amb l’asfalt s’afecti pintura vial, es pintarà el dia següent d’asfaltar, mai més tard. Per 
tant, hi haurà diversos desplaçaments de l’equip de pintura, que han de considerar-se 
inclosos en els preus. La pintura es premarcarà d’acord amb els serveis de l’Ajuntament. 
Quan s’afecti un pas de vianants, símbol o zebrejat, es repintarà sencer. 

Els passos de vianants, tindran un acabat ratllat antilliscant. 

En cas d’afectar una plaça reservada (PMR,...etc.) caldrà avisar amb antelació a l’usuari 
de la plaça i se li assignarà una plaça provisional el més pròxim possible mitjançat 
senyalització vertical. 

2.5. Mobiliari Urbà 

Referent al mobiliari urbà, es contempla el desplaçament i recol·locació del mobiliari urbà 
afectat per l’obra. 

Els diferents elements que formen part del mobiliari urbà es troben definits en les diferents 
partides d’obra del projecte, i aquests els confirmaran en obra els responsables municipals 
encarregats de la D.F. 

2.6. Serveis existents i afectats 

Pel que fa referència als serveis existents aquests no es preveu cap afectació sobre els 
serveis existents atès que la fondària màxima que es preveu és de 45 cm sota rasant (Av. 
de l’Onze de Setembre). 
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2.7. Organització de l’obra i afeccions al trànsit 

Durant l'execució de les obres es disposarà de la senyalització exigida per la normativa de 
seguretat i salut. La senyalització de les Obres serà d’acord amb les indicacions donades 
per la Direcció d’Obra.  

L'obra i el seu perímetre quedarà clarament definit, senyalitzat i tancat als vianants en tot 
moment. Les afectacions en calçada es faran tancant la zona d'obres amb barreres New 
Jerseis de plàstic de color vermell/blanc i es reforçarà la visibilitat en jornada nocturna amb 
balises lluminoses i elements reflectors en el seu perímetre. 

Es mantindran passos per a vianants al llarg de 1,4 metres d'amplària mínim. 

En cas de desviaments de circulació per als vianants, carril bici i vehicles, se senyalitzaran 
els desviaments de manera comprensible i amb mesures proporcionals a cadascun dels 
mitjans, segons determini la direcció d'obra. 

Fora de l'àmbit propi de l'obra, es col·locaran rètols visibles on s'indicarà la prohibició de 
circulació per als vianants en la zona de treball, i es disposarà pels voltants de l'obra cartells 
amb la senyalització excepcional per obres indicant la data d'inici, senyals de prohibició 
d'estacionament i parada si escau, a més de la senyalització i marques viàries que siguin 
necessàries per al desviament de la circulació de vehicles i vianants segons normativa.  

És obligatori abans de l’inici de les Obres, instal·lar un cartell anunciador a càrrec del 
Contractista, segons model a facilitar per l’Ajuntament 

El Contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les Obres, 
senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La conservació i manteniment de la 
senyalització serà també a càrrec del Contractista. 

2.8. Seguretat i Salut 

D’acord amb el que s’indica al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció), 
s’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, i s’ha inclòs el seu 
Pressupost d’execució material com una partida de cobrament íntegre del pressupost 
general de l’Obra. D’aquesta manera l’Empresa Constructora podrà porta a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d’aquesta Obra, les 
previsions respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals; així com els 
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derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors.  

En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es detallen els següents aspectes: 

 La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball durant l’execució de 
les diferents unitats d’obra.  

 La metodologia a adoptar a l’Obra per al correcte compliment de les normes de 
seguretat, desenvolupament i organització òptima de els mateixes. 

 L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el pressupost 
d’execució materials d’obra. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per 
tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que 
no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 
expressa en l’acta de comprovació de replanteig. 

2.9. Pla de control de qualitat 

El contractista, prèviament a l’inici de les obres, elaborarà un pla de control de qualitat en 
base als amidaments del projecte i a les disposicions legals i que estableixi la Direcció 
d’Obra. En l’esmentat pla de control es definiran els assaigs a realitzar, la quantitat i les 
ratis per unitats d’obra, integrat en el pla de control organitzat i definit per lots fàcilment 
identificables amb l’objectiu de poder establir una posterior traçabilitat de l’execució de les 
diferents unitats d’obra. 

La despesa associada a aquest concepte s’estima, de forma aproximada, sobre l’1,5% com 
a màxim del pressupost de licitació del projecte i serà assumit per l’adjudicatari. En cas que 
aquesta quantitat sigui superada, la diferència serà assumida pel promotor de l’obra.  

2.10. Gestió de residus  

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  

Segons determina el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció y gestió 
dels residus de construccions i demolicions, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, que aprova 
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció (DOGC 5664, de 6 de juliol de 2010), en l’annex 
núm. 6, s’inclou l’estudi de gestió de residus, on s’estableixen les obligacions del 
contractista respecte a la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb la 
finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes 
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de valoració, assegurant que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament 
adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció, i seguin 
les directius que determini el Tècnic Director i el Pla de Gestió de residus. 

En aquest projecte es contempla el transport a lloc d’aplec del material fressat pel 
manteniment dels espais municipals, principalment zones d’aparcaments dissuasius i per 
a reparació de camins de la xarxa de camins de l’horta.  

L’import corresponent a la gestió dels residus s’incorpora com a part del Pressupost 
d’Execució Material de les obres. 

L'adjudicatari haurà de justificar les entrades a abocador per tenir dret a l’abonament del 
concepte de gestió de residus previst en el pressupost.  

2.11. Termini d’execució de les obres i garantia 

El termini d’execució de les obres objecte del present projecte s’estima en un total de 4 
setmanes a partir de la data de la signatura de l’Acta de Replanteig. 

Juntament amb l’acta de replanteig caldrà establir i aprovar el pla de treballs detallat que 
presentarà el contractista adjudicatari ajustat al termini ofert en el concurs, als criteris de 
plantació i subministrament de les espècies vegetals i altres condicionants que puguin 
establir-se en la fase de replanteig de les obres. 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 

El termini de garantia de les obres serà de dotze mesos; comptats a partir de l’endemà de 
la Recepció de les esmentades obres, d’acord amb el que s’estableix a l’article 243 de la 
Llei 9/2017. 

2.12. Revisió de preus 

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, completat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’agost i per l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000), i per tractar-se d’un 
contracte que no excedeix de vint-i-quatre (24) mesos, no s’inclou fórmula de revisió de 
preus. 

2.13. Classificació del contractista, revisió de preus i termini de garantia 

En compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als contractistes 
per presentar-se a la licitació del projecte d’aquestes obres, segons Reial decret 
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1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial 
decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015). 

D’acord amb l’anterior, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 
quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte 
quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual 
del mateix (valor estimat del contracte x12/mesos execució), quan es tracti de contractes 
de durada superior. 

 

Atès l’anterior, per a dur a terme les obres definides en el present projecte, la classificació 
acreditativa de la solvència per aquesta obra serà corresponent: 

 Grup G - Viales y pistas,  
 Subgrup 6 - Obras viales sin cualificación específica. 
 Categoria 3 - Cuantia superior a 360.000 € i inferior a 840.000 €  

 

2.14. Normativa de referència 

En la redacció del present Projecte s’ha tingut en compte la normativa vigent. Alguns dels 
Reglaments i Normes aplicades són els següents: 
 

 Normes per a la Redacció de Projectes i Direcció d’Obres Edificació. Decret 462/71 
(BOE24/03/71). 
 

 Control de Qualitat en l’Edificació. Decret 375/88 (DOG 28/12/88), i les 
corresponents actualitzacions i correcció d’errors. 
 

 Llei de Prevenció de riscos Laborals (RD 31/1995 de 8 de novembre) i el seu 
Reglament (RD 39/1997 de 17 de gener). 
 

 Normes UNE de compliment obligatori. 
 

 Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de març), modificada per la Llei 2004 de 14 de 
desembre i text refós segons DL 1/2005 de 26 de juliol. 
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 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol). 

 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis de les Entitats Locals (DOGC 2066, de 23/06/1995). 
 

 Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya. 

 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

poblaciones. 
 
 Pliego de Prescripciones Generales para las obras de Carreteras y Puentes vigent 

(PG-3), 
 

 Normatives 8.1, 8.2 i 8.3 I.C. del Ministeri de Foment. 
 

 Dossiers tècnics de seguretat viària del Servei Català de Trànsit.  
 

 Ordenances municipals de l’Ajuntament de Lleida. 
 

 Ordenança municipal de l’ús de la via pública i els espais públics de Lleida BOP 
Núm. 139 de 22 de juliol de 2015. 
 

 Ordenança municipal per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida. BOP 
Núm. 150 de 24 d’octubre de 2009. 
 

 Condicions generals d’obertura de rases a la via pública – llicències municipals. 
 

2.15. Pressupost general d’obra 

El pressupost d’execució material organitzat per àmbits i capítols és:  

Treballs Import 
  

 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 29.886,74 € 

 Ferms i Paviments 109.356,64 € 

 Sanejament i canalitzacions 1.414,56 € 

 Proteccions i senyalització 6.852,20 € 

 Carrer del Príncep de Viana 147.510,14 € 

 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 24.118,25 € 
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 Ferms i Paviments 94.811,69 € 

 Sanejament i canalitzacions 306,42 € 

 Proteccions i senyalització 4.384,45 € 

 Mobiliari urbà 271,26 € 

 Avinguda de l'Onze de Setembre 123.892,07 € 

 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 17.064,57 € 

 Ferms i Paviments 65.498,28 € 

 Sanejament i canalitzacions 153,21 € 

 Proteccions i senyalització 3.513,94 € 

 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure 86.230,00 € 

 Ferms i Paviments 8.575,00 € 

 Avinguda de l'alcalde Rovira Roure (Segellat) 8.575,00 € 

 Treballs a justificar 10.592,18 € 

 Obres Complementàries 10.592,18 € 

  
Resum actuacions Import 

  
 Carrer del Príncep de Viana 147.510,14 € 

 Avinguda de l'Onze de Setembre 123.892,07 € 

 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure 86.230,00 € 

 Avinguda de l'alcalde Rovira Roure (Segellat) 8.575,00 € 

 Obres Complementàries 10.592,18 € 

Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers 376.799,39 € 

 

Aplicant els conceptes de Benefici Industrial (6%) i despeses generals (13%), obtenim el 
pressupost d’execució per contracte, resumit en el següent quadre:  

Pressupost d'Execució per Contracte   
 

 

Pressupost d'Execució Material 376.799,39 € 

6 % Benefici Industrial sobre 376.799,39 € 22.607,96 € 

13 % Despeses Generals sobre 376.799,39 € 48.983,92 € 
  
  

Subtotal 448.391,27 € 
  

21 % IVA sobre 448.392,46 € 94.162,17 € 
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Total Pressupost per Contracte 542.553,44 € 

 

Puja el pressupost d’execució de les obres a la quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-
DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (542.553,44 €) 

2.16. Documents que integren la Memòria Valorada 

Document Núm. 1 Memòria i Annexes 

 Memòria 

 Annex 1. Reportatge Fotogràfic 

 Annex 2. Afectacions serveis existents 

 Annex 3. Pla d’obra 

 Annex 4. Control de Qualitat 

 Annex 5. Estudi de Seguretat i Salut  

 Annex 6. Estudi de Gestió de Residus 

 Annex 7. Justificació de preus 

 

Document Núm. 2 Plànols  

0.- Situació i Emplaçament actuacions 

1.- Carrer del Príncep de Viana 

    Emplaçament 

    Estat Actual 

    Planta Proposta 

    Planta Pintura  

2.- Avinguda de l’Onze de Setembre 

    Emplaçament 

    Estat Actual 

    Planta Proposta 

    Planta Pintura  

3.- Avinguda de l’Onze de Setembre 

    Emplaçament 

    Estat Actual 
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    Planta Proposta 

    Planta Pintura  

4.- Detalls 

 

Document Núm. 3 Plec de Condicions 

Document Núm. 3 Pressupost 

 Amidaments 

 Quadre de Preus núm. 1 

 Quadre de Preus núm. 2 

 Resum del Pressupost 

 Últim Full 
 

2.17. Conclusions 

Justificats, en la meva opinió, els criteris exposats i constant el Projecte dels Documents 
necessaris i previstos en la LCAP, el sotmetem a l’aprovació de l’Ajuntament per a la 
tramitació corresponent a la seva contractació i execució. 

Amb el que s’ha exposat en el present Projecte, que es complementa amb els diferents 
Annexos, amb els Plànols, Plec i Pressupost que formen part  d’aquest projecte, es declara 
que en resulta un document complert per a ésser executats en la seva totalitat, prèvia 
aprovació per part de l’Ajuntament de Lleida, si correspon. 

 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei de Serveis Urbans 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex recull l’estat actual en que es troba el ferm dels diferents carrers objecte 
d’aquest projecte: 
 

- Carrer del Príncep de Viana (tram Av. de Prat de la Riba / Plaça Europa) 
- Avinguda de l’Onze de Setembre (tram Av. de Marimunt / Carrer Eugeni d’Ors) 
- Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure (tram Carrer Eugeni d’Ors / Av. de Pinyana) 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex recull els serveis existents sol·licitats a les companyies responsables dels 
subministrament de serveis urbanístics.  
 
Els fulls annexos s’han obtingut per consulta a través de la plataforma ewise. 
 
El contingut de l’inventari en les diferents actuacions és el següent: 
 

 Xarxa d’aigua facilitada per AIGÜES DE LLEIDA. 

 Xarxa de clavegueram facilitada per AIGÜES DE LLEIDA.  

 Xarxes de alta/mitja i baixa tensió facilitada per ENDESA (E-distribución). 

 Xarxa de telecomunicacions segons TELEFÓNICA. 

 Xarxa de fibra òptica ONO 

 Xarxa de gas facilitada per NEDGIA. 

 Cales 
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XARXA D’AIGUA POTABLE I 
CLAVEGUERAM 
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Ref: 784694

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 30/04/2025, Ref: 784694, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 784694 - 19435119 - BT, 784694 - 19434320 - AT-MT, 784694 -
19434321 - AT-MT, 784694 - 19434322 - AT-MT, 784694 - 19435142 - BT, 784694 -
19435144 - BT



 6223187  6223188

 6223189

MAPA INDICE Proyecto: 784694 Descripción: Projecte de millora del paviment de calçada de diversos carrers de Lleida - Princep de Viana



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 784694 - 19434321

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302106.24; Y:4610904.03Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 784694 - 19434320

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302106.24; Y:4610651.58Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 784694 - 19434322

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302463.24; Y:4610651.58Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 784694 - 19434321

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302106.24; Y:4610904.03Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 784694 - 19434320

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302106.24; Y:4610651.58Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 784694 - 19434322

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302463.24; Y:4610651.58Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Ref: 784696

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 30/04/2025, Ref: 784696, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 784696 - 19435148 - BT, 784696 - 19434347 - AT-MT, 784696 -
19434348 - AT-MT, 784696 - 19435214 - BT



HOSPITAL UNIV. ARNAU DE VILANOVA

 6223190  6223191

MAPA INDICE Proyecto: 784696 Descripción: Projecte de millora del paviment de calçada de diversos carrers de Lleida - Avinguda de l'Onze de Setembre



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 784696 - 19434347

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:301511.68; Y:4610970.63Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 784696 - 19434348

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:301868.68; Y:4610970.63Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 784696 - 19434347

1:1.000
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Ref: 784698

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 30/04/2025, Ref: 784698, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 784698 - 19435212 - BT, 784698 - 19434391 - AT-MT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 784698 - 19434391

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:301002.49; Y:4611009.19Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:301002.49; Y:4611009.19Fecha: 30/04/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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S/Referencia:

N/Referencia: 784694-19434329

Fecha: 30/04/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(302106.239/4610651.581)
Projecte: 784694
Coordenades: 302106.239,4610651.581

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
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S/Referencia:

N/Referencia: 784696-19434353

Fecha: 30/04/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(301511.679/4610970.631)
Projecte: 784696
Coordenades: 301511.679,4610970.631

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 784698-19434394

Fecha: 30/04/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(301002.492/4611009.187)
Projecte: 784698
Coordenades: 301002.492,4611009.187

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
784694-19434326

Barcelona, a 30/04/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
784696-19434351

Barcelona, a 30/04/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 301868.679 Y: 4610970.631
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Avinguda de l’ALCALDE ROVIRA ROURE 
 

 

 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
784698-19434393

Barcelona, a 30/04/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 784698 Punt: 6223195Projecte de millora del paviment de calçada de diversos carrers de Lleida - Avinguda Rovira Roure 1

Data de lliurament:
30 de abril de 2025

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 301002.492 Y: 4611009.187
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 



6 de 9 

 

 

 

 
CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 



8 de 9 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 784698 Punto:6223195 Descripción:Projecte de millora del paviment de calçada de diversos carrers de Lleida - Avinguda Rovira Roure 1Fecha Entrega: 30 de abril de 2025

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 301002.492 Y: 4611009.187
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Carrer del PRÍNCEP DE VIANA 
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Avinguda de l’ONZE DE SETEMBRE 
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ACTA DE RESULTATS

Geoplanning Estudis Geotècnics S.L.
Pol. Ind. Camí dels Frares C/C
Parcel-la 22 Nau 1 - 25190 Lleida
Tel: 973 24 76 14 www.iceccontrol.com

MOSTRA:

Reparació ferm. Passeig 11 de Septembre (Arnau-Pl. Europa). LLEIDAOBRA:

Albarà:   R125876Assaigs realitzats a l´obra

Lleida, 17/07/2024

Aitor Fernández Colomina

TÈCNIC DIRECTOR DEL LABORATORI:

Jordi Peralta Gual

TÈCNIC DIRECTOR DE L'ÀMBIT

Laboratori  d´Assaigs  amb  Declaració  Responsable  per  al  control  de  qualitat.  L´abast  d´actuació està inclòs a la Declaració Responsable està inscrita al Registre
General  del  Codi  Tècnic  de  l´Edificació  i  es  pot  consultar  a  www.gencat.cat i www.codigotecnico.org. Més informació de Geoplanning Estudis Geotècnics S.L. a
www.iceccontrol.com.  Els  resultats  lliurats en aquesta Acta de Resultats d´Assaigs es refereixen només a la mostra recollida o remesa al Laboratori i a les normes de
referència  de  cada  assaig. Es prohibeix la reproducció i publicació total o parcial d´aquesta Acta de Resultats d´Assaigs sense el consentiment previ de Geoplanning
Estudis Geotècnics SL.

16/07/2024

Placa de càrrega Ø de 600 mm. Rasa a 50 cm del MBC.
   

ASSAIGS REALITZATS:

OBRA:

1 Assaig de càrrega amb placa circular de Ø 600 mm per al control de compactació de les capes de sòl,
s/norma UNE 103808:2006 (s/NLT-357/98)

TRANSPORTS I EXCAVACIONS
TEIXIDO S.A.
C/ Miquel Batllori, 89 altell 2
25001 - LLEIDA
Lleida

Full: 1 de 3

NIF:

Obra:

A25212994
PETICIONARI:

3405
Mostra: 3286/2024

Acta: 2024/32132

 ICEC by Geoplanning
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ACTA DE RESULTATS

Geoplanning Estudis Geotècnics S.L.
Pol. Ind. Camí dels Frares C/C
Parcel-la 22 Nau 1 - 25190 Lleida
Tel: 973 24 76 14 www.iceccontrol.com

MOSTRA:
Placa de càrrega Ø de 600 mm. Rasa a 50 cm del MBC.

TRANSPORTS I EXCAVACIONS
TEIXIDO S.A.
C/ Miquel Batllori, 89 altell 2
25001 - LLEIDA
Lleida

Full: 2 de 3

NIF: A25212994
PETICIONARI:

Mostra: 3286/2024
Obra: 3405 Acta: 2024/32132

Assaig núm: 34525

SO0075 - Assaig de càrrega amb placa circular de Ø 600 mm S/UNE 103808:2006
(s/NLT-357/98)

Número de placa P-1
Mòdul de deformació Ev1 MPa 49.1
Mòdul de deformació Ev2 MPa 80.9
Relació de mòduls Ev2 / Ev1 1.65

Dades de camp
Tipus de material Sòls; rasa a 50 cm del MBC
Localització Passeig 11 septembre
Climatologia  /  Temperatura ºC Sol / 28
Humitat del terreny % 11.22
Tipus de base de la placa Arena fina
Equip utilitzat MC268 / Manòmetre PR075
Horari execució 09:15 - 10:15
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ACTA DE RESULTATS

Geoplanning Estudis Geotècnics S.L.
Pol. Ind. Camí dels Frares C/C
Parcel-la 22 Nau 1 - 25190 Lleida
Tel: 973 24 76 14 www.iceccontrol.com

MOSTRA:
Placa de càrrega Ø de 600 mm. Rasa a 50 cm del MBC.

TRANSPORTS I EXCAVACIONS
TEIXIDO S.A.
C/ Miquel Batllori, 89 altell 2
25001 - LLEIDA
Lleida

Full: 3 de 3

NIF: A25212994
PETICIONARI:

Mostra: 3286/2024
Obra: 3405 Acta: 2024/32132

Tensió
Normal 0
(MN/m²)

Temps
d´espera
(minuts)

Lectura de comparadors

Lectura 1
(mm)

Lectura 2
(mm)

Lectura 3
(mm)

Lectura mitja
(mm)

Asentament
(mm)

Primer cicle de càrrega

0.04 2 4.15 3.66 4.43 4.08 0.35

0.08 2 3.78 3.25 3.88 3.64 0.79

0.12 2 3.45 2.93 3.41 3.26 1.16

0.16 2 3.13 2.60 2.99 2.91 1.52

0.20 2 2.78 2.33 2.57 2.56 1.87

0.25 2 2.35 1.94 2.04 2.11 2.32

Descàrrega

0.12 2 2.46 2.12 2.22 2.27 2.16

0.00 2 3.45 2.96 3.24 3.22 1.21

Segon cicle de càrrega

0.04 2 3.35 2.78 3.04 3.06 1.37

0.08 2 3.11 2.58 2.78 2.82 1.60

0.12 2 2.88 2.40 2.54 2.61 1.82

0.16 2 2.63 2.20 2.34 2.39 2.04

0.20 2 2.48 2.04 2.15 2.22 2.20

 ICEC by Geoplanning
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ANNEX 3 
PLA D’OBRA 
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SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 

ONZE DE SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Fresat i demolicions                                                         
Estabilització esplanada                                                         
Vorades                                                         
Pavimentació                                                        
Senyalització                                                         

                             

 SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 
PRINCEP DE VIANA 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Fresats                                                         
Embornals i vorades                                                         
Pavimentació                                                         
Senyalització                                                         

                             

 SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 
ROVIRA ROURE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Fresats                                                         
Pavimentació                                                         
Segellat fissures                                                         
Senyalització                                                         

                             
SEGURETAT I SALUT                                                         

 

TERMINI TOTAL PREVIST : 4 SETMANES 
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1. OBJECTE DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i definir els assaigs a realitzar 
per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres.  

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà a totes les obres necessàries contemplades 
en el “Projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d’aigua potable i 
clavegueram per motius de salut a la ciutat de Lleida”. Aquest presenta una sèrie d’unitats 
susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es determinen 
quines són les unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar. 

3. UNITATS D’OBRA 

El control de cada procés es desenvoluparà en tres fases:  

 Control de la recepció dels materials emprats (resistència o altres paràmetres 

específics). 

 Control de l’execució de l’obra. 

 Control d’obra acabada. 

No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de què 
no totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control 
a fi de garantir un correcte funcionament de l’obra. 

Les unitats més importants destinades a un control objecte del present pla són les 
següents: 

 Materials bituminosos. Control de materials i d’execució. 

 Pavimentació. Control de materials i d’execució.3 

 Estabilització de sòls amb additius 

Respecte aquelles partides d’obra que ja disposen d’un certificat CE de qualitat propi, com 
són els elements prefabricats (llambordins, rigoles, vorades, barreres de seguretats, 
mobiliari urbà, etc), no caldrà realitzar cap assaig, a no ser que ho determini la D.F. 

4. ASSAJOS DEL PLA DE CONTROL 

Els tipus d’assaig i el número a realitzar es determinaran a petició de la D.F.  

S’indiquen el tipus d’assaig a realitzar i la norma que regula l’assaig.  
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4.1. Obra civil 

Materials bituminosos i regs amb emulsió bituminosa 

- 1 ut Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons 
la norma UNE-EN 1428 

- 1 ut Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 1431 

- 1 ut Determinació de la penetració del residu obtingut per evaporació d'una mostra 
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1 i UNE-EN 1426 

- 1 ut Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 

- 1 ut Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetre de flux d'una 
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12846-1 

- 4 ut Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, 
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 

- 4 ut Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 

- 4 ut Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 

- 4 ut Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 12697-1 

- 4 ut Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 
UNE-EN 12697-13 

- 14 ut Extracció i reposició de testimonis, determinació de gruixos i densitat. 

Estabilització de sòls amb ciment (S-EST3) 

- Estudi de la mescla i fórmula de treball 
o 1 ut Granulometria, segons UNE 103101:1995 
o 1 ut % Matèria orgànica, UNE 103204:2019. 
o 1 ut Contingut de sulfats solubles SO3, UNE 103201:2019 
o 1 ut Índex de plasticitat i Límits Attemberg, UNE 103103:1994 - UNE 

103104:1993 - UNE 103108:1994 
o 1 ut Inflament lliure, UNE 103601:1996 
o 1 ut Assaig de col·lapse de sòls, UNE 103406:2006 

- Unitat executada 
o 1 ut % de conglomerant, UNE 103201 
o 2 ut Resistència a compressió a 7 dies, UNE-EN 12390-3:2020 
o 10 ut Densitat próctor Modificat, UNE 103501:1994 
o 2 ut Assaig placa de càrrega, UNE 103808:2006. 
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Obra mecànica 

- Comprovacions geomètriques i toleràncies dimensionals en tubs de polietilè. 
- Realització de neteja desinfecció dels tubs instal·lats. 
- Prova de pressió dels tubs instal·lats. 
- Proves d’estanqueïtat dels tubs instal·lats. 

5. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària fins al límit de l’1’5% del pressupost de licitació. En cas que aquesta quantitat 
sigui superada, la diferència serà assumida pel promotor de l’obra. Els assaigs negatius no 
comptabilitzaran dins d’aquest límit. 
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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3 h. 

D’aquesta manera, s’integra en el “Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada 
de diferents carrers de Lleida”, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al 
seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de 
les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra 
que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, 
plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas. 

2. DADES DEL PROJECTE 

2.1. Promotor – Propietari 

Promotor : Ajuntament de Lleida 

NIF :  P2515100B 

Adreça : Plaça de la Paeria 1 

Població : Lleida 25007 

 

2.2. Autor/s de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Redactor/s E.S.S.:  Jordi Domingo Masanés – Cap de Servei de serveis Urbans, Aj. Lleida 

Adreça : Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 

Població : Lleida 25007 
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2.3. Autor/s del Projecte 

Autor/s del projecte: Jordi Domingo Masanés – Cap de Servei de serveis Urbans, Aj. 
Lleida 

Adreça : Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 

Població : Lleida 25007 

 

2.4. Tipologia de l’obra 

Es tracta d'una obra d'urbanització consistent en la reposició dels paviments asfàltics a 
diferents carrers de la ciutat. 

2.5. Situació 

Les actuacions tindran lloc al nucli urbà de Lleida i es centren en els següents carrers: 

1. Carrer del Príncep de Viana, tram Plaça Europa / Av. Prat de la Riba. 

2. Avinguda del Passeig de l’Onze de Setembre, tram Eugeni d’Ors / Plaça Europa. 

3. Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, tram Eugeni d’Ors / Av. de Pinyana i c. de 

l’Olivera. 

 

2.6. Subministrament i serveis 

Aigua:    AIGÜES DE LLEIDA 

Clavegueram:   AIGÜES DE LLEIDA 

Gas:    NEDGIA 
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Electricitat:   ENDESA (E-distribución) 

Telecomunicacions:  TELEFÓNICA. 

Fibra òptica:   ONO 

 

2.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 

- Clínica Mi NovAliança 
Av. Prat de la Riba, 79-81 
25004 Lleida 
973 23 29 43 
 

- Hospital Universitari Santa Maria de Lleida 
Av. Alcalde Rovira Roure, 44 
25198 Lleida 
973 72 72 22 

 
- Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

Avda Alcalde Rovira Roure, 80 
25198 Lleida 
973 24 81 00 

 
- Bombers Lleida 

Carrer Victòria Klent, s/n 
25199 Lleida 
973 03 01 00 

 
- Comissaria de Mossos d’Esquadra de Lleida 

Carrer Sant Hilari, 38 
25008 Lleida 
973.70.00.50 

 
- Emergències: 

112 i 061 
 

2.8. Pressupost d’execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
373.050’39 €. (tres-cents setanta-tres mil cinquanta euros amb trenta-nou cèntims). 

El pressupost d’Execució Material (PEM) del present Estudi de Seguretat i Salut és de 
3.749’00 € (tres mil set-cents quaranta-nou euros amb quatre cèntims). 

2.9. Termini d’execució 

El termini de duració dels treballs d’execució de l’obra s’estima en un total de QUATRE 
SETMANES. 
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2.10. Ma d’obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones i es preveu una mitjana 
de 8 persones. 

2.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

Ajudant muntador 

Ajudant obra pública 

Manobre 

Manobre especialista 

Oficial 1a 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

 

2.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

Aigua 

Aparcament bicicletes 

Balisa per a vialitat 

Bandes reductores de velocitat 

Banda de senyalització 

Baranes d’acer 

Barreres  

Bastiments i tapes serveis de fosa dúctil 

Ciments 

Deposició de residus 

Desplaçament per a la realització d’assaig o inspecció 

Elements de muntatge per a tubs de polietilè 

Emulsions bituminoses per a ferms i paviments 

Embornals de fosa 

Formigons amb additius 

Formigons d'ús no estructural 

Formigons estructurals en massa 

Granulat-ciment 
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Graves 

Massilla per a segellats 

Materials auxiliars per a pous de registre 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

Materials per a marques vials horitzontals 

Materials per a pous de registre circulars 

Materials per a proteccions en calçada 

Materials per a senyalització vertical 

Mescles bituminoses en calent 

Microesferes de vidre per a senyalització 

Morters amb additius 

Morters 

Peça de formigó per a rigola 

Peça de formigó per a vorades 

Pericons de registre prefabricats de formigó 

Pilona de component polimèric 

Pilona de plàstic 

Senyals i cartells 

Sorres 

Tot-ú 

Tubs de polietilè d’alta per a clavegueres i col·lectors 

 

2.13. Maquinària prevista per a executar l’obra 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Camió grua  

Camió per a transport de 12 i 20 t 

Compactadora dúplex 700 kg 

Compressor amb martells pneumàtics 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 16 t 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Dúmper d’1,5 t 

Eines manuals variades 

Escombradora autopropulsada 
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Equip i elements auxiliars per a soldadura canonades PE 

Equip per a tall mecànic d’estructures de formigó 

Estenedora per a paviments de M.B. i formigons 

Fresadora per a paviments 

Estabilitzadora autopropulsada de sòls 

Formigonera de 165L 

Furgoneta de 3500 kg  

Grua autopropulsada de 12 t i 20 t 

Grup electrogen de 20 a 30 kVA 

Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

Màquina per a fresat de pintures 

Màquina per a pintar bandes de vial 

Màquina perforació de parts amb corona de qualsevol diàmetre 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Mesclador continu per a morter 

Miniexcavadora  

Pala carregadora sobre pneumàtics 

Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics 

Picó vibrant 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Retroexcavadora 

Safata vibrant 

Transport de maquinària per a paviments de mescla bituminosa 

 

3. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

3.1. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
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3.2. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

3.3. Altres instal·lacions, prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització 
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
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- Hauran de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells hauran d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques.  

 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, haurà de tenir 

les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines.  

 
- Les operacions de transvasament de combustible hauran d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influència d’espurnes i fonts d’ignició. Hauran de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 

 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama haurà de formar part de 

la conducta a seguir en aquests treballs. 
 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, hauran 

d’obturar- se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat 
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 

 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, caldrà col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o devessalls, hauran de 
completar- se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

Els principis bàsics per l’emplaçament i distribució dels extintors a l’obra, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
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- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i següents del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

4.1. Serveis higiènics 

4.1.1. Lavabos 

Com a mínim hi haurà un per a cada 10 persones. 

4.1.2. Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5m2 x 2,3m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. 

4.1.3. Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5m2 x 
2,3m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

4.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat. 
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4.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2m2 
per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

4.4. Local de descans 

No es considera local de descans per no superar la xifra de 50 treballadors. 

4.1. Local d’assistència a accidentats 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, 
el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat 
a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats 
- gases estèrils 
- cotó hidròfil 
- benes 
- esparadrap 
- apòsits adhesius 
- estisores 
- pinces 
- guants d’un sol ús 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
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5. ÀREES AUXILIARS 

5.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80m) a partir de 2m de 
l’arrancada. 

5.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3m 
d’altura de pis a sostre, 2m2 de superfície i 10m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20m per a passadissos principals (1m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà 
un espai lliure no inferior a 1,50m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
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d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, 
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues 
suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els 
accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 
50m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 
10 cops). 

5.3. Zones d’apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc 
o desconstrucció.  

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als 
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 
valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8h/dia i 40h/setmana. 

7.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
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Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita). 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epòxid, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

 

7.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

- El número CEE, si en té. 

- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 

 Explosius 
 

- L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. 

- Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. 

- Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de 
fumar. 

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

- Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, Irritants, Sensibilitzants 
 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

- Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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8. CONDICIONS DE L’ENTORN 

8.1. Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que potser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

8.2. Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

8.3. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

8.4. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
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llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

- Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària 

- Enderrocs o arrancada d’elements 

MOVIMENT DE TERRES 

- Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 

- Excavació de rases i pous 

- Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 

- Càrrega i transport de terres o runes 

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS 

- Junts (formació - reblerts - segellats) 

PAVIMENTS 

- Paviments amorfs (formigó, subbases, terra, sauló, bituminosos i regs) 

- Peces (pedra, ceràmica, morter, etc...) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 

- Barreres de formigó fetes in situ o prefabricades 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

- Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, buneres, etc...) 

- Elements soterrats (clavegueres, pous, drenatges) 

EQUIPAMENTS 

- Mobiliari urbà  

 

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÈS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
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10.1. Procediments d’execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

10.2. Ordre d’execució del treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

Llista d’activitats: Relació d’unitats d’obra. 

Relacions de dependència: Relació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 

a altres. 

Durada de les activitats: Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÈS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
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1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. Ordre d’execució del treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

12.2. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

12.3. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
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l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o 
en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

12.4. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
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Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 l. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 l. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dúmpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’erugues 100 dB 

Pala carregadora d’erugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixa claus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 
de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

12.5. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
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- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                    10 
   C = --------------------  mg / m3 
              % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 
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- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueig i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment 
Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 

elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueig i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
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l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives.  

12.6. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 

- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. 

- Il·luminació suficient. 

- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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12.7. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per 
a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta 
categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

12.7.1. Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

1. UVA: 315 - 400nm de longitud d’ona. 

2. UVB: 280 - 315nm de longitud d’ona. 

3. UVC: 200 - 280nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 
La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
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involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer- se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 

12.7.2. Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar- 
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades,  

haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
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A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

12.7.3.  Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

12.7.4. Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per 
a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

 Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 
II. 
 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
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- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700nm), alguna radiació UV (200-400nm), o 
comunament radiació IR (700nm-1µm). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 

- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
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 Àrea de treball: 
 

- L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

- Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

- A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

- S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

- Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 Equip: 
 

- Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

- Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

- Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

- Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

- Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 Operació: 
 

- Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
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- Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

- L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

- Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

- L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador. 

- S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

- Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

12.8. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granel, etcètera. 
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Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionitzants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: 

a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). 
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b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de 
les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar 
i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: 

 Temps de treball. 

 Distància de la font de radiació. 

 Apantallament. 

El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en 
un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a 
la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament 
són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos 
de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
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- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 5 – Estudi de Seguretat i Salut - Memòria  40 

 

13.1. Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
 

2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

 
3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 

4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

 
5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

 
7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

13.2. Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

- Assentar els peus fermament. 

- Ajupir-se doblegant els genolls. 

- Mantenir l’esquena dreta. 

- Subjectar l’objecte fermament. 

- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
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- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

En general: 

- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 

- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar 
la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip 
de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats 
d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES  

17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 5 – Estudi de Seguretat i Salut - Memòria  44 

 

aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials.  

 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

ENDERROCS 

- Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària 

- Enderrocs o arrancada d’elements 

MOVIMENT DE TERRES 

- Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 

- Excavació de rases i pous 

- Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

- Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, buneres, etc...) 

 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar- se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
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- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 

de les senyals o panells de senyalització. 
 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar.  

19. CONDICIONS D’ACCÈS I AFECCIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.). 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 5 – Estudi de Seguretat i Salut - Memòria  47 

 

per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Policia Local i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 x 600mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Policia Local o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

19.1. Normes de policia 

19.1.1. Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
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19.1.2. Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra 
i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular.  

19.2. Àmbit d’ocupació de la via pública 

19.2.1. Ocupació de tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. En cap 
cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors 
a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60m) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

19.2.2. Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les 
casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, es situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40m) per a pas de vianants per la vorera. 
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- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

19.2.3. Situació de grues-torre i muntacàrregues  

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

19.2.4. Canvis de la zona ocupada  

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar 
i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

19.3. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 

19.3.1. Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 
de delimitacions provisionals de zones de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

19.3.2. Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 

19.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 

19.4.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi 
fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

19.4.2. Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
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l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 
de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada 

19.4.3. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres 
es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
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proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, 
i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà 
en els transports dels contenidors. 

19.4.4. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors 
a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció 
de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 
horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, 
així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 
m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
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Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 
del solar o del tancament de l’obra.  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran 
les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.  

19.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 

19.5.1. Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 
de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

19.5.2. Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

19.5.3. Pols 

- Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

- Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

- Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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19.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 

19.7.1. Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

19.7.2. Dimensions mínimes d’itineraris i passos de vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

19.7.3. Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 

19.7.4. Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 
i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

19.7.5. Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
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e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD– 2. 

19.7.6. Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

19.7.7. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
209/2023 de 28 de novembre, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,20 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,7 m de diàmetre per a una rotació de 360° sobre l’eix de la cadira. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 6% i el pendent transversal no 
superior al 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
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19.7.8. Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

19.7.9. Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

19.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 

19.8.1. Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

19.8.2. Parades d’autobús, quioscos i bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. En 
aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
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20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

20.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 
 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 

5. Punts de trobada. 
 

6. Assistència Primers Auxilis. 

22. PREVENCIÓ DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97. 
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23. ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

    
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA  
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ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
 
 

 G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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COPS AMB MAQUINÀRIA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 

IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

ÚS DE MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 

COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
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 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

 
24. SIGNATURES 

 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
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APÈNDIX 1  – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 



Projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d´Aigua Potable i Clavegueram per motius
de salut a la ciutat de Lleida.
Annex 6 - Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 20,08000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 21,28000 €



Projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d´Aigua Potable i Clavegueram per motius
de salut a la ciutat de Lleida.
Annex 6 - Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C15A-004F u Transport de carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma 54,47000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 60,90000 €



Projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d´Aigua Potable i Clavegueram per motius
de salut a la ciutat de Lleida.
Annex 6 - Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Agua 1,85000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1 2,84000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

33,56000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 26,68000 €

B147J-0XKH u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,55000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B147Z-0XIA u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,40000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,98000 €

B1485-0NG7 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,60000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,99000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,50000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,22000 €

BBC3-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast
de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos.

33,00000 €

BBC7-0R8S u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos.

24,67000 €

BBCI-0001 u Tub reflectant de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 2,88000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m d'estatura, per a 20 usos, color groc, per a
limitació de vianants, amb dos peus metàl·lics, inclòs placa per a publicitat.

12,40000 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000 €

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,26000 €

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

13,38000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,52000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,23000 = 6,23000

Subtotal: 6,23000 6,23000

COST DIRECTE 6,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23000

H1445003P-2 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,47000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

COST DIRECTE 1,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47000

H145E003P-3 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84000
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PARTIDES D'OBRA

HB2C1000P-4 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 51,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 20,08000 = 16,06400

Subtotal: 24,57600 24,57600

Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 60,90000 = 24,36000

Subtotal: 24,36000 24,36000

Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,52000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36864

COST DIRECTE 51,82464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,82464

HBB20005P-5 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,50000 = 12,50000

Subtotal: 12,50000 12,50000

COST DIRECTE 12,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50000

HBBZA0A1P-6 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 15,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 20,08000 = 2,00800

Subtotal: 2,00800 2,00800
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Materials

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 13,38000 = 13,38000

Subtotal: 13,38000 13,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03012

COST DIRECTE 15,41812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41812

HBC1D081P-7 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 20,08000 = 2,40960

Subtotal: 2,40960 2,40960

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,99000 = 0,11880

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,050      x 0,22000 = 0,23100

Subtotal: 0,34980 0,34980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02410

COST DIRECTE 2,78350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78350

P1474-65MPP-8 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 33,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 33,56000 = 33,56000

Subtotal: 33,56000 33,56000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 33,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,56000

P147H-65NOP-9 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 26,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 26,68000 = 26,68000

Subtotal: 26,68000 26,68000

COST DIRECTE 26,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,68000

P147L-EQDCP-10 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKH u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,55000 = 1,55000

Subtotal: 1,55000 1,55000

COST DIRECTE 1,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55000

P147Y-EPWXP-11 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

P147Z-FITLP-12 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XIA u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40000

P1480-FK75P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,98000 = 17,98000

Subtotal: 17,98000 17,98000

COST DIRECTE 17,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98000

P1485-65OOP-14 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 8,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485-0NG7 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 8,60000 = 8,60000
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Subtotal: 8,60000 8,60000

COST DIRECTE 8,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60000

PBBJ-5674P-15 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,08000 = 20,08000

Subtotal: 20,08000 20,08000

Materials

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 36,77000 = 36,77000

Subtotal: 36,77000 36,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20080

COST DIRECTE 57,05080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,05080

PBBJ-5677P-16 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 63,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,08000 = 20,08000

Subtotal: 20,08000 20,08000

Materials

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 43,26000 = 43,26000

Subtotal: 43,26000 43,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20080

COST DIRECTE 63,54080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,54080
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PBC1-0001P-17 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de
PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de
90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió,
amortitzable en 20 usos, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs. Inclòs el desplaçament dintre de
l'obra.

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,080 /R x 20,08000 = 1,60640

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,060 /R x 21,28000 = 1,27680

Subtotal: 2,88320 2,88320

Maquinària

C15A-004F u Transport de carretó elevador elèctric de 300 kg de
càrrega i 250x100 cm de plataforma

0,050 /R x 54,47000 = 2,72350

Subtotal: 2,72350 2,72350

Materials

B011-05ME m3 Agua 0,090      x 1,85000 = 0,16650

BBC3-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de
PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de
90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió,
amortitzable en 20 usos.

0,100      x 33,00000 = 3,30000

Subtotal: 3,46650 3,46650

COST DIRECTE 9,07320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07320

PBC5-56GOP-18 u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos.

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 20,08000 = 0,50200

Subtotal: 0,50200 0,50200

Materials

BBC7-0R8S u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos.

0,100      x 24,67000 = 2,46700

Subtotal: 2,46700 2,46700
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00502

COST DIRECTE 2,97402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97402

PBCD-56H6P-19 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant
tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m
d'estatura, color groc, per a limitació de vianants, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Fins i
tot p/p de tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a
l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,124 /R x 20,08000 = 2,48992

Subtotal: 2,48992 2,48992

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m
d'estatura, per a 20 usos, color groc, per a limitació
de vianants, amb dos peus metàl·lics, inclòs placa per
a publicitat.

0,020      x 12,40000 = 0,24800

BBCI-0001 u Tub reflectant de PVC, color taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

0,053      x 2,88000 = 0,15264

Subtotal: 0,40064 0,40064

COST DIRECTE 2,89056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89056
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1. URBANISME 

1.1. ENTIBACIONS 
1.1.1. Criteris de disseny 
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1.1.2. Tipus d’entibació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Estrabament lleuger 
B. Estrabamnent semilleuger 
C. Estrabament complet 
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1.1.3. Detalls entibació mòduls metàl·lics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Perspectiva 
B. Procés 
1. Col·locació del mòdul 
2. Col·locació del tub en zona protegida 
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
C. Excavació 
1. Col·locació de la capçalera. 
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells.  
3. Excavació acabada. Si és necessari es col·loca algun recolzament per a evitar el 

vinclament dels panells. 

4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora s´extreuen els 
panells. 
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1.2. FORATS I OBERTURES 
1.2.1. Esquemes de protecció 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proteccions en forats i obertures 
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1.3. RASES 
1.3.1. Perspectiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema protecció de rases 

1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2 En terreny fluix D=H 
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1.3.2. Esquema de apuntalament rases 

 

 

Esquema apuntalament de rases 

1. Rasa sense apuntalament 
2. Rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. Rasa amb apuntalament per sobrecàrrega 
4. Rasa en profunditat amb sobrecàrrega 

a. apuntalament horitzontal  
b. apuntalament vertical 

5. Rasa amb sobrecàrrega lleugera 

Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat com a mínim l'esmentada 
amplada cal que sigui de: 

0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 

 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 5 – Estudi de Seguretat i Salut – Detalls  11 

 

1.3.3. Esquema protecció rases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protecció de rases, esquema 

1. Secció 
2. Perspectiva 
3. Esquema de protecció de rases 
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1.3.4. Perspectiva i detall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Protecció en rases 
B. En forats i obertures 
C. Detall de pasarel.la vianants 
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1.4. VESSAMENT DE TERRES 
1.4.1. Esquema protecció de desmunts i terraplens 

 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema límit retrocés en vessament de terres variable segons el tipus de terreny 
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1.5. SENYALITZACIÓ 
1.5.1. Plafó desviament trànsit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafó desviament de trànsit  

1.5.2. Tanca provisional d’obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanca provisional d’obra 
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1.5.3. Barrera rígida portàtil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrera rígida de formigó 
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1.5.4. Balisa amb llums intermitents 

Balisa amb llums intermitents 

1.5.5. Balisa intermitent cèdula fotoelèctrica 

 

 

 

 

 

Balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica 

1.5.6. Con de balisament 

 

 

 

 

 

 

 

Con de balisament 
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1.5.7. Equip de senyalització provisional trànsit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip estàndard de senyalització provisional 
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1.5.8. Senyalització en talls de carreteres de desviament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyalització en talls de carreteres de desviament 

1. Voravia 
2. Tanca direccional 2 x 1 m. 
3. Cons de balisament reflectants 
4. Senyal lluminosa 
5. Obres 
Alçada de les senyals (part inferior del senyal al terra 1m. 
Mides recomanables 
Calçades sense voravies 

Diàmetre cm discos: 60 
Triàngles L:70-90 
Quadrets L:60 
Panells:80x40 
Cons: 60 

Calçades amb voravia 
Diàmetre cm discos: 90 
Triàngles L:90-175 
Quadrets L:90 
Panells:165x70 
Cons: 50x70 

Autopistes, Autovies 
Diàmetre cm discos: 120 
Triàngles L:175 
Quadrets L:120 
Panells:195x95 
Cons: 70x90 
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1.5.9. Senyalització precaució obres 
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2. SENYALITZACIÓ DINS L’OBRA 

2.1. Senyals de seguretat 
2.1.1. Senyals d’advertiment 

 
2.1.2. Senyals de prohibició 
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2.1.3. Senyals d’obligació 

2.1.4. Senyals lluita contra incendis 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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3. PROTECTORS HIGIÈNICS I DE SEGURETAT 

3.1. Equips de protecció individual 
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3.2. Roba de treball 
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APÈNDIX 2  – PLÀNOLS 
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Aquesta separat, recull el plànols de: 
 

 Situació de les Obres. 

 Planta evacuació Hospitals 

 



LOCALITZACIÓ                                                          escala 1:30.000

0 200 1.200500

NN

SEGURETAT I SALUT
Localització i índex de plànols

1
1 de 1

1:30.000 A3

Títol del Plànol

Gràfica

Núm. plànol

Escala

Expedient

Delineació

Actuació

la data serà la signatura digital del document

SERVEIS URBANS

PROJECTE D'ARRANJAMENT I
MILLORA DE PAVIMENTS DE
CALÇADA DE DIFERENTS
CARRERS A LA CIUTAT DE LLEIDA.

Regidoria d’Agenda Urbana
i Espai Agrari

Ajuntament de Lleida

SU 2024 - 412

Autors/es del projecte

Jordi Domingo Masanés - Enginyer Civil

Fulla



EVACUACIÓ HOSPITALS                                         escala 1:15.000

0 100 600200

NN

SEGURETAT I SALUT
EVACUACIÓ HOSPITALS

2
1 de 1

1:15.000A3

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
Avda. Rovira Roure, 80
25198 LLEIDA
973 24 81 00

HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARIA DE LLEIDA
Avda. Rovira Roure, 44
25198 LLEIDA
973 72 72 22

CLÍNICA Mi NovaALIANÇA
Avda. Prat de la Riba, 79-81
25004 Lleida
973 23 29 43

Actuació calçada
Avda. Alcalde Rovira
Roure

Actuació calçada carrer
del Príncep de Viana

Actuació calçada
Avda. de l'Onze de
Setembre

Títol del Plànol

Gràfica

Núm. plànol

Escala

Expedient

Delineació

Actuació

la data serà la signatura digital del document

SERVEIS URBANS

PROJECTE D'ARRANJAMENT I
MILLORA DE PAVIMENTS DE
CALÇADA DE DIFERENTS
CARRERS A LA CIUTAT DE LLEIDA.

Regidoria d’Agenda Urbana
i Espai Agrari

Ajuntament de Lleida

SU 2024 - 412

Autors/es del projecte

Jordi Domingo Masanés - Enginyer Civil

Fulla



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 5 – Estudi de Seguretat i Salut - Memòria  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 3 – PLEC DE CONDICIONS 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

El present projecte defineix les obres per a dur a terme l’arranjament i millora de paviments 
de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 

d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 

Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
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1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals 
i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 
i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 
En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2.  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

- Evitar els riscos. 
 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 

- Combatre els riscos en el seu origen. 
 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
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producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

 
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 
 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

2.1.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 

en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 
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 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

2.2.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 

del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 

 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
 

 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 
dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 
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 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

2.2.2. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 

Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
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- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 
 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin 
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
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2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

2.3.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
 

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director de l’obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Obra, nomenat pel Promotor. 

2.4.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director de l’obra 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 
 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències. 

 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 

de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i subcontractistes 

2.5.1. Definició de Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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2.5.2. Definició de Subcontractista 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

2.5.3. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i 
Subcontractista 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte. 
 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut. 

 
 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 
 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat 

i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 
 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
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 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004 
 

- Complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 
 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
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 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 

de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 
 Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general 
i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
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haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a 
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències. 

 
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

 
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
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situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emès per 
entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

2.6.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.  
 

 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

 
 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 
 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 

2.7. Treballadors  

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari 
el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

2.7.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 

 El deure d'indicar els perills potencials. 
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 Té responsabilitat dels actes personals. 

 
 Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 
 Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant 
el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 

 Bases del Concurs. 
 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos 
i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigilància de l’Estudi Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39/1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

1. Plànol o plànols de situació amb les característiques de l’entorn, indicant: 

a) Ubicació dels serveis públics 

 Electricitat 
 Clavegueram 
 Aigua potable 
 Gas 
 Oleoductes 
 Telecomunicacions 
 Altres 

b) Situació i amplada dels carrers (reals i previstos) 

 Accessos al recinte 
 Garites de control d’accessos 

 
c) Acotat del perímetre del solar 

d) Distàncies de l’edifici amb els límits del solar 

e) Edificacions veïnes existents 

f) Servituds 

2. Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real, indicant: 
 

a) Tancament del solar 

b) Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
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c) Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 

colindants. 

d) Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

 Banys:  Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
 Vestuaris del personal: Equipament  (taquilles, bancs correguts, 

estufes, ...) 
 Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 
 Farmaciola: Equipament. 
 Altres. 

e) Llocs destinats a apilaments. 

 Àrids i materials ensitjats. 
 Armadures, barres, tubs i biguetes. 
 Materials paletitzats. 
 Fusta. 
 Materials ensacats. 
 Materials en caixes. 
 Materials en bidons. 
 Materials solts. 
 Runes i residus. 
 Ferralla. 
 Aigua. 
 Combustibles. 
 Substàncies tòxiques. 
 Substàncies explosives i/o deflagrants. 

f) Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

 Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 

 Estació de formigonat. 
 Sitja de morter. 
 Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

 
g) Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 

d’aparcament. Senyalització de circulació. 

h) Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 

Seguretat. 

i) Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

j) Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
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k) Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

3. Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva 
(Representació cronològica per fases d’execució) 
 

a) Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
 

 Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat 
dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució 
d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta (Sistema de 
Protecció Col·lectiva preferent). 

 Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS). 

 Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
 Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (En cas de no 

realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS). 

 Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (En 
cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS). 

 
b) Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

verticals d’escales: 
 

 Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i 
buit de travessers d’escales (Sistema de Protecció Col·lectiva 
preferent). 

 Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
 

c) Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
 

 Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (Sistema de Protecció Col·lectiva 
preferent en forjat). 

 Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 

 Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals 
de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals 
recuperables. 
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 Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

 Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

4. Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 

a) Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

b) Escales provisionals. 

c) Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

d) Abalisament i senyalització de zones de pas. 

e) Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
 

f) Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
 

g) Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

5. Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (Tan sols en cas que estiguin contemplats en el 
Projecte Executiu). 
 

a) Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

b) Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 

verticals. 

c) Bastides especials. 

d) Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 

introducció i evacuació d’equips. 

e) Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 

cobertes no transitables. 

f) Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema 

de Protecció Col·lectiva. 

g) Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 

xemeneies, finestrals i patis. 

h) Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

i) Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

j) Altres. 
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6. Plànol d’evacuació interna d’accidentats (Tan sols per a obres complexes o 

especials). 
 

a) Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

b) Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

7. Altres 

3.4. El “Llibre d’Incidències” 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, 
facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el 
pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan 
es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat 
i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , 
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar 
les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així 
com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, 
es tracta d'una nova observació. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 
i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.  
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4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 
 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 
1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

 
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)”. 

 
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 
1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 
de septiembre de 1995)“. 

 
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001)”. 

 
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
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- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 
de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 
1997)”. 

 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 

 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 

en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
27 de gener de 1998). 

 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 

 
- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 
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- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 
- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 
- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 
de 29 de mayo)”.  

 
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado”. 
 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 
- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
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- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 
- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 
- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals 
i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 
- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 

 
- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecànicas”. 

 
- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009)”. 

 
- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 
- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).'' 

 
- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 
- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 
- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 
- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de 

prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 
 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 
los servicios de prevención.” 

 
- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 
- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 
- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII 
(sustancias CMR).'' 
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- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el 
que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que 

se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 
- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 

protección civil ante el riesgo químico.'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por 
el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por 

el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por 

el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el 

que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 
- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que 

se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 
- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo 
general del sector de la construcción.'' 

 
- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

 
- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 
- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de 
la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción.'' 

 
- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del 
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración 
General del Estado.'' 

 
- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de 
noviembre de 2013).” 

 
- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 

establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 
2003/122/Euratom.” 

 
- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, 
de 27 de febrero de 2014).” 
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- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 
- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los 
túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 
- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que 

se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en 
una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 
- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 

modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 
- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 
374/2001.” 

 
- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.” 

 
- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.” 

 
- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 
- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 

TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
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servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 
- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal 

de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 
- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se 

establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de 
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las 
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

 
- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 

y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

 
- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

 
- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 
09 de novembre de 2017).” 

 
- ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción 

técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las 
actividades subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 
05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo 
de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 
- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio.'' 
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- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido 
ambiental'' 

 
- ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 
- ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se 

modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 
- ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.'' 

 
- ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la 

reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad 
Social y económico.'' 

 
- ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.'' 

 
- ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural'' 
 

- ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19.'' 

 
- ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 
- ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con 
la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 
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- ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las 
radiaciones ionizantes.'' 

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral 
i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 
- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 
de 1991)”. 

 
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

 
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 
(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 
2003)”. 

 
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 
4 de mayo de 2006)”. 

 
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 
- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 
- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
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la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 
- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
 

- “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado.'' 

 
- ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del 

progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.'' 

 
- ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 
- ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del 

progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.'' 

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 
 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 
- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 
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- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 
de 1988). 

 
- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
12 de juny de 2001). 

 
- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 
de 21 de junio de 2001)”. 

 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 
de desembre de 2001). 

 
- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 

de 18 de septiembre de 2002)”. 
 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 
- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 
- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 
- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 
- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 
- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 

 
- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 
- ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 

 
- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 
2000.'' 

 
- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 
2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

 
- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de 
octubre de 2008).” 

 
- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 
de febrero de 2009).” 

 
- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan 
las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 
- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 

 
- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre 
(BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

 
- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 
210, de 2 de septiembre de 2015).” 

 
- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

 
- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 

y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados.'' 

 
- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 
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- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

 
- ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 
 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 
 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 
27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo 
de 2003  
(BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 

4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 
28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril 
de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
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- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 
 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
la comercialización de equipos a presión (refundición).” 
 

- ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 
relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual 
elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.'' 
 

- ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.'' 
 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 

 
- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per  

 
- Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
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- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de 
la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 
- Convenis col·lectius. 

 
- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
Trabajo.'' 

 
- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 
- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 
 

- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.'' 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d’aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.  

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
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l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus 
del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, 
de 26 de febrer de 2014. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

6.1.1. Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 

 Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 
 Posterior als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

6.1.2. Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc . 
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat 
i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

 El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards  

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

 El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
 

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
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 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 

 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió.  

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.  
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat.  

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les 
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Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.1.1. Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

7.1.2. Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
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instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 

 Tipus i número de fabricació. 
 

 Potència en Kw. 
 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.2.1.  Elecció d’un equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 

7.2.2. Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

- Emmagatzematge i manteniment 
 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
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7.3. Normativa aplicable 

7.3.1. Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

7.3.1.1. Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

7.3.1.1.1. Directiva fonamental. 

- Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, 
relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
 
Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas.'' 

7.3.1.1.2. Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

7.3.1.1.3. Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 

- Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de 
comercialització dels recipients a pressió simples. 
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- Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de 
compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 
- Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells 
i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

 
- Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, 

relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la 
comercialització d'equips a pressió. 

 
- Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 

2016, sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la 
Directiva 2009/142 / CE. 

 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

7.3.1.1.4. Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 
2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica 
conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

7.3.2. Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
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- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. 
de 17/7/03). 
 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
deSeguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 

 

 

8. SIGNATURES 

 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
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de salut a la ciutat de Lleida.
Annex 6 - Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS D'OBRA

1 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m d'estatura,
color groc, per a limitació de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Fins i tot p/p de tub
reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 118,000

2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PBC1-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de 90 l, color
vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos, col·locada i amb el desmuntatge inclòs. Inclòs el
desplaçament dintre de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda
reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

9 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374
- 1

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-6 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,42 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

33,56 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 26,68 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-12 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,60 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-15 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,05 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-16 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

63,54 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 PBC1-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de
llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs.  Inclòs el desplaçament dintre de l'obra.

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-18 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud
i 1 m d'estatura, color groc, per a limitació de vianants, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Fins i tot p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la
tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

Cap de ServeiA Lleida a data de la signatura electrònica

Jordi Domingo Masanés
Cap de Servei Servei Urbans
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-3 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374
- 1

2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-4 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

51,82 €

Altres conceptes 51,82000 €

P-5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,50 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-6 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,42 €

Altres conceptes 15,42000 €

P-7 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,78 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-8 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

33,56 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

33,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 26,68 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 26,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P147L-EQD u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,55 €

B147J-0XKH u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,40 €

B147Z-0XIA u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,40000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,98 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P1485-65O u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,60 €

B1485-0NG7 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,05 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000 €

Altres conceptes 20,28000 €

P-16 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

63,54 €

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,26000 €

Altres conceptes 20,28000 €

P-17 PBC1-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de
llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs.  Inclòs el desplaçament dintre de l'obra.

9,07 €

B011-05ME m3 Agua 0,16650 €

BBC3-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de
llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos.

3,30000 €

Altres conceptes 5,60350 €

P-18 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

2,97 €

BBC7-0R8S u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

2,46700 €

Altres conceptes 0,50300 €

P-19 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud
i 1 m d'estatura, color groc, per a limitació de vianants, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Fins i tot p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la
tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

2,89 €

BBCI-0001 u Tub reflectant de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 0,15264 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m d'estatura, per a 20 usos, color groc, per a
limitació de vianants, amb dos peus metàl·lics, inclòs placa per a publicitat.

0,24800 €

Altres conceptes 2,48936 €
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Cap de ServeiA Lleida a data de la signatura electrònica

Jordi Domingo Masanés
Cap de Servei Servei Urbans
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Pressupost Estudi Seguretat i Salut

Capítol 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,23 10,000 62,30

2 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 12)

7,40 10,000 74,00

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 11)

0,26 24,000 6,24

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 2)

1,47 30,000 44,10

5 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

33,56 10,000 335,60

6 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 9) 26,68 8,000 213,44

7 P1485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 14)

8,60 4,000 34,40

8 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

17,98 10,000 179,80

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374 - 1 (P - 3)

2,84 10,000 28,40

10 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 10)

1,55 10,000 15,50

TOTAL Capítol 01.01 993,78

Obra 01 Pressupost Pressupost Estudi Seguretat i Salut

Capítol 05 Senyalització i proteccions d'obra

1 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil
metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m d'estatura, color groc, per a
limitació de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20
usos. Fins i tot p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de
la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a
l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P - 19)

2,89 118,000 341,02

2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 4)

51,82 0,000 0,00

3 PBC1-0001 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC,
d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de 90 l, color vermell o
blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs.  Inclòs el desplaçament dintre de l'obra. (P - 17)

9,07 120,000 1.088,40

4 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

57,05 4,000 228,20

EUR
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5 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

63,54 4,000 254,16

6 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

15,42 8,000 123,36

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 5) 12,50 4,000 50,00

8 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm
d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
(P - 18)

2,97 220,000 653,40

9 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 7)

2,78 6,000 16,68

TOTAL Capítol 01.05 2.755,22

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equips de protecció individual 993,78

Capítol 01.05  Senyalització i proteccions d'obra 2.755,22

Obra 01 Pressupost Pressupost Estudi Seguretat i Salut 3.749,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.749,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pressupost Estudi Seguretat i Salut 3.749,00

3.749,00

euros
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

L’objecte d’aquest annex és presentar de forma clara una valoració del conjunt de residus 
generats durant els treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte 
“Projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d’aigua potable i clavegueram per 
motius de salut a la ciutat de Lleida”, d’acord amb el RD 105/2008 per el que es regula la 
producció i gestió dels residus produïts en els enderrocs i en les construccions. En el present 
Estudi es realitza una estimació aproximada dels residus que es preveuen produir en els 
treballs directament relacionats amb l’obra, i que haurà de servir de base per a la redacció 
del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del Constructor. 

En el Pla esmentat, es desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en 
aquest document en funció dels proveïdors concrets i els seus propis sistemes d’execució 
de l’obra. 

Per la redacció del present document s’han seguit les indicacions de la “Guia per a la 
redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de Residus 
de Catalunya.  

1.1. Definició de conceptes 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 
obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial 
per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de 
contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per 
als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
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Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es 
considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o demolició.  
 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra 
de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte aliè. 

1.2. Tipologia de residus generats 

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).  

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir.  

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

1.2.1. Residus principals segons el CER de la construcció i Demolició 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 
 Roca 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Mescles bituminoses 
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 Cablejat elèctric 
 Restes vegetals 
 Metalls 
 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons  el Catàleg Europeu de Residus (CER), aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de 
zones contaminades) 

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics Classe 

170101 Formigó NP 

170102 Maons NP 

170103 Teules i materials ceràmics NP 

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

P 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

NP 

1702 Fusta, vidre i plàstic Classe 

170201 Fusta NP 

170202 Vidre NP 

170203 Plàstic NP 

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

P 

1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats Classe 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla P 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 NP 

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats P 

1704   Metalls (inclosos els seus aliatges) Classe 

170401 Coure, bronze, llautó NP 

170402 Alumini NP 

170403 Plom NP 

170404 Zinc NP 

170405 Ferro i acer NP 

170406 Estany NP 
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170407 Metalls mesclats NP 

170409 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses P 

170410 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses 

P 

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 NP 

1705 
Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 

Classe 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses P 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 NP 

170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses P 

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 NP 

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses P 

170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 NP 

1706 
Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen 
amiant 

Classe 

170601 Materials d'aïllament que contenen amiant P 

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o 
contenen dites substàncies 

P 

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 
170603 

NP 

170605 Materials de construcció que contenen amiant P 

1708 Materials de construcció a base de guix Classe 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

P 

170802 
  Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en 
el codi 170801 

NP 

1709 Altres residus de construcció i demolició Classe 

170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri P 

170902 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB) 

P 

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

P 

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

NP 

 
Residu perillós (P) Residu no perillós (NP) 
   

1.2.1. Residus generats durant les obres no inclosos en els residus de la 
construcció i demolició (codi 17 segons el CER) 
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El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 
residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 
RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, 
SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I 
ELABORACIÓ D'ALIMENTS   

0201 
Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça 
i pesca 

Classe 

020107 Residus de la silvicultura NP 

020108 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses P 

020109 Residus agroquímics diferents dels esmentats en el codi 020108 NP 
 Residu perillós (P) Residu no perillós (NP)  

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 

 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria i (20) Residus municipals (residus domèstics i residus 
assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions 
recollides de manera selectiva. 

15 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO 
ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA   

1501 
Envasos (inclosos els residus d'envasos de la recollida selectiva 
municipal) 

Classe 

150101 Envasos de paper i cartró NP 

150102 Envasos de plàstic NP 

1502 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 
protectora 

Classe 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora 
contaminats per substàncies perilloses 

NP 

150203 
  Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
diferents dels especificats en el codi 150202 

NP 

 Residu perillós (P) Residu no perillós (NP)  
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20 
RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES 
LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA   

2001 
Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les 
especificades en el subcapítol 15 01) 

Classe 

200101 Paper i cartró NP 

200111 Matèries textils NP 

 Residu perillós (P) Residu no perillós (NP)  

 

Tan mateix, durant les obres es poden generar residus en petites quantitats que s’inclouen 
en el grup (13) Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19). 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu 
(o deconstructiu) es una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta 
òbviament desitjable sota la perspectiva de l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, 
sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria. 

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització 
d’un Pla de gestió de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi 
Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos 
necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots els possibles 
supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés 
constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents 
aspectes: 

2.1. Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; 
per quant, del que es tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no 
degenerin en formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-ne a les 
zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement 
en residus. 
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b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense 

perjudici rellevant, puguin ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. 
el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles). 

 
c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants. 

 
d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus 

contaminants, manteniment de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre 
superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin provocar 
episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. 

 
e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en 

els punts a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra. 

2.2. Recollida selectiva de residus 

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus 
generats en funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per 
l’anomenada “recollida selectiva”, que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta 
gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs. 

2.3. Reutilització in situ de materials inerts 

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del 
recurs de reciclar en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això 
ha de fer-se sota unes garanties procedimentals adients. 

2.4. Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts 
específicament reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de 
residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment 
senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en funció 
dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en 
aquest darrer sentit, es important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-
se sobre soleres impermeables, a les quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient 
com per a evitar vessaments accidentals. 
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2.5. Correcta selecció dels canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per 
a retirar de l’àmbit de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu 
recollides selectivament. Sempre que sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per 
procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no sigui factible, es 
determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la 
seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el 
tractament més adient que condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests 
materials al corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el 
destí previst a nivell del present Projecte Constructiu per a l’excedent dels materials 
d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es 
consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests 
residus de l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de 
la Direcció d’Obra i de la DAO (Direcció ambiental de l’obra). En aquest sentit, caldria estudiar 
la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global o bé 
en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, alguna antiga 
explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, 
l’Adjudicatari de les obres hauria de complimentar els tràmits administratius preceptius, 
alhora que deuria dissenyar i executar un projecte específic de restauració final de l’àmbit en 
qüestió. 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de 
gestors autoritzats, la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels 
diferents agents implicats, així com de la dinàmica de recollida i transport des dels punts 
d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra. 

2.6. Revisió de final d’obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc 
d’actuació lliure de focus contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta 
obligada la realització d’una revisió de certificació per part de la DAO que allò realment es 
així. D’aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat constructiva hauran 
de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; 
procedint-ne, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin 
precises per a complir amb l’esmentat objectiu. En aquesta dinàmica, lògicament, s’inclouran 
també les restes resultants del desmantellament de tots els elements específicament 
dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls impermeabilitzats 
de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies o 
residus, etc.). 
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Durant la redacció del projecte s‘han identificat totes aquelles accions de minimització a tenir 
en consideració per tal de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 
Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic 
responsable ha tingut en compte durant la realització del projecte. 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han de 
considerar per tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra i 
per reduir-ne la seva producció. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA DASE DEL PROJECTE 

Número Accions Si No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X   

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

X  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

X   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X    

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra.  La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

X   

6 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 
etc.) per minimitzar els retalls? 

X   

7 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 
seva producció? 

X   

 

3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA 

A la següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar 
contemplades en el present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus 
(CER). 

RESIDUS D'OBRA 

Codi 
CER 

Materials Tipologia Densitat 
Volum 
residu 

real 
Pes 
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Inert, No 
Especial, 
Especial 

(Kg/m3 
residu 
real) 

(m3) (Tn) 

170101 Formigó Inert 2300,00 0,00 0,00 

170504 
Terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* 

Inert 1680,00 18,72 31,45 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics 

Inert 1900,00 0,00 0,00 

170302 
Barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 
170301* 

No Especial 2357,00 1.337,33 3.152,09 

170405 Ferro i acer No Especial 7874,00 0,000 0,00 

170201 Fusta No Especial 430,00 0,000 0,00 

170203 Plàstic No Especial 1300,00 0,000 0,00 

170904 

Residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats 
en els codis 1709001, 170902 i 
170903* 

No Especial (3) 5000,00 0,000 0,00 

  Total      1.356,05 3.183,54 

  

TOTAL PER TIPOLOGIA 

    Inert   18,72 31,45 

    No Especial   1.337,33 3.152,09 

    Especial   0,000 0,00 

* Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia 
d’abocadors.         

Les fases fonamentals on té lloc la generació de residus és durant l’excavació i demolició i 
fresatge de superfície per a la col·locació del nou paviment i la instal·lació dels nous serveis. 

L’estimació d’aquestes quantitats s’han realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, 
a partir de les partides d’obra definides en aquest projecte.  

Definim volum aparent com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten 
inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la forma 
dels components dels residus, i de si han estat compactats o no. 

Per tal d’optimitzar els recursos de materials existents, maximitzant la seva reutilització dins 
l’obra mateixa o en obres externes i minimitzant, per tant, els impactes ambientals derivats 
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de les actuacions descrites, en aquest projecte es contempla l’acopi del material fressat per 
la seva reutilització pel manteniment dels espais municipals, principalment zones 
d’aparcaments dissuasius i per a reparació  de la xarxa de camins de l’horta. 

Previ inici dels treballs es durà a terme la localització i replanteig de l’espai municipal destinat 
a abassegar temporalment el fresats asfàltics, en el qual es durà a terme: 

- Localització dels accessos d’entrada i sortida de vehicles 
- Ubicació dels acopis 
- Procediment de supervisió del material i organització de la seva sortida per a la seva 

reutilització. 
- La previsió en projecte del material procedent del fresatge es de 1.337,33 m3. 

Respecte les dades referents a envasos i embalatges, així com de residus perillosos, les 
quantitats es definiran detalladament en el Pla de gestió de residus a desenvolupar per part 
del Contractista.  

A continuació es presenta una taula per valorar la generació dels residus  

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les 

reparacions o reformes)  

Codi 
CER 

S'utilitzen? 

Si No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

      

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 
elles  

150101*  X  

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 
elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, 
etc.)  

150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS  

      

Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  

080117*   X 

Residus de decapants o desenvernissant 080121*   X 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses  

080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 
BASE  

      

Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  X 
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RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT 
ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)  

      

Residus d’adhesius i segellant que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

080409*   X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS 

      

 Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ           

Restes de desencofrats 170903*   X 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses (especificar)  

170903*   X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*   X 

 

4. MESURES PER A SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.  

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició 
de rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques particulars del 
present projecte i del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que se regula la producció 
i gestió dels residus de construcció i enderroc i resta de normativa vigent.  

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” 
i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició consistirà 
en la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
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Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn 
proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada 
obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens 
referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico- químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa 
neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de 
reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria 
primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació 
selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 
de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 
una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.  

 
 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir. 
 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per a una correcta senyalització dels contenidors a fer servir en obra, s’adjunta la taula 
següent: 

 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
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1 

 
 
 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Atenent a l’article 5.5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se defineixen els 
límits a partir dels quals és obligatòria la segregació dels residus durant l’execució de 
l’obra, essent aquests els següents: 

 

x Formigó: 80 T 
x Metall: 2 T 
x Fusta: 1 T 
x Plàstic: 0,5 T 
x Paper i cartró: 0,5 T 
I que per tant en la present obra es preveu la Segregació de residus a Obra. 

  
 
 
 
 

Especials 

x zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

 
No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes. 
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 
Inerts x contenidor per Inerts Formigó 

x contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

  

No Especials 

x contenidor per paper i cartró 
x contenidor per fusta 
x contenidor per metall 
x contenidor per plàstic 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: (T): 0 (m3):0 

 
3 

Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

 
 
 
 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 
un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 
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 Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

5. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

5.1. Processos administratius i de gestió 

Es subministrarà informació suficient al personal d’obra i a les empreses subcontractades 
per tal que coneguin l’existència i l’abast del Pla de Gestió de Residus, i s’establiran 
contractes amb elles per tal d’assegurar-ne el compliment. 

Les tasques especials relacionades amb la gestió dels residus es duran a terme per part de 
personal d’obra degudament seleccionat i informat. 

Es programarà el seguiment de la gestió i producció dels residus mitjançant documentació 
generada en la pròpia obra. Aquesta documentació vindrà determinada per la legislació 
vigent autonòmica. Caldrà descriure en un formulari els residus emmagatzemats i el seu 
transport, per a controlar-ne el moviment des del lloc on han estat generats fins a la seva 
destinació final. Hi haurà de figurar, almenys la identificació del posseïdor i del productor, 
obra de procedència, número de llicència de l’obra, quantitat de residu en T ó m3, tipus de 
residu amb el codi CER i identificació del gestor de les operacions de destí. 

S’haurà de comprovar que els residus han estat gestionats tal com es preveu en aquest 
Estudi i com s’especificarà en el Pla i que del procés se n’han ocupat entitats autoritzades 
per les entitats competents de cada comunitat autònoma mitjançant documentació que ho 
acrediti. 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg 
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 
de residus al llarg del seu recorregut. 

 
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 
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 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 
de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit 
de l’ecologia. 

 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 

5.2. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat 
per gestor autoritzat.  

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen.  
 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 

 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del 
residu:  

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
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homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès 
corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 
és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 
generen a Catalunya.  

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest 
us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 
recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació els residus 
 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 

  La data d’envasament 
 

 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

5.3. Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà l’abocador controlat 
o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a 
l’àmbit d’actuació per gestionar els residus al llarg de l’obra. 
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Per seleccionar les opcions externes de gestió, l’Agència Catalana de Residus, ofereix 
informació referent a les diferents instal·lacions autoritzades que existeixen en el nostre país, 

http://residus,gencat/ca/inici/. 

6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ DE RESDUS DE 
CONSTRUCCIÓ 

La normativa actual organitza el llistat de residus en funció de l’activitat que els genera, així 
poden diferenciar-se clarament els residus urbans, que són els generats pels domicilis i la 
gestió dels quals és assumida per l’Administració local, de la resta de residus generats en 
processos productius d’indústries o per serveis. 

Els residus produïts per l’activitat de la construcció estan contemplats en un capítol especial 
de la classificació establerta per l’Ordre 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, i són el 
què s’anomena Residus de la Construcció i Enderrocs (RCE). Provenen, en la seva majoria, 
d’enderrocs d’edificis, de rebuig dels materials de construcció de les obres de nova planta i 
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de reformes, en habitatges o urbanitzacions, i terres procedents d’excavacions, de buidats o 
de la fase de moviment de terres, en general, el què es coneix terres i runa. 

Nou decret sobre gestió de residus 

La Llei 10/1998 de Residus, que és la norma bàsica fonamental en matèria de gestió de 
residus d’Espanya, introdueix el principi de jerarquia per a assenyalar que cal fomentar la 
reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització en la gestió dels residus, essent 
aplicable a qualsevol tipus de residus i, per tant, també als de la construcció. 

La normativa espanyola sobre gestió de residus es basa alhora en els principis de gestió 
establerts per les Directrius europees, incloent com a principis bàsics el reciclatge i la 
valorització preferentment enfront del dipòsit a abocador, que és considerada com l’opció 
menys aconsellable i la última a la que s’hauria de recórrer, en cas que no sigui possible la 
reutilització, el reciclatge o la valorització dels residus.  

Una norma de referència en relació amb la gestió dels residus de construcció va ser el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición com a instrument de planificació bàsic 
en relació amb la gestió d’aquest tipus de residus. En aquest s’hi recullen les línies bàsiques 
d’actuació que cal que segueixin totes les comunitats autònomes per dictar els seus propis 
Plans de Residus de Construcció i Enderroc, amb la finalitat d’abordar amb eficàcia, i d’acord 
amb la normativa europea, els problemes específics de la gestió d’aquest tipus de residus.  

Com a conclusió i derivat dels requisits legals, els principis que regeixen la gestió de residus 
cal que siguin, i seguint aquest ordre, els següents:  

a) Prevenció i minimització en origen, reduint la producció i nocivitat 

La millor manera de reduir costos en la gestió dels residus és reduir la producció d’aquests 
en origen. Aquesta minimització de residus pot realitzar-se de diverses maneres: a través del 
disseny i del tipus d’envàs, optimitzant les matèries primeres i auxiliars utilitzades, ajustant 
el procés, de manera que es redueixin també els residus, utilitzant material reciclable en els 
envasos, etc…  

b) Valorització. Engloba mètodes tan diferents com la reutilització, el reciclatge o la 
recuperació. 

La reutilització és un sistema que permet tornar a utilitzar un objecte per a la mateixa finalitat 
pel que va ser dissenyat originàriament. Com a exemples més evidents tenim la reutilització 
en la pròpia obra de terres sobrants de l’excavació, la reutilització de restes de ferralla o de 
retalls de fusta dels encofrats.  
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Quan no es recupera la totalitat dels residus sinó només alguns dels components, es parla 
de reciclatge (és el cas del paper, del metall o la fusta que van a un reciclador per a la seva 
conversió en matèries primeres o altres productes diferents).  

Finalment, la recuperació o transformació dels residus implica l’alteració física, química o 
biològica dels residus. La finalitat d’aquesta modificació pot ser recuperar els materials 
reutilitzables i reciclables, o bé recuperar els productes de conversió (compost) i energia en 
forma de calor o combustibles (biogàs, fusta com a combustible). Mentre que en el reciclatge 
s’aprofita la major part del residu generat, en la recuperació només s’extreuen del residu 
aquells components considerats vàlids i/o l’energia que contenen. 

c) Eliminació adequada dels residus que no puguin valoritzar-se. 

Aquest és el sistema més habitual en la gestió dels residus de construcció, consisteix en 
col·locar-los sobre el terreny, estenent-los i compactant-los amb la finalitat de reduir el volum. 

Per últim, la norma de més pes quant a la gestió de residus és la que data del 13 de febrer 
del 2008, publicada al BOE, el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i enderrocs (RCE). 

Aquest Real Decret té per objectiu establir el règim jurídic específic de la producció i gestió 
dels RCE amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
reciclat i altres formes de valorització, garantint que els residus destinats a operacions 
d’eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 
l’activitat de construcció. A més, s’estableix que es fomentarà en la contractació pública la 
menor generació de RCE i la utilització d’àrids i altres productes provinents de la valorització, 
el què s’ha traduït en la valoració d’aquests aspectes en tots els plecs de prescripcions 
tècniques dels concursos públics. 

Aquest Real Decret és d’aplicació per a qualsevol substància o objecte dels quals el seu 
posseïdor se’n desprengui o se n’hagi de desprendre o del que tingui la intenció o obligació 
de desprendre-se’n i que es generi en una obra de construcció i/o enderroc (incloent residus 
generats en instal·lacions auxiliars que donen servei a l’obra). 

No obstant això, s’estableixen les següents excepcions: 

 Les terres o pedres no contaminades quan pugui acreditar-se el seu destí de 
reutilització. 

 Els residus de la industria extractiva resultants de la prospecció, extracció, tractament 
i emmagatzemament de recursos minerals, així com d’explotació de canteres. 

 Els llots de dragatges no perillosos. 

S’estableixen clarament les obligacions tant per al promotor com per al constructor. 



 

 

 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 6 – Gestió de Residus  26 

Obligacions del productor (el promotor) de RCE 

a) Incloure en el projecte de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderrocs, que contindrà una estimació prèvia dels residus que generarà el futur projecte. 
Els continguts d’aquest estudi són, com a mínim: 
 
 Una estimació de la quantitat, en tones i m3, dels RCD que es generaran a l’obra, 

codificats segons el CER (codificació europea de residus). 
 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus. 
 Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzemament i altres 

operacions de gestió dels RCE de l’obra. 
 Les prescripcions, que s’inclouran en el Plec de Prescripcions del Projecte, en relació 

a la gestió dels residus.  
 Les mesures per a la prevenció dels residus en l’obra objecte del projecte. 
 Una valoració del cost previst per a la gestió dels residus, que formarà part del 

Pressupost del projecte, en un capítol a part. 
 

b) En obres d’enderroc, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran amb la finalitat que siguin gestionats correctament.  
 
c) Disposar de la documentació que acrediti que els RCE realment produïts a les obres 
han estat lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació per al seu tractament per 
un gestor de residus autoritzat, així com mantenir la documentació corresponent durant 
cinc anys. 

 
d) Les Comunitats Autònomes podran exigir, vinculada a l’atorgament de la llicència 
municipal d’obres, la constitució per part del productor d’una fiança o altra garantia 
financera equivalent per a garantir el compliment d’aquestes obligacions. En aquelles 
obres en què existeixi un Estudi de Gestió de Residus en el projecte, el càlcul de l’import 
d’aquesta fiança es basarà en el pressupost d’aquest estudi. 

Obligacions del posseïdor (el constructor) dels RCE 

a) Presentar a la Direcció Facultativa un Pla de Gestió de Residus. Aquest document 
ha de reflectir la gestió real que es farà a l’obra, ajustant a la realitat les estimacions 
fetes en l’Estudi de Gestió de Residus. El contingut d’un Pla de Gestió de Residus es 
concreta segons els següents apartats: 
 

- Antecedents 
- Dades bàsiques de l’obra 
- Identificació de tots els residus a generar, tant RCD com RP (residus perillosos) 
- Estimació de la quantitat de residus generats a l’obra 
- Mesures per a la segregació “in situ” previstes 
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- Mesures de prevenció i de reutilització en la pròpia obra o altres destins autoritzats 
- Destí dels residus no valoritzables produïts 
- Seguiment de la gestió dels residus (documentació) 
- Pressupost de la gestió de residus 

 
b) Documentar suficientment la cessió de residus a gestor autoritzat. Cal que consti el 

productor, posseïdor, el gestor, la procedència, la quantitat i el tipus de residus 
lliurats. 
 

c) Els RCE hauran de classificar-se de forma que, com a mínim, se separin les següents 
fraccions quan la quantitat prevista de generació per a la totalitat de l’obra superi les 
següents quantitats: 

 
- Formigó i petris: 80 t. 
- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 
- Mescles bituminoses : 5 t. 
- Metall: 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartró: 0,5 t. 

La separació d’aquestes fracciones serà feta preferentment pel posseïdor dins de l’obra. 

Quan, per falta d’espai físic, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació, el 
posseïdor podrà encomanar la gestió a un gestor autoritzat en una instal·lació de tractament 
de RCE aliena a l’obra. En aquest cas, haurà d’obtenir la documentació que ho acrediti. 

Si els residus es lliuren a un transportista que no és el gestor final, en el document de cessió 
haurà de constar també el gestor de valorització o eliminació subsegüent al que es destinaran 
els residus.  

De forma justificada, la Comunitat Autònoma podrà eximir al posseïdor de l’obligació de 
classificació d’alguna o totes les fraccions anteriors. En tot cas, el posseïdor estarà obligat a 
mantenir els residus en les condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la 
mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi la seva posterior valorització o 
eliminació. 

d) El posseïdor dels RCE estarà obligat a sufragar els costos de la gestió i a transmetre al 
productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus, així 
com a mantenir la documentació corresponent durant 5 anys. 
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Per a la valorització de residus de la construcció en la pròpia obra s’ha de tenir present que 
la reutilització de formigó, asfalt, etc. Triturat en la pròpia obra així com la valorització “in situ” 
quedarà a expenses del què les comunitats autònomes. En cas que aquestes no tinguin cap 
legislació al respecte, per a valoritzar els RCE en la pròpia obra cal que es compleixin les 
següent condicions: 

 L’activitat de valorització s’ajustarà a allò que estableixi la Direcció Facultativa. 
 Aquesta activitat no podrà malmetre el medi ambient 
 L’activitat quedarà obligatòriament enregistrada en la manera que estableixi la 

comunitat autònoma. 
 L’ús de residus inerts en obres de restauració, condicionament o reblert es considera 

una operació de valorització i no d’eliminació, sempre que l’òrgan competent de la 
comunitat així ho estableixi, que aquesta operació sigui realitzada per un gestor 
autoritzat i que el resultat sigui la substitució de recursos naturals. 

6.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs (RCE) 

Amb la finalitat de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i enderrocs, de la 
manera més senzilla possible i a un baix cost cal: 

 Fer una planificació dels residus que es generaran a cada fase de l’obra.  
 Analitzar les possibilitats de gestió (existència de recicladors, aprofitament dels RCE, 

etc.) i els costos de les diferents opcions.  
 Identificar i delimitar una àrea en funció de l’espai disponible per als diferents 

abassegaments de residus (plàstics, fustes, ferralla…). 
 Realitzar segregació en origen dels diferents RCE 
 Informar i exigir al personal d’obra la correcta gestió (amb formació específica en cas 

necessari) 

Tot seguit s’exposen les bones practiques a aplicar en obra per a cada tipus de residu. 

Terres sobrants d’excavació i buidats 

Inclou les terres de buidat en edificació i les restes d’excavació i desmunts en obra civil. 
Aquestes terres queden excloses de la consideració de residu sempre i quan el seu destí 
sigui: 

 Reutilització en la pròpia obra o en obres alienes com a material de reblert. 
 Feines de restauració de canteres, graveres, espais degradats, etc… que tinguin el 

corresponent Pla de Restauració aprovat. 
 Finalment, si són dipositades a abocador de residus inerts ja no estaran excloses de 

la normativa aplicable als residus. 
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Gestió de la runa 

D’acord amb el RD 105/2008, s’entén per runa els residus inerts que fan referència 
exclusivament a material petri d’obra (materials ceràmics, morter, formigó, etc…). La runa en 
obra civil pot venir de: 

 Excavacions de sòls o execució d’obres de reforma de carrers en zones urbanes. 
 Originada en carreteres o infraestructures 
 Mescla de runa de construcció o demolició d’habitatges 
 Rebuig o trencaments en la fabricació de peces i elements de la construcció. La runa 

en aquestes condicions s’anomena, freqüentment, “runa neta”. Cal que sigui lliurada 
a una planta de tractament de RCE on serà sotmesa a un procés que possibiliti el 
reciclatge com a àrid reciclat o com a material de reblert. 

Les bones pràctiques aplicables a la gestió de runa es resumeixen en: 

 Es recomana sempre la segregació dels RCE, evitant que es dipositi runa i altres 
residus inerts com metalls, fusta, plàstics, PVC, etc… 
 

 Només es poden contractar serveis de transport de runa de les empreses que formen 
part del registre municipal autonòmic de transportistes de residus. 

 Es demana al transportista certificat o albarà que acrediti el dipòsit en planta de 
tractament o a abocador autoritzat. 

 En cap cas poden dipositar-se en els contenidors de runa residus urbans ni residus 
perillosos. 

Plàstics 

Es generen principalment en els embolcalls dels palets i altres materials, encara que també 
en bidons, garrafes, sacs i film protector. La gestió més adequada és a través de reciclador. 

Per al seu abassegament cal tancar o delimitar l’espai i evitar la dispersió (mitjançant taulons 
o similar) i senyalitzar l’abassegament per evitar la mescla amb altres residus.  

La separació dels plàstics s’ha de fer quan s’obren els paquets dels subministres evitant que 
es mesclin amb la resta de residus i dipositant-los en els punts establerts prèviament. Pot 
fer-se durant la neteja de l’obra, però sempre serà menys eficaç.  

Fusta 
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S’origina principalment per palets trencats, taulells d’encofrat, taulons d’obra, restes 
d’enderrocs, etc… La segregació de la fusta de la resta de RCE és senzilla i, en general, 
favorable econòmicament. Com a mesures de gestió d’aquest residu cal destacar: 

 Identificar una àrea d’abassegament o un contenidor del propi reciclador (d’entre 6 i 
30m3). Cal senyalar-lo per evitar la mescla amb la resta de residus. 

 És fàcil trobar empreses de recollida i reciclatge de fusta a preus molt inferiors als 
corresponents a la seva gestió com a runa. 

 Pot ser reutilitzada en la pròpia obra, com a combustible per a calefacció en obra 
(només en bidons foradats), per a protecció dels arbres, etc… 

Metalls 

Integrat sobretot per les restes de ferralla i en enderrocs. És un residu tradicionalment ben 
separat i gestionat a través del reciclador per resultar econòmicament molt favorable. Per a 
la gestió del metall en obra només es requereix: 

 Identificar el punt d’abassegament o contenidor i facilitar l’accés als camions de 
recollida. 

 Demanar al reciclador justificant de lliurament. 
 Pot ser interessant segregar cables i alumini de la resta de residus de metall, per tenir 

un preu de venda més alt. 

Residus de neteja de cubes de formigó 

En obra només és admissible la neteja de canaletes de formigoneres i camions de 
bombament de formigó. 

La neteja de cubes es realitza a la planta de formigó, on hi ha una àrea per al tractament de 
les aigües i residus que generen. 

D’acord amb les característiques de l’obra i la disponibilitat d’espai, la ubicació dels punts de 
neteja de les canaletes pot ser: 

Obra civil 

Comprèn fonamentacions, rases, sabates, etc… pendents de formigonat, sempre i quan no 
hi hagi nivell freàtic.  

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En cas 
que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de tancar i 
restaurar el terreny. 
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Edificació 

Fonamentacions, rases pendents de reblert o formigonat, trasdós de murs, etc… 

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En cas 
que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de tancar i 
restaurar el terreny.  

Contenidor d’obra protegit amb plàstic (en obres urbanes sense gairebé espai). 

En qualsevol cas, el punt de neteja ha de quedar senyalitzat. S’informa de la situació i 
obligatorietat d’ús de conductors de formigoneres. El responsable haurà de rebre el formigó, 
vetllar pel compliment de la neteja de canaletes. 

Altres residus 

Alguns residus es generen en certes obres es generen en quantitats bastant minses, el què 
impossibilita un sistema de gestió independent que permeti el lliurament a reciclador. En el 
cas, habitualment, del PVC, el vidre, el pórex, la llana de roca… Aquests residus, per ara, 
només poden dipositar-se en un contenidor mesclats, preferentment amb runes no inerts 
(pladur, escaiola, restes de panells, etc.) donant lloc a un residu classificable com a industrial 
no perillós i que habitualment serà gestionat com a runa mesclada.  

En aquelles obres en què el volum d’algun d’aquests residus sigui important pot procedir-se 
a la seva segregació donat que en tractar-se de quantitats importants sí que resulta 
interessant per a empreses recicladores. En algunes obres, especialment aquelles que 
comporten enderrocs, pot ser viable i interessant econòmicament separar i lliurar al 
reciclador residus com vidre o PVC. 

Obligacions documentals referides als RCE 

És obligació del contractista disposar en obra de la documentació acreditativa de la gestió 
dels diferents residus generats, especificant el seu destí final, ja sigui reutilització en la pròpia 
obra o en una altra obra, lliurament a reciclador, planta de tractament o abocador autoritzat.  

Si es contracta un gestor autoritzat cal disposar de: 

 Copia de l’autorització com a gestor autoritzat per la comunitat autònoma on 
desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està 
autoritzada per l’Administració. En aquest document queda definit quin residu pot 
gestionar, el tractament que realitza i la data límit per la que s’ha concedit 
l’autorització. 

 Albarans de lliurament dels residus. 



 

 

 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 

Memòria i Annexos 

Annex 6 – Gestió de Residus  32 

Si es dipositen directament a un abocador municipal, cal disposar de: 

 Justificant que l’abocador està autoritzat per l’ajuntament en qüestió. 
 Els resguards de lliurament dels residus, tant si la retirada es realitza a la pròpia obra 

com si la recollida està subcontractada. Aquests resguards haurien de contenir, com 
a mínim: 

- Data d’abocament 
- Denominació de l’abocador 
- Quantitat dipositada 
- Matrícula del camió 

Residus Perillosos (RCE) 

D’acord amb la definició legal, són residus perillosos (RP) aquells residus que presenten un 
risc per al medi ambient o la salut de les persones per les seves característiques nocives, 
corrosives, reactives, explosives, tòxiques, inflamables o biològicament infeccioses, així com 
recipients i envasos que els hagin contingut.  

La relació de residus que es consideren perillosos figura en la llista europea de residus 
publicada per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 “Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos”. 

Els RP cal que siguin emmagatzemats separadament de la resta de residus i en unes 
condicions adequades que garanteixin que no contaminaran ni es filtrarà al terreny. Aquests 
hauran de ser gestionats a través d’empreses autoritzades. 

Gestió de residus urbans 

S’inclouen en aquest apartat els residus que es generen en les oficines, menjadors i zones 
de descans de l’obra. Es tracta, en general, de paper, llaunes, bricks, restes de menjar i tots 
aquells residus que siguin assimilables a residus sòlids urbans.  

Cal que en obra hi hagi contenidors específics per a cadascun d’aquest tipus de residu, i que 
el contenidor estigui convenientment senyalitzat. 

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

A continuació es fa una descripció gràfica orientativa dels elements i ubicació d’aquests a 
tenir en compte en la gestió dels residus, així com la ubicació on s’han de depositar els 
residus a reutilitzar. El pla de gestió de RCD haurà de desenvolupar la proposta presentada. 
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8. ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El pressupost corresponent a la gestió dels residus d’obra pel fet de construir, incloent el 
procés de gestió dins de l’obra, la càrrega i transport dels diferents residus així com la seva 
deposició al gestor corresponent,  queda detallat al pressupost del projecte, en el capítol 
“Gestió de residus” i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents. 

9. MARC LEGISLATIU 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (BOE núm. 92, de 16 d’abril) 
 

 Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC 

núm. 5664, de 6 de juliol). S’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. S’inclouen les modificacions fetes pel RD 210/2018.  

 
 Normas qenerales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a   aquellas en las que se 
qeneraron Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 254, 21/10/2017) 

 
 Decret Leqislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 5430, de 28 de juliol). S’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
5524, d’11 de desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats. 

 
 Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2894, de 21 de maig). S’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i 
s’adapten els seus annexos. 

 
 *Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient 

(DOGC núm. 3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
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febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els 
annexos. 

 
 Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, 

de 13 de febrer). Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

 
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4574, de 16 de febrer). Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 

 
 Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4924, de 12 de juliol). Aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 
 *Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 
 Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, de 

17 de juliol). Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 
 Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 

de 30 de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2307, 
de 13 de gener). Rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
 

 ”Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009,  de  28  d’abril,  del 
Departament  de Medi  Ambient  i  Habitatge  (DOGC  núm.  5370, de 30  d’abril).  
S’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits 
controlats. 

 
 Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi 

Marí (BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres amb 
el que s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el període 2008-2015. 

 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus. 
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 Ley 22/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) de residuos y suelos 
contaminados. 
 

 * Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 : de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 108, 05/05/20 121 
 

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa catalana, 
estatal i europea relativa als residus . 

Tanmateix cal tenir en compte altra normativa que es poguí aplicar en temes d’enderroc, ja 
sigui per temes de seguretat, d’urbanisme, o ordenances municipals, la qual s’haurà de 
consultar prèviament per veure si pot afectar en les tasques dels residus. 

 
 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
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ANNEX 7 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 18,53000 €

A0D-0007 h Manobre 18,16000 €

A0E-000A h Manobre especialista 18,85000 €

A0F-000B h Oficial 1a 21,28000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,00000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 21,28000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 121,24000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 106,86000 €

C132-00M0 h Equip per a estabilització de sòls autopropulsat, de 370kW de potència 244,73000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 107,16000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,62000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,23000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 77,67000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 64,01000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 36,39000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 84,81000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 50,94000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 68,40000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,74000 €

C17H-HPIN u Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o
festius per necessitats administratives

810,00000 €

C17H-HYEV u Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98%
de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent,
quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana

911,00000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 43,64000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 33,37000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

10,28000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 5,06000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 10,57000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,42000 €

B035-05OA m3 Conglomerat de grava-ciment GC32, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, elaborat a central

42,19000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 24,77000 €

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 148,38000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,51000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,48000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,46000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

105,42000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

114,13000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,38000 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,52000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

53,66000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,54000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

14,85000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

17,23000 €

B2RB-REVA t Disposició de material amb residus inerts de la construcció de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials excavats amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,40000 €

B7J7-0GUC kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 2,78000 €

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

6,18000 €

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

95,00000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

93,04000 €

B9H1-0HTU t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt,
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític

85,00000 €
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MATERIALS

B9H1-0HXG t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

72,00000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques
vials

3,05000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques vials 5,31000 €

BBM5-HZ2U u Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb
elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns
d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)

80,62000 €

BD50-1KM7 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

51,43000 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

8,01000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,42000 €

BQ46-HY80 u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària
aparent fixa amb cinta reflectant, per a col·locar encastada al paviment

99,85000 €

BQ47-HR7U u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent
amb cinta reflectant, per a col·locar encastada al paviment

26,66000 €

BQZ0-H6QC u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb
capacitat per a 1 bicicleta, per a col·locació encastat

99,39000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 121,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 18,85000 18,85000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,18000 = 62,38840

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 24,77000 = 37,65040

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 100,52280 100,52280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18850

COST DIRECTE 121,26930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,26930
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PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ2QP-1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 67,13000 = 0,93982

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 74,50000 = 4,47000

Subtotal: 5,40982 5,40982

COST DIRECTE 5,40982
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49097

P2147-DJ5VP-2 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base,
talls, amb nitjans mecànics o manuals i càrrega
mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,112 /R x 18,85000 = 2,11120

Subtotal: 2,11120 2,11120

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 18,08000 = 1,01248

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,027 /R x 67,13000 = 1,81251

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,040 /R x 9,74000 = 0,38960

Subtotal: 3,21459 3,21459

COST DIRECTE 5,32579
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40568

P2148-49L5P-3 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 18,85000 = 1,88500
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Subtotal: 1,88500 1,88500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 2,51512 2,51512

COST DIRECTE 4,40012
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46612

P214U-HBQGP-4 m2cm Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a 4 cm i en tot el paviment, en superfícies superiors a
1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat
i neteja de la superfície fresada

Rend.: 425,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,16000 = 0,04273

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,28000 = 0,05007

Subtotal: 0,09280 0,09280

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 50,94000 = 0,11986

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,08000 = 0,04254

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 1,000 /R x 121,24000 = 0,28527

Subtotal: 0,44767 0,44767

COST DIRECTE 0,54047
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54858

P214W-FEM1P-5 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de
15 cm de fondària, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 5,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,85000 = 3,77000

Subtotal: 3,77000 3,77000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 9,74000 = 1,94800

Subtotal: 1,94800 1,94800

COST DIRECTE 5,71800
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80377

P21G5-54CNP-6 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 67,13000 = 6,51161

Subtotal: 6,51161 6,51161

COST DIRECTE 6,51161
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60928

P21Q2-PBUSP-7 u Desmuntatge de plataforma completa de parada
d'autobús, càrrega sobre camió transport a
magatzem per custòdia (o on especifiqui la DF), i
posterior recol·locació i instal·lació en lloc d'origen.

Rend.: 1,000 713,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 18,16000 = 108,96000

A0F-000B h Oficial 1a 6,000 /R x 21,28000 = 127,68000

Subtotal: 236,64000 236,64000

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 6,000 /R x 77,67000 = 466,02000

Subtotal: 466,02000 466,02000

COST DIRECTE 702,66000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,53990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 713,19990
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P21Q2-QELEP-8 u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera,
banc, pilona, guia contenidor d'escombreries, mòdul
de banda rugosa, peça separadora de carril bici, fites
de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a
magatzem municipal o on especifiqui la DF

Rend.: 4,500 25,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,16000 = 4,03556

Subtotal: 4,03556 4,03556

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,08000 = 4,01778

C152-0039 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 77,67000 = 17,26000

Subtotal: 21,27778 21,27778

COST DIRECTE 25,31334
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,69304

P221B-EL75P-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 9,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 67,13000 = 7,45889

Subtotal: 7,45889 7,45889

COST DIRECTE 7,45889
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57077

P2255-DPGMP-10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 7,228 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,85000 = 2,60791
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Subtotal: 2,60791 2,60791

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 1,000 /R x 9,23000 = 1,27698

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 67,13000 = 9,28749

Subtotal: 10,56447 10,56447

COST DIRECTE 13,17238
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36997

P2R5-DT1FP-11 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus o lloc d'aplec, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de 10 a 25 Km.

Rend.: 10,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 64,01000 = 6,40100

Subtotal: 6,40100 6,40100

COST DIRECTE 6,40100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49702

P2RA-EU7IP-12 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 21,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 14,85000 = 21,53250

Subtotal: 21,53250 21,53250
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COST DIRECTE 21,53250
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,85549

P2RA-EU7KP-13 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,57000 = 10,57000

Subtotal: 10,57000 10,57000

COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,72855

P2RA-M8VTP-14 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 17,23000 = 24,98350

Subtotal: 24,98350 24,98350
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COST DIRECTE 24,98350
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35825

P2RB-REVAP-15 m3 Deposició controlada centre de tractament per a
reciclat i valorització, de materials amb residus inerts
de la construcció, amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-REVA t Disposició de material amb residus inerts de la
construcció de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials excavats amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,600      x 4,40000 = 7,04000

Subtotal: 7,04000 7,04000

COST DIRECTE 7,04000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14560

P2RB-REVXP-16 Hr Càrrega de material de fresat camió Rend.: 1,000 100,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 1,000 /R x 98,69000 = 98,69000

Subtotal: 98,69000 98,69000

COST DIRECTE 98,69000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,48035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,17035

P912-DYX1P-17 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus
S-EST3, amb terres de la pròpia excavació,
executada amb equip autoònom d'estabilització
autopropulsat , amb una dotació de 0,088 t/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

Rend.: 95,000 19,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,16000 = 0,19116

Subtotal: 0,19116 0,19116
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Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 1,000 /R x 71,22000 = 0,74968

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 1,000 /R x 107,16000 = 1,12800

C132-00M0 h Equip per a estabilització de sòls autopropulsat, de
370kW de potència

1,000 /R x 244,73000 = 2,57611

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 1,000 /R x 106,86000 = 1,12484

Subtotal: 5,57863 5,57863

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,42000 = 0,12100

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,088      x 148,38000 = 13,05744

Subtotal: 13,17844 13,17844

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 18,95110
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23536

P934-ELAMP-18 m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb
una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Rend.: 1,000 52,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,099 /R x 18,16000 = 1,79784

Subtotal: 1,79784 1,79784

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,027 /R x 94,94000 = 2,56338

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,027 /R x 107,16000 = 2,89332

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,003 /R x 71,22000 = 0,21366

Subtotal: 5,67036 5,67036

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,025      x 2,42000 = 0,06050

B035-05OA m3 Conglomerat de grava-ciment GC32, amb una dotació
de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
elaborat a central

1,050      x 42,19000 = 44,29950

Subtotal: 44,36000 44,36000
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COST DIRECTE 51,82820
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,77742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,60562

P967-1223RP-19 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades
model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats,
col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 33,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 21,28000 = 5,10720

A0D-0007 h Manobre 0,510 /R x 18,16000 = 9,26160

Subtotal: 14,36880 14,36880

Materials

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb
granulats reciclats

1,050      x 6,18000 = 6,48900

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,003      x 53,66000 = 0,16098

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,117      x 105,42000 = 12,33414

Subtotal: 18,98412 18,98412

COST DIRECTE 33,35292
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,85321

P9H5-E84GP-20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de
mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític, estesa
i compactada

Rend.: 105,000 90,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 21,28000 = 0,60800

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 18,16000 = 1,03771

Subtotal: 1,64571 1,64571

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

1,000 /R x 84,81000 = 0,80771

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 68,40000 = 0,65143

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 94,94000 = 0,90419

Subtotal: 2,36333 2,36333

Materials

B9H1-0HTU t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb
betum modificat, de granulometria semidensa per a
capa base i granulat granític

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

COST DIRECTE 89,00904
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,33514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,34418

P9H5-E8B9P-21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 300,000 97,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 21,28000 = 0,21280

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 18,16000 = 0,36320

Subtotal: 0,57600 0,57600

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 94,94000 = 0,31647

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 68,40000 = 0,22800

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

1,000 /R x 84,81000 = 0,28270

Subtotal: 0,82717 0,82717

Materials

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 95,00000 = 95,00000

Subtotal: 95,00000 95,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 96,40317
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,44605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,84922

P9H5-E8BDP-22 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 87,655 99,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 21,28000 = 0,72831

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 18,16000 = 1,24306

Subtotal: 1,97137 1,97137

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 68,40000 = 0,78033

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

1,000 /R x 84,81000 = 0,96754

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 94,94000 = 1,08311

Subtotal: 2,83098 2,83098

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 93,04000 = 93,04000

Subtotal: 93,04000 93,04000

COST DIRECTE 97,84235
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,46764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,30999

P9H5-E8C0P-23 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 88,123 77,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 18,16000 = 1,23645

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 21,28000 = 0,72444

Subtotal: 1,96089 1,96089

Maquinària
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C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 94,94000 = 1,07736

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

1,000 /R x 84,81000 = 0,96240

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 68,40000 = 0,77619

Subtotal: 2,81595 2,81595

Materials

B9H1-0HXG t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

COST DIRECTE 76,77684
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,15165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,92849

P9H9-HBRRP-24 m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica Rend.: 1.000,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,16000 = 0,01816

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,28000 = 0,02128

Subtotal: 0,03944 0,03944

Materials

B7J7-0GUC kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 1,200      x 2,78000 = 3,33600

Subtotal: 3,33600 3,33600

COST DIRECTE 3,37544
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42607

P9HC-HNOCP-25 dia Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a
la col·locació a l'obra i compactació al 98% de
l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada,
de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en horari
nocturn, dia festiu o cap de setmana

Rend.: 1,000 924,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HYEV u Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a
la col·locació a l'obra i compactació al 98% de
l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada,
de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en horari
nocturn, dia festiu o cap de setmana

1,000 /R x 911,00000 = 911,00000
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Subtotal: 911,00000 911,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 911,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,66500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 924,66500

P9HC-HNPIP-26 dia Increment cost equip de senyalització per a treballs
que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per
necessitats administratives

Rend.: 1,000 822,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HPIN u Increment cost equip de senyalització per a treballs
que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per
necessitats administratives

1,000 /R x 810,00000 = 810,00000

Subtotal: 810,00000 810,00000

COST DIRECTE 810,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 12,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 822,15000

P9L1-E97SP-27 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 18,85000 = 0,05655

Subtotal: 0,05655 0,05655

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 50,94000 = 0,05094

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 36,39000 = 0,10917

Subtotal: 0,16011 0,16011

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 0,46000 0,46000
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COST DIRECTE 0,67666
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68681

P9L1-E980P-28 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 18,85000 = 0,05655

Subtotal: 0,05655 0,05655

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 36,39000 = 0,10917

Subtotal: 0,10917 0,10917

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00085

COST DIRECTE 0,67657
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68672

P9L1-E987P-29 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 18,85000 = 0,07540

Subtotal: 0,07540 0,07540

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 36,39000 = 0,14556

Subtotal: 0,14556 0,14556

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,51000 = 0,76500
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Subtotal: 0,76500 0,76500

COST DIRECTE 0,98596
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00075

P9L1-E98CP-30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,002 /R x 18,85000 = 0,03770

Subtotal: 0,03770 0,03770

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 36,39000 = 0,07278

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 50,94000 = 0,02547

Subtotal: 0,09825 0,09825

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,500      x 0,46000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00057

COST DIRECTE 0,36652
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37201

P9L1-E98KP-31 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0035 /R x 18,85000 = 0,06598

Subtotal: 0,06598 0,06598

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 36,39000 = 0,12737

Subtotal: 0,12737 0,12737

Materials

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,100      x 0,48000 = 0,52800
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Subtotal: 0,52800 0,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00099

COST DIRECTE 0,72234
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73317

P9ZE-HBRSP-32 u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, per a situar a nova
rasant, en obres de recobriment asfàltic i en voreres,
amb morter de ciment, inclòs tall de disc perimetral i
retirada de la runa generada.

Rend.: 0,768 94,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,28000 = 27,70833

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,85000 = 24,54427

Subtotal: 52,25260 52,25260

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 9,74000 = 12,68229

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,08000 = 23,54167

Subtotal: 36,22396 36,22396

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,042      x 121,26930 = 5,09331

Subtotal: 5,09331 5,09331

COST DIRECTE 93,56987
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,40355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,97342

P9ZE-HBRUP-33 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant,
de reixes de desguàs en obres de recobriment
asfàltic, amb morter de ciment, inclòs tall de disc
perimetral i retirada de la runa generada.

Rend.: 2,474 28,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,85000 = 7,61924

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,28000 = 8,60146

Subtotal: 16,22070 16,22070
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Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,08000 = 7,30800

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 9,74000 = 3,93694

Subtotal: 11,24494 11,24494

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,001      x 121,26930 = 0,12127

Subtotal: 0,12127 0,12127

COST DIRECTE 27,58691
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,41380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00071

PBA1-I2IJP-34 u Subministrament i col.locació de peça central o lateral
de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de
cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta
retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària,
inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i
elements auxiliars (tacs químics...)

Rend.: 1,000 97,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,3451 /R x 21,28000 = 7,34373

A0D-0007 h Manobre 0,3451 /R x 18,16000 = 6,26702

Subtotal: 13,61075 13,61075

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,3451 /R x 5,06000 = 1,74621

Subtotal: 1,74621 1,74621

Materials

BBM5-HZ2U u Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú
reciclat per a reducció de velocitat, amb elements
antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de
5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a
la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)

1,000      x 80,62000 = 80,62000

Subtotal: 80,62000 80,62000

COST DIRECTE 95,97696
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,43965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,41661
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PARTIDES D'OBRA

PBA2-FI00P-35 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm
d'amplaria, per a pas de vianants sense semàfors, de
color segons la seva funció, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una
dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma
manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs
premarcatge i ratllat.

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 18,16000 = 0,76272

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 21,28000 = 1,78752

Subtotal: 2,55024 2,55024

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 33,37000 = 1,40154

Subtotal: 1,40154 1,40154

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

1,020      x 5,31000 = 5,41620

Subtotal: 5,41620 5,41620

COST DIRECTE 9,36798
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50850

PBA2-FI01P-36 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de
50x50 cm en pas de vianants amb semàfors, de color
segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació
en fred de dos components i amb una dotació mínima
de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i
ratllat.

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,041 /R x 21,28000 = 0,87248

A0D-0007 h Manobre 0,041 /R x 18,16000 = 0,74456

Subtotal: 1,61704 1,61704

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,041 /R x 33,37000 = 1,36817

Subtotal: 1,36817 1,36817
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Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

0,500      x 5,31000 = 2,65500

Subtotal: 2,65500 2,65500

COST DIRECTE 5,64021
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72481

PBA2-FI02P-37 u Pintat de fletxa senzilla, de llargària segons normativa
8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes,
amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components de qualsevol color i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o
amb màquina d'accionament manual, inclòs
premarcatge.

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,042 /R x 21,28000 = 0,89376

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 18,16000 = 0,76272

Subtotal: 1,65648 1,65648

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 33,37000 = 1,40154

Subtotal: 1,40154 1,40154

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

1,350      x 5,31000 = 7,16850

Subtotal: 7,16850 7,16850

COST DIRECTE 10,22652
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37992

PBA2-FI03P-38 u Pintat de fletxa doble, de llargària segons normativa
8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes,
amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components de qualsevol color i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o
amb màquina d'accionament manual, inclòs
premarcatge.

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,068 /R x 18,16000 = 1,23488

A0F-000B h Oficial 1a 0,068 /R x 21,28000 = 1,44704

Subtotal: 2,68192 2,68192

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,068 /R x 33,37000 = 2,26916

Subtotal: 2,26916 2,26916

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

1,850      x 5,31000 = 9,82350

Subtotal: 9,82350 9,82350

COST DIRECTE 14,77458
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99620

PBA2-FI08P-39 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies
urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de
dos components i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,079 /R x 21,28000 = 1,68112

A0D-0007 h Manobre 0,079 /R x 18,16000 = 1,43464

Subtotal: 3,11576 3,11576

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,079 /R x 33,37000 = 2,63623

Subtotal: 2,63623 2,63623

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

1,530      x 5,31000 = 8,12430

Subtotal: 8,12430 8,12430
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,87629
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,08443

PBA2-FI09P-40 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial,
zones excloses al tràfic (illetes) o símbols no definits
en altres partides segons normativa 8.2.I. C. per a
carreteres, travessies i vies urbanes amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components i amb una
dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color,
inclòs premarcatge.

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,032 /R x 18,16000 = 0,58112

A0F-000B h Oficial 1a 0,032 /R x 21,28000 = 0,68096

Subtotal: 1,26208 1,26208

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,032 /R x 33,37000 = 1,06784

Subtotal: 1,06784 1,06784

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

1,020      x 5,31000 = 5,41620

Subtotal: 5,41620 5,41620

COST DIRECTE 7,74612
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86231

PBA2-FI10P-41 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de
zona reservada per a càrrega i descàrrega o per a
parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm
d'amplària, de color groc, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components de qualsevol
color i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Rend.: 1,000 58,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,520 /R x 21,28000 = 11,06560

A0D-0007 h Manobre 0,520 /R x 18,16000 = 9,44320
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,50880 20,50880

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,520 /R x 33,37000 = 17,35240

Subtotal: 17,35240 17,35240

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

3,810      x 5,31000 = 20,23110

Subtotal: 20,23110 20,23110

COST DIRECTE 58,09230
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,87138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,96368

PBA2-FI19P-42 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C.
per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components
de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,041 /R x 18,16000 = 0,74456

A0F-000B h Oficial 1a 0,041 /R x 21,28000 = 0,87248

Subtotal: 1,61704 1,61704

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,041 /R x 33,37000 = 1,36817

Subtotal: 1,36817 1,36817

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

0,650      x 5,31000 = 3,45150

Subtotal: 3,45150 3,45150

COST DIRECTE 6,43671
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53326
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PARTIDES D'OBRA

PBA2-FI22P-43 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50,
catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no
definits en altres partides, segons normativa 8.2.I. C.
per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb
una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color,
amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,067 /R x 18,16000 = 1,21672

A0F-000B h Oficial 1a 0,067 /R x 21,28000 = 1,42576

Subtotal: 2,64248 2,64248

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,067 /R x 33,37000 = 2,23579

Subtotal: 2,23579 2,23579

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

1,600      x 5,31000 = 8,49600

Subtotal: 8,49600 8,49600

COST DIRECTE 13,37427
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57488

PBA2-FI23P-44 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a
minusvàlids incloent el pictograma normalitzat, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2 per la delimitació, i amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, de qualsevol color per al pictograma,
inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,195 /R x 21,28000 = 4,14960

A0D-0007 h Manobre 0,195 /R x 18,16000 = 3,54120

Subtotal: 7,69080 7,69080

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,195 /R x 33,37000 = 6,50715
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,50715 6,50715

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

0,660      x 3,05000 = 2,01300

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

0,350      x 5,31000 = 1,85850

Subtotal: 3,87150 3,87150

COST DIRECTE 18,06945
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,27104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,34049

PBA2-FI25P-45 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a
motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb
aplicació manual o a màquina, premarcatge

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,055 /R x 21,28000 = 1,17040

A0D-0007 h Manobre 0,055 /R x 18,16000 = 0,99880

Subtotal: 2,16920 2,16920

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,055 /R x 33,37000 = 1,83535

Subtotal: 1,83535 1,83535

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

0,244      x 3,05000 = 0,74420

Subtotal: 0,74420 0,74420

COST DIRECTE 4,74875
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81998

PBA2-FI30P-46 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un
contenidor en zona d'aparcament, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

Rend.: 1,000 5,90 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,043 /R x 21,28000 = 0,91504

A0D-0007 h Manobre 0,043 /R x 18,16000 = 0,78088

Subtotal: 1,69592 1,69592

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,043 /R x 33,37000 = 1,43491

Subtotal: 1,43491 1,43491

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

0,878      x 3,05000 = 2,67790

Subtotal: 2,67790 2,67790

COST DIRECTE 5,80873
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,89586

PBA2-FI31P-47 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de
dos contenidors en zona d'aparcament en cordó,
segons el manual de senyalització de BCN, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0575 /R x 18,16000 = 1,04420

A0F-000B h Oficial 1a 0,0575 /R x 21,28000 = 1,22360

Subtotal: 2,26780 2,26780

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0575 /R x 33,37000 = 1,91878

Subtotal: 1,91878 1,91878

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

1,134      x 3,05000 = 3,45870

Subtotal: 3,45870 3,45870
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,64528
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75996

PBA2-FI32P-48 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de
tres contenidors en zona d'aparcament en cordó,
segons el manual de senyalització de BCN, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0603 /R x 21,28000 = 1,28318

A0D-0007 h Manobre 0,0603 /R x 18,16000 = 1,09505

Subtotal: 2,37823 2,37823

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0603 /R x 33,37000 = 2,01221

Subtotal: 2,01221 2,01221

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

2,075      x 3,05000 = 6,32875

Subtotal: 6,32875 6,32875

COST DIRECTE 10,71919
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87998

PBA3-DX10P-49 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm
d'amplària, de color segons la seva funció, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent,
amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització.

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,004 /R x 18,16000 = 0,07264

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 21,28000 = 0,14896

Subtotal: 0,22160 0,22160

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 43,64000 = 0,17456
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Subtotal: 0,17456 0,17456

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

0,082      x 3,05000 = 0,25010

Subtotal: 0,25010 0,25010

COST DIRECTE 0,64626
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65595

PBA3-DX15P-50 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm
d'amplària, de color segons la seva funció, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent,
amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització.

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 18,16000 = 0,09080

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 21,28000 = 0,21280

Subtotal: 0,30360 0,30360

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 43,64000 = 0,21820

Subtotal: 0,21820 0,21820

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

0,122      x 3,05000 = 0,37210

Subtotal: 0,37210 0,37210

COST DIRECTE 0,89390
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90731

PBA3-DX30P-51 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm
d'amplària, de color segons la seva funció, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent,
amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització.

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,014 /R x 21,28000 = 0,29792

A0D-0007 h Manobre 0,007 /R x 18,16000 = 0,12712
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,42504 0,42504

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 43,64000 = 0,30548

Subtotal: 0,30548 0,30548

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en
solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

0,245      x 3,05000 = 0,74725

Subtotal: 0,74725 0,74725

COST DIRECTE 1,47777
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49994

PBA4-DX40P-52 m Pintat de marca vial transversal contínua o
discontinua de 40 cm d'amplària, de color segons la
seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred
de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 21,28000 = 0,36176

A0D-0007 h Manobre 0,009 /R x 18,16000 = 0,16344

Subtotal: 0,52520 0,52520

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,009 /R x 33,37000 = 0,30033

Subtotal: 0,30033 0,30033

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color segons la seva funció, per a marques vials

0,408      x 5,31000 = 2,16648

Subtotal: 2,16648 2,16648

COST DIRECTE 2,99201
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03689
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PBZB-PR10P-53 u Despeses corresponents a l'estudi de seguretat i salut Rend.: 1,000 3.749,00 €

COST DIRECTE 3.693,59606
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 55,40394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.749,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PD50-481OP-54 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 655x355x55 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter

Rend.: 1,000 71,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 18,16000 = 7,62720

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 21,28000 = 8,93760

Subtotal: 16,56480 16,56480

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 53,66000 = 2,14640

BD50-1KM7 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 655x355x55 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 51,43000 = 51,43000

Subtotal: 53,57640 53,57640

COST DIRECTE 70,14120
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,05212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,19332

PD55-E3NPP-55 u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons
i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de
85 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM - 20 / B /
20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 82,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 18,16000 = 19,97600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 21,28000 = 23,40800

Subtotal: 43,38400 43,38400

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua

0,299      x 114,13000 = 34,12487
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ciment =< 0.6

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,31000 = 1,31917

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 3,54000 = 1,98240

Subtotal: 37,42644 37,42644

COST DIRECTE 80,81044
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,21216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,02260

PD731-UCZ6P-56 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 48,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 21,28000 = 4,25600

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 18,85000 = 2,63900

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 18,16000 = 7,26400

Subtotal: 14,15900 14,15900

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 /R x 67,13000 = 3,96067

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 73,79000 = 3,68950

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,140 /R x 6,62000 = 0,92680

Subtotal: 8,57697 8,57697

Materials

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 8,01000 = 8,17020

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,713      x 24,24000 = 17,28312

Subtotal: 25,45332 25,45332



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 48,18929
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,72284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,91213

PDG5-HA2IP-57 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,53000 = 0,18530

Subtotal: 0,18530 0,18530

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

COST DIRECTE 0,61370
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62291

PQ46-I07VP-58 u Pilona de component polimèric de 100 mm de
diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària
aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada
encastada al paviment

Rend.: 1,000 128,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,34783 /R x 18,16000 = 6,31659

A0F-000B h Oficial 1a 0,34783 /R x 21,28000 = 7,40182

Subtotal: 13,71841 13,71841

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,34783 /R x 10,28000 = 3,57569

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,34783 /R x 10,57000 = 3,67656

Subtotal: 7,25225 7,25225

Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,000      x 1,38000 = 5,52000

BQ46-HY80 u Pilona de component polimèric de 100 mm de
diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària
aparent fixa amb cinta reflectant, per a col·locar
encastada al paviment

1,000      x 99,85000 = 99,85000
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Subtotal: 105,37000 105,37000

COST DIRECTE 126,34066
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,89511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,23577

PQ47-SSJOP-59 u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm
d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta
reflectant, col·locada encastada al paviment, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u

Rend.: 1,000 72,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,7875 /R x 18,16000 = 14,30100

A0F-000B h Oficial 1a 0,7875 /R x 21,28000 = 16,75800

Subtotal: 31,05900 31,05900

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,7875 /R x 10,28000 = 8,09550

Subtotal: 8,09550 8,09550

Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,000      x 1,38000 = 5,52000

BQ47-HR7U u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm
d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta
reflectant, per a col·locar encastada al paviment

1,000      x 26,66000 = 26,66000

Subtotal: 32,18000 32,18000

COST DIRECTE 71,33450
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,07002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,40452

PQZ0-HB9WP-60 u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de
750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat
per a 1 bicicleta, encastat al paviment

Rend.: 1,000 135,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 18,53000 = 5,55900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,00000 = 6,60000
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Subtotal: 12,15900 12,15900

Materials

BQZ0-H6QC u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de
750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat
per a 1 bicicleta, per a col·locació encastat

1,000      x 99,39000 = 99,39000

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000      x 5,52000 = 22,08000

Subtotal: 121,47000 121,47000

COST DIRECTE 133,62900
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,00444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,63344
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.  

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 

condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, i organitzar el mode i manera en que 

s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Projecte 

d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de Lleida.” 

1.1.3.  Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i annexos 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de condicions 

 Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals aquells 

que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament 

autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 

Particulars) 

 Pressupost 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els pressupostos 

parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 

que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 

de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 

seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a 
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les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària 

i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies  de  transport  característiques  dels  materials  

d’esplanació, justificació  de  preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.  

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques 

Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com 

si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les 

unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 

Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò 

que en ell s'especifica. 

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars s'executaran d'acord amb l'establert en les normes i instruccions tècniques en vigor que 

siguin aplicables a aquestes unitats, amb el sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la 

construcció i amb les indicacions que sobre aquest tema assenyali la Direcció d’Obra. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats 

en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 

de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant 
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a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa 

aquest plec. 

 

1.2. Descripció de les obres. 

Les obres projectades contemplen l’execució dels treballs per a reposar els paviments asfàltics de diversos 

carrers de la ciutat de Lleida.  

Els treballs a realitzar consisteixen en la reposició i reforç del paviment existent. Aquests treballs consistiran, 

d’una banda, en el reforç del paviment existent mitjançant el fressat i l’estesa de diferents capes d’aglomerat 

asfàltic en calent, o també en la reposició de les capes del ferm existent en calçada. 

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

 Demolicions i fresatge del paviment 

 Pavimentació de la calçada. 

 Col·locació del mobiliari urbà i senyalització vial 

 

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves característiques 

figuren en el Document núm.2 . Plànols. 

1.3. Direcció d’obra 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra integrada en el servei de serveis urbans de l’Ajuntament de 

Lleida,  i l’assistència tècnica col·laboradora, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta 

realització de l’obra contractada. El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat en enginyeria 

amb competències en obra civil, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del 

present projecte. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 
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Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 

a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament a la seva recepció per la Propietat.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

Propietat un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 

que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 

siguin prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 

i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 

els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 

de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 

parcials. 

1.4.1.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció d’Obra la relació detallada de la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 

la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, 

les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir 

a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació 
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de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra.  

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

A petició de la Direcció d’Obra, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà 

a peu d’obra d’una línia telefònica, i servei de correu electrònic. 

1.4.2.  Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a dur a terme la comprovació del replanteig, previ a l’inici de 

les obres. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 

l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.3.  Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, 

els serveis, propietats i instal·lacions públics o privats malmesos per error, omissió o mala praxis, indemnitzant 

les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 

essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
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1.4.4.  Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. Despeses corresponents a 

instal·lacions i equips de maquinària 

 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

 Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats 

 Despeses relatives a l’ordenació provisional del trànsit de vehicles i vianants, la instal·lació de 

balisaments i proteccions, senyalització i campanyes d’informació. 

 Despeses per la contractació del Coordinador de Seguretat i salut i l’Assistència Tècnica a la direcció 

de les obres, fins un import màxim de 3.000 € + IVA. 

 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

 El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 

del projecte elèctric, d’enllumenat públic de semaforització.  

 El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 

estament en qui delegui. 

 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.4.5.  Alteracions introduïdes pel contractista 

El Contractista no podrà fer alteració en cap de les parts del Projecte aprovat sense autorització per escrit de 

l'Enginyer Director. El Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament 
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emprats, i a la demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb les ordres o els terminis 

autoritzats. 

Si la Direcció estimés que certes modificacions fetes sota la iniciativa del Contractista són acceptables, les 

noves disposicions, podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de 

preu, tant per dimensions majors, com per un major valor dels materials emprats. Si per contra, les dimensions 

són menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 

1.4.6. Disposicions legals complementaries 

El Contractista està obligat al compliment del Codi del Treball, de la Llei de Reglamentació i Obres Públiques 

de 2 d'Abril de 1946 i disposicions aclaridores, així com les que s'hagin pogut dictar o es dictin en endavant 

sobre aquesta matèria. 

El Contractista vindrà obligat al compliment del que es disposa en el Reglament d'Higiene i Seguretat del 

Treball i altres normes actualment en vigor; aquest compliment no podrà excusar en cap cas la responsabilitat 

total del Contractista en cas d'accident. També vindrà obligat al compliment del que es disposa en la Llei 

d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional i de quantes disposicions legals regeixin en la data en què 

s'executin les obres. Igualment està obligat al compliment de l'O.M. de 14 de Març de 1987 sobre senyalització 

de les obres i/o posteriors sobre la matèria 

1.5. Desenvolupament de les obres. 

Les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció 

tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 

que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 

amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, 

mesuraments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà 

el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. 

El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer mesuraments, excepte 

que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.5.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 

a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 
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de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 

per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 

existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 

informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 

podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 

les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.5.2.  Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 

adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 

que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 

dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 

a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 

cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  
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1.5.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat.  

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 

quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 

que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses 

en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. A 

part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 

generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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1.5.4.  Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 

despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat i la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Propietat, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 

compte del Contractista.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 

de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que 

es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.5.5.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al trànsit 

siguin mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte específicament la coordinació entre 

les diferents unitats d’obra segons les afectacions de trànsit que suposin. 

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar els medis i 

mètodes utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra i de la Guàrdia Urbana de Lleida o dels organismes 

institucionals competents en la matèria, en cas que aquests ho considerin oportú. 
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1.5.6.  Treballs nocturns. 

La Direcció d’obra podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses en el 

present projecte en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat viària i la fluïdesa 

del trànsit. 

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte més enllà del previst en aquest 

projecte. 

1.5.7.  Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 

en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 

físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.5.8.  Afeccions i conservació del medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 

ambient siguin mínimes, tant en els treballs dins els límits de l’obra, com fora d’aquestes. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a l’extinció 

del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala 

d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els 

dispositius especificats. 

1.5.9.  Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
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Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 

s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 

qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 

l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 

apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 

de l’explanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 

aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de 

possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 

d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 

estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 

a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 

cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 

de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 

En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.5.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

1.5.11. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 

general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 

edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
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Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra 

(incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, 

es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees 

quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció d’obra practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà 

constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en 

el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra tota la documentació necessària sobre els 

serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra les actes de recepció signades, 

per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 

legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, 

haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, 

certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 

amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 

Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 

aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 
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Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà l’acordat amb l’administració, comptat a partir de la signatura de l’acta de 

recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 

de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

1.6. Amidament i abonament. 

1.6.1.  Amidament de les obres.  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor  a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

Preus unitaris 

Els preu unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2.  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
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extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu.  

Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat 
total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 
en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus 
de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua 
per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per 
tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B035-  GRANULAT-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B035-05OA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla homogènia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central. 
S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment: 
- Sòl-ciment (SC40 i SC20) 
- Grava-ciment (GC32 i GC20) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MESCLA: 
La mescla no ha de tenir segregacions. 
La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de contingut de 
ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 
- Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec:     - Sòl-ciment: >= 3%     - 
Grava-ciment: >= 3,5% 
La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦ 
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¦    (mm)     ¦       SC40       ¦        SC20         ¦ 
¦-------------¦------------------¦---------------------¦ 
¦     50      ¦       100        ¦         -           ¦ 
¦     40      ¦     80 - 100     ¦         -           ¦ 
¦     32      ¦     75 - 100     ¦        100          ¦ 
¦     20      ¦     62 - 100     ¦      92 - 100       ¦ 
¦    12,5     ¦     53 - 100     ¦      76 - 100       ¦ 
¦      8      ¦     45 - 89      ¦      63 - 100       ¦ 
¦      4      ¦     30 - 65      ¦      48 - 100       ¦ 
¦      2      ¦     20 - 52      ¦      36 - 94        ¦ 
¦    0,5      ¦      5 - 37      ¦      18 - 65        ¦ 
¦    0,063    ¦      2 - 20      ¦       2 - 35        ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals. 
La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦   % Acumulatiu de granulats que hi pasen  ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦-------------------------------------------¦ 
¦    (mm)     ¦       GC32         ¦          GC20        ¦ 
¦-------------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦     40      ¦        100         ¦           -          ¦ 
¦     32      ¦      88 - 100      ¦          100         ¦ 
¦     20      ¦      67 - 91       ¦        80 - 100      ¦ 
¦    12,5     ¦      52 - 77       ¦        62 - 84       ¦ 
¦      8      ¦      38 - 63       ¦        44 - 68       ¦ 
¦      4      ¦      25 - 48       ¦        28 - 51       ¦ 
¦      2      ¦      16 - 37       ¦        19 - 39       ¦ 
¦     0,5     ¦       6 - 21       ¦         7 - 22       ¦ 
¦    0,063    ¦       1 - 7        ¦         1 - 7        ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
El tipus GC32 només s'utilitzarà en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en 
substitució del sòl-ciment. 
Resistència mitja a la compressió als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sòl-ciment:     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5 
- Grava-ciment:     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors de resistència a la compressió 
es podran reduir un 15%. 
Període mínim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45: 
- Execució amplada completa: 3 h 
- Execució per franges: 4 h 
L'aigua utilitzada en la confecció de la barreja ha de complir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes sobre 
la barreja verificats prèviament mitjançant assajos. 
S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensió de la mescla es realitzi a temperatures ambient 
superiors a 30ºC, excepte indicació contrària de la DF. 
Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 
- Grava-ciment:     - Grandària màxima: 0%     - Material que passa pel tamisos > 4 mm, segons UNE-EN 
933-2: ± 6%     - Material que passa pel tamisos <= 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 3%     - Material que 
passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 1,5% 
- Grava-ciment i sòl-ciment:     - Contingut de ciment: ± 0,3%     - Humitat de compactació (aigua total): -
1,0% / + 0,5% respecte de l'òptima 
Les quantitats aniran expressades en relació al pes total del material. 
CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Classe resistent del ciment: 
- Ciments comuns: 32,5 N 
- Ciments especials tipus ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N 
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La DF podrà autoritzar la utilització de ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a 
fàbrica. 
S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR): 
- Contingut ponderal sulfats solubles (SO3) del material granular per a sòl-ciment, segons UNE 103201: > 
0,5% en massa. 
- Contingut ponderal sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: > 
0,4% en massa. 
Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3: 
- Superior a 100 minuts 
- Quan la Tª ambient > 30ºC: > 1 hora 
CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS, PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
El material granular utilitzat en el sòl-ciment serà un sòl granular o material d'origen natural, rodat o triturat, o 
una barreja de tots dos. 
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de cantera o gravera. 
Es podran utilitzar subproductes, residus de construcció i demolició o productes inerts de rebuig, sempre 
que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article  513 del PG3 vigent. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204: <= 1% 
Contingut ponderal en sofre total (S) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: 
- En general: <= 1% 
- Amb presència de pirrotina en l'àrid: <= 0,4% 
Contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: < = 0,8% 
No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 
Plasticitat: 
- Material granular per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104) 
- Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):     - Bases amb categotia 
de trànsit pesat T00 a T2: No plàstic     - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 
103103), IP < 6 (UNE 103103 y UNE 103104) 
Àrid gruixut per a grava-ciment (fracció retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Proporció de partícules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del 
PG3 vigent. 
- Proporció de partícules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 
vigent. 
- Valor màxim de l'índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent. 
- Coeficient de "Los Ángeles", segons UNE-EN 1097-2:     - Calçada amb categoria de trànsit pesat T00 a 
T2: <= 30     - Calçada amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35     - Vorals: <= 40 per a qualsevol 
categoria de trànsit pesat 
Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8):     - GC20: > 40     - GC32: > 35 
- En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32:     - Blau de metilè de la 
fracció 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg     - Equivalent de sorra, segons Annex de 
l'UNE-EN 933-8: > 30 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lones o cobertors per a reduir la 
segregació i les variacions d'humitat de la mescla durant el transport. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7,B03L-05N5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
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poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a 
la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del 
pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
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¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a 
obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres 
sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al 
que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per 
evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les 
sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i 
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració 
de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
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- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 
l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com 
a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del 
CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 
EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge 
o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila 
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són 
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M,B055-067I. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter 
o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, 
els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 
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de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a 
la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de 
juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs 
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin 
amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 
i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres 
mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de 
formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
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- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 
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del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús 
de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran 
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs 
físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots 
els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats 
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057-06IQ,B057-06II,B057-06IN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat 
i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o 
betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent 
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-
EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:     - ADH: reg d'adherència     - TER: reg 
termoadherent     - CUR: reg de curat     - IMP: reg d'imprimació     - MIC: microaglomerat en fred     - REC: 
reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
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¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
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¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les 
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació 
corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques 
que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes 
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
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Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, 
es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de 
mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal 
manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: - Productes per 
a construcció i tractament superficial de carreteres:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees 
pavimentades:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE 
corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808.     - Betum 
asfàltic convencional: segons EN 12591.     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.     - Betum asfàltic 
multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies 
derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 
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incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:     - Consistència a 
temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).     - Consistència a 
temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).     - Cohesió lligant residual en 
emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons 
UNE-EN 13074-2:     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, 
segons UNE-EN 1426).     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt 
reblaniment, segons UNE-EN 1427).     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, 
segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el 
Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb 
una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i 
composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al 
tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a 
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:     - Quantitat de 30 t.     - Fracció diària, o 
fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al 
tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a 
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les 
especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-2A9P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent 
per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 
especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques 
i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL 

(CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
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mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 
32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
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Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 
classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - 
Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 
kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat 
gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
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FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 
kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - 
Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B079-06TC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, 
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07D-  MORTER SINTÈTIC EPOXI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07D-CVVV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter sintètic de resines epoxi 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PYA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al 
valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual 
al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o 
en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur (EN-EN 
1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - Resistència d'unió 
(adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - 
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència 
als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del granulat (EN 
1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material 
amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * 
Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, 
pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les 
seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):      
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència 
del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes 
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
B0DF8-  MOTLLE METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8-0FFB. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de 
registre 
- Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de pilars 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 
propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos 
morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, 
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
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B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ1-  DESENCOFRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 
les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i 
no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals 
i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 
la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha 
de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J7-  MASSILLA PER A SEGELLATS, DE BASE ASFÀLTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J7-0GUC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema 
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs 
amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, 
amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
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¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
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MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a 
mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es 
garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec. 
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es 
realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)     - Assaig de penetració     - Assaig de 
fluència     - Assaig d'adherència 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la 
norma UNE 104281-0-1. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 
ASFÀLTICA: 
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació 
garantint el compliment de les condicions establertes al plec. 
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les 
especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962-W65P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat amb o sense granulats reciclats, de forma prismàtica, massissa i 
amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial 
S'han considerat les formes següents: 
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- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap 
valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 
mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:     - Dispositiu de 
mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm     - 
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 
4 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la 
flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
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- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la 
flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport 
públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de 
carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material, 
identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 
s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del 
plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si 
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les 
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
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B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HTN,B9H1-0HXG,B9H1-0HTR,B9H1-0HTU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual 
posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment 
additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591     - PMB: 
Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924     - 
BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició 
de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, 
en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria 
màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits 
especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla:     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge 
en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa 
de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 
0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%     - 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.     - El material quan es 
descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel 
lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins     - Reacció al foc: La classificació 
respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.     - 
Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna 
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
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- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) 
o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir 
amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre 
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1     - Els tamisos de mida D i de mides 
compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 
13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 
(UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm     El 
percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha 
d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de 
forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de 
resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència 
a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.     - 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 
13108-1.     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En 
betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser 
menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa 
o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de 
mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:          
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en 
massa     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1     - 
Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1     - Additius:  El fabricant ha d'especificar 
el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de 
la categoria del material.     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:     - Contingut de lligant:  >=3%     - Rigidesa 
(UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de 
l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 
13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.     - 
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Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-
EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de 
la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització 
o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  
segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons 
correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la 
toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la 
confecció de la mescla bituminosa. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1     - Detalls de la 
conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de 
l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant     - Les dues 
últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat 
de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: nom 
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genèric, material i ús previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-
EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una 
Decisió de la Comissió publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:      - Sistema 3: 
Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el 
procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells 
en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):      - 
Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER 
A ÚS EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al 
epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas 
s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 
542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del 
plec de condicions. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWQ,BBA1-2XWR. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     - Termoplàstics     - Plàstics 
en fred 
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en 
forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés 
d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o 
pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma 
mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació 
definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de 
complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe LF7     - Termoplàstics i plàstics en fred: 
classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del 
PG 3 vigent     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes 
sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de 
formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i 
classe UV2 per al factor de luminància. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de 
les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 
identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i 
instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:     - Document d'Idoneïtat Técnica 
Europeu (DITE)     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 
700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la 
taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent 
per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la 
taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin 
amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no 
compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de 
control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els 
seus defectes. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM5-  BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM5-HZ2U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius per a col·locar sobre superfícies de trànsit amb la finalitat de mantenir una velocitat reduïda de 
circulació, mitjançant la incomoditat que genera als ocupants quan el vehicle passa per sobre del dispositiu 
a una velocitat superior a l'establerta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Banda sonora de cautxú amb làmines reflectants per col·locar fixada al paviment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La qualitat del material ha de garantir l'estabilitat, indeformabilitat i durabilitat de l'element. 
Les dimensions han de ser les definides a la DT. 
Tots els components del sistema han de ser compatibles. 
El sistema de fixació ha de garantir l'estabilitat de la unió a la capa de trànsit en les condicions d'ús. 
La forma de la secció de l'element ha de facilitar la transició contínua del vehicle, des de la capa de trànsit a 
la zona més elevada de la banda. 
La superfície del material ha de ser antilliscant. 
No ha de tenir defectes superficials que puguin comprometre la durabilitat i funció de l'element i mantenir la 
capacitat reflectant i vibratòria. 
Els materials retrorreflectants han de complir amb les característiques visuals de les normes UNE-EN 
12899-1 i UNE 135340 en funció de la classe. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD50-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BD50-1KM7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element individual: <= 
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5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          - Classes 
C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 
de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG0-  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG0-1C2A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els 
obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
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BQ4  PILONES 
 
BQ47-  PILONA DE PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ47-HR7U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment, dau de formigó o amb fixacions 
mecàniques 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat amb dau de formigó o de morter: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat amb fixacions mecàniques: 
Replanteig 
Fixació l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons 
el seu disseny. 
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat del 
mateix. 
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta. 
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l'obra 
( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de 
suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver 
caigut dintre. 
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el 
procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
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- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 
998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - 
Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 
compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ2Q. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
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treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2147-DJ5V. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2148-49L5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
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de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214U-  FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214U-HBQG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball, detecció dinstal.lacions 
- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar 
- Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al camió 
- Talls i acabats de tapes i reixes 
- Neteja de pols i àrids de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per facilitar el seu transport a la 
planta de reciclatge 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEM1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i 
que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G5-  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G5-54CN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 
mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin 
el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21Q  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS 
 
P21Q2-  RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P21Q2-PBUS,P21Q2-QELE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa o 
material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió. 
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i carrega 
de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
aprofitables al lloc d'aplec o reparació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 
Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 
cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL: 
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES: 
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
 
Document 3 – Plec de Condicions  78 
 

 

  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-EL75. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 
la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
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determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 
6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPGM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior 
i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i 
amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
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d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a 
una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
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tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha 
de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU7K,P2RA-EU7I,P2RA-M8VT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P91  ESPLANADES 
 
P912-  ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P912-DYX1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estabilització d'esplanades "in situ" mitjançant la barreja homogènia i uniforme d'un sòl amb un 
conglomerant, i eventualment aigua, amb l'objectiu de disminuir la seva plasticitat i susceptibilitat a l'aigua o 
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augmentar la seva resistència. 
Segons el conglomerant utilitzat les estabilitzacions poden ser: 
- Estabilització amb calç 
- Estabilització amb ciment 
Segons les seves característiques finals els sòls estabilitzats "in situ" poden ser: 
- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST3: estabilitzat amb ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament, quan procedeixi 
- Disgregació del terreny 
- Humectació o dessecació del terreny 
- Distribució del conglomerant 
- Barreja del sòl amb el conglomerant 
- Compactació 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts, quan procedeixi 
CONDICIONS GENERALS: 
El sòl a estabilitzar no tindrà matèria orgànica, sulfats o d'altres compostos químics que es troben en 
quantitats perjudicials. 
Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar (% en massa), segons UNE 103204: 
- S-EST1: < 2 % 
- S-EST2, S-EST3: < 1 % 
Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat en SO3 (% en massa), segons UNE 103201: < 
1 % 
L'aigua utilitzada complirà les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El sòl estabilitzat "in situ" ha de complir les següents especificacions: 
- Contingut de calç o de ciment, respecte de la massa del sòl sec:     - S-EST1: >= 2 %     - S-EST2, S-EST3: 
>= 3 % 
- Índex CBR a 7 dies, segons UNE 103502:     - S-EST1: >= 6     - S-EST2: >= 12 
- Resistència a compressió simple a 7 dies, segons UNE-EN 13286-41:     - S-EST3: >= 1,5 MPa, o >= 2 
MPa quan s'hagi de considerar l'efecte de les gelades. 
- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501:     - S-EST1: >= 95%, o >= 97 % a la capa superior de 
l'esplanada categoria E1 segons 6.1 IC     - S-EST2: >= 97%     - S-EST3: >= 98% 
El sòl a estabilitzar no presentarà inflament lliure ni assentaments en l'assaig de col·lapse determinats 
segons UNE 103601 i UNE 103406 respectivament. En cas contrari, i seguint les indicacions de l'article 512 
del PG3 vigent, es comprovarà que desapareixen en el sòl estabilitzat. De no ser així no es podrà utilitzar el 
material. 
Gruix de la capa estabilitzada: 
- L'adequat per a obtenir l'estabilització i la compactació requerida, amb els mitjans disponibles 
- > 25 cm 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La superfície de la capa estabilitzada acabada presentarà un aspecte uniforme, sense segregacions ni 
ondulacions i amb els pendents adequats. 
El valor del mòdul de deformació vertical (Ev2), segons UNE 103808, complirà els valors de la taula 512.7 
del PG 3 vigent, segons el tipus de sòl i de capa de què forme part. 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330) a la capa superior de l'esplanada, per a les categories de 
trànsit pesat T00 a T2: 
- 50 % d'hectòmetres: < 3 dm/hm 
- 80 % d'hectòmetres: < 4 dm/hm 
- 100 % d'hectòmetres: < 5 dm/hm 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, - 20 mm (categoria d'esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC) 
- Amplada: - 0, + 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
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ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i hidratades del tipus CL 90-S. 
La granulometria del sòl a estabilitzar "in situ" amb calç complirà el que especifica la taula 512.1.a de l'article 
512 del PG3 vigent. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb calç: 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103103 y UNE 103104:     - S-EST1: >= 12     - S-EST2: >= 12 i <= 
40 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
La classe resistent del ciment ha de ser la 32,5N per a ciments comuns, i la 22,5N o la 32,5N per a ciments 
especials tipus ESP-VI-1. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a 
instal·lacions de fabricació especifiques. 
S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR/SRC) quan el contingut ponderal de sulfats solubles (SO3) del sòl 
a estabilitzar, segons UNE 103201 sigui superior al 0,5% en massa. 
Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3: 
- Superior a 100 minuts 
- Quan la Tª ambient > 30 ºC: > 1 hora 
La granulometria del sòl a estabilitzar "in situ" amb ciment complirà el que especifica la taula 512.1.b de 
l'article 512 del PG3 vigent. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 
- Límit líquid (LL), segons UNE 103103: <= 40 (S-EST2, S-EST3) 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104 i UNE 103104: <= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
Les operacions de distribució del conglomerant en pols es suspendran en cas de vent fort, i sempre que la 
velocitat del vent superi els 10 m/s o quan l'emissió de pols afecti zones poblades, ramaderes o 
especialment sensibles. 
Si en la superfície d'assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de l'obra. 
Si s'afegeix sòl per corregir les característiques de l'existent, es barrejaran tots dos en tot el gruix de la capa 
a estabilitzar, abans d'iniciar la distribució del conglomerant. 
L'estabilització de sòls "in situ" es realitzarà amb equips mecànics. Es podran utilitzar equips independents 
que realitzen per separat les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació, barreja i 
compactació, o equips que realitzin simultàniament dues o més d'aquestes operacions, excepte la 
compactació. 
En carreteres amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 i quan la superfície a estabilitzar sigui superior a 
70.000 m², s'utilitzaran equips que integrin en una sola unitat les operacions de disgregació, dosificació del 
conglomerant i de l'aigua, i la barreja. 
Es disgregarà tota l'amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat necessària per a obtenir, un cop 
compactat, el gruix d'estabilització indicat als plànols. 
El sòl a estabilitzar es disgregarà fins aconseguir els següents valors mínims d'eficàcia de disgregació 
(relació entre el tamisatge en obra del material humit per un cert tamís i el tamisatge en laboratori, per 
aquest tamís, d'aquest mateix material dessecat i esmicolat): 
- Per a tots els tipus de sòl: 100 %, referida al tamís 25 mm 
- Per als tipus de sòl estabilitzat S-EST3 i S-EST2: 80 %, referida al tamís 4 mm 
- Per al tipus de sòl estabilitzat S-EST1: 60 %, referida al tamís 4 mm 
El sòl disgregat no ha de tenir elements o terrossos de mida superior a 80 mm. 
En funció de la humitat del sòl, aquest s'humectarà o dessecarà fins aconseguir el grau de disgregació 
establert i que la barreja amb el conglomerant sigui total i uniforme. 
La incorporació de l'aigua es realitzarà, preferentment, pel mateix equip de barreja. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació. 
En el cas d'utilitzar tancs regadors no s'aturaran mentre reguin, per a evitar la formació de zones amb excés 
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d'humitat. 
La dessecació, quan sigui necessària, s'ha de fer per oreig o amb l'addició i mescla de materials secs. 
El conglomerant s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació establerta 
aprovada per la DF i en forma de beurada. 
En carreteres amb categoria de trànsit T3 i T4, en obres de menys de 70.000 m2 o quan sigui convenient 
per l'excés d'humitat del sòl, la distribució del conglomerant es podrà fer en pols. 
Quan la dosificació es realitzi en sec, entre l'equip de dosificació del conglomerant i l'equip de barreja no hi 
haurà un desfasament superior a 20 m. 
La barreja del conglomerant i el sòl es realitzarà immediatament després de la distribució del conglomerant i 
continuarà fins aconseguir un color uniforme i l'absència de terrossos. 
La barreja s'ha d'acabar abans de transcorreguda 1 hora des de l'aplicació del conglomerant. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix i el seu grau d'humitat ha 
de ser el corresponent al de l'òptima del assaig Proctor Modificat amb les toleràncies admeses. 
S'ha de compactar d'una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a l'apartat anterior. 
La compactació es realitzarà de forma contínua i uniforme. Si l'execució es per franges, en compactar una 
d'aquestes s'ampliarà la zona de treball per a que inclogui, almenys, 15 cm de l'anterior. Si es realitza amb 
dues màquines en paral·lel, es compactaran les dues franges alhora. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescuda de la mateixa. 
Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s'haurà d'aplicar un reg de cura, d'acord 
amb l'establert al seu plec de condicions. 
Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin coronament d'esplanades. En 
aquests casos, s'haurà de mantenir la superfície humida durant un termini de 3 dies des del seu acabament. 
Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l'acabat de la unitat d'obra, el sòl estabilitzat 
s'haurà de protegir d'acord amb les instruccions de la DF. 
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i barreja de la calç es podrà fer en dues etapes. 
Es deixarà curar la mescla entre ambdues operacions un temps mínim de 24 hores que es podrà ampliar 
fins a 7 dies quan l'índex de plasticitat del sòl sigui superior a 40. 
La dosificació en sec de la calç en proximitats de carreteres o àrees poblades es realitzarà en forma 
granulada. 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
El material estabilitzat amb ciment no romandrà més de mitja hora sense que es procedeixi a l'inici de la 
compactació i finalitzarà en el termini de treballabilitat de la mescla. 
El procés complet, des de la barreja del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície, es farà dins 
el termini de treballabilitat de la mescla. 
S'han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu s'interrompi un temps superior al 
de treballabilitat. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
SÒL ESTABILITZAT "IN SITU" PER A FORMACIÓ D'ESPLANADES: 
m3 de volum estabilitzat, mesurats multiplicant la superfície realment estabilitzada sobre el terreny, pel gruix 
mitjà d'estabilització deduït dels assaigs de control. 
No és d'abonament els sobreamples laterals. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
CONGLOMERANT: 
t de pes de conglomerant utilitzat, mesurada multiplicant el volum de sòl estabilitzat, per la dosificació 
mitjana deduïda del control de dosificació de cada lot. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
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firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P934-  BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P934-ELAM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius. 
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat: 
- Base o subbase de sòl-ciment 
- Base o subbase de grava-ciment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla 
- Prefissuració, quan sigui necessari 
- Compactació i acabament 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm 
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i 6.3 IC Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm. 
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sòl-ciment:     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5 
- Grava-ciment:     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i 
amb els pendents adequats. 
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 2523/2014. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica 
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de 
l'article 513 del PG3 vigent. 
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la segregació 
i les variacions d'humitat. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la seva 
extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst 
a la DT, amb les toleràncies establertes. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació. 
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar per la 
vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals. 
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la segona 
franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti l'execució 
d'un junt de construcció longitudinal. 
Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos: 
- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:     - Amplada capa estesa: > 4 m     - Superfície calçada: > 
70.000 m2 
- Resta dels casos:     - Amplada capa estesa: > 5 m 
Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 
IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF. 
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que han 
de complir el següent: 
- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa 
- Separació junts transversals: 3 a 4 m 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla i 
disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de 
l'anterior. 
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida. 
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de treballabilitat 
de la capa contigua executada prèviament. 
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació  de les 
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zones que superin la superfície teòrica. 
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i 
sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals. 
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es pugui 
compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent. 
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons les 
indicacions de la DF. 
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc) 
compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 vigent. 
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a 
aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació i en un 
termini màxim de 3 h des de la seva finalització. 
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan es 
tracti de vehicles pesats. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al 
trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra:     - Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de 
treball, el funcionament dels equips, especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del 
material tractat. 
- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:     - Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la 
descàrrega del camió.     - Gruix estès mitjançant punxó graduat.     - Forma d'actuació de l'equip de 
prefissuració i formació dels junts en fresc. 
- Durant el procés de compactació:     - Forma d'actuació de l'equip de compactació:          - Nombre i tipus 
de compactadors          - Dispositius d'humectació i neteja          - Llast i massa total dels compactadors, i 
pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de pneumàtics     - Assaigs (en emplaçaments aleatoris, 
freqüència: 7 mesures per lot):          - Humitat, segons UNE 103300          - Densitat "in situ", segons UNE 
103503 o UNE 103900 
- Durant el procés de curat i protecció superficial:     - Es controlarà que la capa romangui humida fins a 
l'extensió del producte de curat, però sense que es produeixin embassaments. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma 
aleatòria repartits en tota la superfície de la capa. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
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D'INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius 
trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als equips utilitzats i/o 
procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 
6 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7 dies 
de la seva fabricació. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) 
(NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm. 
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament 
per cada lot. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el cas 
que n'hi hagi i vores de perfils transversals. 
- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m. 
- Verificació de l'amplada de la capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en 
emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat 
a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat. 
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord 
amb la norma UNE-EN 13286-51. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'acceptarà 
o rebutjarà globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - Acceptació:          - La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima 
obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.          - Addicionalment: <=1 individu de la 
mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a la densitat especificada.     - Actuació en cas 
d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent. 
- Resistència mecànica:     - Acceptació:          - La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és 
superior a la mínima i inferior a la màxima de les referenciades.          - Addicionalment: cap resultat 
individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les 
indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent. 
- Gruix:     - Acceptació:          - El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del 
Projecte.          - Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a 
l'especificat.     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 
vigent. 
- Rasant:     - Acceptació:          - La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en 
els Plànols de Projecte no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que 
retinguin aigua.     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del 
PG3 vigent. 
- Regularitat superficial:     - Acceptació:          - Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la 
capa acabada no superen els límits que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent.     - Actuació en cas 
d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96  VORALS I VORADES 
 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
P967-1  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P967-1223R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
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- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 
rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E8B9,P9H5-E8C0,P9H5-E8BD,P9H5-E84G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del 
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a 
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una temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut 
segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del 
PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i 
la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la 
taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de 
complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i 
si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 
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control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 
ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest 
cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder 
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a 
l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 
510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de 
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran 
d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del 
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps 
des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de 
forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es 
trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de 
la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la 
temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a 
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, 
treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A 
la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de 
la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins 
que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  
possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments 
de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva 
temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de 
la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la 
densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal 
que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a 
un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
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A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu 
gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar 
les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada 
lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de 
prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 
mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al 
menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:     - 500 m de calçada     - 3.500 m2 
de calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres 
de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, 
sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
 
Document 3 – Plec de Condicions  97 
 

 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents 
criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la 
posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 
paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9L  REGS SENSE GRANULATS 
 
P9L1-  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E97S,P9L1-E987,P9L1-E980,P9L1-E98C,P9L1-E98K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
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CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o 
producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 
bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material 
tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes 
dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del 
trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el 
reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense 
arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho 
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requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que 
l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió 
de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre 
del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. 
L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es 
repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el 
trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. 
Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del 
reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, 
en un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura:     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.     - 
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
- Regs d'adherència:     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista     - 
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de 
control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
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D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 
individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 
individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa superior i 
es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla 
bituminosa superior. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA2-  PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA2-FI00,PBA2-FI01,PBA2-FI02,PBA2-FI03,PBA2-FI08,PBA2-FI09,PBA2-FI10,PBA2-FI19,PBA2-
FI22,PBA2-FI23,PBA2-FI25,PBA2-FI30,PBA2-FI31,PBA2-FI32. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P)     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants     - 
Tipus I (R): retrorreflectants en sec     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat     - Tipus II 
(RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:     - Estructurades (E)     - No estructurades 
(NE) 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S)     - Fàcils d'eliminar (F)     - De emmarcar (B)     - 
Emmascaradora (M)     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació:     - Marques vials "in situ"     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, 
unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les 
instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts 
en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de 
vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, 
dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o 
no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.     - Tipus II (RR): marca vial 
estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
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- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i 
mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).     - De emmarcar (B): marca vial permanent de 
color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.     - En forma de taulell 
d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de 
frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la 
taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre 
i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que 
s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 
vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 
700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma 
UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha 
de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres 
d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
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antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 
del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial 
amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la 
marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:     - Referència 
dels lots i dosificacions dels materials consumits.     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en 
els equips d'aplicació.     - Tipus i dimensions de la marca vial.     - Localització i referència sobre el paviment 
de les marques vials.     - Data de posada en obra.     - Temperatura i humitat relativa al començament i a 
meitat de la jornada de treball.     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà 
d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
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Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:     - Es realitzarà amb equips portàtils.     - Es verificaran les característiques 
especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.     - 
Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.     - La DF podrà sol·licitar la 
mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà 
sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i 
tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA3-  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA3-DX10,PBA3-DX15,PBA3-DX30. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
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- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P)     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants     - 
Tipus I (R): retrorreflectants en sec     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat     - Tipus II 
(RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:     - Estructurades (E)     - No estructurades 
(NE) 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S)     - Fàcils d'eliminar (F)     - De emmarcar (B)     - 
Emmascaradora (M)     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació:     - Marques vials "in situ"     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, 
unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les 
instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts 
en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de 
vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, 
dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o 
no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.     - Tipus II (RR): marca vial 
estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i 
mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).     - De emmarcar (B): marca vial permanent de 
color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.     - En forma de taulell 
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d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de 
frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la 
taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre 
i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que 
s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 
vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 
700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma 
UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha 
de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres 
d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 
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del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial 
amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la 
marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el 
paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:     - Referència 
dels lots i dosificacions dels materials consumits.     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en 
els equips d'aplicació.     - Tipus i dimensions de la marca vial.     - Localització i referència sobre el paviment 
de les marques vials.     - Data de posada en obra.     - Temperatura i humitat relativa al començament i a 
meitat de la jornada de treball.     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà 
d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
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- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:     - Es realitzarà amb equips portàtils.     - Es verificaran les característiques 
especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.     - 
Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.     - La DF podrà sol·licitar la 
mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà 
sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i 
tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA4-  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA4-DX40. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques transversals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
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particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P)     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants     - 
Tipus I (R): retrorreflectants en sec     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat     - Tipus II 
(RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:     - Estructurades (E)     - No estructurades 
(NE) 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S)     - Fàcils d'eliminar (F)     - De emmarcar (B)     - 
Emmascaradora (M)     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació:     - Marques vials "in situ"     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, 
unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les 
instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts 
en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de 
vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
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- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, 
dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o 
no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.     - Tipus II (RR): marca vial 
estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i 
mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).     - De emmarcar (B): marca vial permanent de 
color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.     - En forma de taulell 
d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de 
frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la 
taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre 
i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que 
s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 
vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 
700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
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contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma 
UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha 
de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres 
d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 
del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial 
amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la 
marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el 
paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:     - Referència 
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dels lots i dosificacions dels materials consumits.     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en 
els equips d'aplicació.     - Tipus i dimensions de la marca vial.     - Localització i referència sobre el paviment 
de les marques vials.     - Data de posada en obra.     - Temperatura i humitat relativa al començament i a 
meitat de la jornada de treball.     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà 
d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:     - Es realitzarà amb equips portàtils.     - Es verificaran les característiques 
especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.     - 
Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.     - La DF podrà sol·licitar la 
mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà 
sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i 
tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
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PD50-481O. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 
sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de 
mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
 
Document 3 – Plec de Condicions  115 
 

 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 
zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -
10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 
defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
 
Document 3 – Plec de Condicions  116 
 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD73  CLAVEGUERES AMB TUB DE MATERIAL PLÀSTIC, DE SUPERFICIE INTERNA LLISA I 

EXTERNA PERFILADA 
 
PD731-  CLAVEGUERA AMB TUB DE MATERIAL PLÀSTIC PER A SANEJAMENT SOTERRAT 

SENSE PRESSIÓ, PARET INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD731-UCZ6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats 
al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 
ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en 
entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 
la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar 
reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 
la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 



 

Projecte d’arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers de la ciutat de Lleida. 
 
Document 3 – Plec de Condicions  118 
 

 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG5-  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG5-HA2I. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al 
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
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La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQZ  EQUIPAMENTS ESPECIALS 
 
PQZ0-  APARCAMENT DE BICICLETES, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQZ0-HB9W. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aparcaments de bicicletes amb estructura de diferents materials col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixats amb daus de formigó fets in situ 
- Fixats amb fixacions mecàniques 
- Clavats al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat, en el seu cas 
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 
- Fixació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
La estructura ha de quedar en un pla vertical i la posició de la part superior s'ha de correspondre amb la 
indicada pel fabricant per un pla horitzontal, independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la 
intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU: 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 01  DEMOLICIÓ DE VORADES I RIGOLES

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, talls, amb nitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 a definir per la DF 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 02  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

1 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 rasa nous embornals
3 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes 2,000 5,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 03  TALL AMB DISC EN PAVIMENTS

1 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de fondària, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 rasa nous embornals
3 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 04  FRESATGE DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

1 P214U-HBQG m2c Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en superfícies superiors a 1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Gruix (cm)
2 Prat de la Riba - Corts Catalanes 683,000 15,000 10.245,000 C#*D#*E#*F#
3 57,000 15,000 855,000 C#*D#*E#*F#
4 275,000 15,000 4.125,000 C#*D#*E#*F#
5 1.425,000 5,000 7.125,000 C#*D#*E#*F#
6 encaix lateral 0,500 261,000 5,000 652,500 C#*D#*E#*F#
7 0,500 28,000 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Ramón Llull 122,000 5,000 610,000 C#*D#*E#*F#
9 Corts Catalanes - Plaça Europa 3.182,000 5,000 15.910,000 C#*D#*E#*F#

10 50,000 15,000 750,000 C#*D#*E#*F#
11 cruïlla Corts Catalanes 162,000 5,000 810,000 C#*D#*E#*F#
12 cruïlla Pasastge Príncep Viana 56,000 5,000 280,000 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Pare Casanovas 68,000 5,000 340,000 C#*D#*E#*F#
14 157,000 5,000 785,000 C#*D#*E#*F#
15 67,000 15,000 1.005,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.562,500

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 05  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS

1 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 a definir per la DF 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 06  DESMUNTATGES I ARRENACDES EQUIPAMENTS FIXOS

1 P21Q2-PBUS u Desmuntatge de plataforma completa de parada d'autobús, càrrega sobre camió transport a magatzem per
custòdia (o on especifiqui la DF), i posterior recol·locació i instal·lació en lloc d'origen.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Parada Plaça Europa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P21Q2-QELE u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor d'escombreries, mòdul de
banda rugosa, peça separadora de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem
municipal o on especifiqui la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 02  EXCAVACIONS I REBLIMENT DE RASES
Subcapitol 01  EXCAVACIONS DE RASES

1 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 rasa nous embornals 2,000 5,000 0,600 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

EUR



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capitol 02  EXCAVACIONS I REBLIMENT DE RASES
Subcapitol 02  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

1 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 rasa nous embornals 2,000 5,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 01  TRANSPORT DE RESIDUS I DEMOLICIONS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'aplec, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 Demolició aglomerat rases 2,000 5,000 0,600 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
5 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
6 excavació rases 2,000 5,000 0,600 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,000 0,600 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
8 Fresatge C Superfície (m2 Gruix (m)
9 Prat de la Riba - Corts Catalanes 683,000 0,150 102,450 C#*D#*E#*F#

10 57,000 0,150 8,550 C#*D#*E#*F#
11 275,000 0,150 41,250 C#*D#*E#*F#
12 1.425,000 0,050 71,250 C#*D#*E#*F#
13 encaix lateral 0,500 261,000 0,050 6,525 C#*D#*E#*F#
14 0,500 28,000 0,050 0,700 C#*D#*E#*F#
15 cruïlla Ramón Llull 122,000 0,050 6,100 C#*D#*E#*F#
16 Corts Catalanes - Plaça Europa 3.182,000 0,050 159,100 C#*D#*E#*F#
17 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#
18 cruïlla Corts Catalanes 162,000 0,050 8,100 C#*D#*E#*F#
19 cruïlla Pasastge Príncep Viana 56,000 0,050 2,800 C#*D#*E#*F#
20 cruïlla Pare Casanovas 68,000 0,050 3,400 C#*D#*E#*F#
21 157,000 0,050 7,850 C#*D#*E#*F#
22 67,000 0,150 10,050 C#*D#*E#*F#
23 Esponjament P 20,000 90,485
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Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 542,910

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 02  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 excavació rases 2,000 5,000 0,600 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
5 esponjament P 20,000 3,120 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 18,720

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 Demolició aglomerat rases 2,000 5,000 0,600 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" P 20,000 0,240 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1,440

4 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització, de materials amb residus inerts de la
construcció, amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
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Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 01  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 01  PAVIMENT MB EN CALENT

1 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Densitat (t/m3) Gruix (m)
2 Prat de la Riba - Corts Catalanes 683,000 2,400 0,050 81,960 C#*D#*E#*F#
3 57,000 2,400 0,050 6,840 C#*D#*E#*F#
4 275,000 2,400 0,050 33,000 C#*D#*E#*F#
5 1.425,000 2,400 0,050 171,000 C#*D#*E#*F#
6 encaix lateral 0,500 261,000 2,400 0,050 15,660 C#*D#*E#*F#
7 0,500 28,000 2,400 0,050 1,680 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Ramón Llull 122,000 2,400 0,050 14,640 C#*D#*E#*F#
9 Corts Catalanes - Plaça Europa 3.182,000 2,400 0,050 381,840 C#*D#*E#*F#

10 50,000 2,400 0,050 6,000 C#*D#*E#*F#
11 cruïlla Corts Catalanes 162,000 2,400 0,050 19,440 C#*D#*E#*F#
12 cruïlla Pasastge Príncep Viana 56,000 2,400 0,050 6,720 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Pare Casanovas 68,000 2,400 0,050 8,160 C#*D#*E#*F#
14 157,000 2,400 0,050 18,840 C#*D#*E#*F#
15 67,000 2,400 0,050 8,040 C#*D#*E#*F#
17 rases embornals 12,000 2,400 0,050 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,260

2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P9H5-E84G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt,
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Densitat (t/m3) Gruix (m)
2 Prat de la Riba - Corts Catalanes 683,000 2,400 0,100 163,920 C#*D#*E#*F#
3 57,000 2,400 0,100 13,680 C#*D#*E#*F#
4 275,000 2,400 0,100 66,000 C#*D#*E#*F#
5 Parada BUS cantonada C. Catalanes 50,000 2,400 0,100 12,000 C#*D#*E#*F#
6 parada BUS Plaça Europa 67,000 2,400 0,100 16,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,680

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
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Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 01  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 02  REGS ASFÀLTICS

1 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea
2 Cruïlla Sant Ruf 1.428,830 1.428,830 C#*D#*E#*F#
3 Tram Prat de la Riba - Alfred Perenya 1.218,460 1.218,460 C#*D#*E#*F#
4 2,000 425,870 851,740 C#*D#*E#*F#
5 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes 1.433,130 1.433,130 C#*D#*E#*F#
6 2,000 310,750 621,500 C#*D#*E#*F#
7 Tram Corts Catalanes - Paer

Casanoves
1.483,490 1.483,490 C#*D#*E#*F#

8 2,000 325,130 650,260 C#*D#*E#*F#
9 Tram Paer Casanoves - Plaça Europa 1.244,160 1.244,160 C#*D#*E#*F#

10 2,000 310,100 620,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.551,770

4 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 rasa nous embornals 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Cruïlla Sant Ruf
6 Tram Prat de la Riba - Alfred Perenya 425,870 425,870 C#*D#*E#*F#
7 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes 310,750 310,750 C#*D#*E#*F#
8 Tram Corts Catalanes - Paer

Casanoves
325,130 325,130 C#*D#*E#*F#

9 Tram Paer Casanoves - Plaça Europa 310,100 310,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.377,850

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 01  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 03  CANVI DE RASANT DE SERVEIS

EUR



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, per a situar a nova rasant, en
obres de recobriment asfàltic i en voreres, amb morter de ciment, inclòs tall de disc perimetral i retirada de la
runa generada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment,  inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa generada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 02  BASES
Subcapitol 01  BASE DE GRANULAT-CIMENT

1 P934-ELAM m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L
32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 rasa nous embornals 2,000 5,000 0,600 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,600 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 03  SANEJAMENT I CANALITZACIONS
Capitol 01  DRENATGES
Subcapitol 01  EMBORNALS

1 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 85
cm d'alçària, sobre solera de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
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Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 nous embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Restitució existents
5 a definir per la DF 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 nous embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Restitució existents
5 a definir per la DF 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 03  SANEJAMENT I CANALITZACIONS
Capitol 01  DRENATGES
Subcapitol 02  CLAVEGUERES

1 PD731-UCZ6 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 nous embornals 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram Alfred Perenya - Corts Catalanes
3 nous embornals 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 01  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS

1 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 1.613,000 1.613,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.613,000

2 PBA3-DX15 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PBA3-DX30 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 02  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

1 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
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Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 11

2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 03  PINTAT MARQUES SUPERFICIALS

1 PBA2-FI00 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm d'amplaria, per a pas de vianants sense semàfors, de color
segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas de vianants amb semàfors, de color
segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 558,000 558,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 558,000

3 PBA2-FI02 u Pintat de fletxa senzilla, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 PBA2-FI03 u Pintat de fletxa doble, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies
urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses al tràfic (illetes) o símbols no definits en
altres partides segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfiície
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PBA2-FI10 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per a parada de
taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura
plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Lletres Unitats Parades
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa
3 Pintat texte BUS 3,000 2,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en
altres partides, segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa
3 Pintat simbol 50 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 PBA2-FI23 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a minusvàlids incloent el pictograma normalitzat, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 per la delimitació, i amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color per al pictograma, inclòs premarcatge i
amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PBA2-FI25 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 PBA2-FI30 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PBA2-FI31 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó, segons
el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs
premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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14 PBA2-FI32 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó, segons
el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs
premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 01  CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 02  ABALISSAMENT
Subcapitol 01  PILONES

1 PQ46-I07V u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària aparent, fixa,
amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Prat de la Riba - Plaça Europa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 01  DEMOLICIÓ DE VORADES I RIGOLES

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, talls, amb nitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 a definir per la DF 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 a definir per la DF 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 02  TALL AMB DISC EN PAVIMENTS

1 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de fondària, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 03  FRESATGE DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

1 P214U-HBQG m2c Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en superfícies superiors a 1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Gruix (cm)
2 Avinguda Onze de Setembre 1.190,000 5,000 5.950,000 C#*D#*E#*F#
3 2.010,000 15,000 30.150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.100,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 04  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS

1 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
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2 a definir per la DF 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 05  DESMUNTATGES I ARRENACDES EQUIPAMENTS FIXOS

1 P21Q2-QELE u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor d'escombreries, mòdul de
banda rugosa, peça separadora de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem
municipal o on especifiqui la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 01  TRANSPORT DE RESIDUS I DEMOLICIONS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'aplec, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Gruix (m)
2 Avinguda Onze de Setembre 2.305,000 0,150 345,750 C#*D#*E#*F#
3 890,000 0,050 44,500 C#*D#*E#*F#
4 esponjament P 20,000 78,050 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 468,300

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 02  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA

EUR



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

AMIDAMENTS Pàg.: 17

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització, de materials amb residus inerts de la
construcció, amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 01  ESPLANADES
Subcapitol 01  ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA AMB ADDITIUS

1 P912-DYX1 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, executada
amb equip autoònom d'estabilització autopropulsat , amb una dotació de 0,088 t/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 N

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Gruix (m)
2 Avinguda Onze de Setembre 2.305,000 0,300 691,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 691,500

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 02  VORADES I RIGOLES
Subcapitol 01  VORADA DE PECES DE FORMIGÓ

1 P967-1223R m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 a definir per la DF 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 03  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 01  PAVIMENT MB EN CALENT

1 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Densitat (t/m3) Gruix (m)
2 Avinguda Onze de Setembre 1.190,000 2,400 0,050 142,800 C#*D#*E#*F#
3 2.010,000 2,400 0,050 241,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,000

2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Densitat (t/m3) Gruix (m)
2 Avinguda Onze de Setembre 2.010,000 2,400 0,100 482,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 482,400

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 03  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 02  REGS ASFÀLTICS

1 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Avinguda Onze de Setembre 1.190,000 1.190,000 C#*D#*E#*F#
3 2.010,000 2.010,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.200,000
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2 P9L1-E98K m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Avinguda Onze de Setembre 2.010,000 2.010,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.010,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 03  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 03  CANVI DE RASANT DE SERVEIS

1 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, per a situar a nova rasant, en
obres de recobriment asfàltic i en voreres, amb morter de ciment, inclòs tall de disc perimetral i retirada de la
runa generada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment,  inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa generada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 03  SANEJAMENT I CANALITZACIONS
Capitol 01  DRENATGES
Subcapitol 01  EMBORNALS

1 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 85
cm d'alçària, sobre solera de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 01  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS

1 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Avinguda Onze de Setembre 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 495,000

2 PBA3-DX15 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Avinguda Onze de Setembre 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 02  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

1 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 avinguda Onze de Setembre 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 03  PINTAT MARQUES SUPERFICIALS

1 PBA2-FI00 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm d'amplaria, per a pas de vianants sense semàfors, de color
segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Avinguda Onze de Setembre 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas de vianants amb semàfors, de color
segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

3 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies
urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses al tràfic (illetes) o símbols no definits en
altres partides segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Avinguda Onze de Setembre 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

5 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura
plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Lletres Unitats
2 Pintat texte STOP 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en
altres partides, segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície (m2
2 triangles pas elevat 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 PBA2-FI23 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a minusvàlids incloent el pictograma normalitzat, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 per la delimitació, i amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color per al pictograma, inclòs premarcatge i
amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PBA2-FI25 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PBA2-FI31 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó, segons
el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs
premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Avinguda Onze de Setembre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PBA2-FI32 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó, segons
el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs
premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Avinguda Onze de Setembre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 02  ABALISSAMENT
Subcapitol 01  PILONES

1 PQ47-SSJO u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta
reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de fins a 1 1 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Avinguda Onze de Setembre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 03  BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA
Subcapitol 01  REDUCTORS DE VELOCITAT AMB ELEMENTS PREFABRICATS

1 PBA1-I2IJ u Subministrament i col.locació de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú
reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns
d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Peces
2 Avinguda Onze de Setembre 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 02  AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE
Treballs 05  MOBILIARI URBÀ
Capitol 01  EQUIPAMENTS ESPECIALS
Subcapitol 01  APARCAMENT BICICLETES

1 PQZ0-HB9W u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a
1 bicicleta, encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Avinguda Onze de Setembre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 01  TALL AMB DISC EN PAVIMENTS

1 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de fondària, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 02  FRESATGE DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

1 P214U-HBQG m2c Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en superfícies superiors a 1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Gruix (cm)
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 3.560,000 5,000 17.800,000 C#*D#*E#*F#
3 130,000 10,000 1.300,000 C#*D#*E#*F#
4 32,000 10,000 320,000 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda 1.530,000 5,000 7.650,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.070,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Subcapitol 03  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS

1 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 a definir per la DF 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
Capitol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 01  TRANSPORT DE RESIDUS I DEMOLICIONS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'aplec, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Gruix (m)
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 3.560,000 0,050 178,000 C#*D#*E#*F#
3 130,000 0,100 13,000 C#*D#*E#*F#
4 32,000 0,100 3,200 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda 1.530,000 0,050 76,500 C#*D#*E#*F#
6 esponjament P 20,000 54,140 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 324,840

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

Capitol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 02  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització, de materials amb residus inerts de la
construcció, amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 03  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 01  PAVIMENT MB EN CALENT

1 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Densitat (t/m3) Gruix (m)
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 3.560,000 2,400 0,050 427,200 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 1.530,000 2,400 0,050 183,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,800

2 P9H5-E84G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt,
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2 Densitat (t/m3) Gruix (m)
2 Parada BUS 130,000 2,400 0,100 31,200 C#*D#*E#*F#
3 32,000 2,400 0,100 7,680 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 38,880

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 03  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 02  REGS ASFÀLTICS

1 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 3.560,000 3.560,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 1.530,000 1.530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.090,000

2 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Parada BUS 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 02  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 03  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 03  CANVI DE RASANT DE SERVEIS

1 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment,  inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa generada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 03  SANEJAMENT I CANALITZACIONS
Capitol 01  DRENATGES
Subcapitol 01  EMBORNALS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

1 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 85
cm d'alçària, sobre solera de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 01  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS

1 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 1.326,000 1.326,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.526,000

2 PBA3-DX30 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 02  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

1 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, de color segons la seva funció, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 03  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE
Treballs 04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subcapitol 03  PINTAT MARQUES SUPERFICIALS

1 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas de vianants amb semàfors, de color
segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies
urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses al tràfic (illetes) o símbols no definits en
altres partides segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

4 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura
plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Lletres Unitats Parades
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda
3 Pintat texte BUS 3,000 2,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en
altres partides, segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Tram Eugeni d'Ors - Rotonda (zona 50)
3 Pintat simbol 50 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 04  AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE (SEGELLAT)
Treballs 01  FERMS I PAVIMENTS
Capitol 01  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
Subcapitol 01  REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MB EN CALENT

1 P9H9-HBRR m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 a definir per la DF 2.500,000 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 05  OBRES COMPLEMENTÀRIES

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

Treballs 01  TREBALLS A JUSTIFICAR
Capitol 01  TREBALLS NOCTURS
Subcapitol 01  DESPLAÇAMENTS EN HORARI NOCTURN

1 P9HC-HNOC dia Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig
marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats
administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P9HC-HNPI dia Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per
necessitats administratives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 05  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Treballs 01  TREBALLS A JUSTIFICAR
Capitol 02  SEGURETAT I SALUT
Subcapitol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS D'OBRA

1 PBZB-PR10 u Despeses corresponents a l'estudi de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA PAVIMENT DE CALÇADA DIVERSOS CARRERS
Actuació 05  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Treballs 01  TREBALLS A JUSTIFICAR
Capitol 03  GESTIÓ DE MATERIAL FRESAT
Subcapitol 01  CÀRREGA DE MATERIAL

1 P2RB-REVX Hr Càrrega de material de fresat camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 dies 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, talls, amb nitjans mecànics o manuals i
càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor.

5,41 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P214U-HBQG m2cm Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en superfícies superiors a 1000 m2, amb fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-6 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,61 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 P21Q2-PBUS u Desmuntatge de plataforma completa de parada d'autobús, càrrega sobre camió transport a
magatzem per custòdia (o on especifiqui la DF), i posterior recol·locació i instal·lació en lloc
d'origen.

713,20 €

(SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 P21Q2-QELE u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor
d'escombreries, mòdul de banda rugosa, peça separadora de carril bici, fites de plàstic, etc),
càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o on especifiqui la DF

25,69 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-11 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'aplec, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

21,86 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,73 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

25,36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització, de materials amb
residus inerts de la construcció, amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-16 P2RB-REVX Hr Càrrega de material de fresat camió 100,17 €

(CENT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 P912-DYX1 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus S-EST3, amb terres de la pròpia
excavació, executada amb equip autoònom d'estabilització autopropulsat , amb una dotació
de 0,088 t/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 P934-ELAM m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de
ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

52,61 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 P967-1223R m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

33,85 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 P9H5-E84G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S
MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

90,34 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

97,85 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-22 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

99,31 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

77,93 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 P9H9-HBRR m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica 3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P9HC-HNOC dia Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al
98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa
en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap
de setmana

924,67 €

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 P9HC-HNPI dia Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges
o festius per necessitats administratives

822,15 €

(VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-27 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

1,00 €

(UN EUROS)

P-30 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P9L1-E98K m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2 0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, per a situar
a nova rasant, en obres de recobriment asfàltic i en voreres, amb morter de ciment, inclòs tall
de disc perimetral i retirada de la runa generada.

94,97 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa
generada.

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-34 PBA1-I2IJ u Subministrament i col.locació de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de
velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària
i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs
químics...)

97,42 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 PBA2-FI00 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm d'amplaria, per a pas de vianants sense
semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

9,51 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas de vianants amb
semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 PBA2-FI02 u Pintat de fletxa senzilla, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i
amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

10,38 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 PBA2-FI03 u Pintat de fletxa doble, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i
amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-39 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres,
travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb
una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

14,08 €

(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-40 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses al tràfic (illetes) o
símbols no definits en altres partides segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes amb plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 PBA2-FI10 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega
o per a parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual,
inclòs premarcatge.

58,96 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-42 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies
urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb
una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o
símbols no definits en altres partides, segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima
de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 PBA2-FI23 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a minusvàlids incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 per la delimitació, i
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
de qualsevol color per al pictograma, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

18,34 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 PBA2-FI25 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 PBA2-FI30 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació
manual o a màquina, premarcatge

5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-47 PBA2-FI31 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament
en cordó, segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 PBA2-FI32 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament
en cordó, segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color segons la seva funció,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720
g/m2, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-50 PBA3-DX15 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm d'amplària, de color segons la seva funció,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720
g/m2, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 PBA3-DX30 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm d'amplària, de color segons la seva funció,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720
g/m2, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, de color segons
la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-53 PBZB-PR10 u Despeses corresponents a l'estudi de seguretat i salut 3.749,00 €

(TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)

P-54 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter

71,19 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-55 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides
interiors i de 85 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix,
inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

82,02 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-56 PD731-UCZ6 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

48,91 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 PQ46-I07V u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm
d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

128,24 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 PQ47-SSJO u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària
aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 1 u

72,40 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-60 PQZ0-HB9W u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària
amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment

135,63 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

A Lleida a data de la signatura electrònica

Jordi Domingo Masanés
Enginyer Civil
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P-1 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-2 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, talls, amb nitjans mecànics o manuals i
càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor.

5,41 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-3 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,47 €

Altres conceptes 4,47000 €

P-4 P214U-HBQ m2cm Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en superfícies superiors a 1000 m2, amb fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

0,55 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-5 P214W-FEM m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-6 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,61 €

Altres conceptes 6,61000 €

P-7 P21Q2-PBU u Desmuntatge de plataforma completa de parada d'autobús, càrrega sobre camió transport a
magatzem per custòdia (o on especifiqui la DF), i posterior recol·locació i instal·lació en lloc
d'origen.

713,20 €

Altres conceptes 713,20000 €

P-8 P21Q2-QEL u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor
d'escombreries, mòdul de banda rugosa, peça separadora de carril bici, fites de plàstic, etc),
càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o on especifiqui la DF

25,69 €

Altres conceptes 25,69000 €

P-9 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

7,57 €

Altres conceptes 7,57000 €

P-10 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

13,37 €

Altres conceptes 13,37000 €

P-11 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o lloc d'aplec, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km.

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-12 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista

21,86 €
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Europea de Residus

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

21,53250 €

Altres conceptes 0,32750 €

P-13 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,73 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-14 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

25,36 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

24,98350 €

Altres conceptes 0,37650 €

P-15 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització, de materials amb
residus inerts de la construcció, amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,15 €

B2RB-REVA t Disposició de material amb residus inerts de la construcció de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials excavats amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

7,04000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-16 P2RB-REVX Hr Càrrega de material de fresat camió 100,17 €

Altres conceptes 100,17000 €

P-17 P912-DYX1 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus S-EST3, amb terres de la pròpia
excavació, executada amb equip autoònom d'estabilització autopropulsat , amb una dotació
de 0,088 t/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

19,24 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12100 €

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 13,05744 €

Altres conceptes 6,06156 €

P-18 P934-ELAM m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de
ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

52,61 €

B035-05OA m3 Conglomerat de grava-ciment GC32, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, elaborat a central

44,29950 €

B011-05ME m3 Aigua 0,06050 €

Altres conceptes 8,25000 €

P-19 P967-1223R m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural

33,85 €



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats
reciclats

6,48900 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16098 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

12,33414 €

Altres conceptes 14,86588 €

P-20 P9H5-E84G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S
MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

90,34 €

B9H1-0HTU t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de
mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i granulat
granític

85,00000 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-21 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

97,85 €

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

95,00000 €

Altres conceptes 2,85000 €

P-22 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

99,31 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

93,04000 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-23 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

77,93 €

B9H1-0HXG t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

72,00000 €

Altres conceptes 5,93000 €

P-24 P9H9-HBRR m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica 3,43 €

B7J7-0GUC kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 3,33600 €

Altres conceptes 0,09400 €

P-25 P9HC-HNO dia Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al
98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa
en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap
de setmana

924,67 €

Altres conceptes 924,67000 €

P-26 P9HC-HNPI dia Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges
o festius per necessitats administratives

822,15 €
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Altres conceptes 822,15000 €

P-27 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,69 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,46000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-28 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,69 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,51000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-29 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

1,00 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,76500 €

Altres conceptes 0,23500 €

P-30 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,37 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-31 P9L1-E98K m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2 0,73 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

0,52800 €

Altres conceptes 0,20200 €

P-32 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, per a situar
a nova rasant, en obres de recobriment asfàltic i en voreres, amb morter de ciment, inclòs tall
de disc perimetral i retirada de la runa generada.

94,97 €

Altres conceptes 94,97000 €

P-33 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa
generada.

28,00 €

Altres conceptes 28,00000 €

P-34 PBA1-I2IJ u Subministrament i col.locació de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de
velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària
i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs
químics...)

97,42 €

BBM5-HZ2U u Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb
elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 5 cm d'alçària, inclòs quatre
perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)

80,62000 €

Altres conceptes 16,80000 €

P-35 PBA2-FI00 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm d'amplaria, per a pas de vianants sense
semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

9,51 €
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

5,41620 €

Altres conceptes 4,09380 €

P-36 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas de vianants amb
semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos
components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

5,72 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

2,65500 €

Altres conceptes 3,06500 €

P-37 PBA2-FI02 u Pintat de fletxa senzilla, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i
amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

10,38 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

7,16850 €

Altres conceptes 3,21150 €

P-38 PBA2-FI03 u Pintat de fletxa doble, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i
amb una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.

15,00 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

9,82350 €

Altres conceptes 5,17650 €

P-39 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres,
travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb
una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

14,08 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

8,12430 €

Altres conceptes 5,95570 €

P-40 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses al tràfic (illetes) o
símbols no definits en altres partides segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes amb plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.

7,86 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

5,41620 €

Altres conceptes 2,44380 €

P-41 PBA2-FI10 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega
o per a parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament manual,
inclòs premarcatge.

58,96 €
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

20,23110 €

Altres conceptes 38,72890 €

P-42 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies
urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i amb
una dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

6,53 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

3,45150 €

Altres conceptes 3,07850 €

P-43 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o
símbols no definits en altres partides, segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i
vies urbanes, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima
de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

13,57 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

8,49600 €

Altres conceptes 5,07400 €

P-44 PBA2-FI23 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a minusvàlids incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 per la delimitació, i
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de 1200 g/m2,
de qualsevol color per al pictograma, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

18,34 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

2,01300 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

1,85850 €

Altres conceptes 14,46850 €

P-45 PBA2-FI25 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

4,82 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

0,74420 €

Altres conceptes 4,07580 €

P-46 PBA2-FI30 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació
manual o a màquina, premarcatge

5,90 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

2,67790 €

Altres conceptes 3,22210 €
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P-47 PBA2-FI31 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament
en cordó, segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

7,76 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

3,45870 €

Altres conceptes 4,30130 €

P-48 PBA2-FI32 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament
en cordó, segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge

10,88 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

6,32875 €

Altres conceptes 4,55125 €

P-49 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color segons la seva funció,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720
g/m2, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

0,66 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

0,25010 €

Altres conceptes 0,40990 €

P-50 PBA3-DX15 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm d'amplària, de color segons la seva funció,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720
g/m2, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

0,91 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

0,37210 €

Altres conceptes 0,53790 €

P-51 PBA3-DX30 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm d'amplària, de color segons la seva funció,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent, amb una dosificació mínima de 720
g/m2, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

1,50 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color segons la seva funció en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

0,74725 €

Altres conceptes 0,75275 €

P-52 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, de color segons
la seva funció, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge

3,04 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color segons la seva funció, per a marques
vials

2,16648 €

Altres conceptes 0,87352 €

P-53 PBZB-PR10 u Despeses corresponents a l'estudi de seguretat i salut 3.749,00 €

Sense descomposició 3.749,00000 €

P-54 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter

71,19 €
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,14640 €

BD50-1KM7 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

51,43000 €

Altres conceptes 17,61360 €

P-55 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides
interiors i de 85 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix,
inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

82,02 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,98240 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

34,12487 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

Altres conceptes 44,59356 €

P-56 PD731-UCZ m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

48,91 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

8,17020 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,28312 €

Altres conceptes 23,45668 €

P-57 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,62 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,42840 €

Altres conceptes 0,19160 €

P-58 PQ46-I07V u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm
d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

128,24 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 5,52000 €

BQ46-HY80 u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm
d'alçària aparent fixa amb cinta reflectant, per a col·locar encastada al paviment

99,85000 €

Altres conceptes 22,87000 €

P-59 PQ47-SSJO u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària
aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 1 u

72,40 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 5,52000 €
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BQ47-HR7U u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària
aparent amb cinta reflectant, per a col·locar encastada al paviment

26,66000 €

Altres conceptes 40,22000 €

P-60 PQZ0-HB9W u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària
amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment

135,63 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 22,08000 €

BQZ0-H6QC u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària
amb capacitat per a 1 bicicleta, per a col·locació encastat

99,39000 €

Altres conceptes 14,16000 €

A Lleida a data de la signatura electrònica

Jordi Domingo Masanés
Enginyer Civil
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Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 01 Demolició de vorades i rigoles

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, talls, amb nitjans
mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual de runa sobre camió
o contenidor.

(P - 2)

5,41 180,000 973,80

TOTAL Subcapitol 01.01.01.01.01 973,80

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 02 Demolició de paviment de mescla bituminosa

1 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 1)

5,49 12,000 65,88

TOTAL Subcapitol 01.01.01.01.02 65,88

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 03 Tall amb disc en paviments

1 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de
fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 5)

5,80 20,000 116,00

TOTAL Subcapitol 01.01.01.01.03 116,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 04 Fresatge de paviment de mescla bituminosa

EUR
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1 P214U-HBQG m2cm Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en superfícies
superiors a 1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 4)

0,55 43.562,500 23.959,38

TOTAL Subcapitol 01.01.01.01.04 23.959,38

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 05 Enderrocs d'elements d'instal.lacions

1 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

6,61 4,000 26,44

TOTAL Subcapitol 01.01.01.01.05 26,44

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 06 Desmuntatges i arrenacdes equipaments fixos

1 P21Q2-PBUS u Desmuntatge de plataforma completa de parada d'autobús, càrrega
sobre camió transport a magatzem per custòdia (o on especifiqui la
DF), i posterior recol·locació i instal·lació en lloc d'origen. (P - 7)

713,20 1,000 713,20

2 P21Q2-QELE u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia
contenidor d'escombreries, mòdul de banda rugosa, peça separadora
de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a
magatzem municipal o on especifiqui la DF

(P - 8)

25,69 2,000 51,38

TOTAL Subcapitol 01.01.01.01.06 764,58

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 02 Excavacions i rebliment de rases

Subcapitol 01 Excavacions de rases

EUR
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1 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora (P - 9)

7,57 15,600 118,09

TOTAL Subcapitol 01.01.01.02.01 118,09

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 02 Excavacions i rebliment de rases

Subcapitol 02 Rebliment i piconatge de rasa

1 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM (P - 10)

13,37 7,200 96,26

TOTAL Subcapitol 01.01.01.02.02 96,26

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 03 Gestió de residus

Subcapitol 01 Transport de residus i demolicions

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o
lloc d'aplec, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km. (P - 11)

6,50 542,910 3.528,92

TOTAL Subcapitol 01.01.01.03.01 3.528,92

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 03 Gestió de residus

Subcapitol 02 Disposició de residus a instal.lació autoritzada

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 13)

10,73 18,720 200,87

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,

21,86 0,000 0,00
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procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 14)

25,36 1,440 36,52

4 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització,
de materials amb residus inerts de la construcció, amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

7,15 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.01.01.03.02 237,39

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 01 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 01 Paviment MB en calent

1 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 21)

97,85 775,260 75.859,19

2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 23)

77,93 0,000 0,00

3 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 22)

99,31 0,000 0,00

4 P9H5-E84G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 20)

90,34 271,680 24.543,57

TOTAL Subcapitol 01.01.02.01.01 100.402,76

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 01 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 02 Regs asfàltics

1 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 27)

0,69 0,000 0,00

2 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 29)

1,00 0,000 0,00

3 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 28)

0,69 9.551,770 6.590,72
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4 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 30)

0,37 1.377,850 509,80

TOTAL Subcapitol 01.01.02.01.02 7.100,52

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 01 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 03 Canvi de rasant de serveis

1 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, per a situar a nova rasant, en obres de recobriment
asfàltic i en voreres, amb morter de ciment, inclòs tall de disc
perimetral i retirada de la runa generada. (P - 32)

94,97 10,000 949,70

2 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment,
inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa generada. (P - 33)

28,00 21,000 588,00

TOTAL Subcapitol 01.01.02.01.03 1.537,70

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 02 Bases

Subcapitol 01 Base de granulat-ciment

1 P934-ELAM m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de
3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM (P - 18)

52,61 6,000 315,66

TOTAL Subcapitol 01.01.02.02.01 315,66

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 03 Sanejament i canalitzacions

Capitol 01 Drenatges

Subcapitol 01 Embornals

1 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal,
de 70x30 cm de mides interiors i de 85 cm d'alçària, sobre solera de
formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

(P - 55)

82,02 6,000 492,12

2 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 655x355x55 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2

71,19 6,000 427,14

EUR
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de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 54)

TOTAL Subcapitol 01.01.03.01.01 919,26

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 03 Sanejament i canalitzacions

Capitol 01 Drenatges

Subcapitol 02 Clavegueres

1 PD731-UCZ6 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 56)

48,91 10,000 489,10

2 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 57)

0,62 10,000 6,20

TOTAL Subcapitol 01.01.03.01.02 495,30

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 01 Pintat de marques longitudinals

1 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 49)

0,66 1.613,000 1.064,58

2 PBA3-DX15 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 50)

0,91 20,000 18,20

3 PBA3-DX30 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 51)

1,50 132,000 198,00

TOTAL Subcapitol 01.01.04.01.01 1.280,78

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 02 Pintat de marques transversals

EUR
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1 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm
d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs
premarcatge
(P - 52)

3,04 160,000 486,40

TOTAL Subcapitol 01.01.04.01.02 486,40

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 03 Pintat marques superficials

1 PBA2-FI00 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm d'amplaria, per a
pas de vianants sense semàfors, de color segons la seva funció, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una
dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

(P - 35)

9,51 52,000 494,52

2 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas
de vianants amb semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura
plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat. (P - 36)

5,72 558,000 3.191,76

3 PBA2-FI02 u Pintat de fletxa senzilla, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a
carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació
en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge. (P - 37)

10,38 22,000 228,36

4 PBA2-FI03 u Pintat de fletxa doble, de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a
carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació
en fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge.
(P - 38)

15,00 9,000 135,00

5 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I.
C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

(P - 39)

14,08 3,000 42,24

6 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses
al tràfic (illetes) o símbols no definits en altres partides segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.
(P - 40)

7,86 10,000 78,60

EUR
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7 PBA2-FI10 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per
a càrrega i descàrrega o per a parada de taxi, amb línia en ziga-zaga
de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura plàstica d'aplicació en
fred de dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima
de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge. (P - 41)

58,96 2,000 117,92

8 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres,
travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de
dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

(P - 42)

6,53 30,000 195,90

9 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici,
zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

(P - 43)

13,57 16,000 217,12

10 PBA2-FI23 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a minusvàlids
incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 per la delimitació, i amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, de qualsevol color per al pictograma, inclòs premarcatge i
amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

(P - 44)

18,34 3,000 55,02

11 PBA2-FI25 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs
premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

(P - 45)

4,82 6,000 28,92

12 PBA2-FI30 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona
d'aparcament, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2, inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina,
premarcatge
(P - 46)

5,90 1,000 5,90

13 PBA2-FI31 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors
en zona d'aparcament en cordó, segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge
(P - 47)

7,76 2,000 15,52

14 PBA2-FI32 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors
en zona d'aparcament en cordó, segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge
(P - 48)

10,88 2,000 21,76

TOTAL Subcapitol 01.01.04.01.03 4.828,54

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 01 Carrer del Príncep de Viana

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 02 Abalissament

Subcapitol 01 Pilones

EUR
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1 PQ46-I07V u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm
d'alçària total i 865 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant,
col·locada encastada al paviment (P - 58)

128,24 2,000 256,48

TOTAL Subcapitol 01.01.04.02.01 256,48

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 01 Demolició de vorades i rigoles

1 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, talls, amb nitjans
mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual de runa sobre camió
o contenidor.

(P - 2)

5,41 85,000 459,85

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 3)

4,47 85,000 379,95

TOTAL Subcapitol 01.02.01.01.01 839,80

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 02 Tall amb disc en paviments

1 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de
fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 5)

5,80 10,000 58,00

TOTAL Subcapitol 01.02.01.01.02 58,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 03 Fresatge de paviment de mescla bituminosa

1 P214U-HBQG m2cm Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en superfícies
superiors a 1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega

0,55 36.100,000 19.855,00

EUR
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de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P -
4)

TOTAL Subcapitol 01.02.01.01.03 19.855,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 04 Enderrocs d'elements d'instal.lacions

1 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

6,61 2,000 13,22

TOTAL Subcapitol 01.02.01.01.04 13,22

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 05 Desmuntatges i arrenacdes equipaments fixos

1 P21Q2-QELE u Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia
contenidor d'escombreries, mòdul de banda rugosa, peça separadora
de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a
magatzem municipal o on especifiqui la DF

(P - 8)

25,69 12,000 308,28

TOTAL Subcapitol 01.02.01.01.05 308,28

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 03 Gestió de residus

Subcapitol 01 Transport de residus i demolicions

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o
lloc d'aplec, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km. (P - 11)

6,50 468,300 3.043,95

TOTAL Subcapitol 01.02.01.03.01 3.043,95

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

EUR
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Capitol 03 Gestió de residus

Subcapitol 02 Disposició de residus a instal.lació autoritzada

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 13)

10,73 0,000 0,00

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

21,86 0,000 0,00

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 14)

25,36 0,000 0,00

4 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització,
de materials amb residus inerts de la construcció, amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

7,15 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.02.01.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 01 Esplanades

Subcapitol 01 Estabilització d'esplanada amb additius

1 P912-DYX1 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus S-EST3, amb
terres de la pròpia excavació, executada amb equip autoònom
d'estabilització autopropulsat , amb una dotació de 0,088 t/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 17)

19,24 691,500 13.304,46

TOTAL Subcapitol 01.02.02.01.01 13.304,46

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 02 Vorades i rigoles

Subcapitol 01 Vorada de peces de formigó

1 P967-1223R m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb
granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram

33,85 85,000 2.877,25

EUR
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de paleta (P - 19)

TOTAL Subcapitol 01.02.02.02.01 2.877,25

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 03 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 01 Paviment MB en calent

1 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 21)

97,85 384,000 37.574,40

2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 23)

77,93 482,400 37.593,43

TOTAL Subcapitol 01.02.02.03.01 75.167,83

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 03 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 02 Regs asfàltics

1 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 30)

0,37 3.200,000 1.184,00

2 P9L1-E98K m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR,
amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 31)

0,73 2.010,000 1.467,30

TOTAL Subcapitol 01.02.02.03.02 2.651,30

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 03 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 03 Canvi de rasant de serveis

1 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, per a situar a nova rasant, en obres de recobriment
asfàltic i en voreres, amb morter de ciment, inclòs tall de disc
perimetral i retirada de la runa generada. (P - 32)

94,97 5,000 474,85

2 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment,
inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa generada. (P - 33)

28,00 12,000 336,00

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.02.02.03.03 810,85

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 03 Sanejament i canalitzacions

Capitol 01 Drenatges

Subcapitol 01 Embornals

1 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal,
de 70x30 cm de mides interiors i de 85 cm d'alçària, sobre solera de
formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

(P - 55)

82,02 2,000 164,04

2 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 655x355x55 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 54)

71,19 2,000 142,38

TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01 306,42

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 01 Pintat de marques longitudinals

1 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 49)

0,66 495,000 326,70

2 PBA3-DX15 m Pintat de línia continua o discontinua de 15 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 50)

0,91 20,000 18,20

TOTAL Subcapitol 01.02.04.01.01 344,90

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 02 Pintat de marques transversals

1 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm
d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs

3,04 72,000 218,88

EUR
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premarcatge
(P - 52)

TOTAL Subcapitol 01.02.04.01.02 218,88

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 03 Pintat marques superficials

1 PBA2-FI00 m2 Pintat de marca vial transversal formada de 50 cm d'amplaria, per a
pas de vianants sense semàfors, de color segons la seva funció, amb
pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una
dotació mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb
màquina d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat.

(P - 35)

9,51 140,000 1.331,40

2 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas
de vianants amb semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura
plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat. (P - 36)

5,72 55,000 314,60

3 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I.
C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

(P - 39)

14,08 4,000 56,32

4 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses
al tràfic (illetes) o símbols no definits en altres partides segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.
(P - 40)

7,86 4,600 36,16

5 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres,
travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de
dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

(P - 42)

6,53 4,000 26,12

6 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici,
zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

(P - 43)

13,57 17,000 230,69

7 PBA2-FI23 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a minusvàlids
incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 per la delimitació, i amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de

18,34 3,000 55,02

EUR
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1200 g/m2, de qualsevol color per al pictograma, inclòs premarcatge i
amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

(P - 44)

8 PBA2-FI25 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs
premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge

(P - 45)

4,82 10,000 48,20

9 PBA2-FI31 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors
en zona d'aparcament en cordó, segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge
(P - 47)

7,76 1,000 7,76

10 PBA2-FI32 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors
en zona d'aparcament en cordó, segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
inclòs premarcatge i amb aplicació manual o a màquina, premarcatge
(P - 48)

10,88 1,000 10,88

TOTAL Subcapitol 01.02.04.01.03 2.117,15

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 02 Abalissament

Subcapitol 01 Pilones

1 PQ47-SSJO u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i
812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al
paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
fins a 1 1 u (P - 59)

72,40 2,000 144,80

TOTAL Subcapitol 01.02.04.02.01 144,80

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 03 Bandes transversals d'alerta

Subcapitol 01 Reductors de velocitat amb elements prefabricats

1 PBA1-I2IJ u Subministrament i col.locació de peça central o lateral de bandes
rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements
antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària,
inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements
auxiliars (tacs químics...) (P - 34)

97,42 16,000 1.558,72

TOTAL Subcapitol 01.02.04.03.01 1.558,72

EUR
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Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 02 Avinguda de l'Onze de Setembre

Treballs 05 Mobiliari urbà

Capitol 01 Equipaments especials

Subcapitol 01 Aparcament bicicletes

1 PQZ0-HB9W u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable, de 750 mm de
llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al
paviment (P - 60)

135,63 2,000 271,26

TOTAL Subcapitol 01.02.05.01.01 271,26

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 01 Tall amb disc en paviments

1 P214W-FEM1 m Tall en qualsevol tipus de paviment fins un màxim de 15 cm de
fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 5)

5,80 10,000 58,00

TOTAL Subcapitol 01.03.01.01.01 58,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 02 Fresatge de paviment de mescla bituminosa

1 P214U-HBQG m2cm Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en superfícies
superiors a 1000 m2, amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 4)

0,55 27.070,000 14.888,50

TOTAL Subcapitol 01.03.01.01.02 14.888,50

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 01 Demolicions d'elements de construcció

Subcapitol 03 Enderrocs d'elements d'instal.lacions

EUR
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1 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

6,61 1,000 6,61

TOTAL Subcapitol 01.03.01.01.03 6,61

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 02 Gestió de residus

Subcapitol 01 Transport de residus i demolicions

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o
lloc d'aplec, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de 10 a 25 Km. (P - 11)

6,50 324,840 2.111,46

TOTAL Subcapitol 01.03.01.02.01 2.111,46

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 01 Demolicions, moviment de terres i gestió de residu

Capitol 02 Gestió de residus

Subcapitol 02 Disposició de residus a instal.lació autoritzada

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 13)

10,73 0,000 0,00

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

21,86 0,000 0,00

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 14)

25,36 0,000 0,00

4 P2RB-REVA m3 Deposició controlada centre de tractament per a reciclat i valorització,
de materials amb residus inerts de la construcció, amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

7,15 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.03.01.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

EUR
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Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 03 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 01 Paviment MB en calent

1 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 21)

97,85 610,800 59.766,78

2 P9H5-E84G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 20)

90,34 38,880 3.512,42

TOTAL Subcapitol 01.03.02.03.01 63.279,20

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 03 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 02 Regs asfàltics

1 P9L1-E98C m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 30)

0,37 5.090,000 1.883,30

2 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 28)

0,69 162,000 111,78

TOTAL Subcapitol 01.03.02.03.02 1.995,08

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 02 Ferms i Paviments

Capitol 03 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 03 Canvi de rasant de serveis

1 P9ZE-HBRU u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment,
inclòs tall de disc perimetral i retirada de la runa generada. (P - 33)

28,00 8,000 224,00

TOTAL Subcapitol 01.03.02.03.03 224,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 03 Sanejament i canalitzacions

Capitol 01 Drenatges

Subcapitol 01 Embornals

EUR
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1 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal,
de 70x30 cm de mides interiors i de 85 cm d'alçària, sobre solera de
formigó HM - 20 / B / 20 / X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

(P - 55)

82,02 1,000 82,02

2 PD50-481O u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 655x355x55 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 54)

71,19 1,000 71,19

TOTAL Subcapitol 01.03.03.01.01 153,21

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 01 Pintat de marques longitudinals

1 PBA3-DX10 m Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 49)

0,66 1.526,000 1.007,16

2 PBA3-DX30 m Pintat de línia continua o discontinua de 30 cm d'amplària, de color
segons la seva funció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
disolvent, amb una dosificació mínima de 720 g/m2, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. (P - 51)

1,50 96,000 144,00

TOTAL Subcapitol 01.03.04.01.01 1.151,16

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 02 Pintat de marques transversals

1 PBA4-DX40 m Pintat de marca vial transversal contínua o discontinua de 40 cm
d'amplària, de color segons la seva funció, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs
premarcatge
(P - 52)

3,04 91,000 276,64

TOTAL Subcapitol 01.03.04.01.02 276,64

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 03 Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure

EUR
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Treballs 04 Proteccions i senyalització

Capitol 01 Senyalització horitzontal

Subcapitol 03 Pintat marques superficials

1 PBA2-FI01 u Pintat de marca vial transversal formada per tacs de 50x50 cm en pas
de vianants amb semàfors, de color segons la seva funció, amb pintura
plàstica d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina
d'accionament manual, inclòs premarcatge i ratllat. (P - 36)

5,72 70,000 400,40

2 PBA2-FI08 u Pintat de símbol de Cediu el Pas, de llargària segons normativa 8.2.I.
C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica
d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació mínima de
1200 g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

(P - 39)

14,08 11,000 154,88

3 PBA2-FI09 m2 Pintat amb mitjans manuals de marca vial superficial, zones excloses
al tràfic (illetes) o símbols no definits en altres partides segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, inclòs premarcatge.
(P - 40)

7,86 166,000 1.304,76

4 PBA2-FI19 u Pintat de lletra de llargària segons normativa 8.2.I. C. per a carreteres,
travessies i vies urbanes, amb pintura plàstica d'aplicació en fred de
dos components de qualsevol color i amb una dotació mínima de 1200
g/m2, aplicada de forma manual o amb màquina d'accionament
manual, inclòs premarcatge.

(P - 42)

6,53 18,000 117,54

5 PBA2-FI22 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30/50, catifes carril bici,
zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, segons
normativa 8.2.I. C. per a carreteres, travessies i vies urbanes, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components i amb una dotació
mínima de 1200 g/m2, de qualsevol color, amb aplicació manual o a
màquina, premarcatge

(P - 43)

13,57 8,000 108,56

TOTAL Subcapitol 01.03.04.01.03 2.086,14

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 04 Avinguda de l'alcalde Rovira Roure (Segellat)

Treballs 01 Ferms i Paviments

Capitol 01 Paviments de mescla bituminosa

Subcapitol 01 Reparació de paviments de MB en calent

1 P9H9-HBRR m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 24) 3,43 2.500,000 8.575,00

TOTAL Subcapitol 01.04.01.01.01 8.575,00

EUR
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Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 05 Obres Complementàries

Treballs 01 Treballs a justificar

Capitol 01 Treballs nocturs

Subcapitol 01 Desplaçaments en horari nocturn

1 P9HC-HNOC dia Increment de l'equip de fresat + l'equip d'estesa per a la col·locació a
l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia
de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o
cap de setmana (P - 25)

924,67 3,000 2.774,01

2 P9HC-HNPI dia Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en
dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives (P - 26)

822,15 3,000 2.466,45

TOTAL Subcapitol 01.05.01.01.01 5.240,46

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 05 Obres Complementàries

Treballs 01 Treballs a justificar

Capitol 02 Seguretat i salut

Subcapitol 01 Senyalització i proteccions d'obra

1 PBZB-PR10 u Despeses corresponents a l'estudi de seguretat i salut (P - 53) 3.749,00 1,000 3.749,00

TOTAL Subcapitol 01.05.01.02.01 3.749,00

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers

Actuació 05 Obres Complementàries

Treballs 01 Treballs a justificar

Capitol 03 Gestió de material fresat

Subcapitol 01 Càrrega de material

1 P2RB-REVX Hr Càrrega de material de fresat camió (P - 16) 100,17 16,000 1.602,72

TOTAL Subcapitol 01.05.01.03.01 1.602,72

EUR
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NIVELL 5 :  Subcapitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.01.01.01.01  Demolició de vorades i rigoles 973,80

Subcapitol 01.01.01.01.02  Demolició de paviment de mescla bituminosa 65,88

Subcapitol 01.01.01.01.03  Tall amb disc en paviments 116,00

Subcapitol 01.01.01.01.04  Fresatge de paviment de mescla bituminosa 23.959,38

Subcapitol 01.01.01.01.05  Enderrocs d'elements d'instal.lacions 26,44

Subcapitol 01.01.01.01.06  Desmuntatges i arrenacdes equipaments fixos 764,58

Capitol 01.01.01.01  Demolicions d'elements de construcció 25.906,08

Subcapitol 01.01.01.02.01  Excavacions de rases 118,09

Subcapitol 01.01.01.02.02  Rebliment i piconatge de rasa 96,26

Capitol 01.01.01.02  Excavacions i rebliment de rases 214,35

Subcapitol 01.01.01.03.01  Transport de residus i demolicions 3.528,92

Subcapitol 01.01.01.03.02  Disposició de residus a instal.lació autoritzada 237,39

Capitol 01.01.01.03  Gestió de residus 3.766,31

Subcapitol 01.01.02.01.01  Paviment MB en calent 100.402,76

Subcapitol 01.01.02.01.02  Regs asfàltics 7.100,52

Subcapitol 01.01.02.01.03  Canvi de rasant de serveis 1.537,70

Capitol 01.01.02.01  Paviments de mescla bituminosa 109.040,98

Subcapitol 01.01.02.02.01  Base de granulat-ciment 315,66

Capitol 01.01.02.02  Bases 315,66

Subcapitol 01.01.03.01.01  Embornals 919,26

Subcapitol 01.01.03.01.02  Clavegueres 495,30

Capitol 01.01.03.01  Drenatges 1.414,56

Subcapitol 01.01.04.01.01  Pintat de marques longitudinals 1.280,78

Subcapitol 01.01.04.01.02  Pintat de marques transversals 486,40

Subcapitol 01.01.04.01.03  Pintat marques superficials 4.828,54

Capitol 01.01.04.01  Senyalització horitzontal 6.595,72

Subcapitol 01.01.04.02.01  Pilones 256,48

Capitol 01.01.04.02  Abalissament 256,48

Subcapitol 01.02.01.01.01  Demolició de vorades i rigoles 839,80

Subcapitol 01.02.01.01.02  Tall amb disc en paviments 58,00

Subcapitol 01.02.01.01.03  Fresatge de paviment de mescla bituminosa 19.855,00

Subcapitol 01.02.01.01.04  Enderrocs d'elements d'instal.lacions 13,22

Subcapitol 01.02.01.01.05  Desmuntatges i arrenacdes equipaments fixos 308,28

Capitol 01.02.01.01  Demolicions d'elements de construcció 21.074,30

Subcapitol 01.02.01.03.01  Transport de residus i demolicions 3.043,95

Subcapitol 01.02.01.03.02  Disposició de residus a instal.lació autoritzada 0,00

Capitol 01.02.01.03  Gestió de residus 3.043,95

Subcapitol 01.02.02.01.01  Estabilització d'esplanada amb additius 13.304,46

Capitol 01.02.02.01  Esplanades 13.304,46

Subcapitol 01.02.02.02.01  Vorada de peces de formigó 2.877,25

Capitol 01.02.02.02  Vorades i rigoles 2.877,25

Subcapitol 01.02.02.03.01  Paviment MB en calent 75.167,83

Subcapitol 01.02.02.03.02  Regs asfàltics 2.651,30

Subcapitol 01.02.02.03.03  Canvi de rasant de serveis 810,85

Capitol 01.02.02.03  Paviments de mescla bituminosa 78.629,98

Subcapitol 01.02.03.01.01  Embornals 306,42

Capitol 01.02.03.01  Drenatges 306,42

Subcapitol 01.02.04.01.01  Pintat de marques longitudinals 344,90

euros
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Subcapitol 01.02.04.01.02  Pintat de marques transversals 218,88

Subcapitol 01.02.04.01.03  Pintat marques superficials 2.117,15

Capitol 01.02.04.01  Senyalització horitzontal 2.680,93

Subcapitol 01.02.04.02.01  Pilones 144,80

Capitol 01.02.04.02  Abalissament 144,80

Subcapitol 01.02.04.03.01  Reductors de velocitat amb elements prefabricats 1.558,72

Capitol 01.02.04.03  Bandes transversals d'alerta 1.558,72

Subcapitol 01.02.05.01.01  Aparcament bicicletes 271,26

Capitol 01.02.05.01  Equipaments especials 271,26

Subcapitol 01.03.01.01.01  Tall amb disc en paviments 58,00

Subcapitol 01.03.01.01.02  Fresatge de paviment de mescla bituminosa 14.888,50

Subcapitol 01.03.01.01.03  Enderrocs d'elements d'instal.lacions 6,61

Capitol 01.03.01.01  Demolicions d'elements de construcció 14.953,11

Subcapitol 01.03.01.02.01  Transport de residus i demolicions 2.111,46

Subcapitol 01.03.01.02.02  Disposició de residus a instal.lació autoritzada 0,00

Capitol 01.03.01.02  Gestió de residus 2.111,46

Subcapitol 01.03.02.03.01  Paviment MB en calent 63.279,20

Subcapitol 01.03.02.03.02  Regs asfàltics 1.995,08

Subcapitol 01.03.02.03.03  Canvi de rasant de serveis 224,00

Capitol 01.03.02.03  Paviments de mescla bituminosa 65.498,28

Subcapitol 01.03.03.01.01  Embornals 153,21

Capitol 01.03.03.01  Drenatges 153,21

Subcapitol 01.03.04.01.01  Pintat de marques longitudinals 1.151,16

Subcapitol 01.03.04.01.02  Pintat de marques transversals 276,64

Subcapitol 01.03.04.01.03  Pintat marques superficials 2.086,14

Capitol 01.03.04.01  Senyalització horitzontal 3.513,94

Subcapitol 01.04.01.01.01  Reparació de paviments de MB en calent 8.575,00

Capitol 01.04.01.01  Paviments de mescla bituminosa 8.575,00

Subcapitol 01.05.01.01.01  Desplaçaments en horari nocturn 5.240,46

Capitol 01.05.01.01  Treballs nocturs 5.240,46

Subcapitol 01.05.01.02.01  Senyalització i proteccions d'obra 3.749,00

Capitol 01.05.01.02  Seguretat i salut 3.749,00

Subcapitol 01.05.01.03.01  Càrrega de material 1.602,72

Capitol 01.05.01.03  Gestió de material fresat 1.602,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
376.799,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01.01  Demolicions d'elements de construcció 25.906,08

Capitol 01.01.01.02  Excavacions i rebliment de rases 214,35

Capitol 01.01.01.03  Gestió de residus 3.766,31

Treballs 01.01.01  Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 29.886,74

Capitol 01.01.02.01  Paviments de mescla bituminosa 109.040,98

Capitol 01.01.02.02  Bases 315,66

Treballs 01.01.02  Ferms i Paviments 109.356,64

Capitol 01.01.03.01  Drenatges 1.414,56

Treballs 01.01.03  Sanejament i canalitzacions 1.414,56

Capitol 01.01.04.01  Senyalització horitzontal 6.595,72

Capitol 01.01.04.02  Abalissament 256,48

euros
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Treballs 01.01.04  Proteccions i senyalització 6.852,20

Capitol 01.02.01.01  Demolicions d'elements de construcció 21.074,30

Capitol 01.02.01.03  Gestió de residus 3.043,95

Treballs 01.02.01  Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 24.118,25

Capitol 01.02.02.01  Esplanades 13.304,46

Capitol 01.02.02.02  Vorades i rigoles 2.877,25

Capitol 01.02.02.03  Paviments de mescla bituminosa 78.629,98

Treballs 01.02.02  Ferms i Paviments 94.811,69

Capitol 01.02.03.01  Drenatges 306,42

Treballs 01.02.03  Sanejament i canalitzacions 306,42

Capitol 01.02.04.01  Senyalització horitzontal 2.680,93

Capitol 01.02.04.02  Abalissament 144,80

Capitol 01.02.04.03  Bandes transversals d'alerta 1.558,72

Treballs 01.02.04  Proteccions i senyalització 4.384,45

Capitol 01.02.05.01  Equipaments especials 271,26

Treballs 01.02.05  Mobiliari urbà 271,26

Capitol 01.03.01.01  Demolicions d'elements de construcció 14.953,11

Capitol 01.03.01.02  Gestió de residus 2.111,46

Treballs 01.03.01  Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 17.064,57

Capitol 01.03.02.03  Paviments de mescla bituminosa 65.498,28

Treballs 01.03.02  Ferms i Paviments 65.498,28

Capitol 01.03.03.01  Drenatges 153,21

Treballs 01.03.03  Sanejament i canalitzacions 153,21

Capitol 01.03.04.01  Senyalització horitzontal 3.513,94

Treballs 01.03.04  Proteccions i senyalització 3.513,94

Capitol 01.04.01.01  Paviments de mescla bituminosa 8.575,00

Treballs 01.04.01  Ferms i Paviments 8.575,00

Capitol 01.05.01.01  Treballs nocturs 5.240,46

Capitol 01.05.01.02  Seguretat i salut 3.749,00

Capitol 01.05.01.03  Gestió de material fresat 1.602,72

Treballs 01.05.01  Treballs a justificar 10.592,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
376.799,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Treballs Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Treballs 01.01.01  Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 29.886,74

Treballs 01.01.02  Ferms i Paviments 109.356,64

Treballs 01.01.03  Sanejament i canalitzacions 1.414,56

Treballs 01.01.04  Proteccions i senyalització 6.852,20

Actuació 01.01  Carrer del Príncep de Viana 147.510,14

Treballs 01.02.01  Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 24.118,25

Treballs 01.02.02  Ferms i Paviments 94.811,69

Treballs 01.02.03  Sanejament i canalitzacions 306,42

Treballs 01.02.04  Proteccions i senyalització 4.384,45

Treballs 01.02.05  Mobiliari urbà 271,26

Actuació 01.02  Avinguda de l'Onze de Setembre 123.892,07

Treballs 01.03.01  Demolicions, moviment de terres i gestió de residu 17.064,57

Treballs 01.03.02  Ferms i Paviments 65.498,28

Treballs 01.03.03  Sanejament i canalitzacions 153,21

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Treballs 01.03.04  Proteccions i senyalització 3.513,94

Actuació 01.03  Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure 86.230,00

Treballs 01.04.01  Ferms i Paviments 8.575,00

Actuació 01.04  Avinguda de l'alcalde Rovira Roure (Segellat) 8.575,00

Treballs 01.05.01  Treballs a justificar 10.592,18

Actuació 01.05  Obres Complementàries 10.592,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
376.799,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Actuació Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actuació 01.01  Carrer del Príncep de Viana 147.510,14

Actuació 01.02  Avinguda de l'Onze de Setembre 123.892,07

Actuació 01.03  Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure 86.230,00

Actuació 01.04  Avinguda de l'alcalde Rovira Roure (Segellat) 8.575,00

Actuació 01.05  Obres Complementàries 10.592,18

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers 376.799,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
376.799,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost millora paviment de calçada diversos carrers 376.799,39

376.799,39

euros
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PRESSUPOST CONTRACTA 

 

 

 

 



Projecte d´arranjament i millora de paviments de calçada de diferents carrers a la ciutat de Lleida.
Carrer del Príncep de Viana - Avinguda de l´Onze de Setembre - Avinguda de l´Alcalde Rovira Roure

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 376.799,39

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 376.799,39.............................................................. 22.607,96

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 376.799,39........................................................... 48.983,92

Subtotal 448.391,27

21 % IVA SOBRE 448.391,27............................................................................................. 94.162,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 542.553,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS )

A Lleida a data de la signatura electrònica

Jordi Domingo Masanés
Enginyer Civil
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