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1. Memoria constructiva

1.1. Objecte del projecte
1.1.1. Agents

Promotor:

Projectista:

1.1.2. Natura del projecte

El promotor encarrega al projectista la redaccié del projecte per la construccié d'una nau
ramadera, la legalitzacié d’algunes edificacions existents, aixi com I'ampliacié de capacitat de
I'explotacié de bovi de cria i engreix existent.

La nova capacitat ramadera es projecta que consti de 260 places de bovi de carn en fase de
cria i de 600 places de bovi en fase d'engreix. L'ampliacié6 proposada es un canvi no
substancial de la capacitat segons [I'actualitzacié dels criteris de substancialitat de les
modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control
ambiental d’activitats (aprovats el 18 d’octubre de 2016).

Per assolir 'augment de la capacitat ramadera es pretén construir una edificacié per Us
ramader; a més, I'explotaci6 comptara amb un nou femer d’emmagatzematge de dejeccions
adequat per a la nova capacitat productiva projectada, el qual complementara els femers ja
existents. Per altra banda, es pretenen legalitzar unes construccions complementaries existents
per tal de comptar amb una explotacié implantada legalment en la seva totalitat. En definitiva, el
promotor d’aquest projecte comptara amb tots els permisos i llicéncies que permeten el
desenvolupament de l'activitat; entre els requisits necessaris i amb els quals I'explotacié
compta, trobem el pla de gesti6é de dejeccions ramaderes, el qual s’ha dissenyat i redactat per
tal de donar resposta a la capacitat productiva projectada.

L’activitat es classifica i es continuara classificant com a Annex Ill segons la Llei 20/2009, del 4
de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats, modificada per la llei omnibus,
I'explotacié s’engloba dins l'apartat 11.1. Instal-lacions ramaderes per a la cria intensiva que
disposin de:

11.1.k) “Places d'aviram i d'altres espécies animals, inclosos el bestiar porci i/o el bovi, la suma
de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivaléncies de
procediment entre instal-lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de
referéncia el vacum de llet (1 URP = 1 plaga de vacum de llet)”

El codi de classificacio catalana d’activitats econdmiques CCAE 2009 és 0142, el qual
correspon a Explotacié de bestiar bovi (excepte per a la produccié de llet) i bafals.

La finalitat d’aquest projecte es I'obtencié de la Llicéncia d’Obres per la construccié d’una nau
ramadera, la legalitzacié d’edificacions existents i la comunicacié ambiental per una explotacié
amb la capacitat proposada de bestiar bovi de cria i engreix, per part de I’ Excm. Ajuntament de
Lleida.
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1.1.3. Emplagament

Aquest projecte es desenvolupa a la parcel-la 130 del poligon 1 del municipi de Lleida, amb
una superficie total de 10,4407 ha. Les coordenades UTM (x,y) de I'explotacié sén, d’acord
amb el planol d’emplagament de I'explotacio, 283.422 i 4.621.320.

Cal esmentar que tant les naus existents com la nau projectada, necessaries per dur a terme
I'activitat d’explotaci6é de bestiar bovi de cria i engreix, amb un optim benestar animal, es troben
dins el mateixa parcel-la, conformant un Unic establiment i un Unic nucli actiu:

Provincia Municipi Zona Poligon Parcel-la Recintes

Lleida Lleida Sucs 1 130 1,2i3

L’accés principal a aquesta finca es duu a terme pel cami enquitranat del Fondo de Sucs. Des
de la localitat de Sucs, es pren la carretera de Sucs a Almacelles en direccié nord-est, a 740 m
es troba la cruilla amb el Cami del Fondo de Sucs, que es situa a I'esquerra (oest). Després de
1.850 m en direccid oest, per aquest cami, s’arriba a I'explotacié que queda a ma esquerra. Aixi
es pot observar al conjunt de planols que integren el projecte.

Els accessos tenen una amplada suficient per a una circulacié correcta dels vehicles que han
d’accedir a I'explotacio, per tant, es donara compliments als parametres qualitatius i quantitatius
d’'aplicacio pel tipus d’explotacié que ocupa el present projecte.

1.2. Informacié previa
1.2.1. Bases del projecte

Les instal-lacions previstes per a I'explotacié s’han dissenyat per a ser funcionals, assegurar el
benestar dels animals i facilitar el maneig per part dels cuidadors. S’ha tingut especial cura en
assegurar un correcte confort dins la granja i en garantir les condicions de bioseguretat.

La modulacio6 interior de la granja es fa pensant en el maneig dels animals per zones i lots, de
manera que es faciliti al maxim I'entrada i la sortida dels productes i matéries necessaris pel
funcionament de I'explotacié. De la mateixa manera, i tal i com s’ha esmentat, les edificacions
ramaderes es distribuiran de manera que es puguin allotjar animals i es compti amb una zona
de manipulacié on es pugui treballar d’'una manera practica, ergonomica i eficient amb els
animals i els productes i es pugui distribuir també d’una manera efica¢ 'alimentacié solida del
bestiar.

1.2.2. Condicionants
1.2.2.1. Condicionants del promotor

El promotor imposa com a condicié que la construccié sigui el maxim de funcional possible per
a I'is descrit, el més senzilla possible i amb el prestacions basiques, per tal de garantir el
benestar dels animals i la bioseguretat de I'explotacio; d’aquesta manera vol obtenir la maxima
rendibilitat de la seva inversio.

1.2.2.2. Condicionants legals

Ordenaci6 urbanistica

e Pla General de Lleida Municipal d’'ordenacié urbana i territorial 1995-2015. Normes
urbanistiques (text refés - octubre 2001).

e Document del pla d’'ordenacié urbanistica de Lleida aprovat inicialment el 25 d’abril
de 2018.
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Modificacié puntual del pla general de Lleida en relaci6 amb la regulaci6é del
subministrament i venda de carburants vinculat a I's comercial; la precisi6 de la
parcel-la minima de la zona d’ordenacié urbana, subzona d’ordenacié unifamiliar,
clau 4A; la regulacié de I's de camping i I'ocupacié de les activitats ramaderes
(articles 88, 120, 170, 212, 214, 216, 217 i la creaci6 de larticle 228BIS):
Modificacié Puntual del Pla General de Lleida en relaci6 a I'Ocupacié de les
activitats ramaderes, de setembre de 2012, article 214.

Llei del sol. Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE num. 128 de 29-5-2007).

Llei d’'urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (DOGC num. 4436 de 28-
7-2005). Modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre (DOGC num. 4990 de
18-10-2007). Reglament de la Llei d’'urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol
(DOGC num. 4682 de 24-7-2006).

Text refés de la legislaci6 en matéria d’aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre (DOGC num.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei
12/2004, de 27 de desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de
29 de desembre (DOGC num. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol
(DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

Reglament de linies aéries d’alta tensi6. Decret 3151/1968, de 28 de novembre
(BOE num. 311 de 27-12-1968. Correccié d’errades en el BOE num. 58 de 8-3-
1969).

Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC
nam. 4027 de 10-12-2003).

Llei del Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE num. 276 de 18-
11-2003).

Pla director urbanistic i plans territorials.

Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Minimes de Conreu.

Normativa de construccid

Llei d’'Ordenacié de I'Edificacio. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de
6-11-1999). Modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE num. 313 de
31-12-2001) i per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-
2002).

Codi Técnic de I'Edificacio. Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢ (BOE num. 74 de
28-3-2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE num. 254
de 23-10-2007).

Instruccié de formigé estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre
(BOE num. 11 de 13-1-1999). Modificat pel Reial Decret 996/1999, d'11 de juny
(BOE num. 150 de 24-6-1999).

Control de qualitat de I'edificaci6. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC num.
1086 de 28-12-1988. Correccid d’errades en el DOGC num. 1111 de 24-2-1989).
Desplegat per les Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111 de 24-2-
1989), 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205 d'11-10-1989), Resoluci6 de 18
de novembre de 1991 (DOGC num. 1531 de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de
1992 (DOGC num. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC num. 2267
d’11-10-1996) i 18 de marg de 1997 (DOGC num. 2374 de 18-4-1997).

Normativa d’instal-lacions

Memoria

Reglament electrotécnic per a baixa tensid6 (REBT) i instruccions técniques
complementaries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE num. 224 de 18-
9-2002).

Reglament d’instal-lacions petroliferes. Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre
(BOE num. 23 de 27-1-1995. Correccié d’errades en el BOE num. 94 de 20-4-
1995). Modificat pel Reial Decret 1523/1999, de 1 d’octubre (BOE num. 253 de 22-
10-1999. Correcci6 d’errades en el BOE num. 54 de 3-3-2000).

Instruccions Técniques complementaries del Reglament d’instal-lacions petroliferes
MI-IP. Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre (BOE num. 23 de 27-1-1995.
Correccié d’errades en el BOE num. 94 de 20-4-1995), Reial Decret 1562/1998, de
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17 de juliol (BOE num. 189 de 8-8-1998. Correccidé d’errades en el BOE num. 278
de 20-11-1998), Reial Decret 1523/1999, d'1 d'octubre (BOE num. 253 de 22-10-
1999. Correccio d’errades en el BOE nim. 54 de 3-3-2000), Reial Decret 365/2005,
de 8 d’abril (BOE num. 100 de 27-4-2005) i Reial Decret 1416/2006, d’1 de
desembre (BOE num. 307 de 25-12-2006).

Normativa ambiental

Llei de la intervencio6 integral de I’Administraci6 ambiental. Llei 3/1998, de 27 de
febrer (DOGC num. 2598 de 13-3-1998). Modificada per la Llei 1/1999, de 30 de
mar¢ (DOGC num. 2861 de 6-4-1999), Llei 4/2000, de 26 de maig (DOGC num.
3149 de 29-5-2000), Llei 13/2001, de 13 de juliol (DOGC num. 3437 de 24-7-2001)
i Llei 4/2004, d’1 de juliol (DOGC num. 4167 de 5-7-2004).

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats i
Llei 11/2011 Omnibus que la modifica.

Text refés de la legislaci6 en matéria d’aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre (DOGC num.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei
12/2004, de 27 de desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de
29 de desembre (DOGC num. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol
(DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

Gestié de les dejeccions ramaderes. Decret 220/2001, d'1 d’agost (DOGC num.
3447 de 7-8-2001). Modificat pel Decret 50/2005, de 29 de marg (DOGC num. 4353
de 31-3-2005). Decret 136/2009, d’1 de setembre d’aprovacié del programa
d’actuacié aplicable a les zones vulnerables en relaci® amb la contaminacié de
nitrats que procedeixen de fonts agraries i de gestioé de les dejeccions ramaderes.
Protecci6 de les aiglies contra la contaminacié produida pels nitrats procedents de
fonts agraries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE num. 61 d'11-3-1996).
Llei de proteccié contra la contaminacié acustica. Llei 16/2002, de 28 de juny
(DOGC num. 3675 de 11-7-2002)

Llei de proteccid, gestié i ordenacié del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC
nuam. 4407 de 16-6-2005).

Regulaci6 dels enderrocs i altres residus de la construccié. Decret 201/1994, de 26
de juliol (DOGC num. 1931 de 8-8-1994). Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de
juny (DOGC num. 3414 de 21-6-2001).

Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. Decret 21/2006, de
14 de febrer (DOGC num. 4574 de 16-2-2006. Correccié d’errades en el DOGC
nuam. 4678 de 18-7-2006).

Llei d’'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccidé del medi nocturn. Llei
6/2001, de 31 de maig (DOGC num. 3407 de 12-6-2001).

Mesures de prevencid dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de marg
(DOGC num. 2022 de 10-3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril
(DOGC num. 3879 de 8-5-2003). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre
(DOGC num. 4479 de 29-9-2005).

Normativa de sequretat i salut

Memoria

Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num.
269 de 10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE num.
313 de 31-12-1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de 6-11-
1999. Correccioé d’errades en el BOE num. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE num. 189 de 8-8-2000. Correcci6 d’errades en
el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE num.
298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE num. 312 de 30-12-
2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de 19-10-2006) i per la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg (BOE num. 71 de 23-3-2007).

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE num. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial
Decret 2177/2004, de 12 de novembre (BOE num. 274 de 13-11-2004), Reial
Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE num. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret
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1109/2007, de 24 d’agost (BOE num. 204 de 25-8-2007. Correcci6é d’errades en el
BOE num. 219 de 12-9-2007).

Normativa relacionada amb l'activitat a desenvolupar en I'edifici

e Normes d’explotacié de les explotacions porcines, avicoles, cunicoles i bovines.
Ordre de 7 d’abril de 1994 (DOGC num. 1885 de 18-4-1994).

e Reial Decret 1047/1994, relatiu a les normes minimes per a la proteccié dels
vedells, modificat pel Reial Decret 229/1998.

e Decret 40/2014, de 25 de marg, d'ordenacié de les explotacions ramaderes.

1.2.2.3. Condicionants fisics

La parcel-la en la qual s'ubica I'explotaci6 ramadera i el present projecte constructiu, de
legalitzaci6 i d’'ampliacié de la capacitat ramadera, presenta un lleu pendent del 2%. Tot i que la
zona on s'ubiquen i es projecten les instal-lacions és planera, de manera que no hi ha
restriccions fisiques importants que afectin les edificacions.

L’edificacié ramadera projectada distara com a minim de 10 m del limit de la parcel-la i de tota
construccio o via publica.

Distancies significatives:

Memoria
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Taula 1 Distancies significatives.

Distancia a
Nom / Descripcié erpliaEs
ramadera
(m)
Sucs 1.540
Nucli urba més proper Almacelles 3.200
prop El Pla de la Font 4.420
Gimenells i el Pla de la Font 6.550
L-800 1.720
Infraestructures i Autovia A-22 2.260
equipaments N-240 3.820
Ferrocarril 4.160
100
220
505
Explotacions ramaderes a
, 680
menys d’1 Km L
760
975
1000
Escorxadors, abocadors, plantes
SANDACH de categoria 3i 2 que
no tractin cadavers i a qualsevol - >500
establiment que suposi un risc
higiénic-sanitari
Plantes SANDACH de categoria
1 2 que tractin cadavers. - >1000
Canyets on es dipositin cadavers
d’animals d’aquesta espécie per
a I'alimentacié d’aus - >2000
necrofagues.
Centres de concentracié i . >300
llocs de control.
Captacions d’aigua de . .
consum huma
Sequia del Regal del Besoli 250
Panta de Suquets de Baix 875
La Clamor Amarga 1.030
Sequia de la Plana 1.620
Captacions d’aigua Panta de Suquets 2.910
superficials Panta Gran de Sucs 2.920
Panta de I'Olivar 3.070
Desaigua de Camarassa 3.340
Sequia de Sucs 3.600
Canal Vallmanya 4.840

Tal i com es pot observar, I'explotacié es troba en una zona aillada, i no hi ha cap nucli urba
potencialment afectable a menys de 1.000 m de distancia. A més, les instal-lacions estan
separades del nucli urba per zones de conreu i de ramaderia que integren el paisatge de la

Zona.

Memoria
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1.2.2.4. Altres condicionants del medi

La ubicacio en la que es desenvolupara el projecte ni esta inclosa en cap PEIN, ni en una zona
protegida, ni en una classificada com a zona inundable. A les proximitats de la parcel-la on
s'ubica I'explotaci6 hi passa una zona d’Area d’interés Natural (AIN). Es tracta d’un espai lineal,
que s’inicia amb el panta de Sucs, al nord tocant amb I'autovia A2, i que discorre en sentit sud
resseguint les pinedes de Sucs fins al panta de Suquets i fins al limit municipal amb Gimenells,
on hi ha I'antic camp d’aviacié de Suquets i el panta. Aquest espai no es veura afectat en cap
cas pel present projecte.

Les ubicacions de les naus existents, aixi com la de la de nova construccié, estan dissenyades
per tal de no afectar el corredor ecoldgic existent a una distancia important de I'explotaci6.
Finalment es formara una explotacié cohesionada entre les edificacions existents i les noves
instal-lacions, que donara continuitat al nucli ja existent. La parcel-la també es troba inclosa en
una zona vulnerable en relaci6 amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries
(Decret 136/2009, d’1 de setembre), concretament es troba a 'AREA 6 (el Segria).

Cal esmentar que segons l'article 217 del Pla General de Lleida Municipal d’ordenacié urbana i
territorial 1995-2015 (Normes urbanistiques text refés - octubre 2001), la parcel-la on s’ubica
I'explotacié i on es pretenen ubicar les noves instal-lacions, correspon a la zona agricola dels
nous recs — Clau R3, la qual comprén aquelles arees del terme municipal corresponents a les
unitats de paisatge de Sucs i Raimat i de I'altipla de la Cerdera. Aquesta zona esta afectada
pels nous recs del canal d’Arag6 i Catalunya i es caracteritza per una parcel-lacié gran, una
dinamica agrondmica moderna i una baixa implantaci6 d’'usos i activitats urbanes. Les
condicions d’aptitud agricola dels sols, per a una tecnologia d’alta freqiiéncia, senyalen que un
8% dels sols d’aquesta zona com a sols d’excel-lent o de bona aptitud agricola, i un 41% dels
sols son classificats com a marginals per a I'agricultura per les seves condicions pedoldgiques.
La continuitat en I'aplicacié d’'unes técniques de cultiu modernes i adaptades a les condicions
del terreny soén basiques per a I'obtencié del maxim rendiment agricola d’aquesta zona. Pel que
fa a les condicions d’'Us, en aquesta zona de sol no urbanitzable es considera I'edificacio
ramadera com un Us compatible.

També cal esmentar que segons l'article 262 Qualificacié urbanistica de les zones de sol no
urbanitzable, del DOCUMENT DEL PLA D'ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL
APROVAT INICIALMENT EL 25 D'ABRIL DE 2018, , la parcel-la on s’ubica I'explotaci6 i on es
pretén ubicar la nova nau, correspon a la zona agricola dels Regs del Canal d’Aragd i
Catalunya, clau N7, la qual comprén els nous regs del Canal d’Aragé i Catalunya, des de
Raimat fins a Sucs. Correspon parcialment, als terrenys inclosos en la unitat de paisatge
Regadius del Canal d’Arag6 i Catalunya, del cataleg de paisatge de les terres de Lleida.
Compren les terres més allunyades de l'oest de Lleida, que es caracteritzen per trobar-se
instal-lades en una amplia plana regada per diversos canals els quals fan possible la
coexisténcia de diverses tipologies de cultius, tant herbacis com llenyosos. La major part del
territori és d’Us agricola i la vegetacié natural resta restringida als turons que es conserven
escampats pel territori. Les parcel-les agricoles son de grans dimensions. Moltes sén regades
per aspersid6 amb pivots, per la qual cosa els cultius herbacis es presenten organitzats en
estructures circulars de grans dimensions, que es perceben a gran distancia des d’un lloc
elevat. Pel que fa a les condicions d’'Us, en aquesta zona de sol no urbanitzable es considera
I'edificacié ramadera com un Us compatible.

En la ubicacié tampoc hi ha jaciments arqueoldgics ni geolodgics. Segons el planejament
urbanistic vigent, el terreny que ocupen les instal-lacions té classificacié de no urbanitzable.
L’ambit que rodeja I'explotacié és agricola i la superficie total de la instal-laci6, juntament amb
'espai que s'utilitza per a l'activitat, es troba i es continuara trobant perfectament diferenciat
pels camins d’accés a les diferents naus i edificacions.
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Pel que fa a la metodologia emprada pel reconeixement del terreny, aquest s’ha comprovat en
un radi de 1.000 m lineals al voltant d’'on es preveu construir la granja. S’han observat talls,
carreteres, camins, recuperacié de finques a les zones ermes, etc. S’han comprovat visualment
els elements més caracteristics, entre els mapes topografics i geologics i el terreny. S’han
identificat desnivells, barrancs i altres punts caracteristics. Alhora, pel que fa a la finca on es
legalitzaran algunes edificacions i es construira una nova nau, s’ha enquestat al pagés que
conrea la finca sobre les caracteristiques del sol i el comportament de l'aigua i s’ha determinat
la textura pel tacte. S’han integrat totes les dades i s’ha contrastat amb la bibliografia existent.

La nova nau ramadera a construir es situara a la mateixa zona on actualment es troben les
edificacions a legalitzar i les instal-lacions ramaderes actuals, i formaran un Unic nucli productiu.
La capa vegetal és pobre en matéria organica, de colors clars i poc gruixut. Les aiguies pluvials,
tot i penetrar al sol, rapidament es traslladen a cotes inferiors.

En resum, el sol és compatible amb I'exercici de I'activitat i, en el seu desenvolupament, cal
tenir una cura especial en la impermeabilitzacié dels contenidors de residus. | per tal d’evitar
emissions accidentals, es recomana al promotor que retiri freqientment les dejeccions
ramaderes del femer.

Les instal-lacions de I'explotacié6 Granja Porte Ramadera amb marca oficial 3832AV i titularitat
de ° T - 5 troben i trobaran en la seva totalitat situades a la zona oest del
municipi de Sucs-Lleida, en una zona coneguda com “Fondo de Sucs”. Aquesta es troba
situada a la unitat hidrogeologica de I'oligocé detritic de Lleida.

Tota l'activitat de I'explotacié es troba en sdl amb la mateixa qualificacié urbanistica, que és
rustica-sol no urbanitzable. L’entorn de I'explotacié és tipicament agricola i ramader; els
conreus tipics de la zona son els cereals i farratges i fruiters de regadiu, els quals constitueixen
el principal paisatge i entorn de I'explotacio.

La pluviometria anual de la zona és aproximadament de 400 mm, segons dades recollides del
la localitat de Sucs-Lleida; la precipitacié presenta dos maxims a la tardor i la primavera i un
minim relatiu a I'hivern. Segons la classificacié climatica de Papadakis, el clima dominant és
mediterrani temperat sec, semiarid. La temperatura mitjana varia entre els 14 °C i 15 °C amb
mitjanes hivernals de 2 °C a 4 °C, de manera que s’assoleixen les maximes als mesos de juliol i
agost. La diferéncia termica existent entre el Cantabric i el Mediterrani és la causa del Cierzo,
vent dominant a tota la cubeta central de I'Ebre. Per altra banda, les emissions per aire sén poc
importants i en tot cas difuses, i de cap manera poden afectar la qualitat del mateix aixi com al
territori.

1.2.3. Situacio actual
1.2.3.1. Activitat actual

Actualment, I'explotaci6 compta amb diferents edificis que fan possible I'activitat ramadera de
cria i engreix de bovi, aquesta activitat es classifica com a Annex Ill segons la Llei 20/2009, del
4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats, modificada per la llei
omnibus; I'explotacié s’engloba actualment dins l'apartat 71.1.k) “Places d'aviram i d'altres
especies animals, inclosos el bestiar porci i/o el bovi, la suma de les quals sigui superior a 1 |
fins a 500 URP, definides a partir de les equivaléncies de procediment entre instal-lacions que
estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referéncia el vacum de llet (1 URP =
1 plaga de vacum de llet)” , ja que té una capacitat actual de 260 vedells en fase de cria i 430
vedells en fase d’engreix (en total 314,07 URP).

Per altra banda, I'explotacié compta amb Pla de Gestidé de Dejeccions Ramaderes presentat, el
qual s’ha confeccionat per tal d’adaptar-lo i donar resposta a la capacitat per la qual es vol
realitzar el corresponent comunicat ambiental, i s’ha lliurat al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentacio i Medi Natural.
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Amb la nova construcci6 i legalitzacions d’algunes naus existents es pretén augmentar la
capacitat productiva de I'explotacié i comptar amb unes instal-lacions optimes que permetin
assolir un desenvolupament eficient dels animals, una optimitzacié de I'espai en el conjunt de la
finca i obtenir un index de conversio optim en la produccio del bestiar bovi. Amb I'execuci6 del
present projecte, I'explotacié podra comptar amb unes instal-lacions que permetin realitzar
I'activitat d’'una manera adient pel que fa al benestar i bioseguretat dels animals i condicions de
vida i treball dels propietaris i treballadors de I'explotacié i amb un volum adequat per assegurar
la viabilitat de la mateixa.

Per tal d’assolir una major renda unitaria de treball (RUT) a I'explotacio, cal augmentar-ne la
productivitat. L’augment dels costos dels darrers anys units a I'estancament en els preus
percebuts pels ramaders en els seus productes obliguen al ramader a maximitzar el rendiment
de les seves instal-lacions. L’explotacié objecte d’aquest projecte no treballa de la manera més
eficient possible pel que fa el volum productiu dels diferents estadis d’explotacié dels animals i,
en conseqléncia, els seus resultats econdmics se’'n ressenten. Per tal d’augmentar els
rendiments i garantir el futur de I'activitat es considera imprescindible modificar volum d’animals
produit a I'explotacio, de manera que s’incideixi més en I'engreix de vedells; degut a I'eficiéncia
del treball i els marges d’aquestes fases de produccié del bestiar bovi, es pot aconseguir un
augment de la renda fent-hi incidéncia.

Per satisfer les necessitats d’aigua de beguda dels animals, la granja té subministrament de
'aigua mitjangant la Comunitat de regants de Sucs per a la beguda dels animals i desinfecci6
manual de les instal-lacions, la qual prové del Canal d’Aragé i Catalunya. Es compta també
amb subministrament d’energia eléctrica.

1.2.3.2. Construccions existents i construccions a legalitzar

Les construccions existents en la parcel-la on es desenvolupara el present projecte constructiu,
de legalitzaci6 i ampliacié de capacitat, son les seglents:

Actualment |a totalitat de les instal-lacions que formen part de I'explotacio sén:

Naus / construccions existents i naus / construccions a leqalitzar

Nau 0:
N° Exp. 91/84

Es tracta d'una edificaci6 per Us d’emmagatzematge d’'una Unica planta rectangular amb
coberta a una pendent, i disposa d’unes dimensions exteriors de 15,00 m de longitud per 6,00
m d’amplada. Es situa integrada en el nucli de I'explotaci6 i annexada a I'est a la nau 8 i a I'oest
alanau9.

L’estructura del local esta formada per pilars de formigd que suporten les jasseres isostatiques
de formigd armat, sobre les que es recolzen les biguetes de formigé juntament amb les plaques
de fibrociment gran-onda que formen la coberta. La nau disposa de tancaments de 20 cm
d’'espessor realitzats amb obra mitjangant bloc de formigé amb unié de morter i sense
revestiment a les faganes sud i oest.

Nau 1:
N° Exp. 412/85

Es tracta d'una edificaci6 per Us ramader de planta rectangular i coberta a dues
pendents/aiglies, que compta amb unes dimensions de 12,00 m d’amplada per 40,00 m de
longitud.
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L’estructura del local esta formada per pilars de formigdé armat de 30 cm per 30 cm que
suporten les jasseres isostatiques de formigé armat, sobre les que descansen les biguetes de
formigé i les plaques de fibrociment gran-onda que formen la coberta amb un pendent del 20%.

La nau disposa de tancaments de 15 cm d’espessor realitzats d’obra de fabrica i disposa de les
corresponents obertures d’accés i també de ventilaciéo mitjangant finestres de 4,00 per 1,00 m.
El paviment esta composat una part per formigé de 15 cm de gruix i armadura d’acer, i altra
part disposa de fosses interiors construides en engraellat de formigé armat i amb una capacitat
global d’emmagatzematge de puri de 224,66 m°.

Nau 2:
N° Exp. 237/2000

Construccié d’'una sola planta rectangular per Us ramader, concretament I'allotjament de vedells
d’engreix, que compta amb unes dimensions de 14,00 m d’amplada per 30,00 m de longitud.

L’estructura portant es troba realitzada amb pilars de formigd prefabricats que suporten les
jasseres de formigd, les qual volen pel vessant est formant el passadis d’alimentaci6. Aquestes
jasseres suporten les biguetes i coberta de planxa metal-lica i perfil trapezoidal, amb pendent
del 20% per cada vessant.

El lateral est de I'edificacié és completament obert i no disposa de tancaments constructius, per
altra banda la resta de facanes disposen de tancaments mitjangant paret prefabricada de
formig6, amb les corresponents obertures per ventilacioé i il-luminacié natural. Al frontal sud es
troba I'obertura d’accés mecanitzat a I'interior de la nau.

La nau es troba pavimentada amb formig6é de 15 cm d’espessor i armat amb engraellat d’acer
de 10 per 30 cm i barres de 8 mm de diametre, sobre 20 cm de graves compactes.

Nau 3:
N° Exp. 500/89

Aquesta nau per Us d'emmagatzematge és una construcci6é de planta rectangular amb coberta
a dues pendents i compta amb unes dimensions de 12,00 m d’amplada per 20,00 m de
longitud. L’edificacid es troba annexada en una part del seu extrem sud-est a la nau 10.

La seva estructura esta formada per pilars de formigé prefabricats de 40 cm per 40 cm de 6,00
m d’altura, aquests suporten les jasseres isostatiques de formigé prefabricat de 12,00 m de llum
amb les corresponents unions. La coberta és de plaques de fibrociment unida mitjangant
ganxos metal-lics especials a les biguetes de formigd pretensat recolzades sobre les jasseres.

Es troben tancaments parcials en les faganes nord i est de la nau; aquests estan realitzats amb
obra de fabrica mitjancant bloc de formigé amb unié de morter i revestiment de morter. Per tant
I'edificacio disposa d’un frontal i un lateral oberts a més de les corresponents obertures de les
parets de tancament que asseguren la ventilaci6 i il-luminacié natural.

Nau 4:
N° Exp. 161/97

Aquesta edificacié és un magatzem que complementa I'activitat ramadera que es desenvolupa
a I'explotacié6 amb una superficie coberta de 48,60 m>. Originalment es tractava d’un antic
maset (16,80 m2) al qual es va annexar un nou magatzem a 'any 1997 (31,80 m2), mitjancant el
Projecte d’execucié de magatzem agricola i tancat de la finca, amb ndm. de visat: 970417.

La nau 4 disposa d’estructura d’obra de fabrica mitjangcant totxanes i blocs amb uni6 i
revestiment de morter sobre sabates corregudes amb una profunditat minima de 0,60 m. La
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coberta és a dues aiglies essent diferenciada entre el vessant sud pertanyent a I'antic maset, i
el vessant nord pertanyent al magatzem posterior. La coberta del vessant sud es troba
fabricada amb teules arabs sobre encadellat amb uni6 de morter i, el conjunt de la teulada, es
recolza sobre les biguetes que es sostenen sobre les parets estructurals. En canvi, el vessant
nord la coberta es troba construida amb plaques de fibrociment gran onda mitjangant unions
metal-liques especials a les biguetes de formigd que es sustenten sobre les parets estructurals
de tancament.

Disposa d’una porta metal-lica a la facana est, aixi com de obertures per a una correcta
ventilacid, accés i il-luminacié natural.

Nau 5:
N° Exp. 1200/2002

Es tracta d’'una nau ramadera per allotjiament de vedells d’engreix, aquesta construccié té una
planta rectangular diafana de 15,30 m d’amplada per 42,60 m de longitud, amb coberta amb
dues pendents.

L’estructura esta formada per pilars prefabricats de formigd armat els quals suporten les
corresponents jasseres de formigd, aquestes volen pel vessant est de I'edificaci6 de manera
que conformen el passadis d’alimentaci6. Sobre les jasseres es troben les biguetes de formigd
pretensat a les qual s’'uneixen mitjangant unions metal-liques especials la coberta metal-lica de
perfil trapezoidal i acabada en color terrés i amb un pendent del 20%.

El lateral oest disposa de tancament parcial amb paret de formigé prefabricada, ja que aquest
no arriba a cobrir tota la superficie fins a la coberta (altura paret tancament de 3,40 m). En
global la nau disposa de 3 costats oberts i les corresponents obertures del lateral oest que
asseguren la ventilacié i il-luminacié natural de la nau. Cal esmentar que els tancaments
existents ofereixen suficient proteccio dels vents i corrents dominants als animals que s’allotgen
a la instal-laci6.

La nau es troba pavimentada amb formig6 de 15 cm d’espessor i armat amb engraellat d’acer
de 10 per 30 cm i barres de 8 mm de diametre, sobre 20 cm de graves compactades.

Nau 6:
N° Exp. 311/2006

Es una edificacié6 ramadera destinada a I'engreix de vedells i presenta unes dimensions de
36,00 m de longitud per 15,00 m d’amplada, essent la seva distribucié interior en quatre lots. La
nau comunica a I'est amb els patis exteriors i aquest es troben annexats a la zona d’alimentacié
coberta; el conjunt forma les instal-lacions ramaderes d’aquesta edificacio.

L’estructura principal de I'edifici esta realitzada amb formigd armat prefabricat, mitjangant pilars
de 40 cm per 40 cm de seccié sobre els quals es situen isostaticament les jasseres
prefabricades de formigd armat amb un pendent del 12%. Sobre les jasseres es disposen les
biguetes de formigd pretensat i sobre aquestes, subjectades amb unions metal-liques es troben
les planxes metal-liques de perfil trapezoidal i acabat en color verdds que formen la coberta. La
coberta disposa d’obertura zenital en el punt de confluéncia dels dos vessants, habilitant la
ventilacié pero impedint I'entrada d’aiglies pluvials.

Les faganes sud i oest disposen de tancaments parcials mitjancant parets de formigé
prefabricades, les quals no arriben a cobrir tota la superficie fins a la coberta. En canvi el frontal
nord és obert i comunica amb el femer 2 de I'explotacié, i el lateral est, també obert, comunica
amb els patis exteriors annexes a la nau. Aquest patis donen accés a la zona d’alimentacié
coberta que forma part del conjunt de les instal-lacions de la nau 6.
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La zona coberta d’alimentacié és de planta rectangular i t& unes dimensions de 36,00 m per
5,00 m d’'amplada. L’estructura esta formada per una filera de pilars metal-lics centrats sota les
jasseres metal-liques amb un pendent del 15%. Sobre aquestes es troben les biguetes
metal-liques i la coberta de planxa metal-lica de perfil trapezoidal i color verdés unida
mitjangant ganxos metal-lics i cargols.

Per tant la nau disposa de 2 costats oberts i les corresponents obertures que asseguren la
ventilacio i il-luminacié de la nau. | alhora els tancaments existents ofereixen suficient proteccié
dels vents i corrents dominants als animals que s’allotgen a la instal-laci6.

La nau, els patis i la zona d’alimentacié es troben pavimentats amb formigd de 12 cm
d’espessor i armat amb engraellat d’acer de 15 per 15 cm i barres de 5 mm de diametre, sobre
20 cm de graves compactes.

Nau 7:
N° Exp. 15/428

Es tracta d’'una nau ramadera per allotjiament de vedells d’engreix; aquesta construccié té una
planta rectangular de 17,60 m d’amplada per 40,40 m de longitud, amb coberta a dues
pendents i distribuida per allotjar 5 lots diferents. A més, es troba annexada al nord-oest amb el
femer 3 de capacitat 521,10 m?® incloent remunt sobre parets.

L’estructura principal de I'edifici esta realitzada amb formigé prefabricat mitjangant pilars de 40
cm per 40 cm de secci6 sobre els quals es situen isostaticament les jasseres prefabricades de
formigd armat del 12% de pendent. Sobre les jasseres es disposen les biguetes de formigd
pretensat i sobre aquestes, subjectades amb unions metal-liques es troben les planxes
metal-liques de perfil trapezoidal i acabat en color verddés que formen la coberta. La coberta
disposa d’obertura zenital en el punt de confluéncia dels dos vessants, habilitant la ventilacié
pero impedint I'entrada d’aiglies pluvials.

La facana sud-oest disposa de tancament parcial mitjangant paret de formig6 prefabricada, la
qual no arriba a tancar tota la superficie fins a la coberta. La resta de facanes sén obertes i
juntament amb les obertures disponibles a la paret sud-oest s’assegura la ventilacio i
il-luminacié natural de la nau. Alhora, els tancaments existents ofereixen suficient proteccié dels
vents i corrents dominants als animals que s’allotgen en aquesta nau ramadera.

La nau i el femer 3 annex es troben pavimentats amb formigé de 12 cm d’espessor i armat amb
engraellat d’acer de 15 per 15 cm i barres de 5 mm de diametre, sobre 20 cm de graves
compactades.

Nau 8: (es sol-licita legalitzacio en el present projecte)

Es tracta d’'un magatzem d’estructura metal-lica per emmagatzematge de maquinaria i eines de
I'explotacié existent, disposa d’unes dimensions de 5,86 m de longitud i 7,44 m d’amplada, de
planta rectangular, coberta amb g)endent a un aigua i sense pavimentar. Disposa d'una
superficie total coberta de 43,60 m“. La nau es distribueix d’est a oest i es troba annexada per
'oest a la nau 0 existent, sense elements divisoris i, per tant, formant un Gnic espai i ambient en
el conjunt de les dues naus. L’edificacié es troba en la parcel-la 130 del poligon 1 de Sucs-
Lleida i les seves caracteristiques s’integren en el conjunt de I'explotacio.

L’estructura portant de la nau 8 esta formada per 3 pilars metal-lics de perfil IPE-180 i un pilar
de formigd, ja existent, que forma part de I'estructura de la nau 0. Sobre els pilars es sustenten
2 jasseres metal-liques i aquestes suporten 7 biguetes metal-liques tubulars de secci6
rectangular. Els 2 pilars del lateral nord tenen una altura de 3,87 m sobre el terreny, mentre que
els 2 pilars de la paret sud tenen una algada de 3,44 m i es troben encastats en un mur de bloc
de formig6 de 20 cm de gruix i 1,00 m d’algada. Els pilars es troben separats 3,96 m (distancia
entre portics) i 6,57 m (entre eixos centrals) que es la llum interior de cada portic, com es pot
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observar al planol nim.11 Algats nau 8. L’amplada maxima sota coberta de la nau és de 7,44
m, ja que la coberta té un vol de 50 cm pel vessant sud i de 19 cm pel vessant nord.

Les jasseres d’aquesta nau so6n de 7,15 m de llargada total, que inclou un vol de 36 cm pel
vessant sud i 3 cm pel vessant nord, es conformen d’un perfil IPE-180 i s’'uneixen amb els pilars
mitjancant les corresponents unions. L'edificacié té una altura lliure interior maxima sobre el
terreny i sota jassera de 3,86 m; per altra banda 'algada minima interior, donat que el pendent
és del 6,59% es troba a la zona sud i és de 3,44 m sota jassera.

Sobre les jasseres esmentades es troben 7 biguetes metal-liques de perfil tubular i seccio
rectangular (100.50.3 mm), de 5,82 m de longitud, és a dir, la distancia entre els portics que
conformen la nau (inclosos els 1,90 m de vol per I'extrem est de la nau). Aquestes biguetes es
troben separades entre elles per una distancia de 1,17 m i sustenten la coberta de planxa
metal-lica grecada de 6 mm d’espessor amb fixacié mitjangant cargols. En global la coberta de
la nau té un petit voladis de 50 cm pel vessant sud i un voladis de 1,90 m per l'est. L’algada
maxima i minima de I'edificacié sén respectivament de 4,23 m (nord) i 3,74 m (sud) sobre
coberta.

A la fagana sud de I'edificaci6é disposa de tancament composat per una paret / mur de bloc de
formig6 de 400x200x200 mm amb unié de morter i unes dimensions de 3,96 m d’amplada i 1,00
m d’altura, mentre que la resta de superficie, fins a tancar amb la coberta, és fabricada amb
planxa metal-lica de perfil trapezoidal ancorada mitjangant unions mecaniques als pilars. Per
altra banda, la paret nord disposa de tancament mitjangant panell Sandwich amb unes
dimensions de 4,10 m d’algada i 3,96 m d’amplada. L’extrem est de la nau és obert i
proporciona l'accés a I'edificacio; finalment, I'extrem oest, que també és obert, comunica amb
l'interior de la nau 0 annexa.

El terreny es planer i la nau no disposa de pavimentaci6.
Nau 9: (es sol-licita legalitzacio en el present projecte)

Es tracta d’'una edificacié de suport a I'activitat ramadera on es disposa d’'una zona d’oficina i de
serveis d’higiene personal; és de planta rectangular fabricada amb estructura d’obra mitjangant
blocs de formig6, i coberta amb pendent a un aigua. Les dimensions d’aquesta edificacié sén
de 6,18 m de llarg i 2,90 m d’amplada, per tant ocupa una superficie de 17,92 m2. La nau 9 es
distribueix de nord a sud i es troba annexada a la paret de tancament oest de la nau 0 existent,
que actua d’element divisori entre les dues naus. El conjunt es troba en la parcel-la 130 del
poligon 1 de Sucs-Lleida i les seves caracteristiques s’integren en el conjunt de I'explotacio.

L’estructura portant, consisteix en una nau amb pendent a un aigua amb parets estructurals
d'obra de fabrica, paviment de formigd i coberta de fibrociment. La nau disposa de 2 parets
frontals de 2,70 m d’amplada, orientades al nord i sud i una paret lateral de 5,98 m d’amplada
orientada a I' oest, totes fabricades en bloc de formigd de 400x200x200 mm amb unié de
morter i revestiment de ciment. Per altra banda, el tancament lateral est és la mateixa paret
oest de la nau 0 (LO-91/84), i és construida de bloc de formigé de 400x200x200 mm amb unié
de morter sense revestir. Els dos frontals sustenten una biga de formigd prefabricat T18
centrada sobre cada frontal des de I'extrem nord al sud de I'edificaci®6 amb un pendent del
15,60%.

La coberta esta formada per plaques de fibrociment gran onda unides a les parets de
tancament i a la biga central mitjancant les corresponents unions i formant una pendent del
15,60%. A I'extrem oest de I'edificacié s’assoleix I'algada minima sota coberta de 2,47 m, ja que
aquesta té un vol de 20 cm a la cara exterior de la paret, i 'algada maxima sobre coberta és de
2,98 m i s’assoleix a I'extrem est, on la coberta queda annexada a la nau 0 preexistent a
I'explotacié.
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L’espai interior de la nau esta dividit en dos mitjangant un enva, perpendicular als laterals, de 7
cm de gruix i 2,00 m d’algada, que no arriba a tancar complement fins al sostre, habilitant aixi la
ventilacié entre compartiments. L'accés a la nau és fa pel seu frontal nord, on disposa d’'una
porta d’acer galvanitzat; pel que fa a les obertures, també disposa d’una finestra practicable de
90 per 90 cm centrada a la fagana oest. A través de la porta exterior s’accedeix directament a la
zona d’oficina, habilitada amb el corresponent mobiliari, i des d’aqui s’accedeix mitjangant una
porta interior, a través de I'enva divisori, a la zona de serveis personals i/o higiene equipada
amb lavabo, dutxa i WC.

El paviment és de formigd en massa de 200 de RC. de 10 cm de gruix amb armadura d’acer i
revestiment amb rajoles ceramiques en la part superior.

Nau 10: (es sol-licita legalitzacié en el present projecte)

Es tracta d’'un cobert d’estructura metal-lica per allotiament animal, que es destina a I'Gs
d’'infermeria, amb unes dimensions de 7,32 m de longitud total i 6,36 m d’amplada total, de
planta rectangular, coberta amb pendent a un aigua i paviment de formigé. Disposa d’'una
superficie total coberta de 46,56 m? i es troba annexat pel seu lateral nord a la nau 3 existent.
Es distribueix d’est a oest en la parcel-la 130 del poligon 1 de Sucs-Lleida i les seves
caracteristiques s’integren en el conjunt de I'explotacio.

L’estructura portant de la nau 10 esta formada per 4 pilars metal-lics de perfil IPE-280, sobre
els que es sustenten 2 jasseres metal-liques i aquestes suporten 6 biguetes metal-liques
conformades en perfil “C”. Els pilars del lateral est tenen una altura de 3,75 m sobre el
paviment, mentre que els 2 pilars del lateral oest tenen una algcada de 3,50 m, també sobre
paviment. Les dues files de pilars es troben separades per una distancia de 5,04 m, entre
centres de pilars. Cal detallar que a la fagana oest les jasseres volen 1,70 m, més 0,30 m de vol
de la coberta formant el passadis d’alimentacié de 2,00 m totals. Aquesta nau, doncs, conforma
una coberta amb una amplitud total de 7,32 m i amb un pendent d’'un 4%.

Les jasseres d’aquesta nau s6n de 7,03 m de llargada, es conformen d’'un perfil IPE-280 i
s’uneixen amb els pilars mitjangant les corresponents unions i reforgos. La nau 10 té una altura
lliure maxima sobre el paviment i sota jassera de 3,75 m; per altra banda I'algada minima, donat
que el pendent és del 4% es troba a la zona oest / zona d’alimentacid, i és de 3,43 m sota
jassera i sobre paviment.

Entre les jasseres esmentades es troben 6 biguetes metal-liques de perfil C-25 amb unes
dimensions de 6,24 m de longitud i separades entre elles per una distancia de 1,37 m;
aquestes sustenten la coberta de planxa metal-lica de perfil trapezoidal de 6 mm d’espessor
amb fixaci6 mecanica mitjancant cargols. L’algada maxima i minima de l'edificaci6 soén
respectivament de 4,38 m i 4,11 m respectivament, sobre coberta.

La nau no disposa de tancaments d’obra, ja que el tancament perimetral de I'edificaci6é esta
realitzat amb tanques metal-liques fabricades amb perfils tubulars soldats d’acer galvanitzat i
amb les corresponents obertures adaptades al bestiar bovi. L’accés a la nau es realitza pel seu
lateral sud, ja que aquest es una tanca metal-lica practicable o movible. La zona d’alimentacié
situada a l'oest de la nau esta formada per un muret de 40 cm d’algada, construit amb bloc de
formigdé i una tanca metal-lica que habilita I'accés dels animals a l'aliment, a un extrem;
d’'aquesta zona d’alimentacié es troba I'abeurador de nivell constant realitzat en formigd
prefabricat.

El paviment és de formig6 en massa de 200 de RC. de 10 cm de gruix amb el corresponent
armat amb engraellat d’acer.
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Boxes per a vedells en fase de cria: (es sol-licita legalitzaci6 en el present projecte)

Es tracta de 22 moduls metal-lics per allotiament de vedells de cria, situats a l'est de
I'explotacié entre les naus 1, 2, 5 i el limit est de la parcel-la. Cada modul disposa d’una
superficie coberta global de 9,25 m? amb unes dimensions de 4,36 m de llargada per 2,12 m
d’amplada i una altura maxima de 1,85 m. En total la superficie coberta ocupada és de 203,35
m?. Aquests moduls es troben separats uns 40 cm entre ells i distribuits paral-lelament i de
forma lineal sobre una llosa de formigd de 20 cm de gruix per 6,00 m d’amplada i de 56,00 m
de longitud, en direccié nord-est a sud oest.

Cada modul disposa d’'una zona de pati cobert de 4,00 m?, format per tres tanques de reixes
metal-liques de 1,00 m d’altura, on els vedells tenen accés a les menjadores metal-liques (per
pinso), al subministrament de lacto reemplagants i abeuradors de cassoleta. A la banda
oposada disposen de la zona de repos (box) de 5,25 m?, formada per tres tancaments en forma
d’“U” fabricats en xapa galvanitzada llisa amb les corresponents obertures i que donen accés a
la part posterior a una menjadora amb palla a voluntat; tota la instal-lacié disposa de coberta
de xapa metal-lica de perfil trapezoidal.

El conjunt disposa de tots els elements necessaris per a l'allotjament de vedells de cria com:
zona de repods i pati sota coberta, menjadora amb palla a voluntat, menjadora per pinso,
abeurador d’aigua, zona de subministrament de lacto reemplagants i ja¢ de palla sobre
paviment de formigd. Les instal-lacions proporcionen confort i protecci6 suficient en front a les
condicions climatiques i meteorologiques, i asseguren tant el benestar animal com la
bioseguretat i respecte al medi ambient.

Femer 1:

El femer 1 de I'explotacié Granja Porte Ramadera es situa al centre de I'explotacio, entre les
naus 0, 1, 51 8, i es troba annexat al nord per les naus 0 i 8, préviament esmentades. La
instal-lacié disposa d’'una capacitat d’emmagatzematge de fems de 723,30 m® incloent el
remunt sobre parets, tenint en compte la seva planta de forma trapezoidal t¢ unes dimensions
de 22,60 a 15,80 m de llargada per 15,70 a 11,90 m d’amplada per 1,80 m d’altura a tres
parets. Les parets son d’encofrat de formigd amb un gruix de 30 cm, impermeable per evitar
infiltracions, sobre una riosta de 0,30 m que forma la cimentacié del femer.

Cal esmentar que la solera del femer, de formigdé armat, té€ un lleuger pendent cap l'interior de
manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la infiltracié de
lixiviats per percolaci6 profunda; a més a més el femer disposa de fossa per lixiviats. Aquesta té
unes dimensions de 6,60 m per 2,60 mi 2,10 m de fondaria

Femer 2:

El femer 2 de I'explotacié es situa al sud del complexa, entre les naus 5, 6 i 7, i es troba
annexat al nord amb la nau 5 i al sud s’annexa i comunica amb la nau 6, préviament
esmentades.

El femer disposa d’'una capacitat demmagatzematge de 818,80 m® incloent el remunt sobre
parets, la seva planta és de forma rectangular i les seves dimensions sén de 28,50 m de
llargada per 10,00 m d’amplada i a dos parets de 2,00 m d’altura. Les parets s6n d’encofrat de
formigd amb un gruix de 30 cm, construides sobre una riosta de 0,30 m que forma la
cimentacio6 del femer i s’assegura la impermeabilitat per evitar infiltracions.

Cal esmentar que la solera del femer és de formigd armat i disposa d’un lleuger pendent cap a
l'interior de manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la
infiltracid de lixiviats per percolacié profunda.
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Femer 3:

El femer 3 de I'explotacidé es situa annexat a I'oest de la nau 7, és de planta rectangular i
fabricat en formigd armat.

El femer disposa d’'una capacitat demmagatzematge de 521,10 m?® incloent el remunt sobre
parets i les seves dimensions s6n de 15,00 m de llargada per 10,00 m d’amplada i disposa de
dos parets de 3,00 m d’altura. Les parets s6n d’encofrat de formigé impermeable per evitar
infiltracions i amb un gruix de 30 cm, construides sobre una riosta de 0,30 m que forma la
cimentacio del femer.

Cal esmentar que la solera del femer, de formigd, té un lleuger pendent cap a l'interior de
manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la infiltracié de
lixiviats per percolacio profunda.

Fossa 1:

La nau 1 disposa de fosses interiors construides en formigd armat i amb una capacitat global
d’emmagatzematge de puri de 224,66 m>. El conjunt esta format per tres fosses de 40,40 m de
llargada per 3,00 m d’'amplada i 2,00 m de fondaria, a més d’'una fossa de 1,90 m per 1,90 m i
2,00 m de fondaria.

Els materials asseguren l'estanqueitat i impermeabilitat i permeten garantir proteccié contra
infiltraci6 del purins i aiglies brutes per escorrentia i/o percolacié profunda.

A la seglient taula es pot observar un resum amb la superficie coberta de les construccions
existents descrites, pertanyents a la parcel-la 130 del poligon 1 del municipi de Sucs-Lleida:

Taula 2 Superficies de coberta de les naus existents a I'explotacié amb Marca Oficial 3632AV.

Nau / Construccié Superficie (m?) Ocupacio (%)
Nau 0 (LO-91/84) 90,00
Nau 1 (LO-412/85) 480,00
Nau 2 (LO-237/2000) 420,00
Nau 3 (LO-500/89) 240,00
Nau 4 (LO-161/97) 48,60
Nau 5 (LO-1200/2002) 651,78
Nau 6 (LO-311/2006) 720,00
Nau 7 (LO-15/428) 711,04
Nau 8 (A legalitzar) 43,60
Nau 9 (A legalitzar) 17,92
Nau 10 (A legalitzar) 46,56
Nau 11 (En projecte)* 896,86
Boxes cria (A legalitzar) 203,35

Total: 4.569,71 4,38

*Projecte promogut per Jose Maria Porte Prats

La finca on s’ubica actualment I'explotacié ramadera Granja Porte Ramadera, compta amb una
superficie total de 104.407 m? (10,4407 ha) dels quals es troben un total de 3.672,85 m?
edificats (tenint en compte el global de I'explotaci6 existent actualment); tal com s’ha esmentat,
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la totalitat d’aquesta superficie edificada son dedicats a diferents vessants relacionades totes
amb I'explotacié bovina de cria i d’engreix existent i de la qual és titular el Sr.

Per altra banda, la gestié de les dejeccions procedents del bestiar bovi es fan dins del
marc agrari com disposa el pla de gestié de les dejeccions ramaderes amb el qual es compta i
amb el que es pretén comptar un cop autoritzada I'ampliacié proposada en el present projecte.
L’explotacié compta amb el Pla de Gestié de les Dejeccions Ramaderes SA 0013811 - Versid
09, presentat al Servei de Gestié6 Ramadera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentacié i Medi Natural (DAAM).

1.3. Descripcio del projecte
1.3.1. Enginyeria del procés
Aixi doncs, I'activitat consistira en criar vedells i també a engreixar vedells.

A la granja, els vedells estan distribuits per lots segons les necessitats productives i aquestes
construccions permetran millorar el maneig de l'explotacié i adequar Il'alimentacié i les
necessitats a cada estadi productiu de I'animal.

Els vedells de cria entraran a I'explotacié amb una edat d’'1 mes i passaran a la fase d’engreix a
la mateixa explotacid6 amb una edat de 4 mesos; per tant, pel que fa a la cria es poden arribar a
realitzar 3 cicles de mitjana, en els quals es trobaran en fase de cria i lactancia. En aquest fase,
'animal es passa a alimentar amb lacto reemplacgants, els quals es subministren 2 cops al dia,
a rab de 1,5-2 | /presa i amb una concentracié d’uns 110 g/l. | també es subministrara pinso
compost portat de fabrica i palla de cereal a discrecié. La dieta dels vedells de cria sera la llet,
el pinso compost i palla. Aquest pinso concentrat es porta directament de fabrica de manera
que es subministrin els nutrients adequats en funcié de les necessitats dels animals

Per altra banda, durant la fase d’engreix comeng¢a amb 4 mesos d’edat de I'animal fins als 11-
12 mesos, que és la durada minima del cicle. Al cap de I'any, es completen uns 1,1-1,2 cicles
de mitjana. Els vedells en la fase d’engreix aniran complementant progressivament el seu
racionament amb pinsos lacto iniciadors i farratges assecats per tal d’assolir un correcte
desenvolupament del seu tracte digestiu. En la fase d’engreix la seva alimentacié ja és
totalment a base de farratges i concentrats.

1.3.2. Descripcio general dels edificis

L’activitat requerira dels 3.672,85 m? que existeixen actualment a I'explotacid entre les
construccions amb les corresponents llicencies d'obres i les que es pretenen legalitzar en el
present projecte; i també requerira dels 896,86 m? que es projecta que ocupara la nova
edificacié ramadera a la mateixa parcel-la on s’ubica I'explotacié bovina existent en 'actualitat.

Pel que fa a l'edificaci6 ramadera a construir, nau 11, destinada concretament a vedells
d’engreix, es trobara perfectament integrada al nord oest del conjunt de les instal-lacions de
I'explotacié existent. La nau estara formada per una manega de maneig (passadis), una zona
d’allotjament i una zona d’alimentacio, integrades en una nau d’una sola planta rectangular, i
amb coberta a dos pendents/aiglies. Les divisions entre zones es realitzaran mitjangant murs
d’encofrat de formigd, on s’instal-laran les tanques metal-liques divisories, algunes d’elles
practicables i la resta fixes. La paret oest de la nau, disposara de dues obertures, aptes per
accés mecanitzat, que comunicaran amb el nou femer exterior, que estara unit a la nau. L'Us
caracteristic de la nau sera el ramader, concretament I'alberg de bovi de carn en fase d’engreix,
aixi com les instal-lacions per a I'explotacié d’aquestes; d’aquesta manera es vol aconseguir
que els animals amb els quals es vol comptar a I'explotacié tinguin una superficie util
adequada, en el conjunt de les instal-lacions, i se’n pugui fer un bon maneig.
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Les naus 8, 9 i 10 juntament amb els boxes a legalitzar, compten amb un Us caracteristic
ramader o de suport a I'activitat ramadera, constitueixen zones d’allotjament i alimentacié de
bestiar, i també de magatzems i zones de serveis. Totes les edificacions sén d’una sola planta
rectangular i amb coberta amb un pendent o aigua. Pel que respecta a la nau 8 és un
magatzem de maquinaria i esta annexat a I'extrem est de la nau 0 existent a I'explotaci6. Per
altra banda la nau 9, que també es troba annexada a la nau 0 pero al seu extrem oest, compta
amb una oficina i serveis d’higiene personal. Finalment, la nau 10 es troba annexada a la nau
3, i es un cobert per allotiament animal destinat a infermeria; compta amb zona d’allotjament,
abeurador i zona d’alimentacié, tot sobre paviment de formigé i sota coberta. També, cal afegir
a objecte de legalitzacié 22 boxes o mdduls metal-lics per allotiament dels vedells més joves,
en fase de cria.

La nova nau a construir, aixi com les que es volen legalitzar, s’'integraran en el conjunt de
I'explotacié i no generaran una alta incidéncia visual en I'entorn ja que els colors i I'estructura
de les naus es trobaran integrades al paisatge de la zona.

Per motius sanitaris, sera necessari que hi hagi un gual sanitari per a la desinfeccié dels
vehicles que entrin en I'explotacié o bé s'utilitzara una motxilla polvoritzadora amb aplicacié de
desinfectant diluit amb aigua i que sera d’un sol Us. Per a limitar els riscos sanitaris, 'accés dels
camions de recollida de cadavers es fara des de I'exterior.

A les instal-lacions hi accediran només els propietaris i els treballadors de I'explotacié cada dia.
Ocasionalment hi accedira també personal per a inspeccions sanitaries i, de forma excepcional,
altre personal de carrega i descarrega d’animals, pinso i retirada de cadavers.

1.3.3. Compliment del Codi Técnic de [I'Edificacié i d’altres normatives
especifiques

Les edificacions a legalitzar i la nau projectada compliran amb els requisits basics de seguretat i
habitabilitat que li sobn d’aplicacié segons el Codi Técnic de I'Edificacié i els de funcionalitat
segons la Llei d’'Ordenacié de I'Edificacié, a més de la normativa urbanistica municipal i els
requeriments d’edificabilitat. A més, es compleix amb la Instruccié de Formig6 i Acer Estructural
EHE, EAE, el Control de Qualitat de I'Edificaci6 i la Gestié dels Enderrocs i altres Residus de la
Construccio.

Amb la nova nau a construir i les edificacions a legalitzar, la part de les edificacions destinada a
'ocupacié pels animals bovins (superficie util) de I'explotacié constara de 3.308,55 m? coberts
utils, 603,35 m? d’espai util pels vedells en fase de cria i 2.705,20 m? d’espai util pels vedells en
fase d’engreix; preveient que la superficie necessaria per animal de cria és de 1,50 m®i la
superficie necessaria per a les vedells d’engreix és de 1,80 m?, es podra complir d’aquesta
manera amb el Reial Decret 1047/1994, relatiu a les normes minimes per a la protecci6 dels
vedells, modificat pel Reial Decret 229/1998. El compliment de la normativa urbanistica es
justifica a la Taula 3.
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Taula 3. Justificacio del compliment de la normativa urbanistica Pla General de Lleida 1995-2015

Parametre

Normativa urbanistica

Projecte

Superficie construida

40% sup. total =
41.762,80 m?

3.672,85 m” existent +
896,86 m” projecte constructiu =
4.569,71 m*(4,38%)

Edificabilitat / Parcel-la
minima

Aplicacié Decret 169/1983:
15.000 m*

104.407 m?

Algada maxima

7 m rafec (Edifici Ramader)
10 m (Magatzem)

5,34 m rafec (Edifici Ramader)
4,38 m (Magatzem)

Ocupacio en planta de la
parcel-la

40% sup. total edificis
ramaders = 41.762,80 m?

10% sup. total magatzems
= 10.440,70

. y m , (]
4.129,59 m* (3,96%)

440,12 m? (0,42%)

Separacié minima partions

10 m (Edifici Ramader)
5 m (Magatzem)

>10m (Edifici Ramader)
>5 m (Magatzem)

Nombre de plantes

1

1

Distancia camins 10 m camins rurals 15,00 m
50 m Canal Arag6 i Catalunya 7,66 km.
Distancia canals 50 m Canal de Vallmanya 4,84 km.

10 m altres cursos d’aigua

250 m (Sequia del Regal del Besoli)
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Taula 4 Justificacio del compliment de la normativa urbanistica POUM Aprovacid inicial Abril 2018

Parametre

Normativa urbanistica

Projecte

Superficie construida

9% sup. total =
9.396,63 m?

3.672,85 m* existent +
896,86 m? projecte constructiu =
4.569,71 m*(4,38%)

Edificabilitat / Parcel-la
minima

Aplicacié Decret 169/1983:
15.000 m*

104.407m?

Algada maxima reguladora

7 m (Edifici Ramader)
9 m (Cobert agricola)
7 m (Magatzem)

5,34 m (Edifici Ramader
--- (Cobert agricola

Separacié minima partions

10 m (Edifici Ramader)
10 m (Magatzem)

>10 m (Edifici Ramader

)

)

4,38 m (Magatzem)
)

>10 m (Magatzem)

Nombre de plantes

1

1

Distancia limit propietat 10m >10m
Distancia camins 15,00
Sx41 Primer ordre 15m >15m
SX42 Segon ordre 13m >13 m
SX4a Caracter ambiental 13m >13m
SX43 Tercer ordre 10m >10m
Distancia zona urbana 400 m 1.540 m (Zona urbana Sucs)

Distancia canals

50 m Canal Arag6 i Catalunya
50 m Canal de Vallmanya
10 m altres cursos d’aigua

7,66 km.
4,84 km.

250 m (Sequia del Regal del Besoli))

Els seglents articles de les Normes urbanistiques d’ Aprovaci6 inicial Abril 2018, s’han tingut

en especial atencio:

- Art. 282 Condicions especifiques de construccid, ampliacié o reforma de magatzems i

coberts:

g) (les construccions destinades a magatzems agricoles, seran de planta baixa amb
una algada reguladora maxima de 7 metres, excepte les sitges, diposits d’aigua i altres
instal-lacions per a les quals sigui técnicament necessaria una major algaria.)

- Art. 283 Condicions especifiques de les construccions ramaderes.

1.3.4. Descripcié de la geometria de I'edifici

Les edificacions a construir i a legalitzar so6n rectangulars, amb les dimensions, superficie
construida i volums que s’indiquen a continuacio:
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Taula 5 Estat i dimensions de les edificacions existents i en projecte i volums de les edificacions a legalitzar i en
projecte.

Edificis: :_elé;;el::‘z:;ar ; "°'(‘r?1i)t”d A"‘(f':?da "("n"” S”‘(’;rzf)i"ie Vz’r:‘_o.')“
projecte

Nau 0 (LO-91/84) 15,00 6,00 4,30 90,00 -—
Nau 1 (LO-412/85) 40,00 12,00 4,50 480,00 -
Nau 2 (LO-237/2000) 30,00 14,00 4,50 420,00 -
Nau 3 (LO-500/89) 20,00 12,00 6,72 240,00 -
Nau 4 (LO-161/97) 10,00  5,00-6,00 4,03 48,60
Nau 5 (LO-1200/2002) 42,60 15,30 5,20 651,78 -
Nau 6 (LO-311/2006) 36,00 15,00 + 5,00 5,00 720,00 -
Nau 7 (LO-15/428) 40,40 17,60 6,72 711,04 -
Nau 8 (A legalitzar) 7,44 5,86 4,23 43,60 173,79
Nau 9 (A legalitzar) 2,90 6,18 2,98 17,92 49,43
Nau 10 (A legalitzar) 7,32 6,36 4,38 46,56 197,64
Nau 11 (En projecte) 18,10 49,55 6,55 896,86 5.266,89
Boxes cria (A legalitzar) 4,36 2,12 1,85 203,35 346,06

Total:  4.569,71 6.033,81

La geometria i Us de cadascun dels edificis i les seves parts és la que es recull en el conjunt de
planols que descriuen el projecte.

1.3.5. Descripcié general dels parametres que determinen les previsions
técniques

Els parametres que determinen les previsions técniques a considerar en el projecte
s’especifiquen a continuacié per als diferents sistemes:

o sistema estructural:

- fonaments: s’ha estimat una tensié admissible del terreny de 200 kN/m?, la qual
és necessaria per al calcul de la fonamentacio, a I'espera de la realitzacié del
corresponent estudi geotécnic per a determinar si la solucidé prevista per a la
fonamentacié, aixi com les seves dimensions i armats s6n adequats al terreny
existent.

- estructura portant: el sistema portant, per les naus projectades, esta constituit
per pilars, jasseres i biguetes prefabricades de formigé, resistents a les accions
que han de suportar.

- estructura horitzontal: I'activitat es desenvolupa uUnicament a nivell de planta
baixa, pel que no és necessaria una estructura horitzontal estructural.

o sistema envoltant: es realitzaran tancaments en les faganes sud i oest de la nau
11 a construir, amb panel prefabricat de formigd i en una altura de 4,35 m pel
lateral sud i cobrint tota la superficie frontal oest (excepte obertures d’accés
mecanitzat). El paviment de 15 cm de gruix permetra desenvolupar correctament
lactivitat prevista. Els diferents tancaments, paviments i cobertes compleixen els
requisits de proteccié davant la humitat i seguretat en cas d’'incendi i d’utilitzacié.

o sistema de compartimentacié: en la nova nau ramadera, la compartimentacié de
la zona permetra desenvolupar el programa productiu correctament, mitjangant
tanques metal-liques sobre murets encofrats de formigé.

o sistema d’acabats: els acabats han de ser suficients per a permetre complir els
requisits de funcionalitat i seguretat.
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o sistema de condicionament ambiental: la nau comptara amb ventilacié natural.

o sistema de serveis: les naus ramaderes disposaran d’abastiment d’aigua potable i
sanitaria, evacuacié6 i emmagatzematge de dejeccions ramaderes i d’aigles
residuals i pluvials i recollida de residus.

1.4. Prestacions de I'edifici

Les prestacions per als diferents requisits basics i en relacié amb les exigéncies del Codi
Técnic de I'Edificacio es detallen en la Taula 6.
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Taula 6. Exigencies basiques dels requisits basics del CTE, prestacions en el projecte que les contemplen i que les

superen.
Requisit Exiaéncia basi Prestacions en el | Prestacions que
. xigéncia basica .
basic projecte superen el CTE
DB-ES Seguretat SE 1: Resisténcia i estabilitat Contemplada -
estructural | SE 2: Aptitud al servei Contemplada -
S| 1: Propagacié interior No és d’aplicacio -
S| 2: Propagacié exterior No és d’aplicacié -
S| 3: Evacuaci6 d’ocupants Contemplada -
Seguretat - - —
Sl 4: Instal-lacions de protecci6 o e i
DB-SI |en cas . . No és d’aplicacio Contemplada
dlincendi contra |ncend|s_, -
S| 5: Intervencioé dels bombers No és d’aplicacio -
S| 6: Resisténcia estructural a o e i
o ) No és d’aplicacio -
l'incendi
SuU 15 Seguretat davant el risc Contemplada _
de caigudes
SU 2: Seguretat davant el risc
) Contemplada -
d’impacte o atrapament
Seguretat SU 3: Seguretat davant el risc
Contemplada -
de tancament
SU 4: Seguretat davant el risc
causat per il-luminacio Contemplada -
Sequretat inadequada
DB-SU | 7, gu .. | SU 5: Seguretat davant el risc
d'utilitzacié . . e,
causat per situacions amb alta| No és d’aplicacio -
ocupacioé
SU 6: Seguretat davant el risc
) Contemplada -
d’'ofegament
SU 7: Seguretat davant el risc
causat per vehicles en Contemplada -
moviment
SU 8: Seguretat davant el risc
Y Contemplada -
causat per aplicacio del llamp
HS 1: Protecci6 davant la
. Contemplada -
humitat
HS 2: Recollida i evacuacié de Contemplada )
DB-HS | Salubritat residus P
HS 3: Qualitat de I'aire interior No és d’aplicacioé -
HS 4: Subministrament d’aigua Contemplada -
HS 5: Evacuacié d’aigles Contemplada -
DB- Protecci6
HR davant el|- No és d’aplicacio -
L soroll
Habitabilitat HE 1: Limitaci6 de demanda o gt i
" No és d’aplicacio -
energética
HE 2: Rendiment de les| No és d’aplicacié -
Estalvi instal-lacions térmiques
d'energia i|HE 3: Eficiencia energética de | No és d’aplicacio -
DB-HE | _.. . ; - SN
aillament les instal-lacions d’il-luminacié
termic HE 4: Contribucié solar minima | No és d’aplicacié -

d’aigua calenta sanitaria

HE 5: Contribuci6é fotovoltaica
minima d’energia eléctrica

No és d’aplicacio

L’edifici només es podra destinar als usos previstos en el projecte. La dedicacié d’algunes de
les seves dependéncies a un Us diferent del projectat requerira d’'un projecte de reforma i canvi
d’Us que sera objecte de llicéncia nova. Aquest canvi d’Us sera possible sempre i quan el nou
desti no alteri les condicions de la resta de l'edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del
mateix quant a estructura, instal-lacions, etc.
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2. Caracteristiques constructives

2.1. Sustentacio de I'edifici

Per tal de poder iniciar el projecte caldra disposar de les conclusions de I'estudi geotécnic ja
que aquestes poden condicionar el tipus de fonamentacié i la seva profunditat. L’'estudi
geotecnic ha de contenir la informacié qualitativa i quantitativa especificada en el DB SE-C
apartat 3.3. del CTE.

L’estudi geotécnic podra ser realitzat pel projectista, director d’obra o un altre técnic competent i
comptara amb el preceptiu visat col-legial.

2.2. Sistema estructural
Les edificacions es resolen tenint en compte la funcionalitat de I'edifici. La tria dels materials es
fa considerant que suportin I'agressivitat del medi i, a la vegada, respectant les limitacions

economiques exigides per no comprometre la rendibilitat del projecte.

La fonamentacié es realitzara amb sabates de formigé armat realitzades in situ i amb les
corresponents riostes entre elles.

Nau de nova construccio

Nau 11

La nau a construir de qué consta el projecte és per a usos ramaders, concretament per bovi
d’engreix, de planta rectangular i coberta a dues aigles/pendents, amb unes dimensions de
49,55 m de llarg per 18,10 m d’amplada i 6,55 m al punt d’algada maxima. L’edificacio, de
896,86 m2, es distribuira en direcci6é est-oest, en la mateixa orientacidé que la nau 3 ja existent i
de forma paral-lela al cami d’accés, a la parcel-la 130 del poligon 1 de Sucs-Lleida i les seves
caracteristiques s’integraran en el conjunt de I'explotacioé.

L’edificacié que es vol construir consistira en una nau amb estructura de formigé amb parets de
tancament en dues de les seves faganes (sud i oest), que disposaran de les corresponents
obertures de ventilaci6 i d’accés, aixi com de coberta a dues aiglies o pendents amb obertura
zenital. La nau es trobara a una distancia de 15,00 m en el punt més proper al Cami del Fondo
de Sucsiauns 20,00 m a l'oest de la nau 4 existent, tal i com es detalla als planols num. 3 i 4
Planta general i Planta general Il, respectivament. Cal esmentar que I'extrem oest de la nova
edificacié s’annexara amb el nou femer (4) inclos al present projecte.

L'estructura de la nova nau estara formada per dues fileres de 8 pilars de formigd armat de 0,40
m per 0,40 m de costat i comptaran amb una altura de 5,65 m (0,60 aniran sota el nivell del
sol). Sobre aquests es recolzaran les jasseres de formigd armat del sostre, a una altura de
4,65 m sobre el terreny i, sobre aquestes, les biguetes de formigé pretensat de la teulada. Entre
les dues fileres de pilars esmentades s’instal-laran 7 jasseres isostatiques que les uniran,
formant els portics centrals i el frontal est, amb una llum de 15,20 m entre eixos centrals, i les
quals s’encaixaran a la part alta dels pilars. Tenint en compte que aquestes jasseres tindran un
vol de 2,00 m pel lateral nord de la nau i comptaran amb una algada al punt més ample de 1,46
m, de 0,52 a vessant sud i de 0,28 m al vessant nord, es troba que el pendent és del 12% per
cada vessant de la nau. El frontal tancat, que coincideix amb el darrer portic de I'extrem oest
de la nau, no comptara amb jassera isostatica ja que les biguetes es recolzaran a les parets de
tancament. Aquest frontal comptara amb 3 pilars, dos de 5,65 m d’altura als extrems (0,60
aniran sota el nivell del sol) i un pilar centrat a la fagana de 6,91 m d’altura (0,60 aniran sota el
nivell del sdl), la distancia entre els pilars esmentats de la zona oest de la nau sera de 7,60 m.
Per altra banda, la distancia entre portics sera de 7,00 m, d’eix a eix central en tota la nau.
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Aquesta nau, doncs, conformara una coberta a dos aiglies, amb obertura zenital per ventilacio,
i tindra una amplitud total de coberta de 18,10 m, comptant els 2,20 m de vol pel vessant nord i
0,30 m al vessant sud, i amb un pendent del 12%. Els pilars s’endinsaran a 0,60 m de
profunditat dins el fonament, de manera que es subjectaran a aquest.

Les jasseres d’aquesta nau seran asimeétriques de 17,60 m de llargada total cadascuna, i
formaran dues vessants amb pendents exteriors del 12%; el vessant nord, de 9,87 m en el pla
inclinat i el vessant sud de 7,86 m de longitud en el pla inclinat. Aquestes es conformaran d’un
perfil prefabricat de formigbé armat i s’uniran amb els pilars mitjangant les corresponents unions.
S’assolira una altura de 4,65 m sota jassera i sobre el terreny, la minima de la nova edificacié.

Entre cada dos portics esmentats es trobaran 12 biguetes tubulars T20 prefabricades de
formigo, 6 a cada vessant, amb unes dimensions de 6,98 m de longitud per les biguetes dels
portics interiors, 7,34 m per les biguetes del portic de I'extrem est i de 7,13 m per les biguetes
del portic de I'extrem oest, tal i com s’observa al planol num. 7 Estructura i coberta nau 11.
Aquestes biguetes es trobaran separades entre elles per distancies de 1,70 m i sustentaran la
coberta realitzada amb panell sandvitx de color vermell terros. En el punt zenital de la coberta
és trobara una obertura de 18 cm, ja que les cobertes de cada vessant no s’uniran. La coberta
del vessant sud es superposara per sobre del vessant nord, ja que s’allargara 1 m, i aixi és
mantindra la obertura de ventilacié alhora que s’evitara I'entrada d’aiglies pluvials. Els panells
seran col-locats i fixats a les corretges segons les especificacions de les normes en vigor i les
especificacions del fabricant, tal com: separaci6é entre corretges, recobriments minims, etc. La
seva fixacio sera assegurada amb una fixaci6 a les corretges i es superposaran les dues aigies
per evitar qualsevol infiltracié d’aigua amb un pendent del 12% i a la zona climatica del Segria.

Per a la realitzacié dels fonaments es procedira en primer lloc al replanteig de I'obra i acte
seguit s’efectuara I'anivellacié del terreny amb aportacié de les terres de buidat i compactant el
terreny. Posteriorment s’obriran les sabates per construir els fonaments. Les profunditats es
detallen en els amidaments i els planol 5 Fonamentacié nau 11 i detalls.

Els fonaments d’aquesta nau consistiran en sabates quadrades de 1,40 m de longitud, 1,40 m
d’amplada i 1,10 m d’algada (0,10 m correspondran a una capa de formigd de neteja), tant pel
que fa a les sabates dels portics centrals com pel que fa als portics extrems. Cada sabata sera
de formigd armat de RC. 250, armat amb 4 varetes verticals de diametre 16 mm a les
cantonades i 4 varetes verticals de diametre 16 mm a les cares (1 a cada cara de la sabata i
amb una longitud de 80+15 cm); I'armat horitzontal comptara amb 2 estreps de diametre 8 mm
separats per 2 cm a la part superior i a 5 cm d’aquests es conformara amb varetes de diametre
8 mm cada 10 cm a la resta d’estreps (aquestes varetes formaran una armadura de 75 cm de
costat). L’'armadura de la base de la sabata consistira en una graella composada de barres
d’acer de diametre 12 mm de 20 cm per 20 cm, amb una amplada i longitud de 1,40 m
(0,10+1,20+0,10 m). La forma de subjeccié dels pilars als fonaments consisteix en la
prolongacié de 0,60 m del pilar dins la sabata, en una seccié de 0,55 m de costat.

Es pot observar als planols que els pilars s’'uneixen amb riostes de 0,40 m d’amplada i 0,50 m
d’al¢cada (0,10 m correspondran a una capa de formigd de neteja); d’aquests 40 cm d’algada, la
totalitat sera formig6é armat RC. 250. Aquestes riostes constitueixen el fonament de la paret de
formigd prefabricat que envolta la nau en les faganes oest i sud, i també del mur d’alimentacio
del lateral nord. L’'armadura superior i inferior de les riostes estara conformada de varetes de
diametre 12 mm, formant un quadre de 35 cm, en uns estreps 8 mm de diametre cada 30 cm.

La nau disposara de tres murs divisoris interiors que limitaran les diferents zones: manega de
maneig, allotjament i alimentacid; alhora s’utilitzaran per al suport de les tanques metal-liques.
Aquest murets estaran realitzats amb encofrat de formigd de 20 cm d’espessor, sobre riosta de
fonamentacié de 0,40 m d’amplada i 0,50 m d’algcada (d’aquests, 10 cm correspondran a
formig6é de neteja). L'armadura superior d’aquesta riosta estara conformada de 2 varetes de
diametre 12 mm i 'armadura inferior sera idéntica, formant un quadrat de 35 cm per 35 cm, en
uns estreps de diametre 8 mm cada 20 cm. De la riosta sortiran verticalment les barres que
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formaran I'armadura del muret, que tindran un ancoratge de 10 cm, i seran d’acer de 10 mm de
diametre cada 20 cm i transversalment es creuaran cada 20 cm amb barres del mateix
diametre en tota 'algada del muret.

Pel que fa a les parets de tancament exterior de la nau del lateral sud i el frontal oest, estaran
conformades amb panell prefabricat de formigd de 16 cm d’espessor i 4,35 m d’altura pel
lateral; en canvi, al frontal s’adaptaran a les dimensions del portic. Aquestes parets es
col-locaran per sobre de les riostes de fonamentacié i entre pilars. La paret frontal oest de la
nau disposara de dues obertures que donaran accés mecanitzat al nou femer i a I'exterior;
aquestes tindran unes dimensions utils de 3,40 m d’amplada i 3,40 m d’algada. Per altra banda,
el lateral sud disposara d’obertures en tota la part superior de la fagana de 1,07 m d’algada i
6,60 m d’amplada (distancia entre pilars) que juntament amb el lateral nord i frontal est oberts,
asseguraran la ventilacié i il-luminacié natural de les instal-lacions.

La nau disposara de paviment de formigd en massa de 200 de RC. de 15 cm de gruix i amb les
armadures d’engraellat d’acer corresponents.

Femer de nova construccio

Femer 4

Es construira un quart femer a I'explotacié, annexat a la nau 11 (en projecte), amb una
capacitat de 854,00 m® incloent el remunt de 18° i tindra unes dimensions de 17,30 m
d’amplada per 13,00 m de llargada i una paret a I'oest de 3,00 m d’altura. El femer s’inclou en
una llosa de pavimentacié de 17,30 m de llargada i 18,00 m d’amplada, que connectara la nau
11 amb el nou femer; per tant entre el femer i la nau 11 quedara una superficie pavimentada de
5,00 m de longitud, suficient per maniobrar amb la maquinaria que s’utilitza per la recollida dels
fems i per tal d’optimitzar I'eficiéncia en la neteja de la nau i emmagatzematge de les
dejeccions.

Per tant, el nou femer es situara annexat a I'oest del de la nau 11 (en projecte). La solera del
nou femer tindra un lleuger pendent cap a l'interior de manera qué els lixiviats no s’escolin per
escorrentia superficial, i comptara amb una paret d’encofrat de formigé armat de 30 cm de gruix
i de 3,00 m d’altura per sobre de la solera de formigé armat, de 15 cm de gruix.

El mur/paret d’encofrat de formigd tindra unes dimensions de 17,30 m de longitud, 3,15 m
d’altura sobre el terreny i 30 cm de gruix, es construira a sobre d’'una riosta de fonamentaci6 de
100 cm d’amplada per 60 cm d’algada, a més 10 cm de formig6 de neteja. Aquesta riosta sera
de formigd armat RC. 250, 'armadura estara formada en la part inferior per un engraellat, de
barres d’acer de 12 mm de diametre, de 20 cm per 20 cm, amb uns estreps verticals orientats
cap a la part superior. De la riosta sortiran verticalment barres de 10 mm de diametre cada 20
cm que formaran I'armat del mur o paret del femer juntament amb unes barres transversals del
mateix diametre i col-locades també cada 20 cm, que es distribuiran en tota I'algada del mur
(detallat al Planol nam. 10 Femer, detall de mur i fonamentacio).

El femer disposara de paviment de formigd de massa de 200 de RC. de 15 cm de gruix, amb
les armadures corresponents i pendent interior.

2.3. Sistema envoltant

Existira sistema envoltant al frontal oest i al lateral sud de la nova nau 11 d’allotjament de bovi
d’engreix, aquest sera amb panell prefabricat de formigé de 16 cm de gruix. Les parets laterals
sud de la nau 11 tindran una algada de 4,35 m deixant lliure una obertura de 1,07 cm fins a
coberta. Per altra banda, el frontal oest disposara de parets de tancament fins a coberta amb
una algada minima de 5,42 m i una algada maxima de 6,43 m. Cal esmentar que el frontal oest
estara habilitat amb dos obertures de 3,40 m per 3,40 m que permetra accés mecanitzat i

Memoria 29



PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

comunicara amb el femer 4 en projecte; alhora afavoriran la ventilacio i il-luminacié de la nau.
L’abséncia de parets de tancament a la resta de faganes de la nova nau de vedells permetra
que quedin unes obertures importants a tota la nau on s’ubicaran els animals, que afavoriran la
ventilacio i il-luminacié natural. La coberta es construira amb panell Sandvitx de color vermell
terros fixat a les biguetes mitjancant cargols i disposara d’obertura zenital per incrementar la
ventilacio natural de I'edificacio.

El paviment que es realitzara permetra desenvolupar correctament I'activitat prevista. Els
diferents tancaments, paviments i coberta compliran els requisits de proteccié davant la humitat
i seguretat en cas d’incendi i d’utilitzacié.

A la nau 8 a legalitzar es troben diferents materials de tancament, aquesta construccio s’utilitza
de magatzem i queda tancada amb panell sandvitx en la seva fagana nord. En canvi, la fagana
sud es troba tancada amb un mur de bloc de formigd amb unié de morter de 1 m d’altura i, a
sobre, a la part superior disposa de tancament amb planxa metal-lica de perfil trapezoidal de 6
mm d’espessor que s’uneix mitjangant cargols a I'estructura metal-lica. La coberta esta
fabricada amb el mateix material de planxa metal-lica.

La nau 9, també a legalitzar, disposa de parets de tancament, de pavimentacié i coberta. Els
tancaments estan realitzats amb paret d’obra de fabrica de bloc de formigd, uni6 de morter i
revestiment de ciment. La coberta és de plaques de fibrociment gran onda, ancorada sobre les
parets de tancament i sobre una biga central de formigd prefabricat. El paviment es troba
format per formigé armat amb el corresponent engraellat i revestit amb rajola ceramica que
permet desenvolupar correctament les feines de suport a la ramaderia i zona de serveis
d’higiene personal.

No es troben tancaments a I'edificacié 10 inclosa a legalitzacio, que és una nau d’allotjament
animal destinada a I'is d’infermeria. Aquesta edificacié disposa de tancaments metal-lics
movibles, de coberta de planxa metal-lica de secci6 trapezoidal i de paviment de formigé de 10
cm de gruix.

Els boxes per a vedells més joves sén modulars i els tancaments estan elaborats amb planxes
metal-liques d’acer galvanitzat i unions mecaniques mitjangant cargols i reblons.

Els diferents tancaments, paviments i cobertes descrits/es compleixen els requisits de proteccié
davant la humitat, seguretat i d’utilitzacio.

2.4. Sistema de compartimentacio

La compartimentaci6 interior de la nova nau 11 d’allotjament, pel que fa a la zona on s’ubiquen
els animals, es fara mitjangant tanques metal-liques galvanitzades instal-lades sobre murets
encofrats de formigd. La nau disposara del mur de la manega de maneig de 20 cm de gruix i 30
cm d’algada sobre paviment, també del mur de divisié de la zona d’allotjament, aquest de 20
cm de gruix i 30 cm d’altura sobre paviment i finalment el mur que comunica amb la zona
d’alimentacié de 20 cm de gruix i 50 cm d’algada sobre paviment. Amb aquestes divisions
queden diferenciades les zones de maneig, zona d’allotjament i zona I'alimentacio.

Els animals a la nau es distribuiran en diferents lots, de manera que es reparteixin les
necessitats d’allotiament de cada tipus d’animal en funcié de la superficie coberta i de
menjadora d’alimentacio.

Respecte a la nau 9, objecte de legalitzacié, disposa d’un enva divisori de 7 cm de gruix i 2,00
m d’altura fabricat amb material ceramic revestit i disposa d’'una porta de 80 cm per 2,00 m.
Aquest enva no arriba al sostre, deixant una obertura de 50 cm lliure i per tant la ventilacié es
veu optimitzada.
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Les naus 8 i 10, a legalitzar, no disposen de compartimentacio.
2.5. Sistemes de condicionament i instal-lacions

2.5.1. Proteccio contra incendis

El sistema de proteccié contra incendis de I'edificacié ramadera ha de permetre I'evacuacié de
les persones que eventualment es trobin en el seu interior. Com a mesures complementaries,
es disposaran elements de proteccié activa contra I'incendi i mesures per a limitar I'afectacié o
la propagacioé d’un incendi forestal.

2.5.2. Antiintrusio

No es disposara de cap sistema per I'antiintrusié a part del tancament perimetral de I'explotacio6.

2.5.3. Electricitat

La il-luminacio és natural, la qual és suficient amb les finestres existents i per I'is que es déna a
les edificacions. Perd, a més a més, es disposa de subministrament d’energia eléctrica per part
de la companyia per realitzar determinades operacions de maneig en hores nocturnes o de
menys llum a la granja de bovi.

2.5.4. Enllumenat

Pel tipus d’activitat, la majoria de tasques es realitzen en horari dilirn: entrada i sortida
d’animals, subministrament de pinso i matéries primeres, i les visites diaries del ramader o
operaris a la granja per controlar els automatismes i controlar els animals.

Durant els mesos d’ hivern, on les hores de sol son inferiors, es faran algunes tasques en hores
de vespre. El temps que durin les esmentades tasques, unes 2 hores, sera el temps en que
estaran obertes les llums exteriors. El ramader quan arriba a la granja obre les llums de les
facanes i quan marxa les apaga.

Tal com s’ha esmentat, s’instal-laran diferents lampades, a una algada de 3 metres del sol, a 20
cm de la paret i ubicat a zones centrals de la fagana; les lampades seran VSBP: Lampades de
vapor de sodi a baixa pressi6. El comandament d’ obertura i tancament sera manual. Es tracta
de lampades d’alta eficiencia energética i minima emissié de flux lluminés, caracteristiques que
fan que s’adequin a les exigéncies funcionals i paisatgistiques de la zona.

2.5.5. Ascensors

No és necessaria la instal-lacié d’ascensors en les edificacions projectades.

2.5.6. Transport

Existeix un transit de maquinaria per les corresponents zones de pas i a la zona d’allotjament
per a la seva neteja. En l'exterior de l'edifici hi haura transit de camions de carrega o
descarrega d’animals, pinso i retirada de cadavers.

El procés de carrega i descarrega dels animals es realitzara en la zona de carrega especifica
disposada a I'exterior de les instal-lacions dels animals. Els camions de transport ja disposen
de tots els equips necessaris per a la carrega i descarrega d’animals o altres productes o
matéries.
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2.5.7. Instal-lacié de subministrament d’aigua

La instal-laci6 de subministrament d’aigua permetra disposar d’aigua per al consum dels
animals i la neteja de les instal-lacions. Per satisfer les necessitats d’aigua de beguda dels
animals, la granja té subministrament de I'aigua mitjangant la Comunitat de regants de Sucs per
a la beguda dels animals i desinfeccié manual de les instal-lacions.

Cal esmentar que es compta amb una toma existent a la finca, pertanyent a la xarxa de reg
veinal, la qual s’abasteix del Canal de d’Aragé i Catalunya. L’aigua que arriba a la finca rep un
tractament de filtracio i cloracié per assegurar la seva higienitzacié i aptitud pel consum animal.
Mitjancant la xarxa interna l'aigua es distribueix cap a les diferents naus ramaderes, on
cadascuna esta equipada amb un diposit de 1.000 litres; amb la nova nau ramadera a construir
s’incrementara el numero de diposits auxiliars. Aquests diposits permeten tractar, o medicar
I'aigua en funcio de les necessitats i també serveixen de reserva en cas d’incidéncia.

De la xarxa interna de la granja també es distribueix I'aigua als diferents abeuradors. S’utilitzen
i utilitzaran els tipus d’abeuradors de nivell constant i de cassoleta, per tal de subministrar
'aigua a la zona on s’ubica el bestiar a les noves naus a construir i legalitzar, donat que tenen
una eficiéncia correcta pel que fa a I'iis de l'aigua.

A continuacié es fa una estimacié del consum d’aigua un cop portada a terme I'ampliacié
projectada i amb I'explotacio treballant al maxim de la seva capacitat:

Taula 7 Consum mig anual d'aigua de beguda de l'explotacio amb Marca Oficial 3832AV

Marca Tious de bestiar Capacitat Consum mig | Consum mig anual
oficial P projectada diari (I/dia) (m®/any)
3832AV Cria bovi carn 260 2.600 949
3832AV Engreix de vedells 600 24.000 8.760
Consum mig anual total (m*/any) 9.709

2.5.8. Evacuacio de residus liquids i solids

Els residus solids del bestiar bovi es recolliran als femers de dejeccions per a la seva posterior
gestio6 dins del marc agricola mitjangant I'aplicaci6 a la superficie declarada al corresponent pla
de gestié de dejeccions ramaderes SA 0013811 v9. Aixi doncs, es compta amb la superficie
agricola necessaria per tal de gestionar correctament tot el fem que es pugui generar a
I'explotacié en el cas de funcionar al maxim de la capacitat projectada.

Pel que fa a 'emmagatzematge de les dejeccions, es duran a terme unes practiques eficients
d’emmagatzematge, segons el Decret 136/2009, d’1 de setembre. Per altra banda, els femers
existents i el de nova construccié permetran retenir els liquids lixiviats que es gestionaran
conjuntament amb les dejeccions solides formades per la mescla de femtes i palla.

En tot cas es comptara amb la maquinaria necessaria per dur a terme un maneig adequat dels
residus de l'explotacié. La neteja de les naus es realitzara amb I'esmentada maquinaria de
manera que els animals sempre estiguin nets i salubres. Les aiglies de pluja seran recollides
pels canelons fluvials i conduides a I'escolament natural.

Les instal-lacions i el maneig de la granja tindran sempre en compte el respecte que el medi
ambient es mereix. Les instal-lacions han de proporcionar un ambient agradable i sa, tant per
als animals allotjats com per a les persones que els cuiden. La comoditat i el confort
garanteixen una bona productivitat en el personal i en el bovi. En aquest sentit les instal-lacions
garantiran practiques correctes tals com:
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- Facilitar la neteja i desinfeccié eficient de I'edifici, instal-lacions i utillatge.

- Emprar materials no perjudicials pels vedells i sense cantells afilats que els puguin
causar ferides en les edificacions i els accessoris; s’evitaran materials absorbents o
pOrosos.

- Manteniment de les instal-lacions netes i ben conservades.

- Inspeccionar els equips automatics o mecanics indispensables per a la salut i el
benestar dels vedells almenys 1 cop/dia.

- Reparar o restituir rapidament els elements que es deterioren o malmeten.

- Manteniment dels automatismes, com a minim, 1 cop/any.

- Evitar la proximitat excessiva amb altres granges o altres espécies animals o
instal-lacions que puguin actuar com a font potencial de contaminacié: escorxadors,
plantes de tractament de subproductes, centres de tractaments de dejeccions o aiglies
residuals, etc.

2.5.9. Ventilacio

La ventilacié sera natural, ja que els espais oberts deixats resulten més que suficients per a
afavorir-la, tant a I'estiu com a l'hivern, i independentment de la direcci6 que prenguin els
corrents d’aire. Per tant, no es considera necessaria cap tipus de ventilacié forgada ni artificial.
Per altra banda, els tancaments descrits en la nau ramadera, sobretot perqué sera destinada a
bestiar en fase d’engreix, permetra resguardar-los de les corrents d’aire predominants.

2.5.10. Instal-lacions térmiques de I'edifici

No hi haura instal-lacions térmiques als edificis ramaders ni als magatzems, ni als que es
pretenen construir ni als que es pretenen legalitzar.

2.6. Equipament
L’equipament necessari per al desenvolupament de I'activitat sera:

e Nova zona dallotjament dels animals: menjadores, abeuradors i tanques
metal-liques.

Pel tipus d’activitat, no es preveu construir moll de carrega i descarrega pels animals, donat que
aquests es carregaran i descarregaran directament des dels camions.

3. Compliment del Codi Técnic de I’Edificacié

3.1. Seguretat Estructural

3.1.1. Seguretat estructural (ES)

Cal verificar aquelles situacions en les que, de ser superades, es pot considerar que I'edifici no
compleix algun dels requisits estructurals pels quals va ser concebut (estats limits). Si superar
un determinat estat limit comporta un risc per a les persones es tracta d’'un estat limit ultim,
mentre que si només afecten el confort dels usuaris, el correcte funcionament de l'edifici o
'aparenca de I'edificacié es tracta d’un estat limit de servei.
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3.1.1.1. Comprovacié dels estats limits ultims

En tot element estructural caldra verificar I'estabilitat global de I'element i del conjunt, tal i com
s’indica en la férmula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, caldra comprovar la resisténcia de
I'estructura portant, element estructural, seccié, punt o unié entre elements d’acord amb la
férmula 4.2 del DB SE apartat 4.2.1.

3.1.1.2. Comprovacio dels estats limits de servei

En aquest tipus d’edificacions caldra comprovar que la fletxa activa de les biguetes sigui inferior
a 1/300 de la seva llum i que els desplagaments horitzontals del cap de pilar no superin 1/500
de la seva algada.

3.1.2. Accions en lI'edificaci6 (ES-AE)

En una primera classificacio, les accions en ['edificaci6 es poden separar en accions
permanents (G), variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla el métode per a la seva
determinacio.

3.1.2.1. Accions permanents (G)

Les accions permanents tenen en compte el pes propi de I'estructura, les carregues mortes i el
pes d’envans.

El pes propi de 'estructura correspon generalment als elements d’acer, en pilars i bigues.
Les accions del terreny es tractaran d’acord amb allo establert en el DB ES-C.
3.1.2.2. Accions variables (Q)

El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecarrega d’Us, de vent, térmica i la de neu.
La seva determinacio es faria segons s’indica a continuacio:

a) sobrecarrega d’us: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors caracteristics de
les sobrecarregues més corrents en edificis. En el cas que no hi hagi indicacions caldra
estimar-la.

b) accié deguda al vent: I'accié6 del vent en aquest tipus d’edificacions es determina
seguint el procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es
presenten taules desenvolupades on es poden obtenir els coeficients necessaris per al
calcul de la pressid estatica sobre les parets i cobertes.

c) accions térmiques: en estructures habituals de formigd estructural o metal-liques
formades per pilars i jasseres i biguetes, poden no tenir-se en compte les accions
térmiques quan es disposin de juntes de dilataci® a una distancia maxima de 40
metres.

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la carrega de neu
pot determinar-se a partir de I'equaci6é 3.2 del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del
mateix document déna valors de referéncia per a determinar la sobrecarrega de neu
sobre un terreny horitzontal en les capitals de provincia.

3.1.2.3. Accions accidentals (A)
Les accions accidentals que el CTE considera fan referéncia al sisme, a l'incendi i als impactes.
Les accions accidentals degudes al sisme no es consideren en aquest projecte, com es justifica

en lapartat 3.1.4. del present Projecte, ni tampoc les degudes a l'incendi, com s’indica en
I'apartat 3.2.6. del Projecte.
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3.1.2.4. Combinacio de les accions actuants sobre I'edificacié

En les verificacions referents a la comprovacié dels estats limits ultims, el valor de calcul de
l'efecte de les accions es realitza a partir de les expressions indicades en el DB SE apartat
4.2.2. En les verificacions corresponents als estats limits de servei la combinacié de les accions
es fa segons el DB SE apartat 4.3.3.

3.1.3. Fonamentacions (ES-C)
3.1.3.1. Fonaments

Tal i com s’ha indicat en la descripcid de la solucié estructural adoptada, els fonaments
consisteixen en sabates amb pilar centrat i enriostades entre elles.

En les sabates cal comprovar els seglents estats limits ultims: enfonsament, lliscament,
bolcada, estabilitat global i capacitat estructural del fonament, tal i com es descriu en el DB SE-
C apartat 2.2.2.1.

3.1.4. Compliment de la norma de construccié sismoresistent NCSR-02

Com que la construcci6 que es projecta té una importancia moderada, no és obligatori
I'aplicaci6 de la Norma de Construccio Sismoresistent (NCSR-02).

3.1.5. Compliment de la instruccié de formigé estructural EHE

Es contempla la instruccié de formigé estructural EHE en I'edificacié ramadera, nau 3, objecte
d’aquest projecte.

3.1.5.1. Fonaments

Pel que fa a la capacitat estructural dels fonaments se seguira la Instrucci6 EHE per tal
d’assegurar que el formigd armat suporta els esforcos que li transmet el pilar. L’article 59
d’aquesta Instrucci6 classifica les sabates en rigides o flexibles en funcié de la relacié que hi ha
entre el vol i el cantell. En el cas de les sabates rigides, el métode de calcul a utilitzar és el de
bieles i tirants (article 59 apartat 4.1. de 'EHE). En canvi, per a les sabates flexibles el métode
de calcul a utilitzar es la teoria general de la flexi6 (article 59 apartat 4.2. de 'EHE).

La solucié adoptada, és a dir, les dimensions de les sabates i 'armat necessari (nombre i
diametre dels rodons, on cal col-locar-los i la seva separacio), esmentada anteriorment, figura
també en els planols de fonamentacions de les noves naus a construir.

3.1.5.2. Pilars

Els pilars principals de l'estructura de la nau 11 seran subministrats per una empresa de
prefabricats d’acord amb les caracteristiques sol-licitades (algada i esfor¢os a suportar). De tota
manera, s’adjunta en el projecte la memoria de calcul del pilars, per tal de garantir que
compleixen totes les especificacions indicades en l'article 55 de la Instruccié de Formigé
Estructural EHE.

En el cas dels pilars realitzats en obra caldra justificar que s’han fet les comprovacions
indicades en larticle 42 o les formules simplificades de I'annex 8 de 'EHE, a partir dels valors
de calcul de les resisténcies dels materials (article 15). Quant I'esveltesa del suport sigui
apreciable, es comprovara l'estat limit d’inestabilitat (article 43). Si existeix esforg tallant, es
calculara la pecga davant d’aquest esfor¢ seguint el que disposa l'article 44 i seguint el que diu
I'article 45 si a més hi ha torsié.
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3.1.5.3. Jasseres

Les jasseres utilitzades son subministrades per una empresa de prefabricats d’acord amb les
especificacions citades (longitud i esforgos a suportar). S’adjunta en el projecte la memoria de
calcul de les jasseres, per tal de garantir que compleixen totes les especificacions indicades en
l'article 54 de la Instruccié de Formigo Estructural EHE.

3.1.5.4. Biguetes de coberta

Les biguetes utilitzades s6n subministrades per una empresa de prefabricats d’acord amb les
especificacions citades (longitud i esfor¢os a suportar). S’adjunta en el projecte la memoria de
calcul de les biguetes, per tal de garantir que compleixen totes les especificacions indicades en
l'article 54 de la Instruccié de Formigo Estructural EHE.

3.1.6. Estructures d’acer (ES-A)

No es contemplen estructures d’acer en les noves edificacions objecte d’aquest projecte.

3.2. Seguretat en cas d’incendi

L’aplicacié dels requisits indicats en el DB Sl Seguretat en cas d’'incendi del Codi Tecnic de
I'Edificacié és exigible en la mesura que existeixi risc per a les persones i voluntaria si
unicament hi ha risc per als béns. Com que es projecten edificacions ramaderes i agricoles, de
mitjana superficie, una planta, ocupacié minima i ocasional, amb suficient separacié respecte
d’altres edificis, no sén exigibles les condicions de propagacio interior (Seccié Sl 1), propagacié
exterior (Seccidé Sl 2), instal-lacions de proteccid contra incendis (Secci6 Sl 4), intervencié dels
bombers (Seccié Sl 5) i resisténcia al foc de I'estructura (Secci6 Sl 6), d’acord amb el document
Criterios para la interpretacién y aplicacién del Documento Basico DB S| — Seguridad en caso
de incendio del Cédigo Técnico de la Edificacién del Ministerio de la Vivienda i actualitzat el 9
d’agost de 2007. Per tant, és suficient, per a aquest tipus d’edificacid, aplicar les condicions
d’evacuacié (Secci6 Sl 3) que puguin resultar necessaries per a la seguretat de les persones.

3.2.1. Propagacio interior

No és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat de propagacié interior en una
edificacié ramadera ni cobert agricola.

3.2.2. Propagacio exterior

No és exigible el compliment de I'exigencia de seguretat de propagacié exterior en una
edificacié ramadera i agricola. Aixd no obstant, s’haura de complir amb les mesures de
prevencio dels incendis forestals, especificades en el Decret 64/1995, de 7 de marg .

No existeix massa forestal a I'entorn de I'explotacié. L’activitat no es troba situada a menys de
500 m de terrenys forestals, definits a I'article 2 de la llei 6/1998, de 30 de marg, forestal de
Catalunya. La distancia de l'activitat a la massa forestal és de més de 1.000 m.

De totes maneres, cal esmentar que Lleida, terme municipal al qual pertany I'explotacio, figura
en la relacio de municipis d’alt risc d’'incendis forestals previstos a 'Annex del Decret 64/1995,
de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencio d’incendis forestals. Tot i aix0, es
compleixen les condicions de I'esmentat decret pel que fa a l'activitat que es duu a terme a
I'explotacié. L’explotacio també preveu les condicions establertes en el Decret 64/1995, pel que
fa a la generaci6 de restes vegetals i a I'Us de maquinaria que pugui produir espurnes.
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En el cas de produir-se restes vegetals per la neteja de vores de camins o camps de conreu o
boscos, aquestes es dipositen a més de 20 metres a banda i banda dels camins i mai dins de
les zones de seguretat i de protecci6 definides en el decret 64/1995.

La maquinaria que s’utilitza per I'exercici de I'activitat no és del tipus bufadors o similars i, per
tant, no s’espera la produccié d’espurnes.

Dins I'activitat no coexisteixen altres activitats no incloses en el present projecte que puguin ser
generadores de risc d’incendi forestal. Per altra banda, no es compta amb manegues per a
l'autoprotecci6 en cas d’incendi.

3.2.3. Evacuacio d’ocupants

Al tractar-se d’uns edificis d’una sola planta, I'evacuacié es pot realitzar pel qualsevol punt de
les naus, ja que, des de qualsevol zona de les naus es pot accedir a una sortida directa a
I'espai exterior.

3.2.4. Instal-lacions de proteccioé contra incendis

Tot i que no és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat de dotacié d’instal-lacions de
proteccié contra incendis en una edificacié ramadera, es preveu, com a element addicional de
seguretat disposar de 1 extintor portatil de pols ABC i eficacia 21A-113B.

No és necessaria la instal-lacié ni de boques d’'incendis equipades, ni d’hidrants d’incendis ni
de sistemes de deteccié i alarma ni ruixadors automatics d’aigua.

3.2.5. Intervencié dels bombers

No és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat d’intervencié dels bombers en una
edificacié6 ramadera, tot i que I'amplada dels camins permet un accés adequat dels serveis
d’emergéncies.

3.2.6. Resisténcia al foc de I’estructura

No és exigible el compliment de I'exigéncia de resisténcia al foc de I'estructura en una edificacio
ramadera.

3.3. Seguretat d’utilitzacio

3.3.1. Seguretat davant el risc de caigudes

3.3.1.1. Relliscositat dels sols

En principi, com que I'edificacié ramadera i les edificacions agricoles es poden considerar d’us
restringit, ja que es pot considerar que I''s de cada zona sera per un baix nombre d’usuaris
simultanis habituals, no li son d’aplicacioé els limits de relliscositat de sols.

3.3.1.2. Discontinuitats en el paviment

Atés que l'edificacié ramadera i les edificacions agricoles es poden considerar d’Us restringit, no

és obligatori aplicar mesures per a limitar el risc de caigudes com a conseqiéncia
d’ensopegades.
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3.3.1.3. Desnivells

No hi haura cap desnivell, ja que les naus seran planeres. Per aquest motiu no és necessari,
com indica el DB SU apartat SU 1-3., que hi hagi barreres de proteccio.

3.3.1.4. Escales i rampes

No hi haura rampes a les naus projectades.

3.3.2. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament

3.3.2.1. Impacte

No hi ha possibilitat d'impacte amb elements insuficientment perceptibles.

3.3.2.2. Atrapament

No hi ha possibilitat d’atrapament amb elements insuficientment perceptibles.

3.3.3. Seguretat davant el risc de tancament en recintes

No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de l'interior.

3.3.4. Seguretat davant el risc causat per il-luminacié inadequada

3.3.4.1. Enllumenat en les diferents zones

Segons el Reial Decret 1047/1994, relatiu a les normes minimes per a la proteccié dels vedells,
modificat pel Reial Decret 229/1998, es disposara d'una il-luminacié6 adequada, natural o
artificial, i en cas que sigui artificial equivaldra, almenys, al temps d’il-luminacié natural
disponible entre les 9.00 i les 17.00 hores. En cap cas es mantindran permanentment els
animals a les fosques. A més, es disposara d’'una il-luminacié adequada (fixa o mobil) que
tingui la suficient intensitat per a poder inspeccionar els animals en qualsevol moment.

3.3.4.2. Enllumenat d’emergéncia

No és necessari un enllumenat d’emergéncia.

3.3.5. Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupacié

Aquest requisit de seguretat no és d’aplicacié als edificis ramaders ni agricoles.

3.3.6. Seguretat davant el risc d’ofegament

Els pous, diposits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc
d’'ofegament estaran equipats amb sistemes de protecci6, tals com tapes o reixetes, amb la
suficient rigidesa i resisténcia, aixi com amb tancaments que impedeixin la seva obertura per

personal no autoritzat.

Les basses o diposits exteriors disposaran de tanca perimetral que eviti 'accés a persones no
autoritzades.

3.3.7. Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

Hi haura una zona d’Us aparcament a I'exterior dels edificis, per als vehicles dels treballadors i
per a camions de transport de bestiar o d’altres transports que poden accedir en la granja.

Memoria 38



PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

En aquesta zona, hi haura un espai d’accés i espera en la seva incorporacio a I'exterior, amb
una profunditat adequada a la longitud dels camions i amb un pendent que no superi el 5%.
Aquest espai d’accés permet I'entrada i sortida frontal de vehicles sense que calgui maniobrar
marxa enrere.

Tenint en compte I'Us que es fara dels edificis, no hi haura entrada de vianants en
I'aparcament.

Se senyalitzara el sentit de circulaci6 i la sortida i que la velocitat maxima és de 20 km/h.
3.3.8. Seguretat davant el risc causat per I’accié del llamp

Es limitara el risc causat d’electrocucié i d’incendi causat per I'accid6 de llamp, mitjangant
instal-lacions adequades de proteccié contra llamp, per tant a continuacié es determina la
necessitat i requeriments d’elements de proteccions necessaris davant d’aquest risc, segons
s’indica al Documento Basico SUA Seguridad de utilitzacié y accesibilidad.

La frequéncia esperada d’'impactes calculada N, (0,00598 impactes/any) és superior al risc
admissible N, (0,0055 impactes/any), determinats amb el procediment de verificacié del DB SU
apartat SU 8-1, per tant s’ha de determinar quin tipus d’instal-lacié6 de protecci6 s’exigeix,
mitjangant la eficacia (E) requerida, que es determina amb la segiient férmula:

E = 1—(Na/No)

Es troba que I'eficacia requerida calculada (0,080) es situa dintre dels limits d’eficacia requerida
on la instal-lacié de proteccio contra impactes de llamp no és obligatoria, com es pot observar a
la taula 2.1 del procediment de verificacié del DB SU apartat SU 8-1.

3.4. Salubritat

3.4.1. Proteccio davant a la humitat

3.4.1.1. Murs

Com que la cara inferior del paviment en contacte amb el terreny esta per sobre el nivell freatic,
la preséncia d’aigua es considera baixa, pel que segons el DB HS apartat HS 1-2.1., el grau
d’'impermeabilitat dels murs en contacte amb el terreny haura de ser d’'1.

3.4.1.2. Paviments

Com que la preséncia d’aigua en el terreny és baixa i la permeabilitat del terreny s’estima que
és superior a 10 cm/s, per a complir amb els requeriments del DB HS apartat HS-1.2.2. el
grau d’impermeabilitat dels paviment sera de 2. Com que el paviment es construira sobre solera
sense intervencio, caldra utilitzar formigé de retraccié6 moderada perqué el paviment a reposar
per I'excavacio de les sabates, s’executara in situ i fer una hidrofugaci6 complementaria del
paviment mitjangant I'aplicacié d’'un producte liquid reblador de porus sobre la superficie
acabada del mateix. Es disposara també d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny
situat per sota del paviment. Les trobades entre el paviment i les particions interiors s’han de fer
de manera que, quan el paviment s'impermeabilitzi per I'interior, la particié no es recolzi sobre
la capa d’'impermeabilitzacié sin6 sobre la capa de proteccié d’aquesta.

3.4.1.3. Cobertes
Pel que fa a la nau 11 per allotiament de vedells d’engreix la coberta es realitzara amb panell

sandvitx amb un pendent del 12%. Les plaques o panells seran de dimensions estandards, en
regla amb les normes UNE.
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S’hauran de col-locar juntes de dilataci6 a la coberta cada 15 m, com a maxim, que han
d’afectar a totes les capes de la coberta per sobre de I'Ultim suport resistent. Caldra prolongar
la impermeabilitzacié en el cas de trobades de la coberta amb elements elevats.

3.4.2. Recollida i evacuacioé de residus

Es disposara d’'una zona pavimentada a I'exterior de les naus perqué sera el lloc on es
realitzara la recollida de cadavers dels animals, els quals seran recollits per un gestor autoritzat.
Els residus especials que es puguin generar es recolliran en un contenidor que sera recollit
cada 6 mesos per un gestor autoritzat.

3.4.3. Subministrament d’aigua

Per satisfer les necessitats d’aigua de beguda dels animals, la granja té subministrament de
'aigua mitjangcant la Comunitat de Regants de Sucs, la qual prové del Canal d’Aragé i
Catalunya, Aquesta rep el corresponent tractament de higienitzacié previ a la distribucié per a la
beguda dels animals i desinfeccié6 manual de les instal-lacions

3.4.4. Evacuacio d’aigiies residuals
3.4.4.1. Xarxa d’evacuacio d’aigiies residuals

La nau tindra una pendent que fara que s’evacuin les aiglies pluvials directament a les
parcel-les agricoles, sense que en cap cas entrin en contacte amb les dejeccions de
I'explotacié.

3.4.4.2. Xarxa d’evacuacié d’aigiies pluvials

Les aigles pluvials son les Uniques aiglies que es generen a l'explotacié i s’abocaran a les
parcel-les agricoles, sense que hi hagi cap mena de contacte amb la zona on hi ha els animals.
Cal esmentar que tota I'activitat es porta a terme sota coberta i que les aiglies pluvials de les
naus es recullen amb canaleres i es condueixen fora de I'explotacié, de manera que s’evita
qualsevol contacte amb els animals o les dejeccions.

En cas d'instal-lar canalons, aquests seran de xapa galvanitzada amb tapes i boquilles per al
desaigua, sense baixants; tindran un pendent del 2%.

3.4.5. Evacuacio de dejeccions ramaderes

Les dejeccions de bestiar bovi, que es formaran a la nau d’allotiament de nova construccié, es
netejaran de manera mecanitzada mitjangant pala i tractor i s’emmagatzemaran al femer per a
la seva posterior gestié en el marc agricola, el qual es detalla al PGDR SA 0013811 v9. L’aigua
de pluja no entrara a l'interior de les dependéncies on es trobara el bestiar, ni directament ni
per escolament superficial, ja que les aiglies procedents de la pluja es segreguen mitjangant
canaleres.

Cal esmentar que I'aplicacié de les dejeccions ramaderes, fems, es realitzara segons el codi de
bones practiques.

3.5. Proteccioé contra el soroll

La Norma Basica de I'Edificaci6 de Condicions Acustiques en els Edificis NBE-CA-88 no és
d’'aplicaci6 als edificis ramaders. Cal esmentar que a I'explotaci6 agropecuaria no es
produeixen sorolls ni vibracions importants; els motors i la maquinaria que pugui circular per
I'explotacié disposen de sistemes d’aillament contra les vibracions i el soroll, tot i que sén poc
importants.
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4. Compliment d’altres reglaments

4.1. Criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

L’adopcié dels criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en el edificis de nova construccio, fixats en el
Decret 21/2006, de 14 de febrer, no és d’aplicacié en els edificis ramaders.

4.2. Control de qualitat de I’edificacié

D’acord amb el Decret 375/1988, d’1 de desembre, i les diferents Ordres i Resolucions que el
despleguen, caldra efectuar tots els controls que siguin necessaris per a una correcta execucio
de I'obra segons la normativa d’obligat compliment.

El resultat dels controls justifiquen I'acceptacié o rebuig del material emprat a les obres.

Els assajos, les analisis i les proves que s’hagin de realitzar es faran en laboratoris acreditats
pel Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya o, en
tot cas, per un que compti amb un reconeixement d’aquest Departament.

Els materials dels quals s’exigeix un control obligat sén:
e acer per a estructures metal-liques
o formigd en massa i armat (in situ o prefabricat en central)
o formigo in situ:
- acerd’armar
- addicions
- additius
- aigua
- arids
- ciment
e maons ceramics i blocs de formigo

4.3. Gestio dels enderrocs i altres residus de la construccio

D’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
es contractara un gestor autoritzat per a garantir la correcta destinacié dels residus d’excavacié
i de construccio generat en les obres d’execucio.

El pes dels residus de construccié és de 17,04 tones, i un volum de 42,15 m3, segons es
calcula en I'annex corresponent.

4.4. Compliment normativa ambiental i paisatgistica

Es complira amb els requeriments del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de
'administracié ambiental, i s’adapten els seus annexos, modificat pel Decret 143/2003, de 10
de juny i pel Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol,
reguladora del procés d’adequacié de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de Febrer i
modificacié del Decret 220/2001, de gestié de les dejeccions ramaderes. Decret 136/2009, d’1
de setembre, d’aprovacié del programa d’actuacié aplicable a les zones vulnerables en relacié
amb la contaminacié de nitrats que procedeixen de fonts agraries i de gestié de les dejeccions
ramaderes.

En concret, caldra consignar les dades generals fixades en I'article 60 del Decret 136/1999, de
18 de maig i les dades especifiques del projecte per a activitats ramaderes indicades en l'article
65, aixi com la disposicio addicional primera del decret 50/2005 de 29 de Marg.
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Llei de prevencio i control integrats de la contaminacio. Llei 16/2002, d'1 de juliol (BOE num.
157 de 2-7-2002). Modificada per la Llei 1/2005, de 9 de marg (BOE num. 59 de 10-3-2005) i
per la Llei 27/2006, de 18 de juliol (BOE ndm. 171 de 19-7-2006).

Reglament per al desenvolupament i execuci6 de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenci6 i
control integrats de la contaminaci6. Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril (BOE num. 96 de 21-
4-2007).

Mesures de prevencid dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de mar¢ (DOGC num. 2022
de 10-3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC num. 3879 de 8-5-
2003). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre (DOGC num. 4479 de 29-9-
2005).Mesures preventives desplegades per I'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer (DOGC
num. 3829 de 24-2-2003).

Llei de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat

immediata amb la trama urbana. Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC nim. 3879 de 8-5-2003).Llei
desplegada pel Decret 123/2005, de 14 de juny (DOGC nim. 4407 de 16-6-2005).

5. Pressupost

El resum del pressupost és el seglent:

Euros
Capitol 1 Moviments de terres 1.571,42
Capitol 2 Formigons 16.990,85
Capitol 3 Estructura 16.477,08
Capitol 4 Parets tancament 5.754,69
Capitol 5 Coberta 11.857,89
Capitol 6 Edificacions a legalitzar 16.136,85
TOTAL D’EXECUCIO MATERIAL 68.788,78

Ascendeix el present pressupost general total a la quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL SET-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (68.788,78 €).

Sucs-Lleida, abril de 2019
L’Enginyer Técnic Agricola i Enginyer Agronom,
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MEMORIA D’ACTIVITATS
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1. Memoria d’activitats

Aquest projecte técnic s’ubica a I'explotacié ) amb Marca Oficial 3832AV
de cria i engreix de bovi que disposa de la preceptiva llicencia ambiental i d’activitats atorgada
per 'Exc. Ajuntament de Lleida i dels corresponents expedients de llicencies d’obres de les
edificacions legalment implantades segons es pot observar al planol n°4: Planta general Il.

Per tant, es compliran els requeriments del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de
’'administracié ambiental, i s’adapten els seus annexos, modificat pel Decret 143/2003, de 10

de juny i pel Decret 50/2005 de 29 de Marg, aixi com els de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenci6 i control ambiental de les activitats modificada per la Llei 11/2011.

1.1. Enginyeria del procés
1.1.1. Capacitat Productiva de I’explotacié

A la seglent taula és mostra el nombre de places de I'explotaci6 actual:

Taula 8 Capacitat productiva actual de 'explotacié | 1amb Marca Oficial 3832AV
Femelles Mascles Cria Reposicié Engreix Transicié
Bovi === === 260 === 430 ===

A la seglent taula és mostra el nombre de places de I'explotacié en projecte:

Taula 9 Capacitat productiva projectada de I'explotacio ( amb Marca Oficial 3832AV
Femelles Mascles Cria Reposicié Engreix Transicié
Bovi — — 260 — 600 —

Amb I'ampliacié es produira un augment de la carrega de nitrogen de + 4.924,90 Kg, aquest fet
implica que segons els criteris de substancialitat sigui una modificacié no substancial, com es
comprova a l'apartat b) Modificacions no substancials, del punt 5.3.1, de I'actualitzacié dels
criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009 del 4 de
desembre, on la normativa cita: “és modificacio no substancial I'increment de nitrogen generat
amb les dejeccions (Calculat amb els valors estandard d’excrecié nitrogenada), si aquest
increment supera els 1.500 kg N/any pero no supera els 7.000 kg N/any”.

La capacitat productiva projectada per I'explotacio, tenint en compte els metres quadrats
necessaris pel confort adequat dels animals segons I'espécie productiva, es mostra a la
seglient taula:

Taula 10 Superficie unitaria de coberta per animal i calcul de la carrega ramadera prevista.

Espécie productiva Capacitat total uB Superficie coberta
(m*/animal)
Bovins de carn fase de cria 260 26,00 2,32
Bovins de carn fase engreix 600 216,00* 4,51
TOTAL 242,00

*L’Annex 2 del Decret 40/2014, de 25 de marg, d'ordenacié de les explotacions ramaderes, estableix una equivaléncia
en UB de 0,10 per la cria de bovi de carn i de 0,36 per a I'engreix de bovi.
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L’activitat, segons la Classificacié Catalana d'Activitats Econdmiques (Decret 137/2008) és:
CCAE-2009 0142: Explotacié de bestiar bovi (excepte per a la produccié de llet) i bifals.

La llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats, engloba
l'activitat que es dura a terme a I'explotaci6 com a Annex lll, concretament dins I'apartat
“11.1.k) Places d'aviram i d'altres espécies animals, inclosos el bestiar porci i/o el bovi, la suma
de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivaléncies de
procediment entre instal-lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de
referéncia el vacum de llet (1 URP = 1 plaga de vacum de llet)”, i considerant la llei Omnibus, ja
que tindra una capacitat de 260 vedells en fase de cria i 600 vedells en fase d’engreix (en total
427,40 URP).

1.1.2. Femers

Tal com s’ha esmentat, per tal demmagatzemar correctament el fem generat, actualment es
compta amb tres femers amb una capacitat global de 2.063,20 m® i una capacitat
d’emmagatzematge de purins de 224,66 m®. A meés, per a I'ampliacié proposada es pretén
construir un quart femer de nova construccié amb una capacitat de 854,00 m”.

El femer 1 de I'explotacio es situa al centre de I'explotacio, entre les
naus 0, 1, 51 8, i es troba annexat al nord per les naus 0 i 8, préviament esmentades. La
instal-laci6 disposa d’'una capacitat d’'emmagatzematge de fems de 723,30 m® incloent el
remunt sobre parets i tenint en compte que la seva planta de forma trapezoidal té unes
dimensions de 22,60 a 15,80 m de llargada per 15,70 a 11,90 m d’amplada per 1,80 m d’altura
a tres parets. Cal esmentar que la solera del femer, de formigo, t¢ un lleuger pendent cap
l'interior de manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la
infiliracio de lixiviats per percolacio profunda, el femer disposa de fossa per lixiviats. Aquesta té
unes dimensions de 6,60 m per 2,60 mi 2,10 m de fondaria

El femer 2 de I'explotacié es situa al sud del complexa, entre les naus 5, 6 i 7, i es troba
annexat al nord per la nau 5 i al sud s’annexa i comunica amb la nau 6, préviament
esmentades. Aquest femer disposa d’una capacitat d’emmagatzematge de 818,80 m? incloent
el remunt sobre parets, la seva planta és de forma rectangular i t¢ unes dimensions de 28,50 m
de llargada per 10,00 m d’amplada i 2,00 m d’altura a dos parets.

El femer 3 de I'explotacié es situa annexat a I'oest de la nau 7, és de planta rectangular i
fabricat en formigd. Aquest disposa d’una capacitat d’emmagatzematge de 521,10 m? incloent
el remunt sobre parets; té¢ unes dimensions de 15,00 m de llargada per 10,00 m d’amplada i
3,00 m d’altura a dos parets.

Cal esmentar que cadascun dels tres femers estan fabricats amb parets d’encofrat de formigé
amb un gruix de 30 cm, impermeables per evitar infiltracions, sobre riosta de 0,30 m que forma
la cimentacio. A més, les soleres dels femers s6n de formigd, tenen un lleuger pendent cap a
l'interior de manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la
infiltracid de lixiviats per percolacié profunda.

Pel que fa a 'emmagatzematge de purins, la nau 1 disposa de fosses interiors construides en
formigé armat i amb una capacitat global d’emmagatzematge de puri de 224,66 m°. El conjunt
esta format per tres fosses de 40,40 m de llargada per 3,00 m d’amplada i 2,00 m de fondaria i,
a més a més compta amb una fossa de 1,90 m per 1,90 m i 2,00 m de fondaria. Els materials
que formen part d’aquesta instal-lacié asseguren I'estanqueitat i impermeabilitat i per tant eviten
la infiltraci6 del purins i aiglies brutes per escorrentia i/o percolacié profunda.

Per donar resposta a 'ampliacidé proposada es construira un quart femer a I'explotacio, annexat
a la nau 11 (en projecte), amb una capacitat de 854,00 m?® incloent el remunt de 18° i tindra
unes dimensions de 17,30 m d’amplada per 13,00 m de llargada i una paret a I'cest de 3,00 m
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d’'altura. El femer s’inclou en una llosa de pavimentacié6 de 17,30 m de llargada i 18,00 m
d’amplada, que connectara la nau 11 amb el nou femer; per tant entre el femer i la nau quedara
una superficie pavimentada de 5,00 m de longitud suficient per maniobrar amb la maquinaria
que s'utilitza per la recollida dels fems.

La solera del nou femer tindra un lleuger pendent cap a l'interior de manera que els lixiviats no
s’escolin per escorrentia superficial, i comptara amb una paret d’encofrat de formigd armat de
30 cm de gruix, de 17,30 m de longitud i de 3,00 m d’altura per sobre de la solera de formigd
armat de 15 cm de gruix.

Amb el sumatori global dels quatre femers i les fosses existents, es podra obtenir la capacitat
d’emmagatzematge de fems de 6 mesos, i de 4 mesos per el puri, marcats per I'actual
normativa pel tipus de dejeccions i zona on s’ubica I'explotacio.

Taula 11 Resum de capacitat d'emmagatzematge per dejeccions a l'explotacio ..., ... . ._..._._.

Instal-lacié Tipus Capacitat (m3)
Femer 1 Fem 723,30
Femer 2 Fem 818,80
Femer 3 Fem 521,10
Femer 4 (en projecte) Fem 854,00
Total fem: 2.917,20

Fosses Puri 224,66
Total fem i puri: 3.141,86

En total I'explotacié disposa de 2.917,20 m? d’emmagatzematge de fems solids i 224,66 m?
d’emmagatzematge de puri.

Dades:

. i _ 31— Autonomia requerida per a gestié en el marc agrari: 6 mesos
pels fems i 4 mesos pels purins.

* Volum de fems produits fel bestiar bovi: 2.877,50 m*/an Y.

* Volum de purins: 252 m”/any

» m® necessaris: 1.438,75 < 2.917,20 amb qué compta I'explotacié per a
dejeccions salides.

» m® necessaris: 84,00 < 224,66 amb qué compta I'explotacié per a dejeccions
liquides.

Justificacio de la capacitat d’emmagatzematge de dejeccions solides i liquides a [’explotacio
t amb marca oficial 3832AV.

Cal esmentar que a I'hora de calcular la cabuda dels femers, s’han tingut de compte els
seglients aspectes:

- L’algada d'apilament i remunt s’ha determinat tenint en compte la matéria seca del fem
que s’obté a I'explotacié (alt contingut de palla), el tipus de maquinaria disponible, la
superficie i la forma poligonal de la solera del femer i el nombre de murs. S’ha
considerat una algada d’apilament maxim de 3,50 m.

- Marge de seguretat de 20 cm en 'algada de les parets laterals i a les vores de la solera
que no té paret.

- Angle d’apilament maxim de 18°, donat que es té en compte que es tracta de fems secs
procedents de zones cobertes de vacum que presenten una important facilitat
d’emmagatzematge i permeten fer piles de forma consistent.
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La neteja a I'explotaci6 es realitzara en sec mitjangant tractor i pala amb els quals es

desplagaran els fems directament al femer i totes les dejeccions dels vedells es gestionaran
dins del marc agrari com detalla el seu PGDR, SA 0013811 v.09.

A Tannex 6 es descriuen més detalls de la gesti6 de les dejeccions que es realitza a
I'explotacio.

1.2. Residus

1.2.1. Dejeccions animals

Taula 12 Quantitat de dejeccions i Nitrogen prevista a l'explotacié

. . 3 Nitrogen
Tipus bestiar Nombre de places Total fem (m“/any) (Kg N/any)
Bovi de carn cria 260 227,50 2.002,00
Bovi de carn engreix 530 2.650,00 15.354,10
cr 3 Nitrogen
Nombre de places Total puri (m“/any) (Kg N/any)
Bovi de carn engreix 70 252,00 2.027,90
TOTAL 450 3.129,50 19.384,00

* S°ha considerat la densitat de 0,8 t/m’ del fem bovi.

L’explotaci6 compta amb el Pla de Gestié de les Dejeccions Ramaderes amb numero SA
0013811 v9 de I'explotacio, per tal de reflectir I'explotacié que es projecta pel que fa a la gestié
del nitrogen i de les dejeccions que es realitzara.

El nitrogen generat dins del marc de I'explotacio sera de 19.384,00 Kg N/any; es disposa de la
superficie agricola necessaria per a la gestié de les dejeccions ramaderes procedents del
bestiar bovi amb el qual es compta i amb el que es pretén comptar un cop autoritzada
'ampliacié proposada en el present projecte. L’explotaci6 compta amb el Pla de Gestié de les
Dejeccions Ramaderes SA 0013811 Versié 9, presentat al Servei de Gesti6 Ramadera del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacié i Medi Natural (DAAM).

A I'explotacié ramadera no es disposa de cap sistema de tractament dels fems pero es portaran
a terme les segients practiques correctes:

- Es disposara d’'un sistema d’emmagatzematge dels fems i purins amb materials i
formes que garanteixin I'estanquitat, evitin la lixiviacio, la percolacié o 'escolament, que
no produeixin cap mena d’afectaci6é en el domini public hidraulic, que tinguin autonomia
d’emmagatzematge —mesurada en mesos— com a minim, aquesta autonomia sera la
que indica I'annex 6 del Decret 136/2009 (de 6 mesos pels fems i 4 mesos pels purins,
segons la zona on s’ubica I'explotacié i pel tipus d’explotacié que ocupa aquest
projecte).

- S’evitara que les aiglies pluvials recollides de les teulades entrin en contacte amb les
dejeccions i que les aiglies d’escolament superficial vagin cap al femer.

- Es disposara del Pla de gestié de les dejeccions bovines, de conformitat amb el que
disposa a la legislacié sobre prevencié i control ambiental d’activitats, i presentat
davant I’Administracié competent i adaptat a la capacitat projectada; després s’aplicara.

- Es confeccionara un llibre de dejeccions ramaderes actualitzat i a disposicié de les
autoritats competents.
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1.2.2. Eliminacié de cadavers
Pels cadavers (codi CER 020102) s’estima una produccio anual maxima de 11,20 m>.

260 bovins en fase de cria * 4% baixes* 0,50 m®baixa = 5,20 m>.
600 bovins en fase d’engreix* 1% baixes* 1,00 m*baixa = 6,00 m".

L’explotacié no disposara de fosses de cadavers, per no estar permés aquest tipus de gestié de
destrucci6 en fossa. La destinaci6é final d’aquests residus és i sera una empresa gestora
autoritzada de recollida d’aquest tipus de residu (CER 020102). Per dipositar els animals morts
(cadavers) i d’altres despulles animals, es disposara d’'una zona pavimentada. Als annexes
s’adjunta compromis d’adequacié del contracte de recollida a la nova capacitat sol-licitada per
I'explotacio.

Pel que fa a la gesti6 de cadavers es portaran a terme les seglients practiques correctes:

- Esrecolliran les baixes en el mateix moment i s’emmagatzemaran correctament.

- Es mantindran les zones d’emmagatzematge d’animals morts allunyats de les naus
d’allotjament.

- S’intentara que el cami6 de recollida entri dins la granja.

1.2.3. Residus Zoosanitaris

Els residus zoosanitaris (codi CER 180109) provenen dels medicaments i dels desinfectants
dels animals i les restes de productes no utilitzats o caducats. S’estima una produccié anual
maxima de 60 Kg. L’'emmagatzematge dels residus esmentats es dura a terme en un recipient
tancat de 60 | de capacitat, ubicat en un lloc fora de I'abast del bestiar. El periode maxim
d’emmagatzematge sera de sis mesos, la qual cosa garanteix una capacitat suficient pels
residus produits a I'explotacié. Per la recollida d’aquest residu es compta i comptara amb una
empresa externa que realitza i realitzara aquest servei; als annexes s’adjunta compromis
d’adequacio del contracte de recollida a la capacitat sol-licitada per I'explotacio.

Aixi doncs, pel que fa a la gestié de residus especials ramaders es portaran a terme les
seglients practiques correctes:

- S’emmagatzemaran en un contenidor a part els envasos i les restes de medicaments,
els desinfectants i els productes zoosanitaris perqué sén residus especials; seran
transportats i tractats per gestors de residus autoritzats.

- El contenidor de residus especials continuara essent d’us exclusiu, rigid, estanc, tancat
herméticament, guardat a cobert i identificat per una etiqueta que informi de la
perillositat del seu contingut.

- Es mantindra el contenidor net.

1.3. Instal-lacions Complementaries

1.3.1. Neteja i desinfeccié de les instal-lacions

Les dejeccions de bestiar bovi formen una barreja amb el ja¢ de palla que permet apilar-se. Per
I'estimacié de la produccié maxima de dejeccions s’han pres de referéncia els valors indicats en
les taules de produccions estimades facilitades per I' Administraci6 competent en la matéria i
descrites al pla de gesti6 de dejeccions ramaderes. La neteja del fem es fa en sec, amb una
periodicitat setmanal o quinzenal, depenent de I'época de 'any, i de manera mecanitzada, amb
tractor i pala, i 'aigua de pluja no entra a I’ interior de les dependéncies on es troba el bestiar, ni
directament ni per escolament superficial, ja que les aiglies procedents de la pluja es
segreguen mitjangant les mateixes cobertes.
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1.3.2. Alimentacié i profilaxi

A més de disposar a voluntat d’aigua i palla en tot moment es pot distingir per fases el segiient:

- En la fase de mamons (0-2 mesos) se’ls subministrara llet maternitzada liquida, en
tetines individuals, i s’iniciara el pinso lactat;

- Enla fase de cria en transicioé (2-4 mesos) se’ls subministrara pinso lleugerament lactat
i s’iniciara amb dieta variada a base de mescla trossejada de diversos productes i
subproductes agricoles per alimentacié animal;

- En la fase d’engreix (4 mesos fins a la venda) se’ls subministrara la dieta variada
referida en el punt anterior, amb possibilitat de recolzaments puntuals amb pinso
compost per a bestiar bovi.

Aixi doncs, pel que fa als animals en estadi de cria, aquests disposen de palla de cereals i
pinso compost, adaptat a les seves necessitats nutritives, a voluntat i ,alhora, es subministra
dues vegades al dia llet en pols als mateixos.

L’alimentacio dels vedells es duu a terme mitjangant mescla unifeed, la qual es prepara a la
mateixa explotacié. Aquest racionament consta d’'una part de farratges, produida a la zona, i
una part concentrada complementaria, la qual s’adquireix. La part concentrada es fa amb pinso
compost complert portat de fabrica; es disposen de tres sitges per 'emmagatzematge de pinso
compost.

Pel que fa a la part farratgera, cal esmentar que es fa a base de blat de moro ensitjat i fenc sec
o palla. La part de lalimentacié concentrada es fa amb pinso compost complert portat de
fabrica. Tal com s’ha esmentat, es disposa de varies sitges de pinsos i magatzems per albergar
les materies destinades a I'alimentacié animal. La mescla unifeed es subministra al bestiar ad
libitum mitjancant les zones d’alimentacié amb les quals es compta a I'explotaci6. El remolc
unifeed permet un subministrament mecanitzat de la mescla al passadis d’alimentacié.

L’'aigua de beguda es subministra a voluntat. La forma de subministrament de l'aigua sén
abeuradors del tipus de nivell constant pel bestiar d’engreix. Aquests abeuradors consisteixen
en diposits amb la part superficial descoberta per on I'animal accedeix a 'aigua; al costat tenen
una part coberta que alberga una boia que gradua al nivell de l'aigua automaticament de
manera que mai estigui per sobre ni per sota del nivell predeterminat. Pel que fa als vedells de
cria, 'aigua es subministrara mitjancant abeuradors del tipus “cassoleta” per evitar pérdues
d’aigua aixi com la diluci6 i augment innecessari del volum de fems i/o puri produit.

El consum d’aigua de beguda del bestiar s’estima en uns 9.709,00 m*any d’aigua procedent de
la xarxa publica, en cas de que I'explotacio treballi al limit de la seva capacitat (10 I/vedell cria i
40 l/vedell engreix). A I'explotacié es compta amb sistemes d’emmagatzematge d’aigua i es
distribueix directament als punts d’aigua mitjangant una xarxa propia interna.

1.3.3. Ventilacio

La ventilacid sera natural i els espais oberts permanents deixats resulten suficients per a
afavorir-la, tant a I'estiu com a I'hivern, i independentment de la direcci6 que prenguin els
corrents d’aire. Per tant, no es considera necessaria cap tipus de ventilacié forgada ni artificial.

1.3.4. Desinfeccio i desinfestacio

L’explotacié disposara de contracte amb empresa o persona autoritzada per a desratitzacio,
desinfecci6 i desinsectacio (Reial decret 3349/1983) pero disposa d’'un programa propi que es
detalla a continuacié:

- Desinfeccio: es realitza una desinfeccié general de la granja amb productes derivats del
Cresol (fungicida, viricida i bactericida) amb una periodicitat de cada quatre mesos.
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- Desratitzacié: es realitza una desratitzacié6 amb productes derivats de la Cumarina dos cops a
'any, posant el producte a lliure disposicié i vigilant que el producte no pugui ser ingerit pels
animals de la propia explotacié. Cada dos o tres aplicacions del mateix producte, es canviara
de matéria activa per tal de que els rosegadors no adquireixin resisténcies.

- Desinsectacio: es realitzara una desinsectacié (mosques, puces, paparres, polls, etc.) de la
granja amb productes derivats del diazinon durant la primavera, estiu i tardor, tant de les
instal-lacions de la granja com dels animals.

Tal i com s’ha esmentat, a I'entrada dels edificis de I'explotacié s’hi disposara un pediluvi pe a
la desinfecci6 del calgat de les persones alienes a la finca. A més, se’ls recomanara I'is de
bosses per als peus per evitar la transmissié d’infeccions foranies.

1.3.5. Energia

La il-luminacié és natural, la qual és suficient amb les obertures existents i per I'is que es déna
a les edificacions. Perd, a més a més, es disposa de subministrament d’energia eléctrica
mitjancant la companyia Enher amb una poténcia contractada de 5,50 KW per realitzar
determinades operacions de maneig en hores nocturnes o de menys llum a la granja de bovi, i
per a I'Us d’eines 0 maquinaria segons les necessitats.

1.3.6. Aigua

Per satisfer les necessitats d’aigua de beguda dels animals, la granja té subministrament de
I'aigua mitjancant la xarxa d’aigua de la Comunitat de Regants de Sucs, la qual prové del Canal
d’Aragé i Catalunya i que rep el corresponent tractament d’higienitzacié (filtracié i cloracio), a la
mateixa explotacié, previ al subministrament per a la beguda dels animals i desinfeccié6 manual
de les instal-lacions; es compta amb una capacitat d’emmagatzematge d’aigua pels vedells,
mitjangant diposits de 1.000 litres de capacitat a cada nau. Aixi doncs, per satisfer les
necessitats d’aigua de beguda dels animals, la granja continuara comptant amb un
subministrament propi suficient.

No s'’utilitzaran aiglies de neteja per les naus de vedells perqué aquesta es fara en sec amb
pala i tractor.

Les aigues pluvials es segregaran mitjangant I's de canaleres que impediran la barreja amb
les aiglies brutes de les zona on s’ubiquen els animals.

L’activitat no realitzara cap abocament d’aiglies residuals. Les poques aiglies residuals que es
generen a l'explotaci6 s6n emmagatzemades conjuntament amb les dejeccions ramaderes, i
valoritzades com a adob per a I'agricultura. Aixi doncs, la qualitat de les aiglies, tant superficials
com subterranies, dins I'ambit territorial de I'explotacié, no s’han de veure afectades per
I'activitat, ja que no hi ha cap abocament d’aiglies residuals a la llera publica.

Sucs-Lleida, abril de 2019
L’Enginyer Técnic Agricola i Enginyer Agronom,
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ANNEX NUM. 1. FITXA TECNICA (Resum de dades)
1.- OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte de: projecte de construccid, legalitzacié i ampliacié de capacitat de I'explotacié ramadera
existent, amb marca oficial 3832AV, al poligon 1 parcel-la 130 del TM de Sucs-Lleida

Titular de la explotacio:

Finalitat: La finalitat d’aquest projecte es I'obtencié de la Llicéncia d’Obres per la construccié
d'una nau ramadera, la legalitzacié d’edificacions existents i la comunicaci6 ambiental per una
explotaci6 amb la capacitat proposada de bestiar bovi de cria i engreix, per part de I' Excm.
Ajuntament de Lleida.

2.- CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOTACIO RAMADERA:
Aquest projecte es desenvolupa a la parcel-la 130 del poligon 1 del municipi de Lleida, zona de Sucs,
amb una superficie total de 10,4407 ha. Les coordenades UTM (x,y) de I'explotaci6 sén, d’acord amb
el planol d’emplagament de I'explotacio, 283.422 i 4.621.320.
2.1.- EMPLAGCAMENT:

2.1.1.- Dades cadastrals de la finca

Propietari

Municipi: Lleida

Poligon: 1

Parcel-la: 130

Superficie global explotacié (ha): 10,4407 ha

Classificacio del sol: Rustic

2.1.2.- Emplagament UTM:

UTM (X, Y) = (283.422 i 4.621.320)
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2.1.3.- Distancies significatives

Distancia a
I'explotacié
ramadera

(m)

Nom / Descripcié

1.540
3.200
4.420
6.550

Nucli urba més proper

I 1.720
Infraestructures i I 2.260
equipaments I 3.820
4.160

100
220

505
Explotacions ramaderes a I

, 680
menys d’1 Km

760
975
1000

Escorxadors, abocadors, plantes
SANDACH de categoria 3i 2 que
no tractin cadavers i a qualsevol -— >500
establiment que suposi un risc
higiénic-sanitari

Plantes SANDACH de categoria
11 2 que tractin cadavers. >1000

Canyets on es dipositin cadavers

d’animals d’aquesta espécie per

a I'alimentacio d'aus - >2000
necrofagues.

Centres de concentracio i N 2300

llocs de control.

Captacions d’aigua de
consum huma

Séquia del Regal del Besoli 250
Panta de Suquets de Baix 875
La Clamor Amarga 1.030
Seéquia de la Plana 1.620
Captacions d’aigua Panta de Suquets 2.910
superficials Panta Gran de Sucs 2.920
Panta de I'Olivar 3.070
Desaigua de Camarassa 3.340
Seéquia de Sucs 3.600
Canal Vallmanya 4.840
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ANNEX 2: FITXA URBANISTICA

En aquest Annex es relacionen els parametres urbanistics de les obres i de l'activitat a exercir-hi,
comparant-los amb els regulats en les Normes que li sén d’aplicacié en 'ambit municipal o, en el seu
cas, en un ambit de rang geografic superior. S’inclouen els seglients apartats:

Dades cadastrals.
Compatibilitat urbanistica.
Extensio i ocupacio de la finca.
Distancies.

hobh=

1. DADES CADASTRALS.
Les referéncies cadastrals de la finca afectada sén les seglents:

Propietari

Municipi: Lleida

Poligon: 1

Parcel-la: 130

Superficie global explotacié (ha): 10,4407 ha
Classificacio del sol: Rustic

Referencia cadastral: 25900A001001300000LQ

La construccié d’'una nova nau ramadera, la legalitzacié d’edificacions existents de suport a I'activitat
ramadera de I'explotacid, aixi com 'augment de capacitat productiva de bovi fins a un total de 600
caps dengreix i fins a 260 caps de cria, s’emplagcara a les dades cadastrals identificades
anteriorment.

2. COMPATIBILITAT URBANISTICA.

L'obra existent i l'activitat a exercir amb la nau projectada complira amb els requisits basics de
seguretat i habitabilitat que li sén d’aplicacioé segons el Codi Tecnic de I'Edificacié i els de funcionalitat
segons la Llei d’Ordenacié de [I'Edificacio, a més de la normativa urbanistica municipal i els
requeriments d’edificabilitat.

L’obra a realitzar i 'activitat a exercir satisfan les Ordenances urbanistiques del POUM de Lleida, Pla
General de Lleida Municipal d’'ordenacié urbana i territorial 1995-2015 (Normes urbanistiques text
refés - octubre 2001 i el Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Lleida, Normes Urbanistiques
aprovacio inicial abril 2018).

3. EXTENSIO | OCUPACIO DE LA FINCA.

3.1.- L’extensié de la finca és de 10,4407 ha, es tracta de la parcel-la on s’ubica I'explotacié.

3.2.- L’ocupacioé en la finca per part de la zona edificada coberta sera del 4,38%.
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Edificis: Superficie (m?) Ocupacioé (%)
Nau 0 (LO-91/84) 90,00
Nau1 (LO-412/85) 480,00
Nau2 (LO-237/2000) 420,00
Nau 3 (LO-500/89) 240,00
Nau4 (LO-161/97) 48,60
Nau5 (LO-1200/2002) 651,78
Nau6 (LO-311/2006) 720,00
Nau7 (LO-15/428) 711,04
Nau 8 (A legalitzar) 43,60
Nau9 (A legalitzar) 17,92
Nau 10 (A legalitzar) 46,56
Nau 11 (En projecte) 896,86
Boxes (A legalitzar) 203,35
Total: 4.569,71 4,38
4. DISTANCIES.

Finalment, les obres existents satisfan les distancies minimes marcades per la legislacié vigent, tant a
nivell municipal com, en el seu cas, les dictades pel Govern Autondmic. Les distancies minimes que
es donen des del limit de les dependéncies ramaderes s’indiquen a la taula segient:

Concepte: Element i distancia minima existent
Zona Urbana/Urbanitzable: Sucs: 1.540 m.
Industries agroalimentaries: Més de 1.500 m.

Mateixa espécie: 505 m.

Explotacions ramaderes: Diferent espécie: >100 m.

Vies o captacions d’aigua alienes i cursos aigua: 250 m.
Partions >10m
Vies de comunicacio: L-800: 1.720 m
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ANNEX 3. CALCULS DE L’OBRA.

1. NAU 3

1.1.- Dimensions unitaries dels elements : Kg/m? Kg/ml m
Llum de la nau 15,20
Intereixos, distancia pilar a pilar 7,00
Distancia entre les biguetes sostre 1,70
Algada de la nau (maxim) 6,55
Aresta del pilar 0,40
Aresta de la sabata del pilar 1,40
Canto de la sabata del pilar 1,10

Teulada panell sandvitx 13
Pes biguetes pretensades tubulars T20 66
Pes semiportics 120
Sobrecarrega d' us i neu sostre 150

1.2.- Semiportics : m

Distancia entre ells 7,00

Llargada 15,20

Distancia entre les biguetes. 1,70

Accions que suporten; Kg/Mtz. Kg/ml

...Pes propi 120,00

...Biguetes pretensades de la teulada 271,76

Teulada panell sandvitx 13 91,00
Sobrecarrega d' us i neu sostre 150 1.050,00 Augment
TOTAL 1.5632,76 *1,5
Moment flector: (mKg) 44.266,24  66.399,37
Tallant (Kg) 11.649,01  17.473,52

Les semiportics de fabrica suporten el
moment i el tallant calculat i la fletxa maxima es < que la llargada/250

1.3.- Biguetes pretensades de la teulada:

Distancia entre elles 1,7

Llargada 7,00

Accions que suporten: Kg/Mt2. Kg/ml

Pes propi 66,00

Teulada panell sandvitx 13 22,10
Sobrecarrega d' us i neu sostre 150 255,00 Augment
TOTAL 343,10 *1.5
Moment flector: (mKg) 2.101,49 3.152,23
Tallant (Kg) 1.200,85 1.801,28

Les biguetes pretensades tubulars T-20 de canté suporten
el moment i tallant calculat i la fletxa maxima es < que la llargada/300
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1.4.- Pilars: m Kg

Pes propi 2.515,20

Distancia entre ells 7,00

Llargada 6,55

Distancia entre les biguetes. 1,70

Llum de la nau 15,20

Accions que suporten: Kg/Mtz. Kg/ml augment
Acci6 del vent (en funcio6 de I'alg.) 75 525,00 *1,5
Moment flector vent (Kgm) 2.815,48 4.223,21
Tallant vent (Kg) 1.719,38 2.579,06
Carga Normal Kg

Teulada panell sandvitx 13 691,60
Sobrecarrega d' us i neu sostre 150 7.980,00

Pes semiportics 912,00

Pes biguetes pretensades tubulars T20 2.065,41
TOTAL 11.649,01  17.473,52
Els pilars armats de 40x40 cm, de formigé 250 R.C. i armadura minima
suporten el moment, tallant i carga amb el pandeig de les normes.

1.5.- Sabates pilars:

Carga normal Kg/m® Kg
Teulada panell sandvitx 13 691,60
Sobrecarrega us i neu sostre 150 7.980,00
Pes semiportics 912,00
Pes biguetes pretensades tubulars T20 2.065,41
Pes dels pilars 2.515,20
Pes sabates 5.174,40
Total carga normal 19.338,61
Moment de bolcament (vent) Kg/Mt?. Kg m
Acci6 del vent (en funci6 de I'alg.) 75 3.438,75
Excentricitat 0,23
Tensio total sobre el terreny Kg/m2
Tensio total sobre el terreny 17.385,77
Tensio admissible del terreny

estudi geotecnic 20.000,0
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ANNEX 4: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

1. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D' OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

1.1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi de Seguretat i salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencioé de riscos d'accidents i malalties professionals, com informacio util per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.

Servira per donar unes directius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut a les obres de construcci6.

En base a l'art 7¢&, i en l'aplicaci6é d'aquest estudi basic de seguretat i salut, el contractista ha
d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la direcci6é facultativa. En cas
d'obres de les Administracions publiques s' haura de sotmetre a la aprovacié d'aquesta Administracié.

Es recorda l'obligatorietat de qué cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies per al
seguiment del pla. Qualsevol anotaci6 feta al Llibre d’Incidéncies haura de posar-se en coneixement
de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 h.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

1.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en
I'article 15¢& de la “Ley de Prevencié de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre)” durant
I'execuci6 de I'obra i en particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L’eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés ila determinacié de les vies 0 zones de desplagament o circulacio.

c) El manteniment, el control previ de la posada en servei i el control periodic de les seves
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execuci6 de I'obre, amb I'objecte de corregir els defectes
que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

d) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

e) La delimitaci6 i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L’adaptacio, en funcié de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar a
les diferents treballs o fases de treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

J) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
I'obra o prop de l'obra.
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1.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de seguretat i Salut aplicables a 'obra establertes a
I'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacioé els riscos particulars
de diferents treballs d' obra , tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant el procés
d'execucio6 de I'obra o be ser extrapolables a d'altres feines.

S' haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pel previsibles treballs posteriors
(reparaci6, manteniment...)

1.3.1. MITJANS | MAQUINARIA ( en qualsevol fase d'obra)

-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua ,llum, gas...)
-Desplom de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

-Riscos derivats del funcionament de grues

-Caiguda de la carrega transportada

-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollés

-Contactes eléctrics directes o indirectes

-Accidents derivats de condicions atmosféeriques

1.3.2.- TREBALLS PREVIS

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas... )
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials , rebots

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Bolcada de piles de material

1.3.3. ENDERROCS

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
-Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

-Projeccié de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
-Contractes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament soroll6s

-Sobre esforgos per postures incorrectes

1.3.4. MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
-Cops i ensopegades

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-Caiguda de materials, rebots
-Ambient excessivament sorollos
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-Desplom de les parets de contencio, pous i rases
-Desplom de les edificacions contiglies
-Accidents derivats de condicions atmosferiques
-Sobre esforgos per postures incorrectes

1.3.5. FONAMENTS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplom de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom de les edificacions contiglies

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

1.3.6. ESTRUCTURA

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum. gas...)
-Projeccié de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollés

-Contractes eléctrics directes o indirectes

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Fallides d'encofrats

-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Bolcada de piles de material

1.3.7. RAM DE PALETA

-Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

-Projecci6 de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollés

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Bolcada de piles de material

1.3.8. COBERTA

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ...)

-Projeccié de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d’ elements provisionals d’ accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius
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-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollés

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
-Caigudes de pals i antenes

1.3.9. REVESIMENTS | ACABATS

-Generacio6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos i vapors toxics

-Projeccié de particules durant els treballs

-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius

-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Sobre esforgos per postures incorrectes

1.3.10.- INSTAL-LACIONS

-Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
-Talls i punxades

-Cops i ensopegades

-Caiguda de materials, rebots

-Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-Contactes eléctrics directes o indirectes

-Sobre esforgos per postures incorrectes

-Caigudes de pals i antenes

1.3.11. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex Il del RD 1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultada, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del
lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersié.

6. Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

7. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.

9. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.4. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s’ hauran de mantenir en bon estar de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
treball. D’altra banda els medis de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.
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1.4.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

-Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins 'obra.

-Senyalitzacié de les zones de perill

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors

-Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavaria pel pas de maquinaria

-Immobilitzaci6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

-Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

-Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

-Fonamentacioé correcta de la maquinaria d’ obres.

-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de
la carrega maxima, delimitacié del radi d’accié, frenada, blocatge, etc.

-Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.

-Sistema de rec que impedeixi la emissié de pols en gran quantitat

-Adequacio6 de solucions d’execuci6 a I'estat real dels elements (subsdl, edificacions veines.

-Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebats, de proteccié de rases.

-Utilitzacié de paviment antilliscants.

-Col-locacié de baranes de proteccié en lloc amb perill de caiguda

-Col-locaci6 de xarxat en forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

-Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

-Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

1.4.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

-Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.

-Utilitzacié de calgat de seguretat.

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d’ancoratge segura per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria.

-Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

-Utilitzacié de casc.

-Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

-Utilitzacié de davantals.

-Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacié per més
d’un operari.

-Utilitzacié d’ equips de subministrament d’aire.

1.4.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

-Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. En cas que el tancament envaeixi la calgada
s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. EI tancament ha d’'impedir que persones
alienes a I'obra puguin entrar-hi.

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de 'obra com en relacié amb els
vials exteriors.

-Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i des
carrega.

-Adequacioé de solucions d’execuci6 a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines).

-Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

-Bolcada de piles de material.
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1.5. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S’informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres als quals s’hauran de traslladar
els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els teléfons i
adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis etc. per garantir el rapid trasllat
dels possibles accidentats.

1.6. NORMATIVA APLICABLE

RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES
(En negreta les que afecten directament a la construccio)

- Directiva 92/57 CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién
temporales o moviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de salud en las obras de construccion

Transposici6é de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusié d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d’edificacié i obres publiques.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE. 31/01/97)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instituciones para su cumplimiento y
tramitacion

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacién, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

- O de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77)
Reglamento de apartados elevadores para obras
Modificacion: O de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/04/90)

- O de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de Apartados de elevacion y
Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras

Modificacio: O 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O de 31 de octubre de 1984 (BOE: 15/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:0211/89)
Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo.

- O de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 1 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
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Correcci6 d’errades: BOE: 06/04/71

Modificacié: BOE:02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 665/1997, RD 773/1991 |
RD1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores.

- R de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74) NR MT1: Cascos metalicos.
- R de 28 de julio de 1975 (BOE:01/09/75) NR MT2 Protectores auditivos

- R de 28 de julio de 1975 (BOE.02/09/75) NR MT3.Pantalla para soldadores. Modificacié: BOE:
25/10/75

- R de 28 de julio de 1975(BOE 03/09/75) NR MT4 Guantes aislantes de electricidad Modificacio:
BOE 25/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE 04/09/75): NR MT 5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos. Modificacié: BOE: 27/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):nr mt 6:Banquetas aislantes de maniobras. Modificacio:
BOE 28/10/75

- R de 28 de julio de 1975(boe:06/09/75) NR MT 7:Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificacion BOE:29/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75);NR MT 8:Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos. Modificacié: BOE 30/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE:09/09/75): NR MT 9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificaciéon BOE:31/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE 10/09/75):NR MT 10:Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contraamoniaco. Modificacion BOE 01/11/75

Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo.

- RD 486/1997 de 14 abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997 'esmenta en quan a escales de
ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguidad e Higene en el trabajo (O 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafe riesgos, en particular dorsolumbrares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos
durante el trabajo.

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE:24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos
de proteccién individual.

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 07/08/97)
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Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo. Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacioé dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo(O09/03/1971)

- O de 20 de mayo de 1952 (BOE:15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construccion.
Modificacions: O de 10 de diciembre de 1953 (BOE:03/02/40)
O de 23 de septiembre de 1966 (BOE:01/10/88)
Art. 100 a 105 derogats pero de 20 de gener de1956

- O de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap VI, art 74 a (BOE:03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O de 28 de agosto de 1970. Art 1 a 4°, 183° a 2912 y Anexos | y Il (BOE:05/09/70, 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica. Correccié d’errades:
BOE 31/10/86

- O de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87)

- Normativa d’ambit local (odenances municipals)
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Annexes a la Memoria:

Annex 5:

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO
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ANNEX 5. APLICACIO DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL
PROGRAMA DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIO | GESTIO DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO, | EL CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO.

1. Decret.

Segons l'apartat b) l'article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, sén obligacions de la persona
productora de residus de la construccié i demolicié incloure en el projecte d’execucié de 'obra,
si aquest escau, un estudi de gestié de residus de construcci6é i demolicié, d’acord amb alld
establert a l'article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert per
I’Agéncia de Residus de Catalunya.

L’activitat constructiva origina un volum important de residus, sobretot quan hi ha una
construccio preexistent; en el cas que ens ocupa no s’ha de procedir a cap demolicié preévia, ja
que es construeix en espais on actualment no s’ubiquen edificacions. Ara bé, al realitzar els
treballs previs, caldra realitzar certs moviments de terres. Durant I'execucié de I'obra també
s’originaran una seérie de residus sobrants.

Avui dia, I'exigéncia d’'una millora en la proteccié del medi ambient i de la conservaci6 de la
naturalesa i del paisatge motiva que, en I'ambit de la construccié, s’hagin de controlar els
sobrants mitjangcant una gesti6 adequada i, a ser possible, minimitzar la quantitat dels
esmentats sobrants que s’aboquen i fer que es puguin aprofitar de nou.

Aprofitant allo que ja existeix s’aconsegueix reduir I'impacte global de la industria de la
construccio ja que permet la reduccié de la quantitat necessaria de matéries primeres i la
disminucié de la quantitat de nous productes a fabricar.

Es considera adequat aplicar 'esmentat decret en el present projecte per tal de satisfer els
requisits mediambientals, des de la regulaciéo de les operacions de gestié dels residus, el
foment de l'aprofitament i la possible valoritzaci6 dels materials i elements constructius
sobrants. Per altra banda, cal tenir present que la millor manera de gestionar els sobrants de
'obra és no produint-los, o reduint al maxim possible la quantitat d’aquests productes a la
mateixa obra.

Els residus generats en les obres de la construccio i la demolicié (RCD) representen un recurs
potencial per a I'obtencié d’arids reciclats, també anomenats materials secundaris. Els residus
petris, mitjancant trituracio, garbellament i, en alguns casos, rentada, son valoritzables, pero la
preséncia mixta de residus perillosos, fustes, metalls, papers, plastics i altres dificulta o bé
impossibilita els esforcos i les iniciatives encaminades a obtenir un arid reciclat de qualitat. El
Projecte Runa neta neix en el marc del Programa de residus de la construccié a Catalunya,
2001-2006 (PROGROC),per tal de:

- Recollir i impulsar les iniciatives promogudes pels diferents agents que participen en la
gestio dels RCD (promotors, técnics, constructors, demolidors, fabricants de materials,
administracions, transportistes, gestors de residus, etc.)

- Assolir de manera progressiva i consensuada els objectius de valoritzacié del
PROGROC, assumibles mitjancant la generacié d’'una quantitat menor de residus i
promovent el consum d’arid reciclat de la construccio.

El model Runa neta es basa en la recollida selectiva en origen de les diferents fraccions de
residus que es generen:

- Fraccio6 residus inerts: restes de ceramica i formigo.

- Fracci6 residus no perillosos: fustes, sacs de plastic o de paper, embalatges de cartrd, retalls
metal-lics, canonades, etc.
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- Fraccié residus perillosos: envasos bruts, desencofrants, fibrociments, esprais, etc.

Per tal de reduir la generacié de residus i millorar-ne el reciclatge, cal implantar la redaccié de
plans de gestié de residus i realitzar una separacié minima de: residus inerts (petris), residus
no perillosos (banals o assimilables a urbans) i residus perillosos. D’acord amb les
caracteristiques particulars de cada obra (emplagament, mitjans disponibles, espai, etc.) cal
aplicar un pla de gesti6 de residus (en la fase de projecte i en la d’obra).

2. Pla de gestio de residus.
En I'obra objecte del present projecte es tindran en compte les seglients pautes:
2.1. Pautes abans de I'obra:

- Utilitzar elements prefabricats i modular I'edifici d’acord amb les mides dels elements
constructius.

- Quantificar els residus per tipologies i fases de I'obra.

- Identificar els gestors de residus autoritzats més propers a la situacié de I'obra (centres
de triatge i transferéncia, plantes de reciclatge, recuperadors de fusta, ferralla, paper i
plastic, i diposits controlats per a runes), tot valorant les diferents possibilitats de gestio
dels residus.

- Escollir, entre les diferents opcions, la que aporti més avantatges economics i
ambientals al projecte.

- Comptabilitzar les despeses que comportara la gestié dels residus d’acord amb la
solucié escollida ma d’obra, elements auxiliars, transport, taxes.

- Es requerira a les empreses subministradores a que redueixin al maxim la quantitat i
volum dels embalatges, de manera que es prioritzaran aquells que minimitzin els
mateixos.

- Es prioritzara I'adquisicié de productes “a granel” amb I'objectiu de limitar I'aparicié de
residus d’envasos d’obra.

2.2. Pautes durant I'obra:

Informar els participants a I'obra de I'existéncia del Pla de gesti6 de residus i facilitar les

instruccions necessaries per seguir-lo.

- Reservar i senyalitzar espais en I'obra per ubicar els contenidors de residus, amb la
possibilitat de traslladar la zona reservada segons avanci I'obra.

- Separar sempre els residus perillosos de la resta i, si les condicions de I'obra ho
permeten, separar els materials petris dels banals i, fins i tot, classificar aquests ultims
per tipus.

- Els residus perillosos hauran d’estar en contenidors adequats en un lloc a cobert, dins
de cubetes de seguretat.

- Netejar I'obra periddicament, dedicant personal i recursos a la gesti6 de residus.

- Diferenciar la zona de provisié de material nou de la d’emmagatzematge de residus, i
no acumular en una quantitat excessiva aquests residus.

- No barrejar runa de formig6 o ceramica amb restes de guixos.

- Agquells envasos o suports de materials que puguin ésser reutilitzats, com els palets,
s’evitara el seu deteriorament i es tornaran al proveidor.

- Es buidaran completament els recipients que continguin els productes abans de la seva
neteja o eliminacio, especialment si es tracta de productes perillosos.

- Tot el personal involucrat en I'obra disposara d’'uns coneixements minims de prevencié
de residus i de gesti6é d’aquests.

- Es realitzara un correcte emmagatzematge dels productes, de manera que s’evitara
que es produeixin vessaments, mescles entre materials, exposicié a incleméncies
meteorologiques, trencaments d’envasos o materials, etc.

- S’extremaran les precaucions per evitar la caducitat dels productes sense exhaurir el

seu consum.
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2.3. Caracteristiques dels residus
2.3.1. Residus de la construccio

Es consideren residus de la construccié els productes originats en el procés d’execucié material
dels treballs de construccio, tant si sén de nova planta (projecte que ens ocupa), com de
rehabilitacié o reparacio. Es consideren dos origens clarament diferenciats:

a) Els que provenen de l'accié mateixa de construir, originats pels materials sobrants:
formigons, morters, ceramiques, etc.

b) Els embalatges dels productes que arriben a l'obra: fusta, paper, plastics, etc. Les
seves caracteristiques de forma i de material s6n molt diverses.

Cal tenir en compte que, en la construccié contemporania, el volum de materials d’origen petri
(obra de fabrica i formigons) encara predomina. Quan aquests materials s’utilitzen en I'obra per
mitja de técniques tradicionals es produeixen residus. Sovint, I'adequacié dimensional del
format de les peces a les necessitats de I'element a construir generen residus, de fabrica
d’obra, principalment. També els sobrants de les masses de formigd abocat en origen, dels
morters d’obra en fabrica i dels morters adhesius, formen un volum de residus a tenir en
compte. Finalment, cal considerar que la incorporacié de productes cada cop més acabats
substituint elements fets en origen incrementen el volum de materials d’embalatge (fusta,
cartrd, paper i plastic).

2.3.2. Residus d’excavacioé

So6n els que resulten dels treballs d’excavacié, en general previs a la construccié. La
composicié dels residus és menys variable que la dels residus de construccié. Compten amb
una composicié més homogeénia i solen ser argiles, sorres, graves, pedres, formigons i obra de
fabrica, en cas d’existéncia d'una edificacié prévia. En el cas que ens ocupa, els residus
d’excavacio es redutilitzaran a la mateixa obra i consisteixen en argiles del camp de cultiu on
s’han d’excavar les sabates.

2.4. Operacions

Les accions que faciliten una millor gestié de les deixalles i altres residus de la construccié
poden realitzar-se:

a) En el lloc que es produeixen els residus, i consisteixen en la separacié i la recollida
selectiva.

b) Externes al lloc en el qual es produeixen, i consisteixen en la reutilitzacio, el
reciclatge i el tractament especial dels residus. De totes maneres s’ha de
considerar que, en determinades obres, la transformaci6 dels elements constructius
(sobretot destinats a reutilitzacid) es poden portar a terme en el mateix lloc on es
produeixen.

2.5. Criteri d’avaluaci6 dels volums

Es poden utilitzar dos criteris d’avaluacio:

a) El volum real de residus, definit pel volum de la massa de deixalles sense comptar
espais buits.

b) EI volum aparent de residus, definit pel volum total de la massa amb els espais

buits. Aquest parametre és molt variable i depén de les dimensions i de la forma
dels components dels residus, i de si s’han compactat o no.
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No obstant, es sol considerar un index de buits aproximat del 40%. Aquest valor és el
generalment adoptat en cas de materials granulars solts (graves, terraplens, sorres, etc.) de
caracteristiques similars als residus d’origen petri, dominants en els enderrocaments.

2.6. Residus de la construccio

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els residus de construccié tenen dos origens molt
diferenciats: els procedents de Il'activitat de construir i els embalatges dels productes de
construccio.

Per a l'avaluaci6 del volum dels residus que es generen en aquests treballs s'utilitzara la
seglient estimacid (ja que no existeix una demolicié prévia) segons volum relatiu de residus
provinents dels materials sobrants i pérdues. Es una part relativa del volum total de cadascuna
de les principals partides que intervenen en una obra d’edificacié. Aixi, aquestes dades
permeten preveure el volum dels residus que s’originaran en funcié de les dades dels
amidaments del projecte.

Segons l'article 4 del Reial Decret 105/2008 referent a les obligacions del productor de residus
de construccié i demolicié s’haura de complir la segiient obligacié: “Incloure en el projecte
d’execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicié que contindra una
estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de la
construccié i demolici6 que es generaran a l'obra, codificats segons a la llista europea de
residus publicada per I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de Febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i la llista europea de residus”.

A la segiient taula es procedeix a donar compliment a aquest apartat:
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Volum i caracteristiques dels residus:

Els de les excavacions de terres: Retirada de capa vegetal i obertura de fonaments

Volum
terres(m®)

Volum de terres excavades: 89,54 0,1
Pes de les terres excavades: 89,54 0,12

Coef.:

Els de la mateixa construccié que son de dos tipus:

1) Els de I'activitat de

construir.

Superﬁcie(mz) Coef.:
Volum : 896,86 0,021
Pes : 896,86 0,01

Aquests residus es poden classificar:

TIPUS SUPERFICIE Coef vol.:
Obra de Fabrica 896,86 0,008
Formigons 896,86 0,01
Petris 896,86 0,0018
Altres 896,86 0,0013

2) Els dels embalatges dels materials.

Superficie(m?) Coef.:
Volum: 896,86 0,026
Pes: 896,86 0,009

Aquests residus es poden classificar:

TIPUS SUPERFICIE Coef vol.:
Fusta 896,86 0,02
Plastic 896,86 0,004
Paper i cartro 896,86 0,002
Metalls 896,86 0,0001

8,95
10,75

18,83
8,97

717
8,97
1,61
1,17

23,32
8,07

17,94
3,59
1,79
0,09

m3
Tm.
m3
Tm.

Coef: pes Tm.
0,008
0,015
0,002
0,001

ms
Tm.

Coef: pes
0,025
0,003
0,002

0,0001

717
13,45
1,79
0,90

Tm.
22,42
2,69
1,79
0,09
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CALCUL DE LA FIANCA Art. 5.2.c):
Tn Euros/tn Total €

a) Residus de la construccio: 17,04 12 204,48
b) Residus d' excavacions 10,75 0 0,00
TOTAL 204,48

Tal i com es pot observar, en el cas que ens ocupa, el volum residus degut a embalatges és
important tenir-los en compte degut a que els materials que s’utilitzaran en aquesta construccié
es presenten en aquest format de manera en major o menor mesura.

2.6.1. Elements de construccio reutilitzables i residus perillosos.

La majoria d’elements que configuren les construccions contemporanies es poden reutilitzar. La
lista de materials reutilitzables és extensa i entre ells es troben els elements utilitzats en aquest
projecte: les armadures, cobertes i xapes aixi com els paviments superposats en el sol.

Les terres i pedres extretes de I'excavacié es reutilitzaran, entenent per reutilitzacié la utilitzacio
per a la mateixa finalitat per la qual s'utilitzaven originalment, en aquest cas per el
condicionament i/o emplenat de terrenys.

Per altra banda, a I'obra no es generaran residus perillosos, donat que no es preveu I'existéncia
de sobrants de desencofrants ni de liquids de neteja.

2.6.2. Mesures de separacio a I'obra.

Amb l'objectiu d’aconseguir una millor gestié dels residus generats en I'obra de manera que es
faciliti la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacié i per assegurar les condicions d’higiene i
seguretat requerides en l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la producci6 i gestio
dels residus de construccio, es prendran les seglients mesures:

- Les zones dobra destinades a [I'emmagatzematge de residus quedaran
convenientment senyalitzades i, per cada fracci6 es disposara d’un cartell senyalitzador
que indiqui el tipus de residu que es recull.

- Tots els envasos que portin residus han d’estar clarament identificats, indicant en tot
moment el nom del residu, codi LER, nom i direccidé del posseidor i el pictograma de
perill, en el seu cas.

- Els residus quimics perillosos com restes de desencofrant, pintures, coles, acids, etc.
s’emmagatzemaran en casetes ventilades, ben il-luminades, tancades, cobertes de la
intempérie, sense ranures per les que es puguin evacuar escapaments; s’intentara
mantenir distancia entre els residus que puguin mantenir sinérgies entre ells.

- Les zones d’emmagatzematge de residus perillosos hauran d’estar suficientment
separades de les de residus no perillosos, de manera que s’eviti la contaminaci6
d’aquests ultims residus.

- Els contenidors en zones properes a llocs d’accés public es protegiran fora de I'horari
de I'obra amb lones o similars per evitar abocaments descontrolats per part de tercers
que puguin provocar la seva mescla o contaminacio.

- Els residus s’emmagatzemaran en contenidors adequats tant en numero com en
volum, evitant en tot cas la sobrecarrega dels contenidors per sobre de les seves
capacitats limit.
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Annexes a la Memoria:

Annex 6:

PRODUCCIO DE RESIDUS, EMMAGATZEMATGE,
DESTI I RECOMANACIONS D’US
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ANNEX 6: PRODUCQI() DE RESIDUS, EMMAGATZEMATGE, DESTI |
RECOMANACIONS D’US.

1.1. Produccio de residus

La producci6 anual de residus queda descrita a la seglent taula:

. . 3 Nitrogen
Tipus bestiar Nombre de places Total fem (m“/any) (Kg N/any)
Bovi de carn cria 260 227,50 2.002,00
Bovi de carn engreix 530 2.650,00 15.354,10
L3 Nitrogen
Nombre de places Total puri (m“/any) (Kg N/any)
Bovi de carn engreix 70 252,00 2.027,90
TOTAL 450 3.129,50 19.384,00

* S°ha considerat la densitat de 0,8 t/m’ del fem bovi.
1.2. Emmagatzematge de residus

Tal com s’ha esmentat, per tal demmagatzemar correctament el fem generat, actualment es
compta amb tres femers amb una capacitat global de 2.063,20 m® i una capacitat
d’emmagatzematge de purins de 224,66 m®. A més, per a 'ampliacié proposada es pretén
construir un quart femer unit a la nau 11 (en projecte) de nova construcci6 amb una capacitat
de 854,00 m°.

Femer 1:

El femer 1 de I'explotacio es situa al centre de I'explotacié, entre les
naus 0, 1, 51 8, i es troba annexat al nord per les naus 0 i 8, préviament esmentades. La
instal-lacié6 disposa d’'una capacitat d’emmagatzematge de fems de 723,30 m® incloent el
remunt sobre parets, tenint en compte la seva planta de forma trapezoidal té¢ unes dimensions
de 22,60 a 15,80 m de llargada per 15,70 a 11,90 m d’amplada per 1,80 m d’altura a tres
parets. Les parets son d’encofrat de formigd amb un gruix de 30 cm, impermeable per evitar
infiltracions, sobre una riosta de 0,30 m que forma la cimentacié del femer.

Cal esmentar que la solera del femer, de formig6é armat, té un lleuger pendent cap l'interior de
manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la infiltracié de
lixiviats per percolacié profunda; a més a més el femer disposa de fossa per lixiviats. Aquesta
té unes dimensions de 6,60 m per 2,60 m i 2,10 m de fondaria

Femer 2:

El femer 2 de I'explotacié es situa al sud del complexa, entre les naus 5, 6 i 7, i es troba
annexat al nord amb la nau 5 i al sud s’annexa i comunica amb la nau 6, préviament
esmentades.

El femer disposa d’'una capacitat d’emmagatzematge de 818,80 m? incloent el remunt sobre
parets, la seva planta és de forma rectangular i les seves dimensions sén de 28,50 m de
llargada per 10,00 m d’amplada i a dos parets de 2,00 m d’altura. Les parets son d’encofrat de
formigd amb un gruix de 30 cm, construides sobre una riosta de 0,30 m que forma la
cimentacio6 del femer i s’assegura la impermeabilitat per evitar infiltracions.
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Cal esmentar que la solera del femer és de formigd armat i disposa d’un lleuger pendent cap a
l'interior de manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la
infiliracio de lixiviats per percolacié profunda.

Femer 3:

El femer 3 de I'explotacidé es situa annexat a I'oest de la nau 7, és de planta rectangular i
fabricat en formigd armat.

El femer disposa d’una capacitat d’emmagatzematge de 521,10 m?® incloent el remunt sobre
parets i les seves dimensions s6n de 15,00 m de llargada per 10,00 m d’amplada i disposa de
dos parets de 3,00 m d’altura. Les parets sén d’encofrat de formigd impermeable per evitar
infiltracions i amb un gruix de 30 cm, construides sobre una riosta de 0,30 m que forma la
cimentacio del femer.

Cal esmentar que la solera del femer, de formigd, té un lleuger pendent cap a l'interior de
manera que els lixiviats no s’escolin per escorrentia superficial, i per tal d’evitar la infiltracié de
lixiviats per percolacio profunda.

Fossa 1:

La nau 1 disposa de fosses interiors construides en formigd armat i amb una capacitat global
d’emmagatzematge de puri de 224,66 m°. El conjunt esta format per tres fosses de 40,40 m de
llargada per 3,00 m d’'amplada i 2,00 m de fondaria, a més d’'una fossa de 1,90 m per 1,90 m i
2,00 m de fondaria.

Els materials asseguren l'estanqueitat i impermeabilitat i permeten garantir proteccié contra
infiliracio del purins i aiglies brutes per escorrentia i/o percolacié profunda.

Femer 4 de nova construccio:

Per a I'ampliacié proposada es pretén construir un quart femer a I'explotacié annexat a la nau
11 (en projecte), amb una capacitat de 854,00 m3, incloent el remunt de 18°, i tindra unes
dimensions de 17,30 m d’amplada per 13,00 m de llargada i una paret a I'oest de 3,00 m
d’'altura. El femer s’inclou en una llosa de pavimentacié de 17,30 m de llargada i 18,00 m
d’amplada, que connectara la nau 11 amb el nou femer; per tant entre el femer i la nau 11
quedara una superficie pavimentada de 5,00 m de longitud suficient per maniobrar amb la
magquinaria que s’utilitza per la recollida dels fems.

Per tant, el nou femer es situara annexat a I'oest del de la nau 11 (en projecte). La solera del
nou femer tindra un lleuger pendent cap a l'interior de manera queé els lixiviats no s’escolin per
escorrentia superficial, i comptara amb una paret d’encofrat de formigé armat de 30 cm de gruix
i de 3,00 m d’altura per sobre de la solera de formig6é armat de 15 cm de gruix.

El mur/paret d’encofrat de formigd tindra unes dimensions de 17,30 m de longitud, 3,15 m
d’altura sobre el terreny i 30 cm de gruix, es construira a sobre d’una riosta de fonamentacié de
100 cm d’amplada per 60 cm d’algada, més 10 cm de formigo de neteja. Aquesta riosta sera de
formigé armat RC. 250, 'armadura estara formada en part inferior per un engraellat, de barres
d’acer de 12 mm de diametre, de 20 cm per 20 cm, amb uns estreps verticals orientats cap a la
part superior. De la riosta sortiran verticalment barres de 10 mm de diametre cada 20 cm que
formaran 'armat del mur o paret del femer juntament amb unes barres transversals del mateix
diametre i també cada 20 cm que es distribuiran en tota I'algada del mur (detallat al Planol nam.
10 Femer, detall de mur i fonamentacio).

El femer disposara de paviment de formigd de massa de 200 de RC. de 15 cm de gruix, amb
les armadures corresponents i pendent interior.
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Amb el sumatori global dels quatre femers i les fosses existents, es podra obtenir la capacitat
d’emmagatzematge de fems de 6 mesos i de purins de 4 mesos, marcats per I'actual normativa
pel tipus de dejeccions i zona on s’ubica I'explotacio.

Taula 1 Resum de capacitat d'emmagatzematge per dejeccions a l'explotacio |

Instal-lacié Tipus Capacitat (m°)
Femer 1 Fem 723,30
Femer 2 Fem 818,80
Femer 3 Fem 521,10
Femer 4 (en projecte) Fem 854,00
Total fem: 2.917,20

Fosses Puri 224,66
Total fem i puri: 3.141,86

En total I'explotacié disposa de 2.929,20 m° d’emmagatzematge de fems solids i 224,66 m’
d’emmagatzematge de puri.

Dades:

. ) ) Autonomia requerida per a gestio en el marc agrari: 6 mesos
pels fems i 4 mesos pels purins.

* Volum de fems produits 3pel bestiar bovi: 2.877,50 m*/any.

* Volum de purins: 252 m”/any

» m® necessaris: 1.438,75 < 2.917,20 amb qué compta 'explotacié per a
dejeccions salides.

« m® necessaris: 84,00 < 224,66 amb qué compta l'explotacié per a dejeccions
liquides.

Justificacio de la capacitat d’emmagatzematge de dejeccions solides i liquides a I’explotacio
{ amb marca oficial 38324V.

Cal esmentar que a I'hora de calcular la cabuda del femer, s’han tingut de compte els segients
aspectes:

- L’algada d’apilament i remunt s’ha determinat tenint en compte la matéria seca del fem
que s’obté a I'explotacio (alt contingut de palla), el tipus de maquinaria disponible, la
superficie i la forma poligonal de la solera del femer i el nombre de murs. S’ha
considerat una algada d’apilament maxim de 3,50 m.

- Marge de seguretat de 20 cm en 'algada de les parets laterals i a les vores de la solera
que no té paret.

- Angle d’apilament maxim de 18°, donat que es té en compte que es tracta de fems secs
procedents de zones cobertes de vacum que presenten una important facilitat
d’emmagatzematge i permeten fer piles de forma consistent.

1.3. Desti dels residus

El nitrogen generat dins del marc de I'explotacié sera de 19.384,00 Kg N/any; es disposa de la
superficie agricola necessaria per a la gestié de les dejeccions ramaderes procedents del
bestiar bovi, amb la qual es compta i amb la que es pretén comptar un cop autoritzada
'ampliacié proposada en el present projecte. L’explotaci6 compta amb el Pla de Gesti6é de les
Dejeccions Ramaderes SA 0013811 Versi6 9, presentat al Servei de Gesti6 Ramadera del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacié i Medi Natural (DAAM).
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A I'explotacié ramadera no es disposa de cap sistema de tractament dels fems pero es portaran
a terme les segients practiques correctes:

- Es disposara d’'un sistema d’emmagatzematge dels fems i purins amb materials i
formes que garanteixin I'estanquitat, evitin la lixiviacid, la percolacié o I'escolament, que
no produeixin cap mena d’afectacié en el domini public hidraulic, que tinguin autonomia
d’emmagatzematge —mesurada en mesos— com a minim, aquesta autonomia sera la
que indica I'annex 6 del Decret 136/2009 (de 6 mesos pels fems i 4 mesos pels purins,
segons la zona on s’ubica I'explotacié i pel tipus d’explotaci6 que ocupa aquest
projecte).

- S’evitara que les aiglies pluvials recollides de les teulades entrin en contacte amb les
dejeccions i que les aiglies d’escolament superficial vagin cap al femer.

- Es disposara del Pla de gestidé de les dejeccions bovines, de conformitat amb el que
disposa a la legislacié sobre prevencié i control ambiental d’activitats, i presentat
davant 'Administracié competent i adaptat a la capacitat projectada; després s’aplicara.

- Es confeccionara un llibre de dejeccions ramaderes actualitzat i a disposicid de les
autoritats competents.

1.4. Recomanacions d’us
A la granja:

1) Comprovar el correcte funcionament dels abeuradors i el disseny de les menjadores
per tal que no es produeixin pérdues d’aigua ni d’aliment.

2) Utilitzar els sistemes o equips de neteja més eficients, és a dir, aquells que utilitzant
el minim volum d’aigua aconsegueixen els mateixos resultats.

3) Reduir al maxim possible la superficie de les zones brutes de I'explotacié (patis,
corredors, etc.)

4) Evitar 'entrada de les aiglies de pluja als locals i diposits.

5) Ajustar la composicié dels aliments, ja que els pinsos rics en proteina i en sal fan
que I'animal consumeixi més aigua, la qual cosa fa que augmenti el volum de fems produits.

6) Els pinsos subministrats s’han d’ajustar a les necessitats fisioldgiques dels animals.
Elevades quantitats de determinats components presents als pinsos (nitrogen, fosfor i altres
elements minerals) no son aprofitats de manera que acaben formant part dels fems.

7) Per a obtenir el maxim valor fertilitzant del fem, abans de carregar-lo s’ha de
remenar per tal d’homogeneitzar-lo.

8) A les zones on es realitza la carrega del fem, els equips i els mitjans de transport
han de garantir que no es produeixin pérdues en cap moment.

A les finques:

1) Es permet una dosis d’aplicacié de fems per ha. i any, que continguin 170 Kg/ de
Nitrogen any

2) Convé a cada parcel-la no sobrepassar les dosis calculades, cal evitar que

determinades parcel-les actuin com a abocadors dins del conjunt de I'explotacié. Aquesta
practica pot constituir una infraccio i fins i tot delicte.
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3) Convé fer les aplicacions en sols que tinguin una adequada aptitud per rebre els
fems i en cultius que es trobin en un adequat estadi vegetatiu per aprofitar de forma convenient
els elements nutritius. S’han d’evitar aplicacions en sols amb problemes de salinitat.

4) En aplicar els purins als sols s’ha d’evitar:
- aplicar-los en sols gelats,
- aplicar-los en sols entollats, bé sigui per mal drenatge o per pluges recents.
- aplicar-los en indrets proxims a lleres, pous i aiglies superficials,
- aplicar-los a dosis altes en arees de molt pendent, en aquest cas és
aconsellable fraccionar les aplicacions,
- que el bestiar pasturi en arees on s’ha aplicat recentment puri.

5) S’aconsella realitzar un enterrat immediatament després de I'aplicacié (quan la
injeccid no sigui possible) al sol en ordre a:
- evitar les males olors,
- maximitzar I'eficiéncia dels nutrients.

6) S’aconsella realitzar analisis periodics dels sols de les parcel-les on es realitzen les
aplicacions dels fems per tal de poder fer un seguiment dels nivells d’elements nutritius i
elaborar un pla de fertilitzacié adequat.

7) Convé racionalitzar el pla de fertilitzaci6 tenint en compte els aportes procedents dels
adobs organics i dels adobs minerals. En aquest sentit és convenient portar un balan¢ de
nutrients a I'explotacié.

En general, i en especial pel cas del nitrogen, no s’han de realitzar aplicacions que
aportin unes quantitats d’elements nutritius que superin les necessitats dels cultius.

8) El pla de fertilitzacié preveura el manteniment d’uns nivells adequats de fosfor i
potassi al s0l, ja que un adequat subministraments d’aquests dos elements a la planta afavoreix
I'absorcié de nitrogen.

9) No superar uns nivells maxims d’elements potencialment toxics al sol o a la planta.
En aquest sentit les dosis aplicades no han d’ocasionar acumulacions excessives de metalls al
sol.

Si les aplicacions de fem es fan abans de la sembra, convé fer-les amb suficient
antelacio per tal que no es produeixin efectes toxics per una acumulacié temporal d"amoni,
nitrits o sals a la part superficial del sol.

Convé que les sals acumulades siguin redistribuides a I'interior del perfil del sol abans
d’efectuar la sembra.

10) Procurar realitzar I'aplicacié de puri d’una forma uniforme per tota la parcel-la, per tal
d’evitar aportacions excessives d’elements nutritius en determinades zones.
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Les construccions a legalitzar existents en la parcel-la on es desenvolupara el present projecte
de construccio, legalitzacié i ampliacié de capacitat de I'explotacié ramadera existent, amb
marca oficial 3832AV, al poligon 1 parcel-la 130 al TM de Sucs-Lleida, son les seglents:

Nau / Construccio Suz;rsﬁtziﬁt(z?‘:)z?rta
1. Nau 8 (a legalitzar) 43,60
2. Nau 9 (a legalitzar) 17,92
3. Nau 10 (a legalitzar) 46,56
4. Boxes (a legalitzar) 203,35

A continuacié es realitza una descripci6 individual i detallada de les edificacions a legalitzar
existents a I'explotacio.

Nau 8: (es sol-licita legalitzacio en el present projecte)

Es tracta d’'un magatzem d’estructura metal-lica per emmagatzematge de maquinaria i eines de
I'explotacié existent, disposa d’unes dimensions de 5,86 m de longitud i 7,44 m d’amplada, de
planta rectangular, coberta amb Eendent a un aigua i sense pavimentar. Disposa d'una
superficie total coberta de 43,60 m“. La nau es distribueix d’est a oest i es troba annexada per
'oest a la nau 0 existent, sense elements divisoris i, per tant, formant un Gnic espai i ambient en
el conjunt de les dues naus. L’edificacié es troba en la parcel-la 130 del poligon 1 de Sucs-
Lleida i les seves caracteristiques s’integren en el conjunt de I'explotaci6.

L’estructura portant de la nau 8 esta formada per 3 pilars metal-lics de perfil IPE-180 i un pilar
de formigd, ja existent, que forma part de I'estructura de la nau 0. Sobre els pilars es sustenten
2 jasseres metalliques i aquestes suporten 7 biguetes metal-liques tubulars de seccid
rectangular. Els 2 pilars del lateral nord tenen una altura de 3,87 m sobre el terreny, mentre que
els 2 pilars de la paret sud tenen una algada de 3,44 m i es troben encastats en un mur de bloc
de formig6 de 20 cm de gruix i 1,00 m d’algada. Els pilars es troben separats 3,96 m (distancia
entre portics) i 6,57 m (entre eixos centrals) que es la llum interior de cada portic, com es pot
observar al planol nim.11 Algats nau 8. L’amplada maxima sota coberta de la nau és de 7,44
m, ja que la coberta té un vol de 50 cm pel vessant sud i de 19 cm pel vessant nord.

Les jasseres d’aquesta nau son de 7,15 m de llargada total, que inclou un vol de 36 cm pel
vessant sud i 3 cm pel vessant nord, es conformen d’un perfil IPE-180 i s'uneixen amb els pilars
mitjangant les corresponents unions. L’edificacié té una altura lliure interior maxima sobre el
terreny i sota jassera de 3,86 m; per altra banda I'algada minima interior, donat que el pendent
és del 6,59% es troba a la zona sud i és de 3,44 m sota jassera.

Sobre les jasseres esmentades es troben 7 biguetes metal-liques de perfil tubular i seccié
rectangular (100.50.3 mm), de 5,82 m de longitud, és a dir, la distancia entre els portics que
conformen la nau (inclosos els 1,90 m de vol per I'extrem est de la nau). Aquestes biguetes es
troben separades entre elles per una distancia de 1,17 m i sustenten la coberta de planxa
metal-lica grecada de 6 mm d’espessor amb fixacié mitjangant cargols. En global la coberta de
la nau té un petit voladis de 50 cm pel vessant sud i un voladis de 1,90 m per l'est. L’algada
maxima i minima de l'edificacié son respectivament de 4,23 m (nord) i 3,74 m (sud) sobre
coberta.

A la fagana sud de l'edificacié disposa de tancament composat per una paret / mur de bloc de
formig6é de 400x200x200 mm amb unié de morter i unes dimensions de 3,96 m d’amplada i
1,00 m d’altura, mentre que la resta de superficie, fins a tancar amb la coberta, és fabricada
amb planxa metal-lica de perfil trapezoidal ancorada mitjangant unions mecaniques als pilars.
Per altra banda, la paret nord disposa de tancament mitjangcant panell Sandwich amb unes
dimensions de 4,10 m d’algada i 3,96 m d’amplada. L’extrem est de la nau és obert i
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proporciona l'accés a l'edificacio; finalment, I'extrem oest, que també és obert, comunica amb
I'interior de la nau 0 annexa.

El terreny es planer i la nau no disposa de pavimentaci6.
Nau 9: (es sol-licita legalitzacio en el present projecte)

Es tracta d’'una edificacié de suport a I'activitat ramadera on es disposa d’una zona d’oficina i
de serveis d’higiene personal; és de planta rectangular fabricada amb estructura d’obra
mitjangant blocs de formigd, i coberta amb pendent a un aigua. Les dimensions d’aquesta
edificacié son de 6,18 m de llarg i 2,90 m d’amplada, per tant ocupa una superficie de 17,92 m>.
La nau 9 es distribueix de nord a sud i es troba annexada a la paret de tancament oest de la
nau O existent, que actua d’element divisori entre les dues naus. El conjunt es troba en la
parcel-la 130 del poligon 1 de Sucs-Lleida i les seves caracteristiques s’integren en el conjunt
de I'explotacio.

L’estructura portant, consisteix en una nau amb pendent a un aigua amb parets estructurals
d'obra de fabrica, paviment de formigd i coberta de fibrociment. La nau disposa de 2 parets
frontals de 2,70 m d’amplada, orientades al nord i sud i una paret lateral de 5,98 m d’amplada
orientada a I' oest, totes fabricades en bloc de formigd de 400x200x200 mm amb unié de
morter i revestiment de ciment. Per altra banda, el tancament lateral est és la mateixa paret
oest de la nau 0 (LO-91/84), i és construida de bloc de formigé de 400x200x200 mm amb uni6
de morter sense revestir. Els dos frontals sustenten una biga de formigd prefabricat T18
centrada sobre cada frontal des de I'extrem nord al sud de I'edificaci6 amb un pendent del
15,60%.

La coberta esta formada per plaques de fibrociment gran onda unides a les parets de
tancament i a la biga central mitjancant les corresponents unions i formant una pendent del
15,60%. A I'extrem oest de I'edificacié s’assoleix I'algada minima sota coberta de 2,47 m, ja que
aquesta té un vol de 20 cm a la cara exterior de la paret, i 'algada maxima sobre coberta és de
2,98 m i s’assoleix a I'extrem est, on la coberta queda annexada a la nau O preexistent a
I'explotacié.

L’espai interior de la nau esta dividit en dos mitjangant un enva, perpendicular als laterals, de 7
cm de gruix i 2,00 m d’algada, que no arriba a tancar complement fins al sostre, habilitant aixi la
ventilacié entre compartiments. L’accés a la nau és fa pel seu frontal nord, on disposa d’'una
porta d’acer galvanitzat; pel que fa a les obertures, també disposa d’una finestra practicable de
90 per 90 cm centrada a la fagana oest. A través de la porta exterior s’accedeix directament a
la zona d’oficina, habilitada amb el corresponent mobiliari, i des d’aqui s’accedeix mitjangant
una porta interior, a través de lI'enva divisori, a la zona de serveis personals i/o higiene
equipada amb lavabo, dutxa i WC.

El paviment és de formigd en massa de 200 de RC. de 10 cm de gruix amb armadura d’acer i
revestiment amb rajoles ceramiques en la part superior.

Nau 10: (es sol-licita legalitzacié en el present projecte)

Es tracta d’un cobert d’estructura metal-lica per allotiament animal, que es destina a I'Us
d’'infermeria, amb unes dimensions de 7,32 m de longitud total i 6,36 m d’amplada total, de
planta rectangular, coberta amb pendent a un aigua i paviment de formigé. Disposa d’'una
superficie total coberta de 46,56 m? i es troba annexat pel seu lateral nord a la nau 3 existent.
Es distribueix d’est a oest en la parcel-la 130 del poligon 1 de Sucs-Lleida i les seves
caracteristiques s’integren en el conjunt de I'explotacio.

L’estructura portant de la nau 10 esta formada per 4 pilars metal-lics de perfil IPE-280, sobre

els que es sustenten 2 jasseres metal-liques i aquestes suporten 6 biguetes metal-liques
conformades en perfil “C”. Els pilars del lateral est tenen una altura de 3,75 m sobre el
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paviment, mentre que els 2 pilars del lateral oest tenen una algada de 3,50 m, també sobre
paviment. Les dues files de pilars es troben separades per una distancia de 5,04 m, entre
centres de pilars. Cal detallar que a la fagana oest les jasseres volen 1,70 m, més 0,30 m de
vol de la coberta formant el passadis d’alimentacié6 de 2,00 m totals. Aquesta nau, doncs,
conforma una coberta amb una amplitud total de 7,32 m i amb un pendent d’'un 4%.

Les jasseres d’aquesta nau son de 7,03 m de llargada, es conformen d’'un perfil IPE-280 i
s’uneixen amb els pilars mitjangant les corresponents unions i refor¢os. La nau 10 té una altura
lliure maxima sobre el paviment i sota jassera de 3,75 m; per altra banda I'algada minima,
donat que el pendent és del 4% es troba a la zona oest / zona d’alimentacié, i és de 3,43 m
sota jassera i sobre paviment.

Entre les jasseres esmentades es troben 6 biguetes metal-liques de perfil C-25 amb unes
dimensions de 6,24 m de longitud i separades entre elles per una distancia de 1,37 m;
aquestes sustenten la coberta de planxa metal-lica de perfil trapezoidal de 6 mm d’espessor
amb fixaci6 mecanica mitjancant cargols. L’algada maxima i minima de I'edificaci6 sén
respectivament de 4,38 m i 4,11 m respectivament, sobre coberta.

La nau no disposa de tancaments d’obra, ja que el tancament perimetral de I'edificacié esta
realitzat amb tanques metal-liques fabricades amb perfils tubulars soldats d’acer galvanitzat i
amb les corresponents obertures adaptades al bestiar bovi. L’accés a la nau es realitza pel seu
lateral sud, ja que aquest es una tanca metal-lica practicable o movible. La zona d’alimentacié
situada a l'oest de la nau esta formada per un muret de 40 cm d’algada, construit amb bloc de
formigé i una tanca metal-lica que habilita I'accés dels animals a l'aliment, a un extrem;
d’'aquesta zona d’alimentacié es troba I'abeurador de nivell constant realitzat en formigd
prefabricat.

El paviment és de formigd en massa de 200 de RC. de 10 cm de gruix amb el corresponent
armat amb engraellat d’acer.

Boxes per a vedells en fase de cria: (es sol-licita legalitzaci6 en el present projecte)

Es tracta de 22 modduls metal-lics per allotiament de vedells de cria, situats a l'est de
'explotacié entre les naus 1, 2, 5 i el limit est de la parcel-la. Cada modul disposa d’una
superficie coberta global de 9,25 m? amb unes dimensions de 4,36 m de llargada per 2,12 m
d’amplada i una altura maxima de 1,85 m. En total la superficie coberta ocupada és de 203,35
m>. Aquests moduls es troben separats uns 40 cm entre ells i distribuits paral-lelament i de
forma lineal sobre una llosa de formigd de 20 cm de gruix per 6,00 m d’amplada i de 56,00 m
de longitud, en direcci6é nord-est a sud oest.

Cada modul disposa d'una zona de pati cobert de 4,00 m?, format per tres tanques de reixes
metal-liques de 1,00 m d’altura, on els vedells tenen accés a les menjadores metal-liques (per
pinso), al subministrament de lacto reemplagants i abeuradors de cassoleta. A la banda
oposada disposen de la zona de repds (box) de 5,25 m?, formada per tres tancaments en forma
d’“U” fabricats en xapa galvanitzada llisa amb les corresponents obertures i que donen accés a
la part posterior a una menjadora amb palla a voluntat; tota la instal-lacié disposa de coberta
de xapa metal-lica de perfil trapezoidal.

El conjunt disposa de tots els elements necessaris per a l'allotjiament de vedells de cria com:
zona de repoOs i pati sota coberta, menjadora amb palla a voluntat, menjadora per pinso,
abeurador d’aigua, zona de subministrament de lacto reemplagants i jag de palla sobre
paviment de formigd. Les instal-lacions proporcionen confort i proteccié suficient en front a les
condicions climatiques i meteorologiques, i asseguren tant el benestar animal com la
bioseguretat i respecte al medi ambient.
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A continuacié s’adjunten els segiients documents:

- Fulla de compromis a contractar asseguranca de recollida de cadavers i gestor
de residus zoosanitaris.

Sucs-Lleida, a abril de 2019
L’Enginyer Técnic Agricola i Enginyer Agronom,
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FULLA DE COMPROMIS

y domiciliat al C/
nam. Sucs-Lleida (CP 25113) com a titular de I'explotacié bovina
de vedells de cria i d’engreix, ,
ubicada al Terme Municipal de Lleida, i promotor en relacio al “PROJECTE DE
CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L’'EXPLOTACIO
RAMADERA EXISTENT, AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1
PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA.”, es compromet a:

1.- Contractar/ampliar la polissa d’asseguranca de recollida de cadavers segons les

aptituds i capacitats sol-licitades, conforme a la dimensi6 de I'explotacié.

2.- Contractar/ampliar la gestié de residus zoosanitaris per un gestor autoritzat de

residus zoosanitaris, conforme a la nova capacitat de I'explotacié de vedells d’engreix.

| perque aixi consti, firmo el present compromis en

Sucs-Lleida, abril de 2019

Titular i promotor:
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1. Plec de clausules administratives

1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte basic i d’execucié de projecte de i
legalitzacié, construccio i ampliacié d’instal-lacions en una explotacié ramadera de bestiar bovi
de cria i engreix, ubicada en Sucs en el terme municipal de Lleida a la comarca del Segria, té
per a finalitat regular I'execucié de les obres fixant els nivells técnics i la qualitat exigibles,
precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de
I'edificacio, aixi com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al
compliment del contracte d’obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres

Les obres son definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte:
Memoria, Planols, Amidaments i Pressupost.

So6n documents contractuals els documents de Planols, Plec de Condicions i Pressupost, que
s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memoria tenen caracter merament
informatiu.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’alld
projectat haura de posar-se en coneixement de la Direccié d’Obra per tal que I'aprovi, si s’escau, i
redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relacié entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradicci6 o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser
executat com si estigués exposat en ambdos documents, sempre que, a criteri de la Direccio
d’'Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura
de notificar-ho al Director d’'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre
directament, sense [lautoritzaci® expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’'Obra
o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'Acta de comprovacié del
replantejament.

Article 4. Documentacié complementaria

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdmiques per a poder fixar
un concurs o un Contracte d’Escriptura.

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa
de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal-lacions, tant en I'ambit nacional, autonomic
com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatories per a aquest projecte:

e Llei d’Ordenacié de I'Edificacio (LOE)

e Llei reguladora de la Subcontractaci6 en el Sector de la Construccio

e Codi Técnic de I'Edificacio (CTE)

e Instrucci6 de formig6 estructural (EHE)

e Instruccié per al projecte i I'execucié de forjats unidireccionals de formigé estructural
realitzats amb elements prefabricats (EFHE)

¢ Control de qualitat de I'edificacio.

¢« Norma de construccio sismoresistent: part general i edificaci6 (NCSR-02)

* Mesures minimes d’accessibilitat en els edificis

e Regulacio de la subcontractacié en el sector de la construccio

¢ Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis

¢ Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

e Mesures de prevencio dels incendis forestals
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¢ Reglament d’instal-lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries

¢ Reglament técnic de distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i instruccions
técniques complementaries

e Reglament electrotécnic per a baixa tensi6 (REBT) i instruccions técniques
complementaries

¢ Reglament d’aparells a pressié (MIE-AP) i instruccions técniques complementaries

¢ Reglament d’aparells elevadors i manutencié (MIE-AEM) i instruccions técniques
complementaries

¢ Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE)

¢ Reglament de seguretat per a plantes i instal-lacions frigorifiques (Ml IF) i instruccions
técniques complementaries

e Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals

e Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié

e Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulaci6 manual de
carregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors

e Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

e Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

e« Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors
davant el risc eléctric

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
d’equips de protecci6 individual

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzaci6 pels treballadors dels
equips de treball.

¢ Protecci6 als treballadors dels riscos derivats de I'exposicié al soroll durant el treball

Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que

puguin derivar-se de I'exposici6 a vibracions mecaniques

Llei de la intervenci6 integral de I'’Administracié ambiental

Reglament dels serveis publics de sanejament

Llei de proteccié de I'ambient atmosféeric

Llei de Residus

Llei de protecci6 contra la contaminaci6 acustica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epigraf I. Delimitacio general de funcions técniques

Article 5. Delimitacié de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificaci6 (Promotor, Projectista,
Constructor, Director d’Obra, Director de I'Execucié de I'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execuci6 de l'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de [I'Edificacio)
compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenacioé de I'Edificacio.

Epigraf Il. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripcié en el Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte
d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i
tenir la seva inscripcié degudament renovada.
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Article 7. Verificacié dels documents del Projecte

Abans del comengcament de les obres, el Contractista indicara per escrit que la documentacio
aportada li permet comprendre la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els
aclariments corresponents.

Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execucié que contingui, si s’escau, I'Estudi
de Seguretat i Salut o bé I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, presentara el Pla de Seguretat i
Salut a I'obra, perqué 'aprovi el técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat
i Salut durant I'Execucio6 de I'Obra.

Article 9. Projecte de control de qualitat

El Contractista tindra a la seva disposici6 el projecte de control de qualitat, si fos necessari per
a I'obra, en el que s’especificaran les caracteristiques i els requisits que hauran de complir els
materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepci6é dels materials, segons estiguin avalats o
no per segells o marques de qualitat, assajos, analisis i proves a realitzar, determinacié de lots i
altres parametres definits en el Projecte pel Projectista o en I'Obra pel Director de I'Execucié de
I'Obra.

Article 10. Oficina en I’obra
El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la que, com a minim, hi haura una taula o un
espai suficient perqué es puguin desplegar i consultar els planols. En aquesta oficina, el
Contractista tindra sempre a disposicié de la Direcci6 de I'Obra:
e el Projecte d’execucioé complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director
d’'Obra
la Llicencia d’Obres
el Llibre d’Ordres i assisténcies
el Llibre d’Incidéncies
el Llibre de Subcontractacio
el Pla de Seguretat i Salut
el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin
la normativa de seguretat i salut
la documentaci6 de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representacié del Contractista. Cap d’Obra

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a
'obra, el qual tindra el caracter de Cap d’Obra, que tindra suficient nivell técnic i dedicacié
plena. El Cap d’Obra tindra facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment
les decisions que corresponguin a la Contracta.

Quan la importancia de les obres ho aconselli, i aixi es consigni en el Plec de Clausules
Administratives, el representant del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mitja,
segons els casos.

Article 12. Preséncia del Contractista en I'obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant
la jornada legal de treball i acompanyara al Director de I'Obra i al Director de I'Execuci6 de
I'Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a practicar els
reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessaries per a
la comprovaci6 dels amidaments i de les liquidacions.

El Cap d’Obra no podra estar absent, sense el consentiment de la Direccié Facultativa, i haura
de notificar quina persona I'ha de representar en totes les funcions durant la seva abseéncia.
Quan no s’hagi efectuat la notificacio anterior, es consideraran valides les notificacions que
s’efectuin a la persona de major categoria tecnica dependents de la Contracta que intervinguin en
les obres o, en abséncia d’elles, les dipositades en la residéncia, designada com oficial, de la
Contracta en els documents del projecte, fins i tot en abséncia o negativa de rebut per part dels
dependents de la Contracta.
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Article 13. Treballs no estipulats expressament

Es obligacié del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execucid i
aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del
Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’'Obra, dins dels limits de possibilitats que el
pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execucio6.

En el cas que hi hagi manca d’especificacidé en el Plec de Condicions Particulars, s’entendra
que es requereix una modificacié del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat
qualsevol variacié que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o
del total del pressupost per sobre del 10%.

Article 14. Obres accessories

Es consideren obres accessories aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes
amb tots els detalls, sin6é és a mesura que avancga I'execucio dels treballs.

Les obres accessories s’aniran construint aixi com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la
seva importancia ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En
els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director
d’Obra.

Les obres necessaries accessories se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per
a obres semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretacié técnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El
Contractista esta obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que
sorgeixi durant I'execucié de I'obra a causa del Projecte o de circumstancies alienes, sempre
amb anticipacié suficient en funcié de la importancia de I'assumpte. El Contractista es fara
responsable de qualsevol error de I'execuci6 motivada per I'omissié d’aquesta obligacio i
consequentment haura de refer, a carrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta
interpretaci6 del Projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista,
qui esta obligat a tornar els originals o les copies signant I'apartat d’ assabentat, que figurara al
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcci6 Facultativa.

Qualsevol reclamacio del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la
Direccié d’Obra s’haura de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui I'hagi dictada, qui haura de
donar al Contractista el corresponent justificant de recepcio, si el Contractista aixi ho sol-licita.

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcci6
Facultativa, només podra presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si son
d'ordre econdmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions
corresponents.

Contra les disposicions d’ordre técnic de la Direccidé Facultativa no s’admetra cap reclamacio,
podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si aixi ho estima oportty, mitjangant
exposicié raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podra limitar la seva resposta al justificant
de recepcid, que en tot cas sera obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 17. Recusacio pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

El Contractista no podra recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per
part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedira segons allo
establert en l'article precedent, perd sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni
pertorbar la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de I'obra

El Contractista destinara a I'obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i
experiéncia, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haura de
complir amb els requisits de qualitat en l'ocupacié per a les empreses contractistes i
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subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractaci6 en el Sector de
la Construcci6.

El fet d”incomplir aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del
personal segons la tipologia dels treballs, facultara al Director de I'Obra per a ordenar I'aturada
de les obres sense cap dret a reclamacio, fins que s’hagi solucionat la deficiéncia.

Article 19. Faltes del personal de I'obra

El Contractista esta obligat a separar de I'obra aquell personal que, a criteri de la Direcci6
Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per
manca de coneixements o actui de mala fe.

Article 20. Subcontractes

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb
subjeccié a alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, i sense perjudici de les seves obligacions com
a Contractista general de I'obra.

Article 21. Subministrament dels materials

El Contractista aportara a I'obra tots els materials necessaris per a la construccié. La Propietat
es reserva el dret de portar a I'obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la
qualitat de I'obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.

Article 22. Responsabilitats del Contractista

El Contractista sera el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els
empleats si sén subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que
realitzi algun dels treballs que hagi contractat.

En consequéncia, el Contractista sera I'iinic responsable i no tindra dret a cap indemnitzacié
per 'augment de I’ import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que
cometés durant la construccié. També sera responsable, davant dels tribunals dels accidents
laborals, que per inexperiéncia o negligencia es produissin i s’atindra a les disposicions de la
Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matéria.

El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir
immediatament a la Direcci6 Facultativa de qualsevol error o omissié que hi hagi. A més, no
realitzara cap treball sense els corresponents planols, especificacions o ordres concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execucié de I'obra, amb els millors
coneixements, experiéncia, destresa i atencié. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans
de construccié emprats, métodes i técniques seguides, seqliéncies i procediments usats i de la
coordinacié de totes les parts de I'obra.

El Contractista té I'obligacié de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direccio
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de I'obra mal executada, el
Contractista tindra I'obligacié d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessaries
fins que aconsegueixi I'aprovacié del Director d’'Obra, sense que tingui dret a cap
indemnitzacio, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la
recepcio.

El Contractista complira amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les
Autoritats Publiques relacionades amb I'execucié de l'obra i ho notificara a la Direccid
Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta esta en
contradicci6 amb algun d’aquests aspectes, ho notificara rapidament a la Direccié Facultativa
perqué procedeixi a la correccio. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que
aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la
Direcci6 Facultativa, assumira tota la responsabilitat i haura de fer-se’'n carrec dels imports que
se’n derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veines
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veines, haura de restaurar-les i
deixar-les en I'estat que tenien en el comengament de I'obra, fent-se carrec de I import.
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El Contractista adoptara totes les mesures que cregui necessaries per tal d’evitar caigudes
d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Epigraf lll. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de
I’edificacio

Article 24. Danys materials
Les persones fisiques o juridiques que intervenen en el procés de I'edificacié6 respondran
davant la Propietat dels seglients danys materials ocasionats en l'edifici dintre dels terminis
indicats, comptats des de la data de recepcié de I'obra, sense reserves o des de la solucio
d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que
afectin als elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia
mecanica i I'estabilitat de I'edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal-lacions que ocasionin I' incompliment dels requisits
d’habitabilitat fixats en l'article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execucié que afectin a
elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any

Article 25. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.

No obstant aixd, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar
degudament provada la concurréncia de culpes sense que es pugui detallar el grau
d’intervencié de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s’exigira solidariament.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un Projectista, aquests
mateixos respondran solidariament. Els projectistes que contractin els calculs, estudis,
dictamens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que
puguin derivar-se de la seva insuficiéncia, incorreccié o inexactitud, sense perjudici de la
repeticié que poguessin exercir contra els seus autores.

El Contractista respondra directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d'obra i a la resta de persones fisiques o
juridiques que depenguin d’ ell.

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques l'execucié de
determinades parts o instal-lacions de I'obra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repeticid que es pugui
produir.

El Director d’'Obra i el Director de I'Execuci6 de I'Obra que signin el certificat final d’obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.

Qui accepti la direccié d’una obra el Projecte de la qual no I'hagi elaborat ell mateix, assumira
les responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte,
sense perjudici de la repeticié que li pogués correspondre davant el Projectista.

Quan la Direcci6 d’Obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, tots ells
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
I'edificacio, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuita, per forga major, un acte d’un
tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Epigraf IV. Régim i organitzacio de les obres
Article 26. Direccié

La interpretacidé tecnica del Projecte correspon al Director d’'Obra, a qui el Contractista ha
d’obeir sempre.
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Tota I'obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord
amb les condicions d’aquest Plec, sera enderrocada i reconstruida pel Contractista sense que
pugui servir-li 'excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construccié ni que hagi estat
abonada en liquidacions parcials.

Article 27. Modificacions

El Director d’'Obra esta facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant
la construccié de qualsevol unitat d’'obra, sempre que es compleixin les condicions técniques
referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en I import total de I'obra.

El Contractista esta obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de
modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminucié o variacié de I’ import,
sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.

Article 28. Llibre d’Ordres i Assisténcies
El Contractista disposara, a I'obra, d’'un Llibre d’'Ordres i Assisténcies en el qual s’anotaran
totes aquelles ordres que la Direccié Facultativa cregui oportu donar-li a través del Cap de
I'Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que i lliurin per ofici quan calgui,
sota de les quals signara com a senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’Ordres i Assisténcies s’indicara, quan procedeixi, els extrems seglents:

a) les operacions administratives relatives a I'execucié6 o a la regularitzacié del

contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys,

modificacions, etc.)

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a 'obra

c) les recepcions dels materials

d) les incidéncies de detalls que siguin d’interés des del punt de vista de la qualitat

ulterior dels treballs, del calcul de preus, del cost, de la duracié real dels treballs, etc.

i) el desenvolupament de I'obra

f) les incidéncies de I'obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista
com les que figuren en el Plec de Condicions.
Article 29. Llibre d’Incidéncies
Sota la responsabilitat del técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de les obres, existira a I'obra un Llibre d’Incidéncies a disposicié de la
Direcci6 Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms, representants dels
treballadors i persones o organismes competents en matéria de seguretat i salut en el treball,
els quals podran realitzar anotacions en I’ esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotacio, el
Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucié o quan no sigui necessaria la designacio de
Coordinador, la Direccié Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als
representants dels seus treballadors. Si 'anotacié es refereix a qualsevol incompliment de les
adverténcies o observacions préviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la
seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicara a I'autoritat laboral
competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Atrticle 30. Llibre de Subcontractacio

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractacié i conservar-lo a I'obra. En aquest
libre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronologic des del comengament dels treballs, i
amb anterioritat al comengcament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions
realitzades en I'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autdbnoms, amb la informacio
que fixa la Llei de la Subcontractacié en el Sector de la Construccio.

Cada nova subcontractacié haura de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucidé de les obres i als representants dels treballadors de les
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractacio.

Article 31. Accessos i entorn de I'obra

El Contractista disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, el tancament d’aquesta i el
seu manteniment durant I'execucié de I'obra, podent exigir-ne la seva modificacié o millora la
Direcci6 Facultativa.
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Article 32. Replantejament

El Contractista comencara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referéncies
principals que mantindra com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i
mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la
qual cosa no li donara dret a cap reclamacié.

El Contractista sotmetra el replantejament a I'aprovacioé de la Direccidé Facultativa. Una vegada
aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, preparara l'acta replantejament, la qual anira
acompanyada d’un planol, i que haura de ser aprovada per la Direcci6 d’Obra. Es
responsabilitat del Contractista 'omissi6é d’aquest tramit.

El Contractista es fara carrec de les estaques, senyals i referéncies que es deixin en el terreny
com a conseqléncia del replantejament, responsabilitzant-se que ningu les sostregui o canvii de
lloc, aixi com de reposar els senyals desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d’execucié dels treballs

El Contractista comencara les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessaria perqué els treballs s’executin dins dels terminis
parcials fixats i, en conseqiéncia, I'execucid total s’efectui dins el termini exigit en el contracte.
El Contractista ha de comunicar, obligatoriament i per escrit, a la Direcci6 d’'Obra la data de
comengament dels treballs amb un minim de 3 dies d’antelacio.

El Director d'Obra indicara en el Llibre d’Ordres i Assistencies els dies amb incleméncia
atmosférica o amb altres circumstancies de forga major que comporten un periode d’inactivitat
que pot afectar els terminis d’execucié. L'incompliment per part del Contractista dels terminis
parcials o finals, fixats en el programa d'obra, faculta a la Propietat I'aplicacié de les
penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.

En el pla de treball per al Contractista es consignara, a efectes del termini parcial, les unitats
d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constara
la maquinaria i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en I'execucié dels
treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinaria sera adscrita de manera fixa i permanent a
'obra i no es podra retirar sense l'autoritzacid expressa de la Direccid6 Facultativa. El
compromis de la preséncia d’aquesta maquinaria no expira en I'execucié de la unitat d’obra per
a la que hagi estat necessaria, siné que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari
sol-licitar la corresponent autoritzacié per a retirar una maquina adscrita a 'obra malgrat que en
aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilitzacié més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haura d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el
personal técnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al
desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna
magquina s’avariés, el Contractista té I'obligacié de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per
una altra d’analogues caracteristiques. Les avaries mecaniques no suposaran prorrogues ni
demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d’execucié dels treballs
La determinacio de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en
els que, per circumstancies d’ordre técnic, la Direccié d’'Obra estimi convenient la seva variacié.

Article 35. Facilitats per a altres contractistes

D’acord amb alld que resolgui la Direccié d’Obra, el Contractista general haura de donar totes
les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a la resta de
contractistes que intervinguin en l'obra. Tot aixd sense perjudici de les compensacions
economiques que hi pugui haver entre contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o
subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el
que resolgui la Direccié d’Obra.

Article 36. Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forga major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no
s’interrompran els treballs sind que es continuaran segons les instruccions donades pel Director
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.
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El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direccié d’'Obra
disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol altra obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I’ import del qual li sera consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.

Article 37. Prorroga per causa de forca major

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
comengar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ
informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haura d’exposar, en escrit dirigit al
Director d'Obra, la causa que impedeix I'execucié dels treballs i el retard que comportaria en els
terminis acordats, raonant degudament la prorroga que sol-licita.

Article 38. Responsabilitat de la Direccié d’Obra en el retard de I’execucié de I'obra

El Contractista no es podra excusar de no haver complert els terminis d’execuci6 estipulats,
al-legant com a causa la manca de planols o ordres de la Direcci6 Facultativa, excepte si
havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 39. Condicions generals d’execuci6 dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccid al Projecte, a les modificacions d’aquest que
hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al
Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execucié de I'Obra, dintre de les limitacions
pressupostaries i de conformitat amb alld especificat en larticle 13 (treballs no estipulats
expressament).

Article 40. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de la fonamentacié, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no
sbn, sind una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons
la natura del terreny, canvi que el Contractista, haura d’assumir sense modificar I’ import que en
resulti.

Article 41. Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i maquines auxiliars que siguin necessaris per
a la correcta execucié de I'obra, el manteniment d’'un bon aspecte i per a evitar accidents
previsibles en funci6 de I'estat de I'obra i d’acord amb la normativa de protecci6 laboral vigent.

Article 42. Conservaci6 de les obres

Es obligacié del Contractista la conservacié en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades
fins a la data de la recepcié per part de la Propietat i corrent al seu carrec les despeses que
se’n derivin.

Article 43. Documentacié d’obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults al finalitzar I'execucio,
s’aixecaran planols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es
realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’'Obra, un altre al Contractista i I'lltim a la
Propietat. Aquests planols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 44. Obres defectuoses

La Direccié Facultativa podra acceptar o rebutjar les unitats d’'obra que no s’ajustin al que
s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execucié o per una
deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les
diferencies, el Director d’Obra fixara un preu just, que el Contractista esta obligat a acceptar. En
cas de rebuig, es reconstruira a compte del Contractista la part mal executada sense que
aquest fet sigui motiu de reclamacié economica o d’ampliacié del termini d’execucio6.
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Article 45. Obres i vicis ocults

Si el Director d’'Obra tingués raons fonamentades per a creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcid, les demolicions que cregui necessaries per a reconéixer els treballs que suposi
defectuosos.

Les despeses de la demolici6 i de la reconstruccié que s’ocasionin, seran a compte del
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran
a carrec del propietari.

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a la utilitzacié i col-locaci6 de materials i aparells sense que abans siguin
examinats i acceptats pel Director de 'Execuci6é de I'Obra, en els termes que prescriu el Plec de
Condicions Técniques Particulars.

El Contractista haura de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Técniques
Particulars.

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament
preparats, el Director d’Execucio de I'Obra donara I'ordre al Contractista perqué els reemplaci per
altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director
d’'Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les analisis, proves i assaigs de materials o elements que
intervinguin en 'execucié de les obres seran a carrec del Contractista.

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haura de repetir, amb
carrec al Contractista.

Article 48. Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perqué I'obra tingui un
bon aspecte. Si el Contractista no ho complis, la Propietat pot fer-ho a carrec d’aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions
En l'execucié de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la resta de documentacié del Projecte, el Contractista
s’atindra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa i, en segon lloc, a les
regles i practiques de la bona construcci6.

Epigraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepcié

Abans de tenir lloc la recepcid, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a
proves de resisténcia, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcci6
Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes
proves a causa d’'una construccidé deficient o per manca de precaucid, seran a carrec del
Contractista, Unic responsable de les mateixes.

Article 51. Recepciod de les obres

La recepcid de les obres tindra lloc dins dels 30 dies seglents a la data de finalitzacié de les
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.

Per a procedir a la recepcié de les obres sera necessaria I'assisténcia del Propietari, de la
Direccié Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de
realitzar un escrupolés reconeixement i si 'obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest
Plec, s’aixecara un acta de recepci6 per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants
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de la liquidacié final. Una de les actes quedara en poder de la Propietat i I'altra s’entregara al
Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es
consideraran rebudes sense reserves.

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves.
Aquest fet es fara constar explicitament en l'acta de recepcid, en la que s’especificaran les
instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixara
un termini per a esmenar-los. Una vegada vengut aquest termini, s’efectuara un nou
reconeixement en idéntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepcié de I'obra. Si en
el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats préviament, es declarara
rescindida la contracta amb pérdua de fianga, a no ser que la Propietat cregui oportd concedir un
nou termini.

Article 52. Documentaci6 final

El Director d'Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en I'obra, redactara
la documentacié final de les obres, que es facilitara a la Propietat.

La documentacio final d’obra, d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacio, estara constituida per la
documentacié del seguiment de I'obra, la documentacié de control de I'obra i el certificat final
d’obra.

Aquesta documentacié final s’adjuntara a I'acta de recepcid, amb la relacié identificativa dels
agents que han intervingut durant el procés d’edificacio, aixi com les instruccions d'Us i
manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions. Aquesta documentacié constituira el llibre de
I'edifici.

Article 53. Termini de garantia

Des de la data en qué es realitza la recepci6é de les obres, es comenga a comptar el termini de
garantia, que sera d'un any. Durant aquest periode, el Contractista es fara carrec de totes
aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.

Article 54. Conservaci6 dels treballs durant el termini de garantia

La conservaci6 i vigilancia de les obres durant el termini de garantia aniran a carrec del
Contractista, sense que aquesta circumstancia faci modificar les altres obligacions i el termini
de garantia.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a carrec de la
Propietat les neteges i reparacions causades per I'Gs i a carrec del Contractista les reparacions
per vicis d’obra o per defectes en les instal-lacions.

Article 55. Conservaci6 dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d’execucié es rescindis, el Contractista esta obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinaria, material i mitjans auxiliars, a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar 'obra en condicions de ser represa
per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tramits fixats en aquest Plec de
Condicions, moment en qué comencgara a comptar el termini de garantia.

Article 56. Caracter provisional de les liquidacions parcials

Les liquidacions parcials sén documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions
i modificacions que resultin de la liquidacié final, per la qual cosa no suposen l'aprovacié ni
recepcio de les unitats d’'obra que comprenen.

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials,
el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de
nomines i materials invertits en I'obra. A tal efecte, el Contractista haura de presentar els
comprovants que se li exigeixin.

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidacié provisional de I'obra
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execucié de I'Obra efectuara el seu amidament
definitiu, per a la qual cosa comptara amb I'assisténcia del Contractista o del seu representant.
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S’estendra la corresponent certificacié per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director
d’'Obra, servira perqué la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda
en concepte de fianga.

Article 58. Liquidacio final

Un cop acabades les obres, es realitzara la liquidacié final que incloura I' import de les unitats
d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la
seva execucio i preus hagin estat aprovats préviament per la Direccié d'Obra. El Contractista no
tindra dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit
per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d'Obra.

Article 59. Liquidacié en cas de rescissio

En cas de rescissio del contracte, la liquidacié es fara mitjancant un contracte liquidador, que es
redactara d’acord amb les dues parts, i que incloura I’ import de les unitats d’obra realitzades fins
a la data de rescissio.

Epigraf VI. Facultats de la direccié d’obra

Article 60. Facultats de la Direccié d’Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat
en els articles anteriors, és missi6 especifica seva efectuar la direccié i vigilancia dels treballs que
es realitzin en les obres, directament o per mitja dels seus representants técnics, els quals tindran
autoritat técnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en alld no previst especificament en el
present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en I'obra i en relacié amb els
treballs que per a I'execucio dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, perd
amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolucio és util i
necessari per a la correcta marxa de I'obra.

1.3. Disposicions economiques

Epigraf I. Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Econdmiques del Plec de Condicions
Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre I'import de tots els
treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions
generals i particulars que regeixin la construccio de I'edifici i obra annexa contractada.

Epigraf ll. Garanties de compliment i fianga

Article 62. Garanties

El Director d’Obra podra exigir al Contractista la presentacié de referéncies d’altres entitats o
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al
correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol‘licitades, el Contractista haura de
presentar aquestes referéncies abans de la signatura del contracte.

Article 63. Fianga
La fianga exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establira
previament entre el Director de I'obra i el Contractista entre una de les seglients:
a) diposit previ, en metal-lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de 'obra
contractada.
b) descomptes del 10% aplicats sobre l'import de cada certificaci6 abonada al
Contractista.
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c) diposit del 5% del pressupost de l'obra contractada, més deduccions del 5%
aplicades a I'import de cada certificacié abonada al Contractista.

Article 64. Execucié de treballs amb carrec a la fianca

Si el Contractista es negués a fer, per compte propia, els treballs necessaris per a enllestir
'obra en les condicions contractades, el Director de I'Obra, en nom i representacié del
Propietari, les manara executar a un tercer o directament per a administracié i abonara el seu
import amb la fianga dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el
Propietari en el cas de que la fianga no cobris I'import de les despeses efectuades en les
unitats d’obra que no fossin admissibles.

Article 65. Devolucio de la fianga

La fianga dipositada sera retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una
vegada signada l'acta de recepcié de l'obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no
existeix cap reclamaci6 en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva
responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents
ocorreguts en el treball o per altres causes.

Article 66. Devolucié de la fianga en el cas de que s’efectuin recepcions parcials
El Contractista tindra dret a que se li retorni la part proporcional de la fianga si la Propietat, amb el
vist-i-plau del Director d’'Obra, accedis a efectuar recepcions parcials de I'obra.

Epigraf lll. Preus i revisions

Article 67. Despeses

Anira a compte del Contractista el pagament de les ndmines, materials i eines, i de totes les
despeses que s’originin fins a la finalitzacié i lliurament de les obres.

No hi haura cap alteracié6 de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres,
encara que durant la realitzacié es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals,
sempre que per disposicié oficial no representi un excés superior al 5% de I'import de I'obra,
pendent de realitzar aleshores.

Article 68. Obres de millora o ampliacio

Si s’introduissin millores en l'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el
Contractista estara obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacio representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat
del pressupost, el Contractista esta obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacio representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat
del pressupost, el Contractista estara obligat també a la seva execucié, sempre que la valoracié
s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de I'Obra.

Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Article 70. Preus contradictoris

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra
projectades o bé es produis algun cas excepcional o imprevist en qué fos necessari la
designacioé de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixara el
Director d’'Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.

Si no hi hagués acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d’'Obra i el
Contractista abans de comencar I'execucié dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord,
el Director d’'Obra proposara a la Propietat que adopti la resolucié que cregui convenient, que
podra ser aprovatoria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregaci6é de I'obra o instal-lacié
nova, per a ser executada per administracié o per un altre adjudicatari diferent.
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Article 71. Revisio de preus

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s'admetra la revisié dels preus contractats. No
obstant aix0, en periodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nomines i
les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetra que es puguin revisar els
preus contractats.

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol-licitar al Propietari
una revisio de preus a l'alca. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de
continuar I'execucié de la unitat d’obra on intervingui I'element el preu en el mercat del qual ha
augmentat, aixi com la data a partir de la qual s’aplicara el preu revisat i elevat, per a la qual cosa
es tindra en compte, quan s’escaigui, I'aplec de materials d’'obra, en el cas de que estiguessin
totalment o parcial abonats per la Propietari.

Si la Propietat o el Director d’'Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’'Obra tindra la facultat de proposar
al Contractista, i aquest té I'obligacié d’acceptar-los.

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertara entre Propietat i Contractista
la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en I'obra, en equitat amb I'experimentada per a
qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en qué comencaran a regir els
preus revisats.

Article 72. Reclamacions d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié,
no podra, sota pretext d’error i omissio, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveix de base per a I'execucio de les obres.

Tampoc s’admetra cap reclamacié del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les
obres, es facin en la Memoria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractacio.

Les errors materials o aritmétics en les unitats d’'obra o en el seu import, es corregiran en el
moment en qué s’observin, perd no es tindran en compte a efectes de la rescissié del contracte,
assenyalats en el Plec de Clausules Administratives, sin6 en el cas de que el Director d’'Obra o el
Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data
d’'adjudicacié. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la
Contractacié, respecte de I'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que
aquesta baixa es fixara sempre per la relacié entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les
correccions i la quantitat ofertada.

Article 73. Aplec de materials

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials 0 maquinaria que la Propietat
ordeni per escrit.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, sén propietat d’aquest, pero el
Contractista es responsabilitza de la seva custddia i conservacio.

Epigraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de I’obra
L’amidament de les obres concloses es fara segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent
pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en preséncia del Contractista .

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit I'obra, amb I'assisténcia del Contractista.

Es redactara una acta de verificacié dels amidaments parcials i totals en que es fara constar la
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista
exposara resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al-legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’'obra completament enllestides,
de manera que el Contractista no tindra en compte les diferéncies que resultin entre les
mesures reals i les del Projecte.
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Article 76. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte I'import
de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construccié, aixi com tota mena
d’'indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte,
amb els que es trobin gravats els materials o les obres per 'Estat, Comunitat Autdbnoma, Comarca
o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonara al Contractista cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessaries
per tal de deixar I'obra completament enllestida.

Article 77. Valoracio de les obres

La valoracié s’haura d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat
en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial,
i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 78. Valoracié d’obres incompletes

Quan per rescissio o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els
preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoracid6 de la unitat d'obra
fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposicié de preus indicats
en el Quadre de Preus numero 2.

En cap cas el Contractista tindra dret a cap reclamacio, fundada en la insuficiéncia, error o
omissié dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que
constitueix els preus referits. EI Contractista tampoc no podra reclamar al-legant que I'obra
executada és major o menor que la projectada.

Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d’'obra que s’executin per ordre del Director d’'Obra i que no estaven
inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’'Obra i el
Contractista, estenent-se per duplicat I'acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el
Director d’Obra podra fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient.

La fixacié del preu s’haura d’acordar abans que s’executi I'obra afectada, perd si per qualsevol
motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estara obligat a acceptar el preu determinat
pel Director d’Obra.

Article 80. Valoracié d’unitats no contemplades en aquest Plec

La valoraci6 de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzara aplicant a cada una
d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’'Obra
consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.

Article 81. Errors en el pressupost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si
no ha fet cap observacio sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als
preus, no tindra dret a cap reclamacié si I'obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més
unitats d’obra que les previstes. Si contrariament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es
descomptaran del Pressupost.

Article 82. Resolucio respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d’Obra remetra, amb la pertinent certificacid, les reclamacions valorades en l'article
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamacio, acompanyant-hi un informe.
La Propietat acceptara o desestimara aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en
justicia i després de reconéixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import dels
pagaments correspondra al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.
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Article 84. Suspensio dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’'abonar al Contractista els treballs
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a I'obra fins a la data de suspensio.
En cap cas podra el Contractista, al-legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni
executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en qué han d’acabar-se.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’Obra, utilitzi materials de major
qualitat, grandaria o preu, o bé introdueixi modificacions en I'obra sense que li hagin estat
demanades, o qualsevol altra modificacié6 que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa,
només tindra dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construit I'obra amb
estricta subjecci6 a alld projectat i contractat.

Epigraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalitzaci6 de les obres

L’import de la indemnitzacié que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini
de finalitzacié de les obres contractades, sera d’'una quantitat fixada per cada dia feiner de
retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat
s’acordara entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, perd no sera inferior
al 4,5% de limport total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i
retindran amb carrec a la fianga.

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes seguent al termini
convingut, el Contractista tindra dret a percebre el pagament d’'un 4,5% anual en concepte
d’'interés de demora, durant I'espai de temps del retard i sobre l'import de I'esmentada
certificacio.

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d'un mes el pagament no
s’hagués fet efectiu, el Contractista t¢ dret a la resolucié del contracte, es procedira a la
liquidaci6 corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests
reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessaria per a finalitzar
I'obra contractada.

Aixd no obstant, es refusara qualsevol sol-licitud de rescissié de contracte fonamentada en
retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud ha invertit
en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini
d’execuci6 que tingui assenyalat en el contracte.

Article 88. Indemnitzacié per danys de causa major
El Contractista no tindra dret a indemnitzacié per causes de pérdues, avaries o perjudici
ocasionats en les obres, excepte en els casos de forga major. Als efectes d’aquest article, es
consideren com a danys de causa major unicament els segients:
a) incendis causats per descarregues eléctriques atmosferiques
b) danys produits per terratrémols i sismes marins
c) danys produits per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que
siguin previsibles en el pais, i, sempre que hi hagi constancia inequivoca de que el
Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o
atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en qué sén construides les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a ma armada, temps de guerra,
moviments populars o robatoris tumultuosos
La indemnitzaci6 es referira exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o
als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnitzacié comprendra mitjans auxiliars,
magquinaria o instal-lacions propietat de la Contracta.
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Article 89. Renuincia

El Contractista renuncia a la indemnitzacié per 'augment que poguessin sofrir els materials o
jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una
revisié de preus com s’especifica en I'article 13 del Plec de Clausules Administratives.

Epigraf VI. Varis

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit I'execuciod
de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, aixi com la dels materials i
aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats
contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director
d’Obra ordeni, també per escrit, 'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condici6 indispensable que les parts contractants, abans de I'execuci6
o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus
dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments
d’obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que
suposin una reduccioé apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Article 91. Unitats d’obra defectuoses pero acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa perd acceptable a criteri del
Director d’Obra, aquest determinara el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haura de
conformar-se amb la resolucié de la Direccié Facultativa, excepte si, estant dins del termini
d’execucio, prefereix enderrocar I'obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest
termini.

Article 92. Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva
execucio, fins a la recepci6. La quantitat de I'asseguranga coincidira, en tot moment, amb el valor
que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressara en compte, a nom
del Propietari, per tal que amb carrec a aquest, es pagui I'obra que es construeixi a mesura que
aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuara per
certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, excepte si hi ha conformitat
expressa del Contractista palesa en un document public, el Propietari podra disposar d’aquest
import per a usos aliens als de la construccid de la part sinistrada.

La infraccié d’'alld exposat anteriorment sera motiu suficient perqué el Contractista pugui rescindir
la contracta, amb devolucioé de la fianga, pagament complet de despeses, materials aplegats, i
una indemnitzacié equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li
haguessin estat abonats, perd només en proporcié equivalent a alld que suposi la indemnitzacio
abonada per la companyia asseguradora, respecte a I'import dels danys causats pel sinistre, els
quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparacié es fixara, préviament, la proporcié d’edifici que s’ha
d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendra que I'asseguranga ha
de comprendre tota la part de I'edifici afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la polissa d’assegurances, el Contractista els
posara en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb 'objecte de coneéixer la seva
prévia conformitat o bé el seu rebuig.

Article 93. Conservaci6 de I’'obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligacié, es desentén de la conservaci6 de I'obra durant el
termini de garantia, en el cas de que I'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la
recepcio, el Director d’Obra, en representacié de la Propietat, podra disposar de tot el que sigui
necessari perqué s’atengui a la custddia, neteja i tot alld que calgués per a una correcta
conservacio, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.
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Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per finalitzacié de les obres com per rescissié de
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’'Obra.
Després de la recepcid de l'edifici i en el cas de que la seva conservacié vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la
seva custodia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui I'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra
durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions
Econdmiques.

Article 94. Us del Contractista de I'edifici o de béns de la Propietat

Quan durant I'execucid de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacié de la Propietat, edificis o faci Us de materials o eines que pertanyin al Propietari,
tindra I'obligacié de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte,
en perfecte estat de conservacio, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a
indemnitzacié per aquesta substitucié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions,
el Contractista no hagués complert amb alld previst en el paragraf anterior, ho fara la Propietat
a costa del Contractista i amb carrec a la fianga.

Article 95. Pagament d’arbitris

El pagament d’'impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execuci6 de
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del
Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant
aixo, s’haura de reintegrar al Contractista I'import de tots aquells conceptes que el Director d’'Obra
consideri justos.

1.4. Disposicions legals

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulacié del contracte entre el Propietari i
el Contractista.

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones fisiques que es trobin en possessioé
dels seus drets civils segons les lleis vigents, aixi com les persones juridiques legalment
constituides i reconegudes tant a Espanya com a la Unié Europea.
Queden exclosos:
a) els que no tinguin la inscripcié en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori
de presé
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensié de pagaments o amb béns intervinguts
d) els qui en contractes anteriors amb I’Administracié no haguessin complert els seus
compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals publics, com a contribuents

Article 98. Sistema de contractacié
L’execucio6 de les obres es podra contractar per qualsevol dels segiients sistemes:
a) per preu d’'algat: comprendra I'execucio de totes les obres o bé només part de la
mateixa, amb subjeccio estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’'obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administraci6 directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
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d) per contractes de ma d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials
i mitjans auxiliars aniran a carrec de la Propietat. La resta de condicions seran
idéntiques a les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractacié
L’adjudicacié de les obres es realitzara per adjudicacié directa.

Article 100. Formalitzacié del contracte

Els contractes es formalitzaran mitjangant un document privat que podra elevar-se a escriptura
publica a petici6 de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a
carrec de I'adjudicatari, totes les despeses que ocasionin I'extensié del document en qué es
consigna la contracta.

Article 101. Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el
contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqiiéncia, el Contractista
estara obligat a 'enderrocament i reconstrucci6 de les parts d’'obra mal executades, sense que
pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en I'exercici dels treballs per a I'execucio de les
obres, el Contractista s’atindra a allo disposat en la legislacié vigent, essent, en tot cas, Unic
responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la
Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.

El Contractista té I'obligacié d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuin, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i
a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sin6 també en tots els indrets
perillosos de I'obra.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perqué el Contractista no compleix la legislacio
sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a I'obra, en sera I'linic responsable, ja
que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessaries per a
complir degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligéncia es
produissin tant en I'edificacié on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant,
anira a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan
correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execuci6é de
les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matéria i
haura d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.

Article 103. Causes de rescissi6 del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissio les que a continuacié s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensié de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes seglents:
1. la modificacié del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals
a criteri del Director d’'Obra, i sempre que representi una oscil-lacié d'un
25% per excés o defecte, com a minim, del seu import
2. la modificacié d'unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions
per excés o defecte del 40% com a minim d’algunes de les unitats que
figuren en els amidaments del Projecte modificat
3. la suspensio d’obra comencgada, i en tots els casos, sempre que per causes
alienes a la Contracta no s'iniciin les obres adjudicades dins del termini de
tres mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucié de la fianga
sera automatica
4. la suspensi6 d’'obra comencgada, sempre que el termini de suspensi6 hagi
sobrepassat un any
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5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en
les condicions particulars del Projecte
6. I’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligéncia o
mala fe amb prejudici dels interessos de 'obra
7. la finalitzacié del termini d’execucioé de I'obra, sense haver assolit la fi dels
treballs
8. Il'abandonament de I'obra sense causa justificada
9. la mala fe en I'execuci6 de I'obra
En els casos a) i b), si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar I'oferiment, sense
que en aquest ultim cas hi hagi dret a cap indemnitzacio.

Article 104. Liquidacié en cas de rescissio de contracte

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del
Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i
tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los
els preus fixats en el Quadre de Preus numero 1.

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construccié que s’estiguin utilitzant en el moment de la
rescissio, restaran a I'obra fins a la seva finalitzacié i s’abonara al Contractista una quantitat
fixada préviament de comu acord per aquest concepte.

Si el Director d’'Obra cregués oportu no conservar aquestes eines del Contractista, s'abonara
'obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes
condicions i siguin necessaris. Es descomptara un 15% en qualitat d’indemnitzaci6é per danys i
perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels
treballs.

Article 105. Impostos de tramitacié del contracte

El Contractista es fara carrec dels impostos que s’originin per la tramitacié del contracte. Si
s’exigis que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonara l'import i
també els imports que puguin produir-se per multes i interessos.

Article 106. Jurisdiccio

Per a totes aquelles questions, litigis o diferéncies que puguin sorgir durant o després dels
treballs, les parts se sotmetran a judici d’'amigables componedors nomenats en nombre igual per
elles i presidit pel Director d’Obra i, en Ultim terme, als Tribunals de Justicia del lloc on resideixi la
Propietat, amb expressa renuncia del fur domiciliari.
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2. Plec de condicions técniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Epigraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s’instal-laran han de ser de primera qualitat, compliran les
especificacions i tindran les caracteristiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent.
En aquells casos en qué aixi s’hagi establert, els materials instal-lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificacid o caracteristica de materials que consti en un dels documents del
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatoria.

Un cop adjudicada l'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentara a la
Direccié Facultativa els catalegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologacié dels
materials que s’hagin d'utilitzar. No es podran instal-lar materials que no hagin estat acceptats
préviament.

La Direccié Facultativa dictaminara quins son els materials que reuneixen les condicions
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplagats durant qualsevol de
les etapes de I'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulacié i la utilitzacié dels materials es fara de manera que no alterin les
seves caracteristiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves
0 assajos es podran fer a la fabrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons
cregui convenient el Director d’'Obra. En cas de discrepancia, els assajos o les proves
s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director d’Obra designi.

Qualsevol altra analisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haura de ser
aprovada per la Direccié d’Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les
condicions que fixi la Direcci6é d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacio6 per
les condicions que s’exigeixin.

Epigraf ll. Condicions que han de complir els materials

Article 4. Arids per a formigons i morters

La natura dels arids i la seva preparacié han de permetre garantir 'adequada resisténcia i
durabilitat del formig6, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixin en el Plec de
Condicions Técniques Particulars.

Com a arids per la fabricaci6 de formigons es poden emprar sorres i graves existents en
jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la practica
constructiva o resultin aconsellables com a consequiéncia d’estudis realitzats en un laboratori
oficial. En qualsevol cas, complira les condicions de la Instruccié de Formigo Estructural (EHE).
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles, o que s’utilitzin per a
altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la practica, es realitzaran assaigs
d’identificacié mitjancant les analisis que convinguin en cada cas.

Si s’utilitzen escories siderurgiques com a arid, es comprovara préviament que son estables, de
manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el métode d’assaig
UNE 7243.

Es prohibeix I'iis d’arids que continguin sulfurs oxidables.

Els arids utilitzats compliran amb les limitacions de grandaria fixades en 'EHE.
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Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a 'amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa 'EHE,
haura de complir amb les seguents:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)

- substancies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58

- sulfats inferiors a 1 g SO4/I, segons assaig UNE 7131:58

- i6 clor per a formigé amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- abséncia absoluta de glucids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters
Els additius que s'utilitzin per a millorar les caracteristiques d’adormiment, enduriment,
plasticitat i inclusié de I'aire del formigé o del morter hauran de complir amb els limits fixats en
'EHE i, a més:
- si s’utilitza clorur calcic com a accelerador, la seva dosificacioé sera igual o inferior del
2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del
3,5% del pes del ciment
- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporcidé sera tal que la
disminucié de la resisténcia a compressié produida per la inclusié de l'airejant sigui
inferior al 20%. En cap cas la proporcié d’airejant sera superior del 4% del pes del
ciment
- si s'utilitzen colorants, la proporcié sera inferior al 10% del pes del ciment. No
s’empraran colorants organics

Article 7. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podra emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer
cas, el magatzem protegira contra la intempérie i la humitat, tant del sol com de les parets. Si
s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats
i procedéncies.

S’exigira al Contractista la realitzacié d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris
oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

Article 8. Acer laminat d’alta adheréncia en rodons per a armadures

S’acceptaran acers d’alta adheréncia que portin el segell de conformitat emés per un
organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fabrica amb senyals indelebles per a
evitar confusions en el seu Us. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de seccio
superiors al 5%. El modul d’elasticitat sera igual o superior a 2.100.000 kp/cm?.

Es preveu que el limit elastic de I'acer sigui de 4.200 kp/cm?, de manera que la seva carrega de
trencament no sera inferior a 5.250 kp/cm?2.

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa 'EHE.

Article 9. Acer laminat

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat sera dels tipus establerts en la norma UNE EN
10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i
UNE EN 10219-1:1998.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural
Acer apartat 4.2 del CTE.

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificacié de fabrica, amb senyals indelebles
per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secci6
superiors al 5%.

Article 10. Productes per a la curacié de formigons

El color de la capa protectora que resulti de I'aplicacié d’aquests productes en forma de pintura
polvoritzada sobre la superficie de formigd sera clar, preferiblement blanc, per a evitar
I'absorcié de la radiacié solar. Aquesta capa haura de romandre intacta durant, com a minim, 7
dies després d’'una aplicacio.
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Article 11. Desencofrants

La utilitzacié6 de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que
faciliten la seva separaci6é del formigd, no sera possible si el seu Us no esta expressament
autoritzat.

Article 12. Encofrats en murs

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metal-lics. En ambdos casos,
hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perqué la deformaci® maxima deguda a
I'empenta del formigd fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superficie tedrica d’acabat. Per a
mesurar aquestes deformacions s’aplicara sobre la superficie desencofrada un regle metal-lic
de 2 m de longitud, recte si es tracta d’'una superficie plana, o corbat si la superficie ho és.

Els encofrats per a formig6 vist hauran de ser de fusta.

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs

Els encofrats que s'utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metal-lics. En
ambdos casos, pero, compliran la condici6 de que la deformaci6 maxima d’'una aresta
encofrada respecte la teorica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teorica. Igualment,
hauran de tenir el confrontat el suficientment rigid per a suportar els efectes dinamics del
vibrament del formigd, de manera que el maxim moviment local produit per aquesta causa sigui
de 5 mm.

Article 14. Cal hidraulica
La cal hidraulica es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les seglents
condicions:
- pes especific comprés entre dos enters i cinc décimes i dos enters i vuit décimes
- densitat aparent superior a vuit décimes
- pérdua de pes per calcinacié al vermell blanc menor del 12%
- adormiment entre 9 30 h
- residu de garbell 4900 malles menor del 6%
- resisténcia a la traccié de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm?. Curaci6é de la
proveta un dia a l'aire i la resta en aigua
- resisténcia a la traccié del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm?2. Curaci6 de la
proveta un dia a l'aire i la resta en aigua
- resisténcia a la tracci6é de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm? i també superior
en 2 kp/cm? a I'assolida al seté dia

Article 15. Guix negre
El guix negre es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les segients
condicions:
- el contingut en sulfat calcic semihidratat (SO,Ca/2H,0) sera com a minim del 50% en
pes
- 'adormiment no comengara abans dels 2 minuts i no acabara després dels 30 minuts
- en garbell 0,2 UNE 7050 no sera superior al 20%
- en garbell 0,08 UNE 7050 no sera superior al 50%
- les provetes prismatiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexi6, amb una
separaci6 entre suports de 10,67 cm, resistiran una carrega central de 120 kg com a
minim
- la resisténcia a compressié determinada sobre mitges provetes procedents de I'assaig
a flexio, sera com a minim 75 kp/cm?. La presa de mostres s’efectuara com a minim en
un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una
mostra de 10 kg com a minim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i
UNE 7065.

Article 16. Teules
Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superficies coniques o cilindriques
que permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb
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ressalts o dents de suport per a facilitar I'encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de
I'aprovaci6 de I’Administracié competent o una certificacié de conformitat inclosa en el Registre
General del CTE, complint amb totes les seves condicions.

Article 17. Plaques per a cobertes

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb
fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat.
Les plaques que s'utilizin han d’estar degudament homologades i autoritzades per
I’Administracié competent.

Article 18. Impermeabilitzants

Les lamines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plastiques o de cautxu. Les lamines i
les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes per m2. Disposaran de segell de qualitat, homologaci6 o bé de
segell o certificacié de conformitat inclds en el registre del CTE.

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS
del CTE, les condicions del qual complira. Si els impermeabilitzants sén no bituminosos o
bituminosos modificats haura de disposar d’'un document d’idoneitat técnica, complint totes les
seves condicions.

Article 19. Fabrica de mao i bloc

Les peces utilitzades en la construccié de fabriques de mad o bloc s’ajustaran a alld estipulat
en el DB SE-F Seguretat Estructural Fabrica apartat 4 del CTE.

La resisténcia normalitzada a compressié minima de les peces sera de 5 N/mm?Z.

Les peces se subministraran a I'obra amb una declaracié del subministrador sobre la seva
resisténcia i la categoria de fabricacié. La resisténcia a la compressié es determinara amb la
norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771.

Article 20. Biguetes prefabricades

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memoria, i
hauran de disposar d’autoritzacié d’'us corresponent. Aixd no obstant, el fabricant haura de
garantir les seves propietats per escrit, si aixi se lidemanés.

El fabricant haura de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilitzacié i muntatge en cas
de que siguin necessaries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca
de les instruccions necessaries.

Tant el forjat com la seva execucié s’adaptaran a la Instrucci6é per al Projecte i 'Execucié de
Forjats Unidireccionals de Formigd Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).

Article 21. Plafons aillants autoportants

Els plafons aillants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm
de gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliureta de
densitat 38 kg/m® i conductivitat térmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de I'aillant ha
d’estar garantida amb els certificats corresponents.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a minim d’'una capa de petja de formigé
o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’'una capa base de
morter menys ric i arid més gruixut.
Els arids estaran nets i sense argila i matéria organica. Els colorants no seran organics i
s’ajustaran a la norma UNE 41060.
Les tolerancies en dimensions seran:
- per a mesures superiors a 10 cm, £ 0,5 mm
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, £ 0,3 mm
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variara més de 1,5 mm i no
sera inferior als valores indicats a continuacio
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i
si és d’una altra forma, el costat minim del quadrat circumscrit
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- el gruix de la capa de la petja sera uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les
destinades a suportar transit o en les lloses no inferior a 8 mm

- la variacié maxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi,
serade = 0,5 mm

- la fletxa major d’'una diagonal no sobrepassara el + 4% de la longitud

- el coeficient d’absorcié d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 sera inferior o
igual al 15%

- 'assaig de desgast s’efectuara segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250
m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast maxim admissible sera de 4 mm i
sense que aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en
rajoles per a voreres o destinades a suportar transit

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a minim del miler i 5
unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin
defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del
paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigéncies técniques
seran analogues a les del material del paviment.

Article 24. Rajoles vidriades
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceramica recoberta d’'una superficie
vidriada i de color per una de les cares, que hauran de complir amb les seglients condicions:
- ser homogeénies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matéries estranyes que puguin
disminuir la seva resisténcia i vida util
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents
- la superficie vitrificada sera completament plana, excepte els cantells roms o terminals
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les
assenyalades en els planols
- la superficie de les rajoles sera brillant, excepte que explicitament, s’exigeixi que la
tinguin mat
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sind que presentaran, segons els
casos, un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un
terminal d’angle entrant amb aparell vertical o horitzontal
- la tolerancia en les dimensions sera d’'un 1% de menys i d’'un 0% de més, per a les de
primera classe.
- la determinacié dels defectes en les dimensions es fara aplicant una esquadra
perfectament ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les
arestes amb un costat de I'esquadra. La desviacio de I'extrem de I'altra aresta respecte
el costat de I'esquadra és I'error absolut, que es traduira a percentual

Article 25. Guixos

Els guixos que s'utilitzin per a l'arrebossat de parets procediran de la calcinacié de les roques
de sulfat calcic, que en perdre part de l'aigua és apte per a prendre’s.

La recepcié de l'obra es fara en sacs; queda exclos el lliurament a I'engros. El material
s’emmagatzemara en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a
corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix esta en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al
tacte, que s’enganxi a les mans, faciliti una presa rapida adquirint duresa i solidesa.

Es considera temps valid d’aplicacio, des de l'obtencié de la pasta untosa, fins que no pot
estendre’s.

Article 26. Portes
Les portes de fusta, de PVC o metal-liques que s’utilitzin hauran de tenir I'aprovacié de
l'autoritat competent o un document d’idoneitat técnica emeés per un organisme autoritzat.
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Article 27. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada
minima de 7x5 cm.

Article 28. Finestres i portes metal-liques

Els perfils utilitzats en la fabricacioé de finestres i portes metal-liques seran especials de doble
junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es
refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricacié.

Article 29. Pintura al tremp
La pintura al tremp estara composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral
finament dispers amb l'addicié d’'un antiferment tipus formol per a evitar la putrefaccié de la
cola. Els pigments a utilitzar podran ser:

- blanc de zinc, que complira la norma UNE 48041

- litop6, que complira la norma UNE 48040

- bioxid de titani, segons la norma UNE 48044
També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat calcic i sulfat basic.
Aquests dos ultims productes, considerats com a carregues, no podran entrar en una proporcié
superior al 25% del pes del pigment.

Article 30. Pintura plastica
La pintura plastica estara formada per un vehicle format per un vernis adquirit i els pigments
estaran constituits per bioxid de titani i colors resistents.

Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substancies d’us general en la pintura hauran de ser de qualitat excel-lent.
Els colors tindran les condicions segients:
- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superficies
- fixacio de la seva tinta
- facultat d’incorporar-se a l'oli i color
- ser inalterables a 'acci6 dels olis o d’altres colors
- insolubilitat en l'aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions segients:
- ser inalterables per I'accié de l'aire
- conservar la fixacio dels colors
- transparéncia i color perfectes
Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb l'oli ben purificats i sense posits. No s’admetra
que en utilitzar els colors deixin taques o rafegues que indiquen la preséncia de substancies
estranyes.

Article 32. Canonades

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran
perfectament llisos, de seccié circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin
ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.

La tolerancia admesa per als diametres superiors ha de ser inferior a I'1,5%. Les mesures han
de coincidir amb les que consten als Planols del Projecte.

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s'utilitzaran els accessoris
corresponents per als canvis de direccio i acoblament.

Les peces d’'uni6 de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal-leable galvanitzat
amb junta esmerilada.

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prévia
verificacidé a fabrica, i a I'igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de
pressid, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

Article 33. Baixants
Els baixants, tant d’aiglies pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plastics que
tinguin autoritzacié d’us. No s’admetran baixants de diametre inferior a 90 mm.
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Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjan¢ant unions Gibault.

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas

Si la xarxa de distribuci6 de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la
canonada de gas se sotmetra a la pressié de prova exigida per 'empresa subministradora,
operacio que s’efectuara una vegada acabat el muntatge.

Les designacions, pesos, gruixos de paret i tolerancies s’ajustaran a les normes de les
empreses subministradores.

Les valvules a les que se sotmetra a una pressié de prova superior en un 50% a la pressio de
treball seran de marca acceptada per I'empresa subministradora i amb les caracteristiques que
aquesta indiqui.

Article 35. Materials per a instal-lacions d‘equipaments sanitaris

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal-lin es protegiran duran el periode de
construcci6 amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, la brossa, les
substancies quimiques o els elements mecanics.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments,
encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de
fabricants acreditats.

Article 36. Materials per a la instal-lacio eléctrica

Tots els materials que s'utilitzin en la instal-lacié eléctrica, tant d’alta com de baixa tensié
hauran de complir amb les prescripcions técniques que dicten les normes internacionals, els
reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia eléctrica.

Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aillament de polietilé. La
secci6 minima dels cables sera d'1,5 mm®. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de
fabrica amb qualsevol desperfecte. La tolerancia en la seccié real dels conductors sera inferior
al 3%. La carrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm? i I'allargament permanent, en
el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una
tolerancia del 5% en el seu diametre. Les caixes de derivacié o pas seran també de policlorur
de vinil.

Les llumeneres es construiran amb xassis de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures
suficients per a assolir la rigidesa necessaria.

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera
en establir-se i la darrera en desaparéixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la
connexio.

Article 37. Altres materials

La resta de materials que s’usin en I'obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser
de primera qualitat, i abans de la seva col-locaci6 han de ser reconeguts per la Direccid
Facultativa, clausula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictara la idoneitat o
per defecte, els rebutjara.

2.2. Prescripcions quant a I’execucio per unitats

Article 38. Explanacié i préstecs

38.1. Definicio

L’explanaci6 consisteix en el conjunt d’'operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar
el terreny, aixi com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el conseguent
transport dels productes remoguts al diposit o lloc d’utilitzacié.

38.2. Execuci6 de les obres

Una vegada s’hagin acabat les operacions d'esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres
d’excavacio, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informacié continguda
en els planols.

Plec de Condicions 139



PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en I'esbrossada,
s’acceptara per a la seva utilitzacié posterior en proteccié de superficies que es puguin
erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindra separada de la resta dels
productes excavats.

Tots els materials que s’obtinguin de I'excavacio, amb excepci6é de la terra vegetal, es podran
utilitzar en la formacié de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran
directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicacié en I'obra.
En qualsevol cas no es rebutjara cap material excavat sense autoritzacio prévia.

Durant les diverses etapes de la construccidé de I'explanacio, les obres es mantindran en
perfectes condiciones de drenatge.

El material excavat no es podra col-locar de forma que representi un perill per a construccions
existents, per pressié directa o per sobrecarrega dels rebliments contigus.

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessaries, per a
evitar danys a les construccions veines i a les ja existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les
zones de vegetacio o arbrat destinades a romandre al seu lloc.

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diametre seran eliminats fins una profunditat no
inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavacié i no menor de 15 cm per sota de la superficie
natural del terreny.

Tots els buits causats per I'extraccidé de soques i arrels s’emplenaran amb material analeg a
I'existent i es compactaran fins que la seva superficie s’ajusti al nivell exigit.

No existeix obligacio per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execuci6é d’aquests treballs es realitzara produint les menors molésties possibles a les zones
habitades properes al terreny esbrossat.

38.3. Amidament i pagament

L’excavaci6é de I'explanaci6 es pagara per m? realment excavats, mesurats per diferéncia entre
les dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals,
preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es fara sobre els perfils obtinguts.
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Article 39. Excavacié en rases i pous

39.1. Definicio

L’excavaci6é en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per aconseguir
'emplagament adequat per a les obres fonamentacié, de fabrica i estructures, incloent les rases
de drenatge o altres analogues que siguin necessaries. La seva execucié inclou les operacions
d’excavacio, anivellament, evacuacié del terreny i el conseglent transport dels productes
remoguts al diposit o lloc d’utilitzacio.

39.2. Execuci6 de les obres

El Contractista de les obres notificara amb prou antelaci6 el comengament de qualsevol
excavacio, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny
inalterat. El terreny natural adjacent al de I'excavacié o es modificara ni renovara sense
autoritzacio.

L’excavacié continuara fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superficie
neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Aixd no obstant, la Direccié Facultativa
podra modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny aixi ho considerés
oportu per aconseguir una fonamentacié satisfactoria.

El replantejament es realitzara de tal forma que existiran punts fixos de referéncia, tant de cotes
com de nivell, sempre fora de I'area d’excavacio.

Es portara a I'obra un control detallat dels amidaments de I'excavacio de les rases.

El comencament de I'excavacié de rases es realitzara quan existeixin tots els elements
necessaris per a la seva excavacio, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.

La Direccié Facultativa indicara sempre la profunditat dels fons de I'excavacié de la rasa,
encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El Contractista ha d’assegurar lestabilitat dels talussos i parets verticals de totes les
excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i proteccié
superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i
liscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans
no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direccié Facultativa.
La Direccié Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la col-locacié d’apuntalaments,
estintolaments i proteccions superficials del terreny.

El Contractista adoptara totes les mesures necessaries per a evitar I'entrada d’aigua, mantenint
liure de la mateixa la zona d’excavacio, col-locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes,
canaletes i conductes de desguas que calgui.

Les aiglies superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que
arribin als talussos, les parets i el fons de I'excavacié de la rasa.

El fons de la rasa haura de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de
terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resisténcia. Es
netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigo.

La separacio entre el tall d’'obra de la maquina i I'apuntalament no sera superior a una vegada i
mitja la profunditat de la rasa en aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.
Un cop s’assoleixi la cota inferior de I'excavacié de la rasa per a fonamentacié, es fara una
revisid6 general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produit desperfectes i
prendre les mesures pertinents.

Mentre no s’efectui la consolidacié definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, aixi com les tanques, tancaments i
la resta de mesures de proteccio.

Els productes resultants de I'excavacié de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment
posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separacié
del marge de la mateixa de 0,60 m com a minim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes,
canals i la resta de passos i serveis existents.
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39.3. Preparacio de fonamentacions

En I'excavaci6é de fonaments es profunditzara fins al limit indicat en el Projecte. Els corrents o
aiguies pluvials o subterranies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els
mitjans adequats.

Abans de procedir a I'abocament del formigd i a la col-locaci6 de les armadures de
fonamentacié, es disposara d’'una capa de formigd de neteja de 10 cm de gruix degudament
anivellada.

L’import d’aquesta capa de formigo es considera inclos en els preus unitaris de fonamentacio.
39.4. Amidament i pagament

L’excavacié en rases o pous es pagara per m? realment excavats, mesurats per diferéncia entre
les dades inicials, preses immediatament abans de comengar els treballs, i les dades finals,
preses immediatament després d’acabar-los.

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous

40.1. Definicié

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en I'extensié o compactacié de materials
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

40.2. Extensié i compactacio

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i
sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades sera I'adequat als mitjans disponibles
perqué s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactacioé exigit.

La superficie de les tongades sera horitzontal o convexa amb pendent transversal maxim del
2%. Una vegada estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio, si escau.

El contingut dptim d’humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir
la compactacié prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la
dessecacio per aireig, o per addicié d’'una mescla de materials secs o substancies apropiades
com cal viva.

Aconseguida la humectaci®6 més convenient, es procedira posteriorment a la compactacié
mecanica de la tongada.

Sobre les capes en execucié s’ha de prohibir I'accié de tot tipus de transit fins que s’hagi
completat la seva composicio.

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es fara la desbrossada i
neteja del terreny, a continuacié s’excavara i s’extraura el material inadequat en la profunditat
requerida pel Projecte, i s’escarificara posteriorment el terreny per aconseguir I'entrellagament
entre el rebliment i el terreny.

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té preséncia d’aiglies superficials o
subterranies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de
comengar I'execucio.

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurara I'eliminacioé
d’aquest material o la seva consolidacio.

El rebliment de I'extrados dels murs es realitzara quan aquests tinguin la resisténcia requerida i
no abans dels 21 dies si son de formigo.

Si ha plogut, no s’estendra una nova tongada de rebliment o terraplé fins que el terreny s’hagi
assecat o s’escarificara afegint la seglient tongada més seca, fins aconseguir que la humitat
final sigui 'adequada.

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es fara uniformement, sense que
existeixin embassaments.

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.

40.3. Amidament i pagament

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m*® realment executats, mesurats per
diferéncia entre les dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les
dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny.
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Article 41. Formigons

41.1. Dosificacioé de formigons

El Contractista ha d’efectuar I'estudi granulométric dels arids, dosificacié d’aigua i consisténcia
del formigdé d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre
complint alld prescrit en 'EHE.

41.2. Fabricaci6 de formigons

En la confecci6 i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de
'EHE.

Els arids, l'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instal-lacions de
dosificacio, a l'igual que la resta per a la fabricacié i posada en obra del formigdé s’hauran de
sotmetre al que indiqui la normativa vigent.

Les tolerancies admissibles en la dosificacié seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les
diferents grandaries d’arids i 2% per a l'arid total. En la consisténcia del formigd s’admetra una
tolerancia de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components
proporcionant un formigoé de color i consisténcia uniforme.

En la formigonera s’haura de col-locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la
velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de
sobrepassar.

Abans d’introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d’'una part de la
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificacié d’aquest element en un
periode de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla,
comptats a partir del moment en qué el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador.
Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment,
encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, arids i aigua.

41.3. Mescla en obra
L’execuci6 de la mescla en obra es fara de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en
planta formigonera.

41.4. Transport de formigé

El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible.

En cap cas s’admetra que es col-loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment
0 que presentin qualsevol altra alteracié.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons conics, els
quals afavoririen la segregacio.

Quan la fabricacié de la mescla s’hagi realitzat en una instal-lacié central, el seu transport a
obra s’haura de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.

41.5. Posada en obra del formigé

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricacié del formigo, la
seva posada en obra i la seva compactacié.

No es permetra I'abocament lliure del formigd des d’algades superiores a 1 m, quedant prohibit
tirar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avangar més de 0,5 m dels
encofrats.

Quan s’aboqui el formigd es remoura enérgicament i eficagment perqué les armadures quedin
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i
procurant que es mantinguin els recobriments i la separacié entre les armadures.

En les lloses, I'estesa del formigd s’executara de manera que I'avang es realitzi en tot el seu
gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avancant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva
alcada i procurant que el front vagi recollit, perqué no es produeixin segregacions i la beurada
escorri al llarg de I'encofrat.
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41.6. Compactacio6 del formigé

La compactaci6 de formigons es fara per vibracio. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera
que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si
s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i
s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplagar-los transversalment mentre estiguin
submergits en el formigod. L’agulla s’introduira i enretirara lentament, i a velocitat constant, per a
la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que I'agulla no toqui les
armadures. La distancia entre els punts successius d'immersioé no sera superior a 75 cm, i sera
la convenient per a produir en tota la superficie de la massa vibrada una humectacio brillant,
essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s'introduira el vibrador a menys de
10 cm de la paret de I'encofrat.

41.7. Curacié del formigé

Durant el primer periode d’enduriment, el formigbé se sotmetra a un procés de curacié segons el
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

En qualsevol cas, s’haura de mantenir la humitat del formigé i evitar totes les causes ja siguin
externes, sobrecarrega o vibracions que puguin provocar la fissuracidé de I'element formigonat.
Una vegada humitejat el formigd, es mantindran humides les seves superficies, mitjangant
xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits analegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat
fos ciment Portland [-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos
d’enduriment més lent.

41.8. Juntes en el formigonat.

Les juntes podran ser de formigonat, contraccié o dilatacié, i hauran de complir el que
s’especifiqui en els planols.

Es procurara que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la
direccio dels esforgos de compressié maxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retraccio, es deixaran juntes obertes durant
algun temps perqué les masses contigiies puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes
juntes haura de ser el necessari perqué, quan correspongui, es puguin formigonar
correctament.

Quan es reprenguin els treballs es netejara la junta de qualsevol bruticia, beurada o arid que
hagi quedat solt, i s’humitejara la seva superficie sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva
superficie beurada de ciment abans d’abocar el nou formigé. Es procurara allunyar les juntes
de formigonat de les zones en les 'armadura esta sotmesa a fortes traccions.

41.9. Acabament dels paraments vistos

Si no es prescriu res en sentit contrari, la maxima fletxa o irregularitat que poden presentar els
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol
direccio sera de 6 mm per a les superficies vistes i de 25 mm per a les superficies ocultes.

41.10. Limitacions d’execucio
El formigonat se suspendra, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures
necessaries per a impedir I'entrada de l'aigua de pluja a les masses de formig6 fresc que
provoqui el rentatge de superficies. Si aquest fet arribés a ocorrer, caldra picar la superficie
rentada, regar-la i continuar el formigonat després d’aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldra efectuar:
- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament
- la col-locaci6 de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats
Durant el formigonat caldra tenir en compte que:
- 'abocament es realitzara des d'una algada maxima d’1 m, excepte que s'utilitzin
metodes de bombament a distancia que impedeixin la segregacié dels components del
formigé. Es realitzara per tongades de 30 cm. Es vibrara sense que ni armadures ni
encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden
barraques i que es mantingui el recobriment adequat
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- se suspendra el formigonat quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi que ho
faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes
circumstancies, perd amb l'autoritzacié de la Direccié Facultativa
- no es deixaran juntes horitzontals, pero si a malgrat tot se’n produissin, es procedira a
la neteja, rascada o picatge de superficies de contacte, abocant a continuacié morter ric
en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es
tractara la junta amb resines epoxi.
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment

Després del formigonat caldra considerar que:
- la curacié es fara mantenint humides les superficies de les peces fins que s’assoleixi
un 70% de la seva resisténcia
- es procedira al desencoframent de les superficies verticals un cop transcorreguts 7
dies, i de les horitzontals com a minim als 21 dies. El desencoframent es realitzara
seguint les indicacions de la Direcci6 Facultativa.

41.10. Amidament i pagament

El formig6 es mesurara i pagara per m? realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors
de encofrat de superficies vistes. En les obres de fonamentacié que no necessitin encofrat es
mesurara entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de
formigé s’expressi en m?, com és el cas de soleres i forjats, es mesurara d’aquesta forma per
m? realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix
deguts a les diferéncies de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que esta inclos
'encofrat, 'acer o altres elements, sempre es considerara el mateix amidament del formigé per
m? o per m2. En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curacié del formigé.

Article 42. Control del formigé
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents
moments la Direccié Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigd que prescriu 'EHE:
- resisténcia caracteristica fy =25 N/mm?
- consisténcia plastica i acer B-500S
El control de la obra sera el que s’indiqui en els Planols del Projecte.

Article 43. Morters

43.1. Dosificacié de morters

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha
d’utilitzar en cada cas per a I'execucié de les diferents unitats d’obra.

43.2. Fabricacié de morters

Els morters es fabricaran en sec, i es continuara el batement després d’abocar I'aigua en la
forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogeénia de color i consisténcia uniforme
sense grumolls.

43.3. Amidament i pagament

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclos en les
unitats a les que serveix: fabrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun
cas excepcional s’amidara i pagara per m?, per a la qual cosa s’obtindra el seu preu del Quadre
de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori.

Article 44. Encofrats

44.1. Construccié i muntatge

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resisténcia i la
rigidesa necessaries perqué amb el ritme previst de formigonat, i especialment sota els efectes
dinamics produits pel sistema de compactacié exigit o adoptat, no s’originin esforgos anormals
en el formigo, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu periode d’enduriment, aixi com
tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm.

Els enllagos dels diferents elements o plans dels motlles seran solids i senzill, de manera que el
seu muntatge es verifiqui amb facilitat.
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Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la
contrafletxa necessaria perqué una vegada encofrat i carregat I'element, aquest conservi una
lleugera cavitat en l'intradés.

Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i
netejats.

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat, per evitar I'absorcié6 de I'aigua
continguda en el formigd, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals
per a facilitar aquesta feina.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del
reg i del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a la qual cosa es
podra realitzar un segellament apropiat.

Es tindran en compte els planols de I'estructura i d’especejament dels encofrats.

Per a la confeccié de les diverses parts de I'encofrat, es fara el muntatge segons un ordre
preestablert en funcié de la pegca a formigonar. Si és un mur, primer es col-loca una cara,
després I'armadura i, per ultim l'altra cara. Si és en pilars, primer es col-loca 'armadura i
després I'encofrat. Si és en bigues, primer se situa I'encofrat i tot seguit 'armadura.

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigd després de desencofrar, sobretot
en ambients agressius.

S’anotara la data de formigonat de cada pega, per a controlar el seu desencoframent.

El suport sobre el terreny es realitzara mitjangant taulons/dorments.

Si l'alcada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col-locats
perpendicularment a aquests. Les linies de puntals inferiors aniran travats.

Es vigilara la correcta col-locaci6 de tots els elements abans de formigonar, aixi com la neteja i
humitejament de les superficies.

L’abocament del formigé es realitzara a la menor algada possible.

S’aplicaran els desencofrants abans de col-locar les armadures.

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant I'operacié d’abocament
i vibracio, i hauran de tenir la rigidesa necessaria per a evitar deformacions, d’acord amb les
seglients tolerancies:

Gruixos en m Tolerancia en mm

<0,10 2
De 0,11 a 0,20 3
De 0,21 a 0,40 4
De 0,41 a 0,60 6
De 0,61 a 1,00 8
> 1,00 10
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials 20
totals 40
Volades:
en unaplanta 10
en total 30

44.2. Estintolaments i cintres. Construccié i muntatge

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capacos de resistir el seu propi pes i el de
'element complet sustentat, aixi com altres sobrecarregues accidentals que puguin actuar
sobre ells (operaris, maquinaria, vent, etc.).

Els estintolaments i les cintres tindran la resisténcia i disposicid necessaries perqué en cap
moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de I'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni
els del conjunt 1/1.000 de la llum.

44.3. Desencofrat i destintolament del formigo
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podra efectuar-se al cap d’'un
dia de formigonada la pegca, a menys que durant aquest interval s’hagin produit baixes
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temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigé. Els
costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les
mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s'utilitza una curacié a vapor.
El destintolament podra realitzar-se quan, a la vista de les circumstancies i la temperatura, en
el resultat de les proves de resisténcia I'element de construccié sustentat hagi adquirit el doble
de la resisténcia necessaria per a suportar els esforgos que apareguin al destintolar. El
destintolament es fara de manera suau i uniforme. Es recomana I'Us de falques, gats, caixes de
sorra i altres dispositius, quan I'element a destintolar sigui d’'una certa importancia.
El desencoframent es realitzara complint amb les seglients condicions:
- no es procedira al desencoframent fins que hagi transcorregut un minim de 7 dies per
als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau
de la Direcci6 Facultativa
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions
de 'EHE, amb la conformitat prévia de la Direccié Facultativa. Es procedira a afluixar
les falques, deixant I'element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la
comprovacio de la fletxa per a veure si és admissible
- quan el desencoframent sigui dificulidés, es regara abundantment. També es podra
aplicar un desencofrant superficial
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a redutilitzar, després d’una
acurada neteja

44.4. Amidament i pagament

Els encofrats s’amidaran sempre per m? de superficie en contacte amb el formigd. No es
pagaran els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjeccié o estintolaments
necessaris per a mantenir 'encofrat en una posicié correcta i segura contra esforgcos de vent,
etc. En el preu de l'encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de
desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclos
'encofrat en la unitat de formigd, s’entén que tant I'encofrat com els elements auxiliars i el
desencofrat van inclosos en I'amidament del formigo.

Article 45. Armadures

45.1. Col-locacié, recobriment i empalmament d’armadures

Totes les operacions de col-locacio, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran
d’acord amb I'EHE.

45.2. Amidament i pagament

Es pagaran els kg realment col-locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els
plans d’execuci6, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents
diametres utilitzats.

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodé resultant de
I'amidament efectuat en el pla sense encavalcaments..

El preu comprendra I'adquisicio, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués,
el doblegament, la hissada, la sustentacié i col-locacié en obra, inclos el filferro per a lligams i
separadors, la perdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.

Article 46. Elements estructurals prefabricats
46.1. Definicio
Els elements estructurals prefabricats son les diferents peces (pilars, jasseres, bigues
triangulars i escales) col-locades a I'obra.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions de
- preparacio de la zona de treball
- preparacio6 de la superficie de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos
- col-locaci¢ i fixacié provisional de les peces
- col-locaci6 a plom i anivellament definitius de les peces
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46.2. Condicions generals

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a
nivell.

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.

El fabricant ha de garantir que la pega compleix les caracteristiques exigides en 'EHE.

Les peces no han de tenir superficies brutes, arestes escantonades, discontinuitats en el
formigé o armadures visibles.

La longitud de recolzament de les peces i la llargaria de I'encastament han de ser, com a
minim, la especificada en el Projecte. a la DT.

Les peces s’han de col-locar en la posici6 i nivell previstos en el Projecte.

S’admet una tolerancia d'execuci6 quant el nivell de £ 20 mm

46.3. Execucio

La col-locacié de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin
afectar.

Per a la col-locaci6 s'ha de suspendre cada peca pels punts preparats a aquest efecte.

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacié de la Direcci6é Facultativa el pla de muntatge, en el
que s'ha d'indicar el métode i mitjans auxiliars previstos.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la
suficient antelacio, perque ho aprovi la Direccié Facultativa, el programa d'interrupcio, restriccié
o desviament del transit.

46.4. Amidament i pagament

Les jasseres i escales es mesuraran per m lineal col-locat. Per als pilar i bigues es mesuraran
les unitats col-lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre
de Preus numero 1.

Article 47. Estructures d’acer
47.1. Descripcio
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat.

47.2. Condicions previes
Les condicions prévies per a I'execuci6 de les estructures d’acer sén que:
- es disposara de zones d’aplec i manipulacié apropiades
- les peces seran de les caracteristiques descrites en el projecte d’execucio
- es comprovara el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosié amb pintures adequades

47.3. Components
Els components de I'estructura d’acer sén:
- perfils d’acer laminat
- perfils conformats
- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d’alta resisténcia
- cargols ordinaris
- reblons

47.4. Execuci6

En primer lloc, es netejaran les restes de formigd o d’altres substancies de les superficies en
les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es
marcaran els eixos de replantejament.

S'utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitja que asseguri
I'estabilitat durant el muntatge.

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta I'is de cisalles per a tallar
xapes.

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.
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No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posicié de les peces.
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de
gravetat.

Per a les unions mitjangant cargols d’alta resisténcia:
- es col-locara una volandera, amb bisell conic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de 'espiga sobresortira de la femella com a minim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, comengant pels del centre
- els forats tindran un diametre 2 mm major que el diametre nominal del cargol

Per a les unions mitjangant soldadura s’admeten els segiients procediments:
- soldadura eléctrica manual, per arc descobert amb eléctrode revestit
- soldadura eléctrica automatica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura eléctrica automatica, per arc submergit
- soldadura eléctrica per resisténcia

i es tindra en compte que:
- es prepararan les superficies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les
longituds de soldadura i la separacid entre els eixos de soldadura en unions
discontinues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després
de cada cordd s’eliminara I'escoria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament
rapid
- els elements soldats per a la fixacié provisional de les peces s’eliminaran curosament
amb bufador, perd mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada I'estructura es procedira a la seva neteja i
protecci6 antioxidant, abans de, per ultim, pintar-la

47.5. Control

Es controlara que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de
I’'homologaci6 corresponent, quan calgui.

S’haura de controlar també la correcta disposicié dels nusos i dels nivells de plaques
d’ancoratge.

47.6. Amidament i pagament

Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual
cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els
amidaments.

47.7. Manteniment
Cada 3 anys s’inspeccionara l'estructura per a comprovar el seu estat de conservacio i la seva
protecci6 antioxidant i contra el foc.

Article 48. Estructures de fusta

48.1. Descripcio

L’estructura de fusta d’'un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre si, realitzen
una funcio estructural en un edifici.

48.2. Condicions prévies
La fusta a utilitzar haura de reunir les seglients condicions:
- el color sera uniforme, tindra mesures regulars i no hi haura nusos ni fractures
- no tindra defectes ni malalties, putrefaccié ni corcs
- estara tractada contra insectes i fongs
- tindra un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’'Us, Si és fusta
dessecada contindra entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesara
entre un 33 i un 35% menys que la verda
- no s'utilitzara fusta sense escorcar i estara tallada al fil
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48.3. Components
Els components de I'estructura de fusta sén:
- fusta
- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abragadores

48.4. Execuci6

Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col-locacié i repartiment
definides en el Projecte.

Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9
mm. Els tirants seran de 40 o0 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un tal6 en el seu extrem que
s’introduira en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a minim tres passadors o
tirafons.

No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.

Els claus es col-locaran capiculats, i amb una lleugera inclinaci6.

Els cargols s’introduiran per rotacio i en un orifici préviament practicat de diametre molt inferior.
Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.

Tota uni6 tindra com a minim 4 claus.

No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metal-lics, excepte si s'utilitzin sistemes
apropiats mitjangant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjangcant peces que
assegurin un funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions.

48.5. Control

S’assajaran a compressio, modul d’elasticitat, flexio, cisallament i traccié. Es determinara la
seva duresa, absorcié d’aigua, pes especific i resisténcia a ser esquerdada.

Es comprovara la classe, qualitat i marcatge, aixi com les seves dimensions.

Es comprovara el seu grau d’humitat. Si aquest esta entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les
seves dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al
20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminucié del contingut
d’humitat.

48.6. Amidament i pagament

El criteri d’'amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les
indicacions expressades en els amidaments. Es pagara multiplicant la quantitat amidada pel
preu que figura en el Quadre de Preus numero 1.

48.7. Manteniment

La fusta es mantindra a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament.
S’efectuaran observacions periodiques per a detectar I'atac de xilofags, i actuar si s’escau.
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignifugs i les pintures o vernissos.

Article 49. Ram de picapedrer
49.1. Descripcio
El ram de picapedrer sén elements de pedra de diferent gruix, forma de col-locacio, utilitat, etc.,
emprats en la construccio d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres:
En funci6 del seu Us es poden dividir en: aplacat, magoneria, carreu, carreuat i peces especials.
- aplacat. Esta revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitja i que no
té missié resistent sin6 Unicament decorativa. Es pot utilitzar tant a I'exterior com a
l'interior, amb junta o sense ella. EI morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar
llavorada o no, i pot ser ordinaria o carejada.
- magoneria. Es un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missio
resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos
desiguals. El pes esta compreés entre 15 i 25 kg. En funci6 de la seva col-locacié es pot
denominar:
- a 0s: quan les peces s’assenten sense interposicié de morter
- ordinaria: quan les peces s’assenten i reben amb morter
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- tosca: quan s'utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament
amb morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo.
Aquesta denominacié és independent de que la magoneria sigui ordinaria o en
sec
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar.
Pot ser a la vegada rejuntada, tosca, ordinaria o carejada
- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missié resistent o
decorativa, i que per la seva col-locacié es denomina ordinaria, concertada i carejada.
Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de
les peces permetra la col-locacié a ma
- carreuat: és la fabrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters,
que pot tenir missié resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb
gruixos uniformes. Necessiten estris per al seu desplagament, i tenen una o més cares
llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: sén elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, llindes,
baranes, cavallons, cornises, permodols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i
altres. Normalment tenen missié decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missio
resistent

49.2. Components
Els components varien en funcié de cada element:
- aplacat:
- pedra de gruix entre 31 15 cm
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- magoneria i carreu:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- Forma irregular o lloses
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o maé
- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- forma regular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o mad
- peces especials:
- pedres de diferent gruix, mesures i formes
- forma regular o irregular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o mad

49.3. Condicions previes
Les condicions prévies per a comengar els treballs de ram de picapedrer son:
- planols del Projecte on es defineixi la situacié, forma i detalles
- murs o elements base acabats
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats
- col-locacio6 de pedres a peu de tall d’'obra
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- bastides instal-lades
- ponts térmics acabats

49.4. Execucié

Per a I'execucio, primer caldra extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un
cami6. Quan el camio arribi a I'obra, I’haura de bolcar al lloc previst.

Una vegada efectuat el replantejament general, es fara la col-locacié i aplomada de mires
d’'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direccid Facultativa. A continuacié
s’estendran els fils entre mires i es netejara i humectara el llit de la primera filada. Tot seguit, es
podra col-locar la pedra sobre la capa de morter. El seglient pas sera, segons el tipus de
fabrica, encunyar la pedra de paredar o no.

S’executaran les macgoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la
seva posicié. Es rejuntaran les pedres, si aixi es demanés. Es netejaran les superficies i es
protegira la fabrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb
plastics o altres elements.

A lendema, es regara. Es retira el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces
especials.

49.5. Control
S’haura de controlar:
- replantejament
- distancia entre eixos, a punts critics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distancies maximes d’execucio6 de juntes de dilatacié
- planitud
- aplomada
- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible
- neteja
- uniformitat de les pedres
- execucié de peces especials
- gruix de juntes
- aspecte de la macgoneria: esquerdes, péls, adheréncies, simptomes de
descomposicid, fissuracié, disgregacio
- morters utilitzats

49.6. Amidament i pagament

Els aplacats es mesuraran per m?, indicant els gruixos, o per m?, no descomptant els buits
inferiors a 2 m2.

Les macgoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m?, no descomptant els buits inferiors a 2
mZ.

Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permodols, impostes,
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats.

A les diferents unitats amidades s’aplicara el preu que figura en el Quadre de Preus numero 1.

49.7. Manteniment

Es procurara que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetracié d’aigua.

Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.

S’evitara la caiguda d’elements despresos.

Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.

S’'impermeabilitzaran amb productes adequats les fabriques que estiguin en procés de
descomposicio.

Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.
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Article 50. Ram de paleta

50.1. Fabrica de maod

Els maons se col-loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col-locar-los,
els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del
seu Us, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a minim. Si no s’especifica res en
contra, I'estesa ha de tenir un gruix de 10 mm.

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament
plana, vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per
aconseguir-ho, s'utilitzaran les mires necessaries, col-locant la corda en les divisions 0 marques
fetes en les mires.

Si no s’especifica el contrari, s'utilitzara un morter de 250 kg de ciment |-35 per m® de pasta.
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedara en represa per a travar al dia segiient la fabrica
amb lanterior. Quan es reprengui la feina es regara la fabrica antiga netejant-la de pols i
repicant el morter.

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig ma6é d’un mur contigu, alternant les
fileres.

L’amidament es fara per m?, segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats
realment executades, descomptant-hi els buits.

Els maons es col-locaran sempre per refregament.

Els tancaments de més de 3,5 m d’algada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que
superin I'algada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigd armat.

Los murs tindran juntes de dilatacio, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes
segelladors adequats.

En larrencada del tancament es col-locara una capa de morter d’1 cm de gruix en tota
'amplada del mur. Si I'arrencada no fos sobre forjat, es col-locara una lamina de barrera
antihumitat.

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixara una junta de 2 cm que
s’emplenara posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjangant una sabata i/o una placa
de suport.

Els murs conservaran durant la seva construccié els ploms i nivells de les degollades, i seran
estancs al vent i a la pluja.

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.

En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les incleméncies del temps,
es travaran els panys realitzats i sense acabar.

Es protegira de la pluja la fabrica acabada d’executar.

Si ha gelat durant la nit es revisara I'obra del dia anterior. No es treballara mentre estigui gelant.
El morter s’estendra sobre la superficie de seient en quantitat suficient perqué la llinda i I'estesa
vessin.

No s'utilitzaran peces més petites de 2 maod.

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

50.2. Enva de mab buit doble

Per a la construccié d’envans s’utilitzaran maons buits que es col-locaran de cantell, amb els
seus costats més grans formant els paraments de I'enva. Es mullaran immediatament abans
del seu Us. Es prendran amb morter de ciment. La seva construccié es fara amb I'ajuda de
mires i cordes i S’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en I'enva hi hagi buits
es col-locaran préviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu
amidament es fara per m? d’enva realment executat.

50.3. Envans de mao buit senzill
Els envans de mad buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execucié i
amidament analogues a allo indicat el paragraf 46.2.
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50.4. Revestiment i reglejat de guix negre

Per a executar els revestiments es construiran préviament unes mostres de guix que serviran
de guia a la resta del revestiment. Per aix0, es col-locaran regles de fusta ben rectes, espaiats
a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdds extrems.

Els regles han destar perfectament a plom i guardaran una distancia de 1,5 a 2 cm
aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un
mateix pla, per a lo qual cosa s’estendra una corda per als punts superiors i inferiors de guix,
havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regara el
parament i s’abocara el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple.
Per aix0, se seguira llangant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte
sobre les mestres, quedant enrasat I'arrebossat amb les mestres.

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i
evitar la seva aplicacié quan s’hagi mort. Es prohibira la preparaci6é del guix en grans pasteres i
amb gran quantitat d’aigua perqué vagi espessint segons es vagi utilitzant.

Si el revestiment rebra un revestit posterior, quedara amb la seva superficie rugosa per a
facilitar 'adheréncia del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col-locaran cantoneres
metal-liques de 2 m d’algada mitjangant un regle a plom que servira, al mateix temps, per a fer
la mestra de la cantonada.

L’amidament se fara per m? de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu
tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva
col-locacio.

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran Unicament guixos blancs de primera qualitat.
Immediatament després d’amassat, s’estendra sobre el revestiment de guix fet préviament,
estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superficie quedi completament llisa i fina. El
gruix del revestiment lliscat sera de 2 a 3 mm. Es fonamental que la ma de guix s’apliqui
immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort.

El seu amidament i pagament sera per m? de superficie realment executada. Si en el Quadre
de Preus figurés larrebossat i I'enguixat en la mateixa unitat, I'amidament i pagament
corresponent comprendra totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben
acabat i rematat tant I'arrebossat com I’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec
de Condicions.

50.6. Arrebossats de ciment.

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m® de pasta en
paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m? en paraments interiors, utilitzant sorra de riu
o de barranc, rentada per a la seva confeccié.

Abans d’estendre el morter es preparara el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superficie de la
fabrica abans d’estendre el morter. La fabrica ha de tenir I'interior perfectament sec. Les
superficies de formig6 es picaran, regant-les abans de procedir a I'arrebossat.

Una vegada preparada aixi la superficie, s’aplicara amb forga el morter sobre una part del
parament per mitja de la llana, evitant tirar una porcié de morter sobre una altra ja aplicada.
D’aquesta manera s’estendra una capa que s’anira regularitzant al mateix temps que es
col-loca per a la qual cosa es recollira amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment
tou es tornara a estendre una segona capa, continuant aixi fins que la part sobre la que s’hagi
operat tingui una adequada homogeneitat. En emprendre una nova operaci6é s’haura adormit la
part aplicada anteriorment. Sera necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’'unié abans de
tirar-hi les primeres llanes del morter.

La superficie dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar 'adheréncia de I'estucat que
s’hi tira al damunt. En el cas de que la superficie hagi de quedar remolinada es donara una
segona capa de morter fi amb el remolinador.

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direccié Facultativa,
s’humitejaran diariament els arrebossats, ja sigui durant I'execucié o bé després d’acabada,
perqué I'adormiment es realitzi en bones condicions.

- Preparacié del morter:
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Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter
vindran especificades en la documentacio técnica.
No es confeccionara morter quan la temperatura de I'aigua d’'amassat excedeixi de la
banda compresa entre 5°C i 40°C.
El morter es batra fins obtenir una mescla homogénia. Els morters de ciment i mixtos
s’aplicaran després de la seva amassada, pero els de cal no es podran utilitzar fins 5 h
després.
Es netejaran els estris dlamassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou
morter.
- Condicions generals de execucio:
Abans de I'execuci6 de I'arrebossat es comprovara que:
- les superficies a revestir no es veuran afectades, abans de I'adormiment del
morter, per l'acci6é lesiva d’agents atmosférics de qualsevol tipus o per les
propies obres que s’executen simultaniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cércols, etc. han estat rebuts
préviament quan l'arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest esta adormit
quan es tracti de morter o formigo
- Durant I'execucio:
S’amassara la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en optimes condicions
abans de que s’inicii I'adormiment. No s’admetra I'addici6é d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejara lleugerament perquée no
absorbeixi aigua necessaria per a 'adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars,
caldra fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m,
mitjan¢ant degollades de 5 mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossara el
sostre.
Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzara per capes
successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix.
Es reforcaran, amb tela metal-lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a
l'alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre
elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en
'arrebossat. La tela es col-locara tensa i fixada al suport amb un encavalcament minim
de 10 cm a ambdés costats de la linia de discontinuitat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la proteccié de les superficies se
suspendra I'execucié. Quan es reprenguin els treballs es comprovara I'estat d’aquelles
superficies que haguessin estat revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones
aplicades es protegiran amb lones o plastics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorés i/o en superficies molt exposades al
sol i/o a vents molt secs i calids, se suspendra I'execucio.
- Després de I'execucio:
Transcorregudes 24 h des de l'aplicacié del morter es mantindra humida la superficie
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l'arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans
de 7 dies.

50.7. Formacio de graons
Els graons es construiran amb mad buit doble pres amb morter de ciment.

Article 51. Bastides

Totes les bastides seran d’estructura metal-lica solida i tindran les condicions necessaries per a
una bona resisténcia i estabilitat. S’hi col-locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de
fusta tindran com a minim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals
vigents en aquesta matéria. El Contractista assumira les desgracies que puguin produir-se per
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incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en
aquestes matéries.

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigé

52.1. Definicié

Els tancaments amb plafons autoportants de formigd soén els construits per plafons de formigo,
amb aillament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot
preparat i fabricat des de taller.

52.2. Execucio

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa. S'utilitzaran les
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat
superficial i assegurar la seva estabilitat.

Prévia col-locacié de les parets prefabricades, el Contractista presentara a I'obra, una mostra
del material, per I'acceptacié o rebuig del mateix, per part de la Direccié Facultativa, indicant el
fabricant caracteristiques i col-locacio6.

Es recomana que la col-locaci6 sigui executada per operaris especialitzats.

52.4. Amidament | pagament
L’amidament i valoracio s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els plafons,
fixacions, junts i execucié.

Article 53. Tancaments amb plafons aillants autoportants

53.1. Definicié

Els tancaments amb plafons aillants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades
d'acer galvanitzat i prelacat, entre les quals es col-loca un material aillant (poliureta, poliestiré o
fibra de vidre) i que es col-loquen amb fixacions mecaniques.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col-locacié de les
planxes amb fixacions mecaniques i I'execucio dels junts entre planxes.

53.2. Condicions generals
El conjunt a instal-lar ha de tenir una superficie plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.
L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie del plafé, sense que es produeixin
ponts térmics.
Quan l'aillament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
I'aillament.
Quan l'aillament vagi revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de I'aillament.
Quan l'aillament porti paper Kraft o proteccio elastica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Quan es col-loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport.
Les diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direccié vertical com horitzontal.
Les fixacions dels perfils s'han de col-locar en els forats previstos. La distancia entre la fixacié i
els extrems de la planxa ha de ser, com a minim, de 2 cm.
El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han
d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de I'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de I'aigua
i del vent dominant.
Les tolerancies d'execucio son:

- aplomat entre dues planxes consecutives: £ 10 mm

- aplomat total: £ 30 mm

- paral-lelisme entre dues planxes consecutives: £ 5 mm

- paral-lelisme del conjunt de planxes: + 10 mm

- nivell entre dues planxes consecutives: £ 2 mm
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- nivell entre les planxes d'una filada: £ 10 mm

53.3. Execucio

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Els plafons han de col-locar-se a partir del punt més baix.

L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacio.

Les plaques col-locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant I'execucié, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

53.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoracié s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els plafons,
fixacions, junts i execuci6.

Article 54. Cobertes. Formacié de pendents i vessants

54.1. Descripcié

Aquest article contempla els treballs destinats a I'execucié dels plans inclinats, amb el pendent
previst, sobre els que ha de quedar constituida la coberta o tancament superior d’'un edifici.

54.2. Condicions previes

Caldra disposar dels planols de planta de cobertes amb definicié del sistema adoptat per a
executar els pendents i la ubicacié dels elements que sobresurten de la coberta. També
s’haura de disposar de planols de detall amb representacié grafica de la disposicié dels
diversos elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no
existeixi o no s’hagi adoptat cap especificacié6 normativa. També s’haura de disposar de la
soluci6é de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels
plans de coberta i de la seva execucio.

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haura d’estar executada I'estructura
que servira de suport als elements de formacié de pendent.

54.3. Components

S’admet una gamma molt amplia de materials (fusta, acer, formig6, ceramica, ciment, guix,
entre d’altres) i formes per a la configuracié dels vessants de coberta, amb les limitacions que
estableix la normativa vigent i les que sén inherents a les condicions fisiques i resistents dels
propis materials.

54.4. Execucié

La configuracié dels vessants d’'una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposici6é
estructural per a conformar els pendents d’evacuacié d’aigiies de pluja i un element superficial
(tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formacié d’una unitat constructiva
susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilitzacid, aixi com de permetre la
circulacio de treballadors en los treballs de referencia.

Formaci6 de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’'una coberta:
1. Pendent conformat per la propia estructura principal de coberta:

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metal-liques sobre les que
es disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials
(plaques o taulers de tipus ceramic, de fusta, prefabricats de formigo, etc.). El
material de cobriment es podra ancorar a les corretges (o als cabirons que
s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podra rebre sobre els
elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges.

b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa
entre suports estructurals i sobre les que es col-locara el material de cobriment
0, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
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c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre I'estructura de forma que no
ocasionin empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin
perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podra constituir o bé un forjat
inclinat amb entrebigat de revolté i capa de compressié de formigd, o bé un
tauler de fusta, ceramic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes
metal-liques perforades, formigd cel-lular armat, etc. Les biguetes podran ser
de fusta, metal-liques o de formigd armat o pretesat. Quan s'utilitzin biguetes de
fusta o metal-liques portaran la corresponent proteccié antiincendis.

2. Pendent conformat mitjangant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat

horitzontal o volta i que es podra executar de diferents maneres:
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fabrica alleugerida de maéd buit
col-locat a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i
comptaran amb buits en un 25% de la seva superficie. S’independitzaran del
tauler mitjangant un full de paper. Quan la formacié de pendents es porti a
terme amb envanets alleugerits de maé buit senzill, les anguiles careners,
marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb enva
alleugerit de mad buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i
alineats. A més, quan arribin a una algada mitjana superior a 0,50 m, caldra
que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran
degudament lligades i, si s’escau, l'aillament térmic disposat entre envanets
sera del gruix i la tipologia especificats en la documentacio técnica.
b) envans amb bloc de formigd cel-lular: després del replantejament de les
anguiles i careners sobre el forjat, es comencara la seva execuci6 (similar a la
dels envans de sostremort) col-locant la primera filada de cada enva deixant
separats els blocs % de la seva longitud. Les seguents filades s’executaran de
forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la
filada superior.

Formacio de taulers:

Amb independéncia de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formaci6 dels
pendents, s'imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material
de cobriment. Unicament quan aquest assoleix caracteristiques relativament autoportants i
unes dimensions superficials minimes acostuma a no ser necessaria la creacié de tauler. En
aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjangant cargols,
claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals.

El tauler pot estar constituit, per una fulla de mad, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes
metal-liques perforades, formig6 cel-lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceramics
sera de morter de ciment o formigd que actuara com a capa de compressié, emplenara les
juntes existents i permetra deixar una superficie plana d’acabat. En determinades ocasions,
aquesta capa final es constituira amb morter de guix.

Quan augmenti la separacio entre envans de suport, com succeeix quan es fracta de blocs de
formigé cel-lular, s’han de disposar perfils en T metal-lics, galvanitzats o amb algun altre
tractament protector, a mode de corretges, la seccid i separacié de les quals vindran definides
per la documentacié de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests
perfils en T metal'lics es recolzaran les plaques de formigd cel-lular, de dimensions
especificades, que conformaran el tauler.

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler,
listons de fusta o altres elements per a 'ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de
formigo, ceramica o pissarra, etc. La disposicidé d’aquests elements s’indicara en cada tipus de
coberta de la que formin part.

54.5. Amidament i pagament

L’amidament i valoracié s’efectuara, generalment, per m? de coberta, mesurada sobre plans
inclinats. El preu inclou el material de coberta propiament dit, els cargols i les peces especials
per a la subjecci6 i la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aixd no obstant, es
tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de I'amidament i pressupost,
en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.
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Article 55. Cobertes planes

55.1. Descripcio

Les cobertes planes tenen un pendent entre I'% i el 15% que, segons I'Us, poden ser
transitables o no transitables.

Poden disposar de proteccié mitjangant barana, balustrada o ampit de fabrica.

55.2. Condicions previes

Per a I'execucié de les cobertes planes caldra disposar de planols afitats de I'obra, amb
definicié de la solucié constructiva adoptada.

Sera imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, aixi com els
baixants i els plafons perimetrals. S’haura d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament
dels vessants i dels elements singulars.

55.3. Components

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt amplia
degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formacié de pendents, com per
a I’ execucio de la membrana impermeabilitzant, I'aplicacié d’aillament, els paviments o acabats
superficials i els elements singular.

55.4. Execucio

Sempre que es trenqui la continuitat de la membrana d’impermeabilitzacié es disposaran
reforgos. Si les juntes de dilatacid no estiguessin definides en el Projecte, se’'n realitzaran en
consonancia amb les estructurals, trencant la continuitat d’aquestes des de I'ultim forjat fins la
superficie exterior.

Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secci6 necessaria per a
evacuar-la sobradament, calculada en funci6 de la superficie que recullin i la zona
pluviométrica on estigui ubicat I'edifici. Els baixants de desguas pluvial no distaran més de 20 m
entre si.

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col-locar
independent del suport i de la proteccid (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui
garantir la seva permaneéncia en la coberta, per succié de vent, erosiones de diversa indole o
pendent excessiu, I'adheréncia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb proteccié de grava.
En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col-locara membrana bicapa.

Les lamines impermeabilitzants es col-locaran comengant pel nivell més baix, posant un
encavalcament minim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de lamina, en els aiguafons,
sera de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforgara la
membrana impermeabilitzant amb una altra lamina col-locada sota ella que ha d’arribar fins el
baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguas.

La humitat del suport al fer-se I'aplicacié sera inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden
produir humitats en la part inferior del forjat.

L’emprimacié sera del mateix material que la lamina impermeabilitzant. En cas de disposar
lamines adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdds elements.

La barrera de vapor es col-locara sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formacié de
pendent. Sobre el mateix, es disposara l'aillament térmic. La barrera de vapor, que es
col-locara quan existeixin locals humits sota la coberta estara formada per oxiasfalt (1,5 kg/m?)
prévia emprimacié amb un producte de base asfaltica o de pintura bituminosa.

55.5. Control

El control d’execucio es portara a terme mitjangant inspeccions periodiques en les que es
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col-locacié de juntes, dimensions
dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de I'aillament.

Acabada la coberta, s’efectuara una prova de servei consistent en la inundacio dels panys fins
un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilitzacié en la seva entrega a paraments.
La preséncia de l'aigua no ha de constituir una sobrecarrega superior a la de servei de la
coberta. Es mantindra inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’apareixer
humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundacio, es regara continuament la
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superficie durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparéixer humitats en la cara
inferior del forjat.

Executada la prova, es procedira a evacuar l'aigua, operaci® en la que es prendran
precaucions per evitar que es produeixin danys en els baixants.

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l'aigua, no s’admetra I'existéncia de rabeigs o
estancaments.

55.6. Amidament | pagament

L’amidament i valoracié s’efectuara, generalment, per m? de coberta, mesurada en la seva
projeccié horitzontal, incloent I'entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i
acabats, i en condicions d’Us. la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aixd no
obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de 'amidament i
pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat
resultant.

55.7. Manteniment

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal
especialitzat amb materials i solucié constructiva analegs als de la construccio original.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant
com antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulacié de les aigles i el seu lliscament
cap els elements d’evacuacio.

El personal que tingui assignada la inspeccio, conservacié o reparacié anira provist de calcat
amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcci6 regiran en els
treballs de manteniment.

Article 56. Aillaments

56.1. Descripcié

Els aillaments son sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en
les obres d’edificacid per aconseguir aillament térmic, correccié acustica, absorcié de
radiacions o esmorteiment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments
verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i
envans interiors.

56.2. Components
Hi ha molts tipus d’aillants. Els principals sén:
- aillants de suro natural aglomerat
- aillants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:

- Feltres lleugers:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb paper enquitranat
- amb vel de fibra de vidre

- mantes o feltres consistents:
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb vel de fibra de vidre
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC

- plafons semirigids:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilé
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
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- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilé fos
- amb una pel-licula de PVC blanc enganxada amb cola ignifuga
- amb un complex d’oxiasfalt i paper
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignifuga a una placa de cartré i
guix
- aillants de llana mineral. Es classifiquen en:
- feltres:
- amb paper kraft
- amb barrera de vapor kraft/alumini
- amb lamina d’alumini
- plafons semirigids:
- amb lamina d’alumini
- amb vel natural negre
- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.
- aillants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
- termoacustics
- acustics
- aillants de poliestire. Poden ser:
- poliestiré expandit:
- normals, tipus | al VI.
- autoextingibles o ignifugs, amb classificacié B davant el foc
- poliestiré extrudit.
- aillants de polietilé. Poden ser:
- lamines normals de polietileé expandit.
- lamines de polietilé expandit autoextingibles o ignifugues
- aillants de poliureta, els quals poden ser:
- escuma de poliureta per a projeccio in situ
- planxes d’escuma de poliureta
-aillants de vidre cel-lular

Els elements auxiliars poden ser:
- cola bituminosa, composada per una emulsié idnica de betum i cautxi de gran
adheréncia, per a la fixacié del panel de suro, en aillament de cobertes inclinades o
planes, faganes i ponts térmics
- adhesiu sintétic, a base de dispersié de copolimers sintétics, apte per a la fixacié del
plafé de suro en terres i parets
- adhesius adequats per a la fixacié de l'aillament, amb garantia del fabricant de que no
continguin substancies que danyin la composicié o estructura de l'aillant de poliestire,
en aillament de sostres i de tancaments per I'exterior
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel-lular, en ponts térmics,
paraments interiors i exteriors, i sostres
- malla metal-lica o de fibra de vidre, per a I'agafada del revestiment final en aillament
de paraments exteriors amb plaques de vidre cel-lular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestiré en aillament sobre el
terreny
- lamina geotéxtil de proteccid, col-locada sobre I'aillament en cobertes invertides
- ancoratges mecanics metal-lics, per a subjectar I'aillament de paraments per I'exterior
- accessoris metal-lics o de PVC, com abragadores de corretja o grapa-clip, per a la
subjeccié de plaques en falsos sostres

56.3. Condicions previes
Préviament caldra haver executat o col-locat el suport o base que sostindra Il'aillant. La
superficie d’aquest suport estara neta, seca i lliure de pols, greixos o oxids. Haura d’estar
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correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimacié que asseguri
una adheréncia optima.

Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar
amb un material adequat.

En laillament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de
compressié de formigd de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta
col-locaci6 de l'aillament. Les unions dels sols i parets han de ser perfectament a esquadra.

En laillament de forjats sota el paviment, caldra construir tots els envans préviament a la
col-locaci6 de I'aillament, 0, com a minim, aixecar-los dues filades.

Quan s’ailli mitjangant col-locacié directa de plafons aillants que estiguin en contacte amb
parets d’obra, caldra que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no
tinguin esquerdes ni fissures.

En cas d’aillament per projeccio, la humitat del suport no superara a la indicada pel fabricant
com a maxima per a la correcta adheréncia del producte projectat.

En rehabilitaci6 de cobertes o murs, s’hauran de retirar préviament els aillaments danyats ja
que poden dificultar o perjudicar I'execucié del nou aillament.

56.4. Execucio

Se seguiran les instruccions del fabricant en allo referent a la col-locacié o projeccié del
material.

Les plaques s’hauran de col-locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.
Quan s’ailli per projeccio, el material es projectara en passades successives de 10 a 15 mm,
permetent la total formacié d’escuma de cada capa abans d’aplicar la segient. Quan hi hagi
interrupcions en el treball, caldra preparar les superficies adequadament per a la represa de les
feines. Durant la projeccidé es procurara un acabat amb textura uniforme, que no requereixi
retocs a ma. En aplicacions exteriors s’evitara que la superficie de 'escuma pugui acumular
aigua, mitjangant un pendent adequat.

L’aillament quedara ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.
Caldra garantir la continuitat de I'aillament, cobrint tota la superficie a tractar, posant especial
cura en evitar els ponts térmics.

El material col-locat es protegira contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin
alterar o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié, evitant
una exposicio perllongada a la llum solar.

L’aillament anira protegit amb els materials adequats perqué no es deteriori amb el pas del
temps. El recobriment o proteccié de l'aillament es realitzara de forma que aquest quedi ferm i
el faci durador.

56.5. Control
Durant I'execuci6 dels treballs s’haura de comprovar, mitjangant inspeccié general, els
seglents apartats:
- estat previ del suport, el qual haura d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni
€0sso0s sortints
- homologacio6 oficial, en aquells productes que en disposin
- fixacié del producte mitjancant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una
subjeccié uniforme i sense defectes
- correcta col-locaci6 de les plaques encavalcades
- ventilacié de la cambra d’aire, si n’hi hagués

56.6. Amidament | pagament

En general, s’amidara i valorara el m? de superficie realment executada. En casos especials, es
podra realitzar 'amidament per unitat d’actuacié. Sempre estaran inclosos els elements
auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixacio, talls o
unions i la seva col-locacié.

56.7. Manteniment
S’han de realitzar controls periddics de conservacié i manteniment cada 5 anys, o abans si es
descobris alguna anomalia, comprovant I'estat de l'aillament i, particularment, si s’apreciessin

Plec de Condicions 162



PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

discontinuitats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la
impermeabilitzacio, s’aprofitara per a comprovar I'estat dels aillaments ocults en les zones
d’actuacié. De ser observat algun defecte, sera reparat per personal especialitzat, amb
materials analegs als utilitzats en la construcci6 original.

Article 57. Paviments

57.1. Paviments de rajoles de terratzo

Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1
h abans de la seva col-locacié; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m?
confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada,
procurant que el material d’agafada formi una superficie continua de seient i rebut de paviment,
i que les rajoles quedin amb els seus costats al limit.

Acabada la col-locaci6 de les rajoles se’ls aplicara una beurada de ciment Poértland,
pigmentada amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta
operacio es repetira a les 48 h.

57.2. Paviments

El paviment ha de formar una superficie totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineacié de
les seves juntes en totes direccions. Si es col-loca un regle de 2 m de longitud sobre el
paviment, en qualsevol direccid, no han d’apareéixer buits superiors a 5 mm.

S’impedira el transit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a minim, 4 dies. Si el
transit fos indispensable, es prendran les mesures necessaries perqué no es perjudiqui el
paviment.

57.3. Paviments de rajoles envidrades

Les rajoles envidrades que s’utilitzen en I'aplacat de cada parament o superficie, se entonaran
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direccié Facultativa
ordeni el contrari.

L’aplacat estara composat per peces llises i les corresponents i necessaries peces especials i
de cantell rom, i s’asseura de manera que la superficie quedi llisa i unida, sense guerxament ni
deformaciéo a junta seguida, formant les juntes linia seguida en tots els sentits, sense
trencaments ni volades.

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu Us, es col-locaran amb
morter de ciment. No s’admetra el guix com a material d’agafada.

Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i
s’hauran d’acabar curosament.

57.4. Amidament | pagament

Els paviments s’amidaran i abonaran per m? de superficie de paviment realment executada. Els
socols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.

En el cas d’'amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es
mesuraran els brancals i els bastiments de doelles.

El preu comprén tots els materials, ma d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per
acabar completament cada unitat d’'obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.

Article 58. Fusteria

58.1. Condicions previes

La fusteria de taller es realitzara conforme al que apareix en los planols del Projecte. Totes les
fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra,
ajustant perfectament les superficies vistes.

58.2. Condicions tecniques
Les fulles hauran de complir les caracteristiques segiients:
- resisténcia a I'acci6 de la humitat
- comprovacio6 del pla de la porta
- comportament en I'exposicié de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent
- resisténcia a la penetracioé dinamica
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- resisténcia a la flexié per carrega concentrada en un angle
- resisténcia de la testera inferior a la immersi6
- resisténcia a I'arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28
mm
- quan lI'anima de les fulles resisteixi I'arrencada de cargols, no necessitara peces de
reforg. En cas contrari els reforgos minims necessaris vénen indicats en los planols
- en fulles de cantell, el peu anira sense cantellejar i permetra un ajust de 20 mm. Les
fulles sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el
capgal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a minim de 10x10 mm i quan no estigui
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a minim
- en les portes entaulades a l'exterior, les seves taules aniran sobreposades o
encadellades de forma que no permetin el pas de 'aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar
encolades
- quan la fusta s’envernissi, estara exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va
a ser pintada, s’admetra que hi hagi emblaviment en un 15% de la superficie
Bastiments de fusta:
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a
I'ancoratge en el paviment
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les
unions acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les
plantilles d’ancoratge. La separaci6 entre elles sera no superior a 50 cm i dels extrems
dels travessers 20 cm havent d’estar I'acer protegit contra I'oxidacié
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir
'esquadra, i amb una protecci6 per a la seva conservacié durant 'emmagatzematge i
posada en obra
Tapajunts:
- Les dimensions minimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

58.3. Amidament | pagament

La fusteria es mesurara per m? de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al
costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la
porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La
col-locaci6 dels bastiments es pagara independentment.

El preu inclou els materials, la fabricacié en taller, el trasllat al lloc de col-locacié, |la recepcié de
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o
mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execucio.

Article 59. Fusteria metal-lica

Per a la construccié i muntatge d’elements de fusteria metal-lica s’observaran rigorosament les
indicacions dels planols del Projecte.

Totes les peces de fusteria metal-lica hauran de ser muntades, necessariament, per la casa
fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del
perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col-locades en obra.

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces
sobre llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que
pateixi ni guerxament ni tor¢cada.

L’amidament es fara per m? de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen
les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., perdo queden exceptuades la vidriera, pintura i
col-locaci6 de bastiments.

Article 60. Vidres

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual
préviament haura estat pintat amb pintura d’emprimacio si és de metal-lic. El vidre s’ajustara bé
per mitja de ribets metal-lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els
ribets son de fusta i amb cargols si s6n metal-lics. Tot I'entorn se segellara amb silicona.
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Els vidres s’amidaran i abonaran per m? de superficie real col-locada. El preu inclou tots els
materials, ma d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar I'obra completament
enllestida.

Article 61. Pintura

61.1. Condicions generals de preparacio del suport

La superficie que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense oxid ni pols, per a la
qual cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, acids i bases quan siguin metalls.

Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb mastics o empastaments per a deixar
les superficies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernis i un
cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzara guix amassat amb aigua de cola, i
sobre els metalls s'utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de
plom), ocre, oxid de ferro, litopd, etc. i cossos de rebliment (creta, caoli, guix, espat pesat), 30-
40% de vernis copal o ambar i oli de fustes.

Els mastics i empastaments s'utilitzaran amb espatula en forma de massilla; els liquids amb
brotxa o pinzell o amb I'aerdgraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada
secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre,
sobre metalls.

Abans de la seva execucié es comprovara la natura de la superficie a revestir, aixi com la seva
situacié interior o exterior i condiciones d’exposicio al fregament o agents atmosférics, contingut
d’humitat i si existeixen juntes estructurals.

Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de
portes, finestres, canalitzacions i instal-lacions.

Se comprovara que la temperatura ambient no sigui major de 28°C ni menor de 6°C.

La superficie d’aplicacio estara anivellada i llisa.

En temps plujés se suspendra I'aplicacié quan el parament no estigui protegit.

En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els
estris de treball.

61.2. Aplicacié de la pintura
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerograf, amb pistola, (polvoritzant
amb aire comprimit) o amb corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pél animal o de nil6. Podran ser rodons o plans, classificant-se
per numeros o pels grams de pél que contenen.
Els aerografs o pistoles consten d’'un recipient que conté la pintura amb aire a pressié (1-6
atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-
se un con de 2 cm al metre de diametre.
Depenent del tipus de suport se realitzaran una seérie de treballs previs, amb objecte de que
quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparacié en funcié del tipus de suport:
- guixos i ciments aixi com els seus derivats:
Es realitzara un fregament de les petites adheréncies i imperfeccions. A
continuacio6 s’aplicara una ma de fons impregnant els porus de la superficie del
suport. Posteriorment es realitzara un empastament dels desperfectes,
repassant-los amb una ma de fons. S’aplicara seguidament I'acabat final amb
un rendiment no inferior de l'indicat pel fabricant.
- Fusta:
Es procedira a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la
fusta.
A continuacié se donara una ma de fons amb vernis diluit mesclat amb
productes de conservacié de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin
impregnats els porus.
Passat el temps de assecatge de la ma de fons, es realitzara un fregament fi
del suport, aplicant-hi a continuacié el vernis, amb un temps de assecatge entre
ambdues mans i un rendiment no menor de I'especificat pel fabricant.
- Metalls:
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Es realitzara una rascada d’oxids amb raspall, seguida immediatament d’una
acurada neteja manual de la superficie.

A continuacié s’aplicara una ma de emprimacié anticorrosiva, amb un
rendiment no inferior al consignat pel fabricant.

Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt,
amb un rendiment no menor a I'especificat pel fabricant.

61.3. Amidament | pagament
La pintura s’amidara i abonara en general, per m? de superficie pintada, efectuant-se
I'amidament de la seglient manera:
- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidara descomptant els buits. Les motllures
s’ amidaran per superficie desenvolupada
- pintura sobre fusteria: s’amidara per les dues cares, incloent els tapajunts
- pintura sobre finestrals metal-lics: s'Tamidara una cara
En els preus respectius esta inclos el cost de tots los materials i operacions necessaries per a
obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparacid, fregament, neteja, empastament,
etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui.
Article 62. Ram de llauner
62.1. Canonada de coure
Tota la canonada s’instal-lara de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S'utilitzaran
accessoris per a tots los canvis de direccio i les esteses de canonada es realitzaran de forma
paral-lela o en angle recte als elements estructurals de I'edifici.
La canonada estara col-locada al seu lloc sense necessitat de forgar-la ni flectir-la. La
canonada anira instal-lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori
per cap treball ni per si mateixa.
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil-laritat. Les grapes per a penjar la conduccié
de forjat seran de llauté espaiades 40 cm.

62.2. Canonada de ciment centrifugat

El muntatge es realitzara enterrat, rematant els punts d’unié6 amb ciment. Tots els canvis de
seccid, direcci6 i escomesa, s’efectuaran per mitja de pericons registrables.

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar I'accés.

El pendent minima sera de I'1% en aigles pluvials, i superior a I'1,5% en aiglies residuals.
L’amidament se fara per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigé i
els escarabats d’unio. Els pericons s’amidaran apart per unitats.

62.3. Aparells sanitaris

Els aparells sanitaris que s’instal-lin compliran les condicions de caracter sanitari exigides i
estaran degudament homologats.

Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col-locat. El preu inclou I'aparell, les aixetes,
les valvules de desguas, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
instal-lacié completa.

Article 63. Instal-lacié eléctrica
63.1. Condicions generals
L’execucié de les instal-lacions s’ajustara a alld especificat en els reglaments vigents. En
aquelles instal-lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurara que els tragats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels
operaris i vianants
- maquinaria, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs
d’aquest tipus
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents
que composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de I'obra, muntatge o
instal-lacio.
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63.2. Conductors eléectrics de fase

Els conductors eléctrics de fase seran de coure electrolitic, aillats adequadament, essent la
seva tensié nominal d’aillament de 0,6/1 kV per a la linia repartidora i de 750 V per a la resta de
la instal-laci6, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instruccio ITC-
BT-06.

63.3. Conductors de proteccid

Els conductors de proteccio seran de coure i presentaran el mateix aillament que els
conductors actius. Es podran instal-lar per les mateixes canalitzacions que els conductors
actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars
de 'empresa distribuidora. La seccié minima d’aquests conductors sera I'obtinguda utilitzant la
taula 2 de la instruccié ITC-BT-19, apartat 2.3, en funci6é de la seccié de los conductors actius
de la instal-lacié.

63.4. Identificaci6 dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aillament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i protecci6
- marro, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor
neutre, un conductor actiu podria tenir el color blau clar

63.5. Tubs protectors

Els tubs protectors a utilitzar seran aillants flexibles (corrugats) normals, amb proteccié de grau
5 contra danys mecanics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar
pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplas, Reflex o semblant, i
disposaran d’un grau de protecci6 7.

Els diametres interiors nominals minims, mesurats en mil-limetres, per als tubs protectors, en
funcié del nombre, classe i secci6 de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules
de la instruccié ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions
diferents a instal-lar pel mateix tub, la secci6 interior del tub sera, com minim, igual a tres
vegades la seccio total ocupada pels conductors, especificant Unicament els que realment
s’utilitzin.

63.6. Caixes d’empalmament i derivacions

Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plastic resistent o bé metal-liques.
En aquest darrer cas, estaran aillades interiorment i protegides contra I'oxidacio.

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de
contenir. La seva profunditat equivaldra al diametre del tub major més un 50% del mateix, amb
un minim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diametre o costat interior.

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament,
excepte en los casos indicats en 'apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per
simple recargolament entre si dels conductors, siné utilitzant borns de connexié, conforme a la
instruccio ITC-BT-19.

63.7.Aparells de comandament i maniobra

Els aparells de comandament i maniobra sén els interruptors i commutadors, que tallaran el
corrent eléctric maxim del circuit en el que estiguin col-locats sense formar un arc permanent,
obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posicié intermédia. Seran del tipus
tancat i de material aillant.

Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap
cas de 65°C en cap de les seves peces.

La seva construcci6 sera tal que permeti realitzar de I'ordre de 10.000 maniobres d’obertura i
tancament, amb la seva carrega nominal a la tensié de treball. Portaran marcada la seva
intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensié de 500 a 1.000 V.

63.7.Aparells de proteccio
Els aparells de proteccié son els disjuntors eléctrics, fusibles i interruptors diferencials.
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Els disjuntors seran de tipus magnetotérmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent
maxim del circuit en que estiguin col-locats sense originar la formacié d’'un arc permanent,
obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posicié intermédia. La seva
capacitat de tall per a la protecci6 del curtcircuit estara d’acord amb la intensitat del curtcircuit
que es pugui presentar en un punt de la instal-laci6, i per a la proteccié contra I'escalfament de
les linies es regularan per a una temperatura inferior als 60°C. Portaran marcades la intensitat i
tensi6 nominal de funcionament, aixi com el signe indicador del seu desconnexionament.
Aquests interruptors automatics magnetotérmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el
neutre a la vegada quan actui la desconnexio.

Els interruptors diferencials seran com minim d'alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall
omnipolar. Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte
independent una vegada que surten del quadre de distribucié, o del tipus amb proteccié
magnetotérmica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralitzacié de comptadors
seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aillant i
incombustible, i estaran construits de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s.
Hauran de poder ser reemplacgats sota tensié sense cap tipus de perill i portaran marcades la
intensitat i tensié nominals de treball.

63.8. Punts d'utilitzacio

Les preses de corrent a emprar seran de material aillant, portaran marcades la seva intensitat i
tensié nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El
nombre de preses de corrent a instal-lar sera en funcié de I'is previst de I'edifici, com indica la
instrucci6 ITC-BT-25.

63.9. Posada a terra

Les posades a terra podran realitzar-se mitjancant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjangant
eléctrodes de 2 m de longitud, col-locant sobre la seva connexié amb el conductor d’enllag el
seu corresponent pericd registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovacié o
dispositiu de connexi6. El valor de la resisténcia sera inferior a 20 Q.

63.10. Condicions generals d’execuci6 de les instal-lacions

Les caixes generals de proteccioé se situaran en I'exterior del portal o en la fagana de I'edifici,
segons la instruccié ITC-BT-13. Si la caixa es metal-lica, haura de portar un born per a la seva
posada a terra.

La col-locacié del comptador s’efectuara complint la instruccié ITC-BT-16 i la normativa de la
companyia subministradora.

El local de situacié no ha de ser humit, i estara prou ventilat i il-luminat. Si la cota del terra és
inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perque, en
cas d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en
el local. Els comptadors es col-locaran a una algada minima del terra de 0,50 m i maxima de
1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haura de respectar un passadis de
1,10 m, d’acord amb la instrucci6 ITC-BT-16.

L’estesa de les derivacions individuals es realitzara al llarg de la caixa de I'escala d’is comd,
podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons
es defineix en la instruccié ITC-BT-14.

Els quadres generals de distribucié se situaran en un local accessible i d’Us general. Hauran
d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distancia tal que entre la
superficie del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.

La connexid entre els dispositius de proteccid situats en aquests quadres s’executara
ordenadament, procurant disposar regletes de connexié per als conductors actius i per al
conductor de proteccié. Es fixara sobre los mateixos un cartell de material metal-lic en el que
ha d’estar indicat el nom de l'instal-lador i la data en qué es va executar la instal-lacio.
L’execucié de les instal-lacions interiors s’efectuara sota tubs protectors, seguint preferentment
linies paral-leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuara la instal-lacié.
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Haura de ser possible la facil introduccio i retirada de los conductors en los tubs després de
haver estat col-locats i fixats, aixi com la dels seus accessoris. Es disposara dels registre que
es consideri convenients.

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col-locats aquests darrers. La uni6 dels
conductors en els empalmaments o derivacions no es podra efectuar per simple recargolament
dels conductors entre si, sind que sempre s’haura de realitzar utilitzant bornes de connexié
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexid, podent utilitzar-se brides de
connexi6. Aquestes unions es realitzaran sempre a l'interior de les caixes de empalmament o
derivacio.

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexié.

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.

No s'utilitzara un mateix conductor neutre per a diversos circuits.

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal-lacié en la que derivi.

Els conductors aillats col-locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal-lar d’
acord amb allo establert en la instruccié ITC-BT-20.

Les preses de corrent d’'un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas
contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separacié de 1,5 m,
com a minim.

Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal-lats
en locals amb parets i terres conductors, seran de material aillant.

Per a les instal-lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instruccié ITC-BT-27, es
tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:

Les instal-lacions eléctriques hauran de presentar una resisténcia minima de l'aillament com a
minim igual a 1.000xU Q, essent U la tensié maxima de servei expressada en V, amb un minim
de 250.000 Q.

L’aillament de la instal-lacié eléctrica es mesurara amb relacié a terra i entre conductors
mitjangant I'aplicacié d’'una tensié continua, subministrada per un generador que proporcioni en
buit una tensié compresa entre 500 i 1.000 V, i com a minim 250 V amb una carrega externa de
100.000 Q.

Es disposara d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la
mesura de la resisténcia de terra.

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatdriament un contacte de presa de terra. En
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.

Els circuits eléctrics derivats portaran una proteccié contra sobreintensitats, mitjangant un
interruptor automatic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal-lar sempre sobre el
conductor de fase propiament dit, incloent la desconnexié del neutre.

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metal-liques.

La placa de polsadors de I'aparell de telefonia, aixi com el forrellat eléctric i la caixa metal-lica
del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat
de presa de terra. Es procurara que aquests aparells estiguin homologats.

Els mecanismes se situaran a les algades indicades en les normes de instal-lacions eléctriques
de baixa tensio6.

63.11. Amidament i pagament

L’amidament del cable eléctric s’efectuara per m lineal de cable instal-lat. La resta d’aparells
eléctrics es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que figura en el
Quadre de Preus numero 1 del Pressupost.

Article 64. Instal-lacié de calefaccio
64.1. Definicio
La instal-lacié de calefacci6é sera individual, utilitzant un combustible (propa o gas natural) o
electricitat.
Els elements que constitueixen la instal-lacié de calefacci6 sén els segiients:
- calderes
- cremadors
- xarxa de distribuci6
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- valvules

- radiadors

- elements auxiliars de circulacié (bombes, dipodsits d'expansid)
- diposits de combustible

64.2. Calderes

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes; estaran proveides de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu
funcionament, com sén cremadors i diposits de combustible, els quals s'instal-laran d'acord
amb les indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa i de la normativa vigent al
respecte.

Les calderes s’amidaran per unitat instal-lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars,
diposits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal-lacio.

64.3. Xarxa de distribuci6é

La xarxa de distribucié condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements
de radiaci6 i esta formada per canonades de ferro soldat que aniran proveides de peces
especials de dilatacié.

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de
resistir una pressio hidrostatica interior de prova de 15 kp/cmz.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.
S'instal-aran diposits d'expansié, d'una cabuda doble de I'augment de volum de tota Il'aigua
continguda en la instal-lacié a temperatura de régim i estara provista de sobreeixidor.

Les bombes d'acceleracié seran el maxim de silencioses possible i col-locades sobre
esmorteidors.

El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar I'ebullicié de l'aigua
de la caldera.

La xarxa de canonades de distribucié de calor s’amidara en m lineals instal-lats, incloent en el
seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la
Direccié Facultativa per | seu funcionament, aixi com peces especials, ancoratges, muntatge i
ajuts d'altres industrials.

64.4. Radiadors, convectors i plafons

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la
maxima superficie de radiacio.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressié minima de 5 atm. La calefacci6é des del sdl,
sostre o parets sera la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiacio, és el propi
circuit que amb la seva llargada genera la superficie de radiaci6.

La temperatura de l'aigua no ultrapassara els 60°C.

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordd o amb
maneguet.

Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal-lades amb les
valvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col-locacio.

64.5. Radiadors electrics

Quan el sistema escollit de calefaccié sigui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics,
seran de primera qualitat i marca reconeguda.

L’amidament dels radiadors eléctrics sera per unitats totalment subministrades i instal-lades,
inclosa la repercussi6 del preu de la instal-lacié eléctrica necessaria, cas que aquesta no s'hagi
inclos a 'apartat d'instal-lacié electrica.

64.6. Conduccions d'aire calent

Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secci6é rectangular o circular i del material
adequat a la velocitat de I'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat,
guix o materials de fibres sintétiques, sempre que es compleixi la normativa vigent.
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Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal-lat, incloent en el preu la part
proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram de
paleta necessaris per a la seva completa col-locacié

Article 65. Instal-lacié de climatitzacié
65.1. Definicié
La instal-lacié de climatitzacioé sén les destinades a mantenir, en els espais interiors de I'edifici,
les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les
condicions exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal-lacié podra comptar amb equips
per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, aixi com la regulacié6 de totes
aquestes operacions.
La instal-laci6 de climatitzacié estara composada pels segiients elements:

- equip condicionador d'aire

- conductes

- boques de difusio

- escalfadors

- quadre de control
També es poden utilitzar equips autbnoms o mixtos.

65.2. Equips

El tipus d'equips que calgui instal-lar vindra definit en el Projecte i sera de marca reconeguda i
aprovada per la Direcci6 Facultativa.

Els elements constitutius de I'aparell sén I'equip productor de fred, el productor de calor, si es
troba inclos en la instal-lacid, i la zona de preparacié o tractament de I'aire que, segons indica,
realitzara les operacions d'impulsio, extraccio, filtracié, polvoritzacié d'aigua, desinfeccio i
condicionament térmic.

Si la instal-lacié de climatitzacié és centralitzada, s’amidara per unitat d'instal-lacié completa,
incloent en el preu tots els equips de tractament de I'aire, quadre eléctric, equips de maniobra
(manuals i automatics) i ajuts necessaris per a la seva instal-laci6, excepte les conduccions.

Si el sistema de climatitzacié és per condicionadors autdnoms o de finestra, I'amidament sera
per unitat d'aparell completament instal-lat.

65.3. Conductes

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funcié de la velocitat de I'aire en el
seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, I'acer galvanitzat, planxa staff de fibres
sintétiques; les boques de difusié seran reixes fixes 0 mobils i boques circulars, perforades o
conceéntriques.

La Direcci6 Facultativa escollira el tipus, en funcié de les zones en les quals s'introdueixi aire.
L’amidament de conductes sera per m lineal col-locat, incloent en el preu la part proporcional
de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal-lacié d'acord amb el Projecte.

Article 66. Instal-lacio d’energia solar térmica

66.1. Definicié

La instal-lacié solar termica esta formada pels components encarregats de captar la radiacié
solar, transformant-la en energia térmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar
aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a
un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum.

La instal-lacié d’energia solar térmica es complementa amb la produccié d’energia térmica per
sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal-lacié.

66.2. Sistemes
Els sistemes que conformen la instal-lacié d’energia solar térmica sén els seglents:
- sistema de captaci6 (plafons solars térmics)
- sistema d’acumulacié
- circuit hidraulic
- sistema d’intercanvi
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- sistema de regulacié i control
- equip d’energia convencional auxiliar

66.3. Execucio

La posici6, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal-lacié
d’energia solar térmica sera la indicada en els Planols i seguint les prescripcions de la Direcci6
Facultativa, del fabricant i la normativa vigent.

66.4. Amidament i pagament
S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris, segons les especificacions de la Direcci6 Facultativa.

Article 67. Instal-lacio frigorifica

67.1. Condicions generals

La instal-laci6 frigorifica s’haura d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a
Plantes i Instal-lacions Frigorifiques, i les seves instruccions técniques complementaries.

67.2. Maquinaria frigorifica i accessoris

La capacitat del recipient del liquid pertanyent a un equip frigorific amb multiples evaporadors
sera com a minim 1,25 vegades la capacitat de I'evaporador més gran.

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han
d’'inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.

No es podran col-locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els
espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col-locats a una algada minima de 2,25
m del sol o tocant el sostre.

Les valvules que s’instal'lin en canonades de coure han de tenir resisténcia i seguretat
adequades, independents de la canonada. | les valvules d’accionament han d’anar numerades.

67.3. Aparells indicadors de mesura

Les instal-lacions frigorifiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin
necessaris per a la seva adequada utilitzacidé i conservacié. Els mandmetres instal-lats
permanentment en el sector d’alta pressié han de tenir una graduacio superior al 20% de la
pressié maxima de servei.

La pressio de servei de la instal-lacié sera indicada clarament amb un senyal vermell molt
visible.

67.4. Placa de caracteristiques

En la instal-lacié s’ha de fixar una placa de caracteristiques, situada a la sala de maquines,
damunt d’algun element principal, on hi consti el nom de l'instal-lador i les dades de I'apartat 7
de la Instruccié MI IF-006.

67.5. Instal-lacié de la maquinaria

En la instal-laci6é de la maquinaria cal considerar les prescripcions seguents:
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat
d’evitar possibles accidents
- la maquinaria frigorifica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma
que totes les seves parts siguin facilment accessibles.
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67.6. Proteccio de les instal-lacions contra sobreimpressions

Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplagament superior a 1,5 m® per
minut han d’estar protegits per la valvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descarrega
abans de qualsevol valvula de pas o maniobra

La presa de connexi6 de els valvules de seguretat s’efectuara sempre en una part de I'element
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de liquid refrigerant. La capacitat
de descarrega de les valvules s’ajustara a prescripcié de I'apartat 6 de Ml IF- 009.

67.7. Pressio de treball de les valvules de seguretat

Les valvules de seguretat no calibraran a una pressioé superior a la que indica el timbre, nia 1,2
vegades a la d’estanqueitat. Les valvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a
garantia del correcte calibratge.

La seva descarrega s’ajustara a la prescripcio de I'apartat B de la MI IF-009.

67.8. Prova d’estanqueitat

Tots els elements frigorifics, inclosos els indicadors frigorifics de liquid que formen part del
circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressio de treball, i mai inferior al que indica la
taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de I'instal-lador frigorista autoritzat.

L’estanquitat de les cambres frigorifiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de
manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24
mm columna d’aigua. D’altra banda, la instal-lacié frigorifica ha de permetre pressions i
depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua.

67.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de maquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els
seglents detalls:
- descripcié general de la instal-lacié, amb el nom de I'instal-lador, adreca i teléfon
- descripci6 detallada dels elements de la instal-lacio
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal-lacio
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva
instal-lacié i funcionament en condicions de seguretat i rendiment optim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglag, renovacio d’aire, aigua de refrigeracio i condensacio,
greixatge i purgues d’oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuacié en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelacié en el condensador en cas de temperatures
d’ambient molt baixes
- diagrama de la instal-laci6 amb indicadors dels numeros i altres referéncies de
valvules de tancament i obertura
- manera d’'usar les mascares antigas i els equips autonoms d’aire comprimit.

67.10. Amidament i pagament

L’amidament de les canonades s’efectuara per m lineal instal-lat. La resta d’aparells de la
instal-lacié frigorifica es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que
figura en el Quadre de Preus numero 1 del Pressupost.

Article 68. Instal-lacions de proteccié contra incendis
68.1. Definicio
Les instal-lacions de protecci6é contra incendis es poden dividir en les classes seglents:
- instal-lacions de deteccié automatica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalitzacio
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'unié entre els anteriors
- instal-laci6 d'extincio, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
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- extintors mobils
- sistemes fixos d'extincio
- instal-lacions d'alarma i deteccio, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal-laci6 d'alerta
- instal-lacié de megafonia
- detectors d’incendi
- instal-lacions d'enllumenat d’emergéencia

68.2. Execucio
L’execuci6 de la instal-lacidé de proteccié contra incendis es fara seguint les especificacions del
Projecte i complint amb la normativa vigent.

68.3. Amidament | pagament

Els diferents elements de la instal-lacié s’amidaran en unitats col-locades, incloent en el preu
tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei
de la instal-laci6.

Article 69. Instal-lacions de telefonia
69.1. Definicié
La instal-lacié6 de telefonia consistira en col-locar una presa de senyal, caixes repartidores,
cables i els aparells d'usuari de comunicacié telefonica de taula o muntats a la paret.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- replantejament
- instal-laci6 de la presa de senyal
- connexi6 a la xarxa del circuit de comunicacio telefonica
- fixacié al lloc previst dels aparells d’usuari

69.2. Execucié

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser
aprovat per la Direcci6 Facultativa.

S'ha de comprovar que les caracteristiques dels aparells corresponen a les especificades al
Projecte.

La presa de senyal s’haura d’instal-lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefonic es
munta superficialment, caldra fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldra
col-locar la caixa dins del corresponent caixeti, que haura estat encastat préviament.

La distancia minima de la presa de senyal telefonic als serveis d'aigua, electricitat, calefacci6 i
gas serade 5cm.

Les caixes repartidores han de quedar fixats sodlidament al parament pels punts previstos en la
documentacid técnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte
funcionament.

Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal-lacio.

Els telefons han de quedar correctament connectats a la instal-lacié segons les instruccions del
fabricant.

Un cop tot estigui instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

69.3. Amidament | pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus nimero 1.

Article 70. Sistema de transmissio de dades

70.1. Definicié

El sistema de transmissié de dades disposara de connectors fixos per a instal-lacions de
comunicacions, col-locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors
metal-lics o de fibra optica.
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70.2. Execucio

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser
aprovat per la Direcci6 Facultativa.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié i s'ha de comprovar que les
caracteristiques técniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva
instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements. Tots els materials que intervenen
en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint
les instruccions de la documentacio6 técnica del fabricant.

El connector ha de quedar fixat sodlidament a la caixa de mecanismes.

No s'han de transmetre esforgos entre la connexio i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.

En les instal-lacions amb cables metal-lics, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360° al voltant del connector. L'apantallament de la instal-lacié no
es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla
del propi connector.

En les instal-lacions amb cables de fibra optica, la qualitat i caracteristica del senyal optic no
poden alterar-se en el punt de connexié entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la
qualitat i les caracteristiques del senyal optic per radis de curvatura excessivament petits en el
tragat del cable de fibra optica.

Un cop executada la instal-lacio, es procedira a retirar tots els elements sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

70.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus numero 1.

Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construccié de I'obra seran les previstes en la diferent
normativa de seguretat i salut laboral.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I’edifici acabat

Article 72. Comprovacions i proves de servei

D’acord amb l'article 7.4 del Codi Técnic de I'Edificacid, en I'obra acabada, ja sigui en la totalitat
de I'edifici o bé en les seves diferents parts i instal-lacions, parcialment o totalment finalitzades,
han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caracter voluntari, les
comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direccio
Facultativa i les exigides per la legislacié aplicable.

Sucs-Lleida, abril de 2019
L’Enginyer Técnic Agricola i Enginyer Agronom,

Plec de Condicions 175



PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

DOCUMENT NUM. 4:

PRESSUPOST

Pressupost




PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

INDEX DEL PRESSUPOST

1. AMIDAMENTS L 178
2. AMIDAMENTS LEGALITZACIONS ... 181
3. PRESSUPOST PARCIAL ... 182
4. PRESSUPOST GENERAL. ... 185

Pressupost 177




PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO | AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L'EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT,
AMB MARCA OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA

Pressupost

178

AMIDAMENTS
UNITATS D'OBRA n° parts DIMENSIONS RESULTATS
iguals LONG (AMPL [(ALC |PARCIAL | TOTALS
CAPITOL I.- MOVIMENTS DE
TERRES
M2 NETEJA I DESBROSSAMENT
M?- Neteja i desbrossament del terreny a
maquina amb profunditat min. de 25 cm
Nau 11 1 49,40 17,70 874,38
Femer 4 1 18,30 17,30 316,59
1190,97
M® EXCAVACIO DE RASES I POUS A
MAQUINA
M.- Excavacié de rases i pous a
maquina amb  retroexcavadora de
terrenys de consisténcia fluixa, retirada
dels materials excavats i carrega a camio
Sabates nau 11 17 1,40 1,40 1,10 36,65
Enriostat lateral nau 11 14 5,60 0,40| 0,50 15,68
Enriostat frontal nau 11 1 26,20 0,40 0,50 5,24
Enriostat murets interiors nau 11 2 48,60 0,40| 0,50 19,44
Riosta femer 4 1 17,90 1,001 0,70 12,53
89,54
CAPITOL II.- FORMIGONS
M’ FORMIGO DE NETEJA
M.~ formigé pobre per a pous i rases de
fonamentacio HM-10, abocat des de
camio, inclou part proporcional de
despeses auxiliars. La cota minima de
formigo de neteja sera de 10 cm. els pous
de formigo pobre aniran fins la cota de
substrat resistent; la cota de 1,10 m dels
pous es una cota aproximada, ja que
variara depenent de la zona. (consultar
geotécnic).
Sabates nau 11 17 1,40 1,401 0,10 3,33
Enriostat lateral nau 11 14 5,60 0,40| 0,10 3,14
Enriostat frontal nau 11 1 26,20 0,40| 0,10 1,05
Enriostat murets interiors nau 11 2 48,60 0,40| 0,10 3,88
Riosta femer 4 1 17,90 1,001 0,10 1,79
13,19
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M3 FORMIGO ARMAT FONAMENTS
M?.-Formigé per armar a fonaments
correguts i pous, del tipus HAS-25-B-20-
Ila de ciment Portland armat amb barres
d’acer corrugat B500 S aferrallades a
peu d’obra de limit elastic 500 N/mm?
Inclou collacié i lligat de formigonat.
Sabates nau 11

Enriostat lateral nau 11
Enriostat frontal nau 11
Enriostat murets interiors nau 11

Riosta femer 4

M? FORMIGO ARMAT PAVIMENTS

M?.-Formigé per armar al paviment, del
tipus HAS-25-B-20-Ila de ciment
Portland armat amb barres d’acer
corrugat B500 S aferrallades a peu
d’obra de limit elastic 500 N/mm?> Inclou
collacio i lligat de formigonat.

Nau 11*

Femer

M3 FORMIGO PER MUR FEMER

M>.- Formigo armat 2C, superficie
plana, realitzat amb formigo HA-
25/B/20/11a fabricat en central, i abocat
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, 50 kg/m’; muntatge i desmuntatge
del sistema d’encofrat amb acabat tipus
industrial, realitzat amb panels metal-lics
modulars.

Femer 4

M3 FORMIGO PER MUR INTERIOR

M>.- Formigo armat ha-25 per mur
interior, de consisténcia tova i grandaria
maxima de l'arid de 20mm, abocat amb
bomba. amb la part proporcional de
colelocacio i encofrats

Muret manega de maneig nau 11
Muret divisori zona d'allotjament nau 11

Muret d'alimentaci6 nau 11

Pressupost

17
14

179

1,40

5,60
26,20
48,60
17,90

49,24
18,00

17,30

49,24
49,24
46,20

1,40
0,40
0,40
0,40
1,00

16,60
17,30

0,30

0,20
0,20
0,20

1,00
0,40
0,40
0,40
0,60

0,15
0,15

3,15

0,45
0,45
0,65

33,32
12,55

4,19
15,55
10,74

123,06*
46,71

16,35

4,43
4,43
6,01

76,35

169,77

16,35

14,87
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CAPITOL III.- ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE FORMIGO
PREFABRICAT

Ut. Jasseres nau 11

Ut. Pilars de formigo de 5,65 m de perfil
lateral T.40%40 Nau 11

Ut. Pilars de formigo de 6,91 m de perfil
lateral T.40%40 Nau 11

Ut. Biguetes de formigo pretensat de 6,98
m tubular T.20 naus 11

Ut. Biguetes de formigo pretensat de 7,13
m tubular T.20 naus 11

Ut. Biguetes de formigo pretensat de 7,34
m tubular T.20 naus 11

CAPITOL IV.- PARETS
TANCAMENT

M2 PARET DE PANEL PREFABRICAT
m? Paret de panel armat prefabricat de
formigo de 16 cm de color gris per
quedar vist. Elaborat amb formigo armat
HA-25AB-20-1la i armat amb acer
corrugat B-5008 amb una quantia de 2,3
Kg/m? i amb les corresponents obertures

Paret facana sud nau 11

Paret fagana oest nau 11**

CAPITOL V.- COBERTA
M?COBERTA PANELL SANDVITX

M? Coberta inclinada de de panel
Sandvitx lacat + aillant + galvanitzat de
color terros , amb una pendent major del
10%

Nau 11 vessant nord

Nau 11 vessant sud

16

60

12

12

—_

49,55
49,55

6,70
14,90

9,00
9,31

4,35
6,43

204,02
62,90**

445,95
461,31

7,00

16,00

1,00

60,00

12,00

12,00

266,92

907,26

* En els amidaments del volum de formigo de pavimentacio capitol 1 s’han tingut en compte els murets
interiors, de manera que s’ha descomptat la superficie d’aquests elements de la superficie total de

pavimentacio.

**En els amidaments de la superficie de paret de de panel prefabricat al capitol IV s’ha tingut en compte
les obertures (finestres, portes), descomptant la superficie d’aquests elements de la superficie total de

paret.
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AMIDAMENTS LEGALITZACIONS

UNITATS D'OBRA DIMENSIONS RESULTATS
TOTALS

CAPITOL VI.- EDIFICACIONS A

LEGALITZAR

M?NAU 8 Magatzem 43,60

M?NAU 9 Oficina i serveis higiene personal 17,92

M?NAU 10 Allotjament animal, infermeria. 46,56

TOTAL M’ 108,08

Ut modul metal-lic per allotjament de vedells

inclou box, pati, coberta, menjadora, abeurador,

i paviment de formigé de 9,25 m”. 22 22
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PRESSUPOST PARCIAL

nO

unitats

UNITATS D'OBRA

€/unitat

Preu en
EUROS

1190,97

89,54

13,19

76,35

169,77

16,35

CAPITOL L- MOVIMENTS DE TERRES
M2 NETEJA I DESBROSSAMENT

M?>- Neteja i desbrossament del terreny a maquina amb profunditat
minima de 25 cm

M? EXCAVACIO DE RASES I POUS A MAQUINA

M.- Excavacié de rases i pous a maquina amb retroexcavadora de
terrenys de consisténcia fluixa, retirada dels materials excavats i
carrega a camio

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IL- FORMIGONS
M’ FORMIGO DE NETEJA

M.- formigo pobre per a pous i rases de fonamentacio HM-10,
abocat des de camio, inclou part proporcional de despeses auxiliars.
La cota minima de formigo de neteja sera de 10 cm. els pous de
formigo pobre aniran fins la cota de substrat resistent; la cota de 1,10
m dels pous es una cota aproximada, ja que variara depenent de la
zona. (consultar geotécnic).

M? FORMIGO ARMAT FONAMENTS

M?.-Formigo per armar a fonaments correguts i pous, del tipus HAS-
25-B-20-Ila de ciment Portland armat amb barres d’acer corrugat
B500 S aferrallades a peu d’obra de limit elastic 500 N/mm?> Inclou
col-lacio i lligat de formigonat.

M3 FORMIGO ARMAT PAVIMENT

M?.-Formigo per armar al paviment, del tipus HAS-25-B-20-11a de
ciment Portland armat amb barres d’acer corrugat B500 S
aferrallades a peu d’obra de limit elastic 500 N/mm?, Inclou col-lacio i
lligat de formigonat.

M3 FORMIGO PER MUR FEMER

M?.- Formigo armat 2C, superficie plana, realitzat amb formigo HA-
25/B/20/11a fabricat en central, i abocat amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, 50 kg/m’; muntatge i desmuntatge del sistema
d’encofrat amb acabat tipus industrial, realitzat amb panels metal-lics
modulars.
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0,73

7,84

8,39

69,21

55,71

68,54

869,41

702,01

1.571,42

110,70

5.284,05

9.457,79

1.120,51
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M? FORMIGO PER MUR INTERIOR

M?.- Formigé armat ha-25 per mur interior, de consisténcia tova i
14,87 | grandaria maxima de l'arid de 20mm, abocat amb bomba. amb la part 68,45 1.017,80
proporcional de colelocacio i encofrats

TOTAL CAPITOL 11 16.990,85
CAPITOL IIL.- ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE FORMIGO PREFABRICAT
7,00 | Ut. Jasseres nau 11 421,72 2.952,07
16,00 | Ut. Pilars de formigo de 5,65 m de perfil lateral T.40%40 Nau 11 148,92 2.382,74
1,00 | Ut. Pilars de formigo de 6,91 m de perfil lateral T.40*40 Nau 11 182,13 182,13
60,00 | Ut. Biguetes de formigo pretensat de 6,98 m tubular T.20 nau 11 129,13 7.747,80
12,00 | Ut. Biguetes de formigo pretensat de 7,13 m tubular T.20 nau 11 131,91 1.582,86
12,00 | Ut. Biguetes de formigo pretensat de 7,34 m tubular T.20 nau 11 135,79 1.629,48
TOTAL CAPITOL IIT 16.477,08

CAPITOL IV.- PARETS TANCAMENT
M? PARET DE PANEL PREFABRICAT

266,92 | m? Paret de panel armat prefabricat de formigé de 16 cm de color gris 21,56 5.754,69
per quedar vist. Elaborat amb formigo armat HA-25AB-20-1la i
armat amb acer corrugat B-5008 amb una quantia de 2,3 Kg/m? i amb
les corresponents obertures

TOTAL CAPITOL IV 5.754,69

CAPITOL V.- COBERTA
M? COBERTA PANELL SANDVITX
M? Coberta inclinada de de panel Sandvitx lacat + aillant +

907,26 galvanitzat de color terrés , amb una pendent major del 10% 13,071 11.857.89
TOTAL CAPITOL V 11.857,89
52.651,93

TOTAL PRESSUPOST NAU 11 I FEMER 4
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CAPITOL VL- EDIFICACIONS A LEGALITZAR

43,60 | M?> NAU 8 Magatzem 4540  1.979,44
17,92| M?>NAU 9 Oficina i serveis higiene personal 49,60 888,83
46,56| M*NAU 10 Allotjament animal, infermeria. 54,40 2.532,58
22.00 Ut modul metal-lic per .allotj.ament de Ved§ll§ inclou bo>§, pati, coberta, 488.00] 10.736,00
menjadora, abeurador, i paviment de formigo6 de 9,25 m".
TOTAL CAPITOL VI 16.136,85
TOTAL PRESSUPOST D'EDIFICIS A LEGALITZAR 16.136,85
TOTAL PRESSUPOST 68.788,78
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PRESSUPOST GENERAL

El pressupost d’execucié material del “PROJECTE DE CONSTRUCCIO, LEGALITZACIO |
AMPLIACIO DE CAPACITAT DE L’EXPLOTACIO RAMADERA EXISTENT, AMB MARCA
OFICIAL 3832AV, AL POLIGON 1 PARCEL-LA 130 DEL TM DE SUCS-LLEIDA’ ascendeix a
un total de SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS (68.788,78 €).

Sucs-Lleida, abril de 2019
L’Enginyer Técnic Agricola i Enginyer Agronom,

Pressupost 185



		2020-10-16T20:51:36+0200
	Antoni Postius Terrado - DNI 47689279K (TCAT)




