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1.1 PLANTEJAMENT.

1.1.1 Dades de l’empresa i títol del projecte.

El Sr. ROBERT GIRON CLIVILLE amb NIF: i domicili social a la , de
(CP ), com a promotor del que després es descriu, encarrega a l’ENGINYER

TÈCNIC AGRÍCOLA: ANTONI TUDEL GARDENYES, Col·legiat núm. 1.803 del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya la redacció del present projecte, 
anomenat:

“PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIO D'UNA PLANTA DE
COMPOSTATGE EN ORIGEN I VENDA D' ADOBS AL TM DE LLEIDA”.

1.1.2 Antecedents.

El promotor actualment te una explotació ramadera de boví de llet de cria i engreix sotmesa al
regim de comunicació ambiental, capacitat 400 vedelles d’engreix i 200 vedelles de cria, te la
marca oficial núm. 3830FO. L’explotació 3830FO es situa al POL 15 PARC 147 AL T.M. DE
LLEIDA.

El promotor planteja construir una planta de compostatge en origen per la granja 3830FO dins la
mateixa parcel·la cadastral.

1.1.3 Objecte del projecte.

L’objecte d’aquest projecte es servir de base per construir i legalitzar l’activitat de la planta de
compostatge en origen dels fems produïts a l’explotació 3830FO.

Es tracta de fabricar compost estabilitzat i higienitzat a partir del fem de boví produït en la mateixa
explotació ramadera on es situa la planta de compostatge en origen i es posarà al mercat com a
producte fertilitzant.

El promotor compostarà les dejeccions ramaderes produïdes en la seva explotació, sense
barrejar-hi residus procedents d’activitats no agràries o dejeccions d’altres explotacions
ramaderes, i per aquest motiu podrà posar el compost al mercat com un producte fertilitzant,
sempre que es compleixin les condicions establertes al Reial Decret 506/2013 de 18 de juliol,
sobre productes fertilitzants. Entre les condicions establertes en l’esmentada normativa, a banda 
de les característiques del producte (composició, toleràncies, etiquetatge...), en destaquen:

- Garantir que es compleixen els requisits del Reglament (CE) núm. 1069/2009, de 21
d'octubre, relatiu als subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) i
els del reglament (CE) 142/2011, pel que s’estableixen les disposicions d’aplicació del
Reglament CE 169/2009.

- La inscripció prèvia del producte al Registre de Fertilitzants del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

Un pas previ a la inscripció del producte fertilitzant al Registre és l’obtenció de l’autorització i codi 
SANDACH de l’explotació que realitza el compostatge que s’integrarà en el tràmit del permís
ambiental corresponent. El fem que es sotmet al procés de compostatge està inclòs a la
categoria 2 segons l’article 9 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, de 21 d'octubre.

Activitat segons article 24 del reglament CE 1069/2009:
g) transformació de subproductes animals o productes derivats en biogàs o compost

La producció estimada de fem que tractarà la planta de compostatge en origen serà de:
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Tm/any de fem segons projecte   1740 
m3/any de fem segons projecte   2175 

 
 
També es pretén identificar els agents implicats i la seva incidència:  

1) Administració. 
2) Veïnat. 
3) Impacte del trànsit, que es considera negligible pel numero de camions diaris previstos. 

 

    m3/any 
Vr fem 2175 

Vmc Estructurant paques alta densitat  1879.2 
      

Vc Volum de compost 1093.61 
Vrr Volum productes residuals  0 

  TOTAL (m3/any) 5147.81 
  (1 any/52 set i 1 set/5 dies) 0.003846154 
  m3/dia  19.80 
  Camions/dia (1 camió/20 m3) 0.99 

    
 
Activitat: 
Planta de compostatge en origen: Inclosa a l’annex II, apartat 10 subapartat 11 (d’acord amb la 
llei 20/2009). Instal·lació de gestió de residus per al tractament biològic de residus d’alta 
fermentabilitat, amb una capacitat de fins 100.000 Tm/any. 
 

L’explotació ramadera 3830FO és una activitat de l’annex III, activitat sotmesa a Règim de 
comunicació ambiental. 
Capacitat:  . 
Codi: 11.1.k.- Places d’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o el boví, la 
suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de 
procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de 
referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet). 
 
 
Per tant el projecte de la planta de compostatge en origen i la granja estarà sotmès al règim de 
llicencia ambiental, annex II . 
 
Es pretén demanar: 
 

- La llicència Municipal d’obres i de l’activitat a l’Excl. Ajuntament del LLEIDA, segons 
la llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, capítol V: 
Modificació de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de 
les activitats; es tracta d’una activitat de l’annex II i és sotmesa al Règim de llicencia 
ambiental. 

 
- Quan tindrà la planta de compostatge en origen construïda i per tal de desenvolupar 

l’activitat de comercialització d’adobs orgànics (compost) obtindrà el certificat de 
fabricant emès per l’òrgan competent que compleix les exigències del Reial Decret 
506/2013 de 18 de juliol, sobre productes fertilitzants. Prèviament s’haurà obtingut 
l’autorització i el codi SANDACH. 
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1.1.4 Antecedents i motivacions. 

La gestió de les dejeccions ramaderes es un tema important en una explotació de les 
característiques de la que ens ocupa, el compost es un producte estabilitzat que te una àmplia 
aplicació en tots els conreus com adob orgànic. 
 

1.1.5 Dades de l’establiment: 

1.1.5.1 Nom, adreça i CACAE: 

La planta de compostatge es situa en una finca rústica situada al POL 15 PARC 147 AL 
T.M. DE LLEIDA de 2.3511 ha amb aprofitament cadastrals diversos. 
 
El codi d’activitats econòmiques segons el CNAE93 és: 
 

- Per l’explotació ramadera: 01.300 activitat agrícola, combinada amb activitat 
ramadera. 

- Per la fabricació del compost: 03.821 Tractament de residus no perillosos 
- Per la venda del compost: 04.621 Venda a l’engròs de matèries primeres agràries. 

 

1.1.5.2 Situació i emplaçament: 

L’explotació actual es troba en una finca rústica situada al POL 15 PARC 147 AL T.M. DE LLEIDA 
amb aprofitaments cadastrals diversos. 
 

Les Coordenades UTM 31N ETRS89 són: X=307196; Y=4610654. 
 

1.1.5.3 Descripció dels edificis i instal·lacions: 

Després de la construcció de les obres que es projecten en aquest document els edificis i 
instal·lacions disponibles per l’activitat seran els següents: 
 
Edificacions o instal·lacions existents: 
 

DENOMINACIÓ US LLARG  AMPLE  SUPERFÍCIE m2 

        
Nau 1 - Nau 2 - vedells de cria 30 14 420,00 

Magatzem 1 5,4 2,5 13,50 

Magatzem 2 2,75 14,2 39,05 

Magatzem 3 6,1 2,5 15,25 

Magatzem 4 2,45 3,9 9,56 

Nau 3 - sala preparació de la llet 3,8 4,2 15,96 

Nau 4 - Vestuari 8 3,5 28,00 

Nau 5 - vedells d'engreix 36 14 504,00 

Porxo nau 5 36 5 180,00 

Nau 6 - vedells d'engreix 36 14 504,00 

Porxo nau 6 36 5,5 198,00 

Femer 1     485,00 
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Femer 2     453,24 

Femer 3     118,82 

Dipòsit d'aigua 1,8 2,5 4,50 

Estació de bombament d'aigua 8,15 7,2 58,68 

Bassa d'aigua     470,00 

TOTAL      3517,56 

 
 
Edificacions o instal·lacions noves per la planta de compostatge en origen: 
 

- Plataforma de paviment de formigó armat de 2000 m2 per la planta de compostatge 
en origen per les etapes de post-tractament i de producte acabat. 

- Bassa de lixiviats d’una capacitat d’emmagatzematge de 160m3, de dimensions de 
15m de llarg i 8m d’ample.Tanca metàl·lica perimetral amb peu de formigó. 

- Pantalla de seto (Populus scp) ó Alzines per evitar l’acció del vent sobre el compost 
acabat. 

 

1.1.5.4 Classificació i qualificació del sòl: 

Les instal·lacions s’ubiquen en terreny qualificat com a rústic pel cadastre del municipi de 

LLEIDA, i classificat majoritàriament com a campa reg (CR) i fruiters de reg (FR). Segons el 
pla territorial parcial de ponent es tracta de sòl de protecció preventiva. Segons el POUM es 
tracta de sòl no urbanitzable Zona agrícola de recs antics (R2), No urbanitzable, Ordinari (N1) 
 

1.1.5.5 Característiques del sol i subsòl que ocupen les instal·lacions: 

1.1.5.5.1 Descripció de la metodologia emprada per al reconeixement del terreny. 

 
En un radi de 1000 m. lineals al voltant d’on hi ha l’explotació ramadera i la planta de compostatge 
en origen. 
1) Observació de talls dels moviments de terres recent realitzats, carreteres, ferrocarril, camins, 

recuperació de finques a les zones ermes etc. 
2) Comparació visual dels elements més característics, entre els mapes topogràfic i geològic i 

el terreny. Identificació de desnivells, barrancs, altres punts característics, etc.  
  
De la finca o finques on hi ha la planta de compostatge en origen. 
1) Enquesta al pagès que conrea la finca sobre les característiques del sòl (terra argilosa o 

arenosa, existència o no de rodats etc.), del comportament de l’aigua (identificació dels 
nivells de l’ aigua, velocitat de percolació de l’aigua superficial etc.). 

2) Determinació de la textura pel tacte. (argilosa, llimosa, arenosa) 
 
Ordenar les dades utilitzant la bibliografia existent: 
1) Mapes topogràfics i geològics de Catalunya, a diferents escales.  
2) Historia natural dels Països Catalans de Enciclopèdia Catalana Tom 1 (Geologia I), Tom 2 

(Geologia II) i Tom 3 (Recursos geològics i sòl) 
3) Mapa geològic de España, Escala 1/50000. 
4) Manuals de geologia i d’edafologia. 

 
 

1.1.5.5.2 Caracterització litològica i estructural dels materials. 
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La finca on es pretén construir la planta de compostatge en origen es troba en la part oriental de 
la Depressió de l’Ebre, dins de la subunitat fisiogràfica anomenada Depressió Central Catalana.  
El Sol es de terra de conreu molt característic de la zona de regadiu del Segrià. La zona està 
inclosa dins la Conca de l’Ebre, una morfologia plana extensa, la incisió de la xarxa de drenatge 
és relativament menor. Hi actuen ,és els processos erosius que els deposicionals. Té sediments 
plistocens fluvials extensos. Dins d’aquesta Conca, la planta estarà situada a Planes de Ponent 
que tenen la morfologia típica d’una antiga plana al·luvial d’inundació. 
 
Litològicament es composat per graves amb matriu lutítica i llentillons sorrencs. Dipòsits 
sedimentaris del Quaternari. Era geològica Cenozoic i època geològica Plistocè. 
Els principals materials geològics que afloren són d’origen al·luvial, constituïts per nivells de llims, 
sorres i graves calcàries poc rodades i classificades, procedents dels rius d’Ondara i Corb, que 
delimiten l’existència d’un aqüífer. Aquests dipòsits jeuen a sobre dels materials terciaris 
continentals (gresos, lutites i intercalacions calcàries), disposats horitzontalment i que afloren en 
alguns punts. 
L’estructura geològica defineix una extensa plana que davalla amb suavitat cap al Segre, sense 
relleus importants. De manera que l’orografia se situa, o bé cap al nord (serra de Bellmunt-
Almenara), o bé cap al sud (plataforma garriguenca) i cap a l’est (relleus del Corb). Escampats 
pel territori hi ha un seguit de tossals isolats i serrats allargassats de cim pla delimitats per 
ruptures de pendent netes on afloren les diverses formacions geològiques, com ara el tossal 
d’Espígol (370 m), el tossal del Miqueló (316 m), Margalef (271 m), el tossal de Moradilla (243 m) 
o el tossal Roig (211 m).  
 
El clima correspon a un tipus mediterrani subàrid continental, amb precipitacions que tenen un 
rang comprès entre els 350-400 mm anuals de la part sud-occidental i els 450 mm de la part 
nord-oriental. 
Els hiverns són rigorosos a causa de les boires, que senyoregen gairebé cada any setmanes 
senceres. Els estius també són molt càlids i les temperatures freguen sovint la quarantena de 
graus. Aquest fort contrast tèrmic, amb característiques pròpies d’un clima subàrid acusadament 
continental, no existeix enlloc més de Catalunya, i és semblant al que regna a la resta de la 
Depressió de l’Ebre. 
 
La cota de la plataforma de la planta de compostatge en origen a serà de 183 m.  
 
Les instal·lacions es troben l’est de Lleida en un dipòsit quaternari. 
 

1.1.5.5.3 Identificació dels nivells d’ aigua. 

 
En la identificació dels nivells d’aigua te molta importància el fet de ser terra de reg. 
 
En plena campanya de regs (maig-setembre) el regadiu de les parcel·les confrontants fa pujar el 
nivell freàtic a 1 m de profunditat, durant l’hivern la capa freàtica pot baixar, segons la climatologia 
de l’any, fins a 2 o 3 m de profunditat. 
 
En aquesta zona l’aigua te gran mobilitat per una banda les aportacions contínues del reg, i per 
l’altra les característiques del sòl que és permeable, naturalment per l’existència de graves a 
subsòl o artificialment amb la construcció de drenatges a les finques i on és difícil trobar 
entollaments. L’aigua sobrant es transporta per una potent xarxa de drenatges artificials fins al 
riu Segre, o també pot aflorar per les fonts properes als rius. 
 
En resum,  el sòl és compatible amb l’exercici de l’activitat i en la seva implantació cal 
tenir cura especial en impermeabilitzar els contenidors de residus i femers. En estar 
situada en municipis d’una zona vulnerable a la contaminació de nitrats procedents de 
fonts agràries, segons el Decret 153/2019, de 3 de juliol, cal tenir cura a l’hora d’aplicar el 
fem a la terra com adob orgànic, no sobrepassar-se de les dosis recomanades (170 
kg/ha/any) i aplicar-lo abans de la implantació del conreu perquè aquest sigui el primer en 
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utilitzar-lo, evitant en tot el possible els rentats (superficial o profund) per excés de reg. 
Caldrà també regar amb cura i evitant les dosis excessives. 

1.1.6 Dades de l’activitat. 

1.1.6.1 Classificació de l’activitat segons els annexos de la llei 20/2009 de prevenció i 
control ambiental de les activitats: 

 
Planta de compostatge en origen: Inclosa a l’annex II, apartat 10 subapartat 11 (d’acord amb la 
llei 20/2009). Instal·lació de gestió de residus per al tractament biològic de residus d’alta 
fermentabilitat, amb una capacitat de fins 100.000 Tm/any. 
 

Tm/any de fem segons projecte 1740 
m3/any de fem segons projecte 2175 

 
Compost obtingut preparat per comercialitzar: 911,34 Tm/any. 
 

L’explotació ramadera 3830FO és una activitat de l’annex III, activitat sotmesa a Règim de 
Comunicació Ambiental. 
Capacitat:  . 
Codi: 11.1.k.- Places d’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o el boví, la 
suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de 
procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de 
referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet). 
 
Segons la llei 20/2009 l’activitat en conjunt està inclosa a l’annex II, règim de llicència ambiental. 
 

1.1.6.2 Classificació de l’activitat segons  la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental: 

L’activitat està no està afectada per aquesta llei. L’activitat no està inclosa ni a l’annex I ni a 
l’annex II de la llei 21/2013 i no afecta Espais Protegits. 
 
“Llei 21/2013. Article 7: 
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
... 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.”   
 

1.1.6.3 Breu descripció de  l’activitat: 

Explotació ramadera: 
Es tracta d’una explotació de vedells: disposa de vedells que arriben a la granja amb 4 mesos 
d’edad i surten cap a l’escorxador abans de l’any i a la vegada disposa de vedells de menys de 
4 mesos destinats a granges d’engreix. 
 
La producció de la granja com a explotació ramadera es regirà per les normes d'ordenació de les 
explotacions ramaderes, fixada en el decret 40/2014, de 25 de març. 
 
La classificació de l’explotació bovina, segons l’annex 5 B.1.c) del decret 40/2014, correspon a 
Explotació d’engreix. 
 
Planta de compostatge en origen 
A la planta de compostatge es tracta d’obtenir compost estabilitzat i higienitzat a partir del fem 
generat a la mateixa explotació ramadera de .  COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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El compost obtingut es registrarà segons el Reial Decret 824/2005 de 8 de juliol, sobre productes 
fertilitzants i es vendrà a granel com adob orgànic. 
Fases: 

Entrada de fem. 
Piles de compost- fase de descomposició  
Piles de compost fase de maduració 
Emmagatzematge del compost  
Venda a l’engròs  

 

Condicions mínimes que es compliran: 

– Instal·lació 
• Superfície pavimentada i impermeable 
• % pendent mínim per permetre recollir els lixiviats 
• Bassa impermeable per recollir lixiviats 
• Mecanisme airejador dinàmic (voltejos) 
 
– Control procés 
• Garantir suficient material estructurant (mínim 6 kg/dia*plaça de palla) 
• Temps mínim de procés: 3 mesos 

• Fer un seguiment setmanal de la temperatura i la humitat del procés 
• Anotar en el llibre de gestió totes les operació realitzades: número voltejos, temps 
procés, etc. 
 
– Qualitat de producte 
• Mínim 4 analítiques a l’any: pH, CE, ST, SV, NKT, N-NO3-, P, Grau Estabilitat) 
• Grau d’estabilitat ≥ Grau 3-4 

• Índex Respiromètric ≥ 1000 mg O2/kg SV h 

 

 

1.1.6.4 Calendari previst d’execució del projecte i data d’inici de l’activitat.  

Una vegada que es concedeixi la llicència d’obres es preveu que la construcció de la planta de 
compostatge en origen s'executarà abans de dos anys. 

1.1.7 Dades de l’energia. 

1.1.7.1 Tipus d’energia i procedència: 

 
Explotació ramadera 
 
Es pot considerar una activitat de poc consum energètic:  
1) Distribució del pinso per les diferents naus amb el sistema de tolves i bisenfins alimentats 

per motors elèctrics. 
2) Il·luminació de tots els departaments. 
3) Extracció del fem i transport a les finques.  
 
Per tot això s’utilitza a) energia elèctrica d’un grup electrogen, b) per l’extracció del fem utilitza el 
tractor amb un motor de combustió de gasoil i una carreta d’escampar fem. 
 
Planta de compostatge 
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Maneig del compost amb la pala del tractor o equip de volteig. El reg del compost si requereix 
més humitat es fa amb una cuba que te braços. 
 

1.1.7.2 Potència nominal:  

La potència del tractor de 150 Hp. 
La potència del tractor que utilitza és de 80 Cv. 
Per l’energia elèctrica tindrà un grup electrogen de gasoil. 
 

1.1.7.3 Consum anual: 

El consum de gasoil del tractor previst és de 500 l. 
 

1.1.8 Medi potencialment afectat: 

Els residus produïts per l’explotació ramadera són bàsicament fem, cadàvers i restes de 
productes zoosanitaris. 
 
-- El fem que es produeix a l’explotació s’utilitzarà a la planta de compostatge i el compost 
resultant es vendrà a tercers. 
 
La utilització d’aquest residus com adob orgànic a dosis adequades minimitza la seva acció 
contaminant per l’extracció de les plantes cultivades, i suposa un estalvi en costos d’adobat 
químic.  
 
-- Pel que fa als cadàvers, el promotor te una pòlissa amb Agroseguro perquè sigui un gestor 
autoritzat qui s'encarregui dels animals morts.   
 
-- De les restes de zoosanitaris se n'encarrega un gestor autoritzat. 
 

1.1.9 Situació dels edificis i instal·lacions. 

Els edificis i instal·lacions són situats al Terme Municipal de LLEIDA. 
 
En el plànol 3 d’infraestructures i equipaments contigus es mostra entre altres les distàncies a 
nuclis urbans, altres explotacions ramaderes, captacions d’aigües de consum humà i aigües 
superficials. 

1.1.9.1 Distància a nuclis urbans:  

Distància al nucli urbà més proper: 2200 m a Lleida 

1.1.9.2 Distància a altres explotacions ramaderes. 

Les altres explotacions ramaderes en un radi de 2000 m són (Segons relació del plànol 3): 
 
 Espècie i aptitud Distància (m) 
1 Porcina 365 
2 Porcina 515 
3 Porcina 1000 

 
Es manté una distància adequada a altres explotacions ramaderes i establiments 
epidemiològicament relacionats tal com estableix el Decret 40/2014. 
 

1.1.9.3 Infraestructures i equipaments: 

En el plànol 3 es mostren les infraestructures i equipaments més característiques en un radi de 
1000 m lineals: Carreteres, camins veïnals, etc. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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1.1.9.4 Captacions d’aigües de consum humà i aigües superficials.  

Distància a captacions d’aigües de consum humà: més de 300 m  

1.1.9.5 Distàncies a diferents establiments i instal·lacions: 

 
Àrea d’enterrament de cadàvers animals > 500 m 
Instal·lacions centralitzades d’ús comú pel 
tractament de fems 
Plantes Sandach de categoria 3 i 2 que no 
tractin cadàvers i a qualsevol establiment 
que suposi un risc higienicosanitari 
Plantes Sandach de categoria 3 i 2 que  
tractin cadàvers 
Centres de concentració i llocs de control 

> 500 m 
 
> 500 m 
 
 
> 1000 m 
 
> 300 m 

Escorxadors > 500 m 
Indústries càrnies > 500 m 
Mercats > 500 m 
Establiments de transformació o eliminació 
de cadàvers 

> 500 m 

Ferrocarrils > 300 m 
Autopistes > 2.000 m 
Carreteres de la xarxa nacional LL11: 370 m   A-2: 1000m   C-13: 1760m 
Qualsevol via pública Camí dels Canals: 140 m 
Captacions d’aigües superficials Clamor de les Canals: 225 m 

Sèquia Quarta del Canal d’Urgell: 925 m 
 

1.1.10 Descripció de les infraestructures de l’explotació: 

1.1.10.1 Superfície de les instal·lacions i de la finca on s’ubiquen: 

Edificacions o instal·lacions existents: 
 

DENOMINACIÓ US LLARG  AMPLE  SUPERFÍCIE m2 

        
Nau 1 - Nau 2 - vedells de cria 30 14 420,00 

Magatzem 1 5,4 2,5 13,50 

Magatzem 2 2,75 14,2 39,05 

Magatzem 3 6,1 2,5 15,25 

Magatzem 4 2,45 3,9 9,56 

Nau 3 - sala preparació de la llet 3,8 4,2 15,96 

Nau 4 - Vestuari 8 3,5 28,00 

Nau 5 - vedells d'engreix 36 14 504,00 

Porxo nau 5 36 5 180,00 

Nau 6 - vedells d'engreix 36 14 504,00 

Porxo nau 6 36 5,5 198,00 

Femer 1     485,00 

Femer 2     453,24 

Femer 3     118,82 COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Dipòsit d'aigua 1,8 2,5 4,50 

Estació de bombament d'aigua 8,15 7,2 58,68 

Bassa d'aigua     470,00 

TOTAL      3517,56 

 
 
Edificacions o instal·lacions noves per la planta de compostatge en origen: 
 

- Plataforma de paviment de formigó armat de 2000 m2 per la planta de compostatge 
en origen per les etapes de post-tractament i de producte acabat. 

- Bassa de lixiviats d’una capacitat d’emmagatzematge de 160m3, de dimensions de 
15m de llarg i 8m d’ample.Tanca metàl·lica perimetral amb peu de formigó. 

- Tanca metàl·lica perimetral amb peu de formigó. 
- Pantalla de seto (Populus scp) ó Alzines  per evitar l’acció del vent sobre el compost 

acabat. 
 
Tot això s’ubica, com es mostra en el plànol 2 en una finca propietat del promotor. 
 
Totes les instal·lacions i operacions d’obra es faran dins el mateix recinte que ocuparà 
l’explotació, per tal d’evitar els impactes de final d’obra i evitar despeses innecessàries 
d’adequació paisatgística de l’entorn. No es requereix pla de previsió de desmantellament per 
instal·lacions ubicades fora del recinte de l’explotació ja que no n’hi haurà. 
 

1.1.10.2 Accessos a les instal·lacions. 

Hi haurà dos accessos a la planta de compostatge marcats al plànol de situació, un per entrar 
des de la mateixa explotació i un per entrar des de l’exterior. 
 

1.1.10.3 Sistema de subministrament d’aigua i energia, i consums anuals previstos: 

Granja: 
No és objecte d’estudi. 
 
Planta de compostatge: 
Consumeix gasoil pel tractor i voltejadora. L’estació de servei més propera li subministra aquest 
gasoil. El consum anual previst és de 500 l. 
 

1.1.10.4 Sistema de neteja de les instal·lacions i d’evacuació de les aigües residuals. 

Granja: 
No es objecte d’estudi. 
 
Planta de compostatge: 
En la planta de compostatge es previst construir una bassa de lixiviats ubicada on es mostra en 
el plànols adjunts per l’evacuació de les aigües residuals.  Els lixiviats emmagatzemats a la bassa 
de lixiviats s’utilitzaran per humectar les piles a la fase de descomposició, per humectar les piles 
s’utilitzarà una cuba de transport de líquids de 20 Tm, enganxada al tractor, amb un canó de 
repartiment cap als laterals, tal com es mostra en els plànols entre les piles de la fase de 
descomposició s’ha deixat uns passadissos pel pas del tractor i cuba. Els lixiviats només es 
poden incorporar a les piles abans de la fase termòfila de la fase de descomposició. 
Es preveu una rasa perimetral per evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia a l’activitat, l’aigua 
d’escorrentia s’infiltra naturalment al terreny en cotes més baixes. 
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1.1.10.5 Contenidors per als animals morts. 

No es objecte d’estudi en aquest projecte. 
 

1.1.10.6 Moll de càrrega i descàrrega. 

No es objecte d’estudi en aquest projecte. 
 

1.1.10.7 Zones de preparació de pinsos. 

No es objecte d’estudi en aquest projecte. 

1.1.10.8 Capacitat d’emmagatzematge de la planta de compostatge en origen. 

Material estructurant: L’estructurant utilitzat serà palla de cereals (ordi, blat), conreu molt comú 
en l’agricultura de la zona. 
La proporció serà de 3 Volums d’estructurant per 1 Volum de fem.  
La palla es transporta i s’emmagatzema amb bales d’alta densitat. Al barrejar-les amb el fem es 
desfan les bales i es torna la palla al seu estat original. La barreja es realitza amb una moto pala 
de 150 hp, es desfan les bales de palla de cereals, es col·loca una capa de palla, una capa de 
fem, capa de palla, capa de fem, etc. 
La barreja per capes, així obtinguda, es volteja i es diposita en la primera pila de l’etapa de 
descomposició. 

 
 

La capacitat de gestió de residus de la planta (entrades de residus) anuals i diàries són: 
 

Tn/any de fem segons projecte   1740.00 
m3/any de fem segons projecte   2175.00 
Adició d'estructurant 3 volums Estr. palla /1 volum 
fem   6252.00 
m3/any d' estructurant en paques d'alta densitat    1879.20 
Pes estructurant (Tn/any)   375.84 
Pes total (Tn/any)   2115.84 
      
Tn/dia de fem   4.77 

m3/dia de fem (densitat 0.8)   5.96 
 
Entrades: estructurant i dejeccions ramaderes (fem). 
Sortides: compost i altres residus de forma insignificant.  
 
 
Capacitat màxima d’emmagatzematge prevista de residus abans de tractar.  
 
Els residus a tractar son dejeccions ramaderes (fem) el procés de compostatge és continu, 
s’iniciarà el compostatge cada 2-3 dies, per tant es projecta una capacitat màxima 
d’emmagatzematge de residus abans de tractar de 3 dies de producció de fem i per l’estructurant 
de 10 dies ja que ve de fora de la planta de compostatge en origen, amb aquestes previsions 
s’obté una taula de la capacitat prevista d’ emmagatzematge.  
 

  dies  Tn m3 

fem 3 14.30 17.88
Estructurant  10 10.30 51.48 

    24.60 69.36 
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La capacitat màxima prevista d’emmagatzematge de residus abans de tractar es de 24.60 Tm 
que ocupen 69.36 m3. 
 
En els plànols del projecte s’ha ubicat una part del paviment destinat a fem, l’estructurant 
s’emmagatzemarà al paller en projecte situat al costat. 
 

  dies  Tn m3 

fem 5,45 26,00 32,50 
Estructurant  24,28 25,00 125,00 

    51,00 157,50 
 
La capacitat d’emmagatzematge és suficient. 

1.1.10.9 Gual sanitari/sistemes de desinfecció de vehicles. 

A l'explotació es disposarà d’un sistema d’aigua a pressió de desinfecció de rodes de vehicles. 
Les aigües de rentat són mínimes i s’assequen damunt del paviment. 
 

1.1.10.10 Tanca perimetral. 

L’explotació es situarà en un àrea delimitada, aïllada del exterior i que permeti un control 
d’entrades i sortides dins la mateixa. 
La planta de compostatge en origen tindrà la tanca perimetral amb vegetació per evitar l’acció 
del vent sobre el compost. 
 

1.1.10.11 Magatzems. 

A l’explotació es disposa de magatzem existents. 
 

1.1.10.12 Justificació de les solucions adoptades: 

 
Planta de compostatge en origen: 
La gestió de les dejeccions ramaderes es un tema important en una explotació de les 
característiques de la que ens ocupa, el compost es un producte estabilitzat que te una amplia 
aplicació en tots els conreus com adob orgànic. 
 

1.1.11    Descripció de l’activitat projectada de l’explotació ramadera i de la planta de 
compostatge. 

 

1.1.11.1 Descripció de l’activitat de la planta de compostatge en origen: 

 
Diagrama 
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1.1.11.2 Aigües residuals de la planta de compostatge: 

Els lixiviats emmagatzemats a la bassa de lixiviats s’utilitzaran per humectar les piles a la fase 
de descomposició. Per humectar les piles s’utilitzarà una cuba de transport de líquids, enganxada 
al tractor, amb un canó de repartiment cap als laterals, tal com es mostra en els plànols entre les 
piles de la fase de descomposició s’ha deixat uns passadissos pel pas del tractor i cuba. 
 
 
Dimensionament de la bassa: 

a) Lixiviat generat per la massa de residu: 
 
 

  Qd 
Percentatge 

lixiviats 
1 any/52 
setmanes 

Temps 
etapa(setmanes) 

Volum lixiviats 
(m3) 

Lixiviat etapa 
descomposició 2327,42 0,05 0,01923077 8 26,85 

Lixiviat etapa 
maduració 2327,42 0,01 0,01923077 4 2,69 

          29,54 
 
 

a) Aigua de pluja escorreguda: 
 

 Superfície 
total 

Pluja màxima en 24 h 
per un període de retorn 

de 10 anys (l/m2) 

Volum 
aigua pluja 

(m3) 

Volum (m3) 1150 70 100.63 

 
En total es generen 130,17 m3 de lixiviats, es disposa una bassa de lixiviats de secció trapezoïdal 
amb un volum de 160 m3 útils. Aquesta bassa disposa d’un muret de formigó. 
Les canalitzacions de recollida de lixiviats tindran el pendent del 3% perquè l’aigua no s’hi pugui 
quedar estancada. El destí de la xarxa de drenatge serà la bassa de lixiviats.
 

Entrada de fem directament de la 
granja 

Etapa de descomposició, voltejos continus ( 8 setmanes)  

Etapa de maduració voltejos (4 
setmanes)  

Etapa de post tractament i emmagatzematge   (4 setmanes)  

COMERCIALITZACIÓ DEL 
COMPOST OBTINGUT 
 

 

 

 

Correcció en funció 
analítiques 
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Criteris de disseny de la bassa de lixiviats: 
 
- Les basses o dipòsits han de disposar d’una arqueta decantadora prèvia amb reixa.  

Les basses obertes o els dipòsits també oberts i de poca alçària (menys de 2 m a partir del 
nivell del terra) han de disposar obligatòriament de tanca perimetral de 2 m d’alçària mínima 
amb porta d’accés tancada amb clau.  

- Aquests emmagatzematges oberts han de disposar de sistema de seguretat: corda nuada, 
salvavides, etc.  

- Els registres d’accés als dipòsits tancats també han de disposar d’un sistema que impedeixi 
l’entrada lliure o fàcil.  

- Les basses o dipòsits per a aigües pluvials netes han de disposar de sobreeixidor cap a la 
llera pública. No s’escau. 

- A l’entrada de les basses d’aigües pluvials brutes es pot instal·lar un sobreeixidor limitador 
de cabal, per al cas de pluges d’alta intensitat. Aquest sobreeixidor ha de disposar de reixa 
per retenir els materials grollers que s’arrosseguin: plàstics, papers, etc. 

 

1.1.11.3 Residus especials de la planta de compostatge.   

Els residus generats per la instal·lació en el manteniment del tractor, motors, centrífugs, etc. es 
gestionen al mateix taller del municipi de LLEIDA, on es fan les reparacions, i son els següents: 
 
13 RESIDUOS DE ACEITE (excepto aceites comestibles y los capítulos 05 y 12) 
13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
13 02 01* Aceites clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA 
16 01 Vehículos fuera de uso y sus componentes 
16 01 03 Neumáticos fuera de uso 
16 06 Pilas y acumuladores 
16 06 01* Baterías de plomo 
 
S’evitarà la incineració de materials sobrants de les obres i de qualsevol altra emissió de gasos 
que puguin perjudicar l’atmosfera. 
 
Es revisarà l’emissió dels tubs d’escapament i reparació de maquinària en un taller mecànic del 
municipi de LLEIDA. 
 
No es rentaran formigoneres ni camions en la instal·lació de la planta de compostatge en origen. 
 

1.1.11.4 Pla d’explotació de la planta de compostatge en origen.  

No es preveu que la construcció hagi de deixar zones deteriorades per les obres al tractar-se 
d’una superfície pavimentada. 
No es preveuen vials d’obra perquè no seran necessaris ja que tota la superfície de la planta de 
compostatge en origen estarà pavimentada. 
No hi haurà instal·lacions ubicades fora del recinte de la planta de compostatge en origen durant 
la fase d’execució ni durant la fase d’explotació. 
Per tot l’esmentat no s’escau el pla d’explotació. 
 

1.1.11.5 Pla de recuperació i trasllat del sòl fèrtil de la planta de compostatge en origen   

La retirada de la capa de terra vegetal es portarà a terme amb molt de compte i l’arreplegament 
es realitzarà amb cordons de secció trapezoïdal, d’alçada no superior a 1.5 m, deixant una 
superfície aplanada per a impedir la dissolució de sals per escolament i evitar la seva 
compactació pel trepig dels operaris, vehicles i maquinària. 
Es procedirà al manteniment en viu, és a dir, adobat i reg d’aquest material arreplegat, per tal de 
mantenir la seva fertilitat i estructura en òptimes condicions. 
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Finalitzades les obres s’estendrà la terra vegetal en una capa d’espessor no inferior a 20 cm, 
efectuant les operacions del terreny necessàries per a l’adequat desenvolupament de la 
vegetació a implantar. 
 
En el present projecte es fa referència a que el sòl fèrtil que ocupa la superfície pavimentada de 
la planta de compostatge en origen es reaprofitarà a la mateixa finca. No s’escau el pla de 
recuperació i trasllat del sòl fèrtil ja que tota la superfície ocupada per la planta de compostatge 
en origen estarà pavimentada. No es preveu que s’hagi de malmetre el sòl dels voltants de la 
planta de compostatge, ja que dins la mateixa planta hi ha superfície suficient per les obres. 
 

1.1.11.6 Controls d’impermeabilització del paviment.   

Amb l’objectiu de garantir la no contaminació de les aigües i el sòl per generació d’aigües 
residuals, es revisarà la correcta impermeabilització del sòcol i paviment de la planta mitjançant 
la col·locació de quatre tubs de 40 cm de diàmetre, introduïts 1 m dins del sòl al voltant de la 
planta de compostatge en origen. 
Hi haurà una rasa perimetral per evitar l’entrada d’aigua pluvial externa dins la planta de 
compostatge. Aquesta aigua al sortir de la rasa continuarà el seu curs natural i s’infiltrarà al 
terreny. 
La zona pavimentada te pendent cap a la bassa de lixiviats. 
 

1.1.12  Mesures correctores i compensatòries  

La planta de compostatge en origen comptarà amb una xarxa de drenatge perimetral que 
garanteix que les aigües pluvials d’escorrentia de l’entorn no incideixin en les àrees de treball 
potencialment contaminades. Aquesta aigua al sortir de la xarxa de drenatge seguirà el seu curs 
natural. 
 
Per al tancament perimetral de la planta de compostatge no s’utilitzarà fil ferro espinós i es 
complirà l’article 11, referent als tancats, de l’Acord de GOV/185/2010, d’11 d’octubre. 
 

1.1.13 Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats i llei 9/2011 de 
promoció de l’activitat econòmica. 

Es tracta d’una activitat que es regulada per aquesta llei: 
Es classifica com activitat agrícola i ramadera. 
Segons els annexos pertany a l’Annex II i es sotmet al règim de llicència ambiental. 
Es tracta de construir una planta de compostatge en origen. 
  
S’acompanya:  
a) Projecte bàsic, signat per personal tècnic competent, que conte la descripció detallada i 

l’abast de l’activitat i de les instal·lacions. 
b) Sol·licitud de la certificació a l’Ajuntament de compatibilitat del projecte amb el planejament 

urbanístic.  
c) Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada. 
d) Designació del personal tècnic responsable de l’execució del projecte. 
 

1.1.14 Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

L’objectiu principal d’aquesta disposició és determinar els requisits que han de complir les 
explotacions ramaderes, i  l’ordenació i el desenvolupament del Registre d’explotacions 
ramaderes d’una manera clara i simplificant els procediments. 
L’explotació complirà les condicions d’ubicació, infraestructura i equipaments, dejeccions, gestió 
dels animals morts, sanitat i benestar dels animals, personal, emmagatzematge de pinso i 
identificació dels animals i dels productes d’origen animal. 
Es tracta d’una explotació bovina de reproducció per a la producció de carn. 
L’explotació disposarà d’un responsable sanitari del programa de prevenció i vigilància sanitària. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 

AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

ncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióió i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i v v v v v v v v v v v v v vigigigigigigigigigigigigigigigigigigigililililililililililililililililililànànànànànànànànànànànànànànànànànànànàncicicicicicicicicicicicicicicicicicicicia a a a a a a a a a a a a a a a a sasasasasasasasasasasasasasasasasasa

VISAT: 2021/440688
Data: 17/09/2021   Col·legiat: 1803 - Tudel i Gardenyes, Antoni



 
MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIO D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE EN ORIGEN I VENDA D' ADOBS AL TM DE 

LLEIDA 

 

AGROXARXA SL. OFICINA D’ENGINYERIA AGRÀRIA 23 

L’explotació existent es situa a més de 300 m d’altres explotacions bovines. 
En resum l’explotació compleix totes les especificacions del present decret. 
 

1.1.15 Decret 153/2019 de 5 de juliol.  

Es disposa d’un pla de gestió individual vigent ( GDN ) que es modifica amb la introducció de la 
planta de compostatge en origen. 
 
El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, s’ha presentat dins del mateix tràmit de modificació 
del permís ambiental, s’ha indicat la quantitat que es preveu comercialitzar a la pestanya “Altres 
destinacions” de l’aplicació GDN. I s’ha presentat juntament amb la resta de documentació que 
s’estableix, un compromís signat pel titular on s’indica que el producte que s’obté del procés de 
compostatge es comercialitzarà com a fertilitzant registrat d’acord amb el Reial Decret 506/2013, 
de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, i es conservaran les corresponents factures. 
 
Es compleix l’establert a l’article 12: 
Instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen 

12.1 Tenen la consideració d'instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen 
aquelles vinculades a una explotació ramadera que tracten dejeccions procedents de la mateixa 
explotació o d'altres explotacions, sempre que formin una unitat epidemiològica i cap de les 
explotacions estigui situada a més de 500 m de qualsevol de les altres ni de la instal·lació de 
tractament. 

12.2 Les instal·lacions de tractament en origen s'han de limitar a tractar dejeccions, podent-hi 
barrejar palla o altres materials naturals, agrícoles o silvícoles, no perillosos. 

12.3 Les instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen han de constar en el 
títol ambiental habilitant de l'explotació ramadera a la qual es vincula la instal·lació. 

12.4 El tractament de les dejeccions ramaderes s'ha de realitzar de forma que no comporti un 
risc higienico sanitari pels animals presents a l'explotació. 

12.5 Els productes resultants del tractament han de complir la normativa que correspongui a 
la seva naturalesa. Es tindrà en compte el contingut de N dels efluents o subproductes resultants 
dels tractaments de dejeccions ramaderes a l'hora d'aplicar-los al sòl. Quan algun altre dels 
paràmetres analítics d'aquests efluents suposi un risc de degradació del sòl receptor, s'hauran de 
reduir les dosis aplicades de manera que s'elimini aquest risc i aplicar, si escau, un programa 
d'anàlisi de sòls tenint en compte la metodologia de mostreig de l'Annex 10. 

12.6 El departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia difondrà a través de la 
seva pàgina web els rendiments estàndards de les diferents tecnologies de tractament. 

1.1.16 Reglament CE 1774/2002  

Per tal de donar compliment al Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre en el qual s’estableixen 
les normes sanitàries aplicables als productes animals no destinats al consum humà, cal 
gestionar aquests residus (cadàvers) per una empresa homologada i per això cal fer una 
assegurança amb Agroseguro, que la contractarà abans d’iniciar l’activitat, i es renovarà 
coincidint amb la finalització de cada una de les tres fases. Es tracta de la línia MER 
d’Agroseguro, per a les despeses de la recollida i eliminació d’animals bovins morts en 
l’explotació. 
 
A  la mateixa explotació te instal·lat un contenidor homologat per a posar-hi les baixes abans no 
les passin a recollir. 
        

1.1.17           Estudi d’impacte acústic 

 
1. Anàlisi acústica de la capacitat del territori COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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1.1. Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn.
Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una
percepció elevada de nivell sonor.

1.2. Nivells d’immissió que atorga el Mapa de capacitat acústica a l’emplaçament i l’entorn de 
l’activitat.

Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 70

2. Anàlisi acústica de l’activitat

2.1. Descripció del local de l’activitat que especifiqui els usos dels locals adjacents i llur 
situació respecte a usos sensibles al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals.

L’explotació i la planta de compostatge es situen a més de 1000 m de qualsevol població.

2.2. Detall dels focus sonors o vibratoris.
La maquinària que es farà servir a l’explotació son els motors dels bisenfins per la distribució de
pinso.

2.3. Estimació del nivell d’emissió d’aquests focus a l’interior i a l’exterior de l’activitat.
El nivell d'emisió dels motors s'estima en LAr 40.

3. Avaluació de l’impacte acústic
3.1. Els nivells d’immissió acústica de l’activitat estimats no incrementen els nivells de les zones 
de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, l’impacte acústic és compatible amb el seu
entorn.

3.2. No fa falta un projecte d’aïllament que asseguri els objectius establerts pel Mapa de capacitat
acústica.

1.1.18 Projecte lumínic

1.1.18.1 Dades de l’empresa i títol del projecte.

El Sr. ROBERT GIRON CLIVILLE amb NIF: i domicili a la , de
(CP ), com a promotor del que després es descriu, encarrega

a l’ENGINYER TÈCNIC Agrícola: ANTONI TUDEL GARDENYES, Col·legiat núm. 1.803 del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya la redacció del present
projecte, anomenat:

“PROJECTE D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR D’UNA GRANJA BOVINA AL TM DE LLEIDA”.

1.1.18.2 Descripció del projecte.

Amb aquest projecte es pretén descriure les característiques de la il·luminació exterior d'una
granja.

1.1.18.2.1Situació, emplaçament i zona de protecció envers la contaminació lluminosa:

La parcel·la objecte d'aquest projecte, on es construirà la nau, està situada en el POL 15
PARC 147 AL T.M. DE LLEIDA.

Les Coordenades UTM 31N ETRS89 són: X=307196; Y=4610654. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Lleida
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Els accessos actuals son per camí de finques.  
 
Es considera una ZONA E2, sol no urbanitzable de protecció preventiva. 
 

1.1.18.2.2 Característiques  de les instal·lacions i els aparells.  

No hi haurà il·luminació exterior en les naus noves. 
 
Làmpades  
No s’instal·laran més làmpades. 
 
Pàmpols 
No es modificaran els pàmpols. 
 
Il·luminació 
No es modificarà la il·luminació interior. 
 
 

1.1.18.2.3  Sistema de regulació horària.   

Pel tipus d'activitat la majoria de tasques es realitzen en horari diürn, entrada i sortida d'animals, 
carrega de les dejeccions ramaderes, subministrament de pinso, i la visita (o com a molt dues 
visites) diària (es) del ramader a la granja per controlar els automatismes i veure els animals com 
creixen.  
 
Durant els mesos d'hivern, on les hores de sol son inferiors, es farà una visita en hores de vespre. 
La visita tindrà una durada màxima de 30 min., que serà el temps en que estaran obertes les 
llums exteriors. El ramader quan arriba a la granja obre les llums de les façanes i quan marxa les 
apaga.  
 

1.1.18.2.4  Programa de manteniment. 

 
Es netejarà les làmpades i pàmpols una vegada cada tres mesos. Coincidint amb la neteja es 
controlarà l'enfocament dels pàmpols dels llums.  
 
A més un instal·lador autoritzat es cuidarà de reparar les possibles avaries i farà una revisió anual 
de tota la instal·lació elèctrica.  
 

1.1.18.2.5  Ús en horari de nit.  

 
Pel tipus d'activitat, habitualment no hi haurà ús de les llums en horari de nit.  
  

1.1.18.3 Llistat de les legislacions d'obligat compliment. 

 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn. 
- Decret  190/2015,  de  25  d'agost,  de  desplegament  de  la  Llei 6/2001,  de  31  de  maig,  

d'ordenació  ambiental  de  l'enllumenament  per a  la protecció  del medi nocturn. 

1.1.19   Pla territorial parcial de ponent 
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Segons l’acord GOV/94/2007 de 24 de juliol del pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), 
la construcció projectada es troba en un àrea de sòl de protecció preventiva. 
 

1.1.20 Legislació específica: 

- Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes 
- Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal. 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. Correcció d'errades publicada 
al DOGC n.5484 de 15 d'octubre de 2009. 

- Real Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació 
produïda pels nitrats procedents de fonts agràries. 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.  

- ACORD GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables 
en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. (Correcció d'errada 
en el DOGC núm. 5505, pàg. 85276, de 13.11.2009). 

- DECRET 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. (DOGC núm. 4292 - 
31/12/2004). 

- DECRET 283/1998, de 21 d'octubre de 1998, de designació de les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. DOGC núm. 2760 - 
6/11/1998). 

- Reglament (CE) núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 3 d'octubre de 
2002 pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
destinats al consum humà (Diari Oficial n ° L 273 de 10/10/2002 p. 0001 – 0095). 

- Ordre  de 22 d’octubre de 1.998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el 
nitrogen. 

- Real Decreto 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en las explotacions ramaderes. 

- Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, 
de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la 
protecció dels animals en las explotacions ramaderes. 

- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i 
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 
de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental. 

- Reglament (CE) 1774/2002 de 3 d’octubre, que estableix les normes sanitàries aplicables 
als subproductes animals no destinats al consum humà. 

- Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, BOE 19 febrer 2.002 
- Llista de residus perillosos publicada a la decisió de la comissió del 3 de maig de 2.000 
- Decisió 2000/479/CE, de 17 de juliol, de la Comissió Europea sobre l’Inventari Europeu 

d’Emissions Contaminants (EPER). 
- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn. 
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida
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- Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control integrats de la Contaminació (IPPC). 
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental. 

 
 

1.1.21 Enderrocs i altres residus de la construcció. 

Segons el decret 89/2010 el projecte de construcció en qüestió ha de tenir un estudi de residus 
de construcció i demolició, que s’adjunta en els annexos a la memòria. 
 

1.1.22 Normes Subsidiàries municipals: 

Es tindran en compte el Pla general de Lleida municipal d’ordenació urbana i territorial 1995-2015 
i de la Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la regulació de 
subministrament i venda de carburants vinculat a l'ús comercial; la precisió de la parcel·la mínima 
de la zona d'ordenació urbana, subzona d'ordenació unifamiliar, clau 4A; la regulació de l'ús de 
càmping i l'ocupació de les activitats ramaderes (articles 88, 120, 170, 212, 214, 216, 217 i la 
creació de l'article 228.bis aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 
10 de gener de 2013. 
Segons el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) la finca es troba en sòl de protecció 
preventiva. 
 
L’explotació compleix les següents condicions: 
 

Paràmetres planejament més importants Projecte 
Plataforma      

pavimentada 

 

Distància mínima a llindars 10 m 10 m Compleix 
 
La planta de compostatge no computa com a sostre, ja que només consta d’un paviment i la 
tanca perimetral. 
 

1.1.23 Estudi bàsic de seguretat i salut: 

Riscos especials per la seguretat i salut (Annex 2 BOE): 
- Excavació fonaments. 
 
Es tindrà en compte tot el referent a l'Annex IV Part A de disposicions mínimes generals relatives 
als llocs de treball i la Part B de Disposicions mínimes en les obres de l'interior. 
 
 
 

1.2 PRESSUPOST PLANTA DE COMPOSTATGE EN ORIGEN 

 
Aplicant l'estat d’amidaments als quadres de preus especificats en el document de pressupost, 
s'obté el següent valor de les obres  projectades: 
 
CAPÍTOL I. Moviments de terres 15.009,90 
CAPÍTOL II. Paviments 53.824,00 
CAPÍTOL III. Altres  

Subministrament i col·locació de la tanca 3.542,58 
Subministrament i col·locació de la làmina bassa 5.934,69 

Seto vegetal 55,00 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 78.366,17 
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CAPÍTOL IV. Seguretat i Salut 1.175,49 
  
CAPÍTOL V. Control de qualitat 1.193,12 
  
TOTAL OBRA CIVIL 80.734,78 € 

 
El pressupost total de les obres de nova construcció ascendeix a VUITANTA MIL SET-CENTS 
TRENTA-QUATRE MIL EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (80.734,78€). 
 
 
 
Mollerussa, SETEMBRE DE 2021. 
L’ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA 

 
 

 
 
 

ANTONI TUDEL GARDENYES 
Col·legiat núm. 1.803 del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
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2.1 ANNEX NÚM. 1.- PRODUCCIÓ DE RESIDUS, DESTÍ I RECOMANACIONS D’ÚS DE 
L’EXPLOTACIÓ RAMADERA 

 
En aquest apartat es dona compliment a la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2.1.1 Residus produïts i emmagatzematge. 

 
Són de tres tipus: 
a) Fem. 
 
a)  Fem: 
 
S'estima una producció de fem a l’any de: 
 

PRODUCCIÓ RAMADERA Fem (t/any) Nº 
Caps/explotació 

Fem, explotació 
(m3/any) 

Vedells de cria 0,7 200 175 
Vedells d’engreix 4 400 2000 
    

  TOTAL 2175 
 
Donat que la producció total és de 2175 m3/any de fem, la producció mensual serà de 181,25 m3, 
per tant la producció en sis mesos serà 1087,5 m3 de fem. 
 
Per emmagatzemar el fem disposarà de les capacitats de la següent taula: 
 

Identificació del femer, fossa o 
bassa 

Capacitat assignada 
a l'explotació (m3) Dimensions (m2) 

FEMER 1 1100 485 

  FEMER 2    1100 453,24 

  FEMER 23   200 118,82 

TOTAL 2400  

 
Total: 2400 m3 
 
El balanç entre producció i capacitat de fem és 
 
1087,50  – 2400  = - 1312,50 m3 

amb la qual cosa la capacitat és suficient i les necessitats queden cobertes.  
 
El destí final del fem serà la planta de compostatge en origen. 
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2.2 ANNEX NÚM. 2.- PROCÉS COMPOSTATGE I DIMENSIONAMENT DE LA PLANTA 
DE COMPOSTATGE EN ORIGEN 

 
Procés de compostatge: 
Es tractaran 2175 m3 de fem anuals, obtingut a la granja 3830FO. 
 
Per començar el procés de compostatge es formaran piles per tal d’aprofitar millor la temperatura 
generada inicialment com a resultat de l’activitat microbiana, i així arrencar de forma efectiva la 
primera fase de descomposició gràcies al compliment de les següents condicions: 
 
- La barreja dels materials ha de presentar una relació C/N no inferior a 25. La proporció serà 

de 3 Volums d’estructurant per 1 Volum de fem. Material estructurant: L’estructurant utilitzat 
serà palla de cereals (ordi, blat, panís), conreu molt comú en l’agricultura de la zona. 

 
La palla es transporta i s’emmagatzema amb bales d’alta densitat. Al barrejar-les amb el fem es 
desfan les bales i es torna la palla al seu estat original. La barreja es realitza amb una moto pala 
de 140 hp, es desfan les bales de palla de cereals, es col·loca una capa de palla, una capa de 
fem, capa de palla, capa de fem, etc. 
La barreja per capes, així obtinguda, es volteja i es diposita en la primera pila de l’etapa de 
descomposició. 
 
- Que la humitat de la barreja sigui aproximadament d’un 60%. Si la humitat és inferior al 50% 

s’han d’efectuar regs al formar les piles. Si la humitat és superior al 60% s’hi ha de barrejar 
més fracció sòlida que te menys humitat. En cas que no es disposi de fracció sòlida caldrà 
fer voltejos fins que la humitat no superi el 60%. 

 
- S’ha d’assolir una barreja del material el més homogènia possible. En cas que es formin 

terrossos de més de 50 cm de diàmetre caldria disposar d’un remolc amb molinet i pis mòbil 
de cadenes on es posaria la barreja de manera que passi pel molinet i amb l’avanç del tractor 
es formi la pila de dimensions adequades (serveix un remolc escampador amb molinet). 

 
- Per tal d’adquirir la màxima homogeneïtat possible, entre les 24-72 h de la barreja inicial s’ha 

de procedir a fer un volteig canviant la pila de posició mitjançant una pala carregadora 
(procurant que al descarregar cada palada no es faci de cop si no que es buidi gradualment 
per tal que el material caigui de manera esgraonada). 

 
La capacitat de gestió de residus de la planta (entrades de residus) anuals i diàries són: 

 

Tn/any de fem segons projecte 1740,00 
m3/any de fem segons projecte 2175,00 
Adició d'estructurant 3 volums Estr. palla /1 volum fem 6525,00 
m3/any d' estructurant en paques d'alta densitat  1879,20 
Pes estructurant (Tn/any) 375,84 
Pes total (Tn/any) 2115,84 
    
Tn/dia de fem 4,77 

m3/dia de fem (densitat 0.8) 4,77 
    
m3/dia d'estructurant en paques d'alta densitat (densitat 0,2) 5,15 
Pes estructurant Tn/dia  1,03 
Pes total (Tn/dia) 5,80 

Entrades: estructurant i dejeccions ramaderes (fem). 
Sortides: compost i altres residus de forma insignificant.  
 
En els annexos s’adjunta la freqüència de cada lot i el volum que es pretén tractar per lot. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Capacitat màxima d’emmagatzematge prevista de residus abans de tractar.  
 
Els residus a tractar son dejeccions ramaderes (fem) el procés de compostatge és continu, 
s’iniciarà el compostatge cada 2-3 dies, per tant es projecta una capacitat màxima 
d’emmagatzematge de residus abans de tractar de 3 dies de producció de fem i per l’estructurant 
de 10 dies ja que ve de fora de la planta de compostatge en origen, amb aquestes previsions 
s’obté una taula de la capacitat prevista d’ emmagatzematge.  
 

  dies  Tm m3 

fem 3 14,30 17,88 
Estructurant  10 10,30 51,48 

    24,60 69,36 
 
La capacitat màxima prevista d’emmagatzematge de residus abans de tractar es de 24,60 Tm 
que ocupen 69,36 m3.  
 

  dies  Tm m3 

fem 3.74 26,00 32,50 
Estructurant  18.30 25,00 125,00 

    51,00 157,50 
 
La capacitat d’emmagatzematge és suficient. 
 
 
 
Procés d’obtenció del compost: 
 
Pel tipus de material que entrarà a la planta de compostatge en origen  
No cal eliminar impropis. 
No cal realitzar premescla 
No cal mesclar  
No cal homogeneïtzar 
No cal realitzar les operacions en recintes tancats. 
No cal habilitar magatzems temporals per a les mescles.  
 
CAL:  
Donar porositat.  
Corregir Humitat. (en funció de l’època de l’any) 
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DIAGRAMA DE PROCESSOS:  
 

  
 
ETAPA DE DESCOMPOSICIÓ  
 
Es dóna alternança de fases mesòfiles, termòfiles i de refredament de forma repetitiva. 
Es la primera etapa de formació del compost,  
Es l’etapa en que es poden produir males olors. 
Es una etapa de continus voltejos amb pala per tal de garantir les condicions aeròbies, i evitar 
les altes temperatures. La secció de les piles ha de tenir una mida que permeti que en el nucli de 
les piles no es generin condicions de tipus anaeròbic que puguin inhibir el procés de compostatge 
(que és eminentment aeròbic) i es generin compostos orgànics volàtils, responsables dels olors 
putrefactes. 
Durant la fase de descomposició s’ha d’aconseguir la higienització màxima dels materials de 
compostatge, per tal de minimitzar i fins i tot eliminar els microorganismes patògens i per això cal 
controlar de forma diària la humitat i la temperatura dels mateixos a 20 cm i a 50 cm de 
profunditat, per tal de determinar si l’activitat microbiana és la òptima (60-70ºC). 
En funció del control de la temperatura s’anirà voltejant el material a compostar quan sigui 
necessari.  
S’estima que de mitjana caldrà voltejar cada 15 dies, afegint si cal aigua de la bassa de lixiviats 
sempre que sigui abans de la fase termòfila. 
Sobre la capa superficial, abans i desprès de cada volteig, caldria tenir en els 40 cm superiors 
de la pila un 80% d’humitat per tal que en aquesta zona es reprodueixin de forma exponencial 
els microorganismes responsables de la descomposició dels materials, i així s’acceleri el procés 
de forma notable. En els 40 cm superiors és on de manera simultània hi ha oxigen, nitrogen i 
humitat que són les condicions idònies per la proliferació d’aquests microorganismes. 
La durada d’aquesta etapa prevista serà de 6-8 setmanes des de la formació de les piles, 
provocant una significativa reducció del volum dels materials. A partir d’aquí de forma progressiva 
s’iniciarà la fase de maduració. 
 
La superfície necessària en m2, es calcularà a partir de a fórmula:  
 
 Sd= Qd * (Vm/Mr) * (1 any/52 setmanes) * td * (1/CCd) 
On:  

- Sd = Superfície necessària per a l’etapa de descomposició. 

Entrada de fem 

Etapa de descomposició, voltejos continus ( 8 setmanes)  

Etapa de maduració voltejos (4 
setmanes)  

Etapa de post tractament i emmagatzematge   (4 setmanes)  

COMERCIALITZACIÓ DEL 
COMPOST OBTINGUT 
 

 

Correcció en funció 
analítiques 
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- Qd = Capacitat de disseny de la instal·lació, equivalent a la capacitat nominal de la 
instal·lació Qn ( tones de residu que es previst tractar anualment), multiplicat pel 
factor de seguretat 1,10.  

En aquest cas : 2327,40 Tm /any 
- Vm/Mr = Volum en m3 que resulta de la mescla del residu amb els diferents 

estructurants i altres materials complementaris en les proporcions definides, referit a 
cada tona de residu a tractar.  

En aquest cas :   
No hi ha estructurant, el volum (m3) que resulta per cada tona a tractar esta 
directament relacionat amb la densitat. Densitat : 0,8 kg/l. 

- Td = durada, en setmanes, que requereix l’etapa de descomposició. 
- CCd = capacitat de càrrega o volum en m3 de material o mescla a compostar que es 

possible acumular per cada m2 de superfície, d’acord amb l’opció tecnològica elegida 
per a aquesta etapa   

En aquest cas de forma trapezoïdal: S= (B+b)/2 * h. I es considera el 80%.  (per 
les piles que fem B = 8.5 m i b = 4.11 m, h = 1.7 m). 

 
Si l’etapa de descomposició es realitza sense protecció s’incrementarà en un 15%. 
 
QUADRE DEL CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE NECESSÀRIA EN L’ETAPA DE 
DESCOMPOSICIÓ: 
 
Supòsits:  

- Etapa de descomposició realitzada sense coberta. 
- Gestió first in / first out 
- En una setmana s’omplirà una pila metre se’n buidarà una altra 
- No hi ha separació entre els materials que s’estan traient i els que s’introdueixen. 

 

 ETAPA DESCOMPOSICIÓ       

              

Base (B) Base (b) alçada (h) S   CCd   

8.5 4.11 1.7 10.72   8.57   
              

Qd(tn/any) (Vm/Mr) (1 any/52 set) td (1/CCd)  

factor sense 
correcció per 
la pluja 

Superfície 
necessària 
(m2) 

2327.4 3.00 0.0192 8 0.12 1.15 144.06 
 
 
SUPERFÍCIE PROJECTE ETAPA DESCOMPOSICIÓ. 
 (VEURE PLÀNOLS) 
 

Explotació 3830FO: 
Es farà una piles de 8.5 m x 25 m = 212.5 m2. 
 
Les superfícies reflectides als plànols inclouen els passadissos (superfície de reserva). 
 
 
ETAPA DE MADURACIÓ :  
 
Es la segona etapa de formació del compost, un cop les temperatures dels fems en compostatge 
no superen els 40-45º tot i tenir les condicions òptimes per a fer-ho, s’inicia progressivament la 
fase de maduració. En aquest moment caldrà decidir si s’agrupen les piles que han perdut molt 
volum. 
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Aquesta és la fase d’humificació. Durant el procés de maduració és quan es generen les 
substàncies més determinants en relació als efectes del compost en la fertilització dels sòls 
agrícoles, els àcids húmics i fúlvics. Aquests són els principals responsables que els sòls 
augmentin la seva capacitat de retenir nutrients, mobilitzar-los per posar-los a disposició dels 
conreus i retenir l’aigua i l’aire de forma eficient.  
En aquesta etapa no es habitual produir males olors, es poden produir algunes molèsties per 
pols. 
S’anirà voltejant el material a compostar una vegada cada 7 dies.  
 
La durada d’aquesta etapa prevista serà de 4 setmanes.    
 
Aquesta etapa es desenvolupa a continuació de l’etapa de descomposició en una zona diferent 
a la de descomposició, amb piles voltejades.  
 
El càlcul de la superfície necessària es realitza amb la següent fòrmula:  
 
 Sm= Qd * (Vpc/Mr) * (1 any/52 setmanes) * tm * (1+ △) * (1/CCm) 
 
On:  

- Sm = Superfície necessària per a l’ etapa de maduració. 
- Qd = Capacitat de disseny de la instal·lació, equivalent a la capacitat nominal de la 

instal·lació Qn (tones de residu que es previst tractar anualment), multiplicat pel 
factor de seguretat 1,10.  

En aquest cas: 2327.40 Tm /any 
- Vpc/Mr = Volum en m3 de precompost que entra a madurar després del garbellat i/o 

reagrupament, referit a cada tona de residu tractat En aquest cas :   
No hi ha estructurant, el volum (m3) que resulta per cada tona a tractar esta 
directament relacionat amb la reducció de volum de l’etapa de descomposició 
(0.6) i amb la densitat. Densitat: 0,8 kg/l. 

- Tm = durada, en setmanes, que requereix l’etapa de maduració. 
- △ = increment de la durada de l’etapa per qüestions de seguretat. 
- CCm = Volum de material en m3 que es possible acumular per cada m2 de superfície 

destinada a l’etapa de maduració  
 
En aquest cas de forma trapezoïdal: S= (B+b)/2 * h. I es considera el 80%.  (per les 

piles que fem B = 8.5 m i b = 4.11 m, h = 1.7 m). 
 
 
QUADRE DEL CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE NECESSÀRIA: 
 
Supòsits:  

- Gestió first in / first out 
- S’omplirà una pila metre se’n buidarà una altra 
- No hi ha separació entre els materials que s’estan traient i els que s’introdueixen.  

 

    
ETAPA 
MADURACIÓ         

Base (B) Base (b) alçada (h) S   CCd   

8.5 4.11 1.7 10.72   8.57   
              

              

Qd(tn/any) (Vpc/Mr) (1 any/52 set) tm (1+△) (1/CCm)  

Superfície 
necessària 
(m2) 

2327.4 2.80 0.0192 6 1.1 0.12 87.69 
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SUPERFÍCIE PROJECTE ETAPA MADURACIÓ. 
 (VEURE PLÀNOLS): 
 

Explotació 3830FO: 
Es farà una pila de 8.5 m x 15 m = 127.5 m2. 
 
En la superfície pavimentada especificada als plànols s’inclou passadissos i zones de pas. 
 
 
Bassa de lixiviats 
 
Els lixiviats emmagatzemats a la bassa de lixiviats s’utilitzaran per humectar les piles a la fase 
de descomposició abans de la fase termòfila. Per humectar les piles s’utilitzarà una cuba de 
transport de líquids, enganxada al tractor, amb un canó de repartiment cap als laterals, tal com 
es mostra en els plànols entre les piles de la fase de descomposició s’ha deixat uns passadissos 
pel pas del tractor i cuba. 
 
Dimensionament de la bassa: 
 

b) Lixiviat generat per la massa de residu: 
 

  Qd 
Percentatge 

lixiviats 
1 any/52 
setmanes 

Temps 
etapa(setmanes) 

Volum lixiviats 
(m3) 

Lixiviat etapa 
descomposició 2327,42 0,05 0,01923077 8 26,85 

Lixivat etapa maduració 2327,42 0,01 0,01923077 4 2,69 

      29,54 
 
 

c) Aigua de pluja escorreguda: 
 

 Superfície 
total 

Pluja màxima en 24 h 
per un període de retorn 

de 10 anys (l/m2) 

Volum 
aigua pluja 

(m3) 

Volum (m3) 1150 70 100.63 

 
En total es generen 130.17 m3 de lixiviats, es disposa una bassa de lixiviats de secció trapezoïdal 
amb un volum útil de 210 m3. Aquesta bassa tindrà una tanca perimetral que s’ha descrit a la 
memòria. 
 
Les canalitzacions de recollida de lixiviats tindran el pendent del 3% perquè l’aigua no s’hi pugui 
quedar estancada. El destí de la xarxa de drenatge serà el registre a la bassa de lixiviats. 
 
 
Ús dels lixiviats: 
 
Els lixiviats emmagatzemats a la bassa s’utilitzaran per humectar les piles a la fase de 
descomposició abans de la fase termòfila, per humectar les piles s’utilitzarà una cuba de transport 
de líquids, enganxada al tractor, amb un canó de repartiment cap als laterals. Al document plànols 
es mostren els passadissos pel pas del tractor i la cuba que s’han deixat entre les piles. 
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ETAPA DE POST TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE PRODUCTE ACABAT :  
 
Pel tipus de material a compostar, el compost obtingut, el destí final del compost agrupem les 
dues etapes finals del procés.  
Es l’etapa en que, es poden produir algunes molèsties per pols, ja que es produeix un procés de 
deshidratació fins obtenir una humitat del compost del 25%. Un cop s’arriba a aquesta humitat 
l’òptim és procedir al garbellat mitjançant un trommel circular amb forats de 10 mm de diàmetre. 
Es disposarà d’una zona per l’assecat del compost i una zona pel producte acabat. 
 
S’entrarà el compost segons es mostra en els plànols. 
La durada d’aquesta etapa prevista serà de 4 setmanes, segons la demanda.  
El compost obtingut es destinarà a adobar els conreus més habituals de la zona. La demanda 
està distribuïda al llarg de l’any:  
 

MES  Conreus majoritaris susceptibles de ser adobats amb compost 

GENER Alfals, fruiters seca-regadiu. 

FEBRER Alfals, fruiters seca-regadiu  

MARÇ  Blat de moro, fruiters regadiu 

ABRIL  Blat de moro, fruiters regadiu 

MAIG Alfals  

JUNY Alfals 

JULIOL Alfals 

AGOST Alfals 

SETEMBRE  Cereals d’hivern 

OCTUBRE Cereals d’hivern 

NOVEMBRE Cereals d’hivern. 

DESEMBRE Cereals d’hivern, fruiters seca-regadiu 

 
El compost te una bona sortida, per la qualitat i pel preu (els adobs químics són molt cars), i 
segons el quadre anterior durant tot l’any es pot adobar un conreu o un altre. 
 
 
 
Capacitat d’emmagatzematge del producte acabat:  
 
Desprès de l’etapa de maduració el compost passarà a una etapa de post-tractament on anirà 
madurant, es podria assimilar que en aquesta etapa serà un compost fresc, i posteriorment i 
abans de la seva venda en la zona d’emmagatzematge tindrem compost madur.  
El destí del compost madur serà a usos agrícoles i segons la guia haurà de ser suficient per 
emmagatzemar la producció de com a mínim 2 mesos 
 
Càlcul superfície emmagatzematge producte acabat (compost madur): 
 
La superfície necessària s’ha calculat segons la fòrmula: 
 
Se= Qd * (Ve/Mr) * (1 any/52 setmanes) * te * (1/CCe) 
 
On:  

- Se = Superfície necessària per a l’ etapa d’ emmagatzematge producte acabat. 
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- Qd = Capacitat de disseny de la instal·lació per al material que generarà el producte 
a emmagatzemar, (tones de fem que es previst tractar anualment), multiplicat pel 
factor de seguretat 1,10.  

En aquest cas : 2327.42 Tm /any 
- Ve/Mr = Volum en m3 de producte referit a cada tona de material que el genera:  0,4 

V/M. 
- Te = durada, en setmanes, que requereix l’etapa. (2 mesos mínim, es considera 10 

setmanes) 
- CCe = Volum en m3 que es possible acumular per cada m2 de superfície d’ acord 

amb l’opció elegida per a l’emmagatzematge, amb una alçada d’apilament de 3 m, 
una longitud de l’emmagatzematge de 13 m i una amplada de treball de la pala de 3 
ms. : CCe= 3m3 producte/ m2.  

 
  ETAPA POST TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE 

  
disminució 
volum longitud piles 

ample piles 
part superior treball pala Cce 

OPCIO 
TECNOLOGICA 
PALA (0.8) 

    13 3 3 3.00 2.40 
              

Qd(tn/any) (Ve/Mr) (1 any/52 set) tm (1/CCe)    
Superfície 
necessària (m2) 

2327.4 0.5 0.0192 4 0.42   37.30 

  Distribució de superfícies (m2)  

  Entrada compost   
sortida 
compost TOTAL  

  16.78   20.51 37.30  

       
  EMMAGATZEMATGE PRODUCTE ACABAT (COMPOST)   

    
longitud 
emmagatzematge     Cce   

    13     3.00   
              

Qd(tn/any) (Ve/Mr) (1 any/52 set) te (1/CCe)    
Superfície 
necessària (m2) 

2327.4 0.4 0.0192 4 0.33   23.87 
 
En el plànol es mostra la zona d’emmagatzematge de producte acabat de 150 m2 en total, 
generant una capacitat d’emmagatzematge de 300m3. 
 
El temps de funcionament serà de:  
Piles de compostatge: 24 hores dia durant 12 mesos. 
 
Residus produïts en el procés: veure punt 1.1.12.7 del present projecte. 
 
Tanca perimetral: La tanca perimetral servirà per aïllar la planta de compostatge en origen de 
l’entorn, s’instal·larà on es marca en els plànols adjunts. 
La tanca perimetral tindrà una alçada de 1.5 m i encercla tot el recinte de la planta de 
compostatge en origen. On es mostra en els plànols s’instal·larà una porta d’accés a la planta de 
compostatge. 
Les plantes de compostatge han de disposar d’una tanca perimetral que delimiti tota la 
instal·lació, inclosos els emmagatzematges de tot tipus de residus i dels productes finals 
obtinguts. Aquesta tanca té per finalitat:  
- Evitar l’entrada no controlada de persones i animals.  
- Facilitar el control d’entrades i sortides de material.  COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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- Evitar l’entrada de vehicles fora d’hores de treball.  
La tanca perimetral ha de tenir una alçària mínima de 1.5 m, comptats des de la cota del 
paviment. 
 
 
Aquesta instal·lació de compostatge ha de disposar d’una estació meteorològica automàtica 
que reculli i enregistri dades de com a mínim:  
- Temperatura  
- Humitat relativa  
- Direcció del vent  
- Velocitat del vent  
- Pressió  
- Pluja  
 
La funció d’aquesta estació és:  
-  Relacionar els possibles episodis de pudors que puguin aparèixer durant l’explotació amb 

condicions atmosfèriques determinades.  
-  Adaptar les operacions més crítiques a les condicions atmosfèriques més favorables. 
 
També es contractaran els serveis d’un assessor tècnic per supervisar el procés de 
compostatge. Es contractaran els serveis del tècnic Antoni Tudel Gardenyes, col·legiat núm. 
1803 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. 
 
 
 
 
PRODUCTES OBTINGUTS A LA PLANTA DE COMPOSTATGE EN ORIGEN. 
 
Un cop obtingut el compost s’haurà reduït el volum i pes (entre el 40 i 50 %) del fem de partida, 
aquesta pèrdua es deguda a la descomposició de la matèria orgànica i evaporació d’humitat. 
 
El producte obtingut s’utilitzarà com adob orgànic i es comercialitzarà. Es portarà un registre en 
el qual s’indicarà: 

- Entrades de producte 
- Actuacions realitzades (data de formació de la pila, voltejos, regs, ...) 
- Destinació del compost i quantitat (empreses de jardineria, gestor, ...) 

 
 
Segons el Real Decret 824/2005 de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants es classifica com:  
· Grup 6 : ESMENES ORGÀNIQUES.  
· Nº 02:  Esmena orgànica, compost. 
· Informació: Es un producte higienitzat i estabilitzat, obtingut per descomposició aeròbica 
(incloent la fase termòfila), de materials orgànics biodegradables de l’Annex IV, amb condicions 
controlades.  El compost obtingut assolirà com a mínim un grau de madures de III-IV segons el 
mètode Rottegrade.  
· Contingut mínim de nutrients: (es realitzaran analítiques periòdiques)  
· Matèria orgànica total: 35 % . 
· Humitat: entre el 30 i 40 %.  
· C/N < 20  
· Inexistència de pedres ni graves. 
· Inexistència de metalls, vidres, ni plàstics.  
· El 90 % de les partícules passaran per la malla de 25 mm.
 
Es disposarà del certificat conforme el producte obtingut està registrat d’acord amb el real decret 
824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants. 
 
Altres informacions que s’especificaran sobre el producte:  
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· pH. 
· Conductivitat elèctrica.  
· Relació C/N. 
· Humitat mínima i màxima. 
· Matèries primeres: sempre serà fem.  
· Tractament o procés d’elaboració: descomposició biològica aeròbica.  
 
 
Analítiques i grau de maduresa que es preveu obtenir: 
 
Al principi es realitzarà una analítica cada 3 mesos i més endavant si les analítiques surten molt 
similars, ja que els productes inicials son molt similars es realitzaran 1 ó 2 analítiques a l’any.  
 
Els paràmetres de maduresa que es volen assolir son:  

Paràmetre de Maduresa Llindar 
Test d’autoescalfament - RotteGrade Ø IV 
Índex res piromètric dinàmic italià < 500 mg O2/kg MO/h 

 
Caldrà disposar un petit laboratori on es realitzarà les analítiques dels paràmetres mínims pel 
control de qualitat  dels materials a compostar i dels productes obtinguts: (Segons la guia de 
suport al disseny i explotació de plantes de compostatge). 
 
Paràmetres mínims per determinar i equips de laboratori 

 Paràmetres  Equips 
pH  pH-metre  
Salinitat Conductímetre  
Contingut en matèria seca Estufa i balança 
Contingut en matèria orgànica (opcional, però 
desitjable) 

Forn de mufla i balança 

Grau de maduresa. Per la seva simplicitat, es 
recomana el mètode Rottegrade 

Vasos Dewar i termòmetres  

La densitat aparent i la porositat, si es preveu que 
la instal·lació tracti barreges de materials (per 
exemple, residu + estructurant) 

Balança 

 
    
 
Condicions establertes en l’Annex V, del Reglament (CE) 142/2011, regulació de les normes 
sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats a consum humà.   
 
Només es transforma fem produït a la mateixa explotació ramadera, que és un subproducte 
animal. No es considera que el fem pugui plantejar un risc de propagació de cap malaltia 
transmissible greu a persones o animals i el compost obtingut es manipula d’acord al Reglament 
(CE) 1069/2009 i el Reglament (CE) 142/2011. 
 
Es prendran mostres de compost acabat que hauran de complir les normes següents: 
Escherichia coli: n=5, c=1, m=1000, M=5000 en 1g 
o 
Enterococcaceae: n=5, c=1, m=1000, M=5000 en 1g 
 
I en el moment de sortida del magatzem hauran de complir les normes següents: 
Salmonella: absent en 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 
 
Essent: 
n=nombre de mostres de l’assaig 
m=valor llindar del nombre de bactèries 
M=Valor màxim del nombre de bactèries COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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c=nombre de mostres en les que el recompte de bactèries es pot situar entre m i M. 
El compost que no compleixi les condicions establertes serà sotmès de nou a compostatge, i en 
cas de presència de Salmonella serà tractat o eliminat conforme a les instruccions de l’autoritat 
competent. 
 
 
 
RECOLLIDA I TRANSPORT 
Annex VIII del Reglament CE 142/2011 
Secció 1 
Els vehicles i contenidors reutilitzables, així com tots els elements reutilitzables de l'equip o dels 
instruments que entrin en contacte amb subproductes animals o productes derivats, diferents 
dels productes derivats comercialitzats d'acord amb el Reglament (CE) núm. 767/2009, sobre la 
comercialització i la utilització dels Pinsos, emmagatzemats i transportats d'acord amb l'annex II 
del Reglament (CE) núm. 183/2005, s'han de mantenir nets. 
Secció 4 
Exempció aplicable a la recollida i transport de fem 
Com a excepció al que disposa la secció 1, l'autoritat competent pot acceptar la recollida i el 
transport de fems entre dos punts situats a la mateixa granja o entre explotadors de granges i 
usuaris en el mateix Estat membre en altres condicions que assegurin la prevenció de riscos 
inacceptables per a la salut pública i animal. 
 
Durant el transport, els subproductes animals i els productes derivats hauran d'anar acompanyats 
d'un document comercial d'acord amb el model establert en el present capítol o, quan el present 
Reglament així ho requereixi, d'un certificat sanitari. 
 
El document comercial s'ha de presentar a el menys per triplicat (l'original i dues còpies); l'original 
ha d'acompanyar l'enviament fins al seu destí final. El consignatari ha de conservar. Una de les 
còpies serà per al productor i l'altra romandrà en poder del transportista. 
Els Estats membres podran exigir una confirmació de l'arribada de l'enviament a través del 
sistema Traces o mitjançant una quarta còpia de el document comercial remès pel receptor al 
productor com a confirmació de l'arribada de l'enviament. 
Els registres i documents comercials relacionats o certificats sanitaris s'han de conservar durant 
un període mínim de dos anys per a la seva eventual presentació a les autoritats competents. 
 
 
 
TRAÇABILITAT  
 
Per saber i demostrar, en tot moment, on va a parar el fem rebut i processat a la planta de 
compostatge, s’han de portar registres. Si quelcom va malament l’interès principal serà identificar 
en quina pila o lot s’ha produït. 
Es portarà un registre en el qual s’indicarà: 

- Entrades de producte 
- Actuacions realitzades (data de formació de la pila, voltejos, regs, ...) 
- Destinació del compost i quantitat (empreses de jardineria, gestor, ...) 

Per això es portarà un seguiment durant el procés etiquetant cada part de les piles a mesura que 
es van formant. Un cop finalitzat el procés de compostatge amb el garbellat de les piles i l’obtenció 
d’un compost s’enumerarà el lot (composat per un conjunt de piles). 
Control de sortida: Anàlisi del lot. Ajustar-se al producte registrat prèviament al Ministeri 
d’Agricultura a Madrid (Registre de Fertilitzants i afins).  
Venta del compost: ALBARÀ + FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE (nom comercial + lot)  
En els annexos s’adjunta model de full de registre. 
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MITJANS DE CONTROL DELS APARELLS DE MESURA PEL CONTROL DEL PROCÈS 
 

Termòmetre  

El termòmetre s’ha de calibrar cada 3 mesos. 

Hi ha dos modes de calibrat: 

 

1 Termòmetre digital, calibrat amb aigua bullint 

S’omple una olla amb 3 tasses d'aigua. Es porta l'aigua a punt d'ebullició. S’apaga el foc de l'olla 
quan l'aigua estigui bullint. 

Es col·loca l'extrem sensible del termòmetre digital al centre de l'aigua calenta. S’empeny el 
termòmetre a la meitat de l'aigua. 

Es deixa que el termòmetre digital s'assenti en l'aigua durant 30 segons. El termòmetre hauria 
de mostrar 100 graus Centígrads a la pantalla. 

Es prem el botó "Reinici" del termòmetre en el seu costat. Ara estarà calibrat. 

 

2 Termòmetre digital calibrat amb gel 

S’omple un got amb gel picat. 

S’afegeix 1/2 tassa d'aigua a temperatura ambient. Es deixa que la barreja de gel s'assenti durant 
cinc minuts. 

S’insereix l’extrem sensible del termòmetre digital al centre de la barreja de gel. S’empeny el 
termòmetre a la meitat del got. 

Es deixa que el termòmetre digital s'assenti en la barreja de gel durant 30 segons.  

El termòmetre hauria de mostrar 0 graus centígrads a la pantalla. 

Es prem el botó "Reinici" en el seu costat. El termòmetre digital ja està calibrat. 

 

 

Higròmetre 

L’higròmetre s’ha de calibrar cada 3 mesos. 

Podem utilitzar dos mètodes tant per higròmetres digitals com per als analògics: 

1 El mètode de la sal: Hem d’omplir un contenidor amb aigua, amb el fons cobert, uns 5 mm. 
Llavors prepararem una solució salina, per exemple 40 g de sal per cada 100 ml d'aigua. 
Col·loquem un got, amb la part oberta cap avall, dins el contenidor i posem l'higròmetre sobre ell. 
Tanquem el contenidor i ho deixem durant unes 4 hores. És primordial que la temperatura sigui 
constant, de 19-21 °C. Això resulta en un 75% d'humitat relativa dins del contenidor. Hem de ser 
molt ràpids en el següent pas. Col·loquem el higròmetre a la mà i el ajustem al 75%. Si esperem 
massa, aquest 75% no serà exacte. Com més tardem, més grans seran les fluctuacions i menys 
exacte serà el calibratge. 

2 El mètode del drap mullat: Aquest mètode no és massa exacte però és més ràpid i més fàcil 
que el de la sal. El valor de referència aquí és de el 100% d'humitat relativa. El simulem amb un 
drap mullat que enrotllem sobre l'higròmetre. Ho deixem així durant 1 hora i ajustem la humitat 
relativa al 100%. 
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PH-metre 

El pH-metre és un instrument de mesura que deixa determinar el pH de forma veloç i precisa a 
través d'un elèctrode. L'elèctrode de pH és el factor clau del pH-metre i per tal que ens doni 
mesures adequades s'ha de mantenir i calibrar apropiadament seguint les instruccions de 
fabricant. Donada l'enorme pluralitat de pH-metres i elèctrodes lliures al mercat el seu 
manteniment i calibratge s'han de fer seguint el manual d'instruccions de cada equip. 

MANTENIMENT DEL PH-METRE 

L'elèctrode de pH té una vida limitada que pot estimar-se de dotze a divuit mesos depenent del 
manteniment i les condicions d’ús. Les temperatures altes i els mitjans alcalins escurcen 
significativament la vida de l'elèctrode. L'elèctrode s’ha de mantenir net i humit quan estigui en 
repòs. Sempre que no es faci servir s’ha de preservar en una solució de manteniment indicada 
pel fabricant per evitar que s'assequi, NO EN AIGUA DESTIL·LADA. La solució de manteniment 
ha de contenir un electròlit convenient que habitualment acostuma a ser clorur potàssic 3 M (tres 
mol / L KCl). Quan no sigui possible comptar amb la solució de manteniment és millor utilitzar 
provisionalment el buffer quaranta que aigua destil·lada. 

NORMES GENERALS DE CALIBRATGE DEL PH-METRE 

Com qualsevol instrument de mesura l'elèctrode d'un pHmetre s'ha de calibrar a intervals regulars 
per sostenir la seva fiabilitat.  

Per al calibratge s'empren dissolucions patró amb un valor de pH conegut anomenades solucions 
de calibratge, amortidores, tampó o bé buffers de ph. Poden presentar-se en forma de solucions 
preparades o bé en sobres amb el material en pols per a la seva dissolució en una quantitat 
determinada d'aigua destil·lada.  

Els instruments més fàcils accepten calibratge en un punt i la resta pot ser en 2 punts o 3 punts.  

Calibratge en un punt  

En aquesta classe de calibratge es verifica un sol punt de l'escala de ph (0-catorze). Aquesta 
manera de calibratge pot ser suficient quan els valors que esperem mesurar estan propers al del 
patró (buffer) utilitzat. El comú és que aquest punt correspongui a un valor molt pròxim al neutre 
de l'escala (ph 7). Les solucions estàndard freqüents que podem trobar en el mercat per a aquest 
punt són: ph 6.86; ph 7.00; ph 07.01. El seu valor precís vindrà indicat al sobre o bé a l'ampolla.  

Calibratge en 2 punts  

Amb aquesta expressió s'assenyala que l'equip (elèctrode de pH) pot ser calibrat en 2 punts de 
l'escala de pH (0-catorze). Un d'ells serà el pertinent a la valor neutre o bé central de l'escala (pH 
set) i l'altre pot ser àcid o bé bàsic conforme es pretengui mesurar a la part àcida o bé alcalina 
de l'escala. Com és lògic amb 2 punts augmentarem la fiabilitat i precisió de les mesures a la 
zona escollida. La solució de calibratge estàndard per calibrar un punt de la zona àcida acostuma 
a ser pH quatre-cents.  

Calibratge en 3 punts  

Aquesta manera de calibratge cal quan s'efectuen o bé poden efectuar mesures en tota l'escala 
de pH. El primer punt serà el neutre (pH 7) i els 2 sobrants a la part àcida i en la part alcalina, 
generalment amb solucions àcides de pH quatre-cents i per al punt de la zona alcalina podem 
trobar solucions de pH 9.18; pH 10. El seu valor precís vindrà indicat al sobre o bé ampolla.  

Efecte de la temperatura  

La temperatura altera l'activitat dels ions en solució i per tant el valor que assenyala l'elèctrode. 
Si volem mesures precises hem de fer el calibratge a la temperatura indicada. Els pH-metres 
moderns disposen de l'opció de compensació de la temperatura (CAT), en aquests casos la 
sonda de temperatura ha de introduir-se en la solució a la banda de l'elèctrode per tal que l'equip 
realitzi els ajustos. En altres casos s'ha d'introduir el valor manualment (teclat).  

DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE DE CALIBRATGE DEL PH-METRE 
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S'efectuarà al seu lloc freqüent de treball i en els marges de temperatura convenients. Primer 
s'efectuarà la seva posada a punt freqüent o bé diària usant les dissolucions tampó a l'efecte de 
què disposa l'usuari.  

Per això es seguirà el següent procés:  

a) El sistema de mesura del pH ha d'estar en marxa almenys trenta minuts ja abans de 
començar el procés de calibratge.  

b) Ajust de la compensació manual de temperatura de les solucions tampó. Aquest valor es 
determina mesurant amb el termòmetre la temperatura de les solucions tampó.  

c) Examinar l’elèctrode per revisar que no hi ha cap defecte o bé presència de bombolles 
d'aire al seu interior, en cas que n'hi hagi bellugar l'elèctrode de forma afí als termòmetres 
clínics per baixar la temperatura.  

d) Netejar l'elèctrode exteriorment amb aigua destil·lada.  

e) Submergir l'elèctrode (o bé elèctrodes si no són combinats) en la solució tampó a 
temperatura controlada. La solució usada ha de ser la de pH més proper al pH intern de 
l'elèctrode de vidre, que acostuma a ser pH 7.  

f) Esperar l'equilibri tèrmic més o menys 1 minut. Un cop estabilitzada la lectura, activar el 
comandament de punt neutre calibratge-estandardització-asimetria fins aconseguir una 
indicació del pH de la solució tampó.  

g) Retirar l'elèctrode/s de la dissolució i rentar-lo/s amb abundant aigua destil·lada o bé amb 
la solució tampó que s’està emprant. Poden assecar-se els elèctrodes sense fregar.  

h) Submergir l'elèctrode en un altre vas que contingui una altra dissolució tampó de pH 
diferent a la precedent (acostuma a emprar-pH quatre).  

i) Esperar l'equilibri tèrmic al llarg de més o menys 1 minut. Un cop estabilitzada la lectura, 
activar el comandament de pendent-escala per ajustar la indicació a la valor de pH de la 
solució tampó emprada. D'aquesta manera l'aparell queda ajustat en la seva escala i llest 
per efectuar mesures de pH sobre substàncies de pH desconegut. L'escala ha quedat 
ajustada a 2 punts de la recta que relaciona els potencials (mV) generats per l'elèctrode 
depenent del pH de les dissolucions en què se submergeix.  

j) Si es requerís l'ajust emprant a més d'això un altre punt de calibratge (per servir-nos d'un 
exemple, pH nou) van deure repetir-se els punts g) a i). 

 

 

Sensor d’oxigen 

El grau de ventilació s'expressa com concentració d'oxigen, en % d'oxigen present en els espais 
porosos.  

La concentració d'O2 en l'aire, en condicions ambientals normals, és del 20,95%. En una pila de 
compostatge, en la part més externa de la mateixa, la concentració d'oxigen pot oscil·lar entre 
18 i 20%, i va disminuint en profunditat.  

Sensor de cèl·lula galvànica per mesurar la concentració d'oxigen en compostatge. El sensor 
d'oxigen mesura la concentració relativa d'oxigen en un mitjà porós, utilitzant un sensor de cèl·lula 
galvànica. La sensibilitat del sensor permet que el temps de resposta del sensor sigui de 14 
segons.  

S’ha de comprovar que no hi ha condensació en el sensor: Cal tenir en compte que si a l'introduir 
el sensor de concentració d'oxigen a la pila de compostatge es produeix condensació, s'obtindrà 
una lectura igual a zero. Per tant, per prevenir la formació de líquid en la membrana de la cèl·lula 
galvànica cal escalfar el sensor abans de inserir-lo en la pila de compost. 

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2021/440688
Data: 17/09/2021   Col·legiat: 1803 - Tudel i Gardenyes, Antoni



 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIO D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE EN ORIGEN I VENDA D' 

ADOBS AL TM DE LLEIDA 

 

AGROXARXA SL. OFICINA D’ENGINYERIA AGRÀRIA 47 

També cal comprovar en quina fase es troba el procés de compostatge, fase mesòfila (15 - 40ºC) 
o termòfila (40 - 70ºC). O bé, disposar de registres de temperatura per decidir si cal escalfar el 
sensor d'oxigen abans de introduir-lo en la pila de compost, i a quina temperatura aproximada.  

DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE DE CALIBRATGE DEL SENSOR DE CONCENTRACIÓ D'OXIGEN 
PER A LES CONDICIONS D'ÚS DURANT EL COMPOSTATGE  

Abans de realitzar mesures cal calibrar el sensor d’oxigen, igual que quan s'utilitza qualsevol 
equip de laboratori. El sensor no ve calibrat de fàbrica ja que la correcció de les lectures és 
específica per a les condicions de temperatura, pressió i humitat del aire de cada assaig. La 
pressió baromètrica dependrà del altura i de les condicions atmosfèriques. En el cas d'una pila 
de compost, la humitat de la porositat interna serà pràcticament de el 100%, mentre que la 
temperatura pot fluctuar considerablement. Pel que és necessari calibrar el sensor per aplicar la 
correcció de temperatura. D'aquesta manera s'obtindran mesures de concentració d'O2 més 
exactes.  

Per calibrar el sensor, cal emprar un pot amb tancament hermètic, parcialment ple d'aigua i que 
contingui aire ambiental exterior. La temperatura del pot ha de ser el més semblant a l'esperada 
dins de la pila de compost.  

El sensor de concentració d'oxigen per mesurar en compostatge, es pot introduir en les piles de 
diverses maneres: durant el volteig o bé realitzant un orifici i inserint el sensor a l'interior. 

 

 

 
PROCEDIMENTS D’AUTOCONTROL PER LA NETEJA DELS EQUIPS DE TREBALL. 
 

1) Es disposa d’una zona pavimentada on es pot dur a terme l’operació de neteja i 
desinfecció de vehicles, contenidors o caixes. 

2) La cuba que s’utilitza per aplicar humitat a les piles en l’etapa de descomposició, s’ha de 
netejar periòdicament per dins amb l’equip de pressió.  

3) Es disposa d’un equip de rentatge d’alta pressió amb baix consum d’aigua. 
4) Les aigües de rentatge es recullen i gestionen conjuntament amb la resta de lixiviats 

generats a la planta.  
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FREQÜÈNCIA DE CADA LOT I VOLUM QUE ES PRETÉN TRACTAR PER LOT 
 
 
 

m3/setmana Piles/setmana 
SETM. 

1 
SETM. 

2 
SETM. 

3 
SETM. 

4 
SETM. 

5 
SETM. 

6 
SETM. 

7 
SETM. 

8 
SETM. 

9 
SETM. 

10 
SETM. 

11 
SETM. 

12 
SETM. 

13 
SETM. 

14 
SETM. 

15 
SETM. 

16 
SETM. 

17 

Entrada 0,10 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

                                      
PRE-
COMPOSTATGE   42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Reducció 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulat   42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

                                      

DESCOMPOSICIÓ     42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    1 40 38 36 34 32 30 28 26                 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    2   40 38 36 34 32 30 28 26               

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    3     40 38 36 34 32 30 28 26             

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    4       40 38 36 34 32 30 28 26           

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    5         40 38 36 34 32 30 28 26         

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    6           40 38 36 34 32 30 28 26       

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    7             40 38 36 34 32 30 28 26     

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    8               40 38 36 34 32 30 28 26   

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    9                 40 38 36 34 32 30 28 26 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    10                   40 38 36 34 32 30 28 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    11                     40 38 36 34 32 30 
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Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    12                       40 38 36 34 32 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    13                         40 38 36 34 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    14                           40 38 36 

Reducció 4,6% LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    15                             40 38 
ESTOC TOTAL 
DESCOMP.     40 78 114 148 180 211 239 265 265 265 265 265 265 265 265 225 

                                      
Piles descomptant 
reducció     0,09 0,18 0,27 0,35 0,42 0,49 0,56 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62   

                                      

  Piles/setmana 
SETM. 

1 
SETM. 

2 
SETM. 

3 
SETM. 

4 
SETM. 

5 
SETM. 

6 
SETM. 

7 
SETM. 

8 
SETM. 

9 
SETM. 

10 
SETM. 

11 
SETM. 

12 
SETM. 

13 
SETM. 

14 
SETM. 

15 
SETM. 

16 
SETM. 

17 

MADURACIÓ 0,06                   26 26 26 26 26 26 26 26 

Reducció 3,0% LOT                 1 2 2 3 4 5     

    1                 26 25 24 23 22 22     

Reducció 3,0% LOT                   1 2 2 3 4 5   

    2                   26 25 24 23 22 22   

Reducció 3,0% LOT                     1 2 2 3 4 5 

    3                     26 25 24 23 22 22 

Reducció 3,0% LOT                       1 2 2 3 4 

    4                       26 25 24 23 22 

Reducció 3,0% LOT                         1 2 2 3 

    5                         26 25 24 23 

Reducció 3,0% LOT                           1 2 2 

    6                           26 25 24 

Reducció 3,0% LOT                             1 2 

    7                             26 25 
ESTOC TOTAL 
MADURACIÓ                     26 50 75 98 120 142 142   

                                      
Piles descomptant 
reducció                     0,06 0,12 0,17 0,23 0,28 0,33 0,33   
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SETM. 

1 
SETM. 

2 
SETM. 

3 
SETM. 

4 
SETM. 

5 
SETM. 

6 
SETM. 

7 
SETM. 

8 
SETM. 

9 
SETM. 

10 
SETM. 

11 
SETM. 

12 
SETM. 

13 
SETM. 

14 
SETM. 

15 
SETM. 

16 
SETM. 

17 

AFINAT                             22 22 22 22 

Reducció 1,5% LOT                         0       

    1                         21       

Reducció 1,5% LOT                           0     

    2                           21     

Reducció 1,5% LOT                             0   

    3                             21   

Reducció 1,5% LOT                               0 

    4                               21 
ESTOC TOTAL 
AFINAT                             21 43 64 85 

                                      

    
SETM. 

1 
SETM. 

2 
SETM. 

3 
SETM. 

4 
SETM. 

5 
SETM. 

6 
SETM. 

7 
SETM. 

8 
SETM. 

9 
SETM. 

10 
SETM. 

11 
SETM. 

12 
SETM. 

13 
SETM. 

14 
SETM. 

15 
SETM. 

16 
SETM. 

17 

GARBELLAT                             21 21 21 21 

Reducció 1,5% LOT                         0       

    1                         21       

Reducció 1,5% LOT                           0     

    2                           21     

Reducció 1,5% LOT                             0   

    3                             21   

Reducció 1,5% LOT                               0 

    4                               21 
ESTOC TOTAL 
GARBELLAT                             21 42 63 84 

                                      
Volum compost 
garbellat     1093,61 m3                             

cicles/any     4,00                               

                                      
Producció anual 
compost     911,34 Tm                             
Producció per 
setmana     17,53                               
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ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTIC 
 
Detecció de qualsevol perill que s'hagi d'evitar, eliminar o reduir a nivells acceptables. 
Temperatura 
Humitat 
Neteja per evitar contaminació creuada. 
 
Determinació dels punts de control crític en les etapes en què un control sigui indispensable per 
evitar o eliminar un perill o reduir-lo a nivells acceptables. 
En la etapa de descomposició i maduració s’ha de controlar especialment la temperatura i la 
humitat. 
En les etapes de producte acabat s’ha de controlar la humitat. 
Neteja de la maquinària. 
 
Establir límits crítics en els punts de control crític que diferenciïn l'acceptabilitat de la 
inacceptabilitat per a la prevenció, eliminació o reducció dels perills identificats. 
 
Es prendran mostres de compost acabat que hauran de complir les normes següents: 

Escherichia coli: n=5, c=1, m=1000, M=5000 en 1g 
o 
Enterococcaceae: n=5, c=1, m=1000, M=5000 en 1g 
I en el moment de sortida del magatzem hauran de complir les normes següents: 
Salmonella: absent en 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 
Essent: 
n=nombre de mostres de l’assaig 
m=valor llindar del nombre de bactèries 
M=Valor màxim del nombre de bactèries 
c=nombre de mostres en les que el recompte de bactèries es pot situar entre m i M. 

 
El compost que no compleixi les condicions establertes serà sotmès de nou a compostatge, i en 
cas de presència de Salmonella serà tractat o eliminat conforme a les instruccions de l’autoritat 
competent. 
 
Establir i aplicar procediments de vigilància efectius en els punts de control crític. 
Es prendran mesures periòdicament. 
 
Establir mesures correctores quan de la supervisió es desprengui que un punt de control crític 
no està controlat. 
En cas de temperatura massa elevada es procedirà al volteig. Si humitat és baixa s’afegirà 
aigua a les piles per augmentar-la. Si la humitat es elevada es faran voltejos més sovint. 
 
Establir procediments per verificar que les mesures indicades són completes i eficaces. Els 
procediments de verificació es duran a terme regularment. 
Presa de mesures periòdica on s’observa si el procés de compostatge és correcte. Neteja 
periòdica de la maquinària. 
 
Elaborar documents i registres en funció de la naturalesa i la mida de les empreses a fi de 
demostrar l'aplicació efectiva de les mesures indicades. 
S’adjunten els registres a omplir. 
 
  

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2021/440688
Data: 17/09/2021   Col·legiat: 1803 - Tudel i Gardenyes, Antoni



 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIO D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE EN ORIGEN I VENDA D' 

ADOBS AL TM DE LLEIDA 

 

AGROXARXA SL. OFICINA D’ENGINYERIA AGRÀRIA 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRES 
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DATA FORMACIÓ PILES:

Tª 20 cm

Tª 50 cm

Humitat

Volteig

m3 aigua reg

Tª 20 cm

Tª 50 cm

Humitat

Volteig

m3 aigua reg

Tª 20 cm

Tª 50 cm

Humitat

Volteig

m3 aigua reg

Tª 20 cm

Tª 50 cm

Humitat

Volteig

m3 aigua reg

Tª 20 cm

Tª 50 cm

Humitat

Volteig

m3 aigua reg

Es recomana fer una analítica complerta d'un lot tancat durant cada trimestre i un test Rottegrade-4 per justificar

el grau de maduresa del compost. Les dades serviran per la Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

Setmana 13 Setmana 14 Setmana 15

M3 FINALS: NÚM. PALADES: RENDIMENT (% COMPOST/M3 INICIALS

Setmana 7 Setmana 8 Setmana 9

Setmana 10 Setmana 11 Setmana 12

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3

Setmana 4 Setmana 5 Setmana 6

FITXA CONTROL LOTS DE COMPOSTATGE LOT NÚM:

M3 INICIALS: NUM. REF:

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2021/440688
Data: 17/09/2021   Col·legiat: 1803 - Tudel i Gardenyes, Antoni



 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIO D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE EN ORIGEN I VENDA D' 

ADOBS AL TM DE LLEIDA 

 

AGROXARXA SL. OFICINA D’ENGINYERIA AGRÀRIA 55 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Data Hora Correcte Incorrecte Correcte Incorrecte Correcte Incorrecte Correcte Incorrecte Correcte Incorrecte
Cuba

Registre del control de l’estat de neteja dels equips de treball:

Tractor Carreta Pala carregadora Gual
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2.3 ANNEX NÚM. 3.- CÀLCUL DELS RESIDUS PRODUÏTS EN LA MATEIXA
CONSTRUCCIÓ (DECRET 89/2010)

El Sr. ROBERT GIRON CLIVILLE, amb NIF , adreça al , de
, (CP ), com a promotor del que després es descriu, encarrega a

l’ENGINYER TÈCNIC Agrícola: ANTONI TUDEL GARDENYES, Col·legiat núm. 1.803 del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya la redacció del present
estudi de gestió de residus de construcció i demolició.

Segons el decret 89/2010 el projecte de construcció en qüestió ha de tenir un estudi de residus
de construcció i demolició, el qual ha de tenir els següents apartats:

1.- Estimació de la quantitat, dels residus de construcció i demolició que es generaran a l’obra, 
codificats d’acord amb la llista europea de residus:

Volum i caracteristiques dels residus:

Els de les escavacions de terres: Retirada
de capa vegetal i opertura de fonaments

Volum
terres(m3) Coef.:

Volum de terres excavades: 500 0,1 50 m3
Pes de les terres escavades: 500 0,12 60 Tm.

Els de la mateixa construccio que son de dos tipus:

1) Els de l`activitat de construir.
Superficie(m2) Coef.:

Volum : 2000 0,021 42,00 m3
Pes : 2000 0,026 52,00 Tm.

Aquests residus es poden classificar:

TIPUS SUPERFICIE
Coef
vol.: M3 Coef: pes Tm.

Obra de Fàbrica 0 0,008 0,0 0,008 0,0
Formigons 2000 0,01 20,0 0,015 30,0
Petris 0 0,0018 0,0 0,002 0,0
Altres 2000 0,0013 2,6 0,001 2,0

2) Els dels embalatges dels materials.
Superficie(m2) Coef.:

Volum: 2000 0,026 52,0 m3
Pes: 2000 0,03 60,0 Tm.

Aquests residus es poden classificar:

TIPUS SUPERFICIE
Coef
vol.: M3 Coef: pes Tm.

Fusta 2000 0,02 40,0 0,025 50,0
Plástic 2000 0,004 8,0 0,003 6,0
Paper i cartro 2000 0,002 4,0 0,002 4,0
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Metalls 2000 0,0001 0,2 0,0001 0,2 
            

            

CALCUL DE LA FIANÇA Art. 5.2.c):         
  Tn  euros/tn total €     
a) Residus de la construccio: 112,0 2,00 224,00     
b) Residus d' excavacions 60 0,00 0,00     
            
TOTAL (mínim 150€)     224,00     

 
 
 
2.- Mesures per la prevenció de residus: el promotor no comprarà més material del necessari per 
executar l’obra. 
 
3.- Operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus: El residu més important és el 
de la neteja de la capa vegetal ocupada per la nova superfície pavimentada, que es reutilitzaran 
en la mateixa finca com a terra vegetal.  
 
4.- Per la quantitat de residus generats el promotor no esta obligat a la separació dels residus en 
obra. 
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2.4 ANNEX NÚM. 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT .

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

2.4.1 DADES DE L'OBRA

2.4.1.1 Tipus d'obra

L’obra objecte d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut es descriu en la memòria del projecte
com obra de nova construcció.

2.4.1.2 Emplaçament

La superfície pavimentada (femer) es construirà en una finca rústica situada al POL 15
PARC 147 AL T.M. DE LLEIDA.

Les Coordenades UTM 31N ETRS89 són: X=307196; Y=4610654.

2.4.1.3 Superfície construïda

La superfície a construir és un paviment de 2000 m2 i la tanca perimetral i una bassa de lixiviats
d’una capacitat d’emmagatzematge de 160m3, de dimensions de 15m de llarg i 8m d’ample.

2.4.1.4 Promotor

Les dades del promotor són: ROBERT GIRON CLIVILLE amb NIF: i domicili a la
, de (CP ).

2.4.1.5 Enginyer tècnic agrícola autor del projecte d'execució

ANTONI TUDEL GARDENYES, Col·legiat núm. 1.803 del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Forestals de Catalunya.

2.4.1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

ANTONI TUDEL GARDENYES, Col·legiat núm. 1.803 del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya.
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2.4.2 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D' OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

4.6.3.1.- INTRODUCCIÓ 
4.6.3.2.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
4.6.3.3.- MESURES DE PREVENCIÓ I PREOTECCIÓ 
4.6.3.4.- PRIMERS AUXILIS 
4.6.3.5.- NORMATIVA APLICABLE 

2.4.2.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi de Seguretat i salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual  s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
En base a l'art 7è, i en l'aplicació d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la direcció facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions públiques s' haurà de sotmetre a la aprovació d'aquesta 
Administració 
es recorda l'obligatorietat de què cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes 
i sot-contratistes hauran de garantir  que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Durant l'execució de l'obra seran d'aplicació els principis de l’acció preventiva recollits a l'article 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborables" i en particular a les següents activitats: 

ARTÍCULO 10 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 (empresarios)= contratista y subcontratista, se 
aplican durante la ejecución de la obra y en particular, en las siguientes tareas o actividades; 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. b) La elección de 
emplazamiento de los --------- y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso 
y la  determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación c) El mantenimiento, el 
control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores e) La delimitación  y el acondicionamiento, de las zonas 
de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o  
sustancias peligrosas. f) La recogida de los materiales peligrosos  utilizados. g) El 
almacenamiento  y la eliminación o evacuación de residuos o escombros. h) La adaptación, en 
función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. i) La cooperación entre contratista, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. J) Las interrelaciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo 
o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d' efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d' incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 
El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la  Direcció 
Facultativa, cas d´apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcial o totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sot-contractistes i representants dels treballadors. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Les responsabilitats dels contractistes i als sot-contractistes (art 11è) 

2.4.2.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d´octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d' obra , tot i considerant  que alguns d'ells es poden donar durant 
el procés d'execució de l'obra o be ser extrapolables a d'altres feines. 
S' haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
Amés, s' ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

2.4.2.2.1 MITJANS I MAQUINARIA ( en qualsevol fase d'obra) 

-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua ,llum, gas...) 
-Desplom de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
-Riscos derivats del funcionament de grues 
-Caiguda de la càrrega transportada 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

2.4.2.2.2 TREBALLS PREVIS 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas... ) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials , rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 

2.4.2.2.3 ENDERROCS 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-Generació  excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius  
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 

2.4.2.2.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom de les edificacions contigües COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-Sobre esforços per postures incorrectes 

2.4.2.2.5 FONAMENTS 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament  públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom de les edificacions contigües 
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 

2.4.2.2.6 ESTRUCTURA 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contractes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 

2.4.2.2.7 RAM DE PALETA 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 

2.4.2.2.8 COBERTA 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’ elements provisionals d’ accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
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-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes de pals i antenes 

2.4.2.2.9 REVESIMENTS I ACABATS 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos i vapors tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-sobre esforços per postures incorrectes 

2.4.2.2.10 INSTAL.LACIONS 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’ accés (escales, plataformes) 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Caigudes de pals i antenes 

2.4.2.2.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS 

-ANEXO II 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad i salud 

de los trabajadores. 
1.Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

ruptura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados , o en el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo  de 
especial  gravedad  o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4.Trabajos en la proximidad de líneas electrónicas de alta tensión. 
5. Trabajos que exponga a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 
7. Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
10. Trabajos que  requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
 

2.4.2.3 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s’ hauran de mantenir en bon estar de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
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2.4.2.3.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 

-Senyalització de les zones de perill 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors 
-Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavaria pel pas de maquinària 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
-Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
-Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
-Fonamentació correcta de la maquinària d’ obres. 
-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 
-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
-Sistema de rec que impedeixi la emissió de pols en gran quantitat 
-Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes. 
-Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats, --------- de  protecció de rases. 
-Utilització de paviment antilliscants. 
-Col·locació de baranes de protecció en lloc amb perill de caiguda 
-Col·locació de xarxat en forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
-Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Us d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

2.4.2.3.2 Mesures de protecció individual 

-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
-Utilització de calçat de seguretat. 
-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segura per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

-Utilització de casc. 
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
-Utilització de davantals. 
-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 

d’un operari. 
-Utilització d’ equips de subministrament d’aire. 

2.4.2.3.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

-Tancament, senyalització i enllumentat de l’obra. En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El  tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i des 
càrrega. 

-Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
-Bolcada de piles de material. 

2.4.2.4 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres als quals s’hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons 
i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
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2.4.2.5 NORMATIVA APLICABLE  

 
SEGURETAT I HIGENE EN EL TREBALL 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
(En negreta les que afecten directament a la construcció) 
Data d’actualització: 18/12/1997 
 
- Directiva 92/57 CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD  555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d’edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE. 31/01/97) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instituciones para su 
cumplimiento y tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
- O de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77) 
Reglamento de apartados elevadores para obras 
Modificación: O de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/04/90) 
- O de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de Apartados de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O de 31 de octubre de 1984 (BOE: 15/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:0211/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
 
- O de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE:02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 665/1997, RD 
773/1991 I RD1215/1997 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 

- R de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74) NR MT1: Cascos metálicos. 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE:01/09/75) NR MT2 Protectores auditivos 
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- R de 28 de julio de 1975 (BOE.02/09/75) NR MT3.Pantalla para soldadores. Modificació: BOE: 
25/10/75 

- R de 28 de julio de 1975(BOE 03/09/75) NR MT4 Guantes aislantes de electricidad Modificació: 
BOE 25/10/75 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE 04/09/75): NR MT 5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):nr mt 6:Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació: BOE 28/10/75 

- R de 28 de julio de 1975(boe:06/09/75) NR MT 7:Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificación BOE:29/10/75 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75);NR MT 8:Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE 30/10/75 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE:09/09/75): NR MT 9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificación BOE:31/10/75 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE 10/09/75):NR MT 10:Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contraamoníaco. Modificación BOE 01/11/75 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

- RD 486/1997 de 14 abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quan a escales 
de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguidad e Higene en el trabajo (O 
09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbrares, para los trabajadores. 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE:24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

- RD1215/1997 de 18 de julio (BOE 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 
treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo(O09/03/1971) 
 

- O de 20 de mayo de 1952 (BOE:15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción.  
Modificacions:  O de 10 de diciembre de 1953 (BOE:03/02/40)  
  O de 23 de septiembre de 1966 (BOE:01/10/88) 
Art. 100 a 105 derogats però de 20 de gener de1956 
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- O de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap VII, art 74 a (BOE:03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O de 28 de agosto de 1970. Art 1 a 4º, 183º a 291ª y Anexos I y II (BOE:05/09/70, 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. Correcció 
d’errades: BOE 31/10/86 

- O de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87) 

- Normativa d’àmbit local (odenances municipals) 
 
 
 

Mollerussa, SETEMBRE DE 2021. 
L’ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA 
 
 
 
 

ANTONI TUDEL GARDENYES 
Col·legiat núm. 1.803 del Col.legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
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4.1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

4.1.1 Disposicions generals 

 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de la construcció d’una 
granja de porcs al TM de LLEIDA, comarca del URGELL, té per a finalitat regular l’execució de 
les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que 
corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre 
tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: 
Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que 
s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament 
informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò 
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i 
redacti el projecte reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser 
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció 
d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà 
de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra 
o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del 
replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar 
un concurs o un Contracte d’Escriptura. 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com 
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  

· Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
· Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
· Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
· Instrucció de formigó estructural (EHE) 
· Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 

realitzats amb elements prefabricats (EFHE) 
· Control de qualitat de l'edificació. 
· Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 
· Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 
· Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
· Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
· Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
· Mesures de prevenció dels incendis forestals 
· Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  
· Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions 

tècniques complementàries
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· Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques 
complementàries  

· Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  
· Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques 

complementàries  
· Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
· Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions 

tècniques complementàries  
· Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 
· Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
· Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant 

el risc elèctric 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual  
· Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball.  
· Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
· Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que 

puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques 
· Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
· Reglament dels serveis públics de sanejament 
· Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 
· Llei de Residus 
· Llei de protecció contra la contaminació acústica  

 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
 

4.1.2 Disposicions facultatives 

4.1.2.1 Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, 
Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb 
les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

4.1.2.2 Epígraf II. Drets i deures del Contractista 

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest 
Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva 
inscripció degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació 
aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut 
a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’Execució de l’Obra. 
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Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a 
l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 
materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 
no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i 
altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de 
l’Obra. 
 
Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un 
espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el 
Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

· el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director 
d’Obra 

· la Llicència d’Obres 
· el Llibre d’Ordres i assistències 
· el Llibre d’Incidències 
· el Llibre de Subcontractació 
· el Pla de Seguretat i Salut 
· el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 
· la normativa de seguretat i salut 
· la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a 
l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. 
El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les 
decisions que corresponguin a la Contracta.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules 
Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 
segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, 
en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els 
reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a 
la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà 
de notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan 
no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a 
la persona de major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, 
en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els 
documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la 
Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte 
de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i 
sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti 
per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que 
es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol 
variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total 
del pressupost per sobre del 10%. 
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Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb 
tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 
seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En 
els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director 
d’Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a 
obres semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista 
està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant 
l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació 
suficient en funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de 
qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà 
de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, 
qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la 
Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de 
donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són 
d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 
corresponents. 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, 
podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, 
que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per 
part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò 
establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni 
pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, 
que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb 
els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que 
s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada 
de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
 
Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció 
Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca 
de coneixements o actuï de mala fe. 
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Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció 
a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació 
en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l’obra. 
 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat 
es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat 
de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els 
empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que 
realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per 
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés 
durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que 
per inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les 
lleis comunes sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir 
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no 
realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 
coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans 
de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la 
coordinació de totes les parts de l’obra. 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció 
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el 
Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries 
fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, 
fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats 
Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el 
Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun 
d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la 
correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les 
lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota 
la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i 
deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes 
d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
 

4.1.2.3 Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de 
l’edificació 

Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant 
la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, 
comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin 
als elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’edifici 
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b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits 
d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a 
elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 

 
Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 
degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció 
de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o 
informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-
se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin 
exercir contra els seus autores. 
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o 
defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o 
incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o 
jurídiques que depenguin d’ell. 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials 
per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense 
perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de 
l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un 
tercer o pel propi perjudicat pel dany. 

4.1.2.4 Epígraf IV. Règim i organització de les obres 

Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir 
sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb 
les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui 
servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada 
en liquidacions parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la 
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques 
referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions 
del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan 
aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes 
aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o 
d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les 
quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior 
dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com 
les que figuren en el Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels 
treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els 
quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de 
Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als 
representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les 
advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la 
seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral 
competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest 
llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i 
amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades 
en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la 
Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les 
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció 
Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i 
mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la 
qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada 
aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada 
d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista 
l’omissió d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com 
a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, 
així com de reposar els senyals desapareguts. 
 
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis 
parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència 
atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat 
que pot afectar els terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis 
parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les 
penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats 
d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la 
maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels 
treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a 
l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís 
de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi 
estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la 
corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest 
moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el 
personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al 
desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 
màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una 
altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores 
en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en 
els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 
contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el 
que resolgui la Direcció d’Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 
s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director 
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra 
disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
 
Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ 
informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director 
d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-
ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que 
hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats 
expressament). 
 
Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no 
són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons 
la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en 
resulti.  
 
Articele 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per 
a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents 
previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades 
fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n 
derivin. 
 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran 
plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per 
triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests 
plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 
s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una 
deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les 
diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En 
cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest 
fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del 
propietari. 
 
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats 
i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament 
preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per 
altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb 
càrrec al Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un 
bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, 
en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 

4.1.2.5 Epígraf V. Recepcions i liquidacions 

Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves 
de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. 
Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa 
d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic 
responsable de les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les 
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.  
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció 
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un 
escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà 
un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació 
final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 
consideraran rebudes sense reserves.  
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest 
fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del 
Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a 
esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques 
condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés 
que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb 
pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la 
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la 
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de 
l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.  

 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de 
garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles 
reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
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Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del 
Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de 
garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la 
Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions 
per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre 
els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una 
altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de 
Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i 
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni 
recepció de les unitats d’obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, 
el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de 
nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els 
comprovants que se li exigeixin. 
 
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament 
definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. 
S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director 
d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda 
en concepte de fiança.  
 
Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats 
d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva 
execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà 
dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la 
Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es 
redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a 
la data de rescissió. 

4.1.2.6 Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat 
en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que 
es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran 
autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el 
present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els 
treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però 
amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i 
necessari per a la correcta marxa de l’obra.  
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4.1.3 Disposicions econòmiques 

4.1.3.1 Epígraf I. Base fonamental 

Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, 
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, 
sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que 
regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  

4.1.3.2 Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 

Article 62. Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o 
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte 
compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar 
aquestes referències abans de la signatura del contracte.  

 
Article 63. Fiança 
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament 
entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra 
contractada. 

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al 
Contractista. 

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% 
aplicades a l’import de cada certificació abonada al Contractista. 

 
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra 
en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les 
manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la 
fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de 
que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin 
admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada 
signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap 
reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes 
de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per 
altres causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el 
vist-i-plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
 
 

4.1.3.3 Epígraf III. Preus i revisions 

 
Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les 
despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara 
que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre 
que per disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de 
realitzar aleshores. 
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Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 
Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració 
s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 
projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació 
de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director 
d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el 
Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el 
Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà 
ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per 
a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
 
Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No 
obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les 
seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus 
contractats. 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una 
revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de 
continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha 
augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa 
es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin 
totalment o parcial abonats per la Propietari. 
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el 
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al 
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la 
baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a 
qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els 
preus revisats. 
 
Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, 
no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les 
obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment 
en què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats 
en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista 
els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les 
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de 
l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre 
per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
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Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el 
Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 

4.1.3.4 Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 

Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 
pressupost. 
 
Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la 
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista 
exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de 
manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures 
reals i les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import 
de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena 
d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb 
els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o 
Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries 
per tal de deixar l’obra completament enllestida. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat 
en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, 
i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-
la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre 
de Preus número 2. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o 
omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que 
constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra 
executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven 
inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el 
Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director 
d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol 
motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel 
Director d’Obra. 
 
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles 
la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri 
justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si 
no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als 
preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més 
unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es 
descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en 
justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 
pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs 
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni 
executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 
 
Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major 
qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat 
demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, 
només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb 
estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
 

4.1.3.5 Epígraf V. Indemnitzacions 

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini 
de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard 
des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà 
entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de 
l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb 
càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini 
convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte 
d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués 
fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin 
les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra 
contractada. 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard 
de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra 
o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que 
tingui assenyalat en el contracte. 
 
Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats 
en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com 
a danys de causa major únicament els següents: COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que 

siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el 
Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o 
atenuar els danys 

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments 

populars o robatoris tumultuosos 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als 
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 
maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o 
jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una 
revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 

4.1.3.6 Epígraf VI. Varis 

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució 
de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, 
excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, 
també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució 
o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra 
suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director 
d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se 
amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix 
enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini. 
 
Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor 
que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.  
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del 
Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta 
es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat 
expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest 
import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir 
la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li 
haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització 
abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els 
quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar 
i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre 
tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 
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Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els 
posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva 
prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el 
termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la 
recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui 
necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta 
conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de 
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del 
Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la 
seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant 
el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació 
de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat 
de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per 
aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el 
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a 
costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d’arbitris  
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de 
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 
Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, 
s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra 
consideri justos. 
 

4.1.4 Disposicions legals 

Article 96. Generalitats  
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i 
el Contractista. 

 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió 
dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment 
constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 
Queden exclosos: 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori 

de presó 
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus 

compromisos 
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 

 
Article 98. Sistema de contractació  
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la 
mateixa, amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les 
condicions particulars que en cada cas s’estipuli 

c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les 
condicions particulars que en cada cas s’estipuli 

d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i 
mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran 
idèntiques a les dels casos anteriors 

 
Article 99. Sistema de contractació  
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

 
Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura 
pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec 
de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna 
la contracta. 

 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista 
estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que 
pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

 
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 
obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic 
responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat 
per responsabilitats de qualsevol tipus. 
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a 
persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos 
de l’obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació 
sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja 
que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a 
complir degudament aquestes disposicions legals. 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà 
a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de 
tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i 
haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) la mort o incapacitat del Contractista 
b) la suspensió de pagaments del Contractista 
c) les alteracions del Contracte per les causes següents: 

1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals 
a criteri del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% 
per excés o defecte, com a mínim, del seu import 

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions 
per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que 
figuren en els amidaments del Projecte modificat 

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes 
alienes a la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de 
tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança 
serà automàtica COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi 
sobrepassat un any 

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les 
condicions particulars del Projecte 

6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o 
mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra 

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels 
treballs 

8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada 
9. la mala fe en l’execució de l’obra 

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes 
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que 
en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 
 
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 
Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i 
tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els 
preus fixats en el Quadre de Preus número 1. 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la 
rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat 
fixada prèviament de comú acord per aquest concepte.  
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà 
l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes 
condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i 
perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels 
treballs. 

 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si 
s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i 
també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 

 
Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, 
les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i 
presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la 
Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 

4.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

4.2.1 Prescripcions sobre els materials 

4.2.1.1 Epígraf I. Condicions generals 

Article 1. Condicions generals  
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions 
i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos 
en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del 
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la 
Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels 
materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats 
prèviament. 
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La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions 
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de 
les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les 
seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
 
Article 2. Proves i assajos de materials  
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris 
per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos 
es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui 
convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en 
el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi. 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Article 3. Materials no consignats en el Projecte  
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per 
les condicions que s’exigeixin. 
 

4.2.1.2 Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 

 
Article 4. Àrids per a formigons i morters  
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i 
durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars. 
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments 
naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva 
o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En 
qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a 
altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs 
d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de 
manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 
7243. 
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 
 
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters  
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, 
haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

 
Article 6. Additius per a formigons i morters 
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat 
i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a 
més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 
2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 
3,5% del pes del ciment 
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- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la 
disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui 
inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No 
s’empraran colorants orgànics 

 
Article 7. Ciment per a formigons i morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer 
cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si 
s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats 
i procedències. 
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris 
oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  
 
Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar 
confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors 
al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 
 
Article 9. Acer laminat  
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. 
També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 
10219-1:1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural 
Acer apartat 4.2 del CTE. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per 
a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors 
al 5%. 
 
Article 10. Productes per a la curació de formigons  
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció 
de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després 
d’una aplicació. 
 
Article 11. Desencofrants  
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten 
la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 
 
Article 12. Encofrats en murs 
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 
hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta 
del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar 
aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de 
longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 
 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós 
casos, però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta encofrada respecte 
la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el 
confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del formigó, de 
manera que el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm. 
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Article 14. Cal hidràulica  
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 
condicions:  

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes 
- densitat aparent superior a vuit dècimes 
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12% 
- adormiment entre 9 i 30 h 
- residu de garbell 4900 malles menor del 6% 
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la 
proveta un dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la 
proveta un dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior 
en 2 kp/cm² a l’assolida al setè dia 

Article 15. Guix negre  
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 
condicions:  

- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en 
pes 
- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts 
- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20% 
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50% 
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una 
separació entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a 
mínim 
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig 
a flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en 
un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra 
de 10 kg com a mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 
7065. 

Article 16. Teules  
Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques 
que permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb 
ressalts o dents de suport per a facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de 
l’aprovació de l’Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre 
General del CTE, complint amb totes les seves condicions. 
Article 17. Plaques per a cobertes  
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb 
fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les 
plaques que s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració 
competent. 
Article 18. Impermeabilitzants  
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i 
les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de 
segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE. 
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS 
del CTE, les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o 
bituminosos modificats haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les 
seves condicions. 
Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en 
el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva 
resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la 
norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
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Article 20. Biguetes prefabricades  
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i 
hauran de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de 
garantir les seves propietats per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas 
de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca 
de les instruccions necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de 
Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
Article 21. Plafons aïllants autoportants  
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de 
gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de 
densitat 38 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha 
d’estar garantida amb els certificats corresponents. 
Article 22. Rajoles i lloses de terratzo  
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó o 
morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de morter 
menys ric i àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i 
s’ajustaran a la norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 

- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm  
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà 
inferior als valores indicats a continuació 
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i 
si és d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit 
- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les 
destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm 
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, 
serà de ± 0,5 mm 
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o 
igual al 15% 
- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 
m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i 
sense que aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en 
rajoles per a voreres o destinades a suportar trànsit 
- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 
unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes 
visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5% 

Article 23. Entornpeus de terratzo  
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del 
paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran 
anàlogues a les del material del paviment. 
Article 26. Portes  
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat 
competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 
Article 27. Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada 
mínima de 7x5 cm. 
Article 28. Finestres i portes metàl·liques  
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble 
junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es 
refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació. 
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Article 32. Canonades  
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament 
llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o 
desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han 
de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris 
corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb 
junta esmerilada. 
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació 
a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses 
a la prova de 15 atm pel cap baix. 
Article 33. Baixants  
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que 
tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas  
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada 
de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que 
s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses 
subministradores. 
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de 
treball seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que 
aquesta indiqui. 
Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris  
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de 
construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies 
químiques o els elements mecànics. 
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 
encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de 
fabricants acreditats. 
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran 
de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments 
en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La 
secció mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica 
amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. 
La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en el 
moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.  
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una 
tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de 
vinil. 
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures 
suficients per a assolir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en 
establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la 
connexió. 
 
Article 37. Altres materials  
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de 
primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, 
clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els 
rebutjarà. 
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4.2.2  Prescripcions quant a l’execució per unitats 

Article 38. Explanació i préstecs  
38.1. Definició 
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el 
terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport 
dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
38.2. Execució de les obres 
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres 
d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda 
en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, 
s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes 
excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran 
utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran 
directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. 
En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en 
perfectes condiciones de drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions 
existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 
Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar 
danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les 
zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no 
inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície 
natural del terreny. 
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a 
l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones 
habitades properes al terreny esbrossat. 
38.3. Amidament i pagament 
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 
preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 
Article 39. Excavació en rases i pous  
39.1. Definició 
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir 
l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases 
de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions 
d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes 
remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
39.2. Execució de les obres 
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol 
excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny 
inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense 
autorització. 
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície 
neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà 
modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per 
aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes 
com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 
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El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements 
necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara 
que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions 
que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny 
que consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin 
causar dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el 
Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint 
lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, 
canaletes i conductes de desguàs que calgui. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin 
als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de 
terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es 
netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i 
mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai 
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les 
mesures pertinents. 
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i 
la resta de mesures de protecció. 
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment 
posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del 
marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i 
la resta de passos i serveis existents. 
39.3. Preparació de fonamentacions 
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o 
aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els 
mitjans adequats. 
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, 
es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
 
39.4. Amidament i pagament 
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 
preses immediatament després d’acabar-los. 
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous  
40.1. Definició 
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials 
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 
40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui 
a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. 
Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels 
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
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En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir 
la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació 
per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació 
mecànica de la tongada. 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi 
completat la seva composició. 
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja 
del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida 
pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el 
rebliment i el terreny. 
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 
subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 
començar l’execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació 
d’aquest material o la seva consolidació. 
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i 
no abans dels 21 dies si són de formigó. 
Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi 
assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final 
sigui l’adequada. 
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que 
existeixin embassaments. 
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 
40.3. Amidament i pagament 
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les 
dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 
Article 41. Formigons 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència 
del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint 
allò prescrit en l’EHE. 
41.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l’EHE. 
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de 
dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de 
sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les 
diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una 
tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 
proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat 
en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la 
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un 
període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, 
comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans 
de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara 
que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
41.3. Mescla en obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en 
planta formigonera. 
41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
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En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment 
o que presentin qualsevol altra alteració. 
Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals 
afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra 
s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 
41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva 
posada en obra i la seva compactació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit 
tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels 
encofrats. 
Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant 
que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu 
gruix. 
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva 
alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada 
escorri al llarg de l’encofrat. 
41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera 
que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen 
vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de 
retirar també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits 
en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa 
es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La 
distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient 
per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible 
vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret 
de l’encofrat. 
41.7. Curació del formigó 
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el 
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin 
externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. 
Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant 
xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos 
ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos 
d’enduriment més lent. 
41.8. Juntes en el formigonament 
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que 
s’especifiqui en els plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a 
la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun 
temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes 
haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi 
quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva 
superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de 
formigonament de les zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 
41.9. Acabament dels paraments vistos 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els 
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció 
serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
41.10. Limitacions d’execució 
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El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures 
necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui 
el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-
la i continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 
- la col·locació de les armadures 
- la neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin 
mètodes de bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del 
formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni 
encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden 
barraques i que es mantingui el recobriment adequat 
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que 
ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes 
circumstàncies, però amb l’autorització de la Direcció Facultativa 
- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a 
la neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric 
en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es 
tractarà la junta amb resines epoxi. 
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonament caldrà considerar que: 
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi 
un 70% de la seva resistència 
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, 
i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les 
indicacions de la Direcció Facultativa. 

41.10. Amidament i pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors 
de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es 
mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de 
formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² 
realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts 
a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, 
l’acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per 
m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 
 
Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents 
moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE: 

- resistència característica fck =25 N/mm² 
- consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 
Article 43. Morters 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha 
d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma 
i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense 
grumolls. 
43.3. Amidament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats 
a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas 
excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de 
Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori. 
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Article 44. Encofrats 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la 
rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els 
efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços 
anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, 
així com tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el 
seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la 
contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una 
lleugera cavitat en l’intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i 
netejats. 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua 
continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per 
a facilitar aquesta feina. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es 
podrà realitzar un segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre 
preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després 
l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després 
l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en 
ambients agressius. 
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i 
vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les 
següents toleràncies: 
 
Gruixos en m Tolerància en mm 
£ 0,10   2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
> 1,00   10 
 
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

parcials  20 
totals  40 

 
Volades: 

en una planta 10 
en total  30 

 
44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 
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Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element 
complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells 
(operaris, maquinària, vent, etc.). 
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap 
moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni 
els del conjunt 1/1.000 de la llum. 
 
44.3. Desencofrat i destintolament del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia 
de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures 
i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals 
d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions 
indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor. 
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el 
resultat de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de 
la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El 
destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de 
sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa importància. 
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per 
als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau 
de la Direcció Facultativa 
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions 
de l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les 
falques, deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la 
comprovació de la fletxa per a veure si és admissible 
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà 
aplicar un desencofrant superficial 
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada 
neteja 

 
44.4. Amidament i pagament 
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran 
els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris 
per a mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu 
de l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada 
del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de 
formigó, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en 
l’amidament del formigó. 
 
Article 45. Armadures 
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran 
d’acord amb l’EHE. 
 
45.2. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els 
plans d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments 
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents 
diàmetres utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el 
doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i 
separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 
 
Article 46. Elements estructurals prefabricats 
46.1. Definició COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars 
i escales) col·locades a l’obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

- preparació de la zona de treball  
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  
- replantejament i marcatge dels eixos  
- col·locació i fixació provisional de les peces 
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE.  
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó 
o armadures visibles.  
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, 
la especificada en el Projecte. a la DT.  
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  
S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  
46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el 
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció 
o desviament del trànsit.  
46.4. Amidament i pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran 
les unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de 
Preus número 1. 
Article 47. Estructures d’acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 
47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades 
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució 
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 

47.3. Components 
Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat 
- perfils conformats 
- xapes i platines 
- cargols calibrats 
- cargols d’alta resistència 
- cargols ordinaris 
- reblons 

47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les 
que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran 
els eixos de replantejament. 
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri 
l’estabilitat durant el muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
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Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de 
gravetat. 
 
Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 

 
Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
- soldadura elèctrica per resistència 

i es tindrà en compte que: 
- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les 
longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després 
de cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall 
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament 
ràpid 
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament 
amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima 
- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i 
protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la 

 
47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de 
l’homologació corresponent, quan calgui. 
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge. 
 
47.6. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual 
cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els 
amidaments. 
47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva 
protecció antioxidant i contra el foc. 
Article 48. Estructures de fusta 
 NO  
Article 49. Ram de picapedrer 
NO  
Article 50. Ram de paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, 
els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del 
seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en 
contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, 
vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-
ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les 
mires. 
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica 
amb l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant 
el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les 
fileres. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats 
realment executades, descomptant-hi els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin 
l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes 
segelladors adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada 
del mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa 
de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran 
estancs al vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, 
es travaran els panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa 
vessin. 
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
 
50.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els 
seus costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del 
seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i 
cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es 
col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu 
amidament es farà per m² d’envà realment executat. 
50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i 
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de 
guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 
m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm 
aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un 
mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, 
havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament 
i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, 
se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les 
mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres. 
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i 
evitar la seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i 
amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar 
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres 
metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la 
mestra de la cantonada. 
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu 
tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva 
col·locació. 
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
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Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. 
Immediatament després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, 
estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El 
gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui 
immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort. 
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de 
Preus figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent 
comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat 
tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 
50.6. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en 
paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o 
de barranc, rentada per a la seva confecció. 
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica 
abans d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de 
formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del 
parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. 
D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca 
per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es 
tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat 
tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit la part 
aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les 
primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi 
tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona 
capa de morter fi amb el remolinador. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, 
perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran 
especificades en la documentació tècnica.  
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la 
banda compresa entre 5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos 
s’aplicaran després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h 
després. 
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou 
morter. 

- Condicions generals de execució: 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del 
morter, per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies 
obres que s’executen simultàniament 
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament 
quan l’arrebossat ha de quedar vist 
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit 
quan es tracti de morter o formigó 

- Durant l’execució: 
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions 
abans de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no 
absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment. 
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, 
caldrà fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, 
mitjançant degollades de 5 mm de profunditat. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el 
sostre. 
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, 
sense que cap d’elles superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a 
l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre 
elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en 
l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim 
de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se 
suspendrà l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles 
superfícies que haguessin estat revestides. 
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones 
aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol 
i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 

- Després de l’execució: 
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície 
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans 
de 7 dies. 

 
50.7. Formació de graons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a 
una bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta 
tindran com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals 
vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per 
incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes 
matèries. 
 
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 
NO  
 
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent 
previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 
 
54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a 
executar els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà 
de disposar de plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos 
elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no 
s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les 
interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i 
de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura 
que servirà de suport als elements de formació de pendent. 
 
54.3. Components 
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre 
d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix 
la normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis 
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54.4. Execució 
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició 
estructural per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial 
(tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva 
susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la 
circulació de treballadors en los treballs de referència. 
 
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 

1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que 
es disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials 
(plaques o taulers de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El 
material de cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que 
s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre sobre els 
elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges. 
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa 
entre suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment 
o, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no 
ocasionin empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin 
perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat 
inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un tauler 
de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques 
perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, 
metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o 
metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis. 

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat 
horitzontal o volta i que es podrà executar de diferents maneres: 

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit 
col·locat a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i 
comptaran amb buits en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del 
tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es porti a terme 
amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les anguiles careners, marges 
lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb envà alleugerit de 
maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més, 
quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb 
altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si 
s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia 
especificats en la documentació tècnica. 
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les 
anguiles i careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la 
dels envans de sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant 
separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les següents filades s’executaran de 
forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada 
superior. 

 
Formació de taulers: 
Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels 
pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de 
cobriment. Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes 
dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest 
darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o 
ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà 
de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes 
existents i permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta 
capa final es constituirà amb morter de guix. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de 
formigó cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre 
tractament protector, a mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides 
per la documentació de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils 
en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que 
conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons 
de fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, 
ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta de 
la que formin part. 
 
54.5. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans 
inclinats. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials 
per a la subjecció i la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es 
tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en 
els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 
 
Article 55. Cobertes planes 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables 
o no transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
 
55.2. Condicions prèvies 
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició 
de la solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els 
baixants i els plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament 
dels vessants i dels elements singulars. 
 
55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia 
degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per 
a l’ execució de la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats 
superficials i els elements singular. 
 
55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran 
reforços. Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en 
consonància amb les estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la 
superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a 
evacuar-la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica 
on estigui ubicat l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent 
del suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva 
permanència en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, 
l’adherència de la membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. 
En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un 
encavalcament mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, 
serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la 
membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el 
baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs. 
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden 
produir humitats en la part inferior del forjat. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar 
làmines adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de 
pendent. Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà 
quan existeixin locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia 
emprimació amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
55.5. Control 
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es 
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels 
encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins 
un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. 
La presència de l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. 
Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats 
en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície 
durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del 
forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions 
per evitar que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o 
estancaments. 
 
55.6. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva 
projecció horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i 
acabats, i en condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no 
obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i 
pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat 
resultant. 
 
55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat 
amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com 
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap 
els elements d’evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat 
amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els 
treballs de manteniment. 
 
Article 56. Aïllaments 
56.1. Descripció 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en 
les obres d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions 
o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres 
d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors. 
 
56.2. Components 
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 

- aïllants de suro natural aglomerat 
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 

- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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- amb vel de fibra de vidre 
- mantes o feltres consistents: 

- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC 

- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 

- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga 
- amb un complex d’oxiasfalt i paper 
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix 

- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 

- amb paper kraft 
- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d’alumini 

- plafons semirígids: 
- amb làmina d’alumini 
- amb vel natural negre 

- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betum soldable. 

- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústics 
- acústics 

- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 

- normals, tipus I al VI. 
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 

- poliestirè extrudit. 
- aïllants de polietilè. Poden ser: 

- làmines normals de polietilè expandit. 
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 

- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 
- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d’escuma de poliuretà 

-aïllants de vidre cel·lular 
 

Els elements auxiliars poden ser: 
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran 
adherència, per a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o 
planes, façanes i ponts tèrmics 
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del 
plafó de suro en terres i parets 
- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no 
continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en 
aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, 
paraments interiors i exteriors, i sostres 
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- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de 
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la 
subjecció de plaques en falsos sostres 

 
56.3. Condicions prèvies 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La superfície 
d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament 
sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri una adherència 
òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar 
amb un material adequat. 
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de 
compressió de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta 
col·locació de l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la 
col·locació de l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets 
d’obra, caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin 
esquerdes ni fissures. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com 
a màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que 
poden dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
 
56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, 
permetent la total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi 
interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa de les 
feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs 
a mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular aigua, 
mitjançant un pendent adequat. 
L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial 
cura en evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin 
alterar o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una 
exposició perllongada a la llum solar. 
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. 
El recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci 
durador. 
 
56.5. Control 
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents 
apartats: 

- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni 
cossos sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin 
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una 
subjecció uniforme i sense defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués 
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56.6. Amidament i pagament 
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es 
podrà realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares 
i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o unions i la 
seva col·locació. 
 
56.7. Manteniment 
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es 
descobrís alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin 
discontinuïtats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la 
impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones 
d’actuació. De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials 
anàlegs als utilitzats en la construcció original. 
 
Article 57. Paviments  
57.1. Paviments de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 
h abans de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat 
amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el 
material d’agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles 
quedin amb els seus costats al límit. 
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada 
amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es 
repetirà a les 48 h. 
 
57.2. Paviments 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de 
les seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, 
en qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm. 
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit 
fos indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment. 
 
57.3. Paviments de rajoles envidrades 
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran 
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni 
el contrari. 
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de 
cantell rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni 
deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments 
ni volades. 
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter 
de ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i 
s’hauran d’acabar curosament. 
 
57.4. Amidament i pagament 
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els 
sòcols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.  
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es 
mesuraran els brancals i els bastiments de doelles. 
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per 
acabar completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 
 
Article 58. Fusteria 
NO  
 
Article 60. Vidres 
NO  COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Article 61. Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual 
cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar 
les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un 
cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i 
sobre els metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), 
ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de 
vernís copal o àmbar i oli de fustes. 
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb 
brotxa o pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, 
es passaran amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre 
metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut 
d’humitat i si existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de 
portes, finestres, canalitzacions i instal·lacions. 
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris 
de treball. 
 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb 
aire comprimit) o amb corrons. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se 
per números o pels grams de pèl que contenen.  
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), 
el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un 
con de 2 cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que quan 
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 

- guixos i ciments així com els seus derivats: 
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A 
continuació s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del 
suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels desperfectes, 
repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un 
rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant. 

- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta. 
A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes 
de conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats 
els porus. 
Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del 
suport, aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre 
ambdues mans i un rendiment no menor de l’especificat pel fabricant. 

- Metalls: 
Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una 
acurada neteja manual de la superfície. 
A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment 
no inferior al consignat pel fabricant. 
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, 
amb un rendiment no menor a l’especificat pel fabricant. 
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61.3. Amidament i pagament 
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l’amidament 
de la següent manera: 

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’ 
amidaran per superfície desenvolupada 
- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts 
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara 

En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a 
obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, 
etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui. 
Article 62. Ram de llauner 
62.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran 
accessoris per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma 
paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada 
anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap 
treball ni per si mateixa. 
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció 
de forjat seran de llautó espaiades 40 cm. 
62.2. Canonada de ciment centrifugat 
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de 
secció, direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables. 
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. 
El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals. 
L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i els 
escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 
62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i 
estaran degudament homologats. 
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les 
vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
instal·lació completa. 
Article 63. Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles 
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 

- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels 
operaris i vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs 
d’aquest tipus 

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació. 
63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva 
tensió nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la 
instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-
06. 
63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors 
actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en 
forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa 
distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la 
instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació. 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 
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- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, 
un conductor actiu podria tenir el color blau clar 

63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 
5 contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel 
terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i 
disposaran d’un grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en 
funció del nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules 
de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions 
diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades 
la secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin. 
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En 
aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb 
un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte 
en los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple 
recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció 
ITC-BT-19. 
63.7.Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el 
corrent elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, 
obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus 
tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap 
cas de 65ºC en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva 
intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
63.7.Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent 
màxim del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint 
o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall 
per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui 
presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es 
regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal 
de funcionament, així com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors 
automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan 
actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. 
Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una 
vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa 
quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors 
seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i 
incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. 
Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la 
intensitat i tensió nominals de treball. 
63.8. Punts d’utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 
tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El 
nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la 
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63.9. Posada a terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu 
corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu 
de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 W. 
63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, 
segons la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva 
posada a terra. 
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la 
companyia subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és 
inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas 
d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el 
local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 
m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 
m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16. 
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, 
podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons 
es defineix en la instrucció ITC-BT-14. 
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran 
d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la 
superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà 
ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al 
conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha 
d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació. 
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment 
línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver 
estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es 
consideri convenients. 
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels 
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament 
dels conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió 
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de 
connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o 
derivació. 
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ 
acord amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas 
contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, 
com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en 
locals amb parets i terres conductors, seran de material aïllant. 
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es 
tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells: 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a 
mínim igual a 1.000xU W, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim 
de 250.000 W. 
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors 
mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en 
buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 
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Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura 
de la resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En 
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un 
interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el 
conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del 
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de 
presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió. 
63.11. Amidament i pagament 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells 
elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el 
Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
Article 64. Instal·lació de calefacció 
NO  
Article 65. Instal·lació de climatització 
NO  
Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica 
NO  
Article 67. Instal·lació frigorífica 
NO 
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
NO  
Article 69. Instal·lacions de telefonia 
NO 
Article 70. Sistema de transmissió de dades 
NO 
Article 71. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent 
normativa de seguretat i salut laboral. 

4.2.3 Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 

Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat 
de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, 
han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció 
Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  
 
 
 Mollerussa, SETEMBRE DE 2021. 
L’ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA 
 
 

 
ANTONI TUDEL GARDENYES 
Col·legiat núm. 1.803 del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
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5.1 Amidaments 

 

Núm. Unitats Concepte 
Parts 
iguals 

Femer Altres Long. Ampl. Alç. Parcial Total 

                      

1.   MOVIMENTS DE TERRES                 
                      
1.1 m3 

Estesa de terres de procedència 
externa, amb mitjans mecànics.                 

                      
    Planta de compostatge 1 1 2000 1 1 0,15 300,00   
                      
                    300,00 
1,2 m3 

Esbrossada i neteja del terreny (fins 
a 25 cm de profunditat) transport i 
explanació a la resta de finca.                 

                      
    Planta de compostatge 1 1 2000 1 1 0,25 500,00   
                      
                    500,00 
1,3 M3 Excavació per a rebaix en terreny 

compacte, amb mitjans mecànics 
                

  
  Bassa de lixiviats 1 1 1 15,00 8,00 2,75 330,00   

  
                    

                    330,00 
1,4 M3 Acabat i allisada de talussos, amb 

mitjans mecànics 

    

            

    
 

1 1 1 15,00 8,00 2,75 330,00   

    
 

                

                    330,00 
                      

2   PAVIMENTS                 
                      
2,1 M2 Paviment de formigó armat HA-25                 

                      
    Planta de compostatge 1 1 2000 1 1 1 2.000,00   
                      
                   2000,00 
                      
                      

3   ALTRES                 
                      
3,1 Ml Subministrament i col·locació de 

tanca metàl·lica perimetral muntada 
sobre fonament de formigó. 

                

    
Planta de compostatge 1 1 1 230 1 1 230,00 

  

                      
                    230,00 
3,2 M2 Suministre i col.locació de làmina 

impermeabilitzant de 1,5 mm amb 
làmina geotextil de 200 g/m2. 

                

    Solera bassa 1 1 1 15 4,5 1 67,50   
    Parets laterals bassa 2 1 1 15 4,5 1 135,00   
    Parets frontals bassa 2 1 1 8 4,5 1 72,00   
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                    274,50 
3,3 Ml Seto vegetal de Xops (Populus scp) 

o bedolls (Betula scp) pantalla 
plantats a 1 m de distancia, inclou 
plantació i plançons 

                
      1 1 1 50 1 1 50,00   
                      
  

                  
         
50,00      

                        
                        
                        
                      

4   SEGURETAT I SALUT                 
                      

    1.5% DEL TOTAL                 

                      
                      

5   CONTROL DE QUALITAT                 
                      

    1.5% DEL TOTAL                 

                      
                      
  

  

  

                
    Molleruss setembre de 2021                 
  

  
L'ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA 

                
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
    Antoni Tudel Gardenyes                 
  

  

Col.legiada núm. 1,803 del Col.legi 
Oficial d'Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya 
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6.1 Quadre de preus núm. 1 

Núm. Unitats Concepte Euros Euros 

          
1.   MOVIMENTS DE TERRES     

          
1.1 m3 

Estesa de terres de procedència 
externa, amb mitjans mecànics. 

Setze amb setanta cinc 
cèntims           16,75      

          
          
          
          
1,2 m3 

Esbrossada i neteja del terreny (fins 
a 25 cm de profunditat) transport i 
explanació a la resta de finca. Quince            15,00      

          
          
          
          
1,3 M3 Excavació per a rebaix en terreny 

compacte, amb mitjans mecànics 
tres amb vint cèntims             3,20      

  
        

  
        

          
1,4 M3 Acabat i allisada de talussos, amb 

mitjans mecànics 
Quatre amb trenta-tres 
cèntims 

            4,33      

          

          

          
          

2   PAVIMENTS     
          
2,1 M2 Paviment de formigó armat HA-25 vint-i-sis amb noranta-

un cèntims 
          26,91      

          
          
          
          
          
          

3   ALTRES     
          
3,1 Ml Subministrament i col·locació de 

tanca metàl·lica perimetral muntada 
sobre fonament de formigó. 

quinze amb quaranta 
cèntims 

          15,40      

          

          
          
3,2 M2 Suministre i col.locació de làmina 

impermeabilitzant de 1,5 mm amb 
làmina geotextil de 200 g/m2. 

                    -      
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3,3 Ml 
Seto vegetal de Xops (Populus scp) 
o bedolls (Betula scp) pantalla 
plantats a 1 m de distancia, inclou 
plantació i plançons 

Ú amb deu cèntims             1,10      

          
          
          
          
          
          
          

4   SEGURETAT I SALUT     
          

    1.5% DEL TOTAL 
    

          
          

5   CONTROL DE QUALITAT     
          

    1.5% DEL TOTAL 
    

          
         
  

  

 
  

  
    Mollerussa, setembre de 2021     
  

  
L'ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA   

  
          
          
          
          
          
          
          
    Antoni Tudel Gardenyes     
  

  

Col.legiada núm. 1,803 del Col.legi 
Oficial d'Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya 
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6.2 Quadre de preus núm. 2 

 

Núm. Unitats Concepte Cost parcial Cost total 

          

1.   MOVIMENTS DE TERRES     
            

1.1 m3 

Estesa de terres de procedència externa, amb 
mitjans mecànics.       

    Sense descomposició     
          
          
      16,75           16,75      

1,2 m3 

Esbrossada i neteja del terreny (fins a 25 cm de 
profunditat) transport i explanació a la resta de finca.       

    Sense descomposició     
          
          
          

1,3 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics 

    

  
  Sense descomposició 3,20   

  
        

        3,20 
1,4 M3 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics     

    Sense descomposició 4,33   

          

     15,00           15,00      
            

2   PAVIMENTS    
            

2,1 M2 Paviment de formigó armat HA-25 
 

    

  1,2 H oficial        13,99        
  1,2 H peó        11,70        
  0,08 M3 formigó armat HA-25          1,22        
                    26,91      
            
            

3   ALTRES    
            

3,1 Ml Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica 
perimetral muntada sobre fonament de formigó. 

      

  
1,01 m3 Formigó prefabricat HA-25 

15,40   

          
        15,40 

3,2 M2 Suministre i col.locació de làmina impermeabilitzant 
de 1,5 mm amb làmina geotextil de 200 g/m2. 

    

          
  1,55 m2 làmina 9,92   

  1,2 Hores de peó 11,70
        21,62 
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3,3 Ml 

Seto vegetal de Xops (Populus scp) o bedolls (Betula 
scp) pantalla plantats a 1 m de distancia, inclou 
plantació i plançons       

          
    Sense descomposició 1,10   
                    1,10      
            
            
            
            

4   SEGURETAT I SALUT     
            

    1.5% DEL TOTAL       

            
            

5   CONTROL DE QUALITAT     
            

    1.5% DEL TOTAL       
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6.3 Pressupost general 

 

Núm. 
Núm. 

Unitats 
Unitats Concepte Preu Import parcial Import total 

              

1.     MOVIMENTS DE TERRES       
              
1.1 300,00 m3 

Estesa de terres de procedència externa, 
amb mitjans mecànics. 16,75 5.025,00   

              
              
              
              
1,2 500,00 m3 

Esbrossada i neteja del terreny (fins a 25 
cm de profunditat) transport i explanació 
a la resta de finca. 15,00 7.500,00   

              
              
              
              
1,3 330,00 M3 Excavació per a rebaix en terreny 

compacte, amb mitjans mecànics 
3,20 1.056,00   

    
          

    
          

              
1,4 330,00 M3 Acabat i allisada de talussos, amb 

mitjans mecànics 
4,33 1.428,90   

              

              

            15.009,90 
              

2     PAVIMENTS       
              
2,1 2.000,00 M2 Paviment de formigó armat HA-25 26,91 53.824,00   

              
              
              
              
            53.824,00 
                    

3     ALTRES       
                    
3,1 230,00 Ml Subministrament i col·locació de tanca 

metàl·lica perimetral muntada sobre 
fonament de formigó. 

        15,40           3.542,58      
    

              

              
                  
3,2 274,50 M2 Suministre i col.locació de làmina 

impermeabilitzant de 1,5 mm amb làmina 
geotextil de 200 g/m2. 

        21,62      5934,69     
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3,3 50,00 Ml 

Seto vegetal de Xops (Populus scp) o 
bedolls (Betula scp) pantalla plantats a 1 
m de distancia, inclou plantació i 
plançons 

1,10 55,00 

  
              
              
              
              
              
            9532,27 
              

4     SEGURETAT I SALUT       
              

      1.5% DEL TOTAL 
  1.175,49 

  

            1.175,49 € 
              

5     CONTROL DE QUALITAT       
              

      1.5% DEL TOTAL 
  1.193,12 

  

            1.193,12 € 
              
    

  

El pressupost general d'execució material 
ascendeix a VUITANTA MIL SET-CENTS 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS           80.734,78 € 

      Mollerussa,setembre de 2021               
    

  
L'ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA 

      
              
      

 
      

      
 

              
                      
                      
                      
                      
      Antoni Tudel Gardenyes               
    

  

Col.legiat núm. 1,803 del Col.legi Oficial 
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals 
de Catalunya 
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