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1. DADES GENERALS 

1.1. Antecedents 

L’Ajuntament de Lleida té una xarxa de distribució d’aigua on s’han detectat incidències i 
una sèrie de serveis que dificulten l’accessibilitat en aquests o que necessiten una 
renovació.  

Pel que fa a la xarxa de distribució d’aigua potable, l’ajuntament de Lleida té inventariada 
tota la xarxa municipal de distribució d’aigua potable. 

En aquesta línia, està renovant progressivament tota aquesta xarxa de la ciutat, incidint 
en aquells punts on hi ha sospites que hi quedin restes d’escomeses domiciliàries de 
plom, i renovant aquelles canonades de fibrociment amb antiguitats superiors a 30 anys, 
per canonades de polietilè. Totes aquestes actuacions tenen l’objectiu de millorar la 
salubritat i la qualitat de l’aigua i evitar les pèrdues, filtracions i trencaments per 
envelliment de les canonades.  

1.2. Objecte del Projecte 

L’objectiu d’aquest projecte es donar resposta a la necessitat de la ciutat de Lleida de 
millorar la qualitat de la xarxa de distribució de l’aigua potable, renovant qualsevol 
escomesa de plom que s’hagi detectat i les canonades de fibrociment mes antigues de la 
ciutat de Lleida.  

La present memòria correspon a la part de la xarxa de distribució d’aigua potable.  

1.3. Situació geogràfica i emplaçament de l’obra 

Els diferents carrers on està previst actuar són els següents:  

• Carrer d’Alfred Perenya 
• Carrer del Penedès 
• Passatge de La Premsa 
• Carrer de Miquel de Cortiada 
• Carrer del Bisbe Messeguer 
• Carrer del Doctor Combelles 
• Carrer de Santa Coloma 
• Carrer de Cronista Muntaner 
• Carrer de l’Alcalde Pujol 
• Travessera de Sant Jordi 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Objectiu de la proposta 

L’objectiu principal de l’obra és la renovació de les escomeses domiciliàries que es tingui 
sospita que poden contenir plom i la renovació de la xarxa actual, feta amb canonades de 
fibrociment de diàmetres de 60 mm a 125 mm..  

Pel que fa a la present separata la renovació consisteix en el primer cas, la substitució de 
l’escomesa actual de plom per una de PE, i en el segon cas la substitució de les 
canonades de fibrociment per canonades de PEAD amb diàmetres que s’ajustaran a la 
demanda futura i a l’estat de les pressions de cabals determinats per cada sector. 

Amb la intervenció caldrà, com a elements afectats, renovar les vàlvules de seccionament 
i altres elements inherents a la xarxa de distribució d’aigua (derivacions...) de manera que 
s’aconsegueixi un mallat de la xarxa dins els casc urbà. 

En la renovació de la xarxa d’aigua potable cal tenir especial cura en la manipulació i 
gestió de les antigues canonades de plom i de fibrociment. El servei de Prevenció 
d’Aqualia facilitarà en el moment de l’obra el procediment aprovat per la manipulació i 
gestió de la canonada de fibrociment per tal de disminuir al màxim el risc als treballadors i 
a la gent que els envolta. 

2.2. Descripció de les obres 

La descripció de la solució adoptada, per aquesta separata, queda definida als apartats 
següents: 

2.2.1. Serveis existents 

Caldrà garantir la protecció i el condicionament dels serveis que es puguin trobar dins 
l'àmbit de l'obra, xarxes de gas, esteses elèctriques de B.T. i M.T., canalitzacions 
telefòniques, enllumenat, fibra òptica, semàfors, xarxa de reg i escomeses d’aigua 
potable i clavegueram. 

A l’annex núm. 1 del projecte s’inclouen els serveis existents facilitats per les companyies 
subministradores.  
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2.2.2. Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 

Abans de realitzar la demolició de la vorera, es procedirà a la localització dels diferents 
serveis existents en el subsol de la vorera mitjançant cales. Una vegada localitzats els 
diferents serveis es realitzarà un replanteig de la nova canonada d’aigua i de les 
escomeses a renovar.   

Posteriorment i una vegada retirats tots els elements urbans que es troben dins l’àmbit 
d’actuació, es procedirà a la demolició del paviment de la vorera i/o calçada 
(creuaments), i a l’execució de la rasa de la nova canonada, i es descobriran totes les 
escomeses i connexions a realitzar. La ruptura del paviment, es realitzarà amb mitjans 
manuals i/o mecànics, segons correspongui. 

La rasa per les noves canonades, tindrà una profunditat de 80 cm i 60 cm d’amplada. Les 
terres es deixaran a la vora de la rasa, i posteriorment es procedirà a col·locar un llit de 
sorra per l’assentament de la canonada, de 10 cm de gruix.  

Llavors es procedirà a la desconnexió d’escomeses i connexió a la nova canonada.  

Es procedirà a retirar les escomeses i canonades anul·lades, amb la gestió d’aquests 
residus segons la normativa vigent.  

Sobre la canonada ja instal·lada en la seva posició, es col·locarà un reblert de sorra, fins 
a 15 cm per damunt d’aquesta, i la resta de la rasa, el reblert de la rasa fins la profunditat 
requerida a la reposició del paviment, es farà amb material seleccionat de la pròpia 
excavació o amb tot-ú artificial ZA-25. 

Durant les obres, els residus sobrants que es generaran, hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  

Els residus generats a l’obra que surtin a través de les demolicions o excavacions, 
segons el que determini el Tècnic Director i el Pla de Gestió de residus, es procedirà a la 
reutilització, al reciclatge o directament a l’abocador autoritzat per l’Agència Catalana de 
Residus.  

L'Adjudicatari haurà de justificar les entrades a abocador per tenir dret a l’abonament del 
concepte de gestió de residus previst en el pressupost. 

2.2.3. Xarxa clavegueram i drenatges 

L’afecció a la xarxa de clavegueram, es centra en l’anul·lació dels embornals existents i la 
col·locació de nous embornals de caixa i reixa de fosa dúctil articulada i antirobatori, 
afectats per la rasa de la xarxa d’aigua. Aquests, s’hauran de connectar a la xarxa de 
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clavegueram existent si és el cas, amb tub de PE DN corrugat SN8 de DN200 mm, amb 
connexió mitjançant fresadora i peça tipus clip d’unió amb la canonada general. 

2.2.4. Xarxa d’aigua potable 

La xarxa d’aigua potable es projecta amb canonada de polietilè  compresa entre  Ø90 mm  
i Ø160 mm en funció de les necessitats d’aigua de la zona. 

Es sectoritzarà la línia mitjançant la col·locació de vàlvules, i s’instal·laran hidrants de 100 
mm de diàmetre amb vàlvula de comandament i comptador de control, així com boques 
de reg. 

2.2.5. Paviment rases 

Es preveu la reposició de les cales i el paviment de les rases, amb el mateix tipus de 
material que l’existent. Consisteix en la col·locació d’una sub-base de tot-ú artificial tipus 
ZA-25 de 15 cm de gruix, una base de 10 cm de formigó HM-20/B/20/I de consistència 
tova, una base de morter de ciment de 3 a 4 cm de gruix i al damunt un paviment que 
serà a base de panot de 20x20x4 cm o llambordins de 20x10x8 cm. El color del paviment 
serà de color gris. Els llambordins, es col·locaran en zones de pas de vehicles i damunt 
una llosa de formigó HA-25/B/20/I de 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T. El pendent transversal del 
paviment de la vorera serà d’un 1,5% mínim des del lateral fins a la calçada.  

La delimitació de la vorera amb la calçada, serà mitjançant vorades de formigó prefabricat 
tipus C3 de 28x17 cm i tipus ICS-37 remuntable de 37x25 cm. Es col·locaran sobre una 
base de formigó de 30-35 cm d’alçada HNE-15/P/40 i una rigola continua de formigó HM-
30/S/20/I+E de 30 cm d’amplada. 

S’han previst la reconstrucció de guals per a vianants adaptats per a PMR afectats, 
mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm, i delimitat amb el mateix tipus de vorada. 
Per tal de senyalitzar els passos de vianants es preveu la col·locació d’un paviment tàctil 
amb rajoles de 30x30x4 cm, segons UNE 127029. Aquest paviment es col·locarà en una 
franja de 90 cm d’amplada que anirà des de la línia de façana fins delimitar amb el gual 
de vianants. 

Els paviments de vorera afectats per la necessitat de perllongar els serveis, es 
reconstruiran amb el mateix tipus de paviment que l’existent. 

Així mateix, per la reposició de la calçada afectada pels encreuaments, es faran 
mitjançant un reg d’imprimació i una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent 
AC 22 surf B 50/70 D de  10 cm. Per la realització dels encaixos i previ fresat mecànic del 
paviment, s’estendrà una capa rodadura de 4 cm de gruix de mescla tipus AC 22 surf B 
50/70 D, sobre emulsió d’adherència. 
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Previ a la intervenció, tots els pous i les arquetes de serveis i embornals que s’hagin 
de modificar de cota per a quedar enrasades amb el paviment d’acabat, s’adequaran i les 
tapes i els marcs o les reixes dels embornals que estiguin en mal estat, seran substituïts 
per elements nous. 

2.3. Senyalització 

Es preveu la reposició de tota la senyalització vertical i horitzontal afectada per l’actuació 
de les obres, per a garantir un bon ús de la via, segons la normativa vigent de 
senyalització del Ministerio de Fomento ( 8.1, 8.2 i 8.3 IC ). 

Les senyals provisionals d’obra, tant verticals com horitzontals, barreres, tancaments, 
etc., correran a càrrec del contractista. 

2.4. Mobiliari urbà 

Referent al mobiliari urbà, es contempla el desplaçament i recol·locació del mobiliari urbà 
afectat per l’obra. 

2.5. Termini d’execució de les obres 

Per l’execució de les obres es fixa  un termini d’execució de les obres de CINC MESOS. 

Juntament amb l’acta de replanteig caldrà establir i aprovar el pla de treballs detallat que 
presentarà el contractista adjudicatari ajustat al termini ofert en el concurs, als criteris de 
plantació i subministrament de les espècies vegetals i altres condicionants que puguin 
establir-se en la fase de replanteig de les obres. 

2.6. Classificació del contractista, revisió de preus i termini de garantia 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 
segons la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor 
Estimat del Contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per 
referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracta de contractes de durada 
superior.  

En aquest cas la durada prevista de les obres és de cinc (5) mesos, inferior a un any, per 
tant es proposa que el contractista estigui classificat en el següent grup: 

Grup E) Hidráulicas, subgrupo 1) Abastecimientos y saneamientos 
Grup G) Viales y pistas, subgrupo 6) Obras viales sin cualificación especifica. 
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, es determinarà si s’escau, la revisió de preus. 
La garantia aplicable serà d’acord amb el que s’estableix a l’article 243 de la Llei 9/2017, 
d’un (1) any.  
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En l’annex número 3 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de 
l’obra previstes en el mateix. 
  

2.7. Seguretat i salut 

El projecte inclourà l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del Reial decret 
1627/1997, de 24 octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 
 

2.8. Control de qualitat 

El contractista adjudicatari definirà un Pla de Control de Qualitat de les obres, el qual 
haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra, i del qual n’assumirà íntegrament el cost fins 
un màxim de l’1% del pressupost de licitació. No s’inclouran en aquest import les 
despeses imputables a assaigs de repetició.  

2.9. Resum de pressupost de l’obra 

El resum de pressupost de la separata de l’obra corresponent a la xarxa de distribució 
d’aigua potable és el següent: 

Obra Civil    249.661,68 €  
Obra Mecànica    201.915,86 € 
Gestió de Residus      55.595,37 € 
Senyalització        3.742,60 €  
Mobiliari Urbà             42,90 € 
Estudi Seguretat i Salut      10.050,00 €  
Pressupost Execució Material    521.008,41 €  

  

Aplicant els conceptes de Benefici Industrial (6%) i despeses generals (13%), obtenim el 
pressupost d’execució per contracte, resumit en el següent quadre:  

Pressupost Execució Material    521.008,41 €  

Despeses Generals i Benefici Industrial (19%)      98.991,59 €  

Pressupost Execució per Contracta sense IVA    620.000,00 €  

IVA al 21%    130.200,00 €  

Pressupost Execució per Contracta    750.200,00 €  

Puja el pressupost d’execució per contracta de la separata de l’obra corresponent a la 
xarxa de distribució d’aigua potable de les obres del Projecte de millora de la xarxa de 
distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de la ciutat de 
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Lleida a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS EUROS 
(750.200,00 €).  

 

 

El Cap de Servei d’Obra Pública i Mobilitat 
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Lleida a la quantitat de SET-CENTS TRENTA MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (730.301,82 €).  

 

 

El Cap de Servei d’Obra Pública i Mobilitat 
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ANNEX 1 

SERVEIS EXISTENTS 

 



   
 

 

Carrer d’Alfred Perenya 
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Ref: 548615

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/01/2021, Ref: 548615, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548615 - 14340697 - BT, 548615 - 14340689 - BT, 548615 -
14340696 - BT, 548615 - 14340637 - AT-MT, 548615 - 14340638 - AT-MT, 548615 -
14340639 - AT-MT





A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

ef
:

54
86

15
 -

 1
43

40
63

7

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

70
1.

99
; Y

:4
61

03
61

.2
1

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

ef
:

54
86

15
 -

 1
43

40
63

7

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

70
1.

99
; Y

:4
61

03
61

.2
1

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

ef
:

54
86

15
 -

 1
43

40
63

8

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

70
1.

99
; Y

:4
61

04
87

.4
3

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

ef
:

54
86

15
 -

 1
43

40
63

8

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

70
1.

99
; Y

:4
61

04
87

.4
3

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

ef
:

54
86

15
 -

 1
43

40
63

9

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

88
0.

49
; Y

:4
61

03
61

.2
1

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

ef
:

54
86

15
 -

 1
43

40
63

9

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

88
0.

49
; Y

:4
61

03
61

.2
1

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



M
A

P
A

 ÍN
D

IC
E

P
la

no
:

R
ef

:
54

86
15

1:
12

23

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
01

79
1.

24
Y

:4
61

04
24

.3
1

F
ec

ha
:

12
/0

1/
20

21
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 

 

1 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
!"La futura traza de la canalización. 
!"La cota del eje de la canalización. 

 

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Carrer d’Alfred Perenya 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONO 
 
 
 
 



 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548615-14340643

Barcelona, a 12/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 548615-14340648

Fecha: 12/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(301880.493/4610361.206)
Projecte: 548615
Coordenades: 301880.493,4610361.206

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Ref: 548629

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/01/2021, Ref: 548629, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548629 - 14340862 - BT, 548629 - 14340815 - AT-MT, 548629 -
14340816 - AT-MT, 548629 - 14340817 - AT-MT, 548629 - 14340818 - AT-MT,
548629 - 14340819 - AT-MT, 548629 - 14340820 - AT-MT, 548629 - 14340821 -
AT-MT, 548629 - 14340868 - BT, 548629 - 14340872 - BT, 548629 - 14340863 - BT,
548629 - 14340864 - BT, 548629 - 14340866 - BT, 548629 - 14340869 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Carrer del Penedès 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548629-14340834

Barcelona, a 12/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 548629-14340836

Fecha: 12/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(301966.562/4611264.125)
Projecte: 548629
Coordenades: 301966.562,4611264.125

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 



 

3 de 9 
 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 

 
 
  



 

6 de 9 
 

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Ref: 537440

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 22/10/2020, Ref: 537440, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 537440 - 14113376 - BT, 537440 - 14026077 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
537440-14026079

Barcelona, a 05/11/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 537440-14026080

Fecha: 05/11/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(302216.381/4610593.388)
Projecte: 537440
Coordenades: 302216.381,4610593.388

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 

 
 
  



 

6 de 9 
 

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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ENDESA 
 
 
 
 



 



Ref: 548661

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/01/2021, Ref: 548661, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548661 - 14341484 - BT, 548661 - 14341463 - AT-MT, 548661 -
14341464 - AT-MT, 548661 - 14341480 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Carrer Miquel de Cortiada 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548661-14341467

Barcelona, a 12/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 548661-14341469

Fecha: 12/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(303338.423/4610947.420)
Projecte: 548661
Coordenades: 303338.423,4610947.42

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

  



 

4 de 9 
 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 
  



 

9 de 9 
 

Ejemplo de visualización 
 

 



 



Call
e P

ERE D
E S

ANT C
LIM

ENT

Call
e M

IQ
UEL D

E C
ORTIA

DA

Call
e M

IQ
UEL D

E C
ORTIA

DA

Call
e P

ERE D
E SANT C

LIM
ENT

Call
e P

ARDIN
YES B

AIX
ES

Plaz
a R

ECTOR D
E V

ALL
FOGONA

Call
e E

NGIN
YER C

ELL
ERS

Call
e S

ANT P
ERE C

LA
VER

Call
e E

NGIN
YER C

ELL
ERS

C
al

le
 R

AM
O

N
 A

R
G

IL
ES

Call
e S

ANT PERE C
LA

VER

Calle PERE DE SANT CLIM
ENT

Call
e M

ENARGUENS

32
30

26

3

24

1

34

17

15

N
I

11

8

15

14

10

12

N
I

5

7

6

14

12

10
9

8

6 11

15

13

17

16

13

9

11

7

22

20

5

7

16

14

18

20

22

9

7

13

10

4

5

3

8

7

9

10

11

12

6

19 20

18

14

N
I

N
I

23

N
I

N
I

15

13

14

12

25

29

27

26

16

18

20

1 19

21

23

22

24

3

2

1
21

19

8

31

28

32

30

18

25

27

17

15

4

PE
 1

10

PE 11
0

PE 11
0

PE 90

PE 63

PE 90

PE 63

PE 63 PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63
PE 90

PE 63

PE 11
0

PE 11
0

PE 63

PE 90

PE 11
0

PE 63

PE 63 PE 63

PE
 1

10

PE 11
0

PE 160

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40 PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 32
PE 32

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 32

PE
 40

PE
 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40 PE 40

PE 25

PE 40

PE 40

PN 32

PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40

PE 40
PE 32

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40 PE 40

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40

PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40
PE 40

N
ED

G
IA

 C
A

TA
LU

N
YA

, S
.A

. y
/o

 G
A

S 
N

A
TU

R
A

L 
R

ED
ES

 G
LP

, S
.A

.
Pr

oy
ec

to
:5

48
66

1
Pu

nt
o:

51
76

51
5

D
es

cr
ip

ci
ón

:A
m

pl
ia

ci
ó 

vo
re

re
s 

M
iq

ue
l d

e 
C

or
tia

da
Fe

ch
a 

En
tr

eg
a:

12
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 D

E 
G

A
S 

(P
re

si
ón

)
A

co
m

et
id

a
B

aj
a

M
ed

ia
 A

M
ed

ia
 B

A
lta

 A
A

lta
 B

M
A

TE
R

IA
L

.. 
- C

ua
lq

ui
er

a
A

O
 - 

A
ce

ro
B

O
 - 

B
on

na
FD

 - 
Fu

nd
ic

ió
n 

D
uc

til
FG

 - 
Fu

nd
ic

ió
n 

G
ris

FO
 - 

Fi
br

oc
em

en
to

FP
 - 

Fu
nd

ic
ió

n 
P

re
ci

s

FV
 - 

Fi
br

a 
de

 v
id

rio
P

A
 - 

P
la

nc
ha

 A
sf

al
ta

da
P

B
 - 

P
lo

m
o

P
E

 - 
P

ol
ie

til
en

o
P

T 
- P

la
nc

ha
 E

nc
in

ta
da

 T
om

as
P

V
 - 

C
lo

ru
ro

 d
e 

P
ol

iv
in

ilo
ZD

 - 
D

es
co

no
ci

do
ZI

 - 
N

o 
D

ef
in

id
o

E
sc

al
a

1:
50

0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

03
33

8.
42

3
Y

:4
61

09
47

.4
2



Calle ORIOL M
ARTORELL

Ca
lle

 X
AV

IE
R 

PU
IG

 A
ND

RE
U

Ca
lle

 A
NS

EL
M

 C
HA

RL
ES

Ca
lle

 X
AV

IE
R 

PU
IG

 A
ND

RE
U

Ca
lle

 A
NS

EL
M

 C
HA

RL
ES

Calle FREDERIC RIU FARRE

Ca
lle

 R
AM

O
N 

AR
G

IL
ES

Calle FREDERIC RIU FARRE

C
al

le
 R

AM
O

N
 A

R
G

IL
ES

Calle PARE PALAU

Call
e R

AMON A
RGILE

S

Call
e A

NTONI A
GUSTI

19

17

15

13

N
I

32
30

34

N
I

28

26

22

24

30

32

23

N
I

21

7

13

9

11

10

N
I

3

1

2

4

5

6

8

40

N
I

38

36

N
I

4

3

36

34

3

2

2b

31

38

29

N
I

44

N
I

27

N
I

N
I

25

PE
 1

10

PE
 9

0

PE
 1

10

PE 110

PE 110

PE
 1

10

PE 11
0

PE
 1

10

PE 110

PE 90

PE 110

PE 110

PE 110

PE
 1

10
PE 11

0

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40
PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 3

2
PE

 4
0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 32

N
ED

G
IA

 C
A

TA
LU

N
YA

, S
.A

. y
/o

 G
A

S 
N

A
TU

R
A

L 
R

ED
ES

 G
LP

, S
.A

.
Pr

oy
ec

to
:5

48
66

1
Pu

nt
o:

51
76

51
6

D
es

cr
ip

ci
ón

:A
m

pl
ia

ci
ó 

vo
re

re
s 

M
iq

ue
l d

e 
C

or
tia

da
Fe

ch
a 

En
tr

eg
a:

12
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 D

E 
G

A
S 

(P
re

si
ón

)
A

co
m

et
id

a
B

aj
a

M
ed

ia
 A

M
ed

ia
 B

A
lta

 A
A

lta
 B

M
A

TE
R

IA
L

.. 
- C

ua
lq

ui
er

a
A

O
 - 

A
ce

ro
B

O
 - 

B
on

na
FD

 - 
Fu

nd
ic

ió
n 

D
uc

til
FG

 - 
Fu

nd
ic

ió
n 

G
ris

FO
 - 

Fi
br

oc
em

en
to

FP
 - 

Fu
nd

ic
ió

n 
P

re
ci

s

FV
 - 

Fi
br

a 
de

 v
id

rio
P

A
 - 

P
la

nc
ha

 A
sf

al
ta

da
P

B 
- P

lo
m

o
P

E
 - 

P
ol

ie
til

en
o

P
T 

- P
la

nc
ha

 E
nc

in
ta

da
 T

om
as

P
V

 - 
C

lo
ru

ro
 d

e 
P

ol
iv

in
ilo

ZD
 - 

D
es

co
no

ci
do

ZI
 - 

N
o 

D
ef

in
id

o

E
sc

al
a

1:
50

0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

03
33

8.
42

3
Y

:4
61

10
73

.6
45



   
 

 

Carrer del Bisbe Messeguer 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDESA 
 
 
 
 



 



Ref: 548623

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/01/2021, Ref: 548623, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548623 - 14340762 - BT, 548623 - 14340722 - AT-MT, 548623 -
14340723 - AT-MT, 548623 - 14340724 - AT-MT, 548623 - 14340763 - BT, 548623 -
14340764 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548623-14340728

Barcelona, a 12/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TELEFÒNICA 
 
 
 
 



S/Referencia:

N/Referencia: 548623-14340731

Fecha: 12/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(301527.405/4609705.828)
Projecte: 548623
Coordenades: 301527.405,4609705.828

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Carrer del Doctor Combelles 
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Ref: 548740

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/01/2021, Ref: 548740, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548740 - 14343305 - BT, 548740 - 14343307 - BT, 548740 -
14343308 - BT, 548740 - 14343292 - BT, 548740 - 14343247 - AT-MT, 548740 -
14343248 - AT-MT, 548740 - 14343249 - AT-MT, 548740 - 14343250 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Carrer del Doctor Combelles 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONO 
 
 
 
 



 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548740-14343255

Barcelona, a 13/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Carrer del Doctor Combelles 
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S/Referencia:

N/Referencia: 548740-14343260

Fecha: 13/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(301468.761/4609812.580)
Projecte: 548740
Coordenades: 301468.761,4609812.58

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Ref: 548663

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/01/2021, Ref: 548663, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548663 - 14341508 - BT, 548663 - 14341499 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548663-14341501

Barcelona, a 12/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



 



10
9

6
8

8

5

1

4

3-
5

2

3

1

1

2

10

1

16

16

4

3

8

15

9

13

37 5

4
6

24
11

2

22
3

1
9

71

4
6

13

5
3

7

8

12

14

16

10

8
10

12

11
9

4

7
5

17

13
15

CI M
ARIMUNT

C
E 

D
E 

SA
N

TA
 C

O
LO

M
A

AA SANT PERE

C
E 

D
E 

LA
 S

O
LI

D
AR

IT
AT

AA SANT PERE

PÇ
 S

AN
T 

PE
R

E

PÇ
 S

AN
T 

PE
R

E
AA SANT PERE

C
E 

D
EL

 P
R

O
G

R
ES

AA SANT PERE

AA SANT PERE

CI M
ARIMUNT

C
E 

D
E 

D
AU

N
O

IS

VO
D

A
FO

N
E 

O
N

O
, S

.A
.U

.
Pr

oj
ec

te
:

54
86

63
Pu

nt
:5

17
65

18
A

m
pl

ia
ci

ó 
vo

re
re

s 
C

/ S
an

ta
 C

ol
om

a

D
at

a 
de

 ll
iu

ra
m

en
t:

12
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

P
O

S
TE

A
R

Q
U

E
TA

 4
0x

40

A
R

Q
U

E
TA

 6
0x

60

R
E

D
 A

É
R

E
A

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 A
R

Q
U

E
TA

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 6
0x

12
0

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 7
0x

14
0

TI
PO

 D
E 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

A
LH

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 h
id

rá
ul

ic
a)

, A
LE

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 e
sp

ec
ia

l)
G

A
 (g

al
er

ía
), 

B
H

 (b
as

e 
ho

rm
ig

ón
)

C
A

 (c
ap

a 
as

fá
lti

ca
), 

C
A

E
 (c

ap
a 

as
fá

lti
ca

 e
sp

ec
ia

l)
R

C
 (c

ru
ce

 d
e 

ca
lle

), 
R

C
P

 (c
ru

ce
 d

e 
ca

rr
et

er
a)

P
H

 (p
er

fo
ra

ci
ón

 h
or

iz
on

ta
l),

 G
P

(g
ra

pe
ad

o 
a 

pu
en

te
)

TI
 (t

ie
rr

a 
in

te
ru

rb
an

a)
, T

 (t
ie

rr
a 

o 
ja

rd
ín

), 
G

R
 (G

ra
va

)

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 IN

S
TA

LA
C

IO
N

E
S

 R
E

FL
E

JA
D

A
S

 E
N

 E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

O
LO

 T
IE

N
E

 U
N

 V
A

LO
R

 O
R

IE
N

TA
TI

V
O

.
Es

ca
la

:
1:

50
0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

02
49

9.
50

7
Y

:4
61

20
70

.5
57



 



   
 

 

Carrer Santa Coloma 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFÒNICA 
 
 
 
 



 



S/Referencia:

N/Referencia: 548663-14341502

Fecha: 12/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(302499.507/4612070.557)
Projecte: 548663
Coordenades: 302499.507,4612070.557

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 



 

7 de 9 
 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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ENDESA 
 
 
 
 



 



Ref: 548754

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/01/2021, Ref: 548754, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548754 - 14343390 - AT-MT, 548754 - 14343391 - AT-MT,
548754 - 14343392 - AT-MT, 548754 - 14343434 - BT, 548754 - 14343428 - BT,
548754 - 14343427 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Carrer Cronista Muntaner 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548754-14343396

Barcelona, a 13/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 548754-14343399

Fecha: 13/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(302836.370/4609308.304)
Projecte: 548754
Coordenades: 302836.37,4609308.304

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 



 

3 de 9 
 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Carrer d’Alcalde Pujol 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDESA 
 
 
 
 



Ref: 548751

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/01/2021, Ref: 548751, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548751 - 14343388 - BT, 548751 - 14343402 - BT, 548751 -
14343405 - BT, 548751 - 14343404 - BT, 548751 - 14343413 - BT, 548751 -
14343343 - AT-MT, 548751 - 14343344 - AT-MT, 548751 - 14343345 - AT-MT,
548751 - 14343346 - AT-MT, 548751 - 14343347 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Carrer d’Alcalde Pujol 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONO 
 
 
 
 



 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548751-14343353

Barcelona, a 13/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



 



52

9595

37

10

8

12

14 11

24

6

30

35
21

18

22

13

20

46

46

50

48

44
44

31

29

14

33

33

35

16

CE
 J

O
C 

DE
 L

A 
BO

LA

AA ALCALDE PUJOL

CL
 S

EG
RI

A

CE
 J

O
C 

DE
 L

A 
BO

LA

VO
D

A
FO

N
E 

O
N

O
, S

.A
.U

.
Pr

oj
ec

te
:

54
87

51
Pu

nt
:5

17
68

90
A

m
pl

ia
ci

ó 
vo

re
re

s 
C

/ A
lc

al
de

 P
uj

ol

D
at

a 
de

 ll
iu

ra
m

en
t:

13
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

P
O

S
TE

A
R

Q
U

E
TA

 4
0x

40

A
R

Q
U

E
TA

 6
0x

60

R
E

D
 A

É
R

E
A

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 A
R

Q
U

E
TA

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 6
0x

12
0

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 7
0x

14
0

TI
PO

 D
E 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

A
LH

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 h
id

rá
ul

ic
a)

, A
LE

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 e
sp

ec
ia

l)
G

A
 (g

al
er

ía
), 

B
H

 (b
as

e 
ho

rm
ig

ón
)

C
A

 (c
ap

a 
as

fá
lti

ca
), 

C
A

E
 (c

ap
a 

as
fá

lti
ca

 e
sp

ec
ia

l)
R

C
 (c

ru
ce

 d
e 

ca
lle

), 
R

C
P

 (c
ru

ce
 d

e 
ca

rr
et

er
a)

P
H

 (p
er

fo
ra

ci
ón

 h
or

iz
on

ta
l),

 G
P

(g
ra

pe
ad

o 
a 

pu
en

te
)

TI
 (t

ie
rr

a 
in

te
ru

rb
an

a)
, T

 (t
ie

rr
a 

o 
ja

rd
ín

), 
G

R
 (G

ra
va

)

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 IN

S
TA

LA
C

IO
N

E
S

 R
E

FL
E

JA
D

A
S

 E
N

 E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

O
LO

 T
IE

N
E

 U
N

 V
A

LO
R

 O
R

IE
N

TA
TI

V
O

.
Es

ca
la

:
1:

50
0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

00
96

7.
82

7
Y

:4
61

01
74

.0
83



19

15

41

23

25

22

13

26

24

32

36

30

28 19

9

11

AA
 A

LC
AL

D
E 

PU
JO

L

AA ALCALDE PUJOL

AA ALCALDE PUJOL

VO
D

A
FO

N
E 

O
N

O
, S

.A
.U

.
Pr

oj
ec

te
:

54
87

51
Pu

nt
:5

17
68

91
A

m
pl

ia
ci

ó 
vo

re
re

s 
C

/ A
lc

al
de

 P
uj

ol

D
at

a 
de

 ll
iu

ra
m

en
t:

13
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

P
O

S
TE

A
R

Q
U

E
TA

 4
0x

40

A
R

Q
U

E
TA

 6
0x

60

R
E

D
 A

É
R

E
A

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 A
R

Q
U

E
TA

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 6
0x

12
0

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 7
0x

14
0

TI
PO

 D
E 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

A
LH

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 h
id

rá
ul

ic
a)

, A
LE

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 e
sp

ec
ia

l)
G

A
 (g

al
er

ía
), 

B
H

 (b
as

e 
ho

rm
ig

ón
)

C
A

 (c
ap

a 
as

fá
lti

ca
), 

C
A

E
 (c

ap
a 

as
fá

lti
ca

 e
sp

ec
ia

l)
R

C
 (c

ru
ce

 d
e 

ca
lle

), 
R

C
P

 (c
ru

ce
 d

e 
ca

rr
et

er
a)

P
H

 (p
er

fo
ra

ci
ón

 h
or

iz
on

ta
l),

 G
P

(g
ra

pe
ad

o 
a 

pu
en

te
)

TI
 (t

ie
rr

a 
in

te
ru

rb
an

a)
, T

 (t
ie

rr
a 

o 
ja

rd
ín

), 
G

R
 (G

ra
va

)

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 IN

S
TA

LA
C

IO
N

E
S

 R
E

FL
E

JA
D

A
S

 E
N

 E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

O
LO

 T
IE

N
E

 U
N

 V
A

LO
R

 O
R

IE
N

TA
TI

V
O

.
Es

ca
la

:
1:

50
0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

00
96

7.
82

7
Y

:4
61

03
00

.3
08



69

21

23

25

21

21

7

57

63

4

16

CE
 D

E 
CR

IS
TO

FO
L 

DE
 B

OLE
DA

VO
D

A
FO

N
E 

O
N

O
, S

.A
.U

.
Pr

oj
ec

te
:

54
87

51
Pu

nt
:5

17
68

92
A

m
pl

ia
ci

ó 
vo

re
re

s 
C

/ A
lc

al
de

 P
uj

ol

D
at

a 
de

 ll
iu

ra
m

en
t:

13
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

P
O

S
TE

A
R

Q
U

E
TA

 4
0x

40

A
R

Q
U

E
TA

 6
0x

60

R
E

D
 A

É
R

E
A

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 A
R

Q
U

E
TA

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 6
0x

12
0

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 7
0x

14
0

TI
PO

 D
E 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

A
LH

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 h
id

rá
ul

ic
a)

, A
LE

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 e
sp

ec
ia

l)
G

A
 (g

al
er

ía
), 

B
H

 (b
as

e 
ho

rm
ig

ón
)

C
A

 (c
ap

a 
as

fá
lti

ca
), 

C
A

E
 (c

ap
a 

as
fá

lti
ca

 e
sp

ec
ia

l)
R

C
 (c

ru
ce

 d
e 

ca
lle

), 
R

C
P

 (c
ru

ce
 d

e 
ca

rr
et

er
a)

P
H

 (p
er

fo
ra

ci
ón

 h
or

iz
on

ta
l),

 G
P

(g
ra

pe
ad

o 
a 

pu
en

te
)

TI
 (t

ie
rr

a 
in

te
ru

rb
an

a)
, T

 (t
ie

rr
a 

o 
ja

rd
ín

), 
G

R
 (G

ra
va

)

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 IN

S
TA

LA
C

IO
N

E
S

 R
E

FL
E

JA
D

A
S

 E
N

 E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

O
LO

 T
IE

N
E

 U
N

 V
A

LO
R

 O
R

IE
N

TA
TI

V
O

.
Es

ca
la

:
1:

50
0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

00
96

7.
82

7
Y

:4
61

04
26

.5
33



45

43

41

53

55

49

47

2

1

51

5

3

7

57

16

AA
 D

EL
 D

OCTO
R F

LE
MIN

G

AA
 D

EL
 D

OCTO
R F

LE
MIN

G

AA ALCALDE PUJO
L

VO
D

A
FO

N
E 

O
N

O
, S

.A
.U

.
Pr

oj
ec

te
:

54
87

51
Pu

nt
:5

17
68

94
A

m
pl

ia
ci

ó 
vo

re
re

s 
C

/ A
lc

al
de

 P
uj

ol

D
at

a 
de

 ll
iu

ra
m

en
t:

13
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

P
O

S
TE

A
R

Q
U

E
TA

 4
0x

40

A
R

Q
U

E
TA

 6
0x

60

R
E

D
 A

É
R

E
A

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 A
R

Q
U

E
TA

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 6
0x

12
0

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 7
0x

14
0

TI
PO

 D
E 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

A
LH

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 h
id

rá
ul

ic
a)

, A
LE

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 e
sp

ec
ia

l)
G

A
 (g

al
er

ía
), 

B
H

 (b
as

e 
ho

rm
ig

ón
)

C
A

 (c
ap

a 
as

fá
lti

ca
), 

C
A

E
 (c

ap
a 

as
fá

lti
ca

 e
sp

ec
ia

l)
R

C
 (c

ru
ce

 d
e 

ca
lle

), 
R

C
P

 (c
ru

ce
 d

e 
ca

rr
et

er
a)

P
H

 (p
er

fo
ra

ci
ón

 h
or

iz
on

ta
l),

 G
P

(g
ra

pe
ad

o 
a 

pu
en

te
)

TI
 (t

ie
rr

a 
in

te
ru

rb
an

a)
, T

 (t
ie

rr
a 

o 
ja

rd
ín

), 
G

R
 (G

ra
va

)

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 IN

S
TA

LA
C

IO
N

E
S

 R
E

FL
E

JA
D

A
S

 E
N

 E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

O
LO

 T
IE

N
E

 U
N

 V
A

LO
R

 O
R

IE
N

TA
TI

V
O

.
Es

ca
la

:
1:

50
0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

01
14

6.
32

7
Y

:4
61

04
26

.5
33



12

VO
D

A
FO

N
E 

O
N

O
, S

.A
.U

.
Pr

oj
ec

te
:

54
87

51
Pu

nt
:5

17
68

93
A

m
pl

ia
ci

ó 
vo

re
re

s 
C

/ A
lc

al
de

 P
uj

ol

D
at

a 
de

 ll
iu

ra
m

en
t:

13
 d

e 
en

er
o 

de
 2

02
1

C
A

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

P
O

S
TE

A
R

Q
U

E
TA

 4
0x

40

A
R

Q
U

E
TA

 6
0x

60

R
E

D
 A

É
R

E
A

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 A
R

Q
U

E
TA

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 6
0x

12
0

A
R

Q
U

E
TA

 D
O

B
LE

 7
0x

14
0

TI
PO

 D
E 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

A
LH

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 h
id

rá
ul

ic
a)

, A
LE

 (a
ce

ra
 lo

se
ta

 e
sp

ec
ia

l)
G

A
 (g

al
er

ía
), 

B
H

 (b
as

e 
ho

rm
ig

ón
)

C
A

 (c
ap

a 
as

fá
lti

ca
), 

C
A

E
 (c

ap
a 

as
fá

lti
ca

 e
sp

ec
ia

l)
R

C
 (c

ru
ce

 d
e 

ca
lle

), 
R

C
P

 (c
ru

ce
 d

e 
ca

rr
et

er
a)

P
H

 (p
er

fo
ra

ci
ón

 h
or

iz
on

ta
l),

 G
P

(g
ra

pe
ad

o 
a 

pu
en

te
)

TI
 (t

ie
rr

a 
in

te
ru

rb
an

a)
, T

 (t
ie

rr
a 

o 
ja

rd
ín

), 
G

R
 (G

ra
va

)

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 IN

S
TA

LA
C

IO
N

E
S

 R
E

FL
E

JA
D

A
S

 E
N

 E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

O
LO

 T
IE

N
E

 U
N

 V
A

LO
R

 O
R

IE
N

TA
TI

V
O

.
Es

ca
la

:
1:

50
0

C
oo

rd
en

ad
as

 d
el

 c
en

tro
 d

el
 p

la
no

E
TR

S
89

 U
TM

 3
1

X
:3

01
14

6.
32

7
Y

:4
61

05
52

.7
58



 



   
 

 

Carrer d’Alcalde Pujol 
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S/Referencia:

N/Referencia: 548751-14343358

Fecha: 13/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(300967.827/4610174.083)
Projecte: 548751
Coordenades: 300967.827,4610174.083

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

  



 

4 de 9 
 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Ref: 548664

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/01/2021, Ref: 548664, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 548664 - 14341513 - AT-MT, 548664 - 14341520 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 



   
 

 

Travessera de Sant Jordi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONO 
 
 
 
 



 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
548664-14341515

Barcelona, a 12/01/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 548664-14341516

Fecha: 12/01/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(303589.956/4608258.991)
Projecte: 548664
Coordenades: 303589.956,4608258.991

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
  



 

8 de 9 
 

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE 

 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 

obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 

desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 

el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 

riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents 

per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 

recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 

en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 

la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla 

de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 

tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 

present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 

de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 

l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 

memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 

n'és el cas.  

2. PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor:  AJUNTAMENT DE LLEIDA, Regidoria d’Urbanisme 

3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S. : SERGI GIMENO ARIBAU 

Titulació/ns : ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 

Població  : LLEIDA 
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4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. AUTORS DEL PROJECTE 

 

 Autor del projecte: SERGI GIMENO ARIBAU 

Titulació/ns:   ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 

4.2. TIPOLOGIA DE L’OBRA 

L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres del PROJECTE 

DE MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE, SERVEIS I 

INFRAESTRUCTURES A DIVERSOS CARRERS DE LLEIDA.  

4.3. SITUACIÓ 

Emplaçament : Totes les actuacions es realitzaran dins del casc urbà de Lleida, 

concretament en els següents punts:  

• Carrer d’Alfred Perenya 

• Carrer del Penedès 

• Passatge de La Premsa 

• Carrer de Miquel de Cortiada 

• Carrer del Bisbe Messeguer 

• Carrer del Doctor Combelles 

• Carrer de Santa Coloma 

• Carrer de Cronista Muntaner 

• Carrer de l’Alcalde Pujol 

• Travessera de Sant Jordi 

4.4. COMUNICACIONS 

Totes les actuacions a realitzar tenen accés des del mateix vial públic.  

4.5. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua i Clavegueram : AIGÜES DE LLEIDA  

Electricitat : ENDESA 

Altres  : Ajuntament de Lleida 
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4.6. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSITENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D’EVACUACIÓ 

Hospital Arnau de Vilanova  

Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida 

973 24 81 00 

 

4.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per l’execució de les obres es fixa un termini d’execució de les obres de CINC MESOS. 

4.8. MÀ D’OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4. 

4.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

Manobre 

Manobre especialista 

Oficial 1a d’obra pública 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a ferrallista 

Oficial 1a paleta 

 

4.10. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

Aigua 

Grava 

Tot-ú 

Grava 

Sorra 

Calç aèria 

Ciment 

Emulsió bituminosa 

Formigó 

Morter de ciment 

https://www.google.com/search?q=hospital+arnau+de+vilanova+lleida&rlz=1C1GCEA_enES847ES847&oq=hospital+arnau+de+vilanova&aqs=chrome.1.69i57j0i402j0l7j46i175i199.6353j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Filferro 

Malla electrosoldada 

Tauló fusta 

Motlle metàl.lic 

Maó calat 

Vorada 

Peça monocapa 

Panot 

Llambordí 

Llosa de formigó 

Paviment peces prefabricades de formigó 

Pintura acrílica 

Brides 

Tub corbable corrugat 

 

4.11. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L’OBRA  

Compressor+martell pneumàtic 

Fresadora 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Retroexcavadora pneumàtics 

Corró vibratori 

Minicarregadora 

Motoanivelladora petita 

Pala excavadora giratòria 

Safata vibrant 

Comptactador dúplex 

Camió cistella 

Camió grua 

Furgoneta 

Camió de transport 12t 

Màquina tallajunts disc diamant 

Escombradora autopropulsada 
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Estenedora per a paviments de formigó 

Formigonera 

Màquina per a pintar bandes de vial 

Regle vibratori 

Remolinador mecànic 

5. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

5.1. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 

procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 

d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 

• Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
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parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell 
de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 

• Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

• Quadres secundaris 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A  : 30 mA 

· 1 Magnetotèrmic 3P  : 20 mA 

· 4 Magnetotèrmics 2P  : 16 A 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A 
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· 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A 

· 1 Transformador de seguretat  :         220 v./ 24 v.) 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A 

• Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v  : Violeta 

· Connexió de 220 v  : Blau 

· Connexió de 380 v  : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus “lladre” 

• Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 

 

 

• Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
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− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

• Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació.  

5.2. INSTAL.LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 

de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 

una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.  

5.3. INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  

5.4. ALTRES INSTAL.LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 

persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització 

del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 

presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 

addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a 

locals amb risc d’incendis o explosions. 
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− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 

les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes 

aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 

la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 

les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 

senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 

d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 

i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 

tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 

l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 

que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 

diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 

bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 

caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 

part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 

parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
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un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat 

en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 

forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 

flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 

mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 

combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 

d’aplecs, emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 

aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 

a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 

l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 

l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 

dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

5.5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit:  

5.6. SERVEIS HIGIÈNICS 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones 

• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  

5.7. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats 

− gases estèrils 

− cotó hidròfil 

− benes 

− esparadrap 

− apòsits adhesius 

− estisores 

− pinces 

− guants d’un sol ús 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994(derogada) la substitueix el D 89/2010, de 29 de juny pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la 
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deposició controlada dels residus de la construcció, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 

regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 

producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 

del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 

l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat.  

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment 

malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 

manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 

projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 

salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 

40 h/setmana. 

7.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 

vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 

Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
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− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual.  

 

7.2. DELIMITACIÓ/CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en 
el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació 
o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, 
el nom químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 

lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de 

Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:  

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

8. CONDICIONS DE L’ENTORN 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
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dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants 

o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

• Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 

PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

8.1. SERVEIS AFECTATS 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 

d’execució 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 

garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 

mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 

qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 

cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

 

8.2. SERVITUDS 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 

segons el què es descrigui en el projecte d’execució 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies 
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per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 

i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 

consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 

les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS PAVIMENTS I ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
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EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS SEMAFÒRIQUES 

INSTAL.LACIONS SEMAFÒRIQUES 

 

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 

Llei 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Generales Aplicables durante la Ejecución 

de la Obra” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).  

10.1. PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 

rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans 

a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 

l’obra. 

10.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents 

fases d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 

durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 

realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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10.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 

talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 LLISTA D’ACTIVITATS :     Relació d’unitats d’obra. 

 RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de 

les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 

previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar 

a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els “Principios Generales Aplicables durante la Ejecución de la Obra” (Art. 10 

RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para màquinas” (Art.18  

RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 

reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada.   

12. MEDIAMBIENT LABORAL 
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12.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.  

12.2. IL.LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte 

a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota 

rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 



 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut. 

Annex 2 – Estudi de Seguretat i Salut  23 

 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives.  

12.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 

construcció: 

Compressor .......... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ............ 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ............ 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ............ 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ............ 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ............ 94 dB 

Esmeriladora de peu ............ 60-75 dB 

Camions i dumpers ............ 80 dB 
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Excavadora ............ 95 dB 

Grua autoportant ............ 90 dB 

Martell perforador ............ 110 dB 

Mototrailla ............ 105 dB 

Tractor d’orugues ............ 100 dB 

Pala carregadora d’orugues ............ 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ............ 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ............ 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ............ 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ............ 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 

i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 

d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives 

12.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

− Rinitis 
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− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. 

El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 

específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 

i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                    10 

   C = --------------------  mg / m
3 

              % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 

les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 

l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 
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− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

              ACTIVITAT       MESURA PREVENTIVA 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 
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Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives.  

12.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 

pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 

de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
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9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el 

que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 

realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

12.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 

però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 

(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 

d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 

aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible 

i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 

un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 

malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 

tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 

normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
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A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 

Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 

capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 

de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 

través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 

els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 

propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 

regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 

la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 

La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 

marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 

amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També 

varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls 

o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 

haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 

d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
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substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció 

de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 

per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 

de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 

involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 

cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 

limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 

exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 

Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 

pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 

una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 

protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 

naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 

protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 

amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 

sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 

cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 

teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 

un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 

(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant 

mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat 

inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que 

es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 

o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 

potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
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unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 

impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 

també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per 

a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 

còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 

el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 

i quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, 

entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la 

radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 

necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 

radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 

de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 

obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), 

o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 

làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la 

visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 

s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, 

en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i 

de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir 

en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 

periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 

persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 

un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

 

 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que 

els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en 

procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 

potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 

ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 

protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. 

La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació 

de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 

tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 

qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 

l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 

estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 

subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 

raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el 

cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 

proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 

està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran 

en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible 

o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de 

treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, 

que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per 

el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
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regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la 

radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 

absorbent que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 

trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 

classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 

l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i 

operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 

realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 

vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres 

que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 

corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial 

la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 

l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de 

baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-

se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 

nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
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controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 

per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 

en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en 

l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 

protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

12.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 

tipus de radiació, com són: 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 

estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 

hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 

d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en 

els aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
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mitjançant radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 

amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, 

sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 

radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 

diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 

radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 

manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans 

dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o 

altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 

Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 

Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 

tipus dels teixits irradiats. 
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Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 

classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 

exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 

pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 

organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 

Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte 

acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. 

Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 

b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 

dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda 

és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials 

que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara 

que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 

poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 

Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 

davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap 

objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 

conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 

és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest 

es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui 
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rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica 

i embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, 

la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del 

cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 

transport de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 

entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 

estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 

palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal 

manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que 

no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport 

i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 

treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 

sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a 

dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 

material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 

partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis 

entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva 

posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 

materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 

operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 

materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.-  Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

      7è.-      Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 

possible del cos. 

     8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona 

s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 

centre de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 

eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 

30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 

descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 

valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
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objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 

qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

14. MITJANTS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal 

manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 

control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 

components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista 

resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats a continuació:  

Codi UA Descripció 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 

a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 

seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, 

aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 

longitudinal i transversal 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
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HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable 

en alçada 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres 

elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 

nominal 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 
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HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 

metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 

metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i 

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a 

peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge 

inclòs 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perches telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 

màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
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connexió a terra 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 

de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 

(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 

qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 

la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 

un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 

Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 

del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 

inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 

al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 

se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 

d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 

mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 

amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 

considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin 

degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 

de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència 

de recurs preventiu:  

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA 

    INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 

afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, 

entre altra normativa, per la Norma 8.3-IC. de la Direcció General de Carreteres i no és 

objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 

complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 

exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 

això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 

conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 

després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 

col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 

garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 

tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 

mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 

auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització 

haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
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vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 

l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 

senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 

de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte 

els riscos que no s’hagin pogut eliminar.  

19. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de 

l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, 

accessos a l’obra, etc.). 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 

les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 

comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 

fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 

per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 

instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 

fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers 

o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 

el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació 

a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 

correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

19.1. NORMES DE POLICIA 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments 

i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 

de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 

i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 

d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i 

que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra 

i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 

d’ús comú o particular.  

19.2. ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 

per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
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En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 

la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 

menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 

baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 

deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes 

superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una 

protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera 

és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, 

el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 

mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del 

pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 

següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 

calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 

circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas 

de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

19.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTIN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 

obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 

elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

• Accés a l’obra 
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Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

19.4. OPERACIONS QUE AFECTIN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 

dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 

vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 

excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 

l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 

calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 

tancament de l’obra per acollir els camions en 

espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 

a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 

necessitat, d’acord amb la programació dels treballs 

i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca 

de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 

de l’obra i es prendran les següents mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre 

i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 
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és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 

contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 

vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà 

del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap 

d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 

tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 

per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
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metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 

mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda 

d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els 

treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors 

a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció 

de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 

horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 

metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, 

així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 

m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 

l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
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Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 

braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 

del solar o del tancament de l’obra.  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 

aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran 

les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.  

19.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTIN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, 

sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de 

rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 

ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 

específic. 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 

pols. 
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En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

19.6. RESIDUS QUE AFECTIN L’ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

19.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTIN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 

8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre 

i quaranta centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 

passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 



 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut. 

Annex 2 – Estudi de Seguretat i Salut  58 

 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 

tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 

de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 

d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril 

o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número 
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de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 

la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 

en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o 

enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 

objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 

– 2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 
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− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 

durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  

19.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 

la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 

ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 

sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 

periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 

d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior 

o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents 

per tal de coordinar les operacions. 

20. RISCOS DE DANY A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

20.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 

d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 

haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 

al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 

una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
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duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 

d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 

separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de 

trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 

mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis.  



 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut. 

Annex 2 – Estudi de Seguretat i Salut  63 

 

22. PREVENCIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 

RD.1627/97 

23. MESURES DE PREVENCIÓ EN FRONT LA COVID-19 

En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase 

de projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui 

encara present aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut 

contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.  

 

 

 

 

El Cap de Servei d’Obra Pública i Mobilitat 
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FITXES D'ACTIVITATS, RISCS I AVALUACIÓ 

VALORACIÓ DEL RISC 

 

La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté 

de  la taula següent: 

 

 
Probabilitat del risc 

Gravetat del dany 

1 (Baixa) 2(Mitja) 3 (Alta) 

1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 

2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 

3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 

 

El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) 

s’indica a continuació: 

 

• 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 

• 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de 

prevenció proposades. 

• 3 (moderat) : s’ha d’estudiar la possibilitat de reduir el risc estudiant el cost i 

el temps d’implantació. Quan la probabilitat sigui baixa i les conseqüències 

extremadament danyoses, és necessària una acció posterior per establir 

amb millor precisió la probabilitat de dany i millorar les mesures de control. 

•  4 (important) : s’ha de reduir el risc, fins llavors no es poden iniciar els 

treballs. 

• 5 (intolerable): en aquestes condicions, el treball s’ha de prohibir fins que no 

es redueixi el risc. 

 

A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els 

sistemes de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada 

partida d’obra. 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

G00 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
G00.G01 PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

Mesures preventives front al risc sanitari COVID-19, davant a la possibilitat de persones infectades asimptomàtiques, o 
material contaminat 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3 
 Situació: Pandèmia generalitzada per virus Covid-19, front a la possibilitat de persones infectades 

asimptomàtiques o material contaminat 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000169 Organització de la feina per tal que els treballadors mantinguin una separació mínima entre 
ells de 2 m 

28 

I0000170 Quan les feines requereixin que els treballadors estiguin amb una separació inferior a 2 m 
entre ells, cal que aquests treballadors utilitzin mascareta de protecció i ulleres o pantalla 
de protecció 

28 

I0000171 Neteja i desinfecció despres de cada utilització dels móduls sanitaris, vestidors, menjadors, 
descans 

28 

I0000172 Neteja i desinfecció diaria de les eines i vehicles 28 

I0000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohólic 28 

 
  

 
G01 ENDERROCS 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
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ACABATS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut. 

Annex 2 – Estudi de Seguretat i Salut  74 

 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 



 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut. 

Annex 2 – Estudi de Seguretat i Salut  78 

 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

  



  SEGURETAT I SALUT 
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VÀLVULA D'INHALACIÓ

2 CLASSE N AÏLLANT A 1.000 I CLASE E-AT AÏLLANT A 25.000.

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC

MATERIAL NO RÍGID, HIDRÓFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ.3

MASCARETA ANTIPOLS

BANDES D'AMORTIMENT

I ARNÈS 25 mm
ESPAI ENTRE CASQUET

LLUM LLIURE > 21mm

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA.

> 25mm AMPLE
BANDA DE CONTORN

1

ARNÈS

VISERA

ALA

3

CASQUET
1

COPA
ARNÈS

   75 A 85mm
ALÇADA DE L'ARNÈS

CASQUET

2

CIM

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

D'EXHALACIÓ
VÀLVULA

PORTAFILTRE

MATERIAL ELASTÓMER

ARNÈS (CINTA DE CAP)

ULLERES DE MONTURA TIPUS

VISIBLE<89% RESISTENT A
OCULAR DE TRANSMISSIÓ AL

MONTURA PORTAOCULAR

L'IMPACTE

PONT

ORELLETA

PATILLA

PROTECCIÓ ADDICIONAL

UNIVERSAL CONTRA IMPACTES

PROTECTOR PANTALLA SOLDADOR

PROTECTOR AUDITIU

CINTURÓ DE SEGURETAT CLASSE C

MOSQUETÓ

ANTICORROSSIÓ
ARGOLLA EN V-D'ANCORATGE

CORDA

FAIXA DE

FLEXIBLE
MATERIAL

CINTES CAMES
AJUSTABLES

ANTICORROSSIÓ
SIBELLA

TOTS ELS EPI'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE"
NOTES:

D'ELECTRICITAT CLASSE II

GUANTS AÏLLANTS

ARNÈS TIPUS PARACAIGUDES
PROTECTORS HIGIÈNICS I DE

SEGURETAT

1587

PROJECTE DE MILLORA DE LA

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA

POTABLE, SERVEIS I

INFRAESTRUCTURES A

DIVERSOS CARRERS DE LLEIDA

0 10 25155 20 40

Títol del Plànol

Autor del projecte

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

PROJECTES I OBRES

Regidoria d'Urbanisme

Gràfica

Full

Escala

Expedient

Dibuixat

Núm. plànol

Lleida, a la data de la signatura digital

A3: S/E

ESS02

G. Mateu

Sergi Gimeno Aribau - Enginyer de Camins, Canals i Ports



BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT

Rt  RESALT DEL TACÓ     -25mm
Ht  PROFUNDITAT DIBUIX DEL TACÓ   -20mm
Rs  RESALT DE LA SOLA   - 9mm
Hs  PROFUNDITAT DIBUIX DE LA SOLA - 5mm

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

SOLA DURESA SHORE A 35-75

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB ESQUERDES

PUNTERA

Hs Rs

METÀL.LICA RESISTENT

ZONA D'ASSAIG D'APLASTAMENT

A LA CORROSIÓ

10mm

CONTRAFORT

TACÓ

Rt Ht

CANYA DURESA SHORE A 50-70

TACÓ AMB DIBUIX RUGÓS

CONTRAFORT

CANYA CURTA

PUNTERA DE SEGURETAT

BOTA GOMA SEGURETAT ANTI-LLISCANT

CONTRA COPS
REFORÇ PER A PROTECCIONS

PUNTERA METÀL.LICA

SOLA ANTI-LLISCANT

VESTIT SOLDADOR (MES COMPLEMENTS)

GUANTS

VESTIT

MANAGUETS

POLAINES

MANDIL

VESTIT IMPERMEABLE

VESTIT DE TREBALL

GUANTS PER A

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

- PER A TREBALLS AMB PLUJA
- TERMOSELLAT

LONETA

GOMES

CUIR

PUNYS ELÀSTICS

LUMBAR D'AJUST
BANDA ELÀSTICA

CREMALLERA

PORTA-EINES

PUNTS DE FIXACIÓ BOSA

CINTURÓ

ROBA DE TREBALL
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PROTECCIÓ EN RASES

  VARIABLE SEGONS TERRENYS

0.30x0.30

D

D

D-DISTÀNCIA DE SEGURETAT

TOPALL DE LLISCAMENT DE VEHICLES
TIPUS DE SOLICITACIÓ

S

D

ß

D

S

ß

ß

D

S

ß

S

ß

D

D

S

DISTÀNCIA AL TALÚS

ANGLE DE TALÚS

ß > 60º ß < 60º_

FONAMENTACIÓ

VIAL O ACOPIS EVENTUALS D

D

D/2

D

DISTÀNCIA DEL TALÚS EN FUNCIÓ DE LA SOLICITACIÓ

DISTÀNCIA AL TALÚS = ALÇADA SOLICITACIÓ

SOLICITACIÓ ESTÀTICA I DINÀMICA

EN FORATS I ABERTURES DETALL DE PASSAREL.LA VIANANT

0
.
9
0

0
.
9

0

H

D=H
0.60

ARENÓS
EN TERRENY

D= ALTUÇADA FINS A LA FORÇA, PES ESTÀTIC O DINÀMIC QUE AFECTA AL TALÚS
S= DISTÀNCIA A LA FORÇA, PES ESTÀTIC O DINÀMIC QUE AFECTA AL TALÚS

B= ANGLE DEL TERRENY AL TALÚS A EXCAVAR

0
.
9
0

0.60

D=H/2

H

0

.
5

0

0

.

6

0

MALLA DE POLIPROPILÈ

PROTECCIÓ EN ZONES
D'EXCAVACIÓ

ENTIBACIÓ EN RASES
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H=PAS LLIURE

Si no consegueix que baixi, salti del camió el més lluny possible

Si contacta, no abandoni la cabina, intenti en primer lloc baixar-lo i allunyar-se2

En cap cas baixi lentament1

H

S=SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

A   4m PER A ALTA TENSIÓ, EN GENERAL->

A   0.5m PER A BAIXA TENSIÓ->

PÒRTIC PROTECTOR DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA
D'ALTA TENSIÓ I DE BAIXA TENSIÓ.

H

S 3.5m

A

A

A

ZONA DE SEGURETAT

3

PÒRTIC PROTECTOR DE LA LÍNIA

AÈRIA 1
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SENYALS D'ADVERTÈNCIA

SENYALS INFORMATIVES

SENYALS DE PROHIBICIÓ

MATERIES INFLAMABLES MATERIES EXPLOSIVES MATERIES TÒXIQUES MATERIES CORROSIVES

MATÈRIES COMBURENTSPERILL EN GENERALRISC ELÈCTRICCARREGUES SUSPESES

OBRESRISC D'ENSOPEGAR CAIGUDA A DIFERENTS NIVELL MATÈRIES NOCIVES
O IRRITANTS

PROHIBIT FUMAR PROHIBIT FUMAR
I ENCENDRE FOC DE VIANANTS

PROHIBIT PAS

DE L'OIDA
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

DEL CAP
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

DE LA VISTA
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

DE LES VIES RESPIRATÒRIES
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

DELS PEUS
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

DE LES MANS
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

(SENYAL INDICATIVA ADDICIONAL A LES ANTERIORS)
DIRECCIÓ QUE HA DE SEGUIR-SE

SENYALS RELATIVES ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS

PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA
DE LA CARA

PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA
DEL COS

VIA OBLIGATÒRIA
PER A VIANANTS

PROTECCIÓ INDIVIDUAL
OBLIGATÒRIA CONTRA CAIGUDES

(ACOMPANYADA SI PROCEDEIX,

AMB AGUA

OBLIGACIÓ GENERAL

D'UNA SENYAL ADDICIONAL)

PROHIBIT APAGAR

A PERSONES
ENTRADA PROHIBIDA

NO TOCAR

AGUA NO POTABLE

TELÈFON PER A LA LLUÏTA
CONTRA INCENDIS

EXTINTOR
DE MA

ESCALA
PER A INCENDIS

MÀNEGA

ESPECIFICACIONS

SENYALS D'ADVERTÈNCIA

FORMA TRIANGULAR. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC
(EL GROC HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE
DE LA SENYAL), MARGES NEGRES.
COM A EXCEPCIÓ, EL FONS DE LA SEÑAL SOBRE "MATÈRIES NOCIVES
O IRRITANTS" SERÀ DE COLOR TARONJA, EN LLOC DE GROC,
PER A EVITAR CONFUSIONS AMB ALTRES SENYALS SIMILARS UTILITZADES
PER A LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT PER CARRETERA.

DE LA SENYAL).
VERMELL HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIMO EL 35% DE LA SUPERFÍCIE 

BANDA /TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA TRAVESSANT

SENYALS DE PROHIBICIÓ

FORMA RODONA. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, MARGES I

EL PICTOGRAMA A 45º RESPECTE A LA HORITZONTAL) VERMELLS (EL

DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).
FORMA RODONA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU (EL BLAU HAURÀ

SENYALS D'OBLIGACIÓ

SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).
VERMELL (EL VERMELL HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS

DE LLUITA CONTRA INCENDIS

SENYALS RELATIVES ALS EQUIPS

FÍCIE DE LA SENYAL).
VERD (EL VERD HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPER-
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS

SENYALS DE SALVAMENT O SOCOR

NO AUTORITZADES

PROHIBIT
ALS VEHÍCLES

DE MANUTENCIÓ

SENYALS
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PIQUETA 10x10x40

TANCA DESVIAMENT TRÀNSIT

CONO BALISAMENT

TANQUES AUTÒNOMES DE

CORDÓ BALISAMENT

LIMITACIÓ I PROTECCIÓ

1.1
0 m

CINTA BALISAMENT

40
 cm

10 cm

MATERIAL PER A BALISAMENT
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MENJADOR
6.00x2.60x2.60

6,00

2
,
6
0

8.20x2.30x2.50
VESTIDOR

8,20

2
,
5
0

2.40x2.40x2.30
SANITARIS

2,40

2
,
4
0

PLANTA MENJADOR

PLANTA VESTIDOR

PLANTA SANITARIS

MICROONES

TAULA 

CUBELL 60L

FRIGORIFIC

BANC

BANC

1 2 3 4 5 6 7 8

BANC

TAQUILLES

RENTAMANS

DUTXA

WC

9 10

BANC

0,65

INSTAL.LACIONS MENJADOR,

VESTUARI I LAVABOS
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PRESES DE CORRENTE I 

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

CAP A MAQUINARIA
 3P+T
SORTIDA AMB CABLES

INTERRUPTOR MAGNETO-TÈRMICO
I DIFERENCIAL 30mA

I DIFERENCIAL 30mA
INTERRUPTOR MAGNETO-TÈRMIC

R < 20 Ohm.
POSTA A TERRA    3P+T

BASES 63 Amp BASES 32 Amp
   2P+T

MAGNETO-TÈRMIC

INTERRUPTOR
GENERAL

( A PARTIR DE L'ARMARI DE COMPTADORS )

ESQUEMA TIPUS D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA

MAGNETO-TÈRMIC
INTERRUPTOR GENERAL

INTERRUPTOR OMNIPOLAR 100 A.

PROTECCIÓ I COMANDAMENT
QUADRE GENERAL DE

  MESURA

MONTACÀRREGUES, SERRA, etc.
GRUA, MANEGUET, VIBRADOR,
PER A ALIMENTACIÓ DE
QUADRE SECUNDARI

INTERRUPTOR MAGNETO-TÈRMIC

LÍNIA SOTERRADA

(MITJA SENSIBILITAT)
I DIFERENCIAL  300m.A.

3P+N+T

ARMARI DE

COMPANYIA KWH

EINES PORTÀTILS
QUADRE SECUNDARI

R < 20 Ohm.
POSTA A TERRA

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

SECCIONADOR GENERAL DE
TALL AUTOMÀTIC

POSTA A TERRA
R < 20 Ohm.

-NO MANIPULI LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SI NO ESTÀ PREPARAT I AUTORITZAT.

DE FALLA DELS DOS AÏLLAMENTS.
  -EL CONTACTE NOMÉS ES PRODUIRÀ EN EL CAS

D'ALIMENTACIÓ I EL D'UTILIZACIÓ.
  -NO EXISTIX UNIÓ ELÈCTRICA ENTRE EL CIRCUÏT

TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITS:

   IMPOSSIBLE CAUSAR DANY A LES PERSONES.
  -AMB PETITES TENSIONS ES PRÀCTICAMENT

 

PUENTEIG D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ.
REPARACIÓ D'EQUIPS SOTA TENSIÓ

2

-DAVANT UNA PERSONA ELECTRITZADA NO LA TOQUI DIRECTAMENT.

-NO UTILITZI AGUA PER A APAGAR FOCS D'ORIGEN ELÈCTRIC.

CALIBRAT O DISENYAT.
SISTEMA DE PROTECCIÓ ES TROVA MAL
DEFECTES D'AÏLLAMENT EN MAQUINES ON EL

B

DOBLE AÏLLAMENT:

TENSIÓ DE SEGURETAT:

A

SENSE PROTECCIO.
DEFECTES D'AÏLLAMENT EN MÀQUINES

MANIPULACIÓ D'INSTAL.LACIONS

N

N 1

04

T

3 5

OFF

ON

CAUSES D'ACCIDENTS PER ELECTRICITAT
SISTEMES DE PROTECCIÓ

RISCS ELÈCTRICS

1- CONTACTES DIRECTES 2- CONTACTES INDIRECTES

A. L'INTERRUPTOR DIFERENCIAL
LIMITA LA INTENSITAT  I EL
TEMPS, DEL DEFECTE.

B. LA POSTA A TERRA ENS LIMITA
LA TENSIÓ DE DEFECTE A
VALORS DE SEGURETAT.

SISTEMA DE PROTECCIÓ I

ESQUEMA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELÈCTRICA D'OBRA
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DUMPER

- PER A CIRCULAR PER VIES PÚBLIQUES ESTARAN PROVISTOS DE LLUMS
- EL CONDUCTOR HAURÀ D'UTILITZAR CINTURÓ ANTIVIBRATORI.
- LA MANIPULACIÓ DEL DUMPER NOMÉS LA REALITZARÀ PERSONAL AUTORITZAT.

  QUE GARANTITZI L'ESTABILITAT DEL DUMPER.

- EN CAP CAS ES SUPERARÀ LA CÀRREGA
  MÀXIMA. ES DISPOSARÀ LA CÀRREGA DE MANERA

  LA CONDUCCIÓ ES FARÀ DE FORMA PRUDENT.
- NO S'HA DE CIRCULAR A MÉS DE 20 Km/h.

  HAURAN DE BAIXAR-SE MARXA ENRRERA.
- AMB EL VEHICLE CARREGAT LES RAMPES

CARREGA MÀXIMA
1.000 Kg

  PER A ABOCAR MATERIALS.
- COL.LOCAR TOPE DE FI DE RECORREGUT

PRESA DE TERRA

PROTECCIÓ
CARCASA DE

GUANTS

MASCARETA

ULLERES

CASC

  RISCOS ELÈCTRICS AMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL

- AMB ELS DISCS DE CARBURUM O WIDIA HAURAN 
  D'EXTREMAR-SE LES PRECAUCIONS EN QUANT A L'EQUI-
  LIBRAT I PRESIÓ DE LA PEÇA, JA QUE SÓN FRÀGILS
  I TENEN GRAN FACILITAT PER A LA ROTURA.

- LA SERRA CIRCULAR ESTARÀ PROTEGIDA EN FRONT A

- L'UTILIZACIÓ DE LA SERRA ES FARÀ NOMÉS

- S'UTILITZARAN ELS SEGÜENTS EQUIPS DE PROTECCIÓ
  INDIVIDUAL: CASC, ULLERES DE SEGURETAT,

- EL DISC PER LA SEVA PART POSTERIOR HAURÀ D'ESTAR

  MASCARETA I GUANTS.

  TOTALMENT PROTEGIT.

  ASSOCIAT A PRESA DE TERRA.

  PER EL PERSONAL AUTORITZAT.

- HAURAN D'UTILITZAR-SE EMPENYEDORS ADEQUATS EN
  ELS TREBALLS EN QUE LA MIDA DE LES PECES
  A TALLAR COMPROMETI LA SEGURETAT DE LES MANS
  DE L'OPERARI.

SERRA CIRCULAR

  DEL CONDUCTOR.
- LA CÀRREGA MAI DIFICULTARÀ LA VISIBILITAT

- ESTÀ ABSOLUTAMENT PROHIBIT EL TRANSPORT DE PERSONAL.
  I DISPOSITIUS D'AVÍS ACÚSTIC.

BASCULANTES

BASCULANT

CARCASES PROTECTORAS

PÒRTIC ANTI VOLCAMENT

RESGUARD INFERIOR

MAQUINÀRIA
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CADENA DE TANCAMENT DE L'ACCÈS

BASTIDA METÀL.LICA

MÈNSULES METÀL.LIQUES

D'ESPESSOR O METÀL.LICA
AMB TAULONS DE 7cm
PLATAFORMA DE TREBALL

CADA 3m

0.2
0m

 M
IN

RO
DA

PE
U

VA
RI

AB
LE

 I R
EG

UL
AB

LE
> 

0.9
m

0.9
m

0.2
m 

MI
N

PLATAFORMES DE TREBALL METÀL.LIQUES

MAX. 3.00m

> 0.6m

100

PLATAFORMA DE TREBALL

ARRIOSTRAMENT

VARIABLE > 0.6m

0.60 m. MÍNIM

AMB FRONTISSES
DETALLE D'UNIÓ

TAULONS DE FUSTA

h

SABATES ANTILLISCANTS
O ANCORATGE SUPERIOR

h/4

ANCORATGE

TRANSPORT

VA
RI

AB
LE

 I R
EG

UL
AB

LE

ESCALA DE TISORA

TORRETA

ESCALA METÀL.LICA

   -DURANT RATXES DE FORTS VENTS NO

    CORONACIONS DE BASTIDES SENSE BARANES
   -NO FORMAR PLATAFORMES DE TREBALL EN
    COM MAHONS, BIDONS, ETC.

   -NO RECOLZAR LA BASTIDA EN SUPLEMENTS

    QUEDAR-SE A LA BASTIDA.

    NI RODAPEU.

PROHIBICIONS:

¡INCORRECTE!

PLATAFORMA

RODAPIE

15
 cm

.

<
cm.
 30

BE

60 cm.
ABRAZADERA

BARANA

90
 cm

.

50
 cm

.

DE LA FAÇANA SI LA DISTÀNCIA ÉS MAJOR.
A 30 cm. MUNTAR BARANA EN EL COSTAT

-DISTÀNCIA AL PARAMENT IGUAL O MENOR

PASAMANS: ALÇADA MÍNIMA 90 cm.

ALTURA MÍNIMA 15 cm.
AMPLE MÍNIM 60 cm.

LLISTÓ INTERMIG: 50 cm.

-BARANA:
-RODAPEU:
-PLATAFORMA:

BE

BE

 BEN APRETATS ABANS DE CONTINUAR AMB
 TRAM EXECUTAT OBSERVANT QUE QUEDEN

-ES REVISARAN TOTS ELS CARGOLS DEL

 COMPLINT LES NORMES DE MUNTATGE DEL
-TOTES LES UNIONS ENTRE PECES ES REALITZARAN

 ADJUNT AL QUE S'ESTIGUIN EXECUTANT
-LES BASTIDES S'ARRIOSTRARAN AL PARAMENT

-NO QUEDAR-SE SOTA LA BASTIDA MENTRE

TOTS ELS ELEMENTS D'ESTABILITAT.
SENSE QUE L'INFERIOR ESTIGUI DOTAT DE

-NO SE COMENÇARÀ EL NIVELL SUPERIOR

-CLAVAR LES PLAQUES DE RECOLZAMENT DELS

-ELS MÒDULS DE BASE RECOLZARAN SOBRE

 MODEL TRIAT.

 ELS SUPERIORS.

DURI EL MUNTATGE.

USILLOS ALS RECOLZAMENTS AUXILIARS.

-COL.LOCAR PARAMENTS DE NIVELLACIÓ.

 RECOLZAMENTS AUXILIARS A BASE DE TAULONS.

ESCALES DE MA

-SUPERARÀ EN 1 m. ELS PUNTS SUPERIORS

-COL.LOCAR L'ESCALA AMB LA INCLINACIÓ
-NO PORTAR CÀRREGUES SUPERIORS A 25 Kg.

 DE RECOLZAMENT.

 ADEQUADA.

-PUJAR I BAIXAR DE FRONT A L'ESCALA.

 (FINS A 7 m. AMB REFORÇOS ESPECIALS
-NOMÉS SUPERARAN ALÇADES DE FINS A 5 m.
 SISTEMES PER A EVITAR LLISCAMENTS.
-ESTARAN PROVISTES DE SABATES O ALTRES

 EN LA SEVA ZONA CENTRAL).

D'OBERTURA
LIMITACIÓ

BASTIDES
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CURES

MODEL DE BOTIQUÍ

7.5
0

DESPATX

ESPERA
LAVABO

6.00

ZONA APARCAMENT AMBULÀNCIA

SENYALS DE SALVAMENT O SOCOR

(SENYAL INDICATIVA ADDICIONAL ALS SEGÜENTS)
DIRECCIÓ QUE HA DE SEGUIR-SE

PRIMERS AUXILIS

VIA / SORTIDA DE SOCOR

TELÈFON DE SALVAMENT

PRIMERS AUXILIS PRIMERS AUXILIS PRIMERS AUXILIS

INSTAL.LACIONS MÈDIQUES I DE

PRIMERS AUXILIS
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.  

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 

condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, i organitzar el mode i manera en que 

s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Projecte de millora 

de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de Lleida – Separata 

de la part de salut. 

1.1.3.  Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals aquells 

que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament 

autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 

Particulars) 

• Pressupost 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els pressupostos 

parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 

que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 

de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 

seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària 

i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies  de  transport  característiques  dels  materials  
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d’esplanació, justificació  de  preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.  

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques 

Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com 

si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les 

unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 

Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò 

que en ell s'especifica. 

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars s'executaran d'acord amb l'establert en les normes i instruccions tècniques en vigor que 

siguin aplicables a aquestes unitats, amb el sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la 

construcció i amb les indicacions que sobre aquest tema assenyali la Direcció d’Obra. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats 

en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 

de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant 

a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa 

aquest plec. 
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1.2. Descripció de les obres. 

Les obres projectades contemplen l’execució de les feines per a millorar la qualitat de la xarxa de distribució 

de l’aigua potable, renovant qualsevol escomesa de plom que s’hagi detectat i les canonades de fibrociment 

mes antigues de la ciutat de Lleida.  

El present Pec de Condicions correspon a la part de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

L’objectiu principal de l’obra és la renovació de les escomeses domiciliàries que es tingui sospita que poden 

contenir plom i la renovació de la xarxa actual, feta amb canonades de fibrociment de diàmetres de 60 mm a 

125 mm.  

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

• Afeccions a serveis existents. 

• Demolicions del paviment actual, les voreres i l'excavació de rases. 

• Retirada de les escomeses i canonades existents. 

• Instal·lació de la nova xarxa d’aigua potable, connexió i reblert de la rasa. 

• Renovació del paviment de la vorera. 

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves característiques 

figuren en el Document núm.2 . Plànols. 

1.3. Direcció d’obra 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 

correcta realització de l’obra contractada. El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que 

exigeix el director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 

projecte. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
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- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 

a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament a la seva recepció per la Propietat.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

Propietat un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 

que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 

siguin prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 

i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 

els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 

de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 

parcials. 

1.4.1.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció d’Obra la relació detallada de la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 

documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 

persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a 

les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació 
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de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra.  

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

A petició de la Direcció d’Obra, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà 

a peu d’obra d’una línia telefònica, i servei de correu electrònic. 

1.4.2.  Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 

la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 

l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.3.  Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, 

els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures 

preventives abans indicades. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan 

aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 

Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
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1.4.4.  Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. Despeses corresponents a 

instal·lacions i equips de maquinària 

• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats 

• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 

del projecte elèctric, d’enllumenat públic de semaforització, així com del visat del col·legi professional 

corresponent. 

• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 

estament en qui delegui. 

• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.4.5.  Alteracions introduïdes pel contractista 

El Contractista no podrà fer alteració en cap de les parts del Projecte aprovat sense autorització per escrit de 

l'Enginyer Director. El Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament 

emprats, i a la demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb les ordres o els terminis 

autoritzats. 
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Si la Direcció estimés que certes modificacions fetes sota la iniciativa del Contractista són acceptables, les 

noves disposicions, podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de 

preu, tant per dimensions majors, com per un major valor dels materials emprats. Si per contra, les dimensions 

són menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 

1.4.6. Disposicions legals complementaries 

El Contractista està obligat al compliment del Codi del Treball, de la Llei de Reglamentació i Obres Públiques 

de 2 d'Abril de 1946 i disposicions aclaridores, així com les que s'hagin pogut dictar o es dictin en endavant 

sobre aquesta matèria. 

El Contractista vindrà obligat al compliment del que es disposa en el Reglament d'Higiene i Seguretat del 

Treball i altres normes actualment en vigor; aquest compliment no podrà excusar en cap cas la responsabilitat 

total del Contractista en cas d'accident. També vindrà obligat al compliment del que es disposa en la Llei 

d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional i de quantes disposicions legals regeixin en la data en què 

s'executin les obres. Igualment està obligat al compliment de l'O.M. de 14 de Març de 1987 sobre senyalització 

de les obres i/o posteriors sobre la matèria 

1.5. Desenvolupament de les obres. 

Les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció 

tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 

que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 

amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, 

mesuraments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà 

el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. 

El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer mesuraments, excepte 

que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.5.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 

a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 

de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 

per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 

existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 

informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 

podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 

les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.5.2.  Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 

adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 

que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 

dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 

a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 

cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

1.5.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat.  
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El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 

quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 

que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses 

en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. A 

part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 

generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.5.4.  Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 

despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat i la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Propietat, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 

compte del Contractista.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 

de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que 

es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.5.5.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al trànsit 

siguin mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte específicament la coordinació entre 

les diferents unitats d’obra segons les afectacions de trànsit que suposin. 

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar els medis i 

mètodes utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la 

matèria, en cas que aquests ho considerin oportú. 

1.5.6.  Treballs nocturns. 

La Direcció d’obra podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses en el 

present projecte en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat viària i la fluïdesa 

del trànsit. 

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte. 
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1.5.7.  Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 

en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 

físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.5.8.  Afeccions i conservació del medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 

ambient siguin mínimes, tant en els treballs dins els límits de l’obra, com fora d’aquestes. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a l’extinció 

del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala 

d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els 

dispositius especificats. 

1.5.9.  Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 

s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 

qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 

l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 

apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
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Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 

de l’explanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 

aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de 

possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 

d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 

estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 

a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 

cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 

de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 

En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.5.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

1.5.11. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 

general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 

edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra 

(incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, 

es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 
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Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees 

quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció d’obra practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà 

constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en 

el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra tota la documentació necessària sobre els 

serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra les actes de recepció signades, 

per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 

legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, 

haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, 

certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 

amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 

Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 

aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà l’acordat amb l’administració, comptat a partir de la signatura de l’acta de 

recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 
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de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

1.6. Amidament i abonament. 

1.6.1.  Amidament de les obres.  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor  a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

Preus unitaris 

Els preu unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2.  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu.  

Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 
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- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  
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2. MATERIALS BÀSICS. 

Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 

d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 

definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 

d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

A més, en aquest capítol, s’especifica les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i 

defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats  

successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit 

en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn 

l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de 

l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, 

encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà 

de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal 

implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, 

telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 

primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de l construcció dels espais 

parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada 

unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera 

a la següent especificació: 

Infraestructura de calçada 

- Encreuament de vials 

- Subbase granular 

- Vorades i rigoles 
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Infraestructura de serveis 

- Zones d’implantació de serveis 

Pavimentació i acabats 

- Pavimentació  

- Acabats 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.1.1.1. Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 

• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: vorada 

col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats  sobre  formigó  i  paviment  

de  formigó,  panots,  llambordins  o  mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 

En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà  taponar  el  col·lector  i  evacuar  

les  aigües,  si  fos  necessari,  mitjançant bombament. També la demolició de claveguera, clavegueró 

o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o interceptor de maó amb o sense 

solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i 

valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa aplicable, 

incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus 

en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 

seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 

encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com 

els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 

malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 

sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals 

reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de 
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treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, 

especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del projecte 

o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes 

reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància 

Ambiental de la Direcció d’obra. 

2.1.1.2.  Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, 

inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de fabrica, per metres cúbics 

(m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, 

preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions 

de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. El tall 

de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la D.O. 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i abonaran per 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. Les 

cunetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes o 

arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a 

abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, 

abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els 

assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l’obra, d’acord 

amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), 

també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi 

hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de 

residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la 

construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 

preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
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2.1.2. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar- ne l’adherència 

amb la nova capa de paviment. 

2.1.2.1.  Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment executat. 

2.1.3. Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

2.1.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 

a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 

adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, ’afegirà una darrera 

capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

2.1.3.2. Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el 

volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del 

terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de preus 

núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 

pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins de l’obra o a 

l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 
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El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i 

l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de 

l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees 

afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; 

la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada 

d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 

bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 

de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 

subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament el departament de Patrimoni Cultural 

Històric i Artístic (Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu 

d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal 

paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho al departament de Patrimoni Cultural Històric i Artístic 

(Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre 

reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista 

emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests 

treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 

materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subministrament del material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat corresponent de 

Condicions Generals. 

2.1.4. Conduccions de clavegueram 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 

canalització de la xarxa de clavegueram i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 

substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. S'han considerat els tipus de tubs següents: 
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2.1.4.1. Tub circular de formigó vibro premsat 

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i 

compactació per vibro compressió d'un formigó sense armadura. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte 

perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 

de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: ≥ 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica: 

≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

• Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 

DN 
(cm) 

Resistència a l'aixafament 
(kg/m) 

Gruix 
(mm) 

Toleràncies del DN 
(mm) 

20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 

30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 

40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 

50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 

60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 

70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 

80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 

90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 
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100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 

120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 

150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 

Toleràncies: 

• Llargària nominal: ± 2% 

• Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 

• Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 

• nominal 

• Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 

2.1.4.2. Tub ovoide de formigó 

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall 

recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 

de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

• Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament 
(kg/m) 

Gruix de la paret 
(mm) 

27 x 36 ≥1700 ≥38 

30 x 45 ≥1700 ≥40 

40 x 52 ≥1700 ≥45 

40 x 60 ≥2000 ≥52 

50 x 75 ≥2500 ≥64 

60 x 90 ≥4000 ≥74 

70 x 105 ≥4500 ≥75 
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80 x 120 ≥5000 ≥82 

90 x 135 ≥5500 ≥82 

100 x 150 ≥6000 ≥95 

110 x 165 ≥6500 ≥100 

120 x 180 ≥7000 ≥110 

130 x 195 ≥7000 ≥115 

140 x 210 ≥7000 ≥120 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: >= 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 

• ≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

2.1.4.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada 

amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 

del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament.  

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no 

disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.  

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa 

vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

• Classe de tub i designació 

• Data de fabricació 

• Nom o marca del fabricant 
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• Identificació de la planta de producció 

• En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

 

Classe Resistència mínima a l'aixafament 
(kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 Contingut   de   ciment:   >=   280   kg/m3 Toleràncies: 

• Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

• Llargària: ± 13 mm 

• Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

• DN < 2200 mm: ± 16 mm 

• DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

• Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

2.1.4.4. Tub de PVC de formació helicoïdal 

Tub rígid de PVC, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, per a l'execució d'obres 

de sanejament. 

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de ser de 

color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. En els tubs per a anar formigonats, 

els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 

quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

• Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

• Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

• Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

• Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

• Allargament a la rotura: >= 80% 
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• Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

• Opacitat: 0,2% 

2.1.4.5. Tub de PVC de paret estructurada 

Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat amb junt elàstic 

interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres exteriors 160, 200, 250, 315, 400, 500, 

630 i 800 mm, tipus: 

Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 

- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 

- Nervisaxials interns (tubs alveolars) 

 

 

El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i que impedeixi 

el possible arrossegament. 

Dimensions: 

 Diàmetre De 
(mm) 

Diàmetre Di 
(mm) 

Gruix e 
(mm) 

Gruix e4 
(mm) 

Gruix e1 
(mm) 

 
 
 

Classe 41 
(4 KN/m2) 

160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 

200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 

250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 

315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 

500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 

630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 

800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques funcionals: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig  
Mètode 
d’assaig 

Característiques Valor 
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Estanquitat de la unió 

 Temperatura 
Deformac. del cab 

Deformac. 
embocadura 

(23±2)ºC 
≥10% 
≥10% 

 
 
 

Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició B 

 
 
 
 

Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició C 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

 Temperatura 
Desviament 
angular: De ≤ 315 
315 < De ≤ 630 
630 < De 

(23±2)ºC 
 
2º 
1,5º 
1º 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

• Característiques físiques: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig  
Mètod e 
d’assai g Característiques Valor 

 
Temperatur a 

Vicat 
(1) 

 

≥79ºC 

Fondària de 
penetració 

 
Càrrega 

 
1 mm 

 
50 N 

 
UNE EN 
ISO 727 

 
Grau de 

gelificaci 
ó 

Sense atacar a cap part de la 
superfície interna i externa de la 

proveta assajada 

 
Temps 

d’immersió 

 
30 

minuts 

 
UNE EN 

580 

 
 

Retracci 
ó 

longitudin 
al 

 
 

≤ 5% 
Els tubs estaran exents de 
bombolles i esquerdes 

Temperatura 150ºC  
 

UNE EN 
743 

Temps 
d’immersió 

 
Mètode A, líquid 

e≤8 mm e>8 
mm 

15 min. 
 

30 min. 
60 min 

(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 

• Característiques mecàniques: 

 Paràmetres d’assaig 
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Requisits 
Característiques Valor Mètode 

d’assaig 
Rigides a 
anular 

≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 
9969 

Coeficie nt 
fluència 

≤ 2,5 
Extrapolació a 2 

anys 

Cal complir UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 
9967 

 
 
 
 

Resistència 
a l’impacte 

 
 
 
 
 

TIR≤10% 

Temperatura 
d’assaig Mitjà 

de 
condicionament: 
Tipus de percutor 

Massa percutor per 
a: 

160 mm 
200 mm 
250 mm 
≥315 mm 

Alçària caiguda 
percutor 

 
 

0ºC 
Aigua/ 

aire 
Ø90. 

 
1,0 kg 
1,6 kg 
2,5 kg 
3,2 kg 
2.000 
mm 

 
 

 

UNE EN 
744 

2.1.4.6. Tub de polietilè de paret estructurada 

Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, fabricat 

en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs corrugats) 

De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 Di: 

diàmetre intern 

e5: espessor mínim normalitzat P: pas 

del corrugat 

 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i 

superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques següents: 

Característique s Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètode s 

d’assai 
g 

Característique s Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 
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Índex de 
fluïdesa 

0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 Temperatur 
a Càrrega 

190 ºC 
50 N 

ISO 1133 

 
 
 

Resistència a 
llarg termini 

 
 
 

Cap ruptura al 
termini de 
l’assaig 

Terminals 
Número 
mostres 

Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 3 
80 ºC 

3,5 MPa 
Aigua/Aig 
ua 165 h 

80 ºC 
3,2 MPa 

Aigua/Aig 
ua 1000 h 

 
 
 
 

EN 921 

Estabilitat 
tèrmica 

≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

• Resistència superficial: > 1013 Ω 

• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i sense 

incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. Les unions entre tubs es 

realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

• Amb soldadura de cap per electrofusió 

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la norma EN 

476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

2.1.4.7. Tub de polipropilè de paret estructurada 

Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes de 

canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 

1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 
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El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com 

les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 

corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 

Físiques 

Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 

Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10mi n UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 

Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 

Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 
Temperatura de reblaniment VICAT a 10 
N 

155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 

Mecàniques 

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 

Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 
Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 

Estanquitat de la unió 
Temperatura de l’assaig: 
23ºC Deformació tram recte: 
10% Deformació 
embocadura: 5% 

Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 
Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 
Desviació angular 315-630: 1,5º 

 
 
 
Sense fuites 

 
 
 
- 

 
 
 

UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 

bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m.  
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El marcatge ha de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 

a l’obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

• Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

• Nom i/o marca comercial 

• Dimensió nominal 

• Gruix mínim de la paret 

• Material (PP) 

• Rigidesa anular nominal 

• Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 

produeix en diferents ciutats. 

• Prestacions en clima fred (si és el cas). 

2.1.4.8. Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 

• Preparació de l’assentament  

• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels 

tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà 

interior i exterior.   

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior 

és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)  

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte 

es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta 

operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2.  

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 

tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb 

llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels 

embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.  

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 

connexions al clavegueram.  

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
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Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 

d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima 

de mig metre i es taparà en aquest extrem.  

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i 

amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran replenades es de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la 

superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.  

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat. 

2.1.4.9. Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, 

entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així com 

l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 

que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formigó) i les armadures de reforç, queden 

incloses al preu unitari. 

2.1.5. Elements singulars del clavegueram 

2.1.5.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les 

obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, 

PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM- 

20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de la norma 

UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri 

de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 

reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 

en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 

mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent. 

2.1.5.1.1. Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 

es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada  l’excavació  es  procedirà  a  construir  
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els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als 

plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La 

unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó 

la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

2.1.5.1.2. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  les  arquetes, cambres, 

sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu 

inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions necessàries per a deixar cada 

element correctament acabat i connectat 

2.1.5.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 

S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, 

de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 

de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, s’adequaran les parets 

dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i micromamífers) 

que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat de 

pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que permetin 

el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum inferior a 

2,5 cm sota la reixa de fundició 

2.1.5.2.1. Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, l’adequació de parets per 

afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria sota la de fundició i, finalment, 

l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 

interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de protecció. 
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2.1.5.2.2. Mesurament i abonament 

La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el subministrament i 

muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula  coalescent.  Classe  I  (<5  mg/l)  

i  amb  bypass.  S’Inclou  desarenador  i  tots  els accessoris 

necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors d’hidrocarburs varia 

segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 

El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou l’alarma de nivell 

d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 l, en acer. 

2.1.6. Conduccions de drenatge 

2.1.6.1. Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 

d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 

adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 

calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

• Execució del llit d’assentament de la canonada 

• Col·locació de la canonada 

• Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

2.1.6.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol altre 

material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

2.1.6.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 

tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 

local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

2.1.6.4. Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 2.1.9. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 

de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
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Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades 

de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 

tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 

prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La fracció de la matxuca 

serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

2.1.6.5. Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element 

de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 

2.1.6.6. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es mesuraran per 

metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A 

l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, 

estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com 

qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

2.1.7. Obres de drenatge especial: 

2.1.7.1. Tubs d’acer corrugat 

2.1.7.1.1. Característiques dels materials 

Acer 

L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a 

l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 

Galvanitzat 

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de 

primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 

Característiques i muntatge dels tubs 

El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els catàlegs, 

mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica als plànols i que 

les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 

convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major longitud 

en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que 
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s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar 

tensions residuals al material 

Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de manera que 

no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 

2.1.7.1.2. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu l’excavació i 

el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la 

superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions necessàries 

per a deixar la unitat perfectament acabada. 

2.1.8. Encreuament de vial 

2.1.8.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.  Cal  executar-

les  simultàniament  a la  construcció de connexions  a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases 

transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 

manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables 

a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 

claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

2.1.8.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafia en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 

de la vorada. 

2.1.8.3. Condicions específiques 

2.1.8.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó 

o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà 

HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat 

màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del 

Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada 

serà d’1,20 m, com a mínim. 
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2.1.9. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 

(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 

superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 

vorades i rigoles. 

2.1.9.1. Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 

l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 

naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents també de residus de 

demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 0,063 mm UNE. 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, 

inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en qualsevol 

cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui 

afectar la durabilitat de la tongada. 
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En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior a dos 

(2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat 

extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la legalització de l’activitat 

extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de 

l’explotació de l’activitat. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons 

la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

2.1.9.2. Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 

per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 

que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

2.1.10. Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 

mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada 

de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per 

a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 

que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 

constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

2.1.10.1. Vorades 

2.1.10.1.1. Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
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Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma UNE-EN 

1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

 

Classe Marca t Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 

 

 
Classe 

 
Marcat 

Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de 
la 

resistència 
a flexió 
(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 

 

Classe Marca t Grandària 
marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.10.1.2. Vorades de pedra natural 

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. S'han considerat les 

vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica  

Característiques generals: 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
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Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; 

la inferior ha d'anar desbastada. 

Pedra granítica: 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. S’han d’utilitzar 

granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats característics. 

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 

La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no superior a 5 

cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d’una per cara. 

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar taques al 

granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions d’extracció i 

tallat. 

• Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 

• Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 

• Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 

• Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 

• Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 

• Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 

• Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 

2.1.10.1.3. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
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L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

2.1.10.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. Abans de 

començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

2.1.10.1.5. Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 

terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials 

i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus 

no indiquin una altra cosa. 

2.1.10.2. Rigola de rajol hidràulica  

2.1.10.2.1. Definició 

És una rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 

capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

2.1.10.2.2. Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 o 30 x 30 cm i 8 cm de 

gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
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Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

2.1.10.2.3. Normes de qualitat 

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 

 

Classe Marcat Resistència 
característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 

flexió 
(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 40 3,2 

3 U 5,0 4,0 
 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.10.2.4. Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 

anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el terme mitjà dels 

resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol peça 

tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

2.1.10.2.5. Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat 

i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per 

a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

2.1.10.3. Guals de peces especials 

2.1.10.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació del formigó de la base 

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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2.1.10.3.2. Condicions Generals 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 

de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota 

l'amplària de les peces. 

• Pendent transversal:≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.1.10.3.3. Condicions del procés d’execució 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies 

2.1.10.3.4. Mesurament i abonament 

Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 

sobre els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot els 

materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres 

de preus no indiquin una altra cosa. 
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2.2. Infraestructura de serveis 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 

forma coordinada a les zones de vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 

parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, 

subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o 

qualsevol altre servei. 

2.2.1. Abastament d’aigua 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 

canalització de les xarxes de distribució d’aigua potable i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 

substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la 

Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Reial Decret 

363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i 

etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser 

d’aplicació. 

2.2.1.1. Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de 

sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 

• Any de fabricació 

• Diàmetre nominal 

• Pressió nominal o de treball 

• Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Canonades de polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel certificat 

d’AENOR vigent 

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de PVC en obres 

compreses al municipi. 
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Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

2.2.1.2. Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. La pressió 

nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del 

cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la 

interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats 

adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la 

copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà 

material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

2.2.1.3. Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran per a canvis de direcció 

o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. Els materials a emprar per 

a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 

• Per a tubs de PVC PVC 

• Per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 

com a mínim. 

Cons: 
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S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

2.2.1.4. Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 

suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal 

que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de 

foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 

sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. El tancament serà estanc 

en totes les vàlvules. 

Boques de reg: 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm (UNE 

23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 

seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
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2.2.1.5. Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància tal que 

qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 

Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 

segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cèrcol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 

,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa 

vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 70mm i 

una de 100mm 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix 

d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per 

evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 

2.2.1.6. Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 40 cm i una fondària suficient per 

a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície 

de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota 

superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 

mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament 

els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o de préstec 

segons normativa de l’apartat “Rebliment de rases”. (Veure apartat de Condicions generals relatiu a préstecs) 
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La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 

superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 

2.17.7.3.1. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i 

paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma 

quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 

fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, 

arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

2.2.1.7. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 

part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els 

materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 

anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran 

per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En 

les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, 

les connexions i part proporcional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb l’excavació i el 

rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan l’hidrant és soterrat també te 

inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport. 
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2.3. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis 

i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 

l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la 

capa de base de calçada i les capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, sempre 

que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el reciclatge dels residus 

de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de 

materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 

procedents d’activitats extractives. 

2.3.1. Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a 

la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats 

a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de 

formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis 

construïdes. 

2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 

(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 

assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 

característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre 

que el projecte no indiqui una resistència superior. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 

executats, mesurats sobre perfil teòric.  

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 

terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del 

formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 

d’obra. 

2.3.2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 

artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
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2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 

tipus continu. 

2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta- cinc (<35). 

 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i 

qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig del material es farà 

després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 

Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 

(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
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• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat 

obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 

zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni 

quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres con 

categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) ala resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de 

tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direcció d’obra hauria de 

determinar la possibilitat del seu ús. 

2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després 

de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 

totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.2.2. Bases de gravaciment 

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, 

eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com a capa estructural 

en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies 

(en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat contingut no serà inferior al tres i mig per 

cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxi m 

Gravaciment Calçada 4,5         7 

 Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una 

densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor 

Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

•  
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Tamissos    UNE 
933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

GC25 GC20 

40 100 - 

25 76-100 100 

20 67-91           80-100 

8 38-63             44-68 

4 25-48            28-51 

2 16-37            19-39 

0,500                 6-21 7-22 

0,063                  1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la seva 

compactació. 

2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 

• S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. 

• S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la 

compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 

2.3.3. Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 

fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 

Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

2.3.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

 
 

Càlida 

 
B40/50 
BM-2 BM- 
3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM- 3b 

BM-3c 

 
B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 

 
 

B60/70 

 
 
 
 
 

B60/70 
B80/100  

Mitja 

B40/50 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

 
B60/60 
BM- 3b 

 
 
 

B60/70 
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Temprad a 

B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100
 BM- 3b 

B80/100 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 

542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 

subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de 

la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 

unitat d’obra. 

2.3.3.2. Bases asfàltiques 

2.3.3.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això 

les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de 

pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

La pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de 

fabricació de la barreja / mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut 

de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d'alta 

viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 21/2007. 

Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

2.3.3.2.2. Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 

obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 

la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 

materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
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2.3.3.3. Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 

prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, 

en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

2.3.3.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en 

pes d’elements amb dues o més cares de fractura 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 
16 100 --- --- 
12.5 85 – 100 100 100 
10 70 – 90 85 – 100 85 – 100 

8 --- --- --- 
5 50 – 70 60 – 80 70 – 85 

2.5 35 – 50 40 – 55 50 – 65 
1.25 27 – 38 28 – 40 34 – 49 
0.63 15 – 25 18 – 30 21 – 33 
0.32 10 – 20 10 – 20 12 – 23 
0.16 7 – 15 7 – 15 8 – 15 
0.08 5 - 10 6- 10 6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 

5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 MC 12 
20 – 40 MC 10 i MC 12 
10 - 20 MC 8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 

accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà 

inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid 

gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la 

norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves 

d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). 

S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 
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barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 

compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 

• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80  

Tamís UNE Acumulat en % 
5 90 – 100 

2.5 65 – 90 
1.25 45 – 75 
0.63 27 – 55 
0.32 10 – 30 
0.16 2 – 10 
0.08 0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 

35). 

Lligants: 

• A establir per la direcció d’obra. 

 Coloració: 

• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per 

la direcció d’obra. 

2.3.3.3.2. Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 

especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 

regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 

al correcte acabament de les unitat d’obra. 

2.3.3.4. Mescles asfàltiques en fred 

Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. 

Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). 

2.3.3.4.1. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

2.3.4. Paviments de formigó 

El  paviment  de  formigó  està  constituït  per  un  conjunt  de  lloses  de  formigó  en  massa separades per 

junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos eventualment dotats de junts 
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longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de vibradors interns per 

a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 

2.3.4.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de 

costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents 

tipus: 

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a 

quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament està comprès entre dos i sis 

centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot 

el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d’un 

granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 

de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 

vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 

podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. Si els junts 

són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, assegurant 

que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de retracció a la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de l’acabat 

el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15ºC, els junts 

longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
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Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 

additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

2.3.4.2. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran  i  abonaran  

per  metres  quadrats  realment  col·locats,  mesurats  sobre  perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou 

la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució 

de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat 

de la unitat d’obra. 

2.3.5. Paviments de llambordes 

2.3.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural 

2.3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. 

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 1342:2003 

ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres 

defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 

desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 

• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 

• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 

• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 

• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 

• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 10 mm 

2.3.5.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
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• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunts, seguint les especificacions de la D.T. 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 

• Junts entre peces: ≤ 8 mm 
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• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.1.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de 

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una 

base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 

de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.2. Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 

disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les normes 

UNE-EN 1338 i UNE 127338. 
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2.3.5.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 

projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent seran 

rebutjades. 

Gruix del llambordí 
(mm) 

Llargària 
(mm) 

Amplària 
(mm) 

Gruix 
(mm) 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 
La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 
mm 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma UNE-EN 1338. 

No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega de trencament 

inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’acord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran d’acomplir, 

com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 

Classe Marca t Requisit 

1 F Sense 
amidament 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 

contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 

corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 

5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 

100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica 

una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució 

i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
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Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera 

que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

2.3.5.3. Paviments de llambordins ceràmics 

2.3.5.3.1. Definició i característiques dels elements 

Peça paral·lelepipèdica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla 

repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús en paviments exteriors. 

Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins ceràmics. 

Requisits i mètodes d’assaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-

desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i 

resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 

- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 

- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 

• Relació llarg/ample: < 6 

• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 

- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 

 

Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 

T1 30 15 

T2 30 24 

T3 80 50 

T4 80 64 

 

• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 

- Classe A1: 2100 mm3 
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- Classe A2: 1100 mm3 

- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 

- Classe U0: sense determinar 

- Classe U1: 35 

- Classe U2: 45 

- Classe U3: 55 

2.3.5.3.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
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En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.3.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de 

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal 

estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una 

base de morter sec. 
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Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 

de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades 

les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.4. Mesurament i abonament 

Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari inclourà el subministrament, el 

transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 

materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

2.3.6. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 

que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 

(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. 

Ens referim als següents tipus de paviment: 

2.3.6.1. Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal i transportar les terres fins a la zona d’aplec per a la seva 

reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit controlat. No ha de tenir 

argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 

UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

- Mida del granulat 50 mm 

- Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) < 50 
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- Índex CBR (NLT-111) < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 

projecte o la direcció de l’obra. 

2.3.6.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de material 

reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho 

determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel que fa al 

tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials 

mitjançant regs amb graveta” del PG3. 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 

serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 

el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 

seixanta (EQA > 60 ). 

2.3.6.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

2.3.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs següents: 

• Reg monocapa simple 

• Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Estesa del granulat 

- Piconatge del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Primera estesa de granulat 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Segona estesa del granulat 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, 

segons la norma NLT-175. 

2.3.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum 

asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 

superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria 

solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació 

als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip 

d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa 

del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al 

centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots 

els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 

minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva 

estesa. 
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Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a 

resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt 

sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva 

terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa 

la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un 

escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament 

superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

2.3.6.4. Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 

cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. 

S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 

L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat sempre 

que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho determina), amb la 

granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, detritus de 

matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents condicions mínimes 

d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 

• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

2.3.6.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 

zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1342. 
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Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de desgast 

inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

2.3.6.6. Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.8. Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que 

acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 

• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 Aquestes condicions no són 

aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de Productes 

de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de 

formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no 

es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 

de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

2.3.6.9. Paviments de rajoles hidràuliques 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 

sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre 

sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase 

i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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2.3.6.10. Paviments per a carrils bici 

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de la 

bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, comunament 

anomenades també carrils bici. 

Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran per la 

vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport 

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les quals 

transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la pendent màxima 

assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%. 

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa 

l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats que puguin 

afectar l'estabilitat de la bicicleta. 

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa 

resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. 

Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 

(NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i 

Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments asfàltics en calent del present plec. 

2.3.6.11. Paviments de fusta 

2.3.6.11.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. L'execució de la unitat 

d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 

• Fixació de les peces de fusta als llates 

• Acabat de la superfície del paviment 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 

ressalts entre les peces. 

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de textura 

uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 
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Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult amb taps 

de la mateixa fusta encolats. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell ± 5 mm 

• Planor ± 2 mm/2 m 

2.3.6.11.2. Condicions del procés d’execució 

La  col·locació  s’ha  de  fer  amb  les  condicions  ambientals  adequades  (temperatura, humitat relativa, etc.) 

al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el recolzament 

correcte de les peces. 

Han d'estar fixades sòlidament al suport. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 

Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament d'acabat. 

2.3.6.12. Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 

per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 

mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 

el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris 

per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 

2.3.7. Elements singulars 

2.3.7.1. Escocells 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

• Arrebossat de l'escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 

2.3.7.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al 

cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces 

han de quedar ben travades en les cantonades.  

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la 

D.F. Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 
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- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la D.T. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

2.3.7.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Abans de 

començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de col·locació 

no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

2.3.7.1.3. Mesurament i abonament 

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu 

inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les peces de formigó 

o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
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2.3.7.2. Esglaons prefabricats de formigó 

2.3.7.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. L'execució de 

la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

• Col·locació de la beurada, en el seu cas 

• Neteja de l'esglaó acabat 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. Toleràncies 

d'execució: 

• Planor: ± 4 mm/m 

• Planor de les celles: ± 2 mm 

• Horitzontalitat: ± 0,2% 

• Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions 

de la DT. Junts entre peces: ≥ 1 mm 

2.3.7.2.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 

h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 

S'han  de  col·locar,  a  truc  de  maceta,  sobre  una  superfície  contínua  d'assentament  i rebuda de morter, 

de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 
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Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. S'ha d'eliminar el morter 

sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

2.3.7.2.3. Mesurament i abonament 

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

2.4. Obres de formigó 

2.4.1. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 

de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 

es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 

tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 

apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 

precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 

dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 

argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 

principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 

s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 

2.4.2. Formigons en massa i armats 

2.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 

quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica al trencament a compressió 

del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència 

exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun 

document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està 

obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà 

reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 

suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 

l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 

autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
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En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada 

unitat 

• Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 

• Característiques del mitjans mecànics 

• Personal 

• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

• Seqüència d’ompliment dels motlles 

• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d’altres) 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 

que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més 

les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 

d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el 

formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la 

formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el 

màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 

penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que 

el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 

(1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes 

per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un 

facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre 

armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques 

del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
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• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant 

el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment 

humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la 

del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules 

superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb 

sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no 

indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà 

de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser 

reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques 

de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es 

pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 

pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a 

terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó 

com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en 

tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament 

envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després 

del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements 

verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a 

quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli 

totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 

dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i 

procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el 

formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada 

per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera 

contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a 

fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
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2.4.2.2. Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 

plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a 

fabricació i posada en obra 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• L’execució i tractaments dels junts 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• L’acabat i la realització de la textura superficial 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

2.4.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de pastar-los 

o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, en 

estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 

ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 

especials. 

S'han considerat els elements següents: 

• Colorant 

• Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

• Addicions: 

- Cendres volants 
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- Fum de silici 

- Escòria granulada 

2.4.3.1. Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir- ne l'efectivitat 

i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Seran conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: 

Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”, UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 

“Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, 

conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934- 2:2002/A2:2006 “Additius per a formigons, morters i beurades. 

Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): D ≥1,10: ± 0,03 D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): T≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T T < 20%: ≥ 

0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 

• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

• Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

2.4.3.1.1. Additiu inclusor d’aire 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte 

produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant 

l'adormiment. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 

• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 

2.4.3.1.2. Additiu reductor d’aigua/plastificant 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per 

una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
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2.4.3.1.3. Additiu reductor d’aigua d’alta activitat / superplasticitat 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplasticitat, és un producte per a incorporar  durant  el  pastat  

del  formigó  que  té  per  objecte  disminuir  fortament  la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 

augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 

28 dies: ≥ 115% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment: 

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de l'addició, 

no ha de ser inferior a la consistència inicial 

2.4.3.1.4. Additiu retenidor d’aigua 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.1.5. Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció 

principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 

capil·laritat. 
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Característiques essencials: 

• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.1.6. Additiu inhibidor d’adormiment 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i 

té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 

sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.1.7. Additiu accelerador de l’adormiment 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 

d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 
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- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.2. Colorant 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant 

el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

2.4.3.3. Addicions 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants 

o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

2.4.3.3.1. Cendres volants 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents 

de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 

arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Seran conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. Definicions, 

especificacions i control de qualitat”. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

• Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 

• Contingut d’anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 

• Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 

mm) 
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• Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 

Característiques físiques: 

• Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 

• Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

Toleràncies: 

• Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

• Pèrdua al foc: + 2,0% 

• Finor: + 5,0% 

• Variació de la finor: ± 5,0% 

• Contingut de clorurs: + 0,01% 

• Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 

• Contingut SO3: + 0,5% 

• Estabilitat: + 1,0 mm 

• Índex d'activitat:  5,0%  

2.4.3.3.2. Fum de silici 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la 

producció de silici i ferrosilici. 

Característiques: 

• Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 

• Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

• Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

2.4.3.3.3. Escòria granulada 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. Es considera granulat 

fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
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Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. No ha de contenir 

sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

• Terrossos d'argila: 1,00 

• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 (UNE 

7-244): 0,50 

• Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

• Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 

- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

• Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 

2.4.3.4. Mesurament i abonament 

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent doncs es 

consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 

2.4.4. Encofrats 

2.4.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 

pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 

contindran substàncies agressives per al formigó.  

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació 

i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó 

per retracció.  

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 

muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 

que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 

utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
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rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació 

molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 

superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que 

garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 

desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 

director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 

desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode 

indicat pel director d’obra. 

2.4.4.2. Mesurament i abonament 

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 

utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb 

els criteris següents: 

• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

• Forats de més d'1,00 m2. Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 

2.4.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 

2.4.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del pla de recolzament 

• Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

• Tapat de junts entre peces 

• Aplomat i anivellament de l'encofrat 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 

les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 

estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les 

especificacions de la D.T. 

2.4.5.2. Mesurament i abonament 

S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte 

amb el formigó. 

2.4.6. Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 

propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 

cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima 

part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 

conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de 

les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 

pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 

prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 

donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran 

les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 

el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

2.4.6.1. Mesurament i abonament 

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció 

en planta sobre el terreny. 

2.4.7. Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 

electrosoldades. 
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2.4.7.1. Barres corrugades 

2.4.7.1.1. Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten 

diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 

• No han d’aparèixer principis de fissuració. 

• Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.4.7.1.2. Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. Els empalmaments es 

poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 

i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 

establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet 

soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36- 832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan  la  D.T.  exigeix  recobriments  superiors  a  50  mm,  s'ha  de  col·locar  una  malla  de repartiment en 

mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

• Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

• Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 

• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

• Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

• Lb=1,4xMxDxD >=  Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó B 400 S B 500 S 

H-25 12 1 

H-30 10 13 

H-35 9 12 
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H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

≥ 10 D 

≥ 15cm 

- Barres traccionades≥ 1/3xLb 

- Barres comprimides≥ 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors d'a: 

Distància entre els dos 

empalmaments més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que 

treballen a tracció en relació a la secció 

total d'acer: 

Per a barres que 

treballen a compressió: 

 20 25 33 50 >50  

≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

 

Toleràncies d'execució: 

• Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) +0,10 L (≤50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

2.4.7.1.3. Condicions d’execució 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi 

hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no 

ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No  s'han  de  solapar  barres  de  D  ≥  32  mm  sense  justificar  satisfactòriament  el  seu comportament. 
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Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. Es prohibeix 

l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36- 832. Distància lliure entre 

barres d'armadures principals ≥ D màxim 

• ≥ 1,25 granulat màxim 

• ≥ 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 

≥ D màxim 

≥ 20 mm 

≥ 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més 

gran) 

2.4.7.2. Malles electrosoldades 

2.4.7.2.1. Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, 

elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D En cap cas no han d'aparèixer 

principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
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El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de doblegar un 

nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.4.7.2.2. Condicions d’execució 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

• Ha de complir, com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D1,7 Lb 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 

• Ha de complir com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

2.4.7.3. Mesurament i abonament 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

• El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

• Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 

empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

2.4.8. Buixardat de superfícies de formigó 

2.4.8.1. Condicions de les partides executades 

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície un 

acabat rugós. 

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. L'execució de la unitat d'obra 

inclou les operacions següents: 
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• Replanteig de la superfície a tractar 

• Execució del tractament 

2.4.8.2. Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la 

DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi 

hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada 

per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El compressor ha 

d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

2.4.8.3. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

2.4.9. Junts de dilatació per a taulers de ponts 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera 

que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de formigó i 

deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 

2.4.9.1. Condicions de les partides executades 

S'han considerat els tipus següents:  

• Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler amb 

repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 

• Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

• Junts de dilatació intern: 

- Perfil elastomèric d'ànima circular 

- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
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• Junts de dilatació externs: 

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima cuadrada 

- Perfil de PVC amb forma d'U 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Caixetí amb arrencada de paviment: 

- Replanteig de les dimensions del caixetí 

- Tall del paviment 

- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 

- Neteja del fons del caixetí 

• Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils 

• Junt amb placa: 

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar- 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm 

• Amplària del junt de dilatació: + 3 mm 

Caixetí amb arrancada de paviment 

El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les 

especificades per la DF. 

Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes. 

El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 

Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per 

assegurar l'adherència. 

Junt de dilatació en peces formigonades “in situ” 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment 

amb el formigó per la cara prevista.  
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El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

Junt amb perfil 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  

Junt amb placa 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 

2.4.9.2. Condicions del procés d’execució 

Caixetí amb arrancada de paviment 

Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert 

provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment 

Junt amb perfil 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i 

d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonat.  

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 

vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser 

fetes a la fàbrica. 

2.4.9.3. Mesurament i abonament 

Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les 

especificacions de la DT. 

2.5. Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 

a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a la “Gestió de Residus”. 
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2.6. Seguretat i salut 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a “Seguretat i Salut”. 
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ESTUDI  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS PROTECCIONS INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 P1477-65LG

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1402 P147N-EPX1

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable3 P1478-65NB

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 P147Y-EPWX

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

5 P147X-65NJ

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

6 P147Z-FITL

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

7 P147Z-FITJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

8 P147P-EPWV

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 P147L-EQD8

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

10 P1474-65MP

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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u Faixa de protecció dorslumbar11 P147H-65NO

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

12 P1488-EQEY

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals13 P148B-EQEJ

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Samarreta de treball, de cotó14 P148D-EQEQ

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

15 P1489-FIGN

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47116 P1480-FK75

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

ESTUDI  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECIIÓ COL.LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Protector regulable per a serra circular, col·locat1 P15A8-35FF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S2 P164-67C3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil3 P165-67C4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ESTUDI  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SENYALITZACIÓ PROVISIONALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal manual per a senyalista1 PBBC-65LC

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

2 PBBL-56GK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs3 PBCA-56H5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs4 PBCD-56H6

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària5 PBC5-56GO

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

h Senyaler6 P15Z1-67CA

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 PBBJ-5674

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 PBBJ-5677

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs9 PBBJ-5679

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs10 PBC4-56GX

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

ESTUDI  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb
manteniment inclòs

1 PQUB-BIR3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

2 PQUC-BIQM

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

3 PQUE-BIQS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball4 PQU3-0234

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 PQU0-566V

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 PQU1-49TI

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

7 PQU7-0238

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic8 PQUN-65LD

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions9 PQUH-65LZ

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 PQUM-566Y

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ESTUDI  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 P16C-67C8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 P169-67C9

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut3 P161-79K6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 15/07/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,94000h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €21,03004h Oficial 1a per a seguretat i salutA0F-0015



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 15/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,70920cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB0AQ-07GU

 €0,69688kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

B0B7-106U

 €29,10036u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1474-0XL3

 €6,84516u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1477-07TR

 €17,36580u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1478-0XLD

 €25,93068u Faixa de protecció dorslumbarB147H-19PA

 €3,02356u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKD

 €1,64104u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

B147N-0XK6

 €17,23092u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B147P-19OE

 €39,34000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

B147X-19P7

 €0,25852u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B147Y-0XJE

 €5,50760u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

B147Z-0XI8

 €7,19360u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

B147Z-0XIA

 €16,89372u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1480-0XLP

 €7,28352u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1488-0XLH
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,52244u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

B1489-0NFT

 €8,31760u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

B148B-0XLR

 €3,10224u Samarreta de treball, de cotóB148D-0XLQ

 €248,26912u Protector regulable per a serra circularB15AB-0MCL

 €1,85460d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S

B161-19NN

 €1.286,76000u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtilB162-19NS

 €13,69032u Senyal manual per a senyalistaBBB7-19LZ

 €17,25340u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

BBB9-0R6S

 €0,15736m Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i
salut

BBC6-0R90

 €24,35000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC7-0R8S

 €24,77296u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

BBCE-0R96

 €12,24036m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBCI-0R99

 €36,28272u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMM

 €42,68952u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMQ

 €51,00712u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMS

 €62,24712u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut

BQU0-0THW

 €58,88636u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

BQU1-0THY

 €121,19000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQU3-0TIB

 €80,28732u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

BQU7-0TJC

 €152,73100mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

BQU8-2RBJ
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,89976mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell

BQUA-2RB0

 €58,24568mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

BQUE-2RB7

 €48,54556u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQUI-0TI8

 €39,78960u Reconeixement mèdicBQUJ-19OA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,10u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

P1474-65MP Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

29,1003629,100361,000B1474-0XL3 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

u

Subtotal... 29,10036 29,10036

COST DIRECTE 29,10036

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,10036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,85u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P1477-65LG Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,845166,845161,000B1477-07TR =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 6,84516 6,84516

COST DIRECTE 6,84516

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,84516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,37u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP1478-65NB Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,3658017,365801,000B1478-0XLD =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 17,36580 17,36580

COST DIRECTE 17,36580

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,36580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,93u Faixa de protecció dorslumbarP147H-65NO Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

25,9306825,930681,000B147H-19PA =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 25,93068 25,93068

COST DIRECTE 25,93068

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,93068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,02u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P147L-EQD8 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,023563,023561,000B147J-0XKD =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 3,02356 3,02356

COST DIRECTE 3,02356

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,02356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

P147N-EPX1 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,641041,641041,000B147N-0XK6 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

u

Subtotal... 1,64104 1,64104

COST DIRECTE 1,64104

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,64104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,23u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P147P-EPWV Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,2309217,230921,000B147P-19OE =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 17,23092 17,23092

COST DIRECTE 17,23092

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,23092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,34u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

P147X-65NJ Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

39,3400039,340001,000B147X-19P7 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

u

Subtotal... 39,34000 39,34000

COST DIRECTE 39,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

P147Y-EPWX Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,258520,258521,000B147Y-0XJE =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,25852 0,25852

COST DIRECTE 0,25852

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,25852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,51u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

P147Z-FITJ Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,507605,507601,000B147Z-0XI8 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

u

Subtotal... 5,50760 5,50760

COST DIRECTE 5,50760

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,50760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,19u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

P147Z-FITL Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,193607,193601,000B147Z-0XIA =xUlleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

u

Subtotal... 7,19360 7,19360

COST DIRECTE 7,19360

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,89u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

P1480-FK75 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8937216,893721,000B1480-0XLP =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 16,89372 16,89372

COST DIRECTE 16,89372

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,89372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,28u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

P1488-EQEY Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,283527,283521,000B1488-0XLH =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,28352 7,28352

COST DIRECTE 7,28352

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,28352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,52u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

P1489-FIGN Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,5224415,522441,000B1489-0NFT =xJaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 15,52244 15,52244

COST DIRECTE 15,52244

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,52244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,32u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

P148B-EQEJ Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,317608,317601,000B148B-0XLR =xPantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

u

Subtotal... 8,31760 8,31760

COST DIRECTE 8,31760

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,31760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10u Samarreta de treball, de cotóP148D-EQEQ Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,102243,102241,000B148D-0XLQ =xSamarreta de treball, de cotóu
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Subtotal... 3,10224 3,10224

COST DIRECTE 3,10224

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €258,89u Protector regulable per a serra circular, col·locatP15A8-35FF Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,51502/R 21,030040,500A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,51502 10,51502
Materials:

248,26912248,269121,000B15AB-0MCL =xProtector regulable per a serra circularu

Subtotal... 248,26912 248,26912

0,105151,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 258,88929

0,00%DESPESES INDIRECTES

258,88929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,58h SenyalerP15Z1-67CA Rend.: 1,243P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,43282/R 17,940001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 14,43282 14,43282

0,144331,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,57715

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,57715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,03u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

P161-79K6 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,03004/R 21,030041,000A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,03004 21,03004

COST DIRECTE 21,03004

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,03004COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,85d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S

P164-67C3 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,854601,854601,000B161-19NN =xDetector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S

d

Subtotal... 1,85460 1,85460

COST DIRECTE 1,85460

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,85460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.286,76u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtilP165-67C4 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.286,760001.286,760001,000B162-19NS =xDetector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtilu

Subtotal... 1.286,76000 1.286,76000

COST DIRECTE 1.286,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.286,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,94h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

P169-67C9 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,94000/R 17,940001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,94000 17,94000

COST DIRECTE 17,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,18u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

P16C-67C8 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

126,18024/R 21,030046,000A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 126,18024 126,18024
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COST DIRECTE 126,18024

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,18024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69u Senyal manual per a senyalistaPBBC-65LC Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,6903213,690321,000BBB7-19LZ =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 13,69032 13,69032

COST DIRECTE 13,69032

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,69032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,40u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5674 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,94000/R 17,940001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,94000 17,94000
Materials:

36,2827236,282721,000BBL1-0RMM =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 36,28272 36,28272

0,179401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,40212

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,40212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,81u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5677 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,94000/R 17,940001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,94000 17,94000
Materials:

42,6895242,689521,000BBL1-0RMQ =xPlaca circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 42,68952 42,68952
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,179401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,80892

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,80892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,13u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5679 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,94000/R 17,940001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,94000 17,94000
Materials:

51,0071251,007121,000BBL1-0RMS =xPlaca octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 51,00712 51,00712

0,179401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,12652

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,12652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,12u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

PBBL-56GK Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69100/R 17,940000,150A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,69100 2,69100
Materials:

0,148373,709200,040B0AQ-07GU =xVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutcu

17,2534017,253401,000BBB9-0R6S =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 17,40177 17,40177

0,026911,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,11968

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,11968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,42m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

PBC4-56GX Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,16610/R 17,940000,065A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,16610 1,16610
Materials:

0,083630,696880,120B0B7-106U =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

kg

0,157360,157361,000BBC6-0R90 =xCinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 0,24099 0,24099

0,011661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,41875

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,41875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,80u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaPBC5-56GO Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44850/R 17,940000,025A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,44850 0,44850
Materials:

24,3500024,350001,000BBC7-0R8S =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 24,35000 24,35000

0,004491,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,80298

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,80298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,68u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

PBCA-56H5 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89700/R 17,940000,050A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,89700 0,89700
Materials:

24,7729624,772961,000BBCE-0R96 =xLlumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 24,77296 24,77296

0,008971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,67893

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,67893COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,98m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

PBCD-56H6 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07640/R 17,940000,060A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,07640 1,07640
Materials:

4,8961412,240360,400BBCI-0R99 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 4,89614 4,89614

0,010761,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,98330

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,98330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,84u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

PQU0-566V Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48500/R 17,940000,250A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,48500 4,48500
Materials:

62,2471262,247121,000BQU0-0THW =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut

u

Subtotal... 62,24712 62,24712

0,112132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,84425

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,84425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,48u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

PQU1-49TI Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69100/R 17,940000,150A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,69100 2,69100
Materials:

14,7215958,886360,250BQU1-0THY =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 14,72159 14,72159
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,067282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,47987

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,47987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,19u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

PQU3-0234 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

121,19000121,190001,000BQU3-0TIB =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 121,19000 121,19000

COST DIRECTE 121,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

121,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,29u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

PQU7-0238 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

80,2873280,287321,000BQU7-0TJC =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

u

Subtotal... 80,28732 80,28732

COST DIRECTE 80,28732

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,28732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,73mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

PQUB-BIR3 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

152,73100152,731001,000BQU8-2RBJ =xLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

mes

Subtotal... 152,73100 152,73100
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 152,73100

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,73100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,90mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell

PQUC-BIQM Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

64,8997664,899761,000BQUA-2RB0 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell

mes

Subtotal... 64,89976 64,89976

COST DIRECTE 64,89976

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,89976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,25mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

PQUE-BIQS Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

58,2456858,245681,000BQUE-2RB7 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

mes

Subtotal... 58,24568 58,24568
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 58,24568

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,24568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,12h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

PQUH-65LZ Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,94000/R 17,940001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,94000 17,94000

0,179401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,11940

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,11940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,38u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

PQUM-566Y Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79400/R 17,940000,100A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,79400 1,79400
Materials:

48,5455648,545561,000BQUI-0TI8 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 48,54556 48,54556

0,044852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,38441

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,38441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,79u Reconeixement mèdicPQUN-65LD Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

39,7896039,789601,000BQUJ-19OA =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 39,78960 39,78960

COST DIRECTE 39,78960

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,78960COST EXECUCIÓ MATERIAL



  SEGURETAT I SALUT 
 

 

 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE PREUS 1 



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 15/07/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€29,10uP1474-65MP Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 1

(VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€6,85uP1477-65LG Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 2

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€17,37uP1478-65NB Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 3
(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€25,93uP147H-65NO Faixa de protecció dorslumbarP- 4
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€3,02uP147L-EQD8 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 5

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€1,64uP147N-EPX1 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€17,23uP147P-EPWV Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€39,34uP147X-65NJ Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 8

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,26uP147Y-EPWX Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 9
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€5,51uP147Z-FITJ Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 10

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€7,19uP147Z-FITL Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 11

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€16,89uP1480-FK75 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 12

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€7,28uP1488-EQEY Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 13

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€15,52uP1489-FIGN Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 14

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€8,32uP148B-EQEJ Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 15
(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€3,10uP148D-EQEQ Samarreta de treball, de cotóP- 16
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€258,89uP15A8-35FF Protector regulable per a serra circular, col·locatP- 17
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€14,58hP15Z1-67CA SenyalerP- 18
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€21,03uP161-79K6 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 19
(VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€1,85dP164-67C3 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2SP- 20
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€1.286,76uP165-67C4 Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtilP- 21
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€17,94hP169-67C9 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 22
(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€126,18uP16C-67C8 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€13,69uPBBC-65LC Senyal manual per a senyalistaP- 24
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€54,40uPBBJ-5674 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€60,81uPBBJ-5677 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€69,13uPBBJ-5679 Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

P- 27

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€20,12uPBBL-56GK Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€1,42mPBC4-56GX Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€24,80uPBC5-56GO Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 30
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€25,68uPBCA-56H5 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€5,98mPBCD-56H6 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€66,84uPQU0-566V Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€17,48uPQU1-49TI Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€121,19uPQU3-0234 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 35

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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€80,29uPQU7-0238 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 36

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€152,73mesPQUB-BIR3 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

P- 37

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€64,90mesPQUC-BIQM Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

P- 38

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€58,25mesPQUE-BIQS Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 39

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€18,12hPQUH-65LZ Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 40
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€50,38uPQUM-566Y Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 41

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€39,79uPQUN-65LD Reconeixement mèdicP- 42
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uP1474-65MP Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

P- 1  €29,10

B1474-0XL3 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

€29,10036

Altres conceptes -0,00 €

uP1477-65LG Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €6,85

B1477-07TR Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

€6,84516

Altres conceptes 0,00 €

uP1478-65NB Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 3  €17,37

B1478-0XLD Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €17,36580
Altres conceptes 0,00 €

uP147H-65NO Faixa de protecció dorslumbarP- 4  €25,93

B147H-19PA Faixa de protecció dorslumbar €25,93068
Altres conceptes -0,00 €

uP147L-EQD8 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 5  €3,02

B147J-0XKD Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

€3,02356

Altres conceptes -0,00 €

uP147N-EPX1 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6  €1,64

B147N-0XK6 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 €1,64104
Altres conceptes -0,00 €

uP147P-EPWV Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7  €17,23

B147P-19OE Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

€17,23092

Altres conceptes -0,00 €

uP147X-65NJ Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 8  €39,34

B147X-19P7 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

€39,34000

Altres conceptes 0,00 €

uP147Y-EPWX Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 9  €0,26

B147Y-0XJE Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

€0,25852

Altres conceptes 0,00 €
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uP147Z-FITJ Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 10  €5,51

B147Z-0XI8 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

€5,50760

Altres conceptes 0,00 €

uP147Z-FITL Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 11  €7,19

B147Z-0XIA Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€7,19360

Altres conceptes -0,00 €

uP1480-FK75 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 12  €16,89

B1480-0XLP Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

€16,89372

Altres conceptes -0,00 €

uP1488-EQEY Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 13  €7,28

B1488-0XLH Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

€7,28352

Altres conceptes -0,00 €

uP1489-FIGN Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 14  €15,52

B1489-0NFT Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

€15,52244

Altres conceptes -0,00 €

uP148B-EQEJ Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 15  €8,32

B148B-0XLR Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals €8,31760
Altres conceptes 0,00 €

uP148D-EQEQ Samarreta de treball, de cotóP- 16  €3,10

B148D-0XLQ Samarreta de treball, de cotó €3,10224
Altres conceptes -0,00 €

uP15A8-35FF Protector regulable per a serra circular, col·locatP- 17  €258,89

B15AB-0MCL Protector regulable per a serra circular €248,26912
Altres conceptes 10,62 €

hP15Z1-67CA SenyalerP- 18  €14,58

Altres conceptes 14,58 €

uP161-79K6 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 19  €21,03

Altres conceptes 21,03 €

dP164-67C3 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

P- 20  €1,85

B161-19NN Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

€1,85460
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Altres conceptes -0,00 €

uP165-67C4 Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtilP- 21  €1.286,76

B162-19NS Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil €1.286,76000
Altres conceptes 0,00 €

hP169-67C9 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 22  €17,94

Altres conceptes 17,94 €

uP16C-67C8 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23  €126,18

Altres conceptes 126,18 €

uPBBC-65LC Senyal manual per a senyalistaP- 24  €13,69

BBB7-19LZ Senyal manual per a senyalista €13,69032
Altres conceptes -0,00 €

uPBBJ-5674 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €54,40

BBL1-0RMM Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€36,28272

Altres conceptes 18,12 €

uPBBJ-5677 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €60,81

BBL1-0RMQ Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€42,68952

Altres conceptes 18,12 €

uPBBJ-5679 Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €69,13

BBL1-0RMS Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€51,00712

Altres conceptes 18,12 €

uPBBL-56GK Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €20,12

B0AQ-07GU Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut €0,14837
BBB9-0R6S Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
€17,25340

Altres conceptes 2,72 €

mPBC4-56GX Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 29  €1,42

B0B7-106U Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

€0,08363

BBC6-0R90 Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut €0,15736
Altres conceptes 1,18 €

uPBC5-56GO Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 30  €24,80

BBC7-0R8S Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€24,35000

Altres conceptes 0,45 €

uPBCA-56H5 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 31  €25,68

BBCE-0R96 Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut €24,77296
Altres conceptes 0,91 €

mPBCD-56H6 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €5,98
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BBCI-0R99 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per

a seguretat i salut
€4,89614

Altres conceptes 1,08 €

uPQU0-566V Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €66,84

BQU0-0THW Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

€62,24712

Altres conceptes 4,59 €

uPQU1-49TI Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 34  €17,48

BQU1-0THY Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i
salut

€14,72159

Altres conceptes 2,76 €

uPQU3-0234 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 35  €121,19

BQU3-0TIB Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

€121,19000

Altres conceptes 0,00 €

uPQU7-0238 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 36  €80,29

BQU7-0TJC Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

€80,28732

Altres conceptes 0,00 €

mesPQUB-BIR3 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l.,
amb manteniment inclòs

P- 37  €152,73

BQU8-2RBJ Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l.,
amb manteniment inclòs

€152,73100

Altres conceptes -0,00 €

mesPQUC-BIQM Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

P- 38  €64,90

BQUA-2RB0 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

€64,89976

Altres conceptes 0,00 €

mesPQUE-BIQS Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 39  €58,25

BQUE-2RB7 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

€58,24568
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Altres conceptes 0,00 €

hPQUH-65LZ Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 40  €18,12

Altres conceptes 18,12 €

uPQUM-566Y Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 41  €50,38

BQUI-0TI8 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

€48,54556

Altres conceptes 1,83 €

uPQUN-65LD Reconeixement mèdicP- 42  €39,79

BQUJ-19OA Reconeixement mèdic €39,78960
Altres conceptes 0,00 €

El Cap de Servei d´Obra Pública i Mobilitat
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OBRA ESTUDI  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIONS INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

12,0006,85 82,20

2 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)

48,0001,64 78,72

3 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 3) 6,00017,37 104,22

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 9)

75,0000,26 19,50

5 P147X-65NJ u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 8)

6,00039,34 236,04

6 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 11)

10,0007,19 71,90

7 P147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 10)

4,0005,51 22,04

8 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)

6,00017,23 103,38

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 5)

6,0003,02 18,12

10 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 1)

6,00029,10 174,60

11 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 4) 6,00025,93 155,58

12 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 13)

6,0007,28 43,68

13 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P
- 15)

12,0008,32 99,84

14 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó (P - 16) 12,0003,10 37,20

15 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 14)

12,00015,52 186,24

16 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

12,00016,89 202,68

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.635,94

OBRA ESTUDI  SEGURETAT I SALUT01

EUR
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECIIÓ COL.LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P15A8-35FF u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 17) 2,000258,89 517,78

2 P164-67C3 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 20)

5,0001,85 9,25

3 P165-67C4 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil (P - 21) 1,0001.286,76 1.286,76

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.813,79

OBRA ESTUDI  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 24) 2,00013,69 27,38

2 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

2,00020,12 40,24

3 PBCA-56H5 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

4,00025,68 102,72

4 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

30,0005,98 179,40

5 PBC5-56GO u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 30) 15,00024,80 372,00

6 P15Z1-67CA h Senyaler (P - 18) 20,00014,58 291,60

7 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

3,00054,40 163,20

8 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

3,00060,81 182,43

9 PBBJ-5679 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

3,00069,13 207,39

10 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

50,0001,42 71,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.637,36

OBRA ESTUDI  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
(P - 37)

5,000152,73 763,65

2 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 38)

5,00064,90 324,50

3 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

5,00058,25 291,25

EUR
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d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

4 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

2,000121,19 242,38

5 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

10,00066,84 668,40

6 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

2,00017,48 34,96

7 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 36)

1,00080,29 80,29

8 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 42) 12,00039,79 477,48

9 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 40) 72,00018,12 1.304,64

10 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

1,00050,38 50,38

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.237,93

OBRA ESTUDI  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 23)

2,000126,18 252,36

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 22)

24,00017,94 430,56

3 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
19)

2,00021,03 42,06

CAPÍTOLTOTAL 01.05 724,98

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:15/07/21 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 Equips proteccions individual 1.635,94
CAPÍTOL 01.02 Sistemes de proteciió col.lectiva 1.813,79
CAPÍTOL 01.03 Senyalització provisional 1.637,36
CAPÍTOL 01.04 Equipaments per a personal d'obra 4.237,93
CAPÍTOL 01.05 Despeses formació Seguretat Personal 724,98

01 Estudi  Seguretat i SalutOBRA 10.050,00

10.050,00

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Estudi Seguretat i Salut 10.050,00
10.050,00

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

10.050,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

603,006 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 10.050,00...............................................................................

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 10.050,00............................................................................ 1.306,50

Subtotal 11.959,50

21 % IVA SOBRE 11.959,50............................................................................................................... 2.511,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 14.471,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS )

El Cap de Servei d´Obra Pública i Mobilitat
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ANNEX 3 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta en base al present 

“Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a 

diversos carrers de Lleida – Separata de la part de salut, d’acord amb el RD 105/2008 per 

el que es regula la producció i gestió dels residus produïts en els enderrocs i en les 

construccions. En el present Estudi es realitza una estimació aproximada dels residus que 

es preveuen produir en els treballs directament relacionats amb l’obra, i que haurà de servir 

de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del 

Constructor. En el Pla esmentat, es desenvoluparan i complementaran les previsions 

contingudes en aquest document en funció dels proveïdors concrets i els seus propis 

sistemes d’execució de l’obra. 

Per la redacció del present document s’han seguit les indicacions de la “Guia per a la 

redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de 

Residus de Catalunya.  

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats 

de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus 

també pot reduir-ne la quantitat. 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han de 

considerar per tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra 

i per reduir-ne la seva producció. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA DASE DEL PROJECTE 

Número Accions Si No 
No 

aplica 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X     

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus? 

  X   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

X     

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?     X 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques 

X     
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físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans 
de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

    X 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

X     

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil).    

    X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

  X   

10 Altres       

 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGÍA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 

la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A les taules següents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant les 

obres d’excavació i d’enderroc. 

• Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

• Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 

CER) 

A continuació es presenta un llistat dels principals residus que es poden produir durant 

l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER): 

17 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra 
excavada de zones contaminades)   

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics   

170101 Formigó P 

170102 Maons NP 

170103 Teules i materials ceràmics NP 
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170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

NP 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

P 

1702 Fusta, vidre i plàstic   

170201 Fusta NP 

170202 Vidre NP 

170203 Plàstic NP 

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes 

NP 

1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats   

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla NP 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 P 

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats NP 

1705 
Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 

  

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses NP 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 P 

D’acord amb els amidaments del pressupost del present projecte, s’adjunta la taula que 

permet obtenir el total de les diferents tipologies de residus que es generen en la present 

obra. 

Els ratis de pes i volum de residu per superfície construïda, s’han extret de la “Guia per a 

la redacció de l’estudi de Gestió dels Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de 

Residus de Catalunya. 

ENDERROC i MOVIMENT DE TERRES VIALS 

Materials Tipologia Densitat 
Volum 
residu 

real 
Pes 

  
Inert, No 
Especial, 
Especial 

(Kg/m3 
residu 
real) 

(m3) (Tn) 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 
170503*) 

Inert 1680,00 2103,37 3.533,66 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics (demolicions de 
paviments no asfàltics) 

Inert 2200,00 606,25 1.333,75 

170302 (barreges bituminoses diferents de 
les barreges especificades en el codi  
170301*) 

No Especial 2357,00 58,905 138,84 
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170405 (ferro i acer) No Especial 5000,00 0,0000 0,00 

170203 (plàstic) No Especial 5000,00 0,0000 0,00 

170904 (residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 1709001, 170902 i 170903)*) 

No Especial (3) 5000,00 0,0000 0,00 

Total      2.768,52 5.006,24 

  Inert   2709,62 4.867,41 

  No Especial   58,905 138,84 

Total per tipologies Especial   0,0000 0,00 

 Les fases fonamentals on té lloc la generació de residus és durant l’excavació i 

demolició de superfície per a la col·locació del nou paviment i la instal·lació dels nous 

serveis. 

L’estimació d’aquestes quantitats s’han realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, 

a partir de les partides d’obra definides en aquest projecte.  

Definim volum aparent com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten 

inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la 

forma dels components dels residus, i de si han estat compactats o no. 

Respecte les dades referents a envasos i embalatges, així com de residus perillosos, les 

quantitats es definiran detalladament en el Pla de gestió de residus a desenvolupar per part 

del Contractista. A continuació es presenta una taula per valorar la generació dels residus  

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les 

reparacions o reformes)  

Codi 
CER 

S'utilitzen? 

Si No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

      

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 
per elles  

150101*   X 

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 
per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 
aerosols, etc.)  

150101*   X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS  
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Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  

080117*   X 

Residus de decapants o desenvernissant 080121*   X 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses  

080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 
BASE  

      

Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT 
ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)  

      

Residus d’adhesius i segellant que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

080409*   X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS 

      

 Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ           

Restes de desencofrats 170903*   X 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)  

170903* X   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*   X 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 

destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.  

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i 

disposició de rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques 

particulars del present projecte i del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que se 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i resta de normativa 

vigent.  

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
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• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest 

ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició consistirà 

en la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és 

realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis possible per facilitar-ne la 

gestió. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la 

seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

En el projecte objecte d’aquest estudi no és viable tenir una planta matxucadora a obra. No 

obstant això, es preveu que hi hagi separació selectiva de residus mitjançant contenidors 

senyalats adequadament. A més, el material inert procedent de les feines d’excavació i 

d’enderroc, tal i com maons, terres, formigó,... serà utilitzat com a material de reblert en el 

moviment de terres de la pròpia obra (sempre que sigui possible), ja que per una banda 

redueix els residus generats i per l’altra estalvia en la compra de terreny de préstec.  

Per a una correcta senyalització dels contenidors a fer servir en obra, s’adjunta la taula 

següent: 



 

 

Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures 
a diversos carrers de Lleida. Separata de la part de salut 

Annex 4 – Gestió de Residus  8 

 

 

 

4.1. Accions de minimització i prevenció en la fase de projecte 

En la taula següent es mostren les diferents accions de minimització i prevenció de 
residus contemplades en la fase de redacció del projecte: 
 
 

ACCIONS 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

2 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 
la quantitat de material a emprar? 

3 Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d’obra. 

4 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls? 
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5 

En cas d’enderroc i demolicions, s’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa 
que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

6 
S’aprofitaran el retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió de 
manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 

7 
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d’acabats susceptibles 
de malmetre’s 

 

4.2. Minimització de residus a les obres de construcció  

• Comprar únicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme 

d’execució de l’obra.  

• Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar 

residus innecessaris. 

• Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera 

s’aconsegueix una millora en la gestió del residu. 

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent. 

• Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el reciclatge. 

• Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis 

embalatges de l’obra.  

• Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

• Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges 

de fusta. 

• La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil 

reutilització o reciclat. 

• Recuperar tots els materials metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

• Aprofitar al màxim els materials de demolició. Aquest en molts casos poden ser 

matxucats i reciclats com a rebliment per a la pròpia obra. 

• Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes 

de materials nous. 

• Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra.  

• Ús, quan sigui adient, de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu 

de garantia de qualitat ambiental o similar. 

• Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar 

materials de llarga durabilitat. 

• Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 
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Per últim, cal remarcar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de 
construcció repercuteix tant en una millora mediambiental com econòmica. 
 

4.3. Minimització de residus a les obres d’enderroc i excavació  

• Planificar correctament els moviments de terres per minimitzar els sobrants de terra 

i poder reutilitzar-les a la pròpia obra. 

• Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central de reciclatge. 

• Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció.  

• Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta. 

• Recuperar tots els residus metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

• Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser 

possible aprofitar-los com a –combustible– font d’energia. 

• Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.  

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent.  

• Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 

• Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ  

5.1. Gestió de residus dins l’obra 

Moviments de terres 

Es planificaran els moviments de terres per tal de maximitzar l’aprofitament de les terres 

d’excavació a la mateixa obra. 

De les terres sobrants no aprofitables a la mateixa obra, es prioritzarà la seva utilització en 

altres obres.  

En aquelles zones amb terra vegetal, es realitzarà el decapatge i abassegament d’aquesta 

per la seva posterior utilització. El seu emmagatzematge es realitzarà separadament, 

evitant la seva mescla amb la resta de materials d’excavació, i amb les condicions 

necessàries per preservar les seves qualitats.  

Gestió de residus tòxics i perillosos 

El projecte no els contempla, tot i així es recullen com a possibles incidències al llarg de 

les obres. 
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S’entén com a residu tòxic i perillós (RTP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos 

continguts en envasos, que, com a resultat d’un procés de producció, utilització o 

transformació, l’equip responsable del centre els destini a l’abandonament. La condició de 

tòxic i perillós ve donada per la legislació. Tenen així mateix la condició de RTP's els 

envasos i recipients que han contingut aquestes substàncies. 

Tal com es defineix a l’apartat 4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA, en 

l’obra es delimitarà un espai per l’emmagatzematge dels RTP que es generen durant la 

seva execució, perfectament identificat. El període màxim d’emmagatzematge dels residus 

serà de sis mesos fins a la seva retirada. 

En tots els casos els residus s’etiquetaran segons preveu la legislació vigent. 

El destí dels RTP generats en l’obra serà el seu transport mitjançant transportista autoritzat 

a un gestor autoritzat. 

Instal·lacions previstes 

Es disposaran diferents espais degudament acondicionats per emmagatzemar els residus 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, 

no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

a) Com a mínim es disposarà d’una zona d’acopi dels materials inerts, contenidors per 

emmagatzematge de residus no especials i recipients per emmagatzematge de 

residus especials.  

 

b) Identificació dels diferents punts d’emmagatzematge dels residus mitjançant cartells 

que incloguin les següents dades: 

 

- Codi d’identificació segons la Llista Europea de Residus i pictograma 

normalitzat. 

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- Naturalesa dels riscs 
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Plànol carrer Alfred Perenya 

 

Plànol carrer del Penedès 
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Plànol carrer La Premsa 

 

Plànol carrer Miquel de Cortiada 
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Plànol carrer del Bisbe Messeguer 

 

Plànol carrer del Doctor Combelles 
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Plànol carrer de Santa Coloma 

 

Plànol carrer de Cronista Muntaner 
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Plànol carrer de l’Alcalde Pujol 

 

Plànol Travessera de Sant Jordi 
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5.2. Gestió de residus fora de l’obra 

El conjunt de residus que no es puguin reutilitzar o valoritzar a la pròpia obra, es portaran 

a un gestor autoritzat mitjançant un transportista autoritzat, prioritzant sempre que sigui 

possible aquelles vies de reciclatge o valorització. 

Vies de valorització i tractament de residus 

A continuació es presenta el llistat dels residus que es poden produir a les obres del 

projecte constructiu, especificant les seves possibles vies de gestió, diferenciant les 

opcions de valorització i les de tractament, disposició o rebuig. 

 

Codi 
CER 

DESCRIPCIÓ 
VIES GESTIÓ ORIENTADES 

Valorització Tractament 

17.01.01 Formigó V71 T15/T11 

17.01.07 
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
17.01.06 

V71 T12 

17.03.02 
Mescles bituminoses diferents de les especificades 
en el codi 17.03.01 

V71 T12 

17.05.04 
Terra i pedres diferents dels especificats en el codi 
17.05.03 

V71/V84 T15/T11/T12  

 

La codificació segons l’Agència de Residus de Catalunya de les vies de gestió alternatives 

és: 

CODIFICACIO COFIFICACIÓ  VIES DE GESTIÓ 

T.11 Deposició de residus inerts 

T.12 Deposició de residus no especials 

T.13 Deposició de residus especials 

T.15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtil 

V14 Reciclatge de vidre 
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V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge .i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos 

V71 Utilització en la construcció 

 

Directori de gestors autoritzats 

Per al present projecte s’han buscat quins són els abocadors i les plantes més properes a 

l’obra que ofereixen les vies de gestió proposades. Segons això, s’inclou la taula resum de 

les característiques de cadascuna d’aquestes plantes de tractament : 
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Per seleccionar les opcions externes de gestió, l’Agència Catalana de Residus, ofereix 

informació referent a les diferents instal·lacions autoritzades que existeixen en el nostre 

país, http://residus,gencat/ca/inici/. 

6. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ  

La normativa actual organitza el llistat de residus en funció de l’activitat que els genera, així 

poden diferenciar-se clarament els residus urbans, que són els generats pels domicilis i la 

gestió dels quals és assumida per l’Administració local, de la resta de residus generats en 

processos productius d’indústries o per serveis. 

Els residus produïts per l’activitat de la construcció estan contemplats en un capítol especial 

de la classificació establerta per l’Ordre 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, i són 

el què s’anomena Residus de la Construcció i Enderrocs (RCE). Provenen, en la seva 

majoria, d’enderrocs d’edificis, de rebuig dels materials de construcció de les obres de nova 

planta i de reformes, en habitatges o urbanitzacions, i terres procedents d’excavacions, de 

buidats o de la fase de moviment de terres, en general, el què es coneix terres i runa. 

6.1. Nou decret sobre gestió de residus 

La Llei 10/1998 de Residus, que és la norma bàsica fonamental en matèria de gestió de 

residus d’Espanya, introdueix el principi de jerarquia per a assenyalar que cal fomentar la 

reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització en la gestió dels residus, essent 

aplicable a qualsevol tipus de residus i, per tant, també als de la construcció. 

La normativa espanyola sobre gestió de residus es basa alhora en els principis de gestió 

establerts per les Directrius europees, incloent com a principis bàsics el reciclatge i la 

valorització preferentment enfront del dipòsit a abocador, que és considerada com l’opció 

menys aconsellable i la última a la que s’hauria de recórrer, en cas que no sigui possible la 

reutilització, el reciclatge o la valorització dels residus.  

http://residus,gencat/ca/inici/
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Una norma de referència en relació amb la gestió dels residus de construcció va ser el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición com a instrument de planificació bàsic 

en relació amb la gestió d’aquest tipus de residus. En aquest s’hi recullen les línies bàsiques 

d’actuació que cal que segueixin totes les comunitats autònomes per dictar els seus propis 

Plans de Residus de Construcció i Enderroc, amb la finalitat d’abordar amb eficàcia, i 

d’acord amb la normativa europea, els problemes específics de la gestió d’aquest tipus de 

residus.  

Com a conclusió i derivat dels requisits legals, els principis que regeixen la gestió de residus 

cal que siguin, i seguint aquest ordre, els següents:  

a) Prevenció i minimització en origen, reduint la producció i nocivitat 

La millor manera de reduir costos en la gestió dels residus és reduir la producció d’aquests 

en origen. Aquesta minimització de residus pot realitzar-se de diverses maneres: a través 

del disseny i del tipus d’envàs, optimitzant les matèries primeres i auxiliars utilitzades, 

ajustant el procés, de manera que es redueixin també els residus, utilitzant material 

reciclable en els envasos, etc…  

b) Valorització. Engloba mètodes tan diferents com la reutilització, el reciclatge o la 

recuperació. 

La reutilització és un sistema que permet tornar a utilitzar un objecte per a la mateixa 

finalitat pel que va ser dissenyat originàriament. Com a exemples més evidents tenim la 

reutilització en la pròpia obra de terres sobrants de l’excavació, la reutilització de restes de 

ferralla o de retalls de fusta dels encofrats.  

Quan no es recupera la totalitat dels residus sinó només alguns dels components, es parla 

de reciclatge (és el cas del paper, del metall o la fusta que van a un reciclador per a la seva 

conversió en matèries primeres o altres productes diferents).  

Finalment, la recuperació o transformació dels residus implica l’alteració física, química o 

biològica dels residus. La finalitat d’aquesta modificació pot ser recuperar els materials 

reutilitzables i reciclables, o bé recuperar els productes de conversió (compost) i energia 

en forma de calor o combustibles (biogàs, fusta com a combustible). Mentre que en el 

reciclatge s’aprofita la major part del residu generat, en la recuperació només s’extreuen 

del residu aquells components considerats vàlids i/o l’energia que contenen. 

c) Eliminació adequada dels residus que no puguin valoritzar-se. 

Aquest és el sistema més habitual en la gestió dels residus de construcció, consisteix en 

col·locar-los sobre el terreny, estenent-los i compactant-los amb la finalitat de reduir el 

volum. 
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Per últim, la norma de més pes quant a la gestió de residus és la que data del 13 de febrer 

del 2008, publicada al BOE, el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i enderrocs (RCE). 

Aquest Real Decret té per objectiu establir el règim jurídic específic de la producció i gestió 

dels RCE amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 

reciclat i altres formes de valorització, garantint que els residus destinats a operacions 

d’eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de construcció. A més, s’estableix que es fomentarà en la contractació pública la 

menor generació de RCE i la utilització d’àrids i altres productes provinents de la 

valorització, el què s’ha traduït en la valoració d’aquests aspectes en tots els plecs de 

prescripcions tècniques dels concursos públics. 

Aquest Real Decret és d’aplicació per a qualsevol substància o objecte dels quals el seu 

posseïdor se’n desprengui o se n’hagi de desprendre o del que tingui la intenció o obligació 

de desprendre-se’n i que es generi en una obra de construcció i/o enderroc (incloent residus 

generats en instal·lacions auxiliars que donen servei a l’obra). 

No obstant això, s’estableixen les següents excepcions: 

• Les terres o pedres no contaminades quan pugui acreditar-se el seu destí de 

reutilització. 

• Els residus de la industria extractiva resultants de la prospecció, extracció, 

tractament i emmagatzemament de recursos minerals, així com d’explotació de 

canteres. 

• Els llots de dragatges no perillosos. 

S’estableixen clarament les obligacions tant per al promotor com per al constructor. 

Obligacions del productor (el promotor) de RCE 

a) Incloure en el projecte de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 

Enderrocs, que contindrà una estimació prèvia dels residus que generarà el futur 

projecte. Els continguts d’aquest estudi són, com a mínim: 

 

• Una estimació de la quantitat, en tones i m3, dels RCD que es generaran a l’obra, 

codificats segons el CER (codificació europea de residus). 

• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus. 

• Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzemament i altres 

operacions de gestió dels RCE de l’obra. 

• Les prescripcions, que s’inclouran en el Plec de Prescripcions del Projecte, en 

relació a la gestió dels residus.  

• Les mesures per a la prevenció dels residus en l’obra objecte del projecte. 
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• Una valoració del cost previst per a la gestió dels residus, que formarà part del 

Pressupost del projecte, en un capítol a part. 

 

b) En obres d’enderroc, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus 

perillosos que es generaran amb la finalitat que siguin gestionats correctament.  

 

c) Disposar de la documentació que acrediti que els RCE realment produïts a les obres 

han estat lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació per al seu tractament 

per un gestor de residus autoritzat, així com mantenir la documentació corresponent 

durant cinc anys. 

 

d) Les Comunitats Autònomes podran exigir, vinculada a l’atorgament de la llicència 

municipal d’obres, la constitució per part del productor d’una fiança o altra garantia 

financera equivalent per a garantir el compliment d’aquestes obligacions. En aquelles 

obres en què existeixi un Estudi de Gestió de Residus en el projecte, el càlcul de l’import 

d’aquesta fiança es basarà en el pressupost d’aquest estudi. 

Obligacions del posseïdor (el constructor) dels RCE 

a) Presentar a la Direcció Facultativa un Pla de Gestió de Residus. Aquest document 

ha de reflectir la gestió real que es farà a l’obra, ajustant a la realitat les estimacions 

fetes en l’Estudi de Gestió de Residus. El contingut d’un Pla de Gestió de Residus 

es concreta segons els següents apartats: 

 

- Antecedents 

- Dades bàsiques de l’obra 

- Identificació de tots els residus a generar, tant RCD com RP (residus perillosos) 

- Estimació de la quantitat de residus generats a l’obra 

- Mesures per a la segregació “in situ” previstes 

- Mesures de prevenció i de reutilització en la pròpia obra o altres destins autoritzats 

- Destí dels residus no valoritzables produïts 

- Seguiment de la gestió dels residus (documentació) 

- Pressupost de la gestió de residus 

b) Documentar suficientment la cessió de residus a gestor autoritzat. Cal que consti el 

productor, posseïdor, el gestor, la procedència, la quantitat i el tipus de residus 

lliurats. 

 

c) Els RCE hauran de classificar-se de forma que, com a mínim, se separin les 

següents fraccions quan la quantitat prevista de generació per a la totalitat de l’obra 

superi les següents quantitats: 

 

- Formigó i petris: 80 t. 

- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 

- Mescles bituminoses : 5 t. 
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- Metall: 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

La separació d’aquestes fracciones serà feta preferentment pel posseïdor dins de l’obra. 

Quan, per falta d’espai físic, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació, el 

posseïdor podrà encomanar la gestió a un gestor autoritzat en una instal·lació de 

tractament de RCE aliena a l’obra. En aquest cas, haurà d’obtenir la documentació que ho 

acrediti. 

Si els residus es lliuren a un transportista que no és el gestor final, en el document de cessió 

haurà de constar també el gestor de valorització o eliminació subsegüent al que es 

destinaran els residus.  

De forma justificada, la Comunitat Autònoma podrà eximir al posseïdor de l’obligació de 

classificació d’alguna o totes les fraccions anteriors. En tot cas, el posseïdor estarà obligat 

a mantenir els residus en les condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar 

la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi la seva posterior valorització o 

eliminació. 

d) El posseïdor dels RCE estarà obligat a sufragar els costos de la gestió i a transmetre al 

productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus, així 

com a mantenir la documentació corresponent durant 5 anys. 

Per a la valorització de residus de la construcció en la pròpia obra s’ha de tenir present que 

la reutilització de formigó, asfalt, etc. Triturat en la pròpia obra així com la valorització “in 

situ” quedarà a expenses del què les comunitats autònomes. En cas que aquestes no 

tinguin cap legislació al respecte, per a valoritzar els RCE en la pròpia obra cal que es 

compleixin les següent condicions: 

• L’activitat de valorització s’ajustarà a allò que estableixi la Direcció Facultativa. 

• Aquesta activitat no podrà malmetre el medi ambient 

• L’activitat quedarà obligatòriament enregistrada en la manera que estableixi la 

comunitat autònoma. 

• L’ús de residus inerts en obres de restauració, condicionament o reblert es 

considera una operació de valorització i no d’eliminació, sempre que l’òrgan 

competent de la comunitat així ho estableixi, que aquesta operació sigui realitzada 

per un gestor autoritzat i que el resultat sigui la substitució de recursos naturals. 
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6.2. Gestió de residus de construcció i enderrocs (RCE) 

Amb la finalitat de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i enderrocs, de 

la manera més senzilla possible i a un baix cost cal: 

• Fer una planificació dels residus que es generaran a cada fase de l’obra.  

• Analitzar les possibilitats de gestió (existència de recicladors, aprofitament dels 

RCE, etc.) i els costos de les diferents opcions.  

• Identificar i delimitar una àrea en funció de l’espai disponible per als diferents 

abassegaments de residus (plàstics, fustes, ferralla…). 

• Realitzar segregació en origen dels diferents RCE 

• Informar i exigir al personal d’obra la correcta gestió (amb formació específica en 

cas necessari) 

Tot seguit s’exposen les bones practiques a aplicar en obra per a cada tipus de residu. 

Terres sobrants d’excavació i buidats 

Inclou les terres de buidat en edificació i les restes d’excavació i desmunts en obra civil. 

Aquestes terres queden excloses de la consideració de residu sempre i quan el seu destí 

sigui: 

• Reutilització en la pròpia obra o en obres alienes com a material de reblert. 

• Feines de restauració de canteres, graveres, espais degradats, etc… que tinguin el 

corresponent Pla de Restauració aprovat. 

• Finalment, si són dipositades a abocador de residus inerts ja no estaran excloses 

de la normativa aplicable als residus. 

Gestió de la runa 

D’acord amb el RD 105/2008, s’entén per runa els residus inerts que fan referència 

exclusivament a material petri d’obra (materials ceràmics, morter, formigó, etc…). La runa 

en obra civil pot venir de: 

• Excavacions de sòls o execució d’obres de reforma de carrers en zones urbanes. 

• Originada en carreteres o infraestructures 

• Mescla de runa de construcció o demolició d’habitatges 

• Rebuig o trencaments en la fabricació de peces i elements de la construcció. La 

runa en aquestes condicions s’anomena, freqüentment, “runa neta”. Cal que sigui 

lliurada a una planta de tractament de RCE on serà sotmesa a un procés que 

possibiliti el reciclatge com a àrid reciclat o com a material de reblert. 
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Les bones pràctiques aplicables a la gestió de runa es resumeixen en: 

• Es recomana sempre la segregació dels RCE, evitant que es dipositi runa i altres 

residus inerts com metalls, fusta, plàstics, PVC, etc… 

• Només es poden contractar serveis de transport de runa de les empreses que 

formen part del registre municipal autonòmic de transportistes de residus. 

• Es demana al transportista certificat o albarà que acrediti el dipòsit en planta de 

tractament o a abocador autoritzat. 

• En cap cas poden dipositar-se en els contenidors de runa residus urbans ni residus 

perillosos. 

Plàstics 

Es generen principalment en els embolcalls dels palets i altres materials, encara que també 

en bidons, garrafes, sacs i film protector. La gestió més adequada és a través de reciclador. 

Per al seu abassegament cal tancar o delimitar l’espai i evitar la dispersió (mitjançant 

taulons o similar) i senyalitzar l’abassegament per evitar la mescla amb altres residus.  

La separació dels plàstics s’ha de fer quan s’obren els paquets dels subministres evitant 

que es mesclin amb la resta de residus i dipositant-los en els punts establerts prèviament. 

Pot fer-se durant la neteja de l’obra, però sempre serà menys eficaç.  

Fusta 

S’origina principalment per palets trencats, taulells d’encofrat, taulons d’obra, restes 

d’enderrocs, etc… La segregació de la fusta de la resta de RCE és senzilla i, en general, 

favorable econòmicament. Com a mesures de gestió d’aquest residu cal destacar: 

• Identificar una àrea d’abassegament o un contenidor del propi reciclador (d’entre 6 

i 30m3). Cal senyalar-lo per evitar la mescla amb la resta de residus. 

• És fàcil trobar empreses de recollida i reciclatge de fusta a preus molt inferiors als 

corresponents a la seva gestió com a runa. 

• Pot ser reutilitzada en la pròpia obra, com a combustible per a calefacció en obra 

(només en bidons foradats), per a protecció dels arbres, etc… 

Metalls 

Integrat sobretot per les restes de ferralla i en enderrocs. És un residu tradicionalment ben 

separat i gestionat a través del reciclador per resultar econòmicament molt favorable. Per 

a la gestió del metall en obra només es requereix: 
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• Identificar el punt d’abassegament o contenidor i facilitar l’accés als camions de 

recollida. 

• Demanar al reciclador justificant de lliurament. 

• Pot ser interessant segregar cables i alumini de la resta de residus de metall, per 

tenir un preu de venda més alt. 

Residus de neteja de cubes de formigó 

En obra només és admissible la neteja de canaletes de formigoneres i camions de 

bombament de formigó. 

La neteja de cubes es realitza a la planta de formigó, on hi ha una àrea per al tractament 

de les aigües i residus que generen. 

D’acord amb les característiques de l’obra i la disponibilitat d’espai, la ubicació dels punts 

de neteja de les canaletes pot ser: 

Obra civil: 

Comprèn fonamentacions, rases, sabates, etc… pendents de formigonat, sempre i quan 

no hi hagi nivell freàtic.  

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En 

cas que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de 

tancar i restaurar el terreny. 

Edificació 

Fonamentacions, rases pendents de reblert o formigonat, trasdós de murs, etc… 

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En 

cas que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de 

tancar i restaurar el terreny.  

Contenidor d’obra protegit amb plàstic (en obres urbanes sense gairebé espai). 

En qualsevol cas, el punt de neteja ha de quedar senyalitzat. S’informa de la situació i 

obligatorietat d’ús de conductors de formigoneres. El responsable haurà de rebre el 

formigó, vetllar pel compliment de la neteja de canaletes. 
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Altres residus 

Alguns residus es generen en certes obres es generen en quantitats bastant minses, el què 

impossibilita un sistema de gestió independent que permeti el lliurament a reciclador. En el 

cas, habitualment, del PVC, el vidre, el pórex, la llana de roca… Aquests residus, per ara, 

només poden dipositar-se en un contenidor mesclats, preferentment amb runes no inerts 

(pladur, escaiola, restes de panells, etc.) donant lloc a un residu classificable com a 

industrial no perillós i que habitualment serà gestionat com a runa mesclada.  

En aquelles obres en què el volum d’algun d’aquests residus sigui important pot procedir-

se a la seva segregació donat que en tractar-se de quantitats importants sí que resulta 

interessant per a empreses recicladores. En algunes obres, especialment aquelles que 

comporten enderrocs, pot ser viable i interessant econòmicament separar i lliurar al 

reciclador residus com vidre o PVC. 

Obligacions documentals referides als RCE. 

És obligació del contractista disposar en obra de la documentació acreditativa de la gestió 

dels diferents residus generats, especificant el seu destí final, ja sigui reutilització en la 

pròpia obra o en una altra obra, lliurament a reciclador, planta de tractament o abocador 

autoritzat.  

Si es contracta un gestor autoritzat cal disposar de: 

• Copia de l’autorització com a gestor autoritzat per la comunitat autònoma on 

desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està 

autoritzada per l’Administració. En aquest document queda definit quin residu pot 

gestionar, el tractament que realitza i la data límit per la que s’ha concedit 

l’autorització. 

• Albarans de lliurament dels residus. 

Si es dipositen directament a un abocador municipal, cal disposar de: 

• Justificant que l’abocador està autoritzat per l’ajuntament en qüestió. 

• Els resguards de lliurament dels residus, tant si la retirada es realitza a la pròpia 

obra com si la recollida està subcontractada. Aquests resguards haurien de 

contenir, com a mínim: 

 

- Data d’abocament 

- Denominació de l’abocador 

- Quantitat dipositada 

- Matrícula del camió 
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6.3. Residus Perillosos (RCE) 

D’acord amb la definició legal, són residus perillosos (RP) aquells residus que presenten 

un risc per al medi ambient o la salut de les persones per les seves característiques 

nocives, corrosives, reactives, explosives, tòxiques, inflamables o biològicament 

infeccioses, així com recipients i envasos que els hagin contingut.  

La relació de residus que es consideren perillosos figura en la llista europea de residus 

publicada per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 “Operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos”. 

Els RP cal que siguin emmagatzemats separadament de la resta de residus i en unes 

condicions adequades que garanteixin que no contaminaran ni es filtrarà al terreny. 

Aquests hauran de ser gestionats a través d’empreses autoritzades. 

6.4. Gestió de residus urbans 

S’inclouen en aquest apartat els residus que es generen en les oficines, menjadors i zones 

de descans de l’obra. Es tracta, en general, de paper, llaunes, bricks, restes de menjar i 

tots aquells residus que siguin assimilables a residus sòlids urbans.  

Cal que en obra hi hagi contenidors específics per a cadascun d’aquest tipus de residu, i 

que el contenidor estigui convenientment senyalitzat. 

6.5. Normativa  

• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (BOE núm. 92, de 16 

d’abril) 

 

• Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació les vies de 

gestió dels residus a Catalunya. 

 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

(DOGC núm. 5664, de 6 de juliol). S’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció. S’inclouen les modificacions fetes pel RD 210/2018.  

 

• Normas qenerales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a   aquellas en las que se 

qeneraron Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 254, 21/10/2017) 

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1804002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710008.pdf
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• Decret Leqislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 5430, de 28 de juliol). S’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

5524, d’11 de desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2894, de 21 de maig). S’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i 

s’adapten els seus annexos. 

 

• *Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient 

(DOGC núm. 3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els 

annexos. 

 

• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, 

de 13 de febrer). Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4574, de 16 de febrer). Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

 

• Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4924, de 12 de juliol). Aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 

• *Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d’actuació 

per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 

de 17 de juliol). Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 

de 30 de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0306003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9406002c.pdf
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• Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2307, de 13 de gener). Rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 

• ”Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009,  de  28  d’abril,  

del Departament  de Medi  Ambient  i  Habitatge  (DOGC  núm.  5370, de 30  d’abril).  

S’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits 

controlats. 

 

• Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi 

Marí (BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres 

amb el que s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el període 2008-2015. 

 

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus. 

 

• Ley 22/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) de residuos y suelos 

contaminados. 

 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 : de la Jefatura del Estado 

(BOE núm. 108, 05/05/20 121 

Tanmateix cal tenir en compte altra normativa que es poguí aplicar en temes d’enderroc, ja 

sigui per temes de seguretat, d’urbanisme, o ordenances municipals, la qual s’haurà de 

consultar prèviament per veure si pot afectar en les tasques dels residus. 

7. PRESSUPOST 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de 

terres queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una 

de les partides corresponents. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop 

calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden 

repercutits directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional 

del preu unitari.  

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i 

retirada del punt de gestió de residus en obra. 

 

El Cap de Servei d’Obra Pública i Mobilitat 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9701001c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9804005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1107003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
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1.- Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 17x28 cm.

2.- Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F de 30 cm d'amplària.

3.- Gual per a vianats format per lloses de formigó de

58x40x10 cm i rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment calçada MBC AC22 SURF B 50/70.

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

Paviment prefabricat de formigó de 40x40x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment llambordins de formigó de 20x10x8 cm, model

i color a determinar per la D.F..
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          1-. Gual deprimit per a vianats format per lloses de formigó de

               60x40x8 cm i 20x20x4, model i color a determinar per la D.F. i

               rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

Reposició paviment de calçada amb capa de 10 cm

d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70
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1.- Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
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2.- Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F de 30 cm d'amplària.

3.- Gual per a vianats format per lloses de formigó de 60x40x7 cm i

rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..3

2 3

1

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

3

3
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Reposició paviment de calçada amb capa de 10 cm

d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70
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1.- Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

          normalitzada de calçada C3 de 17x28 cm.

2.- Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F de 30 cm d'amplària

3.- Gual per a vianats format per lloses de formigó de  58x40x10 cm i

rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Reposició paviment de calçada amb capa de 10 cm

d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70

Paviment llambordins de formigó de 20x10x8 cm, model

i color a determinar per la D.F..

1 2

1 2

3

Paviment de formigó vermell (8 m3 de formigó 100Kg de

col·lorant) HM-30/P/10/I+E.
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d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70
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DEMOLICIONS PAVIMENTS EXISTENTS

Demolició paviment vorera amb formigó i/o
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SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm, model i

color a determinar per la D.F..

1

          1-. Gual deprimit per a vianats format per lloses de formigó de

               60x40x8 cm i 20x20x4, model i color a determinar per la D.F. i

               rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.
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DEMOLICIONS PAVIMENTS EXISTENTS

Demolició paviment vorera amb formigó i/o

panot, inclòs vorada i rigola.

Demolició de paviment de calçada amb

aglomerat asfàltic.
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1.- Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 17x28 cm.

2.-   Rigola  de formigó HM-30/S/20/I+F de 30 cm d'amplària.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

Reposició paviment de calçada amb capa de 10 cm

d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70
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DEMOLICIONS PAVIMENTS EXISTENTS

Demolició paviment vorera amb formigó i/o

panot, inclòs vorada i rigola.

Demolició de paviment de calçada amb

aglomerat asfàltic.

Excavació terra vegetal.
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1.- Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 17x28 cm.

2.- Rigola blanca de 30 cm d'amplaria de peces prefabricades,

de 30x30 cm i 8 cm de gruix.

3.- Gual per a vianats format per lloses de formigó de

58x40x10 cm.

4.- Gual per a vianants format per llosa de granit de 120x40cm.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

Paviment llambordins de formigó de 20x10x8 cm, model

i color a determinar per la D.F..

Terreny natural de la propia excavació.

1
1

2
2

2 3

2

4

Reposició paviment de calçada amb capa de 10 cm

d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70
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DEMOLICIONS PAVIMENTS EXISTENTS

Demolició paviment vorera amb formigó i/o

panot, inclòs vorada i rigola.

Demolició de paviment de calçada amb

aglomerat asfàltic.
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          1-. Gual deprimit per a vianats format per lloses de formigó de

               60x40x8 cm i 20x20x4, model i color a determinar per la D.F. i

               rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.

          2-. Gual per a vianats format per lloses de formigó de  58x40x10 cm

                i rajola de 30x30 cm podotàctil de color groc.

          3-. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

               normalitzada de calçada ICS-37 de 37x25 cm.

          4-. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

               normalitzada de calçada Ce de 17x28 cm.

          5-. Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F de 30 cm d'amplària.

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment prefabricat de formigó de 20x20x4 cm, model i

color a determinar per la D.F..

Paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització

pas de vianants de color a definir per la D.F. amb tacs de

30x30x4 cm.

Reposició paviment de calçada amb capa de 10 cm

d'aglomerat asfàltic tipus AC22 surfB 50/70
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.  

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 

condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, i organitzar el mode i manera en que 

s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Projecte de millora 

de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de Lleida – Separata 

de la part de salut. 

1.1.3.  Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals aquells 

que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament 

autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 

Particulars) 

• Pressupost 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els pressupostos 

parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 

que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 

de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 

seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària 

i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies  de  transport  característiques  dels  materials  
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d’esplanació, justificació  de  preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.  

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques 

Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com 

si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les 

unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 

Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò 

que en ell s'especifica. 

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars s'executaran d'acord amb l'establert en les normes i instruccions tècniques en vigor que 

siguin aplicables a aquestes unitats, amb el sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la 

construcció i amb les indicacions que sobre aquest tema assenyali la Direcció d’Obra. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats 

en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 

de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant 

a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa 

aquest plec. 
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1.2. Descripció de les obres. 

Les obres projectades contemplen l’execució de les feines per a millorar la qualitat de la xarxa de distribució 

de l’aigua potable, renovant qualsevol escomesa de plom que s’hagi detectat i les canonades de fibrociment 

mes antigues de la ciutat de Lleida.  

El present Pec de Condicions correspon a la part de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

L’objectiu principal de l’obra és la renovació de les escomeses domiciliàries que es tingui sospita que poden 

contenir plom i la renovació de la xarxa actual, feta amb canonades de fibrociment de diàmetres de 60 mm a 

125 mm.  

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

• Afeccions a serveis existents. 

• Demolicions del paviment actual, les voreres i l'excavació de rases. 

• Retirada de les escomeses i canonades existents. 

• Instal·lació de la nova xarxa d’aigua potable, connexió i reblert de la rasa. 

• Renovació del paviment de la vorera. 

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves característiques 

figuren en el Document núm.2 . Plànols. 

1.3. Direcció d’obra 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 

correcta realització de l’obra contractada. El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que 

exigeix el director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 

projecte. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
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- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 

a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament a la seva recepció per la Propietat.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

Propietat un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 

que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 

siguin prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 

i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 

els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 

de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 

parcials. 

1.4.1.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció d’Obra la relació detallada de la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 

documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 

persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a 

les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació 
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de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra.  

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

A petició de la Direcció d’Obra, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà 

a peu d’obra d’una línia telefònica, i servei de correu electrònic. 

1.4.2.  Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 

la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 

l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.3.  Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, 

els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures 

preventives abans indicades. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan 

aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 

Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
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1.4.4.  Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. Despeses corresponents a 

instal·lacions i equips de maquinària 

• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats 

• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 

del projecte elèctric, d’enllumenat públic de semaforització, així com del visat del col·legi professional 

corresponent. 

• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 

estament en qui delegui. 

• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.4.5.  Alteracions introduïdes pel contractista 

El Contractista no podrà fer alteració en cap de les parts del Projecte aprovat sense autorització per escrit de 

l'Enginyer Director. El Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament 

emprats, i a la demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb les ordres o els terminis 

autoritzats. 
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Si la Direcció estimés que certes modificacions fetes sota la iniciativa del Contractista són acceptables, les 

noves disposicions, podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de 

preu, tant per dimensions majors, com per un major valor dels materials emprats. Si per contra, les dimensions 

són menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 

1.4.6. Disposicions legals complementaries 

El Contractista està obligat al compliment del Codi del Treball, de la Llei de Reglamentació i Obres Públiques 

de 2 d'Abril de 1946 i disposicions aclaridores, així com les que s'hagin pogut dictar o es dictin en endavant 

sobre aquesta matèria. 

El Contractista vindrà obligat al compliment del que es disposa en el Reglament d'Higiene i Seguretat del 

Treball i altres normes actualment en vigor; aquest compliment no podrà excusar en cap cas la responsabilitat 

total del Contractista en cas d'accident. També vindrà obligat al compliment del que es disposa en la Llei 

d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional i de quantes disposicions legals regeixin en la data en què 

s'executin les obres. Igualment està obligat al compliment de l'O.M. de 14 de Març de 1987 sobre senyalització 

de les obres i/o posteriors sobre la matèria 

1.5. Desenvolupament de les obres. 

Les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció 

tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 

que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 

amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, 

mesuraments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà 

el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. 

El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer mesuraments, excepte 

que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.5.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 

a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 

de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 

per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 

existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 

informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 

podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 

les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.5.2.  Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 

adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 

que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 

dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 

a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 

cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

1.5.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat.  
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El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 

quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 

que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses 

en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. A 

part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 

generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.5.4.  Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 

despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat i la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Propietat, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 

compte del Contractista.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 

de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que 

es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.5.5.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al trànsit 

siguin mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte específicament la coordinació entre 

les diferents unitats d’obra segons les afectacions de trànsit que suposin. 

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar els medis i 

mètodes utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la 

matèria, en cas que aquests ho considerin oportú. 

1.5.6.  Treballs nocturns. 

La Direcció d’obra podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses en el 

present projecte en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat viària i la fluïdesa 

del trànsit. 

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte. 
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1.5.7.  Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 

en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 

físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.5.8.  Afeccions i conservació del medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 

ambient siguin mínimes, tant en els treballs dins els límits de l’obra, com fora d’aquestes. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a l’extinció 

del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala 

d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els 

dispositius especificats. 

1.5.9.  Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 

s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 

qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 

l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 

apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
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Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 

de l’explanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 

aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de 

possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 

d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 

estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 

a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 

cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 

de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 

En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.5.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

1.5.11. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 

general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 

edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra 

(incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, 

es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 
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Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees 

quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció d’obra practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà 

constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en 

el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra tota la documentació necessària sobre els 

serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra les actes de recepció signades, 

per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 

legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, 

haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, 

certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 

amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 

Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 

aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà l’acordat amb l’administració, comptat a partir de la signatura de l’acta de 

recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 



 

 
Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de 
Lleida. Separata de la part de salut.  
PLEC DE CONDICIONS            19 

  
  

de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

1.6. Amidament i abonament. 

1.6.1.  Amidament de les obres.  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor  a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

Preus unitaris 

Els preu unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2.  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu.  

Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 
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- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  
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2. MATERIALS BÀSICS. 

Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 

d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 

definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 

d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

A més, en aquest capítol, s’especifica les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i 

defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats  

successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit 

en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn 

l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de 

l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, 

encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà 

de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal 

implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, 

telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 

primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de l construcció dels espais 

parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada 

unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera 

a la següent especificació: 

Infraestructura de calçada 

- Encreuament de vials 

- Subbase granular 

- Vorades i rigoles 
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Infraestructura de serveis 

- Zones d’implantació de serveis 

Pavimentació i acabats 

- Pavimentació  

- Acabats 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.1.1.1. Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 

• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: vorada 

col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats  sobre  formigó  i  paviment  

de  formigó,  panots,  llambordins  o  mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 

En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà  taponar  el  col·lector  i  evacuar  

les  aigües,  si  fos  necessari,  mitjançant bombament. També la demolició de claveguera, clavegueró 

o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o interceptor de maó amb o sense 

solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i 

valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa aplicable, 

incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus 

en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 

seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 

encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com 

els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 

malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 

sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals 

reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de 
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treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, 

especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del projecte 

o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes 

reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància 

Ambiental de la Direcció d’obra. 

2.1.1.2.  Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, 

inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de fabrica, per metres cúbics 

(m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, 

preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions 

de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. El tall 

de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la D.O. 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i abonaran per 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. Les 

cunetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes o 

arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a 

abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, 

abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els 

assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l’obra, d’acord 

amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), 

també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi 

hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de 

residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la 

construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 

preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
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2.1.2. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar- ne l’adherència 

amb la nova capa de paviment. 

2.1.2.1.  Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment executat. 

2.1.3. Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

2.1.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 

a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 

adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, ’afegirà una darrera 

capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

2.1.3.2. Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el 

volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del 

terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de preus 

núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 

pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins de l’obra o a 

l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 
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El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i 

l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de 

l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees 

afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; 

la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada 

d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 

bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 

de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 

subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament el departament de Patrimoni Cultural 

Històric i Artístic (Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu 

d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal 

paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho al departament de Patrimoni Cultural Històric i Artístic 

(Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre 

reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista 

emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests 

treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 

materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subministrament del material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat corresponent de 

Condicions Generals. 

2.1.4. Conduccions de clavegueram 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 

canalització de la xarxa de clavegueram i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 

substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. S'han considerat els tipus de tubs següents: 
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2.1.4.1. Tub circular de formigó vibro premsat 

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i 

compactació per vibro compressió d'un formigó sense armadura. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte 

perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 

de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: ≥ 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica: 

≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

• Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 

DN 
(cm) 

Resistència a l'aixafament 
(kg/m) 

Gruix 
(mm) 

Toleràncies del DN 
(mm) 

20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 

30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 

40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 

50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 

60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 

70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 

80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 

90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 
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100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 

120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 

150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 

Toleràncies: 

• Llargària nominal: ± 2% 

• Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 

• Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 

• nominal 

• Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 

2.1.4.2. Tub ovoide de formigó 

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall 

recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 

de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

• Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament 
(kg/m) 

Gruix de la paret 
(mm) 

27 x 36 ≥1700 ≥38 

30 x 45 ≥1700 ≥40 

40 x 52 ≥1700 ≥45 

40 x 60 ≥2000 ≥52 

50 x 75 ≥2500 ≥64 

60 x 90 ≥4000 ≥74 

70 x 105 ≥4500 ≥75 
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80 x 120 ≥5000 ≥82 

90 x 135 ≥5500 ≥82 

100 x 150 ≥6000 ≥95 

110 x 165 ≥6500 ≥100 

120 x 180 ≥7000 ≥110 

130 x 195 ≥7000 ≥115 

140 x 210 ≥7000 ≥120 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: >= 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 

• ≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

2.1.4.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada 

amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 

del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament.  

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no 

disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.  

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa 

vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

• Classe de tub i designació 

• Data de fabricació 

• Nom o marca del fabricant 
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• Identificació de la planta de producció 

• En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

 

Classe Resistència mínima a l'aixafament 
(kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 Contingut   de   ciment:   >=   280   kg/m3 Toleràncies: 

• Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

• Llargària: ± 13 mm 

• Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

• DN < 2200 mm: ± 16 mm 

• DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

• Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

2.1.4.4. Tub de PVC de formació helicoïdal 

Tub rígid de PVC, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, per a l'execució d'obres 

de sanejament. 

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de ser de 

color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. En els tubs per a anar formigonats, 

els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 

quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

• Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

• Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

• Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

• Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

• Allargament a la rotura: >= 80% 
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• Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

• Opacitat: 0,2% 

2.1.4.5. Tub de PVC de paret estructurada 

Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat amb junt elàstic 

interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres exteriors 160, 200, 250, 315, 400, 500, 

630 i 800 mm, tipus: 

Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 

- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 

- Nervisaxials interns (tubs alveolars) 

 

 

El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i que impedeixi 

el possible arrossegament. 

Dimensions: 

 Diàmetre De 
(mm) 

Diàmetre Di 
(mm) 

Gruix e 
(mm) 

Gruix e4 
(mm) 

Gruix e1 
(mm) 

 
 
 

Classe 41 
(4 KN/m2) 

160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 

200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 

250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 

315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 

500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 

630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 

800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques funcionals: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig  
Mètode 
d’assaig 

Característiques Valor 
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Estanquitat de la unió 

 Temperatura 
Deformac. del cab 

Deformac. 
embocadura 

(23±2)ºC 
≥10% 
≥10% 

 
 
 

Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició B 

 
 
 
 

Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició C 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

 Temperatura 
Desviament 
angular: De ≤ 315 
315 < De ≤ 630 
630 < De 

(23±2)ºC 
 
2º 
1,5º 
1º 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

• Característiques físiques: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig  
Mètod e 
d’assai g Característiques Valor 

 
Temperatur a 

Vicat 
(1) 

 

≥79ºC 

Fondària de 
penetració 

 
Càrrega 

 
1 mm 

 
50 N 

 
UNE EN 
ISO 727 

 
Grau de 

gelificaci 
ó 

Sense atacar a cap part de la 
superfície interna i externa de la 

proveta assajada 

 
Temps 

d’immersió 

 
30 

minuts 

 
UNE EN 

580 

 
 

Retracci 
ó 

longitudin 
al 

 
 

≤ 5% 
Els tubs estaran exents de 
bombolles i esquerdes 

Temperatura 150ºC  
 

UNE EN 
743 

Temps 
d’immersió 

 
Mètode A, líquid 

e≤8 mm e>8 
mm 

15 min. 
 

30 min. 
60 min 

(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 

• Característiques mecàniques: 

 Paràmetres d’assaig 
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Requisits 
Característiques Valor Mètode 

d’assaig 
Rigides a 
anular 

≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 
9969 

Coeficie nt 
fluència 

≤ 2,5 
Extrapolació a 2 

anys 

Cal complir UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 
9967 

 
 
 
 

Resistència 
a l’impacte 

 
 
 
 
 

TIR≤10% 

Temperatura 
d’assaig Mitjà 

de 
condicionament: 
Tipus de percutor 

Massa percutor per 
a: 

160 mm 
200 mm 
250 mm 
≥315 mm 

Alçària caiguda 
percutor 

 
 

0ºC 
Aigua/ 

aire 
Ø90. 

 
1,0 kg 
1,6 kg 
2,5 kg 
3,2 kg 
2.000 
mm 

 
 

 

UNE EN 
744 

2.1.4.6. Tub de polietilè de paret estructurada 

Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, fabricat 

en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs corrugats) 

De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 Di: 

diàmetre intern 

e5: espessor mínim normalitzat P: pas 

del corrugat 

 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i 

superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques següents: 

Característique s Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètode s 

d’assai 
g 

Característique s Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 



 

 
Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de 
Lleida. Separata de la part de salut.  
PLEC DE CONDICIONS            33 

  
  

Índex de 
fluïdesa 

0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 Temperatur 
a Càrrega 

190 ºC 
50 N 

ISO 1133 

 
 
 

Resistència a 
llarg termini 

 
 
 

Cap ruptura al 
termini de 
l’assaig 

Terminals 
Número 
mostres 

Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 3 
80 ºC 

3,5 MPa 
Aigua/Aig 
ua 165 h 

80 ºC 
3,2 MPa 

Aigua/Aig 
ua 1000 h 

 
 
 
 

EN 921 

Estabilitat 
tèrmica 

≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

• Resistència superficial: > 1013 Ω 

• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i sense 

incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. Les unions entre tubs es 

realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

• Amb soldadura de cap per electrofusió 

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la norma EN 

476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

2.1.4.7. Tub de polipropilè de paret estructurada 

Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes de 

canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 

1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 
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El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com 

les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 

corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 

Físiques 

Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 

Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10mi n UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 

Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 

Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 
Temperatura de reblaniment VICAT a 10 
N 

155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 

Mecàniques 

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 

Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 
Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 

Estanquitat de la unió 
Temperatura de l’assaig: 
23ºC Deformació tram recte: 
10% Deformació 
embocadura: 5% 

Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 
Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 
Desviació angular 315-630: 1,5º 

 
 
 
Sense fuites 

 
 
 
- 

 
 
 

UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 

bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m.  
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El marcatge ha de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 

a l’obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

• Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

• Nom i/o marca comercial 

• Dimensió nominal 

• Gruix mínim de la paret 

• Material (PP) 

• Rigidesa anular nominal 

• Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 

produeix en diferents ciutats. 

• Prestacions en clima fred (si és el cas). 

2.1.4.8. Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 

• Preparació de l’assentament  

• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels 

tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà 

interior i exterior.   

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior 

és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)  

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte 

es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta 

operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2.  

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 

tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb 

llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels 

embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.  

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 

connexions al clavegueram.  

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
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Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 

d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima 

de mig metre i es taparà en aquest extrem.  

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i 

amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran replenades es de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la 

superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.  

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat. 

2.1.4.9. Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, 

entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així com 

l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 

que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formigó) i les armadures de reforç, queden 

incloses al preu unitari. 

2.1.5. Elements singulars del clavegueram 

2.1.5.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les 

obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, 

PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM- 

20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de la norma 

UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri 

de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 

reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 

en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 

mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent. 

2.1.5.1.1. Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 

es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada  l’excavació  es  procedirà  a  construir  
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els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als 

plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La 

unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó 

la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

2.1.5.1.2. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  les  arquetes, cambres, 

sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu 

inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions necessàries per a deixar cada 

element correctament acabat i connectat 

2.1.5.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 

S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, 

de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 

de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, s’adequaran les parets 

dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i micromamífers) 

que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat de 

pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que permetin 

el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum inferior a 

2,5 cm sota la reixa de fundició 

2.1.5.2.1. Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, l’adequació de parets per 

afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria sota la de fundició i, finalment, 

l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 

interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de protecció. 
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2.1.5.2.2. Mesurament i abonament 

La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el subministrament i 

muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula  coalescent.  Classe  I  (<5  mg/l)  

i  amb  bypass.  S’Inclou  desarenador  i  tots  els accessoris 

necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors d’hidrocarburs varia 

segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 

El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou l’alarma de nivell 

d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 l, en acer. 

2.1.6. Conduccions de drenatge 

2.1.6.1. Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 

d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 

adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 

calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

• Execució del llit d’assentament de la canonada 

• Col·locació de la canonada 

• Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

2.1.6.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol altre 

material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

2.1.6.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 

tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 

local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

2.1.6.4. Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 2.1.9. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 

de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
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Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades 

de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 

tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 

prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La fracció de la matxuca 

serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

2.1.6.5. Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element 

de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 

2.1.6.6. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es mesuraran per 

metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A 

l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, 

estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com 

qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

2.1.7. Obres de drenatge especial: 

2.1.7.1. Tubs d’acer corrugat 

2.1.7.1.1. Característiques dels materials 

Acer 

L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a 

l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 

Galvanitzat 

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de 

primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 

Característiques i muntatge dels tubs 

El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els catàlegs, 

mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica als plànols i que 

les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 

convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major longitud 

en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que 
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s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar 

tensions residuals al material 

Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de manera que 

no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 

2.1.7.1.2. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu l’excavació i 

el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la 

superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions necessàries 

per a deixar la unitat perfectament acabada. 

2.1.8. Encreuament de vial 

2.1.8.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.  Cal  executar-

les  simultàniament  a la  construcció de connexions  a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases 

transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 

manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables 

a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 

claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

2.1.8.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafia en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 

de la vorada. 

2.1.8.3. Condicions específiques 

2.1.8.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó 

o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà 

HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat 

màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del 

Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada 

serà d’1,20 m, com a mínim. 
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2.1.9. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 

(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 

superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 

vorades i rigoles. 

2.1.9.1. Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 

l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 

naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents també de residus de 

demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 0,063 mm UNE. 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, 

inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en qualsevol 

cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui 

afectar la durabilitat de la tongada. 
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En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior a dos 

(2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat 

extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la legalització de l’activitat 

extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de 

l’explotació de l’activitat. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons 

la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

2.1.9.2. Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 

per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 

que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

2.1.10. Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 

mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada 

de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per 

a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 

que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 

constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

2.1.10.1. Vorades 

2.1.10.1.1. Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
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Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma UNE-EN 

1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

 

Classe Marca t Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 

 

 
Classe 

 
Marcat 

Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de 
la 

resistència 
a flexió 
(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 

 

Classe Marca t Grandària 
marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.10.1.2. Vorades de pedra natural 

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. S'han considerat les 

vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica  

Característiques generals: 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
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Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; 

la inferior ha d'anar desbastada. 

Pedra granítica: 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. S’han d’utilitzar 

granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats característics. 

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 

La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no superior a 5 

cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d’una per cara. 

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar taques al 

granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions d’extracció i 

tallat. 

• Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 

• Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 

• Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 

• Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 

• Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 

• Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 

• Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 

2.1.10.1.3. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
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L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

2.1.10.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. Abans de 

començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

2.1.10.1.5. Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 

terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials 

i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus 

no indiquin una altra cosa. 

2.1.10.2. Rigola de rajol hidràulica  

2.1.10.2.1. Definició 

És una rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 

capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

2.1.10.2.2. Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 o 30 x 30 cm i 8 cm de 

gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
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Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

2.1.10.2.3. Normes de qualitat 

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 

 

Classe Marcat Resistència 
característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 

flexió 
(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 40 3,2 

3 U 5,0 4,0 
 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.10.2.4. Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 

anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el terme mitjà dels 

resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol peça 

tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

2.1.10.2.5. Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat 

i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per 

a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

2.1.10.3. Guals de peces especials 

2.1.10.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació del formigó de la base 

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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2.1.10.3.2. Condicions Generals 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 

de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota 

l'amplària de les peces. 

• Pendent transversal:≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.1.10.3.3. Condicions del procés d’execució 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies 

2.1.10.3.4. Mesurament i abonament 

Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 

sobre els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot els 

materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres 

de preus no indiquin una altra cosa. 
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2.2. Infraestructura de serveis 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 

forma coordinada a les zones de vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 

parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, 

subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o 

qualsevol altre servei. 

2.2.1. Abastament d’aigua 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 

canalització de les xarxes de distribució d’aigua potable i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 

substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la 

Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Reial Decret 

363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i 

etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser 

d’aplicació. 

2.2.1.1. Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de 

sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 

• Any de fabricació 

• Diàmetre nominal 

• Pressió nominal o de treball 

• Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Canonades de polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel certificat 

d’AENOR vigent 

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de PVC en obres 

compreses al municipi. 
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Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

2.2.1.2. Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. La pressió 

nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del 

cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la 

interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats 

adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la 

copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà 

material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

2.2.1.3. Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran per a canvis de direcció 

o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. Els materials a emprar per 

a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 

• Per a tubs de PVC PVC 

• Per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 

com a mínim. 

Cons: 
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S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

2.2.1.4. Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 

suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal 

que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de 

foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 

sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. El tancament serà estanc 

en totes les vàlvules. 

Boques de reg: 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm (UNE 

23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 

seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
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2.2.1.5. Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància tal que 

qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 

Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 

segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cèrcol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 

,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa 

vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 70mm i 

una de 100mm 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix 

d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per 

evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 

2.2.1.6. Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 40 cm i una fondària suficient per 

a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície 

de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota 

superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 

mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament 

els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o de préstec 

segons normativa de l’apartat “Rebliment de rases”. (Veure apartat de Condicions generals relatiu a préstecs) 
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La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 

superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 

2.17.7.3.1. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i 

paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma 

quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 

fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, 

arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

2.2.1.7. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 

part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els 

materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 

anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran 

per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En 

les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, 

les connexions i part proporcional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb l’excavació i el 

rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan l’hidrant és soterrat també te 

inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport. 

 



 

 
Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de 
Lleida. Separata de la part de salut.  
PLEC DE CONDICIONS            53 

  
  

2.3. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis 

i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 

l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la 

capa de base de calçada i les capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, sempre 

que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el reciclatge dels residus 

de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de 

materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 

procedents d’activitats extractives. 

2.3.1. Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a 

la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats 

a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de 

formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis 

construïdes. 

2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 

(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 

assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 

característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre 

que el projecte no indiqui una resistència superior. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 

executats, mesurats sobre perfil teòric.  

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 

terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del 

formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 

d’obra. 

2.3.2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 

artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
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2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 

tipus continu. 

2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta- cinc (<35). 

 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i 

qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig del material es farà 

després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 

Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 

(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
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• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat 

obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 

zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni 

quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres con 

categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) ala resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de 

tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direcció d’obra hauria de 

determinar la possibilitat del seu ús. 

2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després 

de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 

totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.2.2. Bases de gravaciment 

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, 

eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com a capa estructural 

en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies 

(en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat contingut no serà inferior al tres i mig per 

cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxi m 

Gravaciment Calçada 4,5         7 

 Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una 

densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor 

Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

•  
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Tamissos    UNE 
933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

GC25 GC20 

40 100 - 

25 76-100 100 

20 67-91           80-100 

8 38-63             44-68 

4 25-48            28-51 

2 16-37            19-39 

0,500                 6-21 7-22 

0,063                  1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la seva 

compactació. 

2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 

• S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. 

• S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la 

compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 

2.3.3. Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 

fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 

Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

2.3.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

 
 

Càlida 

 
B40/50 
BM-2 BM- 
3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM- 3b 

BM-3c 

 
B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 

 
 

B60/70 

 
 
 
 
 

B60/70 
B80/100  

Mitja 

B40/50 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

 
B60/60 
BM- 3b 

 
 
 

B60/70 
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Temprad a 

B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100
 BM- 3b 

B80/100 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 

542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 

subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de 

la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 

unitat d’obra. 

2.3.3.2. Bases asfàltiques 

2.3.3.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això 

les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de 

pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

La pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de 

fabricació de la barreja / mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut 

de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d'alta 

viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 21/2007. 

Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

2.3.3.2.2. Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 

obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 

la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 

materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
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2.3.3.3. Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 

prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, 

en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

2.3.3.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en 

pes d’elements amb dues o més cares de fractura 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 
16 100 --- --- 
12.5 85 – 100 100 100 
10 70 – 90 85 – 100 85 – 100 

8 --- --- --- 
5 50 – 70 60 – 80 70 – 85 

2.5 35 – 50 40 – 55 50 – 65 
1.25 27 – 38 28 – 40 34 – 49 
0.63 15 – 25 18 – 30 21 – 33 
0.32 10 – 20 10 – 20 12 – 23 
0.16 7 – 15 7 – 15 8 – 15 
0.08 5 - 10 6- 10 6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 

5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 MC 12 
20 – 40 MC 10 i MC 12 
10 - 20 MC 8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 

accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà 

inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid 

gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la 

norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves 

d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). 

S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 
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barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 

compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 

• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80  

Tamís UNE Acumulat en % 
5 90 – 100 

2.5 65 – 90 
1.25 45 – 75 
0.63 27 – 55 
0.32 10 – 30 
0.16 2 – 10 
0.08 0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 

35). 

Lligants: 

• A establir per la direcció d’obra. 

 Coloració: 

• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per 

la direcció d’obra. 

2.3.3.3.2. Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 

especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 

regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 

al correcte acabament de les unitat d’obra. 

2.3.3.4. Mescles asfàltiques en fred 

Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. 

Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). 

2.3.3.4.1. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

2.3.4. Paviments de formigó 

El  paviment  de  formigó  està  constituït  per  un  conjunt  de  lloses  de  formigó  en  massa separades per 

junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos eventualment dotats de junts 
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longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de vibradors interns per 

a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 

2.3.4.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de 

costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents 

tipus: 

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a 

quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament està comprès entre dos i sis 

centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot 

el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d’un 

granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 

de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 

vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 

podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. Si els junts 

són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, assegurant 

que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de retracció a la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de l’acabat 

el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15ºC, els junts 

longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
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Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 

additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

2.3.4.2. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran  i  abonaran  

per  metres  quadrats  realment  col·locats,  mesurats  sobre  perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou 

la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució 

de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat 

de la unitat d’obra. 

2.3.5. Paviments de llambordes 

2.3.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural 

2.3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. 

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 1342:2003 

ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres 

defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 

desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 

• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 

• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 

• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 

• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 

• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 10 mm 

2.3.5.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
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• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunts, seguint les especificacions de la D.T. 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 

• Junts entre peces: ≤ 8 mm 
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• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.1.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de 

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una 

base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 

de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.2. Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 

disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les normes 

UNE-EN 1338 i UNE 127338. 
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2.3.5.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 

projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent seran 

rebutjades. 

Gruix del llambordí 
(mm) 

Llargària 
(mm) 

Amplària 
(mm) 

Gruix 
(mm) 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 
La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 
mm 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma UNE-EN 1338. 

No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega de trencament 

inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’acord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran d’acomplir, 

com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 

Classe Marca t Requisit 

1 F Sense 
amidament 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 

contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 

corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 

5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 

100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica 

una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució 

i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
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Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera 

que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

2.3.5.3. Paviments de llambordins ceràmics 

2.3.5.3.1. Definició i característiques dels elements 

Peça paral·lelepipèdica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla 

repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús en paviments exteriors. 

Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins ceràmics. 

Requisits i mètodes d’assaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-

desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i 

resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 

- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 

- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 

• Relació llarg/ample: < 6 

• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 

- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 

 

Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 

T1 30 15 

T2 30 24 

T3 80 50 

T4 80 64 

 

• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 

- Classe A1: 2100 mm3 
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- Classe A2: 1100 mm3 

- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 

- Classe U0: sense determinar 

- Classe U1: 35 

- Classe U2: 45 

- Classe U3: 55 

2.3.5.3.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
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En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.3.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de 

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal 

estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una 

base de morter sec. 
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Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 

de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades 

les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.4. Mesurament i abonament 

Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari inclourà el subministrament, el 

transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 

materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

2.3.6. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 

que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 

(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. 

Ens referim als següents tipus de paviment: 

2.3.6.1. Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal i transportar les terres fins a la zona d’aplec per a la seva 

reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit controlat. No ha de tenir 

argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 

UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

- Mida del granulat 50 mm 

- Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) < 50 
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- Índex CBR (NLT-111) < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 

projecte o la direcció de l’obra. 

2.3.6.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de material 

reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho 

determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel que fa al 

tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials 

mitjançant regs amb graveta” del PG3. 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 

serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 

el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 

seixanta (EQA > 60 ). 

2.3.6.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

2.3.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs següents: 

• Reg monocapa simple 

• Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Estesa del granulat 

- Piconatge del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Primera estesa de granulat 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Segona estesa del granulat 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, 

segons la norma NLT-175. 

2.3.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum 

asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 

superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria 

solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació 

als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip 

d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa 

del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al 

centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots 

els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 

minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva 

estesa. 
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Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a 

resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt 

sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva 

terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa 

la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un 

escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament 

superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

2.3.6.4. Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 

cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. 

S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 

L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat sempre 

que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho determina), amb la 

granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, detritus de 

matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents condicions mínimes 

d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 

• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

2.3.6.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 

zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1342. 
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Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de desgast 

inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

2.3.6.6. Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.8. Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que 

acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 

• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 Aquestes condicions no són 

aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de Productes 

de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de 

formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no 

es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 

de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

2.3.6.9. Paviments de rajoles hidràuliques 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 

sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre 

sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase 

i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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2.3.6.10. Paviments per a carrils bici 

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de la 

bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, comunament 

anomenades també carrils bici. 

Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran per la 

vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport 

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les quals 

transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la pendent màxima 

assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%. 

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa 

l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats que puguin 

afectar l'estabilitat de la bicicleta. 

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa 

resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. 

Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 

(NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i 

Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments asfàltics en calent del present plec. 

2.3.6.11. Paviments de fusta 

2.3.6.11.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. L'execució de la unitat 

d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 

• Fixació de les peces de fusta als llates 

• Acabat de la superfície del paviment 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 

ressalts entre les peces. 

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de textura 

uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 
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Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult amb taps 

de la mateixa fusta encolats. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell ± 5 mm 

• Planor ± 2 mm/2 m 

2.3.6.11.2. Condicions del procés d’execució 

La  col·locació  s’ha  de  fer  amb  les  condicions  ambientals  adequades  (temperatura, humitat relativa, etc.) 

al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el recolzament 

correcte de les peces. 

Han d'estar fixades sòlidament al suport. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 

Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament d'acabat. 

2.3.6.12. Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 

per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 

mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 

el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris 

per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 

2.3.7. Elements singulars 

2.3.7.1. Escocells 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

• Arrebossat de l'escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 

2.3.7.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al 

cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces 

han de quedar ben travades en les cantonades.  

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la 

D.F. Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 
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- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la D.T. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

2.3.7.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Abans de 

començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de col·locació 

no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

2.3.7.1.3. Mesurament i abonament 

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu 

inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les peces de formigó 

o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
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2.3.7.2. Esglaons prefabricats de formigó 

2.3.7.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. L'execució de 

la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

• Col·locació de la beurada, en el seu cas 

• Neteja de l'esglaó acabat 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. Toleràncies 

d'execució: 

• Planor: ± 4 mm/m 

• Planor de les celles: ± 2 mm 

• Horitzontalitat: ± 0,2% 

• Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions 

de la DT. Junts entre peces: ≥ 1 mm 

2.3.7.2.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 

h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 

S'han  de  col·locar,  a  truc  de  maceta,  sobre  una  superfície  contínua  d'assentament  i rebuda de morter, 

de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 
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Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. S'ha d'eliminar el morter 

sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

2.3.7.2.3. Mesurament i abonament 

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

2.4. Obres de formigó 

2.4.1. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 

de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 

es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 

tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 

apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 

precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 

dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 

argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 

principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 

s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 

2.4.2. Formigons en massa i armats 

2.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 

quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica al trencament a compressió 

del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència 

exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun 

document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està 

obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà 

reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 

suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 

l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 

autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
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En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada 

unitat 

• Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 

• Característiques del mitjans mecànics 

• Personal 

• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

• Seqüència d’ompliment dels motlles 

• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d’altres) 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 

que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més 

les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 

d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el 

formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la 

formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el 

màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 

penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que 

el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 

(1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes 

per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un 

facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre 

armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques 

del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
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• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant 

el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment 

humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la 

del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules 

superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb 

sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no 

indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà 

de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser 

reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques 

de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es 

pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 

pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a 

terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó 

com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en 

tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament 

envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després 

del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements 

verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a 

quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli 

totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 

dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i 

procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el 

formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada 

per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera 

contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a 

fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

  



 

 
Memòria del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i infraestructures a diversos carrers de 
Lleida. Separata de la part de salut.  
PLEC DE CONDICIONS            81 

  
  

2.4.2.2. Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 

plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a 

fabricació i posada en obra 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• L’execució i tractaments dels junts 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• L’acabat i la realització de la textura superficial 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

2.4.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de pastar-los 

o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, en 

estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 

ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 

especials. 

S'han considerat els elements següents: 

• Colorant 

• Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

• Addicions: 

- Cendres volants 
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- Fum de silici 

- Escòria granulada 

2.4.3.1. Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir- ne l'efectivitat 

i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Seran conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: 

Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”, UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 

“Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, 

conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934- 2:2002/A2:2006 “Additius per a formigons, morters i beurades. 

Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): D ≥1,10: ± 0,03 D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): T≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T T < 20%: ≥ 

0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 

• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

• Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

2.4.3.1.1. Additiu inclusor d’aire 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte 

produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant 

l'adormiment. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 

• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 

2.4.3.1.2. Additiu reductor d’aigua/plastificant 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per 

una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
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2.4.3.1.3. Additiu reductor d’aigua d’alta activitat / superplasticitat 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplasticitat, és un producte per a incorporar  durant  el  pastat  

del  formigó  que  té  per  objecte  disminuir  fortament  la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 

augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 

28 dies: ≥ 115% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment: 

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de l'addició, 

no ha de ser inferior a la consistència inicial 

2.4.3.1.4. Additiu retenidor d’aigua 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.1.5. Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció 

principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 

capil·laritat. 
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Característiques essencials: 

• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.1.6. Additiu inhibidor d’adormiment 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i 

té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 

sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.1.7. Additiu accelerador de l’adormiment 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 

d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 
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- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.4.3.2. Colorant 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant 

el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

2.4.3.3. Addicions 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants 

o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

2.4.3.3.1. Cendres volants 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents 

de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 

arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Seran conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. Definicions, 

especificacions i control de qualitat”. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

• Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 

• Contingut d’anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 

• Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 

mm) 
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• Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 

Característiques físiques: 

• Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 

• Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

Toleràncies: 

• Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

• Pèrdua al foc: + 2,0% 

• Finor: + 5,0% 

• Variació de la finor: ± 5,0% 

• Contingut de clorurs: + 0,01% 

• Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 

• Contingut SO3: + 0,5% 

• Estabilitat: + 1,0 mm 

• Índex d'activitat:  5,0%  

2.4.3.3.2. Fum de silici 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la 

producció de silici i ferrosilici. 

Característiques: 

• Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 

• Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

• Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

2.4.3.3.3. Escòria granulada 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. Es considera granulat 

fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
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Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. No ha de contenir 

sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

• Terrossos d'argila: 1,00 

• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 (UNE 

7-244): 0,50 

• Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

• Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 

- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

• Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 

2.4.3.4. Mesurament i abonament 

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent doncs es 

consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 

2.4.4. Encofrats 

2.4.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 

pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 

contindran substàncies agressives per al formigó.  

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació 

i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó 

per retracció.  

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 

muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 

que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 

utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
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rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació 

molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 

superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que 

garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 

desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 

director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 

desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode 

indicat pel director d’obra. 

2.4.4.2. Mesurament i abonament 

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 

utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb 

els criteris següents: 

• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

• Forats de més d'1,00 m2. Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 

2.4.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 

2.4.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del pla de recolzament 

• Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

• Tapat de junts entre peces 

• Aplomat i anivellament de l'encofrat 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 

les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 

estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les 

especificacions de la D.T. 

2.4.5.2. Mesurament i abonament 

S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte 

amb el formigó. 

2.4.6. Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 

propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 

cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima 

part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 

conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de 

les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 

pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 

prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 

donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran 

les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 

el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

2.4.6.1. Mesurament i abonament 

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció 

en planta sobre el terreny. 

2.4.7. Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 

electrosoldades. 
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2.4.7.1. Barres corrugades 

2.4.7.1.1. Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten 

diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 

• No han d’aparèixer principis de fissuració. 

• Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.4.7.1.2. Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. Els empalmaments es 

poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 

i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 

establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet 

soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36- 832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan  la  D.T.  exigeix  recobriments  superiors  a  50  mm,  s'ha  de  col·locar  una  malla  de repartiment en 

mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

• Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

• Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 

• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

• Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

• Lb=1,4xMxDxD >=  Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó B 400 S B 500 S 

H-25 12 1 

H-30 10 13 

H-35 9 12 
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H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

≥ 10 D 

≥ 15cm 

- Barres traccionades≥ 1/3xLb 

- Barres comprimides≥ 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors d'a: 

Distància entre els dos 

empalmaments més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que 

treballen a tracció en relació a la secció 

total d'acer: 

Per a barres que 

treballen a compressió: 

 20 25 33 50 >50  

≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

 

Toleràncies d'execució: 

• Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) +0,10 L (≤50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

2.4.7.1.3. Condicions d’execució 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi 

hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no 

ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No  s'han  de  solapar  barres  de  D  ≥  32  mm  sense  justificar  satisfactòriament  el  seu comportament. 
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Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. Es prohibeix 

l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36- 832. Distància lliure entre 

barres d'armadures principals ≥ D màxim 

• ≥ 1,25 granulat màxim 

• ≥ 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 

≥ D màxim 

≥ 20 mm 

≥ 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més 

gran) 

2.4.7.2. Malles electrosoldades 

2.4.7.2.1. Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, 

elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D En cap cas no han d'aparèixer 

principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
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El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de doblegar un 

nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.4.7.2.2. Condicions d’execució 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

• Ha de complir, com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D1,7 Lb 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 

• Ha de complir com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

2.4.7.3. Mesurament i abonament 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

• El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

• Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 

empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

2.4.8. Buixardat de superfícies de formigó 

2.4.8.1. Condicions de les partides executades 

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície un 

acabat rugós. 

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. L'execució de la unitat d'obra 

inclou les operacions següents: 
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• Replanteig de la superfície a tractar 

• Execució del tractament 

2.4.8.2. Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la 

DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi 

hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada 

per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El compressor ha 

d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

2.4.8.3. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

2.4.9. Junts de dilatació per a taulers de ponts 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera 

que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de formigó i 

deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 

2.4.9.1. Condicions de les partides executades 

S'han considerat els tipus següents:  

• Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler amb 

repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 

• Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

• Junts de dilatació intern: 

- Perfil elastomèric d'ànima circular 

- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
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• Junts de dilatació externs: 

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima cuadrada 

- Perfil de PVC amb forma d'U 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Caixetí amb arrencada de paviment: 

- Replanteig de les dimensions del caixetí 

- Tall del paviment 

- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 

- Neteja del fons del caixetí 

• Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils 

• Junt amb placa: 

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar- 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm 

• Amplària del junt de dilatació: + 3 mm 

Caixetí amb arrancada de paviment 

El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les 

especificades per la DF. 

Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes. 

El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 

Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per 

assegurar l'adherència. 

Junt de dilatació en peces formigonades “in situ” 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment 

amb el formigó per la cara prevista.  
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El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

Junt amb perfil 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  

Junt amb placa 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 

2.4.9.2. Condicions del procés d’execució 

Caixetí amb arrancada de paviment 

Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert 

provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment 

Junt amb perfil 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i 

d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonat.  

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 

vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser 

fetes a la fàbrica. 

2.4.9.3. Mesurament i abonament 

Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les 

especificacions de la DT. 

2.5. Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 

a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a la “Gestió de Residus”. 
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2.6. Seguretat i salut 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a “Seguretat i Salut”. 
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Localització serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
6 Localització serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats Longitud Ample
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

4 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Vorada+Rigola 1,000 4,200 0,500 0,300 0,630 C#*D#*E#*F#

4 Canonada aigua potable 1,000 90,000 0,600 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#

5 Escomeses 1,000 1,000 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
8 Vorada+Rigola 1,000 5,000 0,500 0,300 0,750 C#*D#*E#*F#

9 Canonada aigua potable 1,000 160,000 0,600 1,000 96,000 C#*D#*E#*F#

10 Escomeses 11,000 1,000 0,600 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

12 Creuaments 1,000 13,000 0,600 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,380

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Llambordí 12,000 0,050 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 Llambordí 4,000 0,050 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 1,000 90,000 0,600 0,360 19,440 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 1,000 1,000 0,600 0,360 0,216 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 1,000 160,000 0,600 0,360 34,560 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 0,600 0,360 2,376 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 13,000 0,600 0,360 2,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 1,000 90,000 0,600 0,550 29,700 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 1,000 1,000 0,600 0,550 0,330 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 1,000 160,000 0,600 0,550 52,800 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 0,600 0,550 3,630 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 13,000 0,600 0,550 4,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,750

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

5 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
6 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Llambordí 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 Llambordí 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 P312-D4Z6 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Llambordí 12,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 Llambordí 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Llosa 40x40 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Panot 20x20 75,000 0,100 7,500 C#*D#*E#*F#

7 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
8 Llosa 40x40 6,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

9 Panot 20x20 172,000 0,100 17,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,700

6 P9F1-4XER m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10x20x 8 cm, model i color a
definir per la D.F, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les
feines adients i rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Llambordins gual vehicles 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
6 Llambordins pas elevat recinte

particular
11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Panot 20x20 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 Panot 20x20 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 247,000

8 P9F3-H8HW m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x40 cm i 5 cm de gruix, model i color a definir per la D.F,
preu superior, col·locats amb amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de
10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i
reblert de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 Llosa 40x40 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
7 Llosa 40x40 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm i en la cota
inferior una franja de 60cm de paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de vianants de color
a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alcalde Rovira Roure - Sans i Ribes T
3 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

5 Alcalde Rovira Roure - Enric Granados T
6 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

10 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 6

Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 10PE160 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø160mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 10PE090 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

3 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins
arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió
a xarxa general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIO ALCALDE ROVIRA ROURE

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 7

1 22S150 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø150(150-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 04P160 u Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 05NG160 u Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 26E160 u Colze de polietilè soldat a tope Ø160mm., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 24150 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn.150mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 20S150 u Reducció de fosa PN 16  Ø150mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 04WMJ100 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm.

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja  subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  ALCALDE ENRIC GRANADOS

1 22S080 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja  subministrat, instal.lat i provat en rasa.
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 20S080 u Reducció de fosa PN 16  Ø80mm fins a  40mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 26E090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CONNEXIO SANS I RIBES

1 22S080 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja  subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 20S080 u Reducció de fosa PN 16  Ø80mm fins a  40mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 11

Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 05  ANUL·LACIO ENRIC GRANADOS

1 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 13D060 m Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 2,000 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 254,000 0,200 66,040 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 11,000 0,150 2,145 C#*D#*E#*F#

5 Exc. rasa 1,200 166,380 199,656 C#*D#*E#*F#

6 Exc. caixa paviment 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,581

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 12

Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 166,380 199,656 C#*D#*E#*F#

3 Exc. caixa paviment 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,616

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 2,000 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 254,000 0,200 66,040 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 11,000 0,150 2,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,965

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 01  CARRER ALFRED PERENYA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 M-4.3 7,000 4,000 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 199,000 1,000 199,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

3 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada aigua potable 190,000 0,600 1,000 114,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 9,000 1,000 0,600 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,400

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada aigua potable 190,000 0,600 0,360 41,040 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 9,000 1,000 0,600 0,360 1,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,984

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada aigua potable 190,000 0,600 0,550 62,700 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 9,000 1,000 0,600 0,550 2,970 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,670

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 14

Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Panot 20x20 guals vehicles 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

2 P312-D4Z6 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Panot 20x20 guals vehicles 41,000 0,150 6,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,150

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Panot 20x20 1,000 169,000 1,000 0,100 16,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,900

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Panot 20x20 1,000 210,000 1,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm i en la cota
inferior una franja de 60cm de paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de vianants de color
a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 1901200C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1901200T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló per comptador general.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins
arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió
a xarxa general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 03D100CMP u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb
carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIO PLAÇA FRANÇA

1 22S200 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø200(200-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 05NG200 u Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 04P200 u Brida per canonada de polietilè Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIO CARRER AMSTERDAM

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
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Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CONNEXIO CARRER LA SELVA

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 199,000 0,200 51,740 C#*D#*E#*F#

3 Exc. rasa 1,200 119,400 143,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,020

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 02  CARRER PENEDÈS
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 119,400 143,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,280

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 199,000 0,200 51,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,740

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Senyal R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 Senyal zona blava 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Senyal R1 + R400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Senyal R101 + R303 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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5 Parells T
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

4 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

7 31,174 31,174 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,174

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Canonada d'aigua potable D125 1,000 116,000 0,600 1,000 69,600 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 6,000 1,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 Canonada d'aigua potable 90 1,000 111,000 0,600 1,000 66,600 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 8,000 1,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,200

7 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Gual vianants 15,150 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Gual vehicles 25,000 1,000 0,050 1,250 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 Gual vianants 14,300 0,150 2,145 C#*D#*E#*F#

8 Gual vehicles 5,000 1,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,645
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Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Canonada d'aigua potable D125 1,000 116,000 0,600 0,360 25,056 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 6,000 1,000 0,600 0,360 1,296 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 Canonada d'aigua potable 90 1,000 111,000 0,600 0,360 23,976 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 8,000 1,000 0,600 0,360 1,728 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 6,000 0,600 0,360 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,352

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Canonada d'aigua potable D125 1,000 116,000 0,600 0,360 25,056 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 6,000 1,000 0,600 0,360 1,296 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 Canonada d'aigua potable 90 1,000 111,000 0,600 0,360 23,976 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 8,000 1,000 0,600 0,360 1,728 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 6,000 0,600 0,360 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,352

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Gual vehicles 1,000 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 Gual vehicles 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P312-D4Z6 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Gual vehicles 1,000 25,000 1,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 Gual vehicles 1,000 5,000 1,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Llosa 20x20 80,000 0,100 8,000 C#*D#*E#*F#

4 39,000 0,100 3,900 C#*D#*E#*F#

5 Llosa 30x30 5,000 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#

7 Parells T
8 Llosa 20x20 100,000 0,100 10,000 C#*D#*E#*F#

9 41,000 0,100 4,100 C#*D#*E#*F#

10 Llosa 30x30 5,150 0,100 0,515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,015

5 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Llosa 20x20 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 Llosa 20x20 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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7 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

6 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de
morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Llosa 30x30 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 Llosa 30x30 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,150

7 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4
cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un
control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i
totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,400

8 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

2 10PE090 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

3 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins
arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió
a xarxa general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIO PAER CASANOVAS

1 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 22S080 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja  subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 26E090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 23F080 u Tap de fosa Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIO PI I MARGALL

1 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P160 u Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 05NG160 u Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 24150 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn.150mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 22S150 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø150(150-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja  subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  ANUL·LACIO PAER CASANOVAS

1 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 13D060 m Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 3,000 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 226,000 0,200 58,760 C#*D#*E#*F#

4 1,300 65,000 0,200 16,900 C#*D#*E#*F#

5 Dem. mescla bituminosa 1,300 6,000 0,150 1,170 C#*D#*E#*F#

6 Exc. rasa 1,200 148,200 177,840 C#*D#*E#*F#

7 Exc. desmunt 1,200 3,645 4,374 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,214

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 148,200 177,840 C#*D#*E#*F#

3 Exc. desmunt 1,200 3,645 4,374 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,214

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 3,000 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 226,000 0,200 58,760 C#*D#*E#*F#

4 1,300 65,000 0,200 16,900 C#*D#*E#*F#

5 Dem. mescla bituminosa 1,300 6,000 0,150 1,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 03  PASSATGE DE LA PREMSA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
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AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 31

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 M-4.3 5,000 4,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Senyal R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 Senyal zona blava 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Senyal R1 + R400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Senyal R101 + R303 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Senyal R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal R1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Senyal R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
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3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Canonada d'aigua potable 1,000 130,000 0,600 1,000 78,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 5,000 1,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Canonada d'aigua potable 1,000 130,000 0,600 1,000 78,000 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 8,000 1,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 22,000 1,000 0,600 1,000 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000
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Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Canonada d'aigua potable 1,000 130,000 0,600 0,360 28,080 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 5,000 1,000 0,600 0,360 1,080 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Canonada d'aigua potable 1,000 130,000 0,600 0,360 28,080 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 8,000 1,000 0,600 0,360 1,728 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 22,000 1,000 0,600 0,360 4,752 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,720

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Canonada d'aigua potable 1,000 130,000 0,600 0,550 42,900 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 5,000 1,000 0,600 0,550 1,650 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Canonada d'aigua potable 1,000 130,000 0,600 0,550 42,900 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 8,000 1,000 0,600 0,550 2,640 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 22,000 1,000 0,600 0,550 7,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,350

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Llosa 20x20 136,000 0,100 13,600 C#*D#*E#*F#

4 Llosa 30x30 3,500 0,100 0,350 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Llosa 20x20 141,000 0,100 14,100 C#*D#*E#*F#

8 Llosa 30x30 1,500 0,100 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Llosa 20x20 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 Llosa 20x20 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,000

5 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de
morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Llosa 30x30 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 Llosa 30x30 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4
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cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un
control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i
totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

7 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

8 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 2,000 130,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

2 10PE160 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø160mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins
arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió
a xarxa general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 03D100CMP u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb
carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIO RAMON ARGILES
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1 22S150 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø150(150-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 04P160 u Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 05NG160 u Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 24150 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn.150mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 04WMJ150 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø150mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 26E160 u Colze de polietilè soldat a tope Ø160mm., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIO PERE DE SANT CLIMENT

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
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Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CARRER ENGINYER CELLERS

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 2,500 0,300 0,975 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 255,000 0,200 66,300 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 22,000 0,150 4,290 C#*D#*E#*F#

5 Exc. rasa 1,200 177,000 212,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,965

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 177,000 212,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,400

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 2,500 0,300 0,975 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 255,000 0,200 66,300 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 22,000 0,150 4,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,565

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 04  CARRER MIQUEL CORTIADA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
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3 Senyal R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal R1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Senyal R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 M-4.2 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

3 M-4.3 15,000 4,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas elevat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas elevat + R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 P15a + R301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 245,000 1,000 245,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vorada + rigola 1,000 36,000 0,500 0,350 6,300 C#*D#*E#*F#

3 Canonada d'aigua potable 1,000 265,000 0,600 1,000 159,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 7,000 1,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,500

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 265,000 0,600 0,360 57,240 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 7,000 1,000 0,600 0,360 1,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,752

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 265,000 0,600 0,550 87,450 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 7,000 1,000 0,600 0,550 2,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,760

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa 20x20 1,000 215,000 1,000 0,100 21,500 C#*D#*E#*F#

3 Llambordins 1,000 50,000 1,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 7,000 1,000 1,000 0,100 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,700

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 1,000 215,000 1,000 215,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 222,000

5 P9F1-4XER m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10x20x 8 cm, model i color a
definir per la D.F, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les
feines adients i rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 1,000 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 P9GB-4AFU m3 Paviment de formigó vermell (8 m3 de formigó 100 kg de col.lorant) HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, inclòs encofrat
lateral, remolinat manual, feines de curat i execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,125

7 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm i en la cota
inferior una franja de 60cm de paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de vianants de color
a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

8 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

2 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 03D100CMP u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb
carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins
arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió
a xarxa general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIO RAMBLA ARAGO

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 04WMJ125 Ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIO ALCALDE SOL

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CONNEXIO CARRER MARGALL

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 05  CONNEXIO DOCTOR COMBELLES

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 17,500 0,300 6,825 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 245,000 0,200 63,700 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 30,000 0,150 5,850 C#*D#*E#*F#
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5 Exc. rasa 1,200 169,500 203,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,775

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 169,500 203,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,400

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 17,500 0,300 6,825 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 245,000 0,200 63,700 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 30,000 0,150 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,375

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 05  CARRER DEL BISBE MESSEGUER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 PQ45-AHFK u Subministre i col.locació de pilona flexible model Hospitalet o similar, de color a determinar per la D.O., resistent
als raigs UV, amb una banda reflectora de 30 mmm d'ample, de secció circular d. 100 mm i 1000 mm d'alçària,
col·locada encastada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas elevat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas elevat + R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 P15a + R301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pintura verda 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Motos 2,000 1,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Paperera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 R307 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 S17 Motos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C/D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Parells T
10 P15a - R301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 R407 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 Imparells T
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 240,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 1,000 175,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,000

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 1,000 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 240,000 0,600 1,000 144,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 15,000 1,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 1,000 175,000 0,600 1,000 105,000 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 0,600 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 27,000 0,600 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 280,800

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 240,000 0,600 0,360 51,840 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 15,000 1,000 0,600 0,360 3,240 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 1,000 175,000 0,600 0,360 37,800 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 0,600 0,360 2,376 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 27,000 0,600 0,360 5,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,088

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 240,000 0,600 0,550 79,200 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 15,000 1,000 0,600 0,550 4,950 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 1,000 175,000 0,600 0,550 57,750 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 0,600 0,550 3,630 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 27,000 0,600 0,550 8,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,440

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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5 Parells T
6 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Panot 20x20 1,000 240,000 1,000 0,100 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 15,000 1,000 1,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 Panot 20x20 1,000 175,000 1,000 0,100 17,500 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 1,000 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,100

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Panot 20x20 1,000 240,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Parells T
7 Panot 20x20 1,000 175,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,000

5 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm i en la cota
inferior una franja de 60cm de paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de vianants de color
a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P982-B35O m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada,120x40x6 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Parells T
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

8 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 1,000 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

9 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 1,000 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
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Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 1CANP90 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Senars 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 Parells 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

3 1ESC1TRA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Imparells Ramon-Ciutat Fraga 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Imparells Bisbe-Rmon 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Parells Bisbe-Ramon 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIÓ 1 DR. COMBELLES -CIUTAT DE FRAGA

1 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1COLF080 u Colze de fosa embridat PN16 Ø80mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIÓ 2 DR. COMBELLES CIUTAT DE FRAGA IMPARELLES

1 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1PROA63 m Canonada PE Ø63mm provisional inclou connexió i desconnexió i subministre provisional a edificacions
existents durant els treballs de renovació de la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CONNEXIÓ 3 DR COMBELLES CIUTAT DE FRAGA PARELL

1 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 05  CONNEXIÓ 4 DR COMBELLES RAMON Y CAJAL IMPARELL

1 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 06  CONNEXIÓ 5 DR. COMBELLES RAMÓN Y CAJAL  PARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1ESC1CLA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1TAPF100 u Tap de fosa Ø100mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 07  CONNEXIÓ 6 DR. COMBELLS BISBE MESSEGUER IMPARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 08  CONNEXIÓ 7 DR. COMBELLES BISBE MESSEGUER PARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA

EUR
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Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 09  CONNEXIÓ 8 BISBE MESSEGUER PARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 10  CONNEXIÓ 9 BISBE MESSEGUER IMPARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 3,500 0,300 1,365 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 441,000 0,200 114,660 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 27,000 0,150 5,265 C#*D#*E#*F#

5 Exc. rasa 1,200 280,800 336,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,250

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 280,800 336,960 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 336,960

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 3,500 0,300 1,365 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 441,000 0,200 114,660 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 27,000 0,150 5,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,290

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 06  CARRER DEL DOCTOR COMBELLES
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imparells T
3 Paperera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 R307 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 S17 Motos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C/D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Parells T
10 P15a - R301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 R407 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 M-4.1 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 M-4.3 19,000 4,000 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#

4 Sombrejat verd 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,400

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
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Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R307 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 R308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 1,000 47,000 1,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 1,000 47,000 0,600 1,000 28,200 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 5,000 1,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES
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1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 1,000 47,000 0,600 0,360 10,152 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 5,000 1,000 0,600 0,360 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,232

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 1,000 47,000 0,600 0,550 15,510 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 5,000 1,000 0,600 0,550 1,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

2 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Panot 20x20 1,000 42,000 1,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#

3 5,000 1,000 0,600 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

5 Panot 30x30 1,000 4,250 0,600 0,100 0,255 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,200 0,900 0,100 0,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,863

3 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 Panot 20x20 1,000 42,000 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#

3 5,000 1,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de
morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Panot 30x30 1,000 4,250 0,600 2,550 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,200 0,900 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,630

5 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4
cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un
control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i
totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADES I ESCOMESES

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb clau de pas.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins
arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió
a xarxa general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIO CAMI DE MARIMUNT

1 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIO AVINGUDA SANT PERE

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 52,000 0,200 13,520 C#*D#*E#*F#

3 Exc. rasa 1,200 31,200 37,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,960

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 31,200 37,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,440

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 52,000 0,200 13,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,520

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 07  CARRER SANTA COLOMA
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R307 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 R308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S17 motos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 S17 PMR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C/D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 R308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 77

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 195,000 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 1,000 8,500 1,000 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 195,000 0,600 1,000 117,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 10,000 1,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuaments 1,000 8,500 0,600 1,000 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,100

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 78

Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 195,000 0,600 0,360 42,120 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 10,000 1,000 0,600 0,360 2,160 C#*D#*E#*F#

4 Creuaments 1,000 8,500 0,600 0,360 1,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,116

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 195,000 0,600 0,550 64,350 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 10,000 1,000 0,600 0,550 3,300 C#*D#*E#*F#

4 Creuaments 1,000 8,500 0,600 0,550 2,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,455

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa 20x20 205,000 1,000 0,100 20,500 C#*D#*E#*F#

3 Llosa 30x30 3,000 0,900 1,000 0,100 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,770

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa 20x20 205,000 1,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

5 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de
morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa 30x30 3,000 0,900 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

6 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

8 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500
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Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 1CANP90 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

2 1ESC3180 u Escomesa definitiva aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø80mm per un màxim de 16 usuaris, amb
clau de pas i armari a façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIÓ 1 RIU LLOBREGAT

1 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIÓ 2 COMTE DE VINATESA PARELL

1 1BRIW060 ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CONNEXIÓ 3 COMTE DE VINATESA IMPARELL

1 1BRIW060 ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 05  CONNEXIÓ 4 CAMÍ DE PICOS

1 1BRIW060 ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 1,000 0,300 0,390 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 205,000 0,200 53,300 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 8,500 0,150 1,658 C#*D#*E#*F#

5 Exc. rasa 1,200 128,100 153,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,068

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 128,100 153,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,720

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 1,000 0,300 0,390 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 205,000 0,200 53,300 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 8,500 0,150 1,658 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,348

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 08  CARRER CRONISTA MUNTANER
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
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Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S17 motos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 S17 PMR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C/D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 R308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical o suport
metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F
de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 R308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 R1 + R400a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 Parells T
3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 Escomeses 9,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Imparells T
8 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

9 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

10 Escomeses 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,000

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

9 Creuaments 1,000 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,500

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Vorada+Rigola 1,000 126,000 0,700 0,350 30,870 C#*D#*E#*F#

4 Canonada d'aigua potable 1,000 120,000 0,600 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#

5 Escomeses 9,000 1,000 0,600 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 4,000 0,600 0,350 0,700 0,588 C#*D#*E#*F#

7 Imparells T

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 87

8 Vorada+Rigola 1,000 126,000 0,700 0,350 30,870 C#*D#*E#*F#

9 Canonada d'aigua potable 1,000 120,000 0,600 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#

10 Escomeses 5,000 1,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Embornals 4,000 0,600 0,350 0,700 0,588 C#*D#*E#*F#

12 Creuaments 1,000 5,500 0,600 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,616

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Parells T
3 Canonada d'aigua potable 1,000 120,000 0,600 0,360 25,920 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 9,000 1,000 0,600 0,360 1,944 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Canonada d'aigua potable 1,000 120,000 0,600 0,360 25,920 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 5,000 1,000 0,600 0,360 1,080 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 5,500 0,600 0,360 1,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,052

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Parells T
3 Canonada d'aigua potable 1,000 120,000 0,600 0,550 39,600 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses 9,000 1,000 0,600 0,550 2,970 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Canonada d'aigua potable 1,000 120,000 0,600 0,550 39,600 C#*D#*E#*F#

8 Escomeses 5,000 1,000 0,600 0,550 1,650 C#*D#*E#*F#

10 Creuaments 1,000 5,500 0,600 0,550 1,815 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,635

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 P967-EA7G3 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada ICS-37 de 37x25 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

4 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Llosa 20x20 94,000 0,100 9,400 C#*D#*E#*F#

4 80,000 0,100 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Llosa 30x30 3,500 0,100 0,350 C#*D#*E#*F#

7 Imparells T
8 Llosa 20x20 119,000 0,100 11,900 C#*D#*E#*F#

9 85,000 0,100 8,500 C#*D#*E#*F#

10 Llosa 30x30 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,550

5 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Llosa 20x20 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

4 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Imparells T
7 Llosa 20x20 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#

8 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

6 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de
morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 Llosa 30x30 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 Llosa 30x30 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

7 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4
cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un
control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i
totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

8 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm i en la cota
inferior una franja de 60cm de paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de vianants de color
a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 04  REPOSICIÓ EMBORNALS

1 PD55-E3OB u Embornal sifònic de fosa dúctil de 565x305x570 mm, tipus DELTA SF570 o similar - Classe C250 amb reixa
articulada inclosa, inclòs base de nivellació i assentament de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs reblert de
l'extradós amb material granular, connexió a tub de PE DN 200 mm existent, petit material i totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA IMPARELLS

1 1CANP90 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 1ESC1TRA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CANONADA PARELLS

1 1ESC1TRA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per un màxim de
16 usuaris, amb trampilló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 1HID100T u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb
carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIÓ 1 ST JORDI IMPARELL

1 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 04  CONNEXIÓ 2 ST JORDI PARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 1BRIW100 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 1HID100T u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb
carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 05  CONNEXIÓ 3 C_ PAUIGVERD IMPARELL

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 06  CONNEXIÓ 4_PUIGVERD PARELL

1 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
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Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 114,000 0,300 44,460 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 238,000 0,200 61,880 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 184,500 0,150 35,978 C#*D#*E#*F#

5 Exc. rasa 1,200 218,616 262,339 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 404,657

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 218,616 262,339 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,339

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 114,000 0,300 44,460 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 238,000 0,200 61,880 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 184,500 0,150 35,978 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,318

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 09  TRAVESSERA SANT JORDI
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la col·locació del
parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
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s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parells T
3 R101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Imparells T
6 R1 + R400a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBA2-FP00 m2 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 M-6.5 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components. Inclou treballs nocturs si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 M-4.3 6,000 4,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

3 M4.1 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 01  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 P21Q2-8GXU u Retirada de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa i formigó, etc..., i càrrega manual sobre
camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F. No
s'inclou la demolició del paviment i el bassament de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bancs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de
les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camió, inclòs talls de disc necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Creuaments 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats,
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 138,000 1,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
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Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 02  REBLERT DE RASES

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 138,000 0,600 0,360 29,808 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 4,000 1,000 0,600 0,360 0,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,672

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canonada d'aigua potable 138,000 0,600 0,550 45,540 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 4,000 2,000 0,600 0,550 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,180

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
Treballs 03  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:8, sobre base de formigó hm-20 de 30x25 cm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l  i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P967-EA7G m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Llosa 20x20 120,000 0,100 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Llambordins 20x10 16,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#

4 Llosa 30x30 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,700

5 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu superior,
col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat
a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Llosa 20x20 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 P9F1-4XER m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10x20x 8 cm, model i color a
definir per la D.F, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les
feines adients i rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Llambordins 20x10 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada de
morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Llosa 30x30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4
cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un
control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i
totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

9 P982-B35O m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada,120x40x6 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació
dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

10 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 01  CANONADA I ESCOMESES

1 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

2 1ESC3180 u Escomesa definitiva aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø80mm per un màxim de 16 usuaris, amb
clau de pas i armari a façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 1HID100T u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb
carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 02  CONNEXIÓ FLEMING

1 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA
Treballs 03  CONNEXIÓ CRISTOFOL DE BOLEDA

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió  2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Ø80mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

AMIDAMENTS Data: 09/05/22 Pàg.: 105

8 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 1BRIW125 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 1BRIP075 u Brida per canonada de polietilè Ø75mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 1VALC060 u Vàlvula de comporta elàstica, manual,  embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès Øn. 60mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 01  TRANSPORT DE TERRES

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 1,000 0,300 0,390 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 146,000 0,200 37,960 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Dem. mescla bituminosa 1,300 13,000 0,150 2,535 C#*D#*E#*F#

5 Exc. rasa 1,200 142,000 170,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,285

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Treballs 02  DEPOSICIÓ ABOCADOR

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Exc. rasa 1,200 142,000 170,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,400

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada m3
2 Dem. vorada+rigola 1,300 1,000 0,300 0,390 C#*D#*E#*F#

3 Dem. paviment panot+base formigó 1,300 146,000 0,200 37,960 C#*D#*E#*F#

4 Dem. mescla bituminosa 1,300 13,000 0,150 2,535 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,885

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 04  MOBILIARI URBÀ

1 PQ12-403X u Col·locació de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa i formigó, etc..., recuperat de la pròpia
obra. Inclou tot el material necessari per la seva col·locació. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bancs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 10  CARRER DE L'ALCALDE PUJOL
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Capítol 01  RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA
Subcapítol 05  SENYALITZACIÓ

1 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 M-4.3 7,000 4,000 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST REF1587
Àrees 02  SALUT
Carrers 11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 P17C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 14/07/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€9,60m3-DT1G Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 1

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€660,36u02GTRAM Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament
instal.lat dins arqueta de fomigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum,
una rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range
amb marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general

P- 2

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€2.092,33u03D100CMP Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a
125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

P- 3

(DOS MIL NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€89,34u04P090 Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 4
(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€139,40u04P125 Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 5
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€178,45u04P160 Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 6
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€304,93u04P200 Brida per canonada de polietilè Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 7
(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€155,14u04WMJ060 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 8

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€181,23u04WMJ080 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 9

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€292,74u04WMJ100 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 10

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€321,20Ut04WMJ125 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 11

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€306,68u04WMJ150 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø150mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 12

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€59,97u05NG090 Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja  subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 13
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€72,82u05NG125 Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 14
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€98,91u05NG160 Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 15
(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€154,84u05NG200 Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 16
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1.034,83u0TRFGEST Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a abocador.P- 17
(MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€13,25m10PE090 Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.P- 18
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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€18,90m10PE125 Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.P- 19
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€36,42m10PE160 Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø160mm.P- 20
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€22,38m13D060 Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø60mm.P- 21
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€227,65u1901100C Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per
un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas.

P- 22

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€365,41u1901100T Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per
un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.

P- 23

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€247,55u1901200C Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm per
un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas.

P- 24

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€385,31u1901200T Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm per
un màxim de 16 usuaris, amb trampilló per comptador general.

P- 25

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€343,30u1BORE40 Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada i provada en rasa.P- 26
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€78,52u1BRIP075 Brida per canonada de polietilè Ø75mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 27
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€89,34u1BRIP090 Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 28
(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€139,40u1BRIP125 Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.P- 29
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€155,14ut1BRIW060 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 30

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€181,23u1BRIW080 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 31

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€292,74u1BRIW100 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 32

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€321,20u1BRIW125 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 33

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€18,90m1CANP125 Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø125mm.P- 34
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€13,25m1CANP90 Canonada de polietilè AD PE100 PN10  subministrada, instal.lada i provada en rasa  Ø90mm.P- 35
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€69,43u1COLF080 Colze de fosa embridat PN16 Ø80mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.P- 36
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 14/07/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€45,20u1COLP090 Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 37
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€68,44u1COLP125 Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 38
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€85,12ut1DERT080 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.P- 39
(VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€135,49u1DERT125 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.P- 40
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€227,65u1ESC1CLA Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per
un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas.

P- 41

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€365,41u1ESC1TRA Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø100mm per
un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.

P- 42

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€395,85u1ESC3180 Escomesa definitiva aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø80mm per un màxim de 16
usuaris, amb clau de pas i armari a façana.

P- 43

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€2.092,33u1HID100T Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a
125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.

P- 44

(DOS MIL NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€69,19m1PROA63 Canonada PE Ø63mm provisional inclou connexió i desconnexió i subministre provisional a
edificacions existents durant els treballs de renovació de la xarxa.

P- 45

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€72,42u1RED00 Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.P- 46
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€52,84u1TAPF100 Tap de fosa Ø100mm.P- 47
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€297,67u1VALC060 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn. 60mm.

P- 48

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€261,90u1VALC080 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Ø80mm. 

P- 49

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€304,21u1VALC100 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-100mm

P- 50

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€45,24u20S080 Reducció de fosa PN 16  Ø80mm fins a  40mm.P- 51
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€72,42u20S100 Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.P- 52
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€99,58u20S150 Reducció de fosa PN 16  Ø150mm fins a  60mm.P- 53
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€85,12u22S080 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.P- 54
(VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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€135,49u22S125 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.P- 55
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€174,30u22S150 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø150(150-60)mm.P- 56
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€237,96u22S200 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø200(200-60)mm.P- 57
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€46,67u23F080 Tap de fosa Ø80mm.P- 58
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€261,90u24080 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn. 80mm.

P- 59

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€482,09u24125 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.100-125mm.

P- 60

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€453,46u24150 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accès
Øn.150mm.

P- 61

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€45,20u26E090 Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 62
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€68,44u26E125 Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 63
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€84,59u26E160 Colze de polietilè soldat a tope Ø160mm., subministrat, instal.lat i provat en rasa.P- 64
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€10.050,00uP17C-SESA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obraP- 65
(DEU MIL CINQUANTA EUROS)

€212,11uP191-H8CH Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol
zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i
material de reblert fins cota d'explanació.

P- 66

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€17,38m2P2146-DJ28 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre base de formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls
de disc necessaris.

P- 67

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€14,06m2P2146-DJ2R Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

P- 68

(CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€9,59mP2149-DJ69 Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

P- 69

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€22,34uP21Q0-4RXJ Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada en parament vertical
o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit material i recuperació del material per a la seva posterior
ubicació en altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de
residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit material.

P- 70

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€25,64uP21Q0-4RXZ Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de l'obra. Inclou la
col·locació del parament vertical o suport metal.lic a façana, fixacions i petit material. Totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 71

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€35,57uP21Q2-8GXU Retirada de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa i formigó, etc..., i càrrega
manual sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o
lloc a indicar per la D.F. No s'inclou la demolició del paviment i el bassament de formigó.

P- 72

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€4,43m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 73

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€11,09m3P221C-DYZN Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de
serveis afectats, amb mitjans mecànics o manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre
camió o contenidor.

P- 74

(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€42,76m3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a màximP- 75
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€27,02m3P2255-DPIT Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm com a màximP- 76
(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€18,17m3P2RA-EU7I Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 77

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€9,11m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 78

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€92,64m3P312-D4Z6 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs
execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 79

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€88,57m3P931-3G6X Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 80

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€30,29mP967-EA63 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 81

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€33,34mP967-EA7G Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

P- 82

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€39,11mP967-EA7G3 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada ICS-37 de 37x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 83

(TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€12,34mP975-DS86 Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs
si s'escau.

P- 84

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€20,70mP977-DSXE Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8
cm, col.locades amb morter de ciment 1:8, sobre base de formigó hm-20 de 30x25 cm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l  i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 85

(VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€253,71mP982-B35O Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada,120x40x6 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4
amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i
totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 86

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€148,12mP982-BGVI Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm,
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de
10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels
extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de morter de
ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 87

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€155,14mP982-BGVP Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de formigó de 60x40x8 cm i
en la cota inferior una franja de 60cm de paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització
pas de vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4
cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a
l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus
de lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

P- 88

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€26,42m2P9E1-DMTD Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la D.F, classe 1a, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de
10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les
feines adients i beurada de morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 89

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€38,81m2P9E1-DN30 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir per la D.F, classe
1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió
de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les
feines adients i beurada de morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 90

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€45,27m2P9F1-4XER Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10x20x 8 cm, model i
color a definir per la D.F, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una
resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu
d'execució. Inclou totes les feines adients i rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

P- 91

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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€38,09m2P9F3-H8HW Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x40 cm i 5 cm de gruix, model i color a definir
per la D.F, preu superior, col·locats amb amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència
a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i reblert de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

P- 92

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€128,99m3P9GB-4AFU Paviment de formigó vermell (8 m3 de formigó 100 kg de col.lorant) HM-30/P/10/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, inclòs encofrat lateral, remolinat manual, feines de curat i execució de juntes
cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 93

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€24,92m2P9HA-6083 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10
cm de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

P- 94

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€0,43m2P9L1-E97Z Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2.
Inclou treballs nocturs si s'escau.

P- 95

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€6,20m2P9Z3-DP62 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

P- 96

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€16,37m2PBA2-FP00 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic. Inclou treballs nocturs si
s'escau.

P- 97

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€32,06uPBA2-FP21 Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components. Inclou treballs
nocturs si s'escau.

P- 98

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€17,38m2PBA2-FP31 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres elements sobre els
paviments, amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs
si s'escau.

P- 99

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€40,77uPD36-61UB Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol
mida, situades en vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 100

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€387,95uPD55-E3OB Embornal sifònic de fosa dúctil de 565x305x570 mm, tipus DELTA SF570 o similar - Classe C250
amb reixa articulada inclosa, inclòs base de nivellació i assentament de formigó HM-20 de 10 cm
de gruix, inclòs reblert de l'extradós amb material granular, connexió a tub de PE DN 200 mm
existent, petit material i totalment acabat.

P- 101

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€21,45uPQ12-403X Col·locació de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa i formigó, etc..., recuperat
de la pròpia obra. Inclou tot el material necessari per la seva col·locació. Totalment acabat i treballs
nocturs si s'escau.

P- 102

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€97,69uPQ45-AHFK Subministre i col.locació de pilona flexible model Hospitalet o similar, de color a determinar per la
D.O., resistent als raigs UV, amb una banda reflectora de 30 mmm d'ample, de secció circular d.
100 mm i 1000 mm d'alçària, col·locada encastada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 103

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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m3-DT1G Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

P- 1  €9,60

Altres conceptes 9,60 €

u02GTRAM Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i
vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de 80x70 interior i
dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama ´´TC´´
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus ´´HC´´ Range amb
marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general

P- 2  €660,36

AA20PRA Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de
20mm

€156,45000

BANG40 Maniguet tope brida D.40mm inclús brida boja €11,87000
BANGE40 Maniguet electrosoldable D.40mm €18,81000
BDF40ARQ Boca de reg  Ø40 amb arqueta BV-05-63 €175,82000
BISR1167 Enllaç femella de llautó estampat de 40x1 1/4´´  €40,68000
CMRCEG40 Comptador Ø20mm per boca de reg Ø40mm -L=300mm- €65,35000
CMVC0020BOP Verificació comptador 20mm €2,66000
COPE125BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm €5,14000
COPEBD040BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.40mm €3,57000
CP2/125BOP Collarí de presa en càrrega per PE 1 1/4´´ Ø125mm. €78,70000
CZPE9040 Colze PE Ø40mm electrosoldable €10,96000
RC0020 Racord per comptador de 20mm €8,12000

Altres conceptes 82,23 €

u03D100CMP Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de
diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula
de comandament, provat en rasa.

P- 3  €2.092,33

AAFORM4040 Arqueta formigó 40x40x45h amb fons i tapa cega €25,80000
ATAPA40Q Tapa quadrada amb marc quadrat tipus ´´HC400´´ Range casa Norinco, llum

325mm
€34,56000

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
BFPEBAH125 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø125mm €627,00000
BHI100PRA Hidrant tipus ´´Irua´´ Øn100 PN16 cos GG-20 amb  boca rosca Barcelona €430,50000
BM16C090 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.90mm €30,24000
BQUAD100 Quadradets per vàlvula Ø100-150mm €11,60000
CMHD100 Comptador IRRIMAG C D. 100mm amb pas total per hidrant (ACTARIS) €262,15000
COPE125BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm €20,56000
CZFS100PRA Colze de fosa embridat Ø125mm €85,59000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €11,58000
TA20060PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm) €196,61000
VV100BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle Ø100mm €194,25000

Altres conceptes 82,23 €

u04P090 Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 4  €89,34

BFPEBAH090 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø90mm €72,75000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA080 Junta plana Dn. 80mm €1,56000

Altres conceptes 10,15 €

u04P125 Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 5  €139,40

BFPEBAH125 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø125mm €104,50000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €1,93000
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Altres conceptes 28,09 €

u04P160 Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 6  €178,45

BFPEBAH160 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø160mm €127,41000
BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €8,80000
JUNTA150 Junta plana Dn.150mm €2,92000

Altres conceptes 39,32 €

u04P200 Brida per canonada de polietilè Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 7  €304,93

BFPEBAH200 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø200mm €216,52000
BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €13,20000
JUNTA200 Junta plana Dn.200mm €4,23000

Altres conceptes 70,98 €

u04WMJ060 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 8  €155,14

BFCMJ060 Brida per canonada Fibrociment Multijoint D.60mm €136,24000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €2,44000
JUNTA065 Junta plana Dn. 65mm €1,29000

Altres conceptes 15,17 €

u04WMJ080 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 9  €181,23

BFCMJ080 Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.80mm €151,00000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA080 Junta plana Dn. 80mm €1,56000

Altres conceptes 23,79 €

u04WMJ100 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 10  €292,74

BFCMJ100 Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.100mm €256,57000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €1,93000

Altres conceptes 29,36 €

Ut04WMJ125 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 11  €321,20

BFCMJ125 Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.125mm €284,64000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA125 Junta plana Dn.125mm €2,32000

Altres conceptes 29,36 €

u04WMJ150 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø150mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 12  €306,68

BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €8,80000
JUNTA150 Junta plana Dn.150mm €2,92000

Altres conceptes 294,96 €

u05NG090 Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat
en rasa.

P- 13  €59,97

BANG090BOP Maniguet tope brida polietilè injectat Ø90mm €15,85000
BJAC090 Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø    90mm PN16 €16,18000
BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €8,80000
JUNTA080 Junta plana Dn. 80mm €1,56000
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Altres conceptes 17,58 €

u05NG125 Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat
en rasa.

P- 14  €72,82

BANG125BOP Maniguet tope brida polietilè injectat Ø125mm €17,16000
BJAC110125 Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø110-125mm (Øn.100) PN16 €21,02000
BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €8,80000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €1,93000

Altres conceptes 23,91 €

u05NG160 Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat
en rasa.

P- 15  €98,91

BANG160BOP Maniguet tope brida polietilè injectat Ø160mm €20,81000
BJAC160 Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø    160mm PN16 €26,98000
BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €8,80000
JUNTA150 Junta plana Dn.150mm €2,92000

Altres conceptes 39,40 €

u05NG200 Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat
en rasa.

P- 16  €154,84

BANG200BOP Maniguet tope brida polietilè injectat Ø200mm €26,47000
BJAC200 Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø    200/225mm PN16 €56,05000
BM20C080 Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm €13,20000
JUNTA200 Junta plana Dn.200mm €4,23000

Altres conceptes 54,89 €

u0TRFGEST Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de fibrociment a
abocador.

P- 17  €1.034,83

TALLFIBR Realització de tall de fibrociment amb totes les mesures preventives. €350,00000
TRASPOT Transport de canonades de fibrociment a abocador €684,83000

Altres conceptes 0,00 €

m10PE090 Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada
en rasa  Ø90mm.

P- 18  €13,25

CLMALLAPRA Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè
AD de 30 cm.   color blau amb el logotip d'Aigües

€0,35000

COPE090BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D. 90mm €5,66000
Altres conceptes 7,24 €

m10PE125 Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada
en rasa  Ø125mm.

P- 19  €18,90

CLMALLAPRA Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè
AD de 30 cm.   color blau amb el logotip d'Aigües

€0,35000

COPE125BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm €10,28000
Altres conceptes 8,27 €

m10PE160 Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada
en rasa  Ø160mm.

P- 20  €36,42

CLMALLAPRA Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè
AD de 30 cm.   color blau amb el logotip d'Aigües

€0,35000

COPE160BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.160mm €16,87000
Altres conceptes 19,20 €

m13D060 Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø60mm.P- 21  €22,38

CHANFS060 Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.
60mm

€10,91000

CLMALLAPRA Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè
AD de 30 cm.   color blau amb el logotip d'Aigües

€0,35000
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Altres conceptes 11,12 €

u1901100C Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas.

P- 22  €227,65

ATAPCP25 Tapa de registre de polipropilè reforçada amb fibra de vidre per clau de pas
de 25x16

€12,67000

BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND100BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD Ø100 (105-125) €38,25000
CF080/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø80-100 €21,70000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000
VVCP1BOP Clau de pas 1´´ (32mm) €7,01000

Altres conceptes 121,86 €

u1901100T Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.

P- 23  €365,41

AA13PRA Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de
13mm

€106,84000

BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND100BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD Ø100 (105-125) €38,25000
CF080/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø80-100 €21,70000
CM0013BOP Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm- €48,51000
CMVC0013BOP Verificació comptador 13mm €2,09000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000

Altres conceptes 121,86 €

u1901200C Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø200mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas.

P- 24  €247,55

ATAPCP25 Tapa de registre de polipropilè reforçada amb fibra de vidre per clau de pas
de 25x16

€12,67000

BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND200BOP Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø200 (210-235) €50,16000
CF200/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø175-200 €29,69000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000
VVCP1BOP Clau de pas 1´´ (32mm) €7,01000

Altres conceptes 121,86 €

u1901200T Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø200mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló per
comptador general.

P- 25  €385,31

AA13PRA Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de
13mm

€106,84000

BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND200BOP Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø200 (210-235) €50,16000
CF200/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø175-200 €29,69000
CM0013BOP Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm- €48,51000
CMVC0013BOP Verificació comptador 13mm €2,09000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000

Altres conceptes 121,86 €

u1BORE40 Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada i
provada en rasa.

P- 26  €343,30

BDF40BOP Boca de reg  Øn40 €210,74000
BISR1104BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 40x1 1/4´´ €22,20000
COPEBD040BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.40mm €3,57000
CP2/125BOP Collarí de presa en càrrega per PE 1 1/4´´ Ø125mm. €78,70000

Altres conceptes 28,09 €
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u1BRIP075 Brida per canonada de polietilè Ø75mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 27  €78,52

BFPEBAH075 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø75mm €64,64000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €2,44000
JUNTA065 Junta plana Dn. 65mm €1,29000

Altres conceptes 10,15 €

u1BRIP090 Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 28  €89,34

BFPEBAH090 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø90mm €72,75000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA080 Junta plana Dn. 80mm €1,56000

Altres conceptes 10,15 €

u1BRIP125 Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.

P- 29  €139,40

BFPEBAH125 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø125mm €104,50000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €1,93000

Altres conceptes 28,09 €

ut1BRIW060 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 30  €155,14

BFCMJ060 Brida per canonada Fibrociment Multijoint D.60mm €136,24000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €2,44000
JUNTA065 Junta plana Dn. 65mm €1,29000

Altres conceptes 15,17 €

u1BRIW080 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 31  €181,23

BFCMJ080 Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.80mm €151,00000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA080 Junta plana Dn. 80mm €1,56000

Altres conceptes 23,79 €

u1BRIW100 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 32  €292,74

BFCMJ100 Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.100mm €256,57000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €1,93000

Altres conceptes 29,36 €

u1BRIW125 Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada,
instal.lada i provada en rasa.

P- 33  €321,20

BFCMJ125 Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.125mm €284,64000
BM16C080 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm €4,88000
JUNTA125 Junta plana Dn.125mm €2,32000

Altres conceptes 29,36 €

m1CANP125 Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada
en rasa  Ø125mm.

P- 34  €18,90

CLMALLAPRA Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè
AD de 30 cm.   color blau amb el logotip d'Aigües

€0,35000

COPE125BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm €10,28000
Altres conceptes 8,27 €
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m1CANP90 Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada
en rasa  Ø90mm.

P- 35  €13,25

CLMALLAPRA Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè
AD de 30 cm.   color blau amb el logotip d'Aigües

€0,35000

COPE090BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D. 90mm €5,66000
Altres conceptes 7,24 €

u1COLF080 Colze de fosa embridat PN16 Ø80mm., subministrat i instal.lat i provat en
rasa.

P- 36  €69,43

CZFS080PRA Colze de fosa embridat Ø80mm €51,49000
Altres conceptes 17,94 €

u1COLP090 Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en
rasa.

P- 37  €45,20

CZPE090ACU Colze PE soldat tope Ø90mm €15,17000
Altres conceptes 30,03 €

u1COLP125 Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en
rasa.

P- 38  €68,44

CZPE125ACU Colze PE soldat tope Ø125mm €38,41000
Altres conceptes 30,03 €

ut1DERT080 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.P- 39  €85,12

TA08040PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø80 (80mm a 40mm) €69,55000
Altres conceptes 15,57 €

u1DERT125 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.P- 40  €135,49

TA10040PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø125 (125mm a 40mm) €107,74000
Altres conceptes 27,75 €

u1ESC1CLA Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas.

P- 41  €227,65

ATAPCP25 Tapa de registre de polipropilè reforçada amb fibra de vidre per clau de pas
de 25x16

€12,67000

BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND100BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD Ø100 (105-125) €38,25000
CF080/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø80-100 €21,70000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000
VVCP1BOP Clau de pas 1´´ (32mm) €7,01000

Altres conceptes 121,86 €

u1ESC1TRA Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.

P- 42  €365,41

AA13PRA Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de
13mm

€106,84000

BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND100BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD Ø100 (105-125) €38,25000
CF080/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø80-100 €21,70000
CM0013BOP Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm- €48,51000
CMVC0013BOP Verificació comptador 13mm €2,09000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000

Altres conceptes 121,86 €

u1ESC3180 Escomesa definitiva aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø80mm
per un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas i armari a façana.

P- 43  €395,85

ARMPOL Armari complet de polièster aïllat, porta de 30 x 45 €66,75000
ATAPCP25 Tapa de registre de polipropilè reforçada amb fibra de vidre per clau de pas

de 25x16
€12,67000
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BISR1103BOP Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1´´ €21,60000
BND080BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD Ø80 (85-105) €37,51000
CF080/1BOP Capçal collarí fosa 1´´ Ø80-100 €21,70000
CM0013BOP Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm- €48,51000
CMVC0013BOP Verificació comptador 13mm €2,09000
COPEBD032BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm €4,56000
RC0013 Racord per comptador de 13mm €5,68000
SSUPCONE Suport per comptador especial €13,81000
VVALVE34 Vàlvula entrada individual automàtica  Øn3/4´´mm €15,15000
VVALVS34 Vàlvula sortida  amb purga Øn3/4´´ €16,95000
VVCP1BOP Clau de pas 1´´ (32mm) €7,01000

Altres conceptes 121,86 €

u1HID100T Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de
diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en T, vàlvula
de comandament, provat en rasa.

P- 44  €2.092,33

AAFORM4040 Arqueta formigó 40x40x45h amb fons i tapa cega €25,80000
ATAPA40Q Tapa quadrada amb marc quadrat tipus ´´HC400´´ Range casa Norinco, llum

325mm
€34,56000

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
BFPEBAH125 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16  Ø125mm €627,00000
BHI100PRA Hidrant tipus ´´Irua´´ Øn100 PN16 cos GG-20 amb  boca rosca Barcelona €430,50000
BM16C090 Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.90mm €30,24000
BQUAD100 Quadradets per vàlvula Ø100-150mm €11,60000
CMHD100 Comptador IRRIMAG C D. 100mm amb pas total per hidrant (ACTARIS) €262,15000
COPE125BOP Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm €20,56000
CZFS100PRA Colze de fosa embridat Ø125mm €85,59000
JUNTA100 Junta plana Dn.100mm €11,58000
TA20060PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm) €196,61000
VV100BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle Ø100mm €194,25000

Altres conceptes 82,23 €

m1PROA63 Canonada PE Ø63mm provisional inclou connexió i desconnexió i subministre
provisional a edificacions existents durant els treballs de renovació de la
xarxa.

P- 45  €69,19

COPEBD063BOP Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.63mm €5,80000
MAOREC Material provisional i petits accessoris per connexions escomeses

domiciliàries
€0,45000

Altres conceptes 62,94 €

u1RED00 Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.P- 46  €72,42

CR100PPRA Placa reducció PN16 D.125 (40-80mm) €70,83000
Altres conceptes 1,59 €

u1TAPF100 Tap de fosa Ø100mm.P- 47  €52,84

BC100PRA Pletina cega PN16 Dn.100mm €17,98000
Altres conceptes 34,86 €

u1VALC060 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada
amb trampilló d' accès Øn. 60mm.

P- 48  €297,67

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
VV065BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle Ø 65mm €215,07000

Altres conceptes 2,94 €
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u1VALC080 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada
amb trampilló d' accès Ø80mm. 

P- 49  €261,90

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
VV080BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle  Ø80mm €179,30000

Altres conceptes 2,94 €

u1VALC100 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada
amb trampilló d' accès Øn.100-100mm

P- 50  €304,21

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
VV100BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle Ø100mm €194,25000

Altres conceptes 30,30 €

u20S080 Reducció de fosa PN 16  Ø80mm fins a  40mm.P- 51  €45,24

CRP80PRA Placa reducció PN16 D. 80 (40-65mm) €44,46000
Altres conceptes 0,78 €

u20S100 Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm.P- 52  €72,42

CR100PPRA Placa reducció PN16 D.125 (40-80mm) €70,83000
Altres conceptes 1,59 €

u20S150 Reducció de fosa PN 16  Ø150mm fins a  60mm.P- 53  €99,58

CR1501PRA Placa reducció PN16 D.150 (65-80mm) €97,45000
Altres conceptes 2,13 €

u22S080 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm.P- 54  €85,12

TA08040PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø80 (80mm a 40mm) €69,55000
Altres conceptes 15,57 €

u22S125 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø125(100-60)mm.P- 55  €135,49

TA10040PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø125 (125mm a 40mm) €107,74000
Altres conceptes 27,75 €

u22S150 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø150(150-60)mm.P- 56  €174,30

TA15060PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø150 (150mm a 60mm) €133,02000
Altres conceptes 41,28 €

u22S200 Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø200(200-60)mm.P- 57  €237,96

TA20060PRA Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm) €196,61000
Altres conceptes 41,35 €

u23F080 Tap de fosa Ø80mm.P- 58  €46,67

BC080PRA Pletina cega PN16 Dn. 80mm €14,58000
Altres conceptes 32,09 €

u24080 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada
amb trampilló d' accès Øn. 80mm.

P- 59  €261,90

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
VV080BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle  Ø80mm €179,30000

Altres conceptes 2,94 €

u24125 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada
amb trampilló d' accès Øn.100-125mm.

P- 60  €482,09
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ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
VV125BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle

Ø100-125mm
€369,94000

Altres conceptes 32,49 €

u24150 Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada
amb trampilló d' accès Øn.150mm.

P- 61  €453,46

ATRAVALAVK Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK) €46,00000
BEIX0000 Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980 €33,66000
VV150BOP Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16     Ref.4000 Hawle  Ø150mm €332,45000

Altres conceptes 41,35 €

u26E090 Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i provat en
rasa.

P- 62  €45,20

CZPE090ACU Colze PE soldat tope Ø90mm €15,17000
Altres conceptes 30,03 €

u26E125 Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en
rasa.

P- 63  €68,44

CZPE125ACU Colze PE soldat tope Ø125mm €38,41000
Altres conceptes 30,03 €

u26E160 Colze de polietilè soldat a tope Ø160mm., subministrat, instal.lat i provat en
rasa.

P- 64  €84,59

CZPE160ACU Colze PE soldat tope Ø160mm €54,56000
Altres conceptes 30,03 €

uP17C-SESA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obraP- 65  €10.050,00

Sense descomposició 10.050,00 €

uP191-H8CH Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions
existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans
mecànics, càrrega sobrecamió i transport a abocador autoritzat de les runes,
inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls de disc necessaris, i material de reblert
fins cota d'explanació.

P- 66  €212,11

B03F-05NW Tot-u artificial €67,64450
B2RA-28V5 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€55,75320

Altres conceptes 88,71 €

m2P2146-DJ28 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses) col·locat sobre
base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

P- 67  €17,38

Altres conceptes 17,38 €

m2P2146-DJ2R Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc necessaris.

P- 68  €14,06

Altres conceptes 14,06 €

mP2149-DJ69 Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, inclòs
talls de disc necessaris.

P- 69  €9,59

Altres conceptes 9,59 €
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uP21Q0-4RXJ Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent, collada
en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit material i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament
si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a gestor de residus i/o lloc
a indicar per la D.F de tot el material desmuntat, fixacions suports i petit
material.

P- 70  €22,34

Altres conceptes 22,34 €

uP21Q0-4RXZ Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada de
l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a façana,
fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 71  €25,64

Altres conceptes 25,64 €

uP21Q2-8GXU Retirada de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa i
formigó, etc..., i càrrega manual sobre camió o contenidor i trasllat de tots els
elements desmuntats a gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F. No
s'inclou la demolició del paviment i el bassament de formigó.

P- 72  €35,57

Altres conceptes 35,57 €

m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 73  €4,43

Altres conceptes 4,43 €

m3P221C-DYZN Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o manuals,
càrrega mecànica del material excavat sobre camió o contenidor.

P- 74  €11,09

Altres conceptes 11,09 €

m3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm com a
màxim

P- 75  €42,76

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €34,18200
Altres conceptes 8,58 €

m3P2255-DPIT Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades de 25 cm
com a màxim

P- 76  €27,02

B03F-05NW Tot-u artificial €18,44850
Altres conceptes 8,57 €

m3P2RA-EU7I Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 77  €18,17

B2RA-28UQ Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€18,16850

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 78  €9,11

B2RA-28V5 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€9,11000



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11Data: 14/07/21

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
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m3P312-D4Z6 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 79  €92,64

B06E-11H5 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€83,14950

Altres conceptes 9,49 €

m3P931-3G6X Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs
nocturs si s'escau.

P- 80  €88,57

B06E-12D9 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€75,39000

Altres conceptes 13,18 €

mP967-EA63 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3
de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 81  €30,29

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€6,88188

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,11706

B962-0GR5 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

€8,50500

Altres conceptes 14,79 €

mP967-EA7G Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 82  €33,34

B06A-2MHN Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

€8,68497

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,11706

B962-0GR3 Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

€10,05900

Altres conceptes 14,48 €

mP967-EA7G3 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
ICS-37 de 37x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 83  €39,11

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€7,33563

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,15364
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B962-0GQN1 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada

ICS-37 de 37x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340

€17,60000

Altres conceptes 14,02 €

mP975-DS86 Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat
remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 84  €12,34

B06E-12G9 Formigó HM-30/S/20/I+E de consistència seca, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

€10,57403

Altres conceptes 1,77 €

mP977-DSXE Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de
color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:8, sobre
base de formigó hm-20 de 30x25 cm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l  i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 85  €20,70

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,26066
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,02600

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,75562

B971-0GUH Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

€6,06606

Altres conceptes 8,59 €

mP982-B35O Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant peces de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,120x40x6 cm, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb
una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un
control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els
mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 86  €253,71

B011-05ME Aigua €0,17500
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,92400

B982-1N0M Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada

€202,54000

Altres conceptes 38,07 €

mP982-BGVI Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de
formigó de 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou
formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les
feines adients i beurada de morter de ciment, totalment acabat i treballs
nocturs si s'escau.

P- 87  €148,12

B011-05ME Aigua €0,17500
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,92400

B9F2-1GDV Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior

€96,95000

Altres conceptes 38,07 €
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mP982-BGVP Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses de
formigó de 60x40x8 cm i en la cota inferior una franja de 60cm de paviment
de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de vianants de color a
definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de
lloses 60x40x7 cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment,
totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 88  €155,14

B011-05ME Aigua €0,17500
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,92400

B9F2-1GDV Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior

€96,95000

Altres conceptes 45,09 €

m2P9E1-DMTD Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir per la
D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4
amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb
un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i beurada
de morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 89  €26,42

B011-05ME Aigua €0,01750
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,36561

B9E2-0HOS Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior €8,79240
Altres conceptes 17,24 €

m2P9E1-DN30 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de
ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a
l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients
i beurada de morter de ciment. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 90  €38,81

B011-05ME Aigua €0,00175
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,53869
B083-06UD Colorant en pols per a formigó €0,89250

Altres conceptes 37,38 €

m2P9F1-4XER Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de
10x20x 8 cm, model i color a definir per la D.F, preu superior, col·locats amb
3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de
10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i rebliment de junts amb sorra fina. Totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 91  €45,27

B011-05ME Aigua €0,17500
B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,32283
B9F0-0HQN Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix,

preu alt
€15,64680

Altres conceptes 29,13 €

m2P9F3-H8HW Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x40 cm i 5 cm de gruix,
model i color a definir per la D.F, preu superior, col·locats amb amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou
totes les feines adients i reblert de junts amb sorra fina. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

P- 92  €38,09

B011-05ME Aigua €0,01750
B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,32283
B9F3-H4UO Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix €20,91000

Altres conceptes 16,84 €
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m3P9GB-4AFU Paviment de formigó vermell (8 m3 de formigó 100 kg de col.lorant)
HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, inclòs encofrat
lateral, remolinat manual, feines de curat i execució de juntes cada 5m.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 93  €128,99

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

€1,23837

B064COLO Colorant per a formigons subministrats en sacs de 25 Kg €12,60000
B06E-12FL Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

€97,34550

Altres conceptes 17,81 €

m2P9HA-6083 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment. Inclou treballs nocturs si s'escau.

P- 94  €24,92

B057-06IN Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

€0,28000

B9H1-0HX9 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

€11,65752

Altres conceptes 12,98 €

m2P9L1-E97Z Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb
dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau.

P- 95  €0,43

B057-06IH Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

€0,28000

Altres conceptes 0,15 €

m2P9Z3-DP62 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 96  €6,20

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02836
B0B8-107Y Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
€4,95600

Altres conceptes 1,22 €

m2PBA2-FP00 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic. Inclou
treballs nocturs si s'escau.

P- 97  €16,37

Altres conceptes 16,37 €

uPBA2-FP21 Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos
components. Inclou treballs nocturs si s'escau.

P- 98  €32,06

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

€4,06980

Altres conceptes 27,99 €

m2PBA2-FP31 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes i altres
elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos components en
fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.

P- 99  €17,38

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

€4,06980

Altres conceptes 13,31 €

uPD36-61UB Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de
serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada. Totalment acabat i
treballs nocturs si s'escau.

P- 100  €40,77

Altres conceptes 40,77 €
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uPD55-E3OB Embornal sifònic de fosa dúctil de 565x305x570 mm, tipus DELTA SF570 o
similar - Classe C250 amb reixa articulada inclosa, inclòs base de nivellació i
assentament de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs reblert de l'extradós
amb material granular, connexió a tub de PE DN 200 mm existent, petit
material i totalment acabat.

P- 101  €387,95

B03F-05NW Tot-u artificial €6,32520
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€13,64200

BD76-2AA6 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€4,39000

BDW3-FFAL Part proporcional d'accessoris per a tub de PP/PE de D=200 mm,
entroncaments i connexionaments

€47,52000

Altres conceptes 316,07 €

uPQ12-403X Col·locació de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa i
formigó, etc..., recuperat de la pròpia obra. Inclou tot el material necessari per
la seva col·locació. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 102  €21,45

Altres conceptes 21,45 €

uPQ45-AHFK Subministre i col.locació de pilona flexible model Hospitalet o similar, de color
a determinar per la D.O., resistent als raigs UV, amb una banda reflectora de
30 mmm d'ample, de secció circular d. 100 mm i 1000 mm d'alçària,
col·locada encastada. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau.

P- 103  €97,69

BQ45-2HJG Pilona flexible model Hospitalet o similar de color a determinar per la D.O.,
resistent als raigs UV, amb una banda reflectora de 30 mmm d'ample, de
secció circular d. 100 mm i 1000 mm d'alçària.

€90,00000

Altres conceptes 7,69 €

El Cap de Servei d´Obra Pública i Mobilitat
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Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 4,000 848,44

2 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 4,000 38,36

3 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 266,000 4.623,08

4 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 11,000 154,66

5 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 166,380 1.845,15

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 73)

4,43 0,800 3,54

TOTAL Treballs 01.02.01.01.01.01 7.513,23

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 Reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 59,400 2.539,94

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 90,750 2.452,07

TOTAL Treballs 01.02.01.01.01.02 4.992,01

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

EUR
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Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 9,200 113,53

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

30,29 4,000 121,16

3 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 96)

6,20 16,000 99,20

4 P312-D4Z6 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de
juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 79)

92,64 2,400 222,34

5 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 25,700 2.276,25

6 P9F1-4XER m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 10x20x 8 cm, model i color a definir per la D.F, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una
resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb
un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i
rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 91)

45,27 17,000 769,59

7 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 247,000 6.525,74

8 P9F3-H8HW m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x40 cm i 5 cm de
gruix, model i color a definir per la D.F, preu superior, col·locats amb
amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió
de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu
d'execució. Inclou totes les feines adients i reblert de junts amb sorra
fina. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 92)

38,09 10,000 380,90

9 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm i en la cota inferior una franja de 60cm de
paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de
vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 88)

155,14 5,600 868,78

10 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 11,000 4,73

11 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 11,000 274,12
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TOTAL Treballs 01.02.01.01.01.03 11.656,34

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 10PE160 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø160mm. (P - 20)

36,42 18,000 655,56

2 10PE090 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø90mm. (P - 18)

13,25 260,000 3.445,00

3 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de
20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió a
xarxa general (P - 2)

660,36 3,000 1.981,08

4 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 22)

227,65 10,000 2.276,50

5 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 23)

365,41 6,000 2.192,46

TOTAL Treballs 01.02.01.01.02.01 10.550,60

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexio Alcalde Rovira Roure

1 22S150 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø150(150-60)mm. (P -
56)

174,30 2,000 348,60

2 04P160 u Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 6)

178,45 4,000 713,80

3 05NG160 u Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 15)

98,91 4,000 395,64

4 26E160 u Colze de polietilè soldat a tope Ø160mm., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 64)

84,59 4,000 338,36

5 24150 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.150mm. (P - 61)

453,46 2,000 906,92

6 20S150 u Reducció de fosa PN 16  Ø150mm fins a  60mm. (P - 53) 99,58 2,000 199,16

7 04WMJ100 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 10)

292,74 2,000 585,48

8 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm. (P - 59)

261,90 2,000 523,80

9 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 4)

89,34 2,000 178,68

EUR
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10 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 13)

59,97 2,000 119,94

11 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.01.01.02.02 5.345,21

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Alcalde Enric granados

1 22S080 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 54) 85,12 1,000 85,12

2 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 4)

89,34 4,000 357,36

3 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 13)

59,97 4,000 239,88

4 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm. (P - 59)

261,90 2,000 523,80

5 20S080 u Reducció de fosa PN 16  Ø80mm fins a  40mm. (P - 51) 45,24 2,000 90,48

6 26E090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 62)

45,20 4,000 180,80

7 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 2,000 310,28

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.01.01.02.03 2.822,55

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Connexio sans i ribes

1 22S080 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 54) 85,12 1,000 85,12

2 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 4)

89,34 4,000 357,36

3 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 13)

59,97 4,000 239,88

4 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm. (P - 59)

261,90 2,000 523,80

5 20S080 u Reducció de fosa PN 16  Ø80mm fins a  40mm. (P - 51) 45,24 1,000 45,24

6 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 1,000 155,14

7 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83
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TOTAL Treballs 01.02.01.01.02.04 2.441,37

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 05 Anul·lacio Enric Granados

1 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 2,000 310,28

2 13D060 m Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma
Ø60mm. (P - 21)

22,38 1,000 22,38

3 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.01.01.02.05 1.367,49

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 269,581 2.587,98

TOTAL Treballs 01.02.01.01.03.01 2.587,98

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 200,616 1.827,61

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 68,965 1.253,09

TOTAL Treballs 01.02.01.01.03.02 3.080,70

EUR
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Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 01 Carrer Alfred Perenya

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 14,000 243,32

TOTAL Subcapítol 01.02.01.01.04 243,32

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 4,000 848,44

2 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 199,000 3.458,62

3 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 119,400 1.324,15

TOTAL Treballs 01.02.02.01.01.01 5.631,21

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 Reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 42,984 1.838,00

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 65,670 1.774,40

TOTAL Treballs 01.02.02.01.01.02 3.612,40

Obra 01 Pressupost REF1587

EUR
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Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 96)

6,20 41,000 254,20

2 P312-D4Z6 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de
juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 79)

92,64 6,150 569,74

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 16,900 1.496,83

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 210,000 5.548,20

5 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm i en la cota inferior una franja de 60cm de
paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de
vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 88)

155,14 4,000 620,56

TOTAL Treballs 01.02.02.01.01.03 8.489,53

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 19)

18,90 190,000 3.591,00

2 1901200C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø200mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 24)

247,55 2,000 495,10

3 1901200T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø200mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló
per comptador general.

(P - 25)

385,31 8,000 3.082,48

4 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de
20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una

660,36 1,000 660,36

EUR
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rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió a
xarxa general (P - 2)

5 03D100CMP u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada
de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en
T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (P - 3)

2.092,33 1,000 2.092,33

TOTAL Treballs 01.02.02.01.02.01 9.921,27

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexio plaça frança

1 22S200 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø200(200-60)mm. (P -
57)

237,96 1,000 237,96

2 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 1,000 482,09

3 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 1,000 139,40

4 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 1,000 72,82

5 05NG200 u Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 16)

154,84 2,000 309,68

6 04P200 u Brida per canonada de polietilè Ø200mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 7)

304,93 2,000 609,86

TOTAL Treballs 01.02.02.01.02.02 1.851,81

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexio Carrer Amsterdam

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 1,000 135,49

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 3,000 418,20

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 3,000 218,46

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 1,000 482,09

5 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 2,000 136,88

TOTAL Treballs 01.02.02.01.02.03 1.391,12

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

EUR
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Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Connexio Carrer la Selva

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 2,000 270,98

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 4,000 557,60

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 4,000 291,28

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 2,000 964,18

5 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 4,000 273,76

6 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 1,000 72,42

7 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 1,000 155,14

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.02.01.02.04 3.620,19

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 195,020 1.872,19

TOTAL Treballs 01.02.02.01.03.01 1.872,19

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 02 Carrer Penedès

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 143,280 1.305,28

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 51,740 940,12

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.02.01.03.02 2.245,40

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material
desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

22,34 4,000 89,36

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 4,000 848,44

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 6,000 57,54

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 290,174 5.043,22

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 6,000 84,36

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 148,200 1.643,54

7 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 73)

4,43 3,645 16,15

TOTAL Treballs 01.02.03.01.01.01 7.782,61

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 Reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 53,352 2.281,33

EUR
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2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 53,352 1.441,57

TOTAL Treballs 01.02.03.01.01.02 3.722,90

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 26,000 320,84

2 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 96)

6,20 30,000 186,00

3 P312-D4Z6 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de
juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 79)

92,64 4,500 416,88

4 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 27,015 2.392,72

5 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 260,000 6.869,20

6 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color
a definir per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 90)

38,81 10,150 393,92

7 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix
tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 87)

148,12 13,400 1.984,81

8 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 24,000 978,48

9 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 6,000 2,58

10 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 6,000 149,52

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.03.01.01.03 13.694,95

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 19)

18,90 116,000 2.192,40

2 10PE090 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø90mm. (P - 18)

13,25 111,000 1.470,75

3 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de
20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió a
xarxa general (P - 2)

660,36 2,000 1.320,72

4 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 22)

227,65 8,000 1.821,20

5 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 23)

365,41 6,000 2.192,46

TOTAL Treballs 01.02.03.01.02.01 8.997,53

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexio paer Casanovas

1 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 1,000 72,82

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 1,000 139,40

3 22S080 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 54) 85,12 1,000 85,12

4 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 4)

89,34 5,000 446,70

5 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 13)

59,97 6,000 359,82

6 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 1,000 72,42

7 26E090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 62)

45,20 2,000 90,40

8 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 2,000 136,88

9 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm. (P - 59)

261,90 4,000 1.047,60

10 23F080 u Tap de fosa Ø80mm. (P - 58) 46,67 1,000 46,67

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.03.01.02.02 2.497,83

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexio pi i margall

1 24080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn. 80mm. (P - 59)

261,90 1,000 261,90

2 04P160 u Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 6)

178,45 4,000 713,80

3 05NG160 u Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 15)

98,91 4,000 395,64

4 24150 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.150mm. (P - 61)

453,46 2,000 906,92

5 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 1,000 482,09

6 22S150 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø150(150-60)mm. (P -
56)

174,30 2,000 348,60

7 04P090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 4)

89,34 1,000 89,34

8 05NG090 u Maniguet tope brida Ø90mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 13)

59,97 1,000 59,97

9 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 1,000 139,40

10 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 1,000 72,82

TOTAL Treballs 01.02.03.01.02.03 3.470,48

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Anul·lacio Paer Casanovas

1 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 2,000 310,28

2 13D060 m Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma
Ø60mm. (P - 21)

22,38 1,000 22,38

3 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.03.01.02.04 1.367,49

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

EUR
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Subcapítol 03 Gestió de residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 260,214 2.498,05

TOTAL Treballs 01.02.03.01.03.01 2.498,05

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 182,214 1.659,97

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 78,000 1.417,26

TOTAL Treballs 01.02.03.01.03.02 3.077,23

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 03 Passatge de la Premsa

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 10,000 173,80

2 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

(P - 71)

25,64 4,000 102,56

TOTAL Subcapítol 01.02.03.01.04 276,36

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

EUR
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Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material
desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

22,34 3,000 67,02

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 10,000 2.121,10

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 5,000 47,95

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 255,000 4.431,90

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 22,000 309,32

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 177,000 1.962,93

TOTAL Treballs 01.02.04.01.01.01 8.940,22

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 Reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 63,720 2.724,67

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 97,350 2.630,40

TOTAL Treballs 01.02.04.01.01.02 5.355,07

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

EUR
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1 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

30,29 5,000 151,45

2 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 6,000 74,04

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 28,200 2.497,67

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 277,000 7.318,34

5 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color
a definir per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 90)

38,81 5,000 194,05

6 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix
tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 87)

148,12 6,400 947,97

7 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 39,000 1.590,03

8 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 22,000 9,46

9 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 22,000 548,24

TOTAL Treballs 01.02.04.01.01.03 13.331,25

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 19)

18,90 260,000 4.914,00
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2 10PE160 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø160mm. (P - 20)

36,42 18,000 655,56

3 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 22)

227,65 10,000 2.276,50

4 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 23)

365,41 5,000 1.827,05

5 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de
20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió a
xarxa general (P - 2)

660,36 3,000 1.981,08

6 03D100CMP u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada
de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en
T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (P - 3)

2.092,33 1,000 2.092,33

TOTAL Treballs 01.02.04.01.02.01 13.746,52

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexio Ramon Argiles

1 22S150 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø150(150-60)mm. (P -
56)

174,30 2,000 348,60

2 04P160 u Brida per canonada de polietilè Ø160mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 6)

178,45 4,000 713,80

3 05NG160 u Maniguet tope brida Ø160mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 15)

98,91 4,000 395,64

4 24150 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.150mm. (P - 61)

453,46 2,000 906,92

5 04WMJ150 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø150mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 12)

306,68 2,000 613,36

6 26E160 u Colze de polietilè soldat a tope Ø160mm., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 64)

84,59 4,000 338,36

7 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 2,000 278,80

8 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 2,000 145,64

9 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 2,000 964,18

10 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 2,000 144,84

11 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 4,000 273,76

12 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.04.01.02.02 6.158,73

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

EUR
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Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexio Pere de Sant Climent

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 2,000 270,98

2 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 2,000 310,28

3 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 6,000 2.892,54

4 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 10,000 1.394,00

5 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 10,000 728,20

6 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 2,000 144,84

7 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.04.01.02.03 6.775,67

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Carrer Enginyer Cellers

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 1,000 135,49

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 5,000 697,00

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 5,000 364,10

4 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 9)

181,23 2,000 362,46

5 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.04.01.02.04 2.593,88

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 283,965 2.726,06

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

PRESSUPOST Data: 09/05/22 Pàg.: 19

TOTAL Treballs 01.02.04.01.03.01 2.726,06

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 212,400 1.934,96

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 71,565 1.300,34

TOTAL Treballs 01.02.04.01.03.02 3.235,30

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 04 Carrer Miquel Cortiada

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

(P - 71)

25,64 3,000 76,92

2 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 32,000 556,16

TOTAL Subcapítol 01.02.04.01.04 633,08

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material

22,34 3,000 67,02

EUR
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desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 7,000 1.484,77

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 35,000 335,65

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 252,000 4.379,76

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 30,000 421,80

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 169,500 1.879,76

TOTAL Treballs 01.02.05.01.01.01 8.568,76

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 58,752 2.512,24

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 89,760 2.425,32

TOTAL Treballs 01.02.05.01.01.02 4.937,56

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 37,000 456,58

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,

30,29 29,000 878,41

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

PRESSUPOST Data: 09/05/22 Pàg.: 21

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 29,700 2.630,53

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 222,000 5.865,24

5 P9F1-4XER m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 10x20x 8 cm, model i color a definir per la D.F, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una
resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb
un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i
rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 91)

45,27 50,000 2.263,50

6 P9GB-4AFU m3 Paviment de formigó vermell (8 m3 de formigó 100 kg de col.lorant)
HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
inclòs encofrat lateral, remolinat manual, feines de curat i execució de
juntes cada 5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 93)

128,99 1,125 145,11

7 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm i en la cota inferior una franja de 60cm de
paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de
vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 88)

155,14 4,800 744,67

8 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 21,000 856,17

9 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 7,000 3,01

10 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 7,000 174,44

TOTAL Treballs 01.02.05.01.01.03 14.017,66

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 19)

18,90 265,000 5.008,50

EUR
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2 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 22)

227,65 5,000 1.138,25

3 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 23)

365,41 2,000 730,82

4 03D100CMP u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada
de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en
T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (P - 3)

2.092,33 1,000 2.092,33

5 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de
20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió a
xarxa general (P - 2)

660,36 3,000 1.981,08

TOTAL Treballs 01.02.05.01.02.01 10.950,98

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexio rambla arago

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 1,000 135,49

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 3,000 418,20

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 3,000 218,46

4 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 1,000 72,42

5 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 4,000 273,76

6 04WMJ125 Ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 11)

321,20 2,000 642,40

7 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 2,000 964,18

TOTAL Treballs 01.02.05.01.02.02 2.724,91

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexio alcalde sol

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 2,000 270,98

2 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 2,000 144,84

3 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 6,000 836,40

EUR
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4 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 6,000 436,92

5 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 4,000 1.928,36

6 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 4,000 273,76

7 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 9)

181,23 2,000 362,46

TOTAL Treballs 01.02.05.01.02.03 4.253,72

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Connexio Carrer margall

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 2,000 270,98

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 6,000 836,40

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 6,000 436,92

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 5,000 2.410,45

5 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 4,000 289,68

6 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 4,000 273,76

7 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 9)

181,23 3,000 543,69

TOTAL Treballs 01.02.05.01.02.04 5.061,88

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 05 Connexio Doctor combelles

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 2,000 270,98

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 6,000 836,40

3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 6,000 436,92

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 4,000 1.928,36

5 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 3,000 217,26

6 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 9)

181,23 3,000 543,69

EUR
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7 26E125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 63)

68,44 4,000 273,76

TOTAL Treballs 01.02.05.01.02.05 4.507,37

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 279,775 2.685,84

TOTAL Treballs 01.02.05.01.03.01 2.685,84

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 203,400 1.852,97

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 76,375 1.387,73

TOTAL Treballs 01.02.05.01.03.02 3.240,70

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 05 Carrer del Bisbe Messeguer

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 PQ45-AHFK u Subministre i col.locació de pilona flexible model Hospitalet o similar,
de color a determinar per la D.O., resistent als raigs UV, amb una
banda reflectora de 30 mmm d'ample, de secció circular d. 100 mm i
1000 mm d'alçària, col·locada encastada. Totalment acabat i treballs
nocturs si s'escau.

(P - 103)

97,69 6,000 586,14

2 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si

25,64 3,000 76,92

EUR
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s'escau.

(P - 71)

3 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 12,000 208,56

TOTAL Subcapítol 01.02.05.01.04 871,62

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material
desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

22,34 8,000 178,72

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 10,000 2.121,10

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 7,000 67,13

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 441,000 7.664,58

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 27,000 379,62

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 280,800 3.114,07

TOTAL Treballs 01.02.06.01.01.01 13.525,22

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 reblert de rases

EUR
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1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 101,088 4.322,52

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 154,440 4.172,97

TOTAL Treballs 01.02.06.01.01.02 8.495,49

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 7,000 86,38

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

30,29 7,000 212,03

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 44,100 3.905,94

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 441,000 11.651,22

5 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm i en la cota inferior una franja de 60cm de
paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de
vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 88)

155,14 4,000 620,56

6 P982-B35O m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant peces
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,120x40x6 cm,
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 86)

253,71 2,400 608,90

7 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 33,000 1.345,41

EUR
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8 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 27,000 11,61

9 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 27,000 672,84

TOTAL Treballs 01.02.06.01.01.03 19.114,89

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 1CANP90 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø90mm. (P - 35)

13,25 100,000 1.325,00

2 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 315,000 5.953,50

3 1ESC1TRA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 42)

365,41 23,000 8.404,43

4 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada
i provada en rasa. (P - 26)

343,30 1,000 343,30

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.01 16.026,23

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexió 1 Dr. Combelles -Ciutat de Fraga

1 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 1,000 89,34

2 1COLF080 u Colze de fosa embridat PN16 Ø80mm., subministrat i instal.lat i provat
en rasa. (P - 36)

69,43 2,000 138,86

3 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.02 490,10

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexió 2 Dr. Combelles ciutat de Fraga imparelles

EUR
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1 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 37)

45,20 2,000 90,40

2 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 1,000 89,34

3 1PROA63 m Canonada PE Ø63mm provisional inclou connexió i desconnexió i
subministre provisional a edificacions existents durant els treballs de
renovació de la xarxa. (P - 45)

69,19 1,000 69,19

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

6 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 2,000 270,98

7 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 3,000 418,20

8 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 1,000 304,21

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.03 1.576,64

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Connexió 3 Dr Combelles Ciutat de Fraga parell

1 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 1,000 304,21

2 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

3 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 3,000 418,20

4 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 6,000 113,40

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.04 971,30

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 05 Connexió 4 Dr Combelles Ramon y Cajal imparell

1 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 1,000 181,23

3 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

EUR
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4 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 2,000 608,42

5 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 2,000 278,80

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.05 1.276,36

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 06 Connexió 5 Dr. Combelles Ramón y Cajal  Parell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 3,000 418,20

2 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 40,000 756,00

3 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 38)

68,44 2,000 136,88

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

5 1ESC1CLA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 41)

227,65 3,000 682,95

6 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada
i provada en rasa. (P - 26)

343,30 1,000 343,30

7 1TAPF100 u Tap de fosa Ø100mm. (P - 47) 52,84 1,000 52,84

8 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 2,000 608,42

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.06 3.134,08

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 07 Connexió 6 Dr. Combells Bisbe Messeguer Imparell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 2,000 278,80

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 1,000 181,23

3 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 37)

45,20 2,000 90,40

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

5 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 1,000 304,21

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

PRESSUPOST Data: 09/05/22 Pàg.: 30

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.07 1.324,45

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 08 Connexió 7 Dr. Combelles Bisbe Messeguer Parell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 2,000 278,80

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 1,000 181,23

3 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 37)

45,20 2,000 90,40

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

5 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 1,000 304,21

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.08 1.324,45

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 09 Connexió 8 Bisbe Messeguer parell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 2,000 278,80

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 1,000 181,23

3 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 37)

45,20 2,000 90,40

4 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

5 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

7 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 12,000 226,80

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.09 1.247,04

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

EUR
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Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 10 Connexió 9 Bisbe Messeguer Imparell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 5,000 697,00

2 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 2,000 362,46

3 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 2,000 270,98

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 2,000 144,84

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

6 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 12,000 226,80

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 2,000 608,42

8 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 38)

68,44 4,000 273,76

TOTAL Treballs 01.02.06.01.02.10 2.846,16

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 458,250 4.399,20

TOTAL Treballs 01.02.06.01.03.01 4.399,20

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 336,960 3.069,71

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 121,290 2.203,84

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.06.01.03.02 5.273,55

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 06 Carrer del Doctor Combelles

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

(P - 71)

25,64 8,000 205,12

2 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 44,400 771,67

TOTAL Subcapítol 01.02.06.01.04 976,79

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material
desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

22,34 2,000 44,68

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 2,000 424,22

3 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 52,000 903,76

4 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 31,200 346,01

TOTAL Treballs 01.02.07.01.01.01 1.718,67

Obra 01 Pressupost REF1587

EUR
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Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 11,232 480,28

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 17,160 463,66

TOTAL Treballs 01.02.07.01.01.02 943,94

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 6,600 81,44

2 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 4,863 430,72

3 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 45,000 1.188,90

4 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color
a definir per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 90)

38,81 3,630 140,88

5 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix
tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 87)

148,12 3,000 444,36

6 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 6,000 244,62

TOTAL Treballs 01.02.07.01.01.03 2.530,92

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

EUR
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Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonades i escomeses

1 10PE125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 19)

18,90 47,000 888,30

2 1901100C u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P - 22)

227,65 3,000 682,95

3 1901100T u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 23)

365,41 2,000 730,82

4 02GTRAM u Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de
20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigó de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama ´´TC´´ Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus ´´HC´´ Range amb marc quadrat Norinco i connexió a
xarxa general (P - 2)

660,36 1,000 660,36

TOTAL Treballs 01.02.07.01.02.01 2.962,43

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexio Cami de marimunt

1 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 1,000 139,40

2 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 1,000 72,82

3 20S100 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 52) 72,42 1,000 72,42

4 04WMJ060 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 8)

155,14 1,000 155,14

5 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.07.01.02.02 1.474,61

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexio Avinguda Sant Pere

1 22S125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
55)

135,49 1,000 135,49

2 04P125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 5)

139,40 3,000 418,20

EUR
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3 05NG125 u Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 14)

72,82 3,000 218,46

4 24125 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-125mm. (P - 60)

482,09 1,000 482,09

5 04WMJ080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 9)

181,23 2,000 362,46

6 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.07.01.02.03 2.651,53

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 50,960 489,22

TOTAL Treballs 01.02.07.01.03.01 489,22

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 37,440 341,08

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 13,520 245,66

TOTAL Treballs 01.02.07.01.03.02 586,74

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 07 Carrer Santa Coloma

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si

25,64 2,000 51,28

EUR
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s'escau.

(P - 71)

TOTAL Subcapítol 01.02.07.01.04 51,28

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material
desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

22,34 4,000 89,36

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 4,000 848,44

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 2,000 19,18

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 205,000 3.562,90

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 8,500 119,51

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 128,100 1.420,63

TOTAL Treballs 01.02.08.01.01.01 6.060,02

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 46,116 1.971,92

EUR
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2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 70,455 1.903,69

TOTAL Treballs 01.02.08.01.01.02 3.875,61

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 2,000 24,68

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

30,29 2,000 60,58

3 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 20,770 1.839,60

4 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 205,000 5.416,10

5 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color
a definir per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 90)

38,81 2,700 104,79

6 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 15,000 611,55

7 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 8,500 3,66

8 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 8,500 211,82

TOTAL Treballs 01.02.08.01.01.03 8.272,78

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

EUR
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1 1CANP90 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø90mm. (P - 35)

13,25 192,000 2.544,00

2 1ESC3180 u Escomesa definitiva aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins
Ø80mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas i armari a
façana. (P - 43)

395,85 10,000 3.958,50

3 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada
i provada en rasa. (P - 26)

343,30 2,000 686,60

TOTAL Treballs 01.02.08.01.02.01 7.189,10

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexió 1 Riu Llobregat

1 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 2,000 362,46

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 39) 85,12 1,000 85,12

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 1,000 89,34

4 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 2,000 523,80

5 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.08.01.02.02 2.095,55

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexió 2 Comte de Vinatesa parell

1 1BRIW060 ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 30)

155,14 1,000 155,14

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 39) 85,12 1,000 85,12

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 2,000 178,68

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 2,000 523,80

6 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 37)

45,20 2,000 90,40

TOTAL Treballs 01.02.08.01.02.03 1.105,56

EUR
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Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Connexió 3 Comte de Vinatesa Imparell

1 1BRIW060 ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 30)

155,14 1,000 155,14

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 39) 85,12 1,000 85,12

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 2,000 178,68

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 2,000 523,80

6 1COLP090 u Colze de polietilè soldat a tope Ø90mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 37)

45,20 2,000 90,40

TOTAL Treballs 01.02.08.01.02.04 1.105,56

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 05 Connexió 4 Camí de Picos

1 1BRIW060 ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø60mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 30)

155,14 2,000 310,28

2 1DERT080 ut Derivació en T de fosa embridada BBB PN16  Ø80(80-40)mm. (P - 39) 85,12 1,000 85,12

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 2,000 178,68

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 2,000 144,84

5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 3,000 785,70

6 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.08.01.02.05 2.539,45

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 209,068 2.007,05

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.08.01.03.01 2.007,05

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 153,720 1.400,39

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 55,348 1.005,67

TOTAL Treballs 01.02.08.01.03.02 2.406,06

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 08 Carrer Cronista Muntaner

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

(P - 71)

25,64 4,000 102,56

TOTAL Subcapítol 01.02.08.01.04 102,56

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q0-4RXJ u Desmuntatge, de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit existent,
collada en parament vertical o suport metal.lic, inclòs fixacions i petit
material i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament si s'escau, o carrega manual sobre camió i trasllat a
gestor de residus i/o lloc a indicar per la D.F de tot el material
desmuntat, fixacions suports i petit material.

(P - 70)

22,34 3,000 67,02

EUR
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2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 4,000 848,44

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 228,000 2.186,52

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 238,000 4.136,44

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 184,500 2.594,07

6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 218,616 2.424,45

TOTAL Treballs 01.02.09.01.01.01 12.256,94

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 56,052 2.396,78

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 85,635 2.313,86

TOTAL Treballs 01.02.09.01.01.02 4.710,64

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P975-DS86 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm
d'alçària, acabat remolinat. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 84)

12,34 252,000 3.109,68

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

30,29 120,000 3.634,80

EUR
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3 P967-EA7G3 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada ICS-37 de 37x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 83)

39,11 109,000 4.262,99

4 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 38,550 3.414,37

5 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 378,000 9.986,76

6 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color
a definir per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 90)

38,81 7,500 291,08

7 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix
tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 87)

148,12 16,500 2.443,98

8 P982-BGVP m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm i en la cota inferior una franja de 60cm de
paviment de peces de formigó tàctil per a la senyalització pas de
vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x3.6 cm, tot
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x7
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 88)

155,14 4,000 620,56

9 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 2,000 81,54

TOTAL Treballs 01.02.09.01.01.03 27.845,76

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 04 Reposició embornals

1 PD55-E3OB u Embornal sifònic de fosa dúctil de 565x305x570 mm, tipus DELTA
SF570 o similar - Classe C250 amb reixa articulada inclosa, inclòs
base de nivellació i assentament de formigó HM-20 de 10 cm de gruix,
inclòs reblert de l'extradós amb material granular, connexió a tub de
PE DN 200 mm existent, petit material i totalment acabat. (P - 101)

387,95 8,000 3.103,60
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TOTAL Treballs 01.02.09.01.01.04 3.103,60

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada Imparells

1 1CANP90 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø90mm. (P - 35)

13,25 120,000 1.590,00

2 1ESC1TRA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 42)

365,41 5,000 1.827,05

TOTAL Treballs 01.02.09.01.02.01 3.417,05

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Canonada Parells

1 1ESC1TRA u Renovació escomesa domiciliària d'aigua potable de 1´´ (32mm) per
canonades fins Ø100mm per un màxim de 16 usuaris, amb trampilló.
(P - 42)

365,41 9,000 3.288,69

2 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 120,000 2.268,00

3 1HID100T u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada
de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en
T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (P - 44)

2.092,33 1,000 2.092,33

TOTAL Treballs 01.02.09.01.02.02 7.649,02

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexió 1 St Jordi imparell

1 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 1,000 181,23

2 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

3 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 2,000 278,80

4 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 1,000 89,34
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5 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

6 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 1,000 304,21

7 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 8,000 151,20

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.09.01.02.03 2.437,00

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 04 Connexió 2 st Jordi parell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 4,000 557,60

2 1BRIW100 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 32)

292,74 2,000 585,48

3 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 8,000 151,20

4 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 38)

68,44 2,000 136,88

5 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 2,000 270,98

6 1HID100T u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada
de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en
T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (P - 44)

2.092,33 1,000 2.092,33

7 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 2,000 608,42

8 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.09.01.02.04 5.437,72

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 05 Connexió 3 C_ Pauigverd Imparell

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 4,000 557,60

2 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 2,000 178,68

3 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 1,000 72,42
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5 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 1,000 261,90

6 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 1,000 304,21

TOTAL Treballs 01.02.09.01.02.05 1.510,30

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 06 Connexió 4_Puigverd parell

1 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 2,000 608,42

2 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 2,000 270,98

3 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 8,000 1.115,20

TOTAL Treballs 01.02.09.01.02.06 1.994,60

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 404,657 3.884,71

TOTAL Treballs 01.02.09.01.03.01 3.884,71

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 262,339 2.389,91

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 142,318 2.585,92

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.09.01.03.02 4.975,83

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 09 Travessera Sant Jordi

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Senyalització

1 P21Q0-4RXZ u Col·locació de qualsevol tipus de senyal vertical de trànsit recuperada
de l'obra. Inclou la col·locació del parament vertical o suport metal.lic a
façana, fixacions i petit material. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.

(P - 71)

25,64 2,000 51,28

2 PBA2-FP00 m2 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic.
Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 97)

16,37 1,500 24,56

3 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos
components. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 98)

32,06 1,000 32,06

4 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 13,600 236,37

TOTAL Subcapítol 01.02.09.01.04 344,27

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 01 Moviment de terres i demolicions

1 P21Q2-8GXU u Retirada de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de fosa
i formigó, etc..., i càrrega manual sobre camió o contenidor i trasllat de
tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o lloc a indicar per
la D.F. No s'inclou la demolició del paviment i el bassament de formigó.
(P - 72)

35,57 2,000 71,14

2 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, d'1.5x1.5x2 m,
realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobrecamió i transport a
abocador autoritzat de les runes, inclòs canon d'us o zona d'aplec, talls
de disc necessaris, i material de reblert fins cota d'explanació.
(P - 66)

212,11 5,000 1.060,55

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada i rigola de lloses o formigó, col·locats sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor, inclòs talls de disc necessaris.

(P - 69)

9,59 2,000 19,18

4 P2146-DJ28 m2 Demolició de paviment de vorera (panots, llambordes o lloses)
col·locat sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1,50
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs talls de
disc necessaris. (P - 67)

17,38 146,000 2.537,48

5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camió, inclòs talls de disc
necessaris. (P - 68)

14,06 13,000 182,78
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6 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa i/o pou, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega mecànica del material excavat sobre camió o
contenidor. (P - 74)

11,09 142,000 1.574,78

TOTAL Treballs 01.02.10.01.01.01 5.445,91

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 02 reblert de rases

1 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, en tongades de 25 cm
com a màxim (P - 75)

42,76 30,672 1.311,53

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb tot-ú artificial, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 76)

27,02 48,180 1.301,82

TOTAL Treballs 01.02.10.01.01.02 2.613,35

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 01 Obra Civil

Treballs 03 Reposició de paviments

1 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:8,
sobre base de formigó hm-20 de 30x25 cm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P -
85)

20,70 5,200 107,64

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 81)

30,29 1,000 30,29

3 P967-EA7G m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)

33,34 1,000 33,34

4 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclòs execució de juntes cada
5m. Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 80)

88,57 13,700 1.213,41

5 P9E1-DMTD m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, model i color a definir
per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter
de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 89)

26,42 120,000 3.170,40

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

PRESSUPOST Data: 09/05/22 Pàg.: 48

6 P9F1-4XER m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 10x20x 8 cm, model i color a definir per la D.F, preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una
resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb
un control molt exhaustiu d'execució. Inclou totes les feines adients i
rebliment de junts amb sorra fina. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau. (P - 91)

45,27 16,000 724,32

7 P9E1-DN30 m2 Paviment de panot de color amb tacs de 30x30x3.6 cm, model i color
a definir per la D.F, classe 1a, preu superior, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou totes les feines adients i beurada de morter de ciment.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 90)

38,81 1,000 38,81

8 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat a l'obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateix
tipus de lloses 60x40x8 cm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 87)

148,12 1,600 236,99

9 P982-B35O m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'amplada, mitjançant peces
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,120x40x6 cm,
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat a l'obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses 60x40x8
cm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment, totalment
acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 86)

253,71 1,600 405,94

10 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i
pous de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturs si s'escau. (P - 100)

40,77 15,000 611,55

11 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2. Inclou treballs nocturs si s'escau. (P - 95)

0,43 13,000 5,59

12 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs nocturs si
s'escau. (P - 94)

24,92 13,000 323,96

TOTAL Treballs 01.02.10.01.01.03 6.902,24

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 01 Canonada i escomeses

1 1CANP125 m Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i
provada en rasa  Ø125mm. (P - 34)

18,90 138,000 2.608,20

2 1ESC3180 u Escomesa definitiva aigua potable de 1´´ (32mm) per canonades fins
Ø80mm per un màxim de 16 usuaris, amb clau de pas i armari a
façana. (P - 43)

395,85 4,000 1.583,40

3 1HID100T u Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada
de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl.lica, derivació en
T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (P - 44)

2.092,33 1,000 2.092,33

4 1BORE40 u Boca de reg de 40mm subministrada en carcassa metàl.lica, instal.lada
i provada en rasa. (P - 26)

343,30 1,000 343,30

EUR
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TOTAL Treballs 01.02.10.01.02.01 6.627,23

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 02 Connexió Fleming

1 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 2,000 362,46

2 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 2,000 523,80

3 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 2,000 178,68

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 2,000 144,84

5 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 1,000 135,49

6 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.10.01.02.02 2.380,10

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 02 Obra mecànica

Treballs 03 Connexió Cristofol de Boleda

1 1BRIP125 u Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 29)

139,40 7,000 975,80

2 1VALC100 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn.100-100mm (P - 50)

304,21 4,000 1.216,84

3 1DERT125 u Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø125(100-60)mm. (P -
40)

135,49 4,000 541,96

4 1RED00 u Reducció de fosa PN 16  Ø125mm fins a  60mm. (P - 46) 72,42 4,000 289,68

5 1BRIP090 u Brida per canonada de polietilè  Ø90mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 28)

89,34 5,000 446,70

6 1VALC080 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Ø80mm.  (P - 49)

261,90 3,000 785,70

7 1COLP125 u Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i
provat en rasa. (P - 38)

68,44 4,000 273,76

8 1BRIW080 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø80mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 31)

181,23 2,000 362,46

9 1BRIW125 u Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm.,
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 33)

321,20 1,000 321,20

10 1BRIP075 u Brida per canonada de polietilè Ø75mm., subministrada, instal.lada i
provada en rasa. (P - 27)

78,52 2,000 157,04

11 1VALC060 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d' accès Øn. 60mm. (P - 48)

297,67 1,000 297,67

EUR



Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
diversos carrers de la ciutat de Lleida - Separata de la part de salut -

PRESSUPOST Data: 09/05/22 Pàg.: 50

12 0TRFGEST u Tall de fibrociment inclou recollida i transport de tuberies de
fibrociment a abocador. (P - 17)

1.034,83 1,000 1.034,83

TOTAL Treballs 01.02.10.01.02.03 6.703,64

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 01 Transport de terres

1 -DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

9,60 211,285 2.028,34

TOTAL Treballs 01.02.10.01.03.01 2.028,34

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 03 Gestió de Residus

Treballs 02 Deposició abocador

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

9,11 170,400 1.552,34

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,17 40,885 742,88

TOTAL Treballs 01.02.10.01.03.02 2.295,22

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 04 Mobiliari urbà

1 PQ12-403X u Col·locació de mobiliari urbà fixe, tipus bancs, papereres, pilones de
fosa i formigó, etc..., recuperat de la pròpia obra. Inclou tot el material
necessari per la seva col·locació. Totalment acabat i treballs nocturs si
s'escau.
(P - 102)

21,45 2,000 42,90

TOTAL Subcapítol 01.02.10.01.04 42,90

EUR
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Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 10 Carrer de l'Alcalde Pujol

Capítol 01 Renovació Xarxa d'Aigua

Subcapítol 05 Senyalització

1 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
i altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. Inclou treballs nocturs si s'escau.
(P - 99)

17,38 14,000 243,32

TOTAL Subcapítol 01.02.10.01.05 243,32

Obra 01 Pressupost REF1587

Àrees 02 Salut

Carrers 11 Estudi de seguretat i salut

1 P17C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P
- 65)

10.050,00 1,000 10.050,00

TOTAL Carrers 01.02.11 10.050,00

EUR
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NIVELL 6 :  Treballs Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Treballs 01.02.01.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 7.513,23

Treballs 01.02.01.01.01.02  Reblert de rases 4.992,01

Treballs 01.02.01.01.01.03  Reposició de paviments 11.656,34

Subcapítol 01.02.01.01.01  Obra Civil 24.161,58

Treballs 01.02.01.01.02.01  Canonada i escomeses 10.550,60

Treballs 01.02.01.01.02.02  Connexio Alcalde Rovira Roure 5.345,21

Treballs 01.02.01.01.02.03  Alcalde Enric granados 2.822,55

Treballs 01.02.01.01.02.04  Connexio sans i ribes 2.441,37

Treballs 01.02.01.01.02.05  Anul·lacio Enric Granados 1.367,49

Subcapítol 01.02.01.01.02  Obra mecànica 22.527,22

Treballs 01.02.01.01.03.01  Transport de terres 2.587,98

Treballs 01.02.01.01.03.02  Deposició abocador 3.080,70

Subcapítol 01.02.01.01.03  Gestió de Residus 5.668,68

Treballs 01.02.02.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 5.631,21

Treballs 01.02.02.01.01.02  Reblert de rases 3.612,40

Treballs 01.02.02.01.01.03  Reposició de paviments 8.489,53

Subcapítol 01.02.02.01.01  Obra Civil 17.733,14

Treballs 01.02.02.01.02.01  Canonada i escomeses 9.921,27

Treballs 01.02.02.01.02.02  Connexio plaça frança 1.851,81

Treballs 01.02.02.01.02.03  Connexio Carrer Amsterdam 1.391,12

Treballs 01.02.02.01.02.04  Connexio Carrer la Selva 3.620,19

Subcapítol 01.02.02.01.02  Obra mecànica 16.784,39

Treballs 01.02.02.01.03.01  Transport de terres 1.872,19

Treballs 01.02.02.01.03.02  Deposició abocador 2.245,40

Subcapítol 01.02.02.01.03  Gestió de Residus 4.117,59

Treballs 01.02.03.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 7.782,61

Treballs 01.02.03.01.01.02  Reblert de rases 3.722,90

Treballs 01.02.03.01.01.03  Reposició de paviments 13.694,95

Subcapítol 01.02.03.01.01  Obra Civil 25.200,46

Treballs 01.02.03.01.02.01  Canonada i escomeses 8.997,53

Treballs 01.02.03.01.02.02  Connexio paer Casanovas 2.497,83

Treballs 01.02.03.01.02.03  Connexio pi i margall 3.470,48

Treballs 01.02.03.01.02.04  Anul·lacio Paer Casanovas 1.367,49

Subcapítol 01.02.03.01.02  Obra mecànica 16.333,33

Treballs 01.02.03.01.03.01  Transport de terres 2.498,05

Treballs 01.02.03.01.03.02  Deposició abocador 3.077,23

Subcapítol 01.02.03.01.03  Gestió de residus 5.575,28

Treballs 01.02.04.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 8.940,22

Treballs 01.02.04.01.01.02  Reblert de rases 5.355,07

Treballs 01.02.04.01.01.03  Reposició de paviments 13.331,25

Subcapítol 01.02.04.01.01  Obra Civil 27.626,54

Treballs 01.02.04.01.02.01  Canonada i escomeses 13.746,52

Treballs 01.02.04.01.02.02  Connexio Ramon Argiles 6.158,73

Treballs 01.02.04.01.02.03  Connexio Pere de Sant Climent 6.775,67

Treballs 01.02.04.01.02.04  Carrer Enginyer Cellers 2.593,88

Subcapítol 01.02.04.01.02  Obra mecànica 29.274,80

Treballs 01.02.04.01.03.01  Transport de terres 2.726,06

Treballs 01.02.04.01.03.02  Deposició abocador 3.235,30

Subcapítol 01.02.04.01.03  Gestió de Residus 5.961,36

Treballs 01.02.05.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 8.568,76

Treballs 01.02.05.01.01.02  reblert de rases 4.937,56

Treballs 01.02.05.01.01.03  Reposició de paviments 14.017,66

euros
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Subcapítol 01.02.05.01.01  Obra Civil 27.523,98

Treballs 01.02.05.01.02.01  Canonada i escomeses 10.950,98

Treballs 01.02.05.01.02.02  Connexio rambla arago 2.724,91

Treballs 01.02.05.01.02.03  Connexio alcalde sol 4.253,72

Treballs 01.02.05.01.02.04  Connexio Carrer margall 5.061,88

Treballs 01.02.05.01.02.05  Connexio Doctor combelles 4.507,37

Subcapítol 01.02.05.01.02  Obra mecànica 27.498,86

Treballs 01.02.05.01.03.01  Transport de terres 2.685,84

Treballs 01.02.05.01.03.02  Deposició abocador 3.240,70

Subcapítol 01.02.05.01.03  Gestió de Residus 5.926,54

Treballs 01.02.06.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 13.525,22

Treballs 01.02.06.01.01.02  reblert de rases 8.495,49

Treballs 01.02.06.01.01.03  Reposició de paviments 19.114,89

Subcapítol 01.02.06.01.01  Obra Civil 41.135,60

Treballs 01.02.06.01.02.01  Canonada i escomeses 16.026,23

Treballs 01.02.06.01.02.02  Connexió 1 Dr. Combelles -Ciutat de Fraga 490,10

Treballs 01.02.06.01.02.03  Connexió 2 Dr. Combelles ciutat de Fraga imparelles 1.576,64

Treballs 01.02.06.01.02.04  Connexió 3 Dr Combelles Ciutat de Fraga parell 971,30

Treballs 01.02.06.01.02.05  Connexió 4 Dr Combelles Ramon y Cajal imparell 1.276,36

Treballs 01.02.06.01.02.06  Connexió 5 Dr. Combelles Ramón y Cajal  Parell 3.134,08

Treballs 01.02.06.01.02.07  Connexió 6 Dr. Combells Bisbe Messeguer Imparell 1.324,45

Treballs 01.02.06.01.02.08  Connexió 7 Dr. Combelles Bisbe Messeguer Parell 1.324,45

Treballs 01.02.06.01.02.09  Connexió 8 Bisbe Messeguer parell 1.247,04

Treballs 01.02.06.01.02.10  Connexió 9 Bisbe Messeguer Imparell 2.846,16

Subcapítol 01.02.06.01.02  Obra mecànica 30.216,81

Treballs 01.02.06.01.03.01  Transport de terres 4.399,20

Treballs 01.02.06.01.03.02  Deposició abocador 5.273,55

Subcapítol 01.02.06.01.03  Gestió de Residus 9.672,75

Treballs 01.02.07.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 1.718,67

Treballs 01.02.07.01.01.02  reblert de rases 943,94

Treballs 01.02.07.01.01.03  Reposició de paviments 2.530,92

Subcapítol 01.02.07.01.01  Obra Civil 5.193,53

Treballs 01.02.07.01.02.01  Canonades i escomeses 2.962,43

Treballs 01.02.07.01.02.02  Connexio Cami de marimunt 1.474,61

Treballs 01.02.07.01.02.03  Connexio Avinguda Sant Pere 2.651,53

Subcapítol 01.02.07.01.02  Obra mecànica 7.088,57

Treballs 01.02.07.01.03.01  Transport de terres 489,22

Treballs 01.02.07.01.03.02  Deposició abocador 586,74

Subcapítol 01.02.07.01.03  Gestió de Residus 1.075,96

Treballs 01.02.08.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 6.060,02

Treballs 01.02.08.01.01.02  reblert de rases 3.875,61

Treballs 01.02.08.01.01.03  Reposició de paviments 8.272,78

Subcapítol 01.02.08.01.01  Obra Civil 18.208,41

Treballs 01.02.08.01.02.01  Canonada i escomeses 7.189,10

Treballs 01.02.08.01.02.02  Connexió 1 Riu Llobregat 2.095,55

Treballs 01.02.08.01.02.03  Connexió 2 Comte de Vinatesa parell 1.105,56

Treballs 01.02.08.01.02.04  Connexió 3 Comte de Vinatesa Imparell 1.105,56

Treballs 01.02.08.01.02.05  Connexió 4 Camí de Picos 2.539,45

Subcapítol 01.02.08.01.02  Obra mecànica 14.035,22

Treballs 01.02.08.01.03.01  Transport de terres 2.007,05

Treballs 01.02.08.01.03.02  Deposició abocador 2.406,06

Subcapítol 01.02.08.01.03  Gestió de Residus 4.413,11

Treballs 01.02.09.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 12.256,94

Treballs 01.02.09.01.01.02  reblert de rases 4.710,64

Treballs 01.02.09.01.01.03  Reposició de paviments 27.845,76

euros
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Treballs 01.02.09.01.01.04  Reposició embornals 3.103,60

Subcapítol 01.02.09.01.01  Obra Civil 47.916,94

Treballs 01.02.09.01.02.01  Canonada Imparells 3.417,05

Treballs 01.02.09.01.02.02  Canonada Parells 7.649,02

Treballs 01.02.09.01.02.03  Connexió 1 St Jordi imparell 2.437,00

Treballs 01.02.09.01.02.04  Connexió 2 st Jordi parell 5.437,72

Treballs 01.02.09.01.02.05  Connexió 3 C_ Pauigverd Imparell 1.510,30

Treballs 01.02.09.01.02.06  Connexió 4_Puigverd parell 1.994,60

Subcapítol 01.02.09.01.02  Obra mecànica 22.445,69

Treballs 01.02.09.01.03.01  Transport de terres 3.884,71

Treballs 01.02.09.01.03.02  Deposició abocador 4.975,83

Subcapítol 01.02.09.01.03  Gestió de Residus 8.860,54

Treballs 01.02.10.01.01.01  Moviment de terres i demolicions 5.445,91

Treballs 01.02.10.01.01.02  reblert de rases 2.613,35

Treballs 01.02.10.01.01.03  Reposició de paviments 6.902,24

Subcapítol 01.02.10.01.01  Obra Civil 14.961,50

Treballs 01.02.10.01.02.01  Canonada i escomeses 6.627,23

Treballs 01.02.10.01.02.02  Connexió Fleming 2.380,10

Treballs 01.02.10.01.02.03  Connexió Cristofol de Boleda 6.703,64

Subcapítol 01.02.10.01.02  Obra mecànica 15.710,97

Treballs 01.02.10.01.03.01  Transport de terres 2.028,34

Treballs 01.02.10.01.03.02  Deposició abocador 2.295,22

Subcapítol 01.02.10.01.03  Gestió de Residus 4.323,56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
507.172,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01.01.01  Obra Civil 24.161,58

Subcapítol 01.02.01.01.02  Obra mecànica 22.527,22

Subcapítol 01.02.01.01.03  Gestió de Residus 5.668,68

Subcapítol 01.02.01.01.04  Senyalització 243,32

Capítol 01.02.01.01  Renovació Xarxa d'Aigua 52.600,80

Subcapítol 01.02.02.01.01  Obra Civil 17.733,14

Subcapítol 01.02.02.01.02  Obra mecànica 16.784,39

Subcapítol 01.02.02.01.03  Gestió de Residus 4.117,59

Capítol 01.02.02.01  Renovació Xarxa d'Aigua 38.635,12

Subcapítol 01.02.03.01.01  Obra Civil 25.200,46

Subcapítol 01.02.03.01.02  Obra mecànica 16.333,33

Subcapítol 01.02.03.01.03  Gestió de residus 5.575,28

Subcapítol 01.02.03.01.04  Senyalització 276,36

Capítol 01.02.03.01  Renovació Xarxa d'Aigua 47.385,43

Subcapítol 01.02.04.01.01  Obra Civil 27.626,54

Subcapítol 01.02.04.01.02  Obra mecànica 29.274,80

Subcapítol 01.02.04.01.03  Gestió de Residus 5.961,36

Subcapítol 01.02.04.01.04  Senyalització 633,08

Capítol 01.02.04.01  Renovació Xarxa d'Aigua 63.495,78

Subcapítol 01.02.05.01.01  Obra Civil 27.523,98

Subcapítol 01.02.05.01.02  Obra mecànica 27.498,86

Subcapítol 01.02.05.01.03  Gestió de Residus 5.926,54

Subcapítol 01.02.05.01.04  Senyalització 871,62

Capítol 01.02.05.01  Renovació Xarxa d'Aigua 61.821,00

Subcapítol 01.02.06.01.01  Obra Civil 41.135,60

Subcapítol 01.02.06.01.02  Obra mecànica 30.216,81

Subcapítol 01.02.06.01.03  Gestió de Residus 9.672,75

euros
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Subcapítol 01.02.06.01.04  Senyalització 976,79

Capítol 01.02.06.01  Renovació Xarxa d'Aigua 82.001,95

Subcapítol 01.02.07.01.01  Obra Civil 5.193,53

Subcapítol 01.02.07.01.02  Obra mecànica 7.088,57

Subcapítol 01.02.07.01.03  Gestió de Residus 1.075,96

Subcapítol 01.02.07.01.04  Senyalització 51,28

Capítol 01.02.07.01  Renovació Xarxa d'Aigua 13.409,34

Subcapítol 01.02.08.01.01  Obra Civil 18.208,41

Subcapítol 01.02.08.01.02  Obra mecànica 14.035,22

Subcapítol 01.02.08.01.03  Gestió de Residus 4.413,11

Subcapítol 01.02.08.01.04  Senyalització 102,56

Capítol 01.02.08.01  Renovació Xarxa d'Aigua 36.759,30

Subcapítol 01.02.09.01.01  Obra Civil 47.916,94

Subcapítol 01.02.09.01.02  Obra mecànica 22.445,69

Subcapítol 01.02.09.01.03  Gestió de Residus 8.860,54

Subcapítol 01.02.09.01.04  Senyalització 344,27

Capítol 01.02.09.01  Renovació Xarxa d'Aigua 79.567,44

Subcapítol 01.02.10.01.01  Obra Civil 14.961,50

Subcapítol 01.02.10.01.02  Obra mecànica 15.710,97

Subcapítol 01.02.10.01.03  Gestió de Residus 4.323,56

Subcapítol 01.02.10.01.04  Mobiliari urbà 42,90

Subcapítol 01.02.10.01.05  Senyalització 243,32

Capítol 01.02.10.01  Renovació Xarxa d'Aigua 35.282,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
510.958,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02.01.01  Renovació Xarxa d'Aigua 52.600,80

Carrers 01.02.01  Carrer Alfred Perenya 52.600,80

Capítol 01.02.02.01  Renovació Xarxa d'Aigua 38.635,12

Carrers 01.02.02  Carrer Penedès 38.635,12

Capítol 01.02.03.01  Renovació Xarxa d'Aigua 47.385,43

Carrers 01.02.03  Passatge de la Premsa 47.385,43

Capítol 01.02.04.01  Renovació Xarxa d'Aigua 63.495,78

Carrers 01.02.04  Carrer Miquel Cortiada 63.495,78

Capítol 01.02.05.01  Renovació Xarxa d'Aigua 61.821,00

Carrers 01.02.05  Carrer del Bisbe Messeguer 61.821,00

Capítol 01.02.06.01  Renovació Xarxa d'Aigua 82.001,95

Carrers 01.02.06  Carrer del Doctor Combelles 82.001,95

Capítol 01.02.07.01  Renovació Xarxa d'Aigua 13.409,34

Carrers 01.02.07  Carrer Santa Coloma 13.409,34

Capítol 01.02.08.01  Renovació Xarxa d'Aigua 36.759,30

Carrers 01.02.08  Carrer Cronista Muntaner 36.759,30

Capítol 01.02.09.01  Renovació Xarxa d'Aigua 79.567,44

Carrers 01.02.09  Travessera Sant Jordi 79.567,44

Capítol 01.02.10.01  Renovació Xarxa d'Aigua 35.282,25

Carrers 01.02.10  Carrer de l'Alcalde Pujol 35.282,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
510.958,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Carrers Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Carrers 01.02.01  Carrer Alfred Perenya 52.600,80

Carrers 01.02.02  Carrer Penedès 38.635,12

euros
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Carrers 01.02.03  Passatge de la Premsa 47.385,43

Carrers 01.02.04  Carrer Miquel Cortiada 63.495,78

Carrers 01.02.05  Carrer del Bisbe Messeguer 61.821,00

Carrers 01.02.06  Carrer del Doctor Combelles 82.001,95

Carrers 01.02.07  Carrer Santa Coloma 13.409,34

Carrers 01.02.08  Carrer Cronista Muntaner 36.759,30

Carrers 01.02.09  Travessera Sant Jordi 79.567,44

Carrers 01.02.10  Carrer de l'Alcalde Pujol 35.282,25

Carrers 01.02.11  Estudi de seguretat i salut 10.050,00

Àrees 01.02  Salut 521.008,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
521.008,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Àrees Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Àrees 01.02  Salut 521.008,41

Obra 01 Pressupost REF1587 521.008,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
521.008,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REF1587 521.008,41

521.008,41

euros
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Projecte de millora de la xarxa de distribució d´aigua potable, serveis i infraestructures a
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 521.008,41

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 521.008,41.............................................................. 31.260,50

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 521.008,41........................................................... 67.731,09

Subtotal 620.000,00

21 % IVA SOBRE 620.000,00............................................................................................. 130.200,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 750.200,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS EUROS )
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