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1 EQUIP DE TREBALL 

Autors: 

Jesús Almarza Temprano -  Tècnic de Medi Ambient 

Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat 

Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes 

 

Col·laboradors: 

Xavier Achig Ojeda – Gestor de projectes  

Francesc De Dios Sans - Tècnic de comunicació i educació ambiental 

Jordi Domingo Massanés – Cap Secció Obres, Serveis Urbans 

Berta Enjuanes Sorinas -  Tècnic Departament d’Obra Pública i Mobilitat 

Eduard Esteve Masip – Cap Grup Parcs i Jardins 

Sergi Gimeno Aribau – Cap Servei Obra Pública i Mobilitat 

Ruben Manuel Ruiz – Enginyer Tècnic Espais Verds 

Victor Montilla Prieto - Enginyer Tècnic Espais Verds 

Joel Piulats Cau – Tècnic Departament d’Obra Pública i Mobilitat 

Pietat Pizarro Gonzàlez – Tècnica Medi Ambient 

Xavier Vallmanya Subirada- Cap UO Delineació Projectes 

 

Direcció: 

Esther Fanlo Grasa – Cap de Secció d’Ecologia i Sostenibilitat 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’Ajuntament de Lleida va presentar la sol·licitud a la convocatòria de subvencions per 

fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, convocada per la 

Fundación Biodiversidad, F.S.P., finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

segons la Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, de la qual va ser beneficiari segons 

Resolució de la Direcció de la Fundació Biodiversitat F.S.P. de 30 de juny de 2022. 

Les actuacions descrites en aquesta memòria pretenen donar compliment a una part de 

les actuacions programades en l’esmentada subvenció concedida, concretament a 

l’acció B4.- Recuperació ambiental i com a refugi climàtic de la Seu Vella com a nucli 

central de la ciutat 
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Les actuacions previstes van adreçades a assolir l’objectiu de recuperar aquest espai 

per a la ciutat com a refugi climàtic, zona de conservació de la biodiversitat i promoció 

de l’ús públic per part de la població, tant els veïns del barri del Centre Històric, situat 

als peus del Turó, com dels turistes i ciutadans que visiten el Turó pels seus valors 

monumentals i de mirador privilegiat de la ciutat i el territori. 

 

En aquest sentit les actuacions programades son les següents: 

- Adequació d’itineraris: aquest projecte ha estudiat els accessos i circulació per 

tot el Turó de la Seu Vella i s’ha determinat que l’accés per la banda oest i nord-

oest està en bones condicions, és accessible i circula principalment per una 

pineda de pi blanc ben implantada; l’accés per la banda nord-est és molt complex 

pel fort pendent, la inestabilitat de les muralles de la zona entre pel Baluard de 

Louvigny i el de la Reina, que han patit una esllavissada que actualment s’està 

reparant, i per la manca d’espai adequat per fer un accés si no es planteja alguna 

obra addicional que permeti l’ampliació. En aquest sentit, aquest projecte s’ha 

centrat en la millora dels accessos pels vessants sud-oest i sud-est, i per la 

millora dels camins de passeig de circumval·lació a mitja alçada del Turó, creant 

un passeig amb ombra per accedir a la zona forestal del Parc de Santa Cecilia, 

zones de descans al voltant de la bassa i zones de millora de la vegetació natural 

dels talussos més secs 

- Creació de bosquets i matollars de biodiversitat: a les zones més degradades 

que presenten la vegetació més escassa, cremada, amb presència de xaragalls 

s’ha projectat la plantació de bosquets de màquia mediterrània, amb timó, sàlvia, 

ginesta, romer, càdec, alzines,.. plantats en microbanquetes que ajudin en el 

moment de la implantació i a controlar l’erosió al vessant més pendent sota la 

Punta del Diamant;  i una bassa naturalitzada que recollirà l’aigua del vessant a 

la zona baixa i que es podrà gestionar per mantenir els nivells d’aigua necessaris 

per a la reproducció de la fauna que s’hi instal·li. Per contra, al vessant Lo 

Canyeret, i la Porta de St. Andreu, amb una insolació major i uns sòls molt prims, 

s’ha projectat la plantació de vegetació pròpia dels matollars com el matapoll, el 

timó, l’espart, la retama... i, en algunes zones, amb la construcció de sistemes 

de bioingenyeria per a la retenció de sòl i intercepció de les escorrenties. 

- Zones d’estada: a sota la Llengua de serp i al camí que discorre pel vessant oest 

nord-oest des de l’accés de la Porta del Lleó fins al Parc de Sta Cecilia, s’ha 

projectat un camí- avinguda ombrejat amb arbrat de gran port, una zona de repòs 
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al costat de la bassa naturalitzada i la connexió amb la zona del Parc de Sta 

Cecilia que connecta travessant una pineda de pi blanc i que ja disposa d’espais 

esportius, de jocs i de repòs. En aquesta zona s’ha previst renaturalitzar la font 

ornamental existent, amb una actuació fora de l’àmbit d’aquest contracte, però 

que contribuirà també a la millora de la biodiversitat en tot l’àmbit del Turó de la 

Seu. 

 

Com a aspecte a destacar, també dins dels objectius d’aquest projecte, està la reflexió 

i proposta que es fa sobre l’aportació de reg a la vegetació. La premissa principal dels 

projectes de renaturalització, és la d’utilitzar espècies  autòctones, d’elevada rusticitat, 

adaptades a les condicions climàtiques de l’espai, d’interès per a la fauna i amb mínims 

requeriments de manteniment. Donada les condicions edàfiques i d’insolació d’alguns 

talussos, la freqüentació de l’espai i la disponibilitat de punts d’aigua en tot l’àmbit del 

projecte, s’ha optat en aquest cas per proposar un sistema de reg de suport per utilitzar 

en el moment de la implantació de la vegetació i assegurar així una major supervivència 

i arrelament, així com permetre actuacions puntuals en anys posteriors, en cas de 

necessitat, que permetin evitar mortaldats elevades en anys de sequera extrema 

 

L’àmbit d’actuació del projecte és de 64.546m2 (6,5ha), que concentra les actuacions 

més intensives en una zona de 1,25 ha (vessant de Lo Canyeret i Punta de Diamant), 

altres actuacions de millora en 1,65 ha (Porta del Lleó i Llengua de Serp) i actuacions 

puntuals al vessant nord-oest del Parc de Santa Cecilia de 3,6 ha. 

3 ANTECEDENTS 

El 1979 s’aprova el Pla General Municipal de Lleida i va significar un canvi important en 

el tractament del Centre Històric, on s’estableix la necessitat de redactar un Pla Especial 

per a recuperar el centre.  

El 21 d’abril del 1993, el Ple de la paeria acorda procedir a la redacció d’un Pla Especial 

del Turó de la Seu Vella. Finalment s’aprova definitivament el 20 de desembre de 1994 

el pla especial del turó de la seu Vella. 

L’any 2022 s’encarrega un “Projecte d’integració paisatgística en l’entorn de la Seu Vella 

de Lleida” per dissenyar una actuació que permeti millorar les condicions de vida dels 

ciutadans pel que fa a l’espai públic del centre de la ciutat, a escala tant de barri com 

municipal.  
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PLA ESPECIAL TURÓ DE LA SEU VELLA 

L’objecte del Pla Especial és ordenar, protegir i desenvolupar el Turó de la Seu Vella. El 

Pla proposa una nova ordenació que assoleixi els següents objectius:  

- Potenciar els valors intrínsecs del conjunt. Aquests valors són, en primer lloc, els 

monumentals, en referència a les tres peces principals del conjunt, la Seu Vella, la Suda 

i les Muralles. En segon lloc, els valors simbòlics, que cal preservar i augmentar amb les 

noves intervencions.  

- Consolidació dels valors històrics i arqueològics. Amb tota una estratègia de 

protecció genèrica i estudiades propostes d’intervenció en els monuments, que 

contempli en els seus diversos graus i segons el destí funcional puntual, totes les 

possibilitats de restauració, remodelació i rehabilitació.  

- Recuperació del valor de centralitat. El turó és un element bàsic en la recuperació 

del Centre Històric de Lleida. Els seus potencials d’equipament i espais lliures poden 

ser un catalitzador de regeneració important del teixit urbà veí.  

- Introducció d’usos. Tota la recuperació del Turó només es pot aconseguir amb la 

introducció d’uns usos que generin activitat viva en tot l’àmbit. Aquests usos poden ser 

principalment: de tipus socio-cultural, radicats, sobretot, en l’àmbit monumental, però 

també possibles en àrees de parc. De lleure i esportius, radicats en els espais lliures, i, 

per últim, de serveis complementaris, com manteniment, vigilància, sanitaris, 

aparcament, entre d’altres. 

El Pla Especial fa una aposta decidida per ordenar l’àmbit superior del recinte 

emmurallat, proposant usos vinculats a les edificacions existents. 

Fora del recinte emmurallat, el que queda és una zona verda, amb el seu caràcter 

intrínsec de passeig, recreatiu i petites àrees de descans, però amb el complement d’uns 

equipaments socio-culturals de caràcter molt local i urbà.  

Com element urbà de connexió entre aquesta zona i la ciutat, una rambla que 

paral·lelament al carrer Bonaire limita també el canal de sortida del tràfic rodat del turó, 

pel carrer de Ronda, sota el qual s’hi situa el gran aparcament de la zona. 

PLA GENERAL DE LLEIDA 

El Pla General de Lleida qualifica el sòl del turó de La Seu Vella com a zona verda (VJ) 

i com a equipament comunitari (EC) les parts edificades del turó. 
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Cal destacar la gran superfície de sòl públic, tant pel que fa a equipaments com a zones 

verdes que concentren al voltant del turó de La Seu Vella i ocupant posicions de 

centralitat a la ciutat tant pel que fa al casc antic com als voltants. 

4 JUSTIFICACIÓ 

En el paisatge de la planta de Lleida, amb una exuberant vegetació gràcies als regs, 

destaquen petites zones ermes que sobresurten en alçada de la cota cultivada. Es tracta 

dels tossals, elevacions característiques que esdevenen autèntics referents en el 

territori. El principal sense cap dubte seria el Turó de la Seu Vella de Lleida, a la dreta 

del riu Segre. 

El conjunt monumental de La Seu Vella s’eleva sobre el turó, que suposa una referència 

visual des de gran part de la ciutat. El campanar poligonal, la galeria del claustre, la 

canonja i el conjunt catedralici de la Seu Vella dibuixa l’skyline de la ciutat. Així mateix, 

per la seva posició central i elevació sobre el terreny, és un punt de gran interès com a 

mirador sobre la ciutat i sobre el territori circumdant, arribant a tenir, em dies clars, molt 

bones vistes dels cims més elevats del Pirienu 

Amb el pas del temps el conjunt monumental ha sofert múltiples intervencions i 

posteriors actuacions restauradores, no ha estat així en la gran part del talús amb 

vessants  amb evidents processos erosius, degradació i vegetació arbòria esparsa. 

La renaturalització d’aquests vessants, qualificats en el Pla General de Lleida com a 

zona verda, pot multiplicar els efectes ecosistèmics si es potencia un sistema verd 

equilibrat,  amb la creació d’hàbitats que afavoreixen els processos naturals i la 

presència de fauna d’interès.  

5 ÀMBIT DEL PROJECTE 

El turó del conjunt monumental, està envoltat pel recinte fortificat amb els seus baluards 

de defensa, panys de muralla, camins de ronda i túnels, resultat de diferents 

intervencions portades a terme en el context dels conflictes bèl·lics d’època moderna i 

contemporània.  

En la part nord-oest del turó, vinculat al Parc de Santa Cecília, el grau de cobertura 

arbòria és alt amb un estrat arbori composat principalment per pi blanc (Pinus 

halepensis) i amb zones cobertura herbàcia (principalment Brachypodium retusum) i 

arbustiva abundant.  En aquesta zona es farà una intervenció mínima de 

rentaturalització sobre la font, en un projecte paral·lel, ja que l’estat en el que es troba C
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actualment compleix amb les condicions necessàries de presència d’ambients 

naturalitzats i cobertura forestal que son objecte d’aquesta actuació 

L’àmbit del projecte no abasta tot el turó, sinó que s’estén des del vessant sud, Lo 

Canyeret, prop del baluard de la Reina fins al vessant nord oest, al peu del baluard del 

Rei, tot incloent la porta de Sant Andreu, el vessant del baluard de la Llengua de Serp i 

els parterres laterals del jardí Pompeu Fabra. La superfície total d’aquest conjunt 

d’espais públics és de 2,9ha, i amb les actuacions concretes, descrites a continuació en 

aquesta memòria, s’intervé directament sobre una superfície total de 1,25ha. 

L’àmbit d’anàlisi d’aquest projecte és tot el Turó de la Seu Vella, que té una extensió de 

171.231m2 (17,12ha), però s’ha exclòs de les actuacions la plataforma superior del 

Turó, que conté l’àmbit monumental amb una extensió de 70.112m2 (7ha). L’àmbit 

d’actuació del projecte és de 64.546m2 (6,5ha), que concentra les actuacions més 

intensives en una zona de 1,25 ha (vessant de Lo Canyeret i Punta de Diamant), altres 

actuacions de millora en 1,65 ha (Porta del Lleó i Llengua de Serp) i actuacions puntuals 

al vessant nord-oest del Parc de Santa Cecilia de 3,6 ha. 

A les zones d’intervenció es col·locarà senyalització informativa, interpretativa i 

indicativa de la flora i fauna que es podrà veure el els ecosistemes renaturalitzats. Així 

com, senyalització informativa del conjunt d’actuacions realitzades. 

6 CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 

6.1 Característiques geològiques i geomorfològiques 

El turó de La Seu Vella és un dels tossals més destacats de la plana de Lleida. Està 

sotmès a les condicions climàtiques característiques del bioclima de tipus mediterrani 

continental subàrid de la Depressió Central de la conca de l’Ebre. 

Ha estat testimoni dels processos geològics i geomorfològics que van afectar els 

materials cenozoics que el formen. Al constituir un excel·lent punt d’observació i de fàcil 

defensa, va tenir ocupació humana des de l'antiguitat, pel que s'ha vist afectat per les 

alteracions  antròpiques. 

Els materials geològics predominants en el curs inferior del Segre pertanyen a l’oligocè 

superior, període Chatià del sector oriental de la depressió de l’Ebre  o de la depressió 

central catalana. La conca d'avantpaís subsident a l’elevació dels Pirineus va rebre 

grans ventalls al·luvials amb materials detrítics i lacustre-salobres. La  Formació Urgell 
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està constituïda per margues i gresos; aquests últims inclouen paleocanals sorrencs de 

gruix d'ordre mètric. Aquests gresos oligocènics, en molts casos en paleocanals, 

mostren una major resistència als factors erosius.  

6.2 Vegetació existent 

Exceptuant en  el vessant Nord,  la presència d’arbrat i arbustos de gran port és esparsa.  

Es tracta principalment de pi blanc (Pinus halepensis), tamariu (Tamarix gallica) i 

xipresos (Cupressus sempervirens). També hi apareix el  magraner (Punica granatum) 

acer (Acer platanoides), mèlia (Melia azederach), entre altres.  I, com a mates de gran 

port o subarbustos es troben diferents ginestes ( Retama sphaerocarpa, Retama 

monosperma i Spartium junceum), de forma poc abundant.  

Segons l’orientació del vessant, les formacions vegetals presents són diferents. Així en 

el  vessant sud, Lo Canyeret, abunden el salat blanc (Atriplex halimus),  el siscall 

(Salsola vermiculata), la ontina (Artemisia herba-alba) o el pinet (Kochia scoparia), 

vegetació característica de la formació de matollar halonitròfils de sòls àrids de les 

contrades interiors, amb algun exemplar de pi blanc (Pinus halepenssis), xiprer 

(Cupressus sempervirens) i robina  (Robinia pseudoacacia). Mentre que en el vessant 

nord-oest hi ha major presència d’espècies llenyoses com el pi blanc (Pinus halepensis), 

el tamariu (Tamarix sp.), el xiprer (Cupressus sempervirens) i mates pròpies dels 

matollars termomediterranis i pre-desèrtics (Rhamno-Quercetum cocciferae).  

La part del vessant que transcorre entre la passarel·la d’accés al vessant sud fins al 

baluard de la Llengua de Serp, està coberta majoritàriament per mates de gramínies 

(Pennisetum villosum) i aromàtiques com sàlvia de fulla petita (Salvia microphylla) i 

romaní tapitzant (Rosmarinum officinalis), a més de teucrium (Teucrium fruticans) i 

lonicera (Lonicera nítida). En la part superior del talús hi ha plantats baladres (Nerium 

oleander) en alineació, coronats per una filera de xiprers davant la muralla.  De forma 

dispersa, es troben exemplars de tamariu (Tamarix gallica), troana (Ligustrum vulgare) 

i ginesta blanca (Retama monosperma),  així com reductes entapissants de lipia (Lippia 

nodiflora). 

En ambdós costats de l’accès a la porta de la Ciutadella i la porta del Lleó, hi ha 

superfícies de gespa amb exemplars de port gran de planifolis com la morera (Morus 

alba), àlber (Populus alba), erable (Acer negundo), fotínia (Photinia serrulata), entre 

d’altres i perennifolis com el pí blanc (Pinus halepensis), cedre (Cedrus deodara), xiprer 

(Cupresus arizonica i Cupresus sempervirens). C
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De forma aïllada i molt localitzada, com en el talús de la ronda del Darrera Sant Martí, o 

al talussos de la Llengua de Serp, hi ha exemplars  antics de iuca de duna (Yucca 

gloriosa).  

L’estat sanitari de la vegetació és molt divers i depèn de l’espècie, de l’encert de la 

ubicació i de les tasques de manteniment que s’hagin dut a terme des de la implantació. 

7 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

Les actuacions previstes en el present projecte se centren en la recuperació ambiental 

i com a refugi climàtic de la Seu Vella, nucli central de la ciutat. L’abast de l’acció es 

concentra en part del turó fora de l’àmbit del conjunt monumental. En concret, en els 

vessants sud “Lo Canyeret” i nord-oest, els parterres del jardí Pompeu Fabra, el talús 

oest de la Llengua de Serp i l’entorn de la porta de Sant Andreu. També s’aprofitarà el 

trasdós en la coronació del mur de la ronda del carrer Ronda de la Seu Vella, carrer de 

Sant Andreu i carrer Darrera de Sant Martí, com a espai d’oportunitat per a renaturalitzar. 

I es connecta tota l’actuació amb unes intervencions mínimes al Parc de Santa Cecilia, 

que presenta un bon estat de conservació. 

Les intervencions plantejades parteixen de la base de conservar la flora consolidada 

pròpia de la zona,  ja que és la millor adaptada a les condicions del lloc.  

Factors com  la morfologia, orientació, profunditat del sòl, abundància d’afloraments de 

pedra, presència de coberta vegetal i l’existència d’una xarxa metàl·lica de triple torsió,   

han condicionat les solucions adoptades en el vessants.  

En els vessants sud i nord-oest s’aplicaran solucions de bioenginyeria i per la 

implantació del material vegetal, s’utilitzarà preferentment la capa de sòl superficial 

disponible al propi emplaçament. En cas necessari de rebliment de terra en alguna zona 

concreta es farà amb la terra provinent de moviment de terres de la pròpia obra, en 

aquest cas, l’excavació de la bassa naturalitzada. Sempre que sigui possible es 

reutilitzaran les restes vegetals com a llits de brancatge per ajudar a controlar l’erosió.  

La finalitat de l’estructura i distribució de les plantacions en vessant, ha estat la de  retenir 

i protegir el sòl de l’erosió per aigua, gel o vent i, alhora d’afavorir la infiltració de l’aigua.  

Per augmentar i diversificar la cobertura arbòria s’han seleccionat espècies autòctones 

per la seva idoneïtat a l’adaptació del clima i l’entorn, la sostenibilitat i la major interacció 

amb la fauna local. S’han seleccionat espècies productores de fruits com alzines, 
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prunus,  lledoners i ametllers, per beneficiar la fauna ornitològica, petits mamífers i, 

augmentar la complexitat dels hàbitats.  

Hi abundaran plantes aromàtiques i pol·linitzadores representatives de la màquia 

continental amb contingut nectarífer, que afavoriran la presència de fauna 

pol·linitzadora. A més, es col·locaran mòduls d’hotel d’insectes per facilitar la nidificació 

d’insectes beneficiosos.  

Les zones arbustives poden oferir racons de nidificació per als ocells de sotabosc i 

cobertura vegetal pel desplaçament de fauna. A més l’acumulació de fullaraca, proveirà 

d’aliment a nombrosos invertebrats. Totes aquestes accions ajudaran a millorar la 

biodiversitat de la zona. 

Malgrat que les espècies vegetals triades són autòctones, adaptades al clima i amb gran 

rusticitat, s’ha dissenyat un sistema de reg de suport per garantir la implantació de la 

vegetació. Els regs s’aniran espaiant fins a assolir una comunitat funcional que 

requereixi una intervenció posterior mínima. 

En cada zona es concretarà el tipus de reg que es podrà aplicar per aconseguir 

l’establiment de les plantacions projectades. En determinats punts dels vessants, amb 

pendent més accentuada i processos erosius actius, caldrà disposar de cunetes de 

guarda en diverses posicions, perimetrals a la capçalera i a la base del talús i, fins i tot, 

en alguns talussos, amb apreciables discontinuïtats al llarg del declivi, es recomana 

protegir-los amb drenatges disposats en petites bermes. Si de forma inevitable alguns 

fluxos de drenatge es concentren al llarg de determinades línies d’escorrentia preferent, 

es protegiran aquests llocs amb empedrats.  

Els punts blaus com la bassa naturalitzada tindran un valor ecològic i estètic que 

aportarà importants serveis ecosistèmics, com són la sensació de naturalitat, frescor i 

qualitat de l’espai verd.  Aquest ecosistema aquàtic pot ser nucli de biodiversitat en 

proporcionar hàbitat i recursos a un gran nombre de grups faunístics,  com amfibis, 

ocells, libèl·lules i altres invertebrats. 

La presència de petites zones d’escullera generarà oportunitats perquè principalment 

sargantanes, dragons, invertebrats, i micromamífers colonitzin aquestes estructures 

millorant, així, la biodiversitat de l’espai.  

Les zones d’actuació conformen diferents espais en el turó del recinte murallat. Es 

connecten amb el nou passeig de lledoners (Celtis australis)  fins la bassa naturalitzada 
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on es crearà un espai  obert que faciliti el descans i  sigui lloc de trobada. La intenció és 

que el turó de La Seu es recuperi per la ciutat, generant un punt de trobada i connexió 

entre diversos teixits del municipi i un nou pol d’atracció de la ciutat  on es potenciï el 

gaudi de l’observació de l’entorn natural.   

En tots els àmbits d’intervenció es tindrà en compte el següent: 

Es respectarà una franja de seguretat de com a mínim 2m amb la muralla del conjunt, 

tant per la plantació, com instal·lació de reg o qualsevol altre actuació a realitzar.  

Les àrees de plantació hauran d’estar protegides de la circulació de persones i animals, 

per evitar el trepig i la compactació del terreny. També hauran d’estar protegides 

perimetralment en funció de l’ús previst. Les zones de plantació seran accessibles per 

permetre el manteniment i la retirada d’escombraries i brutícia que es pugui acumular. 

Les plantacions s’hauran de realitzar entre el 15 d’octubre i el 15 de març, per afavorir 

la implantació dels vegetals. No es plantarà els dies més freds, amb vent o amb 

temperatures més càlides de l’habitual per l’època. Qualsevol plantació fora d’aquest 

període haurà de ser aprovada per la DF. 

Des del moment de la plantació fins a l’acte de recepció de les plantacions, el 

contractista serà el responsable del manteniment de les espècies vegetals. 

7.1 Resum de les actuacions 

Les actuacions generals previstes dins de l’àmbit del present projecte són: 

- Condicionament i restauració de camí de serveis i manteniment existent 

- Neteja de residus i restes vegetals del talús 

- Condicionament de la vegetació existent del talús 

- Estabilització local de talussos i control de l’erosió 

- Creació d’una bassa naturalitzada 

- Instal·lació de xarxa de reg d’implantació 

- Subministrament i col·locació de senyalització informativa de flora i fauna 

- Subministrament i col·locació de bancs 

- Subministrament i col·locació d’hotel d’insectes 

- Integració ambiental de l’espai amb noves plantacions 

- Protecció temporal de l’espai renaturalitzat 
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7.2 Actuacions prèvies i generals 

7.2.1 Actuacions prèvies 

Abans de començar les obres caldrà protegir els arbres existents amb taulons de fusta 

lligats als respectius troncs, com a mínim a una altura de 1,80m i seguir el protocol tècnic 

de protecció de l’arbrat en obres (Annex 3). Qualsevol actuació sobre l’arbrat existent 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es procedirà a condicionar i restaurar el camí de serveis i manteniment existent, ja que 

es troba en mal estat de conservació i s’aprofitarà com a itinerari per a que els 

treballadors es desplacin per l’obra.  

Primer caldrà interrompre el reg en aquesta zona, tallar els trams que es vegin afectats 

per la intervenció i en acabar, reposar-los de manera que la instal·lació pugui tornar a 

funcionar correctament. Si cal reposar alguna planta es farà. 

Es retiraran les travesses prefabricades de formigó armat malmeses i degradades i es 

recolliran les restes de formigó i rodons d’acer de les fixacions corresponents, per portar-

les al gestor de residus. Seguidament es repassarà el talús amb mitjans manuals per 

adaptar-lo de nou a la pendent natural del talús. Es col·locaran de nou travesses 

prefabricades de formigó de color, de secció rectangular 12x25cm i 1m de llargada, amb 

dos taladres als extrems de 3cm de diàmetre per fixar-les amb rodons d’acer corrugat 

de 20mm de diàmetre clavats al terreny, un mínim de 50cm. Es reomplirà el trasdós amb 

graves i es col·locaran llambordes quadrades de formigó de 16x16x8cm alineades amb 

la cara superior de les travesses, amb els junts reomplerts de sorra fina. Veure plànols 

de detall. 

Cal tenir present que al tractar-se d’un espai d’interès arqueològic, tots els treballs 

relacionats amb el moviment de terres, inclòs els forats de plantació, hauran de realitzar-

se amb la presència d’un arqueòleg a l’obra. Caldrà coordinar-ho en obra, amb la DF i 

seguir les indicacions del control arqueològic pertinent. 

7.3 Xarxa de reg 

El sistema de reg s’abastirà de la instal·lació de la xarxa continua d’aigua potable i 

sistema de bombeig existent en el conjunt monumental de La Seu Vella, que s’utilitza 

en l’actualitat per regar els espais enjardinats del turó. En les diferents zones on es pot 

regar de forma automatitzada es farà una derivació de la canonada existent de PE 110 
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mm a una canonada de PE 63 mm, des d’on es repartiran els diferents ramals de PE 40 

mm. Sobre aquests ramals es muntaran els diferents emissors de reg.  

En les espais pròxims a la muralla s’ha establert una franja de seguretat de 2 metres de 

distància, 2,5m en el cas del talús Llengua de Serp.  

A cada zona d’actuació, els nous trams de xarxa de reg s’han dimensionat i  dissenyat 

per tal que els aspersors puguin cobrir la major part de la superfície revegetada i evitar, 

alhora,  el màxim d’escorrentia vessant avall. Tanmateix, es preveuen variacions en la 

uniformitat del reg en funció del vent i la pendent del vessant, ja que poden donar-se 

deficiències de solapament que seran compensades per l’escorrentiu de l’efecte pluja 

de l’aigua de reg. L’objectiu del reg, en aquests vessants, es aconseguir que l’aigua 

estigui el màxim temps en la superfície per facilitar la infiltració al sòl i que aquesta passi 

a estar disponible per a les arrels. 

La superfície total a regar és de 6.955 m2, de la qual la part regada pels emissors és de 

6.456 m2 i, la prevista a regar amb cisterna és de 557 m2. Amb camió cisterna es regarà 

amb aigua no potable.  

Els emissors d’aigua seran aspersors de turbina amb baixes pluviometries per no 

afavorir l’escorrentia de l’aigua en els vessants, excepte en la porta de St. Andreu i en 

punts del talús de la Llengua de Serp, on es posarà un tipus d’aspersor amb major tassa 

de precipitació perquè l’espai és petit i es prioritza evitar malbaratar l’aigua al mullar fora 

de la zona de plantació. 

Taula resum de les característiques dels emissors triats: 

espai emissor reg aèri P (bar) Q(m3/h) r (m) Pluv(mm/h) ut 

Vessant NW 
T1 talús cunetes i T2 

aspersor turbina 
sectorial 

2.5 0.48 10.7 8 17 

Vessant NW 
T3 

aspersor turbina 
sectorial 

2.5 0.32 9.4 7 
3 

Talús Llengua de Serp 
aspersor turbina 

sectorial 

2.5 0.32 9.4 7 4 

2.5 1.22 12.2 16 2 

Jardins Pompeu Fabra 
aspersor turbina 

sectorial 
2.5 0.15 7 6 5 

Porta de St. Andreu 
aspersor tipus 

rotator 
2.8 0.10 3.0 21 2 

 

S’instal·larà un programador amb telegestió a piles en cada arqueta de registre, amb 

tantes electrovàlvules com ramals d’aspersors hi hagi connectats.  
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Les boques de reg seran amb cos de fosa, DN 65 mm i ràcord de connexió tipus 

Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament. 

Taula-resum amb la distribució d’electrovàlvules i boques de reg per espais: 

espai sortides programador 
(electrovàlvules) 

boca reg 

Vessant NW 
T1 talús cunetes i T2 

2 
1 
1 
1 

4 
Vessant NW 

T3 

Talús Llengua de Serp 2 1 

Jardins Pompeu Fabra 1 existent 

Porta de St. Andreu 1 0 

 

Al vessant nord-oest el muntatge de la xarxa serà en pendent, per aquest motiu es 

col·locarà una vàlvula ventosa a la part més alta per poder purgar la instal·lació i una 

aixeta de bola en el punt més baix de cada ramal per si cal buidar la xarxa de reg per 

tasques de manteniment. 

La presència d’arbres i arbustos, pot implicar un ajust en el replanteig de la nova xarxa, 

que haurà de ser aprovat per la DF. 

El disseny del sistema de reg proporcionarà aigua a tots els punts revegetats, ja sigui 

mitjançant els aspersors o bé de forma manual amb cisterna o amb mànega per regar 

connectada a les boques de reg de la xarxa, repartides cada 50m en el tram del passeig 

arbrat i en la zona del talús de Llengua de Serp. D’aquesta manera, s’aconseguirà 

adaptar el reg als diferents requisits dels vegetals. 

Al pla de manteniment s’establiran els temps de reg aconsellables segons les 

necessitats de la plantació de cada espai, en relació al disseny agronòmic de la 

instal·lació. 

7.4 Vessant Lo Canyeret 

7.4.1 Intervenció en talús 

En aquest  vessant hi ha fixada una xarxa reforçada de triple torsió sobre la superfície 

del talús amb ancoratges i cablejat d’acer en disposició horitzontal. La seva funció és 

retenir i dirigir els petits despreniments de blocs de roques, de mida superior al del pas 
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de la xarxa, i protegir l’entorn de l’abast d’aquest rocs. Per interferir el mínim en 

l’estabilitat del talús s’opta per treballar per damunt d’aquesta malla de triple torsió. 

Es procedirà a la neteja del talús de residus i restes vegetals. Degut al fort pendent cal 

treballar en suspensió i amb mitjans manuals. Un cop recollides les restes vegetals i els 

residus, es condicionarà la vegetació existent, retallant el que convingui per garantir un 

bon creixement de la planta i aconseguir un aspecte més ordenat. 

Per poder introduir noves espècies vegetals i enriquir el banc de llavors existent, es 

construiran bancals de contenció, tipus feixines, de manera aïllada al llarg de tot el tram 

de talús on s’intervé, per tal de proveir de terra on poder realitzar plantació de gramínies 

i vivaces arbustives. 

Aquests bancals de contenció s’aniran adaptant al terreny i estaran formats per 3 o 4 

rodons de fusta tornejats i tractats en autoclau, de diàmetre entre 10 i 12mm i 2m de 

llargada, amb una altura de contenció entre 30 i 40cm. Estaran fixats amb rodons d’acer 

corrugat de 12mm de diàmetre clavats al terreny. Es protegirà la cara interior de la 

contenció amb una làmina geotèxtil i el reblert serà una barreja de terres d’excavació de 

la pròpia obra i compost vegetal. Veure plànol de detall constructiu. 

La definició exacta dels punts on muntar els bancals de contenció pot variar respecte de 

l’indicat en els plànols. Caldrà valorar en obra els racons més adients, en funció de 

l’oportunitat dels espais i amb l’objectiu d’interrompre els escorrentius existents, sota les 

indicacions de la DF. 

7.4.2 Integració ambiental: plantació arbustiva 

Les espècies seleccionades per plantar en els bancals de contenció s’han triat per la 

seva rusticitat i la majoria tenen el valor afegit que les seves flors són visitades per molts 

insectes.  

Estimació 30 bancals de contenció - feixines 

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

estepa blanca Cistus albidus CT3L 30-40 9 

romani bord Cistus clusii AF300cc 20-30 20 

botja blanca Dorycnium pentaphyllum CT1,3L 30-40 16 

argelaga Genista scorpius AF200cc 10-15 9 

sempreviva Helichrysum stoechas AF300cc 20-30 7 

càdec Juniperus oxycedrus var 
macrocarpa 

CT3L 40-60 9 

lavanda Lavandula latifolia CT2L 20-30 14 
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espart Lygeum spartum AF400cc 40-60 18 

ginesta vimenera Retama sphaerocarpa CT3L 30-50 7 

romaní Rosmarinus officinalis CT3L 40-60 6 

ginesta Spartium junceum CT3L 60-80 6 

espart Stipa tenacissima AF300cc 30-40 8     
129 

 

Es protegirà la base de les plantacions amb la col·locació d’un protector de jute o similar, 

de mida variable segons el tamany de l’individu, d’1cm de gruix, col·locat ancorat al 

terreny amb ganxos metàl·lics, que ajudarà a retenir l’aigua i mantenir la humitat, 

fertilitzar el sòl i controlar la competència de la flora arvense espontània durant 

l’establiment. 

Es combinen les diferents espècies en 4 grups.  Sempre que el volum de terra aportada 

en el bancal de contenció tipus B ho faci viable, es substituirà o es combinarà la planta 

d’estepa blanca (Cistus albidus) amb un exemplar de càdec (Juniperus oxycedrus var 

macrocarpa), seguint les indicacions de la DF.  

 

tipus color floració presentació mida

A

Cistus albidus 1 CT3L 30-40

Dorycnium pentaphyllum 2 CT1,3L 30-40

Stipa tenacissima 1 AF300cc 30-40

4 pl/m2

B

Genista scorpius 1 AF200cc 10-15

Cistus albidus 1 CT3L 30-40

Juniperus oxycedrus 1 CT3L 40-60

Lygeum spartum 2 AF400cc 40-60

5 pl/m2

C

Retama sphaerocarpa 1 CT3L 30-50

Helichrysum stoechas 1 AF300cc 20-30

Lavandula latifolia 2 CT2L 20-30

4 pl/m2

D

Spartium junceum 1 CT3L 60-80

Cistus clusii 2 AF300cc 20-30

Rosmarinus officinalis 1 CT3L 40-60

4 pl/m2
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7.5 Entorn Porta de Sant Andreu 

7.5.1 Control de l’erosió 

Entre el nivell on arriba la passera de l’ascensor i el nivell del camí que rodeja el turó hi 

ha un tram de talús sense vegetació que eviti les erosions per escorrentia de l’aigua. En 

aquest espai s’intervé puntualment per estabilitzar el talús i controlar l’erosió. 

Es col·locaran travesses prefabricades de formigó de color, de secció rectangular 

12x25cm i 1m de llargada, amb dos taladres als extrems de 3cm de diàmetre per fixar-

les amb rodons d’acer corrugat de 20mm de diàmetre clavats al terreny, un mínim de 

50cm. Es reomplirà el trasdós amb terra de composició similar a la del terreny existent, 

segons anàlisi de sòls, per formar petites bermes i espais de plantació. 

7.5.2 Integració ambiental: Plantació 

Les mates triades pel talús són excepcionalment resistents a les condicions xèriques de 

la ubicació. Ambdues tenen la flor blanca, i la floració combinada de les dues pot 

allargar-se des de març fins a agost.  

 
TALÚS PORTA ST. ANDREU 33 m2  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

olivera Olea europaea CT>80L p:45-50 1 

romaní bord Cistus clusii AF300 cc 30-40 20 

botja blanca Dorycnium pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum 

CT1,3L 30-40 40 

  
 

 
61 

 

7.6 Talús de la Llengua de Serp 

7.6.1 Integració ambiental: Plantació  

Les aromàtiques i xeròfiles estan adaptades a la sequera i seran de port discret per no 

restar protagonisme a la muralla. Acompanyaran a l’arbrat existent i potenciaran la 

presència de pol·linitzadors. 

En la distribució de les espècies s’ha considerat la sensibilitat de la sàlvia a l’entollament 

d’aigua al sòl i, per tant, es plantarà en la part superior del talús.  De la mateixa manera 

la majorana es reserva pel pla més allunyat per evitar que oculti les espècies més baixes.  

 
A1 AROMÀTIQUES 951 m2  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

lavanda Lavandula latifolia  CT2L 20-30 48 
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esígol Lavandula dentata CT2 L 20-30 48 

orenga Origanum vulgare 11 x 11 15-20 38 

romani  Rosmarinum officinalis CT1,5 L 20-30 48 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia CT1,3 L 20-30 57 

espernallac Santolina chamaecyparissis CT3L 15-20 71 

sajolida de bosc Satureja montana subsp. montana AF300cc 20-30 38 

camedrí Teucrium chamaedrys CT2L 15-20 48 

timó Thymus vulgaris CT3L 20-30 57 

majorana Vitex agnus-castus CT3L 60-80 24 
  

 
 

475 

 

La part del vessant propera a la Ronda de Sant Martí, als peus del Baluard de la Llengua 

de Serp, està vegetat amb coberta herbàcia i alguns peus de pi blanc i alzina sense 

presència d’estrat arbustiu. La plantació d’arbres de la mateixa espècie conservarà la 

imatge actual, i a més es veurà millorada amb la plantació d’arbustives aromàtiques al 

trasdós del mur de ronda, ja que s’incrementarà el valor cromàtic de l’espai. 

 
A2 talús ronda   

 
  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

pi blanc Pinus halepensis CT15-40 L 175-200 3 

carrasca Quercus ilex ssp rotundifolia CT7L 125-150 4     
7 

 

7.7 Laterals  jardí Pompeu Fabra 

7.7.1 Treballs previs 

Als parterres laterals del jardí Pompeu Fabra hi ha exemplars que es troben en un estat 

sanitari deficitari. Algunes de les lambertianes (Cupressus macrocarpa 'Lambertiana') 

presenten simptomatologia de secada (Seridium  cardinale), causa probable de la mort 

d’altres exemplars talats en la mateixa zona, per la qual cosa es proposa eliminar un 

peu amb afectació evident i, seguint les indicacions de la DF, les soques que s’indiquin. 

7.7.2 Integració ambiental: Plantació 

Es proposa plantar xiprer comú (Cupressus comunis) en els espais que estaven ocupats 

per lambertianes per la major resistència a malalties criptogàmiques i per seguir 

mantenint el disseny dels parterres i la simbologia associada a aquesta conífera. Les 

aromàtiques i xeròfiles que els envoltaran estan adaptades a la sequera i seran de port 

discret per no restar protagonisme a la muralla ni als xiprers. 
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                L   AROMÀTIQUES  XERÒFILES  378 m2  
 

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

alzineta Teucrium  chamaedrys CT3L 30-40 19 

cresta de gall Salvia verbenaca CT2L 10-15 47 

candelera Phlomis lychnitis CT2L 10-15 66 

timó Thymus vulgaris CT3L 20-30 38 

sajolida de bosc Satureja montana subsp. 
montana 

AF300cc 20-30 19 

xiprer Cupressus comunis CT120-140L 400-500 6     
195 

 

En la distribució de la plantació, s’haurà de tenir en compte l’alçada màxima que pot 

assolir cada espècie per tal d’aconseguir un disseny eficient al evitar problemes 

d’ombreig entre elles que comprometin  la floració i la supervivència de les plantes de 

menys alçada. Caldrà seguir les recomanacions de la DF. 

nom comú nom científic h màx floració 

alzineta Teucrium  chamaedrys 3 dm V-IX 

cresta de gall Salvia verbenaca 8 dm tot l'any 

candelera (tija floral 60-80) Phlomis lychnitis 5 dm  V-VIII 

timó Thymus vulgaris 3 dm II-VII 

sajolida de bosc Satureja montana subsp. 
montana 

4 dm VIII-IX 

 

Es proposa una separació vegetal al tram del Baluard Llengua de Serp connectat al 

parterre lateral del jardí Pompeu Fabra per evitar el pas de les persones a través 

d’aquest espai en pendent, clarament erosionat pel pas de l’aigua i les persones. 

L’espècie escollida per aquesta tanca monoespècie és el teucrium (Teucrium fruticans). 

7.8 Vessant nord-oest 

La selecció d’espècies per al vessant nord-oest correspon majoritàriament a la formació 

de màquia continental de garric i arçot ( Rhamno-Quercetum cocciferae) però sense 

presència del garric (Quercus coccifera) ja que aquest arbust es plantarà preferentment 

en el trasdós del mur de la ronda del talús sempre que les condicions de sòl ho permetin. 

Els pins i alzines tindran una alçària inferior a 150 cm per obtenir una millor resposta 

davant el vent. Es presentaran  en contenidor petit, màxim 7L, degut a la dificultat 

d’excavació del terreny.  
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La plantació en vessants amb pendent superior als 20º es farà manualment tant sigui en 

microbanquetes o forats, amb la particularitat que si la plantació és en bancals es 

crearan caballons de la longitud que permeti el vessant, de 0,2-1 m d’amplada i 10-40 

cm de profunditat i se separaran entre ells una distància mínima d’1,5 m. A la base de 

les plantacions es col·locarà un protector de jute o similar, de tamany variable segons el 

tamany de l’individu, d’1cm de gruix, col·locat ancorat al terreny amb ganxos metàl·lics, 

que ajudarà a retenir l’aigua i mantenir la humitat, a més d’evitar erosions. Aquestes 

indicacions s’aplicaran en la part baixa del talús sota el baluard del Rei (en el projecte 

anomenat talús T2) que té una pendent de 29º. En aquest cas la plantació es distribuirà 

en 12 microbanquetes on s’assegurarà l’estabilitat geotècnica del terreny previ a la 

implantació de la vegetació i reperfilaran les banquetes segons les condicions del 

terreny, existència d’afloraments calcaris, presència de vegetació, etc. Es farà un 

escocell en mitja lluna, juntament amb la protecció de jute, per a recollir l’aigua i afavorir 

el temps d’infiltració. A més, els bancals i caballons retindran l’aigua i absorbiran i 

dispersaran l’energia del raig del vessament. La terra de reblert per la plantació dels 

talussos T1 i T2, a més de la pròpia d’excavació, procedirà de les excavacions de la 

bassa naturalitzada. 

La tria d’espècies arbòries s’ha fet seguint criteris d’adaptació al medi, segons la 

ubicació, per la densitat de l’ombra i per la capacitat d’eliminació de contaminants 

atmosfèrics (lledoner, om i xiprer) o capacitat d’emmagatzemar i segrestar carboni 

(alzina, xiprer). L’eliminació de contaminants atmosfèrics afavoreix  el creixement dels 

arbres, els fa menys vulnerables a l’eixut i millora els beneficis sobre el clima.   

7.8.1 Bassa naturalitzada 

Es tracta d’una bassa permanent, que a més recollirà l’aigua d’escorrentia del talús 

annex. En el costat de la bassa que llinda amb el camí es disposarà d’una cuneta 

revegetada que en cas de sobreeixida faci que al desbordar-se, l’aigua es quedi 

retinguda a la zona del peu del talús i d’aquesta manera es pugui infiltrar i ser aprofitada 

per les plantes. En disseny serà a criteri de la DF.  

El buidat de la bassa per manteniment es realitzarà amb una bomba quan sigui 

necessari. 

La superfície de la làmina d’aigua serà de 187m2 i el volum d’aigua que contindrà 

totalment plena, 150m3. Els marges seran irregulars i la pendent variable, el punt més 

baix central i una profunditat màxima de 1m. 
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Mentre s’estigui executant el moviment de terres es realitzarà un control i seguiment 

arqueològic amb la presència d’un arqueòleg en tot moment. 

Una vegada finalitzat el moviment de terres es procedirà a compactar tota la superfície 

de la bassa i assegurar que no queden elements punxants en la superfície. Es preveu 

una estesa de sorra de 5cm de gruix. Es col·locarà una làmina geotèxtil de protecció i 

una làmina de polietilè de 2mm de gruix amb juntes termosoldades amb doble 

soldadura.  

Posteriorment es procedirà a l’estesa i compactació d’una capa de 20cm d’argiles 

esteses homogèniament a tota la superfície de la bassa. Es col·locaran pedres 

d’escullera al voltant de la bassa per afavorir la biodiversitat i per actuar com a filtre 

natural de les aigües d’escorrentia del talús. 

7.8.2 R Vegetació ripària 

Al voltant de la bassa es plantarà un anell d’1,5 m d’ample amb vegetació ripària per 

augmentar la biodiversitat i amb l’objectiu d’accelerar la naturalització de l’espai. 

 
VEGETACIÓ RIPÀRIA 150 m2  

nom comú nom científic presentació mida(cm) ut 

iris groc Iris pseudacorus AF 300 cc 20-30 29 

salicària Lytrum salicaria AF 200 cc 15-20 11 

monilia Monilia caerulea  CT 1,3 L 30-40 11 

canyis Phragmites australis AF 200 cc 20-30 5 

jonc Scirpus holoschoenus AF 200 cc 20-30 8 

boga fulla estreta Typha angustifolia  AF 300 cc 20-30 12   
 

 
76 

 

7.8.3 T1 Base talús 

En la zona de respòs es plantaran exemplars d’espècies llenyoses de floració primaveral 

com l’ametller i l’aranyoner, amb contingut nectarífer i fruits que afavoreixen la presència 

de fauna pol·linitzadora i d’ocells, junt a xiprers dispersos que convidin a l’estada. Els 

tamarius i les vimeneres es plantaran en aquesta part més baixa i es combinaran amb 

mates pròpies de brolles calcícoles i xeròfiles, de diferents floracions. La plantació 

arbustiva es plantarà en microbanquetes que es formaran seguint les corbes de nivell. 

Es preveu una longitud efectiva de 580 m de banqueta amb la plantació de 290 individus. 

Per optimitzar la resposta del banc de llavors del sòl davant la pertorbació realitzada, 

sempre que sigui possible, per construir els bancals s’aportarà una capa de terra de 
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menys de 10 cm  de gruix, en la part del bancal a plantar. En aquest  sentit, si la 

profunditat del sòl ho permet, es recomana retirar la capa superficial en dos munts: un 

primer de 5-10 cm de gruix i un segon munt de 10-30 cm. Cadascun d’aquests munts 

s’haurà de conservar en munts separats de diferents dimensions, per no reduir el 

potencial de revegetació del banc de llavors. 

 
T1 TALÚS 1200 m2  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

xiprer Cupresus sempervirens CT10-35L 150-175 3 

ametller Prunus dulcis CT35L p:8-10 3 

vimenera Salix atrocinerea CT10L 100-125 3 

tamariu Tamarix gallica PT p:14-16 9 

romani bord Cistus clusii AF300cc 20-30 31 

foixarda Globularia alypum CT2L 15-20 31 

argelagueta Genista hispanica spp occidentalis AF300cc 20-25 62 

sempreviva Helycrisum stoechas AF300cc 10-15 42 

ginesta Spartium junceum AF300cc 30-40 31 

camedri Teucrium chamaedrys CT3L 30-40 93   
 

 
308 

 

7.8.4 T2 Talús 

Es proposa  major presència de llenyoses arbòries (pi, carrasca) i arbustives (aranyoner, 

arçot), junt a mates pròpies de la formació de màquia continental de garric i arçot 

(Rhamno-Quercetum cocciferae) però sense presència del garric (Quercus coccifera) a 

més d’espècies pròpies de l’espartar (cebollí, espart) característiques de paisatges 

eixuts. 

 
T2 TALÚS 3080 m2 

 

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

pi blanc Pinus halepensis CT3L 60-80 31 

carrasca Quercus ilex ssp rotundifolia AF300cc 20-30 16 

carrasca Quercus ilex ssp rotundifolia CT3L 60-80 16 

carrasca Quercus ilex ssp rotundifolia CT7L 100-125 17 

arçot Rhamnus lycioides ssp lycioides CT3L 30-50 18 

aranyoner Prunus spinosa CT1,5L 60-80 16 

cebollí Asphodelus fistulosus AF300cc 10-15 28 

botja groga Bupleurum fruticescens AF200cc 15-20 28 

romani bord Cistus clusii AF300cc 20-30 28 

botja blanca Dorycnium pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum 

AF300cc 15-20 32 

argelagueta Genista hispanica spp occidentalis CT3L 20-25 16 
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argelaga Genista scorpius AF200cc 10-15 14 

foixarda Globularia alypum CT2L 15-20 23 

heliantem Helianthemum apenninum CT2L 10-15 5 

romer blanc Helianthemum syriacum AF300cc 10-15 5 

sempreviva Helycrisum stoechas AF300cc 10-15 23 

càdec Juniperus oxycedrus  var 
macrocarpa 

CT3L 30-40 18 

lavanda Lavandula latifolia CT2L 15-20 28 

espart Lygeum spartum  AF400cc 20-30 18 

candelera Phlomis  lycnhitis CT2L 10-15 23 

ginesta vimenera Retama sphaerocarpa CT3L 30-50 14 

sàlvia Salvia officinalis var lavandulifolia CT1,3L 15-20 9 

estipa barbuda Stipa barbata AF350cc 20-30 9 

espart Stipa tenacissima AF300cc 15-20 9 

timó Thymus vulgaris CT1,5L 15-20 14   
 

 
459 

7.8.5 T3 Talús 

La disposició mes o menys alineada de l’arbrat,  estarà formada per Om “New Horizon 

RESISTA’ i alzina. El recobriment arbori de l’àrea amb l’alzina de creixement lent (<60 

cm/any), es veurà en certa manera compensada pel ràpid desenvolupament de l’om 

(>90 cm/any). Aquest arbre és un important reductor d’ozó i alhora també té una alta 

capacitat de fixació de CO2 en entorns urbans.  

 
T3 TALÚS 600 m2  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

lledoner Celtis australis PT p:12-14 2 

carrasca Quercus ilex sp CT25L p:12-14 3 

om Ulmus  "Nex horizon" Resista PT p:14-16 4 

botja blanca 
Dorycnium pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum 

AF300cc 15-20 8 

argelagueta Genista hispanica spp occidentalis CT3L 20-25 5 

càdec Juniperus oxycedrus  var 
macrocarpa 

CT3L 30-40 2 

camedri Teucrium chamaedrys CT3L 30-40 11   
 

 
35 

 

7.8.6 Passeig arbrat 

En la plantació del passeig arbrat es proposa el lledoner (Celtis australis) com a espècie 

d’alineació. Les flors són aliment de la papallona del lledoner (Libythea celtis). Es 

proposa una separació de 6 m entre ells o entre arbres existents.  El lledoner resulta 

idoni per l’adaptació al clima de Lleida, per la qualitat de l’ombra i,  per l’alta eficiència C
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en l’eliminació de l’ozó per kilogram de biomassa. Aquest contaminant de l’aire suposa 

un risc per la salut humana, pels materials i pels ecosistemes. 

 PASSEIG ARBRAT 186 m  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

lledoners Celtis australis PT p:12-14 48 

xiprer Cupressus sermpervirens CT120-
140L 

400-450 1 

 

7.9 Ronda 

7.9.1 Integració ambiental: Plantació 

A la ronda que envolta el conjunt monumental, en les zones on el mur està elevat, 

s’aprofitarà el trasdós del mur per plantar garric acompanyat de mates d’aromàtiques i 

xeròfiles en diferents proporcions. A les escales de pujada a la porta del Lleó no hi ha 

mur, en el seu lloc apareix una vorera a peu pla, pel que la plantació es veurà 

interrompuda. Aquesta circumstància afavorirà el trencament de la linealitat en la 

plantació. 

Per afavorir l’adaptació al medi del garric (Quercus coccifera), s’ha optat per planta petita 

en alvèol forestal, ja que aquesta espècie pateix un estres post-plantació molt important. 

En conjunt, s’ha buscat una harmonia cromàtica de les floracions i que al llarg de l’any, 

hi hagi al menys una espècie en flor. A més d’aprofitar el valor cromàtic del conjunt, les 

espècies triades són atraients de fauna: la flor de la sàlvia atrau a abelles i borinots; la 

botja blanca, l’espígol i el timó, entre d’altres, a insectes pol·linitzadors i parasitoides, 

com les vespes solitàries. 

 

Il·lustració 1. Color i època de floració 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cistus albidus

Lavandula dentata

Phlomis lychnitis

Quercus coccifera

Salvia officinalis var. lavandulifolia

Salvia verbeneca

Santolina chamaecyparissus

Satureja montana

Teucrium chamaedrys

Thymus vulgaris

espècie
floració

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

26 

 

 CM ronda NW-W-S 390 m  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

estepa blanca Cistus albidus CT3L 30-40 47 

espígol Lavandula dentata CT2L 20-30 31 

candelera Phlomis lychnitis CT2L 10-15 78 

garric Quercus coccifera AF300 10-15 47 

sàlvia Salvia officinalis var. lavandulifolia CT3L 20-25 16 

cresta de gall Salvia verbeneca CT2L 10-15 16 

espernallac Santolina chamaecyparissus CT3L 20-30 31 

sajolida de bosc Satureja montana subsp. montana AF300cc 20-30 16 

alzineta Teucrium chamaedrys CT3L 30-40 16 

timó Thymus vulgaris CT3L 20-30 16   
  312 

 

En el tram de ronda del talús sud Lo Canyeret la proporció d’espècies varia i no es 

plantarà espernallac per a que dominin els colors rosa i blau. 

 CM ronda Lo Canyeret  277 m  

nom comú nom científic presentació mida (cm) ut 

estepa blanca Cistus albidus CT3L 30-40 56 

espígol Lavandula dentata CT2L 20-30 22 

candelera Phlomis lychnitis CT2L 10-15 33 

garric Quercus coccifera AF300 10-15 11 

sàlvia Salvia officinalis var. lavandulifolia CT3L 20-25 22 

cresta de gall Salvia verbeneca CT2L 10-15 11 

sajolida de bosc Satureja montana subsp. montana AF300cc 20-30 22 

alzineta Teucrium chamaedrys CT3L 30-40 33 

timó Thymus vulgaris CT3L 20-30 11   
  222 

 

7.10 Equipaments 

7.10.1 Proteccions i implantacions 

Tots els arbres joves plantats tindran un doble aspratge amb pals de fusta de pi tornejada 

i tractada en autoclau, de secció circular de 10cm de diàmetre i 2,5m de llarg, clavats al 

fons del forat de plantació o 30cm com a mínim, i amb dues abraçadores regulables. Els 

xiprers, com a excepció, tindran un sol tutor de les mateixes característiques. 

Es col·locarà una tanca provisional al voltant de les noves plantacions  per tal de 

protegir-les dels animals i del trepig de les persones i així afavorir una correcta 

implantació. Seguint el camí arbrat, a tot el talús nord-oest, amb una altura mínima de C
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1m i al talús Llengua de Serp, amb una altura de 0,5m per damunt el mur de pedra 

existent. Ambdues seran de malla d’acer electrosoldada, galvanitzada i pintada, amb un 

forat de malla de 5x10cm, fixada a pals de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau, 

de 8cm de diàmetre, separats 2m i clavats directament al terreny un mínim de 25cm. 

Quan es consideri que les plantes han arrelat i estan creixent correctament es podrà 

retirar. 

Per evitar el pas de persones pel lateral del jardí Pompeu Fabra, i assegurar la correcta 

implantació de les noves plantacions es col·locarà provisionalment, a la part del baluard 

Llengua de Serp annexa al jardí, una delimitació constistent en pals de fusta separats 

2m i corda de cànem de 3cm de diàmetre. L’altura dels pals serà de 1m i es clavaran, 

com a mínim 25cm directament al terreny. 

7.10.2 Mobiliari 

Per promoure l’ús social del parc i garantir la comoditat dels usuaris es preveu la 

col·locació de bancs en la zona de repòs propera a la bassa naturalitzada. Aquests 

bancs seran de 2mL sense respatller, de taulons de fusta fixats mecànicament sobre 

blocs de formigó als extrems. 

Per altra banda, s’instal·laran mòduls d’hotel d’insectes al talús de la Llengua de Serp, 

de 2m de llarg, 1m d’altura i 30cm de profunditat. Model a escollir per la DF. 

Veure plànols de detall. 

7.10.3 Senyalitzacions 

Les actuacions aniran acompanyades per cartells i rètols explicatius amb informació 

rellevant relacionada amb les intervencions realitzades. Es procurarà que el color de la 

senyalització sigui similar a la resta de senyalitzacions del conjunt monumental. 

S’instal·larà un cartell de 60x140cm, d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara, amb 

dos suports metàl·lics consistents en barres d’acer corrugat de 20mm de diàmetre 

soldades per la part posterior del cartell i encastades en daus de formigó de 30x30x30cm 

excavats al terreny. Es col·locarà 45cm separat del terra i tindrà una altura total de 

185cm. 

S’instal·laran faristols de 90x60cm, d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara, amb 

quatre suports metàl·lics consistents en barres d’acer corrugat de 20mm de diàmetre, 

de dues altures diferents per donar inclinació al panell, doblegades i soldades per la part 
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posterior del cartell i encastades en daus de formigó de 30x30x30cm excavats al terreny. 

La part baixa estarà separada del terra 70cm i la part alta 120cm. 

S’instal·laran cartells de 30x60cm, d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara, amb dos 

suports metàl·lics consistents en barres d’acer corrugat de 20mm de diàmetre soldades 

per la part posterior del cartell i encastades en daus de formigó de 30x30x30cm excavats 

al terreny. Es col·locarà 40cm separat del terra i tindrà una altura total de 100cm. 

I per últim, s’instal·laran rètols de 30x20cm, d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara, 

amb dos suports metàl·lics consistents en barres d’acer corrugat de 20mm de diàmetre 

soldades per la part posterior del cartell i encastades en daus de formigó de 30x30x30cm 

excavats al terreny. Es col·locarà 20cm separat del terra i tindrà una altura total de 40cm. 

 

Resum de les senyalitzacions a col·locar: 

UBICACIÓ INFORMATIVA INDICATIVA 

 Cartell 

60x140cm 

Faristol 

90x60cm 

Cartell 

30x60cm 

Rètol 

30x20cm 

ACCÉS TURÓ 1 Actuació 

general 

      

VESSANT  

LO CANYERET 

    1 Descripció 

feixines 

1 Zona en procés 

de renaturalització 

ENTORN PORTA 

SANT ANDREU 

    1 Descripció 

tipologia espècies 

vegetals 

1 Zona en procés 

de renaturalització 

TALÚS LLENGUA 

DE SERP 

  1 Espai, valors 

naturals, espècies 

a observar 

1 Descripció 

tipologia espècies 

vegetals 

1 Zona en procés 

de renaturalització 

LATERALS 

JARDÍ POMPEU 

FABRA 

    1 Descripció 

tipologia espècies 

vegetals 

1 Zona en procés 

de renaturalització 

VESSANT  

NORD-OEST 

  1 Espai, valors 

naturals, espècies 

a observar 

  1 Zona en procés 

de renaturalització 

RONDA       1 Zona en procés 

de renaturalització 

CAMÍ SERVEIS       2 Accés restringit 

manteniment 

TOTAL 1  2  4  8  
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7.11 Plantacions populars 

Un dels requisits del projecte URBAN-NAT LLEIDA és la participació de la ciutadania  

com a eina bàsica de governança.  A part dels processos participatius que es duguin a 

terme de forma global, es considera imprescindible incorporar la participació pública en 

l'execució directa de totes les accions dels projectes que ho permetin, com són les 

plantacions vegetals a realitzar. Cal preveure la realització d'aquestes actuacions amb 

la participació activa de les entitats i associacions veïnals, persones interessades, 

centres educatius propers... de manera que es permeti a la ciutadania conèixer el detall 

de l'actuació feta, comprendre el seu sentit i rellevància, així com vincular-se a l'espai a 

partir de la seva experiència personal i implicar-se en la seva cura futura. 

En els espais on es programi una plantació popular, el contractista haurà de col·laborar 

en l’activitat: obrirà prèviament els forats de plantació, aportarà totes les eines i materials 

necessaris per executar-la i disposarà els recursos humans per ajudar en l’execució, 

segons indicacions de la DF. 

8 SERVEIS AFECTATS I/O EXISTENTS 

Al turó de la Seu Vella hi ha serveis existents i en alguns espais d’actuació cal tenir-ho 

en compte. 
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Pel talús nord-oest passa la canonada principal d’abastament d’aigua potable a la ciutat 

de Lleida, de fosa de 600mm de diàmetre, a varis metres de profunditat. En superfície 

hi ha fites de formigó que marquen els colzes i canvis de traçat. Durant l’execució de 

l’obra s’haurà de marcar en superfície el traçat de dita canonada per tal de no afectar-la 

i respectar els marges de plantació seguint les recomanacions de la Secció Parcs i 

Jardins i les NTJ. 

Per altra banda, existeix la xarxa de reg amb que es rega els espais enjardinats del turó 

de la Seu Vella. Una part està en desús per afectacions d’humitats a les muralles. És 

per això que es revisarà amb la Secció Parcs i Jardins quins trams estan en ús, previ a 

l’execució de les obres. 

La nova xarxa de reg proposada es connecta a la xarxa de reg existent. Caldrà aturar 

temporalment el reg per poder realitzar els nous punts de connexió i fer la modificació 

de la instal·lació en el tram del camí de servei i manteniment, descrits en aquesta 

memòria. 

Serà responsabilitat del contractista prendre les mesures preventives adequades per no 

afectar cap altre servei, ja que amb el decurs de les obres no es preveu cap més 

afectació. 

9 PLA DE TREBALLS 

La durada de les obres prevista és de 4 mesos.  

10 GESTIÓ DE RESIDUS 

El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord 

amb les obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 

105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

la construcción y demolición, L’esmentat estudi es presenta a l’Annex 6 del present 

projecte. 

L'Adjudicatari haurà de justificar les entrades a l’abocador per tenir dret a l’abonament 

del concepte de gestió de residus previst en el pressupost. 

11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex 4 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de l’obra 

previstes en el mateix. 
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12 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un termini d’obra 

en què el termini d’execució no excedeix els dotze mesos, no té revisió de preus. 

13 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, per a l’execució de les 

obres definides en el present projecte, es proposa la següent classificació del 

Contractista: 

Grup K, Subgrup 6, categoria 2 

14 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, es 

manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 

del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements 

que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús 

general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 

de juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  

15 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquesta partida es troba detallada a l'estudi de seguretat i salut (Annex 5) del present 

projecte. En el mateix, s'estudien i defineixen les previsions respecte a prevenció de 

riscos d'accidents i malalties professionals derivats dels treballs necessaris per a portar 

a terme les obres definides en aquest projecte, així com les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar del treballadors. També inclou les prescripcions a seguir en relació 

a la senyalització provisional de l’obra. Cal que la realització dels tots els treballs descrits 
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contemplin les prescripcions de seguretat i salut recollides a l’Annex 5. Estudi de 

Seguretat i Salut. 

El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’ha inclòs al pressupost general de l’obra 

mitjançant un capítol específic. Aquest puja la quantitat de 3.906,06 € (TRES MIL NOU-

CENTS SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS). 

16 PRESSUPOST 

El resum del pressupost es: 

ACTUACIONS PRÈVIES  I GENERALS   21.492,10€ 

VESSANT LO CANYERET 49.615,96 € 

                INTERVENCIÓ EN TALÚS    48.284,10 € 

                PLANTACIONS    1.331.86 € 

ENTORN PORTA SANT ANDREU 2.904,15 € 

                CONTROL DE L’EROSIÓ    1.038,56 € 

                PLANTACIONS    836,43 € 

                XARXA DE REG    1.029,16 € 

TALÚS OEST LLENGUA DE SERP 7.890,90 € 

                PLANTACIONS    4.254,02 € 

A1 AROMÀTIQUES 3.504,50 € 

A2 TALÚS RONDA 749,52 € 

                XARXA DE REG    3.636,88 € 

LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA 5.750,47 € 

                TREBALLS PREVIS    196,30 € 

                PLANTACIONS    3.823,91 € 

                XARXA DE REG    1.730,26 € 

VESSANT NORD-OEST 47.563,31 € 

                BASSA NATURALITZADA    13.174,96 € 

                PLANTACIONS    23.473,59 € 

VEGETACIÓ RIPÀRIA 339,24 € 

T1 BASE TALÚS 5.763,45 € 

T2 TALÚS 9.298,23 € 

T3 TALÚS 1.862,52 € 

PASSEIG ARBRAT 6.210,15 € 

                XARXA DE REG    10.914,76 € 

RONDA 4.588,12 € 

                TREBALLS PREVIS    596,30 € 
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                PLANTACIONS    3.991,82 € 

EQUIPAMENTS 25.015,20 € 

PROTECCIONS IMPLANTACIÓ    17.509,02 € 

MOBILIARI    3.643,00 € 

SENYALITZACIONS 3.863,18 € 

SEGURETAT I SALUT 3.906,06 € 

GESTIÓ DE RESIDUS  2.187,13 € 

IMPORT D’EXECUCIÓ MATERIAL 170.913,40 € 

 

El pressupost d’execució material és de CENT SETANTA MIL NOU-CENTS TRETZE 

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (170.913,40 €). 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

Pressupost d’execució material 170.913,40 € 

6 % Benefici industrial  10.254,80 € 

13 % Despeses generals  22.218,74 € 

Subtotal 203.386,94 € 

21 % IVA  42.711,26 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 246.098,20 € 

 

El pressupost d’execució per contracte és de DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL 

NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (246.098,20€). 

17 CONCLUSIÓ 

Justificats els criteris exposats, en la nostra opinió, i constant, el Projecte, dels 

Documents necessaris, el sotmetem a l’aprovació de l’Ajuntament per a la tramitació 

corresponent a la seva execució. 

Lleida, març de 2023 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida C
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ANNEX 1 
RECULL FOTOGRÀFIC 

ESPÈCIES VEGETALS SELECCIONADES 
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1.1 VESSANT LO CANYERET 
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1.2 ENTORN PORTA DE ST. ANDREU 

 

1.3 LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA 

 

Olea europaea

Cistus clusii Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum

Cupressus sempervirens

Satureja montana (VIII-IX) Salvia verbeneca (tot l'any)

Thymus vulgaris (II-VII) Phlomis lychnitis (V-XIII) Teucrium chamaedrys (V-IX)

aromàtiques amb l'època de floració
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1.4 TALÚS LLENGUA DE SERP 

 

Pinus halepensis Quercus ilex ssp rotundifolia Satureja montana subsp. montana

Lavandula latifolia Lavandula dentata Vitex agnus-castus

Salvia officinalis var lavandulifolia Thymus vulgaris Teucrium chamaedrys

Rosmarinum officinalis Santolina chamaecyparissis Origanum vulgare
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1.5 VESSANT NORD-OEST 

Vegetació ripària 

 

Talussos T1, T2, T3 i Passeig Arbrat 

 

Phragmites australis Typha angustifolia Lytrum salicaria

Scirpus holoschoenus Iris pseudacorus Monilia caerulea 

Celtis australis Passeig arbrat- T3 Prunus dulcis T1 Prunus spinosa T2

Pinus halepensis T2 Quercus ilex ssp rotundifolia T2-T3 Juniperus oxycedrus  var macrocarpa T2-T3
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Tamarix gallica T1 Ulmus  "Nex horizon" Resista T1 Salix atrocinerea T1

Salvia officinalis var lavandulifolia T2 Thymus vulgaris T2 Lavandula latifolia T2

Cistus clusii T1-T2 Helycrisum stoechas T1-T2 Genista hispanica spp occidentalisT1-T2-T3

Cupressus sermpervirens

Passeig arbrat-T1

Helianthemum apenninum T2 Globularia alypum T1-T2 Teucrium chamaedrys T1-T3
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Genista scorpius T2 Helianthemum syriacum  T2 Phlomis  lycnhitis T2

Lygeum spartum T2 Stipa tenacissima T2 Stipa barbata T2

Asphodelus fistulosus Bupleurum fruticescens T2 Rhamnus lycioides ssp lycioides T2

T2-T3

Retama sphaerocarpa T2 Spartium junceum T1 Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum
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1.6 RONDA 

 

Alzina i aromàtiques amb l’època de floració 

 

 

 

(VIII-IX) Teucrium chamaedrys (V-IX) Phlomis lychnitis (V-VII)

Santolina chamaecyparissus (VI-IX) Cistus albidus (IV-VI) Thymus vulgaris (II-VII)

Salvia officinalis var. lavandulifolia (V-VIII) Quercus coccifera (IV-VII) Lavandula dentata (I-V)

Salvia verbeneca (tot l'any)

Satureja montana
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             ANNEX 2 

RECOMANACIONS JARDINERIA 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

2 

Les indicacions referents a la plantació recollides de les normes de la secció de Parc i 

Jardins per realitzar tasques de jardineria a la ciutat de Lleida, estableixen: 

• Les plantacions a realitzar suposen la utilització d’arbres rectes sense 

desviacions, de bona qualitat vegetal i estètica. 

• Els arbres és plantaran en les èpoques d’aturada vegetativa de cada espècie, en 

general, a partir de novembre i fins a febrer o març en funció de les temperatures 

i l’estat dels arbres. Qualsevol variació ha de ser consultada a la Secció de Parcs 

i Jardins. 

• En els treballs de jardineria s’han de tenir en compte les Normes Tecnològiques 

de Jardineria i Paisatgisme. (NTJ) 

• En el moment de la recepció s’haurà d’aportar a la Secció de Parcs i Jardins un 

AS-BUILT en suport digital, arxiu DWG o DXF.  

 

Recomanacions específiques del projecte: 

 

PLANTACIONS 

En la ronda corresponent al carrer de Darrera de Sant Martí, carrer de Sant Andreu i 

part sud del carrer Ronda de La Seu Vella, se seleccionaran de la vegetació espontània 

existent, els individus que presentin un bon estat i s’inclouran en l’estructura de la nova 

plantació en la coronació del mur de contenció. En cas que hi hagi molta extensió de la 

mateixa planta i, a criteri de la DF, se substituirà algun dels individus per alguna de les 

espècies seleccionades per garantir la biodiversitat  i afavorir que al llarg de l’any hi hagi 

com a mínim una espècie en flor. 

Tot i que la recomanació general, respecte a les espècies invasores i exòtiques, es 

eliminar-les periòdicament fins que no s’observi cap individu o presentin un recobriment 

inferior al 10% , per tal de no comprometre l’evolució de la vegetació autòctona (per 

identificar-les, cal consultar les normatives i legislacions existents), en el cas de la iuca 

de duna (Yucca gloriosa), els exemplars existents no s’eliminaran. La justificació rau en 

que no presenta un caràcter invasiu al trobar-se de forma aïllada i molt localitzada. Està 

establerta en el lloc des de fa temps i la raó principal es que té una funció beneficiosa 

en la subjecció del sòl del vessant. Eliminar-la podria tenir efectes negatius sobre 

l’estabilització del talús, per tant, qualsevol actuació caldrà ser autoritzada per la DF. 
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En cas d’espècies com les canyes cal eliminar els rizomes del substrat. 

Si és necessari reposar plantació de romaní bord (Cistus clusii) i botja blanca 

(Dorycnium pentaphyllum), presents al vessant Lo Canyeret, al vessant nord-oest i a 

l’entorn de la porta de Sant Andreu, és millor que es faci en grup mono espècie per 

possibilitar la suspensió total del reg un cop establertes. 

Com norma general, en qualsevol intervenció sobre la plantació, cal seguir les mesures 

higièniques bàsiques. En cas d’actuar sobre les lambertianes (Cupressus macrocarpa 

'Lambertiana'), s’haurà de desinfectar les eines i màquines emprades per evitar la 

propagació de secada (Seridium  cardinale), a altres coníferes. 

 

REG 

En el posterior pla de manteniment s’establirà els temps de reg necessaris segons les 

necessitats de la plantació de cada espai, en relació al disseny agronòmic de la 

instal·lació. 

L’objectiu del reg, en aquests vessants, es aconseguir que l’aigua estigui el màxim 

temps en la superfície del sòl per facilitar-ne la infiltració i que aquesta passi a estar 

disponible per a les arrels. Al tractar-se d’un reg d’implantació, per assegurar la 

supervivència i establiment del major nombre de plantes possible, caldrà revisar i ajustar  

el reg cada cop que es regui i, fer-ho en els moments adients.  

El reg dels arbres de nova plantació ha de ser amb mànega per assegurar que cada 

exemplar rep la dosi d’aigua que requereix.  

En les zones on en la trajectòria de reg  de l’aspersor hi hagi arbres de nova plantació,  

es col·locaran els aspres de l’arbre, de forma que el raig de l’emissor interfereixi en 

primer lloc amb l’aspre i no amb el tronc de l’arbre. 
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ANNEX 3 

PROTOCOL TÈCNIC DE PROTECCIÓ  

D’ARBRAT EN OBRES 
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1 Metodologia 

 

1.1 Introducció 

Els danys que pot sofrir l'arbrat durant l'execució d'obres poden produir-se sobre la copa 

o sobre el sistema radicular. 

L'aparcament de vehicles, el pas d'autobusos o camions, el buidatge de contenidors de 

residus o el moviment de vehicles en les zones de càrrega i descàrrega són els principals 

factors que generen danys en el tronc i copa dels arbres. Els danys sobre la part aèria 

afecten tronc o branques, la seva gravetat depèn de les dimensions del dany produït i de 

la seva posició, encara que per la seva fàcil detecció no solen derivar generalment en 

situacions de risc importants. Els danys que originen generalment són ferides, 

aixecament de l’escorça, fractura de branques, pèrdues de copes, però poden arribar a 

provocar la mort de l'exemplar o la seva caiguda per inestabilitat. Aquests danys són 

fàcilment quantificables segons la Norma Granada. 

Els danys en el sistema radicular són molt més freqüents, i són provocats per obres en 

la via pública, per treballs de construcció o remodelació, associats a l'obertura de rases 

i tall d'arrels, compactació del terreny, pavimentació o impermeabilització del sòl. Els 

danys que es generen poden passar fàcilment desapercebuts i les seves 

conseqüències poden aparèixer bastant temps després de produir-se el mal. La seva 

gravetat depèn del grau d'afectació al sistema d'ancoratge. El tall de les arrels 

d'ancoratge, incrementa el risc de bolcada o fractura de coll, bé per la pèrdua d'estabilitat 

associada a la pèrdua d'ancoratge o per la degradació gradual de les arrels a causa del 

desenvolupament de processos de descomposició de la fusta. La velocitat dels 

processos de descomposició associats a la presència de fongs dependrà de diferents 

factors 

1.1.1 Definicions 

Es defineixen els criteris utilitzats per a la valoració de danys i estudi de possibles 

solucions segons l'estabilitat de l'arbrat: 

Àrea de protecció d'arbrat (CRZ): És l'àrea que s'estableix per a delimitar la superfície 

dins de la qual s'ha d'evitar qualsevol tipus d'alteració i actuació. Aquest Àrea de 

Protecció és l'àrea mínima de     terreny que conté la quantitat suficient de sistema 

radicular com perquè l'arbre no es vegi seriosament danyat durant les obres. La pèrdua 

d'arrels localitzades fora d'aquesta superfície es considera tolerable, però dins es 

recomana que el seu terreny es mantingui intacte. Moltes fonts determinen l'àrea de 

protecció com l'àrea delimitada per la projecció de copa, encara que unes altres utilitzen 

un factor multiplicador del diàmetre del tronc. 
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Àrea d'ancoratge: volum de sòl que conté la major part de les arrels llenyoses i 

constitueixen l'àrea d'ancoratge de les arrels mecàniques. La seva alteració suposa 

posar en risc de caiguda a l'exemplar. 

Per a la determinació de la “àrea d'ancoratge o base d'arrels” la referència l'aporta Claus 

Mattheck. La fórmula mecànica que es derivada dels estudis de caiguda d'arbres i la 

relació entre el diàmetre de tronc i el diàmetre d'àrea d'ancoratge és Rw= 64 x 

R0,42, on R és el radi del tronc mesurat a l'altura estàndard de 1,3 m i Rw és el radi de 

l'àrea que conté la quantitat necessària de les arrels estructurals per a mantenir en peus 

l'arbre. 

Distància crítica d'ancoratge: radi de la circumferència que delimita el la Base d'arrels 

o Àrea Crítica d'Ancoratge. Qualsevol cort en el terreny a una distància del centre de 

l'arbre inferior a la Distància Crítica d'Ancoratge suposa un seriós risc per a l'estabilitat 

de l'arbre 

La fórmula de Mattheck ens aporta les dades de referències següents: 

PERÍMETRE 

TRONC (cm) 

RADI TRONC 

(cm) 

DIST. CRÍTICA 

ACORATGE (m) 

10 3.19 1.04 

20 6.37 1.39 

30 9.55 1.65 

40 12.73 1.86 

50 15392 2.05 

60 19.10 2.21 

70 22.28 2.36 

80 25.46 2.49 

90 28.65 2.62 

100 31.83 2.74 

110 35.01 2.85 

120 38.20 2.96 

130 41.38 3.06 

140 44.56 3.15 

150 47.75 3.25 

160 50.93 3.34 

170 54.11 3.42 

180 57.30 3.50 

190 60.48 3.58 

200 63.66 3.66 

 

Àrea d'afecció: extensió del sòl que conté la major part del sistema radicular 

fisiològicament actiu d'un arbre. Qualsevol mal sofert en aquest espai implica l'alteració 

de les seves funcions fisiològiques i pot traduir-se en una deterioració de l'estat de l'arbre. 

Moltes fonts determinen l'àrea de protecció com l'àrea delimitada per la projecció de 

copa, encara que unes altres utilitzen un factor multiplicador del diàmetre del tronc. 
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Distància d'afecció: radio de la circumferència que delimita l'Àrea d'Afecció el centre 

de la qual és l'arbre. 

Donat la variabilitat de les referències consultades es proposa considerar la distància 

d'afecció com: 

• En cas d'arbres i arbusts correspondria a la projecció de copa més 2 metres. En 

arbres de port columnar correspondria a la projecció de copa més 4 metres. 

• 12 vegades el diàmetre del tronc de l'arbre (en metres) mesurat a 1,3 m sobre el 

sòl. 

• I en el cas d'arbres singulars o d'especial interès, al diàmetre del tronc en 

metres mesurat a 1,3 m sobre el sòl per un factor de 18. 

Àrea de protecció front obres: espai de protecció del sòl delimitat físicament en l'obra 

que quedarà lliure de qualsevol alteració. S'intentarà, sempre que sigui possible, que 

coincideixi amb l'Àrea d'Afecció, especialment quan es tracta d'exemplars singulars o 

d'especial interès. Quan no sigui possible, serà la necessària per a minimitzar els danys 

i deterioracions que poguessin ocasionar les obres. 

Distància de protecció: radio de la circumferència que delimita l'Àrea de Protecció 

enfront d'Obres. 

Sempre que sigui possible la Distància de Protecció ha de coincidir amb la Distància 

d'Afecció. En els casos que no sigui possible, especialment en el mitjà urbà, s'estableix 

una Distància de protecció mínima al voltant del tronc, en la qual no es permetrà cap 

mena d'afecció i que estarà físicament delimitada. Per a augmentar el grau de protecció 

i evitar danys crítics a l'estabilitat de l'arbre es proposa que aquesta Distància de 

Protecció mínima sigui superior a la Distància Crítica d'Ancoratge. Per tant, es proposa 

la següent Distància de Protecció mínima: 

• Per a arbres amb perímetre de tronc <200 cm mesurat a l'altura de 1,3 m: 

Distància Crítica d'Ancoratge + 0,5 m 

• Per a arbres amb perímetre de tronc >200 cm mesurat a l'altura de 1,3 m: 1,5 

vegades el perímetre de tronc mesurat a l'altura de 1,3 m. 
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1.1.1 Valoració de la compatibilitat entre l’arbrat i l’obra 

Davant la projecció d'una obra ha de valorar-se si és compatible l'execució de la mateixa 

amb la permanència de l'arbrat afectat. 

1.1.1.1 Alteracions a l’àrea d’ancoratge 

Si l'obra envairà l'àrea d'ancoratge, no és compatible amb la permanència de l'arbre. 

1. 1La primera opció ha de ser replantejar l'obra incloent una alternativa 

tècnicament viable que permeti la permanència de l'arbrat afectat el cost del qual sigui 

inferior al valor obtingut d'aplicar a l'arbre el Mètode de Valoració d'Arbrat Ornamental 

Norma Granada vigent en el moment. 

2. Si no és possible replantejar l'obra amb una alternativa viable o el seu valor és 

superior al valor de l'arbre s'ha de substituir a l'exemplar. 

 

 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 
Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

7 

3. Com a norma general es considerarà incompatible amb la permanència de 

l'arbrat qualsevol afecció dins d'ella, quedant a criteri dels tècnics municipals la 

possibilitat de permetre intervencions excepcionals i degudament justificades en l'espai 

existent entre la Distància de Protecció Mínima i la Distància Crítica d'Ancoratge. La 

Distància de Protecció Mínima a respectar, és sempre superior a la Distància Crítica 

d'Ancoratge. 

1.1.1.2 Alteracions a l’àrea d’afecció 

Es recomana no actuar en aquest espai i que l'Àrea d'Afecció coincideixi amb l'Àrea de 

Protecció enfront d'Obres delimitada en la pràctica. Com a norma general, dins 

d'aquesta àrea de protecció no es realitzarà cap mena d'activitat constructiva, rases, 

corts o compactació en el substrat, no s'extraurà ni s'aportarà terra. En cas que sigui 

necessari intervenir a l'interior de l'Àrea d'Afecció, sempre a una distància de l'arbre 

superior a la Distància de Protecció Mínima, s'actuarà amb summa cura, atenent totes 

les especificacions indicades per la DF. 

 

1.2 Protocol per la protecció del arbrat urbà en obres 

Es presenta la metodologia a desenvolupar davant una obra que afecti l'arbrat urbà: 

1.2.1 Informe Tècnic 

1.2.1.1 Estudi previ 

Tots aquells projectes que, en la seva fase d'execució, afectin l'arbrat existent, hauran 

de presentar un informe redactat per un tècnic qualificat. Aquest informe, que hauria de 

formar part de la documentació del projecte, serà visat per Parcs i Jardins, que es 

pronunciarà sobre la concessió de la llicència d'obres corresponent. 

L'Informe haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: 

 Identificació dels arbres afectats per l'obra. 

 Càlcul i senyalització de l'Àrea Crítica d'Ancoratge de cada arbre. 

 Càlcul i senyalització de l'Àrea d'Afecció de cada arbre. 

 Senyalització de l'Àrea de Protecció enfront d'Obres. 

 Delimitació del tancament. 

 Senyalització de les vies de pas de maquinària, vehicles i persones. 

 Mesures de protecció dels exemplars aïllats. 

 Necessitat de poda, lligat o senyalització de branques baixes. 

 Definició d'altres mesures de protecció. 

 Especificació de la retirada i l'apilament del sòl vegetal per a aprofitament 

posterior. C
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 Elaboració del calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i 

senyalitzacions. 

 Zones d'apilament de materials i residus. 

Si   el   Servei   Tècnic   Municipal   el   considera   convenient   solꞏlicitarà   a l'empresa 

encarregada de l'execució de l'obra un Estudi Previ de l'Arbrat afectat que inclogui una 

diagnosi del seu estat fisiològic, biomecànic i fitopatològic per a estimar les seves 

perspectives de futur. En aquest estudi es realitzarà una categorització prèvia de l'arbrat, 

per un tècnic arborista, el propòsit del qual és identificar la qualitat, el valor, en un sentit 

funcional, i la viabilitat dels arbres existents per a classificar-los com: 

 Arbres destinats a romandre, per la qual cosa han de protegir-se durant les 

obres. 

 Arbres sense viabilitat futura, que poden ser substituïts o eliminats. Dins d'aquest 

grup s'inclouen les següents categories d'exemplars: 

• Amb alteracions estructurals, la degradació de les quals determina la pèrdua de 

l'exemplar. 

• Exemplars el manteniment dels quals es convertirà en inviable després d'eliminar 

altres arbres pròxims, per exemple, a causa de la desadaptació provocada per 

l'augment de l'exposició al vent. 

• Arbres morts o amb afebliments crònics i irreversibles. 

• Arbres infectats amb patògens d'importància per a la salut i/o seguretat d'altres 

arbres pròxims. 

• També s'inclouen en aquest grup els grups d'arbres que no formen part del 

model de arbolamiento futur. 

 Arbres trasplantables: no són compatibles amb l'obra, però el seu estat i 

característiques els fa susceptibles de ser trasplantats. 

No es permet el trasplantament de l'arbrat per a conservar-lo, a causa de la baixa 

supervivència de l'arbrat en aquestes operacions. Solament podrà ser efectuada 

aquesta operació sota l'aprovació per part dels tècnics del Servei de Parcs i Jardins en 

anterioritat a l'inici de les obres. 

1.2.1.2 Pla de protecció de l’arbrat 

El Pla de protecció ha de contemplar: 

 Especificació dels exemplars a protegir, trasplantar o eliminar, amb la seva 

corresponent senyalització. En cas necessari, s'establiran les condicions de 

trasplantament i reposició de l'arbrat. 
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 Delimitació de les zones de protecció de l'arbrat i senyalització de les vies de pas 

de maquinària. 

 Establiment de mesures de protecció d'exemplars aïllats. 

 Definició de la necessitat de poda de branques baixes, lligat de branques o 

senyalització d'aquestes. 

 Definició d'altres mesures de protecció. Especificació de la retirada i apilament 

del sòl vegetal per al seu aprofitament posterior. 

 Calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i senyalitzacions. 

1.2.2 Qualificació professional 

La documentació ha de ser dirigida per un tècnic qualificat en arboricultura, amb les 

funcions principals de: analitzar la informació, revisar el projecte, si és necessari 

proposar les modificacions necessàries i redactar i pressupostar un Pla de Protecció. 

  

1.2.3 Direcció d’obra i Auditoria municipal 

Tota la documentació serà supervisada pel responsable municipal de Parcs i Jardins, 

que emetrà informe vinculant a l'efecte de concessió de la llicència d'obres. 

1.2.4 Mesures de protecció 

1.2.4.1 Mesures de protecció durant i després de l'obra 

1.2.4.1.1 Directrius de protecció 

Per a qualsevol altre aspecte tècnic no regulat en el present Pla Director en matèria de 

protecció d'arbrat, serà d'aplicació supletòria les Normes Tecnològiques  de  Jardineria  

i  Paisatgisme  (NTJ)  publicades  pel  Colꞏlegi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Perits Agrícoles de Catalunya. S'atendrà en concret a les especificacions incloses en la 

NTJ 03E: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció, algunes de 

les recomanacions de les quals s'han seguit per a la definició de directrius del Pla 

Director sobre aquest tema. 

1.2.4.1.2 Mesures generals 

L'arbrat no podrà ser utilitzat com a suport dels treballs de l'obra, quedant prohibit fer ús 

de l'arbrat com a suport de senyalitzacions, subjecció de cables, maquines, etc. Excepte 

autorització expressa del Servei de Parcs i Jardins, un espai arbrat no podrà ser usat 

com a magatzem de materials, eines, maquinària o vehicles. 

En l'àrea d'afecció no es permet: 

 Instalꞏlació de casetes d'obra. 
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 Llançar material residual procedent de la construcció, combustibles, aigües 

residuals, aigües de construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, 

ciments o altres aglomerants. 

 Dipòsit de residus de construcció. 

 Fer foc. 

 Transitar amb maquinària. 

 Modificar el nivell del sòl. 

 Lligar als arbres elements aliens als de protecció i entutorat. A més, en l'àrea 

d'afecció, han de prendre's les següents mesures: 

 Evitar l’embassament de l'Àrea d'Afecció, contemplant mesures de desguàs si 

és necessari. 

  No regar amb aigües residuals procedents de l'obra 

 Disposar de mesures d'extinció de foc quan sigui necessari encendre-ho. 

1.2.4.1.3 Informació als operaris de l’obra 

En obra s'haurà d'informar a tots els operaris de la importància de la conservació dels 

exemplars, del protocol a aplicar, de la senyalització i si escau, de les sancions per 

danys produïts. 

1.2.4.2 Mesures de protecció prèvies a les obres 

En el replanteig de l'obra s'hauran de marcar de manera clara i diferència els arbres a 

protegir i aquells a eliminar. La protecció de l'arbrat haurà de realitzar-se abans de l'inici 

de les obres i especialment, abans de l'entrada de qualsevol vehicle o maquinària. Les 

tales i trasplantaments hauran de realitzar-se abans de l'inici de les obres. La protecció 

dels arbres serà preferible realitzar-la per grups o àrees de protecció de l'arbrat, abans 

que individual, ja que és més efectiva. En qualsevol cas, les mesures de protecció del 

terreny poden ampliar-se, sempre sota aprovació dels tècnics municipals. 

1.2.4.2.1 Protecció dels arbres individuals 

En  els  arbres  individuals  s'instalꞏlessin  proteccions  físiques  constituïdes per panells 

de fusta d'una altura mínima de 2 m, fixats amb muntants ancorats al sòl. Aquesta 

protecció tindrà les mateixes dimensions de base que l'escocell. En l'àrea d'afecció 

s'evitarà l'ús de vehicles o maquinària pesant o el magatzem de material. 

Els exemplars hauran de protegir-se amb material embuatat: el tronc en contacte amb 

el tancat, les zones de l'escorça en contacte amb els lligams i en cas necessari la zona 

del coll d'arrel i les branques baixes (<3,5 m) situades en zones de pas. Es protegirà 

una àrea de sòl individualment al voltant de cada arbre. Les àrees de protecció es 

delimitaran segons els criteris fixats en l'apartat “Metodologia”. 
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1.2.4.2.2 Protecció d'àrea d'influència d'àrees arbrades 

En les agrupacions d'arbrat si fos possible, es protegirà una àrea de sòl que comprengui 

les àrees de protecció enfront d'obres de tots els exemplars. L'ideal és que aquestes 

àrees coincidissin amb les àrees d'afecció. 

 

Per a evitar danys, abans d'iniciar les obres, s'instalꞏlarà un tancament de fusta que 

limiti l'accés de maquinària de 1,5 m d'altura. Si això no és possible, abans d'iniciar les 

obres, es realitzarà la senyalització d'una via de pas restringit a maquinària, mitjançant 

balises de senyalització de 3 m davant de cada arbre i cintes de senyalització per a 

indicar el gàlib. En cas que la maquinària requereixi transitar per una zona externa a la 

via de pas serà necessari procedir a senyalitzar una nova via sota la direcció dels tècnics 

de Parcs i Jardins. 

Durant l'execució dels treballs d'obertura de rases, s'haurà de comptar amb personal 

qualificat en l'obra per a actuar correctament en el tractament de les arrels. 

1.2.4.3 Mesures de protecció durant l’obra 

1.2.4.3.1 Apertura de rases i canvis de paviment 

No es permet realitzar rases dins de la Distància de protecció  mínima. 
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• Els treballs d'excavació a una distància mínima de 50 cm. de la Distància de 

protecció mínima i fins a 150 cm de profunditat, es realitzaran de manera manual. 

Compactar únicament la base aportada i no el fons de la caixa excavada. 

• Si es requereix excavar una rasa per a canalitzacions pròxima a l'arbre, el millor 

és obrir una rasa fins a l'Àrea d'afecció i realitzar un túnel manual o amb equip 

mecànic per sota de tota la zona d'arrels. 

• En la base d'arrels o zones de més concentració per estar prop del tronc, 

l'excavació ha de ser manual. 

• En qualsevol altra zona on en excavar amb maquinària apareguin arrels de més 

de 3 cm de diàmetre, es continuaran els treballs manualment. 

• Si apareixen arrels inferiors a 3 cms s'han de tallar amb tisores. Per a diàmetres 

superiors, només s'han de tallar “si és estrictament necessari”, i sota supervisió 

dels tècnics municipals, amb tisora o xerrac per personal qualificat. 

• Les arrels de 10 cms o més, dins de la distància de protecció mínima, s'han de 

mantenir. I si la densitat d'arrels és elevada, (per estar prop del tronc), s'han de 

passar els serveis en forma de túnel (per a això haurà d'utilitzar-se una espasa 

d'aire). Es protegiran contra la dessecació amb un embenatge de jute o amb una 

manta orgànica, fins que tornin a ser cobertes per substrat, moment en què 

aquestes proteccions enfront de la dessecació es llevaran. 

• Les arrels de fixació (+ de 10 cms diàm.) s'han d'englobar en la base del 

paviment. 

• En l'exterior a l'Àrea d'Afecció quan en el procés d'excavació, apareguin arrels 

de més de 3 cm. de diàmetre, es procedirà a la seva correcta poda. En cas de 

tractar-se d'arrels de més de 10 cm. de diàmetre, aquestes es respectaran 

sempre que sigui possible i es protegiran contra la dessecació amb un 

embenatge de jute o amb una manta orgànica, fins que tornin a ser cobertes 

per substrat, moment en què aquestes proteccions enfront de la dessecació es 

llevaran. 

• Com a mesures addicionals, els Serveis Tècnics Municipals estudiaran la 

possibilitat de realitzar una poda de reducció de la copa per a contrarestar la 

pèrdua d'arrels o bé la fitació de l'exemplar si s'estima que pot existir risc 

d'enfonsament o bolcada de l'arbre. 

• En finalitzar l'excavació de la rasa, es protegirà la paret de sòl més pròxima a 

l'arbre amb una manta orgànica que es mantindrà humida fins a la reobertura 

de la rasa. 

• Les arrels no han d'estar descobertes més de dos dies i serà necessari garantir 

el manteniment de les condicions d'humitat necessàries. 
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• Es realitzarà un manteniment de la zona d'arrelament durant la durada de l'obra. 

1.2.4.3.2 Instalꞏlació de paviments 

• Evitar que el paviment envolti la totalitat de l'àrea d'influència de l'arbre. S'haurà 

d'aplicar el màxim rigor en la detecció d'arrels. 

• Realitzar una cata prèvia, a prop les zones d'influència per a determinar la 

presència o no d'arrels. La profunditat haver de ser la mateixa que necessitarà el 

nou paviment per a la seva colꞏlocació. 

• En cas de l'existència superficial d'arrels: 

o El nou paviment hauria d'anar sobreposat a l'actual. 

o L'excavació serà manual si la densitat d'arrels és elevada. 

o Es tallaran amb xerrac o tisora les arrels que creuin la caixa del camí. 

o Com més pròxim sigui el camí al tronc de l'arbre més estricta haurà de 

ser la preservació d'arrels. 

o Les arrels de fixació (+ de 10 cms diàm.) s'haurien d'englobar en la 

base del paviment. 

1.2.4.3.3 Pavimentacions 

• S'adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellament del terreny. En 

l'àrea d'afecció es realitzarà de manera manual. 

• En totes les zones on es detecti la presència significativa d'arrels es conservarà 

el perfil original del sòl. No obstant això, sota autorització expressa per part dels 

serveis municipals, en aquestes 

• zones se substituiran els primers 10 cm de terra per sorra rentada de riu, abans 

de compactar i recobrir. 

• La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim que garanteixi 

l'estabilitat del nou paviment. 

• No ha de cobrir-se l'Àrea d'Afecció amb paviments 

impermeabilitzants 

• S'ha de seleccionar els materials menys perjudicials per a l'arbre. 

• No recobrir més del 30% de l'Àrea d'Afecció de les arrels amb materials aïllants 

(granit, ciment, formigó, paviments plàstics, etc.) 

• Recobrir, com a mínim, el 50% de l'Àrea d'Afecció de les arrels amb materials 

arenosos (rajoles de vorera, terra, graveta, etc.) 

• Aplicar, sota supervisió tècnica, possibles mesures suplementàries com a reg 

localitzat, embuatats, tubs de ventilació, i cobertes en l'escocell. 
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1.2.4.3.4 Cimentacions i murs 

Com a norma general no es realitzaran cimentacions dins de l'Àrea d'Afecció. Si fos 

imprescindible realitzar-ho, per a reduir l'impacte sobre aquesta zona, ha de construir-

se una fonamentació no contínua de fonaments pivotants amb una distància mínima de 

l'arbre als pivots de fonamentació de 1,5 m. 

Es  recomana  instalꞏlar  un  encofrat  permanent  als  costats  de  la  rasa  del futur fonament, 

permeable a l'aire. L'encofrat ha de fer-se amb materials degradables (estaques, filferro 

d'acer no galvanitzat, etc.). 

1.2.4.3.5 Compactació 

Si en el transcurs de l'obra es produeix compactació en l'Àrea d'Afecció de l'arbre es 

procedirà a reduir els seus efectes mitjançant les següents operacions, consensuades 

prèviament amb els Serveis Tècnics Municipals. 

• Colꞏlocar drenatges. 

• Injectar aigua o aire a pressió. 

• Substitució parcial de sòl. 

• Aireació vertical. 

 

1.2.4.3.6 Terraplenament 

• Incrementar el nivell del sòl al voltant de l'arbre pot generar asfíxia radicular. En 

els casos en els quals és imprescindible realitzar aquesta actuació cal buscar 

solucions alternatives per a minimitzar el seu impacte: 

• Aixecar murs de contenció en l'exterior de l'Àrea d'Afecció. 

• Instalꞏlar al voltant del tronc de l'arbre una àrea amb materials que permetin el 

pas d'aire i aigua, com graves o gravetes. 

• Mantenir l'arbre a l'interior d'un pou sec la cota del qual sigui inferior a la del 

terreny que l'envolta 

▪ Elevar la cota mitjançant la construcció d'una plataforma elevada i no amb 
aportació de terra 

 

1.2.4.3.7 Rebaix del terreny 

Eliminar terreny al voltant de l'arbre implica la destrucció d'arrels. Com a solució 

alternativa s'estudiarà la possibilitat de mantenir la cota del terreny de l'Àrea d'Afecció 

construint una jardinera de gran grandària en la qual quedi inclòs l'arbre. 
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1.2.4.3.8 Descens del nivell d’aigües freàtiques 

Si baixa el nivell de les aigües freàtiques durant un interval de temps significatiu s'ha 

d'atacar la situació perquè el mal sigui el menor possible: regar  abundantment  evitant  

embassades  o  instalꞏlar  un  reg  localitzat  en cas que la situació es mantingui de manera 

permanent. 

 

1.2.4.3.9 Tall d’arrels 

Si es produeixen tall d'arrels és recomanable realitzar regs de suport, evitant 

embassades. 

1.2.4.3.10 Retirada de vorades o cunetes 

Es retiraran els elements existents de manera manual. 

Si l'arbre té el tronc o arrels desenvolupats o recolzats sobre aquests, no es retiraran 

les peces. 

Es protegiran les arrels que puguin aparèixer de la dessecació amb mantes de jute 

humides sobre llit de sorra. 

S'evitarà  danyar  arrels  en  fer  la  base  de  colꞏlocació  dels  nous elements. 

Són aplicables els criteris de l'excavació de rases. 

Si la presència d'arrels és abundant, s'han de colꞏlocar les peces de manera flotant. 

1.2.4.3.11 Protecció durant la restauració de fatxades 

En la restauració de façanes dels edificis s'instalꞏlen bastides durant llargs períodes de 

temps que en moltes ocasions afecten les copes dels arbres. Es recomana que abans 

de la seva instalꞏlació es realitzi una inspecció de l'estat actual abans d'iniciar l'obra i es 

realitzi una poda selectiva en cas de necessitat (sense alterar la seva estructura) per a 

evitar punts de conflicte. Una vegada finalitzades les obres es recomana realitzar 

una inspecció dels danys causats i la seva valoració, així com la valoració de la 

necessitat d'una nova poda. També és convenient protegir la part radicular i el tronc de 

possibles danys, mitjançant la instalꞏlació de panells de fusta d'una altura mínima de 2 

m, fixats amb muntants ancorats al sòl. 

1.2.4.4 Mesures de protecció després de l’obra 

S'exigirà als responsables de l'obra que, una vegada finalitzada i en el termini de temps 

que s'hagi acordat prèviament, restitueixin l'estat en què es trobava l'espai abans de 

l'inici de les obres, reposant en el seu cas, els elements temporalment suprimits i 

reparant els danys que hagin pogut originar-se. S'inclou: 

• Rentada de la cobertura foliar si la pols acumulada pogués afectar negativament. 

• Eliminar branques seques o fractures per efecte de les obres. Labor a realitzar 

per personal qualificat per a aquesta tasca. C
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• Alguns danys infligits als arbres durant l'execució de les obres són perceptibles 

molt de temps després. Si la seva vinculació amb males pràctiques realitzades 

durant les obres és demostrable, podrà exigir-se al responsable dels danys el 

pagament de la restauració, sense perjudici de les corresponents 

responsabilitats legals i sancions al fet que poguessin donar origen. 

• Quan l'arbre resulti mort o lesionat pels danys ocasionats, els Tècnics Municipals 

valoraran l'arbre segons la Norma Granada, a l'efecte d'indemnització i sense 

perjudici de les sancions que corresponguin. En el cas d'execució d'obres, la 

indemnització es descomptarà de la fiança aportada per l'empresa constructora. 

•  A fi de poder analitzar possibles efectes de les obres amb el pas dels anys, es 

considera adequat registrar en el programa informàtic que gestiona l'inventari 

d'arbrat urbà la localització. 

1.2.4.5 Restauració de danys 

S'exigirà als responsables de l'obra, que una vegada finalitzada i en el període 

prèviament establert, que es restitueixi l'estat inicial previ a les obres, reposant si convé, 

els elements temporalment suprimits i reparant els danys que s'hagin pogut originar. En 

determinades circumstàncies podrà obligar-se a realitzar restauracions parcials durant el 

transcurs de l'obra. 

1.2.4.6 Seguiment i control 

1.2.4.6.1 Interlocutor amb el Servei de Parcs i Jardins 

L'empresa responsable de l'execució de l'obra comunicarà als Serveis Tècnics 

Municipals la persona designada com a responsable del compliment de totes les 

especificacions definides en l'Informe per a la Protecció de l'Arbrat i del bon estat de 

l'arbrat durant les obres. Serà l'interlocutor amb Parcs i Jardins. 

1.2.4.6.2 Qualificació professional 

L'execució de qualsevol obra que comporti un impacte sobre l'arbrat haurà de ser 

supervisada per un tècnic qualificat en arboricultura. 

1.2.4.6.3 Inspeccions dels Serveis Tècnics Municipals 

Els Serveis Tècnics Municipals realitzaran les visites d'inspecció a l'obra que considerin 

adequades per a vetllar que s'actua d'acord amb el que s'estableix per a conservar el 

bon estat de l'arbrat. Si detectessin deficiències o incompliments, es podrà adoptar les 

mesures cautelars oportunes, inclosa la paralització de les obres, sense menyscapte de 

la possible incoació d'expedients sancionadors. 
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1.2.4.7 Valor del arbre 

1.2.4.7.1 Valor patrimonial 

Amb el temps, el valor de l'arbre fruit de les atencions requerides i la seva integració en 

el paisatge i colꞏlectiu urbà, augmenta i es converteix en un element amb valor 

patrimonial. 

 

1.2.4.7.2 Norma Granada 

 

S'adopta la Norma Granada com a mètode de valoració econòmica de l'arbrat urbà. 

Quan pels danys ocasionats a un arbre, aquest resulti mort o lesionat, el servei de Parcs 

i Jardins valorarà l'arbre segons Norma 

Granada, a l'efecte d'indemnització i sense perjudici de les sancions que corresponguin. 

Quan sigui estrictament necessària l'eliminació d'un arbre per l'execució de les obres, 

existirà una compensació per part de l'interessat. Aquest valor, a l'efecte d'indemnització 

serà el determinat pel servei de Parcs i Jardins mitjançant l'aplicació del barem de la 

Norma Granada. Sempre que sigui possible el servei de Parcs i Jardins podrà sol·licitar 

la compensació per la pèrdua, amb noves plantacions. 

1.3 Arbres i arbredes catalogades 

1.3.1 Arbres i arbredes catalogades 

Els arbres i arbredes catalogades com a singulars, catalogades per l'Ajuntament i 

declarades d'Interès local, i les catalogades a nivell provincial, en àmbit públic o privat, 

es deuran beneficiessin de mesures de protecció addicionals. 

1.3.2 Protecció especial 

En cap cas es podrà afectar els Arbres i arbredes catalogades. Qualsevol projecte 

previst, tant públic com privat, en una zona pròxima a Arbres i arbredes catalogades, 

haurà de ser modificat. 

1.3.3 Gestió i actuacions 

Qualsevol actuació sobre els Arbres i arbredes catalogades, requerirà autorització 

expressa dels Serveis Tècnics Municipals. 

1.4 Llicència d’obra 

Qualsevol obra que afecti l'arbrat municipal i a l'arbrat catalogat estarà subjecta a 

llicència municipal. En qualsevol cas serà el Servei Tècnic Municipal, el que després de 

revisar els plans de protecció proposats, autoritzi aquesta llicència. Aquesta podrà ser 
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sol·licitada per persona física o jurídica i serà l'única responsable davant l'Administració 

del compliment dels seus deures. Tots els òrgans municipals que realitzin obres o 

concedeixin permisos i llicències d'obres que afectin elements vegetals, hauran de 

sol·licitar un informe preceptiu al Servei de Parcs i Jardins, així com els comprovants de 

pagament d'imports d'afectació o els dipòsits exigits com a garantia. Una vegada 

obtinguda la llicència d'obra, haurà de ser comunicat al Servei de Parcs i Jardins el nom 

de la persona i l'empresa responsable de l'execució del projecte, així com els canvis i 

substitucions que puguin haver-hi. Durant l'execució de les obres serà obligatori 

disposar en el lloc de treball, de la llicència municipal corresponent. 
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ANNEX 4 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX 5 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 

les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que 

es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3h. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte “Millora ambiental del turó de La Seu 

Vella”, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n 

preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de 

les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 

de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, 

per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 

present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució 

de l’obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb 

la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació 

si n’és el cas. 

 

 

 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

5 

2 DADES DEL PROJECTE 

2.1 PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor :   Ajuntament de Lleida 
NIF :    P2515100B 
Adreça :   Plaça de la Paeria 1 
Població :   Lleida 25007 
 

2.2 AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactors E.S.S. Jesús Almarza Temprano – Tècnic de Mediambient Aj. Lleida 
   Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida 
   Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 
Adreça :   Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 
Població :   Lleida 25007 
 

2.3 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autores del Projecte: Jesús Almarza Temprano – Tècnic de Mediambient Aj. Lleida 
   Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida 
   Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 
Adreça :   Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 
Població :   Lleida 25007 

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present Projecte per a la millora ambiental del turó de La Seu Vella té per objecte 

bàsic definir els criteris tècnics a adoptar en el desenvolupament de les actuacions de 

renaturalització i plantació per millorar el turó de La Seu Vella al centre històric de Lleida. 

Els treballs inclouen: 

- Condicionament i restauració de camí de serveis i manteniment existent 

- Neteja de residus i restes vegetals del talús 

- Condicionament de la vegetació existent del talús 

- Estabilització local de talussos i control de l’erosió 

- Creació d’una bassa naturalitzada 

- Instal·lació de xarxa de reg d’implantació 

- Subministrament i col·locació de senyalització informativa de flora i fauna 

- Subministrament i col·locació de bancs 

- Subministrament i col·locació d’hotel d’insectes 

- Integració ambiental de l’espai amb noves plantacions 

- Protecció temporal de l’espai renaturalitzat 
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SITUACIÓ DE LES OBRES 

L’àmbit d’actuació del present projecte és una zona limitada del turó de La Seu Vella, 

inclosa en el Pla Especial del Turó de la Seu Vella de Lleida. 

4 COMUNICACIONS I ACCESSOS 

L’accés a l’obra es realitzarà per diferents espais, ja que hi ha diversos àmbits d’actuació 

separats entre ells. Un dels accessos serà per la porta del Lleó, a través de la pista de 

terra que gairebé rodeja el turó, i també es tindrà accés a l’obra des del carrer Darrere 

de Sant Martí, carrer de Sant Andreu i carrer Ronda de la Seu Vella. 

5 SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

Els treballs a realitzar en aquest Projecte per a la millora ambiental del turó de La Seu 

Vella, preveuen una afectació puntual a la xarxa existent de reg, contemplant la seva 

modificació en el projecte. La resta de subministraments i serveis públics actius 

destacats (com serien: aigua, gas, electricitat o sanejament) no es veuen afectats.  

6 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 

Els serveis assistencials més pròxims a la zona de les obres són: 

Hospital Universitari Santa Maria de Lleida 
Av. Alcalde Rovira Roure 44 
25198 Lleida 
973 72 72 22 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Avda Alcalde Rovira Roure 80 
25198 Lleida 
973 24 81 00 
Bombers Lleida 
Carrer Victòria Klent, s/n 
25199 Lleida 
973 03 01 00 
Comissaria de Mossos d’Esquadra de Lleida 
Carrer Sant Hilari, 38 
25008 Lleida 
973.70.00.50 
Emergències:  
112 i 061 
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7 PRESSUPOST  

7.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) estimat de referència per aquest projecte, 

inclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals (13%) i Benefici 

Industrial (6%), és de 203.386,94€ (DOS-CENTS TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-

SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS). 

7.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d'execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de TRES MIL NOU-

CENTS SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS (3.906,06 €). 

8 PROJECTE 

8.1 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos, tot i que 

podria allargar-se fins als 6 mesos o més, degut a les possibles troballes dels treballs 

arqueològics que es duran a terme a mida que vagin avançant les obres. 

8.2 MA D’OBRA PREVISTA 

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 

8.3 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

Oficial 1a especialista 
Oficial 1a 
Oficial 2a 
Ajudant especialista 
Ajudant 
Manobre especialista 
Manobre 
Cap de colla especialista 
Peó especialista 
 

8.4 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARGILES 
CLAUS 
CORDA 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
GEOTÈXTIL 
GRAVES  
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MALLA CINEGÈTICA 
MALLA POLIETILÈ ALTA DENSITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MORTERS AMB ADDITIUS 
PECES MONOCAPA FORMIGÓ PER PAVIMENTS 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
SORRA 
TACS I VISOS 
TAULONS DE FUSTA SERRADA 
TERRA VEGETAL 
TRAVESSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 
RODONS DE FUSTA TORNEJATS  
TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 
 
 

8.5 MAQUINARIA PER EXECUTAR L’OBRA 

Corró vibratori autopropulsat  
Minicarregadora sobre pneumàtics 
Miniexcavadora 
Motoanivelladora petita 
Pala carregadora sobre pneumàtics 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics 
Picó vibrant amb placa de 30x30cm 
Safata vibrant amb placa de 60cm 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10t 
Plataforma amb cistella sobre braç articulat, treball a 16m 
Camió cisterna 8m3 
Camió grua de 5t 
Camió transport de 7t  
Dúmper d’1,5t de càrrega útil amb mecanisme hidràulic 
Equip de soldadura per a làmines de PVC 
Martell trencador manual 
Motoserra 
Tallabarder 
 
 

9 ANÀLISIS DE LES UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

9.1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

  
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
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ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

9.2 MOVIMENT DE TERRES  

  
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES ANIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 

9.3 FONAMENTS 

  
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN 
MALLA METÀL·LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /23 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 

9.4 ESTRUCTURES 

  
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL·LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORITZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condemna de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

9.5 JARDINERIA 

 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D’ESCOCELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
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 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONES DE TREBALL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITÀRIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G02 ROCALLES 

COL·LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL·LOCACIÓ DE ROCALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCULLERA 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL·LOCACIÓ DE ROCALLA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G03 PODA 

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI 

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

FQ1 MOBILIARI URBÀ 
FQ1.FQ1 COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ DE FUSTA I DE FUSTA 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ DE FUSTA  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA EN VIES DE 
CIRCULACIÓ, ZONES URBANITZADES I ALTRES ZONES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

10  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

10.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

En cas de ser necessari disposar d’una instal·lació elèctrica provisional, es faran els 

tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran 

a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 

conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 

normal d’una obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

10.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

En cas de ser necessari disposar d’una instal·lació d’aigua provisional, per part del 

Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al 

punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 

canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit 

en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

10.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

10.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona 

i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

11 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Es tracta d’una obra en un entorn urbà, pel que per l’execució d’aquesta obra es 

disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

- 1 Lavabo (mínim 1ut/10treballadors) 

11.1 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una 

farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 

31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

· desinfectants i antisèptics autoritzats, 
· gases estèrils, 
· cotó hidròfil, 
· benes, 
· esparadrap, 
· apòsits adhesius, 
· estisores, 
· pinces, 
· guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

12 ÀREES AUXILIARS 

12.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

12.2 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador 

dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció 

de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 

procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 

l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

12.3 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 

i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 

la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 

d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 

sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

13 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ja sigui durant tota l’obra o durant 

alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 

previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es definiran en el pla d’ocupacions a elaborar per al contractista, previ a l’inici dels 

treballs. 

Risc d’incendis 

Abans d’executar les actuacions s’haurà de preveure tot allò que regulen les 

disposicions normatives vigents en matèria de prevenció d’incendis forestals a 

Catalunya. 
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Característiques meteorològiques 

El clima general de la zona d’estudi és un clima mediterrani continental de tendència 

subàrida, de pluviositat dèbil amb temperatures contrastades, tot i que no extremes, i 

poca precipitació (en general, entre 300 mm i 500 mm anuals). 

Les temperatures a l’hivern són de 6-11ºC de mitja i les de l’estiu d’entre 20 i 25ºC,  Les 

temperatures es mantenen més baixes a l’hivern, pugen a la primavera fins assolir el 

seu màxim els mesos de juliol i agost, amb una temperatura màxima mitjana de 32ºC i 

baixen de forma gradual a la tardor. 

Les precipitacions de la zona d’estudi són irregulars al llarg de tot l’any, produint-se dos 

pics màxims els mesos de d’abril i octubre, i tres pics mínims als mesos de desembre, 

febrer i juliol-agost. 

14 MEDI AMBIENT LABORAL 

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra, són els següents: 

a. Efecte del vent 
b. Fortes pluges 
c. Insolació 
d. Boires 
 
D'aquests se’n deriven els següents riscs: 

1. Caigudes per efecte del vent 
2. Afeccions per la pols 
3. Descàrrega elèctrica 
4. Avingudes sobtades en rieres 
5. Despreniments 
6. Insolacions 
7. Risc d'incendi 
8. Pertorbació de la visibilitat 
Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors riscos: 

• mesures de protecció individual: casc homologat, botes d'aigua, impermeable, 

cinturó de seguretat amb arnesos de protecció, ulleres de protecció i protecció 

facial. 

• mesures de protecció col·lectiva: regs periòdics per evitar la pols, protecció solar 

a la zona de treball, pantalla de protecció pels treballs exposats al vent i 

disponibilitat d’aigua. 
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14.2 IL·LUMINACIÓ 

Donades les característiques de l’obra, els treballs es realitzaran amb llum natural 

(període diürn). 

14.3 SOROLL 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 

i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 

d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

15 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 

Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat de fàbrica en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de 

tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

16 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 

eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
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temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en a l’apartat 10 d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES. 

17 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 

derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 

al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del 
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tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 

produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en a l’apartat 10 d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES. 

18 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. 

Les funcions del recurs preventiu seran: 

• Vigilar el compliment de les activitats preventives en relació als riscos derivats 

de la situació que determini la seva necessitat per aconseguir un adequat control 

de dits riscos. 

Aquesta vigilància inclourà: 

• Comprovar l’eficàcia de les activitats preventives previstes en la planificació. 

• L’adequació de tals activitats als riscos que pretenen prevenir-se o l’aparició de 

riscos no previstos i derivats de la situació que determini la seva necessitat per 

aconseguir un adequat control de dits riscos. 

19 CONDICIONS D'ACCÉS 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants (si és el cas), els circuits i trams de senyalització, 

la senyalització, les mesures de protecció i detecció, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases 

d’execució. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres (si és el cas), a la Guàrdia 

Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. No es podrà començar 

l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 

de protecció implantats. 

20 PERSONAL D’OBRA 

20.1 INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de 

les seves tasques. 

20.2 FORMACIÓ 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria 

de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista 

a l'obra. 

20.3 RECONEIXEMENT MÈDIC 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement 

mèdic, que es repetirà cada any. 

21 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

21.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell 
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- Caiguda a diferent nivell 

- Impacte d’objectes projectats 

- Caiguda d'objectes 

- Exposició a temperatures extremes (congelacions, cops de calor, estrès tèrmic, 

etc.) 

- Exposició al sol (insolacions ,deshidratacions, cremades, etc.) 

No s’ha detectat cap risc que no es consideri disminuït fins a un nivell tolerable un cop 

adoptades les mesures de protecció a tercers, assenyalades al punt següent. 

21.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

- Senyalització a tercers (vehicles i vianants) de la proximitat a una zona d'obres 

- Reg de les pistes, per evitar la generació de pols 

- Si fos necessari ocupar part de la calçada durant l’execució dels treballs, mentre 

duri l’actuació, es canalitzarà el trànsit de vehicles fora de les zones d’afectació 

de la maniobra, amb la col·locació de senyals de trànsit que avisin als vehicles 

de la situació de perill 

22 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

• Inundació. 

• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

• Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents 

mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
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5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

23 PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi de seguretat 

i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 

que els semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 

contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la 

comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució 

de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 

aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

24 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 

d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant 

dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb 

la finalitat de control de compliment. 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al 

contractista afectat i als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació 

es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament 

anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i 

salut, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 

de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
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d'una advertència o observació anterior, o si, per contra, es tracta d'una observació 

nova. 

25 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

25.1 TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius. 

• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 

febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 

per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de feb de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de nov de 2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 

9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 

31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 

31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de dic de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 

de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 

664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 

12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 

2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de dici de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 

1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de sept (BOE 

26 de sept de 1995)“. 
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• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE 

de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 

23  de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 

de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 

de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 

11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 

(BOE 29 mayo 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre 

de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 

1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 

de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 

“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 

2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
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• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de feb de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 

MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per 

“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 

de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 

designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 

de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

nov de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
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por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 

127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 

de 19 de octubre)”.  

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 

por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 

2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
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en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su 

anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 

organoestánnicos).'' 

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 

24 de abril de 2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación 

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 

utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 

279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

• “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público.”  

25.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol 

de 1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de feb de 1991)”. 
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• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 

de abril de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modif icat 

per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  

de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 

(BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 

25.3 INCENDIS 

• Ordenances municipals. 

• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat 

per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 

5 de agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 

MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
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constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 

12 de febrero”. 

25.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de set de 2010, 

per “R.D. 223/2008 (BOE 19 marzo de 2008)”. 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de ag 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 

2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

25.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores 

(BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 

marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 

de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 

Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre 

de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 

de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE 

de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 

(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 

la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre 

de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre 

de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica 

el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 

mayo de 1999)”. 
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• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 

el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales (BOE de 2 de dic de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 

presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 

84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 

1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 

noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 

noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de 

abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 

1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de 

instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 

septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 

3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 

de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 

1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 mayo de 2003 (BOE 17 jul 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril 

de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones 

de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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25.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 

1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo 

de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 

mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 

abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 

de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden 

de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 

la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 

marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 

[notificada con el número C(2006) 777]”. 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 

25.7 SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Ins 8.3. IC del MOPU”. 

25.8 DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 

13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 

(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 

“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 

24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
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de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 

febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 

actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 

(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 

1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 

(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 

el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 

de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 

268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de 

marzo de 2010).'' 

Lleida, març de 2023 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
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ANNEX 6 

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 ANTECEDENTS 

Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions 

establertes per la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, 

i la normativa general de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar de la 

documentació de la correcta gestió dels residus generats en la seva obra. En el cas 

d'obres sotmeses a llicència urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança o 

garantia financera que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada 

llicència en relació amb els RCD de l'obra. 

En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 

5 del RD 105/2008 estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona 

física o jurídica que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un Pla que 

reflecteixi com durà a terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El 

Posseïdor dels RCD estarà obligat a pagar els costos de la gestió dels residus, així com 

a presentar al Productor la documentació de seguiment de la correcta gestió dels RCD 

generats durant les obres. 

En aquest annex, en primer lloc s s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat 

que es poden generar en l’execució del Projecte, i es descriuen les possibles vies de 

gestió dels mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i 

prevenir la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de 

construcció. Posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes 

previstes destinades a la gestió dels residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta 

gestió. 

2 OBJECTE 

El present Estudi de Gestió de Residus del Projecte d’Obres “Projecte per a la millora 

ambiental del turó de la Seu Vella”, té com a objectiu fer una previsió dels residus que 

es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests 

residus d’acord amb les exigències de la normativa més recent.  
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3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 

de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s’estableix quins residus han d’ésser considerats perillosos (especials). 

Aquesta classificació i tractament es va actualitzar amb el Decret 152/2017 de 7 

d’octubre sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya, que va entrar en vigor el 19 de febrer de 2019. Es una actualització del Decret 

34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. També 

s’adapta a la llista europea de residus establerta a la decisió 2000/532/CE de la 

Comissió de 3 de maig de 2000. 

En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de 

la codificació del mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot hi que 

aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valoració, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la 

seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus estan relacionades amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Es valoren els residus que es generaran per la pròpia activitat de l’obra i els generats 

dels envasos o embalatges dels elements aportats o envasos de les plantes. 

L’estimació dels residus que es generaran és: 

“Projecte per a la millora ambiental del turó de la Seu Vella” 

Materials Tipologia1 Pes Densitat Volum 

 Inert, No Especial, Especial. 
Perillós (P), No Perillós (NP) 

Tones T/m3 m3 

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,5 0,5 1 

150102 (envasos de plàstic) No Especial 0,5 0,5 1 

160504 Gasos en recipients a pressió 
(inclosos halons) que contenen subst. Per. 

Especial, P 0,015 0,5 0,03 

170101 (formigó) Inert, NP 4,5 1,5 3 

170405 (ferro i acer) Inert, NP 0,15 7,85 4 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*) 

Inert, NP 7,5 1,5 5 

 Total (4)  13,17  14,03 
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1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
2 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
 

Els residus de la construcció són específicament inclosos dins del grup 17 del CER 

(Catàleg Europeu de Residus); Es preveu que durant l’execució de les obres es generin 

residus inclosos en altres capítols del CER, els quals es valoren en la partida 

corresponent (per exemple, eliminació de residus existents) i per tant no es valoren en 

el present annex. 

Per tant es valoren els residus 170201 (fusta), 160504 (Aerosols), 150101 envasos de 

paper i cartró i 170203 (plàstic), la resta inclouen la seva gestió dins el preu de la partida 

que els genera o estan contemplats al pressupost com a partida. 

4 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la construcció 

i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per a una millor 

gestió dels residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN FASE DE DISSENY Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

 
5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  

 

5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 

que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 

impacte sobre l’entorn. 
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La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, 

de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de Juny, 

així com la Llei 3/1998, de Febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

La seva classificació està definida al Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova el 

catàleg de residus de Catalunya. 

A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998, de 21 d’Abril de residus, 

desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998, de 20 de Juliol i el Real 

Decret 952/1997 de 20 de Juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre 

els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de 

gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de Juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 

de Juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

El Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya és una actualització del Decret 34/1996, que adapta a 

la codificació i la classificació a la llista europea de residus establerta a la decisió 

2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000. 

Pel que a la les vies de gestió, el nou catàleg de residus de Catalunya adopta la 

classificació de les operacions de valorització i d’eliminació establerta a nivell europeu 

per assignar a cada codi les opcions de tractament que es considerin vàlides. 

5.2 GESTIÓ DE RESIDUS 

5.2.1 Mesures per a la minimització i prevenció de residus a l’obra 

A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una 

estratègia per part del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la 

generació de residus durant la fase d'execució de l'obra. 

Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 

És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de 

l'obra; un excés de material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un 

major volum de residus sobrants en l'execució dels treballs. 
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També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de 

l'obra, amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació 

de residus. 

Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització i/o deposició 

controlada 

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com 

per millorar la seva gestió a abocador. Així doncs, una bona segregació dels residus 

facilitarà que siguin traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, 

evitant transports innecessaris a causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per 

la presència de materials no admesos pel gestor de residus. 

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de 

residus 

És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per 

a la seva gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, 

abans de l'inici dels treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de 

l’obra, les quals hauran de ser complertes per tots els treballadors durant la fase 

d'execució dels treballs. 

Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva 

minimització i/o reutilització 

Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i 

les quantitats dels residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més 

adequats pe a la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per a la 

seva deposició. 

Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en 

relació amb la gestió dels residus 

El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi 

ambient de l'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta 

manera, qualsevol treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de 

segregar a peu d'obra, la localització de les instal·lacions de recollida i separació de 

residus, així com qualsevol altra informació d’interès per a una correcta gestió dels 

residus de l'obra. 
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Compromís contractual dels proveïdors de materials 

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat 

en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra 

es farà càrrec dels embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu 

d'obra. D'aquesta manera, es tracta de fer responsable del residu a la persona física, 

empresa o entitat que ho genera. 

Correcta identificació dels residus generats en obra 

Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la 

resta dels treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar 

correctament identificats, amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les 

etiquetes tindran la mida i disposició adequades de manera que siguin visibles, 

intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la deterioració dels agents atmosfèrics i 

el pas del temps. 

Es recomana que es realitzi una separació en origen, ja que un contenidor que surt de 

l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net 

homogeni carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament capa a 

una central de reciclatge o fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, reutilitzat (en el cas de runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials ) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 

la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els 

quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 

senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

5.2.2 Mesures per a la separació de residus en obra 

Segons l’article 5.5. del RD 105/2008, s’ha de preveure una separació en obra de les 

següents fraccions de residus quan, de manera individualitzada per a cadascuna d’elles, 

la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats:  

• Formigó: 80 t 

• Maons, teules, ceràmics: 40 t 
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• Metall: 2 t 

• Fusta: 1 t 

• Vidre: 1 t 

• Plàstic: 0,5 t 

• Paper i cartró: 0,5 t 

Ja que s’iguala o se supera aquesta quantitat només en varies de les fraccions 

esmentades, cal realitzar una separació en obra i, per extensió, a totes les fraccions 

existents i generades. 

La separació dels residus es durà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per 

problemes d'espai físic no fos tècnicament viable efectuar la separació en origen, el 

posseïdor podrà fer la separació de fraccions a través d'una planta de Tractament de 

RCD, autoritzada per l’ARC. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà d'obtenir la 

documentació que acrediti que el gestor de residus, en nom seu, ha complert les 

obligacions recollides en aquest apartat. 

Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es 

descriuen les següents: 

― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació 

de zones per a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones 

estaran correctament identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per 

a la recollida segregada de les diferents tipologies de residus. Tots els contenidors 

instal·lats en aquestes zones estaran correctament identificats amb el tipus de fracció 

de residus destinat a cadascun d'ells: restes de formigó, metalls, fusta, plàstic, vidre, 

paper i cartró i residus banals. 

― Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establiran al llarg de 

l'obra punts de recollida dels residus perillosos que es generin en obra, previsiblement 

aerosols de topografia i envasos que han contingut substància perilloses. 

L'emmagatzematge d'aquests residus es farà en una caseta d'obra habilitada a tal efecte 

i correctament identificada.  

― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es 

procedirà a informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de 

recollida segregada de residus i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels 
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mateixos. En el moment de determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en 

compte es situïn en zones de fàcil accés per a tots els treballadors de l'obra. 

A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model 

proposat en la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció 

i Demolició, on s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió de 

contenidors d'acord amb la segregació contemplada per a les diferents fraccions. 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  
 
 Formigó: 160 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 80 T           
 Metall: 4 T                               
 Fusta: 2 T          
 Vidre: 2 T         
 Plàstic: 1 T                              
 Paper i Cartró: 1 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la 
meitat). 

Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 
la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  
contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No 
Especials 

 contenidor per metall        contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 
 contenidor per barreges bituminoses 170302  
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 
un tractament previ.             

Reciclatge 
de residus 
petris inerts 
en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):  (m3):  
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):   (m3):  

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
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 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 
elèctrics 

  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

 

5.3 GESTORS EXTERNS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà l’abocador 

controlat o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus 

propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus al llarg de l’obra. 

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Montoliu de Lleida 
Codi de gestor E-1000.07 
Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
Adreça física POL. 3, PARC 10-16 
25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Adreça correspondència OL. 3, PARC 10-16 
25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Telèfon 973 100702 
E-mail --- 
 
Felipe Vilella E Hijos, S.L. 
Codi de gestor E-172.96 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 
Adreça física POL. IND. CAMÍ FRARES CTRA. TARRAGONA KM 89 25191 LLEIDA 
Adreça correspondència POL. IND. CAMI FRARES C/F, S/N 25190 
Telèfon 973 201578 
E-mail vilella@felipevilellaehijossl.es 
 
Excavacions Casanovas, S.L. 
Codi de gestor E-1109.09 
Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 
Adreça física CAMÍ DEL CALVARI (PLA DE LES 3 FITES), S/N 
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25124 ROSSELLÓ 
Adreça correspondència C/ RAMON BERENGER IV, 1 
25124 ROSELLÓ 
Telèfon 973 730160 
E-mail comercial@ecasanovas.com 
 
Agrosca, S.L. 
Codi de gestor E-871.04 
Operacions autoritzades V83 Compostatge 
Adreça física POL. IND. 3 PARTIDA DE LES CANYES, PARC 33 
25125 ALGUAIRE 
Telèfon 618 325092 
E-mail agrosca@agrosca.com 
 
Gestió de residus especials de Catalunya, S.A. 
Codi de gestor E-466.97 
Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 
T22 Incineració de residus halogenats 
T23 Incineració de residus sanitaris 
V61 Utilització com a combustible 
Adreça física POL. IND. CONSTANTÍ AV. D’EUROPA, S/N 
43120 CONSTANTÍ 
Telèfon 977 296561 

6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS EN RELACIÓ AMB 

L’EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I ALTRES 

OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RDC 

Les determinacions particulars en relació amb l'emmagatzematge, manipulació, 

segregació i altres operacions de gestió dels RCD es descriuen a continuació: 

▪ L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, residus 

metàl·lics, etc.) que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'haurà de 

senyalitzar is segregar de la resta de residus d'una forma adequada. 

▪ Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat 

almenys a 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre. 

▪ El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit 

de residus impropis. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora 

de l'horari de treball per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 

▪ L'equip d'obra haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels 

procediments adequats que es destinaran a la manipulació, segregació i 

emmagatzematge de cada tipus de RCD. 
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▪ S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, 

requeriments de les llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la 

separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. 

En aquest últim cas, s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització 

d'una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta 

operació. Així mateix, s'haurà de valorar les possibilitats reals de dur-les a terme: 

que l'obra o construcció ho accepti i que es disposi de gestors de residus 

adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable última de la decisió 

escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 

pertinents. 

▪ En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar que la 

destinació final dels residus generats en obra (planta de reciclatge, abocador, 

pedrera, incineradora, etc.) són centres autoritzats per l'Agència de Residus de 

Catalunya, així com que també ho siguin els transportistes que realitzaran la 

recollida dels residus. Així mateix, durant tot el funcionament de l'obra es durà a 

terme un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 

de RCD hauran d'aportar la documentació corresponent al seguiment de la 

correcta gestió dels residus generats, d‘acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, 

sobre procediments de gestió de residus. Para aquells RCD (terres, residus 

petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, 

s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

▪ La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es 

generin en l’obra nova es regiran conforme a la legislació nacional vigent (Llei 

10/1998, Reial decret 833/88, RD 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació 

autonòmica i els requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de 

caràcter urbà generats a l’obra (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 

d'acord amb els criteris marcats per la legislació i els organismes municipals.  

▪ Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com 

RCD. 

▪ S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 

plàstics i restes de fusta que impedeixen la seva adequada segregació i 

valorització, així com la contaminació dels aplecs o contenidors de RC amb 

substàncies tòxiques i/o perilloses. 
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7 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El pressupost d’execució material de la gestió de residus generats per l’obra segons 

consta al pressupost general de l’obra puja la quantitat de 2.187,13 € (DOS MIL CENT 

VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO) 

 

Lleida, març del 2023 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
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    ANNEX 7 
PLA DE TREBALLS 
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1 PLA DE TREBALLS 

A continuació es presenta el pla de treballs previst per l’execució de les obres de 
millora ambiental del turó de la Seu Vella, per setmanes: 
 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
ACTUACIONS PRÈVIES I GENERALS                 

Protecció arbres existents                 

Seguiment arqueològic                 

Condicionament camí de serveis                 

ACTUACIONS PER ZONES                 

VESSANT LO CANYERET                 

Neteja de talús de residus                 

Condicionam. de vegetació existent                 

Instal·lació de feixines                 

Plantacions                 

ENTORN PORTA SANT ANDREU                  

Control erosió i estabilització talús                 

Xarxa de reg                 

Plantacions                 

TALÚS OEST LLENGUA DE SERP                 

Xarxa de reg                 

Plantacions                 

LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA                 

Eliminació arbre existent                 

Xarxa de reg                 

Plantacions                 

VESSANT NORD-OEST                 

Moviment de terres                 

Bassa naturalitzada                 

Tancament cinegètic implantació                 

Xarxa de reg                  

Plantacions                 

RONDA                 

Plantacions i reposició vegetal                 

EQUIPAMENTS                 

Proteccions implantació vegetal                 

Col·locació i fixació bancs                 

Col·locació i fixació hotel d’insectes                 

Col·locació de senyalització                 
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ANNEX 8 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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2 

 

Fotografia 1 Estat actual vessant Lo Canyeret 

 

Fotografia 2 Estat actual vessant Lo Canyeret, vista des de passera d’ascensor 
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3 

 

Fotografia 3. Estat actual entorn porta Sant Andreu 

Fotografies 4 i 5 . Estat actual talús Llengua de Serp 
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4 

 

Fotografia 6 Estat actual parterre lateral jardí Pompeu Fabra 

 

Fotografia 7 Estat actual vessant nord-oest. Zona prevista per la bassa naturalitzada 
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5 

 

Fotografia 8 Estat actual vessant nord-oest. Àmbit del passeig arbrat projectat 
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DOCUMENT 2 
PLÀNOLS 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 

A – ESTAT ACTUAL 

 

  A1 Localització i situació 

  A2 Emplaçament 

  A3 Planejament vigent 

A4 Ortofoto 

A5 Zones d’intervenció 

 

 

B- ACTUACIONS 

 

B1 Planta General 

  B2 Plantacions – Vessant Lo Canyeret 

B3 Plantacions – Entorn porta de Sant Andreu  

B4 Plantacions – Llengua de Serp / laterals Jardí Pompeu Fabra 

B5 Plantacions - Vessant nord-oest 

B6 Xarxa de reg – Entorn porta Sant Andreu 

B7 Xarxa de reg – Llengua de Serp / laterals Jardí Pompeu Fabra 

B8 Xarxa de reg – Vessant nord-oest 

B9 Detalls constructius 

 B9.1 Feixines i contencions 

 B9.2 Plantacions 

 B9.3 Proteccions i bancs 

 B9.4 Travesses i graons 

 B9.5 Bassa naturalitzada 

 B9.6 Xarxa de reg 
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Plantació arbustiva i arbrat

Protecció del talús amb
feixines i plantació d'arbustives
i tapitzants

Espais d'aigua

Usos

Separacions vegetals

Arbrat i zona boscosa existent
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ACTUACIONS

PLANTACIONS
VESSANT LO CANYERET

B2
01/01

1:750A3

VESSANT "LO CANYERET"
escala 1:750

Llegenda vegetació

Arbustiva, aromàtiques i vegetació ripària

Cal  botja blanca (Cistus albidus)
Dpp  botja blanca (Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum)
St  espart t. (Stipa tenacissima)

A

Gs  argelaga (Genista scorpius)
Cal  botja blanca (Cistus albidus)
Jom  càdec (Juniperus oxycedrus  var macrocarpa)
Ls  espart (Lygeum spartum)

B

Rs  ginesta vimera (Retama sphaerocarpa)
Hs  sempreviva (Helicrisum stoechas)
Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)

C

Sj  ginesta (Spartium junceum)
Cc  romaní bord (Cistus clusii)
Rof  romaní (Rosmarinus officialis)

D

Combinacions feixines

1 ==> A
2 ==> B
3 ==> D
4 ==> B
5 ==> A
6 ==> B
7 ==> B
8 ==> D
9 ==> C

10 ==> D
11 ==> C
12 ==> B
13 ==> B
14 ==> A
15 ==> C
16 ==> C
17 ==> B
18 ==> A

19 ==> A
20 ==> C
21 ==> A
22 ==> D

Plantació aromàtiques Coronació MurCM
Ca  estepa blanca (Cistus albidus)
Ld  espigol (Lavandula dentata)
Pl  candelera (Phlomis  lycnhitis)
Qc  garric (Quercus coccifera)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Sv  cresta de gall (Salvia verbenaca)
Sc  espernallac (Santolina chamaecyparissus)
Smm  sajolida de bosc (Satureja montana subsp. montana)
Tch  alzineta (Teucrium  chamaedrys)
Tv  timó (Thymus vulgaris)
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ACTUACIONS

PLANTACIONS
ENTORN PORTA DE SANT ANDREU

B3
01/01

1:75A3

ENTORN PORTA SANT ANDREU                               escala 1:750

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran a obra
segons indicacions de la direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta
de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú.

Arbrat

Arbrat perennifoli
Pi  pi blanc (Pinus halepensis)
Qir  carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia)
Oe  olivera (Olea europaea)
Cc  Xiprer (Cupressus comunis)

Llegenda vegetació

PlantacióT1

Arbustiva, aromàtiques i vegetació ripària

Dpp  botja blanca (Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum)
Cc  romaní bord (Cistus clusii)

Oe

T1

Travesseres de
formigó

Travesseres de
formigó

Travessera de formigó prefabricat d'1 i 2 m de longitud i
25x12,5 cm de secció
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ACTUACIONS

PLANTACIÓ
LLENGUA DE SERP/J.POMPEU FABRA

B4
01/01

1:750A3

Llegenda vegetació

Plantació aromàtiques Llegua de SerpA1

Tch  alzineta (Teucrium  chamaedrys)
Sv  cresta de gall (Salvia verbenaca)
Pl  candelera (Phlomis  lycnhitis)
Tv  timó (Thymus vulgaris)
Smm  sajolida de bosc (Satureja montana subsp. montana)

Arbustiva, aromàtiques i vegetació ripària

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran a obra segons
indicacions de la direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, amb 2 abraçadores regulables
de goma o cautxú.

Arbrat

Arbrat perennifoli
Pi  pi blanc (Pinus halepensis)
Qir  carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia)
Oe  olivera (Olea europaea)
Cc  Xiprer (Cupressus comunis)

TALÚS OEST /  LLENGUA DE SERP I JARDINS DE POMPEU FABRA
escala 1:750

Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)
Ld  espigol (Lavandula dentata)
Rof  romaní (Rosmarinus officialis)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Sc  espernallac (Santolina chamaecyparissus)
Tv  timó (Thymus vulgaris)
Ov  orenga (Origanum vulgare)
Vac  majorama (Vitex agnus-castus)
Smm  sajolida de bosc (Satureja montana subsp. montana)
Tc  camedrí (teucrium chamaedrys)

Plantació aromàtiques Jardins de Pompeu FabraL

Plantació aromàtiques Coronació MurCM
Ca  estepa blanca (Cistus albidus)
Ld  espigol (Lavandula dentata)
Pl  candelera (Phlomis  lycnhitis)
Qc  garric (Quercus coccifera)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Sv  cresta de gall (Salvia verbenaca)
Sc  espernallac (Santolina chamaecyparissus)
Smm  sajolida de bosc (Satureja montana subsp. montana)
Tch  alzineta (Teucrium  chamaedrys)
Tv  timó (Thymus vulgaris)

A2
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ACTUACIONS

PLANTACIONS
VESSANT NORD-OEST

B5
01/01

1:750 A3

VESSANT NORD-OEST                                               escala 1:750

Plantació arbustiva

Entorn bassa naturalitzada

Llegenda vegetació

T1
Gho  argelagueta (Genista hispanica spp occidentalis)
Tc  camedrí (teucrium chamaedrys)
Cc  romaní bord (Cistus clusii)
Hs  sempreviva (Helicrisum stoechas)
Sj  ginesta (Spartium junceum)
Ga  foixarda (Globularia alypum)

Plantació arbustivaT2
Af  cebollí (Asphodelus fistulosus)
Bg  botja groga (Bupleurum fruticenses)
Cc  romaní bord (Cistus clusii)
Dpp  botja blanca (Dorycnium pentaphyllum subsp.
pentaphyllum)
Rll  arçot (Rhamnus lycioides ssp lycioides)
Gho  argelagueta (Genista hispanica spp occidentalis)
Gs  argelaga (Genista scorpius)
Ga  foixarda (Globularia alypum)
Ha  heliantem (Helianthemum apenninum)
Hs  romer blanc (Helianthemum syriacum)
Hs  sempreviva (Helicrisum stoechas)
Jom  càdec (Juniperus oxycedrus  var macrocarpa)
Lll  lavanda (Lavandula latifolia f.)
Ls  espart (Lygeum spartum)
Pl  candelera (Phlomis  lycnhitis)
Rs  ginesta vimera (Retama sphaerocarpa)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Sb  estipa barbuda (Stipa barbata)
St  espart t. (Stipa tenacissima)
Tv  timó (Thymus vulgaris)

R
Pa  canyis (Phragmites australis)
Ta  boga fulla estreta (Typha angustifolia)
Ls  salicària (Lytrum salicaria)
Mc  monilia (Monilia caerulea)
Sh  jonc (Scirpus holoschoenus)
Ip  iris groc (Iris pseudacorus)

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran
a obra segons indicacions de la direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2
rolls de fusta de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú.

Arbustiva, aromàtiques i vegetació ripària

Arbrat d'alineació
Ca  lledoner (Celtis australis)
Um  om (Ulmus "Nex horizon" Resista)
Qir  carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia)

Arbrat

Arbrat caducifoli
Ca  lledoner (Celtis australis)
Tg  tamariu (Tamarix gallica)
Um  om (Ulmus "Nex horizon" Resista)

Arbrat de floració primaveral
Pd  ametller (Prunus dulcis= amygdalus)
Ps  aranyonner (Prunus spinosa)
Sa  vimera (Salix atrocinera)

Arbrat perennifoli
Pi  pi blanc (Pinus halepensis)
Qir  carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia)
Oe  olivera (Olea europaea)
Cc  Xiprer (Cupressus comunis)

Plantació arbustivaT3
Tc  camedrí (teucrium chamaedrys)
Gho  argelagueta (Genista hispanica spp occidentalis)
Jom  càdec (Juniperus oxycedrus  var macrocarpa)
Dpp  botgeta blanca (Dorycnium pentaphyllum subsp.
pentaphyllum)

Plantació aromàtiques Coronació MurCM
Ca  estepa blanca (Cistus albidus)
Ld  espigol (Lavandula dentata)
Pl  candelera (Phlomis  lycnhitis)
Qc  garric (Quercus coccifera)
Sol  sàlvia (salvia officialis var lavandulifolia)
Sv  cresta de gall (Salvia verbenaca)
Sc  espernallac (Santolina chamaecyparissus)
Smm  sajolida de bosc (Satureja montana subsp. montana)
Tch  alzineta (Teucrium  chamaedrys)
Tv  timó (Thymus vulgaris)
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ACTUACIÓ B4: RECUPERACIÓ
AMBIENTAL I REFUGI CLIMÀTIC
DEL TURÓ DE LA SEU VELLA COM
A NÚCLI CENTRAL DE LA CIUTAT.

RENATURALITZACIÓ I
RESILIÈNCIA DE CIUTATS

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
MILLORA AMBIENTAL DEL TURÓ DE
LA SEU VELLA.

Autors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera

Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

Fulla

Núm. plànol

la data serà la signatura digital del document

TURÓ DE LA SEU VELLA - LLEIDA
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NN

ACTUACIONS

REG
ENTORN PORTA DE SANT ANDREU

B6
01/01

1:75A3

Boca de reg DN 65 mm tipus
Barcelona de Ø 70 mm

Aspersor d'impacte sectorial, radi de 3 a 14 m

Xarxa d'aigua existent

Portada d'aigua bassa de reg

Xarxa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 63
mm, de 10 atm, d'alta densitat
Xarxa secundària de PE de Ø 40
mm, de 10 atm, d'alta densitat

Pericó de registre de formigó
prefabricat 60x60x60 cm

Pericó per a reg de Polipropilè de
67x48x32 cm amb electrovàlvula
d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies

Nota: La posició dels diferents elements,
pericons i tubs es orientativa i es
replantejaran a obra segons D.F.

ENTORN PORTA SANT ANDREU                                escala 1:75

Llegenda reg
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Avinguda de Prat de la Riba

Carrer de Salmerón

Punta de Diamant

Carrer del Camp de Mart

Carrer del Parc

Carrer d'Onofre Cerveró

Carrer del Bisbe Galindo

Carrer del Camp de Mart

Plaça de la Panera

Jardí de Pompeu Fabra

Plaça de la Sal

Carrer de Turull

Carrer d'Igualada

Plaça de la Sardana
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Plaça de Caterina Albert
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C. de Daniel

C. de Jaume I "El Conqueridor"
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Plaça de Guifré I

Carrer de Santa Marta

Carrer de Sant Joan

Carrer del Clavell
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Plaça d'Agelet i Garriga
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Carrer de Scala Dei

Plaça dels Gramàtics

Porta de Sant Andreu

Carrer de la Companyia
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Carrer de la Suda
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Carrer de l'Assalt

Travessia de la Cotxera

Carrer de Pere de Coma
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Plaça de la Font dels Tritons
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ACTUACIÓ B4: RECUPERACIÓ
AMBIENTAL I REFUGI CLIMÀTIC
DEL TURÓ DE LA SEU VELLA COM
A NÚCLI CENTRAL DE LA CIUTAT.

RENATURALITZACIÓ I
RESILIÈNCIA DE CIUTATS

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
MILLORA AMBIENTAL DEL TURÓ DE
LA SEU VELLA.

Autors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera

Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta
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ACTUACIONS

REG
LLENGUA DE SERP/J.POMPEU FABRA

B7
01/01

1:750A3

TALÚS OEST /  LLENGUA DE SERP I JARDINS DE POMPEU FABRA
escala 1:750

Boca de reg DN 65 mm tipus
Barcelona de Ø 70 mm

Aspersor d'impacte sectorial, radi de 3 a 14 m

Xarxa d'aigua existent

Xarxa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 63 mm,
de 10 atm, d'alta densitat
Xarxa secundària de PE de Ø 40 mm,
de 10 atm, d'alta densitat

Pericó de registre de formigó
prefabricat 60x60x60 cm

Pericó per a reg de Polipropilè de
67x48x32 cm amb electrovàlvula
d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies

 BR "1-5"

Nota: La posició dels diferents elements,
pericons i tubs es orientativa i es
replantejaran a obra segons D.F.

Llegenda reg
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Carrer del Bisbe Galindo

Carrer del Camp de Mart

Plaça de la Panera

Jardí de Pompeu Fabra

Plaça de la Sal

Carrer de Turull
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Plaça de Caterina Albert
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Plaça Alta de Louvigny
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Plaça d'Agelet i Garriga
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Carrer de Scala Dei

Plaça dels Gramàtics

Porta de Sant Andreu

Carrer de la Companyia

Carrer de Sant Andreu

Carrer de la Suda

Carrer d'Alsamora

Carrer de l'Assalt

Travessia de la Cotxera

Carrer de Pere de Coma
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Plaça de la Font dels Tritons
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ACTUACIÓ B4: RECUPERACIÓ
AMBIENTAL I REFUGI CLIMÀTIC
DEL TURÓ DE LA SEU VELLA COM
A NÚCLI CENTRAL DE LA CIUTAT.

RENATURALITZACIÓ I
RESILIÈNCIA DE CIUTATS

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
MILLORA AMBIENTAL DEL TURÓ DE
LA SEU VELLA.

Autors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera

Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

Fulla

Núm. plànol

la data serà la signatura digital del document

TURÓ DE LA SEU VELLA - LLEIDA
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ACTUACIONS

REG
VESSANT NORD-OEST

B8
01/01

1:750 A3

VESSANT NORD-OEST                                               escala 1:750

Boca de reg DN 65 mm tipus
Barcelona de Ø 70 mm

Aspersor d'impacte sectorial, radi de 3 a 14 m

Xarxa d'aigua existent

Portada d'aigua bassa de reg

Xarxa de reg

Xarxa primària de PE de Ø 63
mm, de 10 atm, d'alta densitat
Xarxa secundària de PE de Ø 40
mm, de 10 atm, d'alta densitat

Pericó de registre de formigó
prefabricat 60x60x60 cm

Pericó per a reg de Polipropilè de
67x48x32 cm amb electrovàlvula
d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies

Nota: La posició dels diferents elements,
pericons i tubs es orientativa i es
replantejaran a obra segons D.F.

Llegenda reg
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DETALL  FEIXINES                            ESCALA 1/15

PLANTA

ALÇAT

PERSPECTIVA

Faixina amb troncs de fusta de pi
tornejat de 10 cm de diàmetre,
tractats a l'autoclau, i clavats entre si

Rodo d'acer
corrugat de Ø12 mm

Filferro d'acer galvanitzat

Piqueta d'acer corrugat de
Ø6 mm clavada al terreny

Reblert amb terra
d'aportació, barrejada amb
un 2% de materia orgànica

0.
40

1.
00

m
in

. 0
.5

0

Geotextil

SECCIÓ CONSTRUCTIVA
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ACTUACIÓ B4: RECUPERACIÓ
AMBIENTAL I REFUGI CLIMÀTIC
DEL TURÓ DE LA SEU VELLA COM
A NÚCLI CENTRAL DE LA CIUTAT.

RENATURALITZACIÓ I
RESILIÈNCIA DE CIUTATS

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
MILLORA AMBIENTAL DEL TURÓ DE
LA SEU VELLA.

Autors/es del projecte

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera

Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta
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TURÓ DE LA SEU VELLA - LLEIDA
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ACTUACIONS

FEIXINES I CONTENCIONS
DETALLS CONSTRUCTIUS
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DETALL  PLANTACIÓ ARBRES 
ESCALA 1/20

Reblert del clot amb terra
procedent de la pròpia excavació

Arbre de perímetre a definir per la D.F.

0.
80

1.00

0.40 - 0.60

2.
50

Arbust o planta de port petit a definir per la D.F.

Ø.010

Pa de terra o contenidor de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de
fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

0.30 minim

0.
30

 m
in

im

0.
30

 m
ín

im

0.
30

 m
in

im

Arbust o planta de port petit a definir per la D.F.

Reblert del clot amb terra procedent de la
pròpia excavació o reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de
compost  segons especie i zona

Terra procedent de la
pròpia excavació

0.30 minim

DETALL  PLANTACIÓ PLANTES I ARBUSTS 
ESCALA 1/20

PLANTACIÓ EN TALÚS

Reblert del clot amb terra procedent de la
pròpia excavació o reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de
compost  segons especie i zona
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1 PREÀMBUL 

1.1 Objecte del present plec 

El present plec de prescripcions tècniques per al disseny i  l’execució d’obra nova de 

renaturalització i millora de la  biodiversitat té per objecte establir, a través de preceptes, 

normes i consells, les condicions, els processos i les qualitats mínimes a complir en el 

disseny, així com els subministraments, les obres, les plantacions i qualsevol altre treball 

necessari per a la redacció, l’execució i el manteniment durant l’any de garantia, d’un 

projecte d’obra nova de renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida. 

En concret, el present Plec de Prescripcions Tècniques fa referència al Projecte de 

Recuperació ambiental i com a refugi climàtic de la Seu Vella com a nucli central de la 

ciutat que comprèn les següents actuacions: 

➢ Integració paisatgística 

- Condicionament i restauració de camí de serveis i manteniment existent 

- Neteja de residus i restes vegetals del talús  

- Condicionament vegetació existent del talús  

- Protecció temporal de l’espai renaturalitzat 

➢ Creació de punts blaus 

- Creació d’una bassa naturalitzada 

➢ Integració ambiental de l’espai 

- Estabilització local de talussos i control de l’erosió 

- Instal·lació de xarxa de reg d’implantació 

- Plantació de vegetació ripària 

- Plantació de bosc dens mediterrani 

- Plantació d’aromàtiques i xèriques 

- Plantació tanca separació 

- Plantació passeig arbrat 

➢ Promoció de l’ús social 

- Subministrament i col·locació de bancs 

- Subministrament i col·locació d’hotel d’insectes   

- Subministrament i col·locació de senyals informatives de flora i fauna 
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1.2 Normatives d’aplicació 

En general, són d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter 

superior al PPT, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el 

futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del PPT en funció del lloc del territori 

on s’hagi de desenvolupar el projecte. En particular, les que es relacionen tot seguit:  

• UNE.  

• Plec general d’obra i urbanització de l’Ajuntament de Lleida.  

• Normes tecnològiques de l’edificació.  

• Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de 

l’Enginyeria Agrícola Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el 

Paisatge.  

• Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i higiene en el treball.  

• Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin 

de compliment obligat per a l’execució d’un projecte d’obra nova de jardineria.  

• Ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida del 25 de 

setembre de 2009 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 

de juliol de 1976 i d’11 de maig de 1971. Normes UNE esmentades en els 

documents contractuals, i complementàriament la resta de les Normes UNE. 

S’hi inclou el plec de condicions particulars i/o específiques d’aquest projecte. 

1.3 Sostenibilitat 

Els conceptes expressats en l’objecte del PPT han de complir les disposicions legals, 

les normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental 

vigents en el moment present.  

Caldrà tenir en compte totes les disposicions, normatives i consells que puguin aparèixer 

en el futur que afectin els territoris objecte de cada projecte d’obra nova de jardineria i 

renaturalització que depengui d’aquest PPT, així com les específiques que es puguin 

assenyalar en cada apartat del present PPT, i també aquelles que es tinguin en compte 

al plec de condicions tècniques específiques de cada projecte d’obra nova de 

renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida.  
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Els criteris generals de sostenibilitat es basen en la política ambiental de l’Ajuntament 

de Lleida, i en el cas de la renaturalització del Parc de les Basses es resumeixen en:  

• Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics.  

• Protecció del patrimoni vegetal existent.  

• Tractament adequat dels residus generats en l’obra.  

• Utilització de plantes autòctones rústiques, de baix consum hídric i baixes 

necessitats de manteniment.  

• Ús d’aigua no potable per al reg d’implantació de la vegetació.  

• Ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient: control integrat 

de plagues, control biològics i mesures culturals. 

2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS 

2.1 Àmbit d’actuació 

S’entenen com a àmbit d’actuació d’aquest PPT tots aquells espais, accions i materials 

definits en un projecte de renaturalització i millora de la biodiversitat.  

2.2 Competències  

La creació de nous espais verds públics, així com la reforma o remodelació dels 

existents, correspon a l’Ajuntament de Lleida (altres empreses municipals). En qualsevol 

cas, la redacció de projectes i l’execució de les obres per a la creació o remodelació 

d’espais verds requereix l’informe i el seguiment per part de l’Ecologia i Sostenibilitat.  

Així mateix, tots els projectes han de complir amb els diferents protocols per a la 

tramitació de projectes de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU i 

recepció de les obres vigents en cada moment, subscrits per la Regidoria de Cultura, 

Ciutat i Transició Ecològica a través de l’informe tècnic d’Ecologia i Sostenibilitat. 

2.3 Serveis del present plec  

El present plec inclou les normatives, l’àmbit d’aplicació i les competències (recollides 

en els capítols 1 i 2), i ofereix criteris de disseny d’obra nova de renaturalització i millora 

de la biodiversitat a la ciutat de Lleida tenir en compte en la redacció del projecte (capítol 

3).  
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Ens els capítols 4, 5 i 6 es descriuen tots els elements necessaris per a aquest tipus 

d’obres i la manera com executar-les adequadament.  

En el moment de la recepció, els elements vegetals ha de complir les condicions 

indicades a l’apartat 4.2.8 En el capítol 7 s’indica com s’ha de mantenir durant l’any de 

garantia abans que l’Ajuntament rebi l’obra definitivament.  

3 CRITERIS DE DISSENY DE LES ZONES RENATURALITZADES 

3.1 Criteris generals 

Un dels objectius principals de les zones naturalitzades és la contribució a la millora de 

la qualitat de vida dels ciutadans. L’augment de la biodiversitat, la restauració d’àrees 

degradades, l’augment de la cobertura arbòria.. han de complir una sèrie de condicions 

referents a accessibilitat, funcionalitat, qualitat ambiental, paisatge urbà i sostenibilitat.   

La proposta de vegetació va dirigida a accelerar la successió recreant la composició, 

estructura, i la funció de l’ecosistema que es representa. Les formacions vegetals en 

l’ambient mediterrani inclouen espècies llenyoses, arbres i arbustos, que poden ser 

l’estrat dominant en la coberta vegetal o bé que aquesta vegetació llenyosa constitueixi 

taques en una matriu d’herbàcies o, establir-se llenyoses de dimensions reduïdes en un 

sòl pràcticament nu.  

Les actuacions previstes conservaran, sempre que sigui possible,  la flora consolidada 

pròpia de la zona,  ja que és la millor adaptada a les condicions del lloc. Sempre que la 

zona a revegetar estigui propera a la part de la muralla del conjunt, es respectarà una 

franja de seguretat de al menys 2 metres de distància.  

Factors com  la morfologia, orientació, profunditat del sòl, abundància d’afloraments de 

pedra, presència de coberta vegetal i l’existència d’una xarxa metàl·lica de triple torsió,   

han condicionat les solucions adoptades en el vessants.  

Amb les zones arbustives es pretén oferir racons de nidificació per als ocells de sotabosc 

i cobertura vegetal pel desplaçament de fauna, a més d’aliment a invertebrats amb 

l’acumulació de fullaraca. Algunes de les espècies triades fructifiquen a la tardor i 

l’hivern, coincidint la maduració dels seus fruits amb l’arribada d’ocells migrats i 

hivernals, que disposaran d’aliment en un període de l’any amb pocs recursos tròfics. 

Cal projectar els espais verds pensant en cóm seran les espècies vegetals en el futur, i 

en el desenvolupament que tindran al cap de 25 o 30 anys.  
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Un factor clau en l’èxit de la implantació vegetal rau en la idoneïtat de l’època de 

plantació, d’octubre a març i en triar els períodes adients per fer-la, sense gelades, vent 

o dies amb temperatura anormalment càlida. 

3.2 Vegetació existent 

Cal respectar la vegetació existent en la seva totalitat i seguir les indicacions establertes 

en el “Decàleg de protecció del l’Arbrat” i en l’Annex 4 de la memòria: “Protocol Tècnic 

de Protecció d’Arbrat en Obres”. Només es podrà intervenir sota criteri i justificació de 

la direcció facultativa. 

S’ha de protegir físicament la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o 

individualment, preservant tant el tronc o la tija, com la copa i la zona radicular. El no-

compliment de les mesures de protecció serà objecte de sanció, segons es recull a 

l’Ordenança de d’espais verds de Lleida. 

Quan resulti inevitable afectar vegetació existent, serà obligatori l’informe preceptiu. En 

aquest cas, a fi que el transplantament sigui procedent, caldrà planificar els treballs per 

tal que es duguin a terme dins l’època apropiada.  

Tot i que la recomanació general, respecte a les espècies invasores i exòtiques, es 

eliminar-les periòdicament fins que no s’observi cap individu o presentin un recobriment 

inferior al 10% , per tal de no comprometre l’evolució de la vegetació autòctona (per 

identificar-les, cal consultar les normatives i legislacions existents), en el cas de la iuca 

de duna (Yucca gloriosa), els exemplars existents no s’eliminaran. La justificació rau en 

que no presenta un carácter invassiu al trobar-se de forma aïllada i molt localitzada. Està 

establerta en el lloc des de fa temps i la raó principal es que té una funció beneficiosa 

en la subjecció del sòl del vessant. Eliminar-la podría tenir efectes negatius sobre 

l’estabilització del talús, per tant, qualsevol actuació caldrà ser autoritzada per la DF. 

En cas d’espècies com les canyes cal eliminar els rizomes del substrat. 

 

3.3 Aigua 

En el projecte de renaturalització s’han de destacar dos aspectes bàsics en relació amb 

l’aigua: un es refereix al disseny i l’altre, a la gestió.  

A nivell de disseny, s’han plantejat moviments de terra per tal de modificar la topografia 

de les àrees revegetades com dels camins,  per tal d’aconseguir canalitzar l’aigua i evitar 

l’entollament que pot provocar asfixia radicular a les plantes. També s’ha col·locat un 
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dren que conduirà l’excedent d’aigua cap a la bassa inundable. Aquesta solució 

funcional aportarà beneficis mediambientals, i s’aconseguirà una millora estètica de 

l’espai per la presència d’un punt blau.  

Una primera consideració per abordar el tractament de l’aigua en general en el disseny 

de l’espai verd és la definició de les zones de plantació i de les espècies vegetals. Al 

tractar-se d’espècies autòctones, la majoria molt rústiques, l’aportació d’aigua a través 

del de la xarxa de reg es preveu durant la implantació i establiment de la vegetació. Els 

regs s’aniran espaiant fins que els sistema sigui sostenible i, es pugui suspendre el reg. 

Aquest sistema de reg es projecta com a recolzament hídric durant la fase inicial lligada 

a la revegetació, i com a suport intermitent lligat a situacions estacionals severes de 

sequera acumulada o adveccions de sud estivals més freqüents i severes. 

En cada zona d’actuació, els nous trams de xarxa de reg s’han dimensionat i  dissenyat, 

per tal que els aspersors puguin cobrir la major part de la superfície revegetada i evitar 

a l’hora,  el màxim d’escorrentia vessant avall.  

L’objectiu del reg, en aquests vessants, es aconseguir que l’aigua estigui el màxim 

temps en la superfície per facilitar la infiltració al sòl i que aquesta passi a estar 

disponible per a les arrels 

El sistema de reg automatitzat i les boques de reg pel reg dels arbres, s’abastirà de la 

instal·lació de la xarxa continua d’aigua potable i sistema de bombeig existent en el 

conjunt monumental de La Seu Vella mentre, que el reg de la plantació de ronda en la 

coronació del mur serà amb aigua no potable. 

L’aigua és un recurs natural que no es pot malbaratar, en aquest sentit, en el projecte 

s’ha proposat la creació de microcunetes i feixines per retenir l’aigua i incrementar la 

superfície revegetada que pugui interceptar la pluja. En el vessant nord-oest 

l’escorrentiu es conduirà cap a la bassa inundable.  

El disseny de la instal·lació de reg a d’estar d’acord amb el Plec de prescripcions 

tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg. 

L’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions ha de complir les característiques 

descrites a l’apartat 4.2.1 d’aquest plec. 
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3.4 Topografia 

Excepte el Passeig arbrat, la resta d’actuacions es realitzen en pendent.  

Les plantacions s’han adaptat a la topografia però en alguns punts es farà en bancals o 

microcunetes on es crearan caballons de la longitud que permeti el vessant, de  0,2-,1 

m d’amplada i 10-40 cm i,  intentant seguir les corbes de nivell.  

Per la creació de la bassa naturalitzada, es preveu excavar en la part baixa del talús    

N-O un volum de 150 m3 , sota la supervisió del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 

Lleida.  

3.5 Sòl 

La vida dels vegetals està condicionada per la qualitat del sòl. És important conèixer les 

característiques de les terres existents, així com de les que s’hi incorporaran: el pH, la 

composició orgànica, els elements químics, l’estructura i la textura. Aquestes dades 

permeten determinar amb precisió les millores que cal dur a terme en el sòl mitjançant 

l’aplicació de mesures correctores que evitaran disfuncions posteriors i afavoriran tant 

el manteniment com el pressupost de la zona verda.  

En els vessants sud i nord-oest on s’aplicaran solucions de bioenginyeria s’utilitzarà 

preferentment, per a la implantació del material vegetal,  la capa de sòl superficial 

disponible del mateix lloc. En el cas necessari de reblir de terra alguna zona concreta 

es farà amb la terra provinent de l’excavació de la bassa (150 m3). Sempre que sigui 

possible es reutilitzarà les restes vegetals com a llits de brancatge per ajudar a controlar 

l’erosió. 

Es limitarà el pas de maquinària per evitar la compactació i el dany a arrels de la 

vegetació existent, seguint les indicacions de la DF. 

Per tal de millorar la fertilitat química i biològica dels substrats pot ser convenient afegir 

adobs orgànics (compost, fems madurs) així, es prendrà una mostra representativa 

abans d’iniciar la revegetació i abans de la finalització del període de garantia. Quan es 

disposi dels resultats analítics, es faran les correccions necessàries. 

3.6 Selecció de les espècies 

S’ha triat espècies pertanyents a diferents hàbitats (CORINE): vegetació arbustiva i 

herbàcia de bosquines i matollars mediterranis i submediterranis, boscos mixtes i boscos 

i bosquines de ribera, herbassars, joncs i prats humits. 
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La vegetació mediterrània es caracteritza pel seu creixement lent i de pauta estacional. 

La colonització espontània de les espècies llenyoses també és lenta, per manca de 

llavors, absència d’agents dispersants (com algunes aus) o per la duresa de l’ambient, 

amb sòls de poca qualitat i condicions meteorològiques desfavorables. Amb la plantació 

es pretén resoldre aquest coll d’ampolla que representa la colonització introduint plantes 

seleccionades i creant millors condicions pel seu establiment. 

Les actuacions previstes conservaran la flora consolidada pròpia de la zona,  ja que és 

la millor adaptada a les condicions del lloc.  

Malgrat el seu origen clarament artificial, es distribuiran reproduint els estrats que es 

troben a la natura per tal que compleixi amb la seva funció primordial: crear un sistema 

verd equilibrat. La vegetació es distribueix en 3 estrats vegetatius diferents: l’estrat 

arbori, format específicament per arbres; l’estrat arbustiu, constituït per arbusts i grups 

de plantes vivaces i, finalment, l’estrat format per les plantes herbàcies de prat.  

Caldrà presentar un certificat del viver proveïdor de la planta en el que consti que es 

tracta de planta autòctona i la procedència del material vegetal aportat. La procedència 

del mateix ha de ser d’àrees amb característiques climàtiques semblants a les de la 

zona d’actuació. L’incompliment d’aquest requisit pot ser causa de rebuig de la planta a 

utilitzar en la restauració. 

3.6.1 Arbres 

Els arbres són els principals protagonistes dels beneficis mediambientals del verd urbà, 

i alhora tenen una funció estructural, ja que actuen com a organitzadors de l’espai. Cal 

tenir en compte la forma de l’arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o 

caducitat, la textura, la velocitat de creixement, etc. La seva distribució —en masses o 

aïllats— és també molt important. Segons la seva disposició, poden ajudar a crear 

espais especialment protegits del vent, del soroll o de la contaminació atmosfèrica.  

3.6.2 Arbusts 

Les masses arbustives poden usar-se per separar espais per mitjà de tanques o bardes, 

per variar la tonalitat d’un paisatge amb els colors de les fulles o de les flors, o per marcar 

les estacions de l’any a través de la persistència o la caducitat de la fulla, sense 

desestimar altres possibilitats ambientals, com la fragància o la textura. 

Els espais amb arbusts són una oportunitat per la fauna: nidificació, alimentació, refugi. 

Segons l’època de fructificació els visitaran unes espècies o d’altres.   
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3.6.3 Plantes vivaces 

Les plantes vivaces poden ser de fulla perenne o caduca. És important el coneixement 

del seu cicle anual, la seva floració i els efectes cromàtics i volumètrics, per afavorir la 

qualitat estètica del conjunt de la vegetació. Poden arribar a ser molt longeves com l’Iris 

sp. que pot arribar a viure 20 anys.  

 

4 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES  

4.1 Prescripcions generals 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES  

S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la 

consecució de l’obra de renaturalització objecte del present plec de condicions. Les 

característiques tècniques generals dels elements simples són les definides i descrites 

en el document del projecte de jardineria i, si escau, en el plec de condicions particulars. 

La direcció facultativa les haurà d’examinar, comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no 

compleixen les condicions exigides.  

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les 

quals han de trobar-se subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és 

natural, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament en els 

subsegüents apartats del present plec de prescripcions o en el plec de condicions 

particulars de determinades obres que així ho requereixin.  

PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

El Contractista notificarà al Director d’Obra amb la suficient antelació la procedència dels 

materials que es proposi utilitzar amb els corresponents assaigs d’identificació, aportant 

quan ho sol·liciti el Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva 

acceptació.  

En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials, la procedència dels 

quals no hagi estat aprovada plenament pel Director. 

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de 

les especificacions prescrites. 
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TRANSPORT  

El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la 

naturalesa, la dimensió i altres característiques de l’element simple, vetllant per la 

seguretat i la integritat de l’element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni 

alteració durant el procés. A aquest efecte, cal prendre’n les mesures i accions 

adequades.  

El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de 

l’element simple, però també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la 

promptitud i la diligència adequades a aquests dos factors.  

EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE L’ELEMENT SIMPLE  

Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no 

pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la 

manipulació anterior i posterior al transport, que també haurà de ser l’adequada a la 

naturalesa de l’element per tal que aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.  

Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no 

perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i 

preferentment reciclables.  

DOCUMENTACIÓ  

Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació 

prescrita o adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les 

dades identificatives, descriptives, convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada 

element simple.  

INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN  

Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a 

l’acceptació o el rebuig dels elements simples.  

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:  

• Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de prescripcions en les parts 

generals i en aquelles que particularment els siguin afectes.  

• Ésser examinats per la direcció facultativa de l’obra.  
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Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a 

l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o 

a l’existència de defecte o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.  

L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa 

de l’obra, que estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.  

Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin 

de l’autorització expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les 

proves que cregui necessàries.  

Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a 

les dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars 

i el plec de prescripcions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en 

cadascun d’aquests documents referents als elements simples.  

El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin 

els materials a la direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves 

que consideri necessàries.  

Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris 

especialitzats en la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció 

facultativa de l’obra. En cas de resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del 

contractista.  

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten 

aquests elements, que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins 

que no quedin integrats en el conjunt de l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.  

REPOSICIÓ  

Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el 

moment de la recepció o de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser 

substituïts per altres, a càrrec del contractista, que sí puguin ser acceptats després de 

sotmetre’s al mateix procés de valoracions per part de la direcció facultativa de l’obra 

que l’element simple al qual substitueixen.  
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EMMAGATZEMATGE  

Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se 

n’asseguri la idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.  

Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que 

per les seves característiques necessitin atencions especials de conservació o 

manteniment, sobretot pel que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als 

productes fitosanitaris, químics o amb alt grau d’inflamabilitat. 

4.2 Materials  

4.2.1 Aigua de reg  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament d’aigua per a reg en jardineria i obres de restauració ambiental.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

➢ Condicions generals  

L’aigua destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques 

de qualitat que no siguin limitants del desenvolupament dels vegetals que s’hagin 

d’implantar, que no provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no 

siguin perjudicials per a la salut del personal laboral ni dels usuaris dels espais verds.  

L’aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics apropiats.  

Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han 

de ser similars al llarg del temps (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 

➢ Origen de l’aigua de reg  

El sistema de reg s’abastirà de la instal·lació de la xarxa continua d’aigua potable i 

sistema de bombeig existent en el conjunt monumental de La Seu Vella. Per regar la 

coronació del mur de la Ronda es farà amb cisterna d’aigua no potable. Al tractar-se 

d’un origen diferent a la xarxa d’aigua potable, està regulada pel Reial decret 1/2001 de 

20 de juliol. El seu ús també està regulat pel Pla hidrològic de les conques internes de 

Catalunya en les determinacions del Pla de sanejament de Catalunya. 
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➢ Qualitat de l’aigua per a reg  

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una 

aigua no es redueixen només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en 

compte factors com el tipus de cultiu i de sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura 

de la zona i les dosis i les freqüències de reg.  

Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit 

de paràmetres bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa, 

cal tenir en compte altres aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme 

competent.  

Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de 

conductivitat elèctrica superen els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 

Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha 

de considerar que comporta perill de salinització del sòl i que la seva utilització en reg 

per aspersió no és recomanable.  

Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un 

augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de 

ser superior a 15.  

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més 

alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa 

cal basar-se en el diagrama de les normes Riverside.  

És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable 

en la qualitat de l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de 

salinitat i de sodi. S’ha de considerar l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua 

de reg, que serà determinant per a la nutrició de la planta.  

 

PARÀMETRE  VALOR  

pH  Entre 6,5 i 8,4  

NIVELL DE 

CARBONATS  

<30%  

CONTINGUT TOTAL 

EN SALS  

< 2500 mg/l > 1000 mg/l  

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)  
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CONDUCTIVITAT 

ELÈCTRICA*  

< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm  

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)  

SAR*  <15  

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que 

com més alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR 

admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama de les normes 

Riverside.*  

SODI  < 0,2-0,3 g/l  

ELEMENTS 

GROSSOS (> 2 mm)  

< 30% en volum  

CLORURS  < 0,5 g/l  

SULFATS  < 300-400 mg/l  

Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan se superen 

aquests valors.  

Taula 1. Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua 

PARÀMETRE CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG 

BOR Els nivells admesos de bor estan en funció de la 
sensibilitat dels conreus a aquest element: 
    Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B 
    Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B 
    Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B 
No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 
mg/l. 

DURESA Expressada en graus higromètrics francesos. 
- Molt tova: menys de 7  
- Tova: de 7 a 14  
- Mitjanament tova: de 14 a 22  
- Mitjanament dura: de 22 a 32  
- Dura: de 32 a 54  
- Molt dura: més de 54  
 

Les aigües molt dures són poc recomanables per a 
sòls forts i compactats. 

Índex de CARBONAT SODI RESIDUAL Expressat en meq/l. 
Les aigües es classifiquen en: 

- Bones: de 0 a 1,25 meq/l  
- Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l 

- No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l  
 

Taula 2. Classificació de l’aigua de reg 
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Idoneïtat de l’aigua per al reg segons la concentració de sals 

NOM  
CONCENTRACIÓ DE 

SALS 
REG  OBSERVACIONS  

C1  Salinitat baixa  APTA  Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat.  

C2  Salinitat mitjana  APTA  En certs casos, pot ser necessari emprar volums 

d’aigua copiosos i utilitzar cultius tolerants a la 

salinitat.  

C3  Salinitat alta  APTA  Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge, 

emprant volums d’aigua copiosos per rentar el sòl i 

utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.  

C4  Salinitat molt alta  NO 

APTA  

Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon 

drenatge, emprant-ne volums copiosos per rentar les 

sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la 

salinitat.  

C5  Salinitat excessiva  NO 

APTA  

Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals, 

extremant totes les precaucions apuntades 

anteriorment.  

C6  Salinitat excessiva  NO 

APTA  

No és aconsellable per al reg.  

S1  Contingut baix en sodi  APTA  Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al 

sodi.  

S2  Contingut mitjà en sodi  APTA  Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment 

en sòls de textura fina (argilencs i franc argilencs) i 

de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les condicions 

físiques del sòl i especialment el nivell de sodi 

variable del sòl, i corregir-lo en cas necessari.  

S3  Contingut alt en sodi  NO 

APTA  

Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són 

aconsellables aportacions de matèria orgànica i l’ús 

de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl. 

També cal un bon drenatge i volums copiosos de reg.  

S4  Contingut molt alt en 

sodi  

NO 

APTA  

No és aconsellable per al reg en general, excepte en 

cas de baixa salinitat i prenent totes les precaucions 

apuntades  

Taula 3. Classificació de les aigües segons les normes Riverside  
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Figura.-  1. Normes de Riverside per avaluar la qualitat de les aigües de reg 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Totes les actuacions d’obra nova de jardineria i renaturalització han de tenir 

obligatòriament sistema de reg automatitzat i, preferentment telegestionat.  

El reg mitjançant cisternes o tones s’utilitza excepcionalment en obres on el 

subministrament no estigui operatiu. El vehicle ha de complir els requisits legals 

pertinents per al transport d’aigua.  

L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a 

l’aire lliure, etc., tots ells degudament homologats  

L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els 

mitjans de transport amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els 

punts de consum no hagin sofert alteracions respecte a les d’origen.  

En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal desestimar les aigües de les primeres 

vegades que s’omple el dipòsit per evitar una possible contaminació.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

La unitat de mesurament són el litre (l) o el metre cúbic (m³).  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua per a consum humà.  

Reial decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 

4.2.2 Àrids per a jardineria  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Sorres: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa 

silícia, integrat per materials de diferent granulometria, grossos i fins. Són elements 

exempts de partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i les 2000 micres. 

Es consideren els tipus següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o 

volcàniques.  

Graves: Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o de l’esmicolament de roques 

naturals. Diàmetre mínim: 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050).  

Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, 

procedents de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars.  

Rebuig de pedra: Mescla d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de 

pedrera, de més de 150 mm per a reblert de gabions.  

Blocs de pedra: Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, 

procedents de la pedrera.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

SORRES  

CLASSES:  

- Sorra fina: de 0,05 a 0,1 mm  

- Sorra mitjana: de 0,1 a 0,5 mm  

- Sorra grossa: de 0,5 a 1 mm  

- Sorra molt grossa: d’1 a 2 mm  

 

Les sorres volcàniques són de granulometria grossa i amb una porositat elevada.  
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GRAVES  

GRANDÀRIA DEL GRA  

- Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 

a 60 mm  

- Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 

a 70 mm  

GRAVA PER A DRENATGES  

- La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat 

ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.  

- El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de 

sorra, > 30.  

- El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.  

- El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%.  

- La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser 

igual o inferior a l’1%.  

- Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%.  

- El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%.  

 

TOT-U  

La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 400 micres UNE.  

REBUIG DE PEDRA  

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les 

condicions addicionals que constin a la partida d’obra en què intervingui.  

La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie.  

Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes.  

BLOCS DE PEDRA  

Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en 

la construcció d’una rocalla. Una altra característica és la presència de forats i esquerdes 

en aquests blocs.  
 

Taula 4.- Característiques dels àrids per a jardineria 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Sorres: S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o 

contaminants.  
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Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants.  

Tot-u: El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries 

estranyes.  

Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat 

raonable, sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.  

Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva 

procedència.  

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT  

Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

4.2.3 Terres i substrats per a jardineria  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

La terra de jardineria, tal com defineix la NTJ 05T, és aquella que presenta unes 

característiques adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la 

majoria de plantes de jardí, obtinguda generalment de la mescla de dos o més 

components, com ara sorra, terra natural provinent de jardins i conreus o materials 

orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que s’utilitza en plantacions diverses 

en espais verds o com a millora del sòl. 

Les de jardineria poden ser: terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques.  

La terra vegetal de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per 

restes vegetals descompostes i estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació 

de vegetals.  

D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a 

col·locar en la base dels perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a 

conseqüència de la realització d’obres d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els 

moviments de terres necessaris, i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl, o 

únicament del subsòl, amb una profunditat de com a màxim un metre. En cas 

d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de la direcció facultativa després 

de la inspecció in situ o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 h 
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d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no 

estiguin afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.  

Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor, 

s’anomenen substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, 

natural o artificial, simple o barrejat, que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una 

planta en el cultiu en recipient.  

Per conèixer els components simples de substrats i terres de jardineria, 

consulteu la NTJ 05T.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

TERRA VEGETAL DE JARDÍ  

✓ Textura: franca o franca arenosa.  

✓ Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm.  

✓ pH entre 6,5 i 7,5.  

✓ Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).  

✓ Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.  

✓ Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.  

✓ Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. El 

percentatge total d’impureses superiors a 10 mm ha de ser de < 3% del pes sobre matèria 

seca.  

✓ Exempta de patògens, contaminants i males herbes.  

Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit.  

TERRES PER A ARBRAT  

✓ Textura: franca o franca arenosa.  

✓ Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm.  

✓ pH entre 6 i 8.  

✓ Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).  

✓ Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.  

✓ Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.  

✓ Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec.  

✓ Exempta de patògens, contaminants i males herbes.  

✓ Composició terra: sorra (40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra de coco 

en volum, 10% argila en volum, silicat col·loïdal (1 kg/m3), fertilitzant d’alliberament lent 

6M (1 kg/m3) i hidrogel tipus fi (amb consulta prèvia a Parcs i Jardins 
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TERRA DE REBAIX  

✓ Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa.  

✓ Exempta de residus d’obra.  

✓ Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% 

del pes total.  

✓ pH entre 5,5 i 8,5.  

✓ Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m.  

✓ Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el 

desenvolupament dels vegetals.  

 

 

Taula 5. Tipus de terres i característiques 

• Textura i composició granulomètrica  

La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les 

proporcions relatives de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), 

agrupades per classes de grandàries en fraccions granulomètriques, després de la 

destrucció dels agregats. És una de les propietats edàfiques més estables i és, per tant, 

una determinació bàsica.  

Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States 

Department of Agriculture) són les següents:  

Sorra (o arena): grossa, amb diàmetre d’entre 500 i 2000 µm, o fina, amb diàmetre 

d’entre 50 i 500 µm  

Llim: amb diàmetre d’entre 2 i 50 µm  

Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm  

Les combinacions possibles en els percentatges d’aquestes tres fraccions es poden 

agrupar en un grup reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que 

es poden representar en triangles de textures o diagrames de textures, com ara el 

següent, adoptat per l’USDA:  
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Figura.-  2.- Triangle de textures  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

• Envasat  

Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El 

volum tant dels productes envasats com dels subministrats a granel ha d’estar mesurat 

d’acord amb el mètode descrit a la norma UNE-EN 12580. Perquè un producte tingui la 

consideració d’envasat, l’envàs ha d’anar tancat de tal manera —o mitjançant un 

dispositiu tal— que, en obrir-se, se’n deteriori irremeiablement el tancament, el precinte 

del tancament o el mateix envàs. S’admet l’ús de sacs de vàlvula.  

Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions 

normals de manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per 

matèries estranyes, per exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no 

es dispersi inintencionadament. El subministrament en contenidor flexible (en anglès big 

bag) es considera subministrament a granel. Els contenidors flexibles han de tenir una 

perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data de caducitat del producte.  

• Etiquetatge  

Hi ha tres nivells d’informació de l’etiquetatge dels productes, segons si la informació és 

obligatòria, opcional o addicional i segons si aquesta informació ha d’estar situada dins 

o fora del requadre de l’etiqueta:  
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• Etiquetatge obligatori: Informació que s’ha de mostrar de manera obligatòria 

en l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del 

requadre de la mateixa etiqueta.  

• Etiquetatge opcional: Informació que s’ha de mostrar de manera opcional en 

l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del 

requadre de la mateixa etiqueta.  

• Informació addicional: Indicacions voluntàries que es poden mostrar en 

l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situades fora del requadre 

de la mateixa etiqueta.  

 

• Declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs  

Les declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs que 

s’han de mostrar en l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya són les que 

s’indiquen per a cada cas en el quadre següent: 

 

DENOMINACIÓ DEL TIPUS DE 

PRODUCTE  

DECLARACIONS 

OBLIGATÒRIES  

DECLARACIONS OPCIONALS  

Terra simple de jardí   

- Quantitat en volum  

- Principals components (més del 

10% v/v), ordenats en proporció 

decreixent  

- % elements grossos  

- Distribució de la mida de les 

partícules (argila, llim, sorra i 

gravetes)  

- Matèria orgànica sobre matèria 

seca  

- Contingut en carbonats  

- Conductivitat elèctrica, CE  

- pH  

 

 

- Matèria seca  

- % partícules  20 mm, % 

partícules  60 mm i % partícules 

 100 mm  

- Contingut en N  

- Contingut en P  

- Contingut en K  

- Relació C/N  

 

Terra vegetal de jardí / terra 

orgànica de jardí / terra àcida / 

terra per a àrees de gespa  

 

- Quantitat en volum  

- Principals components (més del 

10% v/v), ordenats en proporció 

decreixent  

- % elements grossos  

 

- Matèria seca  

- % partícules  20 mm, % 

partícules  60 mm  

- Densitat aparent seca  
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- Distribució de la mida de les 

partícules (argila, llim, sorra i 

gravetes)  

- Matèria orgànica sobre matèria 

seca  

- Contingut en carbonats  

- Conductivitat elèctrica, CE  

- pH  

 

 

Taula 6. Documentació exigible per a les terres de plantació  

En aquells productes en què s’indiquin riqueses en elements nutrients, es pot distingir 

opcionalment entre les de la mateixa terra de jardineria o enceball sense fertilitzar i les 

dels fertilitzants incorporats, si escau.  

• Presentació de l’etiquetatge  

El conjunt de les indicacions de l’etiquetatge obligatori ha d’estar agrupat a la mateixa 

cara de l’envàs, en el mateix camp visual, dins d’un requadre i amb l’ordre següent:  

• Menció «TERRA DE JARDINERIA» o «ENCEBALL»  

• Denominació del tipus  

• Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum  

• Característiques fisicoquímiques  

• Quantitat (volum)  

• Elements d’identificació  

Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del requadre. Convé 

col·locar-les en ordre lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge obligatòries. Per 

exemple: el volum d’aire a continuació de la densitat aparent seca.  

La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu 

emplaçament.  

Qualsevol altra informació ha d’estar situada fora del requadre de l’etiqueta, d’acord amb 

el següent:  

• No ha de confondre l’usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no 

té o suggerir que té característiques úniques que de fet altres productes similars 

també tenen.  

• Ha d’indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.  

• Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat.  
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• Etiqueta ecològica  

Seria desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds 

disposessin d’etiqueta ecològica homologada.  

L’etiqueta ecològica indica que el material compleix uns criteris ambientals selectius, 

transparents i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes 

ambientals adversos i contribuir a l’ús eficaç dels recursos. Hi ha 3 tipus d’etiquetes 

ecològiques:  

• Etiquetes ecològiques de tipus I: Són sistemes voluntaris de qualificació 

ambiental que identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes tenen 

una menor afecció sobre el medi ambient i que tenen per objecte promoure el 

consum de productes més respectuosos amb el medi ambient.  

Són les etiquetes ecològiques, també conegudes com a ecoetiquetes, que compleixen 

els criteris definits per la norma ISO 14024:1999.  

Per exemple, l’etiqueta ecològica europea (Eco-Label, la «margarida europea»), creada 

el 1992 pel Reglament del Consell núm. 880/92, engloba una classe de productes 

corresponent a la jardineria que tracta les esmenes de sòls i els substrats de cultiu i que 

comporta una sèrie de millores ambientals, sintetitzades en els punts següents:  

El producte utilitza matèria orgànica reciclada.  

El producte no conté torba.  

El producte no contamina el sòl amb metalls pesants.  

• Etiquetes ecològiques de tipus II: Són etiquetes ecològiques no reglamentades, 

també conegudes com a autodeclaracions ambientals, regulades per la ISO 

14021:1999 i que no estan sotmeses a la verificació per una tercera part o un 

organisme reconegut. Es tracta de declaracions informatives d’aspectes 

ambientals de productes perquè siguin considerats productes ecològics i que 

depenen exclusivament dels beneficiaris d’aquestes declaracions (fabricant, 

distribuïdor, importador, etc.)  

• Etiquetes ecològiques de tipus III: Són aquelles etiquetes ecològiques, també 

conegudes com a declaracions ambientals de producte (DAP), regulades per la 

ISO 14025: 2006. Aquest tipus d’etiquetes ecològiques té la finalitat d’aportar 

informació quantitativa dels diferents impactes ambientals que pot ocasionar un 

producte al llarg del seu cicle de vida.  

És, sens dubte, el distintiu ambiental més interessant, perquè aporta una gran informació 

sobre la incidència que té un producte en l’entorn.  
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• Transport i recepció  

El transport de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que 

se’n produeixi la pèrdua, el deteriorament o la contaminació.  

L’operació del transport de les terres de jardineria i els enceballs fins a la destinació final 

inclou la preparació, la càrrega, el trajecte i la descàrrega.  

Les terres de jardineria i els enceballs subministrats a granel s’han de protegir, durant el 

recorregut i el trànsit, amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions i 

contaminacions.  

El transport de les terres de jardineria i els enceballs ha de complir la normativa vigent 

relativa al transport de mercaderies.  

La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que 

se’n produeixi la pèrdua o el deteriorament.  

El responsable del transport ha de comunicar amb antelació suficient el dia i l’hora 

prevista d’arribada del producte a l’obra per tal que pugui ser recepcionat correctament.  

S’han de dur a terme les verificacions de control requerides per la direcció facultativa i 

especialment s’ha de comprovar que l’enviament del producte vingui acompanyat per la 

documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat 

anterior, i que aquests siguin correctes.  

Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o 

aplegat de manera que se’n mantingui la qualitat.  

VERIFICACIONS DE CONTROL  

El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant 

una avaluació representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de 

tenir concordança amb la declaració del fabricant, tenint en compte els marges de 

tolerància, i amb les especificacions i els requisits de la NTJ 05T.  

La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que 

estableixen l’article 24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 

12579.  

Les anàlisis de terres les han de dur a terme laboratoris homologats per un organisme 

oficial, amb experiència acreditada en agronomia, per tal d’assegurar que els resultats 

siguin precisos i reproduïbles.  

Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una 

anàlisi de les terres existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat.  
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UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT  

Metres cúbics (m3), tones mètriques (t) i quilos (kg)  

El volum dels productes envasats es mesura en litres.  

El volum dels productes a granel es mesura en m3.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de 

cultiu.  

NTJ 05T: novembre de 2010. Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i 

enceballs.  

 

4.2.4 Adobs  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’adob és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos 

elements químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, 

addicionat a un sòl, una terra de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. 

L’adob inorgànic o mineral s’obté mitjançant procediments industrials de caràcter físic o 

químic. L’origen de l’adob orgànic són els materials carbonats d’origen animal o vegetal, 

amb un contingut mínim d’un 2% de nitrogen.  

L’adob també pot ser classificat en funció del temps d’alliberament dels nutrients; els 

adobs d’alliberament lent són els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són 

alliberats de manera gradual, de manera que s’eviten les pèrdues de nitrogen.  

L’adob foliar està indicat per a l’aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest 

cas l’absorció del nutrient té lloc per via foliar.  

Els adobs s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d’executar 

la plantació.  
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ADOBS ORGÀNICS  

CLASSE SEGONS LA SEVA PROCEDÈNCIA  Procedència animal: orina, sang, dejeccions, 

banyes, ossaments, residus de pesca, etc.  

Procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc.  

Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), humus i adobs orgànics comercials.  

CARACTERÍSTIQUES  Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. 

Poden contenir altres nutrients i àcids húmics.  

- N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec.  

- La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim 

el 6% del pes total.  

- Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total.  

- Humitat: 35% com a màxim del pes total.  

- Relació C/N: entre 15 i 25.  

 

ADOBS ORGANOMINERALS  

CARACTERÍSTIQUES  Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma 

del N total, P2O5 i K2O ha de ser superior al 13%.  

ADOBS MINERALS  

CLASSIFICACIÓ DEPENENT DEL CONTINGUT EN  

N, P, K  

- Simples: Contenen un sol element principal en 

la seva composició. Segons l’element que 

contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o 

potàssics.  

- Compostos: Compostos per una barreja 

d’adobs simples, sense que en la seva 

composició intervingui cap mena d’interacció 

química.  

- Complexos: En la seva composició, per mitjà 

de la combinació o la reacció, hi intervé més 

d’un element químic  

✓ Binaris: de dos elements  

✓ Terciaris: de tres elements  

 

S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar problemes de pèrdues per lixiviació de l’ió 

NO3- i per volatilització.  
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TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT  

1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT  

1.1.- Ureaformaldehid  1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU)  1.3.- Crotonilidendiurea 

(CDU)  

L’alliberament del nitrogen es 

produeix per l’acció de 

microorganismes.  

El ritme d’obtenció del NO3- 

depèn de les condicions 

mediambientals. Les condicions 

òptimes per a la nitrificació són:  

- Humitat: 55-60% de la 

capacitat de camp.  

- Temperatura: 20-30 °C.  

- pH: 6,1-6,5.  

 

S’obté per reacció entre la urea i 

l’aldehid isobutíric.  

L’alliberament de l’IBDU al sòl es 

produeix mitjançant un mecanisme 

d’hidròlisi química. La velocitat 

d’alliberament depèn de:  

- Mida del gra: En disminuir, 

augmenta la velocitat 

d’alliberament.  

- Humitat: Màxim 

alliberament en medis 

entollats.  

- Temperatura: Augmenta el 

ritme d’alliberament.  

- pH: S’obté més N en medi 

àcid.  

És un condensat d’urea i 

aldehid crotònic.  

La solubilització del nitrogen 

es produeix a través d’un 

mecanisme combinat 

d’hidròlisi química i hidròlisi 

microbiana. La velocitat 

d’alliberament depèn de:  

- Mida del gra.  

- Temperatura.  

- Humitat: Màxim 

alliberament en 

substrats amb un 

80% d’humitat 

respecte a la 

capacitat de camp.  

- pH.  

 

2.- ADOBS RECOBERTS  

El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta 

insolubilitat controla la velocitat d’alliberament, que depèn de:  

- Tipus i gruix del recobriment.  

- Grandària del gra.  

- Grandària i nombre de porus i 

escletxes que es produeixen en la 

fabricació.  

 

- Temperatura. La velocitat de difusió 

augmenta en fer-ho la temperatura.  

- pH del substrat, si la coberta es veu alterada 

per la seva composició.  

 

Forma d’aplicació. La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament.  

3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ  

Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants 

amònics o ureics, amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l’ió NH4+. 

D’aquesta manera es redueixen considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació.  

Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació.  
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Taula 7. Tipus d’adobs 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els 

productes han de dur la següent informació:  

• Pes sec o volum.  

• Tipus de presentació física.  

• Composició química.  

• Riquesa en cada nutrient.  

• Equilibri entre nutrients.  

• Data d’envasament i temps recomanat d’ús.  

Els adobs s’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. 

S’han de mantenir en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. 

Excepcionalment, si un envàs es trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser 

visible l’etiqueta de l’envàs original (o una fotocopia); no es permet cap altra mena 

d’etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel que fa a la identitat del contingut i les 

seves característiques.  

Els vessaments líquids s’han de recollir segons la normativa vigent.  

Els adobs o les esmenes que s’adquireixin a granel s’han d’emmagatzemar segons el 

que estableixen els documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. 

L’esmena orgànica subministrada s’ha d’emmagatzemar als centres de treball. En cas 

que no s’utilitzi el mateix dia del subministrament, cal guardar-la a la zona d’abocador 

en pila o saca.  

Els envasos buits que hagin contingut adobs han de ser considerats residus especials i 

s’han de tractar segons la normativa vigent.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Les unitats de mesura poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 

5 de febrer, sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció 

d’errors BOE núm. 189, de 8 d’agost de 1991).  

En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims 

establerts, expressats en mg/kg de matèria seca:  

Cd..................3  

Zn......... 1.100  

Pb...............150  

Cu...............450  

Hg...............5  

Ni................1 20  

Cr................270  
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A més, han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació i a qualsevol altra que es dicti posteriorment.  

Reglament (CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre 

(DOUE de 21 de novembre de 2003), relatiu als adobs.  

 

4.2.5 Esmenes i enceballs  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’esmena és un material orgànic o inorgànic que, barrejat amb les terres, en provoca 

una modificació de les propietats físiques, químiques o biològiques que millora les 

condicions de fertilitat del sòl o de les terres.  

L’esmena orgànica prové de materials carbonats d’origen vegetal o animal i s’utilitza 

fonamentalment per mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i 

millorar-ne les propietats/activitats físiques i químiques o biològiques.  

Les esmenes inorgàniques són aquelles que s’utilitzen per canviar la textura del sòl 

(incorporació de sorres en sòls argilosos o d’argiles en sòls arenosos) o bé per canviar 

el pH del sòl (quelats de ferro per acidificar el substrat, carbonat de calci per a alcalinitzar 

el substrat...).  

Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost 

vegetal, en funció principalment del seu contingut en matèria orgànica (vegeu NTJ 05C).  

L’enceball és el material format per sorra silícia i esmena orgànica que s’utilitza 

majoritàriament a les gespes en el moment de la ressembra per augmentar-ne la 

densitat i millorar la fertilitat del sòl, i també després de les tasques d’escarificació.  

S’anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball 

mixt quan està format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria 

orgànica, adobs i sovint llavors.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 

ESMENA ORGÀNICA COMPOST  
 

✓ Humitat: 20-30%.  

✓ Conductivitat elèctrica < 2 dS/m.  

✓ Relació C/N: 10-20.  

✓ Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%.  

✓ Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms.  

✓ pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.  
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✓ El 90% de les partícules han de ser de diàmetre < 25 mm.  

✓ Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B.  

✓ Exempta d’impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm.  

✓ Exempta de microorganismes patògens.  

✓ Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient.  

✓ Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.).  

✓ Absència de males olors.  

 

Aquest compost ha de ser de classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C.  

 

ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS  

Esmena d’origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot 

presentar en pols o granulat.  

L’esmena requerida ha d’estar composta, com a mínim, per:  

✓ 85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals).  

✓ Índex de matèria orgànica del 55%.  

✓ Composició mineral d’1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO.  

 

ENCEBALL  

 

✓ Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia, 

amb un màxim d’un 5% de carbonat de calci.  

✓ El contingut d’argila i llim no pot superar el 4% del total.  

✓ Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.  

✓ La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos.  

 

 

Taula 8: Característiques de les esmenes i els enceballs 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE.  

Les mateixes que les descrites a l’apartat 4.2.3. (Terres i substrats per a jardineria).  

Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s’han de mostrar a 

l’envàs, l’etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a 

cada cas en el quadre següent.  

 

DENOMINACIÓ DEL TIPUS 

DE PRODUCTE 

DECLARACIONS 

OBLIGATÒRIES 

DECLARACIONS 

OPCIONALS 

Enceball de sorra  ✓ Quantitat en volum.  

✓ Principals components (més 

del 10% v/v), ordenats en 

proporció decreixent  

✓ Distribució de mida de les 

partícules (argila, llim, sorra i 

gravetes).  

✓ Matèria seca en %.  

✓ Matèria orgànica sobre 

matèria seca.  

✓ pH.  

✓ Contingut en carbonats.  

✓ Altres declaracions opcionals 

que s’especifiquen al quadre 
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✓ % partícules ≥ 0,05 mm, % 

partícules ≥ 0,25 mm, % 

partícules ≥ 1 mm, % 

partícules ≥ 5 mm.  

✓ % sílice.  

✓ Conductivitat elèctrica, CE.  

12 per als principals 

components.  

 

Enceball mixt  ✓ Les mateixes declaracions 

obligatòries que 

s’especifiquen per a la terra 

vegetal de jardí.  

✓ % partícules minerals ≥ 8 

mm.  

✓ % partícules orgàniques ≥ 12 

mm.  

✓ Les mateixes declaracions 

opcionals que s’especifiquen 

per a la terra vegetal de jardí.  

 

Taula 9.- Declaracions dels productes 

 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

La unitat de mesurament pot ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.  

4.2.6 Encoixinament  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’encoixinament aporta beneficis relacionats amb l’optimització de l’ús de l’aigua, el 

control de les males adventícies, la protecció de la capa superficial d’arrels i sòl, la 

millora de les característiques del sòl, la millora d’aspectes estètics, el control de l’erosió 

del sòl i la millora d’aspectes relacionats amb el medi ambient.  

Els encoixinaments formen part dels productes afins a les terres i substrats que 

s’estenen sobre la superfície del sòl. Poden ser d’origen orgànic o inorgànic.  

L’encoixinament que es considera més adequat per a la jardineria és l’orgànic natural, 

ja que estès sobre la superfície en millora les condicions físiques, químiques o 

biològiques.  

L’àmbit d’aplicació fa referència al subministrament d’encoixinaments per a ús en 

jardineria i paisatgisme. L’encoixinament s’ha d’aplicar individualment o en la totalitat de 

les superfícies de plantacions d’arbusts, plantes vivaces, excepte en talussos de 

pendent superior a 1:3.  
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L’escorça és un material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres, generalment pi que es 

tritura i es composta, i que s’utilitza barrejat amb altres materials per plantar i com a 

element decoratiu en forma d’encoixinament. 

El compost és un material ric en humus obtingut a partir del compostatge de restes 

vegetals de fulles, troncs i altres restes d’origen vegetal, i que es pot utilitzar per a la 

preparació de substrat barrejat amb altres materials.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Els encoixinaments en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el 

procés de producció o la presentació.  

Segons el tipus de material, els encoixinaments es poden classificar en:  

➢ Encoixinaments orgànics d’origen natural, generalment materials higienitzats o 

composats.  

➢ Encoixinaments inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o 

argiles.  

 

ESCORCES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

✓ Humitat: màxim 45% (respecte del pes total).  
✓ Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula.  
✓ Espai porós total: 65-85% volum  
✓ Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum.  
✓ pH entre 6 i 7.  
✓ Conductivitat: menor d’1 dS/m.  

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS  

✓ Acícules de pi  
✓ Closques fruits secs i fruits tropicals  
✓ Composts  
✓ Encenalls de fusta  
✓ Escorça de pi  
✓ Fems compostats  
✓ Fullaraca o virosta  
✓ Geomalla de fibres naturals  

✓ Malla orgànica  
✓ Manta orgànica amb fibres naturals (coco, jute..) 
✓ Palla de cereals  
✓ Restes de poda triturades  
✓ Restes de sega o desbrossament  
✓ Serradures  
✓ Torbes rosses fibroses  
✓ Humus vegetal o terra de bosc  

 

CLASSIFICACIÓ DELS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS  

Segons el procés de formació  Producte 

higienitzat  

 

- S’ha de sotmetre a un volteig 

apropiat del material extern a 

l’interior de la filera per sotmetre la 

massa sencera a un mínim de 3 

voltes, amb una temperatura interna 

que assoleixi un mínim de 55 °C 

durant 3 dies consecutius abans de 

cada volta.  
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- S’ha de sotmetre a un procés 

alternatiu que garanteixi el mateix 

nivell de reducció de patògens i 

l’eliminació dels propàguls.  

 

Producte compostat o compost   

- Ha de ser conforme a les condicions d’higienització 

anteriors.  

- Ha d’haver experimentat, a més, un període de 

compostatge superior a 6 setmanes.  

 

 

 

Segons la presentació Productes no agregats  
- Presenten els seus components 
en una barreja homogènia, però 

solts i sense lligams forts. 
 

Productes prefabricats de materials orgànics o de 
síntesi  

 
- Amb lligams forts entre els seus components que 
formen unes estructures planes o tridimensionals.  
 

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS INORGÀNICS  

 
- Arena  
- Argila expandida  
- Ceràmica triturada  
- Còdols de riu  
 

 
- Grava  
- Grava en marbre  
- Graveta  
- Terra i putzolana volcànica  
 

 

Taula 10: Característiques dels encoixinaments 

 

Per a l’encoixinament, es recomanen materials fàcilment disponibles i molt valorats 

estètica  i ambientalment, com l’escorça de pi o les restes de poda triturades.  

A més, l’origen dels components dels encoixinaments és un aspecte important que cal 

tenir en compte per a una correcta traçabilitat del producte final obtingut.  

• Exigències sanitàries  

Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics higienitzats o 

compostats han de complir la legislació vigent municipal, autonòmica o estatal referent 

als contaminants químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l’ésser humà i 

els animals —la més restrictiva— per a l’ús com a encoixinament en la superfície del 

sòl.  
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Els productes en la fabricació dels quals s’utilitzin matèries primeres d’origen animal, 

llevat dels que hagin sofert processos de hidròlisi, han d’acreditar que no superen els 

nivells màxims de patògens següents:  

• Salmonel·la: absent en 25 g de producte elaborat.  

• Escherichia coli: < 1.000 nombre més probable (NMP) per gram de producte 

elaborat.  

• Control de qualitat  

Per al control de qualitat de l’estabilitat i de la qualitat de la fermentació dels 

encoixinaments orgànics naturals higienitzats o compostats, s’ha de comprovar que la 

temperatura interna del producte sigui com a màxim 10 °C superior a la temperatura 

ambient.  

En tots els casos l’encoixinament ha de ser de primera generació (no reutilitzat), amb un 

gruix d’entre 7 i 10 cm.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
 
➢ Envasat  

 
Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions 

normals de manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per 

matèries estranyes, per exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut 

dels envasos no es dispersi inintencionadament. L’envasat ha de contenir perforacions 

per permetre la igualació de pressió i per facilitar i assegurar-ne la manipulació. 

Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel s’han 

d’ajustar a l’acord entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes 

especificat.  

• Etiquetatge i documentació  

Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’etiquetatge dels 

productes utilitzats com a encoixinaments en els espais verds, a fi d’assegurar una 

informació suficient, són les següents:  

• Nom o denominació usual o comercial del producte.  

• Tipus de material i procés de producció, si escau.  

• Contingut net del producte, expressat en unitats de volum.  

• Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o 

condicions de seguretat.  
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• Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables.  

• Identificació de l’empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant 

o l’envasadora o la transformadora o d’un venedor i, en tot cas, el seu domicili.  

Totes les inscripcions han d’aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, 

i fàcilment llegibles per la direcció facultativa de l’obra.  

Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s’han de situar sobre el mateix 

producte o en el seu envàs, en una posició prominent.  

Els productes que se subministrin a granel han d’incorporar la informació obligatòria 

referida a l’etiqueta, d’acord amb les especificacions anteriors o en un document que els 

acompanyi, albarà o fitxa tècnica, i que s’ha de lliurar a la direcció facultativa. En 

qualsevol cas, el venedor n’ha de conservar un original per permetre una correcta 

identificació del producte i subministrar la informació corresponent que se sol·liciti.  

És desitjable que els productes utilitzats en l’encoixinament dels espais verds 

disposessin d’etiqueta ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat 

ambiental.  

• Transport i recepció  

El transport i la recepció de l’encoixinament s’ha de dur a terme tot evitant que se’n 

produeixi la pèrdua o el deteriorament.  

L’operació del transport de l’encoixinament fins a la destinació final inclou la preparació, 

la càrrega, el trajecte i la descàrrega.  

Durant el recorregut i el trànsit, l’encoixinament subministrat a granel s’ha de protegir 

amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions.  

El transport d’encoixinament ha de complir la normativa vigent relativa al transport de 

mercaderies.  

S’ha de comprovar que l’enviament d’encoixinament vagi acompanyat de la 

documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat 

anterior, i que aquests siguin correctes.  

Un cop descarregat el material, s’ha d’aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se’n 

mantingui la qualitat. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones 

(t).  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 05 A: abril de 2004. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments.  

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de 

cultiu. 

4.2.7 Materials complementaris  

Actualment, les accions vandàliques han trencat i, fins i tot fet desaparèixer, les barreres 

4.2.7.1  TUTORS 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Materials destinats a la protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània de les 

espècies vegetals durant els anys següents a les operacions de plantació i/o 

trasplantament que es considerin necessaris per a l’arrelament de l’arbre. També s’usen 

en afectacions per obres.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Els tutors han de ser rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del 

tronc de l’arbre. Han de tenir una alçada mínima de 2 m. Han d’estar constituïts per 

materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El material de fusta ha de posseir 

la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que l’empresa contractada ha 

d’acreditar. Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de ser d’un material 

elàstic (com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

S’han de subministrar empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes 

inferior a 500 kg. S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres paquets, 

en un local cobert i a temperatura ambient.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 1999. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.  

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.  
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4.2.7.2 GEOTÈXTILS  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i polimèric (sintètic o natural) que pot ser 

no teixit, teixit o tricotat, i que s’utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en 

enginyeria per a aplicacions geotècniques.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Ha de permetre el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 

mm. Ha de tenir una densitat d’entre 90 i 450 g/m2 i uns gruixos variables d’entre 0,5 i 

4 mm. Des del punt de vista hidràulic ha de poder:  

• Drenar: Ha de tenir la capacitat de circulació de l’aigua a través del teixit, sense 

reblir-lo.  

• Filtrar: Ha de tenir la facilitat per deixar passar l’aigua.  

I des del punt de vista mecànic:  

Separar: Ha d’impedir la barreja de diferents tipus de terreny, ja que reté els sòls fins. 

• Reforçar: Ha d’oferir la possibilitat d’estabilitzar un terreny augmentant-ne la 

resistència per disminució del contingut en aigua.  

• Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la 

impermeabilització (PVC, PE...) contra el possible punxonament o estrip. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El subministrament té lloc en rotllos d’amplades diverses, per tant, com més gran sigui 

la superfície a cobrir, més gran haurà de ser l’amplada del rotllo per tal de reduir el 

nombre d’encavalcaments, que com a mínim han de ser de 10 cm. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

La unitat de mesurament és el m2, del qual es consideren exclosos els encavalcaments 

propis de la col·locació del material.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de 

les característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense 

càrrega.  
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4.2.8 Material vegetal  

Les plantes que constituiran el futur espai verd projectat han de complir una sèrie de 

condicions que garanteixin la seva implantació i el seu desenvolupament.  

Per al subministrament del material vegetal, s’han de seguir les normes descrites en el 

present plec, i en tots els casos són d’aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de 

jardineria i paisatgisme) següents, editades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge. (Vegeu 

«Normativa de compliment obligatori»).  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant-ne les gespes i 

els prats.  

 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

• Classificació del material vegetal  

a  plantes monocàrpiques o anuals  

AC  arbres de fulla caduca  

ac  arbusts de fulla caduca  

AP  arbres de fulla persistent  

ap  arbusts de fulla persistent  

asp  arbusts sarmentosos de fulla persistent  

asc  arbusts sarmentosos de fulla caduca  

C  coníferes o resinoses  

P  palmeres i plantes palmiformes  

pa  plantes aquàtiques  

pc  plantes cactàcies, crasses o suculentes  

ppc  plantes policàrpiques (vivaces) de fulla caduca  

ppp  plantes policàrpiques (vivaces) de fulla persistent  

var  varietat  

X  plantes provinents de creuament  

‘  cultivar  

• Condicions generals  

Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions 

de qualitat generals i les condicions de qualitat particulars segons el tipus de material 
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vegetal a què pertanyin. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden 

ser subministrades.  

Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie, varietat i categoria.  

• Autenticitat específica i varietal  

Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir 

la identitat i la puresa adequades amb relació al gènere o espècie al qual pertanyen i, 

quan es comercialitzin amb una referència a la cultivar, han de tenir també la identitat i 

la puresa adequades respecte a la cultivar.  

• Condicions de conreu  

Les plantes subministrades s’han de cultivar d’acord amb les necessitats de l’espècie, 

la varietat, l’edat i la localització.  

Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al 

sistema radical.  

El marc de plantació entre plantes ha de ser proporcional a les necessitats dels individus 

segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització emprat.  

• Dimensions i proporcions  

La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons 

l’espècie o varietat.  

L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge 

han de correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o la varietat en proporcions 

ben equilibrades. Si escau, també ha de presentar proporcions ben equilibrades entre 

portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada.  

Les arrels han d’estar ben desenvolupades i han de ser proporcionades d’acord amb 

l’espècie o la varietat, l’edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de 

terra ha de ser proporcional a l’espècie o la varietat, a la mida de la planta i a les 

condicions del sòl.  

A les condicions particulars s’expressen les toleràncies admeses en cada cas quant a 

dimensions segons el tipus de planta.  

• Empelts  

Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de 

capçada, a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben 

desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la cultivar.  
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• Sanitat vegetal  

Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perilli 

la represa i el desenvolupament futur.  

No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en els rovells, 

trencament de guies o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre’n la 

viabilitat. Les plantes no poden presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l’arrel, 

ni dessecacions totals o parcials.  

No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com 

per excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenir-

la o per la presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per 

malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han 

d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, d’organismes nocius i 

malalties, o de signes o símptomes d’organismes nocius i malalties, que n’afectin la 

qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a 

plantes ornamentals. 

 No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les 

arrels principals.  

Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d’arrels secundàries, la tija ha 

de presentar un rovell terminal sa i el coll de l’arrel ha d’estar en perfecte estat.  

No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre 

superior a 1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm. 

 Els substrats de les plantes, subministrades tant en contenidor com en pa de terra, han 

d’estar lliures de males herbes i especialment de plantes vivaces. 

Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 

especialment la referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de 

manera significativa, als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents 

en cap viver, i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta 

comercial.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT  

• Subministrament  

Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats.  

 Pa de terra: El pa de terra ha d’anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé 

amb xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d’anar protegit amb malla 

metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica 
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degradable. Com a material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten 

materials que es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no 

afectin el creixement posterior de la planta i del seu sistema radical.  

 Contenidor: Tots els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de 

vista ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en què la fabricació 

no sigui danyosa mediambientalment. No s’acceptaran recipients de PVC. Es valorarà 

que els recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser 

raonablement proporcional a la mida de la planta, que s’ha de canviar a un contenidor 

més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. Una planta cultivada en 

contenidor ha d’haver estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient 

perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels mantingui 

la forma del contenidor i s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta. El 

contenidor ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir 

la massa d’arrels durant el transport. 

• Transport  

Cal prendre les precaucions oportunes per tal que les plantes arribin en condicions 

òptimes al seu lloc de plantació, per això s’ha de garantir un transport que protegeixi les 

plantes del vent, els cops o les vibracions.  

En cas que hi hagi un espai per aplegar material vegetal a l’obra, s’ha de complir amb 

allò que estableix l’apartat corresponent del present plec. 

En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel 

transport (ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l’obra, ja que 

això pot condicionar la recepció final de l’obra. Cal determinar:  

• Les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió).  

• El tipus de subministrament.  

• El tipus d’embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el 

sistema de càrrega i descàrrega. 

 DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE  

• Documentació  

El material vegetal destinat a la comercialització ha d’anar acompanyat d’un document 

expedit pel proveïdor en el qual s’indiqui la informació administrativa següent: 
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DOCUMENTACIÓ  

✓ Indicació de les normes i regles CE.1, 2, 3  

✓ Indicació del codi de l’Estat membre de la Unió Europea.1, 2, 3  

✓ Indicació de l’organisme oficial responsable o del seu codi.1, 2, 3  

✓ Identificació del viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització).2, 3  

✓ Data d’expedició del document.  

✓ Número de sèrie individual, setmanal o de lot de partida, segons el cas i si escau. 

✓ Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.2  

✓ Quan es tracti d’importacions provinents de països tercers, nom del país 

d’origen.2 

✓ I la informació tècnica següent:  

✓ Nom botànic precís.4  

✓ Denominació de la cultivar, si escau.5  

✓ Denominació del grup de cultivar, si escau.5  

✓ Denominació del portaempelt, si escau.  

✓ Quantitat de plantes del lot o partida, si escau.  

✓ Forma de presentació del sistema radical. 

✓ Mida o classificació de la planta.  

✓ En plantes en recipient, tipus de recipient.6  

✓ Dimensió del recipient, segons el cas.  

✓ Volum del contenidor.7  

✓ Diàmetre o amplada del test.8  

✓ Nombre d’alvèols i volum individual de l’alvèol forestal o de l’alvèol hortícola.9 

✓ La indicació TC (Tissue culture), en el cas de plantes provinents de cultiu de 

teixits in vitro.  

✓ També pot ser recomanable ressenyar-hi:  

✓ Nom comú, si en té.  

✓ Sexe, en el cas de plantes dioiques de fruit interessant o molest, o de pol·len 

al·lergogen. 

✓ Diàmetre del pa d’arrels, en el cas de plantes subministrades amb arrel nua o 

rizomes.  

✓ Nombre mínim de tiges, fulles o gemmes, segons el cas i si escau.  

 

✓ Constància de retall o de pinçament, si escau.  

✓ Nombre de repicades, si escau.  

✓ Pes aproximat de la planta, comptant el del pa de terra i del contenidor, si escau.  

✓ Certificat de l’origen del material vegetal.  
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✓ Constància dels tractaments fitosanitaris duts a terme en el darrer mes anterior 

a la data de subministrament (matèria activa i data).  

1. Si es tracta d’espècies o cultivars regulades específicament, les quals han de complir 

la normativa legal vigent (Reglament tècnic de control i de la producció i 

comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals).  

2. Si es tracta d’un vegetal inclòs a la llista de vegetals que han d’anar acompanyats 

de passaport fitosanitari CE, amb indicació del tipus de passaport, els organismes 

nocius previstos i les zones protegides.  

Vegeu aquesta llista a http://www.gencat.net/darp/c/camp/passafit/cpassa00.htm  

3. Si es vol, aquesta informació pot estar impresa a l’albarà de lliurament. 

 4. D’acord amb el codi internacional de nomenclatura botànica.  

5. D’acord amb el codi internacional de nomenclatura per a plantes cultivades.  

6. Les abreviatures que cal usar són les següents:  

✓ Contenidor: C  

✓ Test: P  

✓ Alvèol forestal: AF  

✓ Alvèol hortícola: AH  

7. Darrere la lletra C (que indica contenidor), s’ha de consignar un número que n’indica 

el volum en litres.  

8. Darrera la lletra P (que indica test), s’ha de consignar un número que indica l’amplada 

superior i exterior d’un test quadrat o el diàmetre superior i exterior d’un test rodó. En 

aquest segon cas, darrere el número s’ha d’indicar la lletra r (de rodó). Si se n’indica el 

volum, s’ha de posar darrere el número la unitat corresponent (litres o cm3).  

9. Darrere les lletres AF o AH s’ha de consignar un número que indica el volum en cm3.  

Taula 11. Documentació del material vegetal 

 

• Etiquetatge 

A la sortida del viver, és recomanable subministrar cada una de les plantes 

comercialitzades individualment, així com almenys un 10% de les plantes de cada lot en 

el cas de les plantes comercialitzades en lots, amb una etiqueta identificativa, duradora, 

correctament i sòlidament fixada a la planta o al substrat, amb els caràcters ben visibles 

i clars, indelebles i en la qual s’especifiqui com a mínim:  

ETIQUETATGE  

✓ Nom botànic precís. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del 

portaempelt, si escau.  

✓ Número de lot i quantitat de plantes del lot, si escau. 
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✓ Mida o classificació de la planta.  

✓ Tipus i dimensió del recipient, si escau.  

✓ Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.  

Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat 

Taula 12. Especificacions de l’etiquetatge 

VERIFICACIONS DE CONTROL 

L’aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de 

forma visual segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible 

exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén que la 

inspecció i el testatge fan referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al 

sistema radical netejat, sense terra, i al substrat. Un lot acceptable ha d’estar constituït 

almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial. Totes les plantes 

han d’estar sanes, segons està expressat en l’apartat de sanitat vegetal, i han de ser 

autèntiques, segons està expressat en l’apartat d’autenticitat específica i varietat.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats de plantes.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).  

NTJ 07C: 1995. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  

NTJ 07F: 1998. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  

NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.  

NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes. 

NTJ 07I: 1995. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  

NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants.  

NTJ 07N: 2001. Subministrament del material vegetal. Gespes i prats.  

NTJ 07P: 1997. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  

NTJ 07R: 1994. Subministrament del material vegetal. Rosers.  

NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a 

revegetació. 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

52 

 NTJ 07Z: 2000. Subministrament del material vegetal. Transport, recepció i aplegada 

en viver d’obra.  

4.2.8.1 ARBRES  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca o persistent.  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

• Classificació dels arbres  

o Arbres ramificats des de la base  

o Arbres estàndard o de capçada 

  Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu  

  Amb guia central (arbres de capçada fletxats)  

o Arbres de port arbustiu  

  De troncs múltiples  

  d’un sol tronc  

o Grups d’arbres 

 

• Forma de presentació del sistema radical  

  

  

ARREL NUA  PA DE TERRA  CONTENIDOR  

Arbres de fulla 

caduca  

No  Sí  Sí  

Arbres de fulla 

perenne  

No  Sí  Sí  

Taula 13.- Forma de presentació del sistema radical del material vegetal 

• Perímetre del tronc  

Els arbres s’han de mesurar segons el perímetre del tronc, a un metre per sobre el nivell 

del sòl o del coll de l’arrel. La classe perimetral es determina segons els següents grups 

en cm: 

6-8  12-14  18-20  30-35  45-50  

 8-10  14-16 20-25  35-40  50-60  

10-12  16-18  25-30  40-45  60-70  

Per als arbres de tronc múltiple El perímetre total és la suma dels perímetres individuals.  

Taula 14. Classes perimetrals 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

53 

Una classificació és correcta si tots els arbres d’una mateixa classe tenen una grandària 

igual o superior a la mínima de la classe perimetral considerada. Cada arbre ha d’anar 

marcat mitjançant una cinta de color, segons s’especifica a les NTJ 07D i 07E. 

Alçària de capçada. Els arbres de capçada es poden classificar en capçada alta, mitjana 

baixa. 

 

Figura.-  3.- Font: NTJ 07D: 1996. Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca. Alçàries 

de capçada 

• Dimensions de la part subterrània  

Als arbres subministrats amb pa de terra, la mida del pa de terra ha de ser proporcional 

al tipus de creixement i estructura de l’espècie o la varietat, al desenvolupament de la 

planta i a les condicions del sòl. 

 

ARBRE 

FULLA 

CADUCA 
Pa de terra 

Diàmetre del pa de terra 

(en cm) 

Mitja de la classe perimetral del tronc (en cm) 

x 3 

Profunditat del pa de 

terra en (cm) 

Diàmetre del pa de terra (en cm) x0,7 

Contenidor Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta 

ARBRE 

FULLA 

PERENNE 

Pa de terra 

Diàmetre del pa de terra 

(en cm) 

Mitja de la classe perimetral del tronc (en cm) x 

2 

Profunditat del pa de 

terra en (cm) 

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

Contenidor Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta 

Taula 15. Dimensions de la part subterrània de l’arbrat 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

54 

 

El volum mínim del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el quadre 

següent:  

 

 FULLA CADUCA FULLA PERENNE 

Classe perimetral (cm) Volum mínim contenidor (l) Volum mínim contenidor(l) Diàmetre mínim contenidor 

16-18 

18-20 

20-25 

35 

50 

50 

35 

50 

50 

40 

45 

50 

Taula 16. Volum mínim aconsellable del contenidor amb relació al perímetre per a arbres de fulla caduca i 
perenne cultivats en contenidor 

• Condicions de conreu i repicament  

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les 

necessitats dels individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització.  

Els arbres cultivats han d’estar satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de 

capçada, a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben 

desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la cultivar.  

Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, 

l’edat i la localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al 

sistema aeri com al sistema radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de 

repicar periòdicament.  

La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant 

el cultiu abans de ser arrencat per a la seva comercialització.  

El primer repicament que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbre 

del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre 

per a la seva comercialització.  

Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està 

descrit en el quadre següent: 

 

PERÍMETRE DEL TRONC FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT 

< 20 cm 3-5 anys 

> 20 cm 5-6 anys 

                  Taula 17. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat 

per a arbres ramificats o de capçada:  
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PERÍMETRE EN CM                            NOMBRE DE REPICADES  

           FULLA CADUCA                    FULLA PERENNE 

         MÍNIM   RECOMANAT               MÍNIM  

16-18    2    2                  2  

18-20    2    3                  2  

20-25    2    3                  2  

25-30    2/3    3                 3  

30-35    3   4                  3  

35-40    3/4    4                  3  

40-45    4    4                  4  

45-50 o més  4   4              o més 4  

Taula 18. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc  

 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar 

a un contenidor més gran amb una freqüència mínima de dos anys. En tots els casos, 

els arbres cultivats en pa de terra s’han de lliurar amb pa de terra amb malla metàl·lica 

no galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 

• Formació de la part aèria  

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants 

(branques amb forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales.  

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment 

vestits de dalt a baix i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg 

del tronc.  

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o 

varietat. La capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional 

al perímetre del tronc. Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada 

proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre 

elles i sense podar.  

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta (i sense podar).  

Les cultivars fastigiades han de tenir un tronc únic recte.  

En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda 

addicional de branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, 

excepte pel que fa als empelts que mantenen formes globoses o pendulars.  
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En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser 

desitjables formes especials, amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests 

casos, els lots no tenen l’obligació de ser homogenis.  

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

• Subministrament  

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets dels 

vivers subministradors com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, 

des de l’arrencada al viver fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles 

danys mecànics i de l’exposició a la insolació, al vent o a temperatures extremes (fred i 

calor). Al viver, les plantes han d’haver estat preparades correctament per al viatge.  

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o 

teles amples de manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però 

sense que es trenquin o malmetin.  

Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si 

s’apilen l’un sobre l’altre, s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden 

situats a la part de sota. El material vegetal carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui 

possible i, si cal, s’han de fer servir falques i material de farciment.  

• Transport  

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport 

del viver al punt de lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per 

qualsevol altre material per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de 

la part aèria a causa del vent.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats d’arbres.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
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4.2.8.2  CONÍFERES  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament de coníferes ornamentals.  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

• Classificació de les coníferes  

o Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques  

Abies pinsapo  

  Abies x masjoanis  

  Cedrus deodara  

  Picea abies 

  Pseudotsuga menziesii 

o  Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament  

  Pinus canariensis  

  Pinus halepensis 

   Pinus pinea  

o Coníferes columnars de gran desenvolupament  

  Calocedrus decurrens 

  Chamaecyparis lawsoniana 

   X Cupressocyparis leylandii  

  Cupressus macrocarpa 

   Cupressus sempervirens  

o Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit  

  Juniperus x media «Pfitzeriana Aurea»  

  Taxus baccata «Summergold»  

  Thuja occidentalis «Golden Clobe»  

  Thuja occidentalis «Little Champion»  

o Coníferes de port petit/mitjà de creixement columnar  

  Chamaecyparis lawsoniana «Ellwoodii»  

  Juniperus communis «Hibernica» 

  Platycladus orientalis «Pyramidalis Aureus»  

  Taxus baccata «Fastigiata»  

o Coníferes de port petit  

  Juniperus communis «Compressa»  

  Pinus mugo «Mops»  

  Thuja occidentalis «Tiny Tim»  

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

58 

 

• Forma de presentació del sistema radical  

Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.  

• Dimensions de la part aèria  

Les coníferes s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem 

superior. Les mesures per a la seva classificació en alçària i en cm són les següents: 

 

ALÇÀRIA 

12/15  

15/20  

20/25  

25/30  

30/40  

40/50  

50/60  

60/80  

80/100  

100/125  

125/150  

150/175  

175/200  

200/250  

 

Taula 19. Classificació de coníferes en alçàries (cm)  

A partir de 200 i fins a 600 cm d’alçària es mesura de 50 cm en 50 cm i a partir de 600 

cm es mesura de 100 cm en 100 cm.  

 

• Dimensions de la part subterrània  

Les coníferes subministrades amb pa de terra i en contenidor han de disposar d’unes 

dimensions mínimes de pa de terra o de contenidor segons es recomana a la NTJ 07 C: 

1995. Coníferes i resinoses.  

• Repicament  

Les coníferes han de ser repicades d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, 

l’edat i la localització.  

Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin 

desenvolupat arrel nova. Les conreades en viver han de ser repicades com a mínim un 

mes i mig abans de la seva comercialització per tal d’assegurar la creació d’arrel nova.  

Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un 

contenidor més gran abans que s’excedeixi el temps establert a la NTJ 07: 1995. 

Coníferes i resinoses.  

 

 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

59 

• Formació de la part aèria  

Les coníferes han d’estar totalment ramificades des de la base d’acord amb l’hàbit de 

creixement de l’espècie-varietat.  

Les coníferes de fort creixement han d’estar totalment ramificades fins a l’última branca 

anual. Tant la llargària de l’última branca anual com el conjunt de les fulles han de ser 

harmònicament proporcionats a l’hàbit de creixement de l’espècie-varietat. 

Les espècies que presenten formes de creixement vertical s’han de lliurar amb la branca 

central intacta, a excepció de les següents: Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc.  

Les plantes per a tanques vegetals han d’estar totalment ramificades des de la base, 

amb el fullatge complet i, si és necessari, s’han de retallar durant el període de conreu. 

Les coníferes de més de 3 m s’han de retallar anualment, per tal de compensar el seu 

creixement.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats d’arbres. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

 NTJ 07C: 1995. Coníferes i resinoses.  

 

4.2.8.3 ARBUSTS  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Classificació dels arbusts  

Segons la ramificació i el port:  

- Arbusts d’un sol tronc  

- Arbusts de troncs múltiples  

- Arbusts ajaguts  

- Arbusts sarmentosos  

 

Segons l’alçària i la llenyositat:  

- Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària)  

- Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m)  

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

60 

- Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària)  

- Subarbusts (subllenyosos)  

Forma de presentació del sistema radical  

Els arbusts poden comercialitzar-se en contenidor o amb pa de terra. En cap cas 

s’acceptaran arbusts subministrats amb arrel nua.  

 

Dimensions de la part aèria  

Els arbusts s’han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. 

A més, s’ha d’especificar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques 

laterals situades en el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el 

perímetre de la tija principal.  

L’alçària mínima, l’amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç 

inferior exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la 

categoria de grandària de l’arbust.  

 

Repicament  

La qualitat dels arbusts, especialment dels grans o mitjans, subministrats amb pa de 

terra o en contenidor està relacionada amb el nombre de vegades que han estat repicats 

durant el cultiu abans de ser arrencats per a ser comercialitzats. El primer repicament 

que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp. 

No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva 

comercialització.  

Els arbusts cultivats al camp s’han de repicar periòdicament, tot i que la freqüència 

temporal depèn de l’espècie i la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han 

de ser repicats almenys cada tres anys.  

Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar 

a un contenidor més gran cada dos anys com a mínim.  

 

Formació de la part aèria  

Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions 

depèn de l’espècie o varietat i del tipus de formació 

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats d’arbusts.  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).  

NTJ 07F: 1998. Arbusts.  

4.2.8.4 PLANTES ENFILADISSES  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Classificació de les plantes enfiladisses  

Plantes enfiladisses pròpiament dites  

- Amb circells  

- Amb ungles  

- Amb arrels aèries  

- Amb pecíol voluble  

- Amb ventoses  

- Amb espines o amb agullons  

- Amb estípules espinoses  

Plantes volubles  

Plantes sarmentoses  

 
Les plantes enfiladisses han d’estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu.  

Forma de presentació del sistema radical  

Les plantes enfiladisses han de ser comercialitzades en contenidor.  

Dimensions i proporcions  

 

Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins 

a l’extrem superior, d’acord amb el quadre següent. 

ALÇÀRIA EN cm 

30/40 

40/60 

60/90 

90/120 

120/150 

i de 50 en 50 per sobre de 150 cm 
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Taula 20 Mesures per a la classificació de plantes enfiladisses 

Formació de la part aèria  

Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l’alçària i espècie o varietat, un 

nombre mínim de tiges o ramificacions.  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L’aspre ha de tenir, com a 

mínim, la mateixa mida que l’alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 38. 

Les fixacions no han de provocar ni ferides ni estrangulacions.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats de plantes enfiladisses.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: 1993. Subministrament del material vegetal. Qualitat general.  

NTJ 07I: 1995. Enfiladisses.  

 

4.2.8.5 PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Subministrament de plantes vivaces i entapissants.  

 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Plantes vivaces: Plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, que poden arribar a ser 

de base sufruticosa o sufruticulosa, amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. 

Poden mantenir la vegetació al llarg de l’any (p. ex. Agapanthus umbellatus) o perdre-la 

pràcticament durant el període desfavorable del seu cicle vegetatiu (p. ex. Lobelia 

laxiflora).  

Plantes entapissants: Plantes de tipus vivaç (p. ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís (p. ex. 

Hedera helix), arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bianual o anual (p. ex. 

Viola tricolor), que atesa la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s’usen per 

cobrir superfícies o per entapissar-les. Queden incloses en aquest grup plantes que 

poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple algunes arbustives. En queden 

excloses, en canvi, aquelles vivaces com les gespes que, per les seves especials 

característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi.  

Condicions de conreu  
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Les plantes vivaces i entapissants s’han de cultivar de manera adequada a la finalitat 

que han de complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves 

parts en relació amb el conjunt i l’edat de la planta.  

Dimensions i proporcions  
 
Les dimensions i proporcions han de les adequades per a aquest tipus de plantes, en 

qualsevol cas, suficients per ser plantades al lloc al qual es destinin. Com que ha d’existir 

una relació entre la mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser 

subministrada, la categoria de la planta pot ser expressada a través del tipus i la 

dimensió del recipient on ha estat cultivada i on se subministra.  

Forma de presentació  

S’ha de rebutjar la presentació amb arrel nua (excepte en el cas de plantes amb gran 

resistència, com els bambús).  

El sistema que presenta més garanties, tant per al transport com per a la represa de les 

plantes, és la presentació en recipient. Depenent de l’espècie, pot ser d’una tipologia o 

una altra, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, han de ser de materials poc o 

gens danyosos des del punt de vista mediambiental.  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Períodes de subministrament  

Els períodes de subministrament són variables, en funció de:  

Les característiques de cada espècie o cultivar.  

El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural.  

El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals 

adequades per avançar o endarrerir —alterar en general— el cicle vegetatiu natural de 

la planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats 

ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc on és previst de plantar-la 

i l’època en què es faci.  

Garantia  

La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants comprèn des del subministrament 

fins a la represa al seu lloc de plantació en condicions normals.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitats de plantes.  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).  

 

4.2.8.6  PLANTES BULBOSES I SIMILARS  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Producció i comercialització de bulbs, rizomes i similars.  

Bulb: Òrgan generalment subterrani format per una tija discoïdal, amb una gemma 

destinada a originar la tija florífera, recoberta per fulles o bases foliars carnoses que 

tenen la funció de reserva.  

Corm (o bulb sòlid o bulb massís): Tija subterrània curta, més o menys globosa, amb 

funció de reserva, semblant a un bulb però sense fulles carnoses o amb fulles carnoses 

molt poc desenvolupades.  

Rizoma: Tija subterrània que presenten alguns vegetals, de llargada i de gruix variables, 

disposada de manera horitzontal o obliqua.  

Tubercle: Tija o porció caulinar subterrània gruixuda i rica en substàncies de reserva. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Els bulbs i rizomes s’han de comercialitzar amb la quantitat i la qualitat d’arrels adients, 

secs i sense ferides ni cops ni malalties.  

En el corm haurà d’existir l’antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, sense 

ferides ni cops o malalties.  

Els tubercles s’han de presentar sense malalties, sense cops i secs.  

CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT  

Tots s’han de subministrar envoltats de palla o material similar sec, i en envasos airejats.  

S’han de subministrar indicant-hi data, calibre, així com error de calibratge, grau de 

germinació, certificat fitosanitari, varietat, origen o provinença.  

A més, han d’estar nets, sense cap porció de terra adherida a les arrels.  

Es tolerarà una derivació de les característiques definidores del 5%.  

UNITAT DE MESURAMENT  

Unitat de bulbs i similars.  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 

material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

 

4.2.9 Beurades, morters i formigons 

4.2.9.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran 

a allò prescrit a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) La presa de mostres i 

assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 

Es rebutjaran les aigües que no compleixin algun dels requisits indicats a l'Article 27 de 

la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, 

excepte si hi ha una justificació especial que la seva utilització no altera de forma 

apreciable les propietats exigibles als morters i formigons amb elles fabricats. 

El control de qualitat de recepció s'efectuarà d'acord amb l'apartat 85.5 de la “Instrucció 

de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La Direcció 

d’Obra exigirà l'acreditació documental del compliment dels criteris d'acceptació i, si 

s’escau, la justificació especial d'inalterabilitat esmentada a l’apartat 280.3 d’aquest 

Article. 

4.2.9.2 Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en 

massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 

per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 

elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 

aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 
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4.2.9.3 Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 

1913/1988 de 28 d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions 

per a la Recepció de Ciments (RC-08). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PGI-10 i amb les de l'EHE-

08 i les de la Norma UNE-80.301.85. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses serà del tipus I/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 

4.2.9.4 Formigons 

Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades en la 

"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així 

com les especificacions addicionals contingudes en l’article 610 del PGI-10. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 

resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 

s'estableixen els següents tipus de formigons: 

- Formigó tipus A. Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als cent quilograms per 

centímetre quadrat (100 kg/cm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà 

l'II-Z/35. 

- Formigó tipus B. Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre 

quadrat (200 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

- Formigó tipus C. Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta 

quilograms per centímetre quadrat (250 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'IIZ/ 

35. 

També es tindrà present el següent: 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 

superior a la del Projecte. 
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La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc que s'emprin 

hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 

estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 

l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 

que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 

emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de 

control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

Formigons tipus B i C     Nivell normal 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora:  

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 

de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 

mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 

producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre 

i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 

en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: Procedència i assaigs de recepció. 
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- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: Pesos de cada fracció de granulats, 

ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb ciment, consistència 

i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions de l'article 610 del PGI-10. En referència al període de curat, el període 

mínim serà de 7 dies. 

 

4.2.10 Tot-U 

 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 

on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas 

de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 

d'espai en la proximitat d'on s’executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
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- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en 

les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la DF. 

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin 

aigua sobre la seva superfície. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 

Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
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Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, 

en la resta de casos. 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 

de la capa. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 

de la DF. 

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà 

a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 

segregacions i les variacions d'humitat. 

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 

tongades de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari 

per a aconseguir la densitat exigida. 
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Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, 

com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 

de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 

de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats 

pel contractista segons les indicacions de la DF. 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Només hi ha normativa referent a l’ús en Carreteras y Puentes 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ.  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti 

restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el 

DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA  

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Densitat: 

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 

individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 

prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 

tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat: 

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport: 

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 

inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a 

compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 

- Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
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- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional 

a la capa superior, per compte del Contractista. 

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 

de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 

i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 

2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 

- Rasant: 

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 

existiran zones que retinguin aigua: 

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 

compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial: 

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera: 

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 

del Contractista. 
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4.2.11 Elements de fusta  

4.2.11.1 Definició 

Dins d’aquest material s’inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la 

conformació de postes sustentadors d’elements senyalitzadors, elements de delimitació, 

estructurals de mobiliari, observatoris i baranes, en l’àmbit del Projecte. 

4.2.11.2 Característiques generals 

La fusta a utilitzar serà pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i 

amb la certificació forestal donada pel Consell d’Administració Forestal FSC (Forest 

Sterwardship Council). 

La certificació forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la 

fusta (des de la fusta massissa fins paper passant pels taulers i els mobles) pel seu 

origen sostenible, d’acord a uns estàndards internacionalment reconeguts. 

Descripció de la fusta: 

El color de la fusta d’albura és groc i el del duramen de color vermellós. La diferència 

entre ambdues zones es més acusada en la secció transversal on s’aprecien les 

diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats a la fusta d’estiu i tenen 

un gruix de 1,5-3 mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya. 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir 

al·lèrgies a les mucoses. 

Propietats físiques: 

- Densitat:     500-520-540 kg/m3 

- Contracció:     Poc nerviosa 

- Coeficients de contracció:   total (unitari) 

 * volumètrica:    12,9 % (3,34) 

 * tangencial:    6,8 % (0,21) 

 * radial:     3,8 % (0,12) 

- Duresa:      2,0 Semidura 

 

Propietats mecàniques: 

- Flexió estàtica:    90-110 N/mm2  

- Mòdul d’elasticitat:   8.600-10.000 N/mm2   

- Compressió axial:    9,2 N/mm2 

- Tallant:     10-11 N/mm2  

- Flexió dinàmica:    2.25 J/cm2 
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Propietats tecnològiques:  

L’asserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bones 

aptituds per l’obtenció de xapes per desenvolupament i mitjançant cost la planta. Per 

facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament es recomana realitzar un vaporitzat 

moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball 

depèn de la mida i nombre de nusos i de la quantitat de resina que tingui. En el raspatllat 

i en el moldurat ha d’utilitzar-se els útils ben afilats, ja que és freqüent l’aparició d’una 

superfície ondulada amb forma irregular originada per la variació de densitat dels 

creixements. 

Presenta bones aptituds per l’encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta 

és molt resinosa i no ha estat sotmesa a un secat artificial amb temperatures per damunt 

dels 70º C, és preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les coles 

fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que endureixen en mitjà àcid 

com les coles d’urea-formol. En tot cas se recomana encolar les superfícies fresques 

(acabades de raspatllar). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenten altes resistències a l’arrencada. 

L’acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La 

presència de resina pot desmillorar l’aspecte de l’acabat, ja que poden produir-se 

exudacions per la seva exposició al sol o per fonts de calor. Si la fusta ha estat secada 

amb temperatures superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

Durabilitat natural i impregnabilitat:     

La fusta està classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, 

enfront a l’acció dels fongs xilòfags, anòbics, cerambícids i termites. 

La fusta d’albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdós casos 

presenten una gran diversitat de comportament. 

Característiques geomètriques:  

La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no admetent-

se desviacions dels elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 

 

Normativa i assajos de referència: 

EUROCODI núm.5 “Estructures de fusta” 

DIN 1052 

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543. 
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Amb el propòsit de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d’humitat i tenint 

en compte l’ambient costaner en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de 

fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau d’humitat entre el 25 i el 30 %. 

En qualsevol cas, aquesta dada haurà d’estar inclosa entre la documentació relativa a 

la fusta utilitzada que el Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’obra. 

TRACTAMENT 

La fusta es tractarà per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) 

mitjançant exposició mínima de vint (20) hores en autoclau, amb alternança de règims 

de buit i de pressió. 

El tractament haurà d’estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat 

per tractar fusta per ús exterior. S’haurà de curar i protegir la fusta amb resines. El 

producte específic i el procediment de realització hauran de ser aprovats per la Direcció 

d’obra abans de dur a terme qualsevol construcció utilitzant la fusta escollida. 

Es realitzarà a més un acabat mitjançant vernís per exteriors ILVA o similar amb una 

primera mà del vernís referència TN23, una segona mà de TN73, es procedirà llavors a 

un raspatllat de la peça per acabar amb una tercera mà de vernís referència TN33. 

Cargoleria i elements metàl·lics 

Tots els elements de cargoleria, perns, arandel·les, pletines, femelles i plaques d’acer 

laminat que formen part de les diferents estructures de fusta serà d’acer inoxidable de 

designació tipus AISI 316. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i 

cadascun dels elements. Els mateixos no tindran defectes interns o externs que 

perjudiquin la seva correcta utilització. 

Es d’obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els 

acers hauran de garantir les següents característiques: 

- Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

- Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

- Allargament: >50 % 

- Acer inoxidable 

No s’admetran cargols que no presentin certificat de  materials. En cas de realitzar algun 

assaig de contrast, aquestes característiques se determinaran d’acord con la Norma 

UNE 36-401-81. 

Abans de començar les soldadures dels cargols s’homologarà el procediment de 

soldadura. En aquest sentit se soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i 
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màxim gruix dels elements reals. Es realitzarà un control amb líquids penetrants que 

asseguri que la soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de 

soldadura haurà de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se conjunts de tres perns 

realitzant-se un nou assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es 

realitzaran assajos a tracció fins el trencament: el procediment es considerarà 

homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el valor de càrrega de 

trencament és igual o superior a la nominal. Es realitzarà una inspecció visual al 100 % 

de la soldadura dels cargols: aquells en que el cordó de soldadura hagi resultat 

incomplet (>360º) hauran de de ser arreglats reomplint la part sense soldadura amb un 

cordó que tingui com a mínim una alçada igual al diàmetre del cargol. 

El reompliment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb 

electrodes de baix contingut en hidrogen. 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran 

convenientment raspatllades i lliures d’òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en sotmetre-

ls a un assaig de doblat a 15º de la vertical, bé amb mall o fent palanca amb un tub, una 

vegada freda la soldadura; si falla la unió o la soldadura queda trencada o esquerdada, 

la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol serà substituït. Aquesta 

inspecció es realitzarà preferentment en aquells cargols el cordó dels quals presenti un 

aspecte rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol, que 

no tingui la unió correcta, se n’inspeccionaran tres nous. 

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint 

prèviament les mossegades amb electrode de baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l’estructura s’executi després de soldar tots els 

cargols. 

5 EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS VERDS  

5.1 Operadors implicats  

Les obres públiques que es fan a la ciutat de Lleida poden ser promogudes per diferents 

entitats. La direcció facultativa d’aquestes obres pot recaure directament en el promotor 

o bé es pot adjudicar a una empresa privada.  
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•  Promotor  

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment 

i/o col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o 

aliens, les obres per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol.  

•  Inspecció facultativa  

La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o 

als tècnics contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l’execució del projecte 

segons els diferents plecs de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la 

construcció de nous espais verd.  

•  Direcció facultativa  

La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics 

que actuen com a representants, defensors i administradors de l’obra en representació 

de la propietat, de manera que han de tenir cura de l’exacta execució del projecte, tant 

tècnicament com econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups: 

direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut.  

•  Contractista  

És l’adjudicatari encarregat de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la 

direcció tècnica de la direcció facultativa i d’acord amb la propietat.  

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona 

que assumeixi la direcció dels treballs que s'executen i que actuï com a representant 

seu davant de l'Administració a tots els efectes que es requereixin durant l'execució de 

les obres. 

L'Ajuntament podrà exigir que el Contractista designi, per estar al front de les obres, un 

tècnic superior de formació apropiada, amb autoritat suficient per a executar les ordres 

del Director Facultatiu relatives al compliment del contracte. 

5.2 Replanteig general de l’obra  

Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop 

realitzades les instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la 

caseta d’obra, i les feines fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig 

general de l’obra per tal de verificar les dades fixades en el projecte executiu.  

Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de 

la documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, 

els reblerts i altres dades precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.  
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La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als 

serveis que afecten la zona d’obra.  

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència 

altimètric, els quals han de servir de base per a l’execució de l’obra.  

Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar 

dels mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de 

l’obra el punt de referència altimètric i les línies de referència planimètriques.  

El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per 

la Direcció Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.  

5.3 Comunicats i informes 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. Aquest informes faran referència tant als treballs de revegetació 

pròpiament dits com als de manteniment durant el termini de garantia. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 

que hagin de quedar ocultes. Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat 

per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

5.4 Instruccions al contractista 

Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i, numerades 

correlativament. Aquest quedarà obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'Ordre. 

5.5 Protecció dels elements vegetals  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant l’execució 

de l’obra, amb la finalitat de garantir la protecció d’arbres, arbusts, gespitoses, àrees 

amb coberta de sòl vegetal i fins i tot boscos, a partir d’ara anomenats «àrees de 

vegetació».  

Sempre que hi hagi vegetació, cal protegir tots els elements vegetals afectats pels 

treballs de construcció que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable 
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expectativa de vida, mesurada en dècades. Els que per raons imponderables no es 

puguin protegir, s’han de trasplantar. Es seguiran les indicacions establertes en 

l’Annex 4 de la memòria: “Protocol Tècnic de Protecció d’Arbrat en Obres”. 

Només es podrà intervenir sota criteri i justificació de la direcció facultativa. 

 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

• Possibles danys als elements vegetals  

CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS  

 

✓ Impactes als troncs i/o branques.  

✓ Contaminació química.  

✓ Foc.  

✓ Excés o embassament d’aigua.  

✓ Compactació del sòl provocada per 

l’excés de trepig i la circulació de 

maquinària, així com per 

l’emmagatzematge de deixalles o de 

materials de construcció.  

✓ Moviments de terres (buidades o 

terraplenades).  

✓ Obertura de rases i altres excavacions.  

 

 

✓ Deterioració mecànica de les zones 

profundes o superficials on viuen les 

arrels.  

✓ Aïllament d’arbres en zones de difícil 

accés.  

✓ Descens del nivell freàtic.  

✓ Elevació del nivell freàtic salí.  

✓ Impermeabilització del sòl, ocasionada 

per exemple per recobriments estancs.  

✓ Ús inadequat de les eines.  

✓ Errors en l’aplegada de material.  

 

Taula 21.- Causes de danys a elements vegetals 

Fases de la protecció  

➢ Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’inici 

de l’obra i n’afecten el desenvolupament.  

➢ Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves 

condicions.  

➢ Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del 

projecte constructiu (freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una 

rasa pot tenir influència significativa sobre la supervivència d’un arbre important)  

 
➢ Planificació de les tasques de protecció dels vegetals.  
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➢ Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de 

protecció dels elements vegetals estan correctament col·locats.  

➢ Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar 

el compliment de totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als 

elements vegetals.  

➢ Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació 

de l’estat de tots els elements vegetals.  

➢ Mesures de protecció  

En tos els casos, cal complir el Decàleg de protecció de l’arbrat i els elements vegetals 

en les obres. 

DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT  

 

✓ És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres.  

✓ Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments, la superfície del sòl que 

es troba al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un 

mínim de 20 centímetres de gruix, sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un 

altre material semblant.*1  

✓ S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.  

✓ Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s’ha d’obrir manualment, i en cas 

d’haver de tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals.*2  

✓ Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de 

l’arbre o el lligat de palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra.  

✓ Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 

2 metres d’alçada com a mínim, o anellar-la amb pneumàtics.*3  

✓ Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 

metres d’alçada a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars).  

✓ No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres.  

✓ No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres.  

✓ No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o 

similars, excepte en el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si.  

*1Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció 

ja no sigui necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.  

*2 La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres 

o arbres palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de 

les gelades, i deixar sempre el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es 

requerirà una autorització especial abans de començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures 

correctores.  

*3 La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han 

de lligar cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.  

Taula 22. Decàleg de protecció de l’arbrat 
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ALTRES CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LES ÀREES DE 

VEGETACIÓ  

 

✓ No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la 

construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres 

aglomerats.  

✓ Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la 

construcció.  

✓ No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que 

el gruix de les capes abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la 

vitalitat i la formació del sistema radical de cada espècie, i també amb les 

característiques del sòl.  

✓ No s’ha d’extreure terra de la zona radical.  

✓ No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en 

la zona radical dels arbres i de les àrees de vegetació.  

✓ No és permès fer foc dins les àrees de vegetació.  

✓ No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, 

s’han de construir fonaments puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a 

mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i amb el peu del tronc. S’ha d’establir la 

base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les arrels que més clarament 

compleixin una funció estàtica.  

 

 

Taula 23. Altres consideracions per a la protecció de l’arbrat 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la 

protecció d’àrea de vegetació.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  

5.6 Trasplantament d’elements vegetals existents  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Aquest capítol té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques de 

trasplantació dels arbres i arbusts exemplars, i garantir el reeiximent i la salvaguarda 

dels exemplars que, pel fet de no poder ser mantinguts on són, hagin de ser trasplantats 

per preservar-los de ser eliminats. Un altre objectiu és assenyalar les hipòtesis i les 
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condicions en les quals el trasplantament presenta un alt risc i, per tant, cal desestimar 

l’operació.  

El trasplantament d’un arbre o d’un arbust exemplar ha de ser sempre l’última opció. Els 

arbres catalogats d’interès local a la ciutat de Lleida no es poden trasplantar.  

Es reconeixen dos grups diferents d’exemplars:  

• Exemplars que han estat preparats per al trasplantament.  

• Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament.  

Les tècniques i les opcions que s’han de tenir en compte en les operacions de 

trasplantament varien per a cada grup. Cal parar una atenció especial a aquells 

exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l’ús de maquinària 

especial per dur a terme l’operació. 

En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el 

seguiment de les ordenances municipals.  

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

• Consideracions prèvies  

 

FACTORS PER AVALUAR LA CAPACITAT DE TRASPLANTAMENT D’UN EXEMPLAR  

 

✓ Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria.  

✓ Gènere, espècie, tipus i varietat d’arbre/arbust.  

✓ Època de trasplantament.  

✓ Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura.  

✓ Danys soferts a la part aèria i a les arrels.  

✓ Condicions agroclimàtiques i mediambientals de la zona d’extracció i tolerància a les 

condicions del nou emplaçament.  

✓ Condicions edafològiques de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou 

emplaçament.  

✓ Termini d’execució de les operacions del transplantament.  

 

Taula 24. Factors per avaluar la capacitat de trasplantament d’un exemplar 
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VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT  

FAVORABLE  DESFAVORABLE  

 
✓ Arrels somes.  
✓ Arrels fibroses.  
✓ Arrels a prop del tronc.  
✓ Arbusts.  
✓ Arbres caducifolis.  
✓ Arbres joves.  
✓ Palmeres.  
✓ Arbres conreats en viver.  
✓ Terreny argilós.  

 

 
✓ Arrels en profunditat.  
✓ Arrels grans i insuficients.  
✓ Coníferes.  
✓ Arbres madurs.  
✓ Sòls pobres.  
✓ Terreny sorrenc.  
✓ Arbres de generació espontània  

 

Taula 25. Viabilitat dels transplantaments 

En tots dos casos, si la grandària de l’arbre ho requereix, cal estudiar l’ús de tècniques 

i maquinària específiques.  

• Època de trasplantament  

Es diferencien tres tipologies generals d’arbres i arbusts per determinar l’època de més 

idoneïtat per al trasplantament:  

• Caducifolis  

• Perennifolis (de fulla ample i de fulla estreta)  

• Espècies originàries de climes càlids  

Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el 

procés, sobretot en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. 

ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT  

Caducifolis de clima fred  *Hivern  • Durant el període de repòs 

vegetatiu i especialment al 

final, abans de la brotada 

primaveral.  

• Després de la caiguda de les 

fulles.  

Perennifolis  Perennifolis de 

fulla ample  

*Final d’hivern  • Referentment al final 

del període del repòs 

vegetatiu i abans de 

la brotada 

primaveral.  

*Final d’estiu  • Preferentment al final del període de repòs 

vegetatiu d’estiu i abans de la brotada de tardor.  

Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses)  • Arbres no trasplantables (atesa la dificultat que 

comporta, el trasplantament s’ha de fer de forma 
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específica; cal consultar amb els tècnics de 

PiJBIM).  

Espècies de climes càlids, 

palmeres i afins  

*Primavera  • Necessiten temperatures 

suaus i càlides. Preferentment 

espècies subtropicals.  

*Començament d’estiu  • Preferentment palmeres i similars  

Taula 266. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament 

 

* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les 

arrels, per la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica.  

 

5.7 Protecció dels serveis existents  

Abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, l’adjudicatari ha de 

sol·licitar a les institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, 

telèfon, aigües, clavegueram...) la informació corresponent als serveis instal·lats a 

l’àmbit d’actuació i els permisos necessaris per a l’actuació. També ha d’esbrinar els 

cursos d’aigua (rius, rierols, riberes i fonts) que hi ha a la zona.  

Se n’han de descriure les característiques i la localització en un plànol, i si cal, 

replantejar-ho en el terreny.  

Si estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, els 

serveis d’infraestructures han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. 

Els treballs s’han de dur a terme sota la supervisió de les empreses afectades.  

• Conceptes bàsics d’un trasplantament executat correctament  

• Extracció a partir del pa de terra.  

• Realització de talls correctes.  

• Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça.  

• Operacions de trasplantament  

 

Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents 

de la NTJ 08E: Trasplantació de grans exemplars, d’acord amb el sistema emprat. 
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PRETRASPLANTAMENT  - Treballs previs de planificació.  

- Protecció de l’exemplar en 

treballs de construcció.  

- Tractaments fitosanitaris i 

sanejament.  

- Equilibri hídric.  

EXTRACCIÓ I TRANSPORT  - Dimensionament del pa de 

terra.  

- Repicaments previs.  

- Formació del pa de terra 

definitiu.  

- Extracció.  

- Transport.  

- Dipòsit temporal.  

PLANTACIÓ  - Obertura del clot de plantació.  

- Drenatge i aeració.  

- Plantació.  

- Reg.  

- Aspratges i ancoratges.  

- Encoixinament.  

- Protecció de l’exemplar 

trasplantat.  

POSTTRASPLANTAMENT  - Manteniment de les condicions 

del sòl.  

- Reg.  

- Aportació d’adobs.  

- Sanejament.  

- Control i seguiment  

 

Taula 27. Fases i operacions del trasplantament 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’arbre trasplantat.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08E: 1994. Trasplantament de grans exemplars.  

 

5.8 Moviment de terres  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Totes aquelles terres que s’utilitzen per reomplir el nivell original a fi d’arribar a la cota 

de perfil projectada, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, han de complir uns 

requisits mínims per ser acceptades com a base de les plantacions.  

S’entén com a sòl base aquell al qual es modifica la topografia original per assolir el 

perfil del projecte, de manera que quedin 25-30 cm de distància per a la cota definitiva 

a fi de fer-hi després les aportacions de terres preparades que s’indiquin en la partida 

de jardineria.  

En el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, en casos de terrenys naturals o de 

conreu, en els moviments de terres cal respectar al màxim la configuració dels perfils 

modificats, ja que la primera capa, d’uns 20-30 cm, és la de sòl fèrtil.  

Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal o superficial pel fet d’estar destinada 

a edificacions, a modificació de la cota del terreny, a camins o a altres superfícies dures, 

s’ha de separar la coberta de sòl i s’ha d’emmagatzemar en piles no superiors a 1,25 m 
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d’alçària. Se n’ha d’assegurar una bona aeració i evitar-hi el creixement de les males 

herbes.  

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents:  

- Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo.  

- Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior 

aportació de terres preparades.  

- Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau.  

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Condicionants de la capa de sòl base:  

• Quan la partida d’obra prevegi l’aportació de terres, cal conèixer-ne l’origen.  

• Si procedeix de perfils profunds, cal un procés de meteorització.  

• No ha de contenir agents contaminants, restes d’obra ni elements estranys.  

• Si el sòl existent no compleix les característiques de les terres de rebaix 

indicades al quadre 10 de l’apartat 5.2.3, cal substituir-lo per terres adequades.  

• Si el sòl existent té unes característiques similars a les de les terres de rebaix, 

cal aplicar-hi una esmena.  

Si en el mateix procés apareguessin materials d’obres o contaminants al sòl, seria de 

compliment obligat fer-hi el rebaix oportú, retirar-ne la totalitat de les runes per dur-les a 

l’abocador i substituir-ne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de 

la direcció facultativa.  

Per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent:  

• Cal marcar un itinerari d’entrada i sortida per tal de no interrompre altres 

processos dins la mateixa obra.  

• Les fites d’acotació han de ser de fusta, no es poden utilitzar vares d’obra i han 

d’anar marcades amb color per tal de poder-les identificar amb facilitat.  

• La relació superfície-mitjans de treball ha de ser directament proporcional, per 

tal de no endarrerir el procés d’execució.  

• S’ha d’evitar treballar en temps de pluges abundants, de manera que cal esperar 

que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre 

l’estructura del sòl.  
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• En cas que en el procés d’excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les 

consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de 

reconduir-les o emmagatzemar-les per a la posterior utilització per a reg.  

• Descompactació del terreny  

Cal subsolar el terreny a una profunditat mínima d’1 m.  

Si la direcció facultativa ho creu necessari, pot fer la comprovació de camp següent: fer 

un forat de 40 x 40 x 70 cm, omplir-lo d’aigua i, si en 30 min no s’ha buidat, s’entendrà 

que el terreny no drena prou i, per tant, no està ben descompactat o té un alt contingut 

d’argiles, la qual cosa ha de fer pensar en la necessitat d’un sistema de drenatge. 

• Modelatge  

Cal fer un control exhaustiu del replanteig de fites, que han d’estar col·locades a una 

distància suficient entre elles per tal que l’error de perfilat no superi els 2-5 cm.  

Tanmateix, el calibratge màxim que ha de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí 

no ha de superar mai els 2 cm de diàmetre, i el terreny ha de quedar perfectament 

modelat. 

En cas de restauració de talussos, cal subjectar la base o el llit del substrat de manera 

artificial amb algun dels materials especificats a l’apartat 5.2.9.5, amb consulta prèvia 

als serveis tècnics de Parcs i Jardins.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Moviment de terres: m3, mesurat sobre perfil.  

Retirada de materials grossos: m3.  

Terreny subsolat en m2 i profunditat en cada cas.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.8.1 Subministrament de terra d’aportació 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 

seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 

criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.8.2 Terraplenat i piconatge per nucli de terraplè 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 

dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una 

plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% 

PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o col·lapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del 

terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, col·lapsables, amb guix, amb sals solubles, 

amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls col·lapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 

inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 

Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 

terraplè, el grau de col·lapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
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L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 

qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 

0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 

exigit amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

- Sòls seleccionats : >= 50 MPa 

- Resta de sòls : >= 30 MPa 

- Coronament: 

- Sòls seleccionats : >= 100 MPa 

- Resta de sòls : >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
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Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús: ± 2° 

- Espessor de cada tongada: ± 50 mm 

- Nivells: 

- Zones de vials: ± 30 mm 

- Resta de zones: ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor): 

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% 

- Sòls expansius o col·lapsables: - 1%, + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Planor: ± 20 mm/m 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original 

del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional 

degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 

siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació 

de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
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En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 

un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi 

especial aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex 

CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 

3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 

problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 

aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 

l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es 

realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 

construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de 

permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima 

de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 

d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 

espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de 

mesures de drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
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En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins 

a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària 

de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat 

de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 

condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 

materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 

suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més 

del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta 

de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 

matèria orgànica. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 

de referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 

òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 

s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb 

el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips 

de moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 

rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 

la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 

treball de la maquinària. 
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El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar 

al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 

l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un 

mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, 

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 

funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 

sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 

turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons 

el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

97 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 

existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 

la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 

per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 

procedir a la seva eliminació. 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució 

i control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 

la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 

exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
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S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 

densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual 

té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials 

com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 

el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 

inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 

les limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 

superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 

mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 

30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les 

establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 

recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la 

tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 

localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble 

sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
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5.9 Retirada de residus i abocaments 

Retirada i neteja d’abocaments incontrolats localitzats dins l’àmbit d’actuació tals com 

brossa, abocaments sòlids, tubs, acers, terres, plàstics, fustes,... En general tot tipus 

d’abocaments que puguin aparèixer enmig de la vegetació existent, mentre es duguin a 

terme els treballs de gestió de la vegetació. 

Inclou la càrrega amb contenidor, els mitjans mecànics i el transport a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

autoritzat i el cànon d’abocament i manteniment d’abocador. 

La retirada d’abocaments incontrolats s’aplicarà de forma general a la totalitat de l’àmbit 

d’actuació. 

Cal tenir en compte, quant a l’accés de maquinària, les condicions físiques del substrat 

i l’obligació de no trepitjar la vegetació existent dins l’àmbit d’actuació 

5.10 Xarxa de reg 

La xarxa de reg consta dels components del capçal de reg, els elements de la xarxa de 

boques de reg i els emissors aeris.  

5.10.1 Components del capçal de reg 

5.10.1.1 Grup de pressió constant i cabal variable, bomba centrífuga 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Grup de pressió d’aigua, de pressió constant independent de la demanda, amb variador 

de freqüència i amb alternança de funcionament del motors. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions: preparació de la zona de treball, 

replanteig de la unitat d’obra, muntatge del grup motobomba i connexió a la xarxa de 

servei, connexió a la xarxa elèctrica, prova d’estanquitat, prova de servei, retirada de 

l’obra de restes d’embalatges, restes de material, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

La posició ha de ser la reflectida per la DF. 

El muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els motors elèctrics constituiran unitats completament estanques. 
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Els col·lectors d'aspiració i d'impulsió han d'estar connectats a les xarxes de servei 

corresponents. 

Les reduccions de diàmetre han de fer-se amb peces còniques, de conicitat <= 30º. 

Les reduccions horitzontals han de ser excèntriques i han de quedar enrasades per la 

generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 

El quadre elèctric ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica. Les connexions internes del 

grup, així com les del quadre de maniobra han d'estar fetes. Les connexions elèctriques 

han d'estar fetes a dintre de caixes de connexió. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de 

connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió 

elèctrica. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

No es convenient fer girar la bomba en sec. Per tant, serà suficient observar el sentit de 

gir, per a veure si el moviment és el correcte, i en conseqüència procedir a la seva 

correcció. 

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir mitjançant els junts adequats, tant pel que 

fa al sistema d'unió (rosca, brides, etc.) com pel que fa al fluid que i circula. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 

subministraments. 
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Les proves sobre el grup un cop acabats els treballs de muntatge i instal·lació han de 

ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 

els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
 
 Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 

(vàlvules, filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, filtres, etc.). 

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, 

consum, cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell 

sonor). 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):     - Cabal < cabal nominal     

- Cabal nominal     - Cabal > cabal nominal 

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de 

tancament per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el 

cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que 

limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. 

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a 

impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua. 

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia: 
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- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la 

suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a 

l'edifici. 

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir 

la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades. 

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de 

manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua. 

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia: 

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima 

de servei, fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i 

control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que 

disminueixi la pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort 

de corrent, i per tant la desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la 

pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. 

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció 

atendrà en qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la 

qual figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data 

de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum. 

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la 

pressió màxima prevista a la instal·lació. 

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió 

d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de 

timbrat del dipòsit. 

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la 

consegüent despesa d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió 

màxima i la pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts 

corresponents al seu càlcul. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb 

cabal variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 

30 (segons ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà 

la intensitat de la presa de mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 

afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

5.10.1.2 Vàlvula de papallona 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, 

muntades entre brides o embridades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: neteja del interior i extrems 

del tub i de les vàlvules, preparació de les unions amb elements d'estanquitat, connexió 

de la vàlvula a la xarxa, en el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica 

i prova de servei 

CONDICIONS GENERALS 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
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Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 

manteniment de les diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques 

a la pressió de treball. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 

pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, 

un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 

girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de 

ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 

fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 

estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la 

unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006 

5.10.1.3 Comptador d’aigua volumètric 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a 

un ramal amb elements per a la lectura centralitzada. 

Es consideren incloses, per a la col·locació de comptadors i del punt de lectura, dins 

d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: replanteig de la unitat d'obra, 

preparació de les unions, col·locació del comptador del punt de lectura centralitzada, 

connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents, execució de les 

connexions elèctriques,  prova de servei i retirada de l’obra dels embalatges, restes de 

materials, etc. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 
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Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula 

de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu 

plec de condicions. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 

seva unió. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.10.2 Elements de la xarxa d’emissors i boques de reg 

5.10.2.1 Tub de polietilè de alta densitat 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada 

en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
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- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Comprovació i preparació 

del pla de suport (en canalitzacions per soterrar), replanteig de la conducció, col·locació 

de l'element en la seva posició definitiva, execució de totes les unions necessàries, 

neteja de la canonada, retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a juntes, etc. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 

i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la 

cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 

s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 

parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
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Tª Polietilè densitat alta Polietilè densitat baixa i mitjana 

A 0ºC <= 50 x Dn <= 40 x Dn 

A 20ºC <= 20 x Dn <= 15 x Dn 

 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis 

de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 

Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. 

Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 
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- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 

punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 

formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
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Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 

i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 

fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 

pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 

rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 

tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 

de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 

de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la 

seva reparació. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de 

les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 

brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIO I DE L’OBRA ACABADA  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst,  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat 

i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels 

accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements 

i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

5.10.2.2 Elements de muntatge per a tubs de polietilè 

5.10.2.2.1 Colze, Con de reducció de polietilè, derivació, tap, altres 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
S’ha considerat l’accessori de polietilè d’alta densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució d’aigua amb una  temperatura fins a 40ºC. 

CARACTERÍSTIQUES GENERAL 

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 

o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 

estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

L’accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
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No ha de tenir bombolles, esquerdes ni altres defectes 

Els accessoris manipulats han d’estar fets per la unió soldada de diverses posicions de 

tubs. 

Els accessoris injectats han d’estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han 

d’existir soldadures intermitges. 

Els accessoris per a instal·lacions de subministrament d’aigua a pressió ha de complir 

els requisits de la norma UNE-EN- 12201-3 

El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser negre. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMANTGE 

Subministrament: Per unitats 

A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. 

L’embalatge, si s’escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, 

tipus i dimensions de l’article, nombre d’unitats per caixa, i qualsevol condició especial 

d’emmagatzematge i límits de temps d’emmagatzematge. 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 

S’ha d’evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 

comprimit que no fan malbé el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius 

i dissolvents. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: unitat 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1: 2003 Sistema de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:Generalidades. 

UNE-EN 12201-1: 2004 ERRATUM Sistema de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:Generalidades. 
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UNE-EN 12201-3: 2003 Sistema de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accessorios. 

CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN 

ACCESSORIS PER A IINSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A 

PRESSIÓ: 

Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a 

pressió hi ha de constar la següent informació com a mínim: número de l’EN 12201, 

material i designació normalitzada, interval de pressió en bar, tolerància -només per als 

accessoris amb extrem mascle-  dn=>280 mm, interval de SDR de fusió. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: sol·licitar al fabricant els certificats 

de les característiques tècniques dels materials, control de la documentació tècnica 

subministrada, control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament, contrastar la 

documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte, realització d’informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES 

S’ha de comprovar per mostreig en cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

5.10.2.3 Vàlvula de bola sintètica, manual, roscada o encolada 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vàlvules manuals roscades 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

Vàlvula de bola per encolar o embridar: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 

manteniment de les diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques 

a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 

pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, 

un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
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MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 

girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

 Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 

fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 

estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la 

unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 

en el moment d'executar les unions. 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.10.2.4 Boques de reg 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues 

de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: col·locació i anivellament 

de la boca, neteja de rosques i d'interior de tubs, preparació de les unions, connexionat 

a la xarxa, prova de servei, col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS  

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al terra. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 

Pressió de prova: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques 

a la pressió de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 
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CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ  

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.10.2.5 Electrovàlvula 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:neteja de les rosques i de 

l'interior dels tubs, preparació de les unions, connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula, 

connexió a la xarxa elèctrica del solenoide, prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de 

pas i accessoris corresponents. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 

l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 
 
MAH-2022-2592 

 

 
 

Regidoria de cultura, ciutat i transició ecològica 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

119 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 

en el moment d'executar les unions. 

Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.10.2.6 Programador de reg amb alimentació de 9 v 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors 

i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, 

etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:fixació del element a la 

seva base o suport, connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, 

si es el cas, programació de les operacions de reg, verificació del funcionament. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la 

DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 

El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de 

protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament.  

Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
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CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les 

instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir 

que son compatibles entre ells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.10.3 Emissor reg aeri 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Element de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb 

un o varis broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que 

transmet la pressió de l'aigua.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Aspersor emergent tipus” rotator” amb vàlvula anti-drenatge 

- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: neteja del tub de connexió 

a la xarxa, preparació de les unions, connexionat a la xarxa amb bobina, amb colze 

articulat o el que faci falta per connectar, fixació al terreny i prova de servei. 
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CONDICIONS GENERALS 

La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

La fixació a la boca de reg, al terreny o a l’espiga,  ha de quedar sòlidament  executada 

de manera que no es pugui moure. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 

l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 

Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.11 Sistema de drenatge  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

En aquells casos en què el sòl no pugui eliminar de forma natural l’excés d’aigua, i una 

vegada fetes les esmenes estructurals pertinents per garantir una bona capacitat 
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d’emmagatzematge i infiltració de l’aigua, així com una correcta aeració, cal dissenyar 

un sistema de drenatge.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

En l’execució d’obres d’espais verds, els sistemes de drenatge sempre s’han d’executar 

per sota del perfil de la terra apta per al conreu. S’han de construir mitjançant canonades 

soterrades de PEAD corrugat i perforat, col·locades sobre un llit de graves i sorra i 

cobertes del mateix material. Aquests tubs de drenatge han d’anar embolicats amb un 

teixit que eviti el rebliment futur dels forats del dren i són els encarregats de recollir 

l’aigua i conduir-la a canonades de diàmetre més gran denominades col·lectors, que al 

seu torn evacuen l’aigua cap a d’altres de més entitat, del tipus embornals, pous... És 

de compliment obligat que sempre hi hagi un punt de recollida de l’aigua per treure-la 

de la zona d’actuació.  

El disseny de la instal·lació de drenatge ve determinat per la disposició dels drens 

respecte dels col·lectors (graella, pinta o espina de peix) i per les corbes de nivell del 

terreny (drens longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga). S’han de considerar 

les pautes següents:  

• Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les canonades de drenatge 

tenint en compte la fondària de les arrels dels elements vegetals a implantar.  

• Determinar l’espai entre els tubs de drenatge depenent de la fondària de la 

instal·lació, de la tolerància a l’entollament de l’espècie seleccionada i del tipus 

de sòl.  

• Determinació del pendent i la longitud de les canonades de drenatge tenint en 

compte que s’han de projectar amb el major grau de pendent possible per 

desaiguar el màxim cabal amb la mínima secció. El pendent mínim ha de ser del 

0,1% al 0,3%. En terrenys amb un cert pendent es pot traçar el dren de manera 

paral·lela a la superfície del terreny. D’altra banda, en terrenys plans la longitud 

no ha de superar els 250-300 m i en terrenys amb pendent, segons el pendent, 

pot arribar als 1.000 m.  

• El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i 

del pendent amb què s’han instal·lat (hi ha taules per obtenir-ne les mides).  

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions 

tècniques següents:  

• Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge.  
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• Cal instal·lar un llit de gravetes d’aproximadament 10 cm per al tub de drenatge 

(3-5 mm Ø).  

• S’ha d’omplir la rasa amb graveta (3-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau 

del tub.  

• Cal reomplir la rasa fins a anivellar-la amb material de l’enderroc o terra de 

jardineria.  

 

Taula 28.- Secció transversal rasa de drenatge 

 

5.12 Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Treballs d’aportació i estesa de terres, fertilitzants i esmenes, i de preparació del terreny 

per a la plantació dels diferents vegetals.  

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

En tots els casos, independentment del tipus de plantació, el terreny ha d’estar 

perfectament condicionat, tant físicament com químicament, fet que implica un procés 

concret en cada cas.  

En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal 

que la vegetació trobi un sòl on pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció 
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adequada per al seu desenvolupament. Químicament ha de quedar homogeni, esmenat 

i amb tots els elements minerals necessaris incorporats, per tal que tots els materials 

s’han de manejar en un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es compactin 

excessivament.  

El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme, com ara el 

llaurat, la incorporació d’esmenes i adobs o les excavacions, han d’evitar la compactació 

excessiva del suport o sòl base i de la capa de substrat.  

• Aportació de terres  

Abans de l’aportació de terres, cal fer una comprovació sobre terreny:  

• Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques (indicades dins el 

subapartat 4.2.3. Terres i substrats per a jardineria), es poden encarregar treballs 

fertilitzants i d’esmenes, tant per a la composició química, amb adobs minerals 

o orgànics, com per a la física, amb aportacions o garbellats (per a tipus i 

característiques, vegeu els subapartats 4.2.4. Adobs i 4.2.5. Fertilitzants i 

esmenes).  

• Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot 

procedir directament a condicionar-lo.  

• Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar un sistema de 

drenatge (vegeu el capítol 5.11).  

 

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present 

l’assentament del terreny. L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no més 

grans de 20 m³ per poder barrejar-les amb les quantitats adients d’esmenes. En tot cas, 

s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia.  

 

➢ Condicionament del terreny  

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació 

a executar:  

• Subministrament i estesa de terres preparades.  

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat.  

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbust.  

• Preparació del terreny per a la plantació de vivaç.  
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• Preparació del sòl per a prats.  

Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. En el moment de fer el 

condicionament del terreny, la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials 

grossos i d’obra, i elements estranys. En cas contrari, cal dur a terme una esbrossada 

manual mitjançant falç, masclet, aixada, etc. Les possibles soques existents s’han 

d’eliminar, preferiblement amb la utilització d’una «barrina mecànica».  

Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 

15 dies abans de la plantació i s’han de barrejar amb la terra a una profunditat de 20-25 

cm per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixi. Les esmenes s’han d’aplicar en 

el moment de la preparació del terreny, tret de l’encoixinament i enceball, que són 

d’aplicació superficial.  

S’han de tenir en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents 

materials de reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular:  

• Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús 

directe.  

• Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, 

s’ha de barrejar amb terra fèrtil o similars i adobar-lo.  

• Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de 

substituir amb terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador o ser 

emprada pel nucli estructural de la Bassa de Reg, a criteri de la DF. 

• Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el 

futur desenvolupament radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar-lo en 

llocs diversos, de manera que pugui ser recollit per separat i redirigit al fons o a 

la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més desfavorable, 

conduït a l’abocador.  

• El reblert s’ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a 

l’abocador o  ser emprada pel nucli estructural de la Bassa de Reg, a criteri de 

la DF 

• L’aplicació de l’esmena orgànica dependrà de l’ús que se’n faci. En el quadre 

següent s’especifiquen les dosis d’esmena orgànica calculades per a unes 

condicions estàndard de sòl i esmena:  
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ESMENA  DOSI D’APLICACIÓ  PROFUNDITAT D’APORTACIÓ  

Esmena orgànica general del 

sòl  

Capa de 25-75 mm de gruix.  Incorporació a una profunditat 

mínima de 300 mm en 

plantacions i 200 mm en 

sembres.  

Esmena orgànica en plantació 

de clots i rases  

Proporció substrat/esmena: v/v 

3:1 en arbusts i 4:1 en arbres.  

Aportació en clot o rasa de 

plantació.  

Esmena orgànica en 

implantació de grups de flor i 

rosers  

Capa de 25-50 mm de gruix.  Incorporació a una profunditat 

mínima de 150 mm.  

Esmena orgànica 

d’implantació de gespes  

Capa de 25-50 mm de gruix.  Incorporació a una profunditat 

mínima de 200 mm.  

Aportació en jardineres o 

contenidors  

Proporció substrat/esmena: v/v 

4:1-3:2.  

Aportació a jardinera o 

contenidor.  

 

L’acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de 

l’obra.  

En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació de 

parterres, arbres viaris, arbusts, vivaces i gespes.  

En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més 

restrictives, és a dir, la de més substrat. 
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Figura.-  4.- Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 05T: 2010. Terres de jardineria i enceballs. 

5.13 Arreplegadissa del material vegetal a peu d’obra  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Emmagatzemament d’espècies vegetals subministrades en contenidor o pa de terra 

protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia.  

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: la 

preparació i la comprovació del terreny a peu d’obra.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver 

d’obra i fins al moment de la plantació.  

➢ Preparació de la zona destinada al viver d’obra  
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S’ha d’escollir una zona dins l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del material vegetal, 

garantint-ne la qualitat. Se seguiran les indicacions següents:  

• L’espai d’estacionament ha d’estar resguardat del vent.  

• L’estacionament dins del viver d’obra només pot tenir lloc durant un període no 

superior a una setmana.  

• El viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. 

En cas que se’n produeixi un, és responsabilitat de l’empresa reposar les plantes 

sense cap càrrec dins del projecte i obra.  

• Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles 

d’ombra de petita estructura metàl·lica i malla del 70%.  

• Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant 

dels contenidors, pa de terra o guix.  

• En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en 

tot cas, s’han de tenir al túnel de plàstic.  

• El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de 

mullar fins a l’interior. El pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. 

Les plantes subministrades en contenidor s’han de regar diàriament.  

• S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, cal fer 

el tractament fitosanitari oportú  

➢ Condicions d’arreplegadissa dels elements vegetals en obra:  

• És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació.  

• El material vegetal no es pot deixar apilat.  

• El temps màxim d’estacionament d’arbres i arbusts al viver d’obra és de 7 dies.  

• No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, la gespa, les 

gespitoses ni els pans d’herba.  

 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 
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5.14 Implantació del material vegetal  

Cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un sistema de 

reg que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen, 

conforme al Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les 

instal·lacions de reg de Parcs i Jardins. 

L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març 

Fora d’aquest període caldrà ser aprovada per la DF. No es plantarà els dies més 

freds, amb vent o amb temperatures més càlides de l’habitual per l’època.   

Des del moment de la plantació fins a l’acte de recepció de les plantacions el 31 de 

maig, el contractista serà el responsable del manteniment de les espècies 

vegetals.   

En els espais on es programi una plantació popular, el contractista col·laborarà en 

l’activitat: obrirà prèviament els forats de plantació, aportarà totes les eines i materials 

necessaris per executar-la i disposarà els recursos humans per ajudar en l’execució. 

5.14.1 Plantació d’arbrat i coníferes  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra protegit 

amb malla metàl·lica o guix.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març 

Fora d’aquest període caldrà ser aprovada per la DF. No es plantarà els dies més 

freds, amb vent o amb temperatures més càlides de l’habitual per l’època.   

 

➢ Plantació  

De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme 

per a la plantació d’arbrat en entorn urbà:  

• Obrir el forat de l’escocell un dia abans de la plantació, per permetre’n l’aeració. 

El sòl ha d’estar treballat (airejat i esmenat) i s’han de seguir les especificacions 

de la taula següent:  
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 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ  

Arbrat i conífera  1,00 Tres vegades el diàmetre del pa de terra.  

 

Taula 29. Clot de plantació d’arbres i coníferes 

 

• Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure’n tota la terra existent fins a 

un mínim d’1 metre de profunditat.  

• Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat 
apropiada del clot de plantació.  

 

 
Figura.-  5. Plantació d’arbre 

 

 

• Treure l’arbre del recipient —en el cas dels subministrats en contenidor— sense 

fer malbé el pa de terra.  

• Col·locar l’arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al 

nivell de plantació escaient on s’ha d’assentar el pa de terra.  

• Una vegada dintre del forat, s’ha de trencar el guix i tallar la malla metàl·lica en 

el cas que vingui subministrat en pa de terra. S’ha de fer sense malmetre 

l’estructura interna del pa de terra. Els únics embolcalls que no cal treure són els 

constituïts per materials biodegradables, capaços de descompondre’s abans 

d’un any i mig i que no afectin el creixement posterior ni de l’arbre ni del seu 

sistema radical.  

• Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de 

terra quedi ben assentat i en posició estable.  
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• Col·locar els aspres tan a prop de l’arbre com sigui possible, a una distància 

mínima de 20 centímetres, vigilant de no malmetre’n les arrels.  

• Abocar progressivament la terra restant al clot de l’escocell.  

• Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint l’escocell, amb capes 

de 30 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i 

assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació 

cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins que el clot 

s’ha omplert i l’arbre queda fermament plantat.  

• Omplir l’escocell fins a una fondària de 15 centímetres respecte al nivell de la 

vorera, a fi que reculli el màxim d’aigua quan plogui o es regui, sense descalçar 

les arrels. En cas d’instal·lació de reg per degoteig, la fondària de la terra de 

l’escocell respecte a la vorera pot ser menor, sempre que respecti un mínim de 

5 centímetres.  

• Abans del primer reg cal confeccionar una clota amb una fondària d’uns 25 cm, 

al centre en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies 

inclinades, que permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.  

• Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 

hores, cal regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal 

suficient per mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el 

fons del forat de plantació. Això és essencial per assentar les terres abocades al 

clot de plantació i apropar-les a les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i 

reduir l’estrès de post plantació de l’arbre.  

 
Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg, aquest primer reg es fa sempre amb 

mànega.  

• En cas que l’arbre sigui subministrat en contenidor, posteriorment s’ha de 

recuperar el contenidor o emmagatzemar l’envàs per a una posterior reutilització 

o reciclatge.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’arbre o conífera.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  
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5.14.2 Plantació d’arbusts  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març 

Fora d’aquest període caldrà ser aprovada per la DF. No es plantarà els dies més 

freds, amb vent o amb temperatures més càlides de l’habitual per l’època.   

 

➢ plantació  

 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Arbusts 040 Mínim el doble d’ample del contenidor 

 

Taula 30.- Mides de la plantació 

- Comprovar l’estat de les arrels.  

- El procés de plantació inclou centrar i orientar l’arbust dins del clot de plantació 

o rasa, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb 

mitjans manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar 

la formació cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins 

que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat.  

- Abans del primer reg, cal confeccionar una clota de fondària suficient, al centre 

en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que 

permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.  

- Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar 

abundantment fins a arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per 

mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat 

de plantació. En termes generals i depenent de l’època i el lloc de plantació, s’ha 

de subministrar la quantitat especificada al manual de reg.  

- S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs per una posterior reutilització o 

reciclatge. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’arbusts o marc de plantació (u/m2 o u/ml).  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

5.14.3 Plantació d’enfiladisses  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Època de plantació  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març 

Fora d’aquest període caldrà ser aprovada per la DF. No es plantarà els dies més 

freds, amb vent o amb temperatures més càlides de l’habitual per l’època.   

 

➢ Plantació  

- El clot de plantació cal que estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret. Les mides s’han 

de correspondre amb les especificades a la taula següent:  

 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ  

Enfiladisses 0,40 Mínim el doble d’ample del contenidor  

 

Taula 311.- Mides de la plantació 

 

- S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° 

cap a la paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una 

excepció a la norma les clemàtides, el pa de terra de les quals ha de situar-se 

uns 10 cm sota el sòl).  

- Una vegada que la planta estigui ben orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i 

compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.  

- Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l’enfiladissa 

per facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat (vegeu apartat 5.16.1).  

- S’han de tallar els plançons secundaris just on neixen. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que els plançons principals puguin disposar de més energia per 

créixer cap a la paret.  
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- Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros 

de la paret. Així doncs, cal orientar els plançons centrals segons els filferros 

verticals, mentre que els laterals s’han de dirigir horitzontalment.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat d’enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de 

la documentació tècnica.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

 

5.14.4 Plantació de plantes vivaces, entapissants i anuals  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Plantació de plantes vivaces, bulbs, rizomes, anuals, de temporada i entapissants.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Època de plantació  

L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març 

Fora d’aquest període caldrà ser aprovada per la DF. No es plantarà els dies més 

freds, amb vent o amb temperatures més càlides de l’habitual per l’època.   

 

- Plantació  

- Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i 

herbes.  

- La fondària de plantació varia d’acord amb l’espècie i/o varietat i els 

condicionants agroclimàtics. En condicions normals, la fondària ha de complir 

amb les especificacions de la taula següent:  

 

 

 CLOT DE PLANTACIÓ 

(m) 

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ  

Vivaç, entapissant i 

anuals 

0,20-0,25 Mínim el doble d’ample del contenidor  

 

Taula 322.- Mides de la plantació 
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- S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres perquè no hi 

quedin bosses d’aire.  

- Els bulbs i tubercles s’han de plantar en la situació correcta d’acord amb l’espècie 

i/o varietat. En cap cas no poden quedar bosses d’aire sota la base del bulb o 

tubercle.  

- Cal regar abundantment a tesa, però sense mullar les flors o els capolls.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada 

segons les especificacions de la documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació 

 

5.15 Neteja 

Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies 

compreses dins de l’àmbit d’obra.  

Aquesta tasca consisteix en l’eliminació tant de la vegetació amb creixement espontani 

com dels residus propis de l’execució de l’obra.  

L’obligació de l’adjudicatari no es limita a escombrar, recollir i apilonar les matèries 

indicades dins de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la 

retirada immediata de totes aquestes matèries del recinte d’actuació.  

 

 

5.16 Col·locació dels materials complementaris 

5.16.1 Tutors 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

➢ Tutors o aspres  

El nombre d’aspres que cal col·locar varia en funció del port de l’arbre: dos aspres en 

arbres de fins a 30 cm de perímetre de tronc i quatre en els de perímetre superior.  

Els aspres s’han d’unir entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta tractada que 

els aspres. En el cas del xipresos (Cupressus sp) només se’n col·locarà un. 
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Se n’ha d’enterrar aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com 

a mínim a 20 cm.  

Els aspres s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. Després 

d’aquest període, s’extreuen. No poden contenir cap tipus d’aglomerat.  

Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la 

posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera 

que no estiguin ni massa tibants —perquè no escanyin el tronc de l’arbre— ni massa 

fluixos —perquè conservin la funcionalitat.  

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat 

i, quan sigui necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que de 

vegades es pot produir un descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar. 

 

Figura.-  6.- Detall de l’element de subjecció tutor o aspre 

 

Figura.-  7.- Detall dels vents 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.  

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.  
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NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.  

NTJ 08E: 1994. Transplantació de grans exemplars. 

5.16.2 Geotèxtil 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

La làmina de geotèxtil s’ha de col·locar embolicant els elements i les canalitzacions que 

es vulguin preservar de l’exploració del sistema radicular dels arbres.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT  

Per a geotèxtil, la unitat de mesurament és el m2 i se’n consideren exclosos els 

encavalcaments propis de la col·locació de les làmines.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de 

les característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense 

càrrega. 

5.16.3 Tanca cinegètica - allunyament 

DEFINICIO I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reixat amb malla cinegètica  

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  

- Amb pals de fusta col·locats sobre daus de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt  

- Replanteig 
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- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre 

platines 

- Col·locació dels elements que formen el reixat  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 

nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes 

bases que no han de quedar visibles.  

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 

- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REIXAT  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 

auxiliars.  

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 

fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el 

que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i 

accessoris).  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la 

tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 

% dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control 

sobre el 100 % de les unitats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 

en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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5.17 Mobiliari urbà 

DEFINICIÓ 

Abarca tots els elements col·locats com a mobiliari en la zona de les obres. Poden ser 

bancs, taules, papereres, etc. 

En principi es tracta d’elements de fusta  

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els elements han de quedar horitzontals independentment del pendent del terreny.  

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits 

de la corrosió.  

Un cop col·locat l’element no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C,  

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  
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- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

5.18 Senyalització  

DEFINICIÓ 

El projecte necessita de diversos i variats elements de senyalització informatius (sobre 

prohibicions i recomanacions d’ús públic) i interpretatius (proporcionant informació als 

usuaris dels elements del medi natural i les característiques del projecte). Aquests 

elements han de donar informació respecte l’espai, tot afavorint un comportament més 

cívic i respectuós dels usuaris de l’espai. 

En aquest sentit, s’ha considerat convenient incorporar també una partida de 

dissenyador gràfic expert, que serà l’encarregat d’elaborar els dissenys gràfics. El 

Director Facultatiu haurà d’aprovar els dissenys gràfics dels diferents elements de 

senyalització, que li seran presentats en format paper i amb la mateixa mida d’impressió 

que el material definitiu. Tanmateix, exigirà certificat de l’empresa de senyalística sobre 

les característiques de la impressió realitzada, podent rebutjar els materials que no 

s’ajustin a allò explicitat anteriorment. 

Els elements que se situaran són diferents perquè responen a conjuntures diferents, per 

la qual cosa es preveu la fabricació i instal·lació dels següents elements de 

senyalització: 

Cartells  informatius-interpretatius, de 900*900 mm, d’informació general 

- Són cartells de 900 x 900 mm. o altres  mides especificades en el projecte. 

- Fabricació amb base de tauler d’alumini de 900 x 900 mm, pintat a dues cares i 

retolat  o altres materials especificat en el projecte. 

- Doble poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb 

sals CBK de 10 cm de diàmetre i 3,00 m d’alçada 

- Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

- Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió 

de les agressions exteriors i els raigs ultraviolats. 

- Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, 

en dau no menor a 30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

- Platina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de 

gruix. 
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- Platina de subjecció del rètol fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm 

de gruix. 

Els materials i accessoris de col·locació i de tractament de la serigrafia seran els 

indicats en la memòria i els plànols. Qualsevol canvi haurà de ser aprovat per la DF. 

Banderoles informatives de indicacions 

- Són senyals de 450x200 mm, o altres  mides especificades en el projecte, 

destinades a facilitar informació concisa i bàsica sobre els itineraris a seguir en 

la zona. 

- Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants, 

o altres  materials especificats en el projecte. 

- Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió 

de les agressions exteriors i els raigs ultraviolats. 

- Poden situar-se: 

- Sobre poste de subjecció de fusta de secció rodona i tractada a l’autoclau i amb 

sals CBK, de 10 cm de diàmetre i 300 cm de longitud, clavat al terra a 1 metre 

de profunditat i amb dau de formigó HM-20/P/20, de dau no menor a 30*30*30 

cm 

Els materials i accessoris de col·locació i de tractament de la serigrafia seran els 

indicats en la memòria i els plànols. Qualsevol canvi haurà de ser aprovat per la DF. 

Panells informatius d’indicació 

- Són senyals de 450 x 900 mm, o altres  mides especificades al projecte, 

destinades a facilitar informació bàsica sobre ús i restriccions 

- Poste de subjecció de rotllo de fusta tractada a l’autoclau i amb sals CBK de 9 

cm de costat i 3,00 m d’alçada 

- Impressió de text i simbologia amb serigrafia a dos tintes, impressió tèrmica 

sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

- Sistema d’ancoratge amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, 

en dau no menor a 30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

- Platina de subjecció del rètol fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm 

de gruix. 

Els materials i accessoris de col·locació i de tractament de la serigrafia seran els 

indicats en la memòria i els plànols. Qualsevol canvi haurà de ser aprovat per la DF. 
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MATERIALS D’INSTAL·LACIÓ 

Els forats per fixar en el terreny podran ser oberts a mà o mitjançant retroexcavadora, i 

el formigó necessari fabricat en qualsevol tipus de formigonera.  

La Direcció d’obra indicarà amb precisió la seva ubicació sobre la situació prevista en 

els plànols. 

Esta unitat contempla el subministrament i la instal·lació de tots els elements de 

senyalització contemplats en el Projecte. 

 

5.19 Impermeabilització de la bassa amb membra de polietilè d’alta densitat 

Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de 

polietilè d’alta densitat de 2mm de gruix, amb juntes termosoldades amb doble 

soldadura, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie.  

S'han considerat els tipus de làmines següents:  

- Làmina resistent a la intempèrie  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Membrana no adherida:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador (geotèxtil) 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 

arrugues, etc.).  
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Ha de ser estanca.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en 

el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la 

membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels 

paraments verticals del perímetre.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o 

corbats.  

Els cavalcaments han d'anar soldat, amb doble soldadura en tota la seva llargària.  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 20 mm  

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir 

més de 3 làmines en el mateix punt.  

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les 

no protegides s'han de protegir, també, del sol.  

MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:  

Les làmines s'han d'unir entre elles per:  

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 

- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió 

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de 

quedar bosses d'aire  

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb 

els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 

membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) 

plastificado.  

 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 

peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos 

i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

6 DISPOSICIONS GENERALS 

6.1 Condicions generals 

6.1.1 Preus unitaris 

En les normes d'amidament i abonament contingudes en els apartats anteriors 

s'entendrà sempre que els preus unitaris es refereixen a unitat d'obra acabada d'acord 

amb les indicacions dels Documents del Projecte. Per tant, aquests inclouran totes les 

despeses que el subministrament i l'ús de materials i la realització d'unitats d'obra puguin 

ocasionar per qualsevol concepte, en especial els impostos de tota mena que graven 

els conceptes en el mercat. 

Les excepcions que poguessin donar-se a aquesta norma general constaran 

expressament en el Pressupost. 

La descripció de materials i unitats d'Obra que figuren en els apartats anteriors d'aquest 

Plec no és exhaustiva; per tant, és només enunciativa i dirigida simplement a la millor 

comprensió de les característiques del treball a realitzar. En conseqüència, els materials 

no ressenyats i les operacions no descrites que siguin manifestament necessàries per 

executar una unitat d'Obra es consideren inclosos en els preus d'abonament. 
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6.1.2 Materials substituïts 

En les substitucions degudament justificades i autoritzades, els nous materials seran 

valorats segons els preus que regeixin en el mercat en el moment de redactar el 

document que autoritzi la substitució. 

Si a judici de la Direcció d'Obra la substitució estigués justificada i, per tant, s'hagués de 

dur a terme, el Contractista no podrà reclamar cap pagament pels treballs realitzats i no 

acabats en les unitats d'obra afectades per la manca de material la substitució del qual 

s'hagi proposat. Aquestes unitats d'obra podran ser contractades de nou lliurement. 

6.1.3 Unitats d’obra no previstes 

Si fos necessari realitzar una unitat d'obra no prevista, el nou preu es determinarà 

contradictòriament conforme a les condicions generals i considerant els preus de 

materials i de les operacions que figuren en altres unitats del Projecte. 

La fixació del preu haurà de fer-se prèviament a l'execució de la nova unitat, mitjançant 

acord de la Direcció d’Obra i del Contractista. 

6.1.4 Obra acceptable i incomplerta 

Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però 

incompleta o defectuosa, la Direcció d’Obra determinarà el preu d'abonament desprès 

d'atendre al Contractista. Aquesta podrà optar entre acceptar el preu i acabar, o refer 

l'obra segons condicions proposades, sempre que estigui feta dintre del termini 

d'execució. 

6.1.5 Materials que no reuneixen les condicions necessàries 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o, a falta de 

prescripcions formals en aquest, es reconegués o demostrés que no eren apropiats per 

a la seva finalitat, la Direcció d’Obra donarà ordre al Contractista, per què a càrrec seu, 

els substitueixi per uns altres que sí reuneixin les condicions o serveixin per la finalitat a 

la que s'han de destinar. 

6.1.6 Mesures de protecció i neteja 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures necessàries per proporcionar 

seguretat al trànsit pels accessos a la zona mentre durin les obres, havent de mantenir 

al seu càrrec les senyals o instal·lacions auxiliars que es necessitin. 
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Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions degudes a perjudicis ocasionats a 

tercers, com a conseqüència d'accidents deguts a una senyalització insuficient o 

defectuosa. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a retirar tots aquells materials sobrants i 

escombraries que hagi utilitzat o generat, directa o indirectament, durant el 

desenvolupament de les feines contemplades al present projecte. 

6.1.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les despeses de qualsevol classe originades amb motiu 

del replantejament general o de la seva comprovació i dels replantejos parcials; les de 

protecció de materials de les construccions auxiliars; les de protecció de materials i la 

pròpia obra contra qualsevol deteriorament, dany o incendi; les de neteja i evacuació de 

brosses; les de construcció, conservació i retirada de camins provisionals; de 

clavegueram; senyals de tràfic i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat 

en el trànsit: eines, materials i neteja general de les obres; i les de retirada de material 

refusats, com també les despeses derivades de la col·locació de cartells. 

En el cas de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, seran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per la liquidació de les obres, així com 

les de retirada dels mitjans auxiliars i materials. 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i 

mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

6.1.8 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es faran per unitats d'obra de les que figuren en el Pressupost 

i amb la periodicitat que per a cada obra s'assenyala en les Condicions Particulars. 

6.1.9 Abonament de partides alçades 

Les partides d'alçada a justificar s'abonaran d'acord amb els preus que figuren al 

pressupost. Aquestes partides es lliuraran a mesura que es justifiquin els treballs 

realitzats i segons l'amidament resultant. 
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6.1.10 Canvi d'espècies o varietats 

La Direcció d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el 

Projecte per altres de semblants quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra 

circumstància així ho aconselli. 

En el seu cas, la nova unitat es valorarà d'acord amb els preus del pressupost, si no s'hi 

troba inclosa, la Direcció d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l'article referent a 

preus contradictoris. 

7 RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

DURANT L’ANY DE GARANTIA  

7.1 Acceptació i recepció  

➢ Promotor municipal  

Un cop finalitzada l’obra, cal que els tècnics municipals n’informin preceptivament 

segons les disposicions dels protocols de tramitació de projectes d’obres 

d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització.  

7.2 Documentació necessària per a la recepció  

En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de l’Ajuntament de Lleida la 

documentació següent:  

• Plànols as built de jardineria, mobiliari i reg.  

• Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA,...).  

• Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el 
cas) de les instal·lacions de reg.  

• Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.  

• En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d’accés.  
 

7.3 Situació apta de lliurament/recepció  

L’acte de recepció de les plantacions es farà el 31 de maig. Fins aquest dia el 

contractista haurà de assegurar el correcte estat de les plantacions. 

En el moment de la recepció, tots els vegetals han d’estar vius i en perfecte estat. En 

cas contrari, els elements morts s’han de renovar immediatament. Els vegetals que en 

el moment de la recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’informe 

i, en cas de fallar, s’han de reposar en el seu moment de plantació i abans de finalitzar 

l’any de garantia.  
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En el cas del prat, es considera condició acceptable de lliurament/recepció si han   assolit 

una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució i que, un cop segades, 

només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura 

uniforme mínima del 80% (prats).  

En cap cas no serà apta per a la recepció el prat abans de la primera sega.  

7.4 Reposició de material vegetal  

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin 

amb vegetals de les mateixes característiques.  

Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, 

complint les clàusules del present plec de prescripcions.  

En el cas del prat, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la 

germinació no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de 

prescripcions.  

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:  

• Retirada i gestió del material vegetal mort  

• Subministrament i implantació del material vegetal de reposició  

• Substitució del substrat necessari  

7.5 Conservació i manteniment durant l’any de garantia  

El contractista és el responsable de l’estat de les plantacions i zones de prats de l’espai 

verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació 

de l’obra.  

El contractista ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència que pugui 

produir-se durant aquest termini atribuïble a l’incorrecte estat del material vegetal 

subministrat o a defectes en l’execució de les mateixes. Quedaran exclosos d’aquesta 

garantia els actes vandàlics. 

Fins la recepció de les plantacions, s’han de dur a terme totes les operacions de 

manteniment necessàries perquè la zona renaturatlitzada es mantingui en perfecte 

estat. 

Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació 

les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el 

Paisatge.  
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A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han 

d’executar durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir 

l’espai enjardinat en bon estat de conservació. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT  
 

• NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment.  

• NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives.  
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 01  ACTUACIONS PRÈVIES I GENERALS

1 PQB6-UNB201 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura. Separació de taulons en funció del diàmetre del
tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de balisament.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

2 P1A2-UNAL0B h Seguiment i control arqueològic dels moviments de terres, sota les ordres d'arqueòleg. Inclou sondejos
arqueològics i qualsevol treball que demani l'arqueòleg encarregat.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

3 P3LF-UNB403 m Retirada de travesses prefabricades de formigó armat en mal estat de conservació amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió amb camió grua. Inclou demolició i desmuntatge amb martell trencador, retirada de tota la
runa i càrrega i transport fins al gestor de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Cami de serveis i manteniment 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P2242-UN53C6 m2 Repàs i piconatge de talús, amb mitjans manuals i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Cami de serveis i manteniment 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 P3LF-UNB404 m Estabilització local de talús, de pendent superior al 35%, amb travessa prefabricada de formigó de color, secció
rectangular 12,5x25cm, amb dos taladres per fixació diàmetre 3cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada clavada amb rodons D-20
corrugats de 80cm de llargada. Inclou excavació de rasa de 15cm de fondària i reposició de terres amb
compactació manual, un cop col·locada, i reomplert del trasdós amb terra de composició similar a la del terreny
existent, segons anàlisi de sòls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Cami de serveis i manteniment 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 P9F4-UNDMJ3 m2 Subministrament i col·locació de llamborda quadrada de 16x16x8cm, model origen o similar, sobre llit de grava
de 4cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra i compactació de la superfície pavimentada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Cami de serveis i manteniment 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PJSR-UNBT7Q m Modificació d'instal·lació de reg per degoteig existent, amb tub de 16mm de diàmetre i accessoris, amb degoters
autocompensats integrats cada 30cm, soterrat 10-30cm. Tot inclòs i en funcionament.
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 02  VESSANT LO CANYERET
Subcapítol 01  INTERVENCIÓ EN TALÚS

1 P22D1_UNI0IZ m2 Neteja manual de talús de residus i restes vegetals. Inclou formació de sistemes de fixacions per a treballs en
suspensió. Inclou tractament dels residus, amb càrrega i transport fins a gestor de residus. Inclou repàs al final
de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 2.820,000

2 PREL2-UNI7X1 m2 Condicionament de vegetació existent en talús amb pendent superior al 35% amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou formació de sistemes de fixacions per a treballs en suspensió i càrrega de les restes a camió i transport a
gestor de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 2.820,000

3 PRI9-UNHBDE u Construcció i col·locació de bancals de contenció tipus feixines fixades amb rodons d'acer corrugat clavades al
terreny D=12mm, formades per 3-4 rodons de fusta tornejats i tractats en autoblau, de diàmetre entre 10 i 12cm
i llargada 2m de llargada, amb altura de contenció 30-40cm, làmina geotèxtil per la cara interior de la contenció i
acabats laterals amb rodons de fusta tornejats tractats en autoclau, adaptats al terreny. Inclou replanteig de la
feixina sobre el terreny, trasllat fins a la zona d'actuació del material, presentació de les feixines i ancoratge al
terreny i posterior reblert de terra de la part superior amb material de barreja de terres d'excavació de la pròpia
obra i compost vegetal. Inclou medis d'elevació mecànics de materials i de les terres fins a les feixines.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 02  VESSANT LO CANYERET
Subcapítol 02  PLANTACIONS

1 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 PR4DM-93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 PR4HS-UN95C u Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en AF300cc

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

6 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 PR469-9189 u Subministrament de Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 PR4BF-94A0 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

10 PR4GT-942M u Subministrament de Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 PR4H2-94VL u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 PR4HO-95AR u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 PR64-UNF15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
superior al 35 %, treballs en suspensió i amb primer reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 01.02.03/PR4DM-93KO Subministrament
Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300
cm3

V 0,000 0,000

3 01.02.03/PR4EP-94RA Subministrament Lygeum
spartum en alvèol forestal de 400 cm3

V 0,000 0,000

4 01.02.03/PR4HS-UN95CB Subministrament Stipa
tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en AF300cc

V 0,000 0,000

5 01.02.02/PR4DI-93HB Subministrament Genista
scorpius en alvèol forestal de 200 cm3

V 9,000 9,000

6 01.02.02/PR4BF-949R Subministrament Cistus
clusii en alvèol forestal de 300 cm3

V 20,000 20,000

7 01.02.02/PR4DM-93KO Subministrament
Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300
cm3

V 7,000 7,000

8 01.02.02/PR4HS-UN95CB Subministrament Stipa
tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en AF300cc

V 8,000 8,000

9 01.02.02/PR4EP-94RA Subministrament Lygeum
spartum en alvèol forestal de 400 cm3

V 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

14 PR61-UN8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent sueprior al 35 %, treballs en suspensió, reblert del clot amb terra de
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 4

l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.02.03/PR4CL-9388 Subministrament
Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l

V 0,000 0,000

2 01.02.03/PR4H2-94VL Subministrament
Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

V 0,000 0,000

3 01.02.03/PR4HO-95AR Subministrament
Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

V 0,000 0,000

4 01.02.03/PR4BF-94A0 Subministrament Cistus
albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

V 0,000 0,000

5 01.02.02/PR4CL-9388 Subministrament
Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l

V 16,000 16,000

6 01.02.02/PR4EC-94ND Subministrament
Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l

V 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 PR61-UN8ZJ1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent superior al 35 %, treballs en suspensió, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.02.03/PR469-9189 Subministrament Juniperus
oxycedrus h=40 a 60cm, en contenidor 3l

V 0,000 0,000

2 01.02.02/PR469-9189 Subministrament Juniperus
oxycedrus h=40 a 60cm, en contenidor 3l

V 9,000 9,000

3 01.02.02/PR4BF-94A0 Subministrament Cistus
albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

V 9,000 9,000

4 01.02.02/PR4GT-942M Subministrament Retama
sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

V 7,000 7,000

5 01.02.02/PR4H2-94VL Subministrament
Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

V 6,000 6,000

6 01.02.02/PR4HO-95AR Subministrament
Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 03  ENTORN PORTA SANT ANDREU
Subcapítol 01  CONTROL DE L'EROSIÓ

1 P3LF-UNB402 m Estabilització local de talús amb travessa prefabricada de formigó de color, secció rectangular 12,5x25cm, amb
dos taladres per fixació diàmetre 3cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada clavada amb rodons D-20 corrugats de 80cm de llargada.
Inclou excavació de rasa de 15cm de fondària i reposició de terres amb compactació manual, un cop col·locada,
i reomplert del trasdós amb terra de composició similar a la del terreny existent, segons anàlisi de sòls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 5

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Bancals de contenció 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 03  ENTORN PORTA SANT ANDREU
Subcapítol 02  PLANTACIONS

1 PR445-8VSJ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en contenidor de més de 80 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.03.02/PR4BF-949R Subministrament Cistus
clusii en alvèol forestal de 300 cm3

V 20,000 20,000

2 01.03.02/PR4CL-9388 Subministrament
Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l

V 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 PR60-UN8YCE u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), amb camió grua, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.03.02/PR445-8VSJ Subministrament Olea
europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en
contenidor de més de 80 l

V 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 01.03.02/PR445-8VSJ Subministrament Olea
europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en
contenidor de més de 80 l

V 1,000 1,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 03  ENTORN PORTA SANT ANDREU
Subcapítol 03  XARXA DE REG

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=63mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=40mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm i vàlvula de bola de material
plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tall subministrament,
col·locació i muntatge, connexions i accessoris, comprovació i posada en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de
connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la
xarxa amb bobina

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 04  TALÚS OEST LLENGUA DE SERP
Subcapítol 01  PLANTACIONS
Títol 01  A1 AROMÀTIQUES

1 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

2 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

3 PR4H2-94VG u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

4 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

5 PR4HA-9500 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 71,000

6 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

7 PR4JJ-955T u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 PR4J3-UN95DJ u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

9 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

10 PR4FI-93NM u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

11 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.04.01/PR4EC-94MJ Subministrament
Lavandula dentata en contenidor de 2 l

V 0,000 0,000

2 01.04.03/PR4H2-94VG Subministrament
Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

V 0,000 0,000

3 01.04.03/PR4H8-94Y7 Subministrament Salvia
officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor d'1,3

V 0,000 0,000

4 01.04.03/PR4HA-9500 Subministrament Santolina
chamacyparissus en contenidor de 3 l

V 0,000 0,000

5 01.04.03/PR4J5-95ES Subministrament Thymus
vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de
3 l

V 0,000 0,000

6 01.04.03/PR4JJ-955T Subministrament Vitex
agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

V 0,000 0,000

7 01.04.03/PR4J3-UN95DJ Subministrament
Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l

V 0,000 0,000

8 01.04.01.01/PR4EC-94ND Subministrament
Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l

V 48,000 48,000

9 01.04.01.01/PR4EC-94MJ Subministrament
Lavandula dentata en contenidor de 2 l

V 48,000 48,000

10 01.04.01.01/PR4H2-94VG Subministrament
Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

V 48,000 48,000

11 01.04.01.01/PR4H8-94Y7 Subministrament Salvia
officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor d'1

V 57,000 57,000

12 01.04.01.01/PR4HA-9500 Subministrament
Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

V 71,000 71,000

13 01.04.01.01/PR4J5-95ES Subministrament
Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

V 57,000 57,000

14 01.04.01.01/PR4JJ-955T Subministrament Vitex
agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

V 24,000 24,000

15 01.04.01.01/PR4J3-UN95DJ Subministrament
Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l

V 48,000 48,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 401,000

12 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.04.01.01/PR4FI-93NM Subministrament
Origanum vulgare en test 11x11 cm

V 38,000 38,000

2 01.04.01.01/PR4HC-957A Subministrament
Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3

V 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 04  TALÚS OEST LLENGUA DE SERP
Subcapítol 01  PLANTACIONS
Títol 02  A2 TALÚS RONDA

1 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PR450-8WOA u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PR62-UN8YU8 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada amb camió grua,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.04.01.02/PR472-91IS Subministrament Pinus
halepensis h=175 a 200cm, contenidor 15 a 40l

V 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PR60-UN8YQ6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), amb camió grua, excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.04.01.02/PR450-8WOA Subministrament
Quercus ilex ssp. rotundifolia h=125 a 150cm, en
contenidor 7l

V 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 10

2 01.04.01.02/PR472-91IS Subministrament Pinus
halepensis h=175 a 200cm, contenidor 15 a 40l

V 3,000 3,000

3 01.04.01.02/PR450-8WOA Subministrament
Quercus ilex ssp. rotundifolia h=125 a 150cm, en
contenidor 7l

V 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 04  TALÚS OEST LLENGUA DE SERP
Subcapítol 02  XARXA DE REG

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=63mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,700 1,700

TOTAL AMIDAMENT 1,700

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=40mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 160,700 160,700

TOTAL AMIDAMENT 160,700

3 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm i vàlvula de bola de material
plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tall subministrament,
col·locació i muntatge, connexions i accessoris, comprovació i posada en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PJSO-92MO u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ASPERSOR TURBINA SECTORIAL C Unitats Longitud Ample Alçada

2 P 2.5bar - Q 0.32 m3/h - r 9,4m- Pluv 7 mm/h 4,000 4,000

3 P 2.5bar - Q 1.22 m3/h - r 12,2m - Pluv 16 mm/h 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 05  LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P21R0-M8K5 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà,
retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 05  LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA
Subcapítol 02  PLANTACIONS

1 PR468-910H u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

3 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Lateral jardí Pompeu Fabra 19,000 19,000

3 Barrera parterre superior 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

5 PR4H8-UN94XL u Subministrament de Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15 cm,  en contenidor d'2 l

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

6 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

7 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.05.02/PR4HC-957A Subministrament Satureja
montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol
forestal de 300 cm3

V 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.05.02/PR4G9-UN93VA Subministrament
Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor de 2 l

V 66,000 66,000

2 01.05.02/PR4J3-UN95DI Subministrament
Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

V 31,000 31,000

3 01.05.02/PR4J5-95ES Subministrament Thymus
vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de
3 l

V 38,000 38,000

4 01.05.02/PR4H8-UN94XL Subministrament de
Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15cm, en
contenidor de 2L

V 47,000 47,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 13

9 PR62-8Z0M u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot
de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.05.02/PR468-910H Subministrament
Cupressus sempervirens h=400 a 450cm,
contenidor 120 a 140l

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 01.05.02/PR468-910H Subministrament
Cupressus sempervirens h=400 a 450cm,
contenidor 120 a 140l

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 05  LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA
Subcapítol 03  XARXA DE REG

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=63mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=40mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 57,700 57,700

TOTAL AMIDAMENT 57,700

3 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm i vàlvula de bola de material
plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tall subministrament,
col·locació i muntatge, connexions i accessoris, comprovació i posada en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ASPERSOR TURBINA SECTORIAL C Unitats Longitud Ample Alçada

2 P 2.5bar - Q 0.15 m3/h - r 7m- Pluv 6 mm/h 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 01  BASSA NATURALITZADA

1 P2217-UN55T5 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis, càrrega i transport interior de l'obra màxim
250m, estesa i compactat del material. Terres de reblert inclouen terra vegetal, terra solta i runa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Bassa naturalitzada 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 15

2 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Coef. prof. Ample Alçada

2 Bassa naturalitzada 187,000 1,200 224,400

TOTAL AMIDAMENT 224,400

3 P2A0-UNM95G m3 Subministrament, estesa i compactació de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a 5mm, en tongades
<25cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Llit de sorra C Unitats Longitud Ample Alçada

2 01.06.01/P2242-53C6
Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

V 224,400 0,050 11,220

TOTAL AMIDAMENT 11,220

4 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 01.06.01/P2242-53C6
Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

V 224,400 224,400

TOTAL AMIDAMENT 224,400

5 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la
intempèrie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfície Unitats Ample Alçada

2 01.06.01/P2242-53C6
Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

V 224,400 224,400

TOTAL AMIDAMENT 224,400

6 P2252-UN548P m3 Subministrament, estesa i compactació d'argiles, en tongades de 25cm de gruix com a màxim, amb compactació
del 95% PM, amb necessitat d'humectació, utilitzant corró vibratori autopropulsat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 01.06.01/P2242-53C6
Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

V 224,400 0,200 44,880

TOTAL AMIDAMENT 44,880

7 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ZONES ROCALLA MÉS GRAN C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Perímetre bassa peu talús 19,360 19,360

3 ZONES ROCALLA PETITA C Unitats Longitud Ample Alçada

4 Perímetre bassa camí 8,220 8,220
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 27,580

8 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla metàl·lica nuada, normal
o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV,
encastats directament al terreny mínim 25cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PROTECCIÓ DURANT IMPLANTACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Bassa naturalitzada 74,600 74,600

TOTAL AMIDAMENT 74,600

9 PDK4-UNAJSF u Arranjament i adaptació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PLENAT BASSA C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Pericó registre - bassa 2,500 0,200 0,500 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

11 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a
1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres
deix.vora

V 0,250 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

12 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 80
(per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 02  PLANTACIONS
Títol 01  VEGATACIÓ RIPÀRIA

1 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 PR4HF-957R u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 PR4E2-94J2 u Subministrament d'Iris pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

6 PR4GD-UN93W u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.01/PR4GD-93WX Subministrament
Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3

V 5,000 5,000

2 01.06.02.01/PR4JC-95H1 Subministrament Typha
angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3

V 12,000 12,000

3 01.06.02.01/PR4EQ-94RD Subministrament
Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3

V 11,000 11,000

4 01.06.02.01/PR4HF-957R Subministrament
Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200
cm3

V 8,000 8,000

5 01.06.02.01/PR4E2-94J2 Subministrament Iris
pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3

V 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.01/PR4GD-UN93WW Subministrament
Monilia caerulea d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

V 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 02  PLANTACIONS
Títol 02  T1 BASE TALÚS
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 18

1 PR468-90Z2 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PR44E-8WA2 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 35 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PR459-UN8XIN u Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en CT3L

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 PR454-8X6C u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

6 PR4DM-UN93K u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

7 PR4DI-UN93H1 u Subministrament de Genista hispanica ssp occidenalis d'alçària de 20 a 25 cm, en AF300cc

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

8 PR4HO-95AK u Subministrament de Spartium junceum d'alçària 30 a40 cm en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

9 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

10 PR4DM-93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

11 PR6A0-UNMFY m Preparació de terreny per a plantació fent una banqueta picada amb mitjans manuals, en sòls compactes o
predregosos, en terrenys amb pendent inferior al 50%. Inclou plantació de planta de petit port en alvèol forestal
cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE 580,000

12 PR62-UN8YU1 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
barreja de terra de l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica,
primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.02/PR468-90Z2 Subministrament
Cupressus sempervirens h=150 a 175cm,
contenidor 10 a 35l

V 3,000 3,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PR60-UN8YJP u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra
amb un 10% de matèria orgànica, primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.02/PR44E-8WA2 Subministrament
Prunus dulcis perím=8 a 10cm, contenidor 35l

V 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.02/PR459-UN8XIN Subministrament
Tamarix gallica de 60 a 80 cm, en CT3L

V 9,000 9,000

2 01.06.02.02/PR454-8X6C Subministrament Salix
cinerea ssp. oleifolia h=80 a 100cm, en contenidor
3l

V 3,000 3,000

3 01.06.02.02/PR4J3-UN95DI Subministrament
Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

V 93,000 93,000

4 01.06.02.02/PR4DM-UN93KN Subministrament
Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l

V 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

15 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 01.06.02.02/PR62-UN8YU1 Plant.conífera,h=1.5
a 2.5m,80x80x60cm,m.man.,pend.inferior al 35%,
barreja+10%compost

V 3,000 3,000

3 01.06.02.02/PR60-UN8YJP Plant.planifoli,pa
terra/conten.,perím=6 a
14cm,60x60x60cm,m.man.,pend.inf. 35%,
barreja+10%comp

V 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 02  PLANTACIONS
Títol 03  T2 TALÚS

1 PR472-91JC u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

2 PR450-8WO9 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

3 PR450-8WO5 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 PR450-8WKF u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 PR49S-UN92UR u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF300cc

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

6 PR4AI-UN931E u Subministrament de Bupleurum fruticescens d'alçària de 10 a 20 cm, en AF200cc

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

7 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

8 PR4CL-9389 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

9 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 PR4DL-UN93KI u Subministrament d'Helianthemum syriacum en AF 300cc

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 PR4DM-93KM u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

12 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

13 PR4HS-UN95C u Subministrament de Stipa gigantea en alvèol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

14 PR4HS-95C9 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

15 PR4DI-UN93H7 u Subministrament de Genista hipanica spp occidentalis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 21

16 PR451-8WZ2 u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. lycioides d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

17 PR44E-8WC9 u Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

18 PR469-UN9183 u Subministrament de Juniperus oxycedrus var macrocarpa en CT 3L

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

19 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

20 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

21 PR4GT-942M u Subministrament de Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

22 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

23 PR4J5-95EX u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

24 PR4DJ-UN93IN u Subministrament Globularia alypum' en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

25 PR4DL-UN93KJ u Subministrament d'Helianthemum apenninum en CT 2L

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

26 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.03/PR450-8WKF Subministrament
Quercus ilex ssp. rotundifolia alvèol forest.300cm3

V 16,000 16,000

2 01.06.02.03/PR49S-UN92UR Subministrament
Asphodelus fistulosus en AF300cc

V 28,000 28,000

3 01.06.02.03/PR4AI-UN931E Subministrament
Bupleurum fruticescens d'alçària de 10 a 20 cm,
en AF200cc

V 28,000 28,000

4 01.06.02.03/PR4BF-949R Subministrament Cistus
clusii en alvèol forestal de 300 cm3

V 28,000 28,000

5 01.06.02.03/PR4CL-9389 Subministrament
Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300
cm3

V 32,000 32,000

6 01.06.02.03/PR4DI-93HB Subministrament
Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3

V 14,000 14,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 22

7 01.06.02.03/PR4DL-UN93KI Subministrament
d'Helianthemum syriacum en AF 300cc

V 5,000 5,000

8 01.06.02.03/PR4DM-93KM Subministrament
Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300
cm3

V 23,000 23,000

9 01.06.02.03/PR4EP-94RA Subministrament
Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3

V 18,000 18,000

10 01.06.02.03/PR4HS-UN95CD Subministrament
Stipa barbata en alvèol forestal de 350 cm3

V 9,000 9,000

11 01.06.02.03/PR4HS-95C9 Subministrament Stipa
tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3

V 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

27 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.03/PR4DI-UN93H7 Subministrament
Genista hispanica spp occidentalis en contenidor
de 3 l

V 16,000 16,000

2 01.06.02.03/PR451-8WZ2 Subministrament
Rhamnus lycioides ssp. lycioides d'alçària de 30 a
50 cm, en contenidor de 3 l

V 18,000 18,000

3 01.06.02.03/PR44E-8WC9 Subministrament
Prunus spinosa h=60 a 80cm, en contenidor 1,5l

V 16,000 16,000

4 01.06.02.03/PR469-UN9183 Subministrament
Juniperus oxycedrus var macrocarpa en CT 3L

V 18,000 18,000

5 01.06.02.03/PR4EC-94ND Subministrament
Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l

V 28,000 28,000

6 01.06.02.03/PR4G9-UN93VA Subministrament
Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor de 2 l

V 23,000 23,000

7 01.06.02.03/PR4GT-942M Subministrament
Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

V 14,000 14,000

8 01.06.02.03/PR4H8-94Y7 Subministrament Salvia
officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor d'1

V 9,000 9,000

9 01.06.02.03/PR4J5-95EX Subministrament
Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l

V 14,000 14,000

10 01.06.02.03/PR4DJ-UN93IN Subministrament
Globularia alypum en contenidor de 2 l

V 23,000 23,000

11 01.06.02.03/PR4DL-UN93KJ Subministrament
Helianthemum apenninum en CT 2L

V 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

28 PR60-UN8YJP u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra
amb un 10% de matèria orgànica, primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.03/PR450-8WO9 Subministrament
Quercus ilex ssp. rotundifolia h=100 a 125cm, en

V 17,000 17,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 23

contenidor 7l

2 01.06.02.03/PR450-8WO5 Subministrament
Quercus ilex ssp. rotundifolia h=60 a 80cm, en
contenidor 3l

V 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

29 PR62-UN8YU1 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
barreja de terra de l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica,
primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.03/PR472-91JC Subministrament Pinus
halepensis h=60 a 80cm, en contenidor 3l

V 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

30 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 01.06.02.03/PR60-UN8YJP Plant.planifoli,pa
terra/conten.,perím=6 a
14cm,60x60x60cm,m.man.,pend.inf. 35%,
barreja+10%comp

V 33,000 33,000

3 01.06.02.03/PR62-UN8YU1 Plant.conífera,h=1.5
a 2.5m,80x80x60cm,m.man.,pend.inferior al 35%,
barreja+10%compost

V 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 02  PLANTACIONS
Títol 04  T3 TALÚS

1 PR45C-8XVC u Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PR450-8WL9 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PR420-8U3P u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 24

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 PR4DI-UN93H7 u Subministrament de Genista hipanica spp occidentalis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 PR469-9189 u Subministrament de Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PR4CL-9389 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 PR60-8Y18 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.04/PR45C-8XVC Subministrament
Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre
de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàm

V 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PR60-8Y0M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.04/PR450-8WL9 Subministrament
Quercus ilex perím=12 a 14cm, contenidor 25l

V 3,000 3,000

2 01.06.02.04/PR420-8U3P Subministrament Celtis
australis perím= 12 a 14cm, pa terra
D>=39cm,h>=27,3cm s/NTJ

V 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.04/PR4J3-UN95DI Subministrament
Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

V 11,000 11,000

2 01.06.02.04/PR4DI-UN93H7 Subministrament
Genista hispanica spp occidentalis en contenidor
de 3 l

V 5,000 5,000

3 01.06.02.04/PR469-9189 Subministrament
Juniperus oxycedrus h=40 a 60cm, en contenidor
3l

V 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.04/PR4CL-9389 Subministrament
Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300
cm3

V 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 01.06.02.04/PR60-8Y18 Plant.planifoli,pa
terra/conten.,perím=14 a
18cm,100x100x60cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,terra ex

V 4,000 4,000

3 01.06.02.04/PR60-8Y0M Plant.planifoli,pa
terra/conten.,perím=6 a
14cm,100x100x60cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,terra exc

V 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 02  PLANTACIONS
Títol 05  PASSEIG ARBRAT

1 PR420-8U3P u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

2 PR468-910H u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PR60-8Y0M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.05/PR420-8U3P Subministrament Celtis
australis perím= 12 a 14cm, pa terra
D>=39cm,h>=27,3cm s/NTJ

V 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 PR62-8Z0M u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot
de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.06.02.05/PR468-910H Subministrament
Cupressus sempervirens h=400 a 450cm,
contenidor 120 a 140l

V 1,000 1,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 01.06.02.05/PR60-8Y0M Plant.planifoli,pa
terra/conten.,perím=6 a
14cm,100x100x60cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,terra exc

V 48,000 48,000

3 01.06.02.05/PR62-8Z0M Plant.conífera,h=3.5 a
5m,150x150x100cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,terra excav.+10% comp.

V 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 06  VESSANT NORD-OEST
Subcapítol 03  XARXA DE REG

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=63mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 76,300 76,300

TOTAL AMIDAMENT 76,300

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 XARXA REG DN=40mm C Unitats Longitud Ample Alçada

2 320,700 320,700

TOTAL AMIDAMENT 320,700

3 PFB3-UNDVZB u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm.

i. Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i accessoris, comprovació i posada en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 27

5 PNE3-UN9B6U u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PJSO-92MO u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ASPERSOR TURBINA SECTORIAL C Unitats Longitud Ample Alçada

2 P 2.5bar - Q 0.48 m3/h - r 10.7m- Pluv 8 mm/h 17,000 17,000

3 P 2.5bar - Q 0.32m3/h - r 9.4m - Pluv 7 mm/h 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ARQUETA REGISTE C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Purga 1,000 1,000

3 Buidat 5,000 5,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 PJM9-UNH8BE u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou
acessoris de reducció necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PN33-ANTW u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32
(per a tub de 40 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts
roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 07  RONDA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P22D0-UN52YM m Eliminació de plantes per a postrerior plantació, sobre coronament de mur, amb mitjans manuals i càrrega
manual de les restes a contenedor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Longitud total mur ronda 667,000 667,000

3 Descompte forat nova plantació P -70,000 -466,900

TOTAL AMIDAMENT 200,100

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 07  RONDA
Subcapítol 02  PLANTACIONS

1 PR450-8WKB u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

2 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

3 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

4 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor de 2 l
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 29

AMIDAMENT DIRECTE 111,000

5 PR4H8-UN94XL u Subministrament de Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15 cm,  en contenidor d'2 l

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

6 PR4BF-94A0 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 103,000

7 PR4H8-94XT u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

8 PR4HA-9500 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

9 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

10 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

11 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.07.02/PR450-8WKB Subministrament Quercus
coccifera alvèol forest.300cm3

V 58,000 58,000

2 01.07.02/PR4HC-957A Subministrament Satureja
montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol
forestal de 300 cm3

V 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

12 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.07.02/PR4EC-94MJ Subministrament
Lavandula dentata en contenidor de 2 l

V 53,000 53,000

2 01.07.02/PR4G9-UN93VA Subministrament
Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor de 2 l

V 111,000 111,000

3 01.07.02/PR4H8-UN94XL Subministrament de
Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15cm, en
contenidor de 2L

V 27,000 27,000

4 01.07.02/PR4BF-94A0 Subministrament Cistus
albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

V 103,000 103,000

5 01.07.02/PR4H8-94XT Subministrament Salvia
officinalis en contenidor de 3 l

V 38,000 38,000

6 01.07.02/PR4HA-9500 Subministrament Santolina
chamacyparissus en contenidor de 3 l

V 31,000 31,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 30

7 01.07.02/PR4J5-95ES Subministrament Thymus
vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de
3 l

V 27,000 27,000

8 01.07.02/PR4J3-UN95DI Subministrament
Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

V 49,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 439,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 08  EQUIPAMENTS
Subcapítol 01  PROTECCIONS IMPLANTACIÓ

1 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

2 PRZ0-9069 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PRZ2-HBAW u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 30x30 cm i d'1 cm de gruix, col·locat
ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 AF 723,000 723,000

2 CT 1-1,5L 211,000 211,000

3 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 955,000

4 PRZ2-HBAX u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 50x50 cm i d'1 cm de gruix, col·locat
ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CT 2L 791,000 791,000

2 CT 3L 1.013,000 1.013,000

3 CT 7-10L 24,000 24,000

4 CT 10-40L 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 1.840,000

5 PRZ2-HBAV u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix, col·locat
ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CT <80L (P) 73,000 73,000

TOTAL AMIDAMENT 73,000

6 P151N-UNB203 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada sobre pals de fusta tractada de 1,5m
d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de 5cm de diàmetre per passar la soga. Pals de fusta cada 4m i
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 31

encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o mecànics. Inclou subministrament, transport i
col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TANCA PAL I CORDA C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Laterals jardí Pompeu Fabra 4,900 4,900

TOTAL AMIDAMENT 4,900

7 P6A5-UNHKM9 m Tanca provisional reixat d'acer d'1m d'alçaria, format per malla electrosoldada, galvanitzada i plastificada, color
verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre filferro 2mm. Fixada mecànicament sobre
suports verticals de fusta tornejada tractats en autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PROTECCIÓ IMPLANTACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Vessant nord-oest 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

8 P6A5-UNHKN9 m Tanca provisional reixat d'acer de 0,5m d'alçaria, format per malla electrosoldada, galvanitzada i plastificada,
color verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre filferro 2mm. Fixada mecànicament
sobre suports verticals de fusta tornejada tractats en autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al
terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PROTECCIÓ IMPLANTACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Talús Llengua de Serp 111,000 111,000

TOTAL AMIDAMENT 111,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 08  EQUIPAMENTS
Subcapítol 02  MOBILIARI

1 PQ19-UN8GBG u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi amb certificació forestal, tractada en autoclau
nivell IV i acabat polida, 3m de llargària, fixat mecànicament sobre daus de formigó als extrems. Amb o sense
respatller, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PAUNB404 u Subministrament i col·locació d'hotel d'insectes de 200x30x100cm, de fusta no tractada, amb coberta de xapa.
Ubicació exacta a definir per la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 08  EQUIPAMENTS
Subcapítol 03  SENYALITZACIONS

1 PB91-UNDXVI h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 32

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 PB91-UNDXVK u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de 60x140cm, retolat
a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats
en dau de formigó 30x30x30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PB91-UNDXVH u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x60cm, retolat a una cara.
Impressió digital amb laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i
80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PB91-UNDXVJ u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de 30x60cm, retolat a
una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en
dau de formigó 30x30x30.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PB91-UNDXVL u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de 30x20cm, retolat a
una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en
dau de formigó 30x30x30.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 10,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 33

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 3,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 1,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 34

11 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 P1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.09.01/P1477-65LG Casc seguretat,p/ús
normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

V 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST B4 TURO SEU VELLA
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 150101 1,000 1,000

2 150102 1,000 1,000

3 160504 0,030 0,030

4 170101 3,000 3,000

5 170405 4,000 4,000
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pàg.: 36

6 170504 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 14,030

2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.10/P2R2-EU9U Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.m
an.

V 14,030 14,030

TOTAL AMIDAMENT 14,030

3 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.10/P2R2-EU9U Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.m
an.

V 14,030 14,030

TOTAL AMIDAMENT 14,030

4 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.10/P2R2-EU9U Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.m
an.

V 14,030 14,030

TOTAL AMIDAMENT 14,030

5 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.10/P2R2-EU9U Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.m
an.

V 14,030 14,030

TOTAL AMIDAMENT 14,030
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/03/23 Pàg.: 1

P-1 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

54,81 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-4 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,17 €

(DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-6 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00 €

(CINC EUROS)

P-8 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-9 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 26,28 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-11 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-12 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-14 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13 €

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/03/23 Pàg.: 2

P-15 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03 €

(DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-16 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-17 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 P151N-UNB203 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada sobre pals de fusta
tractada de 1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de 5cm de diàmetre per passar la
soga. Pals de fusta cada 4m i encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o
mecànics. Inclou subministrament, transport i col·locació.

8,57 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 P1A2-UNAL0B h Seguiment i control arqueològic dels moviments de terres, sota les ordres d'arqueòleg. Inclou
sondejos arqueològics i qualsevol treball que demani l'arqueòleg encarregat.

45,20 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-23 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 24,42 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 P21R0-M8K5 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària de port mitjà, retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny,
càrrega de material sobre camió o contenidor

171,88 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 P2217-UN55T5 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis, càrrega i transport
interior de l'obra màxim 250m, estesa i compactat del material. Terres de reblert inclouen
terra vegetal, terra solta i runa.

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-26 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,11 €

(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-27 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 P2242-UN53C6 m2 Repàs i piconatge de talús, amb mitjans manuals i compactació del 95 % PM 56,10 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-29 P2252-UN548P m3 Subministrament, estesa i compactació d'argiles, en tongades de 25cm de gruix com a
màxim, amb compactació del 95% PM, amb necessitat d'humectació, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

83,79 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 P22D0-UN52YM m Eliminació de plantes per a postrerior plantació, sobre coronament de mur, amb mitjans
manuals i càrrega manual de les restes a contenedor

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 P22D1_UNI0IZ m2 Neteja manual de talús de residus i restes vegetals. Inclou formació de sistemes de fixacions
per a treballs en suspensió. Inclou tractament dels residus, amb càrrega i transport fins a
gestor de residus. Inclou repàs al final de l'obra.

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 P2A0-UNM95G m3 Subministrament, estesa i compactació de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a
5mm, en tongades <25cm

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-34 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,81 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-37 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

50,20 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 P3LF-UNB402 m Estabilització local de talús amb travessa prefabricada de formigó de color, secció rectangular
12,5x25cm, amb dos taladres per fixació diàmetre 3cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada clavada
amb rodons D-20 corrugats de 80cm de llargada. Inclou excavació de rasa de 15cm de
fondària i reposició de terres amb compactació manual, un cop col·locada, i reomplert del
trasdós amb terra de composició similar a la del terreny existent, segons anàlisi de sòls.

64,91 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 P3LF-UNB403 m Retirada de travesses prefabricades de formigó armat en mal estat de conservació amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió amb camió grua. Inclou demolició i desmuntatge amb
martell trencador, retirada de tota la runa i càrrega i transport fins al gestor de residus.

61,27 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-40 P3LF-UNB404 m Estabilització local de talús, de pendent superior al 35%, amb travessa prefabricada de
formigó de color, secció rectangular 12,5x25cm, amb dos taladres per fixació diàmetre 3cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T(R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada clavada amb rodons D-20 corrugats de 80cm de llargada.
Inclou excavació de rasa de 15cm de fondària i reposició de terres amb compactació manual,
un cop col·locada, i reomplert del trasdós amb terra de composició similar a la del terreny
existent, segons anàlisi de sòls.

89,94 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 P6A5-UNHKM9 m Tanca provisional reixat d'acer d'1m d'alçaria, format per malla electrosoldada, galvanitzada i
plastificada, color verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre
filferro 2mm. Fixada mecànicament sobre suports verticals de fusta tornejada tractats en
autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al terreny.

30,87 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 P6A5-UNHKN9 m Tanca provisional reixat d'acer de 0,5m d'alçaria, format per malla electrosoldada,
galvanitzada i plastificada, color verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm,
diàmetre filferro 2mm. Fixada mecànicament sobre suports verticals de fusta tornejada
tractats en autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al terreny.

27,57 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
no resistent a la intempèrie

17,85 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 P9F4-UNDMJ3 m2 Subministrament i col·locació de llamborda quadrada de 16x16x8cm, model origen o similar,
sobre llit de grava de 4cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra i compactació de la
superfície pavimentada

44,08 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-46 PAUNB404 u Subministrament i col·locació d'hotel d'insectes de 200x30x100cm, de fusta no tractada, amb
coberta de xapa. Ubicació exacta a definir per la D.F.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-47 PB91-UNDXVH u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x60cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta
tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó
30x30x30.

429,69 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 PB91-UNDXVI h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives 50,33 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 PB91-UNDXVJ u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de
30x60cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons
d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

127,41 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 PB91-UNDXVK u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de
60x140cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons
d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

228,10 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-51 PB91-UNDXVL u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de
30x20cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons
d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

94,52 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 PDK4-UNAJSF u Arranjament i adaptació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis

68,23 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-55 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

20,88 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13,15 €

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-57 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,95 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm i vàlvula de
bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tall subministrament, col·locació i
muntatge, connexions i accessoris, comprovació i posada en servei.

149,95 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 PFB3-UNDVZB u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm.

i. Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i accessoris, comprovació i
posada en servei.

62,41 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 PJM9-UNH8BE u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada. Inclou acessoris de reducció necessaris.

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-61 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

287,94 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

29,38 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-63 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2
a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua
no potable connectat a la xarxa amb bobina

30,60 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-64 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

101,04 €

(CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-65 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

24,30 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-66 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

59,87 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

141,65 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 PJSO-92MO u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

260,27 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-69 PJSR-UNBT7Q m Modificació d'instal·lació de reg per degoteig existent, amb tub de 16mm de diàmetre i
accessoris, amb degoters autocompensats integrats cada 30cm, soterrat 10-30cm. Tot inclòs
i en funcionament.

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-70 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

151,73 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 PN33-ANTW u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

62,82 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la
rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

346,04 €

C
S

V
: d

2d
e6

09
5-

a2
e8

-4
9d

0-
b6

b3
-f

0d
9c

06
0e

9e
7

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/03/23 Pàg.: 7

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat al ramal.

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-73 PNE3-UN9B6U u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament
de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la
rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat al ramal.

358,93 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-74 PQ19-UN8GBG u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi amb certificació forestal,
tractada en autoclau nivell IV i acabat polida, 3m de llargària, fixat mecànicament sobre daus
de formigó als extrems. Amb o sense respatller, segons plànols.

304,30 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-75 PQB6-UNB201 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura. Separació de taulons en funció
del diàmetre del tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de balisament.

18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

107,16 €

(CENT SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-77 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

136,50 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-78 PR420-8U3P u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

61,07 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/03/23 Pàg.: 8

P-79 PR445-8VSJ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en contenidor de més de 80 l 430,88 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 PR44E-8WA2 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 35 l 51,04 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-81 PR44E-8WC9 u Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 PR450-8WKB u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 PR450-8WKF u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 PR450-8WL9 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l 129,81 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 PR450-8WO5 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3
l

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 PR450-8WO9 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor
de 7 l

16,88 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-87 PR450-8WOA u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 7 l

28,77 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-88 PR451-8WZ2 u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. lycioides d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor
de 3 l

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-89 PR454-8X6C u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-90 PR459-UN8XIN u Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en CT3L 3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-91 PR45C-8XVC u Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

146,74 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-92 PR468-90Z2 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10
a 35 l

41,05 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-93 PR468-910H u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de
120 a 140 l

215,25 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-94 PR469-9189 u Subministrament de Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/03/23 Pàg.: 9

P-95 PR469-UN9183 u Subministrament de Juniperus oxycedrus var macrocarpa en CT 3L 5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-96 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-97 PR472-91JC u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-98 PR49S-UN92UR u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF300cc 0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-99 PR4AI-UN931E u Subministrament de Bupleurum fruticescens d'alçària de 10 a 20 cm, en AF200cc 0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-100 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-101 PR4BF-94A0 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-102 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-103 PR4CL-9389 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-104 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-105 PR4DI-UN93H1 u Subministrament de Genista hispanica ssp occidenalis d'alçària de 20 a 25 cm, en AF300cc 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-106 PR4DI-UN93H7 u Subministrament de Genista hipanica spp occidentalis en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-107 PR4DJ-UN93IN u Subministrament Globularia alypum' en contenidor de 2 l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-108 PR4DL-UN93KI u Subministrament d'Helianthemum syriacum en AF 300cc 1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-109 PR4DL-UN93KJ u Subministrament d'Helianthemum apenninum en CT 2L 3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-110 PR4DM-93KM u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-111 PR4DM-93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-112 PR4DM-UN93KN u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/03/23 Pàg.: 10

P-113 PR4E2-94J2 u Subministrament d'Iris pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-114 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-115 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-116 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-117 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-118 PR4FI-93NM u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-119 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor de 2 l 2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-120 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-121 PR4GD-UN93W u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-122 PR4GT-942M u Subministrament de Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-123 PR4H2-94VG u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-124 PR4H2-94VL u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-125 PR4H8-94XT u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l 2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-126 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-127 PR4H8-UN94XL u Subministrament de Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15 cm,  en contenidor d'2 l 3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-128 PR4HA-9500 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-129 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-130 PR4HF-957R u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-131 PR4HO-95AK u Subministrament de Spartium junceum d'alçària 30 a40 cm en alvèol forestal de 300 cm3 0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-132 PR4HO-95AR u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-133 PR4HS-95C9 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-134 PR4HS-UN95CB u Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en AF300cc 2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-135 PR4HS-UN95CD u Subministrament de Stipa gigantea en alvèol forestal de 400 cm3 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-136 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-137 PR4J3-UN95DJ u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-138 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-139 PR4J5-95EX u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-140 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-141 PR4JJ-955T u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-142 PR60-8Y0M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

39,04 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-143 PR60-8Y18 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

43,87 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-144 PR60-UN8YCE u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb camió grua, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

111,04 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-145 PR60-UN8YJP u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de
l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica,
primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

34,80 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-146 PR60-UN8YQ6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb camió grua, excavació de clot de plantació de
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

37,95 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-147 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-148 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-149 PR61-UN8ZJ1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent superior al 35 %, treballs en
suspensió, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-150 PR61-UN8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent sueprior al 35 %, treballs en
suspensió, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-151 PR62-8Z0M u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

135,63 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-152 PR62-UN8YU1 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de l'excavació i altres terres
aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica, primer reg i formació
d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

122,90 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-153 PR62-UN8YU8 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i
capçada amb camió grua, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

56,61 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-154 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-155 PR64-UNF15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent superior al 35 %, treballs en suspensió i amb primer reg.

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-156 PR6A0-UNMFYP m Preparació de terreny per a plantació fent una banqueta picada amb mitjans manuals, en sòls
compactes o predregosos, en terrenys amb pendent inferior al 50%. Inclou plantació de
planta de petit port en alvèol forestal cada 2m

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-157 PREL2-UNI7X1 m2 Condicionament de vegetació existent en talús amb pendent superior al 35% amb mitjans
manuals i mecànics. Inclou formació de sistemes de fixacions per a treballs en suspensió i
càrrega de les restes a camió i transport a gestor de residus.

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-158 PRI9-UNHBDE u Construcció i col·locació de bancals de contenció tipus feixines fixades amb rodons d'acer
corrugat clavades al terreny D=12mm, formades per 3-4 rodons de fusta tornejats i tractats
en autoblau, de diàmetre entre 10 i 12cm i llargada 2m de llargada, amb altura de contenció
30-40cm, làmina geotèxtil per la cara interior de la contenció i acabats laterals amb rodons de
fusta tornejats tractats en autoclau, adaptats al terreny. Inclou replanteig de la feixina sobre el
terreny, trasllat fins a la zona d'actuació del material, presentació de les feixines i ancoratge al
terreny i posterior reblert de terra de la part superior amb material de barreja de terres
d'excavació de la pròpia obra i compost vegetal. Inclou medis d'elevació mecànics de
materials i de les terres fins a les feixines.

1.266,37 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-159 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-160 PRZ0-9069 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

18,24 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-161 PRZ2-HBAV u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de
gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-162 PRZ2-HBAW u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 30x30 cm i d'1 cm de
gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-163 PRZ2-HBAX u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 50x50 cm i d'1 cm de
gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-164 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de
60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre.
Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

21,51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-165 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla
metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de
pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm.

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/03/23 Pàg.: 1

P-1 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

54,81 €

Altres conceptes 54,81000 €

P-2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

27,29 €

Altres conceptes 27,29000 €

P-3 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P1474-65M u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,77 €

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,17 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P1477-UNB u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00 €

B1477-UNB20 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara 5,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 26,28 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 26,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 €
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/03/23 Pàg.: 2

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P147L-EQD u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P1483-EQE u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15 €

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 P1484-EQE u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48 €

B1484-0XLK u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 35,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 P148B-EQE u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,99 €
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/03/23 Pàg.: 3

B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 P151N-UNB m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada sobre pals de fusta
tractada de 1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb un forat de 5cm de diàmetre per passar la
soga. Pals de fusta cada 4m i encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o
mecànics. Inclou subministrament, transport i col·locació.

8,57 €

BQU1CORD m Soga de cànem de 30 mm de diam. 6,30000 €

BQU1PALF u Pal de fusta tractada de 2 m i 10 cm de diàmetre amb punxa en un extrem i forat de 5 cm a
l'altre

1,00000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-22 P1A2-UNAL h Seguiment i control arqueològic dels moviments de terres, sota les ordres d'arqueòleg. Inclou
sondejos arqueològics i qualsevol treball que demani l'arqueòleg encarregat.

45,20 €

Altres conceptes 45,20000 €

P-23 P21R0-M8K u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 24,42 €

Altres conceptes 24,42000 €

P-24 P21R0-M8K u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària de port mitjà, retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny,
càrrega de material sobre camió o contenidor

171,88 €

Altres conceptes 171,88000 €

P-25 P2217-UN55 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis, càrrega i transport
interior de l'obra màxim 250m, estesa i compactat del material. Terres de reblert inclouen
terra vegetal, terra solta i runa.

3,52 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-26 P221D-DZ2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,11 €

Altres conceptes 8,11000 €

P-27 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,71 €

Altres conceptes 2,71000 €

P-28 P2242-UN53 m2 Repàs i piconatge de talús, amb mitjans manuals i compactació del 95 % PM 56,10 €

Altres conceptes 56,10000 €

P-29 P2252-UN54 m3 Subministrament, estesa i compactació d'argiles, en tongades de 25cm de gruix com a
màxim, amb compactació del 95% PM, amb necessitat d'humectació, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

83,79 €

B030-05PM m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, preparats per a ser
impulsats en sec

80,89000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08450 €

Altres conceptes 2,81550 €

P-30 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

27,85 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,99500 €

Altres conceptes 17,85500 €

P-31 P22D0-UN5 m Eliminació de plantes per a postrerior plantació, sobre coronament de mur, amb mitjans
manuals i càrrega manual de les restes a contenedor

2,98 €
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/03/23 Pàg.: 4

Altres conceptes 2,98000 €

P-32 P22D1_UNI m2 Neteja manual de talús de residus i restes vegetals. Inclou formació de sistemes de fixacions
per a treballs en suspensió. Inclou tractament dels residus, amb càrrega i transport fins a
gestor de residus. Inclou repàs al final de l'obra.

1,75 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-33 P2A0-UNM9 m3 Subministrament, estesa i compactació de sorra de reciclat mixt de formigó i ceràmica de 0 a
5mm, en tongades <25cm

17,20 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 16,30400 €

Altres conceptes 0,89600 €

P-34 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,81 €

Altres conceptes 24,81000 €

P-35 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

26,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

50,20 €

B040-064M t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 20,14320 €

Altres conceptes 30,05680 €

P-38 P3LF-UNB4 m Estabilització local de talús amb travessa prefabricada de formigó de color, secció rectangular
12,5x25cm, amb dos taladres per fixació diàmetre 3cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada clavada
amb rodons D-20 corrugats de 80cm de llargada. Inclou excavació de rasa de 15cm de
fondària i reposició de terres amb compactació manual, un cop col·locada, i reomplert del
trasdós amb terra de composició similar a la del terreny existent, segons anàlisi de sòls.

64,91 €

B962-UN0GRI u Travessa prefabricada de formigó de color de 1m, secció rectangular 12,5x25cm, amb dos
taladres de diàmetre 3cm per fixació, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340.

40,00000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 5,50800 €

BR3D-UNB20 m3 Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A

4,06000 €

Altres conceptes 15,34200 €

P-39 P3LF-UNB4 m Retirada de travesses prefabricades de formigó armat en mal estat de conservació amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió amb camió grua. Inclou demolició i desmuntatge amb
martell trencador, retirada de tota la runa i càrrega i transport fins al gestor de residus.

61,27 €
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Altres conceptes 61,27000 €

P-40 P3LF-UNB4 m Estabilització local de talús, de pendent superior al 35%, amb travessa prefabricada de
formigó de color, secció rectangular 12,5x25cm, amb dos taladres per fixació diàmetre 3cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T(R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada clavada amb rodons D-20 corrugats de 80cm de llargada.
Inclou excavació de rasa de 15cm de fondària i reposició de terres amb compactació manual,
un cop col·locada, i reomplert del trasdós amb terra de composició similar a la del terreny
existent, segons anàlisi de sòls.

89,94 €

BR3D-UNB20 m3 Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A

4,06000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 5,50800 €

B962-UN0GRI u Travessa prefabricada de formigó de color de 1m, secció rectangular 12,5x25cm, amb dos
taladres de diàmetre 3cm per fixació, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340.

40,00000 €

Altres conceptes 40,37200 €

P-41 P6A5-UNHK m Tanca provisional reixat d'acer d'1m d'alçaria, format per malla electrosoldada, galvanitzada i
plastificada, color verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre
filferro 2mm. Fixada mecànicament sobre suports verticals de fusta tornejada tractats en
autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al terreny.

30,87 €

BRZ3-255O u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

4,49000 €

B6A2-UN0JS m Reixat d'acer d'1m d'alçaria, format per malla electrosoldada, galvanitzada i plastificada, color
verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre filferro 2mm. Per fixar
mecànicament sobre suport vertical.

3,67500 €

Altres conceptes 22,70500 €

P-42 P6A5-UNHK m Tanca provisional reixat d'acer de 0,5m d'alçaria, format per malla electrosoldada,
galvanitzada i plastificada, color verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm,
diàmetre filferro 2mm. Fixada mecànicament sobre suports verticals de fusta tornejada
tractats en autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al terreny.

27,57 €

BRZ3-255O u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

2,24500 €

B6A2-UN0JSH m Reixat d'acer d'0,5m d'alçaria, format per malla electrosoldada, galvanitzada i plastificada,
color verd o similar, en rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre filferro 2mm. Per
fixar mecànicament sobre suport vertical.

2,62500 €

Altres conceptes 22,70000 €

P-43 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
no resistent a la intempèrie

17,85 €

B776-0KRD m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no resistent a la intempèrie 2,82405 €

Altres conceptes 15,02595 €

P-44 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,64 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,95700 €

Altres conceptes 1,68300 €

P-45 P9F4-UNDM m2 Subministrament i col·locació de llamborda quadrada de 16x16x8cm, model origen o similar,
sobre llit de grava de 4cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra i compactació de la
superfície pavimentada

44,08 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,45740 €

B9F3-0HQE m2 Peça monocapa de formigó, de forma quadrada de 12x12 cm i 8 cm de gruix, preu superior 19,62400 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,51924 €

Altres conceptes 21,47936 €

P-46 PAUNB404 u Subministrament i col·locació d'hotel d'insectes de 200x30x100cm, de fusta no tractada, amb
coberta de xapa. Ubicació exacta a definir per la D.F.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-47 PB91-UNDX u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x60cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Quàdruple suport de fusta
tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó
30x30x30.

429,69 €

BBMC-UN0S8 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de 90x60cm, retolat a una cara amb
impressió digital.

340,00000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 14,87160 €

Altres conceptes 74,81840 €

P-48 PB91-UNDX h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives 50,33 €

Altres conceptes 50,33000 €

P-49 PB91-UNDX u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de
30x60cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons
d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

127,41 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 6,32880 €

BBM4-UN0SI u Cartell per a informació d'acer galvanitzat i pintat de 30x60cm, retolat a una cara. Impressió
digital amb laminat.

80,00000 €

Altres conceptes 41,08120 €

P-50 PB91-UNDX u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de
60x140cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons
d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

228,10 €

BBMC-UN0S7 u Cartell per a informació d'acer galvanitzat i pintat de 60x140cm, retolat a una cara. Impressió
digital amb laminat.

164,99000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 22,03200 €

Altres conceptes 41,07800 €

P-51 PB91-UNDX u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer galvanitzat i pintat, de
30x20cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons
d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

94,52 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,02400 €

BBMC-UN0S1 u Cartell per a informació d'acer galvanitzat i pintat de 30x20cm, retolat a una cara. Impressió
digital amb laminat.

50,42000 €

Altres conceptes 41,07600 €

P-52 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,94 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,18000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,15120 €

Altres conceptes 1,60880 €

P-53 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,32 €

BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,83000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-54 PDK4-UNAJ u Arranjament i adaptació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis

68,23 €
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B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 2,75032 €

BDK2-1KNG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

21,79000 €

Altres conceptes 43,68968 €

P-55 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

20,88 €

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

4,25340 €

Altres conceptes 16,62660 €

P-56 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13,15 €

BFB3-097A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,74460 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,03700 €

Altres conceptes 10,31840 €

P-57 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,95 €

BFB3-0999 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,09100 €

BFYH-0A6I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,26000 €

BFWF-09VH u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

4,99200 €

Altres conceptes 12,60700 €

P-58 PFB3-UNDV u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm i vàlvula de
bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tall subministrament, col·locació i
muntatge, connexions i accessoris, comprovació i posada en servei.

149,95 €

BFB2-0A7N u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

20,06000 €

BN33-2JWD u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta

12,89000 €

Altres conceptes 117,00000 €

P-59 PFB3-UNDV u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a DN63mm.

i. Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i accessoris, comprovació i
posada en servei.

62,41 €

BFB2-0A7N u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

20,06000 €
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Altres conceptes 42,35000 €

P-60 PJM9-UNH8 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada. Inclou acessoris de reducció necessaris.

23,67 €

BJM9-H59S u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic 6,47000 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-61 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

287,94 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 34,17000 €

BJS6-H5IQ u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

209,69000 €

Altres conceptes 44,08000 €

P-62 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb bobina

29,38 €

BJSD-2DOS u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable

14,75000 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 0,30000 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-63 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2
a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua
no potable connectat a la xarxa amb bobina

30,60 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 0,30000 €

BJSE-28GL u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2
a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua
no potable

13,10000 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-64 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

101,04 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,63000 €

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

65,57000 €

Altres conceptes 30,84000 €

P-65 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

24,30 €

BJSM-H6RB u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar

10,14000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,49968 €

Altres conceptes 13,66032 €

P-66 PJSM-HBB u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

59,87 €
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B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,04100 €

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

42,44000 €

Altres conceptes 16,38900 €

P-67 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

141,65 €

BJSO-26IX u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions

116,74000 €

Altres conceptes 24,91000 €

P-68 PJSO-92MO u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

260,27 €

BJSO-26IW u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions

235,36000 €

Altres conceptes 24,91000 €

P-69 PJSR-UNBT m Modificació d'instal·lació de reg per degoteig existent, amb tub de 16mm de diàmetre i
accessoris, amb degoters autocompensats integrats cada 30cm, soterrat 10-30cm. Tot inclòs
i en funcionament.

5,16 €

BJSR-2V6Y m Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm

3,15180 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

Altres conceptes 1,96820 €

P-70 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

151,73 €

BN33-2JZP u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta

87,53000 €

Altres conceptes 64,20000 €

P-71 PN33-ANTW u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

62,82 €

BN33-2K3B u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

37,03000 €

Altres conceptes 25,79000 €

P-72 PNE3-UN9B u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la
rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,

346,04 €
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amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat al ramal.

BNE3-28LO u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

126,80000 €

BFB1-UN0AD u Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63 mm a 40 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió

10,08000 €

BJM3-UN0QU u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
per a connectar a la bateria o al ramal

89,50000 €

BN74-28N6 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar

55,74000 €

Altres conceptes 63,92000 €

P-73 PNE3-UN9B u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de filtratge, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot col·locat, comprovat i en funcionament. Inlcou:

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament
de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a 40 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió, col·locat al fons de la
rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat al ramal.

358,93 €

BN33-2JWD u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta

12,89000 €

BN74-28N6 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar

55,74000 €

BJM3-UN0QU u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
per a connectar a la bateria o al ramal

89,50000 €

BFB1-UN0AD u Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63 mm a 40 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per col·locar a pressió

10,08000 €

BNE3-28LO u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

126,80000 €

Altres conceptes 63,92000 €

P-74 PQ19-UN8G u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi amb certificació forestal,
tractada en autoclau nivell IV i acabat polida, 3m de llargària, fixat mecànicament sobre daus
de formigó als extrems. Amb o sense respatller, segons plànols.

304,30 €
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B06A-2MHM m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

8,64500 €

BQ11-UN8GB u Banc de taulons de fusta de pi amb certificació forestal, tractada en autoclau nivell IV i acabat
polida, 2m de llargària, amb respatller.

248,92000 €

Altres conceptes 46,73500 €

P-75 PQB6-UNB2 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura. Separació de taulons en funció
del diàmetre del tronc, fixats amb filferro i marcats amb cinta de balisament.

18,35 €

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 0,28000 €

B0AM-078J kg Filferro acer 0,06200 €

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 1,95000 €

Altres conceptes 16,05800 €

P-76 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

107,16 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

107,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

136,50 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

136,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-78 PR420-8U3 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

61,07 €

BR420-22C2 u Celtis australis de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

61,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-79 PR445-8VSJ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en contenidor de més de 80 l 430,88 €

BR445-2360 u Olea europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en contenidor de més de 80 l 430,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 PR44E-8WA u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 35 l 51,04 €

BR44E-23HU u Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 35 l 51,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 PR44E-8WC u Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 2,48 €

BR44E-23I6 u Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor d'1,5 l 2,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 PR450-8WK u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,68 €

BR450-23KS u Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 PR450-8WK u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,68 €
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BR450-23NF u Quercus ilex ssp. rotundifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 PR450-8WL u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l 129,81 €

BR450-23N4 u Quercus ilex de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l 129,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 PR450-8WO u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3
l

4,41 €

BR450-23OM u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-86 PR450-8WO u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor
de 7 l

16,88 €

BR450-23OQ u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 7 l 16,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-87 PR450-8WO u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 7 l

28,77 €

BR450-23OR u Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l 28,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-88 PR451-8WZ u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. lycioides d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor
de 3 l

4,52 €

BR451-23RW u Rhamnus lycioides ssp. lycioides d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-89 PR454-8X6 u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 12,75 €

BR454-23WO u Salix atrocinerea alçària 100 a 125 cm, en contenidor de 10 l 12,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-90 PR459-UN8 u Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en CT3L 3,90 €

BR459-UN243 u Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor3L 3,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-91 PR45C-8XV u Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

146,74 €

BR45C-249O u Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

146,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-92 PR468-90Z2 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10
a 35 l

41,05 €

BR468-24O6 u Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l 41,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-93 PR468-910H u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de
120 a 140 l

215,25 €

BR468-24O2 u Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l 215,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 PR469-9189 u Subministrament de Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,93 €

BR469-24SH u Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,93000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-95 PR469-UN9 u Subministrament de Juniperus oxycedrus var macrocarpa en CT 3L 5,50 €

BR469-24S9 u Juniperurs oxycedrus var macrocarpa en CT3L 5,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-96 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08 €

BR471-24X5 u Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 54,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-97 PR472-91JC u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,55 €

BR471-24YN u Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-98 PR49S-UN9 u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF300cc 0,75 €

BR49S-UN25F u Asphodelus fistulosus en AF300cc 0,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-99 PR4AI-UN93 u Subministrament de Bupleurum fruticescens d'alçària de 10 a 20 cm, en AF200cc 0,90 €

BR4AI-UN25I u Bupleurum fruticescens d'alçària de 15 a 20 cm, en AF200cc 0,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-100 PR4BF-949 u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 0,60 €

BR4BF-25S6 u Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 0,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-101 PR4BF-94A u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,70 €

BR4BF-25S1 u Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-102 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,25 €

BR4CL-25KW u Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-103 PR4CL-9389 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,60 €

BR4CL-25KX u Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-104 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 0,60 €

BR4DI-25OK u Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 0,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-105 PR4DI-UN93 u Subministrament de Genista hispanica ssp occidenalis d'alçària de 20 a 25 cm, en AF300cc 4,50 €

BR4DI-25OA u Genista hispanica spp occidentalis d'alçària de 20 a 25 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-106 PR4DI-UN93 u Subministrament de Genista hipanica spp occidentalis en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4DI-25OG u Genista hispanica en contenidor de 3 l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-107 PR4DJ-UN9 u Subministrament Globularia alypum' en contenidor de 2 l 4,70 €
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BR4DJ-UN25 u Globularia alypum en contenidor de 2 l 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-108 PR4DL-UN9 u Subministrament d'Helianthemum syriacum en AF 300cc 1,65 €

BR4DL-UN25 u Helianthemum syriacum en AF300cc 1,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-109 PR4DL-UN9 u Subministrament d'Helianthemum apenninum en CT 2L 3,90 €

BR4DL-UN25 u Helianthemum apenninum en CT 2L 3,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-110 PR4DM-93K u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,75 €

BR4DM-25PL u Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-111 PR4DM-93K u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,75 €

BR4DM-25PL u Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 PR4DM-UN9 u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,70 €

BR4DM-25PK u Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 PR4E2-94J2 u Subministrament d'Iris pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

BR4E2-25VY u Iris pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 PR4EC-94M u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,24 €

BR4EC-25XT u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 PR4EC-94N u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,02 €

BR4EC-25XZ u Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-116 PR4EP-94R u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,76 €

BR4EP-25ZT u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-117 PR4EQ-94R u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,72 €

BR4EQ-25ZU u Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-118 PR4FI-93NM u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,50 €

BR4FI-261Y u Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-119 PR4G9-UN9 u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor de 2 l 2,80 €

BR4G9-265K u Phlomis lychnitis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 2,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-120 PR4GD-93W u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,63 €
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BR4GD-2669 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-121 PR4GD-UN9 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,31 €

BR4GD-2668 u Monilia caerulea d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-122 PR4GT-942 u Subministrament de Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,85 €

BR4GT-268Q u Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-123 PR4H2-94V u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,56 €

BR4H2-269D u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-124 PR4H2-94V u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,72 €

BR4H2-2696 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-125 PR4H8-94X u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l 2,86 €

BR4H8-26AN u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 2,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-126 PR4H8-94Y u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

2,25 €

BR4H8-26AL u Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 2,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-127 PR4H8-UN9 u Subministrament de Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15 cm,  en contenidor d'2 l 3,25 €

BR4H8-UN26 u Salvia verbenaca d'alçaria 10 a 15 cm  en contenidor d'2 l 3,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-128 PR4HA-950 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 2,89 €

BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 2,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-129 PR4HC-957 u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,59 €

BR4HC-26BO u Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-130 PR4HF-957 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

BR4HF-26BV u Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-131 PR4HO-95A u Subministrament de Spartium junceum d'alçària 30 a40 cm en alvèol forestal de 300 cm3 0,49 €

BR4HO-26CQ u Spartium junceum en alvèol forestal de 300 cm3 0,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-132 PR4HO-95A u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,35 €

BR4HO-26CR u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-133 PR4HS-95C u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,65 €
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BR4HS-26DD u Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-134 PR4HS-UN9 u Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en AF300cc 2,22 €

BR4HS-UN26 u Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en AF300cc 2,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-135 PR4HS-UN9 u Subministrament de Stipa gigantea en alvèol forestal de 400 cm3 1,60 €

BR4HS-UN26 u Stipa barbata en alvèol forestal de 350 cm3 1,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-136 PR4J3-UN9 u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,20 €

BR4J3-26DS u Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-137 PR4J3-UN9 u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,20 €

BR4J3-UN26D u Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-138 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,58 €

BR4J5-26E1 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-139 PR4J5-95EX u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 1,56 €

BR4J5-26E4 u Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 1,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-140 PR4JC-95H u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

BR4JC-26FH u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-141 PR4JJ-955T u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70 €

BR4JJ-26HW u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-142 PR60-8Y0M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

39,04 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,65080 €

B011-05ME m3 Aigua 0,20280 €

Altres conceptes 36,18640 €

P-143 PR60-8Y18 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

43,87 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,65080 €

B011-05ME m3 Aigua 0,20280 €

Altres conceptes 41,01640 €

P-144 PR60-UN8Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb camió grua, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

111,04 €
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BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 5,08954 €

B011-05ME m3 Aigua 0,38938 €

Altres conceptes 105,56108 €

P-145 PR60-UN8Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de
l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica,
primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

34,80 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07301 €

Altres conceptes 34,72699 €

P-146 PR60-UN8Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb camió grua, excavació de clot de plantació de
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

37,95 €

B011-05ME m3 Aigua 0,17306 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,26202 €

Altres conceptes 35,51492 €

P-147 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,85 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00507 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,09701 €

Altres conceptes 2,74792 €

P-148 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

4,98 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00845 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,16370 €

Altres conceptes 4,80785 €

P-149 PR61-UN8Z u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent superior al 35 %, treballs en
suspensió, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

17,07 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01690 €

Altres conceptes 17,05310 €

P-150 PR61-UN8Z u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent sueprior al 35 %, treballs en
suspensió, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

9,72 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00845 €

Altres conceptes 9,71155 €

P-151 PR62-8Z0M u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

135,63 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 9,94050 €

B011-05ME m3 Aigua 0,76050 €

Altres conceptes 124,92900 €
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P-152 PR62-UN8Y u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de l'excavació i altres terres
aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica, primer reg i formació
d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants

122,90 €

B011-05ME m3 Aigua 0,13520 €

Altres conceptes 122,76480 €

P-153 PR62-UN8Y u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i
capçada amb camió grua, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

56,61 €

B011-05ME m3 Aigua 0,27040 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 3,53440 €

Altres conceptes 52,80520 €

P-154 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,59 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00845 €

Altres conceptes 3,58155 €

P-155 PR64-UNF1 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent superior al 35 %, treballs en suspensió i amb primer reg.

2,23 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00845 €

Altres conceptes 2,22155 €

P-156 PR6A0-UNM m Preparació de terreny per a plantació fent una banqueta picada amb mitjans manuals, en sòls
compactes o predregosos, en terrenys amb pendent inferior al 50%. Inclou plantació de
planta de petit port en alvèol forestal cada 2m

5,61 €

Altres conceptes 5,61000 €

P-157 PREL2-UNI7 m2 Condicionament de vegetació existent en talús amb pendent superior al 35% amb mitjans
manuals i mecànics. Inclou formació de sistemes de fixacions per a treballs en suspensió i
càrrega de les restes a camió i transport a gestor de residus.

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-158 PRI9-UNHB u Construcció i col·locació de bancals de contenció tipus feixines fixades amb rodons d'acer
corrugat clavades al terreny D=12mm, formades per 3-4 rodons de fusta tornejats i tractats
en autoblau, de diàmetre entre 10 i 12cm i llargada 2m de llargada, amb altura de contenció
30-40cm, làmina geotèxtil per la cara interior de la contenció i acabats laterals amb rodons de
fusta tornejats tractats en autoclau, adaptats al terreny. Inclou replanteig de la feixina sobre el
terreny, trasllat fins a la zona d'actuació del material, presentació de les feixines i ancoratge al
terreny i posterior reblert de terra de la part superior amb material de barreja de terres
d'excavació de la pròpia obra i compost vegetal. Inclou medis d'elevació mecànics de
materials i de les terres fins a les feixines.

1.266,37 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 2,65200 €

BR3D-UNB20 m3 Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A

4,46600 €

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària

50,76500 €
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Altres conceptes 1.208,48700 €

P-159 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

36,48 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,94000 €

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària

18,46000 €

Altres conceptes 17,08000 €

P-160 PRZ0-9069 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

18,24 €

BRZ3-255T u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària

9,23000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,47000 €

Altres conceptes 8,54000 €

P-161 PRZ2-HBAV u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de
gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

7,05 €

BRZ2-H6QT u Ganxo metàl·lic en forma d'U, per a subjecció del protector de base de plantació 0,75000 €

BRZ2-H6QU u Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix, per a protecció de la base de
plantació

2,07000 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-162 PRZ2-HBA u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 30x30 cm i d'1 cm de
gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

1,98 €

BRZ2-H6QT u Ganxo metàl·lic en forma d'U, per a subjecció del protector de base de plantació 0,25000 €

BRZ2-H6QQ u Protector de jute o similar, de 30x30 cm i d'1 cm de gruix, per a protecció de la base de
plantació

0,22000 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-163 PRZ2-HBAX u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de 50x50 cm i d'1 cm de
gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

2,83 €

BRZ2-H6QT u Ganxo metàl·lic en forma d'U, per a subjecció del protector de base de plantació 0,50000 €

BRZ2-H6QO u Protector de jute o similar, de 50x50 cm i d'1 cm de gruix, per a protecció de la base de
plantació

0,52000 €

Altres conceptes 1,81000 €

P-164 PSJN-UN00 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de
60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre.
Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

21,51 €

BD5B1702 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre. Inlcou part
proporcional d'accessoris i tap de coronament.

20,53800 €

Altres conceptes 0,97200 €

P-165 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla
metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de
pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm.

24,28 €

B0A2T047 m Malla cinegètica 150 4,47000 €

Altres conceptes 19,81000 €
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES I GENERALS

1 PQB6-UNB201 u Protecció d'arbres amb taulons de fusta fins a 1,80m d'altura.
Separació de taulons en funció del diàmetre del tronc, fixats amb
filferro i marcats amb cinta de balisament.
(P - 75)

18,35 22,000 403,70

2 P1A2-UNAL0B h Seguiment i control arqueològic dels moviments de terres, sota les
ordres d'arqueòleg. Inclou sondejos arqueològics i qualsevol treball
que demani l'arqueòleg encarregat. (P - 22)

45,20 35,000 1.582,00

3 P3LF-UNB403 m Retirada de travesses prefabricades de formigó armat en mal estat de
conservació amb mitjans manuals i càrrega sobre camió amb camió
grua. Inclou demolició i desmuntatge amb martell trencador, retirada
de tota la runa i càrrega i transport fins al gestor de residus.  (P - 39)

61,27 100,000 6.127,00

4 P2242-UN53C6 m2 Repàs i piconatge de talús, amb mitjans manuals i compactació del 95
% PM (P - 28)

56,10 50,000 2.805,00

5 P3LF-UNB404 m Estabilització local de talús, de pendent superior al 35%, amb travessa
prefabricada de formigó de color, secció rectangular 12,5x25cm, amb
dos taladres per fixació diàmetre 3cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada clavada amb rodons D-20 corrugats de
80cm de llargada. Inclou excavació de rasa de 15cm de fondària i
reposició de terres amb compactació manual, un cop col·locada, i
reomplert del trasdós amb terra de composició similar a la del terreny
existent, segons anàlisi de sòls. (P - 40)

89,94 100,000 8.994,00

6 P9F4-UNDMJ3 m2 Subministrament i col·locació de llamborda quadrada de 16x16x8cm,
model origen o similar, sobre llit de grava de 4cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra i compactació de la superfície
pavimentada (P - 45)

44,08 30,000 1.322,40

7 PJSR-UNBT7Q m Modificació d'instal·lació de reg per degoteig existent, amb tub de
16mm de diàmetre i accessoris, amb degoters autocompensats
integrats cada 30cm, soterrat 10-30cm. Tot inclòs i en funcionament.
(P - 69)

5,16 50,000 258,00

TOTAL Capítol 01.01 21.492,10

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 02 VESSANT LO CANYERET

Subcapítol 01 Intervenció en talús

1 P22D1_UNI0IZ m2 Neteja manual de talús de residus i restes vegetals. Inclou formació de
sistemes de fixacions per a treballs en suspensió. Inclou tractament
dels residus, amb càrrega i transport fins a gestor de residus. Inclou
repàs al final de l'obra. (P - 32)

1,75 2.820,000 4.935,00

2 PREL2-UNI7X1 m2 Condicionament de vegetació existent en talús amb pendent superior
al 35% amb mitjans manuals i mecànics. Inclou formació de sistemes
de fixacions per a treballs en suspensió i càrrega de les restes a camió
i transport a gestor de residus.

(P - 157)

1,90 2.820,000 5.358,00

3 PRI9-UNHBDE u Construcció i col·locació de bancals de contenció tipus feixines fixades
amb rodons d'acer corrugat clavades al terreny D=12mm, formades
per 3-4 rodons de fusta tornejats i tractats en autoblau, de diàmetre
entre 10 i 12cm i llargada 2m de llargada, amb altura de contenció
30-40cm, làmina geotèxtil per la cara interior de la contenció i acabats
laterals amb rodons de fusta tornejats tractats en autoclau, adaptats al
terreny. Inclou replanteig de la feixina sobre el terreny, trasllat fins a la
zona d'actuació del material, presentació de les feixines i ancoratge al

1.266,37 30,000 37.991,10
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 2

terreny i posterior reblert de terra de la part superior amb material de
barreja de terres d'excavació de la pròpia obra i compost vegetal.
Inclou medis d'elevació mecànics de materials i de les terres fins a les
feixines.

(P - 158)

TOTAL Subcapítol 01.02.01 48.284,10

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 02 VESSANT LO CANYERET

Subcapítol 02 Plantacions

1 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 (P
- 104)

0,60 9,000 5,40

2 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
100)

0,60 20,000 12,00

3 PR4DM-93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 111)

0,75 7,000 5,25

4 PR4HS-UN95CB u Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en
AF300cc (P - 134)

2,22 8,000 17,76

5 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 (P
- 116)

0,76 18,000 13,68

6 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l (P -
102)

2,25 16,000 36,00

7 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l (P - 115)

3,02 14,000 42,28

8 PR469-9189 u Subministrament de Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 94)

3,93 9,000 35,37

9 PR4BF-94A0 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 101)

3,70 9,000 33,30

10 PR4GT-942M u Subministrament de Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 122)

3,85 7,000 26,95

11 PR4H2-94VL u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 124)

3,72 6,000 22,32

12 PR4HO-95AR u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 132)

3,35 6,000 20,10

13 PR64-UNF15X u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent superior al 35 %, treballs
en suspensió i amb primer reg. (P - 155)

2,23 62,000 138,26

14 PR61-UN8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent sueprior al 35 %, treballs en suspensió, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 150)

9,72 30,000 291,60

15 PR61-UN8ZJ1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent superior al 35 %, treballs en suspensió, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 149)

17,07 37,000 631,59

TOTAL Subcapítol 01.02.02 1.331,86

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 03 ENTORN PORTA SANT ANDREU

Subcapítol 01 Control de l'erosió
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 3

1 P3LF-UNB402 m Estabilització local de talús amb travessa prefabricada de formigó de
color, secció rectangular 12,5x25cm, amb dos taladres per fixació
diàmetre 3cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
clavada amb rodons D-20 corrugats de 80cm de llargada. Inclou
excavació de rasa de 15cm de fondària i reposició de terres amb
compactació manual, un cop col·locada, i reomplert del trasdós amb
terra de composició similar a la del terreny existent, segons anàlisi de
sòls. (P - 38)

64,91 16,000 1.038,56

TOTAL Subcapítol 01.03.01 1.038,56

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 03 ENTORN PORTA SANT ANDREU

Subcapítol 02 Plantacions

1 PR445-8VSJ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 45 a 50 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 79)

430,88 1,000 430,88

2 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
100)

0,60 20,000 12,00

3 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l (P -
102)

2,25 40,000 90,00

4 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 147)

2,85 60,000 171,00

5 PR60-UN8YCE u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb
camió grua, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 144)

111,04 1,000 111,04

6 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 1,000 21,51

TOTAL Subcapítol 01.03.02 836,43

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 03 ENTORN PORTA SANT ANDREU

Subcapítol 03 Xarxa de reg

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 57)

19,95 4,000 79,80

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

13,15 7,000 92,05

3 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a
DN63mm i vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN

149,95 1,000 149,95
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 4

ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada.
Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i
accessoris, comprovació i posada en servei. (P - 58)

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 66)

59,87 1,000 59,87

5 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de
filtratge, muntat en pericó de canalització soterrada. Tot col·locat,
comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a
40 mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.

(P - 72)

346,04 1,000 346,04

6 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 67)

141,65 1,000 141,65

7 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 64)

101,04 1,000 101,04

8 PJSC-A7SZ u Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb
regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
connectat a la xarxa amb bobina (P - 62)

29,38 2,000 58,76

TOTAL Subcapítol 01.03.03 1.029,16

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 04 TALÚS OEST LLENGUA DE SERP

Subcapítol 01 Plantacions

Títol 01 A1 Aromàtiques

1 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l (P - 115)

3,02 48,000 144,96

2 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l (P - 114) 2,24 48,000 107,52

3 PR4H2-94VG u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 123)

1,56 48,000 74,88

4 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 126)

2,25 57,000 128,25

5 PR4HA-9500 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
(P - 128)

2,89 71,000 205,19
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 5

6 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l (P - 138)

3,58 57,000 204,06

7 PR4JJ-955T u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 141)

3,70 24,000 88,80

8 PR4J3-UN95DJ u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l (P - 137)

4,20 48,000 201,60

9 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 129)

0,59 38,000 22,42

10 PR4FI-93NM u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm (P - 118) 1,50 38,000 57,00

11 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 148)

4,98 401,000 1.996,98

12 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 154)

3,59 76,000 272,84

TOTAL Títol 01.04.01.01 3.504,50

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 04 TALÚS OEST LLENGUA DE SERP

Subcapítol 01 Plantacions

Títol 02 A2 Talús Ronda

1 PR472-91IS u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 15 a 40 l (P - 96)

54,08 3,000 162,24

2 PR450-8WOA u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a
150 cm, en contenidor de 7 l (P - 87)

28,77 4,000 115,08

3 PR62-UN8YU8 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada amb camió grua, excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg (P - 153)

56,61 3,000 169,83

4 PR60-UN8YQ6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb
camió grua, excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 146)

37,95 4,000 151,80

5 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 7,000 150,57

TOTAL Títol 01.04.01.02 749,52

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 04 TALÚS OEST LLENGUA DE SERP

Subcapítol 02 Xarxa de reg

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 57)

19,95 1,700 33,92

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,

13,15 160,700 2.113,21
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 6

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

3 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a
DN63mm i vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN
ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada.
Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i
accessoris, comprovació i posada en servei. (P - 58)

149,95 1,000 149,95

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 66)

59,87 1,000 59,87

5 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de
filtratge, muntat en pericó de canalització soterrada. Tot col·locat,
comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a
40 mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.

(P - 72)

346,04 1,000 346,04

6 PJSO-92MO u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 68)

260,27 1,000 260,27

7 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 64)

101,04 2,000 202,08

8 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no
potable connectat a la xarxa amb bobina (P - 63)

30,60 6,000 183,60

9 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 61)

287,94 1,000 287,94

TOTAL Subcapítol 01.04.02 3.636,88

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 05 LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA

Subcapítol 01 Treballs previs

1 P21R0-M8K5 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica,
d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, retirada de restes,

171,88 1,000 171,88
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 7

rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre
camió o contenidor (P - 24)

2 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
23)

24,42 1,000 24,42

TOTAL Subcapítol 01.05.01 196,30

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 05 LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA

Subcapítol 02 Plantacions

1 PR468-910H u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450
cm, en contenidor de 120 a 140 l (P - 93)

215,25 6,000 1.291,50

2 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor de 2 l (P - 119)

2,80 66,000 184,80

3 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 136)

4,20 31,000 130,20

4 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l (P - 138)

3,58 38,000 136,04

5 PR4H8-UN94XL u Subministrament de Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor d'2 l (P - 127)

3,25 47,000 152,75

6 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 129)

0,59 19,000 11,21

7 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 154)

3,59 19,000 68,21

8 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 148)

4,98 182,000 906,36

9 PR62-8Z0M u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg (P - 151)

135,63 6,000 813,78

10 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 6,000 129,06

TOTAL Subcapítol 01.05.02 3.823,91

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 05 LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA

Subcapítol 03 Xarxa de reg

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 57)

19,95 1,000 19,95

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

13,15 57,700 758,76

3 PFB3-UNDVZA u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a
DN63mm i vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN

149,95 1,000 149,95
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 8

ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada.
Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i
accessoris, comprovació i posada en servei. (P - 58)

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 66)

59,87 1,000 59,87

5 PNE3-UN9B6T u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de
filtratge, muntat en pericó de canalització soterrada. Tot col·locat,
comprovat i en funcionament. Inlcou:

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a
40 mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.

(P - 72)

346,04 1,000 346,04

6 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 67)

141,65 1,000 141,65

7 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 64)

101,04 1,000 101,04

8 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no
potable connectat a la xarxa amb bobina (P - 63)

30,60 5,000 153,00

TOTAL Subcapítol 01.05.03 1.730,26

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 01 Bassa naturalitzada

1 P2217-UN55T5 m3 Excavació per esplanació en terres realitzada amb mitjans mecànis,
càrrega i transport interior de l'obra màxim 250m, estesa i compactat
del material. Terres de reblert inclouen terra vegetal, terra solta i runa.
(P - 25)

3,52 150,000 528,00

2 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 27)

2,71 224,400 608,12

3 P2A0-UNM95G m3 Subministrament, estesa i compactació de sorra de reciclat mixt de
formigó i ceràmica de 0 a 5mm, en tongades <25cm (P - 33)

17,20 11,220 192,98

4 P7B1-6Q5P m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 44)

2,64 224,400 592,42
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 9

5 P771-5RIO m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie (P - 43)

17,85 224,400 4.005,54

6 P2252-UN548P m3 Subministrament, estesa i compactació d'argiles, en tongades de 25cm
de gruix com a màxim, amb compactació del 95% PM, amb necessitat
d'humectació, utilitzant corró vibratori autopropulsat

(P - 29)

83,79 44,880 3.760,50

7 P3J3-3C3L m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 37)

50,20 27,580 1.384,52

8 RAETT047 m Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada
formades per malla metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada
per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en
autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm. (P -
165)

24,28 74,600 1.811,29

9 PDK4-UNAJSF u Arranjament i adaptació de pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis (P - 54)

68,23 1,000 68,23

10 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 26)

8,11 0,250 2,03

11 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
30)

27,85 0,250 6,96

12 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

20,88 3,000 62,64

13 PN33-ANQ7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 90 mm ), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 70)

151,73 1,000 151,73

TOTAL Subcapítol 01.06.01 13.174,96

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 02 Plantacions

Títol 01 Vegatació ripària

1 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 120)

0,63 5,000 3,15

2 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 140)

0,78 12,000 9,36

3 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 117)

0,72 11,000 7,92

4 PR4HF-957R u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 130)

0,76 8,000 6,08

5 PR4E2-94J2 u Subministrament d'Iris pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
113)

0,78 29,000 22,62

6 PR4GD-UN93WW u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 121)

2,31 11,000 25,41

7 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 154)

3,59 65,000 233,35

8 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 147)

2,85 11,000 31,35
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 10

TOTAL Títol 01.06.02.01 339,24

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 02 Plantacions

Títol 02 T1 Base talús

1 PR468-90Z2 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175
cm, en contenidor de 10 a 35 l (P - 92)

41,05 3,000 123,15

2 PR44E-8WA2 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en
contenidor de 35 l (P - 80)

51,04 3,000 153,12

3 PR459-UN8XIN u Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en CT3L
(P - 90)

3,90 9,000 35,10

4 PR454-8X6C u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l (P - 89)

12,75 3,000 38,25

5 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 136)

4,20 93,000 390,60

6 PR4DM-UN93KN u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l (P - 112)

4,70 31,000 145,70

7 PR4DI-UN93H1 u Subministrament de Genista hispanica ssp occidenalis d'alçària de 20
a 25 cm, en AF300cc (P - 105)

4,50 62,000 279,00

8 PR4HO-95AK u Subministrament de Spartium junceum d'alçària 30 a40 cm en alvèol
forestal de 300 cm3 (P - 131)

0,49 31,000 15,19

9 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
100)

0,60 31,000 18,60

10 PR4DM-93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 111)

0,75 42,000 31,50

11 PR6A0-UNMFYP m Preparació de terreny per a plantació fent una banqueta picada amb
mitjans manuals, en sòls compactes o predregosos, en terrenys amb
pendent inferior al 50%. Inclou plantació de planta de petit port en
alvèol forestal cada 2m
(P - 156)

5,61 580,000 3.253,80

12 PR62-UN8YU1 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb barreja de terra de l'excavació i altres terres
aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica, primer
reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants
(P - 152)

122,90 3,000 368,70

13 PR60-UN8YJP u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de
l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de
matèria orgànica, primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb
les terres sobrants
(P - 145)

34,80 3,000 104,40

14 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 148)

4,98 136,000 677,28

15 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 6,000 129,06
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 11

TOTAL Títol 01.06.02.02 5.763,45

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 02 Plantacions

Títol 03 T2 Talús

1 PR472-91JC u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 97)

3,55 31,000 110,05

2 PR450-8WO9 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 100 a
125 cm, en contenidor de 7 l (P - 86)

16,88 17,000 286,96

3 PR450-8WO5 u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 l (P - 85)

4,41 16,000 70,56

4 PR450-8WKF u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia en alvèol forestal de
300 cm3 (P - 83)

0,68 16,000 10,88

5 PR49S-UN92UR u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF300cc (P - 98) 0,75 28,000 21,00

6 PR4AI-UN931E u Subministrament de Bupleurum fruticescens d'alçària de 10 a 20 cm,
en AF200cc (P - 99)

0,90 28,000 25,20

7 PR4BF-949R u Subministrament de Cistus clusii en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
100)

0,60 28,000 16,80

8 PR4CL-9389 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 103)

0,60 32,000 19,20

9 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 (P
- 104)

0,60 14,000 8,40

10 PR4DL-UN93KI u Subministrament d'Helianthemum syriacum en AF 300cc (P - 108) 1,65 5,000 8,25

11 PR4DM-93KM u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 110)

0,75 23,000 17,25

12 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 (P
- 116)

0,76 18,000 13,68

13 PR4HS-UN95CD u Subministrament de Stipa gigantea en alvèol forestal de 400 cm3 (P -
135)

1,60 9,000 14,40

14 PR4HS-95C9 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 133)

0,65 9,000 5,85

15 PR4DI-UN93H7 u Subministrament de Genista hipanica spp occidentalis en contenidor
de 3 l (P - 106)

4,50 16,000 72,00

16 PR451-8WZ2 u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. lycioides d'alçària de 30 a
50 cm, en contenidor de 3 l (P - 88)

4,52 18,000 81,36

17 PR44E-8WC9 u Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 81)

2,48 16,000 39,68

18 PR469-UN9183 u Subministrament de Juniperus oxycedrus var macrocarpa en CT 3L (P
- 95)

5,50 18,000 99,00

19 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l (P - 115)

3,02 28,000 84,56

20 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor de 2 l (P - 119)

2,80 23,000 64,40

21 PR4GT-942M u Subministrament de Retama sphaerocarpa d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 122)

3,85 14,000 53,90

22 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 126)

2,25 9,000 20,25

23 PR4J5-95EX u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 139)

1,56 14,000 21,84

24 PR4DJ-UN93IN u Subministrament Globularia alypum' en contenidor de 2 l (P - 107) 4,70 23,000 108,10

25 PR4DL-UN93KJ u Subministrament d'Helianthemum apenninum en CT 2L (P - 109) 3,90 5,000 19,50
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26 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 154)

3,59 210,000 753,90

27 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 148)

4,98 184,000 916,32

28 PR60-UN8YJP u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb barreja de terra de
l'excavació i altres terres aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de
matèria orgànica, primer reg i formació d'escocell en mitja lluna amb
les terres sobrants
(P - 145)

34,80 33,000 1.148,40

29 PR62-UN8YU1 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb barreja de terra de l'excavació i altres terres
aprofitades de la pròpia obra amb un 10% de matèria orgànica, primer
reg i formació d'escocell en mitja lluna amb les terres sobrants
(P - 152)

122,90 31,000 3.809,90

30 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 64,000 1.376,64

TOTAL Títol 01.06.02.03 9.298,23

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 02 Plantacions

Títol 04 T3 Talús

1 PR45C-8XVC u Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 91)

146,74 4,000 586,96

2 PR450-8WL9 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 12 a 14 cm, en
contenidor de 25 l (P - 84)

129,81 3,000 389,43

3 PR420-8U3P u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ (P - 78)

61,07 2,000 122,14

4 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 136)

4,20 11,000 46,20

5 PR4DI-UN93H7 u Subministrament de Genista hipanica spp occidentalis en contenidor
de 3 l (P - 106)

4,50 5,000 22,50

6 PR469-9189 u Subministrament de Juniperus oxycedrus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 94)

3,93 2,000 7,86

7 PR4CL-9389 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 103)

0,60 8,000 4,80

8 PR60-8Y18 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 143)

43,87 4,000 175,48

9 PR60-8Y0M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 142)

39,04 5,000 195,20
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10 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 148)

4,98 18,000 89,64

11 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 154)

3,59 8,000 28,72

12 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 9,000 193,59

TOTAL Títol 01.06.02.04 1.862,52

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 02 Plantacions

Títol 05 Passeig Arbrat

1 PR420-8U3P u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ (P - 78)

61,07 48,000 2.931,36

2 PR468-910H u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450
cm, en contenidor de 120 a 140 l (P - 93)

215,25 1,000 215,25

3 PR60-8Y0M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 142)

39,04 48,000 1.873,92

4 PR62-8Z0M u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg (P - 151)

135,63 1,000 135,63

5 PSJN-UN0001 u Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
164)

21,51 49,000 1.053,99

TOTAL Títol 01.06.02.05 6.210,15

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 06 VESSANT NORD-OEST

Subcapítol 03 Xarxa de reg

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 57)

19,95 76,300 1.522,19

2 PFB3-DVZ4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

13,15 320,700 4.217,21

3 PFB3-UNDVZB u Connexió a xarxa existent de reg amb derivació en T amb reducció a
DN63mm.

62,41 1,000 62,41
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i. Inclou tall subministrament, col·locació i muntatge, connexions i
accessoris, comprovació i posada en servei. (P - 59)

4 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 66)

59,87 4,000 239,48

5 PNE3-UN9B6U u Subministrament i col·locació d'accessoris i vàlvules per a equip de
filtratge, muntat en pericó de canalització soterrada. Tot col·locat,
comprovat i en funcionament. Inlcou:

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè
HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63mm a
40 mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per col·locar a pressió, col·locat al fons de la rasa;

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat;

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2,5 bar, roscada a la canonada;

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat al ramal.

(P - 73)

358,93 4,000 1.435,72

6 PJSO-92M8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 67)

141,65 3,000 424,95

7 PJSO-92MO u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 68)

260,27 1,000 260,27

8 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 64)

101,04 5,000 505,20

9 PJSD-9AMC u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no
potable connectat a la xarxa amb bobina (P - 63)

30,60 20,000 612,00

10 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 65)

24,30 6,000 145,80

11 PJM9-UNH8BE u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada. Inclou acessoris de reducció
necessaris. (P - 60)

23,67 1,000 23,67

12 PN33-ANTW u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H),
portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 71)

62,82 5,000 314,10
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13 PJS5-HA2U u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 61)

287,94 4,000 1.151,76

TOTAL Subcapítol 01.06.03 10.914,76

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 07 RONDA

Subcapítol 01 Treballs previs

1 P22D0-UN52YM m Eliminació de plantes per a postrerior plantació, sobre coronament de
mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de les restes a contenedor
(P - 31)

2,98 200,100 596,30

TOTAL Subcapítol 01.07.01 596,30

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 07 RONDA

Subcapítol 02 Plantacions

1 PR450-8WKB u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 82)

0,68 58,000 39,44

2 PR4HC-957A u Subministrament de Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 129)

0,59 38,000 22,42

3 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l (P - 114) 2,24 53,000 118,72

4 PR4G9-UN93VA u Subministrament de Phlomis lychnitis d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor de 2 l (P - 119)

2,80 111,000 310,80

5 PR4H8-UN94XL u Subministrament de Salvia verbeneca d'alçària de 10 a 15 cm, en
contenidor d'2 l (P - 127)

3,25 27,000 87,75

6 PR4BF-94A0 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 101)

3,70 103,000 381,10

7 PR4H8-94XT u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l (P - 125) 2,86 38,000 108,68

8 PR4HA-9500 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
(P - 128)

2,89 31,000 89,59

9 PR4J5-95ES u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l (P - 138)

3,58 27,000 96,66

10 PR4J3-UN95DI u Subministrament de Teucrium chamaedrys d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 136)

4,20 49,000 205,80

11 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 154)

3,59 96,000 344,64

12 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 148)

4,98 439,000 2.186,22

TOTAL Subcapítol 01.07.02 3.991,82

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 08 EQUIPAMENTS

Subcapítol 01 PROTECCIONS IMPLANTACIÓ
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1 PRZ0-905E u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 159)

36,48 67,000 2.444,16

2 PRZ0-9069 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 160)

18,24 10,000 182,40

3 PRZ2-HBAW u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de
30x30 cm i d'1 cm de gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos
metàl·lics (P - 162)

1,98 955,000 1.890,90

4 PRZ2-HBAX u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de
50x50 cm i d'1 cm de gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos
metàl·lics (P - 163)

2,83 1.840,000 5.207,20

5 PRZ2-HBAV u Protecció de la base de plantació amb protector de jute o similar, de
100x100 cm i d'1 cm de gruix, col·locat ancorat al terra amb ganxos
metàl·lics (P - 161)

7,05 73,000 514,65

6 P151N-UNB203 m Tanca provisional de soga de cànem de 3cm de diàmetre, recolzada
sobre pals de fusta tractada de 1,5m d'alçada i 10cm de diàmetre amb
un forat de 5cm de diàmetre per passar la soga. Pals de fusta cada 4m
i encastats 0,5m al terreny. Excavació per mitjans manuals o
mecànics. Inclou subministrament, transport i col·locació. (P - 21)

8,57 4,900 41,99

7 P6A5-UNHKM9 m Tanca provisional reixat d'acer d'1m d'alçaria, format per malla
electrosoldada, galvanitzada i plastificada, color verd o similar, en
rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre filferro 2mm.
Fixada mecànicament sobre suports verticals de fusta tornejada
tractats en autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al
terreny. (P - 41)

30,87 135,000 4.167,45

8 P6A5-UNHKN9 m Tanca provisional reixat d'acer de 0,5m d'alçaria, format per malla
electrosoldada, galvanitzada i plastificada, color verd o similar, en
rotlle. Quadrícula de malla de 50x100mm, diàmetre filferro 2mm.
Fixada mecànicament sobre suports verticals de fusta tornejada
tractats en autoclau, diàmetre 80mm, situats cada 2m, encastats al
terreny. (P - 42)

27,57 111,000 3.060,27

TOTAL Subcapítol 01.08.01 17.509,02

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 08 EQUIPAMENTS

Subcapítol 02 MOBILIARI

1 PQ19-UN8GBG u Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi amb
certificació forestal, tractada en autoclau nivell IV i acabat polida, 3m
de llargària, fixat mecànicament sobre daus de formigó als extrems.
Amb o sense respatller, segons plànols.

(P - 74)

304,30 10,000 3.043,00

2 PAUNB404 u Subministrament i col·locació d'hotel d'insectes de 200x30x100cm, de
fusta no tractada, amb coberta de xapa. Ubicació exacta a definir per
la D.F. (P - 46)

300,00 2,000 600,00

TOTAL Subcapítol 01.08.02 3.643,00

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 08 EQUIPAMENTS
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 17

Subcapítol 03 SENYALITZACIONS

1 PB91-UNDXVI h Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals
interpretatives (P - 48)

50,33 30,000 1.509,90

2 PB91-UNDXVK u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x140cm, retolat a una cara. Impressió digital
amb laminat antigrafitti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre
20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30. (P - 50)

228,10 1,000 228,10

3 PB91-UNDXVH u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i
pintat de 90x60cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat
antigrafitti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe 4,
130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó
30x30x30. (P - 47)

429,69 2,000 859,38

4 PB91-UNDXVJ u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer
galvanitzat i pintat, de 30x60cm, retolat a una cara. Impressió digital
amb laminat antigrafitti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre
20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30. (P - 49)

127,41 4,000 509,64

5 PB91-UNDXVL u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell per informació d'acer
galvanitzat i pintat, de 30x20cm, retolat a una cara. Impressió digital
amb laminat antigrafitti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre
20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30. (P - 51)

94,52 8,000 756,16

TOTAL Subcapítol 01.08.03 3.863,18

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 6)

6,94 6,000 41,64

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 14)

8,13 6,000 48,78

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 13)

0,26 60,000 15,60

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

21,19 6,000 127,14

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 12)

1,66 18,000 29,88

6 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

9,10 9,000 81,90

7 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 11)

3,23 12,000 38,76

8 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 5)

19,17 6,000 115,02

9 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 18,29 6,000 109,74

10 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 9) 26,28 6,000 157,68

11 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 16)

7,15 12,000 85,80
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 18

12 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 20)

11,99 6,000 71,94

13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

18,03 12,000 216,36

14 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

35,48 6,000 212,88

15 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 18)

7,38 6,000 44,28

16 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 19)

15,73 6,000 94,38

17 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 4)

7,77 6,000 46,62

18 P1477-UNB201 u Barret de palla natural o artificial, amb ala, per fer ombra a la cara
(P - 7)

5,00 6,000 30,00

TOTAL Subcapítol 01.09.01 1.568,40

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

6,94 100,000 694,00

2 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 53) 12,32 25,000 308,00

TOTAL Subcapítol 01.09.02 1.002,00

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 76)

107,16 1,000 107,16

2 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 77)

136,50 9,000 1.228,50

TOTAL Subcapítol 01.09.03 1.335,66

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 34)

24,81 14,030 348,08

2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2)

27,29 14,030 382,88
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 19

3 I2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 1)

54,81 14,030 768,98

4 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 36)

26,20 14,030 367,59

5 P2RA-EU4J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 35)

22,78 14,030 319,60

TOTAL Capítol 01.10 2.187,13
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 RESUM DEL PRESSUPOST 
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Títol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Títol 01.04.01.01  A1 Aromàtiques 3.504,50

Títol 01.04.01.02  A2 Talús Ronda 749,52

Subcapítol 01.04.01  Plantacions 4.254,02

Títol 01.06.02.01  Vegatació ripària 339,24

Títol 01.06.02.02  T1 Base talús 5.763,45

Títol 01.06.02.03  T2 Talús 9.298,23

Títol 01.06.02.04  T3 Talús 1.862,52

Títol 01.06.02.05  Passeig Arbrat 6.210,15

Subcapítol 01.06.02  Plantacions 23.473,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.727,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  Intervenció en talús 48.284,10

Subcapítol 01.02.02  Plantacions 1.331,86

Capítol 01.02  VESSANT LO CANYERET 49.615,96

Subcapítol 01.03.01  Control de l'erosió 1.038,56

Subcapítol 01.03.02  Plantacions 836,43

Subcapítol 01.03.03  Xarxa de reg 1.029,16

Capítol 01.03  ENTORN PORTA SANT ANDREU 2.904,15

Subcapítol 01.04.01  Plantacions 4.254,02

Subcapítol 01.04.02  Xarxa de reg 3.636,88

Capítol 01.04  TALÚS OEST LLENGUA DE SERP 7.890,90

Subcapítol 01.05.01  Treballs previs 196,30

Subcapítol 01.05.02  Plantacions 3.823,91

Subcapítol 01.05.03  Xarxa de reg 1.730,26

Capítol 01.05  LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA 5.750,47

Subcapítol 01.06.01  Bassa naturalitzada 13.174,96

Subcapítol 01.06.02  Plantacions 23.473,59

Subcapítol 01.06.03  Xarxa de reg 10.914,76

Capítol 01.06  VESSANT NORD-OEST 47.563,31

Subcapítol 01.07.01  Treballs previs 596,30

Subcapítol 01.07.02  Plantacions 3.991,82

Capítol 01.07  RONDA 4.588,12

Subcapítol 01.08.01  PROTECCIONS IMPLANTACIÓ 17.509,02

Subcapítol 01.08.02  MOBILIARI 3.643,00

Subcapítol 01.08.03  SENYALITZACIONS 3.863,18

Capítol 01.08  EQUIPAMENTS 25.015,20

Subcapítol 01.09.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.568,40

Subcapítol 01.09.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.002,00

Subcapítol 01.09.03  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 1.335,66

Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 3.906,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
147.234,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS PRÈVIES I GENERALS 21.492,10

Capítol 01.02  VESSANT LO CANYERET 49.615,96

Capítol 01.03  ENTORN PORTA SANT ANDREU 2.904,15

Capítol 01.04  TALÚS OEST LLENGUA DE SERP 7.890,90
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 2

Capítol 01.05  LATERALS JARDÍ POMPEU FABRA 5.750,47

Capítol 01.06  VESSANT NORD-OEST 47.563,31

Capítol 01.07  RONDA 4.588,12

Capítol 01.08  EQUIPAMENTS 25.015,20

Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 3.906,06

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 2.187,13

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA 170.913,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
170.913,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost B4 TURO SEU VELLA 170.913,40

170.913,40

euros
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 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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Recuperació ambiental i refugi climàtic del turó de la Seu Vella

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 170.913,40

6 % Benefici Industrial SOBRE 170.913,40........................................................................ 10.254,80

13 % Despeses Generals SOBRE 170.913,40................................................................... 22.218,74

Subtotal 203.386,94

21 % IVA SOBRE 203.386,94............................................................................................. 42.711,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 246.098,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS )
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