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1 EQUIP DE TREBALL 

Autors: 

Jesús Almarza Temprano -  Tècnic de Medi Ambient 

Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat 

Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes 

Col·laboradors: 

Xavier Achig Ojeda – Gestor de projectes  

Francesc Coit Bonet  - Arquitecte 

Francesc De Dios Sans - Tècnic de comunicació i educació ambiental 

Eduard Esteve Masip – Cap Grup Parcs i Jardins 

Sergi Gimeno Aribau – Cap Servei Obra Pública i Mobilitat 

Ruben Manuel Ruiz – Enginyer Tècnic Espais Verds 

Victor Montilla Prieto - Enginyer Tècnic Espais Verds 

Joel Piulats Cau – Tècnic Departament d’Obres 

Pietat Pizarro Gonzàlez – Tècnica Medi Ambient 

Xavier Vallmanya Subirada- Cap UO Delineació Projectes 

Direcció: 

Esther Fanlo Grasa – Cap de Secció d’Ecologia i Sostenibilitat 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’Ajuntament de Lleida ha estat beneficiari d’una subvenció per a la realització del 

projecte URBAN-NAT LLEIDA. Projecte d’adaptació al canvi climàtic i millora de la 

biodiversitat urbana en Lleida per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i 

resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, convocada per la Fundació Biodiversitat, F.S.P., finançat per la Unió 

Europea – NextGenerationEU segons la Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, de 

la qual va ser beneficiari segons Resolució de la Direcció de la Fundació Biodiversitat 

F.S.P. de 30 de juny de 2022. 

Les actuacions descrites en aquesta memòria formen part de les actuacions 

programades en l’esmentada subvenció concedida, concretament l’acció B3.- Projecte 
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pilot de renaturalització del carrer Riu Ebre i Doctor Fleming com a model replicable 

d’integració natural, millora de la biodiversitat urbana i refugi climàtic a la ciutat. 

Les actuacions previstes van adreçades a assolir l’objectiu de transformar aquest 

espai de la ciutat en refugi climàtic, zona de conservació de biodiversitat i promoció de 

l’ús públic per part de la població, tant els veïns del barri, com la resta de ciutadans. 

En aquest sentit les actuacions programades són les següents: 

- Despavimentació i millora de la permeabilitat i qualitat del sòl: amb la 

despavimentació d’un tram de la calçada s’augmenta la superfície permeable, 

es redueix l’efecte d’illa de calor i s’augmenta significativament la superfície de 

sol fèrtil revegetat i les zones d’estada per als veïns del barri. 

- Augment de la vegetació: es creen grans espais de vegetació que combinen 

especies arbustives, arbòries i herbàcies per generar diversitat d’ambients útils 

com a zones de refugi i alimentació per augmentar també la biodiversitat 

faunística  .  

- Gestió de l’aigua de pluja per recàrrega d’aquifers: s’ha dissenyat un sistema 

urbà de drenatge sostenible (SUDS) mitjançant una franja de retenció que 

delimitarà els parterres i els paviments impermeables, en la seva cota més 

baixa, i amb pous de graves en alguns dels parterres, per tal d’acumular aigua 

de l’escorrentia de pluja i proporcionar-li més temps per a la seva infiltració al 

terreny, conduint així un volum mínim  a la xarxa de clavegueram, només en 

situacions de sobreeiximent.  

- Creació de zones d’estada: acompanyant el nou traçat de vorera i entre els 

parterres es generen uns espais tranquils que conviden al repòs, l’aturada i 

l’observació de l’entorn. El paviment serà de sauló i estaran equipades amb 

bancs i cadires. 

Com a aspecte a destacar, també dins dels objectius d’aquest projecte, està la reflexió 

i proposta que es fa sobre l’aportació de reg a la vegetació. La premissa principal dels 

projectes de renaturalització, és la d’utilitzar espècies  autòctones, d’elevada rusticitat, 

adaptades a les condicions climàtiques de l’espai, d’interès per a la fauna i amb 

mínims requeriments de manteniment. S’ha optat en aquest cas per proposar un 

sistema de reg de suport per utilitzar en el moment de la implantació de la vegetació i 

assegurar així una major supervivència i arrelament, així com permetre regs puntuals 

en anys posteriors, en cas de necessitat, que permetin evitar mortaldats elevades en 

anys de sequera extrema. 
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3 ANTECEDENTS 

El projecte que es desenvolupa fa referència al tram del carrer Riu Ebre entre 

l’Avinguda de València i el Carrer de la Doctora Castells de Lleida. 

No hi ha antecedents remarcables a efectes de la seva urbanització a banda d’una 

modificació que es va realitzar l’any 2009 al costat sud o números parells on es va 

ampliar lleugerament la vorera per plantar arbrat alineat (Prunus serrulata var Kanzan) 

i incorporar un carril bici, que actualment està en servei. 

4 JUSTIFICACIÓ 

El carrer riu Ebre forma part del corredor verd transversal de Lleida, inclòs en el traçat 

de les “Sendes arbrades i ombrejades” i de la “Connexió de la Xarxa Natura 2000” que 

recorre el municipi d’un extrem a l’altre i travessa pel mig de la ciutat. Aquest carrer 

resulta estratègic per la seva àmplia secció, de 25 metres, i el seu valor connector amb 

nodes de centralitat urbana com són l'accés al Carrer Major a través de la passarel·la 

del Liceu Escolar. La passarel·la connecta amb la Plaça Blas Infante, construïda l’any 

2010 amb la intenció de relacionar el barri de Cappont amb el centre històric. Aquesta 

plaça, per les seves característiques, està vegetada amb enfiladisses i herbàcies.  

La renaturalització del carrer Riu Ebre millorarà la continuïtat del verd urbà, canalitzarà 

el flux de persones que utilitzin el corredor verd per desplaçar-se per la ciutat i 

vertebrarà la relació del barri amb centre històric de Lleida. Al millorar les condicions 

ambientals del medi urbà es multiplicaran els efectes ecosistèmics.  

5 ÀMBIT DEL PROJECTE 

El carrer Riu Ebre es troba al marge esquerre del riu, al barri de Cappont. Relaciona el 

centre de la ciutat amb el SUR-5 (Copa d’Or), un dels sectors de creixement i expansió 

de la ciutat de Lleida. Està delimitat per l’Avinguda de València i la plaça Blas Infante 

pel nord-oest arribant pràcticament al riu Segre. Al sud-est,  arriba fins la carretera LL-

11  des de l’altura de la passarel·la del Liceu Escolar, amb dos trams diferenciats. El 

tram què és objecte d’estudi, amb calçada central asimètrica i voreres a banda i banda 

i, l’altre tram amb una rambla central arbrada, edificacions amb la planta baixa porxada 

a la vorera imparell, i equipaments públics a la vorera oposada. 

Històricament, el riu Segre ha tingut una gran incidència en el barri de Cappont i 

actualment està integrat en la vida del barri, gràcies al gaudi de l’espai verd de la 

canalització i de la plaça Blas Infante. En aquesta zona discorre soterrada la sèquia de 
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Torres, que en l’antiguitat va tenir el primer punt de captació sota el pont vell, que 

connecta el barri amb la rambla Ferran. 

La zona d’actuació prevista en aquest projecte correspon a l’espai delimitat entre la 

vorera de números imparells i la meitat de l’actual calçada del carrer Riu Ebre, des de 

l’Avinguda València fins al carrer Dra. Castells i el xamfrà de la cruïlla del carrer riu 

Ebre i el carrer de la Dra. Castells. De manera que a nivell teòric i d’estudi, dividim 

l’àmbit d’actuació en tres trams: 

- Tram 1: espai comprès entre Av.València i carrer Riu Cinca 

- Tram 2: espai comprès entre carrer Riu Cinca i carrer Dra. Castells 

- Tram 3: ampliació espai de plaça en cruïlla entre carrer Riu Ebre i Dra. Castells 

L’àmbit d’anàlisi del projecte és de 6.075m2, corresponent a la superfície del carrer riu 

Ebre en el tram entre l’Avinguda València i el Carrer de la Doctora Castells.  

Les actuacions descrites es concentren en la vorera imparell i es suposen una 

superfície d’actuació de  2.660m2. 

A la zona d’intervenció es col·locarà senyalització informativa, interpretativa i indicativa 

de la flora i fauna que es podrà veure el els parterres renaturalitzats. Així com, 

senyalització informativa del conjunt d’actuacions realitzades. 

6 CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 

El tram d’estudi del carrer riu Ebre actualment és un carrer urbanitzat amb molta 

superfície destinada a l'aparcament de vehicles i a la circulació. La secció que 

presenta és asimètrica, amb una vorera de 5,80m (vorera imparell) i una vorera de 

2,75m (vorera parell) que incorpora el carril bici. En ambdues voreres hi ha presència 

d’arbrat d’alineació viària: en la vorera senar trobem exemplars de port gran de 

Platanus x hispànica (22) formant una canòpia que ombreja tota la vorera els dies 

d’estiu i, en la vorera parell hi ha escocells buits i es mantenen 10 exemplars de 

Prunus serrulata var Kanzan (10) en distribució més esparsa. 

A la plaça del xamfrà entre el carrer Riu Ebre i el carrer de la Dra. Castells hi ha 4 

bancs de fusta ombrejats per 6 exemplars de port gran de til·ler de fulla gran (Tilia 

platyphyllos). 

El carrer està sotmès a les condicions climàtiques característiques del bioclima de 

tipus mediterrani continental subàrid de la Depressió Central de la conca de l’Ebre, 
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modificat per la proximitat al riu Segre, que provoca un efecte d’inversió tèrmica amb 

boires persistents a l’hivern.  

7 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

Les actuacions previstes en el present projecte se centren en la renaturalització d’un 

tram del carrer Riu Ebre, en l’actualitat totalment urbanitzat, amb la intenció 

d’aconseguir una integració natural i reconversió d’aquest espai per tal que esdevingui 

un node de biodiversitat urbana i refugi climàtic a la ciutat de Lleida. 

En entorns antropitzats o urbans no es donen les condicions habituals dels biòtops 

d’origen de les espècies autòctones i,  malgrat que els elements vegetals presenten un 

marge d’adaptació davant els estímuls que reben i, que quan no tenen aigua suficient, 

el substrat no és l’adient per la seva fisiologia,  estan subjectes a insolació excessiva o 

insuficient, posen en marxa un mecanisme molecular amb el qual modifiquen el seu 

desenvolupament per protegir-se de la situació d’estrès. Davant d’aquesta situació, les 

plantes frenen el seu creixement global i la seva capacitat fotosintètica i de defensa 

enfront plagues i malures.  

Per a que l’augment del verd urbà sigui viable cal canviar les condicions actuals del 

medi físic per revertir les situacions que limitarien el correcte desenvolupament de les 

espècies vegetals implantades. 

En aquest sentit, es planteja minimitzar la superfície impermeable amb la demolició de 

calçada i paviments per recuperar sòl fèrtil permeable, aportar terres de qualitat que 

permetin la implantació d’arbrat i vegetació xerofítica més adaptada a les condicions 

urbanes. Així com, gestionar l’aigua de pluja possibilitant-ne la retenció, per augmentar 

el temps d’infiltració i afavorir l’alimentació del freàtic, enlloc de la conducció directa a 

la xarxa de clavegueram. 

El disseny de l’espai combinarà diferents itineraris per canalitzar el flux de persones i 

bicicletes (carril bici existent en vorera sobre la que no s’intervé) que utilitzin el 

corredor verd per desplaçar-se per la ciutat, destinats a la circulació més directa o més 

contemplativa i de passeig, zones de plantació o parterres i espais d’estada. Els 

parterres renaturalitzats separaran els diversos itineraris i acompanyaran les zones 

d’estada pensats com a espais de trobada o reunió, que estaran equipats amb 

mobiliari urbà per a l’ús d’aquest espai verd com a lloc de socialització i gaudi dels 

veïns del barri i altres ciutadans de pas. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

7 

 

La pavimentació dels itineraris peatonals accessibles es proposa de formigó amb 

acabat lliscat i les zones d’estada seran de sauló. La separació entre els espais de 

pas, els espais de descans i els parterres serà la franja d’infiltració proposada per 

millorar la gestió de l’aigua de la pluja. L’acabament superficial d’aquest sistema urbà 

de drenatge sostenible (SUDS) servirà d’element guia o de referència útil per a 

l’accessibilitat d’usuaris amb diversitat funcional visual. 

En la majoria de parterres l’estructura vegetativa es distribuirà en diferents estrats: 

l’arbori, format per arbres i arbusts de gran port, les mates i subarbusts, les 

enfiladisses i herbàcies. 

Atesa la complexitat d’implantació amb èxit de les composicions vegetals en el medi 

urbà, és condició essencial per la implantació i manteniment de la vegetació que tot 

l’espai verd disposi d’un sistema de reg de la vegetació que s’adeqüi a les condicions 

de l’espai, la composició vegetal i l’edafologia. En aquest cas es proposa una xarxa de 

reg amb difusors emergents per l’estrat arbustiu i una xarxa de reg localitzat amb 

degoters per a l’arbrat per aportar un reg en profunditat. 

S’han de considerar amb especial cura les necessitats de conservació i manteniment 

dels espais verds per afavorir un model de gestió evolutiu, que pugui actuar de forma 

preventiva i no tan correctiva, amb projecció de futur, considerant el cicle de vida de 

l’espai, especialment pel que fa al desenvolupament de espècies vegetals a llarg 

termini, els seus requeriments en les condicions urbanes imposades per la ciutat. En el 

medi natural les espècies més adaptades són les espècies autòctones de cada indret 

però les condicions ambientals del medi urbà són molt diferents de les del seu entorn, 

fet que condiciona la resposta d’aquestes en la ciutat. Algunes d’aquestes especies 

autòctones presenten la floració molt acotada a la primavera i mantenen un aspecte 

gris i/o semidefoliat a l’estiu, però el coneixement i l'experiència prèvia permet la 

selecció de plantes adaptades a les condicions urbanes, que perllonguen la floració 

durant l’estiu i tardor (per exemple, diferents varietats híbrides de sàlvies Salvia x 

greggi). La combinació d’ambdues tipus de plantes augmentarà  els beneficis 

ecosistèmics.  

Les àrees de vegetació es protegiran de la circulació de persones i animals per evitar 

el trepig i la compactació del terreny. Es col·locarà una tanca metàl·lica provisional 

durant la implantació per assegurar la correcta brotada dels elements vegetals, però es 

mantindrà l’accés pel manteniment i retirada d’escombraries que s’hi puguin acumular. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

8 

 

Les actuacions generals previstes dins de l’àmbit del present projecte són: 

- Demolició de paviments existents no drenants 

- Excavació i llaurat del terreny destinat a parterres 

- Gestió de les aigües pluvials amb SUDS 

- Creació de pous d’infiltració 

- Creació de franja de retenció i infiltració 

- Estructura de gabions com a límit de parterre  

- Modificació de xarxa de clavegueram per evacuar aigües pluvials sobrants 

- Previsió ampliació de la xarxa d’enllumenat públic  

- Pavimentació d’itinerari de passeig i zones de descans 

- Reposició de paviments i construcció de rebaixos per passos vianants i guals 

- Renaturalització de l’espai (integració ambiental) 

- Aportació de terres i condicionament del sòl  

- Plantació d’arbres i arbusts en port arbustiu 

- Plantació de mates i subarbusts, enfiladisses i herbàcies 

- Proteccions temporals per a la correcta implantació vegetal 

- Ampliació de la xarxa de reg  

- Subministrament i col·locació de senyals i informatius de flora i fauna 

- Subministrament i col·locació de mobiliari urbà 

- Creació de bancs sobre estructura de gabions 

- Col·locació de nova senyalització viària 

 

7.1 Actuacions prèvies 

Abans de començar les obres caldrà protegir els arbres existents amb taulons de fusta 

de pi reutilitzables, fins a una altura mínima de 2m, col·locats en vertical amb una 

separació màxima entre ells de 1cm, lligats amb filferro i marcats amb cinta de 

balisament. 

Es delimitarà i marcarà l’espai reservat per accés i desplaçaments de maquinària per 

evitar afectar a zones en les quals no s’actua directament i conservar les condicions 

existents. 

Es delimitarà i marcarà l’espai per a les obres amb inclusió de la senyalització 

temporal dels desviaments pertinents tant per a vehicles com per a vianants.  
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Es desmuntarà i retirarà el mobiliari urbà com els aparcaments de bicicletes existent i, 

les senyals de trànsit en parament vertical. 

7.2 Enderrocs, demolicions i excavacions per a caixes paviments 

Per tal de millorar la permeabilitat del sòl, es duran a terme diverses actuacions al 

respecte. Es realitzarà un treball d’inspecció amb l’obertura de cales per localitzar els 

serveis o instal·lacions existents en qualsevol punt de l’obra. Es procedirà a fer un tall i 

fresatge de la part d’aglomerat asfàltic existent i enderroc i enretirada de tota la vorada 

lineal i guals en aquest tram de la vorera existent. 

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquells elements preexistents 

que no es puguin adequar a la nova solució a més, d’aquells necessaris per tal de 

realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la nova, i per la interconnexió 

dels serveis de l’equipament amb els preexistents. 

Caldrà garantir la protecció i el condicionament dels serveis que es puguin trobar dins 

l'àmbit de l'obra, xarxes de gas, esteses elèctriques de B.T. i M.T., canalitzacions 

telefòniques, enllumenat, fibra òptica i semàfors, xarxa de reg. 

Es retiraran els paviments existents. En l’àmbit d’actuació trobem zones pavimentades 

amb mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, vores i delimitació de zones 

pavimentades amb rajola de morter precomprimit “panot” i morter de com a màxim 5 

cm de gruix.  També es procedirà a la demolició i enderroc de diversos guals i altres 

elements menors existents. 

Es realitzarà el moviment de terres necessari per generar la topografia reflectida als 

plànols.  

En primer lloc es realitzarà un rebaix de la caixa del paviment d’aproximadament 30 

cm, i posteriorment el repàs i piconatge d’aquestes.  

A més, els moviments de terres previstos, comprenen les tasques d’excavació 

mecànica o manual de les rases de serveis. 

El traçat de la nova ampliació de vorera es compactarà, com a mínim al 95% PM, i 

com a sub-base s’aprofitarà, si s’escau, el material reciclat matxucat de les 

demolicions, amb un gruix de 10 cm i compactació del 100%PM. 

A banda de respectar la vorera existent no es preveu cap restauració de la part de vial 

que es pretén substituir. 
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Abans de començar a plantar, es portarà terra agrícola de préstec amb un 10% mínim 

de matèria orgànica i, juntament amb la terra recuperada de la mateixa obra, es 

barrejarà i s’estendrà per tota la superfície a plantar indicada als plànols, amb un gruix 

de 50 o 80 cm segons el tipus de plantació de cada zona. 

7.3 Sanejament i SUDS 

Es contempla una millora en la gestió i la recollida de les aigües pluvials, així com la 

connexió al clavegueram existent. 

Els parterres, els límits dels quals quedaran a una cota inferior que el paviment que els 

envolta, tindran la funció d’actuar com dispositius o sistemes de drenatge sostenible 

(SUDS) senzills. L’aigua de pluja s’infiltrarà directament al terreny en tota la superfície 

vegetada, a més de quedar en part retinguda i així s’augmentarà el temps d’infiltració 

d’aquesta al subsol.  A l’hora, es proposa un sistema de franges de retenció entre els 

parterres i el paviment del nou itinerari o les zones de descans, construïdes amb 

graves al llarg del costat amb cota inferior dels parterres per acumular el volum d’aigua 

no infiltrada i oferir l’oportunitat de recàrrega del freàtic més lentament.  

Les franges d’infiltració s’excavaran fins a 1 m de fondària i tindran un amplada de 40 

cm. S’ompliran amb graves de drenatge, de 50 a 70mm, recobertes amb làmina 

geotèxtil, fins a 15cm per sota el nivell del paviment. Aquests 15 cm es rebliran amb 

graves de drenatge de 5 a 12mm i segons la situació de la franja es col·locarà una 

protecció superficial o una altra: 

- Franja límit de parterre: es col·locarà al damunt un reixat de malla 

electrosoldada amb pas de malla 40x40mm i diàmetre 4mm, amb vorada 

metàl·lica com a límit de parterre en contacte amb el paviment de formigó. 

- Franja límit paviment sauló: es col·locarà al damunt una reixeta electrosoldada 

tipus sistema Tramex formada per platina d’acer galvanitzat de 40x2mm, 

formant quadrícula de 40x40mm, soldada a les vorades metàl·liques límits del 

paviment de formigó i del paviment de sauló a banda i banda. 

També es proposa que en alguns trams, els últims 50cm de la franja de retenció 

estiguin formats per una estructura de gabió metàl·lic de malla electrosoldada d’acer 

galvanitzat, reblert amb pedra granítica d’aportació i col·locada soterrada de manera 

que quedi per sobre el nivell del paviment 15cm quan es tracta només d’un límit de 

parterre, o bé, 30cm quan s’aprofitarà per la creació d’un banc. 
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Per altra banda, en algun dels parterres de més superfície, es construiran pous 

d’infiltració de 150x150cm, amb una profunditat de 1,5m i reblerts de graves, on es 

dirigirà l’aigua de l’escorrentia del parterre. Es deixarà un registre amb tub circular 

perforat de polietilè d’alta densitat de 125 mm de diàmetre, col·locat en vertical, a tota 

la fondària del pou per poder fer el seguiment del nivell d’aigua d’aquest en un futur. 

En les situacions excepcionals que les franges i els pous de retenció no tinguin 

capacitat per assumir tota l’aigua de pluja, l’excedent d’aigua es dirigirà a la xarxa de 

clavegueram. 

Com les pendents existents varien, cal anular els embornals existents i desplaçar-los 

seguint el traçat de cota inferior de la proposta. Es projecta la col·locació de canals 

interceptores prefabricades de formigó de 1000 mm de longitud de la casa Fundició 

Dúctil Benito o equivalent, de 365 mm d’amplada amb reixa classe D-400, per a la 

recollida de les aigües pluvials excedents. La connexió de les reixes interceptores fins 

a la xarxa general es realitzarà amb tub de PE 250 mm de doble paret corrugat 

exterior i llis interior. 

Totes les tapes, marcs i reixes hauran d’estar homologades segons normativa UNE-

EN 124 i amb segell AENOR RP000.23. 

7.4 Previsió ampliació d’enllumenat públic  

Es fa l’estudi de nous punts d’enllumenat a la zona ampliada de vorera. Per tal de fer 

possible aquesta ampliació es realitza l’excavació de les rases, la col·locació de 

pericons corresponents i la canalització amb tubs corrugats de PE DN90mm i el 

conductor de coure per la presa a terra, amb les corresponents piquetes. També es 

prepara la fonamentació per a columnes i bàculs d’enllumenat públic amb daus de 

formigó HM-20/B/40/X0 de 60x60x60cm. 

7.5 Paviments 

Els nous paviments s’han projectat tenint en compte  les característiques del terreny. 

Es diferencien diferents tipus d’acabat de paviment segons la zona i ús: 

- Paviment de vorera, de formigó lliscat o terra compactada i estabilitzada 

- Paviment de zona d’estada, de sauló 

El paviment de vorera, serà de formigó sense additius HM-30, de consistència plàstica, 

estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat amb un gruix de 15 cm, escampat des de 
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camió o mitjançant transport interior mecànic, amb formació de junts de 6 a 8 mm 

d’amplària i de 10 cm de fondària, damunt una base de tot-ú artificial ZA-25 de 20 cm 

de gruix. Es compactarà el terreny natural fins al 95% del Pròctor Modificat, abans de 

procedir al refinat de la caixa per l’assentament del paviment. El gruix serà de 20cm en 

el cas que sigui una zona de gual amb pas de vehicles. En tots casos tindrà un acabat 

lliscat i el color serà escollit per la D.F. 

O bé, serà de paviment natural de terra estabilitzada de molt alta qualitat SAULO 

SOLID, o equivalent, amb aportació d'àrid, mitjançant lligams i additius naturals, amb 

un gruix de 10cm, àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i 

els percentatges de minerals adients, 160 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO 

SOLID o equivalent, mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una 

barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de 

potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. L’empresa executora d’aquesta partida disposarà 

del procediment d’aplicació certificat. 

El paviment de les zones d’estada serà de sauló, amb una compactació del material 

del 98%PM. 

Es substituirà la vorada existent, per una de nova, amb peça de formigó per a vorades, 

amb secció normalitzada de 25x15cm. 

Els límits entre els parterres i els diferents tipus de materials de paviment es realitzarà 

amb una vorada recta d’acer galvanitzat de 10mm de gruix. Quedarà enrasada amb el 

nivell del paviment en els parterres colindants amb la vorera existent, i quedarà 15cm 

per damunt de la cota del paviment en els parterres que limiten amb la calçada, per 

complir amb els criteris d’accessibilitat. 

En tot el perímetre de la zona d’actuació, limitant amb la calçada es col·locarà una 

nova rigola, de formigó. 

S’ha previst la formació de rampes en la vorera, per a facilitar l’accessibilitat i suprimir 

les barreres arquitectòniques. Es col·locarà paviment de lloseta tàctil de color groc per 

a encaminament o advertiment, per a pas de vianants. 

Es preveu la reposició del paviment de vorera existent afectat per les obres amb el 

mateix tipus de paviment que l’existent, així com vorades i rigoles. 
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7.6 Renaturalització 

7.6.1 Aportació de terres 

Per tal d’afavorir el desenvolupament de les plantes a mig i llarg termini, abans de la 

plantació es procedirà al modelatge, perfilat dels parterres i condicionament del sòl per 

deixar-lo apte i en les millors condicions per plantar. 

Després de retirar els elements asfàltics i excavar la superfície dels parterres fins a 

una profunditat de 50cm, es llaurarà el terreny compacte que quedi al descobert, a una 

fondària de 30cm i es farà un anàlisi de sòls per comprovar la seva composició. 

Llavors s’aportarà terra vegetal de bona qualitat agronòmica, amb un 10% de matèria 

orgànica, acompanyada d’una analítica de sòls per assegurar que compleix els criteris 

establerts en el PPT específic de plantacions i es procedirà a barrejar-la amb part de 

les terres prèviament extretes (70% del volum) i les llaurades. Es realitzarà un anàlisi 

del sòl resultant per comprovar si és apte per a la plantació. En cas que les condicions 

físico-químiques del sòl no siguin les adequades, es realitzarà una aplicació d’esmena 

amb aportació de materials que n’afavoreixin la fertilitat, la porositat, el drenatge i la 

retenció d’humitat. 

Al trobar-se el sistema radicular amb el mateix substrat en tot el perfil s’evitarà l’estrès 

que pot suposar per la planta l’esforç de desenvolupar el sistema radicular en estrats 

de terra de diferent qualitat.  

Amb aquesta operació es prepara tot el volum de terra existent per plantar, motiu pel 

qual, en les plantacions tant d’arbrat com d’arbustives, es podrà aprofitar la terra de 

l’excavació del forat de plantació pel reblert del mateix. Cal tenir en compte, que en la 

plantació d’arbrat i arbustos de port arbustiu s’haurà d’afegir un llit de graves de 

drenatge al fons del forat de plantació de 10cm de gruix.  

7.6.2 Plantacions: consideracions generals 

En el medi natural les espècies més adaptades són les espècies autòctones de cada 

indret però les condicions ambientals del medi urbà són molt diferents de les del seu 

entorn, fet que condiciona la resposta d’aquestes en la ciutat. El coneixement i 

l'experiència prèvia permet la selecció de plantes adaptades a les condicions urbanes 

(per exemple, diferents varietats híbrides de sàlvies Salvia x greggi). 
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Al potenciar la plantació de la vegetació estructurada per estrats s’augmentarà la 

biodiversitat, el què millorarà la capacitat adaptativa dels ecosistemes enfront de les 

pertorbacions i, es facilitarà els serveis ecosistèmics que ofereixen. 

L’estrat arbori acompanyat per arbusts, mates i subarbusts, herbàcies i enfiladisses, 

condicionats per les dimensions del parterre, conformarà espais més naturalitzats. 

S’inclouran plantes pol·linitzadores i nectaríferes amb diferents èpoques de floració per 

atraure la fauna útil (veure Annex 4. Espècies vegetals seleccionades). 

La selecció d’espècies que acompanyen l’estrat arbori, ha estat condicionada per la 

poca disponibilitat d’aigua per al reg dels parcs i jardins, i també per la necessitat 

d’escollir espècies tolerants o resistent a les temperatures elevades. De vegades, 

alguna d’aquestes plantes tenen una latència estiuenca pel que no presenten un estat 

òptim a l’estiu però on la riquesa de formes, textures, colors i olors de les plantes 

passa a ser la protagonista. 

Aquest grup de plantes, juntament amb els arbres, formaran massissos mixtos que 

aniran acompanyant l’itinerari de passeig. Gràcies a l’alta densitat de plantació i a la 

presència d’encoixinat, hi haurà un alt recobriment del sòl i s’evitarà la proliferació 

d’adventícies.  

El disseny de la proposta s’estructura en dues zones de parterres segons el costat de 

l’itinerari on estan situats. La composició vegetal, quant a proporció i distribució 

d’espècies estarà vinculada a la posició respecte l’itinerari central. Així, hi haurà els 

parterres de la banda de la vorera existent de composició més ordenada i, els 

parterres del costat de la calçada de composició més natural.  En els parterres de 

vorera la composició vegetal és més homogènia i la distribució més regular, amb 

proporcions més elevades de les mateixes plantes. Tanmateix, en els parterres de 

calçada la composició de plantes és més heterogènia i de distribució més natural. 

(veure annex 4). 

7.6.3 Subministrament i plantació d’arbres i arbusts de port arbustiu 

Els arbres actuen com a reguladors ambientals del medi urbà: contribueixen a la 

millora de l’aire i com a embornal de CO2, i alhora regulen la reverberació tèrmica i 

lumínica provocada pels materials de construcció.  

De tots les elements que se situen a l’espai públic, l’arbre és el que incrementa més el 

valor amb el pas del temps però, al tractar-se d’un organisme viu, la seva 

supervivència està condicionada per diversos factors. Si l’espai plantable, tant aeri 
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com subterrani, és adient al que necessita l’arbre per desenvolupar-se, augmenta la 

probabilitat de supervivència de l’individu recent implantat. 

D’altra banda, el port posa en relació l’alçada i la capçada, i és una mesura del màxim 

desenvolupament de l’espècie. Tenint en compte aquest dos paràmetres, s’ha 

establert tres tipus de port: petit, mitjà i gran. Així, en el disseny dels parterres, els 

arbres es distribuiran segons el port  que poden assolir en el futur, així com la 

superfície mínima sense pavimentar i el volum de sòl necessari que necessiten per al 

seu bon desenvolupament (veure PPT Plantacions). 

La relació d’arbres i arbusts de gran port seleccionats per la renaturalització de la 

banda imparell del carrer és: 

 

En el procés de selecció d’espècies a més de l’espai disponible pel bon 

desenvolupament de l’espècie, s’ha triat aquelles resistents a la presència de calç o 

als sòls bàsics, tot i que molts arbres tenen un ample marge de tolerància a diferents 

característiques del sòl.  

tipus port nom comú nom científic parterres 
ut 

total 

gran lledoner Celtis australis 1B1 2A4 2D2     3 

gran 
freixe de fulla 

petita "Raywood" 
Fraxinus angustifolia "Raywood" 

1A1 1C4 2B4 2D3    3 

gran 
morera blanca 

sense fruit 
Morus alba "Fruitless" 

2F3 2E2 2F1     4 

gran alzina Quercus ilex 1A2 2C1      2 

gran 
tell argentat 
"Szeleste" 

Tilia tomentosa “Szeleste” 
1A4 2E1      2 

mitjà auró  negre Acer monspessulanum 1B3 1C1 2A3 2C2    4 

mitjà 
arbre de l'amor 
"Forest Pansy" 

Cercis canadensis”Forest Pansy” 
1A3 2B1      2 

mitjà xiprer Cupressus sempevirens  1B3 2A2 2D3 2E2    4 

mitjà 
arbre de la flama 

xinés 
Koeleuteria bipinnata   

sauló       3 

mitjà olivera Olea  europaea 1B1       1 

petit 
freixe de flor 

"Mecsek" 
Fraxinus ornus “Mecsek” 

1A1 1C2 2A1 2B3 2C3 2D1 2E3 7 

arbustiu arboç Arbutus unedo 1A2 1A4 2C1 2D2 2E1   6 

arbustiu magraner Punica granatum 2A3 2A4 2C1     4 

arbustiu 
tamariu d'estiu 
"Pink Cascade" 

Tamarix ramosissima "Pink Cascade" 
1B3 2A2 2D3     3 

   total       48 
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S’ha comprovat que el freixe de flor "Mecsek" (Fraxinus ornus “Mecsek”) tolera els sòls 

secs i pavimentats i, juntament amb la varietat Fraxinus angustifolia "Raywood" es 

veuen menys afectades per les plagues que altres varietats de freixes.  Per la mateixa 

raó s’ha incorporat la varietat Cercis canadensis “Forest Pansy” que es més resistent a 

les plagues que Cercis siliquastrum.  

A l’hora de plantar tells, ja presents en la plaça Dra. Castells, s’ha triat la varietat de tell 

argentat “Szeleste” (Tilia tomentosa “Szeleste”) és més tolerant a la calor de l’estiu que 

altres tells. 

També s’inclourà, com a arbre d’ombra, espècies molt adaptades a les condicions 

urbanes com el sapinde de la Xina (Koelreuteria bipinnata) o la morera blanca sense 

fruits Morus alba "Fruitless". 

En la vorera parell es plantaran els escocells buits amb la mateixa espècie d’arbrat 

existent (Prunus serrulata var. Kanzan). 

Les dimensions del clot de plantació dels arbres planifolis i les coníferes seran 

100x100x80cm, amb la disposició d’un llit de graves al fons del clot de 10 cm. Per les 

espècies amb port arbustiu, el forat de plantació serà de 70x70x50cm. En ambdós 

casos, el rebliment del clot de plantació es farà amb terra de la pròpia excavació, ja 

que aquesta ja ha estat millorada i esmenada amb anterioritat. 

Tots els arbres i arbusts de port arbustiu disposaran d’un tub d’aeració i reg en 

profunditat, consistent en un tub corrugat flexible i perforat, de 50mm de diàmetre, 

col·locat enterrat a una profunditat mínima de 50cm i amb un capçal de reixeta fix en 

superfície, per on es regarà amb mànega, per evitar el pas de brossa i animals. 

 

7.6.4 Subministrament i plantació de mates, subarbustives, enfiladisses i herbàcies 

La majoria de plantes d’aquests grups són autòctones i corresponen a tipus biològics 

variats des de plantes enfiladisses i petits arbusts, fins a herbàcies perennes i 

rizomatoses. 

S’ha tingut en compte els efectes beneficiosos de determinades associacions de 

plantes sobre el creixement i, per això sempre s’ha plantat l’ensopeguera insigne amb 

l’espart (Stipa tenacíssima) o l’espart albardí (Lygeum spartum) però mai la associació 

Stipa-Lygeum per la competència mútua que exerceixen.  
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La plantació de diferents varietats de Salvia greggii resistents al fred, assegurarà la 

floració des de primavera fins a mitjans de tardor i la presència d’insectes 

pol·linitzadors.  

grup nom comú nom científic parterres 
ut 

total 

herbàcies cebollí Asphodelus fistulosus 1B1 1B3 1A4 2A2 2A4 2C1 2F3 92 

herbàcies herba de St. Jordi Centranthus ruber 2B4 2C2      154 

herbàcies ensopeguera insigne Limonium insigne 1B1 1A4 1C4     63 

herbàcies espart albardí Lygeum spartum 2D2 2D3      46 

herbàcies espart Stipa tenacissima 1B1 1A4 1C4 2A1 2A3 2F3  208 

enfiladisses heura Hedera helix 2A2 2C3 2E1     139 

enfiladisses lligabosc mediterrani Lonicera implexa 1A3 1C1 2C2 2E2    61 

enfiladisses vinca Vinca major 1A4       7 

subarbustives estepa blanca Cistus albidus 1A1 1C5 2B2 2C1    154 

subarbustives estepa pulverulenta Cistus x pulverulentus "Sunset" 2F1       11 

subarbustives estepa borrera Cistus salviifolius 1A2 1B3 2A3 2D2 2E3 2F3  274 

subarbustives roldor Coriaria myrtifolia 2B1 2B4      14 

subarbustives coronilla glauca Coronilla valentina subsp. Glauca 1A3 2A2 2C1 2D3 2E4 2E3  213 

subarbustives bojta d'escombres Dorycnium penthaphyllum 1B3 2A3 2C1 2E1    107 

subarbustives foixarda Globularia alypum 1C1       24 

subarbustives sempreviva Helichrysum stoechas 1B3       56 

subarbustives gessamí groc Jasminum fruticans 1C3       14 

subarbustives espígol dentat Lavandula dentata 1A1 2A1 2A4     99 

subarbustives espígol Lavandula latifolia 1A2 1A4 2B3 2D3    98 

subarbustives arbre del té de Nova Zelanda Leptospermum scoparia (E) 1B2 2F2      44 

subarbustives romaní postrat Rosmarinus officinalis p. 1A2 1C2 2F3     19 

subarbustives sàlvia d'Aragó Salvia lavandulifolia 1A2 1B1 2D3     71 

subarbustives sàlvia de tardor blanca Salvia x greggi "Alba" (E) 1C1 2B1 2A4 2F1    228 

subarbustives sàlvia de tardor rosa Salvia x greggi "Icing Sugar" (E) 2E2 2E1      217 

subarbustives sàlvia de tardor lila Salvia x greggi "Dark Purple" (E) 2E4 2F3      167 

subarbustives sàlvia de tardor roja Salvia x greggi "Royal Bumble" (E) 1C4 2D1 2D2     190 

subarbustives santolina Santolina chamaecyparissus 1B1       47 

subarbustives teucrí fruticós Teucrium fruticans (E) 1B2 1B3 2A4 2B3 2C1 2D3 2F2 120 

subarbustives timó Thymus vulgaris 2E2 2E1      92 

  
 

total       3028 

 

Les dimensions del clot de plantació per les mates i subarbusts, les enfiladisses i les 

herbàcies serà de 30x30x30cm. El rebliment del clot de plantació es farà amb la terra 

de la pròpia excavació, ja que aquesta ha estat millorada i esmenada amb anterioritat. 
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Un cop s’hagin realitzat totes les plantacions, s’aportarà a tota la superfície de 

parterres un encoixinament de triturat de frondosa de 6 a 8cm d’espessor com a 

acabat superficial. 

L’ús d’encoixinat amb materials orgànics, com a tècnica de cobriment del terra, té 

nombrosos beneficis:  

- Disminueix la pèrdua d’aigua per evaporació, conserva millor la humitat i 

redueix la despesa d’aigua de reg.  

- Suavitza la temperatura del sòl; a l’hivern protegeix de les glaçades i a l’estiu 

de les temperatures elevades.  

- Evita la incidència directa de la radiació ultraviolada del sol que podria destruir 

compostos orgànics.  

- Evita la compactació del sòl al disminuir la pressió superficial.  

- Disminueix l’acció del vent que és un factor de deshidratació.  

- Limita el creixement d’herbes adventícies.  

- La seva descomposició va enriquint el sòl en humus i nutrients. 

- Augmenta el valor estètic del parterre recent plantat a l’ocupar la superfície 

sense vegetació 

7.6.5 Proteccions implantació 

Tots els arbres planifolis plantats tindran un doble aspratge amb rolls de fusta de pi 

tractada en autoclau, de secció circular de 8cm de diàmetre i 2,5m de llarg, clavats al 

fons del forat de plantació 30cm com a mínim, i amb dues abraçadores regulables de 

goma o cautxú. Els xiprers, com a excepció, tindran un sol tutor de les mateixes 

característiques. 

Envoltant tota la superfície de parterres plantats es muntarà una tanca provisional per 

tal de protegir les plantacions dels animals i del trepig de les persones, afavorint així 

una correcta implantació. Estarà formada per panells de malla metàl·lica 

electrosoldada galvanitzada de 3,5m de llargada i 2m d’altura, col·locats sobre preus 

de formigó prefabricats, amb protecció d’escuma en la part superior.  

Quan es consideri que les plantes han arrelat i estan creixent correctament es podrà 

retirar. 
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7.6.6 Xarxa de reg 

És necessari preveure un sistema de reg que permeti realitzar regs profunds, 

abundants i espaiats durant el període d'implantació i  de manteniment, sobretot en 

èpoques desfavorables. 

La majoria de les plantes seleccionades són de consum hídric baix o molt baix per tant 

s’ha d’evitar sempre regar en excés les plantes. Hi ha força plantes mediterrànies que 

estan renyides amb el reg a l’estiu, en condicions normals (Dorycnium penthaphyllum, 

Cistus sp. ...). En els parterres monoespecífics d’espècies amb aquest requeriment es 

tancarà l’emissor quan la planta estigui establerta (parterre 2B2). 

El sistema de reg s’automatitzarà i s’abastirà de la instal·lació de la xarxa continua 

d’aigua potable que s’utilitza en l’actualitat per regar altres espais enjardinats de 

l’entorn.  

Es coordinarà amb Aigües Lleida la realització de l’escomesa, des d’on es repartiran 

les diferents canonades d’on sortiran els ramals de reg. Actualment, hi ha una 

escomesa en funcionament, a la plaça de l’avinguda Dra. Castells. 

El material de la instal·lació de reg serà de PE d’alta densitat presentada en 

canonades, de diferent diàmetre segons la funcionalitat en la xarxa.  

canonada diàmetre material 

canonada comptador fins arqueta 32 mm PE100 10 bar 

canonada primària per a manega 
degotadors integrats 

32 mm PE100 10 bar 

ramals cecs per a manega 
degotadors integrats  

16 mm PE100 10 bar  

anella manega degotadors integrats  16 mm PE100 10 bar  

canonada primària per a difusors 32 mm PE100 10 bar  

ramals difusors 25 mm  PE100 10 bar  

 

La instal·lació de canonada per a reg localitzat, amb degotadors integrats cada 33 cm, 

tipus Netafim o similar, anirà destinada al reg dels arbres i arbusts de gran port. En els 

arbres cada anella de degoteig tindrà 2 voltes d’un metre cadascuna mentre que pels 

arbusts de gran port hi haurà una única volta d’un metre, en un tub corrugat perforat, 

soterrada 10 cm.  El cabal subministrat per cada degoter serà de 2.5l/h. La unió dels 

accessoris serà a pressió i s’assegurarà la permanència amb una abraçadora 

metàl·lica. També es podrà regar manualment els arbres,  a partir d’un anell amb tub 
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perforat de 50 mm de gran capacitat, soterrat. Aquest sistema, Root Rain o similar,  

permet l’entrada d’aigua i aire però bloqueja els residus i l’entrada d’animals. 

Per al reg de la superfície dels parterres, plantats amb espècies vegetals arbustives, 

enfiladisses i herbàcies de port mitjà i petit,  s’ha dissenyat la instal·lació de reg aeri 

amb difusors. Per aconseguir un major grau de cobertura de la pluja de reg, els 

emissors seran difusors de precisió tipus Rotator o similar. En els parterres estrets, 

s’instal·larà difusors de precisió de banda, tipus Rotator o similar. En el cas que el 

disseny no permeti  col·locar difusor de baixa pluviometria (parterre 2D1) es col·locarà 

una extensió de manega amb degotadors integrats tipus Netafim o similar.  

Els emissors aeris, difusors de precisió tipus Rotator o similar, es mantindran fixes 

aixecats a una alçada de 40 cm i protegits per un tub metàl·lic. Amb aquest sistema es 

pretén que el creixement de la vegetació no comprometi la uniformitat de reg.  

Cada tram de la xarxa de reg s’han dimensionat i dissenyat per tal que els difusors 

puguin cobrir la major part de la superfície revegetada i evitar, alhora,  el màxim 

d’escorrentia. L’objectiu del reg, es aconseguir que l’aigua estigui el màxim temps en la 

superfície per facilitar la infiltració al sòl i que aquesta passi a estar disponible per a les 

arrels. Al final de cada canonada primària es situarà una aixeta per permetre el buidat 

de la xarxa si es necessari.  

La superfície total a regar és de 808 m2. 

Els emissors d’aigua seran difusors emergents de precisió, tipus Rotator o similar, amb 

broquets tipus multi raig per evitar la pèrdua d’aigua pel vent i, amb baixes 

pluviometries per no afavorir l’escorrentia, especialment en parterres amb cert 

desnivell.  Estaran protegits per tubs metàl·lics galvanitzats de 10cm de diàmetre i 

40cm d’altura sobre el terreny. 

Taula resum de les característiques dels emissors triats: 

espai emissor reg aèri P (bar) Q(m3/h) r (m) Pluv 
(mm/h) 

ut 

Tram1  

difusor sector 
ajustable 90º 

1.7-2.8 0.04-0.05 2.5-4.0 11 10 

difusor sector 
ajustable 180º 

1.7-2.8 0.07-0.08 2.5-4.1 11 11 

difusor sector 
ajustable 180º 

1.7 0.11 2.5 11 2 

difusor sector 
ajustable 270º 

1.7 0.11 2.5 11 1 
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difusor patró 
cantonada 

2.1 0.04 1.2x4.3 10 5 

Tram2 

difusor sector 
ajustable 90º 

1.7-2.8 0.04-0.17 2.5-8.2 11 15 

difusor sector 
ajustable 180º 

1.7-2.8 0.08-0.09 2.5-4.0 11 13 

difusor sector 
ajustable 210º 

1.7-2.8 0.09-0.11 2.5-4.1 11-12 3 

difusor sector 
ajustable 270º 

2.1 0.11 3.7 11 1 

difusor sector 
ajustable 360º 

1.7 0.16 2.5 12 1 

difusor patró 
cantonada 

2.1 0.04 1.2x4.3 8 2 

Tram3 

difusor sector 
ajustable 90º 

1.7-2.4 0.04 2.5-4.0 11 2 

difusor sector 
ajustable 180º 

1.7-2.1 0.08-0.09 2.5-4.0 11 12 

difusor sector 
ajustable 210º 

1.7 0.09 2.5 11 2 

difusor patró 
cantonada 

1.7 0.04 1.1x4.2 11 1 

2.5 0.05 1.4x4.5 11 1 

Els programadors seran amb programador amb telegestió a piles (9V) en cada arqueta 

de registre, amb tantes electrovàlvules com ramals d’emissors hi hagi connectats.  

S’instal·laran sensors de pluja per tal de poder suspendre el reg si hi ha pluja i, 

d’aquesta manera, no fer un malbaratament del recurs. 

Taula resum amb la distribució d’electrovàlvules per trams: 

espai sector  electrovàlvules 

Tram1 

1A 

4 

1B 

1C 

mànega degoters 
integrats 

Tram2 

2A 

4 

2B 

2C 

mànega degoters 
integrats 

Tram3 

2D 

4 

2E 

2F 

mànega degoters 
integrats  
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Malgrat que el sistema multi raig del tipus de difusor triat i, la circumstància actual de 

regar amb aigua potable, aquesta instal·lació no és susceptible del tractament de 

Legionel·la però,  com els sistemes de reg aeri, són considerats instal·lacions de risc 

potencial per al desenvolupament i contagi de la legionel·la i a l’objecte de complir la 

normativa vigent en matèria de prevenció i control d’aquesta bactèria i, per facilitar la 

desinfecció regular de les xarxes de reg, s’instal·larà  un punt de injecció en càrrega 

per neteja i desinfecció de les mateixes. D’aquesta manera, si en el futur cal regar i pot 

fer-se amb aigua no potable, ja disposarà de la instal·lació per poder fer la desinfecció. 

Al pla de manteniment s’establiran els temps de reg aconsellables segons les 

necessitats de la plantació de cada espai, en relació al disseny agronòmic de la 

instal·lació. 

Veure plànols de proposta de reg i detalls (plànols núm. 19 i 20) i annex 3 d’aquesta 

memòria (Xarxa de reg). 

7.6.7 Senyalització de renaturalització 

Les actuacions aniran acompanyades per cartells i rètols explicatius amb informació 

rellevant relacionada amb les intervencions realitzades. 

S’instal·laran als extrems de la intervenció cartells explicatius amb informació rellevant 

del procés de renaturalització, de 700x700mm, d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una 

cara amb doble suport de pals de fusta tractats en autoclau. 

S’instal·larà un faristol amb informació del funcionament dels SUDS, de 900x450mm, 

d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara amb doble suport de pals de fusta tractats 

en autoclau. 

S’instal·laran faristols amb informació relativa a la vegetació i fauna que es pugui 

trobar als parterres, de 450x450mm, d’acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara amb 

suport de pals de fusta tractats en autoclau. 

Els suports dels cartells aniran encastats directament al terreny si es troben a dins els 

parterres, o inserits en base tubular d’acer galvanitzat soldada a platina també d’acer 

galvanitzat, fixada mecànicament al paviment, en cas que quedin fora dels parterres. 

El disseny dels cartells seguirà les directrius del manual de senyalització de 

l’Ajuntament de Lleida, i contindran la informació en Braille i tinta de relleu en les 

il·lustracions per tal que puguin ser interpretats amb més facilitat per tots els 

col·lectius. 
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7.7 Equipament urbà  

Per promoure l’ús social del carrer i garantir la comoditat dels usuaris es preveu la 

col·locació d’alguns elements de mobiliari urbà: 

- Banc de 180x65x81cm amb seient i respatller de taulons de material reciclat 

(plàstic reciclat o fusta tecnològica) i bancada amb reposa braços de polímer 

injectat o metàl·lic amb acabat galvanitzat, ancorat mecànicament al paviment, 

model CITIZEN ECO de Benito o similar.  

- Cadira de 70x65x81cm amb seient i respatller de taulons de material reciclat 

(plàstic reciclat o fusta tecnològica) i bancada amb reposa braços de polímer 

injectat o metàl·lic amb acabat galvanitzat, ancorada mecànicament al paviment., 

model CITIZEN ECO de Benito o similar. 

- Taulons de material reciclat (plàstic reciclat o fusta tecnològica) de 4cm de secció i 

100cm de llargada, fixats mecànicament sobre estructures de gabions per a la 

formació de bancs. 

- Aparca bicicletes d’acer galvanitzat en forma de U, de 75x75cm, capacitat per a 

una bicicleta, ancorat mecànicament al paviment. 

S’aposta per l’ús de materials reciclats en el mobiliari urbà per la durabilitat i pel baix 

manteniment que ofereixen: no s’esquerden, no s’estellen, no es podreixen, no es 

ressequen i són resistents a la humitat. 

Veure plànols. 

7.8 Senyalització i gestió del trànsit 

Durant l’execució de les obres es disposarà de la senyalització exigida per la 

normativa de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, i fora de l’àmbit propi de l’obra, es 

col·locaran cartells visibles en els quals s’indicarà la prohibició de circulació de 

vianants a la zona de treball. 

Es disposarà als voltants de l’obra de cartells amb la senyalització excepcional per 

obres indicant la data d’inici, senyals de prohibició d’estacionament i parada, si 

s’escau, a més de la senyalització i marques vials que siguin necessàries per al 

desviament de la circulació de vehicles i vianants segons la normativa. 

La obra i el seu perímetre quedarà clarament definit, senyalitzat i tancat als vianants 

en tot moment. 
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Les afectacions en calçada es faran tancant la zona d’obres amb barreres New Jersey 

de plàstic de color vermell/blanc i es reforçarà la visibilitat en jornades nocturnes amb 

balises lluminoses i elements reflectants en el perímetre. 

En cas de desviaments de circulació de vianants, carril bici o vehicles, es senyalitzaran 

els itineraris provisionals de forma comprensible i amb mesures proporcionals a 

cadascun dels medis, segons determini la D.F. 

8 SERVEIS AFECTATS I/O EXISTENTS 

L’àmbit d’actuació és una zona urbana on hi ha presents les xarxes de tots els serveis 

de la ciutat (aigües, electricitat, telèfon, gas, etc.) i una sèquia de reg soterrada 

(Sèquia de Torres).  

El projecte contempla la modificació de la xarxa d’aigües amb una nova escomesa per 

a l’ampliació de la xarxa de reg, i la substitució d’un dels comptadors de reg existents. 

També es preveu la modificació de la xarxa de clavegueram amb nous punts de 

recollida d’aigües pluvials, i la xarxa d’enllumenat públic amb noves connexions per a 

la previsió d’ampliació de la xarxa.  

D’altra banda, com el col·lector general de sanejament travessa l’àmbit d’actuació es 

preveu deixar una distància lliure de plantació d’arbrat de port gran de 2,5m a partir de 

l’eix del traçat de l’esmentat col·lector, per ambdós costats. Respectar aquesta 

distància de seguretat de plantació té la finalitat d’evitar futures afectacions en l’arbrat 

en cas que calgui obrir una rasa per manipular el col·lector existent. 

La resta de serveis urbans no es modifiquen. 

En l’annex 1 de la memòria, s’adjunten els plànols de serveis existents que han 

proporcionat les institucions i empreses responsables dels serveis. Són únicament 

orientatius.  

Abans de l’inici de les obres i/o durant l’execució d’aquestes, l’empresa adjudicatària 

haurà de realitzar les oportunes cales manuals per localitzar els serveis 

d’infraestructures. S’ha d’acordar el dia d’obertura de les cales prèviament amb la DF, 

ja que els treballs s’han de dur a terme sota la supervisió de les empreses afectades.  

Si aquests serveis es veuen afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de 

treballar a prop, s’hauran de protegir o precintar, o bé hauran de ser desviats.  
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Qualsevol afectació als serveis existents serà responsabilitat de l’empresa 

adjudicatària i estarà obligada a reparar-la per restablir el servei afectat. 

9 PLA DE TREBALLS 

La durada de les obres prevista és de 11 mesos.  

Juntament amb l’acta de replanteig caldrà establir i aprovar el pla de treballs detallat 

que presentarà el contractista adjudicatari ajustat al termini ofert en el concurs, als 

criteris de plantació i subministrament de les espècies vegetals i altres condicionants 

que puguin establir-se en la fase de replanteig de les obres. 

10 GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 

correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  

El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord 

amb les obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real 

Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, adjunt com a document annex. 

A l’annex corresponent s’inclou l’estudi de gestió de residus, en què segons el que 

determini el Tècnic Director i el Pla de Gestió de residus, es procedirà a la reutilització, 

al reciclatge o directament la disposició a l’abocador autoritzat per l’Agència Catalana 

de Residus, dels residus generats en les demolicions o excavacions de l’obra. 

L'Adjudicatari haurà de justificar les entrades a l’abocador per tenir dret a l’abonament 

del concepte de gestió de residus previst en el pressupost. 

11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex corresponent de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats 

de l’obra previstes en el mateix. 

12 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un termini d’obra 

en què el termini d’execució no excedeix els dotze mesos, no té revisió de preus. 
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13 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, la classificació acreditativa de la solvència 

per aquesta obra serà corresponent a: 

Grup A Subgrup 1 Categoria 1 

Grup A Subgrup 2 Categoria 1 

Grup G Subgrup 4 Categoria 1 

Grup G Subgrup 6 Categoria 2 

Grup K Subgrup 6 Categoria 1 

 

La garantia aplicable serà d’acord amb el que s’estableix a l’article 243 de la Llei 

9/2017, d’un (1) any.  

14 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 

2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en 

l’article 125 del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 

dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser 

lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 

4 de juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  

15 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, s'estableixen  les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció.  

L’Article 4, estableix l’obligatorietat de l' estudi de seguretat i salut o de l' estudi bàsic 

de seguretat i salut en les obres, així:  

El promotor estarà obligat al seu desenvolupament que en la fase de redacció del 

projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres en què es 

donin algun dels supòsits següents: 
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a) Que el pressupost d' execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o 

superior a 450.759,08 €. 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de mà d' obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball 

del total dels treballadors a l' obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Per tant, en el present projecte es presentarà l’Estudi de Seguretat i Salut (Annex 6). 

En el mateix, s'estudien i defineixen les previsions respecte a prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals derivats dels treballs necessaris per a portar a 

terme les obres definides en aquest projecte, així com les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar del treballadors. També inclou les prescripcions a seguir en relació 

a la senyalització provisional de l’obra.  

El contractista adjudicatari redactarà el Pla de Seguretat corresponent que haurà 

d’ésser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut que designarà l’Ajuntament de 

Lleida. 

El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’ha inclòs al pressupost general de 

l’obra en un capítol específic, que puja la quantitat de 10.125,99 € (DEU MIL CENT 

VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS). 

16 CONTROL DE QUALITAT 

El contractista adjudicatari definirà un Pla de Control de Qualitat de les obres, el qual 

haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra, i del qual n’assumirà íntegrament el cost 

fins un màxim de l’1% del pressupost de licitació. No s’inclouran en aquest import les 

despeses imputables a assaigs de repetició. 

17 PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material organitzat per àmbits i capítols és: 

Actuacions prèvies 1.635,24 € 

Enderrocs, demolicions i excavacions caixes per 
a paviment 

40.082,24 € 

Sanejament i SUDS 51.395,38 € 

Xarxa d’enllumenat públic 9.757,39 € 
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Paviments 182.650,35 € 

Renaturalització 98.698,50 € 

Senyalització i gestió del trànsit 12.501,07 € 

Equipament urbà 23.323,25 € 

Organització de les obres 12.401,07 € 

Gestió de residus 28.346,96 € 

 Imprevistos d’obra 8.300,00 € 

Seguretat i salut 10.125,99 

Renaturalització carrer Riu Ebre 479.217,78 € 

 

Aplicant els conceptes de Benefici Industrial (6%) i despeses generals (13%), obtenim 

el pressupost d’execució per contracte, resumit en el següent quadre:  

Pressupost d'execució per contracte  

  

Pressupost d'execució material 479.217,78 € 

13,00 % Despeses Generals SOBRE 479.217,78 € 62.298,31 € 

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 479.217,78 € 28.753,07 € 
  

Subtotal 570.269,16 € 

21 % IVA sobre 570.269,16 € 119.756,52 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 690.025,68 € 

 

El pressupost d’execució de les obres es de SIS-CENTS NORANTA MIL VINT-I-CINC 

EUROS AMB SEIXANTA-VUIT EUROS, IVA INCLÒS (690.025,68 €) 

18 CONCLUSIÓ 

Establerts, en la nostra opinió, els criteris i les bases a nivell tècnic per la correcta 

definició del projecte, aquest disposa de la documentació adient i legalment establerta 

per ésser sotmès a l’aprovació de l’Ajuntament per a la tramitació corresponent de la 

seva execució. 

Lleida, a data la signatura digital 
Les autores del projecte 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
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S’adjunten els plànols de serveis existents en l’àmbit de l’obra, proporcionats per les empreses 

de serveis corresponents.  

Aquests plànols són orientatius. 
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LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 302562.731 Y: 4609233.097



9

26
6

8

1

4

11

13

2

37

35

4

39

1

1 2

9

22

10

6

8

4

3

24

6

3

5

4

7

10

6

3

5

CE DE LA DOCTORA CASTELLS

CE DEL RIU EBRE

CE D
OCTOR ZAMMENHOFF

CE DEL RIU SIO

CE DEL RIU EBRE

CE DEL RIU EBRE

CE DEL RIU FRANCOLI

CE D
E LA

 D
OCTORA C

ASTELL
S

CE DEL RIU FRANCOLI

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 685162 Punt: 5907878B3 RIU EBRE

Data de lliurament:
14 de juny del 2023

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 302384.231 Y: 4609233.097



1

30

26
1

19

1

6

2

83

27

25

26

9

23

21

2

4

2

26

8

1
2

32

35
1

6
7

5

2

6

1517

1

3

5

7

7

CE DE SANT JOAN DE MATA

PÇ BLAS INFANTE

CE D
EL R

IU
 C

IN
CA C

E D
E SAN

T JO
AN

 D
E M

ATA

CE DEL RIU EBRE

AA D
E V

ALE
NCIA

CE D
EL R

IU
 C

IN
CA

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 685162 Punt: 5907879B3 RIU EBRE

Data de lliurament:
14 de juny del 2023

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 302384.231 Y: 4609359.322



3c. PEAD 24 m.

2c. PVC 16 m.

8c. PVC 65 m.

8c
. P

VC 17
2 m

.

3c
. P

EAD 56
 m

.

4c
. P

VC
 5

1 
m

.

2c
. P

VC 56
 m

.

2c
. P

VC
 17

 m
.

2c. PVC 7 m.

2c
. P

VC 56
 m

.

3c. PEAD 57 m.

4c. PVC 15 m.

3c. PEAD 35 m.

3c
. P

EA
D 5

1 
m

.

4c. PVC
 21 m

.

2c
. P

VC
 60

 m
.

3c
. P

EA
D 60

 m
.

2c
. P

VC
 1

8 
m

.

2c. PVC 60 m.

3c
. P

EAD 56
 m

.

2c. PVC 57 m.

8c. PVC 86 m.

2c
. P

VC 53
 m

.

4c. PVC 56 m.

3c. PEAD 56 m.

3c
. P

EAD 53
 m

.

ARQ D 3008 (ID 1595643)

ARQ D 7607 (ID 21490785)

ARQ D 3006 (ID 1595642)ARQ D 3009 (ID 1595644)

ARQ D 3033 (ID 1595654)

ARQ D 3013 (ID 1595724)

ARQ D 3012 (ID 1595725)

CR gTR 488 (ID 1595229)

ARQ D 3004 (ID 1595640)

14
12

15

119

17

7 5 2

25 14
3 12

23

21

10

12
1

7

18
10

19

5

8

12

5

8

17

16

3

6

9

15 6

14
13

4
1

CARRE M
ARQUES D

E LE
GANES

CARRE R
IU

 T
ER

CARRE ESPERANZA GONZALEZ

CAR
RE 

DOCTO
RA 

CAS
TE

LL
S

CARRE D
OCTO

RA C
ASTE

LL
S

CAR
RE 

DOCTO
RA 

CAS
TE

LL
S

CARRE ESPERANZA GONZALEZ

CARRE MEQUINENSA

CAR
RE 

DOCTO
RA 

CAS
TE

LL
S

CAR
RE 

DOCTO
RA 

CAS
TE

LL
S

CAR
RE 

MAR
QUES

 D
E 

LE
GAN

ES

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 685162 Punt: 5907877685162 -5907877

B3 RIU EBRE

Data de lliurament:

14 de juny del 2023

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 302562.731 Y: 4609233.097



6c
. P

VC
 9

8 
m

.

4c
. P

VC
 14

 m
.

4c. PVC 97 m.

2c. P
VC 25 m

.

6c. PVC 102 m.

8c. PVC 65 m.

2c
. P

VC
 2

9 
m

.

1c
. P

VC
 6 

m.
2c

. P
VC 6 

m.

2c
. P

VC
 9 

m.

2c
. P

VC
 1

8 
m

.

2c. PVC 14 m
.

CR gBRF 480 (ID 1595230)

PED GEN (ID 1597664)

CR gBR 274 (ID 1595252)

PED GEN (ID 1597662)

8

6
28

9

26

4 5
6 24

5 3

3

22

4

1

1 10

99992

2

13

8

39

20

6

6

11 5

37

9

4

4

7
3

2
35

10

1
2

CAR
RE 

DOCTO
R Z

AM
MEN

HOFF

CARRE RIU SIO

CALLE RIU EBRE

CARRE RIU FRANCOLI

CARRE RIU FRANCOLI

CAR
RE 

DOCTO
RA 

CAS
TE

LL
S

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 685162 Punt: 5907878685162 -5907878

B3 RIU EBRE

Data de lliurament:

14 de juny del 2023

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 302384.231 Y: 4609233.097



4c. PVC 64 m.

2c. PVC 4 m.

2c
. P

VC
 2

1 
m

.

2c. PVC 23 m.

6c
. P

VC
 1

63
 m

.

2c. PVC 7 m
.

2c. PVC_1.8 6 m.

2c. PVC
 44 m

.

2c
. P

VC
 3

 m
.2c

. P
VC 21

 m
.

ARQ H 6165 (ID 1596120)

ARQ I GEN ICT (ID 1596339)

CR gBR 226 (ID 1595253)

PED GEN (ID 1597604)

2

10

7

7

1

8

32

8

3

5

6

33
4

2

27
6

25

30

30
4

1

2
23

21

19

2

17

1

5
6

3

15

PLAÃ‡A CAPPONT

CARRE SANT JOAN DE MATA
CARRE R

IU
 C

IN
CA

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 685162 Punt: 5907879685162 -5907879

B3 RIU EBRE

Data de lliurament:

14 de juny del 2023

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 302384.231 Y: 4609359.322



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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ANNEX 2 

PROTOCOL TÈCNIC DE PROTECCIÓ  
D’ARBRAT EN OBRES 
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1 Metodologia 

1.1 Introducció 

Els danys que pot sofrir l'arbrat durant l'execució d'obres poden produir-se sobre la copa o sobre 

el sistema radicular. 

L'aparcament de vehicles, el pas d'autobusos o camions, el buidatge de contenidors de residus 

o el moviment de vehicles en les zones de càrrega i descàrrega són els principals factors que 

generen danys en el tronc i copa dels arbres. Els danys sobre la part aèria afecten tronc o 

branques, la seva gravetat depèn de les dimensions del dany produït i de la seva posició, encara 

que per la seva fàcil detecció no solen derivar generalment en situacions de risc importants. Els 

danys que originen generalment són ferides, aixecament de l’escorça, fractura de branques, 

pèrdues de copes, però poden arribar a provocar la mort de l'exemplar o la seva caiguda per 

inestabilitat. Aquests danys són fàcilment quantificables segons la Norma Granada. 

Els danys en el sistema radicular són molt més freqüents, i són provocats per obres en la via 

pública, per treballs de construcció o remodelació, associats a l'obertura de rases i tall d'arrels, 

compactació del terreny, pavimentació o impermeabilització del sòl. Els danys que es generen 

poden passar fàcilment desapercebuts i les seves conseqüències poden aparèixer bastant temps 

després de produir-se el mal. La seva gravetat depèn del grau d'afectació al sistema d'ancoratge. 

El tall de les arrels d'ancoratge, incrementa el risc de bolcada o fractura de coll, bé per la pèrdua 

d'estabilitat associada a la pèrdua d'ancoratge o per la degradació gradual de les arrels a causa 

del desenvolupament de processos de descomposició de la fusta. La velocitat dels processos de 

descomposició associats a la presència de fongs dependrà de diferents factors 

1.1.1 Definicions 

Es defineixen els criteris utilitzats per a la valoració de danys i estudi de possibles solucions 

segons l'estabilitat de l'arbrat: 

Àrea de protecció d'arbrat (CRZ): És l'àrea que s'estableix per a delimitar la superfície dins de 

la qual s'ha d'evitar qualsevol tipus d'alteració i actuació. Aquest Àrea de Protecció és l'àrea 

mínima de     terreny que conté la quantitat suficient de sistema radicular com perquè l'arbre no 

es vegi seriosament danyat durant les obres. La pèrdua d'arrels localitzades fora d'aquesta 

superfície es considera tolerable, però dins es recomana que el seu terreny es mantingui intacte. 

Moltes fonts determinen l'àrea de protecció com l'àrea delimitada per la projecció de copa, encara 

que unes altres utilitzen un factor multiplicador del diàmetre del tronc. 

 

Àrea d'ancoratge: volum de sòl que conté la major part de les arrels llenyoses i constitueixen 

l'àrea d'ancoratge de les arrels mecàniques. La seva alteració suposa posar en risc de caiguda 

a l'exemplar. 

Per a la determinació de la “àrea d'ancoratge o base d'arrels” la referència l'aporta Claus 

Mattheck. La fórmula mecànica que es derivada dels estudis de caiguda d'arbres i la relació entre 

el diàmetre de tronc i el diàmetre d'àrea d'ancoratge és Rw= 64 x R0,42, on R és el radi del 
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tronc mesurat a l'altura estàndard de 1,3 m i Rw és el radi de l'àrea que conté la quantitat 

necessària de les arrels estructurals per a mantenir en peus l'arbre. 

Distància crítica d'ancoratge: radi de la circumferència que delimita el la Base d'arrels o Àrea 

Crítica d'Ancoratge. Qualsevol cort en el terreny a una distància del centre de l'arbre inferior a la 

Distància Crítica d'Ancoratge suposa un seriós risc per a l'estabilitat de l'arbre 

La fórmula de Mattheck ens aporta les dades de referències següents: 

PERÍMETRE DEL 
TRONC (cm) 

RADI DEL TRONC (cm) 
DISTANCIA CRÍTICA 
D’ANCORATGE (m) 

10,0 3,18 1,04 
20,0 6,37 1,39 
30,0 9,55 1,65 
40,0 12,73 1,86 
50,0 15,92 2,05 
60,0 19,10 2,21 
70,0 22,28 2,36 
80,0 25,46 2,49 
90,0 28,65 2,62 

100,0 31,83 2,74 
110,0 35,01 2,85 
120,0 38,20 2,96 
130,0 41,38 3,06 
140,0 44,56 3,15 
150,0 47,75 3,25 
160,0 50,93 3,34 
170,0 54,11 3,42 
180,0 57,30 3,50 
190,0 60,48 3,58 
200,0 63,66 3,66 

 

Àrea d'afecció: extensió del sòl que conté la major part del sistema radicular fisiològicament 

actiu d'un arbre. Qualsevol mal sofert en aquest espai implica l'alteració de les seves funcions 

fisiològiques i pot traduir-se en una deterioració de l'estat de l'arbre. Moltes fonts determinen l'àrea 

de protecció com l'àrea delimitada per la projecció de copa, encara que unes altres utilitzen un 

factor multiplicador del diàmetre del tronc. 

Distància d'afecció: radio de la circumferència que delimita l'Àrea d'Afecció el centre de la qual 

és l'arbre. 

Donat la variabilitat de les referències consultades es proposa considerar la distància d'afecció 

com: 

 En cas d'arbres i arbusts correspondria a la projecció de copa més 2 metres. En arbres 

de port columnar correspondria a la projecció de copa més 4 metres. 

 12 vegades el diàmetre del tronc de l'arbre (en metres) mesurat a 1,3 m sobre el sòl. 

 I en el cas d'arbres singulars o d'especial interès, al diàmetre del tronc en metres 

mesurat a 1,3 m sobre el sòl per un factor de 18. 

Àrea de protecció front obres: espai de protecció del sòl delimitat físicament en l'obra que 

quedarà lliure de qualsevol alteració. S'intentarà, sempre que sigui possible, que coincideixi amb 

l'Àrea d'Afecció, especialment quan es tracta d'exemplars singulars o d'especial interès. Quan 
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no sigui possible, serà la necessària per a minimitzar els danys i deterioracions que poguessin 

ocasionar les obres. 

Distància de protecció: radio de la circumferència que delimita l'Àrea de Protecció enfront 

d'Obres. 

Sempre que sigui possible la Distància de Protecció ha de coincidir amb la Distància d'Afecció. 

En els casos que no sigui possible, especialment en el mitjà urbà, s'estableix una Distància de 

protecció mínima al voltant del tronc, en la qual no es permetrà cap mena d'afecció i que estarà 

físicament delimitada. Per a augmentar el grau de protecció i evitar danys crítics a l'estabilitat de 

l'arbre es proposa que aquesta Distància de Protecció mínima sigui superior a la Distància 

Crítica d'Ancoratge. Per tant, es proposa la següent Distància de Protecció mínima: 

 Per a arbres amb perímetre de tronc <200 cm mesurat a l'altura de 1,3 m: Distància Crítica 

d'Ancoratge + 0,5 m 

 Per a arbres amb perímetre de tronc >200 cm mesurat a l'altura de 1,3 m: 1,5 vegades 

el perímetre de tronc mesurat a l'altura de 1,3 m. 
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1.1.1 Valoració de la compatibilitat entre l’arbrat i l’obra 

Davant la projecció d'una obra ha de valorar-se si és compatible l'execució de la mateixa amb la 

permanència de l'arbrat afectat. 

1.1.1.1 Alteracions a l’àrea d’ancoratge 

Si l'obra envairà l'àrea d'ancoratge, no és compatible amb la permanència de l'arbre. 

1. 1La primera opció ha de ser replantejar l'obra incloent una alternativa tècnicament viable 

que permeti la permanència de l'arbrat afectat el cost del qual sigui inferior al valor obtingut 

d'aplicar a l'arbre el Mètode de Valoració d'Arbrat Ornamental Norma Granada vigent en el 

moment. 

2. Si no és possible replantejar l'obra amb una alternativa viable o el seu valor és superior 

al valor de l'arbre s'ha de substituir a l'exemplar. 

3. Com a norma general es considerarà incompatible amb la permanència de l'arbrat 

qualsevol afecció dins d'ella, quedant a criteri dels tècnics municipals la possibilitat de permetre 

intervencions excepcionals i degudament justificades en l'espai existent entre la Distància de 

Protecció Mínima i la Distància Crítica d'Ancoratge. La Distància de Protecció Mínima a 

respectar, és sempre superior a la Distància Crítica d'Ancoratge. 

1.1.1.2 Alteracions a l’àrea d’afecció 

Es recomana no actuar en aquest espai i que l'Àrea d'Afecció coincideixi amb l'Àrea de Protecció 

enfront d'Obres delimitada en la pràctica. Com a norma general, dins d'aquesta àrea de protecció 

no es realitzarà cap mena d'activitat constructiva, rases, corts o compactació en el substrat, no 

s'extraurà ni s'aportarà terra. En cas que sigui necessari intervenir a l'interior de l'Àrea d'Afecció, 

sempre a una distància de l'arbre superior a la Distància de Protecció Mínima, s'actuarà amb 

summa cura, atenent totes les especificacions indicades per la DF. 

 

1.2 Protocol per la protecció del arbrat urbà en obres 

Es presenta la metodologia a desenvolupar davant una obra que afecti l'arbrat urbà: 

1.2.1 Informe Tècnic 

1.2.1.1 Estudi previ 

Tots aquells projectes que, en la seva fase d'execució, afectin l'arbrat existent, hauran de 

presentar un informe redactat per un tècnic qualificat. Aquest informe, que hauria de formar part 

de la documentació del projecte, serà visat per Parcs i Jardins, que es pronunciarà sobre la 

concessió de la llicència d'obres corresponent. 

L'Informe haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: 

 Identificació dels arbres afectats per l'obra. 

 Càlcul i senyalització de l'Àrea Crítica d'Ancoratge de cada arbre. 

 Càlcul i senyalització de l'Àrea d'Afecció de cada arbre. 

 Senyalització de l'Àrea de Protecció enfront d'Obres. 
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 Delimitació del tancament. 

 Senyalització de les vies de pas de maquinària, vehicles i persones. 

 Mesures de protecció dels exemplars aïllats. 

 Necessitat de poda, lligat o senyalització de branques baixes. 

 Definició d'altres mesures de protecció. 

 Especificació de la retirada i l'apilament del sòl vegetal per a aprofitament posterior. 

 Elaboració del calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i 

senyalitzacions. 

 Zones d'apilament de materials i residus. 

Si   el   Servei   Tècnic   Municipal   el   considera   convenient   sol·licitarà   a l'empresa 

encarregada de l'execució de l'obra un Estudi Previ de l'Arbrat afectat que inclogui una diagnosi 

del seu estat fisiològic, biomecànic i fitopatològic per a estimar les seves perspectives de futur. 

En aquest estudi es realitzarà una categorització prèvia de l'arbrat, per un tècnic arborista, el 

propòsit del qual és identificar la qualitat, el valor, en un sentit funcional, i la viabilitat dels arbres 

existents per a classificar-los com: 

 Arbres destinats a romandre, per la qual cosa han de protegir-se durant les obres. 

 Arbres sense viabilitat futura, que poden ser substituïts o eliminats. Dins d'aquest grup 

s'inclouen les següents categories d'exemplars: 

 Amb alteracions estructurals, la degradació de les quals determina la pèrdua de 

l'exemplar. 

 Exemplars el manteniment dels quals es convertirà en inviable després d'eliminar altres 

arbres pròxims, per exemple, a causa de la desadaptació provocada per l'augment de 

l'exposició al vent. 

 Arbres morts o amb afebliments crònics i irreversibles. 

 Arbres infectats amb patògens d'importància per a la salut i/o seguretat d'altres arbres 

pròxims. 

 També s'inclouen en aquest grup els grups d'arbres que no formen part del model de 

arbolamiento futur. 

 Arbres trasplantables: no són compatibles amb l'obra, però el seu estat i característiques 

els fa susceptibles de ser trasplantats. 

No es permet el trasplantament de l'arbrat per a conservar-lo, a causa de la baixa supervivència 

de l'arbrat en aquestes operacions. Solament podrà ser efectuada aquesta operació sota 

l'aprovació per part dels tècnics del Servei de Parcs i Jardins en anterioritat a l'inici de les obres. 

1.2.1.2 Pla de protecció de l’arbrat 

El Pla de protecció ha de contemplar: 
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 Especificació dels exemplars a protegir, trasplantar o eliminar, amb la seva corresponent 

senyalització. En cas necessari, s'establiran les condicions de trasplantament i reposició de 

l'arbrat. 

 Delimitació de les zones de protecció de l'arbrat i senyalització de les vies de pas de 

maquinària. 

 Establiment de mesures de protecció d'exemplars aïllats. 

 Definició de la necessitat de poda de branques baixes, lligat de branques o senyalització 

d'aquestes. 

 Definició d'altres mesures de protecció. Especificació de la retirada i apilament del sòl 

vegetal per al seu aprofitament posterior. 

 Calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i senyalitzacions. 

1.2.2 Qualificació professional 

La documentació ha de ser dirigida per un tècnic qualificat en arboricultura, amb les funcions 

principals de: analitzar la informació, revisar el projecte, si és necessari proposar les 

modificacions necessàries i redactar i pressupostar un Pla de Protecció. 

1.2.3 Direcció d’obra i Auditoria municipal 

Tota la documentació serà supervisada pel responsable municipal de Parcs i Jardins, que emetrà 

informe vinculant a l'efecte de concessió de la llicència d'obres. 

1.2.4 Mesures de protecció 

1.2.4.1 Mesures de protecció durant i després de l'obra 

1.2.4.1.1 Directrius de protecció 

Per a qualsevol altre aspecte tècnic no regulat en el present Pla Director en matèria de protecció 

d'arbrat, serà d'aplicació supletòria les Normes Tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme  

(NTJ)  publicades  pel  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de 

Catalunya. S'atendrà en concret a les especificacions incloses en la NTJ 03E: Protecció dels 

elements vegetals en els treballs de construcció, algunes de les recomanacions de les quals 

s'han seguit per a la definició de directrius del Pla Director sobre aquest tema. 

1.2.4.1.2 Mesures generals 

L'arbrat no podrà ser utilitzat com a suport dels treballs de l'obra, quedant prohibit fer ús de l'arbrat 

com a suport de senyalitzacions, subjecció de cables, maquines, etc. Excepte autorització 

expressa del Servei de Parcs i Jardins, un espai arbrat no podrà ser usat com a magatzem de 

materials, eines, maquinària o vehicles. 

En l'àrea d'afecció no es permet: 

 Instal·lació de casetes d'obra. 

 Llançar material residual procedent de la construcció, combustibles, aigües residuals, 

aigües de construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, ciments o altres 

aglomerants. 

 Dipòsit de residus de construcció. 
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 Fer foc. 

 Transitar amb maquinària. 

 Modificar el nivell del sòl. 

 Lligar als arbres elements aliens als de protecció i entutorat. A més, en l'àrea d'afecció, 

han de prendre's les següents mesures: 

 Evitar l’embassament de l'Àrea d'Afecció, contemplant mesures de desguàs si és 

necessari. 

  No regar amb aigües residuals procedents de l'obra 

 Disposar de mesures d'extinció de foc quan sigui necessari encendre-ho. 

1.2.4.1.3 Informació als operaris de l’obra 

En obra s'haurà d'informar a tots els operaris de la importància de la conservació dels exemplars, 

del protocol a aplicar, de la senyalització i si escau, de les sancions per danys produïts. 

1.2.4.2 Mesures de protecció prèvies a les obres 

En el replanteig de l'obra s'hauran de marcar de manera clara i diferència els arbres a protegir i 

aquells a eliminar. La protecció de l'arbrat haurà de realitzar-se abans de l'inici de les obres i 

especialment, abans de l'entrada de qualsevol vehicle o maquinària. Les tales i trasplantaments 

hauran de realitzar-se abans de l'inici de les obres. La protecció dels arbres serà preferible 

realitzar-la per grups o àrees de protecció de l'arbrat, abans que individual, ja que és més 

efectiva. En qualsevol cas, les mesures de protecció del terreny poden ampliar-se, sempre sota 

aprovació dels tècnics municipals. 

1.2.4.2.1 Protecció dels arbres individuals 

En  els  arbres  individuals  s'instal·lessin  proteccions  físiques  constituïdes per panells de fusta 

d'una altura mínima de 2 m, fixats amb muntants ancorats al sòl. Aquesta protecció tindrà les 

mateixes dimensions de base que l'escocell. En l'àrea d'afecció s'evitarà l'ús de vehicles o 

maquinària pesant o el magatzem de material. 

Els exemplars hauran de protegir-se amb material embuatat: el tronc en contacte amb el tancat, 

les zones de l'escorça en contacte amb els lligams i en cas necessari la zona del coll d'arrel i les 

branques baixes (<3,5 m) situades en zones de pas. Es protegirà una àrea de sòl individualment 

al voltant de cada arbre. Les àrees de protecció es delimitaran segons els criteris fixats en 

l'apartat “Metodologia”. 

1.2.4.2.2 Protecció d'àrea d'influència d'àrees arbrades 

En les agrupacions d'arbrat si fos possible, es protegirà una àrea de sòl que comprengui les 

àrees de protecció enfront d'obres de tots els exemplars. L'ideal és que aquestes àrees 

coincidissin amb les àrees d'afecció. 
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Per a evitar danys, abans d'iniciar les obres, s'instal·larà un tancament de fusta que limiti l'accés 

de maquinària de 1,5 m d'altura. Si això no és possible, abans d'iniciar les obres, es realitzarà 

la senyalització d'una via de pas restringit a maquinària, mitjançant balises de senyalització de 3 

m davant de cada arbre i cintes de senyalització per a indicar el gàlib. En cas que la maquinària 

requereixi transitar per una zona externa a la via de pas serà necessari procedir a senyalitzar 

una nova via sota la direcció dels tècnics de Parcs i Jardins. 

Durant l'execució dels treballs d'obertura de rases, s'haurà de comptar amb personal qualificat 

en l'obra per a actuar correctament en el tractament de les arrels. 

1.2.4.3 Mesures de protecció durant l’obra 

1.2.4.3.1 Apertura de rases i canvis de paviment 

No es permet realitzar rases dins de la Distància de protecció  mínima. 

 Els treballs d'excavació a una distància mínima de 50 cm. de la Distància de protecció 

mínima i fins a 150 cm de profunditat, es realitzaran de manera manual. Compactar 

únicament la base aportada i no el fons de la caixa excavada. 

 Si es requereix excavar una rasa per a canalitzacions pròxima a l'arbre, el millor és obrir 

una rasa fins a l'Àrea d'afecció i realitzar un túnel manual o amb equip mecànic per sota 

de tota la zona d'arrels. 

 En la base d'arrels o zones de més concentració per estar prop del tronc, l'excavació ha 

de ser manual. 
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 En qualsevol altra zona on en excavar amb maquinària apareguin arrels de més de 3 cm 

de diàmetre, es continuaran els treballs manualment. 

 Si apareixen arrels inferiors a 3 cms s'han de tallar amb tisores. Per a diàmetres superiors, 

només s'han de tallar “si és estrictament necessari”, i sota supervisió dels tècnics 

municipals, amb tisora o xerrac per personal qualificat. 

 Les arrels de 10 cms o més, dins de la distància de protecció mínima, s'han de mantenir. 

I si la densitat d'arrels és elevada, (per estar prop del tronc), s'han de passar els serveis 

en forma de túnel (per a això haurà d'utilitzar-se una espasa d'aire). Es protegiran contra 

la dessecació amb un embenatge de jute o amb una manta orgànica, fins que tornin a 

ser cobertes per substrat, moment en què aquestes proteccions enfront de la 

dessecació es llevaran. 

 Les arrels de fixació (+ de 10 cms diàm.) s'han d'englobar en la base del paviment. 

 En l'exterior a l'Àrea d'Afecció quan en el procés d'excavació, apareguin arrels de més 

de 3 cm. de diàmetre, es procedirà a la seva correcta poda. En cas de tractar-se d'arrels 

de més de 10 cm. de diàmetre, aquestes es respectaran sempre que sigui possible i es 

protegiran contra la dessecació amb un embenatge de jute o amb una manta orgànica, 

fins que tornin a ser cobertes per substrat, moment en què aquestes proteccions enfront 

de la dessecació es llevaran. 

 Com a mesures addicionals, els Serveis Tècnics Municipals estudiaran la possibilitat de 

realitzar una poda de reducció de la copa per a contrarestar la pèrdua d'arrels o bé la 

fitació de l'exemplar si s'estima que pot existir risc d'enfonsament o bolcada de l'arbre. 

 En finalitzar l'excavació de la rasa, es protegirà la paret de sòl més pròxima a l'arbre amb 

una manta orgànica que es mantindrà humida fins a la reobertura de la rasa. 

 Les arrels no han d'estar descobertes més de dos dies i serà necessari garantir el 

manteniment de les condicions d'humitat necessàries. 

 Es realitzarà un manteniment de la zona d'arrelament durant la durada de l'obra. 

1.2.4.3.2 Instal·lació de paviments 

 Evitar que el paviment envolti la totalitat de l'àrea d'influència de l'arbre. S'haurà d'aplicar 

el màxim rigor en la detecció d'arrels. 

 Realitzar una cata prèvia, a prop les zones d'influència per a determinar la presència o 

no d'arrels. La profunditat haver de ser la mateixa que necessitarà el nou paviment per a 

la seva col·locació. 

 En cas de l'existència superficial d'arrels: 

o El nou paviment hauria d'anar sobreposat a l'actual. 

o L'excavació serà manual si la densitat d'arrels és elevada. 

o Es tallaran amb xerrac o tisora les arrels que creuin la caixa del camí. 

o Com més pròxim sigui el camí al tronc de l'arbre més estricta haurà de ser la 

preservació d'arrels. 
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o Les arrels de fixació (+ de 10 cms diàm.) s'haurien d'englobar en la base del 

paviment. 

1.2.4.3.3 Pavimentacions 

 S'adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellament del terreny. En l'àrea 

d'afecció es realitzarà de manera manual. 

 En totes les zones on es detecti la presència significativa d'arrels es conservarà el perfil 

original del sòl. No obstant això, sota autorització expressa per part dels serveis 

municipals, en aquestes 

 zones se substituiran els primers 10 cm de terra per sorra rentada de riu, abans de 

compactar i recobrir. 

 La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim que garanteixi l'estabilitat del 

nou paviment. 

 No ha de cobrir-se l'Àrea d'Afecció amb paviments 

impermeabilitzants 

 S'ha de seleccionar els materials menys perjudicials per a l'arbre. 

 No recobrir més del 30% de l'Àrea d'Afecció de les arrels amb materials aïllants (granit, 

ciment, formigó, paviments plàstics, etc.) 

 Recobrir, com a mínim, el 50% de l'Àrea d'Afecció de les arrels amb materials 

arenosos (rajoles de vorera, terra, graveta, etc.) 

 Aplicar, sota supervisió tècnica, possibles mesures suplementàries com a reg localitzat, 

embuatats, tubs de ventilació, i cobertes en l'escocell. 

1.2.4.3.4 Cimentacions i murs 

Com a norma general no es realitzaran cimentacions dins de l'Àrea d'Afecció. Si fos 

imprescindible realitzar-ho, per a reduir l'impacte sobre aquesta zona, ha de construir-se una 

fonamentació no contínua de fonaments pivotants amb una distància mínima de l'arbre als pivots 

de fonamentació de 1,5 m. 

Es  recomana  instal·lar  un  encofrat  permanent  als  costats  de  la  rasa  del futur fonament, 

permeable a l'aire. L'encofrat ha de fer-se amb materials degradables (estaques, filferro d'acer 

no galvanitzat, etc.). 

1.2.4.3.5 Compactació 

Si en el transcurs de l'obra es produeix compactació en l'Àrea d'Afecció de l'arbre es procedirà a 

reduir els seus efectes mitjançant les següents operacions, consensuades prèviament amb els 

Serveis Tècnics Municipals. 

 Col·locar drenatges. 

 Injectar aigua o aire a pressió. 

 Substitució parcial de sòl. 

 Aireació vertical. 
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1.2.4.3.6 Terraplenament 

 Incrementar el nivell del sòl al voltant de l'arbre pot generar asfíxia radicular. En els casos 

en els quals és imprescindible realitzar aquesta actuació cal buscar solucions alternatives 

per a minimitzar el seu impacte: 

 Aixecar murs de contenció en l'exterior de l'Àrea d'Afecció. 

 Instal·lar al voltant del tronc de l'arbre una àrea amb materials que permetin el pas d'aire 

i aigua, com graves o gravetes. 

 Mantenir l'arbre a l'interior d'un pou sec la cota del qual sigui inferior a la del terreny que 

l'envolta 

 Elevar la cota mitjançant la construcció d'una plataforma elevada i no amb aportació 
de terra 

 
1.2.4.3.7 Rebaix del terreny 

Eliminar terreny al voltant de l'arbre implica la destrucció d'arrels. Com a solució alternativa 

s'estudiarà la possibilitat de mantenir la cota del terreny de l'Àrea d'Afecció construint una 

jardinera de gran grandària en la qual quedi inclòs l'arbre. 

1.2.4.3.8 Descens del nivell d’aigües freàtiques 

Si baixa el nivell de les aigües freàtiques durant un interval de temps significatiu s'ha d'atacar la 

situació perquè el mal sigui el menor possible: regar  abundantment  evitant  embassades  o  

instal·lar  un  reg  localitzat  en cas que la situació es mantingui de manera permanent. 

1.2.4.3.9 Tall d’arrels 

Si es produeixen tall d'arrels és recomanable realitzar regs de suport, evitant embassades. 

1.2.4.3.10 Retirada de vorades o cunetes 

Es retiraran els elements existents de manera manual. 

Si l'arbre té el tronc o arrels desenvolupats o recolzats sobre aquests, no es retiraran les peces. 

Es protegiran les arrels que puguin aparèixer de la dessecació amb mantes de jute humides sobre 

llit de sorra. 

S'evitarà  danyar  arrels  en  fer  la  base  de  col·locació  dels  nous elements. 

Són aplicables els criteris de l'excavació de rases. 

Si la presència d'arrels és abundant, s'han de col·locar les peces de manera flotant. 

1.2.4.3.11 Protecció durant la restauració de fatxades 

En la restauració de façanes dels edificis s’instal·len bastides durant llargs períodes de temps 

que en moltes ocasions afecten les copes dels arbres. Es recomana que abans de la seva 

instal·lació es realitzi una inspecció de l'estat actual abans d'iniciar l'obra i es realitzi una poda 

selectiva en cas de necessitat (sense alterar la seva estructura) per a evitar punts de conflicte. 

Una vegada finalitzades les obres es recomana realitzar una inspecció dels danys causats 

i la seva valoració, així com la valoració de la necessitat d'una nova poda. També és convenient 

protegir la part radicular i el tronc de possibles danys, mitjançant la instal·lació de panells de 

fusta d'una altura mínima de 2 m, fixats amb muntants ancorats al sòl. 
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1.2.4.4 Mesures de protecció després de l’obra 

S'exigirà als responsables de l'obra que, una vegada finalitzada i en el termini de temps que 

s'hagi acordat prèviament, restitueixin l'estat en què es trobava l'espai abans de l'inici de les 

obres, reposant en el seu cas, els elements temporalment suprimits i reparant els danys que 

hagin pogut originar-se. S'inclou: 

 Rentada de la cobertura foliar si la pols acumulada pogués afectar negativament. 

 Eliminar branques seques o fractures per efecte de les obres. Labor a realitzar per 

personal qualificat per a aquesta tasca. 

 Alguns danys infligits als arbres durant l'execució de les obres són perceptibles molt de 

temps després. Si la seva vinculació amb males pràctiques realitzades durant les obres 

és demostrable, podrà exigir-se al responsable dels danys el pagament de la restauració, 

sense perjudici de les corresponents responsabilitats legals i sancions al fet que 

poguessin donar origen. 

 Quan l'arbre resulti mort o lesionat pels danys ocasionats, els Tècnics Municipals 

valoraran l'arbre segons la Norma Granada, a l'efecte d'indemnització i sense perjudici 

de les sancions que corresponguin. En el cas d'execució d'obres, la indemnització es 

descomptarà de la fiança aportada per l'empresa constructora. 

  A fi de poder analitzar possibles efectes de les obres amb el pas dels anys, es considera 

adequat registrar en el programa informàtic que gestiona l'inventari d'arbrat urbà la 

localització. 

1.2.4.5 Restauració de danys 

S'exigirà als responsables de l'obra, que una vegada finalitzada i en el període prèviament 

establert, que es restitueixi l'estat inicial previ a les obres, reposant si convé, els elements 

temporalment suprimits i reparant els danys que s'hagin pogut originar. En determinades 

circumstàncies podrà obligar-se a realitzar restauracions parcials durant el transcurs de l'obra. 

1.2.4.6 Seguiment i control 

1.2.4.6.1 Interlocutor amb el Servei de Parcs i Jardins 

L'empresa responsable de l'execució de l'obra comunicarà als Serveis Tècnics Municipals la 

persona designada com a responsable del compliment de totes les especificacions definides en 

l'Informe per a la Protecció de l'Arbrat i del bon estat de l'arbrat durant les obres. Serà l'interlocutor 

amb Parcs i Jardins. 

1.2.4.6.2 Qualificació professional 

L'execució de qualsevol obra que comporti un impacte sobre l'arbrat haurà de ser supervisada 

per un tècnic qualificat en arboricultura. 

1.2.4.6.3 Inspeccions dels Serveis Tècnics Municipals 

Els Serveis Tècnics Municipals realitzaran les visites d'inspecció a l'obra que considerin 

adequades per a vetllar que s'actua d'acord amb el que s'estableix per a conservar el bon estat 

de l'arbrat. Si detectessin deficiències o incompliments, es podrà adoptar les mesures cautelars 

oportunes, inclosa la paralització de les obres, sense menyscapte de la possible incoació 

d'expedients sancionadors. 
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1.2.4.7 Valor del arbre 

1.2.4.7.1 Valor patrimonial 

Amb el temps, el valor de l'arbre fruit de les atencions requerides i la seva integració en el 

paisatge i col·lectiu urbà, augmenta i es converteix en un element amb valor patrimonial. 

1.2.4.7.2 Norma Granada 

S'adopta la Norma Granada com a mètode de valoració econòmica de l'arbrat urbà. Quan pels 

danys ocasionats a un arbre, aquest resulti mort o lesionat, el servei de Parcs i Jardins valorarà 

l'arbre segons Norma 

Granada, a l'efecte d'indemnització i sense perjudici de les sancions que corresponguin. Quan 

sigui estrictament necessària l'eliminació d'un arbre per l'execució de les obres, existirà una 

compensació per part de l'interessat. Aquest valor, a l'efecte d'indemnització serà el determinat 

pel servei de Parcs i Jardins mitjançant l'aplicació del barem de la Norma Granada. Sempre que 

sigui possible el servei de Parcs i Jardins podrà sol·licitar la compensació per la pèrdua, amb 

noves plantacions. 

1.3 Arbres i arbredes catalogades 

1.3.1 Arbres i arbredes catalogades 

Els arbres i arbredes catalogades com a singulars, catalogades per l'Ajuntament i declarades 

d'Interès local, i les catalogades a nivell provincial, en àmbit públic o privat, es deuran 

beneficiessin de mesures de protecció addicionals. 

1.3.2 Protecció especial 

En cap cas es podrà afectar els Arbres i arbredes catalogades. Qualsevol projecte previst, tant 

públic com privat, en una zona pròxima a Arbres i arbredes catalogades, haurà de ser modificat. 

1.3.3 Gestió i actuacions 

Qualsevol actuació sobre els Arbres i arbredes catalogades, requerirà autorització expressa dels 

Serveis Tècnics Municipals. 

1.4 Llicència d’obra 

Qualsevol obra que afecti l'arbrat municipal i a l'arbrat catalogat estarà subjecta a llicència 

municipal. En qualsevol cas serà el Servei Tècnic  Municipal, el que després de revisar els plans 

de protecció proposats, autoritzi aquesta llicència. Aquesta podrà ser sol·licitada per persona 

física o jurídica i serà l'única responsable davant l'Administració del compliment dels seus deures. 

Tots els òrgans municipals que realitzin obres o concedeixin permisos i llicències d'obres que 

afectin elements vegetals, hauran de sol·licitar un informe preceptiu al Servei de Parcs i Jardins, 

així com els comprovants de pagament d'imports d'afectació o els dipòsits exigits com a garantia. 

Una vegada obtinguda la llicència d'obra, haurà de ser comunicat al Servei de Parcs i Jardins el 

nom de la persona i l'empresa  responsable de l'execució del projecte, així com els canvis i 

substitucions que puguin haver-hi. Durant l'execució de les obres serà obligatori disposar  en el 

lloc de treball, de la llicència municipal corresponent. 
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ANNEX 3 
 XARXA DE REG 
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1 Procedència de l’aigua de reg 

En el carrer hi ha la xarxa d’aigua potable conduïda en una canonada de PE de125.  

Es coordinarà amb Aigües Lleida la preparació de la instal·lació i el seu comptador a partir del 

que s’instal·laran les escomeses. Es repartiran les diferents canonades d’on sortiran els ramals 

de reg. Actualment, hi ha una escomesa en funcionament, a la plaça de l’avinguda Dra. Castells. 

La superfície total de l’àrea a regar és de 808 m2.  

2 Consideracions de disseny de la xarxa 

Es dissenya una instal·lació sectoritzada on l’aigua es reparteix en  canonades de PE d’alta 

densitat, de diferent diàmetre segons la funcionalitat en la xarxa. La pressió al capçal es de 3,5 

bar. 

El material de la instal·lació de reg serà de PE d’alta densitat presentada en canonades, de 

diferent diàmetre segons la funcionalitat en la xarxa.  

canonada diàmetre material 
canonada comptador fins arqueta 32 mm PE100 10 bar 
canonada primària per a manega 

degotadors integrats 
32 mm PE100 10 bar 

ramals cecs per a manega 
degotadors integrats  

16 mm PE100 10 bar  

anella manega degotadors integrats  16 mm PE100 10 bar  
canonada primària per a difusors 32 mm PE100 10 bar  

ramals difusors 25 mm  PE100 10 bar  
 

Els emissors de reg triats per al reg de la superfície dels parterres plantats amb espècies vegetals 

arbustives, enfiladisses i herbàcies de port mitjà i petit,  són difusors de precisió multi raig  Rotator 

o similar, de baixa pluviometria. Els emissors aeris, difusors de precisió tipus Rotator o similar, 

es mantindran fixes aixecats a una alçada de 40 cm i protegits per un tub metàl·lic.  

Per al reg profund dels arbres i arbustes de gran port, s’instal·larà  una canonada de reg localitzat 

amb  amb degotadors integrats cada 33 cm, tipus Netafim o similar. El cabal subministrat per 

cada degoter serà de 2.5l/h. La unió dels accessoris serà a pressió i s’assegurarà la permanència 

amb una brida metàl·lica. En els arbres cada anella de degoteig tindrà 2 voltes d’un metre 

cadascuna mentre que pels arbusts de gran port hi haurà una única volta d’un metre, en un tub 

corrugat perforat, soterrada 10 cm.   
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La xarxa de reg està repartida en tres trams. En cada tram hi haurà un programador amb 

telegestió i 4 electrovàlvules pels ramals d’emissors  connectats. Es vincularan a sensors de pluja 

per suspendre el reg en cas de pluja, per evitar malbaratament d’aigua. 

Es sectoritza en funció de la pressió subministrada i el consum dels difusors i, la xarxa es divideix 

en tres trams.  

La distribució dels emissors per trams serà: 

TRAM 1             11 9 9 4 11 

parterre radi(m) 
P 

(bar) sector q(m3/h) Q(m3/h) 
Pluv. 
m3/h 1A 1B 1C c.deg.1v tc.deg2v 

1A1 2,5 1,7 180º 0,08 0,24 11 0,26       1 
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
  2,5 2,5 180º 0,08   11           
  4,1 2,8 180º 0,10   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
1A4 3,7 2,1 180º 0,08 0,24 11 0,24     1 1 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
1C4 3,7 2,1 180º 0,08 0,17 11     0,12   2 
  2,5 1,7 210º 0,09   11           
  2,5 1,7 210º 0,09   11           
  2,5 1,7 270º 0,11   11           
1A2 4,0 2,5 90º 0,04 0,25 11 0,29     1 1 
1B1 4,1 2,8 90º 0,05 0,14 11   0,21   1 1 
  4,1 2,8 90º 0,05   11           
1B3 3,7 2,1 90º 0,04 0,17 11   0,22   1 2 
1A3 4,1 2,8 90º 0,05 0,09 11 0,13       1 
1C1 2,5 1,7 90º 0,04 0,12 11     0,16   1 
  2,5 1,7 90º 0,04   11           
  3,7 2,1 90º 0,04   11           
1C2 2,5 1,7 90º 0,04 0,04 11     0,04   1 
1C5 2,5 1,7 90º 0,04 0,04 11     0,04     
1B2 1,2x4,3 2,1 c.dreta 0,04 0,08 11   0,12       
  1,2x4,3 2,1 c.dreta 0,04   11           
  1,2x4,3 2,1 c.dreta 0,04   11           
  1,2x4,3 2,1 c.esq 0,04   11           
1C3 1,2x4,3 2,1 c.esq 0,04 0,04 11     0,08     
c.degot                   0,03 0,165 
  cabal per sector (m3/h) 0,92 0,55 0,44 0,20 
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El tram 1 constarà de 29 difusors i 4 anelles d’una volta de degotadors (arbusts grans) i 11 anelles 

de dues voltes de degotadors (arbres). 

El cabal de cada sector és inferior al cabal màxim  (2,9 m3/h) que pot subministrar la canonada 

de diàmetre 32 mm PE100 10 bar sense superar la velocitat critica de 1,5m/s. 

TRAM 2             11 7 8 6 10 

parterre radi(m) P (bar) sector q(m3/h) Q(m3/h) 
Pluv. 

m3/h 2A 2B 2C c.deg.1v tc.deg2v 
2A1             3,7 2,1 180º 0,08 0,08 11 0,08       1 
2A3 3,7 2,1 180º 0,08 0,21 11 0,21     1 1 
  8,2 2,1 90º 0,17   10           
2A2 2,5 1,7 180º 0,08 0,20 11 0,20     1 1 
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
  3,7 2,1 90º 0,04   12           
2B1 3,7 2,1 90º 0,04 0,13 11   0,13     1 
  2,5 1,7 210º 0,09   11           
2A4 2,5 1,7 90º 0,04 0,28 11 0,28     2 1 
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
  1,2x4,3 2,1 c.esq 0,04   11           
  1,2x4,3 2,1 c.dreta 0,04   11           
2B2             2,5 1,7 90º 0,04 0,04 11   0,04       
2B3 2,5 1,7 180º 0,08 0,16 11   0,16     1 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
2B4 4,1 2,8 180º 0,10 0,14 11   0,14     1 
  3,7 2,1 90º 0,04   11           
2C2 3,7 2,1 180º 0,08 0,16 11     0,16   1 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
2C1 2,5 1,7 180º 0,08 0,36 11     0,36 2 1 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  2,5 2,1 90º 0,04   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
2C3            1,2x4,3 2,1 cantonad 0,04 0,04 8     0,04   1 
c.degot                   0,045 0,15 
  cabal per sector (m3/h) 0,77 0,47 0,56 0,20 

 

El tram 2 constarà de 26 difusors i 6 anelles d’una volta de degotadors (arbusts grans) i 10 anelles 

de dues voltes de degotadors (arbres). 

El cabal de cada sector és inferior al cabal màxim  (2,9 m3/h) que pot subministrar la canonada 

de diàmetre 32 mm PE100 10 bar sense superar la velocitat critica de 1,5m/s. 
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TRAM 3             7 10 10 5 14 

parterre radi(m) 
P 

(bar) sector q(m3/h) Q(m3/h) 
Pluv. 
m3/h 2D 2E 2F c.deg.1v tc.deg2v 

2D1 es rega amb anella  degotadors "Salvia greggi"       2 1 
2D2 3,7 2,1 90º 0,04 0,16 11 0,16     1 1 
  2,5 1,7 90º 0,04   11           
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
2D3 2,5 1,7 180º 0,08 0,30 11 0,30     1 2 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  2,5 1,7 90º 0,04   11           
  4,1 2,8 180º 0,10   11           
2E4 2,5 1,7 180º 0,08 0,12 11   0,12       
  2,5 1,7 90º 0,04   11           
2E3 4,0 2,5 90º 0,04 0,08 11   0,08     2 
  3,7 2,1 90º 0,04   11           
2F3 2,5 1,7 180º 0,08 0,49 11     0,49   2 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  3,7 2,1 210º 0,09   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
2E2 3,7 2,1 180º 0,08 0,32 11   0,32     4 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
2E1 3,7 2,1 180º 0,08 0,16 11   0,16   1 1 
  3,7 2,1 180º 0,08   11           
2F2 1,2x4,3 2,1 cantonad 0,04 0,08 11     0,08     
  1,2x4,3 2,1 cantonad 0,04   11           
2F1 2,5 1,7 210º 0,09 0,17 11     0,17   1 
  2,5 1,7 180º 0,08   11           
c.degot                   0,0375 0,21 
  cabal per sector (m3/h) 0,5 0,7 0,74 0,25 

 

El tram 3 constarà de 27 difusors i 5 anelles d’una volta de degotadors (arbusts grans) i 14 anelles 

de dues voltes de degotadors (arbres). 

El cabal de cada sector és inferior al cabal màxim  (2,9 m3/h) que pot subministrar la canonada 

de diàmetre 32 mm PE100 10 bar sense superar la velocitat critica de 1,5m/s. 
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1 COMPOSICIÓ VEGETAL DELS PARTERRES 

Distribució de les espècies vegetals triades en els diferents parterres. 

1.1 Arbres i arbusts gran port 

S’ha considerat els arbusts amb port arbustiu i,  no formats com a arbres des del viver. 
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1.2 Mates i subarbusts, enfiladisses i herbàcies  

En total es plantaran 3029 unitats: 2259 mates i subarbusts, 207 enfiladisses i 563 

unitats d’herbàcies. 

 

 

 

espè
cie a

rbust
iva/m

ata
1A1

1A2
1B1

1B2
1B3

1A3
1A4

1C1
1C3

1C4
1C2

1C5
2A1

2A3
2A2

2B1
2A4

2B2
2B3

2B4
2C2

2C1
2C3

2D1
2D2

2D3
2E4

2E3
2F3

2E2
2E1

2F2
2F1

Asph
odel

us fis
tulos

us
12

14
11

10
14

14
17

92
Cent

ranth
us ru

ber
96

58
154

Cistu
s alb

idus
48

11
19

76
154

Cistu
s x pu

lveru
lentu

s "Su
nset"

11
11

Cistu
s salv

iifoli
us

49
56

51
34

50
34

274
Coria

ria m
yrtifo

lia
6

8
14

Coro
nilla 

valen
tina s

ubsp
. Glau

ca
45

76
69

14
9

213
Dory

cnium
 pent

haph
yllum

21
29

57
107

Glob
ulari

a aly
pum

24
24

Hede
ra he

lix
43

59
37

139
Helic

hrysu
m sto

echa
s

56
56

Jasm
inum

 fruti
cans

14
14

Lavan
dula 

dent
ata

36
30

33
99

Lavan
dula 

latifo
lia

25
52

10
11

98
Lepto

sperm
um s

copa
ria (E

)
27

17
44

Limo
nium

 insig
ne

24
11

28
63

Lonic
era im

plexa
19

18
11

13
61

Lyge
um s

partu
m

23
23

46
Rosm

arinu
s offi

cinal
is p.

8
5

6
19

Salvi
a lav

andu
lifoli

a
25

29
17

71
Salvi

a x gr
eggi 

"Alba
" (E)

33
70

75
50

228
Salvi

a x gr
eggi 

"Icin
g Sug

ar" (E
)

117
100

217
Salvi

a x gr
eggi 

"Dark
 Purp

le" (E
)

75
92

167
Salvi

a x gr
eggi 

"Roy
al Bu

mble
" (E)

69
35

86
190

Santo
lina c

hama
ecyp

ariss
us

47
47

Stipa
 tena

cissim
a

31
22

28
20

38
69

208
Teuc

rium
 fruti

cans 
(E)

11
19

19
15

14
34

7
120

Thym
us vu

lgaris
67

25
92

Vinca
 majo

r
7

7



 
 
MAH-2022-2590 
 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
5 

2 CALENDARI FLORACIÓ D’ALGUNES ESPÈCIES POL·LINITZADORES 

S’ha apostat per combinar plantes pol·linitzadores i nectaríferes en diferents proporcions 

i combinacions en els parterres per afavorir que aquests siguin visitat per insectes 

beneficiosos.  

espècie visitada per papallones 

 

 

 

 

 

substrat arbori i arbustiu port gran
nom comú nom científic color flors
auró negre Acer monspessulanum P
arboç Arbutus unedo H T
olivera Olea europaea P
alzina Quercus ilex P
tell argentat Tilia tomentosa P

substrat arbustiu, mates, enfiladis i herbàci
nom comú nom científic color flors
cebollí Asphodelus fistulosus H P
herba de S. Jordi Centranthus ruber P E
estepa blanca Cistus albidus P
estepa borrera Cistus salviifolius P
botja d'escombres Dorycnium pentaphyllum P E
heura Hedera helix T
semperviva borda Helichrysum stoechas P E
espígol dentat Lavandula dentata H P E T
espígol Lavandula latifolia P E
lligabosc Lonicera implexa P E
romaní Rosmarinuss officinalis H P T
sàlvies californianes Salvia x greggii P E T
sàlvia Salvia lavandulifolia P
espernallac Santolina chamaecyparissus P E
farigola Thymus vulgaris

floració

floració

Plantes pol·linitzadores/nectaríferes
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3 RECULL FOTOGRÀFIC 
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ANNEX 5 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,80000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 26,89000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,76000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,80000 €

A01-FEPI h Ajudant obra pública 26,80000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,63000 €

A0D-0007 h Manobre 25,09000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,06000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,22000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,22000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,23000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 30,70000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,23000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,22000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 51,39000 €



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 114,18000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C135-VSN0 h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t 58,67000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,46000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C152-003C h Camió grua de 5 t 66,06000 €

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

45,47000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 68,06000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

31,16000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 59,83000 €

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 8,52000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

5.455,09000 €

C17H-HYSS u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà, per l'estesa del SAULÒ SOLID 3.761,44000 €

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 49,30000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 16,49000 €

C200-H7D6 h Màquina de perforació de parts amb corona de qualsevol diàmetre 26,25000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,20000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,18000 €

CR21-0067 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

45,91000 €

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,89000 €



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 19,76000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,88000 €

B03C-05SD t Barreja saulò parc per a realitzar mescla saulo solid. formada saulò parc 0/12 SS, conglomerat
ecològic Saulò Solid a granel, barreja de pols barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI
42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% , additius superficials hivernacle

4,29000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,13000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 23,14000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 22,23000 €

B03J-0K8R t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm 23,86000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 25,01000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 24,02000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,10000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,61000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 255,85000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,20000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,90000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,18000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

91,92000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

92,94000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

91,94000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,65000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,65000 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

121,59000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

94,59000 €

B06F1-I6ZF m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

95,88000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,14000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,20000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

51,52000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,97000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,26000 €

B096-UN2MLH m Cinta adhesiva de 60 mm d'amplària, resistent a la humitat, arrels i productes químics, tipus
ReRoot o similar.

1,50000 €

B0AM-078J kg Filferro acer 1,87000 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 3,29000 €
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B0B3-1KTR m2 Entramat d'acer, de 40x40 mm de pas de malla, amb platines de 40x2 mm 62,98000 €

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 0,15000 €

B0D80-0CNW m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,57000 €

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,59000 €

B0DZ7-0PA2 m2 Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous o buits horitzontals. 67,68000 €

B1517-0MAN m2 Manta antiroca, de fibres sintètiques, de 6 mm d'espessor, pes 900 g/m². 2,80000 €

B1517-0MOP m2 Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge
de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre

0,63000 €

B151F-PL01 u Passarel·la de vianants d'acer, fins a un màxim de 3 m de longitud, amplada útil de 0,87 m, amb
plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega,
entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral.

610,56000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

12,53000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

13,31000 €

B354-HK7A m3 Gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla electrosoldada d'acer galvanitzat, de 4 mm de
diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre

55,41000 €

B6A2-0JRT m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla de 40x40 i D:3.9 mm 31,06000 €

B6AX-0KOV u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals
de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

44,28000 €

B6AZ-0KLK u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 6,91000 €

B776-UN0KRG m Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus ReRoot o similar, de polietilè d'alta densitat
(HDPE) reciclat, gruix 1 mm, resistent al punxonament, biodegradació i fotodegradació. Color
negre. Subministrada en rotlle i amplada de 60cm.

9,30000 €

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 2,26000 €

B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 32,95000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,62000 €

B962-0GQP m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

5,22000 €

B965-H691 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

51,18000 €

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 13,94000 €

B9E2-0HRP m2 Reposició paviment vorera amb el mateix tipus que l'existent 28,00000 €

B9F2-1GDV m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu superior

39,30000 €

B9F2-1GF8 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria
llisa, preu superior

42,68000 €

B9F3-VENN m2 Llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment

31,40000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

91,04000 €
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques vials 2,94000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 5,11000 €

BBC3-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de
llastat de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos.

33,00000 €

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut 0,08000 €

BBC6-0R92 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

0,22000 €

BBC7-0R8S u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos.

24,67000 €

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos 27,30000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m d'alçària, per a 20 usos, color groc, per a
limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, inclòs placa per a publicitat.

50,40000 €

BBCI-TUBR u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 2,88000 €

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos 15,99000 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 36,77000 €

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 43,26000 €

BBM9-0S0M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectante classe RA1

40,34000 €

BBM9-0S0O u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

68,00000 €

BBMC-0S63 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 45x170 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, per a 2 usos

223,63000 €

BBMC-CAR1 u Cartell explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 70x70 cm, retolat a una cara. Impressió digital amb
laminat antigrafitti.

164,99000 €

BBMC-FAR1 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de 90x60cm, retolat a una cara amb impressió
digital.

362,00000 €

BBMC-FAR2 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de 45x45 cm, retolat a una cara amb impressió
digital.

182,00000 €

BBME-0RVU u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

54,31000 €

BBMF-0SIV m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.00 m d'altura, per a
senyalització vertical

17,50000 €

BBMF-SUC1 u Peu creueta per a senyals provisionals de trànsit de 50x50 cm 29,04000 €

BBMF-SUT1 u Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 33,88000 €

BD50-1KDE u Embornal de fosa dúctil sifònic de 565x305x570mm, C-250 segons norma EN-124 367,28000 €

BD5N-1KD3 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 1,82000 €

BD5N-.1KDA m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre, tipus RootRain Urban, color
negre. Inclou part proporcional d'accessoris i tap de coronament.

12,28000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 1,57000 €

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

31,13000 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

7,87000 €
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BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

13,01000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,13000 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,26000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,69000 €

BDK2-1KNJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis 54,72000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,54000 €

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €

BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

157,03000 €

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i reixes abatibles d'1.50x1.50 m a en fundición dúctil, amb tanca per pes, anses
per la seva extracció i revestida amb pintura negra.

561,00000 €

BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PE/PP/ PVC de D=250 mm 65,15000 €

BEU9-H5AY u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 14,48000 €

BF22-04AA m Tub d'acer galvanitzat amb acer S195 T DN=100 mm per a protecció difusor emergent 70 cm de
llarg i 40cm sobre rasant, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

44,06000 €

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,88000 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,84000 €

BFB3-W61Y m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

1,38000 €

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,15000 €

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,42000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,87000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,73000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,76000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

15,75000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,77000 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 8,00000 €
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BJS7-H6SF u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 11,13000 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 0,55000 €

BJSA2-26IM u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via infraroigs,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

252,03000 €

BJSE-28F9 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 9
m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de
treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable

9,01000 €

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

74,68000 €

BJSK-WLRH u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb un
extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre

2,85000 €

BJSM-H6RB u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per a tancar

12,94000 €

BJSQ-26K8 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica 113,30000 €

BJSS-28ML m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

0,55000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,34000 €

BN33-2JWB u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

7,31000 €

BN33-2JXB u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta

7,70000 €

BN38-0XCM u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN

31,68000 €

BN74-28NC u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

21,14000 €

BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

31,12000 €

BQ16-2GWY u Cadira CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt x profund)
700x650x810 mm

477,75000 €

BQ16-2GWZ u Banc CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt x profund)
1800x650x810 mm

534,70000 €

BQ17-2ELA U Lama ReBnew o similar (plàstic reciclat), de 220 cm de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en
polímer injectat a alta pressió, i part proporcional elements sucjecció

34,73000 €

BQ23-H5CX u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa
perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de 40 mm

209,12000 €

BQ45-2HJH u Pilona fixa FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb 1 reflector, mesures totals (Ø x alt) 100x1000
mm

70,40000 €

BQZ0-MK0X u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària
i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a col·locació superficial

39,65000 €

BR35-UN21GO m3 Triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada a granel 48,24000 €

BR3D-21GL m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A i especicficacions del PPT de plantació, subministrada a granel

22,24000 €

BR411-21VF u Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

189,47000 €

BR416-225U u Arbutus unedo de perímetre, format arbustiu d'1- 1.5 m alçada, en contenidor 239,41000 €

BR420-22BT u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

106,04000 €
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BR423-22D5 u Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

165,30000 €

BR433-22L7 u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

118,59000 €

BR433-22LH u Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

122,09000 €

BR43A-UN22S5 u Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra 97,32000 €

BR444-UN233T u Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 93,76000 €

BR445-235X u Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 201,99000 €

BR44E-23HE u Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

136,66000 €

BR44G-UN23JJ u Punica granatum, format arbustiu, d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 32,36000 €

BR450-23N5 u Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 187,56000 €

BR459-UN2423 u Tamarix ramosissima Pink Cascade, format arbustiu, 1-1.5 m alçada, en contenedor 98,51000 €

BR45A-UN245M u Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm
i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

101,98000 €

BR468-24NY u Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l 119,95000 €

BR4A2-25G5 u Asphodelus fistulosus en AF 300cc, h=10-15 cm 0,95000 €

BR4B6-25RL u Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

BR4BF-25S1 u Cistus albidus de altura de 30 a 40 cm, en contenedor de 3l 4,50000 €

BR4BF-25S4 u Cistus salviifolius de altura de 30 a 40 cm, en contenedor de 3l 4,50000 €

BR4BF-25SC u Cistus x pulverulentus en contenedor de 1,7 l 2,72000 €

BR4BP-UN25TI u Coriaria myrtifolia en CT 3 L, h=30-40 cm 4,95000 €

BR4BR-25TZ u Coronilla valentina var. glauca de altura de 30 a 50 cm, en contenedor de 3l 4,68000 €

BR4CL-25KW u Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,73000 €

BR4DK-25P8 u Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 1,90000 €

BR4DM-25PK u Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 5,25000 €

BR4DM-UN25P u Helichrysum stoechas en CT 2 L, h=15-20 cm 4,75000 €

BR4E4-25WE u Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,68000 €

BR4EC-25XT u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,72000 €

BR4EC-25XZ u Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,67000 €

BR4EG-25YG u Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT 2L 4,85000 €

BR4EL-25YU u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

BR4EN-25ZP u Leptospermum scoparia, en CT 3L, h=30-40 4,85000 €

BR4EP-25ZT u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,92000 €

BR4H2-269A u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51000 €

BR4H8-26AI u Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

BR4H8-26AL u Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 2,73000 €

BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51000 €

BR4HS-26DD u Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,80000 €

BR4J1-26DK u Planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons llistat projecte o PPT 2,28000 €

BR4J3-26DT u Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 2,38000 €

BR4J5-26E1 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35000 €

BR4JH-26HM u Vinca major en CT 3L, l: 80-100cm 4,95000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,47000 €
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BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

5,93000 €

BVR1-027I u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total,
relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del
substrat vegetal, segons normes UNE

446,11000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 107,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 26,06000 26,06000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,90000 = 41,22500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,61000 = 38,48430

Subtotal: 80,07930 80,07930

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26060

COST DIRECTE 107,91190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,91190

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 126,75000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 26,06000 26,06000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,90000 = 62,66200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,61000 = 35,88720

Subtotal: 98,91920 98,91920
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26060

COST DIRECTE 126,75180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,75180

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 234,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,06000 = 27,36300

Subtotal: 27,36300 27,36300

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,61000 = 36,12330

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,34000 = 136,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,90000 = 32,98000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 205,47330 205,47330

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27363

COST DIRECTE 234,67593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,67593

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 110,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 26,06000 26,06000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,61000 = 38,48430

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 1,97000 = 0,98500
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,250      x 170,20000 = 42,55000

Subtotal: 82,38930 82,38930

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26060

COST DIRECTE 110,22190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,22190

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

Rend.: 1,000 145,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPI h Ajudant obra pública 1,000 /R x 26,80000 = 26,80000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 30,22000 = 30,22000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 83,08000 83,08000

Maquinària

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

1,000 /R x 45,47000 = 45,47000

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,650 /R x 8,85000 = 5,75250

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,420 /R x 9,64000 = 4,04880

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

Subtotal: 62,61080 62,61080

COST DIRECTE 145,69080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,69080
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FBB2PROVP-1 u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució
de les obres per modificació circulaculació viària
(pintira horitzontal), segons indicació de la Direcció de
l'Obra.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P191-H8CHP-2 u Cala per a la localització de serveis i instal·lacions
existents dins l'àmbit de l'obra de obra, amb mitjans
manuals. Dimensions i localització a definir per la
direcció d'obra

Rend.: 1,000 31,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,250 /R x 25,09000 = 31,36250

Subtotal: 31,36250 31,36250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47044

COST DIRECTE 31,83294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,83294

P191-HP4BP-3 u Obertura i tancament de cala per a la localització de
serveis o instal·lacions existents, fora de l'àmbit de
l'obra, dimensions i localització a definir per la
direcció d'obra, realitzada amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega sobre camió i transport a abocador
autoritzat de residus, inclòs canon d'ús o zona
d'aplec, talls de disc necessaris i reblert amb tot-ú
artifical i formació de base de formigó, sense incloure
reposició de paviment.

Rend.: 1,000 377,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,900 /R x 30,22000 = 57,41800

A0D-0007 h Manobre 1,900 /R x 25,09000 = 47,67100

Subtotal: 105,08900 105,08900

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 54,31000 = 54,31000

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,200 /R x 9,64000 = 11,56800

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 6,34000 = 6,34000

C135-VSN0 h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t

1,000 /R x 58,67000 = 58,67000

Subtotal: 147,19800 147,19800

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 3,100      x 23,13000 = 71,70300
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B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,450      x 91,92000 = 41,36400

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 123,65700 123,65700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57634

COST DIRECTE 377,52034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,52034

P2143-HYQWP-4 m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,06000 = 5,21200

Subtotal: 5,21200 5,21200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 59,51000 = 0,14878

Subtotal: 1,77978 1,77978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07818

COST DIRECTE 7,06996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06996

P2146-DJ2PP-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 15
cm de gruix mitja, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 26,06000 = 6,51500

Subtotal: 6,51500 6,51500

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 67,20000 = 3,36000

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 108,08000 = 0,35666

Subtotal: 3,71666 3,71666
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COST DIRECTE 10,23166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,23166

P2146-DJPVP-6 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera,
formigó, lloses o llambordes, col·locats sobre base de
formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics.

Rend.: 1,000 12,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 26,06000 = 6,51500

Subtotal: 6,51500 6,51500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 67,20000 = 4,83840

Subtotal: 6,26664 6,26664

COST DIRECTE 12,78164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78164

P2147-DJ5VP-7 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,112 /R x 26,06000 = 2,91872

Subtotal: 2,91872 2,91872

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,31000 = 0,91336

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 59,51000 = 1,57702

Subtotal: 2,49038 2,49038

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04378

COST DIRECTE 5,45288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45288
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P2148-49L6P-8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,210 /R x 26,06000 = 5,47260

Subtotal: 5,47260 5,47260

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 67,20000 = 2,68800

Subtotal: 4,11624 4,11624

COST DIRECTE 9,58884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,58884

P214U-HBQFP-9 m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses de 15 cm de gruix mitja, en encaixos,
amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat
i neteja de la superfície fresada

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,025 /R x 30,22000 = 0,75550

A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 25,09000 = 0,62725

Subtotal: 1,38275 1,38275

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,025 /R x 16,31000 = 0,40775

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,025 /R x 48,36000 = 1,20900

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,025 /R x 114,18000 = 2,85450

Subtotal: 4,47125 4,47125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02074

COST DIRECTE 5,87474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87474

P214W-FEMBP-10 m Tall en paviment en qualsevol tipus de paviment, de
15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 26,06000 = 6,51500

Subtotal: 6,51500 6,51500

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09773

COST DIRECTE 9,02273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02273

P21B0-HBQOP-11 m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos
components amb fresatge

Rend.: 1,000 23,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 30,22000 = 9,06600

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 26,06000 = 7,81800

Subtotal: 16,88400 16,88400

Maquinària

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,300 /R x 16,49000 = 4,94700

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,020 /R x 48,36000 = 0,96720

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 8,52000 = 0,85200

Subtotal: 6,76620 6,76620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25326

COST DIRECTE 23,90346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,90346

P21B0-HBQXP-12 u Arrencada de pal per a senyal vertical de trànsit
existent fins a 3 m d'alçària, amb mitjans manuals,
inclou enderroc de paviment o altre tipus d'ancoratge,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de
residus i/o altre indret a indicar per la D.F. i reposició
paviment si s'escau.

Rend.: 1,000 50,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,06000 = 5,21200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,09000 = 5,01800

Subtotal: 10,23000 10,23000

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 54,31000 = 10,86200
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CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,89000 = 0,57800

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,200 /R x 4,20000 = 0,84000

Subtotal: 12,28000 12,28000

Materials

B9E2-0HRP m2 Reposició paviment vorera amb el mateix tipus que
l'existent

1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15345

COST DIRECTE 50,66345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,66345

P21B0-HBR2P-13 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, collada en parament vertical o sobre
pal metàl·lic, inclòs suport, fixacions i petit material,
amb mitjansmanuals, i aplec del material per a
posterior aprofitament, o càrrega manual o mecànica
sobre camió i trasllat de tot el material desmuntat,
fixacions, suports i petit material a gestor de residus
i/o altre indret a indicar per la D.F.

Rend.: 1,000 28,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,80000 = 6,70000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 31,23000 = 7,80750

Subtotal: 14,50750 14,50750

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,250 /R x 54,31000 = 13,57750

Subtotal: 13,57750 13,57750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21761

COST DIRECTE 28,30261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,30261

P21G5-54CNP-14 u Treballs de demolició i/o cegar embornals amb
mitjans manuals, sense deteriorar els col·lectors que
poguessin enllaçar amb ell, condicionant els seus
extrems, incloent retirada de la reixa i marc, obturació
del tub i formigonat de la caixa amb formigó HM-20 i
càrrega sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 142,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 26,06000 26,06000
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Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 59,51000 = 5,77247

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000

Subtotal: 22,08247 22,08247

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000      x 94,65000 = 94,65000

Subtotal: 94,65000 94,65000

COST DIRECTE 142,79247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,79247

P21Q2-8GEUP-15 u Retirada de mobiliari urbà fix, tipus bancs, papereres,
pilones de fosa o formigó, etc. Inclou enderroc de
daus de formigó o altre tipus d'ancoratge, càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i trasllat de tots els elements
desmuntats a gestor de residus i/o altre indret a
indicar per la D.F.

Rend.: 1,000 40,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,440 /R x 26,06000 = 11,46640

Subtotal: 11,46640 11,46640

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 54,31000 = 10,86200

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2218 /R x 16,31000 = 3,61756

C152-003B h Camió grua 0,2218 /R x 62,76000 = 13,92017

Subtotal: 28,39973 28,39973

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17200

COST DIRECTE 40,03813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,03813

P2214-AYNMP-16 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,061 /R x 30,22000 = 1,84342

Subtotal: 1,84342 1,84342

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 112,48000 = 5,06160
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Subtotal: 5,06160 5,06160

COST DIRECTE 6,90502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90502

P221B-Z0VXP-17 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 25,09000 = 2,00720

Subtotal: 2,00720 2,00720

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 59,51000 = 8,50993

Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 10,51713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51713

P221B-Z0VYP-18 m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny
inclòs roca, en presència de serveis, evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de serveis,
realitzada amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega
mecànica del material excavat.

Rend.: 1,000 22,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 25,09000 = 13,79950

Subtotal: 13,79950 13,79950

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 59,51000 = 8,98601

Subtotal: 8,98601 8,98601

COST DIRECTE 22,78551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78551

P2255-DPI3P-19 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 50 a 70 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 50,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,06000 = 5,21200

Subtotal: 5,21200 5,21200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

Subtotal: 4,82060 4,82060

Materials

B03J-0K8R t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm 1,700      x 23,86000 = 40,56200

Subtotal: 40,56200 40,56200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07818

COST DIRECTE 50,67278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,67278

P2255-DPI5P-20 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible

Rend.: 1,000 56,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,06000 = 5,21200

Subtotal: 5,21200 5,21200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

Subtotal: 8,45071 8,45071

Materials

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 25,01000 = 42,51700

Subtotal: 42,51700 42,51700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07818

COST DIRECTE 56,25789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,25789

P2255-DPIZP-21 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant.

Rend.: 1,000 60,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 26,06000 = 7,81800
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Subtotal: 7,81800 7,81800

Maquinària

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,300 /R x 6,25000 = 1,87500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 9,07571 9,07571

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,900      x 23,10000 = 43,89000

Subtotal: 43,89000 43,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11727

COST DIRECTE 60,90098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,90098

P2256-EL69P-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,210 /R x 26,06000 = 5,47260

Subtotal: 5,47260 5,47260

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

Subtotal: 4,82060 4,82060

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,020      x 23,13000 = 23,59260

Subtotal: 23,59260 23,59260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08209

COST DIRECTE 33,96789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,96789

P243-VL01P-23 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dumper i
temps d'espera per a la càrrega a mà o màquina

Rend.: 1,000 26,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,860 /R x 31,16000 = 26,79760

Subtotal: 26,79760 26,79760
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COST DIRECTE 26,79760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,79760

P2R5-DT0VP-24 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 10,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,149 /R x 68,06000 = 10,14094

Subtotal: 10,14094 10,14094

COST DIRECTE 10,14094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14094

P2RA-EU7IP-25 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P2RA-EU7KP-26 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents

1,000      x 10,59000 = 10,59000
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d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59000

P2RA-M8VTP-27 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 13,31000 = 19,29950

Subtotal: 19,29950 19,29950

COST DIRECTE 19,29950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,29950

P312-IBASP-28 m3 Formigó per a formació fonament per a columnes i
bàculs d'enllumenat públic o semafors, amb formigó
en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 40 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.

Rend.: 1,000 113,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 30,22000 = 1,88875

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,09000 = 6,27250

Subtotal: 8,16125 8,16125

Materials

B06F1-I6ZF m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B /
40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,100      x 95,88000 = 105,46800

Subtotal: 105,46800 105,46800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12242

COST DIRECTE 113,75167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,75167

P3J5-HK79P-29 m3 Estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m
d'alçària, de malla electrosolda d'acer galvanitzat, de
4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb
diafragmes cada metre, reblert amb pedra granítica
d'aportació, col·locada amb mitjans mecànics, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1,000 388,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,71429 /R x 25,09000 = 143,37154

A0F-000B h Oficial 1a 2,85714 /R x 30,22000 = 86,34277

Subtotal: 229,71431 229,71431

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,28571 /R x 62,76000 = 17,93116

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,85714 /R x 59,51000 = 51,00840

Subtotal: 68,93956 68,93956

Materials

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100      x 19,76000 = 21,73600

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 2,000      x 1,57000 = 3,14000

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,700      x 3,29000 = 2,30300

B354-HK7A m3 Gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla
electrosoldada d'acer galvanitzat, de 4 mm de
diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes
cada metre

1,050      x 55,41000 = 58,18050

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000      x 0,59000 = 1,18000

Subtotal: 86,53950 86,53950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,44571

COST DIRECTE 388,63908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,63908

P6AC-D7DYP-30 m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de
pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, col·locats sobre bases
prefabricades de formigó, per a delimitació provisional
de zona d'obres, amb malla d'ocultació col·locada
sobre la tanca. Amortitzables les tanques en 10 usos i
les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació,
trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor

Rend.: 1,000 14,59 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,124 /R x 30,22000 = 3,74728

A0D-0007 h Manobre 0,248 /R x 25,09000 = 6,22232

Subtotal: 9,96960 9,96960

Materials

B6AX-0KOV u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles
per a unió de pals.

0,060      x 44,28000 = 2,65680

B6AZ-0KLK u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,080      x 6,91000 = 0,55280

B1517-0MO m2 Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge
de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el
perímetre

2,000      x 0,63000 = 1,26000

Subtotal: 4,46960 4,46960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14954

COST DIRECTE 14,58874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,58874

P761-UN4IFAP-31 m2 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de
direccionament d'arrels tipus ReRoot o similar, de
polietilè d'alta densitat (HDPE) reciclat, gruix 1mm,
amplada de franja 60cm. Inclou cinta adhesiva d'unió.

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 26,80000 = 2,68000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 30,22000 = 6,04400

Subtotal: 8,72400 8,72400

Materials

B776-UN0K m Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus
ReRoot o similar, de polietilè d'alta densitat (HDPE)
reciclat, gruix 1 mm, resistent al punxonament,
biodegradació i fotodegradació. Color negre.
Subministrada en rotlle i amplada de 60cm.

1,250      x 9,30000 = 11,62500

B096-UN2M m Cinta adhesiva de 60 mm d'amplària, resistent a la
humitat, arrels i productes químics, tipus ReRoot o
similar.

1,100      x 1,50000 = 1,65000

Subtotal: 13,27500 13,27500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13086

COST DIRECTE 22,12986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12986

P7B1-6Q4CP-32 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 30,22000 = 1,20880

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,80000 = 0,53600

Subtotal: 1,74480 1,74480

Materials

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 2,26000 = 2,48600

Subtotal: 2,48600 2,48600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02617

COST DIRECTE 4,25697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25697

P931-I5BXP-33 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 116,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,09000 = 11,29050

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,22000 = 4,53300

Subtotal: 15,82350 15,82350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 94,59000 = 99,31950

Subtotal: 99,31950 99,31950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23735

COST DIRECTE 116,19635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,19635

P936-E3SSP-34 m2 Paviment natural de terra estabilitzada de molt alta
qualitat SAULO SOLID, o equivalent, amb aportació
d'àrid, mitjançant lligams i additius naturals, en
recorreguts de més d'1,8 m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5219E del plec de
condicions tècniques particulars d'aquest projecte i
les concrecions següents:

- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la
granulometria específica i els percentatges de
minerals adients.
- 160 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb
1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de
sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi
30% + sodi tri-polifosfat 9%.

Tots barrejats homogèniament amb mitjans manuals
i mecànics.
l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del
procediment d'aplicació certificat.

Rend.: 0,550 22,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,066 /R x 30,22000 = 3,62640

A0D-0007 h Manobre 0,044 /R x 25,09000 = 2,00720

Subtotal: 5,63360 5,63360

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 2,73136

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,002 /R x 84,15000 = 0,30600

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 5,40018

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,020 /R x 112,48000 = 4,09018

Subtotal: 12,52772 12,52772

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

B03C-05SD t Barreja saulò parc per a realitzar mescla saulo solid.
formada saulò parc 0/12 SS, conglomerat ecològic
Saulò Solid a granel, barreja de pols barreja en pols
que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT
DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% ,
additius superficials hivernacle

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 4,38250 4,38250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08450

COST DIRECTE 22,62832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,62832

P938-DFUAP-35 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 35,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,09000 = 1,25450

Subtotal: 1,25450 1,25450

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600

Subtotal: 7,83835 7,83835

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 23,14000 = 26,61100

Subtotal: 26,70350 26,70350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01882

COST DIRECTE 35,81517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,81517

P966-H97QP-36 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

Rend.: 1,000 66,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,09000 = 3,76350

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,22000 = 4,53300

Subtotal: 8,29650 8,29650

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,045      x 91,94000 = 4,13730

B965-H691 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 51,18000 = 53,73900
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Subtotal: 57,87630 57,87630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12445

COST DIRECTE 66,29725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,29725

P966-.H97QP-37 u Protector de difusor emergent tubular, d'acer
galvanitzat, de DN 100 mm i 700 mm d'alçària, 40 cm
sobre rasant, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

Rend.: 1,000 37,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,09000 = 2,50900

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 30,22000 = 3,02200

Subtotal: 5,53100 5,53100

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0125      x 91,94000 = 1,14925

BF22-04AA m Tub d'acer galvanitzat amb acer S195 T DN=100 mm
per a protecció difusor emergent 70 cm de llarg i
40cm sobre rasant, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

0,700      x 44,06000 = 30,84200

Subtotal: 31,99125 31,99125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08297

COST DIRECTE 37,60522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,60522

P967-EA6JP-38 m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,09000 = 12,54500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 30,22000 = 6,95060

Subtotal: 19,49560 19,49560

Materials
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 50,20000 = 0,10542

B962-0GQP m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,22000 = 5,48100

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 91,94000 = 8,59639

Subtotal: 14,18281 14,18281

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29243

COST DIRECTE 33,97084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,97084

P982-BGVIP-39 m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'ample,
mitjançant lloses de formigó de 60x40x7 cm i
paviment de lloseta tàctil indicador direccional i
advertenvia, de color groc de 20x20x4 cm, model i
color dels paviments a definir per la DF, tot col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i
sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una
resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i
pastat en obra amb un control molt exhaustiu
d'execució. Inclou formació dels extrems amb els
mateixos tipus de lloses 60x40x7 cm i tots els treballs
adequats i lletada de morter de ciment, totalment
acabat.

Rend.: 1,000 236,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,500 /R x 25,09000 = 62,72500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,100 /R x 30,22000 = 63,46200

Subtotal: 126,18700 126,18700

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,030 /R x 2,16000 = 0,06480

Subtotal: 0,06480 0,06480

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,100      x 1,85000 = 0,18500

B9F2-1GDV m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu
superior

2,000      x 39,30000 = 78,60000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,180      x 92,94000 = 16,72920

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,036      x 126,75180 = 4,56306
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B9E1-0HDI m2 Lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, de
color groc de 20x20x4 cm

0,480      x 17,44000 = 8,37120

Subtotal: 8,37120 8,37120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,89281

COST DIRECTE 236,59307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,59307

P9A2-DN50P-40 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 31,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,09000 = 1,25450

Subtotal: 1,25450 1,25450

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 84,15000 = 4,20750

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

Subtotal: 8,67985 8,67985

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,88000 = 21,71200

Subtotal: 21,80450 21,80450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01882

COST DIRECTE 31,75767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,75767

P9E1-DMWVP-41 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 52,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 30,22000 = 17,48378

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 25,09000 = 11,01200

Subtotal: 28,49578 28,49578

Materials

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,26000 = 1,08630

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1,020      x 13,94000 = 14,21880
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B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 255,85000 = 0,78290

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 234,67593 = 7,39229

Subtotal: 23,48214 23,48214

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42744

COST DIRECTE 52,40536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,40536

P9E1-V7DIP-42 m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o
advertiment, per a pas de vianants de color groc de
20x20x4 cm, col·locats amb 3-4 cm de morter de
ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N
/mm2, elaborat i pastat en obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats
i beurada de morter de ciment.

Rend.: 1,000 56,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,43995 /R x 25,09000 = 11,03835

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 30,22000 = 17,51551

Subtotal: 28,55386 28,55386

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,100 /R x 2,16000 = 0,21600

Subtotal: 0,21600 0,21600

Materials

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,26000 = 1,08630

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 255,85000 = 0,78290

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 126,75180 = 3,87861

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 110,22190 = 3,37279

B9E1-0HDI m2 Lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, de
color groc de 20x20x4 cm

1,050      x 17,44000 = 18,31200

Subtotal: 18,31200 18,31200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42831

COST DIRECTE 56,63262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,63262
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P9F3-HM6DP-43 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular,
textura pètria llisa, preu superior, col·locats amb
morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 81,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,09000 = 8,78150

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 30,22000 = 21,15400

Subtotal: 29,93550 29,93550

Materials

B9F2-1GF8 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa,
preu superior

1,050      x 42,68000 = 44,81400

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 126,75180 = 6,38829

Subtotal: 51,20229 51,20229

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44903

COST DIRECTE 81,58682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,58682

P9F3-W5CNP-44 m2 Paviment de llamborda de formigó doble capa, de
color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per
a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i reblert
de junts

Rend.: 1,000 78,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,285 /R x 25,09000 = 7,15065

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 30,22000 = 26,59360

Subtotal: 33,74425 33,74425

Materials

B9F3-VENN m2 Llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a paviment

1,020      x 31,40000 = 32,02800

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 23,10000 = 0,39270

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 234,67593 = 11,82767

Subtotal: 44,24837 44,24837
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50616

COST DIRECTE 78,49878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,49878

P9G3-DVV9P-45 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 26,06000 = 7,03620

Subtotal: 7,03620 7,03620

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 9,64000 = 2,60280

Subtotal: 2,60280 2,60280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10554

COST DIRECTE 9,74454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74454

P9G6-4XOKP-46 m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I +
E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm a 20 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 29,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 30,22000 = 4,53300

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 25,09000 = 5,51980

Subtotal: 10,05280 10,05280

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,18000 = 0,30900

Subtotal: 0,30900 0,30900

Materials

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 121,59000 = 19,15043

Subtotal: 19,15043 19,15043
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15079

COST DIRECTE 29,66302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,66302

P9H9-I2WWP-47 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 212,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 91,04000 = 91,04000

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,200      x 0,32000 = 0,06400

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

0,83483      x 145,69080 = 121,62705

Subtotal: 212,73105 212,73105

COST DIRECTE 212,73105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,73105

P9HC-HOSAP-48 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

Rend.: 1,000 5.455,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

1,000 /R x 5.455,09000 = 5.455,09000

Subtotal: 5.455,09000 5.455,09000

COST DIRECTE 5.455,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.455,09000
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P9HC-HRSSP-49 u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà per
l'estesa del SAULÔ SOLID, així com l'aplicació del
procediment certificat d'acord al seu protocol,
independentment de la producció a realitzar.

Rend.: 1,000 3.761,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HYSS u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà, per
l'estesa del SAULÒ SOLID

1,000 /R x 3.761,44000 = 3.761,44000

Subtotal: 3.761,44000 3.761,44000

COST DIRECTE 3.761,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.761,44000

P9S0-5Z7RP-50 m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla
de 40x40 i D:3.9 mm, soldada o fixada mecànicament
a suports verticals de d'acer galvanitat

Rend.: 1,000 49,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 30,70000 = 12,28000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 26,89000 = 5,37800

Subtotal: 17,65800 17,65800

Materials

B6A2-0JRT m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla
de 40x40 i D:3.9 mm

1,030      x 31,06000 = 31,99180

Subtotal: 31,99180 31,99180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26487

COST DIRECTE 49,91467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,91467

PACOMPTAP-51 PA Partida alçada de canvi de comptador existent Rend.: 1,000 550,00 €

COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAESCOMESAP-52 PA Partida alçada d'escomesa d'aigua de reg. Treballs de
localització de la xarxa existent, excavació i reblert de
rases, connexió, comptador i arquetes de registre
corresponents. Tot connectat i en correcte
funcionament fins al comptador.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

COST DIRECTE 1.300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PAJ00001P-53 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en
vorera i calçada i protecció d'arbratge, a causa de les
obres ocasionades i desperfectes ocasionats per
l'obra o ampliació de serveis. Aquesta partida, no es
podra certificar sense la aprovación de la D.F.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASEGR01P-54 u Estudi de seguretat i salut Rend.: 1,000 10.125,99 €

COST DIRECTE 10.125,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.125,9900

________________________________________________________________________________________________________________

PBA2-FP01P-55 m Premarcatge de marques vials sobre paviment. Rend.: 31,615 0,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 30,22000 = 0,08029

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 25,09000 = 0,03333

Subtotal: 0,11362 0,11362

Maquinària

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 8,52000 = 0,02695

Subtotal: 0,02695 0,02695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00170

COST DIRECTE 0,14227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14227

PBA2-FP21P-56 u Pintat de senyal de Ceda el Pas amb pintura plàstica
en fred de dos components.

Rend.: 0,332 43,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 30,22000 = 18,20482

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,09000 = 15,11446

Subtotal: 33,31928 33,31928

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 3,91536

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,52000 = 0,05133

Subtotal: 3,96669 3,96669

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc o groc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220
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Subtotal: 5,21220 5,21220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49979

COST DIRECTE 42,99796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,99796

PBA2-FP27P-57 u Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 doble segons
normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos
components

Rend.: 0,294 47,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,09000 = 17,06803

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 30,22000 = 20,55782

Subtotal: 37,62585 37,62585

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 4,42143

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,52000 = 0,05796

Subtotal: 4,47939 4,47939

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc o groc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 5,21220 5,21220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56439

COST DIRECTE 47,88183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,88183

PBA2-FP31P-58 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de
llarga durada.

Rend.: 1,000 23,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 30,22000 = 9,06600

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 25,09000 = 7,52700

Subtotal: 16,59300 16,59300

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,52000 = 0,01704

Subtotal: 1,31694 1,31694

Materials
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc o groc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 5,21220 5,21220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24890

COST DIRECTE 23,37104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,37104

PBA2-FP35P-59 u Pintat manual de lletres de TAXI, amb pintura plàstica
en fred de dos components. Inclou el premarcatge

Rend.: 0,294 66,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 30,22000 = 28,78095

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 25,09000 = 23,89524

Subtotal: 52,67619 52,67619

Maquinària

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,52000 = 0,05796

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,055 /R x 30,95000 = 5,78997

Subtotal: 5,84793 5,84793

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc o groc, per a marques vials

1,500      x 5,11000 = 7,66500

Subtotal: 7,66500 7,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79014

COST DIRECTE 66,97926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,97926

PBA2-FP36P-60 m2 Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb
pintura plàstica en fred de dos components de color
vermell, antilliscant.

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 30,22000 = 3,02200

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,09000 = 2,50900

C154-001C h Furgoneta de 3500 kg 0,002      x 7,81000 = 0,01562

BBA1-2XWB kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color vermell, per a marques viàries

0,350      x 4,68000 = 1,63800

B037-12AP kg micropartícules de pols de polietilè d'alta densitat
transparent antilliscant

0,060      x 22,00000 = 1,32000

Subtotal: 2,97362 2,97362
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COST DIRECTE 8,50462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50462

PBA2-FP42P-61 u Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització en
plaça d'estacionament en bateria o semibateria de
motocicletes fins a 3 m d'ample, inclòs premarcatge.

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,230 /R x 30,22000 = 6,95060

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 25,09000 = 5,77070

Subtotal: 12,72130 12,72130

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc o groc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

C154-001C h Furgoneta de 3500 kg 0,002      x 7,81000 = 0,01562

Subtotal: 0,01562 0,01562

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19082

COST DIRECTE 19,43984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43984

PBA2-FP44P-62 u Pintat de faixa de 50x50 cm. amb pintura plàstica en
fred de dos components per marcatge tant de de
bicicletes com de passos de vianants. Inclou el
premarcatge

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,008 /R x 30,22000 = 0,24176

A0D-0007 h Manobre 0,004 /R x 25,09000 = 0,10036

Subtotal: 0,34212 0,34212

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,52000 = 0,01704
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Subtotal: 1,31694 1,31694

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc o groc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 5,21220 5,21220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00513

COST DIRECTE 6,87639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87639

PBA3-DP37P-63 u Pintat de símbol bicicleta o vianant per a carril bici /
espai vianants, amb pintura acrílica en solució aquosa
o dissolvent. Inclou el premarcatge

Rend.: 0,188 22,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,038 /R x 25,09000 = 5,07138

A0F-000B h Oficial 1a 0,038 /R x 30,22000 = 6,10830

Subtotal: 11,17968 11,17968

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,038 /R x 40,47000 = 8,18011

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 0,038 /R x 8,52000 = 1,72213

Subtotal: 9,90224 9,90224

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques
vials

0,425      x 2,94000 = 1,24950

Subtotal: 1,24950 1,24950

COST DIRECTE 22,33142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,33142

PBA3-DXJ0P-64 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 25,09000 = 0,08782

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 30,22000 = 0,21154

Subtotal: 0,29936 0,29936

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165
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Subtotal: 0,14165 0,14165

Materials

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,04896      x 1,87000 = 0,09156

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques
vials

0,07344      x 2,94000 = 0,21591

Subtotal: 0,30747 0,30747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00449

COST DIRECTE 0,75297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75297

PBA3-DXMGP-65 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 25,09000 = 0,12545

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 30,22000 = 0,30220

Subtotal: 0,42765 0,42765

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 40,47000 = 0,20235

Subtotal: 0,20235 0,20235

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques
vials

0,11016      x 2,94000 = 0,32387

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,07344      x 1,87000 = 0,13733

Subtotal: 0,46120 0,46120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00641

COST DIRECTE 1,09761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09761

PBA3-DXNCP-66 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,007 /R x 25,09000 = 0,17563

A0F-000B h Oficial 1a 0,014 /R x 30,22000 = 0,42308

Subtotal: 0,59871 0,59871

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 40,47000 = 0,28329

Subtotal: 0,28329 0,28329

Materials

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,14688      x 1,87000 = 0,27467

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques
vials

0,22032      x 2,94000 = 0,64774

Subtotal: 0,92241 0,92241

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00898

COST DIRECTE 1,81339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81339

PBA3-DXNOP-67 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 25,09000 = 0,21327

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 30,22000 = 0,51374

Subtotal: 0,72701 0,72701

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 40,47000 = 0,34400

Subtotal: 0,34400 0,34400

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 2,04000 = 0,41616

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques
vials

0,3264      x 2,94000 = 0,95962

Subtotal: 1,37578 1,37578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01091

COST DIRECTE 2,45770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45770
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PBB1-56B1P-68 u Base d'acer galvanitzat peu de creueta en forma de X
de 50x50 cm per a subjecció suport rectangular
senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm de 150 cm d'alçada, clavada a terra.

Rend.: 1,000 50,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 30,22000 = 10,57700

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,09000 = 8,78150

Subtotal: 19,35850 19,35850

Maquinària

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 49,30000 = 1,97200

Subtotal: 1,97200 1,97200

Materials

BBMF-SUC1 u Peu creueta per a senyals provisionals de trànsit de
50x50 cm

1,000      x 29,04000 = 29,04000

Subtotal: 29,04000 29,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29038

COST DIRECTE 50,66088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,66088

PBBB-DV17P-69 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 49,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 31,23000 = 3,74760

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 26,80000 = 3,21600

Subtotal: 6,96360 6,96360

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 62,76000 = 1,88280

Subtotal: 1,88280 1,88280

Materials

BBM9-0S0M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectante classe RA1

1,000      x 40,34000 = 40,34000

Subtotal: 40,34000 40,34000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10445

COST DIRECTE 49,29085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,29085

PBBB-DV18P-70 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 79,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,80000 = 4,02000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 31,23000 = 4,68450

Subtotal: 8,70450 8,70450

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,035 /R x 62,76000 = 2,19660

Subtotal: 2,19660 2,19660

Materials

BBM9-0S0O u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13057

COST DIRECTE 79,03167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,03167

PBBH-DVFDP-71 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 65,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,80000 = 4,02000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 31,23000 = 4,68450

Subtotal: 8,70450 8,70450

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 62,76000 = 2,38488

Subtotal: 2,38488 2,38488

Materials

BBME-0RV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 54,31000 = 54,31000
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Subtotal: 54,31000 54,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13057

COST DIRECTE 65,52995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,52995

PBBJ-5674P-72 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb
amb pintura reflectant, amortitzable en 2 usos, amb
bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2
usos. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

Rend.: 1,000 39,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,09000 = 12,54500

Subtotal: 12,54500 12,54500

Materials

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

0,500      x 36,77000 = 18,38500

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos

0,500      x 15,99000 = 7,99500

Subtotal: 26,38000 26,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12545

COST DIRECTE 39,05045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,05045

PBBJ-5677P-73 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb amb
pintura reflectant, amortitzable en 2 usos, amb
bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2
usos. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

Rend.: 1,000 42,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,09000 = 12,54500

Subtotal: 12,54500 12,54500

Materials

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

0,500      x 43,26000 = 21,63000



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos

0,500      x 15,99000 = 7,99500

Subtotal: 29,62500 29,62500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12545

COST DIRECTE 42,29545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,29545

PBBJ-5680P-74 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2
usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Rend.: 1,000 37,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 26,80000 = 5,36000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 31,23000 = 6,24600

Subtotal: 11,60600 11,60600

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 62,76000 = 12,55200

Subtotal: 12,55200 12,55200

Materials

BBM9-0S0O u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

0,200      x 68,00000 = 13,60000

Subtotal: 13,60000 13,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17409

COST DIRECTE 37,93209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93209

PBBJ-5681P-75 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 45x170 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2
usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Rend.: 1,000 172,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,80000 = 13,40000
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 31,23000 = 15,61500

Subtotal: 29,01500 29,01500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,500 /R x 62,76000 = 31,38000

Subtotal: 31,38000 31,38000

Materials

BBMC-0S63 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 45x170 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, per a 2 usos

0,500      x 223,63000 = 111,81500

Subtotal: 111,81500 111,81500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43523

COST DIRECTE 172,64523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,64523

PBBJ-56A1P-76 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional d'obra de cartro ploma de PVC o similar i
segons indicacions de la D.F., d'indicació,
rectangular, 60x90 cm. completament col.locada i
fixada amb ele elemnets necessaris. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 26,06000 = 1,56360

BBM9-0SCP u Senyal indicativa per a senyals d'obra de cartró ploma
de PVC o similar, de 60x90 cm

1,000      x 33,01000 = 33,01000

Subtotal: 33,01000 33,01000

COST DIRECTE 34,57360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,57360

PBBJ-56S1P-77 u Suport rectangular per a senyal provisional de tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada

Rend.: 1,000 37,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 25,09000 = 2,00720

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 30,22000 = 1,51100

Subtotal: 3,51820 3,51820

Materials

BBMF-SUT1 u Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 33,88000 = 33,88000

Subtotal: 33,88000 33,88000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05277

COST DIRECTE 37,45097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,45097

PBBM-4I37P-78 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de
60x2 mm. de 3.00 m d'altura, col·locat sobre
bassament de formigó H-20

Rend.: 1,000 49,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,09000 = 2,50900

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 30,22000 = 1,51100

Subtotal: 4,02000 4,02000

Materials

BBMF-0SIV m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de
60x2 mm. de 3.00 m d'altura, per a senyalització
vertical

1,000      x 17,50000 = 17,50000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,300      x 92,94000 = 27,88200

Subtotal: 45,38200 45,38200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06030

COST DIRECTE 49,46230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,46230

PBBM-4I38P-79 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de
60x2 mm. de 3.50 m d'altura, col·locat sobre
bassament de formigó H-20

Rend.: 1,000 55,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 30,22000 = 1,51100

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 25,09000 = 4,51620

Subtotal: 6,02720 6,02720

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300      x 94,65000 = 28,39500

BBMF-0SI2 u Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de
60x2 mm. de 3.50 m d'altura, per a senyalització
vertical

1,000      x 21,30000 = 21,30000

Subtotal: 21,30000 21,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09041

COST DIRECTE 55,81261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,81261

PBBY-M8J7P-80 u Col·locació de placa de senyalització vertical
provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o
paraments verticals, de superfície de 0.5 a 1 m2 m2,
a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 26,80000 = 8,04000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 31,23000 = 9,36900

Subtotal: 17,40900 17,40900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26114

COST DIRECTE 17,67014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67014

PBC1-SB60P-81 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de
PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastat
de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió i amb
el desmuntatge inclòs, amortitzable en 20 usos.

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 25,09000 = 20,07200

A0F-000B h Oficial 1a 0,060 /R x 30,22000 = 1,81320

Subtotal: 21,88520 21,88520

Materials

BBC3-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de
PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastat
de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió,
amortitzable en 20 usos.

0,100      x 33,00000 = 3,30000

B011-05ME m3 Aigua 0,090      x 1,85000 = 0,16650

Subtotal: 3,46650 3,46650

COST DIRECTE 25,35170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35170
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PBC4-56GZP-82 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta
reflectora per a abalisament, de material plàstic, de
10 cm d'amplària, galga 400, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc, subjecta
sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,081 /R x 25,09000 = 2,03229

Subtotal: 2,03229 2,03229

Materials

BBC6-0R92 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic,
de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

1,100      x 0,22000 = 0,24200

Subtotal: 0,24200 0,24200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02032

COST DIRECTE 2,29461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29461

PBC5-56GOP-83 u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 25,09000 = 0,62725

Subtotal: 0,62725 0,62725

Materials

BBC7-0R8S u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos.

0,100      x 24,67000 = 2,46700

Subtotal: 2,46700 2,46700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00627

COST DIRECTE 3,10052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10052
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PBCA-56H3P-84 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de
lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou
muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

Rend.: 1,000 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,09000 = 3,76350

Subtotal: 3,76350 3,76350

Materials

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos

0,600      x 27,30000 = 16,38000

Subtotal: 16,38000 16,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03764

COST DIRECTE 20,18114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,18114

PBCD-56H6P-85 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant
tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m
d'alçària, color groc, per a limitació de pas de
vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 6
usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar
la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a
l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,124 /R x 25,09000 = 3,11116

Subtotal: 3,11116 3,11116

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m
d'alçària, per a 20 usos, color groc, per a limitació de
pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, inclòs
placa per a publicitat.

0,020      x 50,40000 = 1,00800

BBCI-TUBR u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

0,052      x 2,88000 = 0,14976

Subtotal: 1,15776 1,15776

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03111

COST DIRECTE 4,30003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30003
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PBZP-PLA1P-86 u Protecció de pas de vianants sobre rases obertes
mitjançant passarel·la d'acer, fins a un màxim de 3,00
m de longitud per a amplada màxima de rasa de 2,4
m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg
de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15
m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser
lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de
fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt.

Rend.: 1,000 40,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 25,09000 = 3,51260

Subtotal: 3,51260 3,51260

Materials

B151F-PL01 u Passarel·la de vianants d'acer, fins a un màxim de 3
m de longitud, amplada útil de 0,87 m, amb
plataforma de superfície antilliscant sense desnivells,
amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus
laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura,
amb travesser lateral.

0,060      x 610,56000 = 36,63360

Subtotal: 36,63360 36,63360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03513

COST DIRECTE 40,18133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,18133

PBZP-PLA2P-87 m2 Protecció de pas de vehicles o vianants sobre rases
obertes en calçada i vorera, mitjançant plataforma de
xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150
usos, recolzada sobre manta antiroca com a material
amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de
la xapa al pas dels vehicles.

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 25,09000 = 3,51260

Subtotal: 3,51260 3,51260

Maquinària

C152-003C h Camió grua de 5 t 0,012 /R x 66,06000 = 0,79272

Subtotal: 0,79272 0,79272

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,840      x 0,18000 = 0,15120

B0DZ7-0PA m2 Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a protecció de
rases, pous o buits horitzontals.

0,100      x 67,68000 = 6,76800

B1517-0MA m2 Manta antiroca, de fibres sintètiques, de 6 mm
d'espessor, pes 900 g/m².

0,170      x 2,80000 = 0,47600

Subtotal: 7,39520 7,39520
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COST DIRECTE 11,70052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70052

PD06-VO3TP-88 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de
diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i
part proporcional de peces especials, bastiment
quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb
morter i graons de polipropilè armat

Rend.: 1,000 974,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDBF-DFW u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

1,000      x 585,80940 = 585,80940

PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

1,600      x 114,16529 = 182,66446

PDB3-LMNP u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60
cm

1,000      x 74,50597 = 74,50597

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

6,000      x 21,94311 = 131,65866

Subtotal: 974,63849 974,63849

COST DIRECTE 974,63849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 974,63849

PD0A-IRREP-89 m Recrescut de pou de registre existent fins a nova
rasant, amb peces prefabricades de formigó o maó
massís de 30cm de gruix amb arrebossat interior,
inclosa lademolició i retirada de la tapa, col·locació de
marc i tapa incloses aquestes i remat del paviment
existent, tot segons indicacions d'Aigües de Lleida i
de la DF.

Rend.: 1,000 206,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,800 /R x 30,22000 = 54,39600

A0D-0007 h Manobre 1,800 /R x 25,09000 = 45,16200

Subtotal: 99,55800 99,55800

Maquinària
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C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,500 /R x 59,83000 = 29,91500

Subtotal: 29,91500 29,91500

Materials

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,008      x 51,52000 = 0,41216

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

1,000      x 74,72000 = 74,72000

Subtotal: 75,13216 75,13216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49337

COST DIRECTE 206,09853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,09853

PD55-E3OBP-90 u Subministrament i col·locació d'embornal sifónic de
fosa dúctil, serie DELTA SF570 de BENITO URBAN
o similar, de 565x305x570 mm, C-250 segons norma
EN-124 amb reixa articulada inclosa, inclòs base
d'anivellament i assentament de formigó HM-20 de 10
cm de gruix, inclòs reblert del trasdós. Inclou part
proporcional d'accessoris per a tub de PP/PE de
D=250 mm.

Rend.: 1,000 509,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,900 /R x 30,22000 = 27,19800

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 26,06000 = 23,45400

Subtotal: 50,65200 50,65200

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,190      x 94,65000 = 17,98350

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PE/PP/ PVC de D=250
mm

1,000      x 65,15000 = 65,15000

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 0,360      x 23,13000 = 8,32680

BD50-1KDE u Embornal de fosa dúctil sifònic de 565x305x570mm,
C-250 segons norma EN-124

1,000      x 367,28000 = 367,28000

Subtotal: 458,74030 458,74030

COST DIRECTE 509,39230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,39230
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PD5L-6QBIP-91 m Subministrament i col·locació de tub d'irrigació
circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm
de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain
Urban o similar de color negre. Col·locat en el
perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap
de coronació en l'escocell.

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,070 /R x 30,22000 = 2,11540

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 25,09000 = 0,87815

Subtotal: 2,99355 2,99355

Materials

BD5N-.1KD m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60
mm de diàmetre, tipus RootRain Urban, color negre.
Inclou part proporcional d'accessoris i tap de
coronament.

2,500      x 12,28000 = 30,70000

Subtotal: 30,70000 30,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04490

COST DIRECTE 33,73845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73845

PD5R-61DRP-92 u Pou de d'infiltració de 150x150 cm d'1 a 2 m de
fondària, amb excavació manual, reblert amb el 100%
de grava embolcallada amb geotèxtil, amb tapa
registrable a la superfície col.locada sobre suport de
formigó, i càrrega de les terres sobrants sobre camió
o contenidor. Inclou registre amb tub circular perforat
de polietilè d'alta densitat de 125mm de diàmetre,
col·locat en vertical, a tota la fondària.

Rend.: 1,000 895,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPI h Ajudant obra pública 0,250 /R x 26,80000 = 6,70000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,09000 = 6,27250

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,22000 = 4,53300

Subtotal: 17,50550 17,50550

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,800 /R x 59,51000 = 107,11800

Subtotal: 107,11800 107,11800

Materials

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i reixes abatibles d'1.50x1.50 m a
en fundición dúctil, amb tanca per pes, anses per la
seva extracció i revestida amb pintura negra.

1,000      x 561,00000 = 561,00000

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 94,65000 = 18,93000
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B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 7,000      x 22,23000 = 155,61000

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

14,000      x 2,26000 = 31,64000

BD5N-1KD3 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre

2,000      x 1,82000 = 3,64000

Subtotal: 770,82000 770,82000

COST DIRECTE 895,44350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 895,44350

PD5T-42TRP-93 m2 Reixeta electrosoldada sistema TRAMEX formada per
platina d'acer galvanitzat, de 40x2 mm, formant
quadrícula de 40x40 mm i bastidor amb unions
electrosoldades, recolzada i soldada damunt pletina
d'acer galvanitzat de 45x45 mmr.

Rend.: 1,000 93,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,650 /R x 30,22000 = 19,64300

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,09000 = 8,78150

Subtotal: 28,42450 28,42450

Materials

B0B3-1KTR m2 Entramat d'acer, de 40x40 mm de pas de malla, amb
platines de 40x2 mm

1,030      x 62,98000 = 64,86940

Subtotal: 64,86940 64,86940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42637

COST DIRECTE 93,72027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,72027

PD731-IQRLP-94 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 25,09000 = 5,64525

A0E-000A h Manobre especialista 0,085 /R x 26,06000 = 2,21510

A0F-000B h Oficial 1a 0,225 /R x 30,22000 = 6,79950

Subtotal: 14,65985 14,65985

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8

1,020      x 13,01000 = 13,27020
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kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

Subtotal: 13,27020 13,27020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21990

COST DIRECTE 28,14995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,14995

PD731-IQRMP-95 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre nominal
DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.

Rend.: 1,000 21,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,070 /R x 26,06000 = 1,82420

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 30,22000 = 6,04400

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,09000 = 5,01800

Subtotal: 12,88620 12,88620

Materials

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 7,87000 = 8,02740

Subtotal: 8,02740 8,02740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19329

COST DIRECTE 21,10689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,10689

PD731-UCZFP-96 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 106,60 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 30,22000 = 7,55500

A0E-000A h Manobre especialista 0,240 /R x 26,06000 = 6,25440

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,09000 = 12,54500

Subtotal: 26,35440 26,35440

Maquinària

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,240 /R x 6,34000 = 1,52160

C152-003B h Camió grua 0,0625 /R x 62,76000 = 3,92250

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1014 /R x 59,51000 = 6,03431

Subtotal: 11,47841 11,47841

Materials

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 31,13000 = 31,75260

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,58533      x 23,10000 = 36,62112

Subtotal: 68,37372 68,37372

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39532

COST DIRECTE 106,60185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,60185

PD73A-CON2P-97 u Connexió de nou tub a col·lector o pou existent, inclòs
enderrocs amb mitjans manuals i mecànics, talls,
perforació, segellat els remats interiors i la neteja dels
mateixos, i protecció mecànica amb planxa d'acer,
totalment acabat segons indicacions d'Aigües de
Lleida i la DF, amb càrrega manual de residus sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 860,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,500 /R x 30,22000 = 75,55000

A0E-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 26,06000 = 65,15000

Subtotal: 140,70000 140,70000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 9,64000 = 9,64000

C200-H7D6 h Màquina de perforació de parts amb corona de
qualsevol diàmetre

0,500 /R x 26,25000 = 13,12500

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,500 /R x 16,31000 = 40,77500

Subtotal: 63,54000 63,54000

Materials



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

7,350      x 13,62000 = 100,10700

B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

1,150      x 32,95000 = 37,89250

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

3,660      x 92,94000 = 340,16040

BDW3-FCLI u Empelt tipus CLIP de qualsevol diàmetre 1,000      x 175,97000 = 175,97000

Subtotal: 175,97000 175,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,11050

COST DIRECTE 860,48040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 860,48040

PD73A_EVACP-98 u Partida alçada a justificar treballs per una complerta
evacuació de les aigües pluvials, demolicions,
escomeses, nous col.lectors i pous, i reposicions de
la xarxa sanejament existent malmesa durant
l'execució de les obres. Aquesta partida, no es podra
certificar sense l'aprovació de la D.F.

Rend.: 1,000 6.980,00 €

COST DIRECTE 6.980,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.980,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PDB3-LMNP u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60
cm

Rend.: 1,000 74,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,41958 /R x 30,22000 = 12,67971

A0D-0007 h Manobre 0,41958 /R x 25,09000 = 10,52726

Subtotal: 23,20697 23,20697

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,53865      x 94,59000 = 50,95090

Subtotal: 50,95090 50,95090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34810

COST DIRECTE 74,50597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,50597
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PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 114,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 25,09000 = 12,04320

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 30,22000 = 14,50560

Subtotal: 26,54880 26,54880

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 59,51000 = 8,03385

Subtotal: 8,03385 8,03385

Materials

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

1,050      x 74,72000 = 78,45600

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00675      x 107,91190 = 0,72841

Subtotal: 79,18441 79,18441

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39823

COST DIRECTE 114,16529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,16529

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 21,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 30,22000 = 9,06600

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 25,09000 = 7,52700

Subtotal: 16,59300 16,59300

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 4,13000 = 4,13000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 107,91190 = 0,97121

Subtotal: 5,10121 5,10121
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24890

COST DIRECTE 21,94311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94311

PDBF-DFWP u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 585,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 25,09000 = 10,28690

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 30,22000 = 12,39020

Subtotal: 22,67710 22,67710

Materials

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i reixes abatibles d'1.50x1.50 m a
en fundición dúctil, amb tanca per pes, anses per la
seva extracció i revestida amb pintura negra.

1,000      x 561,00000 = 561,00000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 50,20000 = 1,79214

Subtotal: 562,79214 562,79214

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34016

COST DIRECTE 585,80940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,80940

PDG2-LNU2P-99 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 25,09000 = 0,50180

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 30,22000 = 0,30220

Subtotal: 0,80400 0,80400

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 2,87000 = 3,01350

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de

1,010      x 0,26000 = 0,26260
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diàmetre nominal

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1316      x 92,94000 = 12,23090

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,16000 = 0,16320

Subtotal: 15,67020 15,67020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 16,48626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48626

PDG2-LNUFP-100 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

Rend.: 1,000 19,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 25,09000 = 0,75270

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 30,22000 = 0,45330

Subtotal: 1,20600 1,20600

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,87000 = 6,02700

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,26000 = 0,52520

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1246      x 92,94000 = 11,58032

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,16000 = 0,32640

Subtotal: 18,45892 18,45892

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01809

COST DIRECTE 19,68301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,68301
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PDG5-HA2IP-101 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 26,80000 = 0,26800

Subtotal: 0,26800 0,26800

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00402

COST DIRECTE 0,58822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58822

PDK1-DXA4P-102 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, amb serigrafia homologada de
l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de
400x400 mm, superfície antilliscant, revestida amb
pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN
124, producte certificat per empresa acreditada.
Col·locada amb morter.

Rend.: 1,000 61,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,09000 = 8,78150

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 30,22000 = 10,57700

Subtotal: 19,35850 19,35850

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 62,14000 = 0,19885

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 41,54000 = 41,54000

Subtotal: 41,73885 41,73885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29038

COST DIRECTE 61,38773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,38773
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PDK1-DXA5P-103 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Rend.: 1,000 78,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 30,22000 = 10,57700

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,09000 = 8,78150

Subtotal: 19,35850 19,35850

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00315      x 62,14000 = 0,19574

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,35574 58,35574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29038

COST DIRECTE 78,00462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,00462

PDK1-DXACP-104 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, amb serigrafia homologada de
l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de
700x700 mm, superfície antilliscant, revestida amb
pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN
124, producte certificat per empresa acreditada.
Col·locada amb morter.

Rend.: 1,000 182,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,09000 = 11,29050

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 30,22000 = 13,59900

Subtotal: 24,88950 24,88950

Materials

BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 157,03000 = 157,03000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 62,14000 = 0,39148

Subtotal: 157,42148 157,42148

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37334

COST DIRECTE 182,68432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,68432
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PDK4-AJSHP-105 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 72,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,09000 = 25,09000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 30,22000 = 15,11000

Subtotal: 40,20000 40,20000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 62,76000 = 12,55200

Subtotal: 12,55200 12,55200

Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 24,02000 = 2,33474

Subtotal: 19,02474 19,02474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60300

COST DIRECTE 72,37974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,37974

PDK4-AJSIP-106 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 143,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 30,22000 = 21,15400

A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 25,09000 = 35,12600

Subtotal: 56,28000 56,28000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,400 /R x 62,76000 = 25,10400

Subtotal: 25,10400 25,10400

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,270      x 24,02000 = 6,48540

BDK2-1KNJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 54,72000 = 54,72000

Subtotal: 61,20540 61,20540
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84420

COST DIRECTE 143,43360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,43360

PDK4-LP57P-107 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 75,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,09000 = 25,09000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 30,22000 = 15,11000

Subtotal: 40,20000 40,20000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 62,76000 = 12,55200

Subtotal: 12,55200 12,55200

Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0567      x 91,94000 = 5,21300

Subtotal: 21,90300 21,90300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60300

COST DIRECTE 75,25800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,25800

PFB3-DVVDP-108 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de
material plàstic, i col·locat al fons de la rasa, amb
grau de dificultat mitjà, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0083 /R x 31,23000 = 0,25921

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0083 /R x 26,80000 = 0,22244

Subtotal: 0,48165 0,48165

Materials
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BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,88000 = 0,89760

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 4,15000 = 0,62250

-Z134 m Amb grau de dificultat mitjà, sense presència
d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00722

COST DIRECTE 2,02897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02897

PFB3-W6E7P-109 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0145 /R x 31,23000 = 0,45284

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0145 /R x 26,80000 = 0,38860

Subtotal: 0,84144 0,84144

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0145 /R x 59,51000 = 0,86290

Subtotal: 0,86290 0,86290

Materials

BFB3-W61Y m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,38000 = 1,40760

-Z112 m En entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01262

COST DIRECTE 3,12456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12456
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PFB3-W6S7P-110 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0128 /R x 31,23000 = 0,39974

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0128 /R x 26,80000 = 0,34304

Subtotal: 0,74278 0,74278

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0128 /R x 59,51000 = 0,76173

Subtotal: 0,76173 0,76173

Materials

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,84000 = 0,85680

-Z0XM m En entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01114

COST DIRECTE 2,37245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37245

PG2N-EUGAP-111 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,76000 = 0,53520

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 31,23000 = 0,78075

Subtotal: 1,31595 1,31595

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,73000 = 1,76460

Subtotal: 1,76460 1,76460
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01974

COST DIRECTE 3,10029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10029

PG2N-EUGGP-112 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 31,23000 = 0,78075

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,76000 = 0,53520

Subtotal: 1,31595 1,31595

Materials

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,42000 = 1,44840

Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01974

COST DIRECTE 2,78409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78409

PG3B-E7CUP-113 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,76000 = 4,01400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 31,23000 = 3,12300

Subtotal: 7,13700 7,13700

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,76000 = 2,81520

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 3,19520 3,19520



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10706

COST DIRECTE 10,43926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43926

PGD1-E3BSP-114 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 35,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 31,23000 = 7,27659

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 /R x 26,76000 = 6,23508

Subtotal: 13,51167 13,51167

Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,77000 = 5,77000

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 15,75000 = 15,75000

Subtotal: 21,52000 21,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20268

COST DIRECTE 35,23435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,23435

PJMA-HAH3P-115 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 22,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 31,23000 = 7,80750

Subtotal: 7,80750 7,80750

Materials

BEU9-H5AY u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 14,48000 = 14,48000

Subtotal: 14,48000 14,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11711

COST DIRECTE 22,40461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40461
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PJS0-9EFWP-116 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 31,23000 = 4,05990

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 26,80000 = 3,48400

Subtotal: 7,54390 7,54390

Materials

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,7699      x 1,34000 = 5,05167

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 4,5239      x 1,57000 = 7,10252

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 12,17819 12,17819

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18860

COST DIRECTE 19,91069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91069

PJS0-VKLRP-117 u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 31,23000 = 4,05990

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 26,80000 = 3,48400

Subtotal: 7,54390 7,54390

Materials

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 7,5398      x 1,57000 = 11,83749

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

6,2832      x 1,34000 = 8,41949

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 20,28098 20,28098
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18860

COST DIRECTE 28,01348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01348

PJS6-9EEPP-118 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 31,23000 = 1,06182

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 26,80000 = 0,91120

Subtotal: 1,97302 1,97302

Materials

BJSS-28ML m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 0,55000 = 0,57750

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 0,59750 0,59750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04933

COST DIRECTE 2,61985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61985

PJS7-HBCJP-119 u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Rend.: 1,000 34,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 26,80000 = 10,72000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 31,23000 = 12,49200

Subtotal: 23,21200 23,21200

Materials

BJS7-H6SF u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

1,000      x 11,13000 = 11,13000

Subtotal: 11,13000 11,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34818

COST DIRECTE 34,69018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,69018
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PJSA2-92MEP-120 u Programador de reg amb alimentació amb piles,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 277,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 31,23000 = 24,98400

Subtotal: 24,98400 24,98400

Materials

BJSA2-26IM u Programador de reg amb alimentació amb piles,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

1,000      x 252,03000 = 252,03000

Subtotal: 252,03000 252,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62460

COST DIRECTE 277,63860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,63860

PJSD-9AM6P-121 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 9 m,o
bé de franja de 1,2x4,3m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb bobina

Rend.: 1,000 27,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 26,80000 = 8,04000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 31,23000 = 9,36900

Subtotal: 17,40900 17,40900

Materials

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 1,000      x 0,55000 = 0,55000

BJSE-28F9 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 9 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

1,000      x 9,01000 = 9,01000

Subtotal: 9,56000 9,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26114

COST DIRECTE 27,23014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,23014
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PJSE-6UC0P-122 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 114,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 31,23000 = 31,23000

Subtotal: 31,23000 31,23000

Materials

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 74,68000 = 74,68000

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 82,68000 82,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46845

COST DIRECTE 114,37845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,37845

PJSK-WLROP-123 u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb un extrem amb
rosca de 1/2´´ de diàmetre, inserida en tub

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 31,23000 = 6,24600

Subtotal: 6,24600 6,24600

Materials

BJSK-WLRH u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb un extrem amb
rosca de 1/2´´ de diàmetre

1,000      x 2,85000 = 2,85000

Subtotal: 2,85000 2,85000

COST DIRECTE 9,09600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09600

PJSM1-HBBEP-124 u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de
reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa
amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava
i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 27,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,09000 = 6,27250

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 30,22000 = 7,55500

Subtotal: 13,82750 13,82750

Materials

BJSM-H6RB u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de
reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per a tancar

1,000      x 12,94000 = 12,94000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0297      x 24,02000 = 0,71339

Subtotal: 13,65339 13,65339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20741

COST DIRECTE 27,68830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68830

PJSQ-92NJP-125 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació
inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i
calibrat. Vinculat a programador de reg i en
funcionament.

Rend.: 1,000 217,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,300 /R x 31,23000 = 103,05900

Subtotal: 103,05900 103,05900

Materials

BJSQ-26K8 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació
inhalàmbrica

1,000      x 113,30000 = 113,30000

Subtotal: 113,30000 113,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54589

COST DIRECTE 217,90489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,90489

PN33-AOD8P-126 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 33,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 31,23000 = 14,05350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 26,80000 = 12,06000

Subtotal: 26,11350 26,11350

Materials
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BN33-2JWB u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

1,000      x 7,31000 = 7,31000

Subtotal: 7,31000 7,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39170

COST DIRECTE 33,81520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,81520

PN33-IQRGP-127 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 29,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 31,23000 = 11,71125

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,375 /R x 26,80000 = 10,05000

Subtotal: 21,76125 21,76125

Materials

BN33-2JXB u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

1,000      x 7,70000 = 7,70000

Subtotal: 7,70000 7,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32642

COST DIRECTE 29,78767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,78767

PN38-EC0GP-128 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 53,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 31,23000 = 11,71125

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,375 /R x 26,80000 = 10,05000

Subtotal: 21,76125 21,76125

Materials
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BN38-0XCM u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN

1,000      x 31,68000 = 31,68000

Subtotal: 31,68000 31,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32642

COST DIRECTE 53,76767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,76767

PN74-9ELBP-129 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada
a la canonada

Rend.: 1,000 45,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,375 /R x 32,29000 = 12,10875

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,375 /R x 32,63000 = 12,23625

Subtotal: 24,34500 24,34500

Materials

BN74-28NC u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

1,000      x 21,14000 = 21,14000

Subtotal: 21,14000 21,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36518

COST DIRECTE 45,85018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,85018

PNE3-9B6KP-130 u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 43,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 26,80000 = 5,62800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 31,23000 = 6,55830

Subtotal: 12,18630 12,18630

Materials

BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 31,12000 = 31,12000

Subtotal: 31,12000 31,12000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30466

COST DIRECTE 43,61096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,61096

PQ17-AERIP-131 u Subministrament i instal·lació de banc CITIZEN ECO
de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt
x profund) 1800x650x810 mm, fabricat amb seient i
respatller en tauló ReBnew (plàstic reciclat), bancada
amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni
s'astella, ni es podreix, ni es resseca, resistent a la
humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols
d'acer inoxidable. Ancorat sobre superfície preparada,
amb perns d'expansió M10 segons superfície i
projecte.

Rend.: 1,000 564,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,530 /R x 25,09000 = 13,29770

A0F-000B h Oficial 1a 0,530 /R x 30,22000 = 16,01660

Subtotal: 29,31430 29,31430

Materials

BQ16-2GWZ u Banc CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures
totals (deixo anar x alt x profund) 1800x650x810 mm

1,000      x 534,70000 = 534,70000

Subtotal: 534,70000 534,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73286

COST DIRECTE 564,74716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,74716

PQ17-AERJP-132 u Subministrament i instal·lació de cadira CITIZEN
ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar
x alt x profund) 700x650x810 mm, fabricat amb seient
i respatller en tauló ReBnew (plàstic reciclat),
bancada amb reposabraços fabricada en polímer
injectat a alta pressió. Sense manteniment (no
s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix, ni es resseca,
resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis.
Caragols d'acer inoxidable. Ancorat sobre superfície
preparada, amb perns d'expansió M10 segons
superfície i projecte.

Rend.: 1,000 507,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,530 /R x 30,22000 = 16,01660

A0D-0007 h Manobre 0,530 /R x 25,09000 = 13,29770

Subtotal: 29,31430 29,31430
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Materials

BQ16-2GWY u Cadira CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures
totals (deixo anar x alt x profund) 700x650x810 mm

1,000      x 477,75000 = 477,75000

Subtotal: 477,75000 477,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73286

COST DIRECTE 507,79716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,79716

PQ18-8ELAP-133 u Formació seient de 45 cm d'amplada i 2.20 m de llarg
amb lames ReBnew o similar (plàstic reciclat), de 220
cm de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en polímer
injectat a alta pressió, col·locat ancorat en suport
d'escollera.

Rend.: 1,000 145,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 25,09000 = 15,05400

A0F-000B h Oficial 1a 0,600 /R x 30,22000 = 18,13200

Subtotal: 33,18600 33,18600

Materials

BQ17-2ELA U Lama ReBnew o similar (plàstic reciclat), de 220 cm
de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en polímer
injectat a alta pressió, i part proporcional elements
sucjecció

3,200      x 34,73000 = 111,13600

Subtotal: 111,13600 111,13600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,82965

COST DIRECTE 145,15165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,15165

PQ23-H84TP-134 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l,
37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada
d'acer inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de
40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 224,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 30,22000 = 8,46160

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 25,09000 = 7,02520

Subtotal: 15,48680 15,48680

Materials

BQ23-H5CX u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l,
37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada
d'acer inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de
40 mm

1,000      x 209,12000 = 209,12000

Subtotal: 209,12000 209,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23230

COST DIRECTE 224,83910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,83910

PQ45-AHFLP-135 u Subministrament i instal·lació de pilona fixa
FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb 1 reflector,
mesures totals (Ø x alt) 100x1000 mm, fabricada en
poliuretà flexible en color negre, resistent als raigs
UV, amb una banda reflectora. Supera una flexió de
1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys.
Classificació ´´E´´ de comportament al foc, segons
norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a
-50è segons norma UNE ISO 812. Ancorat sobre
superfície preparada, mitjançant encastamiento
segons superfície i projecte.

Rend.: 1,000 95,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 30,22000 = 13,59900

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,09000 = 11,29050

Subtotal: 24,88950 24,88950

Materials

BQ45-2HJH u Pilona fixa FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb
1 reflector, mesures totals (Ø x alt) 100x1000 mm

1,000      x 70,40000 = 70,40000

Subtotal: 70,40000 70,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62224

COST DIRECTE 95,91174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,91174

PQB6-5ILGP-136 u Protecció arbrat existent amb taulons de fusta de pi
reutilitzables, fins a una altura mínima de 2m,
col·locats en vertical amb una separació màxima
entre ells de 1cm, fixats amb filferro en la part
superior, mitja i baixa, i marcats amb cinta de
balisament.

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,300 /R x 32,63000 = 9,78900

Subtotal: 9,78900 9,78900

Materials

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 18,000      x 0,15000 = 2,70000

B0AM-078J kg Filferro acer 0,100      x 1,87000 = 0,18700

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,08000 = 0,24000
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Subtotal: 3,12700 3,12700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14684

COST DIRECTE 13,06284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,06284

PQZ0-MHTSP-137 u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat
amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i
750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat
mecànicament

Rend.: 1,000 57,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 26,80000 = 8,04000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 31,23000 = 9,36900

Subtotal: 17,40900 17,40900

Materials

BQZ0-MK0X u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat
amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i
750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per
a col·locació superficial

1,000      x 39,65000 = 39,65000

Subtotal: 39,65000 39,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43523

COST DIRECTE 57,49423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,49423

PQZ1-ASSEP-138 u Assessorament expert en disseny gràfic per
cartelleria i senyals interpretatives

Rend.: 1,000 51,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 51,39000 = 51,39000

Subtotal: 51,39000 51,39000

COST DIRECTE 51,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,39000

PQZ1-CAR1P-139 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell
explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 70x70 cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat
antigrafitti. Suport de rodons de fusta, diàmetre 10
cm, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a
platina fixada mecànicament al paviment.

Rend.: 1,000 235,61 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,09000 = 25,09000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 30,22000 = 30,22000

Subtotal: 55,31000 55,31000

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 94,65000 = 5,67900

BBMC-CAR u Cartell explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 70x70
cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat
antigrafitti.

1,050      x 164,99000 = 173,23950

Subtotal: 178,91850 178,91850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38275

COST DIRECTE 235,61125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,61125

PQZ1-FAR1P-140 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol
d'acer galvanitzat i pintat de 90x45cm, retolat a una
cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport
de fusta tractada en autoclau classe 4, de diàmetre
10cm, secció circular, encastats en tub d'acer
galvanitzat soldat a platina fixada mecànicament al
paviment.

Rend.: 1,000 442,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,09000 = 25,09000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 30,22000 = 30,22000

Subtotal: 55,31000 55,31000

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 94,65000 = 5,67900

BBMC-FAR1 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de
90x60cm, retolat a una cara amb impressió digital.

1,050      x 362,00000 = 380,10000

Subtotal: 385,77900 385,77900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38275

COST DIRECTE 442,47175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,47175
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PQZ1-FAR2P-141 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol
d'acer galvanitzat i pintat de 45x45 cm, retolat a una
cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport
de fusta tractada en autoclau classe 4, de diàmetre 10
cm, secció circular, encastats en tub d'acer
galvanitzat soldat a platina fixada mecànicament al
paviment.

Rend.: 1,000 253,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 30,22000 = 30,22000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,09000 = 25,09000

Subtotal: 55,31000 55,31000

Materials

BBMC-FAR2 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de
45x45 cm, retolat a una cara amb impressió digital.

1,050      x 182,00000 = 191,10000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 94,65000 = 5,67900

Subtotal: 196,77900 196,77900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38275

COST DIRECTE 253,47175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,47175

PR25-DOFCP-142 m2 Llaurada de terreny compacte, en obres
d'urbanització, a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de
potència, amb equip de llaurada i una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR21-0067 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

0,0054 /R x 45,91000 = 0,24791

Subtotal: 0,24791 0,24791

COST DIRECTE 0,24791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24791

PR36-8RV1P-143 m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A i especicficacions del PPT de plantació,
subministrada a granel, escampada i barrejada amb
el sol previament llaurat.

Rend.: 1,000 33,03 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 /R x 32,63000 = 2,28410

Subtotal: 2,28410 2,28410

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 59,51000 = 5,02860

Subtotal: 5,02860 5,02860

Materials

BR3D-21GL m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A i especicficacions del PPT de plantació,
subministrada a granel

1,155      x 22,24000 = 25,68720

Subtotal: 25,68720 25,68720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03426

COST DIRECTE 33,03416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03416

PR3A-027PP-144 u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat,
densitat, matèria orgànica, nitrògen total, relació C/N,
carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i
magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal,
segons normes UNE

Rend.: 1,000 446,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVR1-027I u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat,
densitat, matèria orgànica, nitrògen total, relació C/N,
carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i
magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal,
segons normes UNE

1,000      x 446,11000 = 446,11000

Subtotal: 446,11000 446,11000

COST DIRECTE 446,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,11000

PR3C-8ZFRP-145 m2 Encoixinament amb triturat de frondosa de 10 a 35
mm, subministrada a granel, escampada amb
miniexcavadora i mitjans manuals en capa uniforme
de gruix fins a 10 cm

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,045 /R x 32,63000 = 1,46835

Subtotal: 1,46835 1,46835

Maquinària

C135-VSN0 h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t

0,020 /R x 58,67000 = 1,17340
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Subtotal: 1,17340 1,17340

Materials

BR35-UN21 m3 Triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada a
granel

0,100      x 48,24000 = 4,82400

Subtotal: 4,82400 4,82400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02203

COST DIRECTE 7,48778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48778

PR411-8T9QP-146 u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 189,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21VF u Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 189,47000 = 189,47000

Subtotal: 189,47000 189,47000

COST DIRECTE 189,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,47000

PR416-UN8TQPP-147 u Subministrament Arbutus, format arbustiu, h:1-1,5m
d'alçada en contenidor

Rend.: 1,000 239,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR416-225U u Arbutus unedo de perímetre, format arbustiu d'1- 1.5
m alçada, en contenidor

1,000      x 239,41000 = 239,41000

Subtotal: 239,41000 239,41000

COST DIRECTE 239,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,41000

PR420-8U2RP-148 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 106,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22BT u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 106,04000 = 106,04000
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Subtotal: 106,04000 106,04000

COST DIRECTE 106,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,04000

PR423-8U5IP-149 u Subministrament de Cercis canadensis Forest Pansy
de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 165,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR423-22D5 u Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de 14 a
16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 165,30000 = 165,30000

Subtotal: 165,30000 165,30000

COST DIRECTE 165,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,30000

PR434-8UM3P-150 u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 122,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22LH u Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 122,09000 = 122,09000

Subtotal: 122,09000 122,09000

COST DIRECTE 122,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,09000

PR434-8UN9P-151 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood
de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 118,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22L7 u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a
16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 118,59000 = 118,59000

Subtotal: 118,59000 118,59000
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COST DIRECTE 118,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,59000

PR43B-UN8V1EP-152 u Subministrament de Koelreuteria bipinnata (K.
integrifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra

Rend.: 1,000 97,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43A-UN2 u Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra

1,000      x 97,32000 = 97,32000

Subtotal: 97,32000 97,32000

COST DIRECTE 97,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,32000

PR444-UN8VNP-153 u Subministrament de Morus alba Fruitless de
perímetre de 14 a 16cm, en contenidor de 35 l

Rend.: 1,000 93,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR444-UN2 u Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 35 l

1,000      x 93,76000 = 93,76000

Subtotal: 93,76000 93,76000

COST DIRECTE 93,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,76000

PR445-8VRVP-154 u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25
a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 201,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR445-235X u Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 201,99000 = 201,99000

Subtotal: 201,99000 201,99000

COST DIRECTE 201,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,99000
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PR44E-8WASP-155 u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 136,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44E-23H u Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 136,66000 = 136,66000

Subtotal: 136,66000 136,66000

COST DIRECTE 136,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,66000

PR44G-UN8WI0P-156 u Subministrament de Punica granatum d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor

Rend.: 1,000 32,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44G-UN2 u Punica granatum, format arbustiu, d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 l

1,000      x 32,36000 = 32,36000

Subtotal: 32,36000 32,36000

COST DIRECTE 32,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,36000

PR450-8WLIP-157 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 14
a 16 cm, en contenidor de 35 l

Rend.: 1,000 187,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23N5 u Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 35 l

1,000      x 187,56000 = 187,56000

Subtotal: 187,56000 187,56000

COST DIRECTE 187,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,56000

PR459-UN8XIZP-158 u Subministrament de Tamarix ramosissima Pink
Cascade, format arbustiu, d'1-1.5 m d'alçada, en
contenedor.

Rend.: 1,000 98,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BR459-UN2 u Tamarix ramosissima Pink Cascade, format arbustiu,
1-1.5 m alçada, en contenedor

1,000      x 98,51000 = 98,51000

Subtotal: 98,51000 98,51000

COST DIRECTE 98,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,51000

PR45A-UN8XNP-159 u Subministrament de Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 101,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45A-UN2 u Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a 16
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 101,98000 = 101,98000

Subtotal: 101,98000 101,98000

COST DIRECTE 101,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,98000

PR468-90ZQP-160 u Subministrament de Cupressus sempervirens
d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

Rend.: 1,000 119,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR468-24N u Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300 cm,
en contenidor de 30 a 80 l

1,000      x 119,95000 = 119,95000

Subtotal: 119,95000 119,95000

COST DIRECTE 119,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,95000

PR4A2-UN92VSP-161 u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF 300
cc, h=10-15 cm

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4A2-25G u Asphodelus fistulosus en AF 300cc, h=10-15 cm 1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000
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COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4B6-947LP-162 u Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30
a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4B6-25R u Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR4BF-949JP-163 u Subministrament de Cistus x pulverulentus en
contenidor d'1,7 l

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BF-25S u Cistus x pulverulentus en contenedor de 1,7 l 1,000      x 2,72000 = 2,72000

Subtotal: 2,72000 2,72000

COST DIRECTE 2,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72000

PR4BF-949PP-164 u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30
a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BF-25S u Cistus salviifolius de altura de 30 a 40 cm, en
contenedor de 3l

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000
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PR4BF-94A6P-165 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BF-25S u Cistus albidus de altura de 30 a 40 cm, en contenedor
de 3l

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR4BP-94DEP-166 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en en CT 3L,
h=30-40 cm

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BP-UN2 u Coriaria myrtifolia en CT 3 L, h=30-40 cm 1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 4,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95000

PR4BR-94EEP-167 u Subministrament de Coronilla valentina var. glauca
d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BR-25T u Coronilla valentina var. glauca de altura de 30 a 50
cm, en contenedor de 3l

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68000

PR4CL-9388P-168 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en
contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4CL-25K u Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 2,73000 2,73000
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COST DIRECTE 2,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73000

PR4DK-93IVP-169 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40
cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DK-25P u Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,5 l

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90000

PR4DM-UN93KP-170 u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15
a 20 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 5,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DM-25P u Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l

1,000      x 5,25000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25000

PR4DM-UN93KP-171 u Subministrament d'Helichrysum stoechas en CT 2L,
h=15-20 cm

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DM-UN2 u Helichrysum stoechas en CT 2 L, h=15-20 cm 1,000      x 4,75000 = 4,75000

Subtotal: 4,75000 4,75000

COST DIRECTE 4,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75000
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PR4E4-94JMP-172 u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de
40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E4-25W u Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68000

PR4EC-94MJP-173 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor
de 2 l

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EC-25X u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 1,000      x 2,72000 = 2,72000

Subtotal: 2,72000 2,72000

COST DIRECTE 2,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72000

PR4EC-94NDP-174 u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EC-25X u Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

COST DIRECTE 3,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67000

PR4EG-94OBP-175 u Subministrament de Limonium insigne d'alçària de 15
a 20 cm, en CT 2L

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EG-25Y u Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT 2L 1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000
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COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85000

PR4EL-94P4P-176 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EL-25Y u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR4EN-UN94R0P-177 u Subministrament Leptospermum scoparia en CT 3L,
h=30-40 cm

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EN-25Z u Leptospermum scoparia, en CT 3L, h=30-40 1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85000

PR4EP-94RAP-178 u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol
forestal de 400 cm3

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EP-25Z u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

COST DIRECTE 0,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92000
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PR4H2-94UMP-179 u Subministrament de Rosmarinus officinalis
'Prostratus' en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-269 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 1,000      x 3,51000 = 3,51000

Subtotal: 3,51000 3,51000

COST DIRECTE 3,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51000

PR4H8-94XOP-180 u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l. Inclou subministrament
de les varietats Alba, Dark Purple, Icing Sugar, Royal
Bumble, segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26AI u Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR4H8-94Y7P-181 u Subministrament de Salvia officinalis ssp.
lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26A u Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor d'1,3 l

1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 2,73000 2,73000

COST DIRECTE 2,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73000

PR4HA-9504P-182 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HA-26B u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 1,000      x 3,51000 = 3,51000
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Subtotal: 3,51000 3,51000

COST DIRECTE 3,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51000

PR4HS-95C9P-183 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HS-26D u Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

COST DIRECTE 0,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80000

PR4J1-95CSP-184 u Subministrament de planta atraient de fauna útil en
CT 17cm, segons llistat projecte o PPT

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4J1-26DK u Planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons
llistat projecte o PPT

1,000      x 2,28000 = 2,28000

Subtotal: 2,28000 2,28000

COST DIRECTE 2,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28000

PR4J3-95DJP-185 u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de
20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4J3-26DT u Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 2,38000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 2,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38000
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PR4J5-95EWP-186 u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4J5-26E1 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,35000 = 4,35000

Subtotal: 4,35000 4,35000

COST DIRECTE 4,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35000

PR4JH-954OP-187 u Subministrament de Vinca major en CT 3L, longitud:
80-100 cm

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JH-26H u Vinca major en CT 3L, l: 80-100cm 1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 4,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95000

PR60-8Y6RP-188 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del
fons del clot amb capa de graves per drenatge, un
mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.

Rend.: 1,000 57,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 32,63000 = 8,48380

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 32,29000 = 1,61450

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 30,24000 = 3,02400

Subtotal: 13,12230 13,12230

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 60,09000 = 9,01350

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 59,46000 = 2,97300

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 40,00000 = 9,60000

Subtotal: 38,83250 38,83250

Materials
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B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 1,85000 = 0,29600

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,200      x 24,02000 = 4,80400

Subtotal: 5,10000 5,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19683

COST DIRECTE 57,25163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,25163

PR61-8ZI9P-189 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació. Primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 32,29000 = 0,29061

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 32,63000 = 4,24190

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 30,24000 = 0,54432

Subtotal: 5,07683 5,07683

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,85000 = 0,00925

Subtotal: 0,00925 0,00925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07615

COST DIRECTE 5,16223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16223

PR61-8ZIAP-190 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a
3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 32,29000 = 0,29061

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 32,63000 = 4,24190

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 30,24000 = 0,54432

Subtotal: 5,07683 5,07683

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,85000 = 0,00925

Subtotal: 0,00925 0,00925
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07615

COST DIRECTE 5,16223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16223

PR61-8ZJDP-191 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació. Primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 32,63000 = 4,24190

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 32,29000 = 0,29061

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 30,24000 = 0,54432

Subtotal: 5,07683 5,07683

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,85000 = 0,00925

Subtotal: 0,00925 0,00925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07615

COST DIRECTE 5,16223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16223

PR61-8ZL2P-192 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i
reblert del fons del clot amb capa de graves per
drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.

Rend.: 1,000 41,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 30,24000 = 2,41920

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 32,29000 = 1,29160

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 32,63000 = 14,35720

Subtotal: 18,06800 18,06800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1932 /R x 59,51000 = 11,49733

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 60,09000 = 2,40360

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 40,00000 = 4,00000

Subtotal: 17,90093 17,90093

Materials
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B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,200      x 24,02000 = 4,80400

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

Subtotal: 4,89650 4,89650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27102

COST DIRECTE 41,13645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,13645

PR62-8YXKP-193 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %,reblert del
clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del
fons del clot amb capa de graves per drenatge, un
mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.

Rend.: 1,000 73,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 32,63000 = 8,48380

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 32,29000 = 4,84350

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,300 /R x 30,24000 = 9,07200

Subtotal: 22,39930 22,39930

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 40,00000 = 9,60000

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 66,06000 = 9,90900

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,140 /R x 60,09000 = 8,41260

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

Subtotal: 45,16760 45,16760

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 1,85000 = 0,29600

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,200      x 24,02000 = 4,80400

Subtotal: 5,10000 5,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33599

COST DIRECTE 73,00289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,00289

PR64-F15UP-194 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'urbanització, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg inclòs

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 32,29000 = 0,12916
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A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,012 /R x 32,63000 = 0,39156

Subtotal: 0,52072 0,52072

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,85000 = 0,00925

Subtotal: 0,00925 0,00925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00781

COST DIRECTE 0,53778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53778

PR64-F15WP-195 u Plantació en massa de planta de petit port en test en
obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg inclòs

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 32,29000 = 0,25832

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,024 /R x 32,63000 = 0,78312

Subtotal: 1,04144 1,04144

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,85000 = 0,00925

Subtotal: 0,00925 0,00925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01562

COST DIRECTE 1,06631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06631

PRZ0-9065P-196 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,123 /R x 32,63000 = 4,01349

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,123 /R x 32,29000 = 3,97167

Subtotal: 7,98516 7,98516

Materials

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 6,40000 6,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11978

COST DIRECTE 14,50494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50494

PRZ0-906CP-197 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables
de goma o cautxú

Rend.: 1,000 29,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,246 /R x 32,63000 = 8,02698

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,246 /R x 32,29000 = 7,94334

Subtotal: 15,97032 15,97032

Materials

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,47000 = 0,94000

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 5,93000 = 11,86000

Subtotal: 12,80000 12,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23955

COST DIRECTE 29,00987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,00987

SENYAPROP-198 u Senyalització previsional per l'execució de l'obra Rend.: 1,000 28.000,00 €

COST DIRECTE 28.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPPAAJIMPP-199 PA Partida alçada a justificar per treballs complementaris
d'imprevistos durant l'execució de l'obra. Aquesta
partida, no es podra certificar sense la aprovació de la
D.F.

Rend.: 1,000 5.800,00 €

COST DIRECTE 5.800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 

la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 

3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3h. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte “Renaturalització del carrer Riu Ebre”, les 

premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 

aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 

organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat 

i Salut, que haurà/n de presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura 

davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas. 

2 DADES DEL PROJECTE 

2.1 PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor :   Ajuntament de Lleida 
NIF :    P2515100B 
Adreça :   Plaça de la Paeria 1 
Població :   Lleida 25007 
 

2.2 AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactors E.S.S. Jesús Almarza Temprano – Tècnic de Medi ambient Aj. Lleida 
   Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida 
   Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 
Adreça :   Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 
Població :   Lleida 25007 
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2.3 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autores del Projecte: Jesús Almarza Temprano – Tècnic de Medi ambient Aj. Lleida 
   Olga Caimons Negrillo – Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida 
   Irene Rodríguez Jorge – Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 
Adreça :   Plaça de la Paeria 11. Planta baixa. 
Població :   Lleida 25007 

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present Projecte de renaturalització del carrer Riu Ebre té per objecte bàsic definir els criteris 

tècnics a adoptar en el desenvolupament de les actuacions de naturalització del carrer Riu Ebre 

com model replicable d’integració natural, millora de la biodiversitat urbana i refugi climàtic de la 

ciutat. Els treballs inclouen: 

- Despavimentació de paviments no drenants 

- Pre-instal·lació de la futura xarxa d’enllumenat  

- Construcció de SUDS  

- Construcció de parterres 

- Instal·lació de la nova xarxa de reg 

- Pavimentació zones de pas i vianant segons tipologia 

- Renaturalització dels parterres 

- Aportació i condicionament del sòl 

- Plantació d’arbres i arbusts en port arbustiu 

- Plantació de mates, subarbusts, enfiladisses i herbàcies 

- Subministrament i col·locació de senyals informatius de flora i fauna 

- Subministrament i col·locació de mobiliari urbà 

4 SITUACIÓ DE LES OBRES 

L’àmbit d’actuació del present projecte és un tram del carrer Riu Ebre entre l’avinguda de 

València i el carrer de la Doctora Castells.  

Correspon a l’espai delimitat entre la vorera de números imparells i la meitat de l’actual calçada 

del carrer Riu Ebre, des de l’Avinguda València fins al carrer Dra. Castells i el xamfrà de la cruïlla 

del carrer riu Ebre i el carrer de la Dra. Castells. 

5 COMUNICACIONS I ACCESSOS 

L’accés a l’obra es realitzarà pel carrer Riu Ebre, a través de diferents entrades en cada tram 

d’actuació entre els guals existents i encreuaments amb els carrers de l’entorn. 
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6 SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

El Projecte executiu de renaturalització del carrer Riu Ebre contempla la modificació de la xarxa 

d’aigües amb una nova escomesa per a l’ampliació de la xarxa de reg, i la substitució d’un dels 

comptadors de reg existents. També es preveu la modificació de la xarxa de clavegueram amb 

nous punts de recollida d’aigües pluvials, i la xarxa d’enllumenat públic amb noves connexions 

per a la previsió d’ampliació de la xarxa.  

D’altra banda, com el col·lector general de sanejament travessa l’àmbit d’actuació es preveu 

deixar una distància lliure de plantació d’arbrat de port gran de 2,5m a partir de l’eix del traçat de 

l’esmentat col·lector, per ambdós costats. Respectar aquesta distància de seguretat de plantació 

té la finalitat d’evitar futures afectacions en l’arbrat en cas que calgui obrir una rasa per manipular 

el col·lector existent. 

La resta de serveis urbans no es modifiquen. 

7 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 

Els serveis assistencials més pròxims a la zona de les obres són: 

Hospital Universitari Santa Maria de Lleida 
Av. Alcalde Rovira Roure 44 
25198 Lleida 
973 72 72 22 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Avda Alcalde Rovira Roure 80 
25198 Lleida 
973 24 81 00 
Bombers Lleida 
Carrer Victòria Klent, s/n 
25199 Lleida 
973 03 01 00 
Comissaria de Mossos d’Esquadra de Lleida 
Carrer Sant Hilari, 38 
25008 Lleida 
973.70.00.50 
Emergències:  
112 i 061 

8 PRESSUPOST  

8.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 570.269,16 € 

(CINC-CENTS SETANTA MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS). 
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8.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d'execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de DEU-MIL CENT VINT-I-

CINC EUROS  AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (10.125,99 €). 

9 PROJECTE 

9.1 TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada prevista de les obres és de 11 mesos, condicionat a realitzar la plantació en el període 

adient indicat en la memòria i els plecs de condicions tècniques del projecte. 

9.2 MA D’OBRA PREVISTA 

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 9 treballadors. 

9.3 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

Tècnic de Jardineria 
Oficial 1a especialista 
Oficial 2a 
Ajudant 
Manobre especialista 
Manobre 
 

9.4 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

Accessoris canalització serveis 
Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 
Banda de senyalització 
Barreres 
Bastiment i tapa 
Bomba centrífuga 
Ciment pòrtland 
Claus 
Embornal de fosa 
Entramat d’acer 
Filferros 
Formigons estructurals en massa 
Formigons d’ús no estructural 
Formigons sense additius 
Fusta serrada 
Geotèxtil 
Gabió 
Graves  
Llosa formigó 
Malles electrosoldades 
Materials auxiliars per a drenatges 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Microesferes senyalització 
Morter 
Panot 
Peces de formigó 
Pedres granítiques 
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Pericó 
Pintura 
Plafó metàl·lic 
Puntals 
Sauló 
Senyals 
Sorra  
Tacs i visos 
Taulers 
Taulons 
Tela metàl·lica de simple torsió 
Terres 
Tot-U 
Triturat de planifoli 
Troncs de fusta conífera sense escorça 
Tubs de polietilè i accessoris 
Vorada recta d’acer galvanitzat 
 

9.5 MAQUINARIA PER EXECUTAR L’OBRA 

Camió cisterna 8m3 
Camió grua de 3t i 5t 
Camió transport de 7t i 12 t 
Compressor amb martells pneumàtics 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14t 
Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa  
Equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable entre 100 i 400mm de diàmetre 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip de soldadura per a làmines de PVC 
Escombradora autopropulsada 
Excavadora – carregadora de 250 hp 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Grua autopropulsada de 12t 
Grup electrògen d'1 a 5 kVA 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Formigonera de 165L 
Furgoneta de 3500 kg  
Martell trencador manual 
Màquina de perforació de parts amb corona de qualsevol diàmetre 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Màquina per a pintar bandes de vial 
Màquina per fresat de pintures 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Mesclador continu per a morter 
Minicarregadora sobre pneumàtics 
Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t  
Motoanivelladora 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics 
Picó vibrant amb placa de 30x30cm 
Regle vibratori 
Remolinador mecànic 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Safata vibrant 
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10 ANÀLISIS DE LES UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

10.1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

  
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

10.2 MOVIMENT DE TERRES  

  
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES ANIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 

10.3 FONAMENTS 

  
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN 
MALLA METÀL·LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /23 
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I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 

10.4 ESTRUCTURES 

  
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL·LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORITZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condemna de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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10.5 JARDINERIA 

 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D’ESCOCELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITÀRIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G02 ROCALLES 
COL·LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL·LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCULLERA 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL·LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G03 PODA 
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

FQ1 MOBILIARI URBÀ 
FQ1.FQ1 COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ DE FUSTA I DE FUSTA 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ DE FUSTA  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA EN VIES DE 
CIRCULACIÓ, ZONES URBANITZADES I ALTRES ZONES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

11  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

11.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

En cas de ser necessari disposar d’una instal·lació elèctrica provisional, es faran els tràmits 

adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió 

des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i 

els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 

elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

11.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

En cas de ser necessari disposar d’una instal·lació d’aigua provisional, per part del Contractista 

Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 

perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 

corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 

l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 

i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

11.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

11.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 

i ventilació adequats. 

12 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 

o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Es tracta d’una obra en un entorn urbà  

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

12.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

- Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 

turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 

mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

12.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

12.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

12.4 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 

butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

· desinfectants i antisèptics autoritzats, 
· gases estèrils, 
· cotó hidròfil, 
· benes, 
· esparadrap, 
· apòsits adhesius, 
· estisores, 
· pinces, 
· guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

13 ÀREES AUXILIARS 

13.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

13.2 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 

tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 

portarà els seus residus. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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13.3 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

14 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 

fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

definiran en el pla d’ocupacions a elaborar per al contractista, previ a l’inici dels treballs. 

Risc d’incendis 

Abans d’executar les actuacions s’haurà de preveure tot allò que regulen les disposicions 

normatives vigents en matèria de prevenció d’incendis forestals a Catalunya. 

Característiques meteorològiques 
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El clima general de la zona d’estudi és un clima mediterrani continental de tendència subàrida, 

de pluviositat dèbil amb temperatures contrastades, tot i que no extremes, i poca precipitació (en 

general, entre 300 mm i 500 mm anuals). 

La temperatura mitjana màxima anual és de 21.5ºC i la temperatura mitjana mínima anual de 

8.6ºC, assolint una temperatura mitjana anual de 15ºC. 

Les precipitacions de la zona d’estudi són irregulars al llarg de tot l’any, produint-se dos pics 

màxims els mesos de d’abril i octubre, i tres pics mínims als mesos de desembre, febrer i juliol-

agost. 

15 MEDI AMBIENT LABORAL 

15.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra, són els següents: 

a. Efecte del vent 
b. Fortes pluges 
c. Insolació 
d. Boires 
 
D'aquests se’n deriven els següents riscs: 

1. Caigudes per efecte del vent 
2. Afeccions per la pols 
3. Descàrrega elèctrica 
4. Avingudes sobtades en rieres 
5. Despreniments 
6. Insolacions 
7. Risc d'incendi 
8. Pertorbació de la visibilitat 
Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors riscos: 

 mesures de protecció individual: casc homologat, botes d'aigua, impermeable, cinturó de 

seguretat amb arnesos de protecció, ulleres de protecció i protecció facial. 

 mesures de protecció col·lectiva: regs periòdics per evitar la pols, protecció solar a la 

zona de treball, pantalla de protecció pels treballs exposats al vent i disponibilitat d’aigua. 

15.2 IL·LUMINACIÓ 

Donades les característiques de l’obra, els treballs es realitzaran amb llum natural (període diürn). 

15.3 SOROLL 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 
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3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

16 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat de fàbrica en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 

els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant 

o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 

reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 

o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 

últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en a 

l’apartat 10 d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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18 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 

en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en a 

l’apartat 10 d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. 

Les funcions del recurs preventiu seran: 

 Vigilar el compliment de les activitats preventives en relació als riscos derivats de la 

situació que determini la seva necessitat per aconseguir un adequat control de dits riscos. 

Aquesta vigilància inclourà: 
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 Comprovar l’eficàcia de les activitats preventives previstes en la planificació. 

 L’adequació de tals activitats als riscos que pretenen prevenir-se o l’aparició de riscos 

no previstos i derivats de la situació que determini la seva necessitat per aconseguir un 

adequat control de dits riscos. 

20 CONDICIONS D'ACCÉS 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista desenvoluparà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants (si és el cas), els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, les modificacions que comporti la implantació 

de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execució. En el projecte 

s’ha destinat una partida pressupostària per  materials i elements que el contractista pugui emprar 

en el desplegament del Pla de Seguretat i Salut.  

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 

a la circulació de vehicles i vianants, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres (si és el cas), a la Guàrdia Municipal i als Bombers 

o a l’Autoritat que correspongui. No es podrà començar l’execució de les obres sense haver 

procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al 

PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

21 PERSONAL D’OBRA 

21.1 INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 

tasques. 

21.2 FORMACIÓ 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 

seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra. 
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21.3 RECONEIXEMENT MÈDIC 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que 

es repetirà cada any. 

22 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell 

- Caiguda a diferent nivell 

- Impacte d’objectes projectats 

- Caiguda d'objectes 

- Exposició a temperatures extremes (congelacions, cops de calor, estrès tèrmic, etc.) 

- Exposició al sol (insolacions ,deshidratacions, cremades, etc.) 

No s’ha detectat cap risc que no es consideri disminuït fins a un nivell tolerable un cop adoptades 

les mesures de protecció a tercers, assenyalades al punt següent. 

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

- Senyalització a tercers (vehicles i vianants) de la proximitat a una zona d'obres 

- Reg de les pistes, per evitar la generació de pols 

- Si fos necessari ocupar part de la calçada durant l’execució dels treballs, mentre duri 

l’actuació, es canalitzarà el trànsit de vehicles fora de les zones d’afectació de la 

maniobra, amb la col·locació de senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació 

de perill 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 

de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes: 
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1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

24 PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista 

elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans 

i mètodes d'execució. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 

oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 

serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre 

de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de 

les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 

variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat 

i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

25 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 

d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 

treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 

control de compliment. 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al contractista afectat 

i als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 

incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en 

el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una còpia a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si 
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l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per 

contra, es tracta d'una observació nova. 

26 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable en el Plec 

de Condicions d’aquest estudi de Seguretat i Salut. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat 

general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que 

no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

Lleida, en data de la signatura digital 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
 



 
 
MAH-2022-2590 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 
 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 1.- Justificació de preus 

  



rtyrytryu

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 28,80000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,14000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €



rtyrytryu

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 2

MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,08000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació

3,50000 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

504,84000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,84000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,53000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,76000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

214,98000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364/AC

35,00000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,93000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,35000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,50000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,06000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,11000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,40000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,68000 €



rtyrytryu

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,60000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

82,65000 €

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

2,11000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,54000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,18000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,62000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

55,38000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

87,23000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

93,55000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €



rtyrytryu

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

H1432012P-2 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,60000

H1445003P-3 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

H14462N4P-4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula d'inhalació i/o exhalació

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 3,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50000

H144N030P-5 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

Rend.: 1,000 504,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

1,000      x 504,84000 = 504,84000

Subtotal: 504,84000 504,84000

COST DIRECTE 504,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,84000

H145E003P-6 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/11/23 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

H1474600P-7 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 16,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 16,06000 = 16,06000

Subtotal: 16,06000 16,06000

COST DIRECTE 16,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06000

H147D102P-8 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 43,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 43,53000 = 43,53000

Subtotal: 43,53000 43,53000

COST DIRECTE 43,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,53000

H147D304P-9 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 157,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal

1,000      x 157,76000 = 157,76000
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Subtotal: 157,76000 157,76000

COST DIRECTE 157,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,76000

H147D405P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 461,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 461,38000 = 461,38000

Subtotal: 461,38000 461,38000

COST DIRECTE 461,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 461,38000

H147D501P-11 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Rend.: 1,000 214,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

1,000      x 214,98000 = 214,98000
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absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Subtotal: 214,98000 214,98000

COST DIRECTE 214,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,98000

H147K602P-12 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

Rend.: 1,000 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 35,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,00000

H147L015P-13 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 23,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,06000 = 1,06000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 19,93000 = 19,93000

Subtotal: 20,99000 20,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 23,74979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,74979

H147M007P-14 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 113,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 113,35000 = 113,35000

Subtotal: 113,35000 113,35000

COST DIRECTE 113,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,35000

H1522111P-15 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 12,47250 12,47250

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 5,68000 = 1,24960

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 1,66960 1,66960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12473

COST DIRECTE 14,26683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26683

H152J105P-16 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 4,98900 4,98900

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04989

COST DIRECTE 6,33489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33489

H152U000P-17 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01360

COST DIRECTE 2,51360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51360

H1534001P-18 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 0,26041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26041

H153A9F1P-19 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,60000 = 20,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 24,80000 24,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07484

COST DIRECTE 32,35834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,35834

H16F3000P-20 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 28,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 28,80000 = 28,80000

Subtotal: 28,80000 28,80000

COST DIRECTE 28,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80000

HBB20005P-21 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000
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COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,18000

HBBA1511P-22 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,50000 = 0,14000

Subtotal: 15,49000 15,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03405

COST DIRECTE 18,92905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,92905

HBBAE001P-23 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000

HBBAF004P-24 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000
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Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 46,00700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,00700

HBBJ0002P-25 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 148,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 27,19000 = 40,78500

Subtotal: 64,92500 64,92500

Materials

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut

1,000      x 82,65000 = 82,65000

Subtotal: 82,65000 82,65000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,64925

COST DIRECTE 148,22425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,22425

HBC1E001P-26 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 22,70000 = 1,47550

Subtotal: 1,47550 1,47550

Materials
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BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

1,000      x 2,11000 = 2,11000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 1,11000 = 0,13320

Subtotal: 2,24320 2,24320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01476

COST DIRECTE 3,73346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73346

HBC1HG01P-27 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

Subtotal: 2,72400 2,72400

Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,62000 = 5,62000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,18000 = 12,36000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,54000 = 55,54000

Subtotal: 73,52000 73,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02724

COST DIRECTE 76,27124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,27124

HQU1B150P-28 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2

1,000      x 60,00000 = 60,00000
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inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000

HQU1D190P-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 71,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25000

HQU1E170P-30 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 63,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000
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Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,75000

HQU22301P-31 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 61,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,38000 = 55,38000

Subtotal: 55,38000 55,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14188

COST DIRECTE 61,19688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,19688

HQU25701P-32 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 87,23000 = 21,80750

Subtotal: 21,80750 21,80750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08513

COST DIRECTE 25,29763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29763
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HQU27902P-33 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 93,55000 = 23,38750

Subtotal: 23,38750 23,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 31,53113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,53113

HQU2AF02P-34 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 109,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 109,24363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,24363

HQU2E001P-35 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 71,04338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,04338

HQU2GF01P-36 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05675

COST DIRECTE 45,51675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,51675
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1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’objecte dels present projecte s’integra en el Projecte “Renaturalització del carrer Riu Ebre”,  

1.1 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran de complir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a 

emprar per a la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva,  Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Supervisions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació en l'obra i les que hauran de 

manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d' especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d' entendre com a normes d' aplicació: 

Tots aquells continguts en el: 

  Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació'', confeccionat pel Centre Experimental 

d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres 

per la ''Direcció General d'Arquitectura''. (cas d'Edificació) 

  ''Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat'' i 

adaptat a les seves obres per la ''Direcció de Política Territorial i Obres Públiques''. (cas d'Obra 

Pública) 

a) Les contingudes en el Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes 

Tecnològiques de l'Edificació publicades pel ''Ministeri de l'Habitatge'' i posteriorment pel 

''Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme''. 

b) La normativa legislativa vigent d' obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l' oferta.  

 

1.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

''DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ'', l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 

en el seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut d'aquest i recollir 

les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra,   contenint 

com a mínim els següents documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s' hagin d' utilitzar 

o que la seva utilització pugui preveure' s; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l' efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 

no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 

seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l' obra de què es tracti, així com les 

prescripcions que s' hauran de complir en relació amb les característiques, l' ús i la conservació 

de les màquines, estris, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i croquis necessaris per a la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

Mesuraments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l' aplicació i execució de l' Estudi 

de Seguretat i Salut. 

1.3 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

L' estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d' Execució d' obra, o en el seu cas, del 

Projecte d' Obra, havent de ser cadascun dels documents que l' integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny,  que comporti la realització de l' obra, en els 

terminis i circumstàncies sociotècniques on aquesta s' hagi de materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l' Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que quedaran incorporats al Contracte i, per tant, són d' obligat 

compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Els documents o dades de l' Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d' 

interpretació, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

Aquests documents informatius representen només una opinió fonamentada de l' Autor de l' 

Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades s' han de considerar, tan sols, com a complement 

d' informació que el Contractista ha d' adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista 

no podrà al·legar, ni introduir en el seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 

del Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes 

dades apareguin en algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable dels errors que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

de l' Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d' 

incloure' s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 

ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

L' esmentat en el Plec de condicions i només en els Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de l' Autor de l' Estudi 

de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, 

i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2 DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins de l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 

15 a la L. 31/1995) : 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar el treball a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, així com a l' elecció dels equips i mètodes de treball i de producció, amb l' objectiu 

específic d' atenuar el treball monòton i repetitiu i de reduir els seus efectes a la salut.  

- Tenir en compte l' evolució de la tècnica. 

- Substituir el perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d' un conjunt coherent que integri la tècnica, l' 

organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les instruccions corresponents als treballadors. 

2.1 PROMOTOR  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individualment o col·lectivament, decideixi, impulsi, 

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per si mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar el tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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- Designar en fase de Projecte, la redacció de l' Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista 

i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per a l' 

elaboració del Projecte i redacció de l' Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 

mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d' elaboració del projecte i de preparació de l' obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d' Obra per a l' aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l' inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d' execució material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix el Promotor 

de les seves responsabilitats. 

- Gestionar l''Avís Previ'' davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 

autoritzacions administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d' una eficàcia, com a mínim, equivalents.  

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada per als seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l' Execució de l' obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d'Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l' 

elaboració del projecte d' obra intervinguin diversos projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar perquè, en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projecte tingui 

en consideració els ''Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut'' (Art. 

15 a la L.31/1995), i en particular: 

c) Prendre les decisions constructives, tècniques i d' organització amb la finalitat de 

planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvolupin simultàniament o 

successivament. 
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d) Estimar la durada requerida per a l' execució dels diferents treballs o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut en les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d' 

obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l' aplicació del que disposen els punts anteriors i redactar o redactar l' Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d' Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d' execució d' obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d' una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 

el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995)  

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d' organització per tal de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s' hagin de desenvolupar simultàniament o 

successivament. 

- En l' estimació de la durada requerida per a l' execució d' aquests treballs o fases de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si s'escau, dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i,  en particular, en les tasques o 

activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció: 

- El manteniment de l' obra en bon estat d' ordre i neteja. 

- L' elecció de l' emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d' accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 

que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d' emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L' emmagatzematge i l' eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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- L' adaptació, d' acord amb l' evolució de l' obra, del període de temps efectiu que s' haurà 

de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

a l' obra o a prop del lloc de l' obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que 

s'haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d' activitats empresarials prevista a l' article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l' aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l' obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant el Promotor, del 

compliment de la seva funció com a staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin en l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 

promoció de l' obra, per tal que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que 

sigui necessària. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 

Subministradors d' equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d' Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  

2.3 PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l' autor d' aquest, comptant en aquest cas, amb el suport del Coordinador 

de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o altres documents 

tècnics, cada projecte assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Considerar els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar la planificació dels treballs o fases 

de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, si s' escau, amb el promotor la contractació de col.laboracions parcials.  
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2.4 DIRECTOR D’OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d' Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l' obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l' objecte d' assegurar l' adequació 

a la fi proposada. En el cas que el director d' Obra dirigeixi a més l' execució material de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l' 

obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director 

d'Obra, comptant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del director d' Obra: 

- Verificar el replanteig, l' adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l' estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l' execució material de l' obra, verificar la recepció d' obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 

la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Mitjans 

Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat 

i Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin en l' obra i consignar en el Llibre d' Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per a la correcta interpretació del Projecte i dels 

Mitjans Auxiliars d' Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 

el mateix. 

- Elaborar a exigència del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l' obra i que puguin 

afectar la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que aquestes s' adeqüin a les disposicions 

normatives contemplades en la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

- Subscriure l' Acta de Replanteig o inici de l' obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l' existència prèvia de l' Acta d' Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

- Experimentar el final d' obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d' obra i de Seguretat 
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i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d' Obra o Direcció Facultativa seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Les desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut s' anotaran pel Coordinador en el Llibre d' incidències 

- Elaborar i subscriure juntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 

i Salut de l' obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que van ser perceptius.  

-  

2.5 CONTRATISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individualment o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part d'aquestes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal.lacions de l' obra, en 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel qual es regeix la 

seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d' executar l' obra en subjecció al Projecte, directrius de l' Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

director d' Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l' assegurament de la qualitat,   compromeses 

en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com a constructor (i/o 

subcontractista, si s'escau), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar el cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, si s'escau), en l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 

la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra. 

4. Assignar a l' obra els mitjans humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l' Estudi de Seguretat i Salut 

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
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a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l' 

aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l' Acta d' Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut juntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l' Acta de Replanteig o inici i l' Acta de Recepció de l' obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir el seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes 

a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 

171/2004, així com complir les disposicions mínimes establertes a l'annex IV del R.D. 

1627/1997,   durant l' execució de l' obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s' hagin d' adoptar quant a la seguretat i salut en l' obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l' execució de l' obra, i si s' escau, de la Direcció Facultativa. 

o Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si s'escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

o A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l' incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els termes de l' apartat 

2 de l' article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

o El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

o Abans de l' inici de l' activitat a l' obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l' avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d' 

informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l' obra. 

o El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l' obra 

han establert entre ells els mitjans necessaris de coordinació.  

o Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no emergiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
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o El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball, per assegurar la integritat de les persones, els materials i els 

mitjans auxiliars usats en l'obra. 

o El Contractista principal facilitarà per escrit a l' inici de l' obra, el nom del director tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El director tècnic podrà 

exercir simultàniament el càrrec de cap d' Obra, o bé, delegarà l' esmentada funció a un altre 

tècnic, cap d' Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d' obra. El 

director tècnic, o en absència el cap d' Obra o l' Encarregat General, ostentaran successivament 

la prelació de representació del Contractista a l' obra. 

o El representant del Contractista en l' obra assumirà la responsabilitat de l' execució de les 

activitats preventives incloses en el present Plec i el seu nom figurarà en el Llibre d' Incidències. 

o Serà responsabilitat del Contractista i del director tècnic, o del cap d'Obra i/o Encarregat en 

el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 

la normativa legal vigent. 

o El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, 

informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 

dels treballadors,   càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, 

les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre 

la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball,   bastides, apuntalaments, encofrats, abassegaments 

i emmagatzematges de materials, ordre d' execució dels treballs constructius, seguretat de les 

màquines, grues, aparells d' elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 

i localització d' estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 

altra mesura de caràcter general i d' obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 

costums del sector i que pugui afectar aquest centre. 

o El director tècnic (o el cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregada General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat per al càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de 

tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi una altra designada a l' efecte, 

s' entendrà que l' Encarregat General serà al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 

requisit formal. 

o L' acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l' 
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emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del 

terreny, mesures de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d' 

aquestes circumstàncies. 

o El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d' assegurança necessària per cobrir les 

responsabilitats que puguin ocórrer per motius de l' obra i el seu entorn, i serà responsable dels 

danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 

negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec,   així com dels 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin en l'obra. 

o Les instruccions i ordres que doni la Direcció d' Obra o Direcció Facultativa seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Les desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut s' anotaran pel Coordinador en el Llibre d’Incidèncias.  

o En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 

Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes ,  

tenen el dret a fer constar en el Llibre d' Incidències, tot allò que consideri d' interès per reconduir 

la situació als àmbits previstos en el Pla de Seguretat i Salut de l' obra. 

o Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes, així 

com dels propis treballadors Autònoms.  

o També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l' obra i 

protecció d' aquesta, el control i reglament intern de policia a l' entrada, per evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d' accessos i l' organització de zones de 

pas amb destinació als visitants de les oficines d' obra. 

o El Contractista haurà de disposar d' un senzill, però efectiu, Pla d' Emergència per a l' obra, 

en previsió d' incendis, pluges, gelades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc el personal 

d' obra, tercers o els mitjans i instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

o El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa. 

o La utilització de grues, elevadors o altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d' operador de grua mòbil i en altres 

casos l' acreditació que correspongui, sota la supervisió d' un tècnic especialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d' habilitació signat per l' 

operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l' habilitació avalant la idoneïtat d' 

aquell per realitzar el seu treball, en aquesta obra en concret. 
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o Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 

Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit per l'òrgan 

competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 

de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 

de manera que es pugui garantir el màxim de seguretat en les tasques a desenvolupar. 

o El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascuna de les 

especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".  

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, establertes a l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 

l' article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació a l' obra conforme als deures de coordinació d' activitats 

empresarials establerts a l' article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 

en particular, en qualsevol mesura d' actuació coordinada que s' hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb el que disposa el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 

de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 

i de salut durant l' execució de l' obra i de la Direcció d' Obra o Direcció Facultativa, si n' hi 

hagués. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut 



 
 
MAH-2022-2590 
 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
14 

(PSS): 

- La maquinària, aparells i eines que s' utilitzen a l' obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l' 

empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, respectant el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 

el risc a prevenir i l'entorn del treball. 

2.7 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte d'altri, amb subjecció 

a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de 

desenvolupar en l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 

seguint les instruccions d'aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del treballador: 

- El deure d' obeir les instruccions del Contractista pel que fa a Seguretat i Salut. 

- El deure d' indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

amb la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Té el dret a la consulta i participació, d' acord amb l' article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

- Té el dret a dirigir-se a l' autoritat competent. 

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 

i la dels seus companys o tercers aliens a l' obra. 

- Té el dret de fer ús i el fruit d' unes instal.lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d' obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 

que duri la seva permanència a l' obra.   
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3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l' escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d' una altra manera, l' ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria 

de Seguretat i Salut per a aquesta obra serà el següent: 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

- Bases del Concurs. 

- Plec de Prescripcions per a la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra. 

- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l' Estudi de Seguretat i Salut. 

- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l' Estudi de Seguretat i 

Salut. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, 

pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l' Estudi de Seguretat i Salut. 

- Pla d' Acció Preventiva de l' empresari-contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l' Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per a l' obra en qüestió. 

- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d'aplicació a l'obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com a mútuament explicatius, però en el cas d' ambigüitats o discrepàncies interpretatives de 

temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel director d' Obra qui, després 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l' ús de la seva facultat d' aclarir al 

Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errors, omissions, discrepàncies o contradiccions 

haurà de notificar-ho immediatament per escrit al director d' Obra qui després de consultar amb 

el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució 

al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 

executat pel Contractista sense prèvia autorització del director d' Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, quedant el director d' Obra i el Coordinador de 
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Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 

preventives, tècnicament inadequades,  que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d' errors, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no només no ho eximeix de l' obligació d' aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l' esperit o la intenció posada en el Projecte i l' Estudi de Seguretat 

i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 

especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s' entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 

caràcter contractual que si s' hagués recollit en tots.  

 

3.2 VIGÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com a document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia ''cultura 

preventiva interna d'empresa'' el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de 

Seguretat i Salut per a l'execució material de l'obra,  podrà indicar en l' Acta d' Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d' aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, més ben desenvolupats en l' Estudi de Seguretat, com a ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que puguin redactar el Coordinador 

de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 

consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, sent, per tant, 

vinculants per a les parts contractants.  

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el que disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

mitjans, mètodes d'execució i al ''PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA'', realitzat 

de conformitat al R.D.39 / 1997 ''LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS'' (Arts. 1,   2 ap. 

1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/1997, no obstant això, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 

amb els continguts que en cada cas s' indiquen. 
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Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l' entorn, Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d' accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l' edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d' ordenació general de l' obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d' execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, ataluonats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials confrontants. 

- Ubicació d' instal·lacions d' implantació provisional per al personal d' obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, wc, dutxes, escalfador.,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes.,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, rentaplats, frigorífic.,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials en sacs. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Escombres i residus. 

- Xatarra. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 
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- Substàncies explosives i/o deflagranta 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d' influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d' extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sil de morter. 

- Planta compactadora i/o selecció d'àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d' aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d' obra. Senyalització de Seguretat. 

- Croquis d'instal·lació elèctrica provisional. 

- Croquis d'instal·lació d'il·luminació provisional. 

- Croquis d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua. 

Plànols en planta i seccions d' instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d' execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d' estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l' execució d' estructura fins a la finalització de cerres i coberta. (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat. (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació a l' 

ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació a l' 

ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació a l' 
ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d' escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d'escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d' escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
celoberts, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d' estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers 
i sotaponts d' encofrats horitzontals recuperables. 



 
 
MAH-2022-2590 
 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
19 

- Ubicació i replanteig d'entramat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

- Escales provisionals. 

- Detalls de tapes provisionals d' arquetes o de buits. 

- Abalisament i senyalització de zones de pas. 

- Condemna d' accessos i proteccions en contenció d' estabilitat de terrenys. 

- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d' alçada. 

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment 
posterior de l'obra executada (*). 
- Bastides suspeses sobre guindoles per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Andamis especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega per a introducció i evacuació d' equips. 
- Baranes perimetrals per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d' ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants o bigues retràctils. 
- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tan sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plano de evacuación interna de accidentados (*). 
Plànol de carrers per a evacuació d' accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d' accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tan sols per a obres complexes o especials. 
Altres 
 

3.4 EL “LLIBRE D’INCIDÈNCIES” 

En l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'', 

facilitat per la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 

(O. Departament de Treball 22 gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d'estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 

Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat,  o 

en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adequada respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
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perquè el Contractista procedeixi a la seva notificació a l' Autoritat Laboral, en un termini inferior 

a 24 hores.  

3.5 CARÀCTER VINCULANTE DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL “CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ” I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical delegat de Prevenció, podrà ser elevat a escriptura pública a 

exigència de les parts atorgants del mateix, sent de compte exclusiu del Contractista totes les 

despeses notarials i fiscals que se'n derivin. 

El Promotor podrà, prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingués a bé 

designar a l' efecte, segons escaigui. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada a l' apartat 2.1. del present 

Plec, juntament amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l' acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o entesa 

de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 

excepte les que s' estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als 

mateixos tindrà validesa o força o cap efecte. 

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 

i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 

de Seguretat. El Contractista no és agent o representant legal del Promotor, per la qual cosa 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o 

assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió d' 

aquests, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 

les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat hauran de ser presos i interpretats com a acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 

altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant 

això, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 

adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l' ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu d' acord amb la normativa reguladora de l' esmentada jurisdicció.  
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4 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el transcurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ser 

d'aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s' adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant això, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no estiguin en la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla.   

4.1 TEXTOS GENERALS 

 Convenis col·lectius. 

 "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada por "Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" y "Orden 23 de septiembre  1966 (BOE 1 de octubre de 
1966)". Derogada parcialmente por "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" 
y "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)". 

 "Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones "Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", "Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)" y "Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialmente por 
"Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)". 

 "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)", en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por "R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", 
R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)",  "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" y "R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)". 

 "Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)". 
Modificada por "R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".  

 "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada por "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985)", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" y anulada parcialmente por "R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)". 

 "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)". 

 "Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)". 

 "Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 
en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)". 
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 "Ley de prevención de riesgos laborales.  Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)". Complementada por "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 
2001)". 

 "Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)". 

 "Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)". 

 "Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)". Complementado por "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)" y "R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificado por "R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" y "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementado por "Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)" y modificado por "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)". 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)". 

 "Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)". 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificado por "R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)" y "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementado 
por "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)". 

 Orden de 12 de enero de 1998 por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias 
en las obras de construcción (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
enero de 1998). 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)". 

 "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)". 

 "Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)". 

 "Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)". Complementado por "R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)". 

 "Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
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protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)". 

 "Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)". 

 "Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)". 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 
de enero de 2004).  

 Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y 
delegadas de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el depósito 
de las comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención y de 
constitución de los comités de seguridad y salud (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 de octubre de 2004). 

 "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en  materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)". 

 "Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego". 

 "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas". 

 "Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)". 

 "Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)".  

 "Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado". 

 "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)".  

 "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)".  

 "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 
de agosto)". 

 Decreto 102/2008, de 6 de mayo, de creación del Registro de Empresas Acreditadas de 
Cataluña para intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de mayo de 2008). 

 "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
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notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus  
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)". 

 Decreto 10/2009, de 27 de enero. Decreto de creación del Registro de empresas 
sancionadas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y del 
procedimiento para su publicación (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 
de febrero de 2009). 

 "Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el  trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia". 

 "Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas ". 

 "Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 
2009)". 

 "Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 
(BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".  

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

 Orden de 27 de junio de 1985, sobre inscripción de empresas con riesgo por amianto 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 de agosto de 1985). 

 Orden de 30 de junio de 1987, sobre registro de datos de control del ambiente laboral y 
vigilancia médica en empresas con riesgo de amianto (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de julio de 1987). 

 "Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)". 

 "Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)". Modificado por "Orden de 25 de marzo de 1998". 

 "Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)". Modificado por "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)" y "Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)". 

 "Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)". Modificado por "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)". 

 "Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
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trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

 "Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". 
Desarrollada por "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" y "Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)". 

 "Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
diciembre de 2009)  marzo de 2006)".  

 "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)". 

 "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)".  

4.3 INCENDIS 

 Ordenances  municipals 

 "Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)". 
Complementado por "Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" y "Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)". 

 Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de marzo de 
1995) y desarrollada por Orden MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de febrero de 2003). 

 "Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia  frente 
al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero". 
 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 "Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27 de 
diciembre de 1968)". Rectificado: "BOE 8 de marzo de 1969". Se deroga con efectos de 19 de 
septiembre de 2010, por "R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)". 

 "Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
"Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)". 

 Resolución de 4 de noviembre de 1988, por la que se establece un certificado sobre cumplimiento 
de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de noviembre de 1988). 

 "Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)". Complementada por "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)". 

 Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbramiento para la protección del 
medio nocturno (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de junio de 2001). 
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 "Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de  los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)". 

 Decreto 329/2001, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del suministro eléctrico 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de diciembre de 2001). 

 "Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)". 

 "Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto". 

 "Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias  ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de 
marzo de 2008)".  

 "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras".  

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 "Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)". 

 "Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada por "Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Se deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, 
por "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)". 

 "Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)". Modificado por "R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" y "R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)". 

 "Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogado parcialmente por "R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)". 

 "Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)".   

 "Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre  de 1992)". 
Modificado por "Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Se deroga con efecto 
de 29 de diciembre de 2009, por "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)". 

 "Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 
23 de abril de 1997)". 

 "Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
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de 1997)". 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)". 

 "Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
(BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificado por "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)". 

 "Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementado por "Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008)". 

 "Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)". 

 "Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión  (BOE de 31 de mayo de 1999)". 

 "Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en  las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)". 

 "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de  
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)". 

 "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de  2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)". 

 Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 "ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)".  Modificación: "Orden de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", "Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 
junio de 1985)", "Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" y 
"Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".  

 "ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)". Modificación: "Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)". "Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.  Resolución de 
10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". "Autorización de la instalación 
de ascensores sin cuarto de máquinas.  Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)". 

 "ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)". 

 "ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
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(BOE 9 de junio de 1989)". 

 "ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)". 

 "ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".  

 "Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".  

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 "Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificado 
por "OM de 16 de mayo de 1994", por "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)" y por la "Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". 
Complementado por la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", 
"Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de septiembre de 2000)" y " Resolución de 7 de  septiembre  de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)". 

 "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo 
de 1995) modificado por Orden  de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)". 

 "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".  

 "Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria.  Filtros contra 
partículas.  Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]". 

 Normas Técnicas Reglamentarias.  

4.7 SENYALITZACIÓ 

 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)". 

 "Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)". 

 Normas sobre señalización de obras en carreteras. "Instrucción 8.3. IC del MOPU".  
 

4.8 ALTRES 

 "Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada por "Orden 
de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" y "Orden de 29 de julio de 1994 (BOE 
de 16 de agosto de 1994)". 
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 "Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)". 

 "Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificado por "Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005)" y "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)". 
Complementada por la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)", "Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden PRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)" y "Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)". 

 "Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada por "Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)". 

 "Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa 
o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en  desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada por la "Orden 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)". 

 "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementado por 
"Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)". 

 "Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BOE de 17 de agosto de 2007)". 

 Convenis col·lectius 

 "Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009)." 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 CRITERIS D’APLICACIÓ 
L'Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ''afegit'' a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i, per tant, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut haurà de quantificar 
el conjunt de ''despeses'' previstos, tant pel que fa a la suma total com a la valoració unitària 
d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar 
partides alçades en els casos d' elements o operacions de difícil previsió. 
Els mesuraments, qualitats i valoració recollits en el pressupost de l' Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificats o substituïts per alternatives proposades pel Contractista en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l' import total ni dels nivells de protecció continguts en l' Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost de l' E.S.S. haurà d' anar incorporant al 
pressupost general de l' obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi 
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de Seguretat i Salut els costos exigits per a la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,   
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri és l'aplicat en el present E.S.S. en 
l'apartat relatiu a Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).  

5.2 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l' execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s' hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l' 
òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislativo 2 / 2002,  
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

5.3 PENALITZACIÓN PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT  
La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat 
i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,  portaran aparellats 
conseqüentment pel Contractista, les següents Penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefíci Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del BenefÍci Industrial de l' obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefíci Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : 
Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de l' 
obra contractada + Pèrdua d' homologació com a Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d' accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
A continuació, es denominen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi de l' entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
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- Notificació d' accidents. 
- Registre d' accidents 
- Investigació Tècnica d' Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'elles 
corregir el Risc  

   Segons que l' objectiu de l' acció correctora hagi d' operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar en el seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d' aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d' incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments d' emplenament fets 
servir a la seva estructura empresarial, per controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l' enunciat dels 
més importants: 

- Programa implantat a l' empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d' Acció 
Preventiva.  

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

- Formats documentals i procediments d' emplenament, integrats en l' estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Assegurances de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  
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6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l' obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent per al cas concret 
de l' obra de referència, assenyalant-se específicament en el Pla de Seguretat, la seva relació 
amb l' organigrama general de Seguretat i Salut de l' empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff dependent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, mitjans i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ''Reglament 
dels Serveis de Prevenció''. En tot cas el constructor comptarà amb l' ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d' Accidents de Treball amb la qual tingui establerta 
pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del delegat 
sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva per al 
correcte compliment de la seva important missió. 

L' empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels delegats sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori els responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

 

6.4 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 
MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d' acord amb la reglamentació oficial, serà l' encarregat de vetllar per 
les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques en l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà el que disposa la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

En el Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l' organigrama, 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat en la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir en el Pla de Seguretat i Salut un programa 
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d'actuació cronològica en les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció en el treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posada al dia del fitxer i arxiu de medicina d' Empresa.   
 

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES EN L’OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del cap 
d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), i es va assessorar en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adequada per complir-lo, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

S'instal·larà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més serà l'encarregat del control de la dotació de la 
farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ''Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat'', integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants en cada fase d'obra, aquesta ''comissió'' es reunirà com a mínim mensualment,  i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat).  
 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT EN L’OBRA 

El Contractista haurà d' establir en el Pla de Seguretat i Salut un programa d' actuació que 
reflecteixi un sistema d' entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
se seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d' elevació. 

S' efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels mitjans 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un almenys és mòbil i, si s' escau, 

d' òrgans d' accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d' un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d' una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar una màquina, una sèrie d' elles o un tractor, 

sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Medi Auxiliar 

d'Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses 

pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i croquis necessaris per al 

manteniment i verificació tècnica,   estant ajustats a les normes UNE que li siguin d' aplicació. 

Portaran, a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la 

qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en KW. 

- Contrasenya d' homologació CE i certificat de seguretat d' ús d' entitat acreditada, si escau. 

7.2 CONDICIONS D’ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, MAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES 

Elecció d' un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferratges hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 

de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines eines 

Són les contemplades en l' Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre '' Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball'': 

Emmagatzematge i manteniment 
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- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i menció, fixats pel 

fabricant i contingudes en el seu ''Guia de manteniment preventiu''. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S' emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

- L' emmagatzematge, control d' estat d' utilització i els lliuraments d' Equips estaran 

documentats i custodiats, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un 

responsable tècnic, delegat per l' usuari. 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d' 

entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei a la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. Núm. 100, Col. 2000, Col. 

199, Col., 8000, Guadalajara, Jal. El 183, de 29/6/89), modificada por las Directivas del 

Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. 100, Col. 2000, Col. 2000, Col. 199, Col. 

199, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 89, 89, 89, 89, 89, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, En 198, 

de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. El 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 

22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 directivas se han codificado en un solo 

texto mediante la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11/12/92), 

modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 8/2/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1/1/93, con periodo transitorio hasta el 1/1/95. 

 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretillas automotores de manutención: el 1/7/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/96. 

 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con periodo transitorio 

hasta el 1/1/97. 

 Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la Comunicación de la 

Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con periodo transitorio 

hasta el 1/1/97. 

 Marcado: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 
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Altres directives:  

 Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada por la Directiva 

del Consejo 93/68/CEE.  

 Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88), modificado 

por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. de 3/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 

 Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 

 A este respecto ver también la Resolución de 11/6/98 de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. 

Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 

 Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (B.O.E. de 24/1/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

 Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: el 1/1/95 con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 

 Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (D.O.C.E. Núm. 

L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, de 

29/10/93 (D.O.C.E. Núm. 100, Col.., Col., Col., 8000, 93, 93, 93,93,199, 19/10/93 , de 29/10/93 

(D.O.C.E. Núm. 100, Col. 100, Col. 100, Col. 100, 8000, Guadalajara, Jal. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. 

L 091, de 7/4/1999). 

 Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 27/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con periodo transitorio hasta el 1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la 

aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de 
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protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

 Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96). 

 Entrada en vigor: el 1/3/96 con periodo transitorio hasta el 1/7/03. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 Entrada en vigor: 29/11/99 con periodo transitorio hasta el 30/5/02. 

 Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 

técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de 

construcción. 

 Transpuestas por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (B.O.E. de 1/3/02); Orden 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (B.O.E. 

de 6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

 Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 

trabajo (D.O.C.E. Núm. 100, Col. 2000, Col. 199, 8000, Guadalajara, Jal. L 393, de 30/12/89), 

modificada por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 

30/12/95). 

 Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97). 

 Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto por el apartado 2 del Anexo l y los apartados 2 y 3 

del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

 Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97). 

 Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto por el apartado 2 del Anexo l y los apartados 2 y 3 

del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

Normativa de aplicación restringida 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (B.O.E. 

de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
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Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a 

máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección,  usados (B.O.E. de 11/5/91). 

 Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a Carretillas automotores de manutención (B.O.E. de 9/6/89). 

 Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 

obras (B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) y 

complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, 

referente a Grúas Torre desmontables para obras (B.O.E. de 17/7/03). 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos 

de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas (B.O.E. de 

17/7/03). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (B.O.E. 

de 2/12/00). 

 Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E. de 6/4/71). Anulada 

parcialmente por R.D 614/2001 de 8 de junio. BOE de 21 de junio de 2001. 

a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 
 
Lleida, en data de la signatura digital 
Les autores del projecte 
 
 
 
 
 
Jesús Almarza Temprano  Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 
Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida  Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida  Tècnica de Projectes Aj. Lleida 

 



 
 
MAH-2022-2590 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PRESSUPOST 

 
Regidoria de sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 
Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

  



 
 
MAH-2022-2590 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PRESSUPOST 

 
Regidoria de sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 
Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments 

  



rtyrytryu

AMIDAMENTS Data: 02/11/23 Pàg.: 1

OBRA 01  001
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
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UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  001
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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8 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  001
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  001
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/11/23 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06 €

(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-8 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,53 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,76 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/11/23 Pàg.: 2

P-13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,75 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,35 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

14,27 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-16 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

32,36 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 28,80 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-21 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,18 €

(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-22 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,93 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

46,01 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-25 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

148,22 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-26 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/11/23 Pàg.: 3

P-27 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,27 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-29 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,25 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-30 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,20 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,30 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-33 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,53 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 109,24 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 71,04 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

45,52 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/11/23 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60 €

Altres conceptes 18,60000 €

P-3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

3,50 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-5 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 €

Altres conceptes 504,84000 €

P-6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06 €

Altres conceptes 16,06000 €

P-8 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,53 €

Altres conceptes 43,53000 €

P-9 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,76 €

Altres conceptes 157,76000 €

P-10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38 €

Altres conceptes 461,38000 €

P-11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98 €

Altres conceptes 214,98000 €

P-12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

35,00 €

Altres conceptes 35,00000 €

P-13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,75 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/11/23 Pàg.: 2

Altres conceptes 23,75000 €

P-14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,35 €

Altres conceptes 113,35000 €

P-15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

14,27 €

Altres conceptes 14,27000 €

P-16 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,33 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,51 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-18 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,26 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

32,36 €

Altres conceptes 32,36000 €

P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 28,80 €

Altres conceptes 28,80000 €

P-21 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,18 €

Altres conceptes 12,18000 €

P-22 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,93 €

Altres conceptes 18,93000 €

P-23 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

46,01 €

Altres conceptes 46,01000 €

P-25 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

148,22 €

Altres conceptes 148,22000 €

P-26 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-27 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,27 €

Altres conceptes 76,27000 €

P-28 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric

60,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/11/23 Pàg.: 3

50 litres
Altres conceptes 60,00000 €

P-29 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,25 €

Altres conceptes 71,25000 €

P-30 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75 €

Altres conceptes 63,75000 €

P-31 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,20 €

Altres conceptes 61,20000 €

P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,30 €

Altres conceptes 25,30000 €

P-33 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,53 €

Altres conceptes 31,53000 €

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 109,24 €

Altres conceptes 109,24000 €

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 71,04 €

Altres conceptes 71,04000 €

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

45,52 €

Altres conceptes 45,52000 €
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OBRA 01 001

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 22,000 133,98

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

18,60 9,000 167,40

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 3)

1,46 25,000 36,50

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 4)

3,50 7,000 24,50

5 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 5)

504,84 1,000 504,84

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 6)

2,84 66,000 187,44

7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 7) 16,06 9,000 144,54

8 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

43,53 5,000 217,65

9 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 9)

157,76 5,000 788,80

10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 10)

461,38 5,000 2.306,90

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 11)

214,98 5,000 1.074,90

12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC (P - 12)

35,00 4,000 140,00

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 13)

23,75 9,000 213,75

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 14)

113,35 2,000 226,70

EUR
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TOTAL CAPÍTOL 01.01 6.167,90

OBRA 01 001

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

14,27 10,000 142,70

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

6,33 10,000 63,30

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)

2,51 20,000 50,20

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 18)

0,26 100,000 26,00

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

32,36 1,000 32,36

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 23)

5,52 2,000 11,04

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

46,01 2,000 92,02

8 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

148,22 2,000 296,44

TOTAL CAPÍTOL 01.03 714,06

OBRA 01 001

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 21) 12,18 2,000 24,36

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)

18,93 2,000 37,86

3 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

3,73 1,000 3,73

4 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

76,27 5,000 381,35

5 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 28)

60,00 5,000 300,00

6 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,

71,25 10,000 712,50

EUR
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interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

7 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 30)

63,75 10,000 637,50

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

61,20 9,000 550,80

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

25,30 2,000 50,60

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

31,53 1,000 31,53

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

109,24 1,000 109,24

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

71,04 1,000 71,04

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

45,52 1,000 45,52

TOTAL CAPÍTOL 01.04 2.956,03

OBRA 01 001

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 20) 28,80 10,000 288,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 288,00

EUR
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NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 6.167,90

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 714,06

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.956,03

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 288,00

OBRA 01  001 10.125,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.125,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  001 10.125,99

10.125,99

euros



 
 
MAH-2022-2590 

 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANNEX 7 

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

  



 
 
MAH-2022-2590 
 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
2 

 

ÍNDEX 

1 ANTECEDENTS .................................................................................................... 3 

2 OBJECTE .............................................................................................................. 3 

3 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA ............................... 3 

4 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS .......................................................... 4 

5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................ 6 

5.1 MARC LEGAL ................................................................................................ 6 

5.2 GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................... 6 

5.2.1 Mesures per a la minimització i prevenció de residus a l’obra .................. 6 

5.2.2 Mesures per a la separació de residus en obra ....................................... 8 

5.3 GESTORS EXTERNS DE RESIDUS ............................................................ 11 

6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS EN RELACIÓ AMB 

L’EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE 

GESTIÓ DELS RDC ................................................................................................... 12 

7 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS .................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
MAH-2022-2590 
 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
3 

1 ANTECEDENTS 

Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes 

per la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, i la normativa general 

de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar de la documentació de la correcta gestió 

dels residus generats en la seva obra. En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, haurà 

de constituir, si escau, la fiança o garantia financera que asseguri el compliment dels requisits 

establerts en l'esmentada llicència en relació amb els RCD de l'obra. 

En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del RD 

105/2008 estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona física o jurídica 

que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un Pla que reflecteixi com durà a terme 

les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El Posseïdor dels RCD estarà obligat a 

pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al Productor la documentació de 

seguiment de la correcta gestió dels RCD generats durant les obres. 

En aquest annex, en primer lloc s s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat que es 

poden generar en l’execució de les obres descrites en el projecte, i es descriuen les possibles 

vies de gestió dels mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir 

la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de construcció. Posteriorment 

es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes previstes destinades a la gestió dels residus. 

Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 

2 OBJECTE 

El present Estudi de Gestió de Residus del Projecte d’Obres “Projecte executiu de 

renaturalització del carrer Riu Ebre”, té com a objectiu fer una previsió dels residus que es 

generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus d’acord 

amb les exigències de la normativa més recent.  

3 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 

projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 

d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per a una millor gestió 

dels residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN FASE DE DISSENY Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN FASE DE DISSENY Sí 
 

No 
 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   
 
5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, obertures, etc.) per minimitzar els junts?   
8 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 

s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
  

 

4 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 

de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 

d’ésser considerats perillosos (especials). 

17 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosos els terrenys excavats en zones 
contaminades)   

1701 Formigó, maons, rajoles i materials ceràmics   

170101 Formigó P 

170102 Maons NP 

170103 Rajoles i materials ceràmics NP 

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, rajoles i materials ceràmics que 
continguin substàncies perilloses 

NP 

170107 
Mescles de de formigó, maons, rajoles i materials ceràmics, diferents de les especificades en 
el codi 170106 

P 

1702 Fusta, vidre i plàstic   

170201 Fusta NP 

170202 Vidre NP 

170203 Plàstic NP 

170204 Vidre, plàstic i fusta que continguin substàncies perilloses o estiguin contaminats per elles NP 

1703 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats   

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla NP 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 P 

170303 Quitrà d’hulla i productes preguntats NP 

1705 Terra (inclosa l’excavació de zones contaminades), pedres i llots de drenatge   

170503 Sòls i pedres que contenen substàncies perilloses NP 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 P 

 

Aquesta classificació i tractament es va actualitzar amb el Decret 152/2017 de 7 d’octubre sobre 

la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, que va entrar en vigor 

el 19 de febrer de 2019. Es una actualització del Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova 

el Catàleg de residus de Catalunya. També s’adapta a la llista europea de residus establerta a la 

decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de 2000. 
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En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació del mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot hi que aquests no 

tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valoració, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 

del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus estan relacionades amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Es valoren els residus que es generaran per la pròpia activitat de l’obra i els generats dels 

envasos o embalatges dels elements aportats o envasos dels elements vegetals. 

L’estimació dels residus que es generaran és: 

  
Materials Tipologia1 Densitat Volum 

real de 
residus 

Pes 

 Inert, No Especial, Especial. 
Perillós (P), No Perillós (NP) Tn/m3 m3 Tn 

170504 Terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* 

Inert, NP 1,68 499,88 839,80 

170107 Mescles de formigó, maons, 
rajoles i materials ceràmics (demolicions 
de paviments no asfàltics) 

Inert, NP 2,2 0 0 

170302 Mescles bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301* 

No Especial 2,357 335,43 790,60 

170101 Formigó Inert, NP 1,5 51,34 77,01 
 Total (4)   887,65 1.712,41 

Total per tipologies 
Inert  551,22 916,81 
No Especial  335,43 790,60 
Especial  0 0 

 

1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
2 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
 

Les fases fonamentals on generen els residus son durant l’excavació i demolició de superfície 

per a la formació del nou paviment i parterres, i la instal·lació de nous serveis. 

L’estimació d’aquestes quantitats s’ha realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, a 

partir de les partides d’obra definides en el projecte. Definim volum aparent com el volum total de 

la massa, amb els espais buits romanent inclosos al medi. Aquest paràmetre és molt variable i 

depèn de les dimensions i forma dels components dels residus i de si han estat compactats o no. 

Respecte a les dades relatives a envasos i embalatges, així com residus perillosos, les quantitats 

es definiran en detall al Pla de Gestió de Residus a desenvolupar pel Contractista.  
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5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 

de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de Juny, així com la Llei 

3/1998, de Febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

La seva classificació està definida al Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova el catàleg 

de residus de Catalunya. 

A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998, de 21 d’Abril de residus, desenvolupada 

reglamentàriament pel Real Decret 833/1998, de 20 de Juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de 

Juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 

obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de Juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de Juny, així 

com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

El Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya és una actualització del Decret 34/1996, que adapta a la codificació i la 

classificació a la llista europea de residus establerta a la decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 

3 de maig de 2000. 

Pel que a la les vies de gestió, el nou catàleg de residus de Catalunya adopta la classificació de 

les operacions de valorització i d’eliminació establerta a nivell europeu per assignar a cada codi 

les opcions de tractament que es considerin vàlides. 

5.2 GESTIÓ DE RESIDUS 

5.2.1 Mesures per a la minimització i prevenció de residus a l’obra 

A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una estratègia 

per part del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la generació de residus durant 

la fase d'execució de l'obra. 

Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 
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És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un 

excés de material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un major volum de 

residus sobrants en l'execució dels treballs. 

També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, 

amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació de residus. 

Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització i/o deposició controlada 

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per 

millorar la seva gestió a abocador. Així doncs, una bona segregació dels residus facilitarà que 

siguin traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, evitant transports 

innecessaris a causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per la presència de materials 

no admesos pel gestor de residus. 

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de residus 

És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la 

seva gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, abans de l'inici 

dels treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’obra, les quals hauran 

de ser complertes per tots els treballadors durant la fase d'execució dels treballs. 

Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o 

reutilització 

Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i les 

quantitats dels residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més adequats pe a 

la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per a la seva deposició. 

Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb 

la gestió dels residus 

El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi ambient de 

l'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol 

treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de segregar a peu d'obra, la 

localització de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com qualsevol altra 

informació d’interès per a una correcta gestió dels residus de l'obra. 

Compromís contractual dels proveïdors de materials 

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es 

defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels 

embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu d'obra. D'aquesta manera, 

es tracta de fer responsable del residu a la persona física, empresa o entitat que ho genera. 

Correcta identificació dels residus generats en obra 
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Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels 

treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar correctament identificats, 

amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició 

adequades de manera que siguin visibles, intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la 

deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 

Es recomana que es realitzi una separació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net homogeni carregat amb un 

residu homogeni que pot ser transportat directament capa a una central de reciclatge o fins i tot, 

si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de runa neta) 

a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 

els residus barrejats (inerts i no especials ) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 

des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en 

el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 

col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que 

indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

5.2.2 Mesures per a la separació de residus en obra 

Segons l’article 5.5. del RD 105/2008, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 

fraccions de residus quan, de manera individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats:  

 Formigó: 80 t 

 Maons, teules, ceràmics: 40 t 

 Metall: 2 t 

 Fusta: 1 t 

 Vidre: 1 t 

 Plàstic: 0,5 t 

 Paper i cartró: 0,5 t 

Ja que no se supera aquesta quantitat en cap de les fraccions esmentades, no cal realitzar una 

separació en obra de totes les fraccions existents i generades. 

La separació dels residus es durà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per 

problemes d'espai físic no fos tècnicament viable efectuar la separació en origen, el posseïdor 

podrà fer la separació de fraccions a través d'una planta de Tractament de RCD, autoritzada per 
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l’ARC. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà d'obtenir la documentació que acrediti que el 

gestor de residus, en nom seu, ha complert les obligacions recollides en aquest apartat. 

Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es descriuen 

les següents: 

― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació de zones 

per a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones estaran correctament 

identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per a la recollida segregada de les 

diferents tipologies de residus. Tots els contenidors instal·lats en aquestes zones estaran 

correctament identificats amb el tipus de fracció de residus destinat a cadascun d'ells: restes de 

formigó, metalls, fusta, plàstic, vidre, paper i cartró i residus banals. 

― Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establiran al llarg de l'obra 

punts de recollida dels residus perillosos que es generin en obra, previsiblement aerosols de 

topografia i envasos que han contingut substància perilloses. L'emmagatzematge d'aquests 

residus es farà en una caseta d'obra habilitada a tal efecte i correctament identificada.  

― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà 

a informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de recollida segregada de 

residus i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels mateixos. En el moment de 

determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en compte es situïn en zones de fàcil accés 

per a tots els treballadors de l'obra. 

A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model proposat en 

la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, on 

s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió de contenidors d'acord amb la 

segregació contemplada per a les diferents fraccions. 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  
 
 Formigó: 160 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 80 T           
 Metall: 4 T                               
 Fusta: 2 T          
 Vidre: 2 T         
 Plàstic: 1 T                              
 Paper i Cartró: 1 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la 
meitat). 

Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 
la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  
contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No 
Especials 

 contenidor per metall        contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 
 contenidor per barreges bituminoses 170302  
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 
un tractament previ.             

Reciclatge 
de residus 
petris inerts 
en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):  (m3): 710,40 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):   (m3): 568,32 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 

elèctrics 
  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 
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5.3 GESTORS EXTERNS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà l’abocador controlat o a 

planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit 

d’actuació per gestionar els residus al llarg de l’obra. 

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Montoliu de Lleida 
Codi de gestor E-1000.07 
Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
Adreça física POL. 3, PARC 10-16 
25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Adreça correspondència OL. 3, PARC 10-16 
25172 MONTOLIU DE LLEIDA 
Telèfon 973 100702 
 
Felipe Vilella E Hijos, S.L. 
Codi de gestor E-172.96 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 
Adreça física POL. IND. CAMÍ FRARES CTRA. TARRAGONA KM 89 25191 LLEIDA 
Adreça correspondència POL. IND. CAMI FRARES C/F, S/N 25190 
Telèfon 973 201578 
E-mail vilella@felipevilellaehijossl.es 
 
Excavacions Casanovas, S.L. 
Codi de gestor E-1109.09 
Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 
Adreça física CAMÍ DEL CALVARI (PLA DE LES 3 FITES), S/N 
25124 ROSSELLÓ 
Adreça correspondència C/ RAMON BERENGER IV, 1 
25124 ROSELLÓ 
Telèfon 973 730160 
E-mail comercial@ecasanovas.com 
 
 
Agrosca, S.L. 
Codi de gestor E-871.04 
Operacions autoritzades V83 Compostatge 
Adreça física POL. IND. 3 PARTIDA DE LES CANYES, PARC 33 
25125 ALGUAIRE 
Telèfon 618 325092 
E-mail agrosca@agrosca.com 
 
Gestió de residus especials de Catalunya, S.A. 
Codi de gestor E-466.97 
Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 
T22 Incineració de residus halogenats 
T23 Incineració de residus sanitaris 
V61 Utilització com a combustible 
Adreça física POL. IND. CONSTANTÍ AV. D’EUROPA, S/N 
43120 CONSTANTÍ 
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Telèfon 977 296561 

6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS EN RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, 

MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RDC 

Les determinacions particulars en relació amb l'emmagatzematge, manipulació, segregació i 

altres operacions de gestió dels RCD es descriuen a continuació: 

 L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, residus metàl·lics, 

etc.) que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'haurà de senyalitzar is segregar 

de la resta de residus d'una forma adequada. 

 Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat almenys a 15 

centímetres al llarg de tot el seu perímetre. 

 El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus 

impropis. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora de l'horari de treball 

per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 

 L'equip d'obra haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels procediments 

adequats que es destinaran a la manipulació, segregació i emmagatzematge de cada 

tipus de RCD. 

 S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, 

requeriments de les llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la separació en 

origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas, 

s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització d'una avaluació econòmica de 

les condicions en les quals és viable aquesta operació. Així mateix, s'haurà de valorar 

les possibilitats reals de dur-les a terme: que l'obra o construcció ho accepti i que es 

disposi de gestors de residus adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable 

última de la decisió escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o 

autonòmiques pertinents. 

 En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar que la destinació final 

dels residus generats en obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, 

etc.) són centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, així com que també 

ho siguin els transportistes que realitzaran la recollida dels residus. Així mateix, durant 

tot el funcionament de l'obra es durà a terme un estricte control documental, de manera 

que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la documentació corresponent 

al seguiment de la correcta gestió dels residus generats, d‘acord amb el Decret 93/99, 

de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Para aquells RCD (terres, residus 

petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 

d'aportar evidència documental de la destinació final. 

 La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es generin en 

l’obra nova es regiran conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Reial decret 
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833/88, RD 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació autonòmica i els requisits de 

les ordenances locals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a l’obra (restes 

de menjar, envasos, etc.) seran gestionats d'acord amb els criteris marcats per la 

legislació i els organismes municipals.  

 Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com RCD. 

 S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta que impedeixen la seva adequada segregació i valorització, així com la 

contaminació dels aplecs o contenidors de RC amb substàncies tòxiques i/o perilloses. 

7 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Les despeses derivades de la gestió de residus generats per l’obra, corresponents a demolicions 

i moviment de terres, es detallen en el pressupost del projecte i a la justificació de preus de cada 

una de les partides corresponents. 

Les despeses derivades de la gestió de residus de construcció, una vegada calculats els valors 

resultants en base als factor detallats en aquest annex, s’impacten directament en les diferents 

unitats de construcció a executar com a part proporcional del preu unitari. 

Així mateix, dins les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del punt 

de gestió de residus en obra. 
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Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
Tècnic de Medi Ambient Aj. Lleida  Tècnica de Biodiversitat Aj. Lleida  Tècnica de Projectes Aj. Lleida 
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A continuació es presenta el pla de treballs previst per l’execució de les obres de renaturalització del carrer Riu Ebre, per setmanes: 
 
 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ACTUACIONS PRÈVIES                                                                                         
Proteccions arbrat existent                                                                                         
Retirada de mobiliari urbà                                                                                         
Arrencada de senyals de trànsit                                                                                         

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                                                                         
Senyalització obres                                                                                         
Desviaments provisionals de trànsit                                                                                         
ENDERROCS, DEMOLICIONS I EXCAV.                                                                                         
Treballs d’inspecció                                                                                         
Demolicions d’elements de vialitat                                                                                         

Excavacions de caixa paviments                                                                                         
SANEJAMENT I SUDS                                                                                         
Aprofitament aigües pluvials (SUDS)                                                                                         
Evacuació aigües pluvials                                                                                         

Obra civil                                                                                         

Col·lectors, pous i embornals                                                                                         

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                                                                          
Previsió canalització E.P.                                                                                         
PAVIMENTS                                                                                         
Zones de pas i descans                                                                                         

Paviment de formigó                                                                                         

Paviment de sauló                                                                                         

Vorades                                                                                         

Gabions                                                                                         
Construcció de nous rebaixos                                                                                         
Reposició de paviments                                                                                         
RENATURALITZACIÓ                                                                                         
Aportació de terra vegetal                                                                                         

Subministrament i plantació d’arbres i arbusts                                                                                         
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Subministrament i plantació de mates i subarbusts                                                                                         
Subministrament i plantació d’herbàcies                                                                                         
Subministrament i plantació d’enfiladisses                                                                                         
Xarxa de reg                                                                                         
Senyalització de renaturalització                                                                                         

Tancaments i proteccions d’implantació                                                                                         
SENYALITZACIÓ I GESTIÓ DEL TRÀNSIT                                                                                         
Senyalització horitzontal                                                                                         
Senyalització vertical                                                                                         
EQUIPAMENT URBÀ                                                                                         
Subministrament i col·locació de mobiliari urbà                                                                                         
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Foto 2: Vista del carrer Riu Ebre des de l’encreuament amb la rambla Dra. Castells 

Foto 1: Aspecte actual del carrer Riu Ebre, des de l’Avinguda València 
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Foto 3: Xamfrà entre carrer Riu Ebre i plaça del carrer de la Dra. Castells.  

Foto 4: 

La vorera imparell té 5,80m d’ample que es 
conservarà 
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Foto 5 i 6:  

L’alineació de plataners 
mostra els efectes de la 
proximitat de les places 
d’aparcament actuals. 

 

Foto 7: 

En la vorera parell hi ha 10 exemplars de 
Prunus serrulata var. Kanzan plantats en 
alineació 
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1 DIMENSIONAMENT DELS SUDS 

1.1 Dades de partida  

1.1.1 Pluviometria 

Els SUDS funcionen de manera òptima amb pluges de baixa a moderada intensitat. El 

criteri establert per al càlcul del volum d’aigua de pluja que es pot gestionar amb SUDS 

és que aquests puguin recollir els primers 10mm de precipitació dels dies de pluja, valor 

que correspon al percentil 80 de la pluviometria de Lleida per un any mig. S’ha considerat 

la sèrie pluviometria de l’any 2012, com a any mig dels últims 20 anys. El valor per a 

l’any 2022 es de 9mm.  

 

Les dades corresponen a l’observatori de La Femosa. Ordenant la sèrie s’obté que el 

valor de la precipitació corresponent al V80 (80% dels episodis) correspon a 10mm, per 

tant aquest és el valor que de precipitació que s’utilitza per al dimensionament dels 

SUDS. 

En els episodis de pluja d’intensitat moderada a elevada (P>10mm), els SUDS permeten 

gestionar una part del volum generat i reduir el cabal punta. 

1.1.2 Característiques del parterre a drenar 

Es necessari determinar els paràmetres que defineixen l’àrea que vessa als SUDS. 

Aquest són: 

— La superfície de la conca o subconques vessants als SUDS (Ai).  
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— La longitud de la conca principal (L).  

— El pendent transversal i longitudinal de la superfície urbanitzada (i%).  

— La topografia del terreny i definició de la geometria de l’espai públic (àrees de 

voreres, calçada, espais verds, punts baixos).  

— Els coeficients d’escorrentiu superficial aplicables a les conques vessants (ci). 

Aquest coeficient és adimensional i representa aproximadament el percentatge de 

l’aigua de pluja que es converteix en escorrentiu superficial. 

El coeficient d’escorrentiu superficial per a zona verda s’estima en 0,30. L’àrea total 

impermeable a gestionar pels SUDS serà: 

 

A partir de l’àrea impermeable s’obté el volum de pluja a gestionar pels SUDS. 

1.1.3 Geologia del terreny 

Malgrat que per al dimensionament del SUDS seria necessari realitzar un anàlisi d 

permeabilitat del terreny natural de la zona, donades les característiques del projecte es 

considerarà el valor orientatiu dels mapes geològics de les zones urbanes de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Es consideren òptims per a la infiltració aquells sòls amb una permeabilitat superior a 

10-6m/s =0.36 cm/h 

1.1.4 Característiques fisico-químiques de l’aigua d’escorrentiu urbà 

L’aigua de pluja és, a priori, gairebé aigua destil·lada, ja que prové de la condensació 

d’aigua prèviament evaporada. Però al llarg del seu recorregut pel cicle hidrològic, la 

seva composició i qualitat canvien, i es va carregant de diverses substàncies. Les aigües 

pluvials tindran una composició o una altra segons l’atmosfera i les superfícies amb les 

que hagi tingut contacte. L’aigua de pluja rep ja a l’atmosfera un cert grau de 

contaminació i comença a captar sòlids i contaminació associada al circular pels teulats 

i els carrers. Per tant, tenir informació del grau de contaminació de les aigües a gestionar 

en cada cas és una eina molt útil per a la selecció de la tipologia dels SUDS i per al seu 

disseny, com la distribució de les capes filtrants i la selecció de la vegetació. 
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Per la situació dels SUDS situats a la part mes baixa dels  parterres vegetats, ja es 

produirà un primer tractament depurador reductor de contaminants a l’aigua 

interceptada. Els posteriors mostratges d’aigua retinguda al SUDS possibilitarà una 

caracterització de l’aigua que arriba a la zona. 

1.2 Càlcul del volum generat a gestionar pels SUDS (Ve) 

El volum d’escorrentiu (Ve) generat a les conques vessants corresponent al V80 s’obté 

a partir de la fórmula següent: 

 

on:  

P (V80) és la precipitació associada al percentil V80 per Barcelona, equivalent a 15 mm.  

Aimp és la superfície impermeable equivalent a drenar amb els SUDS, que s’obté aplicant 

la fórmula exposada a l’apartat 1.1.2.  

1.3 Càlcul de la capacitat d’emmagatzematge dels SUDS (VSUDS) 

 
La capacitat d’emmagatzematge dels SUDS depèn de la seva tipologia, les seves 

dimensions (superfície i fondària), i de la granulometria de les capes de terreny que 

conformen els SUDS. De forma general, el volum útil d’emmagatzematge dels SUDS es 

pot calcular de la següent manera: 

 
on:  
Ai = Àrea de la base de la capa i que forma el SUDS, en m2.  
hi = Altura de la capa i que forma el SUDS, en m.  
ni = porositat o volum de forats de la capa i del SUDS, adimensional.  
m = nombre de capes que conformen el SUDS. 
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Els valors de porositat de les graves i sorres que conformaran els SUDS 

 

Si el valor de VSUDS és major o igual que Ve el disseny és correcte. En cas contrari, 

caldrà modificar la geometria i/o la granulometria dels SUDS per 

2 TAULA-RESUM SUDS 

Es consideren les franges d’infiltració tan dels parterres vegetats com els de sauló. 

En tot els parterres el valor de VSUDS és major o igual que Ve, pel que el disseny és 

correcte 

parterre 
vegetat 

superfície c Aimp P(V80) Ve Ai hi ni m VSUDS VSUDS>=Ve 

1A2 42,74 0,3 12,82 10 0,13 4,00 0,8 0,4 2 1,28 compleix 

1B1 40,76 0,3 12,23 10 0,12 4,02 0,8 0,4 2 1,29 compleix 

1B2 19,16 0,3 5,75 10 0,06 2,74 0,8 0,4 2 0,88 compleix 

1B3 48,99 0,3 14,70 10 0,15 5,02 0,8 0,4 2 1,61 compleix 

1A3 22,37 0,3 6,71 10 0,07 2,65 0,8 0,4 2 0,85 compleix 

1A4 38,42 0,3 11,53 10 0,12 1,85 0,8 0,4 2 0,59 compleix 

1C1 21,1 0,3 6,33 10 0,06 2,40 0,8 0,4 2 0,77 compleix 

1C4 23,92 0,3 7,18 10 0,07 2,12 0,8 0,4 2 0,68 compleix 

2A1 19,27 0,3 5,78 10 0,06 1,62 0,8 0,4 2 0,52 compleix 

2A3 33,53 0,3 10,06 10 0,10 3,95 0,8 0,4 2 1,26 compleix 

2A2 32,64 0,3 9,79 10 0,10 2,46 0,8 0,4 2 0,79 compleix 

2B1 20,26 0,3 6,08 10 0,06 2,24 0,8 0,4 2 0,72 compleix 

2A4 49,11 0,3 14,73 10 0,15 4,17 0,8 0,4 2 1,33 compleix 

2B3 12,94 0,3 3,88 10 0,04 1,62 0,8 0,4 2 0,52 compleix 
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parterre 
sauló 

superfície c Aimp P(V80) Ve Ai hi ni m VSUDS VSUDS>=Ve 

S1A1 17,62 0,6 10,57 10 0,11 2,62 0,8 0,4 2 0,84 compleix 

S1A2 19,61 0,6 11,77 10 0,12 2,30 0,8 0,4 2 0,74 compleix 

S1B 42,25 0,6 25,35 10 0,25 1,44 0,8 0,4 2 0,46 compleix 

S1C 13,53 0,6 8,12 10 0,08 2,70 0,8 0,4 2 0,86 compleix 

S2A 47,65 0,6 28,59 10 0,29 3,63 0,8 0,4 2 1,16 compleix 

S2C 38,98 0,6 23,39 10 0,23 3,72 0,8 0,4 2 1,19 compleix 

S2D 33,23 0,6 19,94 10 0,20 2,90 0,8 0,4 2 0,93 compleix 

S2E 21,77 0,6 13,06 10 0,13 2,34 0,8 0,4 2 0,75 compleix 

S2F1 42,02 0,6 25,21 10 0,25 1,46 0,8 0,4 2 0,47 compleix 

S2F2 15,12 0,6 9,07 10 0,09 3,34 0,8 0,4 2 1,07 compleix 

 

 

 

 

 

 

2B4 27,53 0,3 8,26 10 0,08 1,78 0,8 0,4 2 0,57 compleix 

2C2 19,06 0,3 5,72 10 0,06 1,60 0,8 0,4 2 0,51 compleix 

2C1 49,63 0,3 14,89 10 0,15 5,31 0,8 0,4 2 1,70 compleix 

2D2 30,26 0,3 9,08 10 0,09 2,07 0,8 0,4 2 0,66 compleix 

2D3 59,74 0,3 17,92 10 0,18 6,61 0,8 0,4 2 2,12 compleix 

2E4 23,4 0,3 7,02 10 0,07 3,34 0,8 0,4 2 1,07 compleix 

2E3 16,3 0,3 4,89 10 0,05 0,98 0,8 0,4 2 0,31 compleix 

2F3 71,74 0,3 21,52 10 0,22 3,25 0,8 0,4 2 1,04 compleix 

2F2 11,9 0,3 3,57 10 0,04 2,44 0,8 0,4 2 0,78 compleix 
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SUR

SU

Límit de sòl urbà

Sòl urbà consolidat

Sòl urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Hidrogràfic

Infrastructures

Ferroviari

Equipament comunitari

Viari bàsic

Eixos cívics i accessibilitat

Camins rurals

VJ

VU

VE

VL
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PT

PU
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1C
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2R

2E

3A

3B

3C
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9A
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13A

14A

15T

15L

AIN

R1

R2

R3

R4

PC

PF

PH

PA

CE

RN

HA-5

I-4

PROTECCIONS URBANÍSTIQUES PLANEJAMENT I GESTIÓ
PP

PE

UA

DSD

DSB

DSA

4A 6B

Zones verdes o jardins

Verds urbans o places

Verds esportius

Espais lliures linials

Parcs d'interès natural

Parcs territorials

Parcs urbans

Centre històric

Centre comercial

Renovació urbana

Eixample residencial

Edificació oberta

Urbana residencial

Edificació suburbana tipus 1

Edificació suburbana tipus 2

Ordenació urbana volumètrica

Ordenació urbana concentrada

Ordenació urbana específica

Ordenació urbana general

Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar tipus 1

Habitatge unifamiliar tipus 2

Habitatge unifamiliar tipus 3

Industrial urbana

Planejament aprovat

Remodelació urbana

Activitat terciària

Remodelació industrial

Ordenació especial tipus 1

Ordenació especial tipus 2

Ordenació especial tipus 3

Edificació continua tipus 1

Edificació continua tipus 2

Rehabilitació urbana

Nuclis urbans d'edificació aïllada

Nuclis urbans d'edificació continua

Urbanització residencial tipus 1

Urbanització residencial tipus 2

Urbanització residencial tipus 3

Urbanització residencial tipus 4

Urbanització industrial

Urbanització unifamiliar

Activitats terciàries

Activitats logístiques

Àrees d'interès natural

Protecció agrícola

Agrícola de regs antics

Agrícola dels regs nous

Agrícola de secans

Protecció carreteres

Protecció ferrocarril

Protecció hidràulica

Protecció arqueològica

Corredors ecològics

Reservoris naturals

Elements catalogats

Elements inventariats

Sector de pla parcial

Sector de pla especial

Polígon d'actuació

Dotacions i serveis aparcaments

Estacions de serveis

Dotacions i serveis en els eixos viaris

Ordenació urbana unifamiliar Polígon industrial

2F Edificació oberta sense espais lliures privatius

5E  Unifamiliar tipus 4

8H Hotelera

E609A: Pla especial de l'àmbit del polígon d'actuació

M772E: Pla de millora urbana del carrer Segríà,
que qualifica la parcel·la de 2E.

P2815L: Pla parcial del sector SUR 28,
que dóna a la finca la qualificació de 15L.

urbanística ua 29, que qualifica la finca com a 9A.
HD Habitatge dotacional

INFRAESTRUCTURES MEDI AMBIENT

PATRIMONI

Protecció de les visuals 

PAISATGE URBÀ

Servituds aeronàutiques:

Exemples de nomenclatura de planejament derivat:

Servitud radioelèctriques i aeròdroms

Aproximació DME/VOR 13

Aproximació DME/VOR 31

Aproximació DME/ILS 31

LLEGENDA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

AHA-5 Entorn protecció BCIN

del paisatge de la Seu Vella

SNC Sòl urbà no consolidat

CONDICIONS D'EDIFICACIÓ
Nombre de plantes i profunditat edificable màxima

3PA16

3PT
3P16

9P15R27

Gàlip edificatori
Alineació obligatòria
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Fresatge paviment d'aglomerat asfàltic.

Demolició paviment panot.

Nota:
Els elements urbans afectats per l'execució de les obres, (bancs, papereres,
pilones, parquímetres, parades BUS, contenidors residus, ....) es procedirà al
seu desmuntatge, retirada o desplaçament a una nova ubicació i a la seva
posterior col.locació.
D'igual manera, es procedirà amb els elements de semaforització,
senyalització vertical, qualsevol altre tipus de cartelleria i elements
d'il.luminació.
Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la
nova rasant i els elements d'evacuació d'aigües pluvials (embornals, reixes
interceptores ...) s'anul.laran.

Demolició vorada.

Demolició rigola.

Demolició gual vianants  / vehicles.

Actuació sobre vial existent: esborrat pintura seyalizació
horizontal.

Tall de disc en paviment d'aglomerat asfàltic.

Embornal existent a anul.lar.

Senyalització vertical existent a retirar.

Llegenda

NN

Demolició paviment d'aglomerat asfàltic.
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Nota:
Els elements urbans afectats per l'execució de les obres, (bancs, papereres,
pilones, parquímetres, parades BUS, contenidors residus, ....) es procedirà al
seu desmuntatge, retirada o desplaçament a una nova ubicació i a la seva
posterior col.locació.
D'igual manera, es procedirà amb els elements de semaforització,
senyalització vertical, qualsevol altre tipus de cartelleria i elements
d'il.luminació.
Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la
nova rasant i els elements d'evacuació d'aigües pluvials (embornals, reixes
interceptores ...) s'anul.laran.

Tall de disc en paviment d'aglomerat asfàltic.

Embornal existent a anul.lar.

Senyalització vertical existent a retirar.

Llegenda
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Fresatge paviment d'aglomerat asfàltic.

Demolició paviment panot.

Demolició vorada.

Demolició rigola.

Demolició gual vianants  / vehicles.

Actuació sobre vial existent: esborrat pintura seyalizació
horizontal.

Llegenda

Demolició paviment d'aglomerat asfàltic.
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P0 Paviments existents

P1 Paviment amb panot de 20x20x4 cm

P2 Paviment amb llamborda de 20x10x8 cm (pas vehicles)

P3 Paviment tàctil indicador direccional amb panot de 20x20x4 cm de color groc

P4 Paviment tàctil d'advertència i punt de canvi direcció tipus botonera amb panot de 20x20x4 cm de color groc

P5   Paviment amb llosa de 60x40x6 cm (reposició)

Llegenda

NN

Nota:
Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la
nova rasant.

P6 Gual per a vianants amb lloses de 60x40x7 cm

P7 Paviment amb formigó HM-30 lliscat

P8 Paviment de saulò

P9 Paviment amb agomerat asfaltic en fred

V1 Vorada de 25x15 cm de secció

V2 Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçada

J1 Junts de retracció
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P0 Paviments existents

P1 Paviment amb panot de 20x20x4 cm

P2 Paviment amb llamborda de 20x10x8 cm (pas vehicles)

P3 Paviment tàctil indicador direccional amb panot de 20x20x4 cm de color groc

P4 Paviment tàctil d'advertència i punt de canvi direcció tipus botonera amb panot de 20x20x4 cm de color groc

P5   Paviment amb llosa de 60x40x6 cm (reposició)

Llegenda

Nota:
Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la
nova rasant.

P6 Gual per a vianants amb lloses de 60x40x7 cm

P7 Paviment amb formigó HM-30 lliscat

P8 Paviment de saulò

P9 Paviment amb agomerat asfaltic en fred

V1 Vorada de 25x15 cm de secció

V2 Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçada

J1 Junts de retracció
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CARRER DEL RIU EBRE                                                         sense escala
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Paviment vorera existent.

Vorada, doble capa,de 25x15 cm, col.locada sobre
base de formigó HM-20.

Bordo amb planxa d'acer galvanitzat (e=10 mm i
h=35 cm) de diferents dimensions, per a delimitació
parterres.

Paviment de formigó HM-30 de 15 cm gruix, i de
20 cm de gruix en zones de pas vehicles (guals),
amb acabat lliscat.

Base de tot-ú artifical procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM.

Base de sauló e=15 cm

Substitució del sòl existent per un substrat de
plantació format per una barreja de:
terra agrícola de préstec amb un 10% de matèria
orgànica barrejada amb els 40cm superficials del sòl
existent

Tramex d'acer galvanitzat amb malla de 40x40 mm.

Malla electrosoldada de 40x40 mm amb rodons de
4 mm.

Reblert rasa d'infiltració (SUD) amb 15 cm de graves
fines de 5 a 12 mm i 85 cm de graves de 50 a 70
mm.

Gabions reblerts amb pedra calcària per a formació
bancs i delimitacions de parterres.

Encoixinat de 6-8 cm de triturat de frondosa

Plantació de plantes tapitzants i arbustiva.

Plantació arbrat nou (segons plànol jardineria).

Protecció arbrat existent mitjançant la col.locació
de taulons de fusta al voltant de arbre.

Aparcabicis.

Previsió col.locació de lluminària per a vianants en
una altra fase.

Pou d'infiltració reblert amb graves drenants i
protegit amb una reixa de fosa dúctil de 150x150
cm.

Bancs i cadires modèl Citizen Eco o similar

Senyalització horitzontal

Rigola de formigó en massa HM - 30

21

22

23
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Reposició paviment vorera existent amb pànot
20x20x4 cm o llamborda de 20x10x8 cm (pas
vehicles)

Vorada, doble capa,de 25x15 cm, col.locada sobre
base de formigó HM-20.

Bordo amb planxa d'acer galvanitzat (e=10 mm i
h=35 cm) de diferents dimensions, per a delimitació
parterres.

Paviment de formigó HM-30 de 15 o 20 cm de gruix,
amb acabat lliscat.

Base de tot-ú artifical procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM.

Base de sauló e=15 cm

Substitució del sòl existent per un substrat de
plantació format per una barreja de:
terra agrícola de préstec amb un 10% de matèria
orgànica barrejada amb els 40cm superficials del sòl
existent

Tramex d'acer galvanitzat amb malla de 40x40 mm.

Malla electrosoldada de 40x40 mm amb rodons de
4 mm.

Reblert rasa d'infiltració (SUD) amb 15 cm de graves
fines de 5 a 12 mm i 85 cm de graves de 50 a 70
mm.

12 i 13

14

15

17

16

18

19

20

Gabions reblerts amb pedra calcària per a formació
bancs i delimitacions de parterres.

Encoixinat de 6-8 cm de triturat de frondosa.

Plantació de plantes tapitzants i arbustiva.

Plantació arbrat nou (segons plànol jardineria).

Protecció arbrat existent mitjançant la col.locació
de taulons de fusta al voltant de arbre.

Aparcabicis.

Previsió col.locació de lluminària per a vianants en
una altra fase.

Pou d'infiltració reblert amb graves drenants i
protegit amb una reixa de fosa dúctil de 150x150
cm.

Bancs i cadires modèl Citizen Eco o similar

Senyalització horitzontal
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Reposició paviment vorera existent amb pànot
20x20x4 cm o llamborda de 20x10x8 cm (pas
vehicles)

Vorada, doble capa,de 25x15 cm, col.locada sobre
base de formigó HM-20.

Bordo amb planxa d'acer galvanitzat (e=10 mm i
h=35 cm) de diferents dimensions, per a delimitació
parterres.

Paviment de formigó HM-30 de 15 o 20 cm de gruix,
amb acabat lliscat.

Base de tot-ú artifical procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM.

Base de sauló e=15 cm

Substitució del sòl existent per un substrat de
plantació format per una barreja de:
terra agrícola de préstec amb un 10% de matèria
orgànica barrejada amb els 40cm superficials del sòl
existent

Tramex d'acer galvanitzat amb malla de 40x40 mm.

Malla electrosoldada de 40x40 mm amb rodons de
4 mm.

Reblert rasa d'infiltració (SUD) amb 15 cm de graves
fines de 5 a 12 mm i 85 cm de graves de 50 a 70
mm.

12 i 13

14

15

17

16

18

19

20

Gabions reblerts amb pedra calcària per a formació
bancs i delimitacions de parterres.

Encoixinat de 6-8 cm de triturat de frondosa.

Plantació de plantes tapitzants i arbustiva.

Plantació arbrat nou (segons plànol jardineria).

Protecció arbrat existent mitjançant la col.locació
de taulons de fusta al voltant de arbre.

Aparcabicis.

Previsió col.locació de lluminària per a vianants en
una altra fase.

Pou d'infiltració reblert amb graves drenants i
protegit amb una reixa de fosa dúctil de 150x150
cm.

Bancs i cadires modèl Citizen Eco o similar
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Reposició paviment vorera existent amb pànot
20x20x4 cm o llamborda de 20x10x8 cm (pas
vehicles)

Vorada, doble capa,de 25x15 cm, col.locada sobre
base de formigó HM-20.

Bordo amb planxa d'acer galvanitzat (e=10 mm i
h=35 cm) de diferents dimensions, per a delimitació
parterres.

Paviment de formigó HM-30 de 15 o 20 cm de gruix,
amb acabat lliscat.

Base de tot-ú artifical procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM.

Base de sauló e=15 cm

7

8

9

10 i 11

Substitució del sòl existent per un substrat de
plantació format per una barreja de:
terra agrícola de préstec amb un 10% de matèria
orgànica barrejada amb els 40cm superficials del sòl
existent

Tramex d'acer galvanitzat amb malla de 40x40 mm.

Malla electrosoldada de 40x40 mm amb rodons de
4 mm.

Reblert rasa d'infiltració (SUD) amb 15 cm de graves
fines de 5 a 12 mm i 85 cm de graves de 50 a 70
mm.

12 i 13

14

15

Gabions reblerts amb pedra calcària per a formació
bancs i delimitacions de parterres.

Encoixinat de 6-8 cm d'escorça de pi.

Plantació de plantes tapitzants i arbustiva.

17

16

18

19

20

Plantació arbrat nou (segons plànol jardineria).

Protecció arbrat existent mitjançant la col.locació
de taulons de fusta al voltant de arbre.

Aparcabicis.

Previsió col.locació de lluminària per a vianants en
una altra fase.

Pou d'infiltració reblert amb graves drenants i
protegit amb una reixa de fosa dúctil de 150x150
cm.

Bancs i cadires modèl Citizen Eco o similar
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PERSPECTIVA

x >10% x >10% x >10%

1.2
0

0.6
0

>1.80

0.80

0.6
0

>1.80

0.80

Franja de paviment tàctil indicador direccional
(segons Orden TMA/851/2021, de 23 de julio).
Longitud fins a façana o element que delimiti
físicament l'itinerari peatonal accessible.

Bordo amb planxa
d'acer galvanitzat

Franja de paviment tàctil indicador d'advertència
(segons Orden TMA/851/2021, de 23 de julio).
L'entrega del pla inclinat amb la rigola a d'estar
enrassat o amb un ressalt inferior a 4mm.

Rigola

Línia d'edificació

Lloses prefabricades (58x40x7cm) per a gual de
vianants, els extrems seran a 3 pendents amb la
mateixa peça (58x40x7cm)

Línia d'edificació

Rigola

Vorada

Franja de paviment tàctil indicador direccional
(segons Orden TMA/851/2021, de 23 de julio).
Longitud fins a façana o element que delimiti
físicament l'itinerari peatonal accessible.

Franja de paviment tàctil indicador d'advertència
(segons Orden TMA/851/2021, de 23 de julio).
L'entrega del pla inclinat amb la rigola a d'estar
enrassat o amb un ressalt inferior a 4mm.

GUAL PER A VIANANTS CONVENCIONALEN VORERES D'AMPLE SUPERIOR
O IGUAL A 2,10M. SEGONS ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO.

0.20

0.2
0

0.025 0.030

4 cm
4 mm

4 cm
4 mm

0.20

0.2
0

0.024 0.032

PANOT TÀCTIL INDICADOR I D'ADVERTÈNCIA

amb botons acanalat
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Xarxa de sanejament existent

Embornal existent a anul.lar

Embornal sifónic de fosa dúctil, serie DELTA SF570 o similar, de
565x305x570 mm, C-250 amb reixa articulada

Claveguera amb tub de PEC, DN 250 SN 8 kN/m2

Claveguera amb tub de PEC DN 315 SN 8 kN/m2

Llegenda

NN

Nota:
Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la
nova rasant.

Pericó de registre de 60x60 cm amb marc i tapa de fosa

Franges d'infiltració

Pous d'infiltració



Ca
rr

er
 d

el
 D

oc
to

r Z
am

m
en

ho
ff

Carrer del Riu Sió

Ca
rr

er
 d

el
 R

iu
 S

ió

Carrer del Riu Ebre
Ca

rr
er

 d
e 

la
 D

oc
to

ra
 C

as
te

lls

Ca
rr

er
 d

e 
la

 D
oc

to
ra

 C
as

te
lls

FM-UN-2000FM-UN-2000

FM-UN-400

FM
-U
N
-6
00

FM-UN-400

FM
-U
N
-6
00

FM-UN-2000

FM
-U
N-
60
0

FM
-U
N-
60
0

FM-UN-400

1546

1545

1544

1543

21
87

21
84

18
05
718
05
4

18
11
6

18
11
7

18
10
5

17950

17951

17952 1795317954

19
28
7

19
28
6

15
86
9

15
85
6

15
85
7

76
30

76
29

97
07

97
06 97

04

97
03

97
02

97
01

97
00

97
05

3369-1,18

33
70
-0
,9
7

3524-2,203525-2,30

3527-5,353528-5,00

3530-1,20

35
10
-3
,4
4

34
93
-1
,8
0

34
94
-1
,8
0

35
01
-4
,2
0

3502-4,48

9414-2,08

9468-5,51

MAH-2022-2590

Tìtol del Plànol

Gràfica

Escala

Expedient

ACTUACIÓ B3: PROJECTE PILOT DE
RENATURALITZACIÓ DEL CARRER RIU
EBRE I DOCTOR FLEMING COM A MODEL
REPLICABLE D'INTEGRACIÓ NATURAL,
MILLORA DE LA BIODIVERSITAT URBANA
I REFUGI CLIMÀTIC A LA CIUTAT.

RENATURALITZACIÓ I
RESILIÈNCIA DE CIUTATS

Projecte executiu de renaturalització del
carrer Riu Ebre.

Autors/es del projecte

Fulla

Núm. plànol

la data serà la signatura digital del document

SEL·LECCIÓ DE CARRERS DE LA CIUTAT - LLEIDA

Jesús Almarza Temprano - Enginyer de Forest

Olga Caimons Negrillo - Enginyera

Irene Rodriguez Jorge - Arquitecta

PROPOSTA
GESTIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

13
2 de 2

1:400 A3

NN

FULL 1 FULL 2

0 4 1062 8 16

NN

Nota:
Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la
nova rasant.

Xarxa de sanejament existent

Embornal existent a anul.lar

Embornal sifónic de fosa dúctil, serie DELTA SF570 o similar, de
565x305x570 mm, C-250 amb reixa articulada

Claveguera amb tub de PEC, DN 250 SN 8 kN/m2

Claveguera amb tub de PEC DN 315 SN 8 kN/m2

Llegenda

Pericó de registre de 60x60 cm amb marc i tapa de fosa

Franges d'infiltració

Pous d'infiltració



-

-

-

Realitzat de fosa dúctil. Segons prescripcions de la norma
EN-124 classe C-250, resistència 400 KN.

Col·locació senzilla i ràpida del conjunt simple REIXA + EMBORNAL

El cos de l'embornal DELTA (SF570) o similar està realitzat d'una
sola peça, el que garantitza una total estanqueitat

Junta tòrica per a canonada
PE Ø250 mm

219
276
352
437

172
D.Int.

200
250
315
400
500

D.N.

NOTA:
Totes les canonades de Ø <= 40 cm. Seran de polietilè, amb
paret interior llisa i exterior corrugada, SN8.

EMBORNAL SIFÒNIC DELTA (SF570) O SIMILAR

CANONADA DE POLIETILÈ CORRUGAT SN8

565

30
5

305 570
57

0

190

14
5

28
0

22
5

Cotes en mm

Cotes en mm

ARQUETA REGISTRE AMB FONS + SUPLEMENT
cotes en cm

0.1
0

0.2
0

H

A

Tub projectat

Reblert de rasa amb sorra

Cinta de plàstic senyalització

Reblert de rasa amb tot-ú
ZA-25, compactada al 98% PM

Paviment

va
ria

ble
DN

s/e

Ø Nominal canonades (m/m) A (m) H (m)

Ø de 200 a Ø 315 0.70

segons perfil
Ø de 315 a Ø 500 0.80
Ø de 500 a Ø 630 1.00
Ø de 630 a Ø 800 1.20

Ø de 800 a Ø 1000 1.40

RASA TIPUS COL.LECTOR

TAPA I MARC D'ARQUETA HIDRÀULICA
CLASE C-250
cotes en cm
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Pericó de registre de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa

Pericó de registre de 60x60 cm amb marc i tapa de fosa

Conversió Aèria / Soterrat

Placa de terra

Canalització Enllumenat Públic:

- 1  o 2 tubs PE corrugat doble capa Ø 90 mm
- cable conductor RVK 1 0,6/1 kV, 4x6mm2
- cable unipolar nu amb coberta PVC 750 V de 1x35 mm2

Formació fonament amb formigó HM-20 de 60x60 i 60 cm de
fondària en previsió col.locació futura columna de 4,5 m
d'alçària i lluminària.

Rasa sota calçada
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Pericó de registre de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa

Pericó de registre de 60x60 cm amb marc i tapa de fosa

Conversió Aèria / Soterrat

Placa de terra

Canalització Enllumenat Públic:

- 1  o 2 tubs PE corrugat doble capa Ø 90 mm
- cable conductor RVK 1 0,6/1 kV, 4x6mm2
- cable unipolar nu amb coberta PVC 750 V de 1x35 mm2

Formació fonament amb formigó HM-20 de 60x60 i 60 cm de
fondària en previsió col.locació futura columna de 4,5 m
d'alçària i lluminària.

Rasa sota calçada
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90Tub de Ø 90 doble cara

interior llis, exterior corrugat

Replenat de rasa amb tot-ú
ZA-25, compactada al 98% PM

Formigó HM-20

Cinta de plàstic senyalització

Paviment de vorera

Formigó HM-20

m t

NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SÓN EN MIL·LÍMETRES EXCEPTE LES DIMENSIONS DE LES
ALÇADES I FONAMENTACIONS QUE SÓN EN METRES.

ALÇADA 9m
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DN ext.
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8
32

RASA TIPUS PER A ENTUBAR
CABLES A LA ZONA DE VORERES

RASA TIPUS PER A ENTUBAR
CABLES A LA ZONA DE CALÇADA

TUB CORRUGAT
DE PE DE DOBLE CAPA

DETALL FONAMENTACIÓ DETALL A

DIMENSIONS D'ANCORATGES

90
60

H

#

L

r

Øp

Tub de Ø 90 doble cara
interior llis, exterior corrugat

Replenat de rasa amb tot-ú
ZA-25, compactada al 98% PM

Formigó HM-20

Cinta de plàstic senyalització

Paviment de vorera

Cable nu de coure de 35mm2Cable nu de coure de 35mm2

ARQUETA DE REGISTRE SENSE FONS I SUPLEMENT

Cable nu de coure de 35mm2

Tub de Ø 90 doble cara
interior llis, exterior corrugat

Formigó HM-20

Cable nu de coure de 35mm2

Cinta de plàstic senyalització
Replenat de rasa amb tot-ú
ZA-25, compactada al 98% PM

Grava ciment GC-32

Paviment calçada format per
aglomerat asfàltic.
(Demolició o fresatge de 50cm per
cada costat)

Tub de Ø 90 doble cara
interior llis, exterior corrugat

Formigó HM-20

Cable nu de coure de 35mm2

Cinta de plàstic senyalització
Replenat de rasa amb tot-ú
ZA-25, compactada al 98% PM

DN dn
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t

MØa

Tub de Ø 90 doble cara
interior llis, exterior corrugat

Formigó HM-20

Rasa paviment

Bàcul / Columna

Pica de presa a terra

Ø14,6

cotes en mm

cotes en mm

Rosca inferior per a l'anivellació

Fonamentació

Replé de formigó HM-20 d'àrid fi
una vegada anivellat el suport

Arandela

Placa base

Arandela

Rosca superior per subjecció

Cargol

DETALL A

TAPA I MARC D'ARQUETA HIDRÀULICA DE
PAS LLIURE 400X400MM I CLASSE C-250

500 500 500500

cotes en cm

Paviment calçada format per
aglomerat asfàltic.
(Demolició o fresatge de 50cm per
cada costat)

Grava ciment GC-32
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Fo'M' Freixe de flor "Fraxinus ornus Mecsek" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Au Arboç "Arbutus unedo" h:1-1,5m d'alçada en contenidor

Pg Magraner "Punica granatum" d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor

Tr'Pc' Tamariu d'estiu "Tamarix ramosissima "Pink Cascade"", d'1-1.5 m d'alçada, en contenedor.

Arbrat de port petit i arbustes port arbustiu

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran a obra segons indicacions de la
direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de 10 cm de diàmetre i
2,5 m de llargària, amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú als arbres planifolis i
un aspratge simple als xiprers.

Arbrat existent Arbrat de port mitja Arbrat de port gran Coniferes

Am Auró negre "Acer monspessulanum" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Cc'Fp' Arbre de l'amor "Cercis canadensis 'Forest Pansy'" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Cs Xiprer "Cupressus sempervirens" d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor

Kb'i' Arbre de la flama xinés "Koelreuteria bipinnata" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Oe olivera "Olea europaea" de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor

Ca Lledoner "Celtis australis" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Fa'R' Freixe "Fraxinus angustifolia Raywood" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Ma'F' Morera blanca sense fruit "Morus alba Fruitless" de perímetre de 14 a 16cm, en contenidor de 35 l

Qi Alzina "Quercus ilex" de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor

Tt's' Tell  argentat "Tilia tomentosa ´´Szeleste´" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Cs Xiprer "Cupressus sempervirens" d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor
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Fo'M' Freixe de flor "Fraxinus ornus Mecsek" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Au Arboç "Arbutus unedo" h:1-1,5m d'alçada en contenidor

Pg Magraner "Punica granatum" d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor

Tr'Pc' Tamariu d'estiu "Tamarix ramosissima "Pink Cascade"", d'1-1.5 m d'alçada, en contenedor.

Arbrat de port petit i arbustes port arbustiu

Nota:
La posició dels arbres és orientativa i es replantejaran a obra segons indicacions de la
direcció facultativa.

Es col.locarà un aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de 10 cm de diàmetre i
2,5 m de llargària, amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú als arbres planifolis i
un aspratge simple als xiprers.

Arbrat existent Arbrat de port mitja Arbrat de port gran Coniferes

Am Auró negre "Acer monspessulanum" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Cc'Fp' Arbre de l'amor "Cercis canadensis 'Forest Pansy'" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Cs Xiprer "Cupressus sempervirens" d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor

Kb'i' Arbre de la flama xinés "Koelreuteria bipinnata" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Oe olivera "Olea europaea" de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor

Ca Lledoner "Celtis australis" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Fa'R' Freixe "Fraxinus angustifolia Raywood" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Ma'F' Morera blanca sense fruit "Morus alba Fruitless" de perímetre de 14 a 16cm, en contenidor de 35 l

Qi Alzina "Quercus ilex" de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor

Tt's' Tell  argentat "Tilia tomentosa ´´Szeleste´" de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Cs Xiprer "Cupressus sempervirens" d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor
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1A1

Parterre de composició ordenada Parterre de composició natural

Plantació de mates i subarbusts, herbàcies i enfiladisses

Parterre monoespècie

estepa blanca "Cistus albidus"
espígol "Lavandula dentata"

1A2 estepa borrera "Cistus salviifolius"
espigol "Lavandula latifolia"
romaní tapissant "Rosmarinus officinalis postrata"
sàlvia d'Aragó "Salvia lavandulifolia"

1A3 coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

1A4 cebollí "Asphodelus fistulosus"
lavanda "Lavandula latifolia"
ensopeguera insigne "Limonium insigne"
espart t. "Stipa tenacíssima"
vinca "Vinca major"

1B1 cebollí "Asphodelus fistulosus"
ensopeguera insigne "Limonium insigne"
sàlvia d'Aragó "Salvia lavandulifolia"
santolina "Santolina chamaecyparissus"
espart t. "Stipa tenacíssima"

1B2 arbre del té de Nova Zelanda "Leptospermum scoparia (E)"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

1B3 bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
sempreviva "Helichrysum stoechas"
cebollí "Asphodelus fistulosus"
estepa borrera "Cistus salviifolius"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

1C1 foixarda "Globularia alypum"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

1C2 romaní tapissant "Rosmarinus officinalis postrata"

1C3 gessamí groc "Jasminum fruticans"

1C4 sàlvia de tardor roja "Salvia x greggi "Royal Bumble" (E)"
ensopeguera insigne "Limonium insigne"
espart "Stipa tenacíssima"

1C5 estepa blanca "Cistus albidus"

2A1 espígol dentat "Lavandula dentata"
espart "Stipa tenacíssima"

2A2 heura "Hedera helix"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
cebollí "Asphodelus fistulosus"

2A3 bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
estepa borrera "Cistus salviifolius"
espart "Stipa tenacíssima"

2A4 espígol "Lavandula dentata"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"
cebollí "Asphodelus fistulosus"

2B1 roldor "Coriaria myrtifolia"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"

2B2 estepa blanca "Cistus albidus"

2B3 espigol "Lavandula latifolia"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

2B4 herba de St. Jordi "Centranthus ruber"
roldor "Coriaria myrtifolia"

2C1 coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
estepa blanca "Cistus albidus"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"
cebollí "Asphodelus fistulosus"

2C2 herba de St. Jordi "Centranthus ruber"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

2D1 sàlvia de tardor roja "Salvia x greggi "Royal Bumble" (E)"

2D2 espart albardí "Lygeum spartum"
sàlvia de tardor roja "Salvia x greggi "Royal Bumble" (E)"
estepa borrera "Cistus salviifolius"

2D3 espart albardí "Lygeum spartum"
sàlvia d'Aragó "Salvia lavandulifolia"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
espigol "Lavandula latifolia"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

2C3 heura "Hedera helix"

2E1 sàlvia de tardor rosa "Salvia x greggi "Icing Sugar" (E)"
timó "Thymus vulgaris"
heura "Hedera helix"
bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"

2E2 sàlvia de tardor rosa "Salvia x greggi "Icing Sugar" (E)"
timó "Thymus vulgaris"
bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

2E3 estepa borrera "Cistus salviifolius"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"

2E4 sàlvia de tardor lila "Salvia x greggi "Dark Purple" (E)"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"

2F1 estepa pulverulenta "Cistus x pulverulentus "Sunset"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"

2F2 arbre del té de Nova Zelanda "Leptospermum scoparia (E)"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

2F3 sàlvia de tardor lila "Salvia x greggi "Dark Purple" (E)"
romaní tapissant "Rosmarinus officinalis postrata"
cebollí "Asphodelus fistulosus"
espart "Stipa tenacíssima"
estepa borrera "Cistus salviifolius"
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1A1

Parterre de composició ordenada Parterre de composició natural

Plantació de mates i subarbusts, herbàcies i enfiladisses

Parterre monoespècie

estepa blanca "Cistus albidus"
espígol "Lavandula dentata"

1A2 estepa borrera "Cistus salviifolius"
espigol "Lavandula latifolia"
romaní tapissant "Rosmarinus officinalis postrata"
sàlvia d'Aragó "Salvia lavandulifolia"

1A3 coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

1A4 cebollí "Asphodelus fistulosus"
lavanda "Lavandula latifolia"
ensopeguera insigne "Limonium insigne"
espart t. "Stipa tenacíssima"
vinca "Vinca major"

1B1 cebollí "Asphodelus fistulosus"
ensopeguera insigne "Limonium insigne"
sàlvia d'Aragó "Salvia lavandulifolia"
santolina "Santolina chamaecyparissus"
espart t. "Stipa tenacíssima"

1B2 arbre del té de Nova Zelanda "Leptospermum scoparia (E)"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

1B3 bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
sempreviva "Helichrysum stoechas"
cebollí "Asphodelus fistulosus"
estepa borrera "Cistus salviifolius"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

1C1 foixarda "Globularia alypum"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

1C2 romaní tapissant "Rosmarinus officinalis postrata"

1C3 gessamí groc "Jasminum fruticans"

1C4 sàlvia de tardor roja "Salvia x greggi "Royal Bumble" (E)"
ensopeguera insigne "Limonium insigne"
espart "Stipa tenacíssima"

1C5 estepa blanca "Cistus albidus"

2A1 espígol dentat "Lavandula dentata"
espart "Stipa tenacíssima"

2A2 heura "Hedera helix"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
cebollí "Asphodelus fistulosus"

2A3 bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
estepa borrera "Cistus salviifolius"
espart "Stipa tenacíssima"

2A4 espígol "Lavandula dentata"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"
cebollí "Asphodelus fistulosus"

2B1 roldor "Coriaria myrtifolia"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"

2B2 estepa blanca "Cistus albidus"

2B3 espigol "Lavandula latifolia"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

2B4 herba de St. Jordi "Centranthus ruber"
roldor "Coriaria myrtifolia"

2C1 coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
estepa blanca "Cistus albidus"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"
cebollí "Asphodelus fistulosus"

2C2 herba de St. Jordi "Centranthus ruber"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

2D1 sàlvia de tardor roja "Salvia x greggi "Royal Bumble" (E)"

2D2 espart albardí "Lygeum spartum"
sàlvia de tardor roja "Salvia x greggi "Royal Bumble" (E)"
estepa borrera "Cistus salviifolius"

2D3 espart albardí "Lygeum spartum"
sàlvia d'Aragó "Salvia lavandulifolia"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"
espigol "Lavandula latifolia"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

2C3 heura "Hedera helix"

2E1 sàlvia de tardor rosa "Salvia x greggi "Icing Sugar" (E)"
timó "Thymus vulgaris"
heura "Hedera helix"
bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"

2E2 sàlvia de tardor rosa "Salvia x greggi "Icing Sugar" (E)"
timó "Thymus vulgaris"
bojta d'escombres "Dorycnium penthaphyllum"
lligabosc mediterrani "Lonicera implexa"

2E3 estepa borrera "Cistus salviifolius"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"

2E4 sàlvia de tardor lila "Salvia x greggi "Dark Purple" (E)"
coronilla glauca "Coronilla valentina subsp. glauca"

2F1 estepa pulverulenta "Cistus x pulverulentus "Sunset"
sàlvia de tardor blanca "Salvia x greggi "Alba" (E)"

2F2 arbre del té de Nova Zelanda "Leptospermum scoparia (E)"
teucrí fruticós "Teucrium fruticans (E)"

2F3 sàlvia de tardor lila "Salvia x greggi "Dark Purple" (E)"
romaní tapissant "Rosmarinus officinalis postrata"
cebollí "Asphodelus fistulosus"
espart "Stipa tenacíssima"
estepa borrera "Cistus salviifolius"



DETALL  PLANTACIÓ ARBRES 
ESCALA 1/20

Arbrat a plantar (albers, freixes i plataners),
de 16 / 18 cm de perímetre

0.
80

 - 
0.

90

1.00

0.40 - 0.60

2.
50

Ø 0.08 cm

Pa de terra o contenidor proporcional al
tamany de l'arbre.

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de
fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

0.
30

 m
ín

im

DETALL  SISTEMA D'IRRIGACIÓ TIPUS Rootrain o similar

Tub d'irrigació perforat de PEAD de 60 mm de
diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain
Urban o similar de color negre.

Substitució del sòl existent per un substrat
de plantació format per una barreja de:
terra agrícola de préstec amb un 10% de
matèria orgànica barrejada amb els 40cm
superficials del sòl existent

Tub d'irrigació perforat de PEAD de 60 mm de
diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain
Urban o similar de color negre.

COL.LOCACIÓ

Arbust o planta de port petit a definir per la D.F.

0.30 minim

0.
30

 m
in

im

DETALL  PLANTACIÓ PLANTES I ARBUSTS 
ESCALA 1/20

0.
10 Graves

Substitució del sòl existent per un substrat
de plantació format per una barreja de:
terra agrícola de préstec amb un 10% de
matèria orgànica barrejada amb els 40cm
superficials del sòl existent
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NN

FULL 1 FULL 2

0 4 1062 8 16

Llegenda

NN

Xarxa existent d'aigua

Xarxa primària de PEAD Ø 40 mm 10 atm. (reg)

Xarxa secundària PEAD Ø32 mm 10 atm. (reg)

Xarxa secundària PEAD Ø25 mm 10 atm. (reg difusors)

Vàlvula

Filtre

Vàlvula

Electrovàlvula

Regulador de
pressió

Zona
Sector A

Programador
TBOSS o W

VC

Comptador

Connexió a xarxa

Pericó de registre de formigó prefabricat
48x48x45 cm sense fons
Pericó de registre de 70x70x65 cm amb comptador,
ectrovàlvules d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies (veure esquema)

Anell obert per degoteig amb tub Ø17 mm, degoters
integrats cada 33 cm dins tub dren Ø50 mm (arbrat)

Zona
Sector B

Zona
Sector C

Degoteig arbrat

Esquema Arquetes

Difusor aeri de sector variable, abast del reg radi de 2 a
5 m

Difusor aeri patró de franja

Nota: La posició dels diferents elements, pericons i tubs
es orientativa i es replantejaran a obra segons D.F.

Pericó per a reg de polipropilè de mides exteriors
38x38x40 cm amb desguàs i valvula PE Fitting o similar
Ø 32 mm per a rentatge i amb fons de graves drenants
(reg degoteig)
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Vàlvula

Filtre

Vàlvula

Electrovàlvula

Regulador de
pressió

Zona
Sector A

Programador
TBOSS o W

VC

Comptador

Connexió a xarxa

Zona
Sector B

Zona
Sector C

Degoteig arbrat

Esquema Arquetes

Llegenda

Xarxa existent d'aigua

Xarxa primària de PEAD Ø 40 mm 10 atm. (reg)

Xarxa secundària PEAD Ø32 mm 10 atm. (reg)

Xarxa secundària PEAD Ø25 mm 10 atm. (reg difusors)

Pericó de registre de formigó prefabricat
48x48x45 cm sense fons
Pericó de registre de 70x70x65 cm amb comptador,
ectrovàlvules d'1''1/2 de diàmetre, amb regulador de
cabal, i programador per a 1 o 4 vies (veure esquema)

Pericó per a reg de polipropilè de mides exteriors
38x38x40 cm amb desguàs i valvula PE Fitting o similar
Ø 32 mm per a rentatge i amb fons de graves drenants
(reg degoteig)

Anell obert per degoteig amb tub Ø17 mm, degoters
integrats cada 33 cm dins tub dren Ø50 mm (arbrat)

Difusor aeri de sector variable, abast del reg radi de 2 a
5 m

Difusor aeri patró de franja

Nota: La posició dels diferents elements, pericons i tubs
es orientativa i es replantejaran a obra segons D.F.



RASA TIPUS EN PARTERRES (arbustiva/sauló)
ESCALA 1/15

RASA TIPUS DE REG EN PAVIMENTS (formigó)
ESCALA 1/15

1   Tipus standard: PEØ17 -Te unió
     Tipus llarga distancia: PEØ32 - Màneg - 3/4H - conector
      inicial enroscat 3/4 Mascle en Te

Tub de reg PEAD
32 mm per goteig

Anella de tub PE Ø17 mm amb goters cada
33 cm dins de tub de frenatge Ø 50 mm

Tub de reg PEAD 32 mm per goteig

Anella de tub PE Ø17 mm amb goters cada
33 cm dins de tub de frenatge Ø 50 mm

Tub de drenatge PEC Ø50 mm

Adaptador

Té estriada

Reblert amb sorra o
grava

Tub PEAD Ø variable
dins tubular de Ø el
doble que el tub

0.
50

0.60

Paviment de formigó HM-30 de 15 cm de
gruix, amb acabat lliscat.

Reblert tot-ú artificial

Tub PEC reforçat Ø 63 mm
instal.lació elèctrica.

Lámina PE color verd

0.10 0.10

0.
15

0.
15

0.
10

0.
06

Tub PEAD Ø variable

0.
50

s/màquina min. 40cm

Parterre o sauló

Terra vegetal

Tub PEC reforçat Ø 63 mm
instal.lació elèctrica.

0.10 0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.40 0.60
0.60 0.80

Ø NOMINAL CANONADES (m/m) A (m) H (m)

0.70 0.90
0.80 1.20

Ø de  125 a  Ø 315
Ø de  315 a  Ø 500

Ø  <  75 
Ø de 75 a  Ø 125

Reblert amb tot-ú artificial

A

H

0.
15

0.
10

Reblert amb sorra

Tub PEAD Ø 63 mm

DETALL  TIPUS RASA D'AIGUA
SOTA VORERA
ESCALA 1/15

Lámina PE color verd

Tub PEAD Ø variable

0.
50

s/màquina min. 40cm

Tub PEC reforçat Ø 63 mm
instal.lació elèctrica.

0.10 0.10

0.
10

0.
10

Sauló

Reblert tot-ú artificial

Lámina PE color verd

Reblert amb sorra o
grava

Tub de xarxa de reg

Parterre

Tub de xarxa de reg

Tub PEC de Ø el doble
que el tub

Paviment

ESQUEMA DE LES XARXES DE REG

Arqueta amb
válvula descàrrega

CENTRE DE
COMANDAMENT

ESCALA 1/15

CROQUIS DETALLS DE REG PER
GOTEIG EN ARBRES
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S-17 Bici (nova)
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S-17 PMR (nova)
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MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA  M-1.3

0.40

PAS DE VIANATS NO SEMAFORITZAT  M.4.3

LÍNEA DE RETENCIÓN  M-4.1

0.40

VARIABLE

LÍNEA DE RETENCIÓ  M-4.2

Variable

0.80 0.40

Paso variable

0.10

VARIABLE
2 5.5

MARCA LONGITUDINAL CONTINUA  M-2.2
0.10

MARCA LONGITUDINAL DOBLE CONTINUA  M-2.3
0.10

VARIABLE
0.10
0.10

MARCA LONGITUDINAL CONTINUA  M-2.4
0.30

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA REVERSIBLE  M-1.5
0.10

VARIABLE
2 1

0.10
0.10

INTERRUPCIÓ DE MARCA CONTINUA I GUIA EN INTERSECCIÓ  M-1.12
A

VARIABLE
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

A =  Ample igual al de la linia que interromp

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

Variable

0.50

PAS DE VIANATS SEMAFORITZAT   M.-4.4

0.50

0.50

Va
ria

bl
e

Paso variable

0.50 0.50
MARCA LONGITUDINAL PROHIBIT ESTACIONAR  M-7.7

0.15

VARIABLE

MARCA LONGITUDINAL PROHIBIT ESTACIONAR  M-7.8
0.15

VARIABLE

1 de 1 a 3

ZONA CONTENIDORS   C-1
2.50 4.00

6.00

1 unitat 2 unitats

3 unitats

0.15 0.15

0.15

0.40

0.40

2 cc

1.
50

 - 
2.

50

2.
00

2.
00

2.
00

ZIGA ZAGA  M-7.9

0.15

0.15

L

L
QUADRÍCULA  M-7.10
L = Entre 1 y 2 m
segons superfície a
senyalitzar
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.  

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, i organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres incloses en les actuacions de 
renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida, finançats per la Unió Europea – 
NextGenerationUE. 

1.1.2. Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries definides en un projecte de renaturalització i millora 
de la biodiversitat de la ciutat de Lleida. 

1.1.3. Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals aquells 
que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 

• Pressupost 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament 
amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen 
la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases 
de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies  de  transport  
característiques  dels  materials  d’esplanació, justificació  de  preus, etc), llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es 
puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del projecte.  

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les 
Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions 
Tècniques Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin 
a allò que en ell s'especifica. 

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars s'executaran d'acord amb l'establert en les normes i instruccions tècniques en vigor 
que siguin aplicables a aquestes unitats, amb el sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la 
construcció i amb les indicacions que sobre aquest tema assenyali la Direcció d’Obra. 
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Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats 
en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 

1.2. Descripció de les obres. 

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves característiques 
figuren en el Document núm.2 . Plànols. 

1.3. Direcció d’obra 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada. El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que 
exigeix el director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 
projecte. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà 
de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti 
a terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives 
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als 
efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 
a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa 
de Treballs inicialment acceptat. 
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- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 
prèviament a la seva recepció per la Propietat.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 
Propietat un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 
que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a 
la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 
i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de 
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades 
les liquidacions parcials. 

1.4.1.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció d’Obra la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 
la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, 
les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de 
residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la 
Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica 
i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la 
facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 
obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà 
el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra.  

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

A petició de la Direcció d’Obra, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica, i servei de correu electrònic. 

1.4.2.  Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 
els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
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Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 
Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les 
de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 
la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal 
de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.3.  Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, 
els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures 
preventives abans indicades. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan 
aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

1.4.4.  Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. Despeses corresponents a 
instal·lacions i equips de maquinària 

• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 
permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 
del projecte elèctric, d’enllumenat públic de semaforització, així com del visat del col·legi 
professional corresponent. 

• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 
estament en qui delegui. 

• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 

1.4.5.  Alteracions introduïdes pel contractista 

El Contractista no podrà fer alteració en cap de les parts del Projecte aprovat sense autorització per escrit 
de l'Enginyer Director. El Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament 
emprats, i a la demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb les ordres o els terminis 
autoritzats. 
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Si la Direcció estimés que certes modificacions fetes sota la iniciativa del Contractista són acceptables, les 
noves disposicions, podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de 
preu, tant per dimensions majors, com per un major valor dels materials emprats. Si per contra, les 
dimensions són menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 

1.4.6. Disposicions legals complementaries 

El Contractista està obligat al compliment del Codi del Treball, de la Llei de Reglamentació i Obres Públiques 
de 2 d'Abril de 1946 i disposicions aclaridores, així com les que s'hagin pogut dictar o es dictin en endavant 
sobre aquesta matèria. 

El Contractista vindrà obligat al compliment del que es disposa en el Reglament d'Higiene i Seguretat del 
Treball i altres normes actualment en vigor; aquest compliment no podrà excusar en cap cas la 
responsabilitat total del Contractista en cas d'accident. També vindrà obligat al compliment del que es 
disposa en la Llei d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional i de quantes disposicions legals regeixin 
en la data en què s'executin les obres. Igualment està obligat al compliment de l'O.M. de 14 de Març de 
1987 sobre senyalització de les obres i/o posteriors sobre la matèria 

1.5. Desenvolupament de les obres. 

Les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció 
tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 
que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 
amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, mesuraments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a 
criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris 
per fer mesuraments, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.5.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 
a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 
Acta dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini 
o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.5.2.  Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a 
que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format 
i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 
citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

1.5.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 
programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat.  

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a 
assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com 
la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra 
en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. A 
part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de 
treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.5.4.  Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients 
en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 
funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 
la funcionalitat i la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Propietat, com a incorregibles 
en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb 
el Contractista, amb una penalització econòmica. 
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- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista 
que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin 
s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.5.5.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
trànsit siguin mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte específicament la 
coordinació entre les diferents unitats d’obra segons les afectacions de trànsit que suposin. 

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar els medis 
i mètodes utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en 
la matèria, en cas que aquests ho considerin oportú. 

1.5.6.  Treballs nocturns. 

La Direcció d’obra podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses en el 
present projecte en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat viària i la 
fluïdesa del trànsit. 

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte. 

1.5.7.  Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.5.8.  Afeccions i conservació del medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes, tant en els treballs dins els límits de l’obra, com fora d’aquestes. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans 
i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a 
l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos 
mitjançant els dispositius especificats. 

1.5.9.  Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 
s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 
qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 
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Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació 
de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’explanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra 
rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o 
material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a 
cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver 
emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes 
i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà 
extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa 
del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 
En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.5.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 
vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 
similars. 

1.5.11. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 
general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, 
en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra 
(incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit 
d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 
realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes 
àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 
realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció d’obra practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà 
constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 
fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, 
en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra tota la documentació necessària sobre els 
serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra les actes de recepció signades, 
per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, 
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haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, 
certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 
amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani 
la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, 
inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà l’acordat amb l’administració, comptat a partir de la signatura de l’acta 
de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el 
termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 

1.6. Amidament i abonament. 

1.6.1.  Amidament de les obres.  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor  a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

Preus unitaris 

Els preu unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2.  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat 
d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 
aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 
continguts en un document merament informatiu.  

Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses 
les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
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- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua 
i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  

 

2. MATERIALS BÀSICS. 

Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 
d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 
definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que 
haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

A més, en aquest capítol, s’especifica les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i 
defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats  

successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit 
en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn 
l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de 
l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, 
encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà 
de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal 
implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, 
telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 
d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de l 
construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de 
cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta 
manera a la següent especificació: 

Infraestructura de calçada 

- Esbrossada i replanteig general 

- Formació de l’esplanada 

- Clavegueram i encreuament de vials 

- Subbase granular 

- Vorades i rigoles 

Infraestructura de serveis 
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- Zones d’implantació de serveis 

Pavimentació i acabats 

- Pavimentació  

- Acabats 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de terres vegetals 

Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, 
després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres 

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament 
amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 

2.1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que 
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats 
anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el projecte (incloent les zones 
verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació existent). La delimitació es pot realitzar 
mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es 
limita a la mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així 
com de qualsevol altre punt de referència. 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 
que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte s’indica 
expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquells en que en projecte s’indica 
expressament la seva conservació i protecció), malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre 
material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent (que, 
segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

• Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 

• Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al 
present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin 
els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la resta 
d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o 
elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

2.1.1.2. Excavació de terres vegetals 

Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada/tala)  fins  a  
la  profunditat  que  determini  el  projecte  (horitzó  orgànic)  en  el corresponent estudi geotècnic i 
conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquest fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha 
d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres 
vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o 
enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular per 
sobre. 
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• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis per 
determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva 
acceptació. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, s’aplicaran 
tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si 
s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques 
i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la Direcció 
d’obra, es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques 
i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). 
S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que 
cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 
definitiva, segons criteri de la D.O. 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una 
profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

2.1.1.3.  Mesurament i abonament 

L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 
brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 
transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta 
conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 
abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i 
per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o restauració dins 
el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit controlat de terres o 
revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a 
les tasques d’enjardinament i/o restauració de dins del sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al 
corresponent Pla de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser 
emprades per a la formació de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest 
apartat. 

2.1.2. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.1.2.1. Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 
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• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: 
vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats  sobre  formigó  i  
paviment  de  formigó,  panots,  llambordins  o  mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà  taponar  el  col·lector  
i  evacuar  les  aigües,  si  fos  necessari,  mitjançant bombament. També la demolició de 
claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o 
interceptor de maó amb o sense solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament 
i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia 
obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa aplicable, 
incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus 
en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 
seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el 
facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals 
reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris 
de treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, 
especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del 
projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels 
períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la 
Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 

2.1.2.2.  Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, 
inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de fabrica, per metres cúbics 
(m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, 
preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 
finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les 
especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons les 
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la D.O. 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i abonaran per 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. Les 
cunetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes 
o arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a 
abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, 
canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els 
assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l’obra, 
d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització 
(matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la 
que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre que 
hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat 
de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la 
construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb 
els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
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2.1.3. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar- ne 
l’adherència amb la nova capa de paviment. 

2.1.3.1.  Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment executat. 

2.1.4. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

2.1.4.1. Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant 
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament 
i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, 
es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direcció d’obra, 
els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin 
fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o 
amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d’obra. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als apartats 
corresponents del present Plec. 

2.1.4.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es 
trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, 
les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics 
alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment segons condicions 
i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa 
i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 
de transport. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

2.1.5. Repàs i piconatge de terres 

2.1.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric 
de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 
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• Sòl de rasa 

• Esplanada 

• Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

• Situació dels punts topogràfics 

• Execució del repàs 

• Compactació de les terres, en el seu cas 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

• Planor: ± 20 mm/m 

• Nivells: ± 50 mm 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. La superfície del talús no ha de tenir material 
engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. Toleràncies d'execució: 

• Variació en l'angle del talús: ± 2º 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.O.. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.O. 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 

2.1.5.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

2.1.6. Estabilització de sòls in situ 

Amb l’objectiu de disminuir l’aportació de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a abocador, 
es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien les posteriors obres 
d’urbanització. 

2.1.6.1. Estabilització de zones argilenques amb calç 

La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, baixant els 
índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del terreny, en quantitats fins 10 
vegades superior amb percentatges de calç 

afegida entre l'1 i el 4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes 
en reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els lligants bituminosos (emulsions 
asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió. 

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i aluminats 
càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les argiles, materials 
aquests de característiques puzolániques i cementítiques. 
2.1.6.2. Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 

És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint petites quantitats 
de ciment al terreny. 

La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet treballar en 
espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta de terra-ciment. 

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la carretera en 
general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares (aglomerat). 

2.1.6.3. Reparació de flonjalls 

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra- ciment in situ. En lloc 
d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot efectuar un "reciclat" 
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del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de ciment, o, depenent de la 
naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del mateix amb una major dotació de ciment. 

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un tractament mixt, 
estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests dos conglomerats de 
manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de les zones 
limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s'estalvien terminis 
d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 

2.1.6.4. Mesurament i abonament 

L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o humida, en 
un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 

L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 
25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall de junts de prefisuració 
cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 
cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en pols o en 
beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat. 

2.1.7. Escarificació i compactació 

2.1.7.1. Definició 

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes 
d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d'acord amb la seva 
situació a l'obra. 

2.1.7.2.  Execució de les obres 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l'esbrossada, o en el 
seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

2.1.7.3. Escarificació 

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el Director de 
les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres 
(15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material 
i la seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui interferir 
amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

2.1.7.4. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 330, 
"Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior d'obres 
subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures de protecció, davant la possible 
contaminació del material granular per les terres d’embasament fonament de terraplè, que prevegi el 
Projecte o, en el seu defecte, assenyali el Director de les Obres. 

2.1.7.5. Mesurament i abonament 

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre el terreny. 
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2.1.8. Reblerts 

2.1.8.1. Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions 
mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, 
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada 
subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la 
per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció 
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins l’àmbit de les obres o qualsevol 
altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

2.1.8.1.1. Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 
compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per 
un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els 
sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament 
han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que 
formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests 
hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 

2.1.8.2. Pedraplè 

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.  

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a l'article 
331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 

2.1.8.3. Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

• Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb 
un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca 
(maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

• Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 
95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

• Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca 
de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

• Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 
formigó. 
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Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, sempre que 
es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 

2.1.8.4. Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. Aquests plànols cal 
que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

2.1.8.5. Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i 
demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El cost de la planta de matxuqueig 
necessària per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l’obra i el personal implicat en les 
operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de 
formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge de 
residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d’adquisició del material i el seu 
subministrament a obra. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs del seu 
Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. Per als casos de préstecs de 
nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint de la documentació inclosa al PMA per 
aquell préstec (directrius principals, volums d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i 
de perfils originals i finals) s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de 
la Oficina Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la normativa vigent. 
Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, abans de començar les 
excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla els requeriments 
ara esmentats. 

2.1.9. Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

2.1.9.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o 
superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de 
ser sòls adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, ’afegirà una darrera 
capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

2.1.9.2. Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant 
el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i 
del terreny. 
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Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de 
tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de 
preus núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins de l’obra o a 
l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i 
l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de 
l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees 
afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; 
la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada 
d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si 
s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb 
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret 
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats 
del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament el departament de Patrimoni 
Cultural Històric i Artístic (Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, es realitzarà una prospecció arqueològica 
a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, 
cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho al departament de Patrimoni Cultural Històric i Artístic 
(Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o 
altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 
aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran 
els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subministrament del material en el preu del 
replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat corresponent de 
Condicions Generals. 

2.1.10. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra. 

2.1.10.1. Condicions dels materials a emprar 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de fàbrica o qualsevol altre 
zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de 
pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3. 

2.1.10.2. Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

• Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan 
siguin necessàries. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
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Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. El gruix de 
les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 
que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera 
que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins 
que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats replens 
o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) 
i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 
el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació 
de terres. 

2.1.10.3. Mesurament i abonament 

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canonades es mesuraran 
per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, 
immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats 
als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

2.1.11. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 
les terres a través de les hèlixs. 

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 

2.1.11.1. Mesurament i abonament 

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, el seu transport muntatge i retirada de l’obra, l’extracció de terres i transport a l’àrea d’aplec (en 
cas de reutilització de terres dins de l’obra) o a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les 
soldadures, les obres de fàbrica auxiliars i el seu enderroc, la càrrega sobre camió del material prèviament 
seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 
manipulació dels materials, canons, abocament, i tots els materials i operacions necessàries per a deixar 
l’obra totalment acabada. 

2.1.11.2. Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. El gruix de 
les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 
que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera 
que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins 
que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats replens 
o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) 
i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 
el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació 
de terres. 
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2.1.11.3. Mesurament i abonament 

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canonades es mesuraran 
per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, 
immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats 
als plànols o ordenats per la Direcció d’Obra. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

2.1.12. Camins d’accessos als talls. 

2.1.12.1. Condicions d’execució 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 
excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment 
i eliminació si cal dels camins. 

2.1.12.2. Mesurament i abonament 

Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d’obra inclou les excavacions i 
reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió del material de rebuig, 
així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures 
correctores. 

2.1.13. Conduccions de clavegueram 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 
canalització de la xarxa de clavegueram i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. S'han considerat els tipus de tubs 
següents: 

2.1.13.1. Tub circular de formigó vibro premsat 

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament 
i compactació per vibro compressió d'un formigó sense armadura. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 
tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions 
del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin 
la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 
de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: ≥ 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta 
cilíndrica: ≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

• Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 

DN 

(cm) 

Resistència a l'aixafament 
(kg/m) 

Gruix 
(mm) 

Toleràncies del DN 
(mm) 
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20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 

30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 

40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 

50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 

60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 

70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 

80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 

90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 

100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 

120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 

150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 

Toleràncies: 

• Llargària nominal: ± 2% 

• Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 

• Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 

• nominal 

• Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 

2.1.13.2. Tub ovoide de formigó 

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 
tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall 
recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 
procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin 
la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 
de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 
de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

• Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix de la paret 
(mm) 

27 x 36 ≥1700 ≥38 

30 x 45 ≥1700 ≥40 

40 x 52 ≥1700 ≥45 

40 x 60 ≥2000 ≥52 

50 x 75 ≥2500 ≥64 

60 x 90 ≥4000 ≥74 

70 x 105 ≥4500 ≥75 

80 x 120 ≥5000 ≥82 
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90 x 135 ≥5500 ≥82 

100 x 150 ≥6000 ≥95 

110 x 165 ≥6500 ≥100 

120 x 180 ≥7000 ≥110 

130 x 195 ≥7000 ≥115 

140 x 210 ≥7000 ≥120 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: >= 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 

• ≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

2.1.13.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada 
amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament.  

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no 
disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.  

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa 
vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

• Classe de tub i designació 

• Data de fabricació 

• Nom o marca del fabricant 

• Identificació de la planta de producció 

• En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 Contingut   de   ciment:   >=   280   kg/m3 Toleràncies: 

• Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

• Llargària: ± 13 mm 

• Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

• DN < 2200 mm: ± 16 mm 

• DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

• Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 
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2.1.13.4. Tub de PVC de formació helicoïdal 

Tub rígid de PVC, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, per a l'execució d'obres 
de sanejament. 

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de ser de 
color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. En els tubs per a anar 
formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 
quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

• Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

• Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

• Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

• Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

• Allargament a la rotura: >= 80% 

• Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

• Opacitat: 0,2% 

2.1.13.5. Tub de PVC de paret estructurada 

Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat amb junt 
elàstic interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres exteriors 160, 200, 250, 315, 
400, 500, 630 i 800 mm, tipus: 

Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 

- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 

- Nervisaxials interns (tubs alveolars) 

 

 

El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i que impedeixi 
el possible arrossegament. 

Dimensions: 

 Diàmetre De (mm) Diàmetre Di 
(mm) 

Gruix e (mm) Gruix e4 
(mm) 

Gruix e1 
(mm) 

 
 

 
Classe 41 
(4 KN/m2) 

160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 

200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 

250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 

315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 

500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 

630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 

800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 
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• Característiques funcionals: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig 
 

Mètode d’assaig 

Característiques Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estanquitat de la unió 

 
Temperatura 

Deformac. del cab 
Deformac. 

embocadura 

(23±2)ºC 
≥10% 
≥10% 

 
 
 

Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició B 

 
 
 

 
Mètode 4 

UNE EN 1277 
Condició C 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

 
Temperatura 
Desviament angular: 
De ≤ 315 315 < De ≤ 630 
630 < De 

(23±2)ºC 

 
2º 
1,5º 
1º 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

• Característiques físiques: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig 
 

Mètod e 
d’assai g 

Característiques Valor 

 
Temperatur a 

Vicat 

(1) 

 

≥79ºC 

Fondària de 
penetració 

 
Càrrega 

 
1 mm 

 
50 N 

 
UNE EN ISO 

727 

 
Grau de 

gelificaci 

ó 

Sense atacar a cap part de la 
superfície interna i externa de la 

proveta assajada 

 
Temps 

d’immersió 

 
30 

minuts 

 
UNE EN 

580 

 

 
Retracci ó 

longitudin al 

 

 
≤ 5% 

Els tubs estaran exents de 
bombolles i esquerdes 

Temperatura 150ºC 
 

 
UNE EN 

743 
Temps d’immersió 

 
Mètode A, líquid 

e≤8 mm e>8 

mm 

15 min. 
 

30 min. 
60 min 

(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 

• Característiques mecàniques: 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

32 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig Mètode 
d’assaig Característiques Valor 

Rigides a 
anular ≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969 

UNE EN ISO 
9969 

Coeficie nt 

fluència 

≤ 2,5 
Extrapolació a 2 

anys 

Cal complir UNE EN ISO 9969 
UNE EN ISO 

9967 

 
 
 
 

Resistència 

a l’impacte 

 
 
 
 

 
TIR≤10% 

Temperatura 
d’assaig Mitjà de 
condicionament: 
Tipus de percutor 

Massa percutor per a: 
160 mm 
200 mm 
250 mm 

≥315 mm 
Alçària caiguda 

percutor 

 
 

0ºC 
Aigua/ 

aire 
Ø90. 

 
1,0 kg 
1,6 kg 
2,5 kg 
3,2 kg 

2.000 

mm 

 
 

 

UNE EN 

744 

2.1.13.6. Tub de polietilè de paret estructurada 

Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, fabricat 
en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs 
corrugats) 

De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 Di: 

diàmetre intern 

e5: espessor mínim normalitzat P: pas 

del corrugat 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i 
superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques següents: 

Característique s Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètode s 

d’assai g Característique s Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 

Índex de 
fluïdesa 

0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 
Temperatur 

a Càrrega 
190 ºC 

50 N 
ISO 1133 
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Resistència a llarg 
termini 

 
 
 

Cap ruptura al termini 
de 

l’assaig 

Terminals 
Número 
mostres 

Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 3 
80 ºC 

3,5 MPa 

Aigua/Aig ua 
165 h 
80 ºC 

3,2 MPa 
Aigua/Aig ua 

1000 h 

 
 
 
 

EN 921 

Estabilitat 

tèrmica 
≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

• Resistència superficial: > 1013 Ω 

• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 
Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i 
sense incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. Les unions entre tubs es 
realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

• Amb soldadura de cap per electrofusió 
Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la norma 
EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

2.1.13.7. Tub de polipropilè de paret estructurada 

Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes de 
canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 
1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així 
com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes 
UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 

Físiques 

Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 

Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10mi n UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 

Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 

Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 
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Temperatura de reblaniment VICAT a 10 N 155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 

Mecàniques 

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 

Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 

Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 

Estanquitat de la unió 
Temperatura de l’assaig: 23ºC 
Deformació tram recte: 10% 
Deformació 

embocadura: 5% 
Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 
Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 
Desviació angular 315-630: 1,5º 

 
 

 
Sense fuites 

 
 

 
- 

 
 

 
UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m.  

El marcatge ha de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l’obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

• Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

• Nom i/o marca comercial 

• Dimensió nominal 

• Gruix mínim de la paret 

• Material (PP) 

• Rigidesa anular nominal 

• Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats. 

• Prestacions en clima fred (si és el cas). 

2.1.13.8. Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 

• Preparació de l’assentament  

• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels 
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà 
interior i exterior.   

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta 
exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)  

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
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projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en 
aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 
kg/cm2.  

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 
tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb 
llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels 
embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.  

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram.  

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima 
de mig metre i es taparà en aquest extrem.  

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i 
amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran replenades es de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la 
superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.  

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat. 

2.1.13.9. Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, 
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així 
com l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formigó) i les armadures de reforç, 
queden incloses al preu unitari. 

2.1.14. Elements singulars del clavegueram 

2.1.14.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les 
obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, 
PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM- 

20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de la 
norma UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri 
de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat 
indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent. 

2.1.14.1.1. Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada  l’excavació  es  procedirà  a  
construir  els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els elements prefabricats, amb la situació i dimensions 
definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per 
la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es 
massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la 
direcció d’obra. 

2.1.14.1.2. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  les  arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el 
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preu inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions necessàries per a deixar 
cada element correctament acabat i connectat 

2.1.14.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la 
calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons 
plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, s’adequaran les parets 
dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i 
micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat de 
pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que 
permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum 
inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició 

2.1.14.2.1. Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, l’adequació de parets 
per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria sota la de fundició i, 
finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de 
protecció. 

2.1.14.3. Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 
pluvials. 

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant 
morter de ciment. 

Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència d’una 
infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la Direcció d’obra, les 
cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i l’acabat de les superfícies serà 
rugosa. 

2.1.14.3.1. Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.  

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 
unitat. 

2.1.14.4. Separadors d’hidrocarburs 

Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els hidrocarburs 
i altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no contingui aquests contaminants. 

Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs i un dipòsit 
per a la seva retenció. 

Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 

40 i 

50 l/s. 
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2.1.14.4.1. Mesurament i abonament 

La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el subministrament i 
muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula  coalescent.  Classe  I  (<5  mg/l)  
i  amb  bypass.  S’Inclou  desarenador  i  tots  els accessoris 

necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors d’hidrocarburs varia 
segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 

El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou l’alarma de 
nivell d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 l, en acer. 

2.1.15. Conduccions de drenatge 

2.1.15.1. Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material 
filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als 
límits de calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

• Execució del llit d’assentament de la canonada 

• Col·locació de la canonada 

• Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

2.1.15.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol altre 
material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

2.1.15.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, 
en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

2.1.15.4. Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 2.1.9. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 
de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en 
tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer 
malbé els tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La fracció de la 
matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

2.1.15.5. Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element 
de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 

2.1.15.6. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es mesuraran per 
metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. 
A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, 
estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
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2.1.16. Obres de drenatge especial: 

2.1.16.1. Tubs d’acer corrugat 

2.1.16.1.1. Característiques dels materials 

Acer 

L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars 
a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 

Galvanitzat 

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de 
primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 

Característiques i muntatge dels tubs 

El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els 
catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica als 
plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 
convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major 
longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. 
En cas que s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal 
d’evitar tensions residuals al material 

Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de manera 
que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 

2.1.16.1.2. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu l’excavació 
i el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que 
la superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions 
necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 

2.1.17. Encreuament de vial 

2.1.17.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.  Cal  
executar-les  simultàniament  a la  construcció de connexions  a parcel·la de clavegueram i de la resta de 
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infrastructura de 
calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables 
a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la 
vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

2.1.17.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafia en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 

2.1.17.3. Condicions específiques 

2.1.17.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El 
formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 
95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la 
densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior 
de la vorada col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 
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2.1.17.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de diàmetre, 
protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments 
de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota superior de la 
vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 

2.1.17.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior 
mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es 
deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada 
col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

2.1.17.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 
corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima 
entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m. 

2.1.17.3.5. Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 
amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua. 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es 
tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas 
en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m. 

2.1.17.3.6. Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot 
allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

2.1.17.4. Mesurament i abonament 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabament de l’encreuament. 

2.1.18. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de 
les vorades i rigoles. 

2.1.18.1. Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents també de residus 
de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que 
passi pel tamís 0,063 mm UNE. 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, 
inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 
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Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en qualsevol 
cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui 
afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior a dos 
(2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat 
extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la legalització de 
l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat 
concessionària de l’explotació de l’activitat. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), 
segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

2.1.18.2. Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase 
s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries 
per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

2.1.19. Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 
mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada 
de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per 
a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 
constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

2.1.19.1. Vorades 

2.1.19.1.1. Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma UNE-EN 
1340 i el seu complement UNE 127340. 
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Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 
 

Classe Marca t Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 
 

 
Classe 

 
Marcat 

Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència 

a flexió 
(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 
 

Classe Marca t Grandària 
marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.19.1.2. Vorades de pedra natural 

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. S'han considerat les 
vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica  

Característiques generals: 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; 
la inferior ha d'anar desbastada. 

Pedra granítica: 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. S’han 
d’utilitzar granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats característics. 

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 

La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no superior a 
5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d’una per cara. 

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar taques al 
granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions d’extracció 
i tallat. 
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• Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 

• Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 

• Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 

• Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 

• Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 

• Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 

• Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 

2.1.19.1.3. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

2.1.19.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. Abans de 
començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

2.1.19.1.5. Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 
terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials 
i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus 
no indiquin una altra cosa. 

2.1.19.2. Rigola de rajol hidràulica  

2.1.19.2.1. Definició 

És una rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
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2.1.19.2.2. Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 o 30 x 30 cm i 8 cm de 
gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

2.1.19.2.3. Normes de qualitat 

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 
 

Classe Marcat Resistència 
característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a flexió 

(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 40 3,2 

3 U 5,0 4,0 

 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.19.2.4. Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el terme mitjà dels 
resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol 
peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

2.1.19.2.5. Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) 
col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que 
calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

2.1.19.3. Guals de peces especials 

2.1.19.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació del formigó de la base 

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

2.1.19.3.2. Condicions Generals 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 
de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a 
tota l'amplària de les peces. 

• Pendent transversal:≥ 2% 
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• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.1.19.3.3. Condicions del procés d’execució 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies 

2.1.19.3.4. Mesurament i abonament 

Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, 
mesurats sobre els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot 
els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els 
quadres de preus no indiquin una altra cosa. 

2.2. Infraestructura de serveis 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten 
de forma coordinada a les zones de vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas 
canalitzat, o qualsevol altre servei. 

2.2.1. Abastament d’aigua 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 
canalització de les xarxes de distribució d’aigua potable i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà 
la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Reial 
Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat 
i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser 
d’aplicació. 

2.2.1.1. Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de 
sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 

• Any de fabricació 

• Diàmetre nominal 

• Pressió nominal o de treball 

• Norma segons la que ha estat fabricat 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Canonades de polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel 
certificat d’AENOR vigent 
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Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de PVC en obres 
compreses al municipi. 

Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

2.2.1.2. Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. La 
pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat 
del cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la 
interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats 
adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la 
copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà 
material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

2.2.1.3. Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran per a canvis de 
direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 
interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. Els materials a emprar 
per a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 

• Per a tubs de PVC PVC 

• Per a tubs de foneria foneria 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del 
tub, com a mínim. 

Cons: 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i 
el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

2.2.1.4. Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la 
xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 
suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal 
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que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material 
de foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran 
perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. El tancament serà estanc 
en totes les vàlvules. 

Boques de reg: 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm (UNE 
23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 
seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

2.2.1.5. Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància tal 
que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 

Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 
segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cèrcol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 

,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa 
vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 70mm 
i una de 100mm 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un 
eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, 
per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 

2.2.1.6. Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 40 cm i una fondària suficient per 
a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la 
superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a 
referència la cota superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 
mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 
garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran 
perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o de préstec 
segons normativa de l’apartat “Rebliment de rases”. (Veure apartat de Condicions generals relatiu a 
préstecs) 
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La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 
2.17.7.3.1. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i 
fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 
0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, 
forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 
fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el 
desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, 
arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 
continguin 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 

2.2.1.7. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 
part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran 
per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En 
les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, 
les connexions i part proporcional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb l’excavació i 
el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan l’hidrant és soterrat també 
te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport. 

2.2.2. Xarxes d’energia elèctrica 

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions Generals. 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

2.2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació  prèvia  
del  projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del  Departament d’Indústria i Energia o estament en 
qui delegui. 

2.2.2.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un  cop  adjudicada  l’obra  definitivament,  i  abans  de  la  instal·lació,  el  contractista presentarà al director 
de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 
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l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora 
d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 

Conductors: 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 
ISO 9000. 

Certificat de colada: 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 

2.2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT) 

2.2.2.3.1. Conductors 

Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 
coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-2:1999 i UNESA 
33046 i 1r complement. Els de distribució aèria seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 
coberta de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, segons UNE 21123-4:2004. 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

2.2.2.3.1.1. Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions 
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada 
i l’abonament de les bobines corresponents i les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

2.2.2.3.2. Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota 
les voreres i les calçades. 

2.2.2.3.2.1. Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 
cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 6 cm per la 
MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos per rodets col·locats 
dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, 
es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre 
les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o 
dilatacions. 

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del paviment es 
col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 

Per al reblert de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 

2.2.2.3.2.2. Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs □ 160 de polietilè els quals aniran envoltats de formigó.HM-20 
amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
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Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i sota 
calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT i 1,05 m per la BT. 

2.2.2.3.2.3. Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els 
tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, i el 
formigó. 

2.2.2.3.3. Elements singulars 

2.2.2.3.3.1.  Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no 
registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

Cap: 

Parteix superior del suport, la forma prismàtica quadrangular del qual, estructura, dimensions i orificis 
romanen fixos per a tots els suports de la mateixa sèrie. 

Les quatre cares són idèntiques. 

Fust: 

Part inferior del suport, la forma del qual troncopiramidal, de base quadrada, és variable en funció de l'alçària 
i de l'esforç nominal del suport. 

El fust contindrà l'ancoratge, que serà la part variable compresa entre la base i la línia teòrica de terra, i en 
el que no serà precís col·locar diagonals. 

Hipòtesi de càrrega: 

Conjunt de càrregues establertes per norma o reglaments que han de tenir en compte en el càlcul dels 
suports. 

Cas de càrrega: 

Conjunt de càrregues a aplicar simultàniament un suport en una hipòtesi de càrrega donada. 

Càrrega de treball: 

Càrrega que resulta de les diferents hipòtesis de càrrega segons el tipus de suport. En aquesta càrrega no 
s'inclouen ni els coeficients de seguretat, ni els factors de càrrega indicats al Reglament tècnic de línies 
aèries d'alta tensió, és a dir: 

• Pressió del vent 

• Maneguí de gel 

• Desequilibri de traccions 

• Ruptura de conductors 
Càrrega vertical, V, longitudinal, L i transversal, F: 

Són les tres càrregues components vertical, longitudinal i transversal d'una càrrega aplicada al suport a una 
distància h de l'extrem superior del cap, en un sistema d'eixos ortogonals. 

Càrrega de torsió, T: 

És la càrrega que resulta de la ruptura d'un dels conductors amarrats a un dels extrems de la creu. 

Càrrega d'assaig: 

Càrrega aplicada durant l'assaig. Aquesta càrrega és igual a la càrrega de treball, més la sobrecarrega, 
multiplicades pel coeficient de seguretat. 

Carrega límit especificat: 

Càrrega d'assaig que cada suport ha de suportar durant un temps especificat. 

Càrrega de ruptura: 

Càrrega que causa la fallada de qualsevol element constitutiu del suport. 
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Direcció principal o transversal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport, segons la qual aquest presenta el seu màxim moment 
resistent. 

Direcció secundària o longitudinal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport i a la direcció principal. 

Esforç: 

És la màxima tensió mecànica aplicable a un suport. Aquesta tensió mecànica multiplicada pel coeficient 
de seguretat haurà de ser suportada pel suport. 

Esforç nominal, En: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem superior del cap, segons la direcció principal. En aquest esforç 
s'entendrà que estan incloses simultàniament les càrregues següents: 

• La càrrega resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, en les condicions indicades 
pel Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 
tensió. 

• Les càrregues verticals especificades per a cada suport 

 
Esforç 

nominal 
(daN) 

Càrrega de treball més 
sobrecàrrega (daN) 

 
Cota d 

(m) 

 
Coef. de 

Seg. W 

Càrrega límit especificada 

Càrrega 
d’assaig 

(daN) 

Durad 

a (s) 

V L o F T V L o F T 

500 
600 

500 
  1,5 900 

750+W 
  

600 500 1,5 1,2 720 600 

1000 
600 

1000 
  1,5 900 

1500+W 
 

600 700 1,5 1,2 720 844 

2000 
600 

600 
2000 

 
1400 

1,5 1,5 

1,2 

900 

720 
3000+W 1680 

 
 

 

60 

3000 
800 

800 
3000 

400 1,5 1,5 

1,2 

1200 

960 
4500+W 1680 

4500 
800 
800 4500 

1400 1,5 1,5 
1,2 

1200 
960 6750+W 1680 

7000 
1200 

1200 
7000 

2500 1,5 1,5 

1,2 

1800 

1440 
10500+W 3000 

9000 
1200 

1200 
9000 

2500 1,5 1,5 

1,2 

1800 

1440 
13500+W 3000 

 
La càrrega vertical V, s’aplica a l’eix del recolzament. 

La càrrega L o F s’aplica horitzontalment, sobre l’extrem superior del cap. A la càrrega de l’assaig L o F, 
s’haurà d’afegir, aplicat en varis trams del suport, l’esforç resultant de la pressió exercida pel vent sobre el 
suport, multiplicada pel coeficient de seguretat W. 

La càrrega T s’aplica horitzontalment, a l’extrem inferior del cap i a una distància d de l’eix del suport. 

Equació V-H: 

Esforç de desequilibri o secundari, Es: 

És l'esforç horitzontal disponible en la direcció adreça secundària, considerant-se de igual magnitud a 
l'esforç nominal. 

Esforç de torsió, Et: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem d'una creu col·locada en el extrem superior del cap, i en una 
distància del centre del suport i que tendeix a fer-la girar sobre el seu eix vertical. 

Aquest esforç s'entendrà aplicat simultàniament amb les càrregues verticals, especificades per a cada 
suport. 
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2.2.2.3.3.2. Designació 

Els suports metàl·lics es defineixen per a tres grups de sigles i números. Aquestes, disposades en l’ordre 
indicat a continuació, tenen el següent significat: 

• La sigla C, indica de gelosia 

• Xifres que expresen, en daN, l’esforç nominal del suport (En) 

• Xifres que indiquen l’alçària del suport 
La designació C7000-22 correspon a un suport metàl·lic de gelosia de 7000 daN d’esforç nominal i 22 m 
d’alçària total. 

2.2.2.3.3.3. Esforços nominals i coeficients de seguretat 

A la taula següent s’indiquen els esforços i coeficients de seguretat pels suports metàl·lics de gelosia. 

Les càrregues verticals, V, indicades a la taula anterior no són limitadores de la càrrega màxima vertical 
centrada que poden suportar els suports, el seu valor pot ser superior si les càrregues horitzontals, L o F, 
són menors a les indicades a la taula anterior. 

En general els suports respondran a l'equació següent: 

V1+K·H1≤V+K·H 

Sent: 

V1= Càrrega vertical centrada a què se sotmet el suport, daN K = Constant per a cada suport 

H1= Carrega horitzontal a què se sotmet el suport, daN 

V =  Càrrega vertical centrada de treball/feina més sobrecàrrega especificada en la taula/post I H = Càrrega 
horitzontal de treball més sobrecàrrega especificada a la taula, L o F.(H>H1) 

Fust: 

El fust estarà format per trams de 6 metres de longitud màxima. Les dimensions màximes de la base del 
suport, extrem inferior del fust, s'indiquen a la taula següent: 

2.2.2.3.3.4. Posada a terra 

Els quatre muntants de cada suport portaran aproximadament a 0,40 m. del nivell teòric del terreny, un forat 

per a la connexió de la posada a terra. 

2.2.2.3.3.5. Materials constructius dels suports 

Els materials que constitueixin els suports seran peces fèrries, protegides mitjançant galvanització en calent. 
Aquest tractament complirà l'establert en la UNE-EN ISO 1461. 

Els acers utilitzats en la fabricació dels suports estaran d'acord amb la norma UNE-EN 10025. 

Les mesures i toleràncies dels angulars seran les establertes en la norma UNE-EN 100056, podran 
admetre's altres angulars de costats iguals d'ús freqüent, complint amb les toleràncies definides en la norma 
UNE-EN 10056-2. 

Els cargols tindran les mesures indicades en la UNE-EN ISO 4016, compliran el indicat en la UNE-EN  ISO  
898-1  i  seran  de  qualitat  mínima  5.6,  podran  admetre's  cargols  fabricats segons DIN 7990 (10.89). 

Les volanderes compliran l'indicat en l'ISO 7091, seran de 8 mm de gruix nominal, podran admetre's 
volanderes fabricades segons DIN 7989 (7.74) i impediran que la rosca del cargol s'introdueixi en ella més 
del 50% del seu gruix. 

Les femelles compliran la norma UNEIX EN ISO 4034, podran admetre's femelles fabricades segons DIN 
555 (12.72). 

Els materials superaran les exigències fixades al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió. 
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Acoblament: 

Les unions soldades (al cap del suport) s'efectuaran pel procediment de soldadura elèctrica per arc. 

En unions cargolades els orificis tindran un diàmetre no superior a 1,5 mm sobre el del cargol emprat. 

2.2.2.3.3.6. Armat 

L'armat estarà format per angulars d'acer i cargols de les mateixes característiques indicades anteriorment 
i el tractament preservant establert per al suport. 

La fixació de les cadenes a l'armat s'haurà de poder efectuar amb ferramentes, cargols, agulles de ganxo o 
grillons. 

Armats del tipus creu 

Les longituds recomanades de les creus es reflecteixen a la següent taula: 

Tipus de suport 
Llargària de la semicreueta L (m) 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

≤ 4500 X X X X X     

≥4500  X X X X X X X X 

Creueta i semicreueta horitzontal: 

 

Armat volta 

Les longituds recomanades de les creus d'armat volta es reflecteixen a la taula següent: 

Llargària de la semicreueta L (m) 

1,50 2,00 2,50 3,00 

Armats especials 

Pel muntatge de seccionadors, portafusibles, etc., es disposarà d'armats compatibles amb la fixació 
normalitzades dels esmentats elements. 

2.2.2.3.3.7. Marques 

Tots els elements que componen els suports han d'anar marcats a encuny per a ser identificats i facilitar el 
muntatge, segons els termes, referències i requisits expressats a continuació. 

En cada un dels trams o peces soltes (perfils, carteles, etc.) anirà la marca del fabricant del suport i el 
número de la peça d'acord amb el plànol de muntatge corresponent: els muntants portaran un codi que 
identifiqui l'esforç nominal del suport. Aquestes marques seran totalment llegibles una vegada estiguin les 
peces muntades en el suport. 

Els cargols portaran gravat o en relleu, a la part superior del cap, la marca del fabricant del cargol i la 
numeració 5.6. 

2.2.2.3.3.8. Assaigs 

El fabricant realitzarà els assaigs de qualificació en un laboratori de reconegut prestigi . 

Prèviament als assaigs el fabricant lliurarà els plànols de muntatge dels suports i armats normalitzats. 

Assaigs de qualificació 

Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa d'un sistema 
de qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 
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Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la utilització 
dels seus suports. 

Assaigs de components dels suports 

- Cargols, femelles i volanderes 

En un lot de deu cargols amb femelles i volanderes, es realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs indicats a 
la taula següent: 

 
Nº 

ordre 

 
Assaig 

Mostra 
(número 
de 
peces) 

Mètode i 
condicions de 
l’assaig 

 
Valors a obtenir i 
prescripcions 

1 Marques al cargol 10 Visual 
Grau de qualitat i identificació 

del fabricant 

 
2 

Mesures del cargol, 
femella i volandera 

 
5 

 
Mesures 

UNE-EN ISO 4016 o DIN 7990 
UNE-EN ISO 43034 o DIN 555 

ISO 7989 o DIN 7091 

3 Tracció del cargol 3 UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN ISO 898-1 

Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa d'un sistema 
de qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 

Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la utilització 
dels seus suports. 

- Perfils d'acer: 

Tots els materials emprats en la fabricació, hauran de tenir certificat de qualitat del fabricant laminador. 

Després assaig el pal, prendrà una mostra per cada qualitat d'acer, elegides a l'atzar, i es realitzaran, en 
l'ordre indicat, els assaigs descrits en la taula següent: 

Nº 
ordre 

Assaig 
Mostra 

(número de 
peces) 

Normes de referència 

1 Marques (visual) Totes EN-10021 

2 Dimensions Totes EN-10056-1 i 2 

3 Tracció del 
cargol 

Una per 
qualitat 

UNE 7474 

Si en el transcurs de l'assaig no s'apreciés cap fallada, l'assaig es considerarà satisfactori. 

Si es detectés una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra doble que la anterior, no havent 
de presentar-se cap fallada en aquest cas. 

Soldadura 

Sobre aquests tres elements diferents soldats i abans del seu tractament, es comprovaran visualment les 
unions verificant l'absència de porus, fissures o ranures i escories. En cas de dubte sobre la importància del 
defecte, dos d'ells es sotmetran l'assaig amb líquids penetrants. Si s'aprecia contraassaig sobre quatre 
soldadures, no admetent-se cap fallada en aquest cas. 

Les unions soldades seran absolutament estanques, devent, per tant, el cordó de soldadura tancar tota la 
superfície del solapament al llarg del seu perímetre en les unions dels perfils. 

Comprovació de prototips 

El fabricant haurà de demostrar que disposa dels mitjans precisos per fabricar en sèrie els suports, amb la 
qualitat exigida en l'especificació. 

Amb aquest requisit i per a validació dels seus dissenys, el fabricant haurà de certificar haver-hi realitzat 
assaigs en verdadera magnitud en laboratori oficial independent d'un suport per cada quatre tipus o fracció 
de la sèrie que es desenvolupi o modifiqui, afegint com a informació complementària els càlculs dels 
diferents suports. 
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- Muntatge 

S'efectuarà el muntatge total d'un suport de cada tipus i esforç, comprovant-se que l'acoblament i cargolat 
de tots els elements s'efectua correctament i la fletxa màxima amb relació a l'aresta teòrica no sigui superior 
a 0,1% de l'alçària del suport. 

- Dimensions del suport 

En els suports muntats es comprovaran les dimensions del cap i alçàries. 

- Assaig mecànic del suport 

En els suports seleccionats es comprovarà el compliment de les característiques mecàniques. 

Aquests assaigs s'han de realitzar en unes condicions d'implantació del suport anàlogues a les de la seva 
utilització pràctica, per la qual cosa es muntarà aquest en posició vertical sobre una base rígida. 

- Forma de realitzar-se l'assaig 

La càrrega deguda al vent sobre l'estructura podrà ser agrupada i determinat el seu valor al cap 
del suport on serà el seu punt d'aplicació. La direcció i el sentit seran els considerats en la hipòtesi 
corresponent. 

Les càrregues degudes als esforços verticals s'aplicaran al cap del suport. 

Aquestes càrregues podran ser fixes i constants per a tot l'assaig, fins al valor de 600 daN. Per a 
esforços superiors, l'aplicació de les càrregues verticals es farà progressivament, combinada amb 
les càrregues horitzontals corresponents, arribant fins i tot el valor especificat en la hipòtesi 
corresponent. 

Les càrregues s'aplicaran progressivament de manera que s'evitin els impactes dinàmics. 

Els esglaons de càrrega en els quals hauran d'efectuar mesuraments amb els extensímetres, 
col·locats als llocs considerats com a crítics, són: 50, 75, 90, 95, 100% de la càrrega d'assaig 
especificada a la Taula I. Per a sobre de 100% s'aplicarà de 10 en 10% fins a arribar en una ruptura 
del suport. Una vegada assolit el 100% de la càrrega nominal, aquesta es mantindrà durant un 
minut, prenent els mesuraments corresponents de fletxa i càrregues aplicades. 

- Successió d'assaigs 

Es realitzaran dos assaigs: 

Un consistirà a aplicar l'esforç horitzontal excèntric sobre una creu, fins i tot el valor fixat a la Taula 
I multiplicat pel coeficient de seguretat indicat en la mateixa i combinat amb les corresponents 
càrregues verticals. 

L'altre assaig s'efectuarà amb càrregues horitzontals aplicades en una sola direcció de el cap i 
combinades amb les càrregues verticals en la forma indicada en l'apartat anterior. En 

aquest assaig s'emportaran les càrregues fins al valor fixat multiplicat pel coeficient de seguretat, 
i posteriorment es portarà fins a la ruptura. 

En ambdós casos es comprovarà que la qualitat de l'acer dels suports assajats és la indicada pel 
fabricant. 

- Valors a obtenir 

El suport es considerarà satisfactori si una vegada aplicades les càrregues especificades, inclòs 
el coeficient de seguretat corresponent durant 1 minut, els extensímetres marquen valors no 
superiors al límit elàstic assignat al material i una vegada descarregat el suport no s'observen 
deformacions permanents en cap element del suport, a excepció de l'ovalización dels forats i les 
deformacions permanents dels bulons. 

Superat amb èxit els punts anteriors, els resultats s'extrapolaran a la resta de esforços i alçàries. 

Assaigs de recepció 

Quan es realitzin assaigs de recepció el fabricant lliurarà còpia dels plànols de detall (plànols de testimoni) 
de cada suport, segellats en la certificació pel laboratori comprovant, en els que figura indicació dels perfils 
tipus d'acer, cargols i totes les dades que permetin verificar el manteniment de les característiques. 

Sobre el 2% de la comanda, amb un mínim de dos suports, s'efectuaran en les instal·lacions del fabricant 
les comprovacions següents: 

• Verificació dimensional dels perfils, tornillería i orificis indicats en els plans|plànols segellats pel 
laboratori que va realitzar els assaigs. 
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• Verificació de què la fletxa dels perfils de longitud igual o superior a 3 m, mesurada com s'indica 
en la norma UNE 36531, no és superior al 0,40% de la longitud del perfil ni dificulta el seu 
acoblament amb els perfils corresponents. 

• Verificació de l'existència de les marques indicades. 

• Comprovació de l'espessor i de l'adherència de la galvanització. 

• Comprovació de l'estat de les soldadures. 
En el cas d'obtenir algun resultat no satisfactori, s'efectuarà la verificació sobre una mostra de doble mida. 
Si en aquesta nova mostra es presenta un altre resultat no satisfactori, es rebutjarà el lot. 

2.2.2.3.3.9. Mesurament i abonament 

Les torres metàl·liques per a suport de línies de MT es mesuraran per unitat (ut) totalment acabada. 

2.2.2.3.4. Projectes de legalització de MT i BT de l’interior i variant de línies existents 

Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent. 

2.2.2.3.4.1. Mesurament i abonament 

La unitat de cada projecte (visat, certificats sol·licitats per companyia i plànols As Built) correspon al 4% del 
valor del capítol corresponent a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de MT, BT o afeccions de línies 
existents. 

2.2.3. Enllumenat públic 

2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació  prèvia  
del  projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del  Departament d’Indústria i Energia o estament en 
qui delegui. 

2.2.3.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol material, 
caldrà presentar els següents certificats: 

Centre de comandament 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, interruptors 
automàtics, fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques 
del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest 
projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del  fil  de la soldadura, mitjançant certificat emès pel 
proveïdor. 

Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
composen el llum, concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès 
en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 

Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 

Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència i corrents 
subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les proves que s’hauran 
de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 
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Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès 
en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 
ISO 9000. 

Sistemes de regulació de flux 

Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als horaris de 
les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels diferents tipus de làmpades 
instal·lades i de la seva potència 

2.2.3.3. Condicions dels materials 

2.2.3.3.1. Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests elements s’hauran 
de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

Podrà ser: 

a. De polièster 

Serà autoventilat, de polièster reforçat, premsat en calent. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 
i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-
EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 
accessoris. 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. Les portes i el fons seran 
en relleu per dificultar la fixació de cartells. 

b. D’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el color 
normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 
i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-
EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques com 
les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la instal·lació. 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, caixa 
de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. Aquest mòdul 
estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la Companyia. 

• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de comandament, de 
línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de comandament i protecció per 
a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la connexió d’un sistema 
centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» 
amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que 
permeti la visió i manipulació dels seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll 
a 220 V per la connexió d’algun aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb 
l’esquema elèctric plastificat. 

• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no sigui 
possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de Baixa 
Tensió. 
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• Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte.  
Estarà format pels següents elements principals: 

• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, conductors, 
piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 
La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 
fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases amb colors 
internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 
Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 
Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida. 
Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat amb 
fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per permetre una correcta 
ventilació i per impedir la condensació. 
Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 M□ 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- autoextingible 

- - IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 

• Contactors: 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que 
permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina 
d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

• Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més 
que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc. 

• Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la restitució del 
subministrament elèctric momentàniament interromput. 

• Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-
se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb 
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

• Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment dissenyat pel 
control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim disposarà de: 

- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, 
circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 

- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 
astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels fars 
dels vehicles, llamps, etc. 

• Conductors: 

Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni 
gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de forma 
indeleble. 

• Elèctrodes de terra: 

L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la Direcció de l’obra, 
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sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres de distribució portaran connectades 
a terra totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de col·locar, si 
fos necessari, més elèctrodes. 

• Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric momentàniament 
interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

2.2.3.3.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de Compatibilitat 
Electromagnètica (CEM) segons les normes: 

• UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’apagament de baixa tensió. 

• UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels materials 
aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 

• UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material elèctric 
de Baixa Tensió. 

• UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 

• UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpids - ràfegues. 

• UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos. 

• UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent. 

• UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 

• UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 Harmònics. 
Característiques 

Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de transmissió, 
servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de descàrrega, amb reducció del 
consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 

dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, disposant de 
varis nivells de tensió de sortida programables: 

• Un nivell per a règim normal. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 

• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 
Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de cada fase 
en règim normal i reduït. 

Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de sobretensió. 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 

• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

• d’error i d’indicació de cada pas. 
Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un 
transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos casos la 
commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 

Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de corrent 
d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents d’arrencada i fixant una 
tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del subministrament elèctric, reiniciarà el 
cicle de funcionament des del punt en que es trobava abans del tall. 

El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens al voltant de 
5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i nivell reduït. 

Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues atmosfèriques. 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 
microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos 
d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 
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Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la 
tolerància d’alimentació de les làmpades. 

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una regleta 
endollable independent per a cada fase. 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap 
tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

• tensió d’alimentació ................................................... 3x380 V amb neutre 

• variacions de tensió ...................................................... mínim 14 salts 

• marges de regulació: 

amb U de sortida nominal ..................................... +39 % - 5 % 

amb U de sortida en règim estalvi VM ................... +18 % - 20 % 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP .............. +10 % - 24 % 

• marges de freqüència ................................................... 48 Hz a 63 Hz 

• precisió de la tensió de sortida. ............ ..... ..... ..... ..... .......... +/- 2 % en qualsevol estat de funcionament 

• estabilització. ............................................................ regulació independent per fase 

• distorsió harmònica. ...................................................... nul·la 

• rendiment .................................................................. superior al 97 % 

• temperatura ambient de treball ................................ .. -10 ºC a 45 ºC 

• humitat relativa. ............................................................ 0 % al 95 % no condensada 

• altitud màxima de funcionament. .................................. 2.400 m.s.n.m. 

• factor de potència admissible .................................... 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

• proteccions d’entrada................................................ magnetotèrmica per fase 

• ind. òptiques per fase en l’equip. .................................. U de xarxa present U en borns de sortida 

• ind. òptiques per fase en cada UE                              presa seleccionada 

by-pass amb rearmamament au- tomàtic
 independent 
 per
 fase protegit per 
magnetotèrmic ordre 
estalvi activada 

• ind. òptica/acústica per fase en cada UE ................... alarma by-pass automàtic 

• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 

• by-pass automàtic 

2.2.3.3.3. Columnes i bàculs 

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 

• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 

• Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 

• Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 

• Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 

• Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 

• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

• Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i 
dimensions. 

• Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i 
bàculs d’enllumenat d’acer 
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• Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de 
ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al galvanitzat. 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 
instal·lades. 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques de les 
dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 
36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant- se 
l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer base. 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada 
d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat l’extrem 
superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de formigó. 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons UNE EN 
10083-1, i zincats o galvanitzats. 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i soldat per 
la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de longitud i diàmetre 
adequats a la lluminària que han de suportar. 

L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda de portella en 
planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal  de protegir contra la possible entrada d’aigua a 
l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada 
a la xarxa general de terres. 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia contínua, del 
mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà mitjançant un terminal de pressió 
i un cargol amb volanderes, tot d’acer inoxidable. 

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. En el 
cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, es garantirà la qualitat 
i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió als tractaments de mecanització 
i raspallat adients, segons normativa. 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica la norma 
UNE esmentada (70 □). 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge 
serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un 
acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. En 
aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un maniguet interior, d’una 
longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se 
les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la 
soldadura de la generatriu. 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per 
tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 
EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà d’adjuntar un certificat que indiqui les 
característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 
requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el «Registre 
de l’Empresa». 

Pintura 

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva 
durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es procedirà 
de la manera següent: 
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Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12 

El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 

- Sistema de pintat de pintura en pols. 

Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al forn.. 

Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual s'introdueix la 
peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de la mateixa. Aquesta 
circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada d'arrossegar les restes de polvorització 
aerográfica. 

L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses,  després  pot  
ser  escalfat  mitjançant  una  caldera que  eleva la  seva temperatura fins al punt òptim d'aplicació, que 
és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través d'uns filtres o "plenum" que 
elimina les partícules fines de pols per evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. 
Les sortides d'aquest aire es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-
stop", filtres que es troben sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en suspensió. 

Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la temperatura 
a uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 
45 minuts. 

- Sistema de pintat de pintura líquida 

S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix 
a pel·lícula seca de dues micres. 

Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de pintura 
sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada segons norma INTA 
16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 

Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o superiors 
característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment resistent a la corrosió, d’alta resistència a 
l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per la radiació ultraviolada. 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no presentar risc 
d’electrocució. 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de qualsevol tipus 
de pintura. 

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a permetre el seu 
fàcil accés. 

Atès  que  l’hissat  i  col·locació  de  les  columnes  s’ha  de  fer  de  manera  que  quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macís de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de fixació 
unida al fust. 

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 

L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les 
arestes arrodonides. 

La  fonamentació  s’efectuarà  mitjançant  formigó  de  resistència  HM-25/P/20/II-a  (si  no s’especifica als 
plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant- los de manera que la seva 
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les 
femelles de subjecció i llurs volanderes. 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment acabat. 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 

Atès  que  l’hissat  i  col·locació  de  les  columnes  s’ha  de  fer  de  manera  que  quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Caixa de connexió 
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S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que 
s’instal·laran en cada columna. 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les 
caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l’interior 
de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de 
les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 

Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors 
dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i no 
tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, 
s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la làmpada. 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

• curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 A, 
en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions 
que figurin als plànols. 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 
cargoleria serà de material inoxidable. 

Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció mínima, del tipus 
RV 0,6/1kV. 

S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 

2.2.3.3.4. Lluminàries 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb aquest plec i 
amb les determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 

De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris que condicionen 
l’enllumenat de les obres d’urbanització. 

A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el contractista i la 
direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de contemplar l’enllumenat exterior 
d’una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se el següent: 

a. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 

Zona de 
protecció 

Horari de vespre Horari de nit 

E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

b. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

Zona de 
protecció 

Horari de 
vespre 

Horari de nit 

E1 1% 1% 

E2 5% 1% 
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E3 15% 15% 

E4 25% 25% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

c. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 

Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 

E1 10% 

E2 10% 

E3 15% 

E4 15% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

d. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 

Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament 

4,5 4.000 

4,5 - 6,0 5.500 

6,0 7.000 

Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 
índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de la superfície 
emissora de llum]0,25 

e. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals 

Zona de 
protecció 

Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 25 10 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL La 
il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li correspongui. 
Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt properes al 
sector on es projecta la urbanització. 

f. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants 

Densitat de 
trànsit 

Valors inicials d’il·luminació en 
zona de vehicles (lux) 

Valors inicials d’il·luminació al pas 
de vianants (lux) 

Trànsit elevat 35 20 

Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 

Trànsit escàs 10 5 

g. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 
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Zona de protecció 
Horari de vespre 

(Kilocandeles) 
Horari de nit 
(Kilocandele 

s) 

E2 50 0,5 

E3 100 1 

E4 100 2,5 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL Aquest 
paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui 
proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais protegits pel 
POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles. 

Lluminàries tancades 

Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un enllumenat 
artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió del cel i també 
minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i 
amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la norma UNE-EN 60598-
2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la 
desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori 
acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 
superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per 
tot l’horari de funcionament, o E2 per les previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos 
l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin 
llum per damunt del pla horitzontal 

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle d’implantació 
respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu que homologui llur 
qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits exigits pel que 
fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la contaminació lumínica, es 
considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en aquest plec. 

Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa pressió 
(VSBP). 

Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de classe I 
amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. Aniran 
connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El grup òptic serà 
independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-65. El coeficient de 
depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una carcassa inferior 
d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 38269. Aniran convenientment 
pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 
60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o normes equivalents. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim 
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la 
capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999. 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic 
i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
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Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la lluminària, 
hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i 
fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura sigui inalterable, fortuïtament o 
involuntària. 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a les 
làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. 
Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada sigui  amb  recobriment  fosfòric.  
Independentment  d’aquests  paràmetres,  com  a  mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics 
projectats. 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb 
amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior 
als 60 ºC d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, 
segons UNE EN 60598. 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin 
patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a l’armadura  mitjançant  
un  mecanisme  que  pugui  permetre  la  seva  regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al 
tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin 
que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de 
la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 
60 mm. El sistema de subjecció ha de permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a 
l’horitzontal. 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les altes 
temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 
hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints components registri una 
temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 60598-2- 3:2003. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 
altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades 
de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a 
nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions 
núms. 27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el 
tipus de làmpada. 

Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les característiques 
detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a columna, amb diàmetre exterior 
comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà mitjançant tres cargols. 

Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament al conjunt 
òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable des de l’exterior. 
Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que assegurarà el grau de protecció 
IP55. 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el 
rendiment lumínic cap a la calçada. 
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Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el Reglament que la 
desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori 
acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 
superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada 
cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del 
pla horitzontal. 

Poden ser de dos tipus: 

a. De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a 
l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

b. Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos 
semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb l’objectiu de 
controlar el flux lumínic. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 
altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades 
de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a 
nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions 
núm. 27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el 
tipus de làmpada. 

Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant al tipus 
de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, com 
aparells tipus classe 1. 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció per 
evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, xocs o 
vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 
altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades 
de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el 
tipus de làmpada. 

Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 

Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a lluminària 
classe I. 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la 
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desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment 
de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte. 

Els  dispositius  mecànics  de  subjecció,  hauran  de  permetre  modificar  amb  precisió  la posició 
d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi dispositius que 
no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que tampoc sigui necessari, 
ni possible, moure involuntàriament la posició del projector, per les tasques de manteniment 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 
protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini 
extrusionat i anoditzat. 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, 
admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre 
i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjançant un 
premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una grandària de 10 x 38 mm. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim 
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la 
capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373- 4:1999. 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que 
permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de 
repartiments lluminosos. 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 
altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V per làmpades 
de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a 
nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions 
núm. 27 i 34. 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus 
de làmpada. 

Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels 
encastats en el sòl. 

Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts 
metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 

2.2.3.3.5. Làmpades i equips 

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties de 
funcionament seran independents, de manera que, si algun component es subministra aïlladament de la 
resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec per a tot el conjunt. 

Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de vapor de 
mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i es 
mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 ºC per 
les que el tinguin fixat mecànicament. 
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La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 

L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant cargols 
inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa haurà 
de penjar-se en els elements de subjecció del suport. 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la reactància, el 
condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors 
d’alimentació. 

En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i les 
característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

Balastes 

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, superant els 
2.500 M□. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de portar una protecció que 
impedeixi que el nucli quedi al descobert. La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni 
superior al 115 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió 
nominal. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Aquesta 
clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. Les peces conductores de corrent hauran 
de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 

La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. Hauran de 
superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

• Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

• Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

• Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per 
a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Es 
connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 
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Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de portar 
l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els següents pics 
del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i 
comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

• Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potències i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

• Característiques constructives: 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra 
ambients agressius 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

• Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i 
cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament. 

Condensadors 

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències següents: 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions 
normals. El vernissatge, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a protecció 
de contactes fortuïts. 

La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma 
que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran afluixar al realitzar la connexió o la 
desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per per¬metre l’ús d’un 
connector. 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M□ resistirà 
durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 

Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

• Tensió i durada segons norma UNE 20446 

• Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues més, 
desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta 
metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M□. 

• Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 30 % 
superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. A 
continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades la 
nominal. 
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• Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, mantenint la 
temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

• Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai inferior a 
30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i el compromís de 
substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal funcionament. 

• Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

• Característiques constructives: 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, només 
quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material 
apropiat no sotmès a la corrosió. 

• Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència 
i altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat. 

2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència 
i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

2.2.3.3.6. Proteccions i xarxa de terra 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode cada 5 
punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. Unint tots els elèctrodes 
es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el 
cable aniran soterrats directament a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com 
elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb preferència sobre una pica. 

A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de plaques de terra, 
aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra definit al 
projecte. 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions 
transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no portaran ni pica ni placa 
de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses metàl·liques importants situades a una distància 
≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment 
independent de cap altra xarxa de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques 
accessibles des de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una superfície 
mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar separades entre elles a tres 
metres com a mínim. 
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Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin els treballs 
que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En casos especials 
i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària 

es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. 

S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui possible, 
fora dels passos de persones i vehicles. 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb grapa de coure 
de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 mm2, 
amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota 
l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb la línia 
d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. La coberta del 
cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s’encintaran en aquests colors els 
20 cm de cada extrem. 

2.2.3.3.7. Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc- cents volts, 
segons norma UNE-HD 603-1:2003. 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE RVFV 
0,6/1 kV. 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic 
(alumini) als unipolars. 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma 
UNE 21022:1982. 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, 
segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió nominal 
1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RVF-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123- 2:1999. 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, tensions 
exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

2.2.3.3.8. Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs 

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa 
i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 
canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. 

Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de 
la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 
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Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors 
coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm 
sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 del Reglament. 

Arquetes 

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les desviacions i 
empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas que no hi hagi columnes 
interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb dimensions que permetin la 
manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs aniran 
degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al  cos de l’obra i  es col·locaran de manera que la cara 
superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

Canalitzacions i conduccions 

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de l’Institut 
Català del Sòl. 

Han  de  facilitar  l’allotjament  dels  cables  dins  dels  tubs  corresponents,  així  com  llurs connexions. 

Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant l’operativitat dels espais 
pròxims. 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats 
de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que 
es deixarà de reserva. 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat, 
que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra 
i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

2.2.3.4. Mesurament i abonament 

2.2.3.4.1. Centre de maniobra i comptatge 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, 
protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 
magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge i cables elèctrics 
de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estaci transformadora. 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra instal·lació 
serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de transformació 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements 
esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

2.2.3.4.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials 
i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

2.2.3.4.3. Columna 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la 
lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

2.2.3.4.4. Lluminària 

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. Es mesurarà per 
unitat acabada i comprovada. 
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2.2.3.4.5. Elèctrode de terra 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials 
i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

2.2.3.4.6. Conductor 

En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i col·locació  del  conductor, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del cable que 
entra i surt de cada columna. 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

2.2.3.4.7. Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i 
característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 
senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador dels materials 
sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 

2.2.3.4.8. Arqueta 

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, el replè, 
l’arqueta i la tapa. 

2.2.4. Xarxes de telecomunicacions 

2.2.4.1. Xarxa de telefonia 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 

2.2.4.1.1. Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i definits als plànols 
i al present plec. 

• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 1110 ,Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 
i 40 mm. 

• Colzes de PE rígid Ø 125, Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

• Tapes per arquetes i cambres 

• Arquetes prefabricades 

• Cambres prefabricades 

2.2.4.1.2. Canalitzacions 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 
normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm, 110 mm, 63 
mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, 
i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que 
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix 
únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 
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Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), damunt la qual es 
disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa d’accés, units amb cintes de 
plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d’acord als plànols de 
secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,45 metres respecte a la cota superior del paviment 
de la vorera. Els tubs també poden anar envoltats de formigó 

En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , amb separadors 
i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció, , no situant- se la seva part superior 
a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades 
procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor 
Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o 
del tub mes elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en 
vorera, segons els plànols de secció. 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys. 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 
diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 

El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces cilíndriques, mandrils 
de fibra de vidre d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 125 mm i de 17x4,00 cm pels conductes 
de 63 mm. 

El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. A més, es 
deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

2.2.4.1.3. Arquetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la 
zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl 
urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del 
sector amb la portada general del servei telefònic. 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del 
tipus anomenat D, H, F i M. 

2.2.4.2. Xarxa de telefonia d’altres operadors. 

2.2.4.2.1. Objecte del plec 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del 
Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 

2.2.4.2.2. Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert a la 
reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals i a les Especificacions tècniques de les 
infraestructures de telecomunicacions de l’Ajuntament de Lleida. 

2.2.4.2.3. Descripció de les obres  

2.2.4.2.3.1. Canalitzacions 

Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva ubicació a la 
via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions . 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments existents i 
excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de gruix), de resistència 
característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat de 
125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant horitzontal com verticalment. 

Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck- 20 N / mm2, 
formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no situant-se la seva 
part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al procediment en 
calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m respecte a la cota de rasant 
definitiva de projecte. 
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La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la 
superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb separadors i separacions 
de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la 
generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de formigó. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície 
superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina damunt  la  qual  es  col·locaran  
els  tubs  de  63  mm  encintats  amb  cintes  de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de conductes 
segons la secció i d’acord amb els plànols de secció. Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una 
altura de 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran col·locant una 
base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 cm, en el cas de vorera; on 
es col·locaran els tubs de polietilè. 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en 
capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un gruix no inferior a 60 cm en 
calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant definitiva de 
projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de protecció plàstica o 
metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció . 

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la secció i 
d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas atenent 
les indicacions de la Direcció de l’Obra. 

2.2.4.2.3.2. Elements de Registre 

Cambres de registre. 

D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de registre 
model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas, atenent 
les indicacions de la Direcció d’Obra. 

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix de formigó 
de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació ésser 
formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de mides interiors 20x20 cm i 15 
cm de fondària. 

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per a  continuació  
formigonar  amb  formigó  HA–25/P/20/II.  Caldrà  desencofrar  els  murs costers per col·locar l’encofrat del 
forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, iprocedir al seu formigonat amb formigó 
HA–25/P/20/II. 

Pericons de registre. 

Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny segons plànols i, 
en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( d’acord 
amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia. 

2.2.4.2.3.3. Connexió amb infraestructures de Telefónica 

Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les 
prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de telecomunicacions. 

2.2.4.2.3.4. Senyalització de les obres 

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan 
existeixin, les senyals normalitzades vigents. 

2.2.4.2.3.5. Control de qualitat de les obres 

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es realitzarà segons el 
Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d’Obra. 

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per compte del 
Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per Contracta de les Obres. 
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2.2.4.2.4. Condicions que han de complir els materials 

2.2.4.2.4.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres 

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions 
previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 

2.2.4.2.4.2. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser 
acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi 
taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats 
d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en les prescripcions de caràcter 
general contingudes en els documents indicats en el present Plec. 

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, modifiquen o 
concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses 
principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 

2.2.4.2.4.3. Tubs de Polietilè d’alta densitat 

2.2.4.2.4.3.1. Característiques físiques. 

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el 
present Plec. 

2.2.4.2.4.3.1.1. Polietilé d’alta densitat. 

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la norma ASTM 
D1505 o segons la ISO 1183. 

El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma 
ISO 1133.El punt de reblaniment VICAT  (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. El 
coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes.La dispersió del 
negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor de la 
microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 

2.2.4.2.4.3.1.2. Additius. 

El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. 
(UNE 53-151). El contingut de colorant serà inferior al 1%. Tots els additius seran distribuïts 
homogèniament. 

2.2.4.2.4.3.2. Característiques mecàniques. 

2.2.4.2.4.3.2.1. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de conducte, 
estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el conducte 
no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte ha de tornar a la seva 
longitud original. 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de superar 
15 mm en una distància de 500 mm. Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del 
punt anterior no ha de superar els 5 mm. Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de 
producció. 

2.2.4.2.4.3.2.2. Resistència a l’aixafament. 

La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir 
una certa força compressiva o esclafant. El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. La resistència a 
l’impacte serà superior a 1100 Kpa. La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en 
menys de 2,5 minuts. Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

2.2.4.2.4.3.2.3. Impacte a baixa temperatura. 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d’aguantar 
la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas 
més desfavorable pel conducte. El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. El test es realitzarà a 
partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora. Les mostres es 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

77 

col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la caiguda des de 
1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

2.2.4.2.4.3.2.4. Reversió per calor. 

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és 
considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada 
temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-
1&2. La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. La mostra ha de recuperar el 95% del seu 
diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot 
de producció. 

2.2.4.2.4.3.2.5. Fregament extern. 

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de 
fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte 
principal i el subconducte. 

2.2.4.2.4.3.2.6. Fregament intern. 

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les 
propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per 
la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del 
conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar 
serà inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de cable 
serà inferior a 0,056. 

2.2.4.2.4.3.2.7. Resistència ambiental. 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de suportar 
l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox 
(Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus 
Silicore tingui també aquesta vida útil. 

2.2.4.2.4.3.2.8. Memòria de bobinat. 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar- se en línia recta i no 
mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

2.2.4.2.4.3.2.9. Radi de curvatura mínim. 

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 

2.2.4.2.4.3.3. Característiques elèctriques. 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 

La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53- 032. 

2.2.4.2.4.3.4. Característiques químiques. 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), 
no essent conductors de electricitat. 

2.2.4.2.4.3.5. Formació del tub 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent 
de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta 
capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com 
longitudinal. 
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2.2.4.2.4.3.6. Dimensió i tolerància. 

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu diàmetre interior 
serà de 60 mm. 

2.2.4.2.4.3.6.1. Diàmetre exterior. 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la circumferència del 
conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

2.2.4.2.4.3.6.2. Espessor de la paret. 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura inclourà la 
capa interior de lubricant sòlid del conducte. 

2.2.4.2.4.3.6.3. Ovalitat. 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la 
paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor. 

2.2.4.2.4.3.7. Fabricació. 

2.2.4.2.4.3.7.1. Conducte. 

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular 
amb un espessor de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes 
del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies 
exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 

No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que 
pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la 
Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 

2.2.4.2.4.3.7.2. Corda d’arrossegament. 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilé/poliester per 
la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al moment en que aquest sigui 
fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui introduïda. 

Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

2.2.4.2.4.3.7.3. Longituds de subministrament. 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 
4000 metres si es requereix. 

2.2.4.2.4.3.7.4. Temperatura de bobinat. 

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini 
haurà de ser inferior a 22ºC. 

2.2.4.2.4.3.7.5. Laboratori de control de qualitat. 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes les 
proves especificades. 

2.2.4.2.4.3.8. Marcatge i color.  

2.2.4.2.4.3.8.1. Marcatge. 

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa 
de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 

La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 

• El nom del fabricant. 
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• PEAD 40/34 

• El número de lot / any de fabricació. 

• La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una 
comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número 
junt amb la distància mesurada. 

• Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 

• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

• La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 

2.2.4.2.4.3.8.2. Color. 

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat amb el 
colorant corresponent. 

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 

2.2.4.2.4.3.8.3. Empaquetat. 

El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. Cadascun dels 
conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i a més a 
més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 

Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 

• Nom del fabricant. 

• Codi de producte. 

• Longitud en metres. 

• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 

• Altres dades especificades. 

2.2.4.2.4.3.8.4. Qualitat i control de fabricació. 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i 
dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al 
magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel 
proveïdor abans d’un 2º examen per part del client. 

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, 
aspreses, etc. 

Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 

El  client  podrà  sol·licitar  la  realització  de  proves  de  qualitat  per  a  la  certificació  del compliment de 
les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 

2.2.4.2.4.4. Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior 
corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables. 

Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, 
etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa densitat ( PEBD 
) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d’Obra. 

Els diàmetre mínims per als tubs seran. 

• Diàmetre Nominal ( DN )...................................................125 mm. 

• Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % )......................... 125 mm. 

• Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % )........................... 107 mm. 
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Les característiques dels conductes hauran de complir: 

2.2.4.2.4.5. Pericons i cambres de registre 

Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions, 
encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva geometria i 
ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en 
voreres i calçades. 

La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat 
dels tubulars que connecten entre ells. 

Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats punts 
caldrà valorar la seva utilitat. 

Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents 
als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 

La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada amb formigó 
fck-20 N / mm2. 

Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, 
passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral 
sobre les parets. 

2.2.4.2.4.5.1. Característiques mecàniques. 

Els pericons hauran de suportar els següents test: 

• Test de càrrega vertical: 

Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega 
vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap 
tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base. 

• Test de càrrega lateral: 

Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar  simètricament  
en  el  marc  de  càrrega  amb  dos  plataformes  paral·leles amb una amplada màxima de 25 mm. La 
longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de càrrega i 
recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, 
en ambdós extrems de la peça sota test sigui igual. 

S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. Es completarà el test en menys de 6 
minuts. 

Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC. 

El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de rotura, fissura 
o desperfecte. 

• Test d’impacte al fred: 

Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una energia d’impacte 
mínima de 24J. 

• Test d’estabilitat tèrmica: 

Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès cada pericó es 
sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de superar els anteriors tests segons 
les especificacions descrites. 

• Test de resistència a agents químics: 

Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície 
de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació 
es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de 
càrrega vertical segons les especificacions descrites. 

• Test de temperatura d’estovament VICAT: 

Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir una temperatura 
superior a 140ºC. 
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• Test de stress cracking: 

Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en un forn estabilitzat 
a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació, fissura, 
esquerda o desperfecte. 

Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran 
calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 

2.2.4.2.4.6. Marcs i tapes 

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran admetre variants 
o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva utilització i/o 
característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil. 

Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació 
en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 

Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers 
per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en 
voreres, zones de vianants o similars. 

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades amb 
la tapa. 

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies (TC), 
la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El nom del 
fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas podrà ésser 
superposada a la tapa. 

2.2.4.2.4.7. Separadors 

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l’excavació, 
l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el desarmat 
accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

2.2.4.2.4.8. Obturadors de conductes 

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element 
mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del 
conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels 
conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma 
elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat. 

2.2.4.2.4.9. Cinta de senyalització 

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís. 

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 - 25 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix 
com a mínim. 

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions", i ha de ser capaç de suportar 
una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 

La banda serà de color groc amb lletres negres. 

2.2.4.2.4.10. Fil guia 

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos d’un 
mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
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El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer 
connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 

2.2.4.2.4.11. Mandrilat 

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i 
cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en presència 
de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable a la recepció 
de les obres. 

2.2.4.2.4.12. Materials no esmentats en aquest plec 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus 
de material no esmentat expressament. 

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, 
en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser 
aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 

2.2.4.2.5. Execució i control de les obres 

2.2.4.2.5.1. Formació de prisma de canalització 

En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se 
alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de polietilè, per a 
despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, entrades 
en pericons, etc. 

Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per així formar 
el conducte amb la longitud requerida en cada cas. 

Les fases per una correcta execució de connexió són: 

• Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 

• Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 

• Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al límit. 

Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat 
del centre d’una possible corba. 

Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs de 
dos i quatre conductes, els quals, un cop estrebats per les abraçadores, restaran junts i tangents els uns 
amb els altres. 

Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o matèries 
estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilè. 

En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 N / mm2 de 
5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d’alta densitat 
de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant separadors cada 3 m. 
Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per damunt dels conductes superiors i un 
recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part 
superior del dau de formigó fins la rasant definitiva de projecte de 60 cm com a mínim. 

En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els 
recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants. 

Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, s’obturaran amb un 
obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un obturador de 63 mm. D’altra banda, 
aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 

2.2.4.2.5.2. Pericons 

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre. 

Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera 
procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó massís. 

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, i 
l'abocament del formigó de neteja. 
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Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles d'aquest 
Plec. 

2.2.4.2.5.3. Col·locació de tapes 

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així 
com la fixació i acabament de la superfície. 

2.2.4.2.5.4. Treballs no especificats 

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols, 
Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el Director d'Obra, 
així com a les bones pràctiques constructives. 

2.2.4.2.5.5. Marxa de les obres 

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa 
de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi 
perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar 
les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per 
l'execució de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin 
al respecte. 

2.2.4.2.5.6. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament en 
les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni, 
i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

2.2.4.2.5.7. Construcció i conservació de desviaments 

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 
desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la 
Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses ocasionades. 

2.2.4.2.5.8. Respecte a l’entorn 

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir 
net sempre el tall. 

2.2.4.2.5.9. Revisió de plànols i mesures 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat 
facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que 
apreciï en ells. 

Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-
ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver- ho fet. 

2.2.4.2.5.10. Prescripcions generals per a l’execució 

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de 
primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest 
Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà 
al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció. 

2.2.4.2.5.11. Assaigs i reconeixements 

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, 
presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la 
informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització 
d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. 

El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així 
com presenciar la seva preparació i assaig. 

2.2.4.2.5.12. Mesures de protecció i neteja 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el 
període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
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Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant 
les deixalles i escombraries produïdes. 

2.2.4.2.5.13. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a 
proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic 
Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que en 
percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de 
cada unitat d'obra. 

2.2.4.2.5.14. Termini de garantia 

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció 
de l'obra. 

Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació 
de les obres. 

2.2.4.3. Mesurament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari 
inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el marc i la tapa) i les 
operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o 
instal·lació i el transport. 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el formigó, els tubs i els 
transport  i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les companyies. 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per 
tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

2.2.5. Xarxa de gas canalitzat 

2.2.5.1. Condicions generals d’execució 

Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria 
amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gaseosos i a les 
ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol  de 2006 (Instruccions Tècniques Complementàries del 
Ministerio de Industria relatives a la xarxa de gas). Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i 
a les de GLP (butà i propà). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, 
o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica (implantació de les 
canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, 
i la protecció de les canonades. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a 
rebliment de rases. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a 
rebliment de rases. 

Profunditat de soterrament 

Profunditats mínimes segons reglament: 

Distàncies mínimes a altres serveis: 

 

Tipus de distribució Encreuament s Paral·lelismes 

AP 0.20 0.40 

MP + BP 0.10 0.20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
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2.2.5.2. Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà 
per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, 
tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, 
han de subministrar les companyies. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 

L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran 
i abonaran per unitat totalment acabada 

2.2.6. Xarxa de semaforització 

2.2.6.1. Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia 
del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 
delegui. 

2.2.6.2. Normativa legal 

La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d’execució del projecte. Específicament: 

• Instal·lacions d’enllumenat exterior, ITC-BT-09. 

• Norma ITC BT-36 d’instal·lacions de molt baixa tensió 

• La norma UNE 207015:2005 de cables nuus 

• Compliment de la norma UNE 21123 per conductors 

• Tubs i canals de protecció, ICT-BT-21 

• Canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4 

• Fibra òptica monomodo, UNE-EN 186000-1:1998 

• Terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24 

• Seccions dels conductors de terra UNE 20460-5-54:1990 

• Derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4. 

• Resistència al impacte del semàfor DIN 53453 

• Màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452 

• Resistència a la tracció del semàfor DIN 53444 

• Color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 

• Estanqueïtat IP 55, 

• Paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2. 

• Corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1 

• Colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7 

• Distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1 

• Ajustos de colors de les lents DIN 6163 

• Semàfor leds normes EN12368 desembre’00 i recomanacions del setembre’01 

• Regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293 

• Protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II 

• Regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2 , C.E.M. EN- 50082-2, 
EN-60950 i EN-61204 
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• Protocols estàndards ethernet TCP/IP 

A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d’àmbit local. 

2.2.6.2.1. Normativa a aplicar en les xarxes d’alimentació 

La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l’escomesa fins al regulador i les seves parts 
gestionades a aquesta tensió (fonts d’alimentació, etc.) i les esteses dels cables fins els semàfors en el cas 
de ser semàfors d’incandescència, en el cas de ser de leds per ser molt baixa tensió no aplica el referent 
de Baixa Tensió en aquesta distribució semafòrica. 

Òbviament sempre s’aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells conductors que no condueixin 
tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de leds, amb els polsadors, etc. 

2.2.6.3. Control previ a l’inici de les obres i proves de recepció 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció 
Facultativa de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, i hauran de ser reemplaçats, a càrrec del contractista, per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició, la Direcció Facultativa de 
l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment l’empresa subministradora, i previ el 
vist i plau del Director Facultatiu de l’obra. 

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 
Facultativa d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, 
incloent aportar un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol 
material, caldrà presentar els següents certificats: 

Regulador semafòric de la cruïlla: 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions amb altres equips, 
així com els valors dels components de l’escomesa elèctrica, interruptors automàtics, fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques 
del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest 
projecte. 

 

Semàfors 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
composen el semàfor, concretament segons siguin d’incandescència o leds el compliment de l’especificació 
tècnica. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 
ISO 9000. En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a judici de la 
Direcció Facultativa de l’obra, no tinguin els suficients elements de garantia, s’haurà de presentar una 
proposta de tres marques que compleixin aquest plec, entre les quals la Direcció Facultativa escollirà la que 
consideri més adient. 
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2.2.6.4. Condicions de la instal·lació. 

2.2.6.4.1. Escomesa elèctrica 

La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser : 

• De nova contractació 

• D’una sortida disposada en un quadre elèctric d’altres serveis 

• Existent 

Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia subministradora aportant la 
caixes o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint únicament amb els fusibles de protecció del cable, 
des de aquest punt fins el regulador es farà l’estesa de cable, entrant dins del regulador per connectar amb 
el diferencial i magnetotèrmic rearmable (cal que el dispar el faci el rearmable). 

Si és una sortida d’un quadre de serveis es sortirà des d’aquest punt fins el regulador, entrant dins del 
regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable, verificant que la sortida del quadre 
esta dimensionada per la protecció del cable (cal que el dispar el faci el rearmable). 

Si és existent i no hi ha canvi de potència s’aprofitarà. 

En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no sobrepassen els 5Kw de 
potència no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la documentació i esquemes de la instal·lació 
feta, així com el butlletins i altres documents que pugui demanar la Companyia subministradora i/o el 
Municipi on s’executa la instal·lació. 

Un punt adient per rebre l’escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest cas cal annexionar en 
el lateral de l’armari del regulador les caixes normalitzades de Companyia, amb els elements que aquesta 
hagi sol·licitat 

L’empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació elèctrica amb 
signatura autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació Empresarial per l’activitat de 
Instal·lacions Elèctriques. 

Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de l’empresa hagi dirigit la 
instal·lació. 

L’empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s’ha fet amb tota la 
conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementaries  vigents,  així  
com  els  Butlletins  de  la  Instal·lació  Elèctrica,  tots  ells degudament signats i segellats. 

2.2.6.4.2. Canalitzacions 

Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal recordar que: 

• en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes. 

• les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat. 

• sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta. 

• les arquetes no distaran més de 30 metres entre elles. 

• els interiors dels tubs seran llisos. 

• els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb una càpsula 
que eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge. 

• sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les canalitzacions de les 
cruïlles, facilitant l’estesa dels cables i el posterior manteniment 

2.2.6.4.3. Muntatge mecànic 

En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, mecànicament cal tenir 
en compte: 

• tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 10 cm de la línia 
de vorera a fi d’evitar impactes, per això els suports es disposaran de forma adient. 

• es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d’una alçada de 4,5 
metres, com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports estiguin per sota dels 2,0 
metres 
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• existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a l’eix de la 
columna mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas disposat a la columna al 
costat de l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be lateralment a columna mitjançant dos 
suports subjectes a aquesta mitjançant cargols o rodells adequats. 

• la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o material similar, a 
l'igual que la unió del capçal a la columna. 

• els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com a mínim en els 
mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del bàcul. El baixant anirà 
suportar per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint del bàcul. 

2.2.6.4.4. Muntatge elèctric 

En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, elèctricament cal tenir 
en compte: 

• Protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació estarà en situació 
de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es trobin a les proximitats. 

• Protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal manera que 
totes les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb la instal·lació d'un relé 
diferencial. 

• El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base del semàfor 
mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb sistema per evitar la seva 
desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els focus mitjançant un cable flexible amb 
tensió nominal no inferior a 440 V i secció mínima de 2,5 mm2 de Cu. 

2.2.6.4.5. Esteses i connexions de cables 

En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials i el compliment 
del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en compte: 

• No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del regulador fins 
el primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector que facilitarà la connexió de tots 
els mòduls i la interconnexió de l’altra estesa de cable pel repetidor. 

• Únicament en els bàculs es disposarà d’una caixa d’interconnexió, fixada dins de la porta de 
registre del bàcul, per la ubicació dels connectors 

• Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment 

• Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin tenir la mateixa 
programació. 

2.2.6.4.6. Detectors 

Els detectors seguiran la especificació pròpia de l’equip i en la seva inclusió dins del conjunt de la instal·lació 
es tindrà en consideració els següents punts: 

Si l’escomesa utilitzada és especifica per l’estació detectora es disposarà del rearmament automàtic i 
proteccions tal com s’indica pel regulador. 

Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les proteccions del 
regulador, únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del cable de sortida a la estació detectora, 
amb senyalització de seu estat al regulador, i en la caixa detectora únicament es disposarà d’un seccionador 
en càrrega per podar-la aïllar en les tasques de manteniment. 

Els  senyals  elèctrics  dels  detectors  estaran  cablejats  de  seguretat,  donant  contacte tancat quan el 
detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan detecti vehicle el contacte obrirà. Així 
es garanteix que davant d’avaria la detecció queda forçada. 

2.2.6.4.7. Senyalització 

Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del projecte específic i 
les indicacions i marques que s’hagin fet en el replanteig de la instal·lació. 

Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions preses en la 
senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, contradirecció, etc.) i les de 
senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de detenció, etc.) 
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2.2.6.4.8. Seguretats intrínseques de programació 

A l’hora de la posada en marxa i desprès d’haver revisat el projecte específic, cal garantir que tant les 
incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per vianants són les correctes, modificant si cal 
valors de projecte, sempre mantenint el criteri del projecte, aquest ajust final es deu a la influencia dels 
hàbits de vianants i conductors que si bé estan previstos cal contrastar-los. 

Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-la la cruïlla passarà 
a intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no desitjats al carrer. Els moviments i per tant els 
grups semafòrics es defineixen com incompatibles quan decidim 

que els dos moviments no es poden executar simultàniament (exemple: vehicles de via principal i la seva 
transversal) 

Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou moviment que iniciem no 
incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament en aquest apartat influeix la velocitat de 
desplaçament tant de vianants com de vehicles i per tant cal agafar valors mitjos sabent que a velocitats 
més lentes no tindrem aquesta seguretat. 

Com valors cal considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i els vehicles a 50 Km/h o la limitada si es inferior 
(exemple: un cop entra en vermell el semàfor de vehicles de la via principal esperem, donades les 
característiques físiques de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als vehicles de la transversal) 

Els valors d’incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els plans de trànsit. 

2.2.6.4.9. Comunicacions 

Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del funcionament de la 
instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips. 

Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i control de la instal·lació 
dins de l’àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de transmissió (cable de coure, de fibra òptica, 
radio, etc.) 

En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d’estar connectada a nivell de comunicacions 
amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible quan hi han més de dos reguladors separats 
més de 300 metres, els nivells de comunicació seran els que marca el projecte específic, i poden ser dels 
següents tipus: 

• cruïlla aïllada: amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia cel·lular, cable coure, 
cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta actuant el regulador i poder rebre alarmes 
i/o avisos amb una certa freqüència. 

• zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un sistema de comunicació 
entre elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de sincronismes com a nivell de plans de la taula 
horària. 

• zona amb cruïlles inserides : a més del tractament de les anteriors, cal establir un sistema 
centralitzat que gestioni l’àrea o zona. Des de la central s’organitzen les sincronitzacions, plans i 
es recullen les alarmes i/o avisos. Des aquest punt de la central es pot governar i reprogramar tota 
l’àrea. 

• cruïlles dins de àrees computaritzades : cal establir tots els tractaments anteriors, ajustant- los als 
protocols i tractaments que tingui el centre de control del que dependrà la central de zona. 

2.2.6.5. Característiques dels materials 

2.2.6.5.1. Escomesa elèctrica 

La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002 i 
específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior). 

La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la energia a la zona de 
la instal·lació. 

Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu dispar/fusió selectiva 
ja que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable automàticament, per tant únicament en 
capçalera (escomesa) cal protegir el cable d’escomesa. 

2.2.6.5.2. Armari regulador 

Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de distribució de fibra 
òptica, etc. i a fi d’evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es dimensionarà un 
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armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el projecte deixant un 15% d’espai lliure en 
previsió d’ampliacions de futur. 

L’armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores necessàries i amb color final 
segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció Facultativa, per garantir la seva protecció contra 
els agents atmosfèrics durant 12 anys. Com  alternativa,  segons  projecte  específic,  l’armari  podrà  ser  
d’acer  inoxidable, mantenint el seu entorn de perns, cargols etc. del mateix tipus d’acer, el acabat final 
també serà segons indiqui la Direcció Facultativa. 

També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les condicions de treball, garantint 
la seva integritat durant 12 anys. 

En tots els casos l’armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà quan la temperatura 
sigui superior als 40ºC, en la part superior de l’armari es practicaran les obertures per l’expulsió de l’aire 
escalfat i en la part inferior es disposarà un ventilador que impulsarà aire a l’interior, a fi de mantenir-lo 
pressuritzat i evitar l’entrada de pols de l’exterior. Les entrades d’aire duran filtra per evitar l’entrada de 
partícules. 

La porta, o portes, de l’armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, triangle, etc. i a més clau 
normalitzada especifica per evitar l’accionament de l’anterior tancament. 

2.2.6.5.3. Columnes 

Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva instal·lació al exterior i per 
suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, ambdós casos les mides exteriors seran 
idèntiques. 

En la opció metàl·lica cal disposar d’un punt accessible per connectar la presa de terra elèctrica. 

A la part superior disposaran d’una corona fixa en la que s’haurà d’assentar la base corresponent del mòdul 
de semàfors, de manera que la seva posició no pugui modificar- se accidentalment. 

També a la part superior l’orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ “ gas, per poder enroscar 
el maneguet de subjecció del semàfor. 

Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en cas de ser metàl·lica el 
gruix de la xapa serà de 3 mm. 

Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la comuna a un ancoratge 
amb perns fet al paviment, tant si es encastada com si va cargolada sobre els perns, la profunditat del 
encast o del perns serà la mateixa. 

Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran: 

model alçada útil en mm profunditat encastament/perns en 
mm. 

800 800 250 

2000 2.000 250 

2400 2.400 300 

4000 4.000 500 

Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un galvanitzat en calent 
exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà al galvanitzat una vegada fabricat el 
producte i aquest no serà inferior a 70 micres de gruix. Una vegada instal·lat el material, es procedirà al seu 
pintat, segons indiqui la Direcció Facultativa, prèvia neteja i desengreixat del material mitjançant dissolvent 
del tipus hidrocarburat i una vegada seca la superfície, es procedirà al passivat de la superfície galvanitzada 
que es desitgi pintar mitjançant el fosfat en fred aplicat amb brotxa. 

Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. Podran utilitzar-se, 
no obstant, aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat que garanteixin una total adherència 
al mateix. 

Cal entendre que el pintat, a part d’afegir un element més de protecció i que també caldrà mantenir, presenta 
pel fet d’aportar color un fet diferenciador que pot permetre ajudar a la localització dels semàfors tant a 
vianants com a vehicles. 

2.2.6.5.4. Bàculs 

Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada fabricats. 
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Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats mitjançant seccions de 
cons perfectament soldats. L'acoblament de les diferents seccions es realitzarà mitjançant maneguets del 
mateix gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con inferior. Aquests maneguets es posaran a 
pressió, de tal manera que al soldar  la  unió  quedin  perfectament  soldats  i  formi  un  sol  cos  el  conjunt  
de  cons  i maneguets. El tram horitzontal haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre l'horitzontal. 

Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense deformació. 

La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix del qual, al seu centre, 
es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm de gruix fins a una alçada mínima 
de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartel·les de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta 
alçada i mitjançant xapa d'acer de 3 mm, es realitzaran les diferents seccions que composin el bàcul. 

Pel seu ancoratge s'utilitzarà el sistema de cargolament mitjançant perns d'ancoratge de □ 24 mm i de 70 
cm d'encastament en el dau de formigó de 1 x 1 x 1 m. 

Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 mm. L'obertura 
realitzada per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc format per xapa d'acer 
de 4 mm. de gruix. 

Dins de l’interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per poder subjectar la 
caixa de interconnexió. 

Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent i posterior 
pintat a criteri de la Direcció d’Obra. 

La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5 , 4.5 ó 5.5 metres. 

2.2.6.5.5. Cables 

Cables de coure 

Per connectar l’escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del regulador i, si no s’utilitza 
cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar els protocols de comunicació del regulador amb 
altres equips, s’utilitza cable de coure de cobriment, seccions i nombre de conductors adients a la tasca 
assignada. 

Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió d’aïllament de 0.6/1 Kvolts i 
una resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2/m a 20 ºC equivalent a un 96,6% de conductivitat referida al 
Patró. 

El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure per a conductors de 
línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2. Es sotmetrà als assaigs mecànics de 
tracció, torsió i plegat, i a l’elèctric d'amidament de la resistivitat tal com preveu l’esmentada norma. 
Complimentant la norma UNE 21123. 

L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i perfectament centrat amb 
l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques d’allargament comprés entre 150 i 250 %. Cada conductor 
disposarà a més d'un aïllament de diferent color per identificació dels conductors de fase, conductor neutre 
i conductors de protecció. 

Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un segon aïllament de 
material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb càrrega de trencament superior a 100 
Kg/cm2. i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta exterior serà tal que pugui suportar 
perfectament els agents dels subsòl. 

Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri de tensió  usual  per  
les  instal·lacions  amb  semàfors  d’incandescència  mentre  que  per instal·lacions amb semàfors de leds 
(excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de molt baixa tensió. 

Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002, amb especial 
atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior), ICT-BT-21 (tubs i  canals de protecció), 
UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions enterrades) i atenent a les indicacions del projecte específic s’utilitzaran 
els següents conductors : 

Per les escomeses, tram escomesa regulador : cable RVFV 0,6/1 Kv de tants conductors com requereixi 
l’escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 6 mm2. 

Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors : cable RV 0,/1Kv de 4 conductors (5 si 
contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 mm2 

de secció, la secció serà de 2,5 mm2 tant si els mòduls semafòrics son incandescents o leds i tant si el 
grups són de vehicles com de vianants. 
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Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb pantalla general i 
de tants parells apantallats, cadascun d’ells, com siguin requerits en el projecte específic, cada fil serà de 
0,7 mm de diàmetre mínim. 

Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, amb interior llis, i 
d'un diàmetre no inferior de 80 mm. 

Cables fibra òptica 

Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior s’utilitzarà el cable de fibra 
òptica en substitució del de coure. 

Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents atmosfèrics i facilita els 
amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del mateix cable de fibra altres aplicacions, com 
cameres, pannells, etc. 

Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte específic si be donat que 
la fibra monomodo pot suportar distancies més llargues probablement serà la habitual. 

Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la normativa EN 186000. 
Els cables seran de les següents característiques: 

• Armats amb rodell d’acer. 

• Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig) 

• Atenuació típica a 1550 nm 0,22 db/Km (valor mig) 

• Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km 

• Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km 

• Diàmetre del campo modal 9,3 □ 0,5 □m 

• Longitud d’onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada) 

• Diàmetre revestiment 125 □ 1 □m 

• Excentricitat del revestiment □ 1% 

• Error de concentricitat □ 0,8 □m 

• Diàmetre sobre primera protecció 245 □ 10 □m 

• Carrega de ruptura 100 Kpsi 

Aquestes fibres aniran d’equips a equip sense interconnexions. 

Per fer els repartiments es disposarà d’una caixa de distribució en la que la fibra estesa es soldarà amb els 
dels connectors de la caixa. 

Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector de la caixa de 
distribució fins l’entrada de fibra de l’equip específic. 

Les caixes quedaran totalment segellades a fi d’evitar humitats en el seu interior. Aquestes caixes s’ubicaran 
dins de l’armari del regulador o equip connectat. 

2.2.6.5.6. Carcasses dels semàfors 

Característiques 

• material:   policarbonat 

• resistència al impacte :  DIN 53453 

• màxima tensió de flexió:  950 Kp/cm2 segons DIN 53452 

• resistència a la tracció:  superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 

• estabilitat tèrmica:  fins a 130º continus, sense deformació 

• resistent a àcids minerals: en altes concentracions i a solucions salines, neutres o àcides. 

• absorció màxima:  0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons norma 

DIN53122 

• color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

93 

• control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la òptica. 
Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el mòdul esta dotat d’equip 
d’invidents. 

Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la seva posició inicial, 
a la vegada que facilita l’orientació del semàfor. 

La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se una col·lisió que no 
derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 100 kg/m2), amb pantalla de contrast 
incorporada. 

El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El cos portarà totes 
les pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica d’incandescència, i la suficient profunditat per 
acceptar la òptica de leds, agafada a la tapa o porta i en el seu fons la electrònica del equip d’invidents. La 
tapa amb tots els additaments per les subjeccions i per la seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà 
emmotllat dins de cada peça. 

La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos elements de 
tancament en el costat oposat. 

Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb la finalitat de 
garantir una estanqueitat total i permanent a la pols i a l’aigua, donant un grau de protecció IP 55, devent-
se presentar per a la seva admissió els certificats, emesos per l'entitat competent en la matèria, de les 
proves realitzades. 

La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, permetent un recorregut 
mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a qualsevol element interior, o per defecte, serà 
de fàcil extracció amb un angle d'obertura mínim. 

Les mides per un mòdul seran: 

• pel de 100:  ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de profunditat entre 
180 

i 120 mm. 

• pel de 200:  ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de profunditat entre 
210 

i 160 mm. 

• pel de 300:  ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de profunditat entre 
290 

i 180 mm. 

Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors. 

A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les viseres normals 
podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització així ho exigeixin. Per semàfors 
del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 serà de 400 mm com a màxim. 

Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un angle de 45 º en el pla 
horitzontal respecte a elles. 

2.2.6.5.7. Òptiques dels semàfors 

Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds 

2.2.6.5.7.1. Tipus incandescència 

Reflectors: 

Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb les vores adients per 
un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un conjunt solidari estanc paràbola reflectora 
amb lent. 

Portalàmpades: 

El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el focus de la paràbola 
reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2. 

Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, respecte a aquests. 
Podran suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i posseiran una rigidesa dielèctrica de 400 V. 
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Làmpades: 

Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de durada. De 40w per mòduls 
de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de durada. La màxima  tensió  de  servei  serà  de  
240V  en  corrent  alterna.  Per  a  cada  conjunt  de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques 
corresponents segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de les làmpades. 

Lents: 

Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i de 200 mm de costat 
segons el tipus de semàfor que s'utilitzi. El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant 
una superfície llisa a l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per 
vianants. Les lents portaran gravat  un  senyal  en  la  vora  interior  amb  la  finalitat  de  que,  a  l'instal·lar-
les,  es  situïn correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en funció del seu rendiment 
lluminós i les seves característiques tècniques. 

El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la Comissió de Il·luminació 
Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de senyalització amb tres colors, verd, groc, vermell. 

Les normes referenciades són: 

• DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums) 

• DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum) 

• DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE): 
VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es pot parlar de 
colors de senyals. 

• DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres Normes). Les 
coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents: 

Gruixos 2 mm 3 mm 

Eix X Y X Y 

Vermell 0,695 0,305 0,680 0,320 

Groc 0,618 0,382 0,560 0,440 

Verd 0,284 0,520 0,183 0,359 

2.2.6.5.7.2. Tipus led 

Aquesta especificació tècnica és aplicable als models d'òptiques de semàfors de tecnologia LED, per als 
següents tipus: 

• Vermell: Diàmetre 300 mm 

• Ambar:  Diàmetre 300 mm 

• Verd:  Diàmetre 300 mm 

• Vermell: Diàmetre 200 mm 

• Ambar:  Diàmetre 200 mm 

• Verd:  Diàmetre 200 mm 

• Vermell: Diàmetre 100 mm 

• Verd:  Diàmetre 100 mm 

• Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant 

• Verd:  Quadrat 200 x 200 vianant caminant 

La present especificació defineix els requisits de caràcter general que es deuen complir així com el 
funcionament visual, mediambiental i de compatibilitat electromagnètica i defineix els assaigs de les 
òptiques. 

2.2.6.5.7.2.1. Definicions 

Per als propòsits d'aquesta especificació s'apliquen les següents definicions: 

Cap de semàfor: 
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Equip que consta d'una o més unitats òptiques, incloent les caixes junt amb tots els suports, accessoris, 
tendals, viseres, caputxes i pantalles de contrast, la missió del qual és transmetre un missatge visual al 
trànsit de vehicles i de vianants. 

Unitat òptica: 

Un conjunt de components dissenyats i muntats per produir llum de mida, color, intensitat lluminosa i forma 
específiques. 

Superfície òptica: 

És la superfície del material en contacte directe amb l'atmosfera. Sobre aquesta superfície és sobre la qual 
s'apliquen els assaigs d'impacte, aigua i penetració de pols. 

En molts casos és la superfície exterior de la lent. 

Lent: 

Un element de transmissió de llum de la unitat òptica que distribueix el flux lluminós de la font de llum en 
determinades direccions del senyal lluminós. 

Pantalla de contrast: 

Una taula opaca situada al voltant de la unitat òptica a fi d'incrementar el contrast i augmentar la visibilitat. 

La pantalla de contrast es pot incorporar a la caixa de la unitat òptica o pot ser desmuntable. 

Visera: 

Un component situat a sobre de la unitat òptica per reduir l'efecte fantasma o per restringir el camp de visió. 

Efecte fantasma: 

Fals senyal que es crea quan la llum del sol incideix sobre una unitat òptica. 

Eix de referència: 

Un eix especificat pel proveïdor, usat per a assaigs ambientals i òptics. 

2.2.6.5.7.2.2. Requisits de caràcter general  

2.2.6.5.7.2.2.1. Requisits constructius 

El fabricant ha d'assegurar que el disseny redueixi al mínim les exigències de manteniment. Qualsevol 
component que pugui ser canviat s'ha de dissenyar de manera que sigui fàcilment adaptable i que no afecti 
la resolució òptica. 

La construcció i els materials elegits han de proporcionar un rendiment concorde a la durada del producte 
tal com es verifica en els assaigs i el certificat proporcionat per aquesta especificació. 

El subministrador ha de detallar en la documentació el manteniment que s'ha de dur a terme, incloent els 
mètodes i materials de neteja, per assegurar que la resolució òptica es mantingui almenys al 80% dels 
valors mínims indicats en la present especificació. 

2.2.6.5.7.2.2.2. Cap de semàfor 

El cap de semàfor haurà de disposar d'una adequada estanquitat. 

Per a això, el grau de protecció que ha de posseir a l'òptica led per a semàfors serà igual o superior a IP 
55, sent conforme amb els requisits de la norma EN 60529:91, requerint-se per al cap del semàfor un grau 
igual o superior a IP 65. 

2.2.6.5.7.2.2.3. Dimensions dels senyals 

Conforme a la present especificació, s'adjunta les dimensions bàsiques de cada una de les òptiques 
cobertes: 

• Vermell: Diàmetre 300 mm 

• Ambre:  Diàmetre 300 mm 

• Verd:  Diàmetre 300 mm 

• Vermell: Diàmetre 200 mm 

• Ambre:  Diàmetre 200 mm 

• Verd:  Diàmetre 200 mm 
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• Vermell: Diàmetre 100 mm 

• Verd:  Diàmetre 100 mm 

• Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant 

• Verd:  Quadrat 200 x 200 vianant caminant 

Els diàmetres dels discs dels senyals lluminosos tindran una tolerància de ±10%. 

2.2.6.5.7.2.2.4. Fixacions 

La mecànica per a la implantació a les plataformes dels semàfors actuals haurà de ser senzilla, consistint 
en sistemes capaços per a la substitució de les actuals làmpades incandescents i halogenades equipades 
amb focus per les noves òptiques. 

La caixa suport de focus de díodes LED inclourà una junta de goma que s'adapti a la caixa exterior del 
semàfor per al seu suport, i quants altres elements siguin necessaris per a la seva correcta subjecció. 

2.2.6.5.7.2.2.5. Lents 

Les lents no tindran cap color i hauran de garantir la condició neutral quan el semàfor sigui apagat. 

Les lents estaran fabricades de tal manera que sigui fàcil la seva instal·lació en carcasses antigues. 

2.2.6.5.7.2.2.6. Característiques elèctriques 

La tensió d'alimentació seran de 230/250 V a 50 Hz. 

Es valorarà que el mateix equip sigui capaç de treballar també a 42 V 50 Hz. mantenint les mateixes 
prestacions tècniques previstes en aquest plec. 

Els mòduls incorporaran fusible i sistema de protecció de pics i transitoris de la tensió d'alimentació. 

El factor de potència de cada unitat serà superior a 0,9 en funcionament a tensió nominal. 

La distorsió harmònica total (THD) consumida per una unitat de leds en funcionament a tensió nominal no 
excedirà del 20%. 

2.2.6.5.7.2.3. Requisits òptics 

2.2.6.5.7.2.3.1. Intensitats lluminoses per a senyals lluminosos 

Les intensitats lluminoses (I) per a senyals lluminosos vermells, grocs i verds, per a discs de 200 mm i 300 
mm, en l'eix de referència han d'assolir les prestacions del nivell de resolució 2, classe 1 indicades a la taula 
1 de l’apartat 6.3 de la norma EN 12368:2006 (és a dir des de 200 cd fins 800 cd). 

En cap cas la unitat òptica no excedirà de 2.500 cd. 

Les òptiques per a senyals de 100 mm de diàmetre o per a senyals per a vianants hauran d'assolir el 50% 
de les prestacions quant a la intensitat lluminosa (és a dir des de 100 cd fins 400 cd). 

S'haurà de garantir que la pèrdua de brillantor a causa de fallades d'un punt de llum sigui menor al 5%. La 
garantia de fallada de qualsevol punt de llum haurà de ser superior als 5 anys. Al seu torn, les prestacions 
òptiques s'hauran de mantenir com a mínim al 80% durant els 10 anys de vida aproximada del mòdul. 

Es valorarà la possibilitat que al sistema LED se li pugui adaptar regulació de flux lluminós. 

2.2.6.5.7.2.3.2. Distribució de la intensitat lluminosa 

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la distribució de la intensitat lluminosa s'ajustarà als valors 
de la taula 3 (senyals de fes ample, tipus W, que permeten un bon reconeixement del senyal en zones 
urbanes) en el apartat 6.4 de la norma EN 12368:2006. 

Les intensitats lluminoses no han d'excedir el nivell màxim de la classe que li sigui aplicable. Hauran de 
garantir una senyalització lluminosa uniforme i tenir un alt contrast amb la llum solar. 

2.2.6.5.7.2.3.3. Uniformitat de la luminància 

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la uniformitat de la luminància del disc així com la proporció 
de la luminància major i menor Lmín:Lmáx ha de ser ≥ 1:10, en ser tipus W. 

2.2.6.5.7.2.3.4. Valor màxim de l'efecte fantasma 

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm en cada senyal de color, l'efecte fantasma màxim no 
superarà els valors mostrats en la classe 1 de la taula 6 de l'apartat 

6.6 de la Norma EN 12368:2006. 
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2.2.6.5.7.2.3.5. Colors dels senyals lluminosos 

La longitud d'ona de la llum dominant per a cada color haurà de ser de manera orientativa, superior a 618 
nm per al vermell, entre 586 i 596 nm per a l'ambre i entre 490 i 512 nm per al verd, complint en qualsevol 
cas les característiques cromàtiques establertes per la norma EN 12368:2006 (apartat 6.7), on es defineixen 
les zones admeses per a cada color en el diagrama cromàtic de la CIE. 

2.2.6.5.7.2.4. Requisits mediambientals 

2.2.6.5.7.2.4.1. Resistència mecànica 

S'hauran d'assajar tres mostres sotmetent-se a tres impactes simples aplicats en els punts considerats com 
a més febles de qualsevol superfície externa. La mostra s'haurà de suportar com en ús normal sobre un 
suport rígid. 

Els impactes es produeixen fent caure una bola d'acer de 50 mm de diàmetre i 0,51 Kg de pes, des d'una 
alçària d'1,3 m, de manera que l'energia d'impacte sigui de 6,5 Nm. 

Cada una de les mostres s'haurà de refredar a una temperatura de -5 ºC±2 ºC i mantenir- se durant un 
període de 3 h. 

Mentre estan a aquesta temperatura, se sotmetran a l'assaig d'impacte especificat anteriorment. 

Conforme a aquesta especificació la classe mecànica queda definida com a Classe IR3. 

2.2.6.5.7.2.4.2. Vibracions 

La integritat estructural haurà de ser adequada per suportar els assaigs de vibracions. 

Per a això se seguiran les pautes generals descrita en la norma bàsica d'assaig EN 60068- 2- 64:94-Test 
Fd, amb les següents especificacions: 

• ASD nivells d'espectre: 

- 0,02 g2/Hz (10 Hz a 50 Hz) 

- 0,01 g2/Hz /50 Hz a 150 Hz) 

- -0,002 g2/Hz /150 Hz a 500 Hz) 

• Acceleració RMS total 1,58 g 

• Durada: 2 hores en cada un dels tres eixos. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.4.3. Temperatura de funcionament (Rang de temperatura) 

Les unitats òptiques s'hauran d'enquadrar dins de la classe A, la qual opera dins d'un rang de temperatura 
que cobreix els següents valors: 

Els següents assaigs hauran de ser realitzats i verificar la conformitat funcional en cada cas: 

• Assaig de calor sec 

Aquest assaig té la finalitat d'avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura. 
Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068- 2-2:93, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar 
una revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig 
i ser connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluat la seva funcionalitat. L'equip 
quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- S'elevarà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins a 60 
ºC, i una vegada s'hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà a l'interior de la 
cambra i en mode de funcionament durant 16 h. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys durant 
l'última hora així com durant el període de refredament. 

- Una vegada finalitzat, i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una 
inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 
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• Assaig de fred 

Aquest assaig pretén avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura. Per a 
això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-1:93, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar 
una revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig 
i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva funcionalitat. L'equip 
quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- Es disminuirà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins a 
-15è C, i una vegada s'hi hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà en el interior 
de la cambra i en mode de funcionament durant 16 h. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys durant 
l'última hora, així com durant el període de refredament. 

- Una vegada finalitzat i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una 
inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

• Assaig de calor humida cíclica. 

Aquest assaig avalua la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura i humitat. Per 
a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2- 30:2005, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar 
una revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura i humitat de assaig haurà de ser fixat a la cambra 
d'assaig i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva funcionalitat. 
L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- S'ajustarà la temperatura d'assaig a 40è C i la humitat conforme a l'especificat a la referència 
normativa. 

- El cicle de prova queda establert en la norma de referència. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual durant tota la prova 
i durant les primeres 3 hores d'ambdós cicles i durant el període de refredament del 2n cicle 
haurà de ser avaluat la seva correcta funcionalitat. 

- Una vegada finalitzat el cicle d'assaig, s'haurà de recuperar el equip a condicions 
atmosfèriques normals durant almenys 2 hores. 

- Posteriorment, als 30 minuts després d'acabar la recuperació, haurà d'analitzar-se visualment 
i realitzar una prova funcional per veure la seva conformitat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.4.4. Incidència a la radiació solar. 

La finalitat d'aquest assaig és avaluar la funcionalitat de les òptiques i les variacions mecàniques i externes 
a qui poden veure's sotmeses com a resultat de l’exposició a radiació solar en les condicions 
experimentades en la superfície terrestre. Per a això s'haurà de seguir l'indicat en la norma EN 60068-2-
5:99, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual a l'equip i s'haurà de realitzar 
una revisió funcional del mateix. 

- Se seguirà el procediment B indicat en la norma de referència. El equip durant l'assaig haurà 
d'estar encès i carregat completament. 

- La temperatura de l'aire dins de la cambra d'assaig durant la irradiació serà de 40ºC. 
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- La velocitat màxima permesa de l'aire dins de la cambra|càmera d'assaig haurà de ser de 2 
m/s. 

- La durada de l'assaig serà d'1 cicle. 

- Durant la càrrega i l'exposició l'equip haurà d'estar encès per a avaluar la seva correcta 
funcionalitat. 

- Finalitzat l'assaig s'haurà de realitzar una inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip 
assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.5. Requisits de compatibilitat electromagnètica 

Les òptiques hauran de complir amb els requisits indicats en la norma de compatibilitat electromagnètica 
EN 50293:2000, assegurant-se la immunitat del semàfor davant pertorbacions radiades o induïdes a la 
xarxa de alimentació. 

2.2.6.5.7.2.5.1. Emissió 

Els mesuraments es realitzaran en manera de funcionament de tal forma que es estimi que pugui produir 
les majors emissions a la banda de freqüències que s'està exercitant d'acord amb les aplicacions normals. 

Els mesuraments es realitzaran als ports pertinents d'acord amb les taules adjuntes. 

La descripció dels assaigs, el seu mètode i la posada al punt dels mateixos, queden indicades a les taules 
adjuntes. 

Per a les emissions a baixa freqüència, els requisits de les normes EN 61000-3-2:06 i EN 61000- 3-
3:95+A2:05 aplicaran als equips contemplats en el camp d'aplicació d'aquestes normes. 

Taula 1. Emissions – Port de l’envoltant 

Fenomen 
ambiental 

Unitats Especificació assaig Norma de 
referència 

Notes 

 
Radio freqüència 
camp 
electromagnèti c 

MHz 
dB 

(μV/m) 

30 – 230 
30 

 

EN 55022:98+A2:03 

 
Classe B 

Mesurat a 10 m 

MHz 

dB (μV/m) 

230 – 1000 

37 

 

Taula 2. Emissions – Port d’entrada de CA de xarxa 

 

Fenomen 
ambiental 

Unitats 
Especificaci ó 

assaig 
Norma de 
referència 

Notes 

 
 

 
Radio 
freqüència 
emissions 
conduïdes 

 
MHz 

dB 
(μV) 

0.15 – 0.5 

66 a 56 (quasi pic) 
56 a 46 (mig) 

 
 
 

 
EN 55022:98+A2:03 

 
 
 

 
Clase B 

MHz 
dB 
(μV) 

0.5 – 5 
56 (quasi 
pico) 
46 (mig) 

MHz 
dB 
(μV) 

5 – 30 
60 (quasi pic) 
50 (mig) 

 
Interferències 
discontínues 

   
EN 55014-1:00+A2:02 

Apliquen els requisits 
(límits) de la norma 
de 

referència 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

100 

 

2.2.6.5.7.2.5.2. Immunitat 

Els assaigs es realitzaran en la manera de funcionament més susceptible i la banda de freqüència que 
s'està assajant d'acord amb les aplicacions normals. La configuració de la mostra d'assaig s'haurà de variar 
per a assolir la màxima susceptibilitat. 

Els assaigs es realitzaran als ports pertinents de l'equip d'acord amb les taules següents. Els assaigs es 
duran a terme només quan dits ports existeixin. 

La descripció dels assaigs, en generador dels assaigs, els mètodes de assaig i la posada al punt dels 
mateixos, queden indicats a les taules adjuntes. 

Taula 3. Immunitat – Port de l’envoltant 

 

Fenomen 
ambiental 

Unitats 
Especificaci ó 

assaig 
Norma de 
referènci a 

Posada a 
punt 

Notes 
Criteri de 

funcioname nt 

Radiofreqüènc ia 
camp 
electromagnè tic 

MHz 
V/m 
(no 

modulat per a 
calibració) 

80 – 1000 
10 

1 kHz 80 % AM 

EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

  
A 

Descàrrega 
electrostàtica 

 
kV 

4 
(contacto) 8 ( 

aire) 

EN 61000- 
4- 

2:95 

EN 61000- 
4- 

2:95 

  
B 

 

 

Fenomen 
ambiental 

Unitats 
Especificaci ó 

assaig 

Norma de 
referènci a 

Posada a 
punt 

Notes 
Criteri de 

funcioname nt 

 

 
Radiofreqüènci 
a camp 
electromagnèti 

MHz 
Veff/m 
Ciclo % 
Frec. 
Rep. 

Hz 

900 ± 5 
10 
50 

200 

 
EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

 
EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

  

 
A 

c pols modulat     

MHz 
Veff/m 
Ciclo % 
Frec. 
Rep. 

Hz 

     

 1890 ± 1 
10 
50 

2000 

EN 61000- 
4- 
3:02+A1:02 

EN 61000- 
4- 
3:02+A1:02 

 
A 

Freqüència de 
xarxa induïda 

Hz 
A/ 
m 

50 

60 

EN 61000- 
4- 

8:93 

EN 61000- 
4- 

8:93 

  
B 

2.2.6.5.7.2.6. Marcat, etiquetatge i informació del producte 

2.2.6.5.7.2.6.1. Informació del producte 

El fabricant o distribuïdor ha de proporcionar la següent informació: 

a. definició de l'eix de referència 

b. instruccions d'acoblament i muntatge del cap de semàfor i el suport en relació amb l'eix de 
referència 
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c. detalls de qualsevol limitació d'emplaçament o ús 

d. instruccions de la font de llum que s'ha d'usar 

e. instruccions per al funcionament, manteniment i netedat / neteja del cap de semàfor 

f. les dades de mesura per a cada cap de semàfor estàndard a fi de provar el compliment amb els 
requisits d'aquesta especificació 

g. esquema de muntatge i connexió 

L'idioma a utilitzar per al marcat, etiquetatge i la informació a l'usuari descrita anteriorment serà el català o 
el castellà. 

2.2.6.5.7.2.7. Avaluació de la conformitat 

2.2.6.5.7.2.7.1. Generalitats 

Per obtenir un certificat de conformitat de producte amb aquesta especificació, la unitat òptica ha de passar 
una sèrie d'assaigs òptics, de construcció i d'ambient. A més el proveïdor ha de declarar que la unitat 
compleix les condicions de mida, de seguretat elèctrica, compatibilitat electromagnètica, pantalles de fons i 
símbols requerits en aquesta especificació. Els detalls dels requisits per ser assajats i declarats es donen 
en l'apartat següent. 

Per al certificat de conformitat amb aquesta especificació el proveïdor deu proporcionar tres òptiques de 
cada model d'aquest contracte per a la seva avaluació. 

Durant els assaigs ambientals l'element a assajar ha de realitzar cicles amb un minut d'interval entre cada 
una de les unitats òptiques addicionals, excepte per a els assaigs de calor on una unitat ha de romandre 
encesa durant tot el assaig i per als assaigs de fred en el qual totes les unitats han de ser apagades excepte 
l'última hora abans de la recuperació quan el senyal ha de realitzar cicles de 1 min. 

Durant els assaigs d'impacte no es requereix que les unitats estiguin enceses. 

Mòduls a assajar 

Els mòduls a assajar seran unitats òptiques individuals. 

El proveïdor ha de proporcionar plànols de cada una de les combinacions per a les que desitja subministrar 
equips. 

Els mòduls per a assaig han de ser complets amb qualsevol dels components o dispositius necessaris per 
reunir tots els requisits de funcionament especificats. 

L'òptica s'ha de sotmetre a tots els requisits indicats en la present especificació. No es podrà dur a terme 
cap tipus de reparació, modificació, canvi o ajust durant qualsevol dels assaigs o durant diferents tipus de 
assaigs, excepte per als assaigs d'impacte en què les lents es poden canviar si el defecte permès en aquest 
assaig afecta la resolució òptica. 

Abans de començar els assaigs òptics totes les parts pertinents s'han de netejar d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 

Per tal de verificar aquesta especificació, la unitat òptica a assajar ha de passar tots i cada un dels assaigs 
requerits sobre la mateixa unitat o al contrari es considera fallit. Qualsevol unitat òptica que no superi els 
assaigs pot modificar-se per sotmetre's de nou als assaigs de manera completa. No es permet repetir 
l'assaig sobre només un punt d'error en particular. 

Quan el proveïdor tingui elements alternatius intercanviables, es deu sotmetre cada combinació d'elements 
substituïbles als assaigs pertinents. En aquest cas, el procés d'assaig ha de reflectir aquestes combinacions 
en informes diferents. 

Obligacions del proveïdor 

El proveïdor ha de subministrar l'òptica completa amb qualsevol sistema de control necessari per demostrar 
les funcions requerides per als procediments de assaig descrits en aquesta especificació. El sistema de 
control ha de ser complet amb les instruccions de com i quan és convenient utilitzar-los durant els assaigs. 
Ha d'existir una interfície clarament definida entre la unitat d'assaig i el sistema de control. El sistema de 
control s'ha de sol·licitar només per 

demostrar que el mòdul compleix els requisits d'aquesta especificació i no ha d'influir en el funcionament 
del mòdul. 

Components 
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Si un proveïdor desitja realitzar canvis en una unitat òptica, ho podrà fer només quan demostri que no altera 
el funcionament ja certificat. Es deurà mantenir la documentació dels detalls específics del canvi, de la 
certificació i de la documentació existent. Quan es realitzin canvis que afectin al funcionament del mòdul 
s'ha de sol·licitar una nova certificació com si fos un nou producte. 

2.2.6.5.7.2.7.2. Requisits i mètodes d'assaig per a l'assaig inicial de tipus 

S'ha de realitzar un assaig inicial de tipus per mostrar conformitat amb aquesta especificació mitjançant un 
informe tècnic emès per un laboratori reconegut. 

El producte usat per a aquest assaig ha d'estar així que| tal com amb la documentació tècnica i s'ha de 
preparar de conformitat amb els mètodes normals de producció del fabricant sent representatiu de la 
producció normal. 

Tots els mòduls subjectes a l'assaig inicial de tipus s'han de sotmetre als següents assajos: 

Característiques 
Apartat aplicable de la norma EN 

12368:2006 
Exigència 

 Mida 6.2 
Declaració del fabricant del 

diàmetre nominal 
±10% 

 Intensitat lluminosa 6.3 Nivell de resolució 2, classe 1 

 Distribució de la intensitat 

       lluminosa 
6.4 Tipus W 

 Uniformitat de la  
luminància 

6.5 < 1:10 

 Màxim efecte fantasma 6.6 Classe 1 

Color 6.7 Vermell, groc, verd 

Requisits ambientals 5.1 Classe A 

Resistència a l’impacte Taula 9 Classe IR3 

Vibració aleatòria Taula 10  

 
Penetració aigua pols 

 
4.2 i Taula 11 

IP 55 unitat òptica 
IP 65 conjunt unitat òptica 

+ cap de semàfor 

Emissió electromagnètica 5.2 EN 50293 

Immunitat electromagnètica 5.2 EN 50293 

2.2.6.5.7.2.8. Requisits per al control de la producció en fàbrica  

2.2.6.5.7.2.8.1. Generalitats 

El fabricant ha d'establir, documentar i mantenir un sistema de control de la producció en fàbrica (CPF) per 
assegurar que el producte és subministrat conforme a les característiques de funcionament declarades. El 
sistema de CPF consistirà en procediments escrits (manuals de treball), inspeccions i assaigs regulars i/o 
avaluacions i l'ús dels resultats per controlar les matèries primeres i d'altres materials o components 
utilitzats, l'equip, el procés de producció i el producte final. 

Un sistema de CPF conforme amb els requisits de la Norma EN ISO 9001:00 i realitzat de forma específica 
per als requisits d'aquesta Norma europea es considerarà que satisfà els requisits anteriors. 

Els resultats de les inspeccions, assaigs o avaluacions han de ser registrats, així com qualsevol acció presa. 
L'acció a prendre quan els criteris o valors de control no es compleixen, han de 

registrar-se i conservar-se durant el període especificat en els procediments del CPF del fabricant. 

2.2.6.5.7.2.8.2. Requisits del sistema 

Generalitats 

La conformitat del mòdul d'assaig dels dispositius del cap del senyal amb els requisits d'aquesta 
especificació i amb els valors establerts (incloent les classes) es demostrarà per: 
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a. Assaig inicial de tipus 

b. CPF pel fabricant, incloent l'avaluació del producte. 

Tots els elements, requisits i provisions adoptats pel fabricant deuen documentar-se d'una manera 
sistemàtica en forma de procediments i manuals escrits. Aquesta documentació del sistema de control de 
producció ha d'assegurar un enteniment / entesa comú de l'assegurament de la qualitat i permetre 
aconseguir les característiques del producte requerit i el funcionament efectiu del sistema del control de 
producció a verificar. 

El fabricant ha de mantenir un sistema de CPF permanent. Això ha d'incloure mostres d'assaig conformes 
amb els mètodes d'assaig prescrits i segons la taula A d'aquesta especificació. 

El fabricant ha de ser responsable de l'organització i implementació efectiva del sistema de CPF. Les 
tasques i responsabilitats en l'organització del control de producció s'han de documentar i aquesta 
documentació s'ha de mantenir actualitzada i revisada per a la seva efectivitat almenys una vegada a l'any 
sent registrada. 

El fabricant pot delegar en una persona que tingui la necessària autoritat per a: 

a. Supervisar procediments per demostrar la conformitat del producte en les etapes apropiades. 

b. Identificar i registrar qualsevol exemple de no conformitat 

c. Supervisar procediments per corregir exemples de no conformitat. 

El fabricant ha de preparar i mantenir actualitzats els documents que defineixen el sistema de CPF. La 
documentació del fabricant i els procediments han de ser apropiats per al producte i per al procés de 
fabricació. Tots els sistemes de CPF han d'aconseguir i mantenir un adequat nivell de confiança que el 
producte és conforme amb l'assaig inicial de tipus. 

Sistema de Control de Producció en Fàbrica (CPF) 

El sistema de CPF ha d'incloure almenys els procediments necessaris per a: 

a. l'especificació i verificació de matèries primeres i components rellevants 

b. els controls i assaigs a dur a terme durant la fabricació 

c. les verificacions i assaigs realitzats en productes acabats segons el règim d'assaig especificat més 
a baix 

d. el control de les instal·lacions necessàries, equips i personal entrenat per dur a terme els assaigs 
de les matèries primeres i components si és necessari, els assaigs durant la producció i els assaigs 
de control de qualitat finals com s'especifica a baix 

e. el manteniment i el calibratge de l'equip de fabricació i assaig adequat per personal qualificat. 

Els mètodes d'assaig a aplicar i les toleràncies per als resultats de tots els assaigs usats s'han de 
documentar en el sistema de CPF. 

La freqüència d'assaigs ha d'estar d'acord amb el pla d'assaig del fabricant o com s'especifica a la taula / 
post A i ha de dur-se a terme segons els mètodes d'assaig dels procediments escrits del fabricant. Aquests 
mètodes han de ser mètodes directes. En el cas de certes característiques, es poden utilitzar mètodes 
d'assaig indirectes si el fabricant assegura que l'altra característica que és més fàcil de mesurar serà així 
que|tal com amb aquesta especificació. El fabricant establirà procediments per assegurar que les 
toleràncies de producció permeten als rendiments del cap del senyal ser així que|tal com amb els valors 
declarats, derivats de l'assaig del tipus inicial. 

Les característiques i els mitjans de verificació, es donen a la Taula A. 

Taula A. Freqüència mínima per a l'assaig de productes i l'avaluació com a part del CPF 

 
Propietat 

Apartat d'aquesta especificació, indicant 
el mètode d'assaig rellevant (si aplica) 

Freqüènci a 
mínima de 
assaigs 

Númer o 
mínim 
de 
mostres 

Coordenades 
de cromaticidad 

Color Per lot 5%, mínim 1 
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Rendiment òptic 
(Intensitat lluminosa) Intensitat lluminosa Per lot 5%, mínim 1 

El fabricant ha de registrar els resultats dels assaigs especificats a dalt. Aquests registres han d'incloure 
almenys la següent informació: 

a. identificació del cap del senyal assajat 

b. data de mostreig i assaig si aplica (la informació ha de reflectir la diferència de temps entre 
fabricació i assaig) 

c. mètodes d'assaig duts a terme 

d. resultats d'assaig 

e. nombre(s) de la(s) persona(s) que realiza(n) ensayo(s) 

Registres 

Els registres han d'incloure tot el necessari per demostrar el control de les matèries primeres i components, 
el procés de producció i el producte acabat. 

Els registres de l'assaig inicial de tipus i el mòdul d'assaig s'han de mantenir durant almenys deu anys. 

La descripció del producte, la data de fabricació, el mètode d'assaig adoptat, el resultat de l'assaig i els 
criteris d'acceptació s'han de registrar amb la(s) firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) del control i que 
realitzen la verificació. 

En cas de no conformitat i/o reclamació: les accions correctores preses per a rectificar la situació, s'han de 
registrar. 

El fabricant, ha de mantenir registres complets dels productes individuals (o lots), incloent els detalls i les 
característiques de fabricació relacionats i mantenir un registre d'aquells productes que van ser venuts 
primer. Aquests registres es mantindran almenys durant deu anys. 

Tractament de productes no conformes 

Si el control o els resultats dels assaigs mostren que el producte no compleix els requisits, les accions 
correctores necessàries s'han de prendre immediatament. Els productes (o lots) no conformes han 
d'emmagatzemar-se en espera i identificar-se adequadament. 

Una vegada que s'ha corregit la no conformitat el producte han de tornar-se a assajar. Si no és possible 
corregir l'error el producte s'ha de rebutjar llevat que el client ho accepti reparat o sense corregir. 
L'acceptació del client deu verificar-se per escrit. 

Per a qualsevol producte lliurat abans que estiguin disponibles els resultats de assaigs s'ha de mantenir un 
procediment i un registre per a notificació als clients. S'ha de facilitar un procediment de recuperació per a 
qualsevol producte que es trobi que no és conforme amb l'assaig inicial de tipus. 

Traçabilitat 

El fabricant establirà i mantindrà procediments documentats per a la identificació del producte o component 
mitjançant mitjans|medis adequats durant totes les etapes de la producció. El fabricant establirà 
procediments documentats per a una identificació única dels productes individuals o lots. Aquesta 
identificació s'ha de registrar. 

Personal 

La responsabilitat, autoritat i relació entre el personal que gestiona, desenvolupa o verifica la feina que 
afecta a la conformitat del producte s'ha de definir. Això afecta en particular al personal que necessita iniciar 
accions per prevenir no conformitats del producte, accions en cas de no conformitats i identificar i registrar 
problemes de conformitat del producte. El personal que realitza la feina que afecta la conformitat del 
producte ha de ser competent amb una educació, formació, habilitats i experiència adequades els registres 
de les quals han de ser mantinguts. 

Equip 

Tot l'equip d'assaig, mesura i pes necessari per aconseguir l'evidència de la conformitat ha de calibrar-se o 
verificar-se ser inspeccionat regularment d’acord amb els procediments documentats, freqüències i criteris. 
El control de la revisió i els dispositius de mitja han de complir amb l'apartat apropiat de la Norma EN ISO 
9001. 
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Tot l'equip usat en el procés de fabricació s'ha d'inspeccionar regularment i mantenir-se per assegurar el 
seu ús, desgast o fallada no provoca inconsistència en el procés de fabricació. 

Les inspeccions i el manteniment es duran a terme i registraran d'acord amb els procediments escrits del 
fabricant i els registres es conservaran durant el període definit en els procediments de CPF del fabricant. 

2.2.6.5.7.2.8.3. Requisits comuns 

Generalitats 

El fabricant tindrà i usarà les instal·lacions, l'equip i el personal qualificat que li permeti realitzar les 
verificacions i assaigs necessaris. 

Procés de disseny 

El sistema de CPF ha de documentar les etapes en el disseny de productes, identificar el procediment de 
verificació i aquelles responsables de totes les etapes del disseny. 

Durant el procés de disseny en si mateix, s'ha de conservar un registre de totes les verificacions, els seus 
resultats i qualsevol acció correctiva presa. Aquest registre ha de ser prou detallat i precís per demostrar 
que totes les etapes de la fase de disseny i totes les verificacions s'han dut a terme satisfactòriament. 

El fabricant ha de mantenir un arxiu/arxivament de disseny per a cada tipus/mida de senyal que fabriqui. 

L'arxiu de disseny ha de contenir detalls complets de com els requisits de funcionament aconseguits en el 
mòdul d'assaig corresponent es transfereix al producte acabat. 

Matèries primeres i components 

El fabricant ha d'establir i mantenir procediments actualitzats documentats i instruccions per al control de la 
qualitat i l'assaig de tots els materials i components, en particular aquelles característiques que en tinguin 
una influència directa en les propietats del producte acabat. 

Controls i assaigs durant la fabricació 

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que els valors requerits de totes les característiques 
s'aconsegueixen sempre. 

El fabricant ha de calibrar i mantenir l'equip de fabricació, control, mesurada o assaig en tals condicions que 
asseguri que els processos de producció donen lloc a productes conformes amb l'assaig inicial de tipus, 
tant si li pertanyen com si no. L'equip s'ha d'usar en conformitat amb l'especificació o el sistema de referència 
d'assaig al qual es refereix l'especificació. 

Assaigs als productes acabats 

En aquesta especificació es donen les característiques per als mètodes d'assaig de cada producte. El 
fabricant pot elegir un mètode equivalent que sigui adequat a seu sistema de producció. 

Manipulació i emmagatzemament 

Mentre que el producte és a les instal·lacions del fabricant, el fabricant deu assegurar que l'embalatge prevé 
els danys durant la seva manipulació i emmagatzemament i que el producte continua sent conforme amb 
l'especificació tècnica aplicable. 

2.2.6.5.7.2.9. Assaig de producte i avaluació 

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que es mantenen els valors establerts de totes les 
característiques. 

L'assaig final de control, en funció de cada lot, ha d'incloure almenys una inspecció visual i un assaig 
funcional d'un producte acabat. 

2.2.6.5.8. Suports i seients 

Els  semàfors  hauran  de  subjectar-se  a  les  columnes  i  bàculs  mitjançant  sistemes  de subjecció  que  
variaran  segons  les  característiques  de  senyalització  i  sistemes  de muntatge escollits. 

Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients, amb les 
característiques següents: 

Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria d'alumini, xapa d'acer 
galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o policarbonat reforçat. 

Els suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor elèctric que subministra 
l’energia al semàfor. 
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Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de subjectar. S'hauran d'ajustar 
perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, garantint un contacte ferm. 

Suports  senzills:  S'utilitzaran  per  a  la  subjecció  d'un  semàfor  a  una  columna  o  bàcul. Podran tenir 
unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de manera que aquest no es separi més de 80 
mm de l'element al que està subjecte. 

Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de subjecció. Les 
dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors instal·lats a una separació 
compresa entre 80 i 120 mm. 

Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o rodells adequats. 
Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests elements, presentant els orificis per 
cargols a la vegada que el encastos per l'allotjament del rodell. 

2.2.6.5.9. Polsadors per a vianants 

Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint només la part accessible 
per establir la demanda. 

Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització. 

El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un dispositiu tàctil. En el cas 
d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament suau i de mecànica robusta. 

El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador apagant l'indicador 
situat sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà romàs en intermitent. 

Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte. 

Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran il·luminades per facilitar la 
localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o leds de molt llarga durada. 

2.2.6.5.10. Pantalles de contrast 

Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no com criteri general 
de mobiliari, per tant s’utilitzaran únicament en aquells casos en els que sigui necessari millorar el contrast 
entre l’òptica del semàfor i la vista posterior al mateix. 

Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, ribetejades amb una 
franja blanca. 

Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar ratxes de vents de fins 
150Km/h. 

La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a l'acoblat, sense 
impedir el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor. 

Les dimensions de dites pantalles seran: 

• 1.069 mm d’alçada per 500 mm d’amplada per a semàfors de 200 

• 1.480 mm d’alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300 

2.2.6.5.11. Elements generadors d’àudio. Mòdul invidents 

L’equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants de les cruïlles de 
semàfors, per això cal que: 

El sistema s’activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus clauer, evitant, així, 
les actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment d'usuari. Per aquest motiu es considera 
que la agressió mediambiental és mínima. 

El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents : 

• senyal acústica d’orientació : senyal de curta durada (8 tons emesos en dues salves), que s’emet 
cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet a aquest localitzar la situació exacta 
del pal que emet el so. 

• senyal acústica de pas : el sistema, una cop rebuda la activació des del comandament a distancia, 
emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de pas (semàfor de vianants en verd) un to 
característic intermitent, que informa al usuari de la possibilitat de efectuar l’encreuament. 
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• senyal acústica de fi de pas : quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la llum verda, la 
senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben diferenciat del to de pas, que avisa al 
usuari de la nova situació. 

Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no emeten cap tipus de 
senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a distancia. 

Com característiques particulars : 

• L’equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre les senyals 
acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un cantó que la senyal acústica 
es percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps volums excessivament alts, molestos per al 
veïnat, sobre tot en horaris nocturns. Aquesta característica, junt amb la activació selectiva per 
comandament a distancia, fan que el sistema aporti poca contaminació acústica en els entorns en 
els que se instal·la. 

• Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d’un canto i de l’altra forma 
simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de la cruïlla (origen i 
destí), ja que en alguns casos no és perpendicular a la vorera dificultant per tant el creuament dels 
invidents. 

• L’equip disposa d’una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de petició de pas 
en aquelles cruïlles que funcionen actuades. 

El funcionament bàsic és el següent: 

L’usuari amb el comandament a distancia activa el semàfor. En aquest moment el pal proper al usuari emet 
un senyal acústic d’orientació, que permet al usuari localitzar la posició del pal a partir del qual començarà 
a creuar. L’usuari pot repetir aquesta operació tantes vegades com calgui. 

Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d’origen com de destí, emeten un senyal acústic 
característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. Aquest senyal acústic, canvia de forma 
automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de fi de pas (verd intermitent). La tonalitat del senyal dit és 
programable. 

Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del comandament a distancia, 
un polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui l’opció. 

El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al usuari activar la cruïlla 
que desitgi creuar. El clauer emet un senyal reconegut pel pal de semàfor, cada cop que es polsa. La 
possibilitat d’interferència amb altres codis és pràcticament nul·la, degut al elevat número de diferents codis 
possibles. 

El seu disseny ha d’estar especialment pensat per adaptar-lo a les necessitats del usuari final. El sistema 
es basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la cruïlla. Aquests mòduls estaran 
integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants. 

El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, sempre disponibles en el 
mòdul de vianants: 

• Senyal de 24V cc del verd. 

• Senyal de 24V cc del vermell. 

• Senyal de 0V cc. 

Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions elèctriques per evitar que 
pertorbacions puguin fer malbé la electrònica. 

El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no pertorbant-les ni 
modificant-les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant rebre la alimentació necessària pel 
seu funcionament com per conèixer l’estat de la cruïlla en tot moment. 

Cada sistema acústic estarà composat per: 

• Mòdul principal de control. 

• Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència. 

El mòdul principal, encarregat de l’operativa general del sistema, inclou: 

• Mòdul d’alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una bateria per els 
instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent). 
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• Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració del soroll 
ambiental. 

• Mòdul de so, que inclou un amplificador d’àudio i altaveu de mylar per intempèrie, encarregat 
d’emetre les senyals acústiques. 

• Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i gestionar totes les 
senyals del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de seguretat "watchdog", que reinicialitza 
automàticament el sistema en el cas de la detecció d’un fallo en la execució del software del 
microprocessador. 

• Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema sempre que 
l’alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu funcionament en marges no permesos, 
constituint amb l’anterior punt un segon sistema de seguretat. 

El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions amb els elements 
externs al pal inclou: 

• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a distancia. 

• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal oposat. 

• Un emissor de radiofreqüència, encarregat d’emetre el senyal de comunicació al pal oposat, al 
rebre la petició d’activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals els que emetin senyal acústic 
de pas al passar la cruïlla a verd. 

El comandament a distancia tindrà dos canals d’emissió. 

Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts d’origen. 

Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de aplicacions. 

Les característiques típiques són: 

• Mòdul acústic: 

- Tensió d’alimentació 24 Vcc 

- Consum màxim en repòs inferior a 6.6w 

- Consum màxim activat inferior a 11w. 

- Ajust de sensibilitat de micròfon 

- Ajust d’emissió de tons 

• · Comandament a distancia: 

- Tensió d’alimentació 12Vcc 

- Consum en actiu inferior a 30 mA 

- Pes (amb bateria) 35 grs. aprox. 

- Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox. 

2.2.6.5.12. Regulador 

Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de marcat CE i les de 
proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 0675 amb classificació C, norma IEC 61643-
1 amb classificació classe II. 

Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips: 

• mòdul d’alimentació 

• equip de control de semàfors 

• equip de comunicacions 

 Mòdul d’alimentació : 

Aquest mòdul contempla: 

• protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica 

• proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic. 
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• font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d’una capacitat de 48Ah, en el cas de ser 
semàfors tipus led. El tipus semàfor d’incandescència va directa a xarxa, màxim 240 Va.c. 

La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies abans de que destrueixi 
els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser produïdes per maniobres de Companyia o per 
agents atmosfèrics. 

La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per la actuació de les 
proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del aïllament dels conductors elèctrics, 
no sigui necessari fer el rearmament manualment. 

La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip, si els semàfors són tipus leds 

Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, es considera la més adient 
per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest descarregadors aporten un contacte lliure de 
potencial que permet conèixer el seu estat a distancia, ja que pot succeir que el descarregador quedi 
deteriorat si la corba real ha excedit la seva previsió energètica. 

Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra correcte, això implica tenir 
un valor inferior als 18 ohms. 

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+N és amb tipus D1 i 
D2 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. La senyal 
d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de l’equip que alimenta. 

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F és amb tipus D3 
(veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat 
dels descarregadors serà connectada com entrada digital de l’equip que alimenta. 

El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. 

La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb bateries, sense 
manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 

Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d’exterior de poliester o metàl·lica del regulador, 
de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament d’obra civil. 

Característiques tècniques dels elements: 

• Descarregador tipus D1 (V 20-C/1) : 

- tensió màxima de funcionament UC ac : 280 V 50Hz 

- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 

- classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 

- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 

- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 

- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 

- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 

- temps de reacció màxim : 25 ns 

- protecció : IP20 

- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 

- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Descarregador tipus D2 (NPE): 

- tensió màxima de funcionament UC ac : 255 V 50Hz 

- resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 Gohms 

- valor cresta corrent raig (10/350): 25kA 

- càrrega : 12,5 As 

- energia especifica: 160 kJ/□ 
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- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 50 kA 

- nivell de protecció Up : < 1,2 kV 

- temps de reacció màxim : 100 ns 

- capacitat d’extinció de corrents repetitives : 100 Aeff 

- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 

- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150) : 

- tensió màxima de funcionament UC ac : 150 V 50Hz 

- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 

- classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 

- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 

- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 

- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 

- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 

- temps de reacció màxim : 25 ns 

- protecció : IP20 

- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 

- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT): 

- protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 

- reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 

- transformador diferencial incorporat 

- sensibilitat fixa de 30 mA 

- corba d’obertura tipus C 

- temporització de dispar fixa de 20 ms 

- numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2 

- numero de reconnexions per diferencial : 10 

- temps entre reconnexions: 1 min. 

- temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 

- visualització instantània de fuites en display de tres dígits 

- senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de magnetotèrmic i diferencial. 

- indicador de reconnexions en display 

- reset i test mitjançant polsador 

- fixació a carril DIN 

- compliment de la norma UNE 61008-1 

Equip de control de semàfors: 

El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
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La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de ventilació forçada 
amb termòstat. 

L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. Complimentarà les següents 
característiques : 

• temperatura de funcionament 0 ÷ 50 ºc 

• conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 i C.E.M. EN-50082-2 

• marcat CE 

• conformitat de seguretat: EN-60950 i EN-61204 

Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de control i/o 
terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb software autocarregable des del regulador a 
la connexió del PC). 

Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a continuació. 

Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes des del teclat 
local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al carrer simultàniament totes 
les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 

Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit d’alarma que es 
manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi regulador pot eliminar, en el cas 
d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de 
Control. 

Les entrades digitals s’activaran aplicant +24Vdc 

Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb zero volts, sent comú 
24Vdc i fent la commutació del zero. 

Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con de leds, amb el retall 
de les ones de tensió aplicades. 

Mòdul d’entrades digitals: 

L’equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes lliures 
de potencial: 

• entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 

• entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 

• entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 

• entrada de reserva 

• entrada de reserva 

• entrada de reserva 

Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades aïllades amb contactes lliures de 
potencial. 

Mòdul de sortides a semàfors: 

El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 

La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w per incandescència. 

Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i moderant la lluminositat, amb paràmetres 
de software. 

La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós casos complimentant sempre les 
reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 

Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides, fins un màxim de 
32 etapes. 

Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que el vermell vol dir 
activar la sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre 
color lluirà amb altre color: 

Exemple:  
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D : apagat o desconnectat 

V : verd fix 

R : vermell fix 

A : ambre fix 

P : verd intermitència ràpida 

J : verd fix i ambre intermitència lenta 

I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta  

G : vermell fix i ambre intermitència lenta 

F : ambre intermitència lenta 

C :verd intermitència lenta 

N : verd i ambre fix 

S : vermell i ambre fix 

B : vermell intermitència lenta 

H : vermell intermitència ràpida 

E : verd i ambre intermitència ràpida 

K : verd i ambre intermitència lenta alternades 

Z:  vermell i ambre intermitència lenta alternades 

Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 240Vac 

Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.)en el cas de leds i 
de 20wats en cas incandescència. 

Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els consums típics de la 
cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el primer cicle de funcionament i 
seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera el operador, modificada des del teclat local. 

Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa (retard a inici de la lectura 
de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per falta de consum i una altre per 
excés de consum. Úncament en el cas de vianants, l’excés de corrent serà previsible, a fi de suportar les 
variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà saber si són activats. 

Les sortides seran curt-circuitables. 

Algorismes interns 

Tractament de entrades digitals: 

• les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema. 

• les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts (quarts horaris) 
amb intensitat i temps d’ocupació, es guardaran quatre registres per detector (una hora) cíclics. 
Entenent com intensitat el flancs de detecció obtinguts en el període i com temps d’ocupació el 
temps que s’ha mantingut la senyal de detecció activa durant el període, en tant per cent, fent la 
correcció adient per l’equivalent d’una espira de 2 metres de llarg. 

Tractament de sortides a semàfors: 

• Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 

• La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat serà 
un cicle. 

• Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és imprescindible que 
estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en colors. 

Sincronització: 

• Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada física, a nivell de 
borns, de sincronisme, i una sortida. 

• Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
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• El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase sincronitzar 
amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el cicle a fi de obtenir la 
mínima distorsió. 

• Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 

Canvi de pla de trànsit: 

• Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables per entrades 
físiques o per protocol de comunicacions, segons l’estat triat en el projecte específic, i d’un extern 
que serà enregistrat des del ordinador central. 

• El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 
cadascuna de les transicions. 

• Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de transició, 
així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 

El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi d’estructura. 
Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les etapes definides, en cas de 
no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons de tot vermell. 

Taula horària: 

• Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de plans 
i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del cicle a fer. 

• En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, actuacions 
a sortides directes, etc. 

• Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 

• Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 

• Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la primera 
referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 

• Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i donant els 
mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 

Pla extern: 

El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 

• Aquest pla es escrit des del ordinador central. 

• Es conegut com ‘PX’ (per exemple), s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla 
del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de 
quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels 
vuit que pertoqui 

Funcionament actuat: 

• Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics. 

• Com a detector físic es podrà assignar opcions de : retard, prolongació, inversió, forçat fix, activat 
per fase. 

• El detector lògic s’assignarà per : nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l’inici de la fase o al final 
de fase, i no memoritzat. 

• Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el resultat podrà: iniciar 
fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una alarma per el Centre de Control, 
definir els detectors a esborrar i quan. 

Mòdul de comunicacions: 

Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels paràmetres de l’equip com la 
de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc. 

A nivell de comunicar-se hi ha l’opció local i la remota: 

La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el projecte específic. 

Via sèrie 
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La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç d’enviar 
caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols d’enviaments. 

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de la CPU en 
un mòdul ubicat a nivell de borns. 

Via TCP/IP 

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 10/100Mbps, el 
software necessari per la programació estarà dins del regulador i carregarà aquest software al PC quan es 
connecti al regulador, si es que no el tingues ja carregat. Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip 
regulador de semàfors. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps. 

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de la CPU en 
un mòdul ubicat a nivell de borns. 

La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica monomodo 
o multimodo segons indiqui el projecte específic. 

2.2.6.5.13. Detectors 

El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció (espira) i la part electrònica 
(transductor o sensor) 

Espira: 

L’espira estarà inserida en el paviment. La seva inserció es farà: 

• embadocada dins el formigó, si es possible per motius d’obra civil 

• abans de la ultima capa d’asfalt de rodatge, si es possible per motius d’obra civil 

• fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet 

El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent com a mínim de 4mm2 
de secció. El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, excepte en el cas fer tall al 
paviment desprès de l’obra civil. 

Les voltes que conformaran l’espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la sensibilitat i 
superfícies adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no ciclomotors. 

El cable, un cop enrotllat dins de l’espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de sensibilitat, fins 
arribar a la connexió amb el sensor. 

El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l’arribada a la canalització que 
permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de ferro, de diàmetre adient a la secció del 
cable. 

Les dimensions de l’espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels cantons axamfranats 
en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per actuació podran tenir l’ample adient, sempre 
amb l’ajust corresponent. 

S’evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables de les diferents espires. 
Concretament des de l’espira fins la tubular, bàsicament tall o embadocat des de l’espira fins vorera, els 
cables trenats viatjaran per branques diferents, un cop arribat a la tubular els cables ja circulen més flonjos 
i per tant sense interferències entre ells, en cas de dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la tubular. 

Sensor: 

El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar acoblaments en el cas de no ser 
un única espira i de sensibilitat a fi de corregir possibles errades en les deteccions de vehicles. 

Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en documentació a nivell local i en Sala de 
Control. 

La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà connectada directament a les entrades 
de detectors dels reguladors. La connexió elèctrica es farà donant detecció amb l’obertura del circuit elèctric. 

El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple per un únic llaç i una doble per 
atendre a dos llaços. 
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2.2.6.5.14. Central 

La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 

• mòdul d’alimentació, amb rearmament automàtic i SAI 

• equip de comunicacions 

• equip de control de reguladors 

Les centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, per tant nusos 
de la xarxa. 

La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 

La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de ventilació forçada 
amb termòstat. 

Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i descarregues atmosfèriques. 

Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic. 

2.2.6.5.15. Xarxa de terres 

Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es connectaran a través dels 
corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i des d'ella, mitjançant la línia d'enllaç 
amb terra, es connectarà a l'elèctrode. 

La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície adequada, enterrat, 
assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment la resistència de presa 
a terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas de ser necessari i als efectes d'aconseguir la resistència 
indicada, s'haurà de practicar el consegüent tractament químic, afegint les sals i altres productes comercials 
a fi d’increment la conductivitat del terreny. 

Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24 

Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 apartat 543.1.1 

Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. de secció. La línia 
principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia principal de terra seran de 2.5 
mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4. 

A la zona en que sigui enterrat l’elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de registre en la que 
s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins al fons de la troneta mitjançant tub de 
fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia principal de terra mitjançant abraçadora de soldadura 
aluminotèrmica. En aquesta troneta s'allotjarà, en el cas de que es necessités tractament químic, un tub 
d'accés pel rec. 

És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a la mateixa presa de 
terra, entenent com a presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia d'enllaç amb terra que els uneix entre 
si. 

La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir en el entorn i es tindrà 
cura en mantenir-les totalment separades en cas d’existir alguna altra propera. 

La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços: 

• unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l’armari del regulador, aquest ja tindrà 
prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari si es metàl·lic, fonts 
d’alimentació, filtres, etc.) . 

• En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes metàl·liques, etc.) 
distribució del cable despullat de terra principal fent les derivacions adients fins els elements 
concrets, evitant tancar en el anell el cable despullat principal de terra. 

• Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres elements com 
polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor. 

2.2.6.6. Característiques de l’obra civil 

2.2.6.6.1. Arquetes 

Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l’apartat de canalitzacions d’aquest plec. 

• Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació en volum 
1:2. 
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• Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les situades a passos 
de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm. 

2.2.6.6.2. Marc i tapa de fundició 

El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fosa de perímetre quadrat. Les 
dimensions a utilitzar seran: 

Mesures (mm) Tipus 40 x 40 Tipus 60 x 60 

Longitud exterior  marc 420x420 620x620 

Longitud de la tapa 400x400 600x600 

El material de que estaran constituïdes serà de fosa gris ordinària tipus GE 18,91 colada en motlles d'arena. 

Les característiques mecàniques del material seran: 

• Resistència a tracció 18 Kg/mm2 

• Resistència a flexió 34 Kg/mm2 

• Resistència a compressió 55 Kg/mm2 

• Duresa Brinell 150 HB 

Tubulars 

Les característiques essencials són les següents: 

• El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior. 

• El diàmetre mínim serà de 80 mm. 

Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de polieuretà expandit, en 
una profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm. 

Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola: 

• En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de la mateixa, 
envoltat amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes corresponents de replè, 
subbase, formigó i el propi panot. 

• En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de polietilè en el fons 
de la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix es reposarà el aglomerat asfàltic 
del paviment deteriorat. 

2.2.6.6.3. Fonamentació bàcul 

La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d’un dau de formigó d'unes dimensions de 100 x 100 x 
100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat en el sòl i construït a base formigó de ciment 
pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. Segons projecte específic. 

2.2.6.6.4. Fonamentació columnes 

La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40 x 40 x 60 cm, replet amb 
formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia columna o bé la peça especial en la qual anirà allotjada la 
pròpia columna. Segons projecte específic. 

2.2.6.6.5. Fonamentació de la caixa de comandament 

La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de formigó de ciment 
pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu perímetre a les dimensions del propi 
armari, encastat al terra 30 cm i amb una capa superior a la rasant de la vorera en 20 cm. 

2.2.6.6.6. Proteccions físiques als elements de camp 

En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, (armaris de reguladors en 
xamfrans amb zona d’aparcament de vehicles, columnes o bàculs en illetes pintades, etc.) es disposarà una 
protecció addicional a fi d’advertir als vehicles i de aturar l’impacte en cas de que es produís. 

Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per perfils laminats en doble 
T, encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb formigó de C.P. 
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2.2.6.7. Acabament dels treballs 

Els treballs i per tant l’execució del projecte es complimentarà quan: 

• l’obra civil es doni per acabada sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• la instal·lació elèctrica i d’equips hagi estat complimentada en la seva totalitat sense pendents 
d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control estiguin totalment 
operatius, sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada. 

• s’hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense pendents d’acabats, de 
neteja o de cap prova o assaig. 

2.2.6.8. Mesurament i abonament 

Es tindran en compte les prescripcions del punt “Despeses a càrrec del contractista”, del Plec de Condicions 
Generals. 

Per aconseguir els amidaments es confrontaran les unitats d’obra previstes dins del projecte específic amb 
les instal·lades. 

L’obra civil es mesurarà segons l’execució real feta i els camins emprats realment. 

Els cables es consideraran segons les esteses reals, resultants de la mesura del camí emprats afegint les 
bagues a deixar en arquetes o en equips a connectar (semàfors, reguladors, etc.) 

En totes les partides queden incloses des despeses per les operacions d’adquisició, transport, carreteig, 
muntatge, instal·lació, retirada de sobrants 

Escomesa: 

Inclou  el  subministrament  i  muntatge  de  les  envoltant  (caixes,  mòduls,  armaris,  cable d’escomesa, 
etc.) necessaris per ubicar l’aparellatge elèctric requerit, així com la suportació necessària. 

Inclou tot l’aparellatge, amb el subministrament, muntatge, borns, interconnexions, etc. per el seu 
funcionament. 

La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el cable de Companyia i per connectar el cable 
d’escomesa de la instal·lació. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Armari regulador: 

Inclou  el  subministrament  i  muntatge  del  envoltant  per  poder  ubicar  el  regulador  (el regulador està 
exclòs) totalment condicionada amb l’entrada d’escomesa de magnetotèrmic i diferencial rearmables, borns, 
cablejats, canals, guies, suportació, unitat de ventilació forçada, termòstat, filtres, panys, claus, etc. 

La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el regulador i per connectar els cables d’escomesa, de 
potència de semàfors i d’actuació i control de la instal·lació. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Regulador: 

Inclou  el  subministrament,  muntatge  i  programació  del  regulador  de  control  de  la instal·lació fins un 
màxim de vuit grups semafòrics, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals 
d’actuació i control, sincronització, centralització, etc. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

 

Central: 

Inclou  el  subministrament,  muntatge  i  programació  de  la  central  de  regulació  fins  un màxim de 32 
reguladors locals, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals de control, tant internes 
com externes, (bateries, modems, etc.) 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Cables: 
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Inclou  etiquetatge  d’identificació,  estesa  i  els  treballs  de  descobriment  de  totes  les cobertes del cable 
per deixar totes les puntes dels cables perfectament acabes pel seu connexionat (embridat, pelat, punteres, 
etc.) 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, tant els que circulen per les canalitzacions com els 
pujants i baixants de columnes, bàculs (fins el registre de connexionat) i armaris. 

Semàfors: 

Inclou el subministra, muntatge i connexionat del conjunt, maneguets, borns, etc. Es mesurarà per unitat, 
dels diferents models instal·lats, acabada i en servei. 

Bàculs: 

Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat del bàcul, incloent els cables des de la caixa de 
interconnexió del registre fins els semàfors. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Columnes: 

Inclou  el  subministra, muntatge,  basament i  connexionat  de la columna,  incloent  els suports per els 
semàfors i elements a suportar i el cable de terra, si és metàl·lica, fins el punt de connexió ala xarxa de 
terra, inclosa la connexió. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Detectors: 

Inclou  el  subministrament,  muntatge,  sintonització  i  programació  del  detector  amb l’espira, incloent el 
connexionat i suportació. Totalment instal·lat i en funcionament. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Presa de terra: 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots ela 
materials i operacions necessàries per a deixar-la totalment instal·lada. 

 

Tubs, arquetes, canalitzacions i conduccions: 

Inclou l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que assenyalen als plànols 
corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 
senyalització, els tubs, la compactació fins a un 95% del pròctor normal i el transport a l’abocador dels 
materials sobrants. 

En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 

Es mesurarà per metre lineal. Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat acabada. 

2.2.7. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, 
encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams 
singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar 
l’encreuament amb altres xarxes. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal 
que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

2.3. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de 
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar 
una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base 
a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, sempre 
que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el reciclatge dels residus 
de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de 
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materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant 
d’altres procedents d’activitats extractives. 

2.3.1. Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia 
a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars 
situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar 
la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures 
de serveis construïdes. 

2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), 
sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 
executats, mesurats sobre perfil teòric.  

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament 
en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en 
obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament 
la unitat d’obra. 

2.3.2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-
ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 

2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 

2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que 
passi pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta- cinc (<35). 
 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
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• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig del material es farà 
després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 
Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 
(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 
zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni 
quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres con 
categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) ala resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes 
de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direcció d’obra hauria 
de determinar la possibilitat del seu ús. 

2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després 
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase 
i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.2.2. Bases de gravaciment 

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, 
eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com a capa 
estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies 
(en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat contingut no serà inferior al tres i mig 
per cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxi m 

Gravaciment Calçada 4,5         7 

 Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una 
densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor 
Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamissos    UNE 933-
2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

GC25 GC20 

40 100 - 

25 76-100 100 

20 67-91           80-100 
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8 38-63             44-68 

4 25-48            28-51 

2 16-37            19-39 

0,500                 6-21 7-22 

0,063                  1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la seva 
compactació. 

2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 

• S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. 

• S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i 
la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.3. Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica 
en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en 
calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

2.3.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

 
 

Càlida 

 
B40/50 BM-
2 BM- 3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 

BM- 3b 

BM-3c 

 
B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 

 
 

B60/70 

 
 
 
 
 

B60/70 
B80/100  

Mitja 

B40/50 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

 
B60/60 
BM- 3b 

 
 
 

B60/70 
B80/100 

 
Temprad a 

B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 

BM-3c 

B60/70 
B80/100
 BM- 3b 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 
542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície 
de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat 
de la unitat d’obra. 

2.3.3.2. Bases asfàltiques 

2.3.3.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 
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Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això 
les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de 
pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

La pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central 
de fabricació de la barreja / mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel 
cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut 
de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats 
d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 21/2007. 
Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

2.3.3.2.2. Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a 
més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les 
operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.3.3.3. Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, 
en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

2.3.3.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en 
pes d’elements amb dues o més cares de fractura 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 100 --- --- 

12.5 85 – 100 100 100 

10 70 – 90 85 – 100 85 – 100 

8 --- --- --- 

5 50 – 70 60 – 80 70 – 85 

2.5 35 – 50 40 – 55 50 – 65 

1.25 27 – 38 28 – 40 34 – 49 

0.63 15 – 25 18 – 30 21 – 33 

0.32 10 – 20 10 – 20 12 – 23 

0.16 7 – 15 7 – 15 8 – 15 

0.08 5 - 10 6- 10 6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 MC 12 

20 – 40 MC 10 i MC 12 

10 - 20 MC 8 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 100 --- --- 
12.5 85 – 100 100 100 
10 70 – 90 85 – 100 85 – 100 

8 --- --- --- 
5 50 – 70 60 – 80 70 – 85 

2.5 35 – 50 40 – 55 50 – 65 
1.25 27 – 38 28 – 40 34 – 49 
0.63 15 – 25 18 – 30 21 – 33 
0.32 10 – 20 10 – 20 12 – 23 
0.16 7 – 15 7 – 15 8 – 15 

0.08 5 - 10 6- 10 6 - 10 

% lligant en 

pes respecte 
5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 
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• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 
accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes 
serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de 
l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la 
norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves 
d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-
3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 
compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 

• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80  

Tamís UNE Acumulat en % 

5 90 – 100 

2.5 65 – 90 

1.25 45 – 75 

0.63 27 – 55 

0.32 10 – 30 

0.16 2 – 10 

0.08 0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 
35). 

Lligants: 

• A establir per la direcció d’obra. 

 Coloració: 

• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir 
per la direcció d’obra. 

2.3.3.3.2. Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, 
els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris 
per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

2.3.3.4. Mescles asfàltiques en fred 

Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. 
Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). 

2.3.3.4.1. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

2.3.4. Paviments de formigó 

El  paviment  de  formigó  està  constituït  per  un  conjunt  de  lloses  de  formigó  en  massa separades per 
junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos eventualment dotats de 
junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de vibradors 
interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 
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2.3.4.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de 
costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents 
tipus: 

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a 
quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament està comprès entre dos i sis 
centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de 
tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent 
d’un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 
d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. Si els junts 
són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 
assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de retracció a 
la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de 
l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15ºC, 
els junts longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

2.3.4.2. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran  i  
abonaran  per  metres  quadrats  realment  col·locats,  mesurats  sobre  perfil teòric. S’entendrà que el preu 
unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del 
formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries 
per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

2.3.5. Paviments de llambordes 

2.3.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural 

2.3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. 

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 1342:2003 
ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres 
defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 
desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 
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• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 

• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 

• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 

• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 

• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 10 mm 

2.3.5.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 
trencajunts, seguint les especificacions de la D.T. 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 

• Junts entre peces: ≤ 8 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 
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- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.1.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han 
de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre 
una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 
de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.2. Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les 
normes UNE-EN 1338 i UNE 127338. 

2.3.5.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent seran 
rebutjades. 

Gruix del llambordí 
(mm) 

Llargària 
(mm) 

Amplària 
(mm) 

Gruix 
(mm) 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 

La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 mm 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma UNE-EN 1338. 
No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega de trencament 
inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’acord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran d’acomplir, 
com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 

Classe Marca t Requisit 
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1 F Sense 
amidament 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 

5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 

100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica 
una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució 
i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

2.3.5.3. Paviments de llambordins ceràmics 

2.3.5.3.1. Definició i característiques dels elements 

Peça paral·lelepipèdica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en 
plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús en paviments exteriors. 

Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins ceràmics. 
Requisits i mètodes d’assaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-
desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i 
resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 

- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 

- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 

• Relació llarg/ample: < 6 

• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 

- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 
 

Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 

T1 30 15 

T2 30 24 

T3 80 50 

T4 80 64 
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• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 

- Classe A1: 2100 mm3 

- Classe A2: 1100 mm3 

- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 

- Classe U0: sense determinar 

- Classe U1: 35 

- Classe U2: 45 

- Classe U3: 55 

2.3.5.3.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 
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• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.3.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han 
de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal 
estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre 
una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 
de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades 
les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.4. Mesurament i abonament 

Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament 
acabat. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari inclourà el subministrament, 
el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots 
els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

2.3.6. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. 
Ens referim als següents tipus de paviment: 

2.3.6.1. Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal i transportar les terres fins a la zona d’aplec per a la seva 
reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit controlat. No ha de tenir 
argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
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- Mida del granulat 50 mm 

- Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) < 50 

- Índex CBR (NLT-111) < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 
projecte o la direcció de l’obra. 

2.3.6.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de 
material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així 
ho determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel que fa al 
tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials 
mitjançant regs amb graveta” del PG3. 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense 
compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després 
de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un 
equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 

2.3.6.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

2.3.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs següents: 

• Reg monocapa simple 

• Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Estesa del granulat 

- Piconatge del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Primera estesa de granulat 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Segona estesa del granulat 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, 
segons la norma NLT-175. 

2.3.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 
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No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum 
asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 
superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria 
solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació 
als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de 
l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa 
del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap 
al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de 
tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 
minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva 
estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a 
resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt 
sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva 
terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa 
la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer 
un escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament 
superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

2.3.6.4. Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 
20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. 
S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 

L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat sempre 
que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho determina), amb la 
granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, detritus de 
matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents condicions mínimes 
d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 

• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

2.3.6.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, 
nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 
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Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1342. 

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de 
desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

2.3.6.6. Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

 

2.3.6.8. Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que 
acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 

• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 Aquestes condicions no són 
aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de Productes 
de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de 
formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte 
no es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 
de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

2.3.6.9. Paviments de rajoles hidràuliques 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà 
sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa 
de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

2.3.6.10. Paviments per a carrils bici 

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de 
la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, 
comunament anomenades també carrils bici. 

Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran per la 
vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport 

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les 
quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la pendent 
màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%. 

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa 
l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats que puguin 
afectar l'estabilitat de la bicicleta. 
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El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa 
resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. 
Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 
(NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i 
Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments asfàltics en calent del present plec. 

2.3.6.11. Paviments de fusta 

2.3.6.11.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 

• Fixació de les peces de fusta als llates 

• Acabat de la superfície del paviment 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 
ressalts entre les peces. 

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 

Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult amb taps 
de la mateixa fusta encolats. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell ± 5 mm 

• Planor ± 2 mm/2 m 

2.3.6.11.2. Condicions del procés d’execució 

La  col·locació  s’ha  de  fer  amb  les  condicions  ambientals  adequades  (temperatura, humitat relativa, 
etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el 
recolzament correcte de les peces. 

Han d'estar fixades sòlidament al suport. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 

Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament d'acabat. 

2.3.6.12. Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 
per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 
mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials 
necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 

2.3.7. Elements singulars 

2.3.7.1. Escocells 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

134 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

• Arrebossat de l'escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 

2.3.7.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al 
cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces 

han de quedar ben travades en les cantonades.  

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la 

D.F. Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
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- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la D.T. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 
sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

2.3.7.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Abans de 
començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de col·locació 
no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

2.3.7.1.3. Mesurament i abonament 

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu 
inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les peces de formigó 
o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.3.7.2. Esglaons prefabricats de formigó 

2.3.7.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. L'execució 
de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

• Col·locació de la beurada, en el seu cas 

• Neteja de l'esglaó acabat 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. Toleràncies 
d'execució: 

• Planor: ± 4 mm/m 

• Planor de les celles: ± 2 mm 

• Horitzontalitat: ± 0,2% 

• Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 
especificacions de la DT. Junts entre peces: ≥ 1 mm 

2.3.7.2.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
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En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 
48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 

S'han  de  col·locar,  a  truc  de  maceta,  sobre  una  superfície  contínua  d'assentament  i rebuda de 
morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. S'ha d'eliminar el morter 
sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

2.3.7.2.3. Mesurament i abonament 

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

2.4. Senyalització i proteccions 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals 
de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials 
com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), 
les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes 
de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical 
es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 
(Normes de Senyalització vertical urbana). 

2.4.1. Senyalització horitzontal 

2.4.1.1. Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, 
realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el 
trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprovada per Ordre 
de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, i el Plec de 
condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX 
(octubre de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en 
solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb 
pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials 
emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 
200(3) “mètode B”. 

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua i 
microesferes de vidre, de durada superior a 5 □105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 

c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document 
acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de 
l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 

• Visibilitat diürna i nocturna 

• Resistència al lliscament 

• Resistència a la deterioració 

 

Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 
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Visibilitat 
nocturna 

 
Coeficient de  
retrorreflexió R’ UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre Angle 
d’il·luminació:3.5º Angle 

d’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus A 

 
Visibilitat diurna 

Coordenades cromàtiques 
(x,y) 

Factor de 

 
Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de  geometria 45/0 
Il·luminant D 65 

Observador patró 2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de resistència a 
l’esllavissament (SRT)  UNE 135 272 Pèndol TRL 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les 
marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen les 
especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

 

Tipus de marca 

Paràmetres 
d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió R’ 
(mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància 

 

 
SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre 
asfalt 

Permanent 
(blanca) 300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 
(groga) 

150 0,20 0,45 

 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 

2.4.1.1.1. Maquinària 

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, inclourà els 
mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-
la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials 
necessaris. 

2.4.1.1.2. Dosificació per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les 
dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques 
en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de vidre per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat 
(0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat 
(0,600 kg/m2). 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

138 

2.4.1.1.3. Control de recepció dels materials. 

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades 
més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, 
i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos 
el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

2.4.1.1.4. Mesurament i abonament 

al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials dels 
productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de 
producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa 
tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un 
altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - 
pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca “N” 
d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel 
Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat 
en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, 
es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació 
de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del 
paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de materials a 
dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

2.4.1.2. Elements reductors de velocitat 

2.4.1.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que 
en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 

Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents: 

• L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m 

• A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és preferible 
limitar l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m 

• L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 

• L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 

• L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 

• La llargada total varia entre 3 i 4 m 

• L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del “Dossier de seguretat viària n.10 
Elements reductors de velocitat” del Servei Català del Trànsit. 

2.4.1.2.2. Mesurament i abonament 

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml) En el cas dels coixins berlinesos 
es mesuraran per unitats (ut) 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, 
el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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2.4.2. Senyalització vertical 

La senyalització vertical complirà amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC  “Senyalització Vertical”, de 28 
de desembre de 1999 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol 
altre material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent.  

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

• Cartells senyalitzadors 

• Cartells informadors 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 
estigui grafiat als plànols. 

2.4.2.1. Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars 
de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el subministrament i la 
col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 

2.4.3. Senyalització informativa bàsica del sector 

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada 
d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 

Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense 
interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a 
l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 

2.4.3.1. Senyals tipus SASA i SAS 

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà: 

• Delimitació de l’àmbit del polígon 

• Identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin 
servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 

• Identificació dels carrers del polígon 

• Numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 

 

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció facultativa. 

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització Exterior 
promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 

Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran 
cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran amb els plafons 
mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons. 

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA. 

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin 
demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents. 
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2.4.3.2. Zona reservada d’aparcament 

Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la 
calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l’àrea, i 
del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 

2.4.3.3. Mesurament i abonament 

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a 
més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, 
operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície realment 
pintada en obra. 

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d’informació, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

2.4.4. Elements de abalisament i defensa 

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals. 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 d’agost de 
1987. 

2.4.4.1. Baranes 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Baranes d'acer 

• Baranes d'alumini 

• Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Preparació de la base 

• Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

2.4.4.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha d'estar anivellada, 
ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 
indicada per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm de l'element 
que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 
d'alumini. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una 
fletxa d'1/250 de la seva llum: 

• Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 
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• Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat:: 50 kp/m 

- Lloc d'ús públic: 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

• Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 

• Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Alçària: ± 1 cm 

• Horitzontalitat: ± 5 mm 

• Aplomat: ± 5 mm/m 

• Separació entre muntants:Nul·la 

2.4.4.1.2. Condicions del procés d’execució 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, 
han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes. 

2.4.4.2. Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a barreres 
de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig per al repartiment dels trams 

• Col·locació i fixació dels trams 

2.4.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la D.T. El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les 
indicades expressament a la D.T., o les aprovades per la D.F. La unió de les bandes ha de coincidir amb 
un suport. A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. Toleràncies d'execució: 

• Alçària ± 2 cm 

2.4.4.2.2. Condicions del procés d’execució 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller 
abans del procés de galvanitzat. La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. Per radis inferiors les 
bandes s'han de treballar a taller. 

2.4.4.3. Suports per a barreres de seguretat flexibles 

Suports per a barreres de seguretat flexibles. S'han considerat els tipus de suport següents: 

• Amb amortidors 

• Sense amortidors 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

• Clavat 

• Formigonat 

• Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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• Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del perfil 

• Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Apuntalament provisional 

- Formigonat del dau 

- Retirada dels apuntalaments 

• Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

2.4.4.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al replanteig per la D.F. 

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a l'alçada sobre 
el ferm que indica la D.T. 

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. Toleràncies 
d'execució: 

- Replanteig ± 3 cm 

- Alçària ± 2 cm 

- Aplomat ± 1 cm/m 

2.4.4.3.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.  

Col·locat clavat: 

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 

Col·locat soldat: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. Les soldadures s'han de fer protegides 
de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc 
descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. La soldadura ha de ser de qualitat 3 com 
a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a 
unir de greixos, òxids i pintures. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per 
mitjà de piqueta i raspall. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de 
l’Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1:2004. 

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat Estructural del 
Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.4.4.4. Elements auxiliars per a barreres de seguretat  

Peces especials per a barreres de seguretat. 

S'han considerat els elements següents: 

• Extrem ancorat de barrera flexible 

• Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense amortidor 

• Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

2.4.4.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Extrem ancorat de barrera flexible: 
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Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les 
especificacions de la D.T. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Terminal en forma de cua de peix: 

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 
protegeixen. La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Peça reflectora: 

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la 
seva esquerra. 

2.4.4.5. Pilones 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 

• Pilona de fosa 

• Pilona esfèrica de formigó 

• Pilona troncocònica de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Preparació del forat o encofrat del dau 

• Col·locació de l’element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

• Amorterat o formigonat del dau 

• Retirada de l'apuntalament provisional 

2.4.4.6. Mesurament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons 
els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 
totalment acabada. 

2.5. Obres de formigó 

2.5.1. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La 
pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària 
perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la 
necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa 
d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es 
fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no 
hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la 
mateixa manera, les argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 

2.5.2. Formigons en massa i armats 

2.5.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica al trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, 
la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions 
remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa 
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el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més 
adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre 
les dosificacions suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en 
cada unitat 

• Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 
d’altres) 

• Característiques del mitjans mecànics 

• Personal 

• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

• Seqüència d’ompliment dels motlles 

• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d’altres) 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més 
les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en 
el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la 
formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el 
màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 
penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera 
que el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director 
de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es 
projecti directament sobre armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les 
mesures adequades. 

• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran 
constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint 
(20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de 
pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta 
amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
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• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra 
no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 
mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials 
podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en 
zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, 
el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment 
l’element en qüestió. 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària 
que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma 
de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli 
amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del 
director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de 
la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament 
envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó 
després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En 
elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix 
no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, 
cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa 
entre les juntes de dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i 
procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el 
formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) 
d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen 
d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els 
elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

2.5.2.2. Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per 
a fabricació i posada en obra 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• L’execució i tractaments dels junts 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• L’acabat i la realització de la textura superficial 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 

2.5.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de pastar-
los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al 
formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, 
poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li 
característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 

• Colorant 

• Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 
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- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

• Addicions: 

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada 

2.5.3.1. Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir- ne l'efectivitat 
i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Seran conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: 
Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”, UNE-EN 934-
2:2002/A1:2005 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934- 2:2002/A2:2006 “Additius per a formigons, morters 
i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): D ≥1,10: ± 0,03 D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): T≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T T < 20%: 
≥ 0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 

• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

• Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel 
fabricant 
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2.5.3.1.1. Additiu inclusor d’aire 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte 
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant 
l'adormiment. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 

• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 

2.5.3.1.2. Additiu reductor d’aigua/plastificant 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.3. Additiu reductor d’aigua d’alta activitat / superplasticitat 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplasticitat, és un producte per a incorporar  durant  el  pastat  
del  formigó  que  té  per  objecte  disminuir  fortament  la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència 
o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 
28 dies: ≥ 115% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment: 

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 

2.5.3.1.4. Additiu retenidor d’aigua 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 
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Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.5. Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 
capil·laritat. 

Característiques essencials: 

• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.6. Additiu inhibidor d’adormiment 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter 
i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 
assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.7. Additiu accelerador de l’adormiment 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 
d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.2. Colorant 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 
durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 
 
MAH-2022-2590 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

149 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

2.5.3.3. Addicions 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants 
o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

2.5.3.3.1. Cendres volants 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents 
de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 
arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Seran conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. Definicions, 
especificacions i control de qualitat”. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

• Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 

• Contingut d’anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 

• Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 
10 mm) 

• Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 

Característiques físiques: 

• Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 

• Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

Toleràncies: 

• Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

• Pèrdua al foc: + 2,0% 

• Finor: + 5,0% 

• Variació de la finor: ± 5,0% 

• Contingut de clorurs: + 0,01% 

• Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 

• Contingut SO3: + 0,5% 

• Estabilitat: + 1,0 mm 

• Índex d'activitat:  5,0%  

2.5.3.3.2. Fum de silici 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a 
la producció de silici i ferrosilici. 

Característiques: 

• Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 
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• Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

• Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

2.5.3.3.3. Escòria granulada 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. Es considera granulat 
fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. No ha de contenir 
sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

• Terrossos d'argila: 1,00 

• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 
(UNE 7-244): 0,50 

• Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

• Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 

- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

• Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 

2.5.3.4. Mesurament i abonament 

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent doncs es 
consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 

2.5.4. Encofrats 

2.5.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per 
la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó.  

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la 
col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament 
del formigó per retracció.  

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja 
utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la 
seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació 
molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 

superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que 
garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 
desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 
director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes 
de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode 
indicat pel director d’obra. 
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2.5.4.2. Mesurament i abonament 

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord 
amb els criteris següents: 

• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

• Forats de més d'1,00 m2. Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 

2.5.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 

2.5.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del pla de recolzament 

• Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

• Tapat de junts entre peces 

• Aplomat i anivellament de l'encofrat 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les 
especificacions de la D.T. 

2.5.5.2. Mesurament i abonament 

S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte 
amb el formigó. 

2.5.6. Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes 
total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, 
en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de 
mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions 
de les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme 
i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran 
les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 
el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

2.5.6.1. Mesurament i abonament 

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció 
en planta sobre el terreny. 
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2.5.7. Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 

2.5.7.1. Barres corrugades 

2.5.7.1.1. Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 
UNE 36831. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten 
diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 

• No han d’aparèixer principis de fissuració. 

• Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.5.7.1.2. Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 
a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. Els empalmaments es 
poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només 
s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36- 832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan  la  D.T.  exigeix  recobriments  superiors  a  50  mm,  s'ha  de  col·locar  una  malla  de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements 
que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

• Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

• Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 

• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

• Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

• Lb=1,4xMxDxD >=  Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

 

Formigó B 400 S B 500 S 

H-25 12 1 

H-30 10 13 

H-35 9 12 

H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

≥ 10 D 

≥ 15cm 

- Barres traccionades≥ 1/3xLb 

- Barres comprimides≥ 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors d'a: 

Distància entre els dos 
empalmaments més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que 
treballen a tracció en relació a la secció total 

d'acer: 

Per a barres que treballen 
a compressió: 

 20 25 33 50 >50  

≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Toleràncies d'execució: 

• Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) +0,10 L (≤50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-
831. 

2.5.7.1.3. Condicions d’execució 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No  s'han  de  solapar  barres  de  D  ≥  32  mm  sense  justificar  satisfactòriament  el  seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. Es prohibeix 
l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36- 832. Distància lliure entre 
barres d'armadures principals ≥ D màxim 

• ≥ 1,25 granulat màxim 

• ≥ 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 

≥ D màxim 

≥ 20 mm 

≥ 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre 
més gran) 

2.5.7.2. Malles electrosoldades 

2.5.7.2.1. Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres 
usos, elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D En cap cas no han d'aparèixer 
principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de doblegar 
un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.5.7.2.2. Condicions d’execució 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

• Ha de complir, com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D1,7 Lb 
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• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 

• Ha de complir com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

2.5.7.3. Mesurament i abonament 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

• El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

• Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

2.5.8. Buixardat de superfícies de formigó 

2.5.8.1. Condicions de les partides executades 

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície un 
acabat rugós. 

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la superfície a tractar 

• Execució del tractament 

2.5.8.2. Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a 
la DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que 
hi hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada 
per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El compressor 
ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

2.5.8.3. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 
DT. 

2.5.9. Junts de dilatació per a taulers de ponts 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera 
que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de formigó i 
deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 

2.5.9.1. Condicions de les partides executades 

S'han considerat els tipus següents:  

• Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler 
amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 

• Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
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S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

• Junts de dilatació intern: 

- Perfil elastomèric d'ànima circular 

- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 

• Junts de dilatació externs: 

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima cuadrada 

- Perfil de PVC amb forma d'U 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Caixetí amb arrencada de paviment: 

- Replanteig de les dimensions del caixetí 

- Tall del paviment 

- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 

- Neteja del fons del caixetí 

• Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils 

• Junt amb placa: 

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar- 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm 

• Amplària del junt de dilatació: + 3 mm 

Caixetí amb arrancada de paviment 

El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les 
especificades per la DF. 

Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes. 
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 

Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per 
assegurar l'adherència. 

Junt de dilatació en peces formigonades “in situ” 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment 
amb el formigó per la cara prevista.  

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

Junt amb perfil 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  

Junt amb placa 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 

2.5.9.2. Condicions del procés d’execució 

Caixetí amb arrancada de paviment 
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Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert 
provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment 

Junt amb perfil 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i 
d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonat.  

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 
vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser 
fetes a la fàbrica. 

2.5.9.3. Mesurament i abonament 

Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

2.6. Tancaments i revestiments 

2.6.1. Obra de fàbrica 

2.6.1.1. Obra de ceràmica 

2.6.1.1.1. Característiques dels elements 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, 
eventualment, d'altres materials; i un procés d’assecatge i cocció. 

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. Es consideren les següents tipus de maons: 

• Massís (M) 

• Calat (P) 

• Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 

• Maó per a utilitzar revestit (NV) 

• Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. Resistència mínima a la compressió (UNE 
67-026): 

• Maó massís: ≥ 100 kp/cm2 

• Maó calat: ≥ 100 kp/cm2 

• Maó foradat: ≥ 50 kp/cm2 Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

Dimensió nominal Fletxa màxima 

Aresta o diagonal (A) (cm) Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 
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A > 30 4 6 

25 < A ≤ 30 3 5 

12,5 < A ≤ 25 2 3 

Gruix de les parets del maó: 

 Maó de cara vista (mm) Maó per a revestir (mm) 

Paret exterior cara vista ≥ 15  

Paret exterior per a revestir ≥ 10 ≥ 6 

Paret interior ≥ 5 ≥ 5 

Succió d'aigua (UNE 67-031): ≤ 0,45 g/cm2 x min  

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

• Maó per a revestir: ≤ 22% 

• Maó de cara vista: ≤ 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

• Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1 

• Dimensió: ≤ 15 mm 

• Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 

Toleràncies: 

• Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 

Aresta (A) (cm) Tolerànci a 

Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 

10 < A < 30 ±3 ±6 

A ≤ 10 ±2 ±4 

• Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 

Aresta (A) (cm) Tolerància  

Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 

10 < A < 30 5 6 

A ≤ 10 3 4 

• Angles díedres: 

- Maó de cara vista: ± 2° 

- Maó per a revestir: ± 3° 

Maó de cara vista: 

Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable 

Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"  

Maó massís: 
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Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions: ≤  10%  del  volum  de  la  peça Secció de cada perforació: ≤ 2,5 cm2 

Maó calat: 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó Massa mínima del maó dessecat: 

Llarg Gruix Maó per a revestir Maó de cara vista 

 

≤ 26 cm 

3,5 cm 1000 g  

5,2 cm 1500 g 1450 g 

7,0 cm 2000 g 1850 g 

 

≥ 26 cm 

5,2 cm 2200 g 2000 g 

6,0 cm 2550 g 2350 g 

7,5 cm 3200 g 2900 g 

Maó foradat: 

Maó amb forats al cantell o la testa. Secció de cada perforació:≤ 16 cm2 

2.6.1.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

• Col·locació de les peces 

• Repàs dels junts i neteja del parament  

La paret ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. Les obertures han de 
portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la 
DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho 
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 
2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 

morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig d'eixos: 

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems: ± 20 mm 

• Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
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• Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

• Gruix dels junts: ± 2 mm 

• Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 

Paret de ceràmica 

Gruix dels junts: 

Acabat de la paret Gruix dels junts (cm) 

Vista 1,0 

Per a revestir 1,2 

Toleràncies d'execució: 

• Planor i horitzontalitat de les filades: 

Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades 

Vista ± 5 mm/2m ± 2 mm/m ± 15 mm/total 

Per a revestir ± 10 mm/2m ± 3 mm/m ± 15 mm/total 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 

Paret de tancament passant: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 
si la DF no fixa cap altra condició. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret 
és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

2.6.1.1.3. Mesurament i abonament 

Les parets es mesuraran per a m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Els paredons per 
a m2 de parament executat. 

Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

• Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen 

• Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

• Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
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2.6.1.2. Obra de bloc de morter de ciment 

2.6.1.2.1. Característiques dels elements 

Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, 
granulats triats, aigua i, eventualment, additius. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Bloc massís 

• Bloc foradat 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

• Llis 

• Rugós 

• Amb relleu especial 

• Esmaltats 

S'han considerat els acabats superficials de les parets següents: 

• Bloc per a revestir 

• Bloc de cara vista 

Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat: 

• Bloc normal: Densitat > 1900 kg/m3 

• Bloc de formigó lleuger: Densitat < 1300 kg/m3 

• Bloc de formigó semilleuger: Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del 
possible revestiment. 

El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin les exigències 
de la norma UNE 41-166. 

Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc 
especificades a la DT El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la DF ho sol·liciti, els documents 
que garanteixin aquests valors. 

La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 

• Fissures:  No s'han d'admetre 

• Resistència a la compressió: 

- Bloc per a parets de tancament:≥ 4 N/mm2 (sobre secció bruta) 

- Bloc per a parets de càrrega: ≥ 6 N/mm2 (sobre secció bruta), ≥ 12,5 N/mm2 (sobre secció 
neta) 

• Contingut de sulfats solubles SO3: ≤ 12 g/dm3 

• Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi: ≤ 1,2 g/dm3 

• Índex de massís: No inferior al nominal indicat pel fabricant 

• Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals): 

- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9): 0,21 g/cm3 

- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 ≥ Dm > 1,6): 0,24 g/cm3 

- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 ≥ Dm >= 1,3): 0,29 g/cm3 

- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm): 0,29 g/cm3 

• Succió (5 min segons UNE 41-171): ≥ 0,05 g/cm2, ≤ 0,1 g/cm2 
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• Toleràncies: 

- Sobre  la  dimensió  nominal  de  fabricació: 

Cara vista: ± 2 mm 
Per a revestir: ± 3 mm 

- Rectitud de les arestes. Fletxa màxima:  

Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm 
Per a revestir: 1 %, <= 3 mm 

- Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal: 

Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm  
Per a revestir: 1 %, <= 3 mm 

Tipus foradat: 

Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 

Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament. 

• Distància del solc de junt a les arestes: ≥1,2 cm, ≤ 3 cm 

• Volum perforacions:≤ 2/3 volum total 

• Envanets entre forats: ≥2,5 cm 

• Envanets entre forats i cares exteriors: ≥ 3,5 cm 

• Distància del solc de junt a les cares laterals: ≥ 1,3 cm 

Cara vista: 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

Per a revestir: 

Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres 
defectes superficials. 

Esmaltat: 

Gruix de resina: ≥ 1 mm 

2.6.1.2.2. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

• Col·locació de les peces 

• Repàs dels junts i neteja del parament  

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. Junts de control: 

• Separació: ≤ 12 m, ≤ 2 x alçària paret 

• Separació en zones de grau sísmic ≥ VI: ≤5 m  

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm  

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig d'eixos: 

Element Replanteig d'eixos 

parcials (mm) 

Replanteig d'eixos 

extrems (mm) 

Pilar ± 20 ± 40 

Paredó o paret ± 10 ± 20 
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• Planor i horitzontalitat de les filades: 

Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades 

Vista ± 5 mm/2m ± 2 mm/m ± 15 mm/total 

Per a revestir ± 10 mm/2m ± 3 mm/m ± 15 mm/total 

• Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

• Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

• Gruix dels junts: 

- Horitzontals: + 2 mm 

- Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 

- Distància entre obertures: ± 20 mm 

Paret o paredó: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de 
mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no 
fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 
2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura 
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Paret o paredó (excepte les de bloc encadellat) 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar 
reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

• Verticals: 0,6 cm 

• Horitzontals: 1,2 cm 

Elements de bloc encadellat: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  ≤ 1,2 cm 

Paredó o paret de tancament passant: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 
si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret 
és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 
d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè 
no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha 
de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

2.6.1.2.3. Mesurament i abonament 

Els paraments es mesuraran per a m2 de superfície, amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

• Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen 

• Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

• Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

2.6.2. Tancaments metàl·lics 

2.6.2.1. Reixats 

Col·locació de reixat d'1,50 a 2,20 m d'alçària, de malla d'acer. S'han considerat els tipus següents: 

• Amb malla de torsió senzilla 

• Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Col·locació de l'element 

• Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

• Col·locació dels elements que formen el reixat 

• Tesat del conjunt 

2.6.2.1.1. Condicions generals 

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases 
que no han de quedar visibles. 

Llargària de l'ancoratge dels suports: 

Alçària reixat (m) Llargària ancoratge (cm) 

1,50 ≥30 
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1,80 a 2,20 ≥35 

Toleràncies d'execució: 

• Distància entre suports: 

Tipus reixa Tolerància (mm) 

Reixa amb malla de torsió senzilla ± 20 

Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m ± 2 

Reixa amb bastidor de 

2,5 x 1,5 m o 2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 

m 

± 5 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Nivell: ± 5 mm 

• Aplomat:: ± 5 mm 

Reixat ancorat a l’obra 

Distància entre els suports: 2 m 

Reixat amb malla de torsió senzilla 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

• Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m 

• Nombre de cables tensors: 3 

• Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

2.6.2.1.2. Mesurament i abonament 

Els reixats metàl·lics es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les especificacions de la 
DT corresponent a cada una de les alçàries contemplades al projecte 

2.6.3. Arrebossats 

2.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats 
en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o 
pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Arrebossat esquerdejat 

• Arrebossat a bona vista 

• Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 
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• Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

Ha de quedar ben adherit al suport. S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 
defectes. 

Gruix de la capa: 

• Arrebossat esquerdejat: ≤1,8 cm 

• Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 

• Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat: 

• Distància entre mestres: ≤ 150 cm 

• Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

Tipus arrebossat Planor (mm/ m) Aplomat a cada planta en 
parament vertical (mm) 

Nivell previst en 

parament horitzontal (mm) 

Esquerdeja t ±10   

A bona vista ±5 ±10 ±10 

Reglejat ±3 ±5 ±5 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

• Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 

2.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'han d'evitar cops i vibracions que puguin 
afectar el material durant l'adormiment. S'han de col·locar  tots  els  elements  que  hagin  d'anar  fixats  als  
paraments  i  no  dificultin l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. Quan 
l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Quan 
l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. Quan 
l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. Quan l'arrebossat és esquitxat, 
s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada 
sobre l'anterior. Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
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2.6.3.3. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT Amb deducció 
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

• En paraments verticals: 

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

• En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 

2.6.4. Pintat i protecció de paraments 

2.6.4.1. Pintats 

2.6.4.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superfícies següents: 

• Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

• Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

• Estructures 

• Paraments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de 
les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

Pintat a l’esmalt: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres 

2.6.4.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

• Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

• Humitat relativa de l'aire > 60% 

• En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 
de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. S'han de corregir i eliminar els 
possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. Quan el revestiment estigui format per 
mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 
de l'aplicació. No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
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Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar 
la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 
lleugerament amb pintura. 

 

Superfícies de ciment, formigó o guix: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 
humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. Temps mínim d'assecatge de la 
superfície abans d'aplicar la pintura: 

Material Hivern Estiu 

superfície   

Guix 3 mesos 1 mes 

Ciment 1 mes 2 setmanes 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

2.6.4.1.3. Mesurament i abonament 

Pintat d’estructures i paraments d’acer: 

Es mesuraran per m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el 
desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

bastiments que s'hagin embrutat.  

Pintat de paraments de ciment o guix: 

Es mesuraran per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

• Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen 

• Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com 
a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’amidar 
expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin 
embrutat. 

2.6.4.2. Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses 

2.6.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la col·locació 
d’ emulsions bituminoses. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de la superfície 

• Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de 
l'aplicació d' emulsions bituminoses en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura. 

La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 
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Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 

2.6.4.2.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 
finalització. 

2.6.4.3. Tractament superficial de protecció antigrafitti 

2.6.4.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d’un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la superfície a tractar 

• Aplicació d’una capa de producte decapant 

• Neteja amb aigua 

• Aplicació d’una capa d’imprimació antigraffiti 

• Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti La 
superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 

El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir que el graffiti 
s’adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 

2.6.4.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 
de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. La superfície no ha de tenir 
fissures ni parts engrunades. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 
de l'aplicació. 

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

• Temperatures inferiors a 10ºC 

• Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 

• Humitat relativa de l’aire superior a 80% 

El suport ha d’estar suficientment sec i endurit. 

S’han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir l’adherència 
del vernís. 

Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d’eliminar les restes de pintura del suport a tractar. 

Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació penetrant i 
segelladora. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 
segons les instruccions del fabricant. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
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2.6.4.3.3. Mesurament i abonament 

El recobriment antigrafitti es mesurarà per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la 
D.T. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

• Obertures ≤ 1 m2: 0% 

• Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 

• Obertures > 2 m2: 100% 

2.6.5. Coronaments 

2.6.5.1. Condicions de les partides d’obra executades  

Formació del remat superior d'una paret.  

S'han considerat els tipus de peces següents: 

• Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 

• Obra ceràmica 

• Pedra natural o artificial collada amb morter 

• Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 

• Morter mixt o de ciment 

• Morter adhesiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de la superfície de suport 

• Replanteig de l'aresta de coronament 

• Col·locació de les peces 

• Segellat dels junts 

• Neteja del parament 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Ha de tenir 
el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeitat prevista a 
la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir 
respecte a l'acabat de la paret. 

S'han de respectar els junts estructurals. Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

Coronament de peces ceràmiques: 

Amplària dels junts: 

Tipus de peça Amplària (mm) 

Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada 3-6 ± 1 

Rajola ceràmica manual 5-10 ± 1 

Maó 10 ± 2 

Sortint del trencaaigües: ≥ 3 cm  
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Coronament de peces de pedra o formigó: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la 
DF no especifica d'altres condicions. 

2.6.5.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

• Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

• En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han 
de refer les parts afectades. 

Si  la  col·locació  es  amb  morter  mixt  o  amb  ciment,  les  peces  per  col·locar  han  de tenir la humitat 
necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions 
del fabricant. 

Coronament amb rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada: 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

Coronament de peces de pedra o formigó: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

2.6.5.3. Mesurament i abonament 

El coronament de murs i parets es mesurarà i abonarà per m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

2.7. Enjardinament - Renaturalització 

Aquest punt queda recollit específicament en el Plec de Condicions Tècniques de Plantació, SUDS i xarxa 

de reg. 

2.8. Sistemes de reg 

Aquest punt queda recollit específicament en el Plec de Condicions Tècniques de Plantació, SUDS i xarxa 

de reg. 

2.9. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 

2.9.1. Jocs infantils 

El jocs infantils, i les àrees de joc on s’ubiquen, s’atendran als requeriments de seguretat generals i 
específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines, carrusels i balancins) així 
com als requeriments per a la seva instal·lació de les normes: 

• UNE-EN:1176-1/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo 

• UNE-EN:1176-1/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo 

• UNE-EN 1176-2/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo complementarios específicos para los columpios 

• UNE-EN 1176-3/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo complementarios específicos para los toboganes 

• UNE-EN 1176-4/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo complementarios específicos para tirolinas 
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• UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo para carruseles 

• UNE-EN 1176-5/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo para carruseles 

• UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo complementarios específicos para balancines 

• UNE-EN1176-7:1998 Equipos de áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, 
mantenimiento y utilización 

• UNE 147101:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 
1176 – 1 

• UNE 147102:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 
1176 – 7 a la inspección y el mantenimiento 

• UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre 

• UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego 

Per altra banda, les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc s’atendran a les especificacions 
de la norma: 

• UNE-EN 1177/A1:2002 Revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbedoras de 
impacto- Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

S’exigirà a les empreses que fabriquen, distribueixen i instal·len els jocs, que presentin un certificat  
d’homologació  de  que  els  equips  instal·lats  s’ajusten  a  les  esmentades normes. Aquest  certificat  es 
realitzarà  per a cada  element  que s’hagi  de col·locar  a l’àrea   de  jocs   i l’haurà d’emetre qualsevol 
laboratori o institució reconegut dins de l’àmbit de la UE, com TÜV(Alemanya), AFNOR (França), AENOR 
(Espanya), etc. 

Els materials que poden emprar-se per a la construcció dels jocs són la fusta, els metalls o els sintètics, 
d’acord amb el que s’estableix la norma UNE-EN 1176-1:1999. El disseny, la fabricació, la integritat 
estructural, les condicions d’accessibilitat i proteccions; així com la zonificació  o  els  espais  mínims  entre  
els  diferents  jocs  que  equipen  l’àrea  també s’atendran a l’esmentada norma. 

Els parcs infantils hauran d'estar degudament separats del trànsit rodat, bé mitjançant un distanciament 
mínim de trenta metres o a través de la seva separació per mitjans naturals o artificials que protegeixin els 
menors del perill derivat d'un accés immediat a la calçada. 

Els  elements  de  joc  integrants  dels  parcs  infantils  hauran  de  tenir  unes  dimensions adequades als 
menors per a l'ús de les quals estiguin destinats, afavorir el seu desenvolupament evolutiu i potenciar els 
processos de socialització, integració i respecte envers el medi ambient. 

Els elements de joc hauran d'estar elaborats amb materials que no siguin tòxics, ni conductors de 
l'electricitat, no hauran d'estar convenientment tractades perquè no desprenguin, pel seu ús, estelles o 
restes susceptibles de causar dany / mal als menors, i mancaran d'arestes, vores, puntes o angles perillosos 
per a la integritat física dels usuaris. Els ancoratges i subjeccions dels elements de joc al terreny seran 
ferms i estables. 

Per escollir el revestiment en una àrea de joc és tindrà en compte el seu amortiment de l'impacte, que 
determina l'altura | alçària de caiguda crítica del mateix, que representa el límit superior de l'efectivitat del 
revestiment per reduir les lesions al cap quan s'utilitza un equipament d'acord amb la Norma EN 1176. 

2.9.2. Bancs / papereres 

En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes ambientalment 
correctes o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que durant el seu cicle de vida 
generen un impacte ambiental global menor que altres productes equivalents. 

Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 

• Productes  reciclats:  es  caracteritzen  perquè  estan  fabricats  a  partir  de  materials reciclats, o 
bé part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús. 

• Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan finalitzi la 
seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a subproductes,  sigui  
com  a  matèries  primeres  de  nous  productes  mitjançant  el reciclatge. 

Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha d'incorporar els 
criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar el comportament ambiental 
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dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més sostenibles mitjançant actuacions que 
permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar la vida dels materials i disminuir la quantitat de 
residus que es destinen al tractament final. 

Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 

• Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, sense 
emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones d’horticultora, residus 
de l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 

El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es mesclat 
amb quitrans i mitjançant diferents motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen diferents pilons, 
taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 

• Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat procedent de 
la recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i elements amb una nova 
sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny respectuós amb l’entorn. 

El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del producte, 
el percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%. 

• En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i papereres 
haurà de ser d’una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació Forestal Paneuropea 
(PEFC) i amb la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 

Qualsevol   del   materials   esmentats   hauran   de   tenir   les   següents   característiques: manteniment 
nul, resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i gelades, inestellable, alta 
durabilitat, neteja fàcil de les pintades (grafits), no crema en circumstàncies normals, gran estabilitat del 
color. 

Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 3%). 

2.9.3. Aparcaments bicicletes 

El suport de bicicletes més senzill, segur i estable és l’estàndard model “U” invertida. Presenta una sèrie 
d’avantatges, com ara: 

• Permet subjectar i assegurar la bicicleta per més d’un punt. 

• La seva grandària impedeix l’ocupació pels automòbils. 

• El disseny és molt senzill el que el fa fàcil de construïr. 

• Té una alta capacitat. 

• És econòmic. 

Es fabriquen en tub d’acer Ø 50 mm i 8mm de gruix. Els aparca bicicletes estaran acabats en acer 
galvanitzat o acer inoxidable 

L’instal·lacio es realitzarà mitjançant encastament o mitjançant conjunts de caragol tac metàl·lic, en grups 
de, com a mínim, 4 unitats, amb capacitat per a 8 bicicletes. 

2.9.4. Marquesines autobusos 

Les marquesines per a parades d’autobús compliran amb allò que es prescriu a l’Annex 3 del Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

El nivell d’aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m. 

El nivell d’aixecament local de la vorera en la zona d’accés a l’autobús serà de 0,20 m. 

La marquesina disposarà d’una superfície lliure de 0,90x1,20 m, reservada en la col·locació de cadires de 
rodes, cotxes o altres estris d’ajut. 

Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se senyalitzi la 
superfície amb elements opacs. 

Sota la marquesina, l’alçada mínima lliure serà de 2,10 m. 

El límit inferior del nivell d’anuncis serà d’una alçada no superior a 1,20 m. 
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2.9.5. Contenidors soterranis de residus urbans 

La instal·lació de contenidors soterrats pretén pal·liar els efectes negatius que, des de l’òptica estrictament 
estètica, funcional i fins i tot ambiental, estan produïnt els contenidors de superfície. Aquests són, 
bàsicament, l’impacte visual que produeixen les bateries de contenidors, així com les olors que desprenen. 

El mòdul estarà constituït per quatre elements fonamentals: 

• Cisterna: Prefabricada de formigó armat haurà de ser estanca i calculada per a resistir les 
sol·licitacions del terreny i les maniobres durant les operacions de buidat dels 

2.9.6. Mesurament i abonament 

El mobiliari urbà i els dispositius urbans es mesuraran i abonaran per unitat de quantitat instal·lada, amidada 
segons les especificacions del quadre de preus i de la D.T 

Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i connexions 
necessàries per la correcta instal·lació de cada element. 

2.10. Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 
a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus, es troba continguda a l’Annex 
corresponent a la “Gestió de Residus”. 

2.11. Seguretat i salut 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 
corresponent a “Seguretat i Salut”. 
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1 PREÀMBUL 

1.1 Objecte del present plec 

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte establir, a través de preceptes, normes 

i consells, les condicions i les qualitats mínimes que s’han de complir en el disseny, així com els 

subministraments, les obres, les plantacions i qualsevol altre treball necessari per la redacció, 

l’execució, la recepció i el manteniment durant l’any de garantia d’un projecte d’obres inclòs en 

les actuacions de renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida, finançats per la 

Unió Europea – NextGenerationUE. 

En concret, el present Plec de Prescripcions Tècniques fa referència a l’acció B3.- Projecte pilot 

de renaturalització del carrer Riu Ebre i Doctor Fleming com a model a replicar d’integració 

natural, millora de la biodiversitat urbana i refugi climàtic a la ciutat. 

1.2 Normatives d’aplicació 

En general, són d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al 

PPT, estableix la legislació vigent en el moment present, i que afecten la naturalesa del PPT en 

funció del lloc del territori on s’hagi de desenvolupar el projecte.  

En particular, les que es relacionen tot seguit:  

▪ Ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida del 25 de setembre de 

2009 

▪ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de l’Enginyeria Agrícola 

Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge  

▪ Plec general d’obra i urbanització de l’Ajuntament de Lleida  

▪ Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i salut, accessibilitat universal i 

igualtat 

▪ Codi d’Accessibilitat Decret 135/1995 i Ordre VIV/561/2010 i altres successius 

▪ Normes UNE.  

▪ Normes tecnològiques de l’edificació.  

▪ Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin de 

compliment obligat per a l’execució de projectes i obres de jardineria i urbanització  

Els aspectes no contemplats en aquest PPT queden subjectes a la interpretació i aprovació dels 

serveis tècnics de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Lleida (PiJALL). 
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1.3 Criteris generals 

Els conceptes expressats en l’objecte del PPT han de complir les disposicions legals, les 

normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental vigents en el 

moment present.  

Els criteris generals de sostenibilitat que regeixen les prescripcions d’aquest plec es basen en la 

política ambiental de l’Ajuntament de Lleida, que aposta per implementar, conservar i millorar els 

espais verds de la ciutat, evitant la pèrdua i destrucció d’espècies i hàbitats existents sempre que 

sigui possible. 

Considerant les limitacions pròpies del context urbà, les necessitats de la biologia vegetal, el 

règim hídric existent i els recursos disponibles per la conservació dels espais verds, els objectius 

principals son: assolir i preservar la màxima dotació de superfície verda possible, fomentar la 

seva qualitat i connectivitat, obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la 

biodiversitat, avançar en el valor que la societat assigna al verd i la biodiversitat i fer la ciutat més 

resilient davant dels reptes emergents, com ara el canvi climàtic, mitjançant la correcta gestió de 

la infraestructura verda de la ciutat. 

D’acord amb aquests objectius, les actuacions que es facin en els espais verds s’hauran de 

subjectar als criteris de promoció del verd i de la biodiversitat, i en el cas de les actuacions de 

renaturalització i millora de la biodiversitat de la ciutat de Lleida es resumeixen en: 

▪ Protecció del patrimoni vegetal existent 

▪ Ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient: control integrat de 

plagues i malures, control biològics, mesures culturals amb l’ús de productes fitosanitaris 

com a últim recurs 

▪ Optimització de l’ús de l’aigua, prioritzant l’aigua d’origen alternatiu a la potable sempre 

que la seva composició sigui compatible amb les característiques del sòl i la vegetació 

▪ Promoure els objectius del desenvolupament sostenible, la descarbonització dels 

processos i activitats de conservació i del reciclatge i l’economia circular 

▪ Promoció d’accions de naturalització i tècniques regeneratives del sòl 

▪ Reducció i tractament adequat dels residus generats en l’obra  

▪ Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics 

▪ Ús de materials amb origen controlat i/o certificat 

▪ Utilització de plantes rústiques, de baix consum hídric i baixes necessitats de 

manteniment.  
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2 ÀMBIT D’APLICACIÓ I SERVEIS 

2.1 Àmbit d’aplicació 

El present PPT és d’aplicació a tots aquells espais, accions i materials definits en un projecte de 

renaturalització i millora de la biodiversitat de la ciutat de Lleida, siguin de nova creació, millora 

o rehabilitació, paisatgisme o de jardineria, incloent-hi l’espai viari destinat a plantació d’arbrat 

d’alineació, incloent les afectacions al subsòl i els sistemes radicals de plantes que, trobant-se 

en una posició perimetral o inclosos dins la superfície objecte d’una obra, es vegin afectats pel 

projecte, encara que no formin part expressa del mateix. 

2.2 Competències  

La creació, reforma o remodelació de espais verds públics existents o de nova creació inclosos 

en les actuacions de renaturalització i millora de la biodiversitat de la ciutat, així com la intervenció 

en l’arbrat viari, correspon a l’Ajuntament de Lleida, junt amb altres empreses municipals. En 

qualsevol cas, la redacció de projectes i l’execució de les obres per a la renaturalització i millora 

de la biodiversitat que suposin la creació o remodelació del verd urbà, requereixen l’informe i el 

seguiment per part dels serveis tècnics de PiJALL. 

Així mateix, tots els projectes han de complir amb els diferents protocols per a la tramitació de 

projectes de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 

finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU i recepció de les obres vigents en cada 

moment, subscrits per la Regidoria de Sostenibilitat a través de l’informe tècnic d’Ecologia i 

Sostenibilitat. 

2.3 Serveis del present plec  

El present plec inclou les normatives, l’àmbit d’aplicació i les competències (recollides en els 

capítols 1 i 2), i recull les possibles afectacions de l’entorn i com protegir els elements afectats  

en obres de renaturalització i millora de la biodiversitat a la ciutat de Lleida a tenir en compte 

(capítol 3).  

Ens els capítols 4 i 5 es descriuen tots els elements necessaris per a aquest tipus d’actuacions i 

la manera com executar-les adequadament.  

En el moment de la recepció, els elements vegetals han de complir les condicions indicades a 

l’apartat 4.3, per cada tipologia d’element vegetal.  En el capítol 7 s’indica com s’ha de mantenir 

durant l’any de garantia abans que l’Ajuntament rebi l’obra definitivament.  
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3 AFECTACIÓ I PROTECCIÓ 

3.1 Protecció de la vegetació existent 

En les previsions de plantació, cal fer servir maquinaria de petites dimensions per evitar 

compactacions i afectacions de pas a la vegetació existent, o la necessitat de realitzar podes, 

tales i transplantaments, que seran actuacions d’últim recurs. Sempre que les afectacions a la 

vegetació es puguin evitar mitjançant l’ús de maquinària o procediments constructius alternatius, 

els projectes hauran de contemplar aquestes mesures. 

S’han de protegir físicament tots els elements vegetals afectats pels treballs d’obra civil i 

urbanització, inclosos en les actuacions de renaturalització i millora de la biodiversitat de la ciutat, 

que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada en 

dècades, de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o individualment, preservant tant el tronc 

o la tija, com la capçada i la zona radicular. El no compliment de les mesures de protecció serà 

objecte de sanció, segons es recull a l’Ordenança de d’espais verds de Lleida. 

Es conservaran i protegiran els arbres madurs dins la trama urbana i es potenciarà la presència 

d’arbres de gran desenvolupament vegetal per afavorir la nidificació, el refugi i l’alimentació de 

cada espai verd.  

Les alineacions d’arbrat existent es mantindran en la traça dels nous projectes d’urbanització i el 

disseny s’adaptarà a les necessitats d’accessibilitat sense afectar els arbres i la vegetació ja 

establerta. 

Els serveis tècnics de PiJALLL podran requerir mesures compensatòries quan l’obra afecti un 

arbre mitjançant l’ús del mètode “Norma de Granada” per la valoració econòmica de l’afectació, 

en la data i forma que consideri més adient per establir la compensació per l’afectació. 

Quan resulti inevitable afectar vegetació existent, serà obligatori l’informe preceptiu. En aquest 

cas, a fi que el transplantament sigui procedent, caldrà planificar els treballs per tal que es duguin 

a terme dins l’època apropiada.  

3.2 Tractament d’afectacions i mesures de protecció 

No es pot intervenir en la zona radical de seguretat que correspon al radi de la zona de seguretat 

radical llenyosa calculada a partir del perímetre del tronc més 20 cm. En aquesta àrea no estarà 

permesa l'obertura de rases ni altres excavacions per tal d’assegurar-ne l’estabilitat futura de 

l’arbrat. Per assegurar el control de qualitat en aquest procediment, cal que els projectes 

superposin aquestes àrees de protecció amb la xarxa de serveis previstos, xarxa de reg inclosa. 

Quan resulti inevitable afectar la vegetació existent, serà obligatori l’informe previ. 
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Figura 1. Esquema de zona de seguretat radical. Font: NTJ 03 E 

 

La reforma d’un espai verd que prevegi remoure o suprimir elements vegetals d’estrat arbori dins 

l’àmbit de l’actuació i la seva afectació, ha de preveure la compensació de la pèrdua de valor 

patrimonial que s’haurà de conservar i/o compensar, segons el valor indicat pels serveis tècnics 

de PiJALL. 

Per tal d’aconseguir una coordinació eficaç entre tots els òrgans intervinents, tant en cas d’obra 

en espai públic com en privat, cal respectar el següent tràmit: els serveis tècnics de PiJALL han 

d’emetre un informe previ d’acord al present Plec de Prescripcions Tècniques amb la valoració 

Norma Granada i l’empresa ha de presentar un projecte de compensació amb noves plantacions 

que garanteixi la reposició dels elements vegetals afectats, d’acord amb la valoració realitzada.  

La reposició de les zones amb vegetació és realitzarà de la manera més semblant possible a 

l’estat originari, un cop finalitzat les obres.  

Sempre s’han de complir les prescripcions establertes al “Decàleg de protecció d’elements 

vegetals durant la realització de les obres” i en el “Protocol Tècnic de Protecció d’Arbrat en 

Obres”, adjunt com a Annex de la memòria del corresponent projecte i les NTJ. 

3.3 Protecció dels serveis existents 

Abans de començar els treballs de renaturalització i millora de la biodiversitat, el promotor ha de 

sol·licitar a les institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon, aigües, 

clavegueram...) la informació corresponent als serveis instal·lats a l’àmbit d’actuació i els 

permisos necessaris per a l’actuació.  

mailto:mediambient@paeria.cat


 

 

MAH-2022-2590 

 

Regidoria de Sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

9 

Els plànols de serveis existent que es puguin facilitar en el projecte són únicament orientatius.  

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les oportunes cales manuals per localitzar els serveis 

d’infraestructures. S’ha d’acordar el dia d’obertura de les cales prèviament amb la DF, ja que els 

treballs s’han de dur a terme sota la supervisió de les empreses afectades.  Si aquests serveis 

estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, han d’estar 

protegits o precintats, o bé han de ser desviats.  

Qualsevol afectació als serveis existents serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària i estarà 

obligada a reparar-la per restablir el servei afectat. 

3.4 Afectacions a la fauna 

La presència de fauna protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007 de 13 de desembre 

del patrimoni natural i de la biodiversitat, i per l’article 334 del Codi Penal.  

Aquesta normativa indica que no es pot dur a terme cap intervenció en elements vegetals que 

pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi d'espècies animals protegides -mamífers 

i aus, principalment-.  

Els promotors de l'obra tenen la responsabilitat de comprovar la possible presència d’espècies 

animals protegides en els elements vegetals afectats per les obres pels propis mitjans abans 

d’iniciar qualsevol tipus d’actuació. Atenent a la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia 

de llocs de cria o refugi d'espècies animals protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser 

constitutiu de delicte penal o sanció administrativa.  

Quan els arbres i la vegetació existent presentin hàbitats –tal com espais de nidificació-  els 

serveis tècnics de PiJALL podran rebutjar l’afectació o determinar les mesures i l’època de l’any 

en que s’ha d’efectuar per minimitzar l’impacte sobre la fauna. Com a norma general i a fi i efecte 

d'evitar pèrdues d'espècies animals i/o llocs de nidificació, totes les actuacions de retirada 

d’elements vegetals arboris afectats amb valoració Norma Granada es duran a terme fora del 

període de nidificació de la fauna. Aquest període està comprès entre els mesos de març i juliol, 

ambdós inclosos. 
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4 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES  

4.1 Prescripcions generals 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES  

S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la consecució de 

l’obra de renaturalització objecte del present plec de condicions. Les característiques tècniques 

generals dels elements simples són les definides i descrites en el document del projecte de 

renaturalització i, si escau, en el plec de condicions particulars. La direcció facultativa les haurà 

d’examinar, comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no compleixen les condicions exigides.  

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les quals han 

de trobar-se subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és natural, totes aquelles 

prescripcions que s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de 

prescripcions o en el plec de condicions particulars de determinades obres que així ho 

requereixin.  

PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

El Contractista notificarà a la Direcció Facultativa (D.F.) amb la suficient antelació la procedència 

dels materials que es proposi utilitzar amb els corresponents assaigs d’identificació, aportant 

quan ho sol·liciti el Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva acceptació.  

En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials, la procedència dels quals no 

hagi estat aprovada plenament per la D.F. 

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les 

especificacions prescrites. 

TRANSPORT  

El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la naturalesa, la 

dimensió i altres característiques de l’element simple, vetllant per la seguretat i la integritat de 

l’element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni alteració durant el procés. A aquest 

efecte, cal prendre’n les mesures i accions adequades.  

El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de l’element 

simple, però també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la promptitud i la diligència 

adequades a aquests dos factors.  
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EMBALATGES I PROTECCIONS  

Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no pateixin 

cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la manipulació anterior 

i posterior al transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal 

que aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.  

Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no 

perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i 

preferentment reciclables.  

DOCUMENTACIÓ  

Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació prescrita o 

adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les dades identificatives, 

descriptives, convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada element simple.  

INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN  

Corresponen a la D.F. de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a l’acceptació o el rebuig 

dels elements simples.  

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:  

• Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de prescripcions en les parts generals i en 

aquelles que particularment els siguin afectes.  

• Ser examinats per la D.F. i pels serveis tècnics de PiJALL. 

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a l’absència de 

defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defecte 

o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.  

L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa de l’obra, 

que estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.  

Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin de 

l’autorització expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les proves que 

cregui necessàries.  

Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les 

dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars i el plec de 

prescripcions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests 

documents referents als elements simples.  
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El contractista ha de permetre l’accés a la direcció facultativa de l’obra als vivers, fàbriques o 

instal·lacions on es trobin els materials, per tal que aquesta pugui efectuar totes les proves que 

consideri necessàries.  

Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris especialitzats 

en la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció facultativa de l’obra. En 

cas de resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del contractista.  

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten aquests 

elements, que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins que no quedin 

integrats en el conjunt de l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.  

REPOSICIÓ  

Els materials que no hagin estat acceptats per la D.F. en el moment de la recepció o de l’examen, 

o bé durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del contractista, 

que sí puguin ser acceptats després de sotmetre’s al mateix procés de valoracions, per part de 

la D.F., que l’element simple al qual substitueixen.  

EMMAGATZEMATGE  

Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se n’asseguri 

la idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.  

Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que per les 

seves característiques necessitin atencions especials de conservació o manteniment, sobretot 

pel que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als productes fitosanitaris, químics o 

amb alt grau d’inflamabilitat. 

CONTROL DE QUALITAT 

Els elements simples que s’hagin d’utilitzar als projectes d’espais verds estaran sotmesos als 

controls de qualitat propis d’un projecte d’urbanització. En el cas dels elements de jardineria, els 

serveis tècnics de PiJALL podran efectuar controls de qualitat específics, de manera que se 

n’asseguri la idoneïtat dels mateixos, i serà obligació del promotor o gestor del projecte generar 

el procediment i l’oportunitat per realitzar-los. 

Els projectes hauran de contemplar partides específiques a tal efecte, que en el cas de la 

vegetació implicarà complementar els amidaments previstos fins a un 5 o 10% de les unitats 

estimades per poder comprovar la seva idoneïtat de forma destructiva, per exemple retirant les 

plantes del contenidor o obrint el pa de terra, si cal i realitzar les proves necessàries per verificar 

la qualitat dels sistemes radicals i altres aspectes. 
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La D.F. o els serveis tècnics de PiJALL podran instruir la retirada i substitució de partides de 

vegetació que no compleixen amb les normes de qualitat, especialment pel que fa a un 

arrelament insuficient o dimensions diferents a les especificades. 

4.2 Materials  

4.2.1 Aigua 

El subministrament d’aigua per a reg a Lleida pot ser: 

- Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic, és 

sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment present pel 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua per a consum humà.  

- Altres orígens, com ara sèquies, aigües freàtiques, aigües residuals depurades, etc., 

regulats pel Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està regulat pel Pla 

hidrològic de les conques internes de Catalunya en les determinacions del Pla de 

sanejament de Catalunya.  

4.2.1.1 AIGUA DE REG 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Aigua per a plantació i sembra i treballs de conservació que compleix amb les especificacions 

següents: 

- Nivell de pH entre 6,5 i 8,4 (preferiblement neutre) 

- Conductivitat elèctrica a 25ºC ha de ser inferior a 2,25dS/m 

- Contingut de sals dissoltes < 1,5 g/l 

- Oxigen dissolt > 3 mg/l 

- Contingut de clorurs per sota de 0,29; el bor no ha de sobrepassar els 0,5 mg/l 

- Sulfats inferiors a 0,3g/l 

- L’activitat de Na (sodi) es defineix pel SAR, relació adsorció de sodi, i no ha de ser 

superior a 15. 

- Contingut de carbonat sòdic residual inferior a 1,25 meq/l 

- La duresa total ha de ser inferior a 0,22 g/l de CO3Ca 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

La unitat de mesurament és el litre (l) o el metre cúbic (m3) 

4.2.1.2 AIGUA POTABLE 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Aigua apta per al consum humà o dels animals domèstics i per a l’elaboració d’aliments. 
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Té les característiques següents: 

- Nivell de pH 7-8,5 

- Conductivitat elèctrica a 25ºC inferior a 0,4 dS/m 

- Contingut de sals dissoltes inferior a 1,5 g/l 

- Oxigen dissolt superior a 5 mg/l 

- Contingut de clorurs per sota de 0,025 g/l; els sulfats inferiors a 0,025 g/l 

- Contingut de carbonat sòdic residual inferior a 20 mg/l. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El subministrament ha de ser mitjançant una xarxa d’alimentació en canonades aptes per a ús 

alimentari. 

La direcció facultativa (D.F.) pot sol·licitar l’assaig dels paràmetres que consideri oportuns en 

qualsevol moment. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

La unitat de mesurament és el litre (l) o el metre cúbic (m3) 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial Decret 140/2003, que estableix els criteris sanitaris 

de la qualitat de l’aigua per a consum humà. 

Reial Decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües 

4.2.2 Àrids per a espais verds 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Material granular per a reblerts o acabats en obres d’espais verds. Segons mides i procedència 

podem distingir varis tipus: 

Sorres: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa silícia, 

integrat per materials de diferent granulometria, grossos i fins. Són elements exempts de 

partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i les 2000 micres. Es consideren els 

tipus següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques.  

Graves: Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o de l’esmicolament de roques naturals. 

Diàmetre mínim: 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050).  

Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, procedents 

de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars.  

Rebuig de pedra: Mescla d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera, de 

més de 150 mm per a reblert de gabions.  
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Blocs de pedra: Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents 

de la pedrera.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

SORRES 

CLASSES:  

- Sorra fina: de 0,05 a 0,1 mm  
- Sorra mitjana: de 0,1 a 0,5 mm  
- Sorra grossa: de 0,5 a 1 mm  
- Sorra molt grossa: d’1 a 2 mm  

Les sorres volcàniques són de granulometria grossa i amb una porositat elevada. 

GRAVES 

GRANDÀRIA DEL GRA  

- Grava de pedrera de pedra calcària de 5-12 mm, de 12- 18 mm, de 18- 25 mm, de 40- 60 mm  
- Grava de pedrera de pedra granítica de 5-12 mm, de 12- 18 mm, de 18- 25 mm, de 50- 70 mm  

GRAVA PER A DRENATGES  

- La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.  
- El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de sorra, 
> 30.  
- El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.  
- El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%.  
- La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual 
o inferior a l’1%.  
- Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%.  
- El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%.  
 
TOT-U 

La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 

tamís 400 micres UNE. 

REBUIG DE PEDRA 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals 

que constin a la partida d’obra en què intervingui.  

La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie.  

Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes. 

BLOCS DE PEDRA 

Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció 

d’una rocalla. Una altra característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Sorres: S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o contaminants.  
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Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants.  

Tot-u: El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes.  

Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, 

sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.  

Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència.  

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT  

Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

4.2.3 Terres i substrats 

4.2.3.1 TERRES DE REBLERT 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 

Terra procedent de l’activitat que les obres generen i que en la majoria dels casos no serveix per 

a cap activitat de jardineria; tanmateix, han d’estar exemptes de qualsevol contaminant químic. 

4.2.3.2 TERRES PER A PLANTACIONS 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 

Terra agrícola que reuneix els mínims següents: 

- Textura: 

o Sorra: 50-80% 

o Llim: ≤ 30% 

o Argila: ≤ 20% 

- Granulometria:  

Fraccions superiors a 2mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre > 25mm. 

- Composició química 

o Nitrogen: ≥15% 

o Fòsfor: ≥14 mg g/kg 

o Potassi: ≥150m kg/kg 

o Carbonats totals: <10% 

o Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec 

o Relació C/N: 10 

o Conductivitat elèctrica: ≤2 dS/m 

o pH entre 6-8 

o Humitat: 20-25% 
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Si no es compleixen algun d’aquests mínims s’han de realitzar les esmenes texturals, orgàniques 

i minerals necessàries. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El transport de les terres per a plantacions i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n 

produeixi la pèrdua, el deteriorament o la contaminació.  

El responsable del transport ha de comunicar amb antelació suficient el dia i l’hora prevista 

d’arribada del producte a l’obra per tal que pugui ser recepcionat correctament.  

S’han de dur a terme les verificacions de control requerides per la D.F. i especialment s’ha de 

comprovar que l’enviament del producte vingui acompanyat per la documentació i l’etiquetatge 

(albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat anterior, i que aquests siguin correctes.  

Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o aplegat 

de manera que se’n mantingui la qualitat.  

VERIFICACIONS DE CONTROL 

El control de qualitat de les terres per a plantacions es duu a terme mitjançant una anàlisi, els 

resultats de les quals han de tenir concordança amb la declaració del subministrador, tenint en 

compte els marges de tolerància i amb les especificacions i requisits de la NTJ 05T. 

La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que estableixen 

l’article 24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN12579. 

Les anàlisis de terres s’han de realitzar a laboratoris homologats per un organisme oficial, amb 

experiència acreditada en agronomia per tal d’assegurar resultats precisos i reproduïbles.  

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

La unitat de mesurament es el litre (l), el metre cúbic (m3) o tones (t) de terra.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 865/2010 de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu 

NTJ 05T, novembre de 2010: Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i enceballs. 

NTJ 05C, octubre de 2006: Terres i productes nutrients. Composts: Qualitat i aplicació en espais 

verds 

NTJ 13T: Assaigs i control de qualitat. Terres de jardineria 

4.2.4 Encoixinament  

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 
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Element que aporta beneficis relacionats  amb l’optimització de l’ús de l’aigua, el control de les 

males adventícies, la protecció de la capa superficial d’arrels i sòl, la millora de les 

característiques del sòl, la millora d’aspectes estètics, el control de l’erosió del sòl i la millora 

d’aspectes relacionats amb el medi ambient. Es poden utilitzar diferents materials com a 

encoixinat: triturat d’escorça, restes d’esporga, terra volcànica, graves, etc. 

Els encoixinaments es poden classificar segons el tipus de material – orgànics o inorgànics- , el 

procés de producció – productes higienitzats o compostats-  o la presentació – productes no 

agregats o prefabricats de materials orgànics o de síntesi-. 

L’encoixinament que es considera més adequat per a la jardineria i restauració ambiental és 

l’orgànic natural, ja que estès sobre la superfície, millora les condicions físiques, químiques o 

biològiques. 

Característiques generals  i condicions mínimes en l’ús d’escorces: 

- pH 6-7 

- Conductivitat elèctrica menor 1 dS/m 

- Humitat: màxim 45% respecte pes total 

- Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de la partícula 

- Porositat d’aeració a 20cm c. a.: 20-45% volum 

En tots els casos, l’encoixinat ha de ser de primera generació – no reutilitzat– amb un gruix entre 

6 i 10cm. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Pot ser subministrat en sac o a granel. En qualsevol cas, ha d’estar protegit de manera que en 

condicions normals de manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini 

per matèries estranyes (propàguls, patògens i paràsits de plantes), ni es dispersi no 

intencionadament.  

L’envasat ha de contenir perforacions per permetre la igualació de pressió i per facilitar i 

assegurar-ne la manipulació. 

Dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’etiquetatge: 

- Nom o denominació usual o comercial del producte 

- Tipus de material i procés de producció, si s’escau 

- Contingut net del producte, expressat en unitats de volum 

- Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o 

condicions de seguretat. 
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- Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables 

- Identificació de l’empresa: nom o raó social o denominació del fabricant o de 

l’envasadora o de la transformadora o d’un venedor, i en tot cas, el domicili. 

És desitjable que els productes utilitzats en els encoixinaments als espais verds disposin 

d’etiqueta ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

VERIFICACIONS DE CONTROL 

Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics higienitzats o compostats 

han de complir la legislació vigent municipal, autonòmica o estatal referent als contaminants 

químics i orgànics, i als riscos biològics i patògens per a l’ésser humà i els animals – la més 

restrictiva– per a l’ús com a encoixinament en la superfície del sòl. 

Per al control de qualitat de l’estabilitat i de la qualitat de la fermentació dels encoixinaments 

orgànics naturals higienitzats o compostats s’ha de comprovar que la temperatura interna del 

producte sigui com a màxim 10ºC superior a la temperatura ambient. 

UNITATS I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesura és el litre (l), metre cúbic (m3), tones (t) o quilograms (kg) d’encoixinat. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 05 A: abril de 2004. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinats 

4.2.5 Barreres antiarrels 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Les barreres antiarrels s’utilitzen per tal de prevenir o minimitzar els danys que les arrels dels 

arbres podrien ocasionar a superfícies pavimentades, serveis urbans soterrats i altres 

infraestructures, dirigint les arrels a cotes més profundes. 

S’utilitzaran barreres antiarrels físiques, ja que són perdurables i impermeables. Han de ser 

resistents al punxonament, la biodegradació i la fotodegradació. 

Preferentment, seran d’HDPE, polietilè d’alta densitat, reciclat. Hauran de tenir densitat mínima 

1kg/m2, de 1mm de gruix mínim, amb costelles per rigiditzar el material i facilitar la col·locació. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Es subministren en rotlles d’amplades diverses, per tant, com més profund sigui el forat de 

plantació, més ample haurà de ser el rotllo, ja que només hi ha juntes en vertical, segellades amb 

cinta adhesiva especificada pel fabricant. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 
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La unitat de mesurament és el metre lineal (m) o el metre quadrat (m2), segons si queda 

expressament indicada l’amplada del material. Es consideren exclosos els possibles 

encavalcaments propis de la col·locació del material. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 09B: Barreres antiarrels 

4.2.6 Tub d’aeració i reg 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Element en forma de canonada amb perforacions en tota la seva llargària que permet el pas de 

l’aigua, afavorint un reg de gran capacitat, i el lliure intercanvi d’aire entre el seu interior i la terra 

del voltant. 

Els tubs d’aeració i reg estan proveïts d’una tela filtrant de polièster que impedeix que els orificis 

i les ranures de les canonades d’aeració a la llarga acabin embossant-se de fang i/o sorra. El 

diàmetre mínim del tub ha de ser de 50mm, de plàstic flexible, corrugat i ranurat o perforat, de 

longitud variable segons el pa de terra, amb capçal de reixeta fix, per evitar l’entrada de restes i 

animals. 

La secció ha de tenir una inèrcia suficient perquè no acabi esclafat pel pes de les terres de 

plantació de l’arbre. Han d’estar identificats com a TP (totalment perforats). 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Es subministra i es transporta seguint les indicacions del fabricant. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

La unitat de mesurament és el metre lineal (m) o la unitat (u), en el cas que un fabricant 

proporcioni una mida estàndard en funció del pa de terra de l’arbre.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 53994 Tubs de drenatge corrugats i ranurats.  

4.2.7 Filtre de reg 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els filtres tenen com a objectiu protegir i preservar el sistema de reg, han d'evitar la possible 

obstrucció dels emissors i de la canonada de degotadors . És essencial que la seva elecció es 

faci en funció de les característiques de l' aigua i el cabal desitjat. 
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Les xarxes, per norma general, disposaran d’un filtre d’anelles que eviti l’entrada d’impureses o 

sòlids a la instal·lació i d’una vàlvula reductora de pressió a la sortida o entrada del by-pass en 

instal·lacions amb pressió estàtica molt elevada o amb moltes variacions de pressió. 

Cal estudiar la necessitat d’instal·lar vàlvules de ventosa en els punts alts de la xarxa i instal·lar-

les si es considera necessari pel rentatge i manteniment dels ramals, especialment des de el 

punt de vista sanitari. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 

Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 

desmuntatge i manteniment. 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 

Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 10 mm 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

4.2.8 Electrovàlvula 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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Una electrovàlvula reguladora de cabal roscada és una vàlvula electromecànica, dissenyada per 

controlar el pas d' un fluid per un conducte o canonada. La vàlvula es mou mitjançant una bobina 

solenoide connectada a la xarxa elèctrica. Generalment no té més que dues posicions: obert i 

tancat. 

CONDICIONS GENERALS 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 

accessoris corresponents. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.2.9 Programador 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació del element a la seva base 

o suport, connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas, 

programació de les operacions de reg, verificació del funcionament. 

CONDICIONS GENERALS 

La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb 

la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 

El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 

de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament.  

Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 
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Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

4.2.10 Sensor de pluja 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els pluviòmetres o sensors de pluja eviten el funcionament del sistema automàtic en cas de pluja. 

No modifiquen el programa de reg; el programador acostuma a seguir funcionant igual però el 

corrent elèctric a 24V no arriba a les electrovàlvules. 

En les instal·lacions de reg es recomanable col·locar un sensor de pluja electrònic i interruptor 

de pluja regulable, amb protecció antivandàlica, annex a l’armari del programador en un lloc 

adequat susceptible de rebre pluja de totes les direccions, evitant instal·lar-los sota edificacions, 

ponts, arbres, etc. i procurant que quedin situats a una alçada on no es puguin fer servir com a 

cendrers.  

CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 

desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies 

d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 

amb el sistema de connexió de l'equip. 

SENSORS: 
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La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen 

prendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

4.2.11 Anella de reg per degoteig 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Elements emissors d’aigua de baix cabal, en zones amb plantacions, acoblats o integrats en 

canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat, com per exemple en escocells 

o parterres de dimensions reduïdes. 

Composta per tub de reg per a degoteig de 16mm o 17mm de diàmetre nominal exterior, de 

polietilè de densitat baixa, amb degoters autocompensats integrats cada 33cm i elements de 

muntatge per a connectar a pressió i amb brides metàl·liques, per seguretat. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Es subministra i es transporta seguint les indicacions del fabricant. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

La unitat de mesurament és la unitat (u) d’elements, on es té en compte la repercussió de peces 

especials per col·locar.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

4.2.12 Difusor de reg  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua mitjançant un vano fix d’acord 

amb una pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars, de 

dimensions reduïdes, en parterres amb una inclinació <15% per evitar escorrenties. 

Reparteix l’aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o varis broquets de 

sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la pressió de l'aigua.  

S'han considerat els tipus següents: 
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- Aspersor-difusor emergent tipus” rotator” amb vàlvula anti-drenatge 

CONDICIONS GENERALS 

La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

La fixació a la boca de reg, al terreny o a l’espiga,  ha de quedar sòlidament executada de manera 

que no es pugui moure. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

4.2.13 Aspres 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Elements col·locats amb la finalitat d’afavorir l’establiment de l’arbre plantat mitjançant la 

protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània durant els anys següents a les operacions 

de plantació i/o trasplantament que es considerin necessaris per a la gestió i arrelament de 

l’arbre. El seu ús és obligatori en totes les plantacions d’arbrat. 

L’aspre o tutor ha de ser un pal de fusta tornejada, amb una punta formada, una llargària mínima 

de 2,50m i un diàmetre no inferior a 8/10cm, segons el calibre de l’arbre. Ha de tenir un gruix 

suficient per tal que la inèrcia sigui major que la del tronc que cal subjectar. 

La fusta ha d’estar tractada, preferiblement mitjançant un sistema de pressió al buit, sense crom 

ni arsènic (segons estàndards britànics BS8147 o equivalent). Alternativament es pot fer servir 

un tractament d’autoclau de tipus III o superior, per assolir una durada a la intempèrie de fins a 5 

anys. 

El material de fusta ha de posseir la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que 

l’empresa contractada ha d’acreditar. Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de 

ser d’un material elàstic (com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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S’han de subministrar en palets embalats de manera que no es deformin i que es puguin carregar 

i manipular amb seguretat. 

S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres unitats, idealment en un local a 

cobert i a temperatura ambient, col·locats en llocs protegits d’impactes, tot evitant el contacte 

amb terres o altres materials que en puguin alterar les característiques o que els trenquin o 

escantonin. 

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT 

La unitat de mesura son les unitats (u) d’aspres o tutors amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori, però és recomanable consultar les NTJ. 

NTJ 08C: Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d’arbres 

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat. RTI 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació 

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 

4.2.14 Protectors 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES  

Elements col·locats amb la finalitat de protegir el tronc de l’arbre d’impactes provocats per 

vehicles i maquinaria de manteniment, especialment a l’espai viari. Aquests impactes provoquen 

ferides que poden ocasionar malures i danys estructurals a l’arbre a llarg termini, incrementant 

el seu risc de fallida. Quan es tracta d’arbres plantats recentment, l’impacte pot trencar, arrencar 

o fer malbé l’arbre de forma immediata. 

Per prevenir aquests impactes i els seus efectes es col·locarà un protector temporal dissuasiu 

en els següents casos: 

- quan l’arbre es trobi a una distància igual o inferior a 1 m d’un gual, 

- en un xamfrà amb places d’aparcament, 

- en una zona de càrrega/descàrrega, 

- en una parada de taxis, 

- en una plantació entre places d’aparcament en línia dins la calçada, 

- en qualsevol lloc on un vehicle hagi de maniobrar o aparcar a menys d’un metre del tronc. 

Els protectors han de tenir un efecte dissuasiu per evitar els cops resultant de maniobres de 

vehicles a una velocitat màxima de 20 km/h, i protegeixen la part baixa del tronc contra 
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raspaments, cops o altres incidents que puguin danyar-lo, ja siguin provocats per vehicles, 

persones o animals. 

El protector d’arbres contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 80cm. Pot 

ser metàl·lic, realitzat amb tub d’acer galvanitzat i pintat de 60mm de diàmetre, o de qualsevol 

altre material que ofereixi certa resistència a l’impacte. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Es subministra i es transporta seguint les indicacions del fabricant. 

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT 

La unitat de mesura son les unitats (u). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori, però és recomanable consultar les NTJ. 

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 

4.2.15 Malla electrosoldada galvanitzada 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla de 40x40 i D 3,9mm soldada o fixada 

mecànicament a suports  d’acer galvanitzat, per utilitzar en obres d’espais verds com a 

separacions d’elements o estructures de gabions. 

CONDICIONS GENERALS 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m 

- Ressalts entre peces: < 2 mm 

 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.2.16 Reixa metàl·lica tipus Tramex 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Reixa metàl·lica electrosoldada entramada d’acer i tractament galvanitzat en calent amb platina 

d’acer galvanitzat de 40x2mm, formant quadrículabde 40x40mm, utilitzada en obres d’espais 

verds per delimitar superficialment zones amb graves de drenatge i permetre el pas de forma 

accessible.  

CONDICIONS GENERALS 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 

drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 

Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 

i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 

o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Si hi ha filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera, amb els procediments 

indicats pel fabricant. 

Unions mecàniques o soldades als suports d’ancoratge. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament: ± 2 mm 
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- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

REIXA LINIAL: 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.2.17 Planxa metàl·lica galvanitzada 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Planxa metàl·lica d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements 

metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural 

HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del 

granulat 40 mm, per a formació de vorades o proteccions d’elements de la xarxa de reg. 

CRITERIS GENERALS 

La planxa col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i ha de sobresortir  l'alçària indicada a la DT 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.2.18 Geotèxtil 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els geotèxtils se poden definir com un material tèxtil  pla, permeable i polimèric, que depenent 

del tipus, pot realitzar funcions de filtració, separació, drenatge, reforç i protecció. El geotèxtil ha 

de ser capaç de resistir els efectes químics i microbiològics naturals.  
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CONDICIONS GENERALS 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Encavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i encavalcaments. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.3 Elements vegetals 

 Els elements vegetals s’han de presentar correctament embalats i en bones condicions físiques 

en el moment del seu lliurament, correctament regats, sense cops, trencaments ni ferides, de 

manera que sigui factible el seu normal desenvolupament posterior. El sistema radical ha d’omplir 

correctament el contenidor, de forma que el pa de terra mantingui la seva integritat en treure les 

plantes. 

Els arbres s’han de ser presentar amb pa de terra, contenidor, air-pot, o similar, sense podar i 

correctament fletxats. El coll dels arbres s’ha de presentar al seu nivell natural, sense soterrar en 

el procés de repicat, amb un sistema radical correctament desenvolupat i sense espiralitzar. 
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No s’accepten plantes recentment entestades amb sistemes radicals que no omplin el nou test 

ni hagin consolidat el substrat. Per evitar el frau en el subministrament, les plantes hauran de 

guardar la correspondència entre dimensió de la planta, dimensió del test i temps de creixement. 

Per poder plantar sempre en bones condicions, s’ha de garantir el correcte transport de les 

plantes, que han de ser protegides del sol i el vent durant tot el trajecte. És essencial tenir en 

compte les necessitats de les plantes durant el temps d’aplec abans de la seva plantació, reg i 

protecció física inclosos. 

Per facilitar el desenvolupament dels elements vegetals plantats a l’etapa inicial s’han de 

preveure la provisió d’aspres, ancoratge, reg, tancament i senyalització provisional per les 

plantacions durant el seu període d’establiment. 

És obligatori aportar els documents que acreditin les bones condicions fitosanitàries dels vegetals 

que es plantaran. Es pot demanar el passaport fitosanitari de la Unió Europea. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DE VEGETACIÓ 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades en aquest plec en condicions i, en 

tots els casos són d’aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) 

següents, editades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment 

Fundació de la Jardineria i el Paisatge. (Vegeu «Normativa de compliment obligatori»), referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació, i el subministrador ha d’executar totes les feines 

necessàries per a què l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions. 

El subministrament inclou el transport de l'espècie vegetal fins al punt de plantació o d’aplec que 

es determini. 

Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats.  

Si es subministren en pa de terra, aquest ha d’anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé 

amb xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d’anar protegit amb malla metàl·lica 

no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable. Com a 

material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que es 

descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no afectin el creixement posterior 

de la planta i del seu sistema radical.  

En cas que el subministrament sigui en contenidor, tots els recipients han de ser poc o gens 

danyosos des del punt de vista ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en 

què la fabricació no sigui danyosa mediambientalment. No s’acceptaran recipients de PVC. Es 

valorarà que els recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser 

raonablement proporcional a la mida de la planta, que s’ha de canviar a un contenidor més gran 
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abans que es produeixi espiralització de les arrels. Una planta cultivada en contenidor ha d’haver 

estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient perquè les noves arrels es 

desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels mantingui la forma del contenidor i s’aguanti 

de manera compacta quan en sigui extreta. El contenidor ha de ser suficientment rígid per 

aguantar la forma del pa de terra i protegir la massa d’arrels durant el transport. 

Les característiques de les plantes no han de quedar alterades pel seu transport ni la seva 

manipulació, que s’han de fer seguint les indicacions de la NTJ corresponent, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

És fonamental evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria de la planta en el transport, 

sobretot si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o 

amb pa de terra, especialment si aquest no presenta protecció. 

APLEC DE VEGETACIÓ 

El projecte de plantació ha de preveure l’emmagatzematge i la plantació provisional de vegetació 

si les característiques del projecte ho demanen. Les plantes s’han d'emmagatzemar a l'obra 

segons tipus, varietat, dimensions i presentació, de tal manera que possibiliti un control i 

verificació continuats de les existències. 

Les obres han de preveure i disposar d'un lloc controlat per la direcció facultativa dels treballs 

per l’aplec i aclimatació de material vegetal que es subministra però no es pot plantar 

immediatament, sigui quina sigui la presentació. A tal efecte s'ha d'habilitar una rasa per introduir 

la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 

degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d’obra i 

fins al moment de la plantació, especialment l’emmagatzematge d’espècies vegetals 

subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin 

plantar el mateix dia. Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra la preparació i la 

comprovació del terreny a peu d’obra. 

D’acord amb el previst al projecte, habilitar una zona viver dins l’obra per fer aplec del material 

vegetal de forma que es mantingui la seva qualitat, d’acord amb les indicacions següents: 

1) L’espai d’aplec ha d’estar resguardat del vent. 

2) És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació. 

3) El material vegetal no es pot deixar apilat. 

4) El temps màxim d’aplec en obra d’arbres i arbustos i altres plantes és de 7 dies. 
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5) No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, les gramínies, ni els pans d’herba. 

6) És responsabilitat del contractista mantenir i reposar les plantes sense cap càrrec dins de 

l’obra, i el viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. 

8) Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels 

contenidors, pa de terra o guix. 

9) En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en tot cas, s’han 

de tenir al túnel de plàstic. 

10) El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de mullar fins a 

l’interior. El pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. Les plantes subministrades en 

contenidor s’han de regar diàriament. 

11) S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, s’ha de demanar 

permís als tècnics de PiJALl per efectuar el tractament fitosanitari oportú. 

La DF podrà exercir tasques i operacions de control d'execució de tot el procés de 

subministrament, aplec i plantació del material vegetal i demanar, si s’escau a subministradors i 

contractistes que efectuïn les tasques necessàries o fer corregir l’execució segons el seu criteri. 

Els punts de control més destacables són els següents: 

a. Inspecció visual de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

b. Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

c. Revisió i control de la plantació acabada. 

d. Inspecció visual de la unitat plantada. 

e. Presa de mostres i control de qualitat. 

f. Instruccions per la correcció de les irregularitats observades. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat mesurada per unitat de planta subministrada (u). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reglament UE 2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, 

Reglament UE 2019/2072 on s’estableixen les condicions uniformes i Reglament UE 2017/2313 

NTJ 07A:2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal (2a 

edició) 

NTJ 07D:1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 

NTJ 07E:1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 

NTJ 07F:1998 Subministrament del material vegetal. Arbustos. 

NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.  
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NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes. 

NTJ 07I:1995 Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 

NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants. 

NTJ 07C:1995 Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 

NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a revegetació. 

NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 

4.3.1 Arbres 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 

Són els principals prestadors de serveis ecosistèmics en el verd urbà, alhora que mantenen una 

funció estructural com a organitzadors de l’espai i la seva percepció. 

La ciutat de Lleida des del 25 de setembre de 2009 disposa d’una Ordenança per a la protecció 

i gestió dels Espais Verds, on es desenvolupen criteris de plantació i conservació de l’arbrat, com 

a millora ambiental concreta.  

En aquest sentit, en el seu Títol  

2- “Creació i implantació d’espais verds”, en l’Article 4 “Criteris de disseny dels nous espais 

verds”, s’especifiquen les condicions exigibles a l’arbrat en la plantació on, s’estableix el 

seguiment de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ)  en relació a l’arbrat 

envers les noves urbanitzacions o la modificació de les existents. En l’Article 5 “Implantació 

d’arbrat i escocells a la via pública”, es detallen els criteris de selecció d’espècies en arbrat 

d’alineació, de l’arbrat en la via urbana, els de selecció per al compliment de les servituds així 

com els requeriments per implantar escocells en la via pública.  

3- “Protecció i manteniment dels espais verds”, estableix les mesures de protecció de l’arbrat en 

projectes de nova creació  (Article 7), en espais verds privats (Article 8), en les obres realitzades 

a la via pública (Article 9), respecte al pas de vehicles d’obra (Article 10) i en les rases i 

excavacions (Article 11). En l’Article 12 es recull la valoració que cal fer seguint el Mètode de 

Valoració de la Norma Granada amb la darrera versió publicada, per determinar la gravetat dels 

danys i les mesures de reposició o reparació que caldrà dur a terme. L’Article 13 “Manteniment 

dels espais verds” disposa que les tasques de manteniment es realitzaran atenent les NTJ. 

Cal tenir en compte la forma de l’arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o 

caducitat, la textura, la velocitat de creixement, la floració, la fructificació, etc. La seva distribució 

—en masses o aïllats— és també molt important. Segons la seva disposició, poden ajudar a crear 

espais especialment protegits del vent, del soroll o de la contaminació atmosfèrica. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 

 

MAH-2022-2590 

 

Regidoria de Sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

35 

Cal escollir l’arbrat segons les necessitats de l’espai i tenint en compte aspectes com el 

desenvolupament de la capçada i port en estat adult, la persistència de la fulla, i la resistència 

d’estructura i longevitat de l'espècie en l’espai on s’ubicarà, entre d’altres; tot atenent a les 

condicions pròpies de la trama urbana, que no son mai les naturals, i els condicionats culturals, 

com ara la necessitat d’un desenvolupament ràpid. S’ha de tenir el compte l’Annex 1- de 

l’Ordenança on hi ha el “Llistat d’espècies no desitjables en alineacions urbanes”. 

Els arbres estructuren hàbitats per la fauna autòctona, principalment invertebrats i ocells, que 

prové dels paratges naturals pròxims a l’entorn urbà. Aquesta fauna gaudeix d’espais amb una 

vegetació diversa i madura, ben estructurada en estrats i estadis de desenvolupament, resilient 

a les pertorbacions mediambientals. 

A l’espai viari, la possibilitat d'utilitzar un gran varietat d'espècies és limitada, i és important 

treballar amb aquelles, ja siguin autòctones o al·lòctones, que s’adaptin fàcilment a les condicions 

d’aquests àmbits, que son especialment exigents, de forma que actuïn com a connectors 

d’hàbitats de la ciutat i com prestadors de serveis ecosistèmics. Les espècies arbòries autòctones 

han de tenir una presència rellevant dins dels espais enjardinats de la ciutat pel seu major grau 

d’interacció amb la fauna local. 

Les espècies planifòlies son majoritàries degut a la seva major adaptabilitat tant durant la 

plantació com el manteniment, i cal que aquestes espècies siguin majoritàries per tal de mantenir 

una infraestructura verda saludable i eficient, en combinació amb una bona proporció de 

coníferes. 

Els arbres precisen d’un sistema de reg per garantir la seva implantació i correcta gestió,  

Els arbres del verd urbà es poden classificar com: 

1) Arbre viari: arbre en trama urbana, predominantment en escocell i en alineació, situat en un 

entorn proper a edificacions i/o calçada, que requereix una poda de manteniment més freqüent 

que la resta de tipologies.  

2) Arbre de zona verda: arbre en trama urbana, sobretot en parterre o sauló, que per la seva 

situació no afecta edificis ni el pas de vehicles, per la qual cosa la poda és diferent en freqüència 

i forma de la de l’arbrat viari. 

3) Arbre de parc: arbre situat dins d’un parc o jardí, inclosos els interiors d’illa, amb una necessitat 

de manteniment equivalent a la de l’arbrat de zona verda. 

4) Arbre de zona naturalitzada: arbre situat dins d’una zona naturalitzada  anomenada forestal 

normalment fora dels camins marcats dins dels parcs o les zones verdes, amb criteris de poda. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 

 

MAH-2022-2590 

 

Regidoria de Sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

36 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

L’èxit del bon desenvolupament d’un arbre depèn de la qualitat del subministrament i la plantació 

del material vegetal i, per tant, és important efectuar un control rigorós en tot el procés. Cada 

arbre ha d’anar marcat mitjançant una cinta de color identificativa, amb dades de cultivar, origen, 

i classificació, segons s’especifica a les NTJ 07D i 07E. 

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets del viver 

subministrador com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, des de 

l’arrencada al viver fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys mecànics 

i de l’exposició a la insolació, al vent o a temperatures extremes (fred i calor). Al viver, les plantes 

han d’haver estat preparades correctament per al viatge. 

Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte, especialment en arbrat 

viari, han de provenir d’un mateix lot, per tal que els individus plantats al mateix tram presentin 

característiques homogènies en el diàmetre del tronc, l’alçada total, l’alçada de la capçada, i la 

seva forma i volum.  

Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, 

han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que 

presenti les característiques pròpies de la cultivar.  

Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir la identitat 

i la puresa adequades amb relació al gènere o espècie al qual pertanyen i, quan es comercialitzin 

amb una referència a la cultivar, han de tenir també la identitat i la puresa adequades respecte a 

la cultivar.  

Els arbres que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 

especialment pel que fa als organismes patògens i a les malures que afecten la qualitat de la 

planta de manera significativa. 

El control consta de tres punts essencials a repetir en el viver d’origen, durant l’aplec i en el 

moment de la plantació: 

1) Inspecció visual de la capçada, la formació i l’estat de les branques i fulles. 

2) Inspecció del tronc, característiques, perímetre i alçada sense branques. 

3) Inspecció del sistema radical per verificar el coll de l’arbre, desenvolupament, quantitat i 

qualitat de les arrels. 

La classificació dels arbres segons perímetre mesurat a 1 metre respecte el terra és: 
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CLASSES PERIMETRALS D’ARBRAT PER SUBMINISTRAMENT SEGONS CALIBRE 

Petit Estàndard Excepcional 

12-14 18-20 30-35 

14-16 20-25 35-40 

16-18 25-30 40-25 

Figura 1: Taula de classificació d’arbres per subministrament segons calibre 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 

Segons l’ordenança per a la protecció i gestió dels espais verd de Lleida les mesures mínimes 

de l’arbrat viari seran de 18/20 de perímetre, mesurat a 1 metre respecte el terra, i d’alçada de 

tronc superior a 2,5 m amb l’eix central complert, excepte en les varietats empeltades o de 

capçada globulosa. Quan això no sigui possible, i per mesures inferiors a 18 cm de perímetre, 

serà obligada la col·locació d’un a tres aspres. 

Els arbres de port mitjà i de gran port han de tenir un calibre de 20 a 25 cm de perímetre a 1 m 

del terra o del coll de l’arrel. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de qualsevol mena 

de rebrot ha de ser de 2,5 metres en el cas d’arbres de port gran i de 2,25 en els de port mitjà. 

La manera d’efectuar la inspecció de les arrels implica preveure el subministrament d’exemplars 

suplementaris per utilitzar al control de qualitat del coll de l’arbre i el sistema radical, 

especialment. 

Especificacions per a arbrat viari 

L’arbrat viari es regeix per especificacions particulars més restrictives que l’arbrat general d’espai 

verd. 

Els arbres per a plantació en vials precisen una certa alçària de creu i capçada i s’ha de tenir 

cura de seleccionar espècimens amb branques principals regulars i sense un excés de 

ramificació. Els arbres del carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada de forma estricta. Aquesta 

ha de tenir relació amb la mida i amb l’espècie i/o la varietat de l’arbre, de manera que estigui 

ben equilibrada amb el tronc. 

Tots els arbres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir les següents 

característiques: 
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1) El tronc ha de ser recte i vertical. 

2) La copa ha d’estar formada i equilibrada. 

3) Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença similar. 

4) Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar. 

5) Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc i 

presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar. 

6) L’alçada mínima del tronc lliure de branques i de qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,25 

m en els de port mitjà, i de 2,5 m en els de port gran. 

 

 

ALÇÀRIA DE CAPÇADA I DIMENSIONS DE PLANTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Classificació d’arbres segons capçada. Font: NTJ 07D 1996 

Als efectes de subministrament i plantació, s’ha de mantenir en tot moment la proporció 

necessària envers les dimensions de la capçada i la classificació perimetral de l’arbrat, que afecta 

tant a les dimensions dels mitjans auxiliars com als clots de plantació, que caldrà ampliar per un 

factor de 3 en amplada i, si cal, 0,7 en profunditat per obtenir les dimensions del forat de plantació 

mínim desitjat. 

PART AÈRIA 

La relació entre l’alçada i el tronc ha de ser proporcional segons l’espècie i la varietat. La copa 

ha de ser proporcional al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre 

elles. Si hi ha fulles han d’evidenciar una bona salut i han d’estar lliures de plagues, malures, 

clorosis o necrosis. 
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El tronc ha de ser generalment únic, recte i vertical, no ha de presentar deformacions ni ferides. 

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta. Com norma general, l’alçada de tronc 

lliure de brancatge ha de ser com a mínim de 2,25 m, excepte que el projecte hagi previst altre 

especificació amb el vist i plau de la DF. Els arbres es poden classificar de diferents maneres, 

pel que respecta a la seva forma es considera la següent: 

1) Arbres estàndard o de capçada 

a) Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu 

b) Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 

2) Arbres ramificats des del coll 

a) De troncs múltiples 

b) d’un sol tronc 

3) Arbres de port arbustiu 

4) Grups d’arbres 

 

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques 

amb forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales. 

Els arbres ramificats des del coll i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits 

de dalt a baix i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg del tronc. 

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. 

La capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del 

tronc. 

Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar 

un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar. 

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar, i els cultivars fastigiats han 

de tenir un tronc únic recte. 

En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda 

addicional de branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, excepte pel 

que fa als empelts que mantenen formes globoses o pendulars. 

La dimensió del perímetre de tronc –conegut com calibre- es altre forma de classificació. S’ha de 

mesurar de forma correcte durant el control de qualitat, a un metre sobre el nivell del coll de 

l’arrel, que ha de quedar exposat i a nivell del terreny en el moment de la plantació. Per als arbres 

de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 
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Una classificació per calibre és correcta si tots els arbres d’una mateixa partida tenen una 

grandària igual o superior a la mínima de la classe perimetral considerada. El perímetre del tronc 

per a plantacions – especialment en el cas d’arbrat viari- ha de ser superior a 18 centímetres, 

excepte quan DF així ho autoritzi. 

PART SUBTERRÀNIA 

És imprescindible que l’arbre hagi estat repicat –és a dir, poda d’arrels- un mínim de dues 

vegades i que les arrels omplin el pa de terra amb nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha 

de ser sòlid, sense esquerdes i compacte, amb evidència de sistema radical suficientment 

desenvolupat, sense mostres d’haver estat repicat o encubetat recentment, sense evidència 

d’espiralització de les arrels i amb el coll de l’arbre sense cobrir. 

 ARREL NUA PA DE TERRA CONTENIDOR 

Arbres de fulla caduca  No Sí Sí 

Arbres de fulla perenne  No Sí Sí 

Figura 3: Forma de presentació del sistema radical del material vegetal 

El subministrament d’arbres es farà respectant les característiques i dimensions de l’arbre. Als 

arbres subministrats amb pa de terra o contenidor, la mida del sistema radical ha de ser 

proporcional al desenvolupament de la planta, al tipus de creixement i estructura de l’espècie o 

la varietat, i a les condicions del sòl, segons el quadre adjunt. 

 

Figura 4: Presentació d’arbres segons el sistema radical 
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El volum mínim del sistema radical i per tant del contenidor amb relació al perímetre està 

expressat en el quadre adjunt. 

*no s’accepta aquesta presentació, excepte a petició expressa de DF 

Figura 5: Volum mínim del sistema radical 

CONREU I REPICAMENT 

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les necessitats 

dels individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització. Els arbres cultivats han 

d’estar satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de donar 

naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les 

característiques pròpies del cultivar. 

Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la 

localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al 

sistema radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de repicar periòdicament. 

La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu 

abans de ser arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte 

és el que es produeix quan es passa l’arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com 

a repicament l’arrencada de l’arbre per a la seva comercialització. 

Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està descrit 

en el quadre següent:  

 

Figura 6: Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 
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Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat per a 

arbres ramificats o de capçada. 

Figura 7: Nombre de repicades segons el perímetre del tronc 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un 

contenidor més gran amb una freqüència mínima de dos anys. En tots els casos, els arbres 

cultivats en pa de terra s’han de lliurar amb pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o 

plàstica degradable. 

És important que el procés de repicament no impliqui el soterrament del coll de l’arbre, que s’ha 

de mantenir al seu nivell original. 

DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE 

El material vegetal destinat a la comercialització ha d’anar acompanyat d’un document de 

lliurament  expedit pel proveïdor en el qual s’indiqui la informació administrativa, tècnica i 

recomanada detallada en la NTJ 07A Qualitat General del Material Vegetal. 

A la sortida del viver, és recomanable subministrar cada una de les plantes comercialitzades 

individualment, així com almenys un 10% de les plantes de cada lot en el cas de les plantes 

comercialitzades en lots, amb una etiqueta identificativa, duradora, correctament i sòlidament 

fixada a la planta o al substrat, amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual 

s’especifiqui com a mínim:  

- Nom botànic precís. Denominació del cultivar, si escau. Denominació del protaempelt, si 

escau. 

- Número de lot i quantitat de plantes del lot, si escau. 

- Mida i classificació de la planta. 

- Tipus i dimensió del recipient, si escau. 

- Número de Passaport Fitosanitari i distintiu, si escau. 

 

En el cas del subministrament d’arbres i coníferes, cada arbre d’un lot ha d’anar marcat 

mitjançant una cinta de color indicatiu de la seva classificació.  
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Color de la marca d’indicació de la classe perimetral d’un arbre de viver  

Perímetre del tronc Color de la cinta 

10-12 cm 
12-14 cm 
14-16 cm 
16-18 cm 
18-20 cm 
20-25 cm 

vermell 
blanc 
blau 
groc 

vermell 
blanc 

Figura 8 : Color de la marca d’indicació de la classe perimetral d’un arbre de viver 

  

TRANSPORT 

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o teles 

amples de manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però sense que es 

trenquin o malmetin. 

Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s’apilen un 

sobre altre, s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden situats a la part de sota. 

El material vegetal carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui possible i, si cal, s’han de fer 

servir falques i material de farciment. 

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport del viver 

al punt de lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per qualsevol altre 

material per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de la part aèria a causa 

del vent. 

Cal determinar: les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió), el tipus de 

subministrament, el tipus d’embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el 

sistema de càrrega i descàrrega. 

VERIFICACIONS DE CONTROL 

L’aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprovarà de forma 

visual segons la seva concordança amb les característiques definides. S’exigirà la inspecció i el 

testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén que la inspecció i el testatge fan 

referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al sistema radical netejat, sense terra, 

i al substrat. Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat 

exterior justa i comercial. Totes les plantes han d’estar sanes, segons està expressat en l’apartat 
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de sanitat vegetal, i madures i suficientment endurides per tal que no en perilli la represa i el 

desenvolupament futur.  

No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en gemmes, trencament de 

guies o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre’n la viabilitat. Les plantes no 

poden presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l’arrel, ni dessecacions totals o parcials.  

No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com per 

excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenir-la o per la 

presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues 

o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han d’estar substancialment lliures, 

almenys per observació visual, d’organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes 

d’organismes nocius i malalties, que n’afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin 

el valor de la seva utilització com a plantes ornamentals. 

 No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les arrels 

principals.  

Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d’arrels secundàries, la tija ha de 

presentar una gemma terminal sana i el coll de l’arrel ha d’estar en perfecte estat.  

No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre superior a 

1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm. 

Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 

la referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de manera significativa, als 

organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a les plantes 

ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial.  

En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel transport 

(ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l’obra, ja que això pot condicionar 

la recepció final de l’obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 02M Assaigs i controls de qualitat del material vegetal 

*normativa de compliment obligatori del punt 6.2 Aplec de vegetació 

4.3.2 Mates, arbustos, enfiladisses i rizomatoses 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 
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Els arbustos, generalment, necessiten una bona exposició i sòls correctament adobats per 

mantenir un estat saludable i arribar a florir. 

RAMIFICACIÓ I PORT 

Arbustos de troncs múltiples Arbustos ajaguts Arbustos sarmentosos 

ALÇARIA I LLENYOSITAT 

Arbustos grans Arbustos mitjans Subarbustos 

Llenyosos 

alçària>3m 

Llenyosos 

1m>alçària<3m 

Llenyosos 

alçària<1m 

  Subllenyosos 

Figura 9 : Classificació dels arbustos 

D’altra banda, cal tenir en compte el caràcter variable de les plantacions de vivaces, amb una 

vida útil que pot oscil·lar entre 5 i 20 anys però que en condicions urbanes es pot reduir 

considerablement, especialment si es planten en espai viari. Per tant, el seu ús està condicionat 

al seu hàbit, la seva floració, als efectes cromàtics i volumètrics que comporten i al coneixement 

del seu cicle anual en les condicions de la ciutat. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I VERIFICACIONS DE CONTROL 

Les unitats subministrades hauran d’anar marcades mitjançant una etiqueta identificativa, amb 

dades de cultivar, origen, i classificació. 

Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte han de provenir d’un mateix 

lot, per tal que els individus plantats al mateix tram presentin característiques homogènies en la 

forma de presentació. 

El control consta de dos punts essencials a repetir en el viver d’origen, d’aplec i en el moment de 

la plantació: 

1) Inspecció visual de la planta, formació, forma, estat de les branques i fulles. 

2) Inspecció del sistema radical per verificar absència d’espiralització, quantitat i qualitat dels 

arrels. 

La manera d’efectuar la inspecció de les arrels pot implicar preveure el subministrament 

d’exemplars suplementaris per sacrificar al control de qualitat. 
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Les plantes que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 

especialment pel que fa als organismes patògens i les malures que afecten la qualitat de la planta 

de manera significativa. 

El subministrament de plantes es farà respectant les característiques i dimensions de les 

mateixes, la mida del sistema radical ha de ser proporcional al desenvolupament de la part aèria 

de la planta, i al tipus de creixement i estructura de l’espècie o la varietat. 

En cap cas s’acceptaran arbustos subministrats a arrel nua. 

Els arbusts s’han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més, 

s’ha d’especificar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en 

el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el perímetre de la tija principal.  

L’alçària mínima, l’amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior 

exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de 

grandària de l’arbust.  

És imprescindible que la planta s’hagi desenvolupat correctament i que les arrels omplin pa de 

terra amb nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense esquerdes i 

compacte, amb evidència de sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres d’haver 

estat entestat recentment, i sense evidencia d’espiralització de les arrels. 

No s’admet la presentació de plantes que segons el criteri de DF hagin estat recentment 

entestades i presentin un desenvolupament o dimensió inferior a la que correspon al seu 

contenidor. Tampoc s’acceptaran plantes envellides, desestructurades o desequilibrades i de 

dimensió clarament superior a la que correspon al seu contenidor. 

Cal  recuperar i emmagatzemar els contenidors de les plantes i residus generats per una posterior 

reutilització o reciclatge. 

En cas que no hi hagi disponibilitat de les espècies sol·licitades en la presentació requerida, 

s’haurà d’acordar amb la DF el canvi d’espècie i/o la presentació adient. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 07I: 1995. Enfiladisses 

NTJ 07J: 2000. Plantes entapissants 

NTJ 07V: 1997. Plantes autòctones per a revegetació 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació 

NTJ 08D: 2012. Tècniques de plantació d’arbusts i similars. 
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4.3.3 Plantes herbàcies 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 

S’ha de seleccionar la barreja de llavor o les plantes de viver d’acord amb les expectatives d’ús i 

condicions de l’emplaçament, i pel seu correcte desenvolupament i manteniment. Cal que les 

herbàcies estiguin ubicades en zones ben assolellades, evitant situacions d’ombra contínua 

generada per edificis o capçades denses. 

Es necessari que els herbassars rebin les tasques de manteniment un cop acabada la floració 

per així permetre la ressembra de forma natural l’espai (escocell) revegetat. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 07T: Plantes anuals i de temporada 

NTJ 07V: 1997. Plantes autòctones per a revegetació 

NTJ 08J: 2020. Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses 

NTJ 80S: 1993. Sembres i gespes 

 

5 EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS RENATURALITZATS 

5.1 Operadors implicats  

Les obres públiques que es fan a la ciutat de Lleida poden ser promogudes per diferents entitats. 

La direcció facultativa d’aquestes obres pot recaure directament en el promotor o bé es pot 

adjudicar a una empresa privada.  

PROMOTOR 

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment i/o 

col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o aliens, les obres 

per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol.  

INSPECCIÓ FACULTATIVA  

La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o als 

tècnics contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l’execució del projecte segons els 

diferents plecs de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la construcció de nous espais 

verd.  

DIRECCIÓ FACULTATIVA  
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La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics que actuen 

com a representants, defensors i administradors de l’obra en representació de la propietat, de 

manera que han de tenir cura de l’exacta execució del projecte, tant tècnicament com 

econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups: direcció d’obra, direcció 

d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut.  

CONTRACTISTA  

És l’adjudicatari encarregat de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la direcció 

tècnica de la direcció facultativa i d’acord amb la propietat.  

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que 

assumeixi la direcció dels treballs que s'executen i que actuï com a representant seu davant de 

l'Administració a tots els efectes que es requereixin durant l'execució de les obres. 

L'Ajuntament podrà exigir que el Contractista designi, per estar al front de les obres, un tècnic 

superior de formació apropiada, amb autoritat suficient per a executar les ordres del Director 

Facultatiu relatives al compliment del contracte. 

5.2 Replanteig general de l’obra  

Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop realitzades les 

instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la caseta d’obra, i les feines 

fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig general de l’obra per tal de verificar 

les dades fixades en el projecte executiu.  

Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la 

documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, els reblerts 

i altres dades precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.  

La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que 

afecten la zona d’obra.  

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric, 

els quals han de servir de base per a l’execució de l’obra.  

Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels 

mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de 

referència altimètric i les línies de referència planimètriques.  

El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la 

Direcció Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.  
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5.3 Comunicats i informes 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Aquest informes faran referència tant als treballs de renaturalització pròpiament dits com als de 

manteniment durant el termini de garantia. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 

les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 

ocultes. Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

5.4 Instruccions al contractista 

Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i, numerades 

correlativament. Aquest quedarà obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'Ordre. 

5.5 Protecció dels elements vegetals  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Sempre que hi hagi vegetació, cal protegir tots els elements vegetals afectats pels treballs de 

construcció que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada 

en dècades. 

Aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant l’execució de l’obra, 

concretament en aquest PPT, la protecció d’arbres existents. Es seguiran les indicacions 

establertes en el “Protocol Tècnic de Protecció d’Arbrat en Obres”, document adjunt a la memòria 

del projecte. Només es podrà intervenir sota criteri i justificació de la direcció facultativa i els 

serveis tècnics de PiJALL. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Fases de la protecció: 

- Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’inici de 

l’obra i n’afecten el desenvolupament.  

- Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions.  
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- Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte 

constructiu (freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una rasa pot tenir 

influència significativa sobre la supervivència d’un arbre important)  

- Planificació de les tasques de protecció dels vegetals 

- Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció 

dels elements vegetals estan correctament col·locats.  

- Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar el 

compliment de totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als elements 

vegetals.  

- Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació de 

l’estat de tots els elements vegetals.  

Mesures de protecció: 

En tots els casos cal complir el Decàleg de protecció de l’arbrat i els elements vegetals en les 

obres. 

DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT 

▪ És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres.  

▪ Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments, la superfície del sòl que es troba al voltant 

de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim de 20 centímetres de gruix, 

sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un altre material semblant.*1  

▪ S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.  

▪ Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s’ha d’obrir manualment, i en cas d’haver de tallar 

arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals.*2  

▪ Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de l’arbre o el lligat de 

palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra.  

▪ Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 2 metres d’alçada 

com a mínim, o anellar-la amb pneumàtics.*3  

▪ Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 metres d’alçada 

a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars).  

▪ No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres.  

▪ No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres.  

▪ No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o similars, excepte en 

el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si.  

*1Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció 

ja no sigui necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.  

*2 La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres 

o arbres palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de 

les gelades, i deixar sempre el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es 

requerirà una autorització especial abans de començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures 

correctores.  
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*3 La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han 

de lligar cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.  

Figura 10. Decàleg de protecció de l’arbrat 

Altres consideracions per a la protecció dels arbres i de les àrees de vegetació: 

▪ No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la 
construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres 
aglomerats.  

▪ Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la 
construcció.  

▪ No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que el 
gruix de les capes abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la 
formació del sistema radical de cada espècie, i també amb les característiques del sòl.  

▪ No s’ha d’extreure terra de la zona radical.  
▪ No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en la 

zona radical dels arbres i de les àrees de vegetació.  
▪ No és permès fer foc dins les àrees de vegetació.  
▪ No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, s’han de 

construir fonaments puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m 
de distància de llum entre ells i amb el peu del tronc. S’ha d’establir la base dels fonaments 
puntuals allà on no malmetin les arrels que més clarament compleixin una funció estàtica.  
 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la protecció 

d’àrea de vegetació.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.  

 

5.6 Sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) 

DEFINICIÓ 

Els SUDS són sistemes de drenatge tant alternatius com complementaris al drenatge 

convencional, que permeten reproduir en l’àmbit urbà el comportament natural de l’aigua 

d’escolament: 

1) Augmentant el temps de concentració 

2) Laminant els cabals 

3) Reduint els volums 

4) Augmentant la infiltració 
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5) Millorant la qualitat del medi 

CARACTERÍSTIQUES DE SELECCIÓ 

Existeixen factors a considerar que poden condicionar o limitar la implantació de SUDS, així com 

la selecció de la tipologia més adient en cada cas.  

- Espai disponible. Els SUDS són elements que s’han d’integrar en l’espai públic, i en el 

seu disseny ha de considerar-se la mobilitat tant dels vianants com del trànsit rodat. La 

implantació de SUDS en el espai viari es considera adequada en vials amb un ample superior a 

9 m.  

- Configuració de l’espai públic. La implantació de SUDS en cada cas s’haurà d’adaptar a 

la morfologia del carrer. L’existència de guals, carrils BUS, terrasses, etc. determinaran la 

geometria i la distribució espacial dels SUDS.  

- Ús posterior de l’aigua captada. En cas d’emmagatzemar l’aigua captada pels SUDS per 

a un ús posterior mitjançant dipòsits d’acumulació (per exemple en cobertes vegetades), caldrà 

incloure un sistema de desinfecció de l’aigua prèvia al seu ús, i un protocol de seguiment i control 

de qualitat de l’aigua emmagatzemada en funció del seu ús. La infiltració de l’aigua de pluja al 

terreny s’haurà de realitzar mitjançant sistemes que siguin capaços de retenir els contaminants 

per garantir la protecció de les masses d’aigua subterrànies.  

- Intensitat de l’ús de les zones a urbanitzar. La viabilitat de la implantació de SUDS s’ha 

d’analitzar amb detall en els casos on aquesta intensitat sigui molt elevada (per l’afluència de 

persones, freqüència d’actes públics, etc.), ja que la durabilitat i el funcionament dels SUDS 

podrien veure’s afectats.  

- Proximitat a àrees d’interès arqueològic. En aquest cas, caldrà estudiar amb detall la 

viabilitat de la implantació de SUDS, i determinar el possible impacte de la infiltració o 

emmagatzematge en el subsòl d’aigua de pluja sobre aquestes àrees.  

- Densitat del serveis urbans soterrats. En aquelles zones on hi hagi elevada presència de 

serveis, caldrà implantar tècniques compatibles amb aquesta problemàtica, de manera que en 

l’espai públic puguin conviure els serveis existents i el drenatge sostenible.  

- Temps de buidat dels SUDS. El disseny dels SUDS s’ha realitzar de manera que, 

després d’un episodi de pluja, aquest quedi buit en menys de 48 hores. A més, en 24 hores no 

pot quedar aigua estancada en els SUDS, per evitar la proliferació de mosquits o problemes 

d’olors generats per l’aigua estancada.  

- Tipus de gestió de l’aigua de pluja. La tipologia, les dimensions i la distribució dels SUDS 

depenen directament de la superfície que es vulgui drenar mitjançant SUDS (voreres, voreres i 

calçada, parcs i jardins), ja que per cada cas variarà el volum d’aigua de pluja generat i la retenció 

de contaminants necessària.  
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de metres quadrats (m2) de superfície de SUDS o metres cúbics (m3) de volum de SUDS, 

segons DT hagi especificat en projecte, o D.F. determini en obra.  

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

La legislació existent, tant a nivell estatal, autonòmic i metropolità, no desenvolupa 

específicament un articulat per als SUDS, però si que regula aspectes que cal tenir presents en 

el disseny, l’execució i la posterior gestió dels SUDS.   

 

5.6.1 Franja d’infiltració   

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Són dispositius dissenyat per a l’emmagatzematge i la infiltració de l’aigua de pluja al terreny.  La 

seva composició tan a nivell de vegetació com la granulometria del substrat permet aconseguir 

una elevada capacitat de retenció de sediments i contaminants, per l qual cosa és el dispositiu 

més adient per a tractar aigües d’escorrentiu amb certa càrrega contaminant, com són les aigües 

de calçada. 

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

L’aigua d’escorrentiu es dirigeix a la part més baixa del parterre on hi ha la franja de infiltració. 

Es realitza l’obertura d’una rassa en l’espai destinat a la franja d’infiltració on es dipositen les 

graves. Es col·loca una làmina de separació tipus geotèxtil entre la capa de substrat i la capa 

drenat, per a reduir el risc de colmatació de la capa drenant per arrossegament de fins. A sobre 

es col·loquen diferents tipus d’acabat, segons definit en projecte. 

Segons la ubicació en el disseny del projecte aquesta franja d’infiltració, quan està coronada per 

gabions,  assoleix diferents alçades.  

La fondària recomanada de la capa drenant és entre 0,8 i 1m (veure dimensions i detalls en els 

plànols).  

Quan el terreny no pugui retenir el volum d’aigua es dirigirà als embornals o canonades que al 

seu torn evacuen l’aigua cap al clavegueram. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de metres quadrats (m2) de superfície de SUDS o metres lineals (mL) de franja de retenció.  
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5.6.2 Pous de retenció i infiltració 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els pous i dipòsits d’infiltració són estructures subterrànies d’acumulació d’aigua de pluja per a 

la seva infiltració al terreny, formats per cel·les estructurals, maons perforats o graves. L’aigua 

de pluja pot arribar a aquests dispositius directament per escorrentiu superficial o bé mitjançant 

conduccions provinents d’altres tipus de dispositius (rases drenants, cunetes vegetades, 

paviments permeables, etc.). La seva funció principal és emmagatzemar l’aigua de pluja per a la 

seva infiltració, reduint així el volum abocat al medi receptor durant els episodis de pluja.  

CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Els pous, generalment, es situen dins dels parterres vegetats.  

S’excava un pou de 150x150cm d’1 a 2 m de fondària, reblert amb grava embolcallada amb 

geotèxtil per evitar la colmatació per fins. Es col·loca una tapa registrable a la superfície sobre 

suport de formigó. S’inclou un tub circular perforat de polietilè d’alta densitat de 125mm de 

diàmetre, col·locat verticalment a tota la fondària, per mesures futures del nivell de l’aigua. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de metres cúbics (m3) de volum de pou d’infiltració.  

5.7 Estructura de gabions de malla electrosoldada 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Estructura de caixes formades amb malla electrosoldada i galvanitzada, reblertes amb pedra 

natural, grava de pedrera, blocs irregulars de formigó o maons, qualsevol dels materials triats a 

l’obra o d’aportació, per tal d’estabilitzar talussos, o limitar espais o generar mobiliari urbà. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

L’execució dels gabions inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa i col·locació de la caixa de malla metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa al suport base 

- Reblert de la caixa amb el material triat de la vora de l’obra o subministrat, segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant el reblert 

- Tancat i lligat final de la caixa de malla metàl·lica 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant 

La caixa serà de malla electrosoldada d’acer galvanitzat, de 4mm de diàmetre i 5x10cm de pas 

de malla, amb diafragmes de reforç. Ha de tenir la secció prevista en projecte. L’estructura de 
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gabions ha de ser estable. Les cares han de ser planes i les arestes rectes. La forma final de la 

caixa de gabió ha de ser uniforme, sense bonys ni altres deformacions. 

El reblert estarà classificat per grandària i disposat de forma irregular. El reblert ha de tenir el 

diàmetre equivalent especificat en el projecte, i en tot cas, diàmetre superior al pas de malla.  

Toleràncies d’execució: 

- Llargària: ± 3% 

- Amplària: ± 3% 

- Alçària: ± 5% 

Abans de començar la col·locació ha d’estar preparada la base segons les indicacions de projecte 

i la D.F. 

El fons de la caixa del gabió s’ha d’ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les 

cantonades. 

Durant l’execució, les cares més llargues de la malla electrosoldada s’han d’apuntalar amb 

taulons per evitar deformacions. Els costats llargs de l’estructura de gabió s’han de lligar entre 

ells amb tirants de filferro cada 33cm d’alçària i amb separacions horitzontals de 50cm. 

El reblert s’ha de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, posant els elements 

més voluminosos als perímetres i els de menys tamany al nucli. 

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 

- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i 

la granulometria de les pedres en contacte amb la malla. 

- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 

- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de 

contenció). 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

ESCTRUCTURA DE GABIONS: 

El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les 

peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesura és el metre cúbic (m3) d’estructura de gabions, incloent malla i reblert. 
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Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i 

selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.8 Xarxa de reg 

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Cal tenir en compte que tot l’espai verd renaturalitzat ha de disposar d’un sistema de reg que 

s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen. Segons l’actuació 

prevista caldrà dissenyar una nova xarxa de reg o adaptar l’existent. Només es podrà modificar,  

intervenir, sobre les condicions establertes en el projecte  sota criteri i justificació de la direcció 

facultativa i els serveis tècnics de PiJALL. 

Es pretén que la implantació de la vegetació tingui majors garanties d’èxit. Les xarxes de reg 

poden ser simples o combinades, amb difusors de reg aeri per proporcionar un reg superficial i/o 

amb xarxa de reg localitzat amb degotadors integrats autocompensats per garantir un reg en 

profunditat. 

Aquest apartat inclou les condicions durant l’execució de la instal·lació de la xarxa de reg dels 

components de l’arqueta o pericó, els elements de la xarxa d’emissors reg, els emissors aeris i 

la canonada de degotadors. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Components de l’arqueta 

A partir del comptador instal·lat s’ha de col·locar un pericó amb els següents components: 

- una vàlvula manual de bola muntada en pericó, connectada a la xarxa 

- un filtre roscat de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles 

de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica. 

- un programador de reg alimentat amb piles, amb sistema de programació per teclat via 

infraroig amb 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control i als 

elements governats  

- un col·lector per a electrovàlvules amb una vàlvula manual de bola i una electrovàlvula en 

cada ramal 

La unió entre els tubs i les vàlvules s’ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l’adherència amb les parets. El tub s’ha d’encaixar sense moviments de torsió. 

En el muntatge del filtre s’ha de seguir les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  Les unions roscades s’ha de 
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preparar amb estopa, pasta o cintes d’estanquitat. El tub de connexió ha d’estar lliure 

d’obstruccions. 

El procés de col·locació del col·lector no ha de produir desperfectes, ni a de modificar les 

condicions exigides per al material. L’estanquitat de les unions s’ha de realitzar mitjançant els 

junts adequats. 

Per muntar l’electrovàlvula reguladora de cabal de 9V, pressió màxima de 10bar, s’ha de netejar  

la rosca i l’exterior dels tubs,  preparar les unions,  connectar a la xarxa hidràulica de la vàlvula,  

connectar a la xarxa elèctrica del solenoide i fer la prova de servei. La unió roscada ha de fer-se 

sense forçar ni malmetre la rosca. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les 

vàlvules només s’ha de treure en el moment d’executar les unions Les connexions elèctriques 

ha de quedar protegides de la humitat.  

El conductor comú per a totes les electrovàlvules, serà sempre de color verd-groc. Tanmateix en 

totes les connexions es marcaran els cables amb números i lletres, tant en les connexions al 

programador, com en les connexions estanques de les electrovàlvules, com en tots el empalmes 

entre cables que es facin dins d’arquetes intermèdies. 

El conjunt d’aparells del sistema de control de reg s’han d’instal·lar d’acord amb les instruccions 

del fabricant. S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les 

especificades al projecte, abans d’instal·lar-lo. La ubicació del programador s’ha de situar dins 

del pericó. La selecció del model definitiu de programador i sistemes de telegestió haurà d’estar 

aprovada per la DT i PiJLl.  

S’han de muntar els pericons prefabricats de formigó de les característiques esmentades en el 

projecte sobre un llit de grava de 15 cm, amb dos ancoratges situats en superfícies oposades. 

S’han d’incorporar els suports necessaris per a la instal·lacions i fixació dels conductes dins el 

pericó. S’ha d’incorporar tapa i bastiment de fosa dúctil amb serigrafia homologada de 

l’Ajuntament de Lleida, col·locada amb morter. En cada pericó es distribuirà els elements que es 

descriuen en el projecte.  

Elements de les canonades i ramals 

Des dels pericons arranca la xarxa de canonades de PE100 10 bar de 32mm on s’han de  

connectar els ramals que porten els difusors de reg aeri de tub de PE100 10 bar de 25mm i, els 

ramals cecs de PE100 10 bar de 16mm  on es connecten les anells de degotador.  

La fondària de la rasa on es situen les canonades, ha de permetre que descansin sobre un llit de 

sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 

cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. L'estesa del tub s'ha de fer 
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desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. Si la canonada 

té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal 

fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. No s'han de muntar trams de més de 

100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert 

ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 

amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats de polietilè (colze, con de reducció derivació, tap...) d’alta densitat per a 

instal·lacions de transport i distribució d’aigua amb una temperatura fins a 40ºC. S’ha de fer 

garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 

testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.  

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 

manteniment de les diferents parts. Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la 

canonada han de ser estanques a la pressió de treball. Abans de realitzar la unió entre els tubs i 

les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb 

els condicions correctes per realitzar la unió. S'han de deixar connectades a la xarxa 

corresponent, en condicions de funcionament. En els punt que determina el projecte s’ha de 

situar una vàlvula de bola manual de dos vies, DN25mm, muntada en pericó de canalització 

soterrada per permetre el buidat de la xarxa. 

Els accessoris muntats a pressió emprats en la canonada de 16mm  s’han de fixar  amb una 

abraçadora metàl·lica, tan entre la canonada de 32mm i el ramal cec de 16mm com  entre el 

ramal cec i l’anella de reg. En els punts especificats del projecte s’han de muntar vàlvules de tall 

de plàstic de DN 16mm. 

Emissors de reg 
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Els  difusors ajustables tipus Rotator o similar, h=10cm i amb radi 2-9m, amb vàlvula antidrenatge,  

amb broquets tipus multi raig  i amb baixes pluviometries, s’han de muntar sobre bobina.  

L’execució ha d’incloure  netejar del tub de connexió a la xarxa, preparar les unions, connexionar 

a la xarxa amb bobina, amb colze articulat o el que faci falta connectar, fixació al terreny i prova 

de servei. L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb el junt subministrats amb 

l’equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.  

La connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o 

tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada) amb juntes de tefló 

en les rosques. 

Els treballs s’han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. Una vegada 

col·locats els elements, es senyalitzaran 24h per garantir la seva fixació.  

Els difusor s’han de mantenir aixecats sobre el terreny i protegits per tubs metàl·lics galvanitzats 

de 10x700mm  i 40cm d’altura, ancorats en el terreny. 

Els emissor de reg localitzat, anelles amb degotadors  integrats autocompensants, s’ha de 

connectar a pressió amb els accessoris adients i s’ha de fixar l’unió amb una abraçadora 

metàl·lica. S’ha de protegir l’anella amb un tub corbable corrugat de PE 50mm soterrat.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

UNE-EN 124:1995: Dispositivos de cubrimiento y cierre para zones de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construccions, ensanyos de tipo, marcado, control de calidad. 

UNE-EN 12201-1: 2003 Sistema de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 1:Generalidades. 

UNE-EN 12201-1: 2004 ERRATUM Sistema de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:Generalidades. 

UNE-EN 12201-3: 2003 Sistema de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accessorios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, però el que se aprueba el Reglamento Electrotècnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

5.8.1.1 Risc sanitari de Legionel·la 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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La qualitat de l’aigua es garanteix en origen per eliminar qualsevol risc ocupacional, ambiental i 

per les persones. No es podrà fer servir com aigua de reg aigua que pel seu origen, 

característiques o condicions pugui condicionar el disseny de la xarxa de reg pel risc ocupacional 

o ambiental que pugui comportar per a les persones. 

Malauradament, existeixen patògens capaços de instal·lar-se a les xarxes de reg i els dispositius 

emissors. 

Els sistemes de reg aeri -per difusió/aspersió- en particular són considerats instal·lacions de risc 

potencial per al desenvolupament i contagi de la legionel·la. 

A l’objecte de complir la normativa vigent en matèria de prevenció i control d’aquesta bacterià, i 

per facilitar la desinfecció regular de les xarxes de reg, s’ha de instal·lar un punt de injecció en 

càrrega per neteja i desinfecció de les mateixes. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ   

S’ha de instal·lar un collarí + una vàlvula d’esfera de ¾ 

Es preveu la instal·lació d’un sistema de desinfecció de la xarxa de reg. 

A tal efecte, s’ha de instal·lar un collarí + una vàlvula d’esfera de ¾” o ½” amb el  punt d’injecció. 

Un collarí de presa d'aigua, roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de 

distribució, formada per dos o tres peces, amb derivació roscada, de llautó, fosa, o PVC segons 

diàmetre del tub o canonada. 

L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, 

proveïda de junta tòrica a la zona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit 

transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeix la junta d’elastòmer. 

La connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: 

1) T Roscada, exterior cònica i interior cilíndrica segons norma UNE‐ EN10226 ‐ 1: 2004. 

2) T Embridada d’acord norma UNE - EN 1092 - 2:1998. 

Una vàlvula connectada a la presa o rosca del collarí amb les següents característiques 

tècniques: 

a) PN‐30 V. Esfera / PN‐20 V per aixeta 

b) Temperatura màxima: + 150ºC 

c) Temperatura mínima: ‐10ºC 

d) Vàlvula d'esfera de Llautó 39Pb3 o Acer inoxidable 
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e) Maneta d'acer inoxidable (AISI‐304) 

f) Juntes de Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS‐EN 10204: 2004 tipus 3.1. 

Aquest conjunt de collarí + vàlvula de ¾” o ½” s’ha de col·locar a totes les xarxes de reg que 

tinguin sectors d’aspersió i/o difusió (amb aigua procedent tant de potables com de freàtiques). 

La vàlvula es posarà abans del bypass mestre i dins del seu pericó, de manera que s’asseguri 

que vingui de on vingui l’aigua, el desinfectant arribarà a tota la xarxa. 

i. En les xarxes d’aigua només potable: abans de la derivació de boques 

ii. En les xarxes d’aigua potable + freàtiques o reutilitzades: només abans del bypass mestre (ja 

que la derivació de boques està abans de l’intercanviador) 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

La unitat de mesurament es el litre (l) o el metre cúbic (m³). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions 

d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. 

 

5.9 Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Treballs d’aportació i estesa de terres, i de preparació del terreny per a la plantació dels diferents 

vegetals.  

En el cas particular de plantació d’arbrat viari en escocell, s’ha d’aportar terres pel rebliment del 

forat de plantació.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

En tots els casos, independentment del tipus de plantació, el terreny ha d’estar perfectament 

condicionat, tant físicament com químicament, fet que implica un procés concret en cada cas.  

En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal que la 

vegetació trobi un sòl on pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció adequada per 

al seu desenvolupament. Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements 

minerals necessaris incorporats, per tal que tots els materials que s’han de manejar es trobin en 

un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es compactin excessivament.  
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El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme han d’evitar la 

compactació excessiva de la zona d’arrels dels arbres de la vora, treballant sempre que sigui 

possible, per tant, des de la calçada.  

Cal tenir present l’assentament del terreny. L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no 

més grans de 20 m³ i s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia.  

Condicionament del sòl de l’escocell  

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a 

executar:  

- Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat.  

- Preparació del terreny per a la plantació d’arbustives i herbàcies 

 

Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. En el moment de fer el condicionament 

del terreny, la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials grossos i d’obra, i elements 

estranys. En cas contrari, cal dur a terme una esbrossada manual mitjançant falç, masclet, 

aixada, etc. Les possibles soques existents s’han d’eliminar, preferiblement amb la utilització 

d’una «barrina mecànica».  

Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 15 dies 

abans de la plantació i s’han de barrejar amb la terra a una profunditat de 20-25 cm per tal que 

els assimilin les plantacions i es nodreixi. Les esmenes s’han d’aplicar en el moment de la 

preparació del terreny, tret de l’encoixinat i enceball, que són d’aplicació superficial.  

Tenint en compte les especificacions referents a la qualitat dels materials de reblert en relació 

amb el futur desenvolupament radicular, s’ha de substituir la terra d’excavació del forat de 

plantació d’arbrat amb terra vegetal, segons l’especificat en el punt 4.2.2 d’aquest PPT, amb 

contingut mínim de matèria orgànica del 10%. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador o al 

destí que defineix la DF. 

En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació en escocell 

d’arbres viaris, arbusts i herbàcies.  

En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més restrictives, és 

a dir, la de més substrat. 
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Figura 11. Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Reial Decret 865/2010 de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu 

NTJ 05T, novembre de 2010: Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i enceballs. 

NTJ 05C, octubre de 2006: Terres i productes nutrients. Composts: Qualitat i aplicació en espais 

verds 

NTJ 13T: Assaigs i control de qualitat. Terres de jardineria 

 

5.10 Arreplegadissa del material vegetal a peu d’obra  

ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Emmagatzemament d’espècies vegetals subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb 

malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia.  

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: la preparació i la 

comprovació del terreny a peu d’obra.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d’obra i 

fins al moment de la plantació.  

Preparació de la zona destinada al viver d’obra  

S’ha d’escollir una zona dins l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del material vegetal, garantint-

ne la qualitat. Se seguiran les indicacions següents:  

- L’espai d’estacionament ha d’estar resguardat del vent.  
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- L’estacionament dins del viver d’obra només pot tenir lloc durant un període no superior a 

una setmana.  

- El viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. En cas que 

se’n produeixi un, és responsabilitat de l’empresa reposar les plantes sense cap càrrec dins 

del projecte i obra.  

- Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles d’ombra 

de petita estructura metàl·lica i malla del 70%.  

- Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels 

contenidors, pa de terra o guix.  

- El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de mullar fins a 

l’interior. El pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. Les plantes subministrades 

en contenidor s’han de regar diàriament.  

- S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, cal fer el tractament 

fitosanitari oportú  

 

Condicions d’arreplegadissa dels elements vegetals en obra:  

- És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació.  

- El material vegetal no es pot deixar apilat.  

- El temps màxim d’estacionament d’arbres i arbusts al viver d’obra és de 7 dies.  

- No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, la gespa, les gespitoses ni els 

pans d’herba.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 

5.11 Implantació del material vegetal  

L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març. Fora d’aquest 

període, qualsevol plantació haurà de ser aprovada per la D.F. No es plantarà els dies més freds, 

amb vent o temperatures més càlides de l’habitual per l’època. 

Des del moment de la plantació fins a l’acte de recepció de les plantacions, el 31 de maig, el 

contractista serà el responsable del manteniment de les espècies vegetals. 

Els espais on es programi una plantació popular, el contractista col·laborarà en l’activitat: obrirà 

prèviament els forats de plantació, aportarà totes les eines i materials auxiliars necessaris per 

executar-la i disposarà els recursos humans que siguin necessaris per ajudar en l’execució. 

5.11.1 Plantació d’arbrat i coníferes 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Plantació d’arbres i coníferes subministrats en contenidor, amb arrel nua o pa de terra. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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5.11.1.1 Marc de plantació  

La distància entre arbres pot afectar de manera significativa al seu desenvolupament, atès que 

competeixen per la llum a la part aèria, i per l’aigua i els nutrients a la part subterrània. Així mateix 

la distància entre arbres afecta seriosament al servei d'enllumenat, la visibilitat de la senyalització 

i la percepció dels veïns dels edificis de l'espai on es troben els arbres, que poden arribar a tocar 

les façanes de forma continua. La densitat excessiva pot fomentar la competició dels sistemes 

radicals, l’aixecament de paviments, i la falla d’espècimens, tot en detriment de la qualitat de 

l’arbrat i de la seva conservació. 

Alhora de realitzar les noves plantacions o intervenir a l’espai que comprèn l’espai radical d’arbres 

existents, cal preservar el volum de capçada i d’arrels existent. 

No es permet la plantació d’arbres dintre del perímetre de la copa d’un arbre existent, excepte 

als efectes de reposició i sempre amb les tècniques adients i amb aprovació dels serveis tècnics 

de PiJALL. 

El disseny de plantacions d’arbrat ha de tenir en compte les característiques i el 

desenvolupament de les diferents espècies, tant en la seva part aèria com en la soterrània, 

especialment en presència d’arbres existents o limitacions al seu creixement proporcionat. 

S’han de respectar les distàncies de plantació atenent al desenvolupament de la capçada en el 

seu estadi madur, tenint en compte els elements presents al seu voltant com ara façanes, 

balcons, lluminària, senyals i altres elements arboris. Per a plantacions situades a prop 

d’edificacions vegeu la NTJ 03A ARBRES I EDIFICACIONS 

Pel que fa als nous exemplars, es preveurà el volum futur d’aquestes per tal d'assegurar el 

correcte desenvolupament del conjunt de l’arbre. Cal posar especial atenció al volum 

corresponent a les arrels estructurals i permetre el seu òptim creixement lliure d’obstacles. Així, 

els arbres es poden classificar en funció de les seves dimensions generals una vegada 

desenvolupats: 

1) Petit: diàmetre de capçada inferior a 4 m i alçada menor de 6 m 

2) Mitjà: diàmetre de capçada entre 4 i 6 m i alçada entre 6 i 15 m 

3) Gran: diàmetre de capçada major de 6 m i alçada superior a 15 m 

En la NTJ 08B per a arbres d’alineació s’estableix els mínims següents: 

- Arbres de port petit i port columnar: 4 a 6 metres 

- Arbres de port mitjà:    6 a 8 metres 

- Arbres de port gran:   8 a 12 metres  
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▪ Arbrat viari d’alineació 

L’arbrat viari presenta una sèrie de condicionats que obliguen a fer servir unes distàncies de 

plantació condicionades per paràmetres més estrictes. La plantació en un marc més ample 

afavoreix la conservació a llarg termini dels arbres i redueix tasques de manteniment preventiu o 

sobrevingut, tal com la poda per demanda dels ciutadans o del servei d’enllumenat. El marc de 

plantació en espai viari defineix també una distància entre arbres per evitar conflictes amb les 

servituds presents als carrers de la ciutat. 

Un dels principals condicionants de l’espai viari es l’amplada de l’espai viari i l’amplada de la 

vorera, que es divideix en tres tipus generals d’amplada, i a cadascun d’ells s’aplica un marc de 

plantació diferent. 

1) Carrers estrets: aquells amb una amplada de vorera inferior a 3,5 metres, on es planten 

espècies de port petit. A les voreres d’amplada inferior a 2,5 m convé evitar la plantació. Quan 

les edificacions presentin balcons o voladissos i es prevegi que en un futur la capçada de l’arbre 

en estat adult quedarà a menys de 0,5 m, cal evitar la plantació. La distància mínima entre els 

arbres i els fanals ha de ser de 3 metres, i la distància de plantació entre arbres, de 7 m. 

2) Carrers mitjans: aquells que tenen una amplada de vorera entre 3,5 i 6 metres, on es planten 

arbres de port mitjà. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 4,5 m i la 

distància de plantació entre arbres, de 9 m. 

3) Carrers amples: aquells amb una amplada de vorera superior als 6 metres, on es planten 

arbres de port gran. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 6,5 m, i la 

distància de plantació entre arbres, de 13 m. 

En totes les situacions, la distància entre els arbres i els semàfors o les senyalitzacions ha de ser 

superior a 3 metres, i entre arbres i guals, superior a 1 m.  

El marc de plantació varia fonamentalment en funció de l’espècie, les condicions de 

l’emplaçament i de si l’arbre estarà  plantat en espais verds o en espai considerat viari, com ara 

carrers i similar. El marc de plantació per espais viaris com carrers i avingudes es més restrictiu 

i exigeix distàncies més generoses. 
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Figura 12: Tipus de carrer i distàncies mínimes per plantació d’arbres 

Quan els carrers o espais viaris es configurin com corredors o eixos verds, es podrà adaptar la 

distància del marc de plantació al disseny, sempre que aquesta adaptació impliqui conservar i 

respectar arbres madurs existents i que la distribució plantegi alternatives al mètode d’alineació 

habitual seguint criteris de naturalització. 

Aquestes mesures haurien d’incloure l’aplicació de marcs de plantació alternatius, com  ara a 

portell, fent sevir diferents espècies d’arbre compatibles entre si, l’ús de paviments porosos i/o 

modulars -tipus llamborda- i l’ocupació de l’espai de calçada o mesures de despavimentació, 

entre altres. 

Als efectes de plantació, no es considerarà corredor verd un espai viari plantat amb criteris 

d’alineacions tradicionals, encara que presenti altre vegetació, i es farà servir el marc de plantació 

per arbrat viari. En cap cas s’acceptarà la plantació d’un arbre nou sota la copa d’un arbre 

existent, atesa la dificultat general de supervivència i gestió dels exemplars així disposats. 

Les dimensions presents en aquest PPT són indicatives i l’establiment de les distàncies de 

plantació romandrà protestat del servei tècnic de PiJALL. 

▪ Arbrat de zona verda 

L’espai plantable, tant aeri com subterrani, és l’espai que necessita l’arbre per desenvolupar-se. 

Ha de ser l’adequat per augmentar la probabilitat de supervivència de l’individu recent implantat. 

D’altra banda, el port posa en relació l’alçada i la capçada, i és una mesura del màxim 

desenvolupament de l’espècie. Tenint en compte aquest dos paràmetres, s’ha establert tres tipus 
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de port: petit, mitjà i gran. Així, en el disseny dels parterres, els arbres es distribuiran segons el 

port  que poden assolir en el futur.  

 

Alta 

15 m 

MITJÀ MITJÀ GRAN GRAN 

Mitjana 

6 m 

PETIT MITJÀ MITJÀ GRAN 

Baixa PETIT PETIT MITJÀ MITJÀ 

 
2 m 

Estreta 

4 m 

Mitjana 

6 m 

Ampla 

8 m 

Molt ampla 

En relació amb aquesta taula i l’espai plantable que necessita un arbre per al seu bon 

desenvolupament, per poder plantar arbres en parterres, cal una superfície mínima sense 

pavimentar, segons el port de l’arbre, de: 

• Arbres de port de port petit: 6 m2  

• Arbres de port mitjà: 12-24 m2  

• Arbres de port gran: > 24 m2  

D’altra banda, en el moment de plantar un arbre es recomana treballar un volum de sòl necessari 

per al seu bon desenvolupament.  

 

5.11.1.2 Plantació 

La plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica 

o similar es realitzarà d’acord amb les condicions favorables per a aquesta activitat. No s’ha de 

plantar en temps de glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges quantioses o 

temperatures molt altes.  

CAPÇADA 

ALÇADA 
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L’època de plantació serà el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març.  Fora d’aquest 

període caldrà ser aprovada per la DF. 

El contractista serà el responsable del manteniment de les espècies vegetals, des del moment 

del subministrament fins a l’acte de recepció de les plantacions. La finalització del contracte es 

farà quan la plantació mostri la brotada correcta.  

Abans de la plantació d’arbres cal que el sistema de reg estigui operatiu. 

Si per raons excepcionals s’ha de plantar arbrat amb arrel nua, es farà exclusivament als mesos 

d’hivern però abans del febrer, sota la supervisió directa de la DF.  

Un aspecte vital de la qualitat de plantació és la forma, preparació i dimensió del clot, i es poden 

diferenciar dues situacions : plantació d’arbres en zona verda o parterre, i plantació d’arbres en 

espai viari i/o escocell. 

En ambdós casos, el coneixement disponible mostra que és més important l’amplada i 

configuració del clot que la fondària.  És recomanable remenar la terra del fons del clot de 

plantació, però no aprofundir en l’excavació sense un motiu concret, com pot ser dificultats de 

drenatge. 

Com a norma general, el clot de plantació d’arbres hauria de tenir una amplada equivalent a 3 

vegades el diàmetre del pa de terra, amb una fondària mínima igual a la del contenidor de 

presentació de l’arbre. Normalment, serà de 60cm de fondària mínima lliure per arbre, més la 

fondària corresponent a una capa inferior de drenatge. Es molt recomanable substituir els primers 

10 centímetres del fons del clot per un material drenant no compactable, como sorra o grava fina 

neta amb una esmena de matèria orgànica. Aquesta capa es pot ampliar fins als 40cm de sorra 

o grava esmenada segons les condicions de plantació per arribar a 1m d’espai lliure 

d’estructures. 

Es essencial trencar lleugerament el fons i els laterals del clot de plantació per fomentar el 

intercanvi d’aire i aigua i evitar la formació de superfícies impermeables, especialment si s’ha fet 

servir maquinari en l’excavació de sòls argilosos. 

Una vegada presentat l’arbre i cobert amb terra de plantació és essencial formar un clot i cavalló 

de reg per a la retenció de l’aigua i aplicar una capa d’encoixinat per afavorir el procés 

d’implantació de l’arbre. 

En general, no és recomanable aplicar sauló com a reblert o capa superior, atesa la seva 

tendència a compactar-se. Si es fa servir aquest material, hauria d’estar esmenat amb matèria 

orgànica i sorra i sembrat amb llavors de plantes anuals o vivaces per afavorir el drenatge. S’ha 
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de preveure mesures de decompactació d’escocells a intervals regulars en el pla de 

manteniment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Formació del clot de plantació. Font: Urban Tree Foundation 2014 

Pel que fa a la plantació d’arbres en escocell, la formació del clot de plantació ha de ser com 

mínim la de l’escocell en totes direccions, sense comprometre la integritat estructural de la base 

dels paviments, però sense intrusions d’elements soterrats de qualsevol tipus, com ara parets 

d’embornals o altres serveis que pugui interferir amb el desenvolupament dels arrels. 

La fondària mínima ha de ser lleugerament superior a la de presentació del pa de terra de l’arbre, 

i cal substituir el sòl del fons del clot per un material drenant no compactable, com sorra o grava 

fina neta amb una esmena de matèria orgànica, fins a una profunditat equivalent a 2/3 del pa de 

terra o, com a mínim 10 cm de grava, que formi el nivell correcte per la base de col·locació del 

pa de terra. La fondària total estarà al voltant de 1m, amb les adaptacions a la secció del carrer. 

El fons i els laterals del clot i s’ha de trencar lleugerament, especialment en sòls argilosos. El coll 

de l’arbre ha de quedar 5 centímetres per sota del nivell del paviment, en tot cas amb 2-3 

centímetres més d’alçària, si es preveu que pot haver-hi assentament. 

Excepcionalment, si no és possible disposar de reg automàtic, es podrà plantar l’arbre enfonsat 

més de 5 cm, per afavorir la retenció d’aigua de reg manual, però aquesta pràctica no afavoreix 

el bon desenvolupament de l’arbre a llarg termini. Es preferible formar un tub de reg profund, del 

tipus utilitzat per reg per inundació, que porti l’aigua al fons del clot de plantació i aprofiti la 

presencia de material drenat per formar un dipòsit. 

En general, en el moment de la plantació no és recomanable aplicar sauló com a reblert o capa 

superior, atesa la seva tendència a la compactació. Es preferible preveure la sembra de llavors 

de plantes anuals o vivaces per afavorir la retenció del sòl i el drenatge, o la col·locació 
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d’encoixinat o d’una manta orgànica en situacions on es pugui produir arrossegaments de 

material. 

Si es fa servir sauló, hauria d’estar esmenat amb matèria orgànica i sorra, i el projecte haurà de 

preveure mesures de descompactació a intervals regulars en el pla de manteniment. També es 

pot fer servir plantació de llavors de plantes anuals amb sauló. 

 

Figura 14: Formació del clot de plantació en escocell. Font: Urban Tree Foundation 2014 

De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme per a la 

plantació d’arbrat en entorn urbà: 

1) Obrir el forat de l’escocell 24 hores abans de la plantació, i treballar lleugerament els laterals i 

el fons del clot per permetre’n l’aeració. Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure’n tota 

la terra existent fins a un mínim d’1 metre de profunditat.  

2) Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del clot de 

plantació. 

3) Formar el fons del clot per establir el nivell de plantació d’acord amb la presentació de l’arbre 

i si cal aplicar un material drenant no compactable, com sorra o grava neta, fins el nivell correcte. 

4) Efectuar el control de qualitat de les arrels de l’arbre. En el cas dels arbres subministrats en 

contenidor, treure l’arbre del recipient sense fer malbé el pa de terra. 

5) Col·locar l’arbre al fons del forat comprovant el nivell de plantació respecte a la superfície i el 

nivell final del terreny. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 

 

MAH-2022-2590 

 

Regidoria de Sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

72 

6) Una vegada dintre del forat, trencar el guix i tallar la malla metàl·lica per la part superior per 

evitar estrangulaments, en el cas que la presentació sigui en pa de terra. 

7) Presentar la planta trobant la millor orientació per l’emplaçament, aplomar i col·locar la planta 

en la seva posició vertical natural, procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en posició 

estable. 

8) Col·locar 2 aspres clavats tan a prop de l’arbre com sigui possible però fora del diàmetre del 

pa de terra, en qualsevol cas a una distància mínima de 20 cm, ben aplomats, vigilant de no 

malmetre’n les arrels, i a una profunditat mínima de 20 cm per sota del fons del clot de plantació. 

9) Subministrar terra de jardineria de la qualitat indicada  en el PPT i fer una substitució del 60% 

de la terra d’excavació. Barrejar la terra de reblert resultant. Abocar progressivament la terra de 

reblert, per capes de 20-30 cm, estrenyent-la fermament amb mitjans manuals a mesura que es 

va omplint l’escocell per assegurar que no es formen cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. 

10) Amb l’objecte d’eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès post plantació de l’arbre, regar amb 

mànega amb uns 100 l d’aigua per garantir l’assentament i continuar fins que el clot s’hagi omplert 

i l’arbre quedi  fermament plantat. 

11) Unir els aspres entre ells i cargolar als aspres les dues cintes de cautxú premsat per collar 

l’arbre. 

12) Formar un clot de reg sobre el nivell final del terreny amb més terra de reblert per obtenir una 

fondària mínima de 20 cm. En cas d’instal·lació de reg per degoteig, la part superior dels tubs ha 

de quedar com a mínim a 5 centímetres per sota del nivell acabat del terreny. 

13) Realitzar un nou reg manual per omplir el clot de reg i estabilitzar la terra del clot de reg. 

14) Deixar el perímetre del clot de plantació net i ben rentat i repetir el reg manual d’assentament 

en un termini màxim de 24 hores, fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per 

mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg, aquets primer reg s’ha de fer sempre amb 

mànega. 

 15) Recuperar els materials auxiliars, contenidor i residus per posterior reutilització o reciclatge. 

5.11.1.3 Aspres i protectors 

El nombre d’aspres que cal col·locar varia en funció del port de l’arbre: 2 aspres en arbres de fins 

a 30cm de perímetre de tronc i 4 en els de perímetre superior. 
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Els aspres es clavaran, com a mínim, 20cm per sota del fons del clot de plantació i s’han d’unir 

entre ells amb llistons de la mateixa fusta tractada, per exemple, un aspre partit. Les unions seran  

cargolades mitjançant unió de doble ala d’acer galvanitzat, per la part superior dels aspres. 

Les subjeccions entre els aspres i el tronc de l’arbre seran de material elàstic, com la goma o el 

cautxú, de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. S’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin 

la posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera que 

no estiguin ni massa tibants —perquè no escanyin el tronc de l’arbre — ni massa fluixos —perquè 

conservin la funcionalitat. 

Les condicions de plantació en escocells seran les mateixes, tret de casos on s’hagi d’adaptar la 

col·locació dels aspres a la d’altres proteccions de l’escocell, com ara els escocells vius sembrats, 

que s’han de protegir amb una tanca perimetral. 

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan 

sigui necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que a vegades es pot produir 

un descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar.  

 

 

Figura 15: Col·locació d’aspres per a arbrat en escocell. Font: Urban Tree Foundation 2014 

Els aspres dels arbres recent plantats s’han de mantenir un mínim de 2 anys, i fins que el diàmetre 

de l’arbre s’iguala al del tutor. Després es podran enretirar, seguint les indicacions dels serveis 

tècnics de PiJALL. 

El protector del tronc de l’arbre haurà d’estar correctament fixat per tal que compleixi la seva 

funció. El sistema d’ancoratge haurà d’anar dins l’escocell o parterre, preferiblement clavat sense 
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daus de formigó que puguin interferir amb el desenvolupament de les arrels i sense collar la 

protecció a altres elements que es puguin fer malbé sota un impacte. S’han de subministrar 

segons les mides específiques de cada arbre. 

En determinats casos, també pot anar fixat per fora de l’escocell, amb platines soldades al 

protector i fixades amb tac químic a la peça que conformi l’escocell o directament al paviment. 

5.11.1.4 Escocells 

L’escocell és l’àrea de cultiu de l’arbre en una vorera o en una superfície pavimentada, i 

constitueix l’única àrea d’intercanvi d’aire i aigua pels arrels dels arbres plantats en espai viari. 

Es recomanable ampliar tot el possible la dimensió de l’escocell amb sòl obert o mitjançant 

paviments porosos o modulars, que fomentin la infiltració i l’intercanvi gasós. 

Es recomana la presència d’un marc metàl·lic o una vorada de contenció, com un element urbà 

que emmarca i defineix l’espai de plantació, però es preferible que no siguin molt profunds i que 

els seus fonaments no treguin espai pels arrels. 

És possible utilitzar materials que actuïn com “tapes” per posar a disposició del vianant l’espai 

destinat al cultiu de l’arbre però se’n desaconsella el seu ús generalitzat i tan sols s’han d’utilitzar 

en aquells indrets on així ho recomani el codi d’accessibilitat. 

En els casos en què es proposi la utilització de tapes d’escocells, es preferible utilitzar paviments 

de llamborda entrelligada o similar, abans que peces metàl·liques, però sempre amb l’aprovació 

del servei tècnic de PiJALL. 

La dimensió mínima considerada acceptable pels escocells es d‘1 m2 amb dimensions de 1x1m, 

però sempre que sigui possible es recomana formar escocells de 1,5x1,5m com a mínim. 

En qualsevol cas, la superfície mínima oberta –de sòl d’arbrat- ha de ser d‘1 m2 lliure, amb una 

dimensió mínima de 80 cm en qualsevol direcció, i una proporció entre 1/1 a 3/1 entre llargària i 

amplada, fins als 4m2, punt a partir del qual es considera parterre. 

Els escocells es podran sembrar o plantar amb llavor de plantes vivaces i anuals, amb encoixinat 

i les proteccions i senyalització adequada, a l’efecte de fomentar la creació de micro-hàbitats i el 

control biològic de plagues.  

Als carrers asfaltats amb les voreres pavimentades, no s’han d’utilitzar escocells enmarcats amb 

bordons que s’alcin sobre el pla del paviment, atès que no permeten que s’escorri l’aigua de pluja 

que cau a la vorera. . L’escocell ha de permetre l’afluència de l’aigua de pluja des de la vorera 

cap a l’interior. Als carrers amb pendent, els bordons s’han de col·locar a la part baixa de 

l’escocell, de forma que augmenti el volum d’aigua que recull l’escocell. 
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Si l’escocell sobresurt de la rasant de la vorera, ha de complir amb la normativa d’accessibilitat 

(màxim 10 cm). Els cantells han de ser arrodonits Si l’escocell duu tapa, aquesta ha d’estar 

perfectament enrasada amb el marc i ha de permetre, com a mínim, una infiltració amb cobertura 

lliure del 10%.  

Les tapes s’han d’adaptar a la geometria dels escocells i ser modulars en el seu disseny per tal 

que es puguin adaptar al creixement de l’arbre. Els escocells han de ser de materials reciclables, 

però cal evitar les fustes. 

Si les obertures de les tapes tenen més de 2 cm no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles 

als costats de l’escocell, ni a la línia de la vorera. Aquestes obertures han de permetre, com a 

màxim, la impressió d’un segell de 3 cm de diàmetre. S’han de poder desmuntar amb facilitat i, 

si tenen alguna unió mecànica, ha de ser de material inoxidable. Els escocells i les eventuals 

tapes no han de requerir manteniment, i pel que fa a la resistència han de complir amb les normes 

UNE corresponents. 

La tapa s’ha de col·locar enrasada amb el paviment del perímetre de l’escocell amb una 

tolerància de ± 5 mm. 

5.11.1.5 Tubs d’aeració i reg  

El tub ha d’estar identificat com a totalment perforat o TP, presentarà perforacions en tot el seu 

desenvolupament i s’instal·larà de forma simultània a la plantació, amb al menys 200 cm de 

longitud i un diàmetre nominal mínim de 50 mm, col·locat formant un bucle al voltant del pa de 

terra, amb un extrem 5 cm sobre el terreny, protegit amb una reixa i una tapa de polipropilè. Els 

tubs d’aeració i reg s’han de disposar procurant que no quedin xafades les arrels. 

Per incrementar la seva efectivitat es recomana envoltar-lo amb un material filtrant, com grava o 

una manta de material orgànic, que impedeixi l’embussament per acumulació de llims i/o sorra a 

mig termini. No es recomana fer servir mantes de materials plàstics per aquesta funció. 

5.11.1.6 Anella de reg per degoteig 

Per cada exemplar d’arbre plantat caldrà efectuar la connexió a la xarxa de reg d’un nou anell de 

degotadors. 

Els arbres tindran una anella de 100cm de diàmetre realitzant 2 voltes al seu voltant, els arbustos 

de port arbustiu tindran una anella de 120cm de diàmetre de 1 sola volta. 

Es considera que totes les derivacions i connexions de la xarxa ja estaran resoltes i en 

funcionament. 
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L’anell de degoteig amb degotadors inserits cada 33cm, amb un cabal de reg de 2,5l/h,  i anirà 

protegit per un tub de drenatge de 50mm de diàmetre soterrat com a mínim 20cm. 

Només amb permís explícit dels serveis tècnics PiJALL es podran utilitzar degotadors d’altre 

cabals, i sempre que es respecti l’aportació mínima de 25 l/h/arbre. 

Un cop es realitzi la connexió amb la xarxa de reg, caldrà comprovar el seu correcte 

funcionament. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat d’arbre o conífera. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat. RTI 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació 

NTJ 08C: 2003. Tècniques de plantació d’arbres 

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 

5.11.2 Plantació de mates, subarbusts i enfiladisses 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Plantació de mates, subarbusts i enfiladisses subministrats en contenidor o alvèol forestal. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

5.11.2.1 Marc de plantació 

El marc de plantació depèn de l'espècie, el seu hàbitat i el seu desenvolupament general a curt i 

mig termini, ja que n’hi ha plantes que necessiten molt espai en poc temps, però també es 

relaciona amb el format de presentació en el moment de la plantació. Segons l’objectiu buscat 

es plantejarà la cobertura en el moment de la plantació en previsió del creixement potencial. La 

planta haurà de complir les condicions de subministrament i en qualsevol cas, s’aplicarà el criteri 

que  el servei tècnic de PiJALl consideri adient. 

5.11.2.2 Plantació  

Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de 

desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les 

arrels. 
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Aplicar el control de qualitat segons l’amidament i partida prevista al projecte, i si les plantes no 

compleixen les condicions previstes cal descartar tot el lliurament. 

Una vegada aprovat el lliurament cal extreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg 

preliminar a la partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar 

el pa de terra. Una vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasa de plantació, que han 

d’estar replantejats d’acord amb la distribució i densitat prevista.  

Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. La fondària 

de plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants 

agroclimàtics, però la terra ha d’estar treballada prèviament i per tant no cal fer els clots 

excessivament profunds i amples, és suficient amb una fondària igual a l’alçada del contenidor, 

o superior en 2cm només, amb una amplada 1/3 superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar 

la planta al clot, aportar la terra i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin bosses d’aire. 

Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. 

A mesura que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot amb la fondària del contenidor 

una amplada un terç superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la 

fermament, compactant-la amb mitjans manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la 

terra, i formar una clota de fondària suficient, que permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb 

tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com les inclinades. 

Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de 

cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. 

Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament 

del terreny i afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega 

fins a arribar a la capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient 

per mullar les arrels de dins el pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores. 

 

Figura 16 : Època de plantació d’arbustos 

Com a norma general, els arbustos es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, 

evitant els dies més freds i càlids de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la 

primavera, per evitar pèrdues i marres innecessàries durant el temps d’implantació. 
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Tan mateix, s’estableix que la plantació fora del període del 15 d’octubre al 15 de març ha de ser 

aprovada per la DF. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de mata, subarbust o enfiladissa (u). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat. RTI 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació 

NTJ 08C: 2003. Tècniques de plantació d’arbres 

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

5.11.3 Plantació i sembra d’herbàcies 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Sembra d’herbàcies en parterres o escocells. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Preparació del terreny  

5.11.3.1 Preparació del terreny 

Cal minimitzar el trepig del terreny per evitar compactacions durant l’execució de la implantació 

de l’estrat herbaci. 

Abans de la implantació, la superfície haurà d’assolir una consistència fina i amb aquest objectiu 

rasclem bé el terreny, amb el rascle de fusta, deixant-lo ben pla o amb els pendents que 

defineixen el terreny, tot eliminant les pedres i restes d’arrels que puguin quedar.  

El sòl ha d’estar ben condicionat (airejat i esmenat), com a mínim, a 35 cm. 

La capa de sòl superficial ha de ser de 10 a 15 cm, una vegada compactada. 

5.11.3.2 Sembra  

La composició de la barreja de llavors s’ajustarà a les espècies pol·linitzadores i/o útils per la 

fauna auxiliar que determini la DF. 

El procés d’implantació a partir de llavors per sembra directa s’ha de dur a terme en condicions 

meteorològiques favorables, evitant en especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb 

temperatures elevades. 

La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites. 

mailto:mediambient@paeria.cat


 

 

MAH-2022-2590 

 

Regidoria de Sostenibilitat 

Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

 Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 

79 

La quantitat de llavor de sembra varia en una forquilla entre 15-25 g/m², depenent de la barreja 

(competitivitat entre espècies), l’època de sembra, els condicionats agroclimàtics i la finalitat 

prevista. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor. Les llavors s’han de distribuir de 

manera uniforme i comprovar que la barreja sigui homogènia en el moment de l’aplicació.   

S’han de respectar les dosis de sembra recomanades segons la barreja o llavor monoespecífica 

seleccionada. Tanmateix,  es recomana un interval entre 15-25 gr/m² , si bé es pot incrementar 

una mica en situacions que puguin comportar pèrdues de llavors (fred, ocells, ...). 

L’època de sembra recomanable per les llavors de clima humit serà a principi de primavera i a la 

tardor, en el cas de llavors de clima càlid l’època serà sempre a l’estiu. 

En condicions meteorològiques adverses (vent, pluja...) no es recomana realitzar operacions de 

sembra 

5.11.3.3 Cobriment de la llavor 

Posteriorment taparem les llavors mitjançant un rasclonat o amb l’aportació de una coberta cobre-

sembres de material orgànic (enceball) una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor però 

en cap cas ha de ser més de 0,1 cm. 

Utilitzarem la pala, distribuint el cobre-sembres de manera uniforme i homogènia en la superfície 

del terreny, fent lliscar el material per la pala i deixant-lo caure sobre el terreny de manera suau 

per evitar desplaçaments de la llavor. 

Aquesta és una operació essencial per a una bona implantació, especialment en presencia 

d’ocells que puguin menjar la llavor abans de la germinació. 

L’aportació del material també afavoreix la capacitat de retenció d’aigua de la capa d’arrelament 

i la regulació de la temperatura, i protegeix la sembra de l’acció dels ocells i insectes. 

També i en el cas de no disposar de material cobre-sembres efectuarem el cobriment de la llavor 

amb el mateix substrat, aquesta tasca es realitzarà amb un rascle, forca o escombra de plàstic, 

fent passades que barregin el substrat amb la llavor. 

5.11.3.4 Passada de corró 

Si ho permet la superfície és convenient passar el corró, més encara si no s’ha fet servir cobre-

sembres. 

En el cas dels escocells dels arbres sembrats la compactació es farà amb mitjans manuals. 

L’objectiu d’aquesta tasca és posar en contacte la llavor amb el substrat per evitar bosses d’aire 

que provoquin el dessecament de la llavor . 
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5.11.3.5 Irrigació 

L’aportació d’aigua haurà de fer-se de forma uniforme a tota la superfície, que arribi al sòl 

suaument en forma de pluja fina, si no és així podem provocar embassaments o zones poc 

regades, donant com resultat un creixement irregular de les herbàcies. 

El primer reg d’assentament ha de ser abundant. Els posteriors al de l’assentament han de ser  

freqüents i poc abundants  per tal d’afavorir la germinació de les llavors. 

Es recomanable regar durant les primeres hores de la jornada laboral, i s’ha d’evitar pèrdues 

d’aigua per escorrentia superficial, sobretot en superfícies amb inclinació. 

5.11.3.6 Plantació 

Si les plantes anuals estan servides en contenidor o alvèol forestal, s’ha de preparar un forat de 

plantació de 0,2-0,25m. El diàmetre del clot ha de ser com a mínim el doble d’ample del 

contenidor presentat. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de grams de llavors per metre quadrat (g/m2). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 07T: Plantes anuals i de temporada 

NTJ 07V: 1997. Plantes autòctones per a revegetació 

NTJ 08J: 2020. Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses 

NTJ 80S: 1993. Sembres i gespes 

5.12 Proteccions de la implantació 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Elements col·locats amb la finalitat de protegir els escocells o zones renaturalitzades, recentment 

plantats, i així afavorir la correcta implantació dels elements vegetals. 

Les proteccions han de tenir un efecte dissuasiu per evitar el pas de persones i animals, evitant 

trepitjos o altres incidents que puguin danyar la vegetació.  

Envoltant tota la superfície de parterres plantats es muntarà una tanca provisional per tal de 

protegir les plantacions dels animals i del trepig de les persones, afavorint així una correcta 

implantació. Estarà formada per panells de malla metàl·lica electrosoldada galvanitzada de 3,5m 

de llargada i 2m d’altura. Els panells seran de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de 
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malla, acabat galvanitzat i amb pals verticals de 40 mm de diàmetre,  col·locats sobre preus de 

formigó prefabricats. Hi haurà una protecció d’escuma en la part superior.  

Per la delimitació provisional de la zona d'obres s’afegirà una malla d'ocultació col·locada sobre 

la tanca. Amortitzables les tanques en 10 usos i les bases en 5 usos.  

Quan es consideri que les plantes han arrelat i estan creixent correctament es podrà retirar. El 

moment de la seva retirada serà sota criteri dels serveis tècnics de PiJALL. 

CONDICIONS GENERALS 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu s’ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i 

s’ha de mantenir l’aplomat amb ajuda d’elements auxiliars, dels suports verticals de la tanca. 

UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT 

La unitat de mesura és el metre lineal (m), amidat segons les especificacions de la D.F. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

 

5.13 Senyalització  

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Elements de senyalització informatius –sobre prohibicions i recomanacions d’ús públic– i 

interpretatius –proporcionant informació als usuaris dels elements del medi natural i les 

característiques del projecte– , per afavorir un comportament més cívic i respectuós dels usuaris 

de l’espai objecte del projecte. 
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Els dissenys han de ser d’acord amb el manual de senyalització d’espais naturals i verds de 

l’Ajuntament de Lleida i aprovats pels serveis tècnics de PiJALL. 

Segons la informació o indicacions que hagin de contenir els elements de senyalització hauran 

de ser d’un tipus o un altre, sempre el més adient en cada cas. En els projectes de 

renaturalització, es preveu la col·locació dels següents elements de senyalització: 

Cartells informatius de renaturalització 

- Senyals destinades a facilitar informació concisa i bàsica sobre les accions realitzades 

de 300x200mm, amb un únic suport de travessa de fusta de secció 20x8cm 

- Cartells explicatius amb informació rellevant del procés de renaturalització, de 

700x700mm, amb doble suport 

- Faristol amb informació del funcionament dels SUDS, de 900x450mm, amb doble suport 

- Faristol amb informació relativa a la vegetació i fauna que es pugui trobar als parterres, 

de 450x450mm, amb un únic suport 

Tots els cartells seran d’acer galvanitzat i pintat, retolats a una cara i amb suports de pals de 

fusta tractats en autoclau. Segons quin sigui el seu suport base, es fixarà d’una manera o una 

altra, seguint les indicacions del projecte, i en tot cas les de la D.F. 

Els materials i accessoris de col·locació i de tractament de la serigrafia seran els indicats en la 

memòria i els plànols del projecte. Qualsevol canvi haurà de ser aprovat per la DF. 

CONDICIONS PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Les estaques de suport dels cartells es clavaran directament al terra de l’interior de l’escocell, si 

cal amb ajuda de mitjans mecànics. 

La Direcció d’Obra indicarà amb precisió la seva ubicació sobre la situació prevista en els plànols. 

Aquesta unitat contempla el subministrament i la instal·lació de tots els elements de senyalització 

i els elements auxiliars que facin falta per a la seva correcta col·locació. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.14 Neteja 

Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins 

de l’àmbit d’obra.  
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L’obligació de l’adjudicatari serà escombrar, recollir i apilonar les matèries indicades dins de les 

superfícies que té al seu càrrec, i s’ha de completar amb la retirada immediata de totes aquestes 

matèries del recinte d’actuació.  

 

6 DISPOSICIONS GENERALS 

6.1 Condicions generals 

6.1.1 Preus unitaris 

En les normes d'amidament i abonament contingudes en els apartats anteriors s'entendrà sempre 

que els preus unitaris es refereixen a unitat d'obra acabada d'acord amb les indicacions dels 

Documents del Projecte. Per tant, aquests inclouran totes les despeses que el subministrament 

i l'ús de materials i la realització d'unitats d'obra puguin ocasionar per qualsevol concepte, en 

especial els impostos de tota mena que graven els conceptes en el mercat. 

Les excepcions que poguessin donar-se a aquesta norma general constaran expressament en 

el Pressupost. 

La descripció de materials i unitats d'Obra que figuren en els apartats anteriors d'aquest Plec no 

és exhaustiva; per tant, és només enunciativa i dirigida simplement a la millor comprensió de les 

característiques del treball a realitzar. En conseqüència, els materials no ressenyats i les 

operacions no descrites que siguin manifestament necessàries per executar una unitat d'Obra es 

consideren inclosos en els preus d'abonament. 

6.1.2 Materials substituïts 

En les substitucions degudament justificades i autoritzades, els nous materials seran valorats 

segons els preus que regeixin en el mercat en el moment de redactar el document que autoritzi 

la substitució. 

Si a judici de la Direcció d'Obra la substitució estigués justificada i, per tant, s'hagués de dur a 

terme, el Contractista no podrà reclamar cap pagament pels treballs realitzats i no acabats en les 

unitats d'obra afectades per la manca de material la substitució del qual s'hagi proposat. Aquestes 

unitats d'obra podran ser contractades de nou. 

Si no es compleixen les especificacions per als elements vegetals descrites en el punt 4.3 

(Elements vegetals), als corresponents apartats de Verificacions de control, segons el tipus de 

subministrament es rebutjaran els exemplars i hauran de ser substituïts per altres que compleixin 

els requeriments.  
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En actuacions en l’arbrat, en cas que no hi hagi disponibilitat d’exemplars amb el perímetre 

sol·licitat,  s’haurà d’acordar amb la DF les condicions de substitució per un perímetre menor i la 

presentació adient. 

6.1.3 Unitats de subministrament i execució no previstes 

Si fos necessari realitzar una unitat d'obra no prevista, el nou preu es determinarà 

contradictòriament conforme a les condicions generals i considerant els preus de materials i de 

les operacions que figuren en altres unitats del Projecte. 

La fixació del preu haurà de fer-se prèviament a l'execució de la nova unitat, mitjançant acord de 

la Direcció d’Obra i del Contractista. 

6.1.4 Obra acceptable i incomplerta 

Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però incompleta o 

defectuosa, la Direcció d’Obra determinarà el preu d'abonament desprès d'atendre al 

Contractista. Aquesta podrà optar entre acceptar el preu i acabar, o refer l'obra segons condicions 

proposades, sempre que estigui feta dintre del termini d'execució. 

6.1.5 Materials que no reuneixen les condicions necessàries 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o, a falta de prescripcions 

formals en aquest, es reconegués o demostrés que no eren apropiats per a la seva finalitat, la 

Direcció d’Obra donarà ordre al Contractista per què els substitueixi per uns altres que sí 

reuneixin les condicions o serveixin per la finalitat a la que s'han de destinar. Les despeses que 

d’això se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. 

6.1.6 Mesures de protecció i neteja 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures necessàries per proporcionar seguretat al 

trànsit pels accessos a la zona mentre durin les obres, havent de mantenir al seu càrrec les 

senyals o instal·lacions auxiliars que es necessitin. 

Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions degudes a perjudicis ocasionats a tercers, 

com a conseqüència d'accidents deguts a una senyalització insuficient o defectuosa. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a retirar tots aquells materials sobrants i escombraries 

que hagi utilitzat o generat, directa o indirectament, durant el desenvolupament de les feines 

contemplades al present projecte. 
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6.1.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les despeses de qualsevol classe originades amb motiu del 

replantejament general o de la seva comprovació i dels replantejos parcials; les de protecció de 

materials de les construccions auxiliars; les de protecció de materials i la pròpia obra contra 

qualsevol deteriorament, dany o incendi; les de neteja i evacuació de brosses; les de construcció, 

conservació i retirada de camins provisionals; de clavegueram; senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat en el trànsit: eines, materials i neteja general de les obres; 

i les de retirada de material refusats, com també les despeses derivades de la col·locació de 

cartells. 

Caldrà arranjar els desperfectes que es puguin ocasionar en els paviments de la vorera i 

qualsevol altre element existent que hagi quedat afectat per l’obra. 

En el cas de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, seran a càrrec 

del Contractista les despeses originades per la liquidació de les obres, així com les de retirada 

dels mitjans auxiliars i materials. 

6.1.8 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es faran per unitats d'obra de les que figuren en el Pressupost i amb 

la periodicitat que per a cada obra s'assenyala en les Condicions Particulars. 

6.1.9 Abonament de partides alçades 

Les partides d'alçada a justificar s'abonaran d'acord amb els preus que figuren al pressupost. 

Aquestes partides es lliuraran a mesura que es justifiquin els treballs realitzats i segons 

l'amidament resultant. 

6.1.10 Canvi d'espècies o varietats 

La Direcció d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el Projecte per 

altres de semblants quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra circumstància així ho 

aconselli. 

En el seu cas, la nova unitat es valorarà d'acord amb els preus del pressupost, si no s'hi troba 

inclosa, la Direcció d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l'article referent a preus 

contradictoris. 
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7 RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DURANT L’ANY 

DE GARANTIA  

7.1 Acceptació i recepció  

➢ Promotor municipal  

Un cop finalitzada l’obra, cal que els tècnics municipals n’informin preceptivament segons les 

disposicions dels protocols de tramitació de projectes d’obres d’infraestructura i/o elements 

d’urbanització i dels projectes d’urbanització.  

7.2 Documentació necessària per a la recepció  

En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de l’Ajuntament de Lleida la 

documentació següent:  

• Plànols as built de plantacions, sistemes SUDS i xarxa de reg.  

• Certificació d’origen i etiquetatge dels elements vegetals subministrats 

• Fitxes tècniques dels materials específics emprats en jardineria (encoixinat, malles 
antiherbes antiarrels, geocel·les, etc.) 

• Fitxes i certificats dels materials emprats en les xarxes de reg i drenatge de la 
vegetació 

• Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA,...) 

• Etiqueta ecològica comunitària o distintiu de garantia de qualitat ambiental dels 

productes utilitzats en els encoixinats 

• Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el cas) de 

les instal·lacions de reg.  

• Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.  

• En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d’accés.  

 

7.3 Situació apta de lliurament/recepció  

L’acte de recepció de les plantacions es farà un cop comprovada la correcta brotada dels 

exemplars. Fins aquest dia el contractista haurà d’assegurar l’idoni estat de les plantacions. 

En el moment de la recepció, tots els vegetals han d’estar vius i en perfecte estat. En cas contrari, 

els elements morts s’han de renovar immediatament. Els vegetals que en el moment de la 

recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’informe i, en cas de fallar, s’han 

de reposar en el període de plantació corresponent i abans de finalitzar l’any de garantia.  

En el cas de les sembres d’escocells, es considera condició acceptable de lliurament/recepció si 

les espècies de la barreja de sembra han assolit una implantació mínima del 80%.  

7.4 Reposició de material vegetal  

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb 

vegetals de les mateixes característiques.  
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Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les 

clàusules del present plec de prescripcions.  

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:  

• Retirada i gestió del material vegetal mort  

• Subministrament i implantació del material vegetal de reposició  

• Substitució del substrat necessari  

• Reparació de possibles afectacions d’escocells, infraestructures i/o serveis existents, 

derivades de les feines auxiliars per a la reposició 

 

7.5 Conservació i manteniment durant l’any de garantia  

El contractista és el responsable de l’estat de les plantacions i zones de sembra durant el període 

de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de l’obra.  

El contractista ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència que pugui produir-se 

durant aquest termini atribuïble a l’incorrecte estat del material vegetal subministrat o a defectes 

en l’execució de les mateixes. Quedaran exclosos d’aquesta garantia els actes vandàlics. 

Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació les NTJ 

(Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT  
 

• NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment.  

• NTJ 14C: Part 1. Manteniment de l’arbrat: treballs d’inventari i inspecció visual 

• NTJ 14C: Part 2. Manteniment de l’arbrat: poda 

• NTJ 14D: Manteniment de plantacions arbustives.  

• NTJ1 4F: Manteniment de plantacions herbàcies i similars 

 

 

 

Lleida, a data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

Jesús Almarza Temprano Olga Caimons Negrillo  Irene Rodríguez Jorge 

Enginyer de Monts  Enginyera Agrònoma  Arquitecta 
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Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 1

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 01  ACTUACIONS PRÈVIES
Capitol 01  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ I ALTRES ELEMENTS

1 P21Q2-8GEU u Retirada de mobiliari urbà fix, tipus bancs, papereres, pilones de fosa o formigó, etc. Inclou enderroc de daus de
formigó o altre tipus d'ancoratge, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 pilones 1,000 1,000

4 aparcabicis 1,000 1,000

5 Tram Riu Cinca - Dra. Castells

6 pilones 4,000 4,000

7 aparcabicis 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P21B0-HBR2 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, collada en parament vertical o sobre pal
metàl·lic, inclòs suport, fixacions i petit material, amb mitjansmanuals, i aplec del material per a posterior
aprofitament, o càrrega manual o mecànica sobre camió i trasllat de tot el material desmuntat, fixacions, suports
i petit material a gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 S-13 1,000 1,000

4 R-1 2,000 2,000

5 S-17 1,000 1,000

6 S-17a 1,000 1,000

7 Tram Riu Cinca - Dra. Castells

8 S-17 3,000 3,000

9 Prohibit estacionar rectangular 2,000 2,000

10 R-308 1,000 1,000

11 R-301 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal vertical de trànsit existent fins a 3 m d'alçària, amb mitjans manuals, inclou
enderroc de paviment o altre tipus d'ancoratge, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasllat de
tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F. i reposició paviment si
s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 S-13 1,000 1,000

4 R-1 2,000 2,000

5 S-17 1,000 1,000

6 S-17a 1,000 1,000

7 Tram Riu Cinca - Dra. Castells

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 2

8 S-17 3,000 3,000

9 Prohibit estacionar rectangular 2,000 2,000

10 R-308 1,000 1,000

11 R-301 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 01  ACTUACIONS PRÈVIES
Capitol 02  PROTECCIÓ ARBRAT

1 PQB6-5ILG u Protecció arbrat existent amb taulons de fusta de pi reutilitzables, fins a una altura mínima de 2m, col·locats en
vertical amb una separació màxima entre ells de 1cm, fixats amb filferro en la part superior, mitja i baixa, i
marcats amb cinta de balisament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 02  ENDERROCS, DEMOLICIONS I EXCAVACIONS PER A CAIXES PAVIMENTS
Capitol 01  TREBALLS D'INSPECCIÓ

1 P191-HP4B u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, fora de l'àmbit de l'obra,
dimensions i localització a definir per la direcció d'obra, realitzada amb mitjans mecànics o manuals, càrrega
sobre camió i transport a abocador autoritzat de residus, inclòs canon d'ús o zona d'aplec, talls de disc
necessaris i reblert amb tot-ú artifical i formació de base de formigó, sense incloure reposició de paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 2,000 2,000

3 Tram Riu Cinca - Dra. Castells 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P191-H8CH u Cala per a la localització de serveis i instal·lacions existents dins l'àmbit de l'obra de obra, amb mitjans manuals.
Dimensions i localització a definir per la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 4,000 4,000

3 Tram Riu Cinca - Dra. Castells 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 02  ENDERROCS, DEMOLICIONS I EXCAVACIONS PER A CAIXES PAVIMENTS
Capitol 02  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 3

1 P214W-FEMB m Tall en paviment en qualsevol tipus de paviment, de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 214,000 214,000

3 calçada creuament rasa 12,000 12,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 340,000 340,000

5 vorera tram Zammenhoff - Dr. Castells 62,000 62,000

6 calçada illeta 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 642,000

2 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 per col.locació lloseta direccional 24,000 24,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 per col.locació lloseta direccional 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

3 P2146-DJPV m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, lloses o llambordes, col·locats sobre base de
formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 rebaixos 21,000 21,000

4 rasa enllumenat 2,000 6,000 12,000

5 tram Riu Cinca - Dra. Castells

6 rebaixos 15,000 15,000

7 formació nou rebaix 5,000 5,000

8 rasa enllumenat 4,000 4,000

9 tram Zammenhoff - Dra. Castells

10 formació rebaixos 15,000 15,000

11 paviment carril bici 14,000 14,000

12 paviment lloses 60x40 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 15 cm de gruix mitja, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Riu Cinca - Dra. Castells

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 4

3 calçada 11,000 11,000

4 carrer del Riu Cinca

5 rasa encreuament 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca 72,000 72,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 126,000

TOTAL AMIDAMENT 198,000

6 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca 72,000 72,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 126,000

4 tram Zammenhoff - Dra. Castells 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

7 P214U-HBQF m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses de 15 cm de gruix mitja, en encaixos, amb fresadora
per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca 602,000 602,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 1.410,000 1.410,000

4 excès P 10,000 201,200

TOTAL AMIDAMENT 2.213,200

8 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 02  ENDERROCS, DEMOLICIONS I EXCAVACIONS PER A CAIXES PAVIMENTS
Capitol 03  EXCAVACIONS CAIXA PAVIMENTS

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf. Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 602,000 0,600 361,200

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 1.410,000 0,600 846,000

4 calçada illeta 11,000 0,200 2,200

5 excés sobreexcavació P 10,000 120,940

TOTAL AMIDAMENT 1.330,340

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 03  SANEJAMENT I SUDS
Capitol 01  APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS (SUDS)
subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 rases infiltració SUDS

3 tram Av. València -  Riu Cinca

4 2,000 49,000 0,500 1,000 49,000

5

6 tram Riu Cinca - Dra. Castells

7 2,000 52,000 0,500 1,000 52,000

8 2,000 31,000 0,500 1,000 31,000

9 28,000 0,500 1,000 14,000

12

TOTAL AMIDAMENT 146,000

2 PD5R-61DR u Pou de d'infiltració de 150x150 cm d'1 a 2 m de fondària, amb excavació manual, reblert amb el 100% de grava
embolcallada amb geotèxtil, amb tapa registrable a la superfície col.locada sobre suport de formigó, i càrrega de
les terres sobrants sobre camió o contenidor. Inclou registre amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 125mm de diàmetre, col·locat en vertical, a tota la fondària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 tram Av. València -  Riu Cinca 1,000 1,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P2255-DPI5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 rases infiltració SUDS

3 tram Av. València -  Riu Cinca

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 6

4 2,000 49,000 0,500 0,150 7,350

5

6 tram Riu Cinca - Dra. Castells

7 2,000 52,000 0,500 0,150 7,800

8 2,000 31,000 0,500 0,150 4,650

9 28,000 0,500 0,150 2,100

12

TOTAL AMIDAMENT 21,900

4 P2255-DPI3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 50 a 70 mm, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 rases infiltració SUDS

3 tram Av. València -  Riu Cinca

4 2,000 49,000 0,500 0,850 41,650

5

6 tram Riu Cinca - Dra. Castells

7 2,000 52,000 0,500 0,850 44,200

8 2,000 31,000 0,500 0,850 26,350

9 28,000 0,500 0,850 11,900

12

TOTAL AMIDAMENT 124,100

5 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Àrea Unitats Longitud

2 rases infiltració SUDS

3 tram Av. València -  Riu Cinca

4 3,000 2,000 49,000 294,000

5 tram Riu Cinca - Dra. Castells

6 3,000 2,000 52,000 312,000

7 3,000 2,000 31,000 186,000

8 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 820,000

6 PD5T-42TR m2 Reixeta electrosoldada sistema TRAMEX formada per platina d'acer galvanitzat, de 40x2 mm, formant
quadrícula de 40x40 mm i bastidor amb unions electrosoldades, recolzada i soldada damunt pletina d'acer
galvanitzat de 45x45 mmr.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample

2 rases infiltració SUDS

3 tram Av. València -  Riu Cinca 20,000 0,500 10,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 52,000 0,500 26,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 7

7 P9S0-5Z7R m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla de 40x40 i D:3.9 mm, soldada o fixada mecànicament a
suports verticals de d'acer galvanitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample

2 rases infiltració SUDS

3 tram Av. València -  Riu Cinca 35,000 0,600 21,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 70,000 0,600 42,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 03  SANEJAMENT I SUDS
Capitol 02  EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 nous embornals connexió a xarxa existent 12,000 0,700 1,500 12,600

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 nous embornals connexió a xarxa existent 28,000 0,700 1,500 29,400

6 40,000 0,700 1,500 42,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 nous embornals connexió a xarxa existent 12,000 0,700 0,600 5,040

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 nous embornals connexió a xarxa existent 28,000 0,700 0,600 11,760

6 40,000 0,700 0,600 16,800

TOTAL AMIDAMENT 33,600

3 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 nous embornals connexió a xarxa existent 12,000 0,700 0,500 4,200

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 nous embornals connexió a xarxa existent 28,000 0,700 0,500 9,800

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 8

6 40,000 0,700 0,500 14,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 P21G5-54CN u Treballs de demolició i/o cegar embornals amb mitjans manuals, sense deteriorar els col·lectors que poguessin
enllaçar amb ell, condicionant els seus extrems, incloent retirada de la reixa i marc, obturació del tub i formigonat
de la caixa amb formigó HM-20 i càrrega sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 tram Av. València -  Riu Cinca 3,000 3,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PD0A-IRRE m Recrescut de pou de registre existent fins a nova rasant, amb peces prefabricades de formigó o maó massís de
30cm de gruix amb arrebossat interior, inclosa lademolició i retirada de la tapa, col·locació de marc i tapa
incloses aquestes i remat del paviment existent, tot segons indicacions d'Aigües de Lleida i de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 tram Av. València -  Riu Cinca 2,000 2,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 03  SANEJAMENT I SUDS
Capitol 02  EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
subcapitol 02  COL.LECTORS, POUS I EMBORNALS

1 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus
B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Riu Cinca - Dra. Castells

3 nous embornals connexió a xarxa existent 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PD731-IQRM m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus
B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 nous embornals connexió a xarxa existent 12,000 12,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 9

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 nous embornals connexió a xarxa existent 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 PD55-E3OB u Subministrament i col·locació d'embornal sifónic de fosa dúctil, serie DELTA SF570 de BENITO URBAN o
similar, de 565x305x570 mm, C-250 segons norma EN-124 amb reixa articulada inclosa, inclòs base
d'anivellament i assentament de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, inclòs reblert del trasdós. Inclou part
proporcional d'accessoris per a tub de PP/PE de D=250 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 embornals

3 tram Av. València -  Riu Cinca 3,000 3,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PD73A-CON2 u Connexió de nou tub a col·lector o pou existent, inclòs enderrocs amb mitjans manuals i mecànics, talls,
perforació, segellat els remats interiors i la neteja dels mateixos, i protecció mecànica amb planxa d'acer,
totalment acabat segons indicacions d'Aigües de Lleida i la DF, amb càrrega manual de residus sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 embornals

3 tram Av. València -  Riu Cinca 3,000 3,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PD731-UCZF m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PD06-VO3T u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter i graons de polipropilè armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 10

Actuacio 03  SANEJAMENT I SUDS
Capitol 02  EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
subcapitol 03  SERVEIS AFECTATS

1 PD73A_EVAC u Partida alçada a justificar treballs per una complerta evacuació de les aigües pluvials, demolicions, escomeses,
nous col.lectors i pous, i reposicions de la xarxa sanejament existent malmesa durant l'execució de les obres.
Aquesta partida, no es podra certificar sense l'aprovació de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 04  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Capitol 01  PREVISIÓ CANALITZACIÓ E.P.

1 P221B-Z0VY m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny inclòs roca, en presència de serveis, evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega
mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 55,000 0,450 0,600 14,850

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 0,450 0,600 34,020

6 Creuament 8,000 0,450 0,600 2,160

7 Connexió armari 12,000 0,450 0,600 3,240

TOTAL AMIDAMENT 54,270

2 PDG2-LNU2 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca 55,000 55,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 126,000

TOTAL AMIDAMENT 181,000

3 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 Creuament 8,000 8,000

3 Connexió armari 12,000 12,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca 55,000 55,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 126,000

6 Creuament 8,000 8,000

7 Connexió armari 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 201,000

5 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 tram Av. València -  Riu Cinca 4,000 4,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 tram Av. València -  Riu Cinca 4,000 4,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P312-IBAS m3 Formigó per a formació fonament per a columnes i bàculs d'enllumenat públic o semafors, amb formigó en
massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 9,000 0,600 0,600 0,600 1,944

TOTAL AMIDAMENT 2,808

8 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 55,000 0,450 0,300 7,425

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 12

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 0,450 0,300 17,010

6 Creuament 8,000 0,450 0,300 1,080

7 Connexió armari 12,000 0,450 0,300 1,620

TOTAL AMIDAMENT 27,135

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 Creuament 8,000 8,000

3 Connexió armari 12,000 12,000

4 C Longitud

5 tram Av. València -  Riu Cinca 55,000 55,000

7 tram Riu Cinca - Dra. Castells 126,000 126,000

TOTAL AMIDAMENT 201,000

10 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 4,000 4,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 05  PAVIMENTS
Capitol 01  ZONES DE PAS I DE DESCANS

1 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf. Alçada

2 base pav. formigó

3 tram Av. València -  Riu Cinca

4 base pav. formigó 214,000 0,200 42,800

5 base pav. sauló 92,000 0,200 18,400

6 tram Riu Cinca - Dra. Castells

7 base pav. formigó 697,000 0,200 139,400

8 base pav. sauló 219,000 0,200 43,800

9 Percentatge "A origen" P 10,000 24,440

TOTAL AMIDAMENT 268,840

2 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm a 20 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 214,000 214,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 697,000 697,000

6 Percentatge "A origen" P 15,000 136,650

7 C Superf.

8 tram Riu Cinca - Dra. Castells

9 zona guals 20 cm gruix 40,000 40,000

10 52,000 52,000

11 45,000 45,000

12 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 1.254,650

3 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 40,000 40,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 110,000 110,000

6 Percentatge "A origen" P 10,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

4 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf. Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 base pav. sauló 92,000 0,150 13,800

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 base pav. sauló 219,000 0,150 32,850

6 Percentatge "A origen" P 15,000 6,998

TOTAL AMIDAMENT 53,648

5 P966-H97Q m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 410,000 410,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 720,000 720,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 14

6 Percentatge "A origen" P 20,000 226,000

TOTAL AMIDAMENT 1.356,000

6 P967-EA6J m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 68,000 68,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 124,000 124,000

6 calçada 15,000 15,000

7 Percentatge "A origen" P 10,000 20,700

TOTAL AMIDAMENT 227,700

7 P9E1-V7DI m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, per a pas de vianants de color groc de 20x20x4
cm, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N /mm2, elaborat i
pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de
ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 52,000 52,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 45,000 45,000

6 calçada 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 107,000

8 P3J5-HK79 m3 Estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla electrosolda d'acer galvanitzat, de 4 mm de
diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra granítica d'aportació,
col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 24,000 0,500 0,500 6,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 45,000 0,500 0,500 11,250

4 Percentatge "A origen" P 15,000 2,588

TOTAL AMIDAMENT 19,838

9 P936-E3SS m2 Paviment natural de terra estabilitzada de molt alta qualitat SAULO SOLID, o equivalent, amb aportació d'àrid,
mitjançant lligams i additius naturals, en recorreguts de més d'1,8 m. d'ample, d'acord amb les especificacions
de l'article 5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients.
- 160 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi
42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.

Tots barrejats homogèniament amb mitjans manuals i mecànics.
EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 15

l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment d'aplicació certificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi. Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P9HC-HRSS u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà per l'estesa del SAULÔ SOLID, així com l'aplicació del
procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de la producció a realitzar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi. Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 05  PAVIMENTS
Capitol 02  REPOSIÓ PAVIMENTS I CONSTRUCCIÓ NOUS REBAIXOS

1 P9E1-DMWV m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi.

2 Tram Av. València - Riu Cinca

3 reposició paviment vorera 35,000 35,000

4 Tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 reposició paviment vorera 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 P9F3-W5CN m2 Paviment de llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i reblert de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi.

2 Tram Riu Cinca - Dra. Castells

3 reposició paviment vorera 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 P9F3-HM6D m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria
llisa, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi.

2 Dr. Zammenhoff - Dra. Castells

3 reposició paviment vorera 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 16

4 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'ample, mitjançant lloses de formigó de 60x40x7 cm i paviment de
lloseta tàctil indicador direccional i advertenvia, de color groc de 20x20x4 cm, model i color dels paviments a
definir per la DF, tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2,
elaborat i pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els
mateixos tipus de lloses 60x40x7 cm i tots els treballs adequats i lletada de morter de ciment, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 P931-I5BX m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 guals vianants 4,000 4,000 1,200 0,250 4,800

3 T Superfi,

4 vorera 70,000 0,100 7,000

TOTAL AMIDAMENT 11,800

6 P9E1-V7DI m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, per a pas de vianants de color groc de 20x20x4
cm, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N /mm2, elaborat i
pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de
ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca

3 22,000 22,000

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells

5 15,000 15,000

6 calçada 10,000 10,000

7 vorera parells 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 P9H9-I2WW m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat, amb equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP), en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi. Total

2 Encreuament 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 01  APORTACIÓ DE TERRES
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Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 17

1 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A i especicficacions del PPT de plantació, subministrada a granel, escampada i barrejada amb el sol
previament llaurat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf. Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 272,000 0,600 163,200

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 545,000 0,600 327,000

4 Percentatge "A origen" P 15,000 73,530

TOTAL AMIDAMENT 563,730

2 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics
de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m,
per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca 272,000 272,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 545,000 545,000

TOTAL AMIDAMENT 817,000

3 PR3A-027P u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total, relació C/N,
carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal, segons
normes UNE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I ARBUSTS

1 PR411-8T9Q u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 3,000 3,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PR423-8U5I u Subministrament de Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PR468-90ZQ u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PR434-8UN9 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PR43B-UN8V1E u Subministrament de Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PR434-8UM3 u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PR444-UN8VN u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16cm, en contenidor de 35 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PR445-8VRV u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

EUR
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AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PR450-8WLI u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PR45A-UN8XN u Subministrament de Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PR416-UN8TQP u Subministrament Arbutus, format arbustiu, h:1-1,5m d'alçada en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 PR44G-UN8WI0 u Subministrament de Punica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PR459-UN8XIZ u Subministrament de Tamarix ramosissima Pink Cascade, format arbustiu, d'1-1.5 m d'alçada, en contenedor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 PR44E-8WAS u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 escosells buits 5,000 5,000
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 PR61-8ZL2 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb la propia
terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 PR60-8Y6R u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa de graves
per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

18 PR62-8YXK u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,reblert del clot amb la
propia terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm.
Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 P761-UN4IFA m2 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus ReRoot o similar, de polietilè
d'alta densitat (HDPE) reciclat, gruix 1mm, amplada de franja 60cm. Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 PD5L-6QBI m Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

21 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

22 PRZ0-9065 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 aspratge xipres 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 03  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE MATES I SUBARBUSTS

1 PR4BF-94A6 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 154,000 154,000

TOTAL AMIDAMENT 154,000

2 PR4BF-949J u Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor d'1,7 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PR4BF-949P u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 274,000 274,000

TOTAL AMIDAMENT 274,000

4 PR4BP-94DE u Subministrament de Coriaria myrtifolia en en CT 3L, h=30-40 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000
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5 PR4BR-94EE u Subministrament de Coronilla valentina var. glauca d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 213,000 213,000

TOTAL AMIDAMENT 213,000

6 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 107,000 107,000

TOTAL AMIDAMENT 107,000

7 PR4DM-UN93K u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 PR4DM-UN93K u Subministrament d'Helichrysum stoechas en CT 2L, h=15-20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

9 PR4E4-94JM u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 99,000 99,000

TOTAL AMIDAMENT 99,000

11 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 98,000 98,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 98,000

12 PR4EN-UN94R0 u Subministrament  Leptospermum scoparia en CT 3L, h=30-40 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

13 PR4H2-94UM u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

14 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

15 PR4H8-94XO u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l. Inclou subministrament de les
varietats Alba, Dark Purple, Icing Sugar, Royal Bumble, segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 Salvia greggii Alba 228,000 228,000

3 Salvia greggii Dark Purple 167,000 167,000

4 Salvia greggii Icing Sugar 217,000 217,000

5 Slavia greggii Royal Bumble 190,000 190,000

TOTAL AMIDAMENT 802,000

16 PR4HA-9504 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 47,000 47,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

17 PR4J3-95DJ u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 24

18 PR4J5-95EW u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 92,000 92,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

19 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 2.258,000 2.258,000

TOTAL AMIDAMENT 2.258,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 04  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'HERBÀCIES

1 PR4A2-UN92VS u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF 300 cc, h=10-15 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 92,000 92,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 PR4B6-947L u Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 154,000 154,000

TOTAL AMIDAMENT 154,000

3 PR4EG-94OB u Subministrament de Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT 2L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 46,000 46,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 46,000

5 PR4HS-95C9 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 208,000 208,000

TOTAL AMIDAMENT 208,000

6 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 346,000 346,000

TOTAL AMIDAMENT 346,000

7 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 217,000 217,000

TOTAL AMIDAMENT 217,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 05  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ENFILADISSES

1 PR4DK-93IV u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 139,000 139,000

TOTAL AMIDAMENT 139,000

2 PR4EL-94P4 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 61,000 61,000

TOTAL AMIDAMENT 61,000

3 PR4JH-954O u Subministrament de Vinca major en CT 3L, longitud: 80-100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

AMIDAMENTS Data: 31/10/23 Pàg.: 26

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 PR61-8ZIA u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació.
Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 207,000 207,000

TOTAL AMIDAMENT 207,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 06  ESCOCELLS FLORITS

1 PR4J1-95CS u Subministrament de planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons llistat projecte o PPT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 168,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

2 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 168,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 07  ACABATS I PROTECCIONS IMPLANTACIÓ

1 PR3C-8ZFR m2 Encoixinament amb triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
miniexcavadora i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superf.

2 tram Av. València -  Riu Cinca 272,000 272,000

3 tram Riu Cinca - Dra. Castells 545,000 545,000

4 Percentatge "A origen" P 10,000 81,700

TOTAL AMIDAMENT 898,700

EUR
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2 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla
i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó, per a
delimitació provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultació col·locada sobre la tanca. Amortitzables les
tanques en 10 usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 701,000 701,000

TOTAL AMIDAMENT 701,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 08  XARXA DE REG
subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 P221B-Z0VY m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny inclòs roca, en presència de serveis, evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega
mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RASES PAVIMENT FORMIGÓ C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 14,750 0,600 0,300 2,655

3 14,350 0,400 0,500 2,870

5 tram Riu Cinca - Dra. Castells 27,900 0,600 0,300 5,022

6 44,550 0,400 0,500 8,910

8 plaça existent Dra Castells 41,800 0,400 0,500 8,360

11 RASES SAULÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

12 tram Av. València - Riu Cinca 12,300 0,600 0,300 2,214

13 5,100 0,400 0,500 1,020

15 tram Riu Cinca - Dra. Castells 13,400 0,600 0,300 2,412

16 19,900 0,400 0,500 3,980

TOTAL AMIDAMENT 37,443

2 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RASES PAVIMENT FORMIGÓ C Longitud Ample Alçada

2 tram Av. València -  Riu Cinca 14,750 0,600 0,200 1,770

3 14,350 0,400 0,350 2,009

5 tram Riu Cinca - Dra. Castells 27,900 0,600 0,200 3,348

6 44,550 0,400 0,350 6,237

8 plaça existent Dra Castells 41,800 0,400 0,350 5,852

11 RASES SAULÓ C Unitats Longitud Ample Alçada

12 tram Av. València - Riu Cinca 12,300 0,600 0,200 1,476

13 5,100 0,400 0,350 0,714

15 tram Riu Cinca - Dra. Castells 13,400 0,600 0,200 1,608

16 19,900 0,400 0,350 2,786

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 25,800

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 06  RENATURALITZACIÓ
Capitol 08  XARXA DE REG
subcapitol 02  OBRA MECÀNICA

1 PDK4-AJSI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Arqueta capçal de reg per tram 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb serigrafia homologada de
l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra,
classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Arqueta capçal de reg per tram C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Tram Av. València - Riu Cinca 1,000 1,000

3 Tram Riu Cinca - Dra. Castells 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Tram Av.València - Riu Cinca 10,000 10,000

3 Tram Riu Cinca - Dra. Castells 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb serigrafia homologada de
l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 400x400 mm, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra,
classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Tram Av.València - Riu Cinca 10,000 10,000

3 Tram Riu Cinca - Dra. Castells 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

5 PJSM1-HBBE u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb
cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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2 Vàlvules canonada degoteig 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Tram Av. València - Riu Cinca 61,050 61,050

4 Tram Riu Cinca - Dra. Rosa Castells 154,800 154,800

6 Percentatge "A origen" P 10,000 21,585

TOTAL AMIDAMENT 237,435

8 PN38-EC0G u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Trams de reg i/o arquetes A,B,C 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Trams de reg i/o arquetes A,B,C 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Trams de reg i/o arquetes A,B,C 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Trams de reg i/o arquetes A,B,C 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 PN33-IQRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25
(per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PAS ELECTROVÀLVULES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Arqueta A 4,000 4,000

3 Arqueta B 4,000 4,000

4 Arqueta C 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ELECTROVÀLVULES C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Arqueta A 4,000 4,000

3 Arqueta B 4,000 4,000

4 Arqueta C 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 PN74-9ELB u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic,
per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Arqueta A 4,000 4,000

3 Arqueta B 4,000 4,000

4 Arqueta C 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 PJSA2-92ME u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per
a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Trams de reg i/o arquetes A,B,C 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 PFB3-W6E7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Canonada comptador - arqueta 65,700 65,700

3 Percentatge "A origen" P 5,000 3,285

7

TOTAL AMIDAMENT 68,985

17 PFB3-W6S7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Canonada reg degoteig 91,940 91,940

3 112,050 112,050

4 108,720 108,720

5 Canonada reg difusors 70,960 70,960

6 54,980 54,980

7 34,420 34,420

8 Percentatge "A origen" P 10,000 47,307

TOTAL AMIDAMENT 520,377

18 PFB3-DVVD m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per
compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat al fons de la rasa, amb grau de dificultat mitjà, sense
presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Ramals reg difusors 166,770 166,770

3 144,520 144,520

4 150,940 150,940

5 Percentatge "A origen" P 10,000 46,223

TOTAL AMIDAMENT 508,453

19 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Ramal cec reg goteig 20,910 20,910

3 16,790 16,790

4 22,230 22,230

TOTAL AMIDAMENT 59,930

20 PJS0-VKLR u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 Tram 1 11,000 11,000

3 Tram 2 10,000 10,000

4 Tram 3 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

21 PJS0-9EFW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Tram 1 4,000 4,000

3 Tram 2 6,000 6,000

4 Tram 3 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

22 PN33-AOD8 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32
(per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Vàlvula tancament ramal - purga 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

23 PJSK-WLRO u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb un extrem amb
rosca de 1/2´´ de diàmetre, inserida en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Regulació arbustiva - 2D1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PJSD-9AM6 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 9 m,o bé de
franja de 1,2x4,3m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de
treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa
amb bobina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Tram 1 - Sectors 1A,1B,1C 29,000 29,000

3 Tram 2 - Sectors 2A, 2B, 2C 26,000 26,000

4 Tram 3 - Sectors 2D, 2E, 2F 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

25 PJSQ-92NJ u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat.
Vinculat a programador de reg i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Trams de reg amb programador 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 P966-.H97Q u Protector de difusor emergent tubular, d'acer galvanitzat, de DN 100 mm i 700 mm d'alçària, 40 cm sobre rasant,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud

2 tram Av. València -  Riu Cinca 29,000 29,000

3 1A-1B-1C

4 tram Riu Cinca - Dra. Castells 53,000 53,000

5 2A-2B-2C-2D-2E-2F

TOTAL AMIDAMENT 82,000

27 PAESCOMESA PA Partida alçada d'escomesa d'aigua de reg. Treballs de localització de la xarxa existent, excavació i reblert de
rases, connexió, comptador i arquetes de registre corresponents. Tot connectat i en correcte funcionament fins
al comptador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Tram Av. València - Riu Cinca 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PACOMPTA PA Partida alçada de canvi de comptador existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Tram Riu Cinca- Dra Castells 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 07  SENYALITZACIÓ I GESTIÓ DEL TRÀNSIT
Capitol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ancho Ancho

2 línies discontínues i contínues 180,000 0,100 18,000

3 32,000 0,100 3,200

4 3,000 8,000 0,100 2,400

5 6,000 0,100 0,600

6 6,000 3,000 0,100 1,800

11 paradess TAXI 1,000 25,000 0,300 7,500

12 linias retenció 6,000 0,300 1,800
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13 linies aparcamients 83,000 0,100 8,300

14 12,000 0,100 1,200

15 2,000 2,000 0,100 0,400

16 zona contenedors 2,000 2,000 0,150 0,600

17 3,000 0,150 0,450

18 cebrejat 5,000 5,000 0,500 12,500

19 passos vianants 24,000 5,000 0,500 60,000

20 4,000 6,000 0,500 12,000

22 carril bici 8,000 2,400 19,200

23 damer 20,000 0,500 0,500 5,000

26 C Unidades Sup Ancho Altura

27 fletxes 1,000 1,510 1,510

28 taxi 2,000 2,590 5,180

29 simbol bici 6,000 0,500 3,000

31 increment P 15,000 24,696

TOTAL AMIDAMENT 189,336

2 PBA2-FP01 m Premarcatge de marques vials sobre paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud

2 linia continua 10 198,000 198,000

3 linia aparcamiento 80,000 80,000

4 Parada TAXI 18,000 18,000

5 2,000 2,000 4,000

6 Pasos peatones 5,000 46,000 230,000

7 linia discontinua 89,000 89,000

8 eje carril bici 36,000 36,000

10 incremento P 10,000 65,500

TOTAL AMIDAMENT 720,500

3 PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 linia continua 10 cm 206,000 206,000

3 linia aparcament 80,000 80,000

4 linia discontinua 25,000 25,000

5 eix carril bici 24,000 24,000

6 Increment P 10,000 33,500

TOTAL AMIDAMENT 368,500

4 PBA3-DXMG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Prohibit estacionar 16,000 16,000

3 càrrega i descàrrega 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

5 PBA3-DXNC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PBA3-DXNO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Linies retenció 7,000 3,000 21,000

3 1,000 5,000 5,000

4 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Ceda el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PBA2-FP27 u Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 doble segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos
components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre els paviments, amb
pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 cebrejats 8,000 4,000 0,500 16,000

3 passos de vianants 8,000 4,000 0,500 16,000

4 7,000 5,000 0,500 17,500

5 5,000 4,000 0,500 10,000
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6 6,000 4,000 0,500 12,000

7 5,000 4,000 0,500 10,000

8 8,000 0,400 0,500 1,600

TOTAL AMIDAMENT 83,100

10 PBA2-FP35 u Pintat manual de lletres de TAXI, amb pintura plàstica en fred de dos components. Inclou el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PBA3-DP37 u Pintat de símbol bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en solució aquosa o
dissolvent. Inclou el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PBA2-FP44 u Pintat de faixa de 50x50 cm. amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge tant de de bicicletes
com de passos de vianants. Inclou el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades unidades Ancho Altura

2 paso peatones y bici 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 PBA2-FP42 u Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització en plaça d'estacionament en
bateria o semibateria de motocicletes fins a 3 m d'ample, inclòs premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 aparcament motos 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PBA2-FP36 m2 Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components de color vermell,
antilliscant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Sup

2 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 07  SENYALITZACIÓ I GESTIÓ DEL TRÀNSIT
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Capitol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 R1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PBBB-DV17 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 S-13 8,000 8,000

3 S-17 4,000 4,000

4 S-18 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 PBBB-DV18 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBBY-M8J7 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals,
de superfície de 0.5 a 1 m2 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PBBM-4I38 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.50 m d'altura, col·locat sobre bassament de
formigó H-20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PBBM-4I37 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.00 m d'altura, col·locat sobre bassament de
formigó H-20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
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2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 07  SENYALITZACIÓ I GESTIÓ DEL TRÀNSIT
Capitol 03  PROTECCIONS

1 PQ45-AHFL u Subministrament i instal·lació de pilona fixa FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb 1 reflector, mesures
totals (Ø x alt) 100x1000 mm, fabricada en poliuretà flexible en color negre, resistent als raigs UV, amb una
banda reflectora. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació ´´E´´ de
comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a -50è segons norma UNE ISO
812. Ancorat sobre superfície preparada, mitjançant encastamiento segons superfície i projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 07  SENYALITZACIÓ I GESTIÓ DEL TRÀNSIT
Capitol 04  DESVIAMENTS PROVISIONALS

1 FBB2PROV u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució de les obres per modificació circulaculació viària (pintira
horitzontal), segons indicació de la Direcció de l'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 08  EQUIPAMENT URBÀ
Capitol 01  BANCS, APARCABICIS...

1 PQ17-AERJ u Subministrament i instal·lació de cadira CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt x
profund) 700x650x810 mm, fabricat amb seient i respatller en tauló ReBnew (plàstic reciclat), bancada amb
reposabraços fabricada en polímer injectat a alta pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es
podreix, ni es resseca, resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols d'acer inoxidable. Ancorat
sobre superfície preparada, amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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2 PQ17-AERI u Subministrament i instal·lació de banc CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt x
profund) 1800x650x810 mm, fabricat amb seient i respatller en tauló ReBnew (plàstic reciclat), bancada amb
reposabraços fabricada en polímer injectat a alta pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es
podreix, ni es resseca, resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols d'acer inoxidable. Ancorat
sobre superfície preparada, amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 750 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PQ23-H84T u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer
inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PQ18-8ELA u Formació seient de 45 cm d'amplada i 2.20 m de llarg amb lames ReBnew o similar (plàstic reciclat), de 220 cm
de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en polímer injectat a alta pressió, col·locat ancorat en suport d'escollera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 08  EQUIPAMENT URBÀ
Capitol 02  CARTELLERIA

1 PQZ1-CAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 70x70 cm, retolat a una
cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons de fusta, diàmetre 10 cm, encastats en tub
d'acer galvanitzat soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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2 PQZ1-FAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x45cm, retolat a una cara.
Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de fusta tractada en autoclau classe 4, de diàmetre 10cm,
secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQZ1-FAR2 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 45x45 cm, retolat a una cara.
Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de fusta tractada en autoclau classe 4, de diàmetre 10 cm,
secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQZ1-ASSE u Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 09  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Capitol 01  SENYALITZACIÓ OBRES I ACTUACIONS

1 SENYAPRO u Senyalització previsional per l'execució de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 09  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Capitol 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBB2PROV u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució de les obres per modificació circulaculació viària (pintira
horitzontal), segons indicació de la Direcció de l'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 09  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

EUR
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Capitol 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBJ-5674 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb amb pintura reflectant, amortitzable en 2 usos, amb bastidor
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PBBJ-5677 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb amb pintura reflectant, amortitzable en 2 usos, amb bastidor
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PBBJ-5680 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, fixada
mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBBJ-5681 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 45x170 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, fixada
mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PBB1-56B1 u Base d'acer galvanitzat peu de creueta en forma de X de 50x50 cm per a subjecció suport rectangular senyal
provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada, clavada a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 5,000 5,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PBBJ-56S1 u Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PBBJ-56A1 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartro ploma de PVC o similar i
segons indicacions de la D.F., d'indicació, rectangular, 60x90 cm. completament col.locada i fixada amb ele
elemnets necessaris. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 09  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Capitol 04  ABALISAMENT I BARRERES

1 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m d'alçària,
color groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 6 usos. Inclús p/p de
tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

2 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla
i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó, per a
delimitació provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultació col·locada sobre la tanca. Amortitzables les
tanques en 10 usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 190,000 190,000

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 PBC1-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastat de 90 l,
color vermell o blanc, encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs, amortitzable en 20 usos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR
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2 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 PBC4-56GZ m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm
d'amplària, galga 400, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport
existent (no inclòs en aquest preu). Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 10,000 33,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

5 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda
reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 PBCA-56H3 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de
bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 09  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Capitol 05  PROTECCIONS RASES

1 PBZP-PLA1 u Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, fins a un màxim de 3,00 m de
longitud per a amplada màxima de rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície
antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes
laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per
garantir la immobilitat del conjunt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PBZP-PLA2 m2 Protecció de pas de vehicles o vianants sobre rases obertes en calçada i vorera, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor.
Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Superfi. Total

2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Capitol 01  PROCEDENTS D'ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats total m3 Ample Alçada

2 excavacions

3 caixa de paviment 1.330,340 1.330,340

4 rases suds 146,000 146,000

5 pous infiltracio 13,500 13,500

6 rases sanejament 84,000 84,000

7 rases enllumenat 54,270 54,270

8 rases reg 38,163 38,163

9 a deduir terres aprofitables P -70,000 -1.166,391

TOTAL AMIDAMENT 499,882

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Superfi. Ample Alçada Total

2 Demolicions 23,000 0,150 3,450

3 Fresatges 2.213,200 0,150 331,980

TOTAL AMIDAMENT 335,430

3 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superfi Ample Alçada Total

2 Arrencada panots 47,000 0,080 3,760

3 Demolició pavi. vorera 96,000 0,180 17,280

4 C Unitats Longitud Ample Sup. Total

6 Demolició rigola 198,000 0,100 19,800

7 Demolició de vorada 210,000 0,050 10,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 51,340

4 P243-VL01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dumper i temps d'espera per a la càrrega a mà o màquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats total m3 Ample Alçada

2 excavacions

3 caixa de paviment 1.330,340 1.330,340

4 rases suds 146,000 146,000

5 pous infiltracio 13,500 13,500

6 rases sanejament 84,000 84,000

7 rases enllumenat 54,270 54,270

8 rases reg 38,163 38,163

9 a deduir transport a abocador P -90,000 -1.499,646

TOTAL AMIDAMENT 166,627

5 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats total m3 Ample Alçada

2 excavacions 499,882 499,882

3 Esponjament % 20,000 99,976

4 C Unitats Superfi. Ample Alçada

5 Demolicions 23,000 0,150 3,450

6 Fresatges 2.213,200 0,150 331,980

7 Arrencada panots 47,000 0,080 3,760

8 Demolició pavi. vorera 96,000 0,180 17,280

9 Demolició rigola 198,000 0,100 19,800

10 Demolició de vorada 210,000 0,050 10,500

11 Esponjament % 30,000 116,031

TOTAL AMIDAMENT 1.102,659

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 11  IMPREVISTOS D'OBRA
Capitol 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 XPPAAJIMP PA Partida alçada a justificar per treballs complementaris d'imprevistos durant l'execució de l'obra. Aquesta partida,
no es podra certificar sense la aprovació de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 PAJ00001 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada i protecció d'arbratge, a causa de les obres
ocasionades i desperfectes ocasionats per l'obra o ampliació de serveis. Aquesta partida, no es podra certificar
sense la aprovación de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 RENATURALITZACIÓ CARRER RIU EBRE
Actuacio 12  SEGURETAT I SALUT
Capitol 01  ESTUDI

1 PASEGR01 u Estudi de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/10/23 Pàg.: 1

P-1 FBB2PROV u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució de les obres per modificació
circulaculació viària (pintira horitzontal), segons indicació de la Direcció de l'Obra.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-2 P191-H8CH u Cala per a la localització de serveis i instal·lacions existents dins l'àmbit de l'obra de obra,
amb mitjans manuals. Dimensions i localització a definir per la direcció d'obra

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 P191-HP4B u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, fora de
l'àmbit de l'obra, dimensions i localització a definir per la direcció d'obra, realitzada amb
mitjans mecànics o manuals, càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat de
residus, inclòs canon d'ús o zona d'aplec, talls de disc necessaris i reblert amb tot-ú artifical i
formació de base de formigó, sense incloure reposició de paviment.

377,52 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-5 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 15 cm de gruix mitja, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJPV m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, lloses o llambordes, col·locats
sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.

12,78 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,59 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P214U-HBQF m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses de 15 cm de gruix mitja, en
encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMB m Tall en paviment en qualsevol tipus de paviment, de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge 23,90 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-12 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal vertical de trànsit existent fins a 3 m d'alçària, amb mitjans
manuals, inclou enderroc de paviment o altre tipus d'ancoratge, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o
altre indret a indicar per la D.F. i reposició paviment si s'escau.

50,66 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/10/23 Pàg.: 2

P-13 P21B0-HBR2 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, collada en parament
vertical o sobre pal metàl·lic, inclòs suport, fixacions i petit material, amb mitjansmanuals, i
aplec del material per a posterior aprofitament, o càrrega manual o mecànica sobre camió i
trasllat de tot el material desmuntat, fixacions, suports i petit material a gestor de residus i/o
altre indret a indicar per la D.F.

28,30 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-14 P21G5-54CN u Treballs de demolició i/o cegar embornals amb mitjans manuals, sense deteriorar els
col·lectors que poguessin enllaçar amb ell, condicionant els seus extrems, incloent retirada de
la reixa i marc, obturació del tub i formigonat de la caixa amb formigó HM-20 i càrrega sobre
camió o contenidor.

142,79 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P21Q2-8GEU u Retirada de mobiliari urbà fix, tipus bancs, papereres, pilones de fosa o formigó, etc. Inclou
enderroc de daus de formigó o altre tipus d'ancoratge, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a
gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F.

40,04 €

(QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-16 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 P221B-Z0VY m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny inclòs roca, en presència de serveis,
evitant arrels existents i eliminant serveis existents fora de serveis, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega mecànica del material excavat.

22,79 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P2255-DPI3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 50 a 70
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

50,67 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 P2255-DPI5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

56,26 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-21 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant.

60,90 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-22 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 P243-VL01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dumper i temps d'espera per a la càrrega a mà o
màquina

26,80 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-24 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,14 €

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-25 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-26 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-28 P312-IBAS m3 Formigó per a formació fonament per a columnes i bàculs d'enllumenat públic o semafors,
amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.

113,75 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 P3J5-HK79 m3 Estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla electrosolda d'acer
galvanitzat, de 4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre,
reblert amb pedra granítica d'aportació, col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara
exterior concertada

388,64 €

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100
mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats
sobre bases prefabricades de formigó, per a delimitació provisional de zona d'obres, amb
malla d'ocultació col·locada sobre la tanca. Amortitzables les tanques en 10 usos i les bases
en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

14,59 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 P761-UN4IFA m2 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus ReRoot o
similar, de polietilè d'alta densitat (HDPE) reciclat, gruix 1mm, amplada de franja 60cm.
Inclou cinta adhesiva d'unió.

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-33 P931-I5BX m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

116,20 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-34 P936-E3SS m2 Paviment natural de terra estabilitzada de molt alta qualitat SAULO SOLID, o equivalent, amb
aportació d'àrid, mitjançant lligams i additius naturals, en recorreguts de més d'1,8 m.
d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques
particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de
minerals adients.
- 160 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que
contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi

22,63 €
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tri-polifosfat 9%.

Tots barrejats homogèniament amb mitjans manuals i mecànics.
l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment d'aplicació certificat.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

35,82 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 P966-H97Q m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm

66,30 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-37 P966-.H97Q u Protector de difusor emergent tubular, d'acer galvanitzat, de DN 100 mm i 700 mm d'alçària,
40 cm sobre rasant, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

37,61 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 P967-EA6J m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'ample, mitjançant lloses de formigó de 60x40x7
cm i paviment de lloseta tàctil indicador direccional i advertenvia, de color groc de 20x20x4
cm, model i color dels paviments a definir per la DF, tot col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm
de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat en
obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els
mateixos tipus de lloses 60x40x7 cm i tots els treballs adequats i lletada de morter de ciment,
totalment acabat.

236,59 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,76 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 P9E1-DMWV m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

52,41 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 P9E1-V7DI m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, per a pas de vianants de color
groc de 20x20x4 cm, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N /mm2, elaborat i pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment.

56,63 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 P9F3-HM6D m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma
rectangular, textura pètria llisa, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4

81,59 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 P9F3-W5CN m2 Paviment de llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i reblert de junts

78,50 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-45 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

9,74 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm a 20 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

29,66 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 P9H9-I2WW m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua
en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat,
amb equip de reparacions programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

212,73 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

5.455,09 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-49 P9HC-HRSS u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà per l'estesa del SAULÔ SOLID, així com
l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de la producció
a realitzar.

3.761,44 €

(TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 P9S0-5Z7R m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla de 40x40 i D:3.9 mm, soldada o fixada
mecànicament a suports verticals de d'acer galvanitat

49,91 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 PACOMPTA PA Partida alçada de canvi de comptador existent 550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-52 PAESCOMESA PA Partida alçada d'escomesa d'aigua de reg. Treballs de localització de la xarxa existent,
excavació i reblert de rases, connexió, comptador i arquetes de registre corresponents. Tot
connectat i en correcte funcionament fins al comptador.

1.300,00 €

(MIL TRES-CENTS EUROS)

P-53 PAJ00001 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada i protecció d'arbratge, a
causa de les obres ocasionades i desperfectes ocasionats per l'obra o ampliació de serveis.
Aquesta partida, no es podra certificar sense la aprovación de la D.F.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-54 PASEGR01 u Estudi de seguretat i salut 10.125,99 €

(DEU MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 PBA2-FP01 m Premarcatge de marques vials sobre paviment. 0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-56 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Ceda el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components. 43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

P-57 PBA2-FP27 u Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 doble segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en
fred de dos components

47,88 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-58 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre
els paviments, amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada.

23,37 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-59 PBA2-FP35 u Pintat manual de lletres de TAXI, amb pintura plàstica en fred de dos components. Inclou el
premarcatge

66,98 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 PBA2-FP36 m2 Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components
de color vermell, antilliscant.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-61 PBA2-FP42 u Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització en plaça d'estacionament en bateria o semibateria de motocicletes
fins a 3 m d'ample, inclòs premarcatge.

19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 PBA2-FP44 u Pintat de faixa de 50x50 cm. amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge
tant de de bicicletes com de passos de vianants. Inclou el premarcatge

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 PBA3-DP37 u Pintat de símbol bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en
solució aquosa o dissolvent. Inclou el premarcatge

22,33 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o
groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 PBA3-DXMG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o
groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-66 PBA3-DXNC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o
groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 PBA3-DXNO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-68 PBB1-56B1 u Base d'acer galvanitzat peu de creueta en forma de X de 50x50 cm per a subjecció suport
rectangular senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada,
clavada a terra.

50,66 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 PBBB-DV17 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

49,29 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-70 PBBB-DV18 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

79,03 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-71 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

65,53 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 PBBJ-5674 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb amb pintura reflectant,
amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

39,05 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-73 PBBJ-5677 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb amb pintura reflectant,
amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

42,30 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-74 PBBJ-5680 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 2 usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

37,93 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-75 PBBJ-5681 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 45x170 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 2 usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

172,65 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 PBBJ-56A1 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartro ploma de
PVC o similar i segons indicacions de la D.F., d'indicació, rectangular, 60x90 cm.
completament col.locada i fixada amb ele elemnets necessaris. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 PBBJ-56S1 u Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150
cm d'alçada

37,45 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 PBBM-4I37 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.00 m d'altura, col·locat
sobre bassament de formigó H-20

49,46 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 PBBM-4I38 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.50 m d'altura, col·locat
sobre bassament de formigó H-20

55,81 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-80 PBBY-M8J7 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o
paraments verticals, de superfície de 0.5 a 1 m2 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans
manuals

17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-81 PBC1-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat
de llastat de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs,
amortitzable en 20 usos.

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-82 PBC4-56GZ m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a abalisament, de material
plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per ambdues cares en franges de color
vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-83 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-84 PBCA-56H3 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color
ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

20,18 €

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-85 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de
llargària i 1,10 m d'alçària, color groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 6 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-86 PBZP-PLA1 u Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, fins a un
màxim de 3,00 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87
m, amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de
càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser
lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat
del conjunt.

40,18 €

(QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-87 PBZP-PLA2 m2 Protecció de pas de vehicles o vianants sobre rases obertes en calçada i vorera, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre
manta antiroca com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa
al pas dels vehicles.

11,70 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-88 PD06-VO3T u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb
solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons
de polipropilè armat

974,64 €

(NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-89 PD0A-IRRE m Recrescut de pou de registre existent fins a nova rasant, amb peces prefabricades de formigó
o maó massís de 30cm de gruix amb arrebossat interior, inclosa lademolició i retirada de la
tapa, col·locació de marc i tapa incloses aquestes i remat del paviment existent, tot segons
indicacions d'Aigües de Lleida i de la DF.

206,10 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-90 PD55-E3OB u Subministrament i col·locació d'embornal sifónic de fosa dúctil, serie DELTA SF570 de
BENITO URBAN o similar, de 565x305x570 mm, C-250 segons norma EN-124 amb reixa
articulada inclosa, inclòs base d'anivellament i assentament de formigó HM-20 de 10 cm de
gruix, inclòs reblert del trasdós. Inclou part proporcional d'accessoris per a tub de PP/PE de
D=250 mm.

509,39 €

(CINC-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 PD5L-6QBI m Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de
60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre.
Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

33,74 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-92 PD5R-61DR u Pou de d'infiltració de 150x150 cm d'1 a 2 m de fondària, amb excavació manual, reblert amb
el 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, amb tapa registrable a la superfície col.locada
sobre suport de formigó, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor. Inclou
registre amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125mm de diàmetre, col·locat
en vertical, a tota la fondària.

895,44 €

(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-93 PD5T-42TR m2 Reixeta electrosoldada sistema TRAMEX formada per platina d'acer galvanitzat, de 40x2 mm,
formant quadrícula de 40x40 mm i bastidor amb unions electrosoldades, recolzada i soldada
damunt pletina d'acer galvanitzat de 45x45 mmr.

93,72 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa.

28,15 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-95 PD731-IQRM m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa.

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-96 PD731-UCZF m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

106,60 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-97 PD73A-CON2 u Connexió de nou tub a col·lector o pou existent, inclòs enderrocs amb mitjans manuals i
mecànics, talls, perforació, segellat els remats interiors i la neteja dels mateixos, i protecció
mecànica amb planxa d'acer, totalment acabat segons indicacions d'Aigües de Lleida i la DF,
amb càrrega manual de residus sobre camió o contenidor

860,48 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-98 PD73A_EVAC u Partida alçada a justificar treballs per una complerta evacuació de les aigües pluvials,
demolicions, escomeses, nous col.lectors i pous, i reposicions de la xarxa sanejament
existent malmesa durant l'execució de les obres. Aquesta partida, no es podra certificar sense
l'aprovació de la D.F.

6.980,00 €

(SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/10/23 Pàg.: 10

P-99 PDG2-LNU2 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-100 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

19,68 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-101 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb serigrafia
homologada de l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 400x400 mm, superfície
antilliscant, revestida amb pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte
certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter.

61,39 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-103 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta,col.mort.

78,00 €

(SETANTA-VUIT EUROS)

P-104 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb serigrafia
homologada de l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície
antilliscant, revestida amb pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte
certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter.

182,68 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-105 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

72,38 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-106 PDK4-AJSI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

143,43 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-107 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

75,26 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-108 PFB3-DVVD m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat al
fons de la rasa, amb grau de dificultat mitjà, sense presència d'estrebada

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-109 PFB3-W6E7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-110 PFB3-W6S7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-111 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-112 PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-113 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-114 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

35,23 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-115 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

22,40 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-116 PJS0-9EFW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-117 PJS0-VKLR u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-118 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-119 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

34,69 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-120 PJSA2-92ME u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

277,64 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-121 PJSD-9AM6 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de
2 a 9 m,o bé de franja de 1,2x4,3m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina

27,23 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-122 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

114,38 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-123 PJSK-WLRO u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb
un extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, inserida en tub

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-124 PJSM1-HBBE u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm
d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra
lateral

27,69 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-125 PJSQ-92NJ u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3
m i calibrat. Vinculat a programador de reg i en funcionament.

217,90 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-126 PN33-AOD8 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

33,82 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-127 PN33-IQRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

29,79 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-128 PN38-EC0G u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

53,77 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-129 PN74-9ELB u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

45,85 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-130 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

43,61 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-131 PQ17-AERI u Subministrament i instal·lació de banc CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals
(deixo anar x alt x profund) 1800x650x810 mm, fabricat amb seient i respatller en tauló
ReBnew (plàstic reciclat), bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix, ni es resseca,
resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols d'acer inoxidable. Ancorat
sobre superfície preparada, amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

564,75 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-132 PQ17-AERJ u Subministrament i instal·lació de cadira CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals
(deixo anar x alt x profund) 700x650x810 mm, fabricat amb seient i respatller en tauló
ReBnew (plàstic reciclat), bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix, ni es resseca,
resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols d'acer inoxidable. Ancorat
sobre superfície preparada, amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

507,80 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-133 PQ18-8ELA u Formació seient de 45 cm d'amplada i 2.20 m de llarg amb lames ReBnew o similar (plàstic
reciclat), de 220 cm de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en polímer injectat a alta pressió,
col·locat ancorat en suport d'escollera.

145,15 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-134 PQ23-H84T u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa
perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

224,84 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-135 PQ45-AHFL u Subministrament i instal·lació de pilona fixa FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb 1
reflector, mesures totals (Ø x alt) 100x1000 mm, fabricada en poliuretà flexible en color
negre, resistent als raigs UV, amb una banda reflectora. Supera una flexió de 1500 cicles a
45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació ´´E´´ de comportament al foc, segons norma
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a -50è segons norma UNE ISO 812. Ancorat
sobre superfície preparada, mitjançant encastamiento segons superfície i projecte.

95,91 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-136 PQB6-5ILG u Protecció arbrat existent amb taulons de fusta de pi reutilitzables, fins a una altura mínima de
2m, col·locats en vertical amb una separació màxima entre ells de 1cm, fixats amb filferro en
la part superior, mitja i baixa, i marcats amb cinta de balisament.

13,06 €

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-137 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de
llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat mecànicament

57,49 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-138 PQZ1-ASSE u Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives 51,39 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-139 PQZ1-CAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de
70x70 cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons de
fusta, diàmetre 10 cm, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a platina fixada
mecànicament al paviment.

235,61 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-140 PQZ1-FAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x45cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de fusta tractada en
autoclau classe 4, de diàmetre 10cm, secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat
soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

442,47 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-141 PQZ1-FAR2 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 45x45 cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de fusta tractada en
autoclau classe 4, de diàmetre 10 cm, secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat
soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

253,47 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-142 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-143 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A i especicficacions del PPT de plantació, subministrada a granel,
escampada i barrejada amb el sol previament llaurat.

33,03 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-144 PR3A-027P u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total,
relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de
mostra del substrat vegetal, segons normes UNE

446,11 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-145 PR3C-8ZFR m2 Encoixinament amb triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada
amb miniexcavadora i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-146 PR411-8T9Q u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

189,47 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-147 PR416-UN8TQP u Subministrament Arbutus, format arbustiu, h:1-1,5m d'alçada en contenidor 239,41 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-148 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

106,04 €

(CENT SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-149 PR423-8U5I u Subministrament de Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

165,30 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-150 PR434-8UM3 u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

122,09 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-151 PR434-8UN9 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

118,59 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-152 PR43B-UN8V1E u Subministrament de Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb
pa de terra

97,32 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-153 PR444-UN8VNW u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16cm, en contenidor de 35 l 93,76 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-154 PR445-8VRV u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 201,99 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-155 PR44E-8WAS u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

136,66 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-156 PR44G-UN8WI0 u Subministrament de Punica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor 32,36 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-157 PR450-8WLI u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 187,56 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-158 PR459-UN8XIZ u Subministrament de Tamarix ramosissima Pink Cascade, format arbustiu, d'1-1.5 m d'alçada,
en contenedor.

98,51 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-159 PR45A-UN8XNG u Subministrament de Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

101,98 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-160 PR468-90ZQ u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30
a 80 l

119,95 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-161 PR4A2-UN92VS u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF 300 cc, h=10-15 cm 0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-162 PR4B6-947L u Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-163 PR4BF-949J u Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor d'1,7 l 2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-164 PR4BF-949P u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-165 PR4BF-94A6 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-166 PR4BP-94DE u Subministrament de Coriaria myrtifolia en en CT 3L, h=30-40 cm 4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-167 PR4BR-94EE u Subministrament de Coronilla valentina var. glauca d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-168 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-169 PR4DK-93IV u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-170 PR4DM-UN93KN u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-171 PR4DM-UN93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en CT 2L, h=15-20 cm 4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-172 PR4E4-94JM u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-173 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-174 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-175 PR4EG-94OB u Subministrament de Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT 2L 4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-176 PR4EL-94P4 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-177 PR4EN-UN94R0 u Subministrament  Leptospermum scoparia en CT 3L, h=30-40 cm 4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-178 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-179 PR4H2-94UM u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-180 PR4H8-94XO u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l. Inclou
subministrament de les varietats Alba, Dark Purple, Icing Sugar, Royal Bumble, segons
especificacions de projecte.

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-181 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-182 PR4HA-9504 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-183 PR4HS-95C9 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-184 PR4J1-95CS u Subministrament de planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons llistat projecte o PPT 2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-185 PR4J3-95DJ u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-186 PR4J5-95EW u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-187 PR4JH-954O u Subministrament de Vinca major en CT 3L, longitud: 80-100 cm 4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-188 PR60-8Y6R u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb la propia terra de
l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm.
Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

57,25 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-189 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-190 PR61-8ZIA u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació.  Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-191 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-192 PR61-8ZL2 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa
de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.

41,14 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-193 PR62-8YXK u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons
del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió.

73,00 €

(SETANTA-TRES EUROS)

P-194 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-195 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-196 PRZ0-9065 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-197 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

29,01 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-198 SENYAPRO u Senyalització previsional per l'execució de l'obra 28.000,00 €

(VINT-I-VUIT MIL EUROS)

P-199 XPPAAJIMP PA Partida alçada a justificar per treballs complementaris d'imprevistos durant l'execució de
l'obra. Aquesta partida, no es podra certificar sense la aprovació de la D.F.

5.800,00 €

(CINC MIL VUIT-CENTS EUROS)
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P-1 FBB2PROV u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució de les obres per modificació
circulaculació viària (pintira horitzontal), segons indicació de la Direcció de l'Obra.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-2 P191-H8CH u Cala per a la localització de serveis i instal·lacions existents dins l'àmbit de l'obra de obra,
amb mitjans manuals. Dimensions i localització a definir per la direcció d'obra

31,83 €

Altres conceptes 31,83000 €

P-3 P191-HP4B u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, fora de
l'àmbit de l'obra, dimensions i localització a definir per la direcció d'obra, realitzada amb
mitjans mecànics o manuals, càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat de
residus, inclòs canon d'ús o zona d'aplec, talls de disc necessaris i reblert amb tot-ú artifical i
formació de base de formigó, sense incloure reposició de paviment.

377,52 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

41,36400 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 71,70300 €

Altres conceptes 253,86300 €

P-4 P2143-HYQ m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

7,07 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-5 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 15 cm de gruix mitja, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

10,23 €

Altres conceptes 10,23000 €

P-6 P2146-DJPV m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, lloses o llambordes, col·locats
sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.

12,78 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-7 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-8 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,59 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-9 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses de 15 cm de gruix mitja, en
encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

5,87 €

Altres conceptes 5,87000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment en qualsevol tipus de paviment, de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,02 €

Altres conceptes 9,02000 €

P-11 P21B0-HBQ m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge 23,90 €

Altres conceptes 23,90000 €

P-12 P21B0-HBQ u Arrencada de pal per a senyal vertical de trànsit existent fins a 3 m d'alçària, amb mitjans
manuals, inclou enderroc de paviment o altre tipus d'ancoratge, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o
altre indret a indicar per la D.F. i reposició paviment si s'escau.

50,66 €
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B9E2-0HRP m2 Reposició paviment vorera amb el mateix tipus que l'existent 28,00000 €

Altres conceptes 22,66000 €

P-13 P21B0-HBR u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, collada en parament
vertical o sobre pal metàl·lic, inclòs suport, fixacions i petit material, amb mitjansmanuals, i
aplec del material per a posterior aprofitament, o càrrega manual o mecànica sobre camió i
trasllat de tot el material desmuntat, fixacions, suports i petit material a gestor de residus i/o
altre indret a indicar per la D.F.

28,30 €

Altres conceptes 28,30000 €

P-14 P21G5-54C u Treballs de demolició i/o cegar embornals amb mitjans manuals, sense deteriorar els
col·lectors que poguessin enllaçar amb ell, condicionant els seus extrems, incloent retirada de
la reixa i marc, obturació del tub i formigonat de la caixa amb formigó HM-20 i càrrega sobre
camió o contenidor.

142,79 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,65000 €

Altres conceptes 48,14000 €

P-15 P21Q2-8GE u Retirada de mobiliari urbà fix, tipus bancs, papereres, pilones de fosa o formigó, etc. Inclou
enderroc de daus de formigó o altre tipus d'ancoratge, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a
gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F.

40,04 €

Altres conceptes 40,04000 €

P-16 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

6,91 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-17 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

10,52 €

Altres conceptes 10,52000 €

P-18 P221B-Z0VY m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny inclòs roca, en presència de serveis,
evitant arrels existents i eliminant serveis existents fora de serveis, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega mecànica del material excavat.

22,79 €

Altres conceptes 22,79000 €

P-19 P2255-DPI3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 50 a 70
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

50,67 €

B03J-0K8R t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm 40,56200 €

Altres conceptes 10,10800 €

P-20 P2255-DPI5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

56,26 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 42,51700 €

Altres conceptes 13,74300 €

P-21 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant.

60,90 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 43,89000 €

Altres conceptes 17,01000 €

P-22 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

33,97 €
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B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,59260 €

Altres conceptes 10,37740 €

P-23 P243-VL01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dumper i temps d'espera per a la càrrega a mà o
màquina

26,80 €

Altres conceptes 26,80000 €

P-24 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,14 €

Altres conceptes 10,14000 €

P-25 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,17 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,16850 €

Altres conceptes 0,00150 €

P-26 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

19,30 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

19,29950 €

Altres conceptes 0,00050 €

P-28 P312-IBAS m3 Formigó per a formació fonament per a columnes i bàculs d'enllumenat públic o semafors,
amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.

113,75 €

B06F1-I6ZF m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

105,46800 €

Altres conceptes 8,28200 €

P-29 P3J5-HK79 m3 Estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla electrosolda d'acer
galvanitzat, de 4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre,
reblert amb pedra granítica d'aportació, col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara
exterior concertada

388,64 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 21,73600 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 2,30300 €

B354-HK7A m3 Gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla electrosoldada d'acer galvanitzat, de 4 mm
de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada metre

58,18050 €

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 1,18000 €

B0D80-0CNW m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 3,14000 €
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Altres conceptes 302,10050 €

P-30 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100
mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats
sobre bases prefabricades de formigó, per a delimitació provisional de zona d'obres, amb
malla d'ocultació col·locada sobre la tanca. Amortitzables les tanques en 10 usos i les bases
en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

14,59 €

B1517-0MOP m2 Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge
de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre

1,26000 €

B6AX-0KOV u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de
pals.

2,65680 €

B6AZ-0KLK u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,55280 €

Altres conceptes 10,12040 €

P-31 P761-UN4IF m2 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus ReRoot o
similar, de polietilè d'alta densitat (HDPE) reciclat, gruix 1mm, amplada de franja 60cm.
Inclou cinta adhesiva d'unió.

22,13 €

B776-UN0KR m Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus ReRoot o similar, de polietilè d'alta
densitat (HDPE) reciclat, gruix 1 mm, resistent al punxonament, biodegradació i
fotodegradació. Color negre. Subministrada en rotlle i amplada de 60cm.

11,62500 €

B096-UN2ML m Cinta adhesiva de 60 mm d'amplària, resistent a la humitat, arrels i productes químics, tipus
ReRoot o similar.

1,65000 €

Altres conceptes 8,85500 €

P-32 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

4,26 €

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 2,48600 €

Altres conceptes 1,77400 €

P-33 P931-I5BX m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

116,20 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

99,31950 €

Altres conceptes 16,88050 €

P-34 P936-E3SS m2 Paviment natural de terra estabilitzada de molt alta qualitat SAULO SOLID, o equivalent, amb
aportació d'àrid, mitjançant lligams i additius naturals, en recorreguts de més d'1,8 m.
d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques
particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de
minerals adients.
- 160 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que
contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi
tri-polifosfat 9%.

Tots barrejats homogèniament amb mitjans manuals i mecànics.
l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment d'aplicació certificat.

22,63 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €
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B03C-05SD t Barreja saulò parc per a realitzar mescla saulo solid. formada saulò parc 0/12 SS,
conglomerat ecològic Saulò Solid a granel, barreja de pols barreja en pols que contingui:
SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% ,
additius superficials hivernacle

4,29000 €

Altres conceptes 18,24750 €

P-35 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

35,82 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 26,61100 €

Altres conceptes 9,11650 €

P-36 P966-H97Q m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm

66,30 €

B965-H691 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

53,73900 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

4,13730 €

Altres conceptes 8,42370 €

P-37 P966-.H97Q u Protector de difusor emergent tubular, d'acer galvanitzat, de DN 100 mm i 700 mm d'alçària,
40 cm sobre rasant, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

37,61 €

BF22-04AA m Tub d'acer galvanitzat amb acer S195 T DN=100 mm per a protecció difusor emergent 70 cm
de llarg i 40cm sobre rasant, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

30,84200 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

1,14925 €

Altres conceptes 5,61875 €

P-38 P967-EA6J m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

33,97 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

8,59639 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10542 €

B962-0GQP m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

5,48100 €

Altres conceptes 19,78719 €

P-39 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'ample, mitjançant lloses de formigó de 60x40x7
cm i paviment de lloseta tàctil indicador direccional i advertenvia, de color groc de 20x20x4
cm, model i color dels paviments a definir per la DF, tot col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i sobre 3-4 cm
de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat en
obra amb un control molt exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els
mateixos tipus de lloses 60x40x7 cm i tots els treballs adequats i lletada de morter de ciment,
totalment acabat.

236,59 €

B011-05ME m3 Aigua 0,18500 €
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B9F2-1GDV m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, textura
pètria, preu superior

78,60000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

16,72920 €

Altres conceptes 141,07580 €

P-40 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,76 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 21,71200 €

Altres conceptes 9,95550 €

P-41 P9E1-DMW m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

52,41 €

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 14,21880 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,78290 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,08630 €

Altres conceptes 36,32015 €

P-42 P9E1-V7DI m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, per a pas de vianants de color
groc de 20x20x4 cm, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N /mm2, elaborat i pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment.

56,63 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,08630 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,78290 €

Altres conceptes 54,75895 €

P-43 P9F3-HM6D m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma
rectangular, textura pètria llisa, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4

81,59 €

B9F2-1GF8 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura
pètria llisa, preu superior

44,81400 €

Altres conceptes 36,77600 €

P-44 P9F3-W5CN m2 Paviment de llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i reblert de junts

78,50 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,39270 €

B9F3-VENN m2 Llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
paviment

32,02800 €

Altres conceptes 46,07930 €

P-45 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

9,74 €

Altres conceptes 9,74000 €

P-46 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm a 20 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

29,66 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

19,15043 €

Altres conceptes 10,50957 €

P-47 P9H9-I2WW m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua
en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

212,73 €
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densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat,
amb equip de reparacions programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

91,04000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,06400 €

Altres conceptes 121,62600 €

P-48 P9HC-HOS u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

5.455,09 €

Altres conceptes 5.455,09000 €

P-49 P9HC-HRSS u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà per l'estesa del SAULÔ SOLID, així com
l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de la producció
a realitzar.

3.761,44 €

Altres conceptes 3.761,44000 €

P-50 P9S0-5Z7R m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla de 40x40 i D:3.9 mm, soldada o fixada
mecànicament a suports verticals de d'acer galvanitat

49,91 €

Altres conceptes 49,91000 €

P-51 PACOMPTA PA Partida alçada de canvi de comptador existent 550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-52 PAESCOME PA Partida alçada d'escomesa d'aigua de reg. Treballs de localització de la xarxa existent,
excavació i reblert de rases, connexió, comptador i arquetes de registre corresponents. Tot
connectat i en correcte funcionament fins al comptador.

1.300,00 €

Sense descomposició 1.300,00000 €

P-53 PAJ00001 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada i protecció d'arbratge, a
causa de les obres ocasionades i desperfectes ocasionats per l'obra o ampliació de serveis.
Aquesta partida, no es podra certificar sense la aprovación de la D.F.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-54 PASEGR01 u Estudi de seguretat i salut 10.125,99 €

Sense descomposició 10.125,99000 €

P-55 PBA2-FP01 m Premarcatge de marques vials sobre paviment. 0,14 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-56 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Ceda el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components. 43,00 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 5,21220 €

Altres conceptes 37,78780 €

P-57 PBA2-FP27 u Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 doble segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en
fred de dos components

47,88 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 5,21220 €

Altres conceptes 42,66780 €

P-58 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre
els paviments, amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga durada.

23,37 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 5,21220 €

Altres conceptes 18,15780 €

P-59 PBA2-FP35 u Pintat manual de lletres de TAXI, amb pintura plàstica en fred de dos components. Inclou el
premarcatge

66,98 €
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 7,66500 €

Altres conceptes 59,31500 €

P-60 PBA2-FP36 m2 Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components
de color vermell, antilliscant.

8,50 €

Altres conceptes 8,50000 €

P-61 PBA2-FP42 u Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització en plaça d'estacionament en bateria o semibateria de motocicletes
fins a 3 m d'ample, inclòs premarcatge.

19,44 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 5,21220 €

Altres conceptes 14,22780 €

P-62 PBA2-FP44 u Pintat de faixa de 50x50 cm. amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge
tant de de bicicletes com de passos de vianants. Inclou el premarcatge

6,88 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o groc, per a marques vials 5,21220 €

Altres conceptes 1,66780 €

P-63 PBA3-DP37 u Pintat de símbol bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en
solució aquosa o dissolvent. Inclou el premarcatge

22,33 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques vials 1,24950 €

Altres conceptes 21,08050 €

P-64 PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o
groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,75 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,09156 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques vials 0,21591 €

Altres conceptes 0,44253 €

P-65 PBA3-DXM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o
groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,10 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques vials 0,32387 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,13733 €

Altres conceptes 0,63880 €

P-66 PBA3-DXNC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o
groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,81 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,27467 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques vials 0,64774 €

Altres conceptes 0,88759 €

P-67 PBA3-DXNO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

2,46 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc o groc, per a marques vials 0,95962 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,41616 €

Altres conceptes 1,08422 €
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P-68 PBB1-56B1 u Base d'acer galvanitzat peu de creueta en forma de X de 50x50 cm per a subjecció suport
rectangular senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada,
clavada a terra.

50,66 €

BBMF-SUC1 u Peu creueta per a senyals provisionals de trànsit de 50x50 cm 29,04000 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-69 PBBB-DV17 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

49,29 €

BBM9-0S0M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectante classe RA1

40,34000 €

Altres conceptes 8,95000 €

P-70 PBBB-DV18 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

79,03 €

BBM9-0S0O u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

68,00000 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-71 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

65,53 €

BBME-0RVU u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

54,31000 €

Altres conceptes 11,22000 €

P-72 PBBJ-5674 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb amb pintura reflectant,
amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

39,05 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 18,38500 €

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos 7,99500 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-73 PBBJ-5677 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb amb pintura reflectant,
amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

42,30 €

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 21,63000 €

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos 7,99500 €

Altres conceptes 12,67500 €

P-74 PBBJ-5680 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 2 usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

37,93 €

BBM9-0S0O u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

13,60000 €

Altres conceptes 24,33000 €

P-75 PBBJ-5681 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 45x170 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 2 usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

172,65 €
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BBMC-0S63 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 45x170 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, per a 2 usos

111,81500 €

Altres conceptes 60,83500 €

P-76 PBBJ-56A1 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartro ploma de
PVC o similar i segons indicacions de la D.F., d'indicació, rectangular, 60x90 cm.
completament col.locada i fixada amb ele elemnets necessaris. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

34,57 €

Altres conceptes 34,57000 €

P-77 PBBJ-56S1 u Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150
cm d'alçada

37,45 €

Altres conceptes 37,45000 €

P-78 PBBM-4I37 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.00 m d'altura, col·locat
sobre bassament de formigó H-20

49,46 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

27,88200 €

BBMF-0SIV m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.00 m d'altura, per a
senyalització vertical

17,50000 €

Altres conceptes 4,07800 €

P-79 PBBM-4I38 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.50 m d'altura, col·locat
sobre bassament de formigó H-20

55,81 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

28,39500 €

Altres conceptes 27,41500 €

P-80 PBBY-M8J7 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o
paraments verticals, de superfície de 0.5 a 1 m2 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans
manuals

17,67 €

Altres conceptes 17,67000 €

P-81 PBC1-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat
de llastat de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs,
amortitzable en 20 usos.

25,35 €

BBC3-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat
de llastat de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos.

3,30000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,16650 €

Altres conceptes 21,88350 €

P-82 PBC4-56GZ m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a abalisament, de material
plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per ambdues cares en franges de color
vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

2,29 €

BBC6-0R92 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400,
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

0,24200 €

Altres conceptes 2,04800 €

P-83 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

3,10 €

BBC7-0R8S u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

2,46700 €

Altres conceptes 0,63300 €

P-84 PBCA-56H3 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color
ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i

20,18 €
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desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5
usos

16,38000 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-85 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de
llargària i 1,10 m d'alçària, color groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 6 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

4,30 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m d'alçària, per a 20 usos, color groc, per
a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, inclòs placa per a publicitat.

1,00800 €

BBCI-TUBR u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 0,14976 €

Altres conceptes 3,14224 €

P-86 PBZP-PLA1 u Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, fins a un
màxim de 3,00 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87
m, amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de
càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser
lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat
del conjunt.

40,18 €

B151F-PL01 u Passarel·la de vianants d'acer, fins a un màxim de 3 m de longitud, amplada útil de 0,87 m,
amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de
càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral.

36,63360 €

Altres conceptes 3,54640 €

P-87 PBZP-PLA2 m2 Protecció de pas de vehicles o vianants sobre rases obertes en calçada i vorera, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre
manta antiroca com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa
al pas dels vehicles.

11,70 €

B0DZ7-0PA2 m2 Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous o buits horitzontals. 6,76800 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,15120 €

B1517-0MAN m2 Manta antiroca, de fibres sintètiques, de 6 mm d'espessor, pes 900 g/m². 0,47600 €

Altres conceptes 4,30480 €

P-88 PD06-VO3T u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb
solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons
de polipropilè armat

974,64 €

Altres conceptes 974,64000 €

P-89 PD0A-IRRE m Recrescut de pou de registre existent fins a nova rasant, amb peces prefabricades de formigó
o maó massís de 30cm de gruix amb arrebossat interior, inclosa lademolició i retirada de la
tapa, col·locació de marc i tapa incloses aquestes i remat del paviment existent, tot segons
indicacions d'Aigües de Lleida i de la DF.

206,10 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,41216 €

Altres conceptes 130,96784 €

P-90 PD55-E3OB u Subministrament i col·locació d'embornal sifónic de fosa dúctil, serie DELTA SF570 de
BENITO URBAN o similar, de 565x305x570 mm, C-250 segons norma EN-124 amb reixa
articulada inclosa, inclòs base d'anivellament i assentament de formigó HM-20 de 10 cm de
gruix, inclòs reblert del trasdós. Inclou part proporcional d'accessoris per a tub de PP/PE de
D=250 mm.

509,39 €
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BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PE/PP/ PVC de D=250 mm 65,15000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 8,32680 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,98350 €

BD50-1KDE u Embornal de fosa dúctil sifònic de 565x305x570mm, C-250 segons norma EN-124 367,28000 €

Altres conceptes 50,64970 €

P-91 PD5L-6QBI m Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de
60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar de color negre.
Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

33,74 €

BD5N-.1KDA m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre, tipus RootRain Urban,
color negre. Inclou part proporcional d'accessoris i tap de coronament.

30,70000 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-92 PD5R-61DR u Pou de d'infiltració de 150x150 cm d'1 a 2 m de fondària, amb excavació manual, reblert amb
el 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, amb tapa registrable a la superfície col.locada
sobre suport de formigó, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor. Inclou
registre amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125mm de diàmetre, col·locat
en vertical, a tota la fondària.

895,44 €

BD5N-1KD3 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 3,64000 €

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i reixes abatibles d'1.50x1.50 m a en fundición dúctil, amb tanca per pes,
anses per la seva extracció i revestida amb pintura negra.

561,00000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

18,93000 €

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 31,64000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 155,61000 €

Altres conceptes 124,62000 €

P-93 PD5T-42TR m2 Reixeta electrosoldada sistema TRAMEX formada per platina d'acer galvanitzat, de 40x2 mm,
formant quadrícula de 40x40 mm i bastidor amb unions electrosoldades, recolzada i soldada
damunt pletina d'acer galvanitzat de 45x45 mmr.

93,72 €

B0B3-1KTR m2 Entramat d'acer, de 40x40 mm de pas de malla, amb platines de 40x2 mm 64,86940 €

Altres conceptes 28,85060 €

P-94 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa.

28,15 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

13,27020 €

Altres conceptes 14,87980 €

P-95 PD731-IQR m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa.

21,11 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

8,02740 €
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Altres conceptes 13,08260 €

P-96 PD731-UCZ m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

106,60 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 36,62112 €

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

31,75260 €

Altres conceptes 38,22628 €

P-97 PD73A-CON u Connexió de nou tub a col·lector o pou existent, inclòs enderrocs amb mitjans manuals i
mecànics, talls, perforació, segellat els remats interiors i la neteja dels mateixos, i protecció
mecànica amb planxa d'acer, totalment acabat segons indicacions d'Aigües de Lleida i la DF,
amb càrrega manual de residus sobre camió o contenidor

860,48 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

340,16040 €

B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 37,89250 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 100,10700 €

Altres conceptes 382,32010 €

P-98 PD73A_EVA u Partida alçada a justificar treballs per una complerta evacuació de les aigües pluvials,
demolicions, escomeses, nous col.lectors i pous, i reposicions de la xarxa sanejament
existent malmesa durant l'execució de les obres. Aquesta partida, no es podra certificar sense
l'aprovació de la D.F.

6.980,00 €

Sense descomposició 6.980,00000 €

P-99 PDG2-LNU2 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

16,49 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,26260 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,01350 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

12,23090 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16320 €

Altres conceptes 0,81980 €

P-100 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

19,68 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

11,58032 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,52520 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,02700 €
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BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,32640 €

Altres conceptes 1,22108 €

P-101 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,59 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,31620 €

Altres conceptes 0,27380 €

P-102 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb serigrafia
homologada de l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 400x400 mm, superfície
antilliscant, revestida amb pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte
certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter.

61,39 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,54000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19885 €

Altres conceptes 19,65115 €

P-103 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta,col.mort.

78,00 €

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19574 €

Altres conceptes 19,64426 €

P-104 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb serigrafia
homologada de l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície
antilliscant, revestida amb pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte
certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter.

182,68 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,39148 €

BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

157,03000 €

Altres conceptes 25,25852 €

P-105 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

72,38 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,69000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 2,33474 €

Altres conceptes 53,35526 €

P-106 PDK4-AJSI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

143,43 €

BDK2-1KNJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

54,72000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 6,48540 €

Altres conceptes 82,22460 €

P-107 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40

75,26 €
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mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,69000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

5,21300 €

Altres conceptes 53,35700 €

P-108 PFB3-DVVD m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat al
fons de la rasa, amb grau de dificultat mitjà, sense presència d'estrebada

2,03 €

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,62250 €

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,89760 €

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 0,48990 €

P-109 PFB3-W6E7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

3,12 €

BFB3-W61Y m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

1,40760 €

Altres conceptes 1,71240 €

P-110 PFB3-W6S7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn no urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

2,37 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR
17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,85680 €

Altres conceptes 1,51320 €

P-111 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,10 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,76460 €

Altres conceptes 1,33540 €

P-112 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,78 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,44840 €

Altres conceptes 1,33160 €

P-113 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 10,44 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,81520 €

Altres conceptes 7,24480 €
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P-114 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

35,23 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

15,75000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,77000 €

Altres conceptes 13,71000 €

P-115 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

22,40 €

BEU9-H5AY u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de
D

14,48000 €

Altres conceptes 7,92000 €

P-116 PJS0-9EFW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

19,91 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

5,05167 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 7,10252 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

Altres conceptes 7,73181 €

P-117 PJS0-VKLR u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

28,01 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 11,83749 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

8,41949 €

Altres conceptes 7,72902 €

P-118 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

2,62 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BJSS-28ML m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

0,57750 €

Altres conceptes 2,02250 €

P-119 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

34,69 €

BJS7-H6SF u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 11,13000 €

Altres conceptes 23,56000 €

P-120 PJSA2-92M u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

277,64 €
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BJSA2-26IM u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

252,03000 €

Altres conceptes 25,61000 €

P-121 PJSD-9AM6 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de
2 a 9 m,o bé de franja de 1,2x4,3m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina

27,23 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 0,55000 €

BJSE-28F9 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de
2 a 9 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua
no potable

9,01000 €

Altres conceptes 17,67000 €

P-122 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

114,38 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 8,00000 €

BJSF-28KO u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

74,68000 €

Altres conceptes 31,70000 €

P-123 PJSK-WLRO u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb
un extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, inserida en tub

9,10 €

BJSK-WLRH u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb
un extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre

2,85000 €

Altres conceptes 6,25000 €

P-124 PJSM1-HBB u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm
d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra
lateral

27,69 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,71339 €

BJSM-H6RB u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar

12,94000 €

Altres conceptes 14,03661 €

P-125 PJSQ-92NJ u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3
m i calibrat. Vinculat a programador de reg i en funcionament.

217,90 €

BJSQ-26K8 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica 113,30000 €

Altres conceptes 104,60000 €

P-126 PN33-AOD8 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

33,82 €

BN33-2JWB u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta

7,31000 €

Altres conceptes 26,51000 €

P-127 PN33-IQRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

29,79 €
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BN33-2JXB u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta

7,70000 €

Altres conceptes 22,09000 €

P-128 PN38-EC0G u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

53,77 €

BN38-0XCM u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN

31,68000 €

Altres conceptes 22,09000 €

P-129 PN74-9ELB u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

45,85 €

BN74-28NC u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

21,14000 €

Altres conceptes 24,71000 €

P-130 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

43,61 €

BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

31,12000 €

Altres conceptes 12,49000 €

P-131 PQ17-AERI u Subministrament i instal·lació de banc CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals
(deixo anar x alt x profund) 1800x650x810 mm, fabricat amb seient i respatller en tauló
ReBnew (plàstic reciclat), bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix, ni es resseca,
resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols d'acer inoxidable. Ancorat
sobre superfície preparada, amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

564,75 €

BQ16-2GWZ u Banc CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt x profund)
1800x650x810 mm

534,70000 €

Altres conceptes 30,05000 €

P-132 PQ17-AERJ u Subministrament i instal·lació de cadira CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals
(deixo anar x alt x profund) 700x650x810 mm, fabricat amb seient i respatller en tauló
ReBnew (plàstic reciclat), bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix, ni es resseca,
resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis. Caragols d'acer inoxidable. Ancorat
sobre superfície preparada, amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

507,80 €

BQ16-2GWY u Cadira CITIZEN ECO de BENITO o similar, mesures totals (deixo anar x alt x profund)
700x650x810 mm

477,75000 €

Altres conceptes 30,05000 €

P-133 PQ18-8ELA u Formació seient de 45 cm d'amplada i 2.20 m de llarg amb lames ReBnew o similar (plàstic
reciclat), de 220 cm de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en polímer injectat a alta pressió,
col·locat ancorat en suport d'escollera.

145,15 €

BQ17-2ELA U Lama ReBnew o similar (plàstic reciclat), de 220 cm de llarg i 14 cm d'amplaria, fabricada en
polímer injectat a alta pressió, i part proporcional elements sucjecció

111,13600 €

Altres conceptes 34,01400 €

P-134 PQ23-H84T u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa
perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

224,84 €
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BQ23-H5CX u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa
perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm, i suports de tub de 40 mm

209,12000 €

Altres conceptes 15,72000 €

P-135 PQ45-AHFL u Subministrament i instal·lació de pilona fixa FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb 1
reflector, mesures totals (Ø x alt) 100x1000 mm, fabricada en poliuretà flexible en color
negre, resistent als raigs UV, amb una banda reflectora. Supera una flexió de 1500 cicles a
45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació ´´E´´ de comportament al foc, segons norma
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a -50è segons norma UNE ISO 812. Ancorat
sobre superfície preparada, mitjançant encastamiento segons superfície i projecte.

95,91 €

BQ45-2HJH u Pilona fixa FLEXIBLE total de BENITO o similar, amb 1 reflector, mesures totals (Ø x alt)
100x1000 mm

70,40000 €

Altres conceptes 25,51000 €

P-136 PQB6-5ILG u Protecció arbrat existent amb taulons de fusta de pi reutilitzables, fins a una altura mínima de
2m, col·locats en vertical amb una separació màxima entre ells de 1cm, fixats amb filferro en
la part superior, mitja i baixa, i marcats amb cinta de balisament.

13,06 €

B0AM-078J kg Filferro acer 0,18700 €

B0D21-07P0 m Tauló de fusta de pi per a 30 usos 2,70000 €

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut 0,24000 €

Altres conceptes 9,93300 €

P-137 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de
llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat mecànicament

57,49 €

BQZ0-MK0X u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de
llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a col·locació superficial

39,65000 €

Altres conceptes 17,84000 €

P-138 PQZ1-ASSE u Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals interpretatives 51,39 €

Altres conceptes 51,39000 €

P-139 PQZ1-CAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de
70x70 cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de rodons de
fusta, diàmetre 10 cm, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a platina fixada
mecànicament al paviment.

235,61 €

BBMC-CAR1 u Cartell explicatiu d'acer galvanitzat i pintat, de 70x70 cm, retolat a una cara. Impressió digital
amb laminat antigrafitti.

173,23950 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,67900 €

Altres conceptes 56,69150 €

P-140 PQZ1-FAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x45cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de fusta tractada en
autoclau classe 4, de diàmetre 10cm, secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat
soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

442,47 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,67900 €

BBMC-FAR1 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de 90x60cm, retolat a una cara amb
impressió digital.

380,10000 €

Altres conceptes 56,69100 €

P-141 PQZ1-FAR2 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 45x45 cm,
retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafitti. Suport de fusta tractada en
autoclau classe 4, de diàmetre 10 cm, secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat
soldat a platina fixada mecànicament al paviment.

253,47 €
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B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,67900 €

BBMC-FAR2 u Faristol per a informació, d'acer galvanitzat i pintat, de 45x45 cm, retolat a una cara amb
impressió digital.

191,10000 €

Altres conceptes 56,69100 €

P-142 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-143 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A i especicficacions del PPT de plantació, subministrada a granel,
escampada i barrejada amb el sol previament llaurat.

33,03 €

BR3D-21GL m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A i especicficacions del PPT de plantació, subministrada a granel

25,68720 €

Altres conceptes 7,34280 €

P-144 PR3A-027P u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total,
relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de
mostra del substrat vegetal, segons normes UNE

446,11 €

BVR1-027I u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total,
relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de
mostra del substrat vegetal, segons normes UNE

446,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-145 PR3C-8ZFR m2 Encoixinament amb triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada
amb miniexcavadora i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

7,49 €

BR35-UN21G m3 Triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada a granel 4,82400 €

Altres conceptes 2,66600 €

P-146 PR411-8T9 u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

189,47 €

BR411-21VF u Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

189,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-147 PR416-UN8 u Subministrament Arbutus, format arbustiu, h:1-1,5m d'alçada en contenidor 239,41 €

BR416-225U u Arbutus unedo de perímetre, format arbustiu d'1- 1.5 m alçada, en contenidor 239,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-148 PR420-8U2 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

106,04 €

BR420-22BT u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

106,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-149 PR423-8U5I u Subministrament de Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

165,30 €

BR423-22D5 u Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

165,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-150 PR434-8UM u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

122,09 €



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/10/23 Pàg.: 21

BR433-22LH u Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

122,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-151 PR434-8UN u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

118,59 €

BR433-22L7 u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

118,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-152 PR43B-UN8 u Subministrament de Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb
pa de terra

97,32 €

BR43A-UN22 u Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra 97,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-153 PR444-UN8 u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16cm, en contenidor de 35 l 93,76 €

BR444-UN233 u Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 93,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-154 PR445-8VR u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 201,99 €

BR445-235X u Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 201,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-155 PR44E-8WA u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

136,66 €

BR44E-23HE u Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

136,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-156 PR44G-UN8 u Subministrament de Punica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor 32,36 €

BR44G-UN23J u Punica granatum, format arbustiu, d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 32,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-157 PR450-8WLI u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 187,56 €

BR450-23N5 u Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 187,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-158 PR459-UN8 u Subministrament de Tamarix ramosissima Pink Cascade, format arbustiu, d'1-1.5 m d'alçada,
en contenedor.

98,51 €

BR459-UN242 u Tamarix ramosissima Pink Cascade, format arbustiu, 1-1.5 m alçada, en contenedor 98,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-159 PR45A-UN8 u Subministrament de Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

101,98 €

BR45A-UN245 u Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

101,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-160 PR468-90Z u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30
a 80 l

119,95 €

BR468-24NY u Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l 119,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-161 PR4A2-UN9 u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF 300 cc, h=10-15 cm 0,95 €
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BR4A2-25G5 u Asphodelus fistulosus en AF 300cc, h=10-15 cm 0,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-162 PR4B6-947L u Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4B6-25RL u Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-163 PR4BF-949J u Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor d'1,7 l 2,72 €

BR4BF-25SC u Cistus x pulverulentus en contenedor de 1,7 l 2,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-164 PR4BF-949 u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4BF-25S4 u Cistus salviifolius de altura de 30 a 40 cm, en contenedor de 3l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-165 PR4BF-94A u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4BF-25S1 u Cistus albidus de altura de 30 a 40 cm, en contenedor de 3l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-166 PR4BP-94D u Subministrament de Coriaria myrtifolia en en CT 3L, h=30-40 cm 4,95 €

BR4BP-UN25 u Coriaria myrtifolia en CT 3 L, h=30-40 cm 4,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-167 PR4BR-94E u Subministrament de Coronilla valentina var. glauca d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

4,68 €

BR4BR-25TZ u Coronilla valentina var. glauca de altura de 30 a 50 cm, en contenedor de 3l 4,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-168 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,73 €

BR4CL-25KW u Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l 2,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-169 PR4DK-93IV u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 1,90 €

BR4DK-25P8 u Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 1,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-170 PR4DM-UN9 u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 5,25 €

BR4DM-25PK u Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 5,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-171 PR4DM-UN9 u Subministrament d'Helichrysum stoechas en CT 2L, h=15-20 cm 4,75 €

BR4DM-UN25 u Helichrysum stoechas en CT 2 L, h=15-20 cm 4,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 PR4E4-94J u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,68 €

BR4E4-25WE u Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 PR4EC-94M u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,72 €

BR4EC-25XT u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-174 PR4EC-94N u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,67 €
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BR4EC-25XZ u Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l 3,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-175 PR4EG-94O u Subministrament de Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT 2L 4,85 €

BR4EG-25YG u Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT 2L 4,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-176 PR4EL-94P4 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4EL-25YU u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-177 PR4EN-UN9 u Subministrament  Leptospermum scoparia en CT 3L, h=30-40 cm 4,85 €

BR4EN-25ZP u Leptospermum scoparia, en CT 3L, h=30-40 4,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-178 PR4EP-94R u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,92 €

BR4EP-25ZT u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 0,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-179 PR4H2-94U u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51 €

BR4H2-269A u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 3,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-180 PR4H8-94X u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l. Inclou
subministrament de les varietats Alba, Dark Purple, Icing Sugar, Royal Bumble, segons
especificacions de projecte.

4,50 €

BR4H8-26AI u Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-181 PR4H8-94Y u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

2,73 €

BR4H8-26AL u Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 2,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-182 PR4HA-950 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51 €

BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l 3,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-183 PR4HS-95C u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,80 €

BR4HS-26DD u Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3 0,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-184 PR4J1-95CS u Subministrament de planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons llistat projecte o PPT 2,28 €

BR4J1-26DK u Planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons llistat projecte o PPT 2,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-185 PR4J3-95DJ u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 2,38 €

BR4J3-26DT u Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 2,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-186 PR4J5-95E u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35 €

BR4J5-26E1 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 4,35000 €



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/10/23 Pàg.: 24

Altres conceptes 0,00000 €

P-187 PR4JH-954 u Subministrament de Vinca major en CT 3L, longitud: 80-100 cm 4,95 €

BR4JH-26HM u Vinca major en CT 3L, l: 80-100cm 4,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-188 PR60-8Y6R u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb la propia terra de
l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm.
Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

57,25 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 4,80400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,29600 €

Altres conceptes 52,15000 €

P-189 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.

5,16 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00925 €

Altres conceptes 5,15075 €

P-190 PR61-8ZIA u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació.  Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

5,16 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00925 €

Altres conceptes 5,15075 €

P-191 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.

5,16 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00925 €

Altres conceptes 5,15075 €

P-192 PR61-8ZL2 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa
de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.

41,14 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 4,80400 €

Altres conceptes 36,24350 €

P-193 PR62-8YXK u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons
del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió.

73,00 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 4,80400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,29600 €

Altres conceptes 67,90000 €

P-194 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

0,54 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,00925 €

Altres conceptes 0,53075 €

P-195 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

1,07 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00925 €

Altres conceptes 1,06075 €

P-196 PRZ0-9065 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

14,50 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,47000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

5,93000 €

Altres conceptes 8,10000 €

P-197 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

29,01 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

11,86000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,94000 €

Altres conceptes 16,21000 €

P-198 SENYAPRO u Senyalització previsional per l'execució de l'obra 28.000,00 €

Sense descomposició 28.000,00000 €

P-199 XPPAAJIMP PA Partida alçada a justificar per treballs complementaris d'imprevistos durant l'execució de
l'obra. Aquesta partida, no es podra certificar sense la aprovació de la D.F.

5.800,00 €

Sense descomposició 5.800,00000 €
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Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 01 Actuacions prèvies

Capitol 01 Retirada de mobiliari urbà i altres elements

1 P21Q2-8GEU u Retirada de mobiliari urbà fix, tipus bancs, papereres, pilones de fosa o
formigó, etc. Inclou enderroc de daus de formigó o altre tipus
d'ancoratge, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a
gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F. (P - 15)

40,04 10,000 400,40

2 P21B0-HBR2 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
collada en parament vertical o sobre pal metàl·lic, inclòs suport,
fixacions i petit material, amb mitjansmanuals, i aplec del material per
a posterior aprofitament, o càrrega manual o mecànica sobre camió i
trasllat de tot el material desmuntat, fixacions, suports i petit material a
gestor de residus i/o altre indret a indicar per la D.F. (P - 13)

28,30 12,000 339,60

3 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal vertical de trànsit existent fins a 3 m
d'alçària, amb mitjans manuals, inclou enderroc de paviment o altre
tipus d'ancoratge, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o altre
indret a indicar per la D.F. i reposició paviment si s'escau. (P - 12)

50,66 12,000 607,92

TOTAL Capitol 01.01.01 1.347,92

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 01 Actuacions prèvies

Capitol 02 Protecció arbrat

1 PQB6-5ILG u Protecció arbrat existent amb taulons de fusta de pi reutilitzables, fins
a una altura mínima de 2m, col·locats en vertical amb una separació
màxima entre ells de 1cm, fixats amb filferro en la part superior, mitja i
baixa, i marcats amb cinta de balisament. (P - 136)

13,06 22,000 287,32

TOTAL Capitol 01.01.02 287,32

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 02 Enderrocs, demolicions i excavacions per a caixes paviments

Capitol 01 Treballs d'inspecció

1 P191-HP4B u Obertura i tancament de cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, fora de l'àmbit de l'obra, dimensions i
localització a definir per la direcció d'obra, realitzada amb mitjans
mecànics o manuals, càrrega sobre camió i transport a abocador
autoritzat de residus, inclòs canon d'ús o zona d'aplec, talls de disc
necessaris i reblert amb tot-ú artifical i formació de base de formigó,
sense incloure reposició de paviment. (P - 3)

377,52 4,000 1.510,08

2 P191-H8CH u Cala per a la localització de serveis i instal·lacions existents dins
l'àmbit de l'obra de obra, amb mitjans manuals. Dimensions i
localització a definir per la direcció d'obra (P - 2)

31,83 8,000 254,64

TOTAL Capitol 01.02.01 1.764,72

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 02 Enderrocs, demolicions i excavacions per a caixes paviments

EUR
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Capitol 02 Demolicions d'elements de vialitat

1 P214W-FEMB m Tall en paviment en qualsevol tipus de paviment, de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

9,02 642,000 5.790,84

2 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

7,07 47,000 332,29

3 P2146-DJPV m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, lloses o
llambordes, col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. (P - 6)

12,78 96,000 1.226,88

4 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 15 cm de gruix mitja,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

10,23 23,000 235,29

5 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

5,45 198,000 1.079,10

6 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

9,59 210,000 2.013,90

7 P214U-HBQF m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses de 15 cm de
gruix mitja, en encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 9)

5,87 2.213,200 12.991,48

8 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat
de mescla bituminosa en calent (P - 48)

5.455,09 1,000 5.455,09

TOTAL Capitol 01.02.02 29.124,87

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 02 Enderrocs, demolicions i excavacions per a caixes paviments

Capitol 03 Excavacions caixa paviments

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 16)

6,91 1.330,340 9.192,65

TOTAL Capitol 01.02.03 9.192,65

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 03 Sanejament i SUDS

Capitol 01 Aprofitament aigües pluvials (SUDS)

subcapitol 01 Obra civil

1 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió (P - 17)

10,52 146,000 1.535,92

2 PD5R-61DR u Pou de d'infiltració de 150x150 cm d'1 a 2 m de fondària, amb
excavació manual, reblert amb el 100% de grava embolcallada amb
geotèxtil, amb tapa registrable a la superfície col.locada sobre suport
de formigó, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor.
Inclou registre amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
125mm de diàmetre, col·locat en vertical, a tota la fondària.
(P - 92)

895,44 3,000 2.686,32

3 P2255-DPI5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,

56,26 21,900 1.232,09

EUR
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utilitzant picó vibrant de combustible (P - 20)

4 P2255-DPI3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per
a drenatge de 50 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 19)

50,67 124,100 6.288,15

5 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 32)

4,26 820,000 3.493,20

6 PD5T-42TR m2 Reixeta electrosoldada sistema TRAMEX formada per platina d'acer
galvanitzat, de 40x2 mm, formant quadrícula de 40x40 mm i bastidor
amb unions electrosoldades, recolzada i soldada damunt pletina d'acer
galvanitzat de 45x45 mmr. (P - 93)

93,72 36,000 3.373,92

7 P9S0-5Z7R m2 Reixat amb malla electrosoldada amb pas de malla de 40x40 i D:3.9
mm, soldada o fixada mecànicament a suports verticals de d'acer
galvanitat (P - 50)

49,91 63,000 3.144,33

TOTAL subcapitol 01.03.01.01 21.753,93

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 03 Sanejament i SUDS

Capitol 02 Evacuació d'aigües pluvials

subcapitol 01 Obra civil

1 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió (P - 17)

10,52 84,000 883,68

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant. (P - 21)

60,90 33,600 2.046,24

3 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(P - 22)

33,97 28,000 951,16

4 P21G5-54CN u Treballs de demolició i/o cegar embornals amb mitjans manuals, sense
deteriorar els col·lectors que poguessin enllaçar amb ell, condicionant
els seus extrems, incloent retirada de la reixa i marc, obturació del tub i
formigonat de la caixa amb formigó HM-20 i càrrega sobre camió o
contenidor.

(P - 14)

142,79 7,000 999,53

5 PD0A-IRRE m Recrescut de pou de registre existent fins a nova rasant, amb peces
prefabricades de formigó o maó massís de 30cm de gruix amb
arrebossat interior, inclosa lademolició i retirada de la tapa, col·locació
de marc i tapa incloses aquestes i remat del paviment existent, tot
segons indicacions d'Aigües de Lleida i de la DF. (P - 89)

206,10 5,000 1.030,50

TOTAL subcapitol 01.03.02.01 5.911,11

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 03 Sanejament i SUDS

Capitol 02 Evacuació d'aigües pluvials

subcapitol 02 Col.lectors, pous i embornals

1 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat,
de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. (P - 94)

28,15 40,000 1.126,00

EUR
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2 PD731-IQRM m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat,
de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. (P - 95)

21,11 40,000 844,40

3 PD55-E3OB u Subministrament i col·locació d'embornal sifónic de fosa dúctil, serie
DELTA SF570 de BENITO URBAN o similar, de 565x305x570 mm,
C-250 segons norma EN-124 amb reixa articulada inclosa, inclòs base
d'anivellament i assentament de formigó HM-20 de 10 cm de gruix,
inclòs reblert del trasdós. Inclou part proporcional d'accessoris per a
tub de PP/PE de D=250 mm. (P - 90)

509,39 10,000 5.093,90

4 PD73A-CON2 u Connexió de nou tub a col·lector o pou existent, inclòs enderrocs amb
mitjans manuals i mecànics, talls, perforació, segellat els remats
interiors i la neteja dels mateixos, i protecció mecànica amb planxa
d'acer, totalment acabat segons indicacions d'Aigües de Lleida i la DF,
amb càrrega manual de residus sobre camió o contenidor (P - 97)

860,48 10,000 8.604,80

5 PD731-UCZF m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 96)

106,60 1,000 106,60

6 PD06-VO3T u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i
1,6 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat
(P - 88)

974,64 1,000 974,64

TOTAL subcapitol 01.03.02.02 16.750,34

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 03 Sanejament i SUDS

Capitol 02 Evacuació d'aigües pluvials

subcapitol 03 Serveis afectats

1 PD73A_EVAC u Partida alçada a justificar treballs per una complerta evacuació de les
aigües pluvials, demolicions, escomeses, nous col.lectors i pous, i
reposicions de la xarxa sanejament existent malmesa durant l'execució
de les obres. Aquesta partida, no es podra certificar sense l'aprovació
de la D.F. (P - 98)

6.980,00 1,000 6.980,00

TOTAL subcapitol 01.03.02.03 6.980,00

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 04 Xarxa d'enllumenat públic

Capitol 01 Previsió canalització E.P.

1 P221B-Z0VY m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny inclòs roca, en
presència de serveis, evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals, i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 18)

22,79 54,270 1.236,81

EUR
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2 PDG2-LNU2 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 99)

16,49 181,000 2.984,69

3 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 100)

19,68 20,000 393,60

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 101)

0,59 201,000 118,59

5 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 107)

75,26 8,000 602,08

6 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P -
103)

78,00 8,000 624,00

7 P312-IBAS m3 Formigó per a formació fonament per a columnes i bàculs d'enllumenat
públic o semafors, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM -
20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió. (P - 28)

113,75 2,808 319,41

8 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(P - 22)

33,97 27,135 921,78

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 113)

10,44 201,000 2.098,44

10 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 114)

35,23 13,000 457,99

TOTAL Capitol 01.04.01 9.757,39

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 05 Paviments

Capitol 01 Zones de pas i de descans

1 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 35)

35,82 268,840 9.629,85

2 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm a 20 cm de gruix,
amb acabat remolinat mecànic (P - 46)

29,66 1.254,650 37.212,92

3 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 45)

9,74 165,000 1.607,10

4 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 40)

31,76 53,648 1.703,86

5 P966-H97Q m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 36)

66,30 1.356,000 89.902,80

EUR
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6 P967-EA6J m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta (P - 38)

33,97 227,700 7.734,97

7 P9E1-V7DI m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, per a pas
de vianants de color groc de 20x20x4 cm, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N /mm2,
elaborat i pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment. (P - 42)

56,63 107,000 6.059,41

8 P3J5-HK79 m3 Estructura amb gabió d'1 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, de malla
electrosolda d'acer galvanitzat, de 4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas
de malla, amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra granítica
d'aportació, col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior
concertada (P - 29)

388,64 19,838 7.709,84

9 P936-E3SS m2 Paviment natural de terra estabilitzada de molt alta qualitat SAULO
SOLID, o equivalent, amb aportació d'àrid, mitjançant lligams i additius
naturals, en recorreguts de més d'1,8 m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques
particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i
els percentatges de minerals adients.
- 160 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una
barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi
19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.

Tots barrejats homogèniament amb mitjans manuals i mecànics.
l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment
d'aplicació certificat. (P - 34)

22,63 1,000 22,63

10 P9HC-HRSS u Desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà per l'estesa del
SAULÔ SOLID, així com l'aplicació del procediment certificat d'acord
al seu protocol, independentment de la producció a realitzar. (P - 49)

3.761,44 1,000 3.761,44

TOTAL Capitol 01.05.01 165.344,82

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 05 Paviments

Capitol 02 Reposió paviments i construcció nous rebaixos

1 P9E1-DMWV m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 41)

52,41 66,000 3.459,06

2 P9F3-W5CN m2 Paviment de llamborda de formigó doble capa, de color, de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu superior, per a paviment, col·locats amb morter
mixt 1:2:10 i reblert de junts (P - 44)

78,50 18,000 1.413,00

3 P9F3-HM6D m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de
gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:4 (P - 43)

81,59 18,000 1.468,62

4 P982-BGVI m Construcció pas per a vianants de 120 cm d'ample, mitjançant lloses
de formigó de 60x40x7 cm i paviment de lloseta tàctil indicador
direccional i advertenvia, de color groc de 20x20x4 cm, model i color
dels paviments a definir per la DF, tot col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i sobre 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i pastat en obra amb un control molt
exhaustiu d'execució. Inclou formació dels extrems amb els mateixos
tipus de lloses 60x40x7 cm i tots els treballs adequats i lletada de

236,59 16,000 3.785,44

EUR
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morter de ciment, totalment acabat. (P - 39)

5 P931-I5BX m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 33)

116,20 11,800 1.371,16

6 P9E1-V7DI m2 Paviment de lloseta tàctil per a encaminament o advertiment, per a pas
de vianants de color groc de 20x20x4 cm, col·locats amb 3-4 cm de
morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de 10N /mm2,
elaborat i pastat en obra amb un control molt exhaustiu d'execució.
Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment. (P - 42)

56,63 65,000 3.680,95

7 P9H9-I2WW m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat, amb
equip de reparacions programades per a paviment asfàltic (RPP), en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 47)

212,73 10,000 2.127,30

TOTAL Capitol 01.05.02 17.305,53

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 01 Aportació de terres

1 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal amb un 10 % de materia orgànica, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A i especicficacions del PPT
de plantació, subministrada a granel, escampada i barrejada amb el
sol previament llaurat. (P - 143)

33,03 563,730 18.620,00

2 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària
de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de
1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 142)

0,25 817,000 204,25

3 PR3A-027P u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria
orgànica, nitrògen total, relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi
assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal,
segons normes UNE (P - 144)

446,11 4,000 1.784,44

TOTAL Capitol 01.06.01 20.608,69

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 02 Subministrament d'arbres i arbusts

1 PR411-8T9Q u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 146)

189,47 4,000 757,88

2 PR420-8U2R u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 148)

106,04 3,000 318,12

3 PR423-8U5I u Subministrament de Cercis canadensis Forest Pansy de perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 149)

165,30 2,000 330,60

4 PR468-90ZQ u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 250 a 300
cm, en contenidor de 30 a 80 l (P - 160)

119,95 4,000 479,80

5 PR434-8UN9 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14
a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat

118,59 3,000 355,77

EUR
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mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 151)

6 PR43B-UN8V1E u Subministrament de Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra (P - 152)

97,32 3,000 291,96

7 PR434-8UM3 u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 14 a 16
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 150)

122,09 7,000 854,63

8 PR444-UN8VNW u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 14 a 16cm,
en contenidor de 35 l (P - 153)

93,76 4,000 375,04

9 PR445-8VRV u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 154)

201,99 1,000 201,99

10 PR450-8WLI u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 35 l (P - 157)

187,56 2,000 375,12

11 PR45A-UN8XNG u Subministrament de Tilia tomentosa ´´Szeleste´´ de perímetre de 14 a
16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 159)

101,98 2,000 203,96

12 PR416-UN8TQP u Subministrament Arbutus, format arbustiu, h:1-1,5m d'alçada en
contenidor (P - 147)

239,41 6,000 1.436,46

13 PR44G-UN8WI0 u Subministrament de Punica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor (P - 156)

32,36 4,000 129,44

14 PR459-UN8XIZ u Subministrament de Tamarix ramosissima Pink Cascade, format
arbustiu, d'1-1.5 m d'alçada, en contenedor. (P - 158)

98,51 3,000 295,53

15 PR44E-8WAS u Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 14 a 16
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 155)

136,66 5,000 683,30

16 PR61-8ZL2 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa
de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. (P - 192)

41,14 12,000 493,68

17 PR60-8Y6R u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb la propia
terra de l'excavació, i reblert del fons del clot amb capa de graves per
drenatge, un mínim de 10 cm. Primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. (P - 188)

57,25 36,000 2.061,00

18 PR62-8YXK u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2.5 a 3.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%,reblert del clot amb la propia terra de l'excavació, i reblert del fons
del clot amb capa de graves per drenatge, un mínim de 10 cm. Primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 193)

73,00 4,000 292,00

19 P761-UN4IFA m2 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus ReRoot o similar, de polietilè d'alta densitat (HDPE)
reciclat, gruix 1mm, amplada de franja 60cm. Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 31)

22,13 5,000 110,65

20 PD5L-6QBI m Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar de color negre. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P -
91)

33,74 35,000 1.180,90

21 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 197)

29,01 31,000 899,31

22 PRZ0-9065 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 196)

14,50 4,000 58,00

EUR
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TOTAL Capitol 01.06.02 12.185,14

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 03 Subministrament i plantació de mates i subarbusts

1 PR4BF-94A6 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 165)

4,50 154,000 693,00

2 PR4BF-949J u Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor d'1,7 l (P -
163)

2,72 11,000 29,92

3 PR4BF-949P u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 164)

4,50 274,000 1.233,00

4 PR4BP-94DE u Subministrament de Coriaria myrtifolia en en CT 3L, h=30-40 cm (P -
166)

4,95 14,000 69,30

5 PR4BR-94EE u Subministrament de Coronilla valentina var. glauca d'alçària de 30 a 50
cm, en contenidor de 3 l (P - 167)

4,68 213,000 996,84

6 PR4CL-9388 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l (P -
168)

2,73 107,000 292,11

7 PR4DM-UN93KN u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l (P - 170)

5,25 24,000 126,00

8 PR4DM-UN93KO u Subministrament d'Helichrysum stoechas en CT 2L, h=15-20 cm (P -
171)

4,75 56,000 266,00

9 PR4E4-94JM u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 172)

4,68 14,000 65,52

10 PR4EC-94MJ u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l (P - 173) 2,72 99,000 269,28

11 PR4EC-94ND u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l (P - 174)

3,67 98,000 359,66

12 PR4EN-UN94R0 u Subministrament Leptospermum scoparia en CT 3L, h=30-40 cm (P -
177)

4,85 44,000 213,40

13 PR4H2-94UM u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor
de 3 l (P - 179)

3,51 19,000 66,69

14 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 181)

2,73 71,000 193,83

15 PR4H8-94XO u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l. Inclou subministrament de les varietats Alba, Dark
Purple, Icing Sugar, Royal Bumble, segons especificacions de
projecte. (P - 180)

4,50 802,000 3.609,00

16 PR4HA-9504 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
(P - 182)

3,51 47,000 164,97

17 PR4J3-95DJ u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 185)

2,38 120,000 285,60

18 PR4J5-95EW u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l (P - 186)

4,35 92,000 400,20

19 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. (P - 191)

5,16 2.258,000 11.651,28

TOTAL Capitol 01.06.03 20.985,60

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 04 Subministrament i plantació d'herbàcies

EUR
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1 PR4A2-UN92VS u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en AF 300 cc, h=10-15 cm (P
- 161)

0,95 92,000 87,40

2 PR4B6-947L u Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 162)

4,50 154,000 693,00

3 PR4EG-94OB u Subministrament de Limonium insigne d'alçària de 15 a 20 cm, en CT
2L (P - 175)

4,85 63,000 305,55

4 PR4EP-94RA u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3 (P
- 178)

0,92 46,000 42,32

5 PR4HS-95C9 u Subministrament de Stipa tenacissima en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 183)

0,80 208,000 166,40

6 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres
d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 194)

0,54 346,000 186,84

7 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. (P - 189)

5,16 217,000 1.119,72

TOTAL Capitol 01.06.04 2.601,23

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 05 Subministrament i plantació d'enfiladisses

1 PR4DK-93IV u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,5 l (P - 169)

1,90 139,000 264,10

2 PR4EL-94P4 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 176)

4,50 61,000 274,50

3 PR4JH-954O u Subministrament de Vinca major en CT 3L, longitud: 80-100 cm (P -
187)

4,95 7,000 34,65

4 PR61-8ZIA u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. (P - 190)

5,16 207,000 1.068,12

TOTAL Capitol 01.06.05 1.641,37

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 06 Escocells florits

1 PR4J1-95CS u Subministrament de planta atraient de fauna útil en CT 17cm, segons
llistat projecte o PPT (P - 184)

2,28 168,000 383,04

2 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres
d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 195)

1,07 168,000 179,76

TOTAL Capitol 01.06.06 562,80

EUR
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Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 07 Acabats i proteccions implantació

1 PR3C-8ZFR m2 Encoixinament amb triturat de frondosa de 10 a 35 mm, subministrada
a granel, escampada amb miniexcavadora i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 145)

7,49 898,700 6.731,26

2 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases
prefabricades de formigó, per a delimitació provisional de zona d'obres,
amb malla d'ocultació col·locada sobre la tanca. Amortitzables les
tanques en 10 usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació,
trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 30)

14,59 701,000 10.227,59

TOTAL Capitol 01.06.07 16.958,85

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 08 Xarxa de reg

subcapitol 01 Obra civil

1 P221B-Z0VY m3 Excavació de rasa i pou en qualsevol tipus de terreny inclòs roca, en
presència de serveis, evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals, i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 18)

22,79 37,443 853,33

2 P2256-EL69 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb tot-u artificial, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(P - 22)

33,97 25,800 876,43

TOTAL subcapitol 01.06.08.01 1.729,76

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 06 Renaturalització

Capitol 08 Xarxa de reg

subcapitol 02 Obra mecànica

1 PDK4-AJSI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)

143,43 3,000 430,29

2 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, amb serigrafia homologada de l'Ajuntament de Lleida,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície antilliscant, revestida
amb pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte
certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter. (P - 104)

182,68 3,000 548,04

3 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 105)

72,38 29,000 2.099,02

4 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, amb serigrafia homologada de l'Ajuntament de Lleida,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm, superfície antilliscant, revestida
amb pintura negra, classe B125 segons norma UNE-EN 124, producte
certificat per empresa acreditada. Col·locada amb morter. (P - 102)

61,39 29,000 1.780,31
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5 PJSM1-HBBE u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de
diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar,
col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 124)

27,69 10,000 276,90

6 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 111)

3,10 1,000 3,10

7 PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 112)

2,78 237,435 660,07

8 PN38-EC0G u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
128)

53,77 3,000 161,31

9 PNE3-9B6K u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 130)

43,61 3,000 130,83

10 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 115)

22,40 3,000 67,20

11 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 119)

34,69 3,000 104,07

12 PN33-IQRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament
de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada
(P - 127)

29,79 12,000 357,48

13 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 122)

114,38 12,000 1.372,56

14 PN74-9ELB u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 129)

45,85 12,000 550,20

15 PJSA2-92ME u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de
programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 120)

277,64 3,000 832,92

16 PFB3-W6E7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn
no urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 109)

3,12 68,985 215,23

17 PFB3-W6S7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn
no urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 110)

2,37 520,377 1.233,29

18 PFB3-DVVD m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i
col·locat al fons de la rasa, amb grau de dificultat mitjà, sense
presència d'estrebada (P - 108)

2,03 508,453 1.032,16

19 PJS6-9EEP m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 118)

2,62 59,930 157,02

20 PJS0-VKLR u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la

28,01 35,000 980,35
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rasa inclosos (P - 117)

21 PJS0-9EFW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos (P - 116)

19,91 15,000 298,65

22 PN33-AOD8 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 ´´ ), de 10 bar
de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 126)

33,82 9,000 304,38

23 PJSK-WLRO u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16
mm de diàmetre, amb un extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre,
inserida en tub (P - 123)

9,10 1,000 9,10

24 PJSD-9AM6 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de 2 a 9 m,o bé de franja de 1,2x4,3m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina (P
- 121)

27,23 82,000 2.232,86

25 PJSQ-92NJ u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a
una alçària màxima de 3 m i calibrat. Vinculat a programador de reg i
en funcionament. (P - 125)

217,90 3,000 653,70

26 P966-.H97Q u Protector de difusor emergent tubular, d'acer galvanitzat, de DN 100
mm i 700 mm d'alçària, 40 cm sobre rasant, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
(P - 37)

37,61 82,000 3.084,02

27 PAESCOMESA PA Partida alçada d'escomesa d'aigua de reg. Treballs de localització de
la xarxa existent, excavació i reblert de rases, connexió, comptador i
arquetes de registre corresponents. Tot connectat i en correcte
funcionament fins al comptador. (P - 52)

1.300,00 1,000 1.300,00

28 PACOMPTA PA Partida alçada de canvi de comptador existent (P - 51) 550,00 1,000 550,00

TOTAL subcapitol 01.06.08.02 21.425,06

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 07 Senyalització i gestió del trànsit

Capitol 01 Senyalització horitzontal

1 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge
(P - 11)

23,90 189,336 4.525,13

2 PBA2-FP01 m Premarcatge de marques vials sobre paviment. (P - 55) 0,14 720,500 100,87

3 PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 64)

0,75 368,500 276,38

4 PBA3-DXMG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 65)

1,10 41,000 45,10

5 PBA3-DXNC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 66)

1,81 8,000 14,48

EUR
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6 PBA3-DXNO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.
(P - 67)

2,46 32,000 78,72

7 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Ceda el Pas amb pintura plàstica en fred de dos
components. (P - 56)

43,00 2,000 86,00

8 PBA2-FP27 u Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 doble segons normativa 8.2 I.C.
amb pintura plàstica en fred de dos components (P - 57)

47,88 2,000 95,76

9 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i
altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos
components en fred de llarga durada. (P - 58)

23,37 83,100 1.942,05

10 PBA2-FP35 u Pintat manual de lletres de TAXI, amb pintura plàstica en fred de dos
components. Inclou el premarcatge (P - 59)

66,98 2,000 133,96

11 PBA3-DP37 u Pintat de símbol bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants,
amb pintura acrílica en solució aquosa o dissolvent. Inclou el
premarcatge (P - 63)

22,33 4,000 89,32

12 PBA2-FP44 u Pintat de faixa de 50x50 cm. amb pintura plàstica en fred de dos
components per marcatge tant de de bicicletes com de passos de
vianants. Inclou el premarcatge (P - 62)

6,88 16,000 110,08

13 PBA2-FP42 u Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització en plaça d'estacionament en
bateria o semibateria de motocicletes fins a 3 m d'ample, inclòs
premarcatge. (P - 61)

19,44 4,000 77,76

14 PBA2-FP36 m2 Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura plàstica en fred
de dos components de color vermell, antilliscant. (P - 60)

8,50 42,000 357,00

TOTAL Capitol 01.07.01 7.932,61

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 07 Senyalització i gestió del trànsit

Capitol 02 Senyalització vertical

1 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 71)

65,53 3,000 196,59

2 PBBB-DV17 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 69)

49,29 13,000 640,77

3 PBBB-DV18 u Placa indicativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 70)

79,03 1,000 79,03

4 PBBY-M8J7 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície de 0.5 a 1 m2
m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals (P - 80)

17,67 4,000 70,68

5 PBBM-4I38 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.50
m d'altura, col·locat sobre bassament de formigó H-20 (P - 79)

55,81 1,000 55,81

6 PBBM-4I37 m Suport tubular de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3.00
m d'altura, col·locat sobre bassament de formigó H-20 (P - 78)

49,46 16,000 791,36

TOTAL Capitol 01.07.02 1.834,24

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 07 Senyalització i gestió del trànsit

EUR
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Capitol 03 Proteccions

1 PQ45-AHFL u Subministrament i instal·lació de pilona fixa FLEXIBLE total de
BENITO o similar, amb 1 reflector, mesures totals (Ø x alt) 100x1000
mm, fabricada en poliuretà flexible en color negre, resistent als raigs
UV, amb una banda reflectora. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è
i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació ´´E´´ de comportament al
foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a -50è
segons norma UNE ISO 812. Ancorat sobre superfície preparada,
mitjançant encastamiento segons superfície i projecte.
(P - 135)

95,91 16,000 1.534,56

TOTAL Capitol 01.07.03 1.534,56

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 07 Senyalització i gestió del trànsit

Capitol 04 Desviaments provisionals

1 FBB2PROV u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució de les obres per
modificació circulaculació viària (pintira horitzontal), segons indicació
de la Direcció de l'Obra. (P - 1)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capitol 01.07.04 1.200,00

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 08 Equipament urbà

Capitol 01 Bancs, aparcabicis...

1 PQ17-AERJ u Subministrament i instal·lació de cadira CITIZEN ECO de BENITO o
similar, mesures totals (deixo anar x alt x profund) 700x650x810 mm,
fabricat amb seient i respatller en tauló ReBnew (plàstic reciclat),
bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix,
ni es resseca, resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis.
Caragols d'acer inoxidable. Ancorat sobre superfície preparada, amb
perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.
(P - 132)

507,80 10,000 5.078,00

2 PQ17-AERI u Subministrament i instal·lació de banc CITIZEN ECO de BENITO o
similar, mesures totals (deixo anar x alt x profund) 1800x650x810 mm,
fabricat amb seient i respatller en tauló ReBnew (plàstic reciclat),
bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta
pressió. Sense manteniment (no s'esquerda, ni s'astella, ni es podreix,
ni es resseca, resistent a la humitat). Resistent a pintades i grafitis.
Caragols d'acer inoxidable. Ancorat sobre superfície preparada, amb
perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.
(P - 131)

564,75 20,000 11.295,00

3 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat
Indeterminat, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat
per a 1 bicicleta, fixat mecànicament (P - 137)

57,49 6,000 344,94

4 PQ23-H84T u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de
diàmetre, circular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm,
i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
134)

224,84 2,000 449,68

5 PQ18-8ELA u Formació seient de 45 cm d'amplada i 2.20 m de llarg amb lames
ReBnew o similar (plàstic reciclat), de 220 cm de llarg i 14 cm
d'amplaria, fabricada en polímer injectat a alta pressió, col·locat

145,15 22,000 3.193,30

EUR
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ancorat en suport d'escollera. (P - 133)

TOTAL Capitol 01.08.01 20.360,92

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 08 Equipament urbà

Capitol 02 Cartelleria

1 PQZ1-CAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de cartell explicatiu d'acer
galvanitzat i pintat, de 70x70 cm, retolat a una cara. Impressió digital
amb laminat antigrafitti. Suport de rodons de fusta, diàmetre 10 cm,
encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a platina fixada
mecànicament al paviment. (P - 139)

235,61 2,000 471,22

2 PQZ1-FAR1 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i
pintat de 90x45cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat
antigrafitti. Suport de fusta tractada en autoclau classe 4, de diàmetre
10cm, secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a
platina fixada mecànicament al paviment. (P - 140)

442,47 1,000 442,47

3 PQZ1-FAR2 u Disseny, impressió, edició i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i
pintat de 45x45 cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat
antigrafitti. Suport de fusta tractada en autoclau classe 4, de diàmetre
10 cm, secció circular, encastats en tub d'acer galvanitzat soldat a
platina fixada mecànicament al paviment. (P - 141)

253,47 2,000 506,94

4 PQZ1-ASSE u Assessorament expert en disseny gràfic per cartelleria i senyals
interpretatives (P - 138)

51,39 30,000 1.541,70

TOTAL Capitol 01.08.02 2.962,33

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 09 Organització de les obres

Capitol 01 senyalització Obres i actuacions

1 SENYAPRO u Senyalització previsional per l'execució de l'obra (P - 198) 28.000,00 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.09.01 0,00

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 09 Organització de les obres

Capitol 02 Senyalització horitzontal

1 FBB2PROV u Seguretat viària, pintat provisional durant l'execució de les obres per
modificació circulaculació viària (pintira horitzontal), segons indicació
de la Direcció de l'Obra. (P - 1)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capitol 01.09.02 1.200,00

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 09 Organització de les obres

Capitol 03 Senyalització vertical

EUR
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1 PBBJ-5674 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat,
triangular, L=70 cm, amb amb pintura reflectant, amortitzable en 2
usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos.
Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 72)

39,05 4,000 156,20

2 PBBJ-5677 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat,
circular, Ø=60 cm, amb amb pintura reflectant, amortitzable en 2 usos,
amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 73)

42,30 3,000 126,90

3 PBBJ-5680 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, fixada
mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor (P - 74)

37,93 1,000 37,93

4 PBBJ-5681 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular,
45x170 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2
usos, fixada mecànicament. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor (P - 75)

172,65 2,000 345,30

5 PBB1-56B1 u Base d'acer galvanitzat peu de creueta en forma de X de 50x50 cm per
a subjecció suport rectangular senyal provisional de tub d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada, clavada a terra.
(P - 68)

50,66 5,000 253,30

6 PBBJ-56S1 u Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm de 150 cm d'alçada (P - 77)

37,45 4,000 149,80

7 PBBJ-56A1 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
d'obra de cartro ploma de PVC o similar i segons indicacions de la
D.F., d'indicació, rectangular, 60x90 cm. completament col.locada i
fixada amb ele elemnets necessaris. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
(P - 76)

34,57 6,000 207,42

TOTAL Capitol 01.09.03 1.276,85

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 09 Organització de les obres

Capitol 04 Abalisament i barreres

1 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil
metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m d'alçària, color groc, per a
limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en
6 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de
la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a
l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor. (P - 85)

4,30 132,000 567,60

2 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases

14,59 190,000 2.772,10

EUR
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prefabricades de formigó, per a delimitació provisional de zona d'obres,
amb malla d'ocultació col·locada sobre la tanca. Amortitzables les
tanques en 10 usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col·locació,
trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 30)

3 PBC1-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, de
1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastat de 90 l, color vermell o
blanc, encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs, amortitzable en
20 usos. (P - 81)

25,35 200,000 5.070,00

4 PBC4-56GZ m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a
abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400,
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc,
subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor (P - 82)

2,29 330,000 755,70

5 PBC5-56GO u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm
d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
(P - 83)

3,10 50,000 155,00

6 PBCA-56H3 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada
intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos.
Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 84)

20,18 15,000 302,70

TOTAL Capitol 01.09.04 9.623,10

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 09 Organització de les obres

Capitol 05 Proteccions rases

1 PBZP-PLA1 u Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant
passarel·la d'acer, fins a un màxim de 3,00 m de longitud per a
amplada màxima de rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87 m, amb
plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de
capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals
de 1 m d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús
elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt. (P -
86)

40,18 4,000 160,72

2 PBZP-PLA2 m2 Protecció de pas de vehicles o vianants sobre rases obertes en
calçada i vorera, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de
gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa
al pas dels vehicles.
(P - 87)

11,70 12,000 140,40

TOTAL Capitol 01.09.05 301,12

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 10 Gestió de residus

Capitol 01 Procedents d'enderrocs i demolicions

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 26)

10,59 499,882 5.293,75

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

19,30 335,430 6.473,80

EUR
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8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 27)

3 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 25)

18,17 51,340 932,85

4 P243-VL01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dumper i temps d'espera per
a la càrrega a mà o màquina (P - 23)

26,80 166,627 4.465,60

5 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)

10,14 1.102,659 11.180,96

TOTAL Capitol 01.10.01 28.346,96

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 11 Imprevistos d'obra

Capitol 01 Obres complementàries

1 XPPAAJIMP PA Partida alçada a justificar per treballs complementaris d'imprevistos
durant l'execució de l'obra. Aquesta partida, no es podra certificar
sense la aprovació de la D.F.

(P - 199)

5.800,00 1,000 5.800,00

2 PAJ00001 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada i
protecció d'arbratge, a causa de les obres ocasionades i desperfectes
ocasionats per l'obra o ampliació de serveis. Aquesta partida, no es
podra certificar sense la aprovación de la D.F. (P - 53)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capitol 01.11.01 8.300,00

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre

Actuacio 12 Seguretat i salut

Capitol 01 Estudi

1 PASEGR01 u Estudi de seguretat i salut (P - 54) 10.125,99 1,000 10.125,99

TOTAL Capitol 01.12.01 10.125,99

EUR
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NIVELL 3 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01  Retirada de mobiliari urbà i altres elements 1.347,92

Capitol 01.01.02  Protecció arbrat 287,32

Actuacio 01.01  Actuacions prèvies 1.635,24

Capitol 01.02.01  Treballs d'inspecció 1.764,72

Capitol 01.02.02  Demolicions d'elements de vialitat 29.124,87

Capitol 01.02.03  Excavacions caixa paviments 9.192,65

Actuacio 01.02  Enderrocs, demolicions i excavacions per a caixes paviments 40.082,24

Capitol 01.03.01  Aprofitament aigües pluvials (SUDS) 21.753,93

Capitol 01.03.02  Evacuació d'aigües pluvials 29.641,45

Actuacio 01.03  Sanejament i SUDS 51.395,38

Capitol 01.04.01  Previsió canalització E.P. 9.757,39

Actuacio 01.04  Xarxa d'enllumenat públic 9.757,39

Capitol 01.05.01  Zones de pas i de descans 165.344,82

Capitol 01.05.02  Reposió paviments i construcció nous rebaixos 17.305,53

Actuacio 01.05  Paviments 182.650,35

Capitol 01.06.01  Aportació de terres 20.608,69

Capitol 01.06.02  Subministrament d'arbres i arbusts 12.185,14

Capitol 01.06.03  Subministrament i plantació de mates i subarbusts 20.985,60

Capitol 01.06.04  Subministrament i plantació d'herbàcies 2.601,23

Capitol 01.06.05  Subministrament i plantació d'enfiladisses 1.641,37

Capitol 01.06.06  Escocells florits 562,80

Capitol 01.06.07  Acabats i proteccions implantació 16.958,85

Capitol 01.06.08  Xarxa de reg 23.154,82

Actuacio 01.06  Renaturalització 98.698,50

Capitol 01.07.01  Senyalització horitzontal 7.932,61

Capitol 01.07.02  Senyalització vertical 1.834,24

Capitol 01.07.03  Proteccions 1.534,56

Capitol 01.07.04  Desviaments provisionals 1.200,00

Actuacio 01.07  Senyalització i gestió del trànsit 12.501,41

Capitol 01.08.01  Bancs, aparcabicis... 20.360,92

Capitol 01.08.02  Cartelleria 2.962,33

Actuacio 01.08  Equipament urbà 23.323,25

Capitol 01.09.01  senyalització Obres i actuacions 0,00

Capitol 01.09.02  Senyalització horitzontal 1.200,00

Capitol 01.09.03  Senyalització vertical 1.276,85

Capitol 01.09.04  Abalisament i barreres 9.623,10

Capitol 01.09.05  Proteccions rases 301,12

Actuacio 01.09  Organització de les obres 12.401,07

Capitol 01.10.01  Procedents d'enderrocs i demolicions 28.346,96

Actuacio 01.10  Gestió de residus 28.346,96

Capitol 01.11.01  Obres complementàries 8.300,00

Actuacio 01.11  Imprevistos d'obra 8.300,00

Capitol 01.12.01  Estudi 10.125,99

Actuacio 01.12  Seguretat i salut 10.125,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
479.217,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Actuacio Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actuacio 01.01  Actuacions prèvies 1.635,24

Actuacio 01.02  Enderrocs, demolicions i excavacions per a caixes paviments 40.082,24

Actuacio 01.03  Sanejament i SUDS 51.395,38

euros
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Actuacio 01.04  Xarxa d'enllumenat públic 9.757,39

Actuacio 01.05  Paviments 182.650,35

Actuacio 01.06  Renaturalització 98.698,50

Actuacio 01.07  Senyalització i gestió del trànsit 12.501,41

Actuacio 01.08  Equipament urbà 23.323,25

Actuacio 01.09  Organització de les obres 12.401,07

Actuacio 01.10  Gestió de residus 28.346,96

Actuacio 01.11  Imprevistos d'obra 8.300,00

Actuacio 01.12  Seguretat i salut 10.125,99

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre 479.217,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
479.217,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Renaturalització carrer Riu Ebre 479.217,78

479.217,78

euros



 
 
MAH-2022-2590 

 
 

Regidoria de sostenibilitat 
Plaça de la Paeria, 11, planta baixa (Edifici Pal·las) 25007 Lleida 

Tel. 973700455   Fax 973700459    e-mail: mediambient@paeria.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

  

 
 
 



Projecte executiu de renatulatizació del carrer Riu Ebre

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 479.217,78

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 479.217,78.............................................................. 28.753,07

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 479.217,78........................................................... 62.298,31

Subtotal 570.269,16

21 % IVA SOBRE 570.269,16............................................................................................. 119.756,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 690.025,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS NORANTA MIL VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS )
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